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PROJEKTO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

ST.  PROJEKTO  NR. P11/2024

Eil. Nr. Dokumento žymuo Laida Dokumento Pavadinimas Lapų sk. Lapo nr.

1 2 3 4 5 6

1. P11/2024 – KR – B 0 Antraštinis lapas 1 1

2. P11/2024 – KR – B_PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 1 2

3. P11/2024 – KR – B_DBŽ 0
Projekto dalies dokumentų  ir  brėžinių  
žiniaraštis

1 3

4. P11/2024 - KR – B_AR 0 Aiškinamasis raštas 18 4 – 22

5. P11/2024 - KR – B_TS 0 Bendroji techninė specifikacija 6 23 – 28 

6. P11/2024 - KR – B_BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai 2 29-30 

7. - Projektavimo užduotis 1 31

Brėžiniai:

8. P11/2024 - KR-SP_01 0 Sklypo planas M 1:500 1 32

9. P11/2024 - KR-SA-01 0 Pusrūsio planas  M 1:100 1 33

10. P11/2024 - KR-SA-02 0 Pirmo aukšto planas M 1:100 1 34

11. P11/2024 - KR-SA-03 0 Antro aukšto planas M 1:100 1 35

12. P11/2024 - KR-SA-04 0 Trečios aukšto planas M 1:100 1 36

13. P11/2024 - KR-SA-05 0 Stogo planas  M 1:100 1 37

14. P11/2024 - KR-SA-06 0 Pjūvis A-A ir Pjūvis 1-1 M 1:100 1 38

15. P11/2024 – KR – VN-B.1 0
2 aukšto planas su vandentiekio V1 T3 
tinklais M 1:100

1 39

16. P11/2024 – KR – VN-B.2 0
3 aukšto planas su vandentiekio V1 T3 
tinklais M 1:100

1 40

17. P11/2024 – KR – VN-B.3 0
2 aukšto planas su buitinių nuotekų F1 
tinklais  M1:100

1 41

18. P11/2024 – KR – VN-B.4 0
3 aukšto planas su buitinių nuotekų F1 
tinklais  M1:100

1 42

VISO: 42
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto bendrieji duomenys:
Projekto pavadinimas:  Mokslo paskirties pastato Gumbinės g. 18b, Šiauliai  
Statytojas (Užsakovas): Šiaulių dailės mokykla 
Statinio  projektuotojas: Šarūno Sabaliausko projektavimo biuras
Projekto vadovas: Šarūnas Sabaliauskas (atest. nr. A 888)
Sklypo kad nr.: 2901/0011:519 Šiaulių m.k.v. 
Statybos rūšis: kapitalinis remontas
Statinio paskirtis: mokslo paskirties pastatas (7.11)
Statinio kategorija: ypatingasis statinys
Projekto etapas: techninis darbo projektas

BENDROJI DALIS
1. Projekto rengimo pagrindas:

1.1. Normatyvinių dokumentų sąrašas:

1. LR Statybos įstatymas
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas
3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas
4. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
6. STR  1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
7. STR  1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
8. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
9. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
10. STR 2.03.01.:2019 „Statinių prieinamumas“
11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ 
12. STR 1.06.01:2016 „ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
14. STR 2.01.01(1):2005 ”Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
15. STR 2.01.01(2):1999 ”Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”
16. STR 2.01.01(3):1999 ”Esminiai statinio reikalavimai, Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
17. STR 2.01.01(4):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
18. STR 2.01.01(5):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”
19. STR 2.01.01(6):2008 ”Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas”
20. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
21. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
22. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
23. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”
24. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
25. STR 2.05.13:2004 ”Statinių konstrukcijos. Grindys“
26. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys”

A888 PV   Š. Sabaliauskas  Dokumento pavadinimas:
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27. HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje"
28. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų mikroklimatas" 
29. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2016 m.
30. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011m, 2021-10-28
31. ISO 21542: Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.
32. „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos 2012-06-29.
33. EĮĮT-2007 „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“
34. EETNT „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės
35. Saugos ir sveikatos taisyklės statybvietėje DT5-00, 2011 m.
36. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 2009 m.
37. Lietuvos Respublikos įsakymas „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius
pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo “.

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta BD dalis :
Windows 7 Professional;
Autodesk License Certificate ACADLT 2024-2027  

             Libre Office;

1.2. Projekto rengimo dokumentai:
         - statinio projektavimo užduotis, 2024m. liepos 15 d. patvirtinta užsakovo (statytojo);

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie įregistruotą įregistruotą
nekilnojamąjį turtą Gumbinės g. 1, Šiauliuose (reg. nr. 40/73524).

- žemės sklypo planas, kad. nr. 2901/0011:519 
- nekilnojamojo turto kadastro byla

1.3. Kapitalinio remonto vieta ir žemės sklypo apibūdinimas
Esamas sklypas yra susiklosčiusioje užstatymo zonoje, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, adresu

Gumbinės g. 18b.  
Sklypo unikalus nr. 4400-0544-0206, paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės

paskirties teritorijos, naudojimo pobūdis – Mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių
statybos.

Įvažiavimas į sklypą yra iš Lydos gatvės. Sklypas šiaurės vakaruose ir pietinėje sklypo dalyje ribojasi
su vienbučiais gyvenamasiais pastatais. Rytinėje pusėje ribojasi su daugiabučiu gyvenamuoju namu. Šiaurės
rytuose dailės mokyklos pastatas ribojasi su Vaikų lopšeliu/darželiu „Berželis“. Pietvakarių pusėje mokykla
blokuojasi su mokslo paskirties pastatu. 

Sklype yra visi reikalingi pastatui inžineriniai tinklai.  
Žemės sklypo plotas – 0,5261ha. 
Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso: Lietuvos respublikai.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė priklauso – Šiaulių miesto savivaldybei
Turto patikėjimo teisė priklauso Šiaulių dailės mokyklai, panaudos sutartis, 2005-07-21, Nr. PN29/05-

0191.
Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,4097ha
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktas skirsnis), plotas – 0,156ha
- Požieminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktas skirsnis), plotas –

0,5261ha
- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), plotas – 0,0516ha
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis), plotas – 0,1753ha
- Aerodromo apsaugos zonos (III skirsnis, pirmasis skirsnis), plotas – 0,5261ha
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas
skirsnis)

P11/2024 – KP– BD – BAR
Lapas Lapų Laida

2 18 0



Šarūno Sabaliausko 
projektavimo biuras

Mokslo paskirties pastato dailės mokykloss 
Gumbinės g. 18b Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas

Žemės sklypui taikomas šis servitutas
- Kelio sevitutas (tarnaujantis), plotas 0,0348ha. Žemės sklypo plane pažymėti taškai A, B, C, D, A
teisė važiuoti transporto priemonėmis Gumbinės g. 18 sklypo naudotojams.
Žemės sklypas nepatenka į saugomas teritorijas.

1.4. Pastatai sklype, inžinerinės ir susisiekimo komunikacijos
Sklype yra vienas pastatas:
– Pastatas – Dailės mokykla, unikalus nr. 2997-7003-5010, paskirtis – mokslo, bendras plotas

2381,38m2, pagrindinis plotas – 1820,58m², užstatymo plotas – 1234m2, tūris – 10308m3.
Žemės sklypo plotas 5261m². Sklypo kadastrinis nr. 2901/0011:519 Šiaulių m.k.v., unikalus nr. 4400-

1574-6846. Žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypas
nuosavybės teise priklauso Lietuvos respublikai. Valstybinės žemės patikėjimo teisė – Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pastatas – Dailės mokykla turto patikėjimo teise priklauso Šiaulių dailės
mokyklai (2001 09 20 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 276).

1.5. Projekto tikslai
Šiaulių dailės mokyklos pastatas pastatytas 1981m. Pastatas nebuvo pritaikytas neįgaliųjų poreikiams,

t.y. neužtikrintas žmonių su judėjimo negalia patekimas į visus pastato aukštus. Parinkti tinkamą vietą liftui,
kuris atitiktų keliamus minimalius neįgaliųjų poreikius. Suprojektuoti tinkamą įėjimą į pastatą. Užtikrinant
patekimą į visas patalpas numatyti nuožulnų keltuvą pirmame aukšte į skulptūros klases, kurios yra
pusaukštyje. Antrame ir trečiame aukšte numatyti ŽN pritaikytus sanmazgus.  

Prieš pradedant remonto darbus, Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė” nustatytais reikalavimais parengtas paprastojo remonto aprašas. Jame pateikta medžiaga, pagal
kurią:

– gaunamas statybą (remontą) leidžiantis dokumentas;
– vykdomas statybos darbų rangovo pasirinkimas;

SPRENDINIAI
             

 2. SKLYPO PLANO DALIS. 
Kadangi nenumatomi atlikti jokie sklypo pertvarkymo darbai, tai sklypo plano dalis nedetalizuojama ir

nerengiama, fiksuojama esama padėtis. Projekto sprendiniai atitinka Šiaulių miesto bendrojo plano, patvirtinto
patvirtintas 2009-01-29 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-1, sprendinius. 

Žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Prieš remonto Po remontą

I. SKLYPAS

Sklypo plotas 5261m² 5261m²

Sklypo užstatymo intensyvumas 45,26% 44,50%

Sklypo užstatymo tankis 23,45% 23,45%

Statiniais užimamas plotas 1234m² 1234m²

II. PASTATAS – dailės mokykla

Bendras plotas 2381,38m² 2341,55m²

Pagrindinis plotas 1820,58m² 1270,61m²

Pagalbinis plotas 560,80m² 1070,94m²
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Pastato aukštis 3/11,10 m 3/11,10 m

Sklypo paruošimas statybai
Vykdant statybos darbus reikia saugoti, kad į aplinkinę teritoriją nepatektų degalų, tepalų ir kitokių

naftos produktų. Statybų metu žemės sklypas privalo būti aptveriamas. Statybinės medžiagos sandėliuojamos
žemės sklypo ribose ir pastato patalpose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu neturi trukdyti
pravažiuoti kitam transportui. Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje vietoje – krūvose ar konteineriuose ir
išvežamos į specializuotus sąvartynus. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi
iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Tvarkant statybines atliekas, vadovautis 2006 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.  

4. PROJEKTUOJAMO PASTATO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Architektūros dalis parengta, vadovaujantis aukščiau išvardintais (1.1. punktas) teisės aktais ir

normatyviniais dokumentais. Pažintiniai duomenys apie pastatą pateikti šio aiškinamojo rašto 1.2. ir 1.3
punktuose.

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.11. punktu pastato pagrindinė naudojamo
paskirtis – mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo
įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo
lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai; 

4.1.  Projektiniai sprendiniai
Kapitalinio remonto projektu, suprojektuojamas liftas, nuožulnus keltuvas – patekimui į skulptūros

korpusą. Antrame ir trečiame aukštuose perplanuojami san.mazgai, vieną kabiną pritaikant ŽN poreikiams.
Pirmame aukšte ŽN san.mazgas esamas, įrengtas ankstesniu projektu. Kad atitiktų evakuacinius reikalavimus,
keičiamos durys į laiptines. 

Liftas įrengiamas šalia pagrindinės laiptinės, išnaudojant pirmo aukšto salės erdvę, o kituose aukštuose
sumažinant didžiausias klases. Koridoriaus plotis atitinka keliamus reikalavimus, kad priešais liftą būtų 1,50m
ir lieka pakankamas plotis evakuacijos keliui. Salės ir kabinetų plotai sumažinami ~5m². 

Norint lengviau rasti lifto įėjimą, už durų turi būti įrengtas 1 500 mm × 1 500 mm dydžio išsiskiriantis
grindų paviršius. Tai galima padaryti naudojant skirtingą spalvą arba grindų dangą. Grindų dangos sandūros
turi būti vienodo aukščio ir be tarpų.

Pastato (techniniai) rodikliai:

II. PASTATAS – dailės mokykla Prieš remontą Po remonto

Bendras plotas 2381,38m² 2341,55m²

Pagrindinis plotas 1820,58m² 1270,61m²

Pagalbinis plotas 560,80m² 1070,94m²

Pastato aukštis 3/11,10 m 3/11,10 m

Vidaus apdaila
Vidaus apdaila keičiama sanmazguose, skirtuose žmonėms su negalia. Grindys – akmens masės

plytelės. Tuose pataluose kuriuose įrengiamas liftas, atstatoma grindų, sienų ir lubų danga. 

    5. PASTATO PASTATO KONSTRUKCIJOS.
    5.1. Esamas statinys/esamų konstrukcijų padėties įvertinimas

Esamas pastatas trijų aukštų. Gelžbetoninio surenkamo karkaso konstrukcijų. Pagrindinį statinio
karkasą sudaro surenkamos 300x300 skerspjūvio kolonos, L ir T formos rygeliai ir surenkamos kiaurymėtosios
perdangos plokštės. Statinio standumą užtikrina tarp kolonų įrengtos surenkamos gelžbetoninės ryšinės sienos
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bei plokštės. Tarpatramiai tarp kolonų užpildyti keraminių/silikatinių plytų mūru. Esamų konstrukcijų būklė
gera, nepageidaujamų deformacijų neaptikta.

5.2. Remonto darbai
Esamo pastato viduje projektuojama naujai įrengiamo lifto mūrinė šachta su gelžbetoniniu pamatu.

Vidiniai lifto šachtos matmenys – 1,75x1,65 m. Aukštis nuo pamato iki denginio plokštės – 11,05 m.
Pamatas įrengiamas ant sutankinto 500 mm storio dolomitinės skaldos sluoksnio. Pamato apačios

altitudė negali būti žemesnė už esamo pamato apačios altitudę. 300 mm storio pamato plokštė įrengiama ant
bituminės hidroizoliacijos. Plokštės matmenys plane – 2,45x2,55 m. Ant plokštės formuojamos 250 mm pločio
ir 1000 mm aukščio monolitinės gelžbetoninės rostverko sienos.

Pamatą numatoma armuoti S500 stiprumo klasės armatūra. Naudojamas C25/30-XC2, W8 klasės
betonas. Betoną sutankinti. Sutankinimo koeficientas k=1,1 betoną ruošti pagal LST EN 206:2014. Iš išorinės
pamato pusės numatoma prilydomoji bituminė hidroizoliacija. Betoninių konstrukcijų sandūroje naudojama
hidroizoliacinė juosta (žiūr. brėž.). Trumpalaikio ir ilgalaikio plyšių atsivėrimo ribinės leistinosios pločių
reikšmės pamatams yra: wlim1=0,4 mm ir wlim2=0,3 mm.

Šachtą numatoma mūryti iš pilnavidurių silikatinių plytų. Plytų stiprumas gniuždymui ne mažiau
12,5 MPa. Naudojamas skiedinys mūrui S5 markės.

Virš įrengiamų angų numatomos gelžbetoninės surenkamos sąramos SR 16x37. Sąramų atramos
vietos išlyginamos min. 15 mm storio cementinio skiedinio sluoksniu. Sąramas remti ant pilnos plytos.

Esamos surenkamos perdangos plokštės po šachtos sienų sumūrijimo išpjaunamos diskiniu pjūklu.
Šachtai numatoma 200 mm aukščio gelžbetoninė monolitinės denginio plokštė, armuojama S500 stiprumo
klasės armatūra. Betonas C30/37 XC1 klasės. Betoną sutankinti. Trumpalaikio ir ilgalaikio plyšių atsivėrimo
ribinės leistinosios pločių reikšmės pamatams yra: wlim1=0,2 mm ir wlim2=0,1 mm.

6. PASTATO ENERGETINIS NAUDINGUMAS
Po kapitalinio remonto Mokslo paskirties pastato energinio naudingumo klasės nepasikeitė, paliekama

esama. 

7. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO NEGALIA.
Keičiamos esamos lauko durys, kurios suprojektuotas taip, kad vadovaujantis STR2.03.01:2019

„Statinių prieinamumas“ VII skyriaus 25 punktu ir ISO 21542:2011 10 skyriaus 10.5 ir 10.6 punktais įėjimas į
pastatą atitinku keliamus reikalavimus. Patekimas iš lauko yra per esamą pandusą. Pandusas suprojektuotas ir
įrengtas ankstesniu projektu ir atitinka SO 21542:2011 8.2p. 3 lentelės reikalavimus. Laiptų aikštelė priešais
pastato pagrindines duris yra didesnė nei 1500x1500 mm dydžio apsisukimo aikštelę.

Pirmame aukšte į patalpas turi būti užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į juos patekti, laisvai judėti ir
naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis patalpomis. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm.
Šiaulių Dailės mokyklos pastato durys į kabinetus, į pagalbines patalpas yra esamos ir nekeičiamos. Pastato
viduje suprojektuojamos durys į laiptinę esančią prie vestibiulio, kurios atitinka evakuacijos reikalavimus. 

Kad ŽN patektų į kitus aukštus suprojektuotas liftas, atitinka neįgaliųjų vežimėlio naudotojui ir
lydinčiajam asmeniui prieinamų kabinų mažiausieji vidiniai matmenys yra 1 100 mm × 1 400 mm. Priešais
liftą turi būti palikta ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikštelė. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių
prieinamumas“ minimalus lifto kabinos dydis turi būti ne mažiau kaip 1100x1400mm. Kai priešais liftą
įrengiamas takas, jo plotis negali būti įskaičiuojamas į priešais liftą esančios aikštelės plotį. Manevravimo
erdvė turi būti apšviesta ne mažiau, kaip 100 lx apšvietimu. Pagal ISO21542 15.3. punktą įėjimo į liftą laisvasis
plotis rekomenduojamas 900 mm. 

Į skluptūros korpusą suprojektuotas nuožulnus keltuvas. Nuožulnaus keltuvo platforma atitinka
ISO21542:2021 8.6.p. keliamus reikalavimus 750x900. Keltuvas parinktas toks, kad ant jo būtų galima patogiai
užvažiuoti iš galo (trumpąja jo kraštine). Į skulptūros korpusą patekimui praplatinama anga tam kad priešais
nuožulnų  keltuvą būtų 150x150cm laisvas plotas manevravimui. 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 XV skyriaus 3 lentele įrengiamas vienas A tipo tualetas pastate –
antrame aukšte. Trečiame aukšte suprojektuojamas B tipo tualetas su įėjimu iš koridoriaus. Pirmo aukšto
sanmazge jau yra įrengas ankstesniu projektu ŽN tualetas. 

Sanmazgai yra pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia ir atitinka ISO 21542:2011 26 skyriaus
reikalavimus. Projektuojamas dydis toks, kad, įvertinus unitazą, kriauklę, kabinoje lieka laisvas 1 500 mm
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skersmens plotas vežimėliui važiuoti. Įvertinus tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali
palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. A tipo sanmazgo unitazas pastatytas taip, kad būtų galima persėsti iš kairės
ir iš dešinės pusės, horizontalūs turėklai abipus unitazo. B tipo sanmazgo unitazas pastatytas taip, kad iš vieno
jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas pastatytas ne arčiau kaip 300 mm
iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus 400-480 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant
sienos 1000 – 1200 mm nuo grindų paviršiaus pritvirtinami 2 – 3 kabliai viršutiniams drabužiams, ramentams
ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800mm–900mm aukštyje nuo grindų įrengiami atlenkiami ar pasukami
horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant sienos įrengiama lanksti dušo žarna su dušo galvute, grindyse –
trapas vandeniui išbėgti. Praustuvų ir dušų čiaupai – svirtiniai. Unitazų vandens nuleidimo įtaisai mechaniniai
arba automatiniai patogūs naudotis ŽN. Sanmazge turi būti įrengta avarinė pagalbos signalizavimo sistema
pagal 26.14, įskaitant atstatos valdymo įtaisą. Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona traukiamoji
virvė su dviem 50mm skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas (800–1 100) mm, kitas 100 mm aukštyje nuo
grindų. 

Elektros lizdai ir jungikliai išdėstomi 400-1000mm aukštyje nuo grindų ir turi atitikti STR 2.3.01:2019
„Statinio prieinamumas“  39 punkto ir ISO 21542:2011 36 skyriaus keliamus reikalavimus. 

Visi statinio elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinio prieinamumas“ bei jo nuorodas į kitus
teisės aktus. 

8. GAISRINĖ SAUGA. 
Lentelė 1. Gaisrinio skyriaus charakteristikos

Gaisrinis skyrius pagal paskirtį1  (pogrupis) 7.11 Mokslo paskirties pastatai

Gaisrinis skyrius priskiriamas statinių grupei2

P.2.11 Mokslo pastatai švietimo ir mokslo
tikslams

Statybos rūšis Kapitalinis remontas
Statinio kategorija Ypatingasis

Atsparumo ugniai laipsnis /gaisro apkrovos kategorija I /1

Aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus
iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės, m

7,65

Aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus
iki pastato žemiausio aukšto grindų altitudės, m 0,2

Užstatytas plotas, m2 1 234

Pastato bendras plotas, m2 2 341,55
Pastato bendras tūris, m3 10 308

Žmonių skaičius pastate
285 (pusrūsyje iki 2 žmonių, 1 aukšte 75 mokinių ir
15 darbuotojų, 2 aukšte iki 90 žmonių, 3 aukšte iki
105 žmonių)

1 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“.
2 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 3 priedas.

Aukštų skaičius 3 aukštų su pusrūsiu

Pastato aukštis, m 11,10

Šio projekto metu numatoma:
�Numatyti patekimą į pastatą per pagrindines duris, kurios atitiktų STR 2.03.01:2019 „Statinių

prieinamumas“ keliamus reikalavimus.
�Suprojektuoti liftą pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patekimui nuo 1 iki 3 aukšto.
�Numatyti nuožulnų keltuvą pirmame aukšte į skulptūros klases, kurios yra pus aukštyje.
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�Kiekviename aukšte numatyti san.mazgą, pritaikytą ŽN poreikiams.
�Numatyti tinkamas duris į laiptine (1-6, 2-2, 3-2) , kad atitiktų evakuacijos reikalavimus.
8.1. Gaisrinių skyrių formavimas
Kadangi  šio  projekto  metu  pastato  paskirtis,  tūris,  plotas,  aukštingumas  nesikeičia,  išlieka  esami

gaisrinio skyriaus formavimo sprendiniai.
Priimama, kad pastatas yra I atsparumo ugniai laipsnio 1 gaisro apkrovos kategorijos.
8.2. Gaisro plitimo ribojamas
Nagrinėjamas pastatas yra priblokuotas prie gretimų pastatų.
Kadangi šio projekto metu nesikeičia pastato paskirtis, bendras plotas, tūris, aukštingumas, atstumas

tarp pastatų, išlieka esami gaisro plitimo ribojimai tarp pastatų sprendiniai.
8.3. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo būdai
Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal

lentelę 2, atsižvelgiant į priešgaisrinių užtvarų, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos,
atsparumą ugniai.

Lentelė 2. Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 2 lentelę, pastato konstrukcijų
elementų atsparumas ugniai

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos REI 180
Laikančiosios konstrukcijos R 120
Aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos REI 90
Stogas RE 30

Lauko siena EI 30

Laiptinės
Vidinės sienos REI 120

Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys3 R 60
3Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais (priešgaisrinėmis
durimis EI230-C3)

Saugos zonos numatytos aukštą perskiriant EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis su EW 30-C3
priešgaisrinėmis durimis taip, kad saugos zona susisiektų su evakuacine laiptine.

Keleivinis liftas atitveriamas EI 90 atsparumo ugniai atitvaromis ir priešgaisrinėmis EI2 60 durimis.
Nišos priešgaisrinėse užtvarose turi nesumažinti priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai.

8.4. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai
Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu

ugniai:
� užtveriančios dalies;
� konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą;
� konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi;
� tvirtinimo mazgų.

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi,
tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės
užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai.

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi,
tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R numatomas ne mažesnis už reikalaujamą
priešgaisrinės užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Kai kabeliai ir
vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį
užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos
atsparumą ugniai.
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Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, užsandarintos
priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams,
ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo
sistemos.

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir
degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose numatyta
įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai,
sklendės nesumažina šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir
nurodomas planuose.

Lentelė 3. Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 lentelę, angų užpildų priešgaisrinėse
užtvarose atsparumas ugniai

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas ugniai

Durys, 
vartai, 
liukai4

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų

ir šachtų
Užsklandos Langai

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60
4Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. Durims, pro

kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.
Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose turi neviršyti 25 proc. užtvaros ploto.
Pastato laiptinėse vietoj priešgaisrinių durų leidžiama numatyti priešdūmines C3S200 klasės duris, jei

brėžiniuose nenurodyta kitaip.
Leidžiama  angų  užpildus  įrengti  nenormuojamo  atsparumo  ugniai  statinių  nelaikančiose  vidinėse

sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus projekte nurodytus atvejus.
Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai

keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti,
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos
sandarinimo sistemos.

Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos dujotiekiui tiesti, numatomos užsandarintos priešgaisrinėmis
sandarinimo priemonių sistemomis pagal priešgaisrinei užtvarai nustatytus atsparumo ugniai reikalavimus,
naudojant specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtas sandarinimo sistemas.

Dujotiekio vietose, kur jie kerta priešgaisrines užtvaras, numatyta įrengti automatiniai degimo
produktų plitimą sulaikantys įrenginiai.

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria erdvę tarp patalpų su
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų nenumatoma tiesti vamzdynų ir
kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti.

      8.5. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės

Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos 4 lentelėje.
Lentelė 4. Pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 5 lentelę, statybos produktų degumo klasės

Patalpos Konstrukcijos
Statybos
produktų

Elektros laidų ir
kabelių degumo
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degumo klasės klasės
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio
išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15
žmonių

sienos ir lubos C–s1, d0

Cca s1,d1,a1

grindys DFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio
išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15
iki 50 žmonių

sienos ir lubos B–s1, d05

grindys CFL–s1

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio
išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir
daugiau žmonių

sienos ir lubos A2–s1, d06

grindys BFL–s1

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių
sienos ir lubos C–s1, d0

--
grindys --

Patalpos, kuriose gali būti nuo15 iki 50 žmonių
sienos ir lubos B–s1, d05

grindys DFL–s1
Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 50
žmonių

sienos ir lubos A2–s1, d07

Dca s2,d2,a2
grindys CFL-s1

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir
pan.

sienos ir lubos B–s1, d0 Dca s2,d2,a2
grindys BFL– s1

5 Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2
degumo klasės statybos produktais. 
6 Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0
degumo klasės statybos produktais.

Lifto konstrukcijos numatomos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
Pastato laikančiosioms, aukštų perdangoms, laiptinių sienoms įrengti konstrukcijų degumo klasė ne

mažesnė kaip A2-S3-d2 klasės.
Stogo konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai

arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip
D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai.

Statinio stogas Broof(t1) degumo klasės.
Lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos

produktus.
Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos produktus, jei tai

sudaro iki 30% kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D–s2, d2 degumo klasės statybos
produktus, jei tai sudaro iki 15% kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto.

Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais, padengiant juos ne
plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose – 10 mm) ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu.

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų
statinio gaisrinio pavojingumo.

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais.

Konstrukcijos turi būti pastatytos taip, kad gaisras ir jo produktai neplistų pastatų konstrukcijų viduje.
Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas

(antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo
arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Tokių statybos produktų negalima
naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais.   
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8.6. Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos ir jų tipų parinkimas
Šio projekto apimtyje nenumatoma tvarkyti dūmų šalinimo sistemos, todėl išlieka esami sprendiniai.

       8.7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
Šio projekto metu tvarkomose patalpose numatoma ne mažesnio kaip A tipo gaisro aptikimo ir

signalizavimo sistema.
Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių,

kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti
didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar
denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai
erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai,
kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip
BL ir tiesiami nedegūs arba B1 ca elektros kabeliai.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių
išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose
lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose ant sienų ir konstrukcijų, 1,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės
paviršiaus, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios žmonių buvimo vietos
pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m.

Turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste.
8.8. Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema (toliau – pgevs)
Šio projekto metu nenumatoma jos tvarkyti ar įrengti.
8.9. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrinių hidrantų) tinklas gaisrui gesinti
Kadangi šio projekto metu nėra keičiama pastato paskirtis, plotas, tūris, išlieka esami pastato iš lauko

gesinimo sprendiniai.
8.10. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos

Kadangi projektuojamo pastato aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus
yra mažesnė kaip 42 m pastate bei pastate numatoma iki 5000 žmonių, pastate nėra numatoma stacionari gaisrų
gesinimo sistema.

8.11. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos
Sprendžiant, kad mokyklos pastatas yra bendrojo lavinimo mokykla vidaus priešgaisrinio vandentiekio

projektavimas neprivalomas.
8.12. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai
Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis

techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.
Kadangi šio projekto metu išlieka esamas pastato aukštingumas, išlieka esami numatyti gaisro

technikos privažiavimo keliai, išlipimo ant stogo sprendiniai.
Šio projekto metu nenumatoma tvarkyti stogo, todėl išlieka esami sprendiniai.
Artimiausia Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-oji komanda (Gaisrininkų g. 3,

Šiauliai) nutolusi nuo Pastato 1,7 km atstumu. Preliminarus ugniagesių-gelbėtojų atvykimas iki Pastato su
išsidėstymu sudaro apie 7 min. (skaičiuojant, kad atvykimo greitis – 40 km/val., pastebėjimo ir pranešimo laiką
– 3 minutės, ugniagesių-gelbėtojų kovinio išsidėstymo laiką – 1 min.).

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių
tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų
medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų
medžiagų fizikines bei chemines savybes. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne
mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus
įtampos.

Tvarkomose patalpose gesintuvai išdėstomi tolygiai. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų
patalpų plotą ir turi sudaryti:

� pusrūsio aukšte ne mažiau kaip du gesintuvai po 6 kg;
� pirmame aukšte ne mažiau kaip keturi gesintuvai po 6 kg;
� antrame aukšte ne mažiau kaip trys gesintuvai po 6 kg;
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� trečiame aukšte ne mažiau kaip trys gesintuvai po 6 kg.
Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek

lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar
žemės paviršiaus. Ženklai nurodantys gesintuvų laikymo vietą turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos
vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas ženklas. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo
grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdys jų paimti. Gesintuvai statomi ant
grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose. Gesintuvai laikomi lengvai prieinamose ir matomose
vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų.

Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai,
šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje turi būti paliekamas gaisrinės saugos
ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.

Nešiojamieji gesintuvai atitinka LST EN 3 Lietuvos standartų serijos reikalavimus. Gesintuvų paleidimo
įtaisai turi būti užplombuoti. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui
gesinti draudžiama.

8.13. Liftas
Lifto valdymas, kilus gaisrui, įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais.
Keleivinis liftas atitveriamas EI 90 atsparumo ugniai atitvaromis ir priešgaisrinėmis EI2 60 durimis.

Lifto konstrukcijos numatomos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
Atvažiavęs į skirtąją aikštelę, liftas turi sustoti atidarytomis durimis ir įjungti garsinį signalą (pvz.,

žodinį pranešimą) ir (arba) vaizdinį signalą (pvz., tekstinį pranešimą – „Gaisro pavojaus signalas. Liftas
neveikia. Nedelsiant išlipkite“).

Garsinis signalas turi būti reguliuojamas nuo 35 dB(A) iki 65 dB(A) ir iš pradžių nustatomas ties 55
dB(A).

Sekantis lifto veikimo algoritmas turi atitikti LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais arba
nacionalinius reikalavimus. Galimi veikimo algoritmai:

a) ne vėliau kaip po 20 s turi būti uždaromos lifto kabinos ir aikštelės durys ir užtikrinama, kad liftu
nebebūtų galima naudotis. Durų atidarymo ir pavojaus signalizavimo mygtukai turi išlikti veikiantys, kad
priešgaisrinė tarnyba galėtų patikrinti, ar kabina atvažiavo ir ar joje nėra įstrigusių asmenų. Bet kokiu
iškvietimu iš skirtosios aikštelės turi būti inicijuojamas lifto, kuris yra atitinkamoje skirtojoje aikštelėje, durų
atidarymas ne ilgesniam kaip 20 s laikotarpiui. Duris turi būti galima atidaryti rankomis;

b) kai iš lifto yra tiesioginis išėjimas į lauką liftas sustoja skirtojoje aikštelėje atidarytomis durimis.
8.14. Statinio gaisrinės saugos inžinerinių sistemų veikimo seka
Statinio gaisrinės saugos inžinerinės sistemos suprojektuotos taip, kad užtikrintų esminius statinio

gaisrinės saugos reikalavimus.
Suveikus gaisro aptikimo signalizacijai automatiškai:

- perduodamas signalas į centralę;
- stabdoma vėdinimo sistema gaisriniame skyriuje;
- įsijungti garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado;
- atidaromi evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai;
- užsidega avarinis ir evakuacinis apšvietimas;
- uždaromi elektromechaniniai ugnies vožtuvai;
- įsijungia dūmų šalinimo su oro tiekimu (jei yra);
- įsijungia viršslėgio tiekimo sistemos (jei yra);
- užsidaro priešgaisrinės ir priešdūminės durys;
- liftai valdomi pagal LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimus.

Į centralę taip pat turi būti perduodami signalai esant sistemų gedimui (užstrigo automatinės durys,
sklendė, dingo elektros maitinimas, ir kt.).
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9. EVAKUACIJA.
9.1. Žmonių evakavimas(si) gaisro metu, evakavimo(si) kelių ilgiai, pločiai, evakuacinių išėjimų

skaičius
Šio projekto metu nenumatyta didinti žmonių skaičių pastate, keisti esamus evakavimosi kelius, todėl

išlieka esami sprendiniai.
Žmonių evakuacija numatyta pirmame aukšte tiesiai į lauką arba laiptine į lauką. Žmonių evakuacija iš

kitų aukštų numatoma esamomis laiptinėmis.
Evakavimo(si) kelių grindys projektuojamos lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų

angoje esančio slenksčio aukštis ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis
kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis
kaip 1:6.

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni
kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5
žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti sumažintas iki 1,9 m.

Evakuaciniai išėjimai (durys) visuomeniniuose patalpose, kai pro juos evakuojama(si), projektuojami
ne siauresni kaip:

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;
- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;
- 1,2 m – nuo 50 žmonių.
Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys,

atidaromas į patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose.
Evakuacinių išėjimų durų spynos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau

kaip 1100 mm. Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis ne mažesnis kaip
1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm.

Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus.

Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti veidrodžius, durų imitaciją.
Atsižvelgiant į neįgaliųjų, kurie savarankiškai negali evakuotis, skaičių, pastato aukšte yra įrengtos

saugos zonos. Saugos zonos numatytos aukštą perskiriant EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis taip, kad saugos
zona susisiektų su evakuacine laiptine. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai įrengta ne mažesnė kaip 1200×850
mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų  vežimėliams nesusiaurina evakavimo(si) kelių norminio pločio.

Neįgaliesiems įrengiami keltuvai nesusiaurina normatyvinio minimalaus evakavimo(si) kelių pločio.
Šiuo atveju evakavimo(si) kelio, kuriame įrengiamas keltuvas, plotis vertinamas, kada keltuvu nesinaudojama.

Žmonėms gelbėti skirtos priemonės, neatitinkančios reikalavimų, organizuojant ir projektuojant
evakavimą(si) iš visų patalpų ir pastatų, neįvertinamos.

10. VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI
Inžinerinė įranga:
10.1. Šildymas.
Esamas nekeičiamas. 
10.2. Vėdinimas.
Esamas nekeičiamas. 
10.3. Vandentiekis ir buitinės nuotekos.
10.3.1. Esama padėtis ir projektiniais sprendiniai
Projekte sprendžiama mokslo paskirties pastato esančio Gumbinės g. 18B, Šiauliuose sanitarinių

patalpų pritaikymą žmogui su negalia. 
Pastatas šalto ir karšto vandens tiekimu aprūpinamas iš esamų vidaus tinklų. Buitinių nuotekų

šalinimas centralizuotas. Prijungiama prie esamų tinklų patalpose. 
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai atvedami iki santechninių prietaisų. Atlikus pastato apdailos

darbus pastatomi santechniniai prietaisai. Praustuvai įrengiami - 0,75-0,80m aukštyje. Neįgaliesiems skirti
išpuodžiai įrengiami 0,48m virš grindų.

P11/2024 – KP– BD – BAR
Lapas Lapų Laida

12 18 0



Šarūno Sabaliausko 
projektavimo biuras

Mokslo paskirties pastato dailės mokykloss 
Gumbinės g. 18b Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas

10.3.2. Kiti bendrieji duomenys
Kad užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte turi būti

šios sanitarinės sistemos:
� šalto vandentiekio V1;
� karšto vandentiekio T3;
� buitinių nuotekų F1;

Tiekiamo šalto vandens temperatūra +5-10°C
Projektinė šalto vandens temperatūra +5-10° C
Projektinė karšto vandens temperatūra +55°C
Slėgis vandentiekio sistemoje 0,35 Mpa

10.3.3. Vidaus vandentiekio tinklai
Projekte numatyta suprojektuoti naujas vidaus šalto ir karšto vandentiekio sistemas įrengiamiems

sanitariniams prietaisams. Prijungiama prie esamų vamzdžių, pajungimo vietos patikslinamos darbų metu.
Nereikalingi vandentiekio tinklai atjungiami ir užaklinami.

Antro aukšto sanitariniame mazge demontuojami trys esami unitazai ir numatoma įrengti vieną žmonėms
su negalia pritaikytą unitazą. Naujai įrengiamam unitazui šaltas vanduo prijungiamas prie vienos iš esamų šalto
vandentiekio atšakų trasą atvedant grindų konstrukcijoje, o kitos atšakos atjungiamos ir užaklinamos. Taip pat
numatoma prie unitazo įrengti bide dušelį. Kuriam karštas vanduo atvedamas palube nuo esamų stovų, o šaltas
vanduo pajungiamas nuo atvedamo vamzdžio prie unitazo.

Iš antro aukšto sanitarinio mazgo nuvedami šalto ir karšto vandens stovai į trečiame aukšte
projektuojamą sanitarinį mazgą. Vamzdžio pravedimo per perdangas išfrezuojamos tikslios angos
vamzdžiams. Tarpelis tarp vamzdžio ir perdangos yra užpildomas nedegia akmens vata, o tada iš abiejų sienos
pusių tarpelis yra pripildomas elastinga priešgaisrine mastika.

Trečio aukšto sanitariniame mazge numatoma įrengti unitazą, bide dušelį ir praustuvą. Jiems numatoma
atvesti karšto ir šalto vandentiekio atšakas.

Vandentiekio tinklai projektuojami plastikinių vamzdžių - iš slėgiminių d20 mm polipropileninių
vamzdžių PN10. Vandentiekio tinklai vedami sienose arba palei grindis. Jungimas su fasoninėmis dalimis
vykdomas plastikinių vamzdžių suvirinimo metodu. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti dokumentus, kokybės sertifikatus, patvirtinančius, kad gaminiai
atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jiems keliamus reikalavimus. Vandentiekio vamzdžiai, sklendės,
ventiliai, čiaupai ir kita įranga, kuri liečiasi su vandeniu, turi būti pagaminta iš tokių medžiagų, kad į vandenį
negalėtų išsiskirti sveikatai kenksmingos medžiagos ir kad nebūtų sudarytos sąlygos mikroorganizmų augimui
vandentakyje, bei nebūtų suteikta vandeniui joks kvapas ir skonis.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus.
Karšto ir šalto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-
3606). Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min.,
kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po
2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

10.4. Buitinių nuotekų šalinimas (f1)
Projekte numatyta suprojektuoti buitinių nuotekų tinklus numatomiems įrengti sanitariniams prietaisams.

Esamų vamzdžių vietą, inžinerinių šachtų vietas tikslinti darbų vykdymo eigoje. Projektuojamas vidaus buitinis
nuotakynas numatytas iš PVC vamzdžių d50 mm ir d110 mm. Nuotekų vamzdžius kloti su nuolydžiais 0,02
išvadų pusėn. Nuotekų vamzdynai pastate klojami po grindimis, palei sienas, sienose ar palubėje (žiūrėti
brėžinius). Numatomi du automatiniai alsuokliai prie unitazų. 

Taip pat antro ir trečio aukšto sanitarinėse patalose pritaikytuose žmogui su negalia grindyse įrengiami
trapai, kuriems vamzdžiai atvedami žemiau esančio aukšto palube.

Nuotakyno vamzdžiai neturi būti uždaryti pastato konstrukcijose; jie turi būti prieinami apžiurai,
priežiūrai, remontui. 
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Nebenaudojamos buitinių nuotekų tinklų atšakos demontuojamos.
10.4.1. Bendrieji nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms
Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų kvalifikacinių reikalavimų

rangovui, reikalavimų darbų saugai, aplinkosauginių reikalavimų, privačių asmenų teisių nepažeidimo, rangovo
ir subrangovo leidimų žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir
apmokyti specialistai. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą statybos darbų
vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

10.4.2. Saugumo technika
Visi mechanizmai turi būti saugūs, patikimi, atitikti technines eksploatavimo sąlygas. Darbininkai

turi būti supažindinti su saugumo technikos reikalavimais, dirbti su spec.apranga ir apsauga. Ypatingą dėmesį
atkreipti į darbus elektros ir ryšio kabelio apsaugos zonoje. Visi darbai vykdomi prisilaikant galiojančių
saugumo technikos normatyvinių reikalavimų. Kasant privaloma pastatyti įspėjamuosius ženklus. Darbų zonas
aptverti įspėjamosiomis juostomis.

10.5. Elektros energijos tiekimas.
Projektuojamiems įrenginiams elektros energijos tiekimas numatomas iš esamos įvadinės

skirstomosios spintos ĮSS. ĮSS montuojamas DIN bėgelis ant kurio sumontuojami projektuojami automatiniai
jungikliai ir srovės nuotekio relė.

Jėgos elektros įrenginiai. Šiame projekte numatoma prie elektros energijos tiekimo tinklo
prijungti lifto, keltuvo, GSS centralės ir evakuacinių ženklų apšvietimo įrenginius.

Vidaus elektros tinklas atliekamas pagal TN elektros tinklo sistemos TN-S tinklo posistemę.
Kabeliai tiesiami vamzdžiuose, instaliaciniuose kanaluose virštinkine instaliacija.

Keltuvo kištukinio lizdo vietą tikslinti montavimo metu, atsižvelgiant į keltuvo montavimo vietą.
Visa jėgos įranga turi būti įžeminta pagal galiojančius reikalavimus.

Evakuacinių ženklų apšvietimas. Projektuojami LED tipo evakuaciniai ženklai. Atsijungus
pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai įjungiamas maitinimas iš vidinės
akumuliatorių baterijos ir turi užtikrinti maitinimą ne trumpiau kaip 1 valandą.

10.6. Gaisro signalizacijos sistema
Remontuojamame statinyje įrengiama 3-io tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo

sistema. Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate – garso ir šviesos signalizatoriai, kurie įjungiami
ranka ar automatiškai nuo gaisro centralės signalo.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema saugo 2341,55 m2 plotą. Daugiau žiūrėti projekto Gaisro
aptikimo ir signalizavimo dalyje.

11. APLINKOSAUGA
Atlikus projektavimo darbus bus vykdomas Žaliasis viešas pirkimas. Pirkimas vykdomas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508
„Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus
XIII skyrius „Statybinės medžiagos“. Su pastato projektu susiję produktai turi atitikti jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens
maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).    

Poveikis aplinkai
Statybos aikštelės aptverti papildomai nereikia. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija.

Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų
antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan. Tarnybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai
turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos,
nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari tam, kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir
eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio
priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybos atliekos statybos metu
rūšiuojamos į:
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a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių
medžiagų ir kitų nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų
pagrindams įrengti;

b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis statybai
pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui;

c) netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos, tvarkomos, vadovaujantis 2003.12.30 įsakymu Nr. 722
„Atliekų tvarkymo taisyklės“.

Pavojingos atliekos, skirstomos į visus pavojingų atliekų šalinimo darbų etapus, turi būti
registruojamos pavojingų atliekų naudojimo ar šalinimo darbų žurnale. Saugomos arba vežamos pavojingos
atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos. Perduodant tvarkyti arba vežti pavojingas atliekas, privaloma
turėti pavojingų atliekų spec. formos lydraštį.

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Už atliekų tinkamą saugojimą ir išvežimą į
sąvartyną atsako atliekų turėtojas.
Statybinių atliekų kiekių lentelė 

Technologinis
procesas

Atliekos

Numatomi atliekų
tvarkymo būdaiPavadinimas

Kiekis Agregat.
būvis

(kietos,
skystos,
pastos)

Kodas
pagal

atliekų
sąrašą

Statistinės
klasifikac.

kodas

Pavo-
jingu-
mas

Laikymo
sąlygos

Didž.
kiekisT/met.

Darbuotojų
darbo metu

atsirandančios
atliekos

Buitinės
atliekos

0.5 T kietos 200301 11.11 ne
Sandar.
taroje

1.0 T Išvežamos į sąvartyną

Statybinės
atliekos

Betonas 12.5T kietos 170101 13.11 ne
Statyb.
aikštel.

5 m³
Išvežamos antriniam

panaudojimui

Statybinės
atliekos

Betonas
Plytos

3,4T kietos 170102 13.11 ne
Statyb.
aikštel.

5.0m³
Išvežamos antriniam

panaudojimui

Statybinės
atliekos

Metalas
(armatūra,

Skarda)
0.3 T kietos 170405 06.11 ne

Statyb.
aikštel.

0.3 T
Išvežamos antriniam

panaudojimui

Statybinės
atliekos

Medienos
atliekos

0.3 T kietos 170201 07.53 ne
Statyb.
aikštel.

12.1 m³
Išvežamos antriniam

panaudojimui
(kurui)

Statybinės
atliekos

Mediena
(dažyta)

0.5T kietos 170903 07.53 taip
Statyb.
aikštel.

 3.1 m³
Išvežamos įmonei,

atliekų tvarkytojai, į
spec. aikštelę

Statybinės
atliekos

 Stiklas 3 mm 0.009 T kietos 170202 07.13 ne
Statyb.
aikštel.

9.0 m²
Išvežamos įmonei,

atliekų tvarkytojai, į
spec. aikštelę

Statybinės
atliekos

Keraminės
plytelės

0.03T kietos 170203 07.11 ne
Statyb.
aikštel.

25 m²
Išvežamos antriniam

panaudojimui

12. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI

Mokslo paskirties pastate po kapitalinio remonto yra užtikrinamas patalpų apšviestumas,
mikroklimatas, šildymas ir vėdinimas, patalpose tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.

12.1. Apšviestumas.
Lifto įrengimo sprendiniai esamose patalpose 1-14 (salė), 2-9 (kabinetas), 3-6 (kabinetas)

apšviestuvumo nepablogina ir atitinka HN 98:2014 „Natūralaus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo“ reikalavimus. 

Kabinetų natūralus apšvietimas yra šoninis per esamus langus. 
Projekto sprendiniai dirbtinio apšvietimo nepablogina ir atitinka dirbtinio apšvietimo normines dydžių

vertes.
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12.2. Mikroklimatas.
Dailės mokyklos patalpų mikroklimatas po kapitalinio remonto atitiks HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir

visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ keliamus reikalavimus. šios higienos normos 1 lentelėje:

Eil.
 Nr.

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės

Šaltuoju metų laiku Šiltuoju metų laiku

1. Oro temperatūra, ˚C 18 - 22 18 - 28

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m
aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip ˚C

3 3

3. Santykinė oro drėgmė, % 35 - 60 35 - 65

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05 - 0,15 0,15 - 0,25

12.3. Šildymas, vėdinimas.
Kapitalinio remonto sprendiniai neapima šildymo ir vėdinimo sistemos keitimo. Po remonto sąlygos

nepablogės ir atitiks STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 
Pakankama oro temperatūra, santykinė drėgmė ir judrumas gyvenamosiose ir viešosios paskirties

patalpose. STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" 3 priedas. 

Metų periodas Temperatūra, ˚C Santykinė drėgmė, % Oro greitis, m/s
Šiltasis Iki 28* 30-75 0,15-0,5
Šaltasis 18**-26 30-75 0,05-0,2

* Norma taikoma, kai žmonės patalpoje būna be pertraukos ilgiau kaip 2 valandas.
** Kai žmonės patalpose nenusivelka viršutinių drabužių, patalpos oro temperatūra priimama nuo 8 iki

14 ˚C.
Patalpų vėdinimas esamas, šiuo projektu nekeičiamas. Vėdinimas per ventiliacines angas, langus.

Sanmazguose vėdinimas esamas per langus ir ventiliacines angas. Oro padavimas esamas per langus ir duris.
12.4. Šiluminis komfortas.
Po kapitalinio remonto įrengus liftą, šiluminis patalpų komfortas nepasikeis ir atitiks HN 69:2003

"Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo
reikalavimai". 

12.5. Oro kokybė.
Projektuojamose patalpose užtikrinama oro kokybė ir atitinka HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama

cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore"  keliamus reikalavimus.
12.6. Akustinis triukšmas
Pastatas suremontuojami taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų

grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortinės aplinkos sąlygas. Atitvarinės
konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo bei atitinka HN 33:2011
"Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" šios
higienos normos 1 lentelėje pateikiamus didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose
bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

Pastatų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Statyba nereikalauja ypatingų apsaugos priemonių
nuo triukšmo ir vibracijos. Prognozuojami triukšmo lygiai prie gyvenamųjų pastatų ir jų sklypų ribų nebus
viršijami. Atliekant triukšmo matavimus, laikomasi bendrųjų triukšmo matavimams nurodytų ISO 1996/1 ir
HN 33-2011 reikalavimų. 

Leistini triukšmo lygiai

Objekto pavadinimas
Paros laikas, 

val.
Ekvivalentinis
garso slėgio ly-
gis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis (LAFmax),
dBA

Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyks-
ta mokymas ir (ar) ugdymas

- 45 55
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Triukšmo matavimo metodika: turi būti laikomasi bendrųjų reikalavimų triukšmo matavimams nuro-
dytų HN 33-2011.

        
13. Atliekų tvarkymas statybos metu
Statybos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Visos naudojamos

medžiagos sertifikuotos, kenksmingų atliekų nesusidarys.
Statybinės atliekos skirstomos į tinkamas naudoti vietoje, tinkamas perdirbimui ir netinkamas perdirbti.

Tinkamos naudoti vietoje: pvz. betono atliekos, panaudojamos takelių įrengimui kaip pagrindas. Tinkamos
perdirbti atliekos: popierinė tara, stiklas, metalas, plastmasė, rūšiuojamos į atskiras talpas, išvežamos
specializuotų tarnybų pagal sudarytą sutartį. Netinkamos panaudoti atliekos surenkamos į konteinerį ir
išvežamos specializuotų tarnybų pagal sudarytą sutartį  į sąvartyną.

Už atliekų tinkamą saugojimą ir išvežimą į sąvartyną atsako atliekų turėtojas.
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos

teritorijoje konteineriuose, uždarose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių
atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Statybvietėje susidarančios nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia
įranga.

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:
1. Statybvietėje kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių,

keramikos ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

2. Energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

3. Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba
kitos savo fizine struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau
kaip šešis mėnesius. Pavojingąsias atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jeigu
įvykdomos visos šios sąlygos:

1) maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą ir yra atliekas surenkanti ir vežanti, apdorojanti įmonė.  
2) pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja;
3) maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą.
Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. 
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei
Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas
priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.
Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, panaudojamas sklypo teritorijoje. Atliekamas gruntas išvežamas į

rajono savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti saugomi iki naujo statinio pripažinimo

tinkamu naudoti.
Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu
Eksploatuojant pastatą, susidarys buitinės komunalinės atliekos. Jos taip pat bus rūšiuojamos ir

išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną, pagal sutartį su specializuotomis tarnybomis. Sklypo teritorijoje yra
numatyta šiukšlių konteinerių vieta.
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14. PREVENCINĖ CIVILINĖ SAUGA. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS
STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir aplinkos ministro 1998-12-24 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose,
įsakymo Nr 184/282. Kai statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Statybos
rangovas privalo paruošti statybos darbų technologines korteles. Šios kortelės privalo būti paruoštos visiems
statybos darbų procesams, atsižvelgiant į vykdomus darbus, pagal techninio projekto sprendinius ir technines
specifikacijas. Statybos darbų technologinėse kortelėse turi būti numatytos konkrečios priemonės,
užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. Kortelės turi būti statybvietėje. Vykdant
statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-
00, patvirtintas  Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346.

15. STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS
Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba

laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems
asmenims. Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų
pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip parinkti ir apskaičiuoti, sumontuoti
ir prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas.

16. PASTABOS
Projekte pateikti brėžiniai, techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai sudaro bendrą visumą ir negali

būti žiūrimi atskirai. Jeigu nors vienoje dalyje yra paminėti tam tikri sprendiniai, nurodymai ar reikalavimai,
nebūtinai jie turi kartotis kiekvienoje projekto dalyje, tačiau vykdyti privalomi. Esant neaiškumams privaloma
kreiptis į projekto vadovą. Projekte žiniaraščiuose duoti medžiagų kiekiai yra orientaciniai, tikslinami rangovų.
Darbo projektą užsako rangovas, laimėjęs statybos rangos konkursą. Statybos organizavimo projektą ruošia
rangovas. Statybos aikštelėje rangovas privalo vadovautis darbo saugos ir aplinkos apsaugos normatyviniais
dokumentais.

Projektas atitinka projektavimo bei statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos, aplinkos
apsaugos ir priešgaisrinius reikalavimus. Projektą leidžiama keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir
suderinus su projektą derinusiomis institucijomis. 

Projekto vadovas:  Šarūnas Sabaliauskas (PV. atestato  Nr. A 888) 
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BENDROSIOS STATINIO STATYBOS DARBŲ 

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Apibrežimas

Bendrosios pastato statybos darbų gaminių, medžiagų ir įrengimų technines specifikacijos, taip pat
nurodymai projektavimui, statybos kontrolei ir eksploatacijai.

2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

Pagrindinių normatyvinių dokumentų ir nuorodų statinio projektui rengti sąrašas patalpintas I skyriuje.
3. Bendri reikalavimai ir nurodymai

3.1. Projekto techninių specifikacijų taikymas ir techninis darbo projektas
3.1.1. Čia pateiktos technines specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų darbų, gaminių, medžiagų ir

įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Atskirų statybos darbų, gaminių,
medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai žiūrėkite techninių
specifikacijų atitinkamuose skyriuose.

3.1.2. TDP parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų,
brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti,
suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darbų leidimui
gauti, darbo projektui parengti ( jei reikalingas).

3.1.3. Darbo projektą rengia arba užsako statybos rangovas. Rangos sutartis bendru atveju negali
prieštarauti techninio darbo projekto numatytoms sąlygoms ir nurodymams. Techninis darbo projektas privalo
būti suderintas su užsakovu ir techninį darbo projektą ruošusia organizacija bei projekto autoriumi.

3.2. Statybos aikštele

3.2.1. Statybos sklypas bus perduotas Rangovui tokioje būkleje, kokioje jis bus sutarties pasirašymo
dieną.

3.2.2. Rangovas pateikia paraiškas reikalingoms sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų
įrengti (įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti.

3.3. Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai
3.3.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų

bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
tureti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti
jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. Rangovas turi
vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios
įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštele.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus
(Techninio prižiūrėtojo), tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

3.3.2. Naujausias projektines dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas šiam projektui, turi
būti laikomas ir naudojamas statybos aikšteleje-statybos bei susirinkimų metu.

3.3.3. Papildomi nurodymai specifikacijos ir brežiniams:
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- institucijų, konsultantų, specialistų ir technines priežiūros inžinierių nurodymai;
- gamintojų ir medžiagų tiekejų nurodymų;
- specialiųjų darbų vykdytojų nurodymai,
- autorines ir technines priežiūros vykdytojų nurodymai, pateikti statybos darbų žurnale, kuris turi

būti laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorines ir technines priežiūros vykdytojams pareikalavus.
3.3.4. Su projekto autoriais prieš darbų vykdymą suderinamos visos apdailos medžiagos ir gaminiai.
3.4. Rangovo atliekami brežiniai ir dokumentai

3.4.1. Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita
parengti darbo brežinius pagal Pasiūlymo dokumentacijos ir techninių specifikacijų sprendinius (jei sutartyje
nenumatyta kitaip).

3.4.2. Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Inžinieriumi ir tik tada gali būti perduoti
vykdymui. Rangovas atsako už darbo brežinių sprendinius ir pasekmes. Brežiniai ir kita dokumentacija turi
būti ruošiama lietuvių kalba.

3.4.3. Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos
atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.

3.4.4. Prioriteto tvarka tarp brežinių, specifikacijų ir kitų dokumentų:
Specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau rangovas turi atkreipti dėmesį į visus didesnius neatitikimus
prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokume-
ntuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Už-
sakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokume-
ntų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

3.5. Darbų vykdymo organizavimas

3.5.1. Rangovas darbams pradeti prieš darbų pradžią turi gauti statytojo raštišką sutikimą. Darbai
vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, netrikdant aplinkiniams pastatams funkcionuoti,
neniokojant aplinkos.

3.5.2. Pagrindinis rangovas privalo jau konkurso metu pasiūlyti subrangovines organizacijas ir gauti 
statytojo pritarimą. Keisti jas galima prieš tai suderinus naujas organizacijas su užsakovu.

3.5.3. Rangovas privalo vesti statyboje naudojamos visų rūšių energijos apskaitą ir už ją atsiskaityti su
ją tiekiančiomis tarnybomis. Pateikiant rangos pasiūlymą, jame turi būti įvertinti naudojamos energijos kaštai.
Laikoma, kad, pateikus rangos pasiūlymą, jie yra įtraukti.

3.5.4. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų vykdymą.
3.5.5. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines - higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas

ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.
3.6. Darbų vykdymas

3.6.1. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir atestuoti darbų vykdytojai, ir apmokyti specialistai 
ypatingos svarbos statiniams.Darbų priežiūrą vykdo statytoją atstovaujantis techninis prižiūretojas, kuris gauna 
leidimą statybai vykdyti.

3.6.2. Demontuotų įrengimų ir medžiagų tolimesnis panaudojimas ir išvežimas vykdomas pagal
rangos sutartį ir tik suderinus tai su statytoju.

3.6.3. Darbų vykdymo eigą nurodo technines specifikacijos arba nustato rangovas, suderinęs su
statytoju ir techniniu prižiūretoju.

3.6.4. Rangovas turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, priklausančių
komunalinems žinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aikšteleje prieš darbų vykdymą.

3.6.5. Statybos metu būtina apsaugoti visas įrengiamas konstrukcijas nuo žalingų atmosferinių 
poveikių.

3.6.6. Statybos aikštele turi būti tvarkinga visą statybos laikotarpį. Privaloma laikytis statytojo ir
atitinkamų žinybų reikalavimų del šiukšlių sandeliavimo, rūšiavimo ir išvežimo statybos metu.

3.6.7. Vykdant darbus, privalu laikytis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis,
gaminiais bei įrengimais, kurie naudojami šioje statyboje.

3.6.8. Ardymo darbų metu, esant projekte nenumatytiems atvejams, susisiekti arba kviesti autorines
ir technines priežiūros atstovus ir toliau nevykdyti darbų be jų leidimo.
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3.7. Medžiagų kokybes reikalavimai

3.7.1. Jau rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių
specifikacijų reikalavimus.

3.7.2. Statybos metu, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrengimų kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasiūlymuose.

3.7.3. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas
prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių medžiagų ir įrengimų
technines charakteristikos geresnes už keičiamų, ne žemesne jų kaina. Gaunamas raštiškas statytojo, techninio
prižiūrėtojo ir projekto autorių sutikimas, prieš tai pateikiami reikiami atitikties sertifikatai, standartai, statybos
procesus reguliuojančių instancijų registracijos dokumentai ir patvirtinimai. Keitimas atliekamas pagal rangos
sutartyje nustatytą procedūrą, neprieštaraujančią bendrųjų techninių specifikacijų reikalavimams.

3.7.4. Visų medžiagų ir gaminių dokumentai privalomi pateikti technines ir autotines priežiūrų
atstovams suderinimui, prieš jas pristatant į objektą.

3.7.5. Visos medžiagos turi atitikti jų kokybes reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje.
Visos medžiagos, jų įpakavimas ar jų pristatymo dokumentas turi turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti
nustatyti jų kokybes rodikliai, arba ta pati informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais.

3.7.6. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, jei tas
privaloma pagal galiojančius įstatymus. Jei tokių nėra - importiniams turi būti užsienio šalių sertifikatai,
vietinems - įmones gamintojos paruošti standartai.

3.7.7. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
būti nauji. Pastatų šiltinimo ir apdailos sistema turi būti vieningos kompleksines sistemos ir patikimo Lietuvos
Respublikoje pripažinto gamintojo, derėti su laikančiomis konstrukcijomis ir būti suderinamos tarpusavyje.
Išores sudetines sistemos turi tureti techninius liudijimus.

Gamintojas ir konstrukcine sistema turi būti žinomi ir pripažinti tarptautinių draudimo kompanijų. Bet
kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Jei vietiniai produktai yra
blogesnes kokybes, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nuokrypiams nuo specifikacijos turi būti gautas
Užsakovo sutikimas.
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- techninemis charakteristikomis;
- nuoroda, ar skirta interjerui ar eksterjerui;
- spalvos nuoroda;
- įrenginio pagaminimo data.
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmes vietą bei

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.
3.7.8. Medžiagų likučiai neturi būti naudojami statyboje arba tik pagalbiniams darbams ir projekto

autoriams bei techniniams prižiūretojams leidus.
3.7.9. Vidine patalpų apdaila turi atitikti jų paskirtį.
3.7.10. Šilumą izoliuojančių medžiagų dregnumas netur viršyti RSN 143-92 ekploatacijos sąlygoms

nustatyto dydžio.
3.8. Medžiagų tiekimas ir sandeliavimas

3.8.1. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai, atvežami į statybą, turi būti su visais reikalingais
dokumentais: pasais, atitikties deklaracijomis, pažyminčiomis jų kokybę ir atvežamą kiekį.

3.8.2. Statybos aikšteleje neturi būti jokių medžiagų gaminių ar įrengimų be dokumentų.
3.8.3. Visos, atvežamos į statybą, medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda

gamintojas, su etiketemis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti
parodymus apie jo turinį.

3.8.4. Statybines medžiagos turi būti sandeliuojamos taip, kad nekristų jų kokybe, taip pat laikantis
sandeliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai gaminiui ar įrengimui.
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3.8.5. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų,
neatitikimų užsakymams, pareiškiamos raštu pretenzijos tiekejams.

3.8.6. Už savalaikį medžiagų tiekimą, tiekiamų medžiagų kokybę ir tinkamą sandeliavimą bei iš to
išplaukiančias pasekmes atsako rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

3.8.7. Visų apdailinių medžiagų minimalūs kiekiai paliekami užsakovui remonto darbams.

3.9. Statybine įranga

3.9.1. Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai turi atitikti vykdomiems procesams ir privalo
tenkinti medžiagų naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

3.9.2. Įranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju.
3.10. Darbų vykdymas ir perdavimas priemimui
3.10.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,

patyrusią ir tinkamą darbo jegą. Jei Rangovas nori panaudoti metodiką, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumažina Rangovo atsakomybes. Bet kokį perprojektavimą del metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

3.10.2. Atskiri darbų etapai perduodami užsakovo atstovui, tarpininkaujant technines priežiūros
vykdytojams, raštiškai gavus jų pritarimą darbų atlikimo kokybei.

3.10.3. Dengtų darbų, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorines priežiūros atstovai, sarašas
turi būti tvirtinamas, sudarant autorines priežiūros sutartį, ir, reikalui esant, gali būti papildytas statybos eigoje.
Turi būti užtikrintas priėjimas ir galimybe apžiūrėti priduodamas statinio vietas, elementus, konstrukcijas.

3.11. Darbų koordinavimas

3.11.1. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais.
Rangovas sudaro darbų vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų
būtų laikomasi.

3.11.2. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją: projektinę ir gamintojo, bei taikant
tinkamus darbo metodus ir gamybinę patirtį.

3.11.3. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
3.12. Išbandymai ir bandiniai

3.12.1. Turi būti atlikti visi tyrimai, kurie numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos
standartuose, sąlygose ir normose. Tyrimų rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir pristatomi
suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimų, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis.

3.12.2. Patikrinimų ir išbandymų laikas ir vieta turi būti sutartas su kitomis, pageidaujančiomis
dalyvauti, grandimis. Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi.

3.12.3. Turi būti užtikrintas priėjimas prie išbandymų vietos.
3.12.4. Rangovas turi pasirūpinti visais reikalingais įrankiais ir dokumentais, turėti reglamentuotą

bandymų metodiką.
3.12.5. Jei rezultatai netenkina konstrukcijų ar materialaus turto saugumo reikalavimų, kurie turi

esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti
suinteresuotų šalių susitikimą sprendimo priemimui. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant
išvengti bet kokios žalos ar pavojaus. Bandymo rezultatų slepimas yra sunkinanti aplinkybe.

3.13. Paslėpti darbai

3.13.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvieteje ir Inžinierių kada galima tikrinti
medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus
būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale.

3.14. Apsauga

3.14.1. Visos statinio dalys turi būti apsaugotos nuo galimo pažeidimo tolimesnių darbų metu.
3.15. Bendros sąlygos

3.15.1. Matavimai
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Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašines
linijos ir aukščių altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą
reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų
susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas
už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje
galiojančių matavimo normatyvų.

3.15.2. Angos ir nišos

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be derini-
mo su užsakovu ir jo sutikimo raštu neleidžiamas. Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami
veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi
būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus.

3.15.3. Angos montavimui

Rangovas ir spec. dalių subrangovai statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų
arba kitas angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Angų ir įdubimų,
nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų
inžinierius. Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius
priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. Jei
izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu
ir specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolimesnius aptaisymus. Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose
tvirtinami su apsauginėmis plokštėmis.

3.15.4.  Varžtai, tvirtinimai ir atramos

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybes turi būti sukonstruoti taip, kad
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova. Del bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi
būti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone.
Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai.

3.16. Darbų užbaigimas

3.16.1. Bet kurie statybos darbai turi būti atlikti iki galo.
3.16.2. Po darbų vykdymo prieš pastato pridavimą, jį būtina išvalyti taip, kad pridavimo metu jis būtų

paruoštas eksploatacijai, o aplinkine teritorija būtų visiškai tvarkinga.
3.16.3. Po remonto neturi pablogeti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacines savybes,

jie turi būti palikti tokioje pat būkleje, kokioje buvo iki darbų pradžios.
3.16.4. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
3.16.5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi būti nurodyti apžiūros metu,

nurodant broko vietą, jo tipą, veiklą reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį.
3.16.6. Tuo atveju, jei brokas atsirado del dregmes, vibracijos, sujudinimo ar kitų panašių laikinų

priežasčių, turi būti pašalinta ta priežastis.
3.16.7. Baigtos statybos atidavimas naudoti įforminamas aktu.
3.16.8. Rangovas paruošia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies eksploatavimo instrukcijas

ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.
3.17. Garantinis laikotarpis

3.17.1. Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis.
3.17.2. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.

Garantinio laikotarpio metu pastebetos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti rangovo sąskaita.
3.18. Priemones, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybe yra

nepatenkinama

3.18.1. Jeigu, remiantis atitikties kontroles reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybe yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkavimo nešališkas tyrimas.
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3.18.2. Inžinieriui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tokius tyrimus užsakyti.
3.18.3. Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus.
3.18.4. Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais

kokybes kontroles rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybe blogesne negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono savybes turi būti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus meginius.

3.18.5. Armatūros defektai, pvz. žemesne nei reikalaujama standartų kokybe, nepakankamas
armatūros kiekis, netinkamas jos išdestymas, sujungimai ar surišimai,- turi būti tiriami paskirčiai atitinkančiu
metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal poreikį.

3.18.6. Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimą reikalavimams.

3.18.7. Visi kokybes kontroles bandymai, atliekami nestandartines kokybes konstrukcijoms, bei testai
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos organizuoti.

3.18.8. Konstrukcijų negalima remontuoti, kol inžinierius nepatvirtino remonto plano.

Projekto vadovas Šarūnas Sabaliauskas

PV  atestato  Nr. A888

      

P11/2024 – PR– BD – TS
Lapas Lapų Laida

6 6 0







Mokslo paskirties pastato Gumbinės g. 18b, Šiauliuose 
kapitalinio remonto projekto rengimo užduotis

2024-07-15
Šiauliai

Parengti mokslo paskirties pastato Gumbinės g. 18b, Šiauliuose kapitalinio remonto

projektą. Pastatas – Dailės mokykla yra mokslo paskirties 7.11. Esamas užstatymo plotas –

1234 m², bendras pastato plotas – 2341,55 m², tūris – 10308 m³. Bendras žmonių skaičius

pastate  –  285  žmonės.  Pusrūsyje  yra  –  2  žmonės,  pirmame aukšte  –  75  mokiniai  ir  15

administracijos darbuotojų, antrame aukšte 90 žmonių, trečiame – 105 žmonės.    

Projekto tikslas  įrengti  liftą,  nuožulnų  keltuvą,  numatyti  gaisrinės  saugos

reikalavimus, kurie keliami pastatui, kuriame įrengimas liftas.  Projekto apimtyje turi būti

numatyti šie darbai: 

1.  Numatyti  patekimą  į  pastatą  per  pagrindines  duris,  kurios  atitiktų  STR

2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“  keliamus  reikalavimus.  Pandusas  į  pastatą  yra

įrengtas ankstesniu projektu.

2. Suprojektuoti liftą. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ minimalus

lifto kabinos dydis turi būti ne mažiau kaip  110x140cm. Liftas turi sudaryti sąlygas judėti

tarp pirmo, antro ir trečio aukštų.

3.  Numatyti  nuožulnų  keltuvą  pirmame  aukšte  į  skulptūros  klases,  kurios  yra

pusaukštyje.

4. Įrengti antrame aukšte A tipo atitinkantį ŽN tualetą, trečiame aukšte B tipo tualetą.

Pirmame aukšte  ŽN tualetas  yra  įrengtas  ankstesniu  projektu.  Vėdinimas tualetuose  yra

esamas natūralus, mechaninio neprojektuoti.

5. Numatyti tinkamas duris į laiptinę esančią prie vestibiulio, kad atitiktų evakuacijos

reikalavimus.  Pakeisti  laiptinės,  esančios  tarp  skulptūros  korpuso  ir  pagrindinio  pastato,

duris, kurios atitiktų  evakuacijos reikalavimus.

6. Skulptūros korpuso laiptinės durys, šiaurinėje ir vakarinėje pastato dalyje laiptinės

durys paliekamos esamos – nekeičiamos.



7. Parengti kapitalinio projekto bendrąją, sklypo plano, architektūrinę, konstrukcinę,

gaisrinės  saugos,  elektrotechnikos,  gaisro  aptikimo  ir  signalizavimo,  statybos

skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  dalis.  Šios  dalys  yra  rengiamos  toje  apimtyje,  kiek

reikalinga pastatyti liftą ir užtikrinti saugų jo  naudojimą  pastate. Jokie kiti statybos darbai

pastate nenumatomi.
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0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI2024 05

P-1 P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-11

P-10

P-12

P-13

P-14

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PLOTAS m²

PAGALBINIS

P-1 KORIDORIUS 8.66
P-2 EL. SKYDINĖ 17.52
P-3 SANDĖLIS 56.55
P-4 VENT. KAMERA 2.77
P-5 VENT. KAMERA 1.99

P-6 VENT. KAMERA 1.97
P-7 VENT. KAMERA 3.99
P-8 SANDĖLIS 34.49
P-9 ŠILUMINIS MAZGAS 18.01
P-10 SANDĖLIS 9.17
P-11 DIRBTUVĖS 53.28
P-12 DIRBTUVĖS 15.72
P-13 DIRBTUVĖS 52.09
P-14 KORIDORIUS 66.05

BENDRAS PLOTAS: 342.26

1

1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama siena

Esamos durys, šiame projekte nekeičiamos

I. KOJELIENĖPDVA 1746

Statytojas:

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

Užsakovas:
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1-1

1-5

1-2

1-4

1-3

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-13

1-12

1-141-161-17

1-19

1-18

1-20

1-22

1-31

1-30

1-28

1-27

1-26

1-25

1-24

1-23

1-29
PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PLOTAS m²

PAGRINDINIS PAGALBINIS

1-1 SANDĖLIS 6.74
1-2 TAMBŪRAS 8.46
1-3 RŪBINĖ 36.68
1-4 VESTIBIULIS 111.28

1-5 VALYMO INVENTORIAUS
PATALPA 10.50

1-6 LAIPTINĖ
1-7 KABINETAS 17.03
1-8 KABINETAS 18.40
1-9 KABINETAS 16.42
1-10 KABINETAS 35.07
1-11 KABINETAS 18.90
1-12 TAMBŪRAS 3.50
1-13 LAIPTINĖ
1-14 SALĖ 118.18
1-15 KORIDORIUS 116.71
1-16 KABINETAS 18.70
1-17 KABINETAS 54.66
1-18 TAMBŪRAS 3.54
1-19 LAIPTINĖ
1-20 TUALETAS 7.47
1-21 TUALETAS (ŽN) 4.67
1-22 PRAUSYKLA 13.28
1-23 KABINETAS 18.00
1-24 LABORATORIJA 17.45
1-25 KABINETAS 34.54
1-26 KABINETAS 34.84
1-27 KABINETAS 16.84
1-28 LAIPTINĖ
1-29 KABINETAS 36.54
1-30 KABINETAS 53.30
1-31 KABINETAS 54.46
1-32 KORIDORIUS 66.05

VISO: 674.61 277.60
BENDRAS PLOTAS: 952.21

+0.120

+0.155

0.000

0.000

+0.155

+0.180

1-11

1-21

1-32

1

1

I. KOJELIENĖPDVA 1746

1-15

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama siena

Griaunamos sienos/pertvaros
Naujai projektuojama siena

Esamos durys, šiame projekte nekeičiamos
Naujai projektuojamos durys

Išardomos durys

Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 90 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 120 atsparumo ugniai užtvara

Durys priešgaisrinės
EW 30-C3 klasės.
Durų užraktas LST EN 179

Priešdūminės C3S200 durys.
Durų užraktas LST EN 179

Durų užraktas LST EN 179

Neįgaliųjų saugos
zona (1,2 m x 0,85 m)

21 12 153 12

432516535

70
25

17
5

15
30
0*

65
13
0

76

177

27
1

Statytojas:
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

Užsakovas:

76 191

VD-4

LD-1

VD-8

VD
-2

150

15
0

22 20 118 5312

30

110

14
0

134 120
254

134 120
254

Priešgaisrinės
EI260 durys

Neįgaliųjų saugos
zona (1,2 m x 0,85 m)

12
0

12
7

10
3

263

12.5%

Esamas avarinis pagalbos
signalizavimo mygtukas

Esamas C tipo
ankstensiu paprastuoju
remontu įrengtas tualetas

0.00

-0.005

-0.010

170

29
0

60 100

12
0

15
0

27
0

187

112

VD
-3

Priešdūminės
C3Sm durys.

Pertvara EI15

Priešgaisrinė EI 15 atsparumo ugniai užtvara

120 12
0
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2-1

2-2

2-3

2-4

2-7

2-6

2-8

2-92-102-112-12

2-14

2-13

2-5

2-15

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PLOTAS m²

PAGRINDINIS PAGALBINIS

2-1 KORIDORIUS 198.51
2-2 LAIPTINĖ

2-3 KABINETAS 17.13

2-4 KABINETAS 35.32
2-5 KABINETAS 34.81
2-6 KORIDORIUS 5.78
2-7 KABINETAS 12.64
2-8 LAIPTINĖ
2-9 KABINETAS 48.35

2-10 KABINETAS 35.47
2-11 KABINETAS 35.54
2-12 KABINETAS 35.24
2-13 KABINETAS 36.04
2-14 LAIPTINĖ
2-15 WC 25.85

BENDRAS PLOTAS: 290.54 230.14
520.68

ANTRO  AUKŠTO  PLANAS  M 1:100

I. KOJELIENĖPDVA 1746

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama siena

Griaunamos sienos/pertvaros
Naujai projektuojama siena

Esamos durys, šiame projekte nekeičiamos
Naujai projektuojamos

Išardomos durys

Neįgaliųjų saugos zona (1,2 m x 0,85 m)

15
3

13
0

20 55

70 130 70

270

Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 90 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 120 atsparumo ugniai užtvara

Priešdūminės C3S200 durys.
Durų užraktas LST EN 179

EI 45 pertvara su priešgaisrinėmis
EW 30-C3 durimis.
Durų užraktas LST EN 179

Priešgaisrinės
EI2 60 durys

28
0*

15
0

21
5

150

Statytojas:

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

Užsakovas:

Naujai įrengiamas
unitazas ŽN

118 191

VD
-5

VD-6

4325165

70
25

19
5

15
25

22,01 20 118 53 12 43

35

33

Nepriklausomo vandens
šaltinio vieta

Avarinis pagalbos
signalizavimo mygtukas

258

27
1

60 85

145



Lapas Lapų

Laida

01
LT

01

0

Dokumento žymuo:

P11/24 - KR - BD_B - 04

Dokumento  pavadinimas:

TREČIO  AUKŠTO  PLANAS  M 1:100

Statinio projekto pavadinimas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO GUMBINĖS G. 18B, ŠIAULIUOSE
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Kval.
dok.Nr.

Š. SABALIAUSKASPV/PDVA 888

ŠARŪNO SABALIAUSKO
PROJEKTAVIMO BIURAS

LAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATA

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI2024 05

3-73-83-9

3-11

3-12

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-10

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PLOTAS m²

PAGRINDINIS PAGALBINIS

3-1 KORIDORIUS 201.08
3-2 LAIPTINĖ

3-3 KABINETAS 52.78
3-4 KABINETAS 54.74
3-5 LAIPTINĖ

3-6 KABINETAS 48.40
3-7 KABINETAS 34.09
3-8 KABINETAS 53.83
3-9 KABINETAS 54.00
3-10 LAIPTINĖ
3-11 WC 5.97

3-12 PAGALBINĖS PATALPOS 19.86

BENDRAS PLOTAS: 303.81 220.94
524.75

I. KOJELIENĖPDVA 1746

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama siena

Griaunamos sienos/pertvaros
Naujai projektuojama siena

Esamos durys, šiame projekte nekeičiamos
Naujai projektuojamos

Neįgaliųjų saugos zona (1,2 m x 0,85 m)

70 130 70
270

10
13
0

13
1

Išardomos durys

Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 90 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 120 atsparumo ugniai užtvara

27
1

Priešdūminės C3S200 durys.
Durų užraktas LST EN 179

EI 45 pertvara su priešgaisrinėmis
EW 30-C3 durimis.
Durų užraktas LST EN 179

Priešgaisrinės
EI2 60 durys

Esamas liukas
patekimui ant stogo

30
0*

Statytojas:

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

Užsakovas:

PJŪVIS A

Naujai įrengiamas
unitazas ŽN
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5
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0
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0

63
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0
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-5

VD-6
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-7

432516535

25
17
5

35
70

25

22 20 118 5312 43

121 191

15
0

150
Nepriklausomo vandens

šaltinio vieta

Avarinis pagalbos
signalizavimo mygtukas

330

Trapas

30
12
0

Ventiliacinė lifto
šachtos anga
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Esamas ventiliacijos
kaminas

Lifto šachta

28
0

28
5

25
47

29
3

275 33 120 830

30I=2°

I=2°

Ventiliacinė lifto
šachtos anga



PJŪVIS A-A M 1:100

1a

2a

3a
Pjūvis 1-1

1a

2a

3a

+0.155

-0.135

+0.000

-1.000

+10.150

Priešgaisrinės
durys EI2 60

ŽYMĖJIMAS:
Durys priešgaisrinės EW 30-C3 klasės.
Durų užraktas LST EN 179

Durys priešgaisrinės EW 30-C3 klasės.
Durų užraktas LST EN 179
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Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
Priešgaisrinė REI 90 atsparumo ugniai užtvara

Priešgaisrinė RE 30 atsparumo ugniai užtvara
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28
0

Esamas stogo
apšiltinimas



DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

Angos žymėjimas LD-1 VD-2 VD-3 VD-4 VD-5 VD-6

Kiekis, vnt. 1 1 1 1 2 2
Pavadinimas Lauko durys (aliuminio profilio) Vienvėrės vidaus durys

(dešininės, aliuminio profilio)
Vienvėrės vidaus durys

(aliumnio profilio)
Dvivėrės vidaus durys

(aliumnio profilio)
Vienvėrės vidaus durys

(dešininės, aliuminio profilio)
Vienvėrės vidaus durys

(dešininės aliuminio profilio)
Plotis, cm 542 130 270 153 130 130
Aukštis, cm 300 210 300 210 210 210
Plotas, m² 16.26 2.73 8.10 3.21 2.73 2.73
Pastabos

Durų užraktas LST EN 179;  Atidarytų durų anga - 120cm,
Įrengiant duris slenkstis ne aukštesnis nei 20mm

Priešdūminės C3S200 durys.
Durų užraktas LST EN 179 Priešdūminės C3Sm durys.

Durys priešgaisrinės
EW 30-C3 klasės.

Durų užraktas LST EN
179

Priešdūminės C3S200 durys. Durų
užraktas LST EN 179

EI 45 pertvara su priešgaisrinėmis
EW 30-C3 durimis.

Durų užraktas LST EN 179

Schema

PASTABOS:
1. IŠMATAVIMAI LAPE NURODYTI CENTIMETRAIS.
2. DURŲ VARSTYMO KRYPTIS UŽSAKOVAS TIKSLINASI PASIRINKĘS GAMINTOJUS.
3. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS PAGRINDINIUS DURŲ GABARITUS TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMAS ANGAS.
4. PRIEŠ GAMINANT DURIS, JŲ SPALVĄ BŪTINA TIKSLINTI SU ARCHITEKTU.

DURŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS  M 1:100

Lapas Lapų

Laida

01
LT

01

0

Dokumento žymuo:

P11/24 - KR -  BD_B - 07

Dokumento  pavadinimas:

Statinio projekto pavadinimas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO GUMBINĖS G. 18B, ŠIAULIUOSE
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Kval.
dok.Nr.

Š. SABALIAUSKASPV/PDVA 888

ŠARŪNO SABALIAUSKO
PROJEKTAVIMO BIURAS

LAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATA

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI2024 05

I. KOJELIENĖPDVA 1746

Statytojas:

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

Užsakovas:
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134120

254
96 96 96

288

542

21
0

90

Atidarytų durų
anga - 120cm

30
0

DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

Angos žymėjimas VD-7 VD-8

Kiekis, vnt. 1 1
Pavadinimas Vienvėrės vidaus durys (dešininės) Vidaus durys (aliuminio profilio)

Plotis, cm 100 542
Aukštis, cm 210 300
Plotas, m² 2.10 16.26
Pastabos Durų užraktas LST EN 179;  Atidarytų durų anga - 120cm,

Įrengiant duris slenkstis ne aukštesnis nei 20mm
Schema

134120
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96 96 96
288

542
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Atidarytų durų
anga - 120cm

30
0

130
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0

130

21
0
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21
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Užpildas

Užpildas

120

270

120

24
0

150

EI 15 stiklinė
pertvara

Priešdūminės
C3Sm durys.

60
*

30
0*

Stiklo
paketas

Stiklo
paketas

Stiklo
paketas

Stiklo
paketas

120

Vaizdiniai
indikatoriai

Vaizdiniai
indikatoriai

Vaizdiniai
indikatoriai



Atjungiama ir užaklinama vandentiekio atšaka
demontuojamam unitazui

(tikslinama vieta darbų metu)

Pajungimo vieta
(tikslinama vieta darbų metu)

Nuvedami vandentiekio stovai į 3 aukštą
d20 PPR / d20 PPR

Pastabos:
1. Nebenaudojamos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos

atjungiamos ir užaklinamos.
2. Visų pajungimų vietos tinkslinamos darbų metu.
3. Vidaus vandentiekio  tinklai klojami iš polipropileninių d20 PPR vandentiekio

vamzdžių;
4. Vidaus vandentiekio vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje (polistirole),

sienose arba tam numatytose šachtose; Klojant sienuose ir šachtose
vamzynai izoliuojami kevalais;

5. Praustuvams vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos ileidžiamos į sieną.
Numatomos 1/2" vid. sr. vandentiekio ašakos ir d50mm nuotekų atšakos;

6. Unitazamas grindyse numatomos d110mm nuotekų tinklų atšakos ir į sieną
įleista d20mm PPR su 1/2" vid. sr. vandentiekio atšaka;

7. Nuotekų tinklai  klojami palei sieną arba tam numatytose šachtose;
8. Klojant nuotekų vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi

45° alkūnes;
9. Buitinių nuotekų vamzdynai klojami iš PVC vamzdžių;
10. Vandentiekio vamzdžiai per perdangas ir pertvaras sandarinami ugnį

sulaikančiais hermetikais, nuotekų vamzdžiams per perdangas būtina
numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003 (pakeitimas 2009 03
25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.

2-14

2-13

2-15

258

27
1

60 85
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Pajungima prie buvusiu unitazo atšakos
(tikslinama vieta darbų metu)

Projektas:

Statytojas:

Brėžinys:

Žymuo:

PDV R. Paulauskis

Atestato
Nr.

Laida:

Lapas: Lapų:
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Vandentiekio ir nuotekų tinklų
projektavimas

Robertas Paulauskis / IVVP Nr. 597285
Tel. nr. +370 612 52 383
El. paštas: info@vnpro.lt

PV Š. SabaliauskasA 888

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida
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2 aukšto planas su vandentiekio V1 T3 tinklais
M 1:100
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Bide dušelio pajungimui
(nepriklausomas
vandens šaltinis)

Vandentiekio vamzdžio
nusileidimas iki grindų
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Vandentiekio stovai iš 2 aukšto
d20 PPR / d20 PPR
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3 aukšto planas su vandentiekio V1 T3 tinklais
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Pastabos:
1. Nebenaudojamos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos

atjungiamos ir užaklinamos.
2. Visų pajungimų vietos tinkslinamos darbų metu.
3. Vidaus vandentiekio  tinklai klojami iš polipropileninių d20 PPR vandentiekio

vamzdžių;
4. Vidaus vandentiekio vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje (polistirole),

sienose arba tam numatytose šachtose; Klojant sienuose ir šachtose
vamzynai izoliuojami kevalais;

5. Praustuvams vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos ileidžiamos į sieną.
Numatomos 1/2" vid. sr. vandentiekio ašakos ir d50mm nuotekų atšakos;

6. Unitazamas grindyse numatomos d110mm nuotekų tinklų atšakos ir į sieną
įleista d20mm PPR su 1/2" vid. sr. vandentiekio atšaka;

7. Nuotekų tinklai  klojami palei sieną arba tam numatytose šachtose;
8. Klojant nuotekų vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi

45° alkūnes;
9. Buitinių nuotekų vamzdynai klojami iš PVC vamzdžių;
10. Vandentiekio vamzdžiai per perdangas ir pertvaras sandarinami ugnį

sulaikančiais hermetikais, nuotekų vamzdžiams per perdangas būtina
numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003 (pakeitimas 2009 03
25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
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Pastabos:
1. Nebenaudojamos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos

atjungiamos ir užaklinamos.
2. Visų pajungimų vietos tinkslinamos darbų metu.
3. Vidaus vandentiekio  tinklai klojami iš polipropileninių d20 PPR vandentiekio

vamzdžių;
4. Vidaus vandentiekio vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje (polistirole),

sienose arba tam numatytose šachtose; Klojant sienuose ir šachtose
vamzynai izoliuojami kevalais;

5. Praustuvams vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos ileidžiamos į sieną.
Numatomos 1/2" vid. sr. vandentiekio ašakos ir d50mm nuotekų atšakos;

6. Unitazamas grindyse numatomos d110mm nuotekų tinklų atšakos ir į sieną
įleista d20mm PPR su 1/2" vid. sr. vandentiekio atšaka;

7. Nuotekų tinklai  klojami palei sieną arba tam numatytose šachtose;
8. Klojant nuotekų vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi

45° alkūnes;
9. Buitinių nuotekų vamzdynai klojami iš PVC vamzdžių;
10. Vandentiekio vamzdžiai per perdangas ir pertvaras sandarinami ugnį

sulaikančiais hermetikais, nuotekų vamzdžiams per perdangas būtina
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Pastabos:
1. Nebenaudojamos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos

atjungiamos ir užaklinamos.
2. Visų pajungimų vietos tinkslinamos darbų metu.
3. Vidaus vandentiekio  tinklai klojami iš polipropileninių d20 PPR vandentiekio

vamzdžių;
4. Vidaus vandentiekio vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje (polistirole),

sienose arba tam numatytose šachtose; Klojant sienuose ir šachtose
vamzynai izoliuojami kevalais;

5. Praustuvams vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos ileidžiamos į sieną.
Numatomos 1/2" vid. sr. vandentiekio ašakos ir d50mm nuotekų atšakos;

6. Unitazamas grindyse numatomos d110mm nuotekų tinklų atšakos ir į sieną
įleista d20mm PPR su 1/2" vid. sr. vandentiekio atšaka;

7. Nuotekų tinklai  klojami palei sieną arba tam numatytose šachtose;
8. Klojant nuotekų vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi

45° alkūnes;
9. Buitinių nuotekų vamzdynai klojami iš PVC vamzdžių;
10. Vandentiekio vamzdžiai per perdangas ir pertvaras sandarinami ugnį

sulaikančiais hermetikais, nuotekų vamzdžiams per perdangas būtina
numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003 (pakeitimas 2009 03
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