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Statinio TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

projekto etapas

Statinys SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KITI TRANSPORTO STATINIAI
Statinio
projekto dalis KONSTRUKCIJUY DALIS Byla (knyga) SK
Bylos laida 0
Bylos
igleidimo data 202406
|moné Pareigos Vardas, pavarde Atestato Nr. Parasas

Viceprezidentas TOMAS BARSAUSKAS

UAB , Sweco Lietuva®  Statnio projekto o 15 ANUSAS 25332 %/
vadovas

Statinio projekto
dalies vadovas

DARIUS ZURINSKAS 39179 B

Kaunas



SWECO ﬁ

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos
Eil. (segtuvo) . . . .
NI Symuo ir Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos
numeris
1. BD 0 BENDROJI DALIS
2. SK 0 KONSTRUKCIJUY DALIS
3. SO 0 PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
ORGANIZAVIMO DALIS
4. KS 0 STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-BD.PSZ

skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 1 Lapy 1 Laida 0O
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BYLOS SK LAIDA 0 SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo lef Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
21173-01-TDP-SK.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
21173-01-TDP-SK.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
21173-01-TDP-SK.AR 20 0 AiSkinamasis rastas
21173-01-TDP-SK.TS 73 0 Techninés specifikacijos
21173-01-TDP-SK.SZ 7 0 Sagnaudy Ziniarastis

BREZINIY ZINIARASTIS
BréZinio Zymuo L;Eq Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
21173-01-TDP-SK.B-01 1 0 Bendras tilto fasadas ir skersinis pjovis
21173-01-TDP-SK.B-02 1 0 Sijy sienudiy ir virSutiniy juosty remontas
21173-01-TDP-SK.B-03 1 0 Sijy esamy liny kanaly atstatymas
21173-01-TDP-SK.B-04 1 | o | Saliilciyirvaziuojamosios dalies ardymas ir
atstatymas jstriziniy pjaviy stiprinimui
21173-01-TDP-SK.B-05 1 0 Sijy jstrizinio pjdvio stiprinimas
21173-01-TDP-SK.B-06 1 0 Lyny jrengimas
21173-01-TDP-SK.B-07 1 0 Lyny tvirtinimo detalés
21173-01-TDP-SK.B-08 1 0 Salitilgiy ir vaZiuojamosios dalies remontas
21173-01-TDP-SK B-09 1 0 PavirSiniy nuoteky surinkimo trapy iSdéstymo
planas
21173-01-TDP-SK.B-10 2 0 Deformaciniy pjaviy jrengimas
21173-01-TDP-SK.B-11 1 0 Atramy remontas

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio
skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas

21173-01-TDP-SK.BSZ
Lapas 1 Lapy 1l Laida O
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Sis aiSkinamasis rastas apima Sis techninis darbo projektas apima estakadinés tilto dalies
karpyty perdangy 4-6 tarpatramiuose sijy kapitalinio remonto sprendinius. Statiniy projektiniai
sprendiniai turi bati skaitomi kartu su bréZiniais (vaizdine medziaga). Sio aiskinamojo rasto turinys
negali bati taikomas kitiems objektams. Statinio iSdéstymas projektinéje padétyje bei principiniai
sprendiniai parodyti brézZiniuose.

Techninis darbo projektas parengtas atsizvelgiant | galiojaniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,

kad projekto sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.
1.1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 lentelé. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty sgrasas.

Elrll Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas

1 2 3

1. A358-/22(2.9.4.5E-INF) 2022 m. UZsakavo pateikta projektavimo uzduotis

2. T20-25 2020-11-06 Vilnius Tech parengtas Valakupiy tilto estakados dalies (4—6

tarpatramiy) krastiniy dézinio skerspjavio perdangos sijy (A ir D)
baklés tyrimo aktas

3. T20-02 2024-01-21 Vilnius Tech parengtas Valakupiy tilto estakados dalies (4—6
tarpatramiy) krastiniy dézinio skerspjavio perdangos sijy (A ir D)
betono tyrimo aktas

4. T20-02 2024-03 papildymas Vilnius Tech parengtas Valakupiy tilto estakados dalies (4—6
tarpatramiy) dézinio skerspjavio perdangos sijy betono tyrimo
akto papildymas

5. .Kelprojektas" 2006 m. Valakampiy tilto per Nerj vertikaliy poslinkiy stabilizavimo darbo
projektas, parengtas UAB ,Kelprojektas"“.
6. Vilniaus m. sav. tilto archyviné dokumentacija.

1.1.1. Normatyviniai ir kiti dokumentai

1.2 lentelé. Normatyviniy, kiti dokumenty ir duomeny sarasas.

ﬁirl' Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
1 2 3
LR Statybos jstatymas
LR Aplinkos apsaugos jstatymas
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) déZinio skerspjavio 21173-01-TDP-SK.AR

perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 3 Lapy 20 Laida O
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Ellrl Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas

1 2 3
1. LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
2. | STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
6. STR 2.01.01(1):2005 | Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
7. STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
8. STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
9. STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
10. | LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
11. | LST EN 1991-1 Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai
12. | LSTEN 1992-1-1 Eg;c&l;ggi)sszlr F()Sgtz?l:tit?;g%lg:nstrukcuq projektavimas. 1-1 dalis.
| LSTeN ez | e s i
14. | LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
15. | LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai
16. | LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
17. | TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

1.3 lentelé. Pagrindinés kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis

Ellrll Kompiuteriné programa Programos paskirtis
1 2 3
1 Autodesk AutoCAD Konstrukcijy modeliavimas, braizymas
2. Sofistik Konstrukcijy analizé ir skaiciavimai
3 MS Office Bylos parengimas
2. VIETOVES BENDRIEJI PAZINTINIA| DUOMENYS

2.1.1. Esama situacija

Valakupiy (ankSc¢iau Valakampiy) tiltas pastatytas 1972 m. pagal 1970 m. tuometinio sgjunginio
instituto Lengiprotransmost (dabar AB ,Transmost") parengtg projekta. Tilto statybos rangovas -
Vilniaus tilty statybos valdyba Nr. 2 (dabar UAB ,Tilsta"). Tiltg sudaro 6 tarpatramiai. Perdangos
formulé — 62+100+62+3x36,5 m. Bendras perdangos ilgis — 333,5 m. Pirmuose trijuose
tarpatramiuose jrengta nekarpyta, o likusiuose trijuose — karpyta perdanga. Skersiniame pjavyje
perdanga sudaryta i5 4 dézinio skerspjuvio jtemptojo gelzbetonio sijy tarpusavyje apjungty
monolitinio betono ruozu paklotg laikanc€iy plokS¢iy lygmenyje. Tilto perdanga atremta |

gelzbetonines krastines ir tarpines atramas, jrengtas ant poliniy pamaty.

Statinio vieta pateikta 2.1 paveiksle, estakadinés tilto dalies bendri vaizdai pateikti 2.2 ir 2.3 pav.

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) déZinio skerspjavio 21173-01-TDP-SK.AR
perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 4 Lapy 20 Laida O
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2.1 pav. Valakupiy tilto vieta zemélapyje

2.3 pav. Valakupiy tilto estakadinés dalies fasadas

Nagrinéjamoje tilto dalyje kiekviena perdangos sija suformuota i§ 13 gelZzbetoniniy surenkamy

21173-01-TDP-SK.AR

bloky, kurie statybos metu tarpusavyje sujungti iS anksto jtemptais vielapluoS¢iais, o bloky sidlés
Lapas 5 Lapy 20 Laida O

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) déZinio skerspjavio

perdangos sijy kapitalinis remonto projektas



SWECO %

suklijuotos epoksidiniais klijais. Krastiniy perdangos sijy (A ir D) virSutinés plokstés plotis — 4,35
m, vidiniy sijy (B ir C) — 4,00 m. Monoalitinio betono ruozy plotis — 1,40 m. Sijy apatiniy plokS¢&iy
plotis — 2,50 m, sieneliy plotis — 0,2 m, iSskyrus atraminiuose ruozuose isdéstyty bloky, kuriy
sienutés plotis — 0,68 m. Sijy aukStis — 2,00 m. Bendras tilto perdangos plotis — 21,94 m. Ant
perdangos jrengti du 3,24 m ploCio SalitilCiai péstiesiems ir dviratininkams bei 14,80 m plocio
vaZiuojamoiji dalis automobiliy eismui. VaZiuojamoje dalyje i$ viso jrengtos 4 eismo juostos, po
dvi juostas kiekviena kryptimi. Atramoje 4 jrengtas Maurer D80 tipo deformacinis pjavis su
elastomerine tarpine, o atramose 5, 6 ir 7 — lankstus deformaciniai pjtviai su polimeriniy medziagy

uzpildu.

Estakadinés tilto dalies pagrindiniai matmenys ir elementy sutartiniai Zzyméjimai pateikti 2.4 ir 2.5

paveiksluose.

~ValEkupia 35600 Tamaramishe 4) . 35600 (Tamatramis N 5) . 35600 (Tamatramis h §) Zminai
1 1
Atrama Atrama Atrama -
N4 ij iﬂ N drya
H 36500 36500 H 36620

2.4 pav. Valakupiy tilto estakadinés dalies tarpatramiy iSilginis vaizdas

Meries Zem upys — Menes aukstupys
20900
3470 15000 3470
520 4350 400 4000 13430 p 4000 J400 4350 520
=T 2 l 1 11 P =

(] [ | [ |

|, 2500 P |, 2500 [, -.I-ﬁM _,I,ﬁ&.}_

L 2870 | 5400 L 5400 L 5400 L 2870 |
A 1 b | L | k| L |

2.5 pav. Valakupiy tilto estakadinés dalies tipinis perdangos skersinis vaizdas
2.2. Geologinés salygos
Informacija néra aktuali Sio projekto apimdciai.
2.3. Hidrogeologinés sglygos

Informacija néra aktuali Sio projekto apimdciai.

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) déZinio skerspjavio 21173-01-TDP-SK.AR
perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 6 Lapy 20 Laida O
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2.4, Klimato sglygos
Pagal RSN 156-94, Vilniaus m. vidutiné paros temperatira kartg per 50 mety laikotarpj: absoliutus
minimumas — -31,0°C; absoliutus maksimumas 25,6 °C.
2.5. Greta iSdéstyti statiniai
Po tilto (4-6 tarpatramio) estakadine dalimi jrengtas Neries g. kelias ir automobiliy stovéjimo
aikstelé.
2.6. InZineriniai tinklai ir komunikacijos
Ant statinio/ statinyje yra esami rySiy, elektros, vandentiekio, lietaus nuoteky surinkimo tinklai.
Pries ir statinio statybos darby metu, trukdantys esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos privalo
bdti iSkeli arba apsaugoti, prizidrint tinkly ir komunikacijy savininky atstovams.
3. STATINIO BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
Statinio vieta O. MilaSiaus g., Vilniaus m., koordinatés 584499, 6066328 (LKS)
Objektas Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakadiné dalis
Statybos rasis Kapitalinis remontas
Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai ir Susisiekimo
P komunikacijos. Keliai pagal STR 1.01.03:2017
Statinio kategorija Ypatingasis statinys
Pasekmiy klasé CC3
(kslglssglnes gebos Viadukams gaisrinés gebos reikalavimai netaikomi
Apkrovos klasé LST EN 1991-2
llgaamZiSkumas 80 m. pagal STR 1.12.06:2002
3.1 Statinio projektiniai duomenys
e Statybos vieta — O. MilaSiaus g., Vilniaus m., koordinatés 584499, 6066328 (LKS);
e Statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos — kiti transporto statiniai;
e Statybos risis — kapitalinis remontas;
e  Statiniy paskirtis — inZineriniai statiniai;
e Statiniy kategorija — ypatingieji statiniai;
3.2. Bandymai
Po atlikty kapitalinio remonto darby privalo bati atliekamas Valakupiy tilto estakadinés dalies (4-
6 tarpatraminiy) patikrinamasis tilto statinis bandymas pagal TN TILTAI 23 13.1 punktg ir
patikranamasis tilto dinaminis bandymas pagal TN TILTAI 23 14.2 punkta.
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) déZinio skerspjavio 21173-01-TDP-SK.AR

perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 7 Lapy 20 Laida O
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4, PAGRINDINIAI MOTYVAI PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius yra:

e Vilniaus miesto savivaldybés patvirtinti projektiniai pasitlymai;
e InZineriniai tyrinéjimai;
¢ Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai;

e Atlikti inzineriniai skai¢iavimai.

5. POVEIKIAI IR APKROVOS
5.1 Statinio skai€iuojamoji schema

Viaduko skai€iavimams atlikti naudojama baigtiniy elementy programa ,Sofistik“. Skaiiavimams
sumodeliuotas tik vienas perdangos tarpatramis, nes perdanga karpyta. Perdangos statiné
schema — 4 i§ anksto jtempto gelzbetonio sijos tarpusavyje apjungtos monolitiniais ruozais.
Perdanga SarnyriSkai atremta | atraminius guolius. Perdangos skaiCiuojamasis modelis
pavaizduotas Zemiau:

Z
Monolitiniai

5.1 pav. Perdangos skai€iuojamasis modelis ,Sofistik* programoje

5.2. Nuolatinés apkrovos

Skai€iavimuose vertinamos nuolatinés apkrovos — gelZbetoniniy konstrukcijy, perdangos pakloto,
grunto ir kity medziagy nuosavi svoriai. Nuosaviems svoriams apskaiciuoti naudotas medziagos

savitasis sunkis vy, priimtas pagal LST EN 1991-1-1 ,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1
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dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos“.. Priimtos savitojo

sunkio reikSmés:

e gelZbetonis Yer = 25 kN/m?

e asfaltbetonis Yo = 24 kN/m?

Skaiciavimai atliekami projektuojamai tilto situacijai. Perdanga veikianciy apkrovy reikSmés

pateikiamos lenteléje Zemiau:

5.1 lentelé. Perdangg veikianciy nuolatiniy apkrovy reikSmeés

Skai¢iavimo algoritmas Charakteristiné Skaiciuotiné reikSme
Apkrovos tipas h - storis [m], b — plotis [m], v - reikdme Wg = Wi - ¢
savasis sunkis [KN/m®] Wi
Krastinés A ir D sijos (centriné w; =A-y=2155-25 53,88 KN/m 54,0 -1,35=72,74 KN/m
dalis)
Vidineés B ir C sijos (centriné w;=A-y=1964-25 49,1 KN/m 49,1 -1,35=66,29 KN/m
dalis)
Monolitiniai ruoZai (kratiniai) W, = hyig - b -y =0,207 - 0,52 - 25 2,69 kN/m 2,69 - 1,35 =3,64 KN/m
Monolitiniai ruozai (tarp siju) w,=h-b-y=0,18-14-25 6,3 KN/m 6,3-1,35=8,5kN/m
VaZiuojamosios dalies dangos Wz =hyg-y=0,1-24 2,4 KN/m? 2,4 - 1,35 = 3,2 KN/m?
Salitilgiai ws=h-y=053-25 13,25 kKN/m? 13,25 - 1,35 = 17,9 KN/m?
Turéklai Ws 0,75 kN/m 0,75-1,35=1,02 KN/m
Esamy liny apibetonavimas We 7,32 KN/m 7,32 -1,35=9,881,35 kN/m
(sienos) pradzioje
Esamy liny apibetonavimas Ws 8,88 kN/m 8,88 -1,35 = 11,99 kN/m
(apacios lentyna) pradzioje
Esamy liny apibetonavimas We 8,82 kN/m 8,82 -1,35=11,91 KN/m
(apacios lentyna) vidurj

* Nuolatiniy apkrovy patikimumo koeficientai (ys) priimti pagal LST EN 1990, A2.4(B) lentele
5.3. Kintamos apkrovos

Projektuojamoje situacijoje viaduko perdangos geometriniai parametrai (bendras aukstis, ilgis ir

plotis) iSlieka nepakite, todél véjo apkrovos poveikiai skaiciavimuose nevertinami.
5.3.1.  Temperaturos poveikis

Temperatdriniai poveikiai Siam statiniui jvertinti pagal LST EN 1991-1-5 ,Eurokodas 1. Poveikiai

konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatariniai poveikiai*“.
Tilto perdanga priskiriama 3 tipui (gelZzbetoniné sija).Priimta minimalus dangos storis 50mm.

Priimta pradiné tilto temperatdra (To) lygi 10°C. Maksimali Temax ir minimali Temin tolyginé tilto
temperatdra gauta 37,6 ir - 43 °C.

Vertikali linijiné temperatiros komponentés buvo apskaiciuotos pagal 1 metoda:
ATM,heat - 15 OC;

ATM,cooI -8 °C.
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Sios apkrovos buvo taikomos pagrindinéms sijoms.

5.3.2. Kintamos eismo apkrovos

SkaiCiavimuose vertinamos kintamos apkrovos pagal LST EN 1991-2 ,Eurokodas 1. Poveikiai

konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos“. Vertinamas pavojingiausias 1-asis apkrovy

modelis (LM1).

5.3.2.1. Vertikalios krypties apkrovos

1-asis apkrovy modelis (LM1) susideda i5 tandeminés apkrovos (TS) ir tolygiai paskirstytos

apkrovos (UDL). Pagal LST EN 1991-2 4.2b pav. tandeminé apkrova iSdéstoma taip:

@

[ -
¢—%:L
il
I
(@)
# ?—Il.an-l—

5.1 pav. LM1 TS apkrovos isdéstymas pagal LST EN 1991-2 4.2b pav.

aqQu g gt i

s sig 9

Paaiskinimas

(1) 1-0ji juosta: Oy, = 300 kN; ). =9 kN/m?,
(2) 2-0ji juosta: O» = 200 kN; g = 2,5 kN/mz,
(3) 3-0ji juosta: Oy, = 100 kN; g3 = 2,5 KN/m?,
*Kaiw; = 3,00 m

5.2 pav. LM1 ULD apkrovos iSdéstymas pagal LST EN 1991-2 4.2a pav.

LM1 apkrovoms taikomi pataisos koeficientai pagal LST EN 1991-2, punktg NA.4.3. TS apkrovai

taikomas sumazintas koeficientas:
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tandeminéms apkrovoms (TS)  agy; = 0,8; ag, = 1,0; g3 = 1,0;
iSskirstytam kraviui (UDL) g1 = 1,0; a5 = 1,0.

Apkrovos patikimumo koeficientas, yo LM1 apkrovos modeliui taikomas pagal LST EN 1990,
A2.4(B) lentele: y, = 1,35. LM1 veZimeliy koncentruotos ratinés apkrovos pasklaidomos per

paklotg iki perdangos ploks&iy centro lygio santykiu 1:1 (vertikalus:horizontalus sklidimas) pagal
LST EN 1991-2, 4.3.6, 4.4 pav.

5.3.2.2. Horizontalios krypties apkrovos

Didziausias jrgzas kraStinése perdangos sijose sukels vertikalios krypties apkrovos, tad

horizontaliosios stabdymo ir greitéjimo jégos Siuose skai¢iavimuose nevertinamos.
5.3.2.3. Eismo apkrovy grupés automobiliy keliy tiltams

Eismo apkrovy deriniai sudaromi pagal grupes, pateiktas LST EN 1991-2, 4.4a lenteléje.
Vertinama pavojingiausia eismo apkrovy grupé grla, susidedanti iS LM1 (TS ir UDL sistemy)
charakteristiniy verciy bei pésc€iuyjy minios derintinés vertés. Vertinama pésciyjy/dviraciy tako
tolygiai paskirstyta apkrova qu«, aprasyta LST EN 1991-2, 5.3.2.1 punkte. Pagal LST EN 1991-

2/NA, NA.2.4.5.1.2, rekomenduojama pésciyjy minios apkrovos derintiné verte, qx=3 kN/m>.
5.4, Apkrovy deriniai
5.4.3. Saugos ribinio bavio (ULS)

Deriniai sudaryti pagal LST EN 1990 6.10a ir 6.10b:

Z Y6,iGri +vpP +v01¥0,10k1 + Z Y0,i%0,iQk.i

i21 i21

Z §i¥6,iGri T vpP + 7010k t Z Y0.i%0,iQk.i

i1 i21
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5.6.1 2 lentelé. 1 koeficienty reikSmes.
Poveikis Simbolis wh A s
gria TS 0,75 0,75 0
(LM1+D;5ﬁ|':H_LI uDL 040 | 040 | ©
Eismo apkrovos ar viraciy o = 2)
i
@ EN 1991-2 Efliktl apkrovos) Pesctiujy+dviraciy taky apkrovos 0,40 | 040 0
4.4 lentele)
gr1b (Viena asis) 0 0,75 0
gr2 (Horizontaliosios jegos) 0 0 0
gr3 (Pestiyju apkrovos) 0 0,40 0
grd (LM4 — minios apkrovos) 0 - 0
grb (LM3 - specialiosios transporto priemonés) 0 - 0
Vejo apkrovos Fu
- nuolatines skaiciuotinés situacijos, 0.6 0,2 0
— vykdymas 0.8 - 0
» 1.0 - -
Fy
Siluminiai T 067 06 | 05
poveikiai
Sniego apkrovos | QOsn (vykdymo metu) 08 - -
Statybos Qe 1.0 - 1.0
apkrovos
U w, wn I pe reik3mes yra skirtos gria ir grib automobiliy keliy eismui, kai atitinkami e, aq, o Ir g pataisos
koeficiental lygls 1. Pastarieji, susije su UDL, atitinka |prasto eismo procesa, kai gall susidaryti reta sunkveZimiy
sankaupa. Kilos relkdmeés gall tikti kitoms marSruty klaséms ar tiketiniems eismo tipams, susiusiems su
atitinkamy e« koeficientu pasirinkimu. PavyzdZiui, kilokia nei nulis v; relkSme gali likti LM1 modelio UDL apkrovai
tenkantiai titams, laikantiems sunku i8tisin| elsma. Taip pat Zr. EN 1998
4 perintine pésciujy Ir dvirafiy taky apkrovos relkdme, nurodyta EN 1991-2 4 4a lenteléje, yra sumaZintojl reikSme
Sial reik&mel yra talkomos g Ir w koeficienty reikdmes.
¥ uy relkme, talkoma Siluminiams povelkiams, galima sumaZinti ki 0, nagrinéjant EQU, STR Ir GEO ribinius
bdvius. Taip pat Zr. projektavimo eurokodus.

5.5. Konstrukcinés stadijos

Stadijos programoje priimtos, kaip pavaizduota Zemiau pateiktuose paveiksluose.

@ SOFiSTIK: Construction Stage Manager

Stages Groups Loads Control Parameters Beam selection for check print Text Output

+=

Stage Number Title Type Duration Relative humidity
10 Selfweight G_1 - Selfweight

15 Creep in construction C_1 - Creep until opening
20 Tendon prestress P - Prestress

21 Tendon weight G_1 - Selfweight

30 Creep in construction C_2 - Creep after opening

56.00d

18980.00 d
40 Tendon remove P - Prestress

50 Section concreting  G_2 - Additional Dead Load

51 New tendon prestress P - Prestress

52 Tendon weight G_1 - Selfweight

60 Creep in construction C_2 - Creep after opening 17520.00 d

Precamber analysis Target construction stage number

Offset for new stage numbers 1

Process immediately Init

70.00 o/o0

70.00 o/0

70.00 o/0

[m] X
Temperature Creep steps
20.00 °C 3
20.00 °C S
20.00 °C 5
[oc [ cmel [ o

5.3 pav. Konstrukcijos stadijos
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@ SOFISTIK: Construction Stage Manager a X
Stages Groups Loads Control Parameters Beam selection for check print ~ Text Output
+|3x =
Group Number  First Activation Activetill Concrete Age Hinges fixed at Bedding activated at Situ concrete load from Dead load from  ®springs  FAC1 QUEA QEMX
12345 10 Selfweight infinite 56 never 10 Selfweight never 10 Selfweight 0.000 1.000
20,21,22,23,24,25,26 10 Selfweight infinite 56 never 10 Selfweight never never 0.000 1.000
Process immediately Init OK | Cancel Help

@ SOFiSTIK: Construction Stage Manager

Stages Groups Loads Control Parameters Beam selection for check print Text Output

e
Loadcase First Activation Active till Factor

2: Paklotas 10 Selfweight infinite 1.000

3: Salitilciai 10 Selfweight infinite 1.000

4: Tureklai 10 Selfweight infinite 1.000

5: Existing_tendons_grouting 21 Tendon weight infinite 1.000

8: New_tendons_additional_deadload 50 Section concreting infinite 1.000

Do Sy me ok ]

Cancel Help

5.4 pav. Apkrovy aktyvavimas stadijy metu.
5.5.4.  Tinkamumo ribinio bavio (SLS)

Charakteristinis derinys.

D G+ P+ Quat Y ois

i1 i1

Dazninis derinys.

D G+ P+ 110 ) i

i1 i=1
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Tariamai nuolatinis derinys.

Z G+ P+ Z Y2, Qi

i1 i21

5.6. Skaic¢iavimo rezultatai

Zemiau pateiktose lentelése pateikiami gauti rezultatai:

e Saugos ribinio bavio patikrinimy rezultatai;

e Tinkamumo ribinio bavio patikrinimy rezultatai.
5.6.5. Saugos ribinio bavio patikrinimy rezultatai

Zemiau pateiktoje lenteléje pateikti saugos ribiniai patikrinimai:

e Estakadinés dalies 4—6 tarpatramiy sijoms;

e Liny tvirtinimo elementams.

5.3 lentelé. Saugos ribinio bavio patikrinimy rezultatai

Elementas Patikrinimo tipas Vienetai GautareikSmeé R.'bfne. ISvada
reikSmeé
Tarpatramio Nr. 4-5
Krastiné sija A-D g§tr|zm|q_pjuwo gniuzdomasis spyrio ) 0.879 <1 Gerai
iSnaudojimas
|strizinio pjavio skersiné armatdra: -
Esama skersiné armatira 11,30 >30 65
- — — cm?/m (6,67 B500) (>18,09 Gerai
Pridedama skersiné armatira (12,72 B500) m
(218x200mm)
Bendras kiekis (esama + papildoma) 19,39 (B500)
Lenkiamosios galios iSnaudojimas - 1,238 21 Gerai
Krastiné sija B-C strizinio pjavio gniuzdomasis spyrio .
| génaudojiﬂas 9 Py - 0,962 <1 Gerai
|striZinio pjavio skersiné armatdra: -
Esama skersiné armatira 6 6171§g00) >26.94
Pridedama skersine armatira cm?/m (12,72 B500) %(% Geral
(218x200mm) )
Bendras kiekis (esama + papildoma) 19,39 (B500)
Lenkiamosios galios iShaudojimas - 1,049 21 Gerai
Tarpatramio Nr. 6
Krastiné sija A-D !§tr|zm|o__pjuwo gniuzdomasis spyrio ) 0.886 <1 Gerai
iSnaudojimas
|strizinio pjavio skersiné armatdra: -
Esama skersiné armatira 11,30 >30.65
- — — cm?/m (6,67 B500) (>18,09 Gerai
Pridedama skersine armatira (12,72 B500) m
(218x200mm)
Bendras kiekis (esama + papildoma) 19,39 (B500)
Lenkiamosios galios iShaudojimas - 1,230 21 Gerai
Krastiné sija B-C g§tr|zm|q_pjuwo gniuzdomasis spyrio ) 0,960 <1 Gerai
iSnaudojimas
|striZinio pjavio skersiné armatdra: -
Esama skersiné armatdra ( 11,30 ) 526.94
2 6,67 B5S00 ! :
Pridedama skersiné armatira cm?/m (12,72 B500) (%‘% Geral
(Z18x200mm) )
Bendras kiekis (esama + papildoma) 19,39 (B500)
Lenkiamosios galios iSnaudojimas - 1,049 21 Gerai
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o . ) . e Ribiné =
Elementas Patikrinimo tipas Vienetai Gauta reikSmeé reiksme ISvada
Liny tvirtinimo elementams

Lyny galinis Plieno jtempiai MPa 276 <355 Gerai

tvirtiklis G-1 Pastovumo faktorius - 16 215 Gerai
Pado plokstelés praspaudimas - 0,06 <1 Gerai
Pado plokstelés glemzZimas - 0,19 <1 Gerai
Var_ztg plleno tempiamosios galios ) 0.00 <1 Gerai
patikrinimas
Varzty plieno skersinés galios ) 0,64 <1 Gerai
patikrinimas
Varzty pheno'templam_o_sms ir ) 041 <1 Gerai
skersinés galios patikrinimas
Betono pagrindo tempiamosios ) <1 .
galios patikrinimas 0,01 ceral
Bet_on_o_pagrlndo skersinés galios ) 0.82 <1 Gerai
patikrinimas
Betono .pagrlr)do tempiamosios ir ) 083 <1 Gerai
skersinés galios patikrinimas

Lyny Soninis Plieno jtempiai MPa 75 <355 Gerai

kreipiklis SK-1 Pastovumo faktorius - 320 215 Gerai
Pado plokstelés praspaudimas - 0,08 <1 Gerai
Pado plokstelés glemzZimas - 0,00 <1 Gerai
Var_ztg plleno tempiamosios galios ) 0,00 <1 Gerai
patikrinimas
Var_ztg plleno skersinés galios ) 0.25 <1 Gerai
patikrinimas
Varzty pheno'templam_o_sms ir ) 0.25 <1 Gerai
skersinés galios patikrinimas
Betono pagrindo tempiamosios ) <1 .
galios patikrinimas 0,86 ceral
Bet_on_o_pagrlndo skersinés galios ) 0,02 <1 Gerai
patikrinimas
Betono .pagrlndo tempiamosios ir ) 073 <1 Gerai
skersinés galios patikrinimas

Krastiniy sijy apacios kreipiklis AK-1 Konstruktyviai suprojektuotas (jrazos labai mazos arba

jy beveik néra)
Centriniy sijy apacios kreipiklis AK-2 Konstruktyviai suprojektuotas (jrazos labai mazos arba
jy beveik néra)

5.6.6.  Tinkamumo ribinio bavio patikrinimy rezultatai

Zemiau pateiktoje lenteléje pateikti tinkamumo ribiniai patikrinimai:

e Estakadinés dalies 4-6 tarpatramiy sijoms;

Elementas Patikrinimo tipas Vienetai Gauta reikSmeé R.'bfne. ISvada
reikSmeé
Tarpatramio Nr. 4-5
Sijos A-B-C-D Charakteristiniy deriniy patikrinimai
Betono gniuzdomieji jtempiai MPa 21,73 24,00 Gerai
Esamy lyny jtempiai MPa 1037 1260 Gerai
Naujy lyny jtempiai MPa 1220 1260 Gerai
Dazniniy deriniy patikrinimai
Betono gniuzdomieji jtempiai MPa 17,81 18,00 Gerai
Esamy lyny jtempiai MPa 1036 1105 Gerai
Naujy lyny jtempiai MPa 1207 1209 Gerai
Betono kompresijos santykinés .
deformacijospprieJ lyny M ) -0,007 <0 ceral
Beton_o_paviréiq kompresijos MPa 0.141 <0 Ten.kvinamla
jtempiai su iSlyga
Tarpatramio Nr. 6
Sijos A-B-C-D Charakteristiniy deriniy patikrinimai
Betono gniuzdomieji jtempiai MPa 21,73 24,00 Gerai
Esamy lyny jtempiai MPa 1037 1260 Gerai
Naujy lyny jtempiai MPa 1222 1260 Gerai
DaZniniy deriniy patikrinimai
Betono gniuzdomieji jtempiai [ MPa 17,81 [ 1800 | Gerai
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o . ) . e Ribiné =
Elementas Patikrinimo tipas Vienetai Gauta reikSmeé reiksme ISvada

Esamy lyny jtempiai MPa 1036 1105 Gerai

Naujy lyny jtempiai MPa 1207 1209 Gerai

Betono kq_mpre_suos santykinés -0,007 <0 Gerai

deformacijos prie lyny

_Beton_o_pavwsu; kompresijos MPa 0,271 <0 Ten_kvmamla

jtempiai su iSlyga
! tempimo jtempiai nustatyti krastiniy sijy apatiniame iSoriniame kampe, veikimo plotas ne didelis. [tempiai nevirsija
betono tempiamuyjy ribiniy jtempiy.

5.6.7. SkaiCiavimy iSvada

Atlikus skaiCiavimus nustatyta, kad tilto estakadinés dalies perdangos sijos tenkinty EN 1992-2 ir

EN 1992-1-1 bdtina atliki papildomus sijy ir jstriziniy pjaviy stiprinimo darbus.
6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
6.1. Perdangos sijy sienuciy sustiprinimas

Prie perdangos sijy, prie abiejy sienuliy iSorinéje puséje, pribetonuojamas 100 mm storio
sluoksnis ir jrengiama papildoma skersiné armattra. Betonavimo darbai turi bati atliekami is
abiejy sijos galy, prie pirmuyjy trijy segmenty/ bloky. Betonavimui naudojamas specialios sudéties
netrauky (nesutraukiantj) betong C40/50 XD3 XF4 XC4 W6 F200. KraStinése sijose A ir D,
jrengiama @18 B500B papildoma skersiné armatdra nedidesnis nei 200 mm Zingsniu. Vidinése
sijose B ir C, jrengiama @20 B500B papildoma skersiné armatira nedidesnis nei 200 mm
zingsniu. Papildoma skersiné armatdra inkaruojama apacioje j sijy apatines lentynas. VirSutinéje
dalyje: pragreziamos virSutinés lentynos, o skersiné armatdros strypai uZzlenkiami ir
apibetonuojami iSlyginamajame dangos sluoksnyje (vaZiuojamojoje dalyje) arba papildomame

betono sluoksnyje (3alitil€iy zonoje).

Prie$ pradedant betonavimo darbus, numatytoje sijy sienuciy stiprinimo zonoje bitina valyti dazy
ar kitas dangas, naudojant sméliavimg ar aukSto slégio vandens srove. Po to, nuo nuvalyto

pavirSiau turi bati paSalinti riebalai, alyvos ar kitos medziagos, kurios gali bloginti betono sukiba.

Pradedant betonavimo batina naudoti priedus, kurie pagerinama betono sukibimg su esamais

betoniniais pavirsiais.
6.2. Perdangos sijy sustiprinimas

VilniusTech parengtoje tilto buklés jvertinimo ataskaitoje nurodoma, jog estakadinés tilto dalies
visy tarpatramiy A ir D sijose 4 iS 32 apatinéje lentynoje iSdéstyty jtemptosios armatdros

vielapluoS¢&iy yra negrjZztamai paveikti korozijos arba nutrdke.

Atlikus konstrukcinius skai¢iavimus, numatyta tilto estakadinés dalies perdangos sijy iSoréje

papildomai jrengti 2-jy viely lyny sistemas su Zemiau iSvardintomis charakteristikomis:
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6.3.

e Plieno klasé — Y1860S7;
e Charakteristinis tempiamasis stipris, fok=1860 N/mm?;
e Vijos skersmuo d=15,7 mm (0,6%);
e Vijy relaksacijos klasé — 2 (maks. 2,5%);
e Bendras vijy skerspjavio plotas A;=300 mm?;
e Tamprumo modulis, Ep~195 GPa;
e Apsauginis kanalas/apvalkalas — PE vamzdis;
e Inkariniy pleistai jleidziami 6 mm.
Estakadinés tilto dalies visy tarpatramiy sijose numatyta jrengti:

e Aiir D sijose jrengiama po 6 lynus abiejose sienutés iSorinése pusése ir 9 lynai apatinés

lentynos iSorinés puséje;

e Air D sijose jrengiama po 6 lynus abiejose sienutés iSorinése pusése ir 6 lynai apatinés

lentynos iSorinés puséje.

Pagal turimus duomenis karpytos perdangos tarpatramio Nr. 6 D sija buvo sustiprinta pagal 2006
m. UAB ,Kelprojektas* parengtg stiprinimo projektg ir jrengti 2 jtempiami lynai. Siame projekte
numatyta, panaikinti UAB ,Kelprojektas" parengtg stiprinimo sprendinj, kadangi UAB

.Kelprojektas" parengtame projekte pateikta netiksli lyny jtempimo jéga ir lyny deformacija.

Naujy lyny inkaravimui suprojektuotos metalinés atsparos i$ cinkuoty metaliniy ploksteliy, kurios
tvirtinamos cinkuotais chemiSkai inkaruojamais varztais prie sijos Soniniy sienuciy ir apatinés
lentynos. Atspary metalinés ploksStelés, kurios lie€iasi su sijy lentyna, klijuojamos epoksidiniais

klijais visu lietimosi pavirSiumi.
Naujai jrengiamy lyny sistemos jtempiamos i$ abiejy galy.
PlySiy injektavimas sijy iSoréje

VilniusTech parengtoje budklés jvertinimo ataskaitoje visy karpytosios perdangos tarpatramiy
krastiniy sijy A ir D viduje aptikta neleistino dydzio plySiy. Po jtemptosios vielos pluosty jtempimo
perdangos sijy sienutése esantys 0,15 mm plocio ir didesni jstrizi plySiai injektuojami betonui
skirtu remontiniu miSiniu epoksidy pagrindu. MaZesnio plo¢io plySiai padengiami remontine
danga. Sijy sienuciy darbai privalo bdti atlikti prieS pradedant atlikti sijy jstrizinio pjdvio stiprinimo

darbus.
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6.4.

6.5.

6.6.

IS anksto jtemptosios armatdros apsauginio sluoksnio zony remontas sijy viduje

Visy karpytosios perdangos tarpatramiy sijy negrjZztamai pazeisti (sukorodave) vielapluosciy
zonose, paZeistas apsauginio sluoksnio betonas paSalinamas, vielapluoSc€iai padengiami
antikorozine danga ir atstatomas apsauginis betono sluoksnis atstatomas | pradine geometrijg
pagal projektinius matmenis, naudojant remontinius miSinius R3 klasés. Apsauginio sluoksnio
betone esantys 0,15 mm plocio ir didesni plySiai injektuojami betonui skirtu remontiniu misiniu

epoksidy pagrindu.

Po jtemptosios armatdros apsauginio sluoksnio atstatymo darby, apacioje tarp apsauginio
sluoksnio ir sijos apatinés lentynos suformuojama 15 mm gylio jpjova (iSilgai kanalo), kuri
uzpildoma sandarinimo mastika. Po to, jtemptosios armatdros apsauginio sluoksnio iSorinis

pavirSius nutepamas hidroizoliacija.
Pazeisty sijy virsutiniy lentyny ir bloky sienuciy remontas sijy viduje

Pagal VilniusTech ataskaitg daugelyje sijy bloky virSutinése lentynose ir bloky sienelése (sijy
viduje) iStrupéjes betonas ir matosi sukorodavusi armatdra dél nepakankamo apsauginio betono
sluoksnio. Pazeistas betonas paSalinamas, apnuoginta korozijos pazeista armattra nuvaloma ir
padengiama antikorozine danga, atstatomas apsauginis betono sluoksnis remontiniais miSiniais
R4.

Salitilgiy ir vaZiuojamosios dalies remontas

Remiantis archyviniais tilto remonto bréZiniais (priedas nr. 1), Salitil€iai suprojektuoti su 1,5%
skersiniu nuolydziu j vaziuojamgja dalj, o esama Salitiléiy danga (asfaltbetonis) skiriasi nuo
projektinés (betoninés plytelés). Atlikus vizualine 3alitilCiy apzitrg matyti, jog esami SalitilCiai
neturi pakankamo skersinio nuolydzio, o besikaupiantis pavirsinis vanduo lemia ir turékliniy bloky
betono ir armatdros pazaidas. Taip pat pastebétas kai kuriy esamy kelio borty iSkrypimas j
vaziuojamajg dalj Salitil€io virSuje, todél atsivéré plySiai, per kuriuos vanduo sunkiasi j Salitil¢io
vidy. Mazgas tarp kelio borty ir Salitiléiy dangos suskilingjes, danga dél borty iSkrypimo vietomis

nusédusi.

Projekte numatoma iSardyti esama Salitiliy dangg (asfaltbetonj, hidroizoliacijg ir iSlyginamajj sl.)
iki keramzitbetonio virSaus arba tiek, kiek reikia norint pasiekti 2% skersinj Salitil¢io nuolydi

Zzeméjantj j vaziuojamosios dalies puse. Nuardyta Salitil€iy danga iSvezama.

Esami granitiniai kelio bortai demontuojami ir iSvezami sandéliuoti. Pilnai nuardomos
vaziuojamosios dalies dangos su hidroizoliacija ir iSlyginamuoju betono sluoksniu iki laikan&iujy

perdangos elementy virSaus.
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6.7.

6.8.

Nauji Salitil€iai projektuojami su 2% skersiniu nuolydZiu j vaziuojamajg dalj pagal TR 2.01:2019

»Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas* reikalavimus.

Siekiant iSgauti minimaly 2% skersinj Salitili¢éio dangos nuolydj, atstatomy kelio borty virSaus
altitudés privalo bati tikslinamos statybvietéje. Prie$ paklojant virSutinj asfaltbetonio sluoksnj,
iSklojami iSlyginamojo betono ir hidroizoliacijos sluoksniai pagal faktines altitudes norimam 2%
nuolydZiui gauti. Salitiltyje ir nuardytos vaZiuojamosios dalies ruoZe jrengiama nauja

hidroizoliacija i 2xBHL sluoksniy.

Kelio borty aukstis iSilgai tilto parenkamas pagal faktines altitudes taip, kad paklojus galutine
Salitii¢io danga jos virSus bty sulygiuotas su borty virSumi. Kelio bortai statomi ant remontinio
R4 klasés skiedinio. Tarpas tarp keramzitbetonio bloko ir borto uzpildomas remontiniu skiediniu

R4 klasés. Kelio borty segmentai nutraukiami ties visais deformaciniais pjaviais.

Jrengiamas naujas vaziuojamosios dalies paklotas/dangos iki tilto vidurio. VirSutinio asfalto
sluoksnio mazge ties kelio bortu iSilgai kelio jrengiama sandarinta sitlé. Véliau atstatoma ir
Salitil€iy danga virS naujos hidroizoliacijos paklojant virSutinj asfalto sluoksnj. Abiejose Salitil¢io

galuose ties kelio bortu ir turékliniais blokais iSilgai Salitil€io jrengiamos sandarintos sidlés.

Abu Salitiléiai remontuojami analogiSku principu vienas po kito siekiant sumazinti eismo

organizavimo poreikj.
PavirSinio vandens surinkimo sistemos jrengimas

Jrengiami nauji pavirSinio vandens trapai visuose tilto estakadinés dalies tarpatramiuose.
Kiekvieno tarpatramio abejose pusése, vaZiuojamojoje dalyje prie Salitil€iy, jrengiama po tris
trapus pavirSiniam vandeniui surinkti. Surinktas pavirSinis vanduo, nuleidZziamas prie perdangos

ir atramy pritvirtintais PVC vamzdZiai.
Deformaciniy pjaviy remontas

Esami deformaciniai pjlviai remontuojami etapais atsizvelgiant j eismo organizavimg statyby
metu. Vietoje esamy lanksg€iy uzdarojo tipo deformaciniy pjaviy virs atramy Nr. 5, 6 ir 7 jrengiami
nauji jrengiami nauji atviro tipo su sandarinimo guma profiliai. Galima naudoti kitokius gamintojo
pateiktus sprendinius, kuriuose néra numatyta nerddijancio plieno plokstelés/lakStai. Gamintojo
sprendiniuose turi bati uztikrintas Salitilio sklandus (lygus) pavirSiy sujungimas. Vaziuojamosios
dalies zonoje (mazge 4) galima naudoti tiesaus ar kreivalinijinio profilio tipo deformacinius pjavius.
statinio projekto dalies vadovu (SPDV). Rangovas tai pat privalo savarankiSkai jsivertinti

papildomus tvirtinamosios (orientaciné armatdra @16 Zingsniu 200 mm) armatdros kiekius jos
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inkaravimg (orientacinis inkaravimo gylis 300 mm) ir deformaciniy pjdviy uzpildymg R4 klasés

remontiniai miSiniais.
Tuo tarpu atvirojo tipo Maurer D80 deformacinio pjdvio virs atramos Nr. 4 guma pakei¢iama nauja.
6.9. Tarpiniy atramy virSutiniy zony pavirsiy ir atraminiy pagalviy remontas

Tarpiniy atramy Nr. 4-6 atraminés aikStelés nuvalomos, atskile betono sluoksniai paSalinami,
paZzeistas betonas nukapojamas iSsaugant esamus armatiros strypus, o betono sluoksnis
atstatomas | pradine geometrijg pagal projektinius matmenis (remontiniu miSiniu R4 klasés).
Atraminés pagalvés vir$ tarpiniy atramy Nr. 4-6 nuvalomos, atsargiai paSalinami atskile betono

sluoksniai ir uztaisomi remontiniu misSiniu R4.
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1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TS-1)
1.1  Bendrieji nurodymai

e Techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams,
gaminiams ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui.
Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai ir liudijimai.

e Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skai€iavimy, bréziniy)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos
darby leidimui gauti, darbo projektui rengti.

e Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 9 priedo 3.2
punktu atliekamy detalizavimo darby galimas kiekiy ziniaras¢€io pozicijy patikslinimas ir/arba
papildymas arba pakeitimas panaudojant analogiSkos paskirties ne blogesnés kokybés
medziagas ir gaminius, kuriy panaudojimas turi bati suderintas su projekto vadovu.

e Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus:

0 Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), statybos normas (RSN),
standartus (LST);

0 Lietuvos Respublikoje galiojancias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (1SO);

o Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatus. Minimalds saugos ir sveikatos reikalavimai,
organizuojant ir atliekant statybos darbus;

o0 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma.

o Visi komplekse numatyti darbai turi bati vykdomi pagal statybos darby vykdymo technologijos
projektg (SDTP), kurj paruoSia statybos darby rangovas.

111 Laikanciyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Bdtina atlikti Siuos ardanciuosius ar neardanciuosius konstrukcijy bandymus:

— Betono klasés ir kokybés tikrinimas gniuzdant kubelius.

— Apsauginés antikorozinés dangos sluoksniy storio matavimas.

— Hidroizoliacinés - apsauginés dangos sluoksnio storio ir sukibimo matavimas.

— Grunto sutankinimo lygio matavimai.

— Pries jrengiant kraStiniy ir tarpiniy atramy polius batina jrengti ir iSbandyti bandomuosius
bandymo protokola.

— Visose vietose, kur bus jrengtos triukSmo uZztvaros, atlikti triukSmo matavimus pries
jrengimg ir po jrengimo. TriukSmo matavimy plang ir metodikg suderinti su UZsakovu.

1.1.2 SaraSas paslépty darby, kuriy pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas

Nenumatoma darby, kuriuose turi dalyvauti projektuotojo atstovas.
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1.2 Kiti bendrieji nurodymai
121 MedZiagos ir gaminiai

Visos medziagos ir gaminiai turi bdti pateikti su:

e Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e Eksploataciniy savybiy deklaracija;

¢ CE Zenklinimas;

e Specifikacija;

¢ Nuoroda kam skiriama;

e Spalvos nuoroda;

e Pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medzZiaga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi bdti laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai
ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Statybos Darby Rangovas.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.2.2 Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos
stebéjimo padéties.

Statybos Darby Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
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Bdtina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j
vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanc¢iy matavimo normatyvy.
1.2.3 Projektiniai sprendiniai

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus.
Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.

Visi darbai turi bdti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Statybos Darby Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir techninés priezidros inZinieriy
kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias
konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uZzbaigtos statiniy dalys turi bdti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.
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2 PARUOSIAMIEJI DARBAI (TS-2)
2.1  Darby vykdymas
2.1.1 Statybvietés aptvérimas

Statybvieté aptveriama metaline cinkuota tvora surenkama i$ atskiry segmenty. Segmenty ilgis
neribojamas, tvoros aukstis ne Zemesnis nei 1,5 m. Tvoros segmentai jstatomi j neSiojamus
padus.

2.1.2 Seny danguy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus.
Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus projekto vadovo leidimg, panaudotos
kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.1.3 Griovimai

Statybvietés ruoSimo metu atliekami esamy statiniy ir konstrukcijy darby zonoje iSardymas.
Griovimy apimtys ir vietos turi bati nurodytos projekte. Prie$ pradedant griovimo ir ardymo darbus,
apzidrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi perspéjamieji Zenklai ir uzrasai.

Rangovas turi vykdyti griovimo darbus taip, kad nebaty padaryta Zala esamiems statiniams ir
inZzineriniams tinklams. Bitina jvertinti, kad ardymo metu gali atsirasti nenumatyty deformacijy,
galinCiy turéti jtakos konstrukcijy pastovumui, todél ardant konstrukcijas batina stebéti, kad
pasalinus jas, nejvykty kity konstrukciniy elementy gridtis.

Demontuojamos statybinés medziagos ir statybinis lauzas sandéliuojamai statybos aikSteléje tam
numatytose vietose arba i$ karto kraunamas j savivarcius ir iSveZzamas j antriniy atlieky perdirbimo
aikstele.

2.2  Atliekamy statybiniy medziagy tvarkymo budai

Susidarancios atliekamos statybinés medziagos (toliau tekste - atliekos) turi bati tvarkomos
vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis, Atlieky tvarkymo jstatymu.
Pagal prioritetg turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz., energijai gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi bati pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei
tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy
registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bati
organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija bdty apsaugota nuo dulkiy ir
triukSmo, o iSgabenant atliekas negali biti terSiama aplinka, atliekos turi biti vezamos dengtais
sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjacio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®“ pakeitimo“, 6 punktu, statybvietéje turi bdti pildomas atlieky
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apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje
turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalines atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos
atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrGSiuojama) ir daugiau
atlieky rasiy atsizvelgiant j statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos
statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, ta€iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy

iSvezimo privalo bati saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikStelése.
2.3  Statybinés ir griztamosios medziagos bei statybinés atliekos

Vykdant kapitalinio remonto darbus susidaranc¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir
kurios gali bdti panaudotos pakartotinai, turi bdti transportuojamos j Uzsakovo nurodytg
sandéliavimo vieta.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio
Zenklai,
— Betono ir gelZzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kiti betono gaminiai;
— Plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,
pralaidos ir kiti plastiko gaminiai.
Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biti panaudotos pakartotinai, gali bati
gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su UZsakovu.

Siektina, kad kuo daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai
nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo iSardymo, tai buty laikoma Rangovo rizika ir atsakomybé tekty Rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos
misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuZzterSti gruntu) yra
laikomi grjztamosiomis medZziagomis. Sios medZiagos lieka Rangovui. Visos medziagos,
nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti
antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos Rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus. Rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas.
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3 BETONAVIMO DARBAI (TS-6)
3.1 Bendrieji nurodymai

Skyrius apima visy monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy objekte jrengima.
3.2 Reikalavimai betonavimo darby atlikimui

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultaty jvertinimui, taikomi LST EN 206 ir
kiti galiojantys standartai, j kuriuos yra nuorodos minétame standarte. Darbai turi bati vykdomi
pagal LST EN 206 arba lygiavercius, o taip pat pagal principus, nurodytus Siose TS.

3.2.1 Priezidra

Rangovo turi bati paskirtas kompetentingas asmuo, jpareigotas priziaréti visas armatdros ir
betono darby stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi bati gaminami statybvietéje ir iSbandomi

3.2.2 Tolerancijos
Visi darbai turi bati atliekami prisilaikant tokiy betono konstrukcijy tolerancijy.

3.1. lentelé. Betonavimo darby tolerancijos.

Tolerancijos klasé 1 2 3 4
Bendras statinio padéties nuokrypis +20 mm +30 mm +50 mm + 100 mm
Skerspjavio matmeny nuokrypiai:
Gelzbetonis, mm +10 mm + 15 mm +20 mm +30 mm
% +10 % +10 % +10 % +10 %
Vertikali max linija, mm +20 mm +30 mm +40 mm + 50 mm
% +3% +4% +6% +8%
PavirSiaus nuokrypis: 3mm 5 mm 8 mm 12 mm
iSmatuotas 1 metro ilgio ruoze
iSmatuotas 3 metry ilgio ruoze 5 mm 8 mm 12 mm 20 mm
Max nuokrypis nuo projektiniy +10 mm + 15 mm +20 mm +30 mm
altitudziy, iSmatuotas 20 m ilgio
ruoze

3.2. lentelé. Tolerancijos klasés skirtingiems konstrukciniams elementams.

Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasé

Pamatai 4
Atramos (rygeliai, sparnai, atraminés sienutés) 3
Plokstes su pavirSiumi betono sluoksniui 3
Charakteringos linijos iSilgine statinio kryptimi 2

3.3 Medziagos
3.3.1 Cementas

Betonui naudojamas portlandcementis turi atitikti visus LST EN 197-1 standarto reikalavimus.

gali atmesti bet kurj cementg, neatitinkantj reikalavimy.
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Cementas, kuris buvo paveiktas vandens arba uZterStas statybvietéje, nedelsiant paSalinamas.
3.3.2 Inertiniai ir aktyvas mineraliniai priedai (pucolaninés medziagos)

Mineraliniai priedai ir jvairios pucolaninés medziagos gali bdti naudojamos techniniam
priziGrétojui ar projekto vadovui i$ anksto pritarus.

3.3.3 UZpildai. Bendrieji reikalavimai

Uzpildai turi atitikti LST EN 206, LST EN 12620, LST EN 13139 ir kitus lygiaver€ius atitinkamus
standartus. Jie turi bati chemiSkai neveikls, stipras, kieti, neturintys lipniy pavirSiy, drusky ar kity
neSvarumy ir turi bati nuplauti bei iSraSiuoti. Kiekvienos frakcijos uzpildai statybos metu turi bati
laikomi atskirose kriivose, kad nebity galimybés susimaiSyti. Rangovas nedelsiant paSalina bet
kokias sumaiSytas medziagas iS statybvietés ar gamyklos.

3.3.4 Smulkiagradziai uzpildai ir smélis
Turi bati naudojami smulkiagriadZiai silicio uzpildai ir smeélis, Svards, rupas, kieti.
3.3.5 Stambiagradziai uzpildai

Stambiagriadis uzpildas turi bati kietas, Svarus Zvyras arba skalda, i$ aprobuoty karjery neuZztersti
Zemémis, suirusia akmens medziaga ir kitomis paSalinémis medziagomis. Ploni, purds
sluoksniuoti ar plokStéti gabalai, Zérutis ar molio skalGnas turi bdti naudojami tik tokiais kiekiais,
kurie neturi Zalingos jtakos betono stiprumui ir ilgaamziskumui.

3.4 Priedai

Cheminiai priedai (plastifikatoriai arba superplastifikatoriai) naudojami iSgauti ir pagerinti betono
klojimg, esant reikalaujamam vandens-cemento santykiui. Visi naudojami priedai turi bati
patvirtinti techninio priziGrétojo. Priedy krovimas ir transportavimas, sandéliavimas ir dozavimas
turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Negali bati naudojami priedai turintys chlorido katalizatoriy.
Jei betono miSiniui naudojami du ar daugiau cheminiy priedy, tai rangovas turi pateikti gamintojo
dokumentacija, priedy tarpusavio sgveikos ir jy tarpusavio suderinamumui jvertinti.

Kiekvienam cheminiam priedui rangovas turi pateikti tokig informacija:

* apraSymag laukiamo poveikio betono misiniui,
» gaminio pavadinimg, gamintojo ir tiekéjo pavadinima,
« aktyvigsias dedamasias,

* tankj,

* sausos medziagos kiekj svorio %,

* Sarmy kiekj (Naz + 0.65 Kz0),

* bendra chloridy kiekj,

« vandenyje tirpiy chloridy kiekj,

* pH reikSme,

* spalva,

* jprastinius paSalinius efektus,
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» paSalinius efektus dél perdozavimo,

» medziagos tinkamumo terming,

» minimalig/maksimalig laikymo temperatdra,

* atsargumo priemones naudojant,

» minimaly/maksimaly naudoting kiekj % nuo cemento svorio.

3.5 Vanduo

Uzpildams plauti, betono miSiniui gaminti gali bati vartojamas vandentiekio arba vandens telkiniy
vanduo, jei jame néra medZiagy, trukdanciy betonui kietéti, bloginanciy kitas jo savybes ir
sukelian€iy armattros korozijg. Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus.

3.6  Betono klasifikacija
Betonas turi atitikti Siuos reikalavimus:

3.3. Betono reikalavimai.

Pagal bréZinius, detaliy projektus ir technines

Stiprumas gniuzdant salygas bei LST EN 206-1: C15/20-C40/50

Maksimalus vandens—cemento santykis 0,5
Minimalus cemento kiekis 300 kg/m®
|traukto oro kiekis 46 %

3.4. lentelé. Alternatyviy betono savybiy reikalavimus.

Aplinkos poveikio klasé pagal LST EN 206-1 2, 5 — (drégna aplinka esant Sal€iui )
Maksimalus vandens—cemento santykis 0,5

Minimalus cemento kiekis 300 kg/m®

Maksimalus SiO, mikrodulkiy kiekis (jei naudojamos) 5 % nuo cemento svorio

Betono konsistencija reguliuojama pagal statybvietéje taikomus betonavimo metodus.
3.7 Darby atlikimas
3.7.1 Pastoliai ir klojiniai

Klojiniai turi bdti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kravius, kurie gali
atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja. Klojiniai turi bati
paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1) klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Statybos Darby Rangovo brézinius;
2) pakloto betono misinio masé;

3) armatdros mase;

4) Zmoniy ir jrangos svoris;

5) apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

1) véjo apkrova (vertikaliems klojiniams);
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2) pakloto betono miSinio spaudimas | klojiniy Soninj pavirSiy;
3) dinaminés apkrovos betono klojimo metu:
4) apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi bati imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati skaiCiuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniai gali bati naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos
konstrukcijos. Jei naudojama miSko medziaga, klojinys turi bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi bati
atitinkamo storio, gerai suleistos. PrieS betonavima lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad
iSvengti lenty iSsiskyrimo ir iSsikraipymo. Siekiant, kad nebdty uZzterSti armatdros strypai ir
tempimo dalys, mediniai klojiniai turi bati apdorojami skirian¢iomis priemonémis laiku, kad
pastarosios jsigerty j medj iki armatdros dengimo.

3.5. lentelé. Armataros klojiniuose leistinos nuokrypos.

Nuokrypa Nuokrypos dydis, mm
Atstumas nuo klojinio krasto iki artimiausios armatiros centro +10
Atstumas tarp armatdry centry +10

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius baty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panaSds suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSoringje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi bati patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami, paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés
betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine apdaila glaistant, dazant ir pan. Visy tipy klojiniy
elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti ST
8871063.05:2003. Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati gerai nuvalytas senas betonas,
cemento pédsakai ir kiti neSvarumai, prie$ pat betonavima klojinius reikia perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Statybos Darby Rangovui. Bet kokie remonto darbai,
kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Statybos
Darby Rangovo sgskaita.

Sumontavus Klojinius jie turi bati priimti techninio prizidrétojo.

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrdkimuy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumuy.
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3.8 Betono maiSymas

Betono miSiniai ruoSiami patikrintose mechaninése maiSyklése. Kiekvieno miSinio maiSymas turi
testis tol, kol medziagos pasiskirsto vienodai, susidaro vienalyté betono miSinio spalva ir
konsistencija. Rangovas turi sekti kad, iSpylus kiekvieng betono misinj, maisykléje nelikty betono
likuciy.

3.9 Betono transportavimas

Betonas turi bati gabenamas iS5 maisSyklés j klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad baty
iSvengta komponenty atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes.
Konsistencija ir oro kiekis turi bdti matuojami klojimo vietoje. Naudojant betono klojimui siurblius,
rangovas turi pateikti techniniam priziarétojui patikrinti visas naudojamos jrangos charakteristikas.

3.10 Betono klojimas ir tankinimas

Betonas turi biti klojamas j projektine padétj prieS prasidedant jo riSimuisi, ir po to negali bati
judinamas. Dalinai sukietéjes betono miSinys negali bati klojamas ir turi bati paSalintas is
statybvietés. Kg tik paklotas betonas neturi biti aukStesnés kaip +32°C temperatdros. Jeigu
betono klojimas prieS paklojimg krenta Zemiau leistiny riby, tai betono klojimo laikas turi bati
atitinkamai sutrumpintas.

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi bati taikomos priemonés apsaugoti nuo temperatdriniy
ir betono susitraukimo plySiy, t.y. drékinama, daromi kanalai su cirkuliuojan€iu vandeniu ir kt.,
reguliuojamas temperatdros rezimas, daromi deformaciniai pjaviai, skiriantys masyva j blokus.
Suskirstymas j blokus turi bati Statybos Darby Rangovo suderintas su projekto rengéjais.
Betonuojant ir betonui kietéjant, turi bati sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatdra.
Aplinkos ir betono pavirSiaus temperatiry skirtumas neturi virSyti + 20°C. MiSinio temperatdra, jj
maisant ir klojant, neturi virSyti + 30°C (jeigu néra kitokiy nurodymuy), bet turi bati ir ne Zemesné
kaip + 5°C.

Betonuojant atramas, betono misinys turi bati klojamas horizontaliais sluoksniais per visg atramos
plotj. Monolitiniy atramy galvenos turi bdti betonuojamos per visg aukstj, laikantis virSutinio
pavirSiaus projektiniy nuolydZiy. Padaryti atskirai nuolydj, vartojant skiedinj, kai betonavimo
darbai baigti — draudZiama.

Dviejy gretimy auks¢io atzvilgiu bloky vertikaliosios sidlés neturi sutapti. Sijines konstrukcijas
skaidyti j blokus — draudziama. Prie§ pradédamas betonavimg, rangovas turi gauti techninio

Rangovas turi laikyti betono sutankinimg pagrindinés svarbos operacija, kuri uzZtikrina maksimaly
betono tankj, stipruma ir kitas bdtinas savybes.

3.6. lentelé. Minimalus betono apsauginis sluoksnis.

Betono
sluoksnis, cm

Armataros rasis ir jos sudéjimo vieta
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1. Karkasiné darbo armatara:

—  Vertikaliuose elementuose, taip pat plokstése, kuriy aukstis 30 cm ir daugiau 4,0

—  Plokstese, kuriy aukstis maZesnis kaip 30 cm 4,0

—  Surenkamy atramy iSoriniuose blokuose 4,0
Monolitiniy atramy iSoriniame pavirSiuje:

—  Ledo veikiamoje atramos dalyje 7,0

-  Kitoje atramos dalyje 5,0
Poliuose ir surenkamy pamaty blokuose 4,0

Monolitiniy pamaty atraminése plokstése:

—  Atlikus betono paruoSimg 4,0

—  Be betono paruoSimo 7,0
2. Sankabos:

—  Sijy briaunose 4,0
Atramose:

—  Ne vandens zonoje 4,0

—  Vandens zonoje 5,0
3. Konstruktyviné (pagalbiné) iSilginé armatdra sijy briaunose ir plokStése 4,0
4. Nejtempta armatira, dedama jtemptos armatdros uzmonolitinimo betone 4,0
5.Nejtempta armatdra plokStéje apsaugota hidroizoliacijos 3,0

3.11 Betono apsauga ir priezidra

Betonas turi bati apsaugotas nuo lietaus, véjo ir dZiovinancio saulés poveikio bei auksty ar zemy
temperatdry.

Ka tik paklotas betonas turi bti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus iSdziGvimo ir susalimo. Gali
bati naudojamos membraninés priezidros priemonés, nesukelian€ios nepageidaujamy poveikiy
tolimesniam betoniniy pavirSiy apdorojimui. Visos naudojamos betono priezitros ir pavirSiy

Priezidros metu né viena konstrukcijos dalis negali jkaisti virs 60°C, o temperatary skirtumai bet
kuriame pjavyje per visg priezidros laikotarpj neturi virSyti 20°C. Betonuojant Saltame ore, turi bati
naudojami priedai prieS nesukietéjusio betono uz3alima.

Statybos Darby Rangovo paruostos apsaugos priemonés prie$ betonuojant turi bati patvirtintos

3.11.1 Darbai Ziemos metu

Betonuojant surenkamasias tilty konstrukcijas, patalpy oro temperatdra, taip pat formy, armattros
temperatdra, prie$ paklojant betona, turi biti ne Zemesné kaip + 5°C .

Saltuoju mety periodu, betono gaminiai turi bati iSlaikomi prie teigiamos temperatdros tol, kol
pasieks stiprj, ne mazesnj uz nurodytg lenteléje. Kraunamy gabenimui konstrukcijy stipris turi bati
ne mazesnis uz nurodytg lenteléje ir ne mazesnis uz reikalaujama projektinj stiprj, veikiant
faktinéms apkrovoms gaminio pervezimo arba montavimo metu. Toks pat stipris turi bdti
pasiektas ir monolitiniy konstrukcijy, pries joms uz8glant.

3.7. lentelé. MaZiausias leistinasis gaminiy stipris.

Atiduodamo j sandélj gaminio maziausias stipris (%) nuo
Konstrukcijos pobadis reikalingo pagal projekta, kai temperatira
teigiama neigiama
Betonas 50 70
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Atiduodamo j sandélj gaminio maziausias stipris (%) nuo
Konstrukcijos pobadis reikalingo pagal projekta, kai temperatira
teigiama neigiama
Gelzbetonis (nejtemptasis gelzbetonis) 70 80
IS anksto jtemptasis gelZbetonis 100 100
Gelzbetoniniai poliai ir kevalai 100 100
Atramy blokai ledo ly€iy zonoje 70 100

Pastabos:

1) gaminius (iSskyrus ledo ly€iy zonoje montuojamus blokus), j kuriy betono miSinj dedama org jtraukianciy ir
plastifikuojanciy priedy, leidZziama uZSaldyti, kai jy stipris > 80 % nurodytojo projekte;

2) gelzbetonio gaminius, kurie yra grunte arba po vandeniu, (iSskyrus polius, kolonas, kevalus), galima uzSaldyti, kai
jy stipris > 70 % nurodytojo projekte.

Gaminiy betonui kietéjant natdraliose sglygose, turi bati uztikrinama, kad oro temperatira jy
iSoréje baty ne Zzemesné kaip + 10°C, oro drégnis — ne mazesnis kaip 50 %, o ant atviry pavirsiy
bdty jrengta drégme sulaikanti izoliacija.

Esant Zemoms temperatiroms j masyvias atramas paklotas betonas turi bati laikomas termoso
bddu arba Sildomuosiuose gaubtuose, kuriuose vidaus temperatdra bity nuo + 5°C iki + 15°C.

Jeigu néra Statybos Darby Rangovo suderinimo su projekto rengéjais, betono miSiniui,
kietéjan€iam monolitinése konstrukcijose, esandiose kintamo vandens lygio zonoje prie
neigiamos temperatdros, neturi biti vartojami neleidziantys misiniui uz3alti priedai. Siais priedais
gali bati kalio chlorido, natrio chlorido ir kalio karbonato skiediniai.

Vartoti neleidziancius uZSalti priedus draudziama:

— gelzbetoninéms tilty konstrukcijoms, jskaitant sanddry (sidliy) sumonolitinimo betong ir
betoniniams elementams su konstrukcine armattra bei jtaisytais inkarais;

— betoninéms konstrukcijoms, kurias veiks agresyvi aplinka;

— betoninéms konstrukcijoms, kurioms taikomi padidinti iSorinio vaizdo reikalavimai (ne-
leistinas nuSarminimas).

3.11.2 Betono gamybos ir jrengimo kontrolé

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono miSinj turi bati vykdoma pagal LST EN 206 - gamybos kontrolé
ir atitikties kontrolé.

Imtys bandiniy sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprj, turi bati imamos iS klojamo betono
misSinio viety.

3.8. lentelé. Iméiy normos arba konstrukcijy kiekis monolitiniy konstrukcijy betono stiprio patikrai.

M s . Tikrinamy betono miSinio

onolitiniy konstrukcijy LT e L

medziaga partijy turis arba Betono miSinio im¢&iy paémimo normos
konstrukcijy kiekis

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieng Ne maziau kaip viena imtis: per pamaing;

para pagamintas betono i§ kiekvieny 250 m® betono misinio; i§ vienos
misSinio tdris arba konstrukcijy konstrukcijos, vieno bloko arba grupés
kiekis elementy, betonuojamy be pertraukos
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Monolitinis gelzbetonis

Ne maziau kaip viena imtis: per pamaing;

iS kiekvieny 50 m3 betono misinio; i$ vienos
konstrukcijos, vieno bloko arba grupés
elementy, betonuojamy be pertraukos

3.11.3 Bandymai ir priémimas

Monolitiniy konstrukcijy gamybai ir medziagoms turi bati taikoma sertifikuota kokybés kontrolés
sistema pagal galiojanCius standartus.

3.9. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Statvbos Statybos produkto Esminés Bandymo metoda Eksg;?/aﬁumq
prodyukto techninés charakteristikos reglamentuojanéio pasto)ilurl%o
< specifikacijos pagal naudojimo standarto ar kito g )
aprasymas Zymuo paskirtj dokumento Zzymuo _ vertinimo ir
tikrinimo sistema
LST EN 206 Betono gniuzdymo LST EN 12390-3 1+
LST 1974 stipris
9 Betono tankis LST EN 12390-7
5 Miginio slankumas LST EN 12350-2
E Miginio tankumas LST EN 12350-4
S Misinio sklidumas LST EN 12350-5
b Betono nelaidumas LST 1974
= vandeniui
0 " i
8 Vandens jsiskverbimo LST EN 12390-8
I} gylis j betong veikiant
& slégiui
o Betono atsparumas LST 1428-17
™ SalCiui LST 1428-19
Techniné Matmeny tikslumas Deklaruojami metodai 2+
£ specifikacija, kurioje  ™syirinty junggiy LST EN 1SO 17660-1
@ b
g 2 nustatytos statybos laikangioji geba pagal
S E¢ produkto esminés produkto paskirtj
2 4 % 8 charakteristikos ir jy
o8 g vertinimo metodai,
©®0 0 C kriterijai ir LST EN
cee ISO 17660-1

3.12 Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 196 Cemento bandymy metodai.

LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai

LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas

LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba, atitiktis

LST EN 480-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSos. Bandymo metodai. 1
dalis. Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams

LST EN 932 UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai.

LST EN 933 Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti

LST EN 934 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai.

LST EN 1008 Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir

tinkamumo reikalavimai, jskaitant grgZinamg i gamybos betono
pramonéje vandenj, pakartotinai naudojama betono miSiniui ruosti
UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio
tankio ir tuStymétumo nustatymas

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 8 dalis
Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams

nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dzilstant nustatymas

Betonas. Bandymo metodai.

Betono ir skiedinio uZpildai.

LST EN 1097-3

LST EN 1097-8
LST EN 1367-4

LST 1428
LST 1476

21173-01-TDP-SK.TS
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LST 1635
LST EN 1744-1

LST EN 12350
LST EN 12390
LST EN 12504
LST EN 12878

LST EN 13055
LST EN 13139

Vandens ir cemento santykio betono miSinyje nustatymas (CR 13902)
Bandymai uzpildy cheminéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Cheminé
analizé

Betono miSinio bandymai.

Sukietéjusio betono bandymai.

Betono bandymas konstrukcijose.

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy
pagrindu dazyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai

Lengvieji uzpildai

Skiedinio uZpildai

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
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4 KONSTRUKCIJY ARMAVIMAS (TS-7)
4.1  Bendrieji nurodymai
Skyrius apima armatdros paruoSimag, transportavima, sudéjimg j klojinius ir kontrole.
4.2  Medziagos
4.2.1 Nejtempta armattra

Konstrukcijy armavimui naudojama karstai valcuota strypiné rumbuota armattra B500B (norminis
stipris tempiant fyx = 500 N/mm?, skai€iuojamasis stipris fy.d = 430 N/mm3).

4.2.2 Tiekimas ir sandéliavimas

Plieniné armatdra tiekiama ir sandéliuojama pagal Siy TS ir LST EN 10025-1, LST EN 10025-2
arba lygiaverCiy reikalavimus. Plienas turi bati apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant,
sandéliuojant, klojant j klojinius iki betonavimo. Statybvietéje jis turi biti apsaugotas nuo
uzterSimo, paZeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir skersmens strypy sumaiSymo.

Armatira, susukta j ritinius, sandéliuojama vertikalioje padétyje.
4.3  Darby vykdymas
4.3.1 Bendrieji nurodymai

Armavimui naudojami tiess plieno strypai. Armatdrinis plienas, tiekiamas susuktas | ritinius,
dazniausiai mazo skersmens, iStiesinamas tokiu badu, kad baty iSvengta mechaniniy savybiy
pablogéjimo ir pavirSiaus deformacijy, kas gali sukelti matmeny pasikeitimus, virSijancius leistinus
nuokrypius.

Armatdrinis plienas turi badti pristatytas j statybviete su gaminio sertifikatais. Be projekto rengéjy
ir techninés priezidros sutikimo Statybos Darby Rangovui draudZiama pakeisti armatdros klase,
grupe, kategorija.

4.3.2  Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armatdros krovimas ir apdorojimas turi bdti atliekamas taip, kad bdty iSvengta nuolatinio
armatdros strypy deformavimo, bity nepazeistos suvirintos sidlés ir visas armavimo elementas.
Prie§ betonuojant, kiekvieno plieninio armatdros strypo pavirSius turi bdti natGraliai Svarus, be
gamykliniy nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, rudziy, purvo, sukietéjusio cemento miSinio ar
kity terSaly.

Dedant j klojinius, pagal brézinius patikrinamas armattros strypy skersmuo, strypy skaicius bei
forma ir apsauginis betono sluoksnis.

Prie$ pradedant betonavimo darbus patikrinama armatdros strypy padétis ir fiksavimas klojinyje
specialiais armatadros fiksatoriais.

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
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4.3.3 Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatdros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis zirklémis. Armatdros strypai,
pagaminti iS visy tipy karStai valcuoto plieno, lenkiami Saltu badu.

111 Strypy uzleidimas ir suddrimas

Armatdros strypy suddrimas jungiant, uzleidZiant virinant ar sujungiant movomis atliekamas tik
tose vietose ir tik tais metodais, kurie nurodyti projektinéje dokumentacijoje ir atitinkamuose
standartuose.

Projekte jvertinamas armatdros jungimas movomis, taiau rangovui pageidaujant jis gali bati
kei¢iamas j jungima virinant loveliniu badu.

4.3.4 Suvirinimas

Kiekvienai armatdros suvirinimo operacijai turi bati tiekéjo paruosti technologiniai nurodymai.
Rangovas turi smulkiai perzidréti instrukcijas, nurodancias reikiama suvirinimo jranga ir jos bakle,
plieno tipa, strypy skersmenj ir virinimo sidliy tipa, remiantis projektu.

Papildomas pagrindinés ir antraeilés armataros ir inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy virinty
gaminiy, pagaminty i$ Saltai tempto plieno, turi bati atliekamas taSkiniu bddu, uztikrinanciu
reikiamg atsparuma. Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudZiamas.

4.3.5 Leistina korozija ir uzterSimas prieS betonuojant, armatdros fiksavimas

Prie$ betonavima ant plieninés armatiiros neturi matytis korozijos. Zymi korozija apibréZiama kaip
matomas plono korozijos produkty sluoksnio atsilupimas arba jdubimai.

Statybos darby Rangovas pasirtipina tinkamomis priemonémis, kad iSvengty Zymaus armatdros
korodavimo tais atvejais, kai uztrunkama tarp armatdros paruoSimo ir betono klojimo j formas ar
ju dalis. Atsiradus tokiai korozijai, rangovas nuvalo armatdrg, kaip to pageidauja techninis
priziGrétojas ar projektavo vadovas.

Geriausiai armatdra fiksuojama formoje suriSimo bddu. Virinti galima tik tokiose vietose, kur
suriSimas yra akivaizdZiai nejmanomas.

Armatiros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dél padidéjusios temperatiros gali
atsirasti izoliacijos, dangy ir pan. paZzeidimai.

4.3.6 Klimatiniai apribojimai

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armaturai, pateikiami atitinkamuose standarty skyriuose
ir dalyse, priklausomai nuo plieno tipo.

Armatdros strypai nelenkiami karStu badu esant Saltam orui, lyjant arba puciant stipriam véjui,
jeigu néra tinkamos apsaugos, panasios, kokia naudojama armatdrg suvirinant.
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4.3.7 Tolerancijos
Tolerancijos, taikomos plieninés armatdros strypams, nurodytos atitinkamose kiekvieno tipo
plieno standarty dalyse.
4.4  Bandymas ir priémimas
Gamybai ir medziagoms turi bati taikoma sertifikuota kokybés kontrolés sistema pagal
galiojancius standartus.
4.1. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.
Eksploataciniy
Statybos -
o Bandymo metoda savybiy
Statybos prodgkt_o EST“'F“*S reglamentuojancio pastovumo
produkto techninés charakteristikos pagal standarto ar Kito vertinimo ir
aprasymas specifikacijos naudojimo paskirtj dokumento Zymuo tikrinimo
£ymuo sistema
" LST 10080 Matmeny nuokrypiai LST EN ISO 15630-1 1+
@ g Takumo stipris LST EN ISO 15630-1
% 2 Tempiamasis stipris LST EN ISO 15630-1
c o
0 Santykinis pailgéjimas LST EN ISO 15630-1
5.E esant didziausiai
(=] .
o B apkrovai
o E Atsparumas lankstymui LST EN ISO 15630-1
— ®© LST EN ISO 7438
Masininiu badu: Matmeny nuokrypiai LST EN ISO 15630-2 1+
LST EN 10080 Armataros (gaminyje) LST EN ISO 15630-2
'z Sininiu badu: tempiamasis stipris
£ #':;‘;fr']”é'”'“ AU Armataros (gaminyje) LST EN ISO 15630-2
é - specifikacija, kuriai takum? stipris —
=g deklaruojama ArmatL_Jr(_)s (g_am_l_rjyje) LST EN ISO 15630-2
=3 atitiktis ir LST EN | Santykinis pailgéjimas
£ 2 17660-1 esant didZiausiai
30 apkrovai
n ‘s Atsparumas lankstymui LST EN ISO 15630-1
8 X suvirinimo taske LST EN ISO 7438
== Suvirinimo Slyties stipris LST EN ISO 15630-2
4.5  Standartai (arba lygiaverdiai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST 1512.1

Armatiros-gelzbetoninés konstrukcijos. Neardomieji bandymai.

Armatdros apsauginio sluoksnio storio, armattros skersmens ir jos
iSdéstymo nustatymas.

LST EN I1SO 4136

bandymas.

LST EN ISO 5173
5173).
LST EN ISO 5178

Metalinés medziagos. Ardomieji sidliy bandymai. Skersinio tempimo
Metaly virintiniy sidliy ardomieji bandymai. Lenkimo bandymai (ISO

Metaliniy medZiagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Lydomojo

suvirinimo jungdiy iSlydyto metalo iSilginio tempimo bandymas

LST EN ISO 6892-

1 temperatdroje metodas

LST EN ISO 7384
7384)
LST EN ISO 9016

Metalinés medziagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario
Korozijos bandymai dirbtinéje atmosferoje. Bendriegji reikalavimai (ISO

Metalinés medziagos. Ardomieji sidliy bandymai. Smaginio tgsumo

bandymai. Bandiniy vieta, jpjovos orientacija ir tyrimas.

LST EN I1SO 9017

bandymas (ISO 9017)

LST EN 10025
LST EN 10204

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai.

Metaliniy medziagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. Lauzimo

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio
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LST EN ISO 17636  Virintiniy sidliy neardomoji kontrole.
LST EN ISO 17637  Virintiniy sidliy neardomaoiji kontrolé. ApziGrimoji kontrolé.

LST EN ISO 17639 Metalinés medziagos. Ardomieji sidliy bandymai. Sidliy makroskopinis
ir mikroskopinis tyrimas.

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio
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5 GELZBETONIO KONSTRUKCIJOS (TS-8)
5.1 Bendrieji nurodymai

Si Techniniy specifikacijy (toliau vadinamy TS) dalis skaitoma kartu su apibrézimais, nurodymais
ir rekomendacijomis, pateiktomis Siy TS ,Betonavimo darbai“ ir ,Nejtemptyjy konstrukcijy
armavimas" skyriuose.

Sios specifikacijos taikomos Siems projekte numatytiems gelZbetoniniams elementams:

Sienugiy stiprinimas? C40/50 XD3 XF4 XC4 W6 F200
! Specialios sudéties netraukus (nesitraukiantis) betonas

Gelzbetoniniams surenkamiems gaminiams bitina parengti detaliuosius gamyklinius brézinius.
5.2 MedzZiagos

GelZbetoniniy gaminiy gamybai taikomas betonas nurodytas Siy TS bendryjy nurodymy skyriuje.
Ir pagal TS ,Betonavimo darbai“ reikalavimus.

Konstrukcijy armavimui naudojama karStai valcuota strypiné rumbuota armatdra, kurios
charakteristinis stipris pagal takumo ribg fy = 500 N/mm2,

Statybos Darby Rangovas prieS darby pradzig parengia visas reikalingas armataros strypy
lenkimo schemas ir paaiSkinamasias detales. Duomenys armatdros lankstymo schemoms
sudaryti pateikiami projekto bréziniuose.

5.3 Darby vykdymas
5.3.1 Bendrieji nurodymai

Betonavimo darby vykdymui ir kontrolei ir surenkamy elementy gamybai turi bati taikoma
sertifikuota kokybés kontrolés sistema pagal galiojan€ius standartus. PrieS pradédamas darbus
Rangovas pateikia tokios sistemos dokumentacija.

Betono ir betono miSiniy paruoSimo projektuose jvertinama misinio transportavimo, jo klojimo,
sutankinimo ir prieziros, o taip pat kiti reikalavimai ir ypatingos sglygos.

Gelzbetoniniy elementy pavirSiai, skirti papildomo betono paklojimui ar apdorojimui apsauginémis
dangomis, arba betono pavirSiai, numatyti kaip pagrindai hidroizoliacijai, gali bati apipurksti gary
nepraleidzianc¢iomis medziagomis su sglyga, kad po to jie bus mechaniskai nuvalyti.

Kad iSvengti pavirSiaus pleiSéjimo, betonas kietéjimo metu apsaugojamas nuo vidiniy ir iSoriniy
deformacijy, atsirandanciy nuo cemento hidratacijos, Silumos ir pavirSiaus vibracijos. PavirSiaus
pleiSéjimo galima iSvengti, jeigu normaliomis sglygomis temperatiros skirtumas tarp betono
pavirSiaus ir vidiniy sluoksniy nevirsija 20 °C.

Naujai paklotas betonas turi biti apsaugotas nuo saulés, véjo ir lietaus tuojau po jo pavirSiaus
apdorojimo. Tokia apsauga gali bati stogas arba kitoks uzdengimas, arba, jei konstrukcija leidzia,
apipurskimas garui nepralaidzios medziagos sluoksniu ir pan. Atviry vandens nuleidimo kanaly ir
lataky apsaugai galima panaudoti garams nepralaidzias pléveles. Uzdengimas dembliais ir
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bitumuotais audeklais ir nuolatinis laistymas yra laikomas geriausia apsaugos priemone naujai
paklotam betonui. Apsaugoti turi bdti visi pavirSiai. Jeigu bet kuriai konstrukcijai dalinai pasalinami
klojiniai anks€iau nustatyto betono priezidros laiko, Siy pavirSiy priezidra tesiama. Konstrukcijos
apsaugojamos nuo lietaus tiek betonavimo metu, tiek ir atlikus jy pavirSiy uzbaigima, kad
nepablogéty betono savybés, pvz., dél konsistencijos pasikeitimo. Sis reikalavimas ypa¢ svarbus
konstrukcijoms, dirban¢ioms sunkiomis klimatinémis sglygomis ir veikiamoms cheminiy
priemoniy prieS kelio dangos apledéjimg. PavirSiy apsaugos metodas turi bati patvirtintas

InZinieriaus.
5.3.2 Apsauga nuo zZalingy aplinkos poveikiy
Esant Zalingai aplinkai, betonas turi atitikti LST EN 206 arba lygiavercio reikalavimus. Remiantis
Siais vertinimais, turi bati nuspresta dél betono konstrukcijy pirminés apsaugos nuo korozijos,
jskaitant priemones betono ilgaamziSkumo uztikrinimui ir tinkamas konstrukcines priemones, o
taip pat dél antrinés apsaugos metody, jskaitant betono priezilros apsaugines priemones
(impregnavimas, apsauginis apipurSkimas, apsauginiai ir apdailos sluoksniai ir t. t.). Antriné
apsauga taikoma tik tada, kai jrodyta, jog ji yra neiSvengiama.
5.4  Tolerancijos
Visoms konstrukcijoms taikytinos tolerancijos, numatytos projekte arba nustatytos galiojanciy
standarty ir nurodymuy, o taip pat Siy TS.
Visi darbai turi bati atliekami prisilaikant tokiy betono konstrukcijy tolerancijos.
5.1. lentelé. Betono konstrukcijy tolerancijy klasés.
Tolerancijos klase 1 2 3 4
Skerspjavio matmeny +5mm +10 mm + 15 mm +20 mm
nuokrypiai, mm
+10% +10% +10% +10%
3 mm 5mm 8 mm 12 mm
5.2. lentelé. Apsauginiy plokS€iy tolerancijy klases.
Konstrukcinis elementas Tolerancijos klasé
Pereinamosios plokstés 3
Salitilgio plokstés 2
Turéklinis bortas 2
5.4.1 Bandymai ir priémimas

Surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybai turi bati taikoma sertifikuota kokybés kontrolés
sistema pagal galiojancius standartus.

5.3. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Statybos Statybos produkto Esmin_és_ Bandymo mgtod_q Eksg;?/%a}zmlq
produkto tec_h_mné_; charakter|st|_|§os reglamentuolané|o pastovumo
apraSymas specifikacijos pagal naudojimo standarto ar kito vertinimo ir
Zymuo paskirtj dokumento Zymuo o )
tikrinimo sistema
= c | LSTEN206 Betono gniuzdymo LST EN 12390-3 1+
o @2 | LST1974 stipris
w@ocookE Betono tankis LST EN 12390-7

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio

skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas)

21173-01-TDP-SK.TS

Lapas 25 Lapy 73 Laida O



SWECO %

Statybos produkto Esminés Bandymo metoda Eksploatgmmq
Statybos S g R savybiy
techninés charakteristikos reglamentuojancio
produkto ey - . pastovumo
apraSymas specifikacijos pagal naudojimo standarto ar kito vertinimo ir
Zymuo paskirtj dokumento Zymuo tikrinimo sistema
MiSinio slankumas LST EN 12350-2
MiSinio tankumas LST EN 12350-4
MiSinio sklidumas LST EN 12350-5
Betono nelaidumas LST 1974
vandeniui
Vandens jsiskverbimo LST EN 12390-8
gylis j betong veikiant
slégiui
Betono atsparumas LST 1428-17
Salciui LST 1428-19
Technine Matmeny tikslumas Deklaruojami metodai 2+
£ specifikacija, kurioje  "syyirinty jungéiy LST EN ISO 17660-1
I b . .
g & nustatytos statybos | |gjkangioji geba pagal
S £ produkto esmines produkto paskirtj
2, % K] charakteristikos ir jy
oSS E vertinimo metodai,
000 a kriterijai ir LST EN
cee ISO 17660-1
" LST EN 10080 Matmeny nuokrypiai LST EN ISO 15630-1 1+
@ g Takumo stipris LST EN ISO 15630-1
£ % Takumo stipris LST EN ISO 15630-1
;E o Santykinis pailgéjimas LST EN ISO 15630-1
3 £ esant didZiausiai
ng apkrovai
;! IS Atsparumas LST EN ISO 15630-1
—© lankstymui
Masininiu badu: Matmeny nuokrypiai LST EN ISO 15630 1+
LST EN 10080 Armatdros (gaminyje) | LST EN ISO 15630
= _Il\_len?]a_sm_lnlu badu: tempiamasis stipris
< echine [ Armataros (gaminyje) | LST EN 1SO 15630
5 specifikacija, kuriai takumo stioris
IS deklaruojama atitiktis — P —
g T ir LST EN 17660-1 Armatdros (gamlnyje) LST EN ISO 15630
&g santykinis pailgéjimas
£ esant didziausiai
3 ® apkrovai
n 3; Rodikliai nurodyti LST EN ISO 15630
M x standarte pagal LST EN ISO 7438
0 C . e
— = produkty paskirtj
LST EN 15050 Rodikliai nurodyti LST EN 15050 2+
- standarte pagal
s B produkty paskirtj
£T@.=©
TeE8¢c
. >EEQ
S ESEE
M T gl
cO0Oaooo

5.5 Detalieji gamykKliniai bréZiniai

Statybos darby detalieji gamykliniai bréZiniai, turi bati parengiami pagal projekting dokumentacija,

su visais lydinciais dokumentais, reikalingais darbams.

Visi matmenys, koordinatés ir pjaviai, prieStaraujantys laukiamoms tolerancijy nuokrypoms,
iStaisomi projekte.

5.6  Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 206

LST 1428

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba, atitiktis
Betonas. Bandymo metodai.
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LST 1512.1

LST EN 1744-1

LST EN 10025
LST EN 10204
LST EN 12350
LST EN 12390
LST EN 12504
LST EN 13369

Apsauginio sluoksnio storio, armatiros skersmens ir jos iSdéstymo
nustatymas.

Bandymai uzpildy cheminéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Cheminé
analizé

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.

Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai.

Betono miSinio bandymai.

Sukietéjusio betono bandymai.

Betono bandymas konstrukcijose.

Bendrosios surenkamujy betoniniy gaminiy taisyklés
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6 BETONINIY PAVIRSIY PARUOSIMAS, REMONTAS IR APSAUGA (TS-9)
6.1 Bendrieji nurodymai

Si TS dalis apima:

— esamy ir naujai jrengty gelzbetoniniy ir plieninés armatdros pavirSiy paruoSima ir
padengimg apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema;

— konstrukciniy ir nekonstrukciniy remontiniy skiediniy medziagas;

— sidliy sandarinimas mastika.

6.2 Medziagos

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti projekto vadovo, turi atitikti reikalavimus,
keliamus sudétiniams elementams. Naudojamos sistemos turi bati patvarios ir ilgaamzés.

Bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema turi bati sertifikuoti pagal standarto LST EN
1504 reikalavimus; turéti gamintojo Eksploataciniy Savybiy Deklaracijg — originalo kopijg ir
vertima lietuviy kalboje, kurioje eksploatacinés savybés pilnai atitinka savybés, nurodytas Sioje
TS.

6.2.1 Mineraliné antikoroziné apsauga ir sukibimo miSinys

Medziagos turi pasizyméti pateiktas savybémis:

e geras sukibimas su plienu ir betonu;
e patikimas suriS§imas seno betono pagrindo su naujai uZzneSamu sluoksniu i$ skiedinio ar
e betono;

e armatdrinio plieno apsauga nuo korozijos.

Plieninés armatdros apsaugai nuo korozijos taikomas armatiros apsaugos 11 Principo 11.1
Metodo reikalavimus pagal LST EN 1504-9 standarta.

6.1. lentelé. Metodui 11.1 keliami reikalavimai.

Esminé charakteristika pagal Bandymo metoda Dydis
naudojimo paskirtj reglamentuojanéio standarto

Zymuo
Apsauga nuo korozijos LST EN 15183 <1mm
Slyties sukibimas LST EN 15184 A=0,1mm

6.2.2 Konstrukcijy atstatymo remonto ir injekciniai miSiniai
6.2.2.1 Bendrosios nuostatos

MedZiagos turi atitikti pateiktas savybes:

e geras sukibimas su pagrindo betonu;
e turi bdti tinkamas naudoti konstrukciniy elementy taisymui tilty statyboje;

e atsparus ledg tirpdanioms druskoms.
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6.2.2.2 Atstatymo remonto miSiniai (Cementinis nesitraukiantys skiediniai)
Projekte nenaudojami nekonstrukciniai misiniai (R1 ir R2 klasé), bet naudojami konstrukciniai (R3
ir R4 klasé). Betoniniy konstrukcijy remonto darbam atlikti naudojami remontiniai misiniai, kurie
atitinka R4 klase.
Remontiniy misSiniy jrengimo darbai turi bdti vykdomi pagal 3 principo 3.1 ir 3.2 metodo
nurodymus pagal LST EN 1504-3 standarta.
6.2. lentelé. Reikalavimai konstrukciniams ir nekonstrukciniams remontiniams skiediniams.
Esminé charakteristika Bandymo metoda Nekonstrukciniai skiediniai | Konstrukciniai skiediniai
pagal naudojimo reglamentuojancio
paskirtj standarto Zymuo R1 R2 R3 R4
Stipris griuZzdant LST EN 12190 =10 MPa 215 MPa 2 25 MPa 245 MPa
Chlorido jony kiekis LST EN 1015-17 <0,05 % <0,05 %
Sukibimo stipris su LST EN 1542 =0,8 MPa > 1,5 MPa =2 MPa
pagrindu
Suvarzytas LST EN 12617-4 Nekeliami >1,5 MPa =2 MPa
susitraukimas/iSsiplétimas
Atsparumas LST EN 13295 Nekeliami di< kontrolé betono
karbonizacijai
Tamprumo modulis LST EN 13412 Nekeliami 215 GPa 220 GPa
Terminis suderinamumas | LST EN 13687-1 Vizualiné 20,8 MPa 21,5 MPa =2 MPa
Remontiniy miSiniy jrengimo darbai turi bdti vykdomi pagal 3 principo 3.1 ir 3.2 metodo
nurodymus pagal LST EN 1504-3 standarta.
6.2.2.3 Injekciniai remonto miSiniai

Projekte turi bati naudojami epoksidiniy dervy injekciniai miSiniai, kurie atitinka LST EN 1504-5

standarto F1 ir W1 klase. Injekciniy miSiniy jrengimo darbai turi bati vykdomi pagal 4 principo 4.5
nurodymus pagal LST EN 1504-5 standarta.

6.3. lentelé. Reikalavimai injekciniam miSiniams.

Bandymo metoda
reglamentuojanéio
standarto Zymuo

Esminé charakteristika Injekciniai miSiniai
pagal naudojimo paskirtj

F1 F2

Adhezinis stipris tempiant f; | LST EN 12618-2 = 3,0 (2,5) MPa 22,0 (1,5) MPa

Kai fi 2 3,0, kohezinis trikis

su pagrindu
Nelakiosios medZiagos EN ISO 3215 > 95% > 95%
Injektavimas j sausg terpe. LSTEN 1771
PlySio storiai:
-0,1mm W1 klasé: < 4 min
-0,2mm W2 klasé: < 8 min
-0,3mm W3 klasé: < 12 min

Stiprumo nustatymas skeliant: > 7 MPa

21173-01-TDP-SK.TS
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6.2.3

6.2.4

Esminé charakteristika
pagal naudojimo paskirtj

Bandymo metoda
reglamentuojanéio
standarto Zymuo

Injekciniai miSiniai

F1

F2

Injektavimas j ne sausg LSTEN 1771
terpe.
PlySio storiai: . .

W1 klasé: < 4 min
-0,1mm .

W2 klasé: < 8 min
-0,2mm . .

W3 klasé: < 12 min
-0,3mm . .

Stiprumo nustatymas skeliant: > 7 MPa
Polimery tempiamojo stiprio LST EN 1543 fe > 3 MPa

augimas

Tempiamojo sukibimo stipris | LST EN 12618-2

fet po Sildymo Saldymo cikly

23,0 (2,5) MPa 22,0 (1,5) MPa

Tempiamojo sukibimo stipris | LST EN 12618-2 23,0 (2,5) MPa 22,0 (1,5) MPa

fee suderinamumas su betonu

Pastaba. Skliaustuose pasizyméta reikSmés nurodo bandymuose gautg maziausig verte

Smulkiagradis glaistas

Smulkiagrudis glaistas uztikrina vienalyti pavirSiy, uzdaro visas smulkias betono pavirSiaus poras,
sumazindamas vandens jsiskverbima.

Deklaracijoje privalo bdti nurodytas betono apsauginés dangos tinkamumo remonto Metodui 1.3
ir tenkinti iSvardintas privalomas savybes bei jy vertes.

6.4. lentelé. Metodui 1.3 keliami reikalavimai.

Esminé charakteristika pagal Bandymo metoda

naudojimo paskirtj reglamentug?r:ﬁi)o standarto Dydis
6 Atsparumas karbonizacijai LST EN 1062-6 CO;sp>50m
7 Vandens gary pralaidumas LST EN ISO 7783-1 | klasé
8 Kapiliariné vandens LST EN 1062-3 w<0,1 kg/m?2-h%5

absorbcija ir vandens

pralaidumas

15 Sukibimo stipris atpléSiant LST EN 1542 =0,8 MPa

Dazomi betoniniai pavirSiai

Medziagos betono pavirSiams dazyti turi biti elastingos dangos sistema. Danga turi apsaugoti
konstrukcijas nuo vandens ir mikroplySiy atsiradimo, anglies dioksido (CO2), atspari UV poveikiui.
Nepriklausomai nuo produkto danga turi bdti dengiama kelis kartus, kad tinkamai atliktu savo
funkcija.

Visy padengiamy pavirSiy spalvg artima betono spalvai (pvz. RAL7032) ar danga skaidri.

Deklaracijoje privalo bdti nurodytas betono apsauginés dangos tinkamumo remonto Metodui 1.3
ir tenkinti iSvardintas privalomas savybes bei jy vertes.
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6.5. lentelé. Betono daZzymui keliami reikalavimai (Metodui 1.3).

Esminé charakteristika Bandymo metoda Dydis
pagal naudojimo paskirtj reglamentuojanéio standarto
Zymuo
6 Atsparumas karbonizacijai LST EN 1062-6 CO2sp>50m
7 Vandens gary pralaidumas LST EN ISO 7783-1 | klasé
8 Kapiliariné vandens LST EN 1062-3 w<0,1 kg/m?2-h%5

absorbcija ir vandens

pralaidumas

15 Sukibimo stipris atpléSiant LST EN 1542 =0,8 MPa

6.2.5 Hidrofobizuojanti danga

Plotams, kuriy pavirSius padengiamas skaidria hidrofobizuojan¢ia danga, produktas turéty
pasizyméti skvarba j esamus sluoksnius, medziaga turi bati atspari Sarmams. Turi turéti savybe,
kad galima jg bdty dengti ant drégny mineraliniy pavirSiy, atspari lietaus poveikiui, atvira
konstrukcijos garams, atspari SalCiui ir ledg tirpdan€ioms druskoms. Hidrofobizuojancios dangos
jrengimo darbai turi bati vykdomi pagal 2 principo 2.1 metodo nurodymus pagal LST EN 1504-2
standarta.

Visy padengiamy pavirSiy spalvg artima betono spalvai (pvz. RAL7032) ar danga skaidri.

6.6. lentelé. Hidrofobizuojancéiai dangai keliami reikalavimai (Metodui 2.1).

. . Bandymo metoda
Esminé cha_r_aktenstlk_a_ reglamentuojanéio standarto Dydis
pagal naudojimo paskirtj s
Zymuo
19 |siskverbimo gylis LST EN 13579 Klasé Il: 210 mm
23 Vandens absorbcija LST EN 13580 <7,5%
24 DziGvimo greitis LST EN 13579 Klasé I: >30 %

6.2.6 Einamosios dalies apsauginé danga

Einamosios dalies virSutinio pavirSiaus apsauginé danga, turi badti atspari Sal€iui, ledg
tirpinan¢ioms druskoms. Danga turi bati atspari dilimui ir slydimui.

Betono apsauginés dangos turi biti sertifikuotos pagal LST EN 1504-2 ir LST EN 13813 standarty
keliamus reikalavimus. Betoniniy pakloto pavirSiy apsaugai numatoma danga turi tenkinti LST EN
1504-2 standarto remonto Metodui 1.3 ir Metodui 5.1 keliamus reikalavimus.

6.7. lentelé. Einamosios dalies apsauginei dangai keliami reikalavimai (Metodui 1.3).

Esminé charakteristika Bandymo metoda Dydis
pagal naudojimo paskirtj | reglamentuojanéio standarto
Zymuo
6 Atsparumas karbonizacijai | LST EN 1062-6 CO2sp>50m
7 Vandens gary LST EN ISO 7783-1 | klasé
pralaidumas
8 Kapiliariné vandens LST EN 1062-3 w<0,1 kg/m?2-h%5
absorbcija ir vandens
pralaidumas
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
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Esminé charakteristika Bandymo metoda Dydis
pagal naudojimo paskirtj | reglamentuojanéio standarto
Zymuo
15 Sukibimo stipris atpléSiant | LST EN 1542 =0,8 MPa

6.2.7 Sidliy sandarinimo mastika

Sidliy sandarinimo mastika naudojama uzsandarinti sidles tarp surenkamy gelZzbetoniniy
elementy, kad baty uZztikrintas sandarumas tarp sidliy ir nepatekty dréegmé. Sandarikliai turi
tenkinti LST EN ISO 11600 keliamus reikalavimus

Sandariklis turi bati atsparus vandeniui, ultravioletiniams spinduliams, Sarmams, tirpikliams ir
temperattros poky€iams. Sandariklis turi iSlikti elastingas deSimtmecius.

6.8. lentelé. Sandarikliui keliami reikalavimai.

Esminé charakteristika pagal Bandymo metoda Dydis
naudojimo paskirtj reglamentuojanéio standarto
Zymuo
Santykinis pailgéjimas (trikio metu) LST EN 28339 260%
Atsikdrimas (po 25 % iStempimo) LST EN ISO 7389 240%
Atsparumas tekéjimui (50 C°) LST EN ISO 7390 vertikaliai: < 3mm
horizontaliai: £ 3mm

6.3  Darby vykdymo principai

Apsaugos sistemos jrengimo technologijg tikslina gamintojas. Prie$ atliekant kiekvieno sluoksnio
jrengima, bdtina susipazinti su sistemos jrengimo technologijg, spec. reikalavimais keliamais
sistemai bei reikalavimais keliamais pagrindui. Apsaugos sistemos turi tarpusavyje deréti.

6.3.1 Pagrindo paruoSiamieji darbai

PrieS dengiant bet kokig apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemg, pavirSius bdtina nuplauti
auksto slégio vandens srove (slégis >800 bar) arba nuvalyti kitom priemoném, jei to reikalauja
sistemos gamintojas.

Pagrindo betonas turi bati: nuvalytas nuo laisvy ir suirusiy daleliy, pavirSiaus sluoksniy
nesukibusiy su pagrindu, cemento pieno plutos, smélio ir dulkiy ir kity antiadheziniy dangy; Neturi
bdti medziagy galin€iy sukelti betono ar armatdros korozijg (Sarmai, ragstys); Nuvalytas nuo
jsigérusiy medziagy — dervy, Klojiniy tepalo, seny dazy ir kt.

Pazeisto betono sluoksnio pasalinimo bddai: dauzymas/valymas rankinémis, pneumatinémis ir
elektrinémis priemonémis; auksto slégio srautinis valymas vandeniu iki 60 MPa ir labai auksto
slégio srautinis valymas vandeniu iki 110 MPa. Atliekant darbus reikia vadovautis standarto LST
EN 1504-10 reikalavimais. Susidariusios po betono sluoksnio pasalinimo statybinés atliekos yra
pasalinamos vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Atidengta, sukorodavusi armatira nuvaloma sausu bidu (geriausiai naudojant sméliasrove) iki
metalo Svarumo klases Sa 2,5 pagal LST EN ISO 12944 dalj 4. Nuo armatdros turi bati pasalintos
visos radys bei kitos sukibimg mazinancios ir korozijg skatinancios medziagos.
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6.3.2 Mineraliné antikoroziné apsauga ir sukibimo miSinio jrengimas

Darby sekas:

e Pagrindo paruoSimas (zidr. 6.3.1 p);
¢ Antikorozinis armatdros padengimas dviem sluoksniais;
e  Sukibimo sluoksnio padengimas;

o Konstrukcijy atstatymas remontiniais miSiniais (zidr. 6.2.2.2 p.)
Antikoroziné apsauga. ISkarto po rudziy nuvalymo armatdrinis plienas dengiamas dviem

sluoksniais mineraline antikorozine apsauga. Minimali technologiné pertrauka tarp sluoksniy 3
valandos (arba kiek reikalauja sistemos gamintojas).

Sukibimo sluoksnis dedamas ant sudrékinto betoninio pagrindo (mazdaug pries 24 val.). Tuo
paciu pagrindas neturi bati Slapias, bet tik matiniai drégnas. Sukibimo sluoksnis uzneSamas
teptuku ar Sepeciu. Sukietéjusj sukibimo misinj bdtina paSalinti ir vél atnaujinti.

6.3.3  Konstrukcijy atstatymo remonto miSiniy jrengimas

Atstatomasis sluoksnis. ParuoStas miSinys dedamas ,Slapias ant Slapio* ant sukibimo miSinio.
MiSinys skleidZiamas kelne, glaistykle ar braukte. Galima taikyti mechaninj apdirbimg. Paklojus
miSinj pavirSius apdirbamas rankiniu badu ar mechaniSkai, priklausomai nuo ploto. Dengiant
keliais sluoksniais, apatinio sluoksnio pavirSius turi bati paliktas grubus arba reikia naudoti
sukibimo miSinj tarp sluoksniy. Bdtina apsauga nuo perdzitivimo. Tolimesnis apdirbimas esant
20°C galimas po 24 val. Galutinis stipris pasiekiamas po 28 pary.

6.3.4 Injekciniy miSiniy jrengimas

Jrengimo darbai turi bati vykdomi pagal miSinio gamintojo rekomendacijas. Galutinis stipris
pasiekiamas po 7 pary.

6.3.5 Smulkiagradzio glaisto jrengimas

Sluoksniy struktdra:

e Pagrindo paruoSimas (zidr. 6.3.1 p);
e ParuoSiamasis sluoksnis ir mazy defekty uztaisymas;

e |Slyginamasis sluoksnis.

PrieS padengiant smulkiagriadj glaistg betono pagrindg reikia pakankamai sudrékinti.
Smulkiagridzio glaisto padengimo momentu betono pagrindas turi bati iSdzidves iki matinio
drégnumo.

ParuoSiamasis sluoksnis

ParuoSiamasis sluoksnis naudojamas poroms ir subégimo tuStumoms uZzdaryti. Smulkiagradis
glaistas tepamas mentele, plonomis jbraizomis ant matiSkai drégno betono.

ISlyginamasis sluoksnis.
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Smulkusis glaistas padengiamas rankiniu arba mechaniniu badu ant Sviezio paruoSiamojo
sluoksnio. (KokybiSkam sukibimui uZztikrinti taikyti metodg ,drégnas drégname"). Baigiamasis
apdorojimas atliekamas iSlyginant pavirsiy. Sviezias glaisto kraveles iSvedzioti kempine,
papildomai vandens nepilti.

6.3.6  Silliy sandarinimo mastikos jrengimas

PavirSiai prie§ sandarinant turi bdti sausi, Svards, iSvalyti nuo dulkiy ir riebaly. Sukibimui su
poringomis medziagomis gerinti naudojamas gruntas. Gruntas uztepamas Siurk3¢iu Sepetéliu, ir
paliekamas dziGti ne maziau kaip 15 min., bet likus ne daugiau kaip 4 val. iki sandarinimo
mastikos jrengimo. Sandarinimo mastika iSspaudziamas pistoletu, esant batinybei naudojant
pdsto polietileno intarpg (sandiros gylj ribojant iki 2/3 sanddros ploc¢io). ISspaudus j sandiirg
nulyginti glaistykle, suvilgyta vandeniu su nedideliu kiekiu muilo, per 10 min. po iSspaudimo.
Geram sukibimui uztikrinti vengti muiluoto vandens patekimo tarp Klijy ir pavirSiaus.

6.4  Darby tvirtinimas ir priémimas

PrieS patvirtinant dazy sistema statybos techninis prizidrétojas jsitikina, kad dazy sistema turi
Zemag vandens pralaidumas W3, anglies dioksido pralaidumas C1.

Jrengus apsaugine danga tikrinamas dangos sukibimas su betono pavirSiumi. Sukibimo stiprio
atplésiant nustatymas atliekamas pagal standartuose LST EN I1SO 4624 ir LST EN 13687-3
pateiktas procediras.

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. PavirSius neturi turéti
jtrakimy ar kity mechaniniy pazeidimy. Betoninis pavirsius turi bati padengtas tolygiai Produkty ir
sistemy naudojimas statybvietéje ir darby kokybés kontrolé turi bati atliekama pagal LST EN
1504-10 keliamus reikalavimus.

6.9. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Statybos produkto Esminés Bandymo metoda Eksploatgumq
Statybos L S AN savybiy
techninés charakteristikos reglamentuojancio
produkto specifikacijos agal naudojimo standarto ar kito pastovumo
apraSymas pec ! pag a0 5 vertinimo ir
Zymuo paskirtj dokumento Zymuo tikrinimo sistema
14.1. Statybiniai Techniné mechaninis 2+
dazai, lakai, specifikacija, kurioje | atsparumas:
gruntai, kai nustatytos statybos — —
deklaruojamos produkto esminées Sl;k"?r']rgﬁ stipris su | LST ENISO 4624
esmines charakteristikos ir jy pag
charakteristikos vertinimo metodai, atsparumas LST EN ISO 7784-1
kriterijai dilimui LST EN ISO 7784-2
LST EN ISO 7784-3
atsparumas LST EN ISO 2812-2
vandeniui
atsparumas LST EN ISO 13687-3
atmosferos
poveikiui
laidumas garams LST EN ISO 7783
pralaidumas LST EN 1062-3
vandeniui
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6.5

Statvbos Statybos produkto Esminés Bandymo metoda Eks;);(\)/atja}cmlq
rodyukto techninés charakteristikos reglamentuojanéio asto)i/ur?”lo
apraé mas specifikacijos pagal naudojimo standarto ar kito \?ertinimo ir
prasy Zymuo paskirtj dokumento Zymuo Lo )
tikrinimo sistema
12.12. Sandarikliai LST EN ISO 11600 priekibos jéga LST EN 28339 2+
santykinis LST EN 28339
pailgéjimas LST EN ISO 7389
atsikarimas LST EN ISO 7390
atsparumas
tekéjimui
3.23. Betoniniy LST EN 1504-2 esmineé (és) LST EN 1504-2 1,2+,3,4
konstru!(c_ug_ charakteristika
apsauginiai ir (0s)
remontiniai
produktai bei ggr?g;/:?e(os)
sistemos. N
o pagal naudojimo
Betono pavirSiaus paskirtj
apsaugos sistemos
3.24. betoniniy LST EN 1504-3 esminé (és) LST EN 1504-3 1,2+ 3,4
konstrukcijy charakteristika
apsauginiai ir (os)
remontiniai
produktai bei gtl;rrc])g;/:?e(os)
sistemos. agal naudojimo
Konstrukcinis ir gagkirtj Heel
nekonstrukcinis
remontas
3.28. betoniniy LST EN 1504-7 esmineé (és) LST EN 1504-7 2+, 4
konstru!(c_ug_ charakteristika
apsauginiai ir (0s)
remontiniai
produktai bei ggr?g;/:?e(os)
sistemos. ,
_ pagal naudojimo
Armatdros paskirtj
apsauga nuo
korozijos

LST EN 1062

LST EN 1504

LST EN 1542

LST EN 1543

LSTEN 1771

LST EN ISO 2812

EN ISO 3215

LST EN ISO 4624
LST EN ISO 7389

LST EN ISO 7390

LST EN ISO 7783

LST EN ISO 7784

Standartai (arba lygiavergiai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

Dazai ir lakai. 1ISorés maro ir betono dengimo medziagos ir dangy

sistemos.

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai, bei
sistemos. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atpléSiant
nustatymas
Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Bandymo metodai. Polimery stiprio tempiant kitimo
nustatymas
Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Bandymo metodai. Injekuojamumo nustatymas taikant
smélio kolonélés metodag
Dazai ir lakai. Atsparumo skys¢iams nustatymas
Oil of nutmeg, Indonesian type
Dazai ir lakai. AtpléSimo bandymas adhezijai nustatyti
Pastaty statyba. Jungimo gaminiai. Tampriojo sandarikliy
atsikdrimo nustatymas
Pastaty statyba. Jungimo gaminiai. Sandarikliy atsparumo tekéjimui
nustatymas
Dazai ir lakai. Garo praleidimo savybiy nustatymas. Dubenélio

metodas

Dazai ir lakai. Atsparumo dilinimui nustatymas
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LST EN 1SO 11600 Pastaty statyba. Sanddry gaminiai. Sandarikliy klasifikavimas ir
reikalavimai

LST EN 12618 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Bandymo metodai.

LST EN I1SO 12944 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis

LST EN 13687 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas.

LST EN 15183 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Apsaugos nuo korozijos bandymas

LST EN 15184 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos.

Bandymo metodai. Plieno ir jj dengianéio betono Slyjamasis
sukibimas (iSpléSimo bandymas)

LST EN 28339 Pastaty statyba. Jungimo gaminiai. Sandarikliai. Tempiamuyjy
savybiy nustatymas
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7 HIDROIZOLIACIJA (TS-10)
7.1  Bendrieji nurodymai

Skyrius apima hidroizoliaciniy medziagy tiekimo, paruosimo, jrengimo, bandymy ir priémimo
reikalavimus.

7.2 MedZiagos
7.2.1 Hidroizoliacija ant statinio

Ant statinio perdangy konstrukcijy ir prietil¢iuose ant pereinamy ploks¢iy hidroizoliacinis sluoksnis
turi bdti naudojamas iS lanks€iyjy armuotyjy bituminiy hidroizoliaciniy lakSty. Kiekvieno
hidroizoliacijos sluoksnio medZiagos turi atitikti reikalavimus, nurodytus TRA DBH 12 ,Tilty
hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy hidroizoliaciniy lakSty, naudojamy ant
betono, techniniy reikalavimo apraso*“ 2 ir 3 lentelése bei turéti gamintojo Eksploataciniy Savybiy
Deklaracijg — originalo kopijg bei vertimg lietuviy kalboje.

7.2.2  Apsauginé betoniniy pavirsiy hidroizoliacija

Apsauginé betoniniy pavirSiy hidroizoliavimui (tinka esant kontaktui su gruntu) gali bati
naudojamos tokios medZiagos:

— bitumo skiediniai gruntui (kiety medZiagy 30-50%);

— bitumo emulsijos gruntui (kiety riSikliy >30%); bitumo skiediniai su uzpildu (uzpildo 25-
40%);

— bitumas ritininéms medZziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >99%);

— bitumas su uzpildu ritininéms medZziagoms Klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy
>50%);

— bituminis skiedinys Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >55%);
bituminis skiedinys su uzpildu Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >30-
50%, uzpildo - 25-40%);

— bitumo emulsijos Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy riSikliy >30%, uzpildy
<20%);

— asfalto mastika, vartojama karstai (tirpiy risikliy 13-22%, uZpildy>25% smélio <75%);

—  bituminés ritininés hidroizoliacinés medziagos;

— sintetinés izoliacinés medziagos (plévelés) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC),
polietileno (PE), etilenkoopolimery-bitumo juostos (ECB).

7.3  Transportavimas ir sandéliavimas

Medziagos transportuojamos ir sandéliuojamos vadovaujantis gamintojo nurodymas, gamintojo
jpakavimuose. Medziagos turi bdti pazenklintos CE Zenklu ir atitikti darniyjy standarty
reikalavimus. Dirbant su produktu naudoti apsaugines gumines pirstines, avalyne apsauginius
akinius. Laikytis gamintojo saugaus naudojimo instrukcijy nurodymuy.
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7.4  Darby vykdymas

Gaminys dengiamas dviem sluoksniais minimalus sluoksnio storis 1 mm. Laiko tarpas tarp dviejy
sluoksniy padengimo 3-24 h. Detalesnius nurodymus pateikia gamintojas. Padengus antrg
sluoksnj uztikrinti nuolatinj pavirSiaus drékinimg cheminiy medziagy reagavimui ir iSvengti
sutrakinégjimy.

7.4.1 Hidroizoliacijos jrengimas ant statinio

Pagrindo paruoSimo, hidroizoliacijos jrengimo darbus Statybos Darby Rangovas turi atlikti
vadovaujantis:

— Gamintojo pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksniy sistemos) jrengimo
instrukcijomis;

— T DBH 12 ,Tilty hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy hidroizoliaciniy
lakSty, naudojamy ant betono, jrengimo taisyklémis®;

— ST 8871063.05 ,Tilty ir viaduko statybos darbai“ X skyriaus 1-mo skirsnio nurodymais.

Hidroizoliacijos ant statinio ir statinio prieigose apsauga apima kiekvieno hidroizoliacinio
sluoksnio apsaugg jrengimo metu ir uzbaigtos hidroizoliacinés sistemos apsaugg. Turi bati
apsaugomas nuo pazeidimo kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis.

7.4.2  Grunty uzpilamy betoniniy pavirSiy hidroizoliacijos jrengimas

Prie$ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sandaros ir plySiai turi bati uztaisyti,
nuo jy nuvalytos dulkés ir pavirSius nugruntuotas. Siekiant uztikrinti hidroizoliacijos sukibimg su
betoniniu pavirSiumi, naudojamas gruntas ir hidroizoliacija turi bati pagamintos iS tarpusavyje
suderinty medziagy. Izoliuojamy betoninius pavirSius prie$S gruntavimg neturi bdti didesnis nei
4%, i8skyrus tuos atvejus, kai gruntuojama vandeniu skiedZiamais gruntais — gruntuojamo
pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo pavirSiaus negali bati laSeliy
pavidalo drégmeés.

Hidroizoliacija turi bati jrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis jrengimo instrukcijomis,
atsizvelgiant j nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatdry apribojimus, pagrindo paruoSimg bei
kitus technologinius reikalavimus, uztikrinant galutinio produkto kokybe.

7.5 Darby pridavimas

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. PavirSius neturi turéti
jtradkimy ar kity mechaniniy pazeidimy. Betoninis pavirSius turi bati padengtas tolygiai, ne
plonesniu kaip 1 mm storio sluoksniu.

7.6  Leistini nuokrypiai

7.1. lentelé. Pagrindo paruoSimo kokybés techniniai reikalavimai.

Reikalavimai ‘ Leistini nuokrypiai Kontrolé
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PavirSiaus nuokrypiai nuo plokstumos, kai
izoliuojama ritininémis medziagomis bei
mastikomis:
— iSilgai nuolydzio ir horizontaliame
pavirSiuje
—  skersai nuolydZio ir vertikaliame
pavirSiuje
Elemento pavirSiaus nuolydZio nuokrypis nuo
projektinio (pagal visg plokS§tumag)

ne maziau kaip 5 matavimai
100 m?

5 mm

+10 mm

0,2 % ne maziau kaip 5 matavimai

100 m?

7.2. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Statybos Statybos produkto | Esminés Bandymo metoda Eksploataciniy

produkto techninés charakteristikos reglamentuojanéio savybiy

apraSymas specifikacijos pagal naudojimo standarto ar kito pastovumo
Zymuo paskirtj dokumento Zymuo vertinimo ir

tikrinimo sistema

12.17. Lankstieji LST EN 14695 esmineé (és) LST EN 14695 2+

hidroizoliaciniai charakteristika (0s)

lakStai. Armuotieji nurodyta (0s)

bituminiai standarte pagal

hidroizoliaciniai naudojimo paskirtj

betoniniy tilty

pakloty ir kity

betoniniy eismo

zony lakstai

12.7. Bitumai ir LST EN 14023 esminé (és) LST EN 14023 2+

bituminiai riSikliai. charakteristika (0s)

Polimerais nurodyta (0s)

modifikuoti bitumai

standarte pagal
naudojimo paskirtj

LST EN 1107-1

LST EN 1109

LST EN 1110

LST EN 1296

LST EN 1848-1

LST EN 1849-1

LST EN 1850-1

LST EN 12039

LST EN 12311-1

LST EN 13375

Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

Lankscios hidroizoliacinés juostos. 1 dalis. Bituminés
hidroizoliacinés stogy juostos. Matmeny stabilumo
nustatymas

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Bituminiai hidroizoliaciniai
stogo dangy lakstai. Lankstumo Zemoje temperatdroje
nustatymas

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Bituminiai hidroizoliaciniai
stogo dangy lakstai. Atsparumo tekéjimui nustatymas
aukstoje temperatdroje

Lanksc€iosios hidroizoliacinés juostos. Bituminés, plastikinés
ir guminés stogy dangos. llgalaikis dirbtinis sendinimas
padidintoje temperatdroje

Lankscios hidroizoliacinés juostos. llgio, plocio ir tiesumo
nustatymas. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Storio ir vienetinio ploto
masés nustatymas. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy
juostos

Lanksc¢iosios hidroizoliacinés juostos. Matomyjy defekty
nustatymas. 1 dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos
Lanksc€iosios hidroizoliacinés juostos. Bituminés
hidroizoliacinés stogy juostos. Granuliy sukibimo su juosta
stiprio nustatymas

Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. 1 dalis. Bituminés
hidroizoliacinés stogy juostos. Tempiamuyjy savybiy
nustatymas

Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty pakloty ir
kity betoniniy pavirSiy, kuriais vyksta transporto priemoniy
eismas, hidroizoliacija. Bandiniy paruoSimas
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LST EN 13416

LST EN 13596

LST EN 13653

LST EN 14223

LST EN 14224

LST EN 14691

LST EN 14692

LST EN 14693

LST EN 14694

LST EN 14695

|T DBH 12

ST 121895674.350.01:2012
ST 8871063.05:2003

Lanksc€ios hidroizoliacinés juostos. Bituminés, plastikinés ir
guminés hidroizoliacinés stogy juostos. Eminiy émimo
taisyklés

Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty pakloty ir
kity betoniniy pavirSiy, kuriais vyksta transporto priemoniy
eismas, hidroizoliacija. Sukibimo stiprio nustatymas
Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty pakloty ir
kity betoniniy pavirSiy, kuriais vyksta transporto priemoniy
eismas, hidroizoliacija. Slyties stiprio nustatymas

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Betoniniy tilty pakloty ir kity
betoniniy transporto eismo pavirsiy hidroizoliacija. Vandens
jmirkio nustatymas

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Betoniniy tilty pakloty ir kity
betoniniy transporto eismo pavirSiy hidroizoliacija. PlySiy
perdengimo gebos nustatymas

Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty ir kity
betoniniy eismo zony hidroizoliacija. Terminio
kondicionavimo suderinamumo nustatymas

Lanksc¢iosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty pakloty ir
kity betoniniy transporto eismo pavirsiy hidroizoliacija.
Lanks¢€iyjy hidroizoliaciniy juosty atsparumo nustatymas
tankinant asfalto sluoksnj

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Betoniniy tilty pakloty ir kity
betoniniy transporto eismo pavirSiy hidroizoliacija. Bituminiy
laksty elgsenos dengiant lietiniu asfaltu nustatymas
Lanksciosios hidroizoliacinés juostos. Betoniniy tilty pakloty ir
kity betoniniy transporto eismo pavirsiy hidroizoliacija.
Atsparumo dinaminiam vandens slégiui po pazeidimo
atliekant parengiamajj apdorojimg nustatymas

Lankstieji hidroizoliaciniai lakStai. Armuotieji bituminiai
hidroizoliaciniai betoniniy tilty pakloty ir kity betoniniy eismo
zony lakstai. Apibréztys ir charakteristikos

Tilty hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy
hidroizoliaciniy laksty, naudojamy ant betono, jrengimo
taisyklés

Hidroizoliavimo darbai

Tilty ir viaduky statybos darbai

TRA DBH 12 Tilty hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto i$ dviejy bituminiy
hidroizoliaciniy lakSty, naudojamy ant betono, techniniy
reikalavimo aprasas
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8 INKARINIY STRYPY |JRENGIMAS (TS-11)
8.1 Bendrieji nurodymai

Sioje TS dalyje aprasoma inkariniy strypy jrengimas.
8.2 Medziagos

— Medziagos turi turéti pateiktas savybes:
— didelis sukibimas su pagrindu;

— auksStas mechaninis stipris;

— atspards vandeniui;

— aukstas cheminis atsparumas;

— tinkami klijuoti metalui prie betono.

Inkariniy strypy jrengimo darbai turi bati vykdomi pagal 4 principo 4.2 metodo nurodymus pagal
LST EN 1504-6 standartg.

8.1. lentelé. Metodui 4.2 keliami reikalavimai.

Esminé charakteristika pagal Bandymo metoda

naudojimo paskirtj reglamentu9janc|o standarto Dydis
Zymuo
1 IStraukimo stipris LST EN 1881 Poslinkis <0,6mm prie 75 kN
apkrovos
2 Chlorido jony kiekis LST EN 1015-17 <0,05%
3 Polimery stikléjimo temperatira® LST EN 12614 245 C° ar 20 C° daugiau nei

aplinkos temperatdra
eksploatavimo metu

4 Poslinkis esant tempimo apkrovai® LST EN 1544 Poslinkis 0,6 mm po nuolatinés
50 kN apkrovos po 3 ménesiy

@ — tik polimeriniams produktams

Gaminio techningje deklaracijoje turi bdti nurodyta:

e minimali 50 mety eksploatavimo trukme;

e maziausia temperatdra po sukietéjimo -50 C°;

e didziausias atsparumas ilgalaikei temperatirai 50 C°;

o didZiausias atsparumas trumpalaikei temperatdrai 72 C°.

8.3 Darby vykdymas
8.3.1  Skyliy greZimas betone

Betono konstrukcijose skyles galima greZti naudojant 3 greZimo metodus: greZimas graZtu su
musimu (a), suspausto oro grezimas (b), Slapias arba sausas grezimas deimantiniu grgztu (c).
Statybos Darby Rangovas pagal poreikj pasirenka jam patogiausig grezimo metoda.
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Skylés diametras turi bdti didesnis nei parinktos armaturos arba ankerio skersmuo lenteléje
pateikiamas reikiamas skylés skersmuo.

8.2. lentelé. Reikiamas skylés skersmuo.

Inkarinis varztas/skylés diametras, mm Inkarinis armatdros strypas/skylés diametras, mm
M8/@10 @8/D12
M10/@ 12 @10/2 14
M12/@ 14 ?12/D 16
M14/ 3 16 @142 18
M16/@ 18 ?16/D20
M 18/ @ 20 D18/@22
M 20/ @ 24 @20/Q24
M24/@ 28 @25/032
M27/3 32 @28/035
M30/@ 35 @32/340

Betono pavirSius ir iSgreztos skylés turi bati paruostos pagal LST EN 1504-10 standarto 7.2.2 ir
7.2.3 skirsniy reikalavimus ir kaip nurodo cheminiy mastiky gamintojy technologiniai skyliy
jrengimo reikalavimai.

8.3.2  Adheziniy inkariniy strypy tvirtinimas

Adheziniai ankeriai tvirtinami pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir taisykles. Zemiau
pateikta bendriné informacija.

Paruostas ir iSvalytas skyles uZpildyti pasirinktais cheminiais klijais. Cheminiai klijai gali bati
pildomi injekcinio Svirksto pagalba arba naudojant specialias kapsules.

Injekciniu SvirkStu skylés pripildomos 2/3 skylés tirio cheminiais klijais kad uZztikrinti tarpo tarp
armatdros ir betono pilng uzpildyma.

Naudojant cheminiy klijy kapsules, jas reikia parinkti atsizvelgiant j skylés diametrg gylj ir
armatdros diametrg, vadovautis tiekéjo rekomendacijomis. Parinktos kapsulés turi turéti Zymes,
nurodant medZiagos marke, galiojimo data.

Visi armatdros strypy galai kurie bus inkaruojami j betong turi turéti Zymes rodancias tinkamo
joilinimo gylj. Inkaruojamas elementas | skyle jdedamas ir lengvu sukamuoju judesiu
sustumiamas iki atZymos ribos.

Cheminiy klijy stingimo laikas jvairus daZnai jis priklauso nuo oro sglygy ir temperatdros, visais
atvejais vadovaultis tiekéjo nurodymais.

8.4  Darby tvirtinimas ir priémimas

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Produkty ir sistemy
naudojimas statybvietéje ir darby kokybés kontrolé turi biti atliekama pagal LST EN 1504-10
keliamus reikalavimus.
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8.5 Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 1504 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei
sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties
jvertinimas.
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9 PLIENINES KONSTRUKCIJOS (TS-12)
9.1 Bendrieji nurodymai

Darbai turi bati vykdomi pagal Sj techninj darbo projektg(TDP) ir statybos darby vykdymo
technologijos projektg (SDTP), kurj paruoSia rangovas (STR 1.06.01).

Siame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai. Tai gamyba, dazymas, montavimas ir darby kokybés kontrolé. Gaminiai, pagaminti
pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi tenkinti reikalavimus iSvardintus ir Siame skyriuje. Esant
reikalui projektinéje dokumentacijoje gali bdti naudojami analogisSki numatytiems Siame projekte
normatyvai, standartai plieno markés ir kt. Sie dokumentai turi bati perziaréti statybos techninés
priezidros prie$ darby vykdymga ir priimtas atitinkamas sprendimas.

9.2 Medziagos ir gaminiai
9.2.1 Plienas

Plienas privalo atitikti minimalius reikalavimus nurodytus lenteléje Zemiau. Konstrukcijy plieno
klasé nurodoma TDP bréZiniuose.

Jvertinant gaminiy ir konstrukcijy naudojimo salygas, plieno markés joms parinktos pagal STR
2.05.08 VI skyriaus lentele 6.1. Jungimo priemonés parinktos vadovaujantis STR 2.05.08 VI
skyriaus Il skirsnio nurodymais.

9.1 lentelé. Minimalas konstrukcinio plieno reikalavimai

Eil. Gaminio arba medziagos bendrinis . - ol
N pavadinimas Standartas Plieno marké Charakteristikos
1 Lakstinis plienas LST EN 10025 = S355 f, = 355 MPa

* Lenteléje nurodyti minimalds plieno markés reikalavimai. Plieno markés gali bati kei€¢iamos j aukStesnes markes nei
nurodyta.

¢ia fy — charakteristinis plieno stipris pagal takumo riba.

9.2.2 Tiekimas ir sandéliavimas

Plieninés konstrukcijos tiekiamos ir sandéliuojama pagal LST EN 10025-2 reikalavimus. Plienas
turi bati apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandéliuojant, montuojant. Statybvietéje jis
turi bdti apsaugotas nuo uzterSimo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy elementy sumaiSymo.

9.2.3  Statybiniai profiliai

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus.

Plieno ir plieno gaminiy kokybés atitiktis turi bdti patvirtinta paskelbtosios (notifikuotos) jstaigos,
priklausangios Europos standartizacijos organizacijos CEN narei.

Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi bati nauiji, lygiu pavirSiumi, Svards, be radziy.
Profiliy matmenys turi bati visiSkai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti
atitikties sertifikatus.
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Konstrukcijoms, kurias neveikia tiesiogiai automobiliy apkrovos, pvz: turéklai, aptvérimai,
pakabinimai gali bati naudojami karStai valcuotas konstrukcinis lakstinis plienas ir/ar atviri
plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2, karStai arba Saltai formuoti uzZdari plieniniai profiliai pagal
LST EN 10210-1 irf/ar LST EN 10219-1.

9.2.4  Suvirinimo medziagos

Plieniniy konstrukcijy suvirinimui naudoti;: rankiniam lankiniam nelegiruotyjy plieny suvirinimui —
glaistytus elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, elektrodine vielg pagal LST
EN ISO 14341, LST EN ISO 14171, LST EN ISO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174,
apsaugines dujas pagal LST EN ISO 14175.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti ribinj sidlés atsparumg ne mazesn;j
kaip suvirinamo plieno skerspjavio atsparumas ribinéje bukléje su to skerspjavio stipriu pagal
stiprumo ribg fu, 0 taip pat ne mazesn; sidlés metalo stiprj, smaginj tagsuma ir santykinj pailgéjima.
Charakteristiniai sitlés metalo stipriai kertiniy virintiniy sidliy, suvirinty glaistytais elektrodais
nurodyti STR 2.05.08 lenteléje 6.12, o suvirinty apsauginése dujose elektrodine viela STR
2.05.08 lenteléje 6.13.

9.2.5 Varztai

Leistini varZty, sraigty ir verZliy nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN I1SO 4759-1. PoverZliy
nuokrypiai turi nevirSyti pateikty LST EN ISO 4759-3.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Varztus be gamyklinio Zymens naudoti
draudziama. Konstrukcijy jtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybés klasés
varztai, kuriy mechaninés savybés tenkina LST EN ISO 898-1 reikalavimus.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius varztus, sriegtus strypus, verzles ir poverzles, kuriy
mechaninés savybés atitinka Siuos reikalavimus: varzty ar sriegty strypy — LST EN 1SO 898-1,
verzliy — LST EN ISO 898-2 ir poverzliy — LST EN ISO 887. FiksuojanCias pleiStines poverzles —
DIN 25201, naudojamos tik nurodzius bréziniuose.

Varzty, verzliy ir poverzliy pakeitimas kitais nei nurodyta turi bati suderintas su projekto dalies
vadovu. NepraneSus apie tokj varZty pakeitimg atsakomybe prisiima pakeitimus darantys
asmenys.

Verzlés turi laisvai uzsisukti ant varzty ar sriegty strypy. Tai turi bati patikrinta priesS surinkima.
Gamyklinés verzlés turi bati uzsuktos taip, kad kokybés klasés zymuo bty matomas. Verzlés
negali bati privirinamos jei tai nenumatyta projekte.

Jungtims, kuriose naudojami nejtempiamieji varZtai, varzty rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08
6.2 lenteléje pateiktus derinius. Nejtempiamojo varzto, veikiamo Slyties jrazos, jsriegtoji dalis
neturi bati giliau nei pusé elemento, prigludusio prie verzlés, storio arba giliau nei 5 mm.
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9.2.6 Varzty inkaravimas betone

Varzty inkaruoti betone naudojamos cheminés inkarinés dervos. Cheminiy inkariniy derviy
charakteristikos turi bdti neprastesnés nei skaiCiavimuose naudojamo gaminio ,Wurth Epoxy
WIT-PE". Gaminio charakteristikos pateiktos gaminio techninéje deklaracijoje ,ETA-19/0542,
2022-04-14".

Tai pat analogisko (lygiavercio) gaminio techninéje deklaracijoje turi bati nurodyta:

¢ minimali 50 mety eksploatavimo trukmé;

e maZiausia temperatira po sukietéjimo -50 C°;

o didZiausias atsparumas ilgalaikei temperattrai 50 C°;

e didziausias atsparumas trumpalaikei temperatdrai 72 C°.

9.2.7 Anaerobiniai klijai (verZliy fiksacija)

Anaerobiniai klijai verzléms fiksuoti, naudojami, tik nurodzius bréziniuose. Anaerobiniai Klijai turi
atitikti LST EN 15275 keliamus reikalavimus.

9.2. lentelé. Anaerobiniy klijy esminés charakteristikos.

Naudojimo

paskirtis Esminé charakteristika Standartas Dydis Klasifikacija

Atlaisvinimo (ang. Breakloose Didelis stiprumas

torque) sukimo momentas > =30 Nm (didelis atsparumas
Metaliniy tvirtinimo | "' vibracijai)
elementy sriegiy LST EN 15865 Sudétingas

fiksavimas Atsukimo (ang. Prevailing
torque) sukimo momentas @

iSardymas/atsukimas
(ilgalaikis tvirtinimas,
retai ardoma)

240 Nm

2 tvirtinimo elementas, i$ anksto uzverzti 5 Nm

9.2.8 Apsauga nuo korozijos

Plieniniy konstrukcijy atmosferos korozijos atsparumo klasé ne mazesné C4 H (H — apsauga nuo
korozijos ne maziau kaip 15 mety).

Apsaugai nuo korozijos plieniniai elementai turi bati padengti antikorozine danga:
e cinko danga;

Plieninés konstrukcijos gaminamos ir cinkuojamos gamykloje. Konstrukcijos elementai prie$
cinkavimg nuvalomi, darbai vykdomi pagal LST EN ISO 1461 standartg. VarZtais prisukami
plieniniai elementai karStai cinkuojami ir nudazomi.

Dazant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis, DIN 18364, LST EN ISO
1461 bei gamintojy reikalavimais.

Cinko storis parenkamas pagal LST EN ISO 1461 standarto dangos reikalavimus. Aklinai
suvirinty konstrukcijy Zzemiausiame tasSke numatyti skylute cinko iSbégimui iS elementy karSto
cinkavimo metu.
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Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo suzalojimy, turi bati
pataisyti visiSkai atstatant sluoksnj. Taisomi pavirSiai apribojami apklijuojant tiesiomis linijomis.
Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi bati atkreipiamas démesys j apsaugg
nuo kenksmingy medziagy patekimo j aplinka.

Dazymo darbus vykdyti laikantis dazymo reikalavimy nurodyty dazy gamintojo instrukcijose bei
rekomendacijose.

9.3 Darby vykdymas
9.3.1 Bendrieji nurodymai

Pries pradedant ir vykdant plieniniy konstrukcijy gamybos ir montavimo darbus, Statybos darby
Rangovas pateikia sidlomy plieno ruoSimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines
salygas, kokybés bandymy rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby priémimo
metodus. Papildomai statybos darby Rangovas pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo
atsakomybés apraSus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby
priemimy datas.

Gamybos klasés pagal LST EN 1090-2 nelaikanciy elementy EXC2.
9.3.2 Medziagy apdirbimas

Plieniniy laksty ir profiliy lenkimai ir tiesinimai atliekami karStuoju bddu. Pjaustymas — dujiniais
pjovikliais arba mechaninémis pjovimo priemonémis. Briauny, iSoriniy pavirSiy ir skyliy
netolygumai ir Serpetojimai turi bati paSalinant lyginant, frezuojant ir Slifuojant. Visos nevirinamos
briaunos turi bati suapvalintos 2 mm spinduliu.

9.3.3 Suvirinimas

Statybos darby Rangovas privalo turéti suvirinimo darby kokybés kontrolés sistema, kuri tenkinty
LST EN ISO 3834 reikalavimus. Suvirintojai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 1SO 9606-1 ir
LST EN ISO 14732. Kiekvienai suvirinimo operacijai turi bdti paruosti suvirinimo proceddry
apraSai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruosti suvirinimo procediry apraSai pagal LST EN I1SO
15614-1. Briauny jungciy paruoSimas turi bdti atliekamas pagal LST EN 1SO 9692-1 ir LST EN
ISO 9692-2.

Suvirinimas turi bati atliekamas pagal gerai kontroliuojamg technologijg, kuri uztikrinty reikalingus
suvirinimo sidliy matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo sidlé ir
artimiausia zona (jei projekte kitaip nenurodyta) turi tenkinti Siuos rodiklius:

— kietumas — matuojant Briunerio vienetais, 330BH;
— stiprumas — ne maZiau kaip virinamo metalo stiprumas;
— santykinis pailgéjimas — ne maziau kaip 20 %;

— santykinis tgsumas prie +20°C — ne maZziau kaip 20 J.

Suvirimo kokybés lygiai pagal LST EN ISO 5817 standarto reikalavimus:

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas) Lapas 47 Lapy 73 Laida 0



SWECO %

— EXC2 gamybos klasei C kokybés lygmuo.

Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi bati suvaldytos taip, kad konstrukciniy
elementy forma atitikty projektine leistiny nuokrypy ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos
temperattrai esant zemiau +5 C°.

9.3.4 Varztinés jungtys

Nejtempiamuyjy varztiniy jungciy skyliy skersmuo turi bati = 0,2 mm didesni uz varzto skersmen;,
jei bréziniuose nenurodyta kitaip. Varztai turi susidéti j jungties skyles rankiniu badu, be smagiy.
Poverzlé dedama ir po verZle ir po varzto galvute.

9.3.5 Apsauga nuo korozijos

PavirSiy paruoSimas

Plieno pavirSiai nuriebalinami, nuplaunami Sarminiais plovikliais ir nupilami Svariu vandeniu.
Chloridy kiekis plieno pavirSiuje turi bati ne didesnis kaip 20 mg/m?2 pagal LST EN ISO 8502-6.
PavirSiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa2.5 klasés pagal LST EN ISO 8501-1. PavirSiaus
SiurkStumas Ry5 turi bati 50-85um (segmentas 3), profilio klasé — vidutiné G pagal LST EN ISO
8503-1. Astrios briaunos ir suvirinimo sitlés suapvalinamos, iSlyginamos vadovaujantis standarto
LST EN I1SO 12944-3 rekomendacijy.

Po paruoSimo pavirSiai jvertinami vizualiai pagal LST EN I1SO 8501-1. PavirSiy dulkétumas
vertinamas pagal LST EN I1SO 8502-6.

KarStas cinkavimas

Karsto cinkavimo proceddros ir reikalavimai turi bati atliekami pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo
metu dél vidiniy jtempimy iSlaisvinimo galimos elementy deformacijos. Sios deformacijos gali bati
taisomos Saltuoju mechaniniu bidu.

9.4  Darby priémimas
9.4.1  Suvirinimo darby kokybés kontrolé

Neardomoiji sitliy kontrolé turi bati atlikta ne anksciau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darby
pabaigos. Bendri neardomosios kontrolés reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635.

Visy suvirinimo sidliy vizualiné kontrolé atliekama 100 % pagal LST EN ISO 17637. Sidliy
tikrinimas RT (radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636-1 ir LST EN ISO 17636-2, klasé
B) arba UT ( ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640, klasé B; bandymy jvertinimai
pagal LST EN ISO 11666 lygmuo B, UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279) metodais.

Sidliy tikrinimas MT (magnetinés defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638 bandymy
jvertinimai pagal LST EN ISO 23278, lygmuo 1)metodu.
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Uzdari profiliai, kuriy vidinio pavirSiaus nejmanoma padengti antikorozine danga, turi bdati
uzvirinami sandariai. Sunkiai prieinamose vietose, kuriose néra galimybiy atlikti UT tikrinimo,
reikia atlikti MT tikrinima.

9.4.2 Leistinieji nuokrypiai
Konstrukcijy ir jy elementai geometriniai nukrypimai turi bati standarty LST EN 1090-2
leidziamosiose ribose, virintiniy konstrukciniy elementy matmeny ir formy tolerancijos pagal LST
EN ISO 13920. EXC2 klasés gaminiams — matmeny tolerancijos klasé B, formos tolerancijos
klasé F.
Jei nenurodyta kitaip tolerancijos reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos
temperattros + 10 C°.

9.5 Bandymy rezultaty jvertinimas ir priemimas

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirSiai ir nurodyti
skerspjaviy plotai. Darby priémimas baigiamas rastiSku pareiSkimu statybvietés Zurnale.

9.3. lentelé. Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Esminés

Bandymo metoda

Eksploataciniy

standarte pagal
naudojimo paskirtj

Statybos produkto Statybos prqdukto charakteristikos reglamentuojancio savybiy
- techninés ) . pastovumo
apraSymas specifikacijos Zymuo pagal nau_d(?jlmo standarto ar kito vertinimo ir
paskirtj dokumento Zymuo tikrinimo sistema
20.2. Karstai valcuoti LST EN 10025-1 esminés LST EN 10025-1 2+
konstrukcinio plieno charakteristikos
gaminiai nurodytos

klijai. Pastaty ir
inZineriniy statiniy
bendraaSiams
metaliniams
elementams montuoti
skirty anaerobiniy klijy
apibddinimas

charakteristika (-
0S) hurodyta (-0S)
standarte pagal
naudojimo paskirtj

20.4. Karstuoju badu LST EN 10210-1 esminés LST EN 10210-1 2+
apdoroti nelegiruotojo charakteristikos
ir smulkiagradZio nurodytos
plieno tusciaviduriai standarte pagal
statybiniai profiliai naudojimo paskirtj
20.7. Suvirinimo LST EN 13479 esminés LST EN 13479 2+
medziagos. Metaly charakteristikos
lydomojo suvirinimo nurodytos
pridétiniai metalai ir standarte pagal
fliusai naudojimo paskirtj
20.8. stipriyjy LST EN 14399-1 esminés LST EN 14399-1 2+
konstrukciniy varzty, charakteristikos
skirty parengtinei nurodytos
apkrovai, rinkiniai standarte pagal
naudojimo paskirtj
20.9. i85 anksto LST EN 15048-1 esminés LST EN 15048-1 2+
nejtempty charakteristikos
konstrukciniy varzty nurodytos
rinkiniai standarte pagal
naudojimo paskirtj
20.13. konstrukciniali LST EN 15275 esminé (-és) LST EN 15275 2+
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9.6  Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN I1SO 887

LST EN I1SO 898
LST EN 1090

LST EN ISO 1461

LST EN I1SO 2560

LST EN ISO 4759
LST EN 10210

LST EN 10219

LST EN 10025
LST EN I1SO 11666

LST EN ISO 12944

LST EN 13479

LST EN I1SO 13920

LST EN ISO 14171

LST EN I1SO 14174

LST EN ISO 14175

LST EN ISO 14341

LST EN 14399

LST EN I1SO 14713

LST EN 15048
LST EN 15275

Bendrosios paskirties metriniy varzty, sraigty ir verzliy poverzlés.
Bendrasis vaizdas

Tvirtinimo detaliy iS anglinio ir legiruotojo plieno mechaninés savybés.
Darbuy, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis,
atlikimas.

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy
plieny rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikavimas
Leistinosios tvirtinimo detaliy nuokrypos.

Karstuoju badu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagridzio plieno
tuSciaviduriai statybiniai profiliuoCiai.

Nelegiruotojo ir smulkiagradzio plieno Saltai formuoti suvirintieji
tuSciaviduriai statybiniai profiliuoCiai.

Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai

Neardomoji suvirinimo sidliy kontrolé. Ultragarsiné kontrolé. Priémimo
lygiai

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis.

Suvirinimo medziagos. Metaliniy medZiagy lydomojo suvirinimo
pridétiniy metaly ir fliusy bendrasis gaminiy standartas

Suvirinimas. Bendrosios suvirintyjy konstrukcijy tolerancijos. llgiy ir
kampy matmenys. Forma ir padétis

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo po fliusu vientisos ir miltelinés vielos elektrodai bei elektrodo
ir fliuso deriniai. Klasifikavimas

Suvirinimo medZiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektroSlakinio
suvirinimo fliusai. Klasifikavimas

Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panaSiy procesy dujos ir
dujy miSiniai

Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji
metalai. Klasifikavimas

Stipriyjy konstrukciniy varzty sgrankos, skirtos iSankstiniam jtempimui.
Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos
nuo korozijos gairés ir rekomendacijos

IS anksto nejtempty konstrukciniy varzty sgrankos.

Konstrukciniai klijai. Anaerobiniy klijy, skirty pastaty ir inZineriniy
statiniy bendraaséms metalinéms sgrankoms, apibadinimas

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio
skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas)

21173-01-TDP-SK.TS
Lapas 50 Lapy 73 Laida O



SWECO %

10 PASTOLIAI (TS-16)
10.1 |vadas

Siy TS reikalavimai taikomi pastoliams jrengti. Reikalavimai pastoliams, jy eksploatacijai,
jrengimui, bandymui ir bandymo rezultaty jvertinimui, taikomi LST EN 12810-1, LST EN 12811-1
ir kiti galiojantys standartai, j kuriuos yra nuorodos minétuose standartuose.

10.2 Pastoliy paskirtis
Pastoliai reikalingi jrengiant konstrukcijas.
10.3 MedZiagos ir gaminiai

Pastoliai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomos eksploatavimo
taisyklés, medziagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai. Pastoliams taikomos medziagos turi
tenkinti LST EN 1004 ir LST EN 12811-2 reikalavimus.

10.4 Pastoliy jrengimo taisyklés
Surenkant pastolius, batina vadovautis gamintojo parengtu vadovu ir instrukcijomis.

Atsizvelgiant | pasirinkty pastoliy sudétingumg, kompetentingas asmuo privalo parengti jy
surinkimo, naudojimo ir iSmontavimo plang. Tai gali bdti tipinis planas, papildytas punktais dél
konkreciy atitinkamy pastoliy elementy. Prie§ pradedant montuoti, visus elementus iS pastoliy
komplekto sudéties reikia patikrinti. Uz pastoliy surinkimg ir (arba) naudojimag atsakingi darbdaviai
privalo patvirtinti saugaus darbo sistema, skirtg pastoliams statyti, jy konstrukcijoms keisti arba
iSmontuoti.

Pastoliy pakloty dydis, forma ir iSdéstymas turéty atitikti ketinamo atlikti darbo ir numatomy kelti
kroviniy pobidj ir sudaryti galimybe saugiai dirbti ir judéti. Pastoliy paklotai turi bGti sumontuoti
taip, kad normaliai naudojant pastolius, jy struktarinés dalys neslankioty. Tarp pastoliy pakloty
struktdriniy elementy ir vertikaliy kolektyviniy apsaugos priemoniy, sauganciy nuo nukritimo,
neturi bdti pavojingy plySiy. Pastoliy naudojimas leidziamas tik atlikus jy technine priezidra,
patvirtintg jraSu statybos dienyne.

Turi bati apskaiciuota pastoliy, klojiniy ir pakloto galima didZiausia apkrova, atsizvelgiant j
atliekamy darby pobudj. Pagalbing technologine jrangg veikian€ios apkrovos neturi virSyti
apskaiciuoty projektiniy ar gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty batina
uzdéti papildomas apkrovas, pastoliy konstrukcija turi badti apskai€iuota ir patikrinta toms
apkrovoms. Montavimui naudojami tik tie elementai, kurie yra geros techninés biklés. Elementai
su matomais pazeidimais negali bati naudojami. Eksploatuoti draudziama:

— Elementai, kuriy sujungimo vietose yra korozijos;
— NeSandiuosius stovus su matomais pazeidimais, pvz. iSlenkti vamzdziai, skersiniy
deformacija;

— Aliuminio-fanerinius paklotus su faneros paZeidimais, tokias kaip susisluoksniavimas,
jtrukimas, iSsipatimas ir neSanciyjy sijy iSlenkimas.
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Pastoliy montavimas, eksploatavimas ir demontavimas draudZiamas:

a) sutemus, jeigu néra parupinta pakankamai apSvietimo gerai matyti;
b) esant tankiam rdkui, sniego ir lietaus krituliams, o taip pat plikledzio metu;

c) audros metu ir esant véjui, kurio greitis virSija I0m/sek.
10.5 Darby pridavimas

Sumontavus pastolius ir paklotus, batina patikrinti:

e pastoliy stabilumg uZtikrinanciy atskiry elementy sujungimus ir tvirtinimus,
o statramsc€iy vertikaluma,

e atraminiy aiksteliy patikimuma.
Pastoliy montavimo leistinieji nuokrypiai yra +20 mm, -10 mm, jskaitant statybine pakyla.

Pastoliy priezidra eksploatacijos metu:

o Kasdiené priezitra: turi bati atliekama asmens, kuris naudoja pastolius. Kiekvieng dieng
reikia patikrinti, ar pastoliuose yra taisyklingai padarytas ankeravimas, ar pastoliai
nesugadinti ir nedeformuoti, pakloty darbinio ir komunikacinio pavirSiaus baklé tinkama,
nepaveiké neigiami reiskiniai turintys jtakos pastoliy saugumui.

o Dekadiné priezitra: priezilrg turi atlikti vadovybés paskirtas techninis inZinierius kas 10
dieny. Dekadinés priezidros tikslas yra patikrinimas, ar visoje pastoliy konstrukcijoje néra
jokiy pakeitimy, kurie gali sukelti statybos katastrofg arba sukurti nesaugias pastoliy
eksploatacijos sglygas.

e Skubi priezidra: Skubios priezidros atliekamos po ilgesnés negu 2 savaifiy pastoliy
eksploatacijos pertraukos ir kiekvieng kartg po stipresnio véjo. Skubi priezidra turi bati
atliekama dalyvaujant meistrui, brigadininkui ir inspektoriaus, kuris prizidri statybas. Skubi
prieziGra gali bdti organizuota kiekvienu terminu Valstybinés Darbo Inspekcijos ir
institucijos, kuri priziri statybas.

Defektas pastebétas prieziGros metu turi bati paSalintas prie$ tolimesnj pastoliy naudojima. Uz
priezidros atlikimg atsakingas yra statybos vadovas arba jo paskirtas asmuo. Dekadinés ir
skubios priezidros rezultatus, asmuo kuris atliko priezidra, turi jrasyti j statybos dienyna.

10.6 Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 1004 Kilnojamieji pastoliai iS surenkamyjy elementy. Medziagos,
matmenys, skaiCiuotinés apkrovos, saugos ir eksploataciniai
reikalavimai

LST EN 1298 Kilnojamieji pastoliai. Naudojimo instrukcijos parengimo
taisyklés ir nurodymai.

LST EN 12810 Surenkamieji fasady pastoliai.

LST EN 12811 Laikinoji statybos darby jranga.
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11 ASFALTO DANGOS (TS-15)

11.1 Bendrieji nurodymai

Si TS dalis apima asfalto dangos medziagas, jy tiekimag, paruodimag, klojimg, bandymus ir

priémima, leistini nuokrypiai.

11.2 MedZiagos

Asfalto pagrindo sluoksnio, asfalto apatinio, virsSutinio sluoksniy ir asfalto pagrindo sluoksnio
miSiniai turi tenkinti techniniy reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Mineralinés
medZiagos turi tenkinti techniniy reikalavimy apraso TRA MIN 07 reikalavimus. RiSikliams taikomi
standarty LST EN 12591, LST EN 14023 ir apraSo TRA BITUMAS 08 reikalavimai.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti 11.1 lenteléje.

11.1 lentelé. Naudojami asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas MiSinys Storis
VirSutinis sluoksnis SMA 11 S su PMB 45/80-55 4,00 cm
Bituminé emulsija C40 BF 1-S (200+300 g/m?) arba C60 BF 1-S (135+200 g/m?)

Apatinis sluoksnis AC 16 AS su SZ;g ir PMB 45/80-55 3,00 cm
Bituminé emulsija C40 BF 1-S (200+300 g/m?) arba C60 BF 1-S (135+200 g/m?)
Apsauginis asfalto sluoksnis SMA 5 S su PMB 45/80-55 2,00 cm

11.3 Darby atlikimas

11.3.1 MiSiniy gamyba, transportavimas, klojimas

MiSiniai turi bdti gaminami, transportuojami, o klojimo darbai atliekami vadovaujantis |T

ASFALTAS 08 nurodymais.

11.3.2 Sandiros tarp asfaltbetonio ir betoniniy ar plieniniy pavirSiy (SS)

Sanddros tarp betoniniy (plieniniy) konstrukcijy ir asfalto dangos turi bdti jrengtos pagal |T SS 17.
Sanddros turi bati uzpildytos bitumine sandarinimo juosta, priklijuojant jg prie betoniniy (plieniniy)
pavirSiy prieS klojant asfalto dangg. Bituminé sandarinimo juosta turi bGti jmontuojama
vadovaujantis gamintojo pateiktomis jrengimo instrukcijomis, atsiZzvelgiant j nurodytus aplinkos ir
pagrindo temperatdry apribojimus, pagrindo paruoSimg bei kitus technologinius reikalavimus,
uztikrinant galutinio produkto kokybe.

Bituminé sandarinimo juosta turi atitikti Siuos techninius parametrus:

- minkStéjimo temperattra nuo 95°C iki 103°C;

- susitraukimas véstant <3%.
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11.4 Bandymai, darby priémimas

Vidinés kontrolés, kontroliniai bandymai ir darby priémimas turi bati atliekami vadovaujantis |T
ASFALTAS 08 nurodymais.

11.5 Leistini nuokrypiai

Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties, sukibimo nuokrypiy vertés turi
atitikti JT ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu pakloty konstrukcijos
klasés asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3m ilgio liniuote
vadovaujantis LST EN 13036-7 reikalavimy.

11.2 lentelé. Asfalto dangy pavirSiaus lygumo leistini nuokrypiai

Lygumas, matuojant proSvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnio, ant kurio Asfalto pagrindo sluoksniai apatiniai sluoksniai Asfalto virSutiniai
klojama, apraSas ir asfalto pagrindo-dangos sluoksniai i$
sluoksniai AC, SMA
1. Sluoksnis be riSikliy <10 <10 -
2. RiSikliais suriStas <10 <6 <6
sluoksnis, kurio lygumui
leidZiamos = 6 mm
proSvaisos
3. Asfalto sluoksnis, kurio - - <4
lygumui leidZiamos < 6
mm proSvaisos

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biti ne mazesnis kaip 0,35.

11.6 Standartai (arba lygiaverdiai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai
reikalavimai

Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus charakteristikos.
Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus
nelygumy matavimas liniuotés metodu

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy sistema

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas

LST EN 13036-7

LST EN 14023
KPT SDK 19

TRA ASFALTAS 08
]T ASFALTAS 08
TRA SS 15

TRA BITUMAS 08/14
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12 DEFORMACINIAI PJUVIAI (TS-18)
12.1 Bendrieji nurodymai

Si TS dalis apima deformaciniy pjaviy jrengima.
12.2 Medziagos ir gaminiai

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti Inzinieriaus, turi atitikti reikalavimus,
keliamus sudétiniams elementams. Deformaciniai pjaviai turi atlaikyti LST EN 1991-2 apkrovas.

Deformaciniai pjaviai ar jy elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais ir gaminiy patikimumo
deklaracijomis, kuriuose nurodomas gaminiy atsparumas, ilgaamziSkumas, naudojimo salygos,
montavimo nuokrypiai ir operacijos bei kita svarbi informacija, skirta patikrinti gaminio kokybei.

Deformaciniy pjaviy elementai turi bati atsparis drusky ir rigS¢iy poveikiui, susidaran¢iam taky
priezidros ir eksploatacijos metu. Elastingi intarpai neturi badti jautrGs temperatdriniams
pokyc¢iams, apledéjimui. Deformaciné juosta turi bGti atspari ultravioletiniams spinduliams,
druskoms, Sarmams, ragstims, vandeniui, neprarasti savo savybiy -40 - +90°C temperatdros
diapazone.

12.2.1 Panduso deformaciniy pjdviy medziagos
Pridéti skyrelj: p. 16.2.1 Panduso deformaciniy pjaviy medziagos
Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti InZinieriaus, turi atitikti reikalavimus,

keliamus sudétiniams elementams. Deformaciniai pjaviai turi atlaikyti pésciyjy eismo apkrovas (5
kPa).

Deformaciniai pjlviai ar jy elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais ir gaminiy
patikimumodeklaracijomis, kuriuose nurodomas gaminiy atsparumas, ilgaamziskumas,
naudojimo sglygos, montavimo nuokrypiai ir operacijos bei kita svarbi informacija, skirta patikrinti
gaminio kokybei.

Deformaciniy pjaviy elementai turi bati atspards drusky ir rigS¢iy poveikiui, susidaranéiam taky
priezidros ir eksploatacijos metu. Elastingi intarpai neturi badti jautris temperatdriniams
pokyc¢iams, apledéjimui. Deformaciné juosta turi bGti atspari ultravioletiniams spinduliams,
druskoms, Sarmams, rdgstims, vandeniui, neprarasti savo savybiy -40 - +90°C temperataros
diapazone.

Tarp panduso plokS¢iy jrengiami deformaciniai pjaviai turi bati skirti perimti +/- 15 mm
deformacijas esant jrengimo temperatdrai 0 - 10°C. Tarpe tarp panduso plokstés ir atraminés
sienos jrengiamas deformacinis pjavis turi perimti 9 mm vertikalias ir 5 mm horizontalias
deformacijas. Deformacinio pjavio konstrukcijos tvirtinimas prie gelzbetoninés konstrukcijos
atliekamas pagal medziagy tiekéjy techninius reikalavimus. Deformaciniai pjaviai po jrengimo ties
bortais apskardinami cinkuotos skardos lakStais t = 0,5 mm (apskardinimo kiekius Rangovas
jsivertina kartu su deformacinio pjavio konstrukcijos jrengimo darby kiekiais).
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12.3 Darby vykdymas
12.3.1  Deformaciniy pjaviy montavimas

Deformaciniai pjaviai jrengiami pagal Gamintojo, Rangovo ir InZinieriaus paruostus
technologinius nurodymus.

12.4 Darby priémimas
Darby tvirtinimas ir priémimas

Darbai tvirtinami ir priimami pagal sutartj ir Siuos reikalavimus. Pries uzfiksuojant deformacinj pjavj
atraminése dalyse, privalomas tikslus paslankiyjy daliy tarpy tarp profiliy iSmatavimas. Sie tarpai
turi bati tiksliai sureguliuoti atsizvelgiant j vidutine deformaciniy pjlviy montavimo temperatira.
Gamintojas turi patvirtinti deformaciniy pjdviy jrengimg kokybés sertifikatais. Statinio
deformaciniai pjaviai turi bati apsaugoti nuo sugadinimo vykdant darbus.

— statinio deformacinio pjavio matmeny suderinimg, atsizvelgiant j bréziniuose leistas
tolerancijas;

— teisingg deformacinio pjavio jrengima;

— tinkama deformacinio pjavio sujungima su statinio hidroizoliacija;

— jrengto deformacinio pjavio atitikimg bréziniams ir techninéms specifikacijoms.

Kokybés bandymai ir kiekvieno darbo, jrengiant deformacinj pjavj, patvirtinimai jtraukiami j
protokola, kuris yra priémimo procedaros dalis.

12.4.1  Leistini nuokrypiai

12.1 lentelé. Deformaciniy pjaviy leistini nuokrypiai.

Tikrinamieji dydziai Leistini nuokrypiai, mm
Skerspjavio geometrija +1mm
Sasuka:
— iStiesinto profilio nuokrypis <0,001xL,bet ne daugiau 6 mm
— iStiesinty ir montavimui paruosty profiliy nuokrypis <0,0003xL
Tiesumas:
— iStiesinto profilio nuokrypis <0,0017xL,bet ne daugiau 10 mm
— iStiesinty ir montavimui paruosty profiliy nuokrypis <0,00025xL
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13 BESLEGE VANDENS NUOTAKYNO SISTEMA (TS-19)
13.1 Bendrieji nurodymai

Si TS dalis apima beslégés vandens nuotakyno sistemos medziagas bei gaminius, jy tiekimg,
transportavimg ir sandéliavimg, darby atlikimg, leistinus nuokrypius. Siose techninése
specifikacijose neapraSytos detalés kaip varZtai, tarpikliai ir panaSiai, reikalingos sistemos
sukomplektavimui ir paleidimui, turi bati jtrauktos | pasidlymag ir patiektos. Vandens nuotakyno
sistemos elementai turi bati su nurodytu gamintojo Zenklu, skersmeniu, slégiu, klase, pagaminimo
data ir kita esmine informacija pagal nustatytus gamybos standartus ir sertifikuoti pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancia tvarka.

13.2 Medziagos
Beslégeé vandens nuotakyno sistema susideda is:
— vandens dvigubo surinkimo Sulinéliy ant statinio;
— plastikiniy vamzdziy Sulinéliy su grotelémis (danggciais);
- PVCvamzdziy.
13.2.1 Vandens dvigubo surinkimo Sulinéliai ant statinio

Vandens nuotakyno sistemos elementai ant statinio — dvigubo surinkimo Sulinéliai su grotelémis
turi bati ne Zemesnés nei D400 klasés pagal LST EN 124-1. Sulinéliy grotelés turi bati su uzraktu.

13.2.2 Plastikiniy vamzdziy Sulinéliai su grotelémis

Plastikiniai vamzdZiai turi tenkinti LST EN 13598-2 ir LST EN 476 standarty reikalavimus.
Montuojami kelio juostoje plastikiniai vamzdziai ir jy atskiros dalys turi atlaikyti intensyvaus
sunkiasvorio transporto apkrovas.

Montuojamos grotelés ant Suliniy kelio juostoje turi bati ne Zemesnés nei D400 klasés pagal LST
EN 124-1. Sulinéliy grotelés turi bati su uzraktu.

Eismo zonose, kuriomis naudojasi tik péstieji ir dviratininkai ar kitose vietose, kur negali patekti
jokios autotransporto priemonés gali biti naudojamos A15 klasés pagal LST EN 124-1 danggdiai.
Atskiroms plastikiniy Suliniy dalims sujungti naudojamos tarpinés turi tenkinti standarto LST EN
681-1 reikalavimus.

13.2.3 Sulinéliai po danga

Statybos darby rangovas pasirinkto Sulinélio (jlajos) gaminj po dangomis privalo suderinti su
statinio projekto dalies vadovu. Sulinéliai po dangomis privalo bdti jrengti pagal gamintojo
rekomendacijas.
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13.2.4 PVC vamzdziai

Beslégéms savitakinéms nuoteky sistemoms skirti PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi tenkinti
LST EN 1401-1 ir LST ISO 4435 standarty reikalavimus.

VamzdZziai skirti nuvesti nuo perdangos surinktg vandenj turi bati pilkos spalvos (pvz. RAL7032).
13.2.5 Plastikiniai PP ir HDPE pralaidy vamzdziai

PP ir HDPE vamzdZiai naudojami vandens pralaidoms jrengti grioviuose ties techniniais $laitiniais
laiptais. Vamzdziai turi tenkinti LST EN 1SO 4435, LST EN ISO 13476-3 standarty keliamus
reikalavimus.

13.2.6 Geotekstilé

Geotekstilé batina parinkti ir jrengti pagal KPT VNS 16, MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT
ZD 13. Geotekstilés techningje deklaracijoje turi biti nurodyta tarnavimo trukmé netrumpesné
negu statinio gyvavimo trukme ir gaminio naudojimo paskirtis — filtravimas/atskyrimas. Geotekstilé
privalo tenkinti MTR 2.02.01:2006 7 lentelés techninius reikalavimus. Geotekstilés maseé = 200
g/m2.

13.3 Tiekimas, transportavimas ir sandéliavimas

Nuotakyno sistemos gaminiai turi bati transportuojami ir sandéliuojami vadovaujantis gamintojy
pateiktomis transportavimo ir sandéliavimo instrukcijomis taip, kad bdty iSvengta pazeidimy ir/ar
deformacijy. Visi nuotakyno sistemos gaminiai ir medziagos turi bati Svards, nenaudoti produktai
ir paruosti montavimui objekte. Plastikinius gaminius transportavimo ir sandéliavimo metu
apsaugoti nuo ultravioletiniy spinduliy poveikio.

13.4 Darby atlikimas

Vandens nuotakyno sistemos elementai prie statinio konstrukcijy turi bdti montuojami
vadovaujantis Tiekéjy pateiktomis montavimo instrukcijomis.

13.4.1 DrenaZo klojimas uz atraminiy sieny

Drenazo jrengimo darbai turi bati atlikti pagal taisykliy |T ZS 17 XII skyriaus reikalavimus. Drenazo
linijos turi bdti rengiamos pagal projekte nurodytg jy padétj plane, ir naudojant numatytas
medziagas ir gaminius. PVC gofruoti 113/126 mm skersmens drenazo vamzdZziai su geotekstilés
filtru paklojami ant 0,10m storio skaldelés 5/8 sluoksnio. Aplink drenazg jrengiama skaldos 11/16
prizmé. Skaldelés prizmé apsukama geotekstilés filtru. Drenazas uzpilamas SalCiui nejautria
medZiaga, pralaidumo vandeniui koeficientas kio = 2,0x10-° m/s.
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13.5 Leistini nuokrypiai

Jrengiant beslégés vandens nuotakyno sistemas, turi bati laikomasi Siy nuokrypiy:

13.1 lentelé. Beslégés vandens nuotakyno sistemas leistini nuokrypiai.

Kontroliuojami dydZziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydZiy
vertés

iSkasos dugno altitudes + 50 mm

iSlyginamojo smelio (Zvyro, skaldos) sluoksnio altitudé + 15 mm

Sulinio virSutinés dalies aSies nuokrypis nuo vertikalés 12 mm

Sulinio aSies nuokrypis nuo projektinés padéties 8 mm

Sulinio dugno altitude +5mm

13.6 Beslégés vandens nuotakyno sistemos bandymas

Beslégés vandens nuotakyno sistemos bandymas prie$ eksploatacijg nenumatytas. Atliekama tik
vizuali elementy apzidra montavimo metu ir baigus montavima.

13.7 Standartai (arba lygiaverdiai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 124 Transporto eismo ir pésciujy zony lietaus Sulinéliy ir apzidros
Suliniy liukai.

LST EN 476 ISvaduose ir nuotakuose naudojamy komponenty bendrieji
reikalavimai

LST EN 681 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir
drenaZo vamzdZiy jungiy tarpikliy medzZiagoms.

LST EN 858 Lengvujy skysciy (pvz., alyvos ar benzino) skirtuvai.

LST EN 1401 Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-
U).

LST CEN/TR 1046 Termoplastikiniy vamzdyny ir apsauginiy vamzdziy sistemos.

Sistemos, naudojamos vandeniui ir nuotekoms transportuoti
pastaty iSoréje. PoZzeminio jrengimo praktikos vadovas

LST EN 1610 Nuotakyno tiesimas ir bandymai

LST ISO 4435 Beslégio poZzeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-
)

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisyklés

MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimas Zzemés darbams keliuose
metodiniai nurodymai

TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose,

techniniai reikalavimai

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas) Lapas 59 Lapy 73 Laida O



SWECO %

14 IS ANKSTO JTEMPTIEJY LYNY SISTEMA (TS-22)
14.1 Bendrieji nurodymai

Siame TS skyriuje pateikti i$ anksto jtempiamy lyny ir jy elementy medziagoms, darby ir darby
kontrolés reikalavimams.

14.2 MedZiagos
14.2.1 18 anksto jtemptieji lynai

Lynai privalo bati skirti i5 anksto jtempiamoms konstrukcijoms. Lynai gaminami, i$ vijy 15,7 mm
(0,6") skersmens, jei bréziniuose nenumatyta kitaip. Gaminami i$ plieno, kurio charakteristinis
tempiamasis stipris yra 1860 MPa. Lynai turi bati pagaminti pagal preEN 10138-3 i5 | klasés vielos
arba turéti atitinkamg eksploataciniy savybiy deklaracijg, nacionalinj techninj jvertinimg, Europos
techninj jvertinima, iSduotg jgaliotos institucijos. Vielos pavirSiuje neturi bati rddziy, jtrakimuy,
apnasy, delaminacijos. Vielos neturi biti sulankstytos ar mechaniniy pazeidimy.

Lynai turi bati sertifikuoti. Sertifikate privalo bati nurodyta lyny tamprumo modulis — Ep.
14.2.2 18 anksto jtemptyjy lyny kanalai
14.2.2.1 Plieniniai (jterpiami j betong)

IS anksto jtemptyjy lyny kanalai ir kanaly movos gaminami i$ valcuoty cinkuoto plieno juosty.
Cinkuoto plieno kanalai turi bati gofruoti ir sandarts (jterpti j betong) ir bati pakankamai tvirti, kad
atlaikyty jvairias mechanines apkrovas.

IS anksto jtemptyjy lyny kanalai ir kanaly movos privalo atitikti standarto LST EN 523
reikalavimus.

Lyny kanalai turi atitikti Siuos reikalavimus:

e sandarumo, kad skiedinys neprasiskverbty per sujungimo (movos) sidles;

e standumo ir vietinio stabilumo, kad kanaly trajektorijos vingiy zonose neatsirasty
deformacijy ir jlinkimy, galin€iy riboto injektuojamo skiedinio praeinamuma,

e Soninis elastingumo, kad kanalai turi uZtikrinti skerspjivio apvalumg visoje lyno
trajektorijoje, tai pat lenkimo zonose,

e atsparumas S3oniniam gniuzdymui dél atsirandanciy apkrovy, tiek dél vienpusés
koncentruotos jégos, kartu su lenkimu, tiek ir dél dvipusés simetrinés apspaudimo jégos
Jtiek ir dél visapusio skysto betono hidrostatinio apspaudimo.

VamzdZziai turi bati sujungti sanddriniu suvirinimu (veidrodiniu btudu) arba naudojant virSutines
jungtis, nuolat suvirintas prie korpuso vamzdzio.

14.2.2.2 Polietileno PE (iSoréje konstrukcijos)

ISorinéms lyny sistemoms naudoti lygas, polimery pagrindo kanalai. Jie gaminti i5 UV spinduliams
atsparaus polietileno (PE), privalo atitikti standartg LST EN 12201 arba lygiavertj standarta.
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Kanaly skersmens ir sienos storio (&D/t) santykis gali kisti nuo 17 iki 21, o uzpildymo koeficientas
ne didesnis kaip 0,5. UZpildymo santykis nustatomas tarp jtemptojo plieno skerspjivio ploto ir
kanalo skerspjavio ploto. Maksimalus uzpildymo santykis privalo bati nedidesnis nei tai nurodyta
pasirinktos lyny sistemos gamintojo dokumentacijoje.

Lygas plastikiniai kanalai paprastai tiekiami 6 m arba 12 m ilginio elementais. Lyno kanalas
paprastai sudarytas iS keliy elementy, kurie privalo bati sujungti sanddriniu suvirinimu (veidrodiniu
bddu) - tai Silumos sintezés procesas, kai kaitinami du pavirSiai, o po to jie sulydomi - taip susidaro
nuolatiné, monolitiné suliejimo sidlé/jungtis.

Movos naudojamos specifinése lyny vietose, uztikrinti montavimo leistinus nuokrypius. Movos
gaminamos i$ didesnio skersmens PE vamzdzio. Abu movos galai privalo bdti uzsandarinti,
naudojant PE suvirinimg, termiSkai susitraukianias movas arba bet kokia kitas patikrintas,
sandarias priemones: pvz. elektrofuzijos movas, laikinus mechaniniai uzspaudéjus, skiedinio
injektavimo metu ir kt.

14.2.3  Skiedinio injektavimo ir nuorinimo taskai

Skiedinio injektavimo ir nuorinimo taskai turi bti suderinami sunaudojama i$ anksto jtempiamyjy
lyny sistema. Skiedinio injektavimo taskai lyny kanalai turi bati jrengti taip, kad lynai ar kanalai
kuo maziau deformuotysi, kai bus vykdomos skiedinio injektavimo proceddros. Skiedinio
injektavimo vamzdziai turi bati lankstas ir sandards. Skiedinio injektavimo taSkai (sistema) turi bati
sertifikuoti gamintojo.

Skiedinio injektavimo taSkai privalo bati jtvirtinti konstrukcijoje taip, kad jy trajektorija nepakisty
betonuojant.

14.2.4 Kanaly trajektorija

Konstrukcijos lyny kanalai nutiesiami pagal projektine dokumentacijg +5 mm tikslumu. Ypac¢
svarbds du lyny kanaly trajektorijos parametrai: minimalaus lyno lenkimo spindulio ir minimalaus
tiesusis lyno kanalo ilgis prie$ galinius/ tarpinius inkaravimo galvas/mazgus.

14.2.5 Lyny inkarai (tvirtinimo elementai)

Lyny tvirtinimo elementai turi bati suderinami su naudojama iS anksto jtemptyjy lyny sistema.
Tvirtinimo elementai pagal naudojamg medziagg, formas, matmenis ir pavirSiaus kietumg turi
atitikti projekto reikalavimus ir numatytos i§ anksto jtemptyjy lyny sistemos gamintojo
reikalavimus.

Tvirtinimo elementai turi bati be jtrakimy, pleiSty pavirSius be jdubimy ir nelygumy, virSijanciy
suspaudimo sistemai leistinas nuokrypas. Jei projekte ir i$ anksto jtemptyjy lyny sistemos
dokumentacijoje nenumatyta Kkitaip, presavimo ir centravimo pavirSiams taikomas leistinas
nuokrypis +0,1 mm. Leistini matmeny nuokrypiai iSilgai pleisty elementy ilgio neturi virSyti +
0,5mm, o bloky iSoriniai matmenys +0,5mm ir - 0 mm. Visi tvirtinimo elementai turi bati gamintojo
sertifikuoti.

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.TS
skerspjavio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas) Lapas 61 Lapy 73 Laida O



SWECO %

Tvirtinimo elementai ir jungiamosios detalés turi bati jrengiamos (pagamintos) taip, kad nekelty
per didelés koncentracijy jtempiy lynuose ir turéty uZztikrinti gniuzdymo jégos perdavimg |
konstrukcijg taip, kad nesutriokinéty betonas ir atsiradusios deformacijos stabilizuotysi per
numatytg laiko tarpa.

14.2.6 Inkaravimo (atraminis) blokas

Atraminio bloko armatdra turi atitikti projektine dokumentacijg ir turi bdti suderinama su iS anksto
jtempiamy lyny sistema.

Armatira susideda iS atraminés ploksStelés, kaginiy kaiS¢iy ir armatdros spiralés ar armatdros
tinklelio. Visi inkaravimo elementai turi bati sertifikuoti gamintojo.

14.2.7 Lyny movos

Lyny movos turi atitikti projektavimo dokumentacijg ir turi bati suderinama su i$ anksto jtempiamy
lyny sistema. Lyny movos turi atitikti lyny kanalams taikomus reikalavimus ir turéti gamintojo
sertifikatg.

14.2.8 Uzpildomasis skiedinys

Uzpildomasis skiedinys turi atitikti LST EN 447 standarto reikalavimus. Jeigu lyny sistemos
gamintojo techninéje dokumentacijoje nurodyti reikalavimai yra grieztesni negu LST EN 447
standarto, bati vadovautis gamintojo dokumentacijos, kitu atveju prieSingai.

Cementas

CEM | klasés portlandcementis be priedy. Cementas turi atitikti LST EN 197-1 standarto
reikalavimus.

Vanduo

Vanduo turi atitikti standarto LST EN 1008 reikalavimus. Vandentiekio vandens naudojimui
bandymy nereikia.

Priedai

Reikéty naudoti tik tuos priedus, kurie, nors ir pagerina kai kurias savybes, nepablogina kity
esminiy cemento teslos savybiy.

Priedai turi atitolinti skiedinio riSimosi pradzig, padidinti jo takumg ir sumazinti sukietéjusio
skiedinio susitraukimg, o tuo paciu nepabloginti stiprumo, sukibimo ir sandarumo po sukietéjimo.

Nenaudoti priedy, dél kuriy cemento skiedinys pleciasi daugiau nei 5%. Kiekvienas priedas turi
atitikti LST EN 934-4 reikalavimus.

Cementas ir priedas turi bdti dozuojami pagal mase +2 % tikslumu, vanduo gali bati dozuojamas
pagal tarj arba mase +1 % tikslumu.
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14.3 Darby atlikimas

Statybos Darby Rangovas, prieS pradédamas darbus, Statybos techniniam priziGrétojui tvirtinti,
pateikia kokybés uztikrinimo programa, atsizvelgdamas j visas salygas, kuriomis bus atliekami
darbai, bei detalig lyny jtempimo programa, atitinkancig Projektine dokumentacijg ir priimtg
iSanksto jtemptyjy lyny sistema.

Jtempimo programa turéty bdti parengta pagal LST EN 1992-2 ir pritaikyta priimtai iS anksto
jtemptujy lyny sistemai ir turéty apimti:

e iS anksto jtemptos konstrukcijos aprasas,

e iS anksto jtemptyjy lyny sistemos ir naudojamos jrangos parametry aprasas,

e jtempimo darby vykdymo bidas,

e jtempimo operacijy suskirstymas | jtempimo etapus ir sglygas, kurie atitinka projekto
jtempimo etapus ir sglygas,

e S anksto jtemptyjy lyny jtempimo proceddry seka,

e atskiry lyny montavimo stadijos jtempimo jégos verté (jtempimo preso (donkrato) jéga
pries pat tvirtinant inkaravimo pleiStus ir atleidZiant presa),

e atskiry lyny teorinio pailgéjimo vertés,

¢ pradiné apspaudimo jégos arba nuolatinés jégos ir reologiniai nuostoliai,

e trumpalaikiai apspaudimo jégos nuostoliai,

e apspaudimo ir kanaly injektavimo protokoly Sablonai,

e lyny jtempimo programos patikrinimo badas.

Lyny jtempimo programoije turi bdti atsizvelgiama j trumpalaikius nuostolius dél: betono elastinés
deformacijos, kabeliy trinties apvalkaluose ir lyny trajektorijos vingiuose, kabeliy slydimas
inkaravimo pleiStuose. Nustatant trumpalaikius nuostolius, reikia remtis projektingje
dokumentacijoje nurodyta pradine jtempimo jéga, j kurig jeina ir reologiniai nuostoliai.

Kabeliy prailginimai turéty bati nustatymas eksperimentiniu badu: pagal nustatytas kabelio
elastingumo koeficienty reikSmes, atsizvelgiant j projektuojamas jégas atskirose kabeliy trasy
atkarpose. Taip pat reikia atsizvelgti j paslydimag pasyviojo galo inkaravimo pleiStuose ir vienpusio
jtempimo lyny movose.

Lyny jtempimo programa turéty bati patikrinta eksperimentiskai, jtempiant pirmuosius kabelius su
panaSiais parametrais. Kabelis turi bati jtemptas pagal patikrintg jtempimo programag. Leistinas
skirtumas tarp tikrojo kabelio pailgéjimo ir nurodyto jtempimo programoje neturi virSyti 10%. Jei
iSmatuotas pailgéjimas virSija projektine verte daugiau nei 10%, suspaudimo procesas turi bati
sustabdytas. Rangovas turi iStirti neatitikimy priezastis ir pateikti analizés rezultatus bei savo
pasitlymus techniniam priziGrétojui ir SPDV patvirtinti.

14.3.1  Lyny jrengimas konstrukcijoje
14.3.1.1 Lyny kanaly vamzdZiy jrengimas

IS anksto jtempiamuyjy lyny kanaly vamzdZziai klojami pagal projektine dokumentacijg (jie turi
uztikrinti projektinéje dokumentacijoje numatytg kabelio trajektorijg) ir jtempimo programa. Kanaly
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vamzdziai klojiniuose turi bati stabilizuoti, kad jie nejudéty klojant betong ir jj tankinant. Kanaly
vamzdziy sekcijos turéty biti sujungiamos, naudojant sistemai pritaikytas movas. Kanalo movos
ilgis turi bati bent tris kartus didesnis uz vardinj vidinio korpuso vamzdzio skersmenj, bet ne
mazesnis kaip 150 mm. Kanaly vamzdziy movos turi biti sandarios (uZsandarintos, pavyzdZziui,
specialia juosta), kad cementinis pienelis nepatekty j lyny kanaly vidy. Jei projektinéje
dokumentacijoje nenurodyta kitaip, vamzdziai tiesiami +5 mm skersine kryptimi ir 0,5 %
vertikalaus sistemos kanaly auk3¢io. Kabeliy apvalkaly vamzdziams iStisinése sistemose su
kreivine trasa aukSciausiuose trasos taskuose turi biti ventiliacines angas (ventilius), kuriy
skersmuo ne mazesnis kaip 12,7 mm.

Lyny kanaly baklé prieS betonavimag privalo patikrinti ir patvirtinti techninis statybos prizidrétojas.
14.3.1.2 Lyny jrengimas

Pries jrengiant lynus, batina patikrinti formas ir klojinius, armatdrg ir kabeliy trajektorijos vietg bei
ju pastovuma numatytomis betonavimo sglygomis, lyny trajektorijos tvirtinimg ir klojiniy padéties
jtvirtinima. Lyny kreivio spindulys, jei iS anksto jtempiamyjy lyny sistemos dokumentacijos
nenumatyta kitaip, turi bati ne mazesnis kaip 50 bendro lyno skersmeny. Lynai jtraukiami j lyny
kanalus naudojant gerves. Jtraukant lynus, leistina vijy galus suvirinti kartu, taciau vijy pagrindinis
pjavis turi bdti maziausiai uz 300 mm nuo suvirinimo sitlés. Taip pat leidZziamas taskinis viely
suvirinimas lyno pjovimo plokStumoje, kad neatsipinty, kai jtraukimui naudojamas mechaninis
tiektuvas (ang. feeder). Jrengus reikia nupjauti suvirintg atkarpg minimaliu 300 mm atstumu nuo
suvirinimo sidlés.

Lyny galai turi bati tokio ilgio, kad bty galima atlikti jtempimo darbus pagal priimtg lyny sistemg
ir jtempimo programos reikalavimus. Jeigu lynai yra jrengiami prieS betonavimg, iS kanalo
iSsikiSes vijy pluostai turi bati apsaugotas nuo uzterSimo, pvz., apvyniojant folija arba uzdedant
apsauginj vamzdj. Kiekvieno kabelio elementas turi bati fiksuotas (jtvirtintas), neatsizvelgiant j
vietg ir atstumag nuo tvirtinimo elementy, naudojant ruoSinius, vidines spirales, vamzdzius ir kt.
Tvirtinimo elementy atstumai tiesiose atkarpose, o iSlinkiuose — ne didesnis kaip 3 mir 1 m.

Inkaro galvuciy ir pleiSty montavimas neprieinamuose pasyviuose mechaniniuose tvirtinimo
jtaisuose (j kuriuos negalima patekti po konstrukcijos betonavimo) atliekamas prie$ betonuojant
konstrukcija.

Lyny pasyvaus galo inkaruose visada yra uzdengiamasis dangtelis, kad betonas ir cementinis
pienas nepatekty, o kad pleiStai neiSkristy, naudojamos suspaudziamomis spyruoklémis arba
prispaudimo plokstelés. Lyny pasyviuose galo inkaruose turi bati 2 ventiliacijos angos. Bet koks
netinkamas (sugedes ar brokuotas) lyny jtempimo sistemos komponentas turi bati pakeistas.

Lyny inkary galvuéiy ir pleiSty suvirinimas yra nepriimtinas. Pjovimas deguonimi ir suvirinimas
Salia lyno vijy, inkaro galvuciy ar pleiSty jrengimo gali bati atliekami tik po to, kai buvo imtasi
specialiyjy priemoniy Siems komponentams apsaugoti (pvz., naudojami nedeglds ekranai ir
apsaugos nuo jkaitimo).

Kabelius po montavimo ir prieS betonuojant konstrukcijg turi priimti techninis prizidrétojas.
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14.3.2  Konstrukcijos apgniuZzdymas
14.3.2.1 Bendrieji reikalavimai

Konstrukcijos apgniuzdymas turi bdti atliekamas pagal Jtempimo programg ir projekto
reikalavimus, laikantis reikalavimy, esanciy standarte LST EN 1992-2.

Visos operacijos, susijusios su konstrukcijos apgniuzdymas procesu, o ypac su kabeliy jtempimu,

ISankstinio jtempimo darby galima pradéti vykdyti tik, kai betonas pasieks minimalig betono
stiprumg gniuzdymo reikSme fcmo, nurodytg projekte. Betono gniuzdymo stipris femo turi bati
nustatytas pagal LST EN 206. Stiprumo bandymas femo turi biti atliktas su maZiausiai trimis
bandiniai, vienai reikSmei nustatyti. Betono pavyzdziai turi bati laikomi tokiomis pat sglygomis kaip
ir konstrukcijos betonas.

Lyny jtempimas turi bati nuolat kontroliuojamas ir registruojamas. Kontrolé turi bati vykdoma
pagal jtempimo preso cilindro slégj ir iSankstinio jtempimo lyny pailgéjima.

Kiti reikalavimai

Kiti pasiruoSimo ir vykdymo reikalavimai:

a) Batina paSalinti (nuimti) liejimo formas, pastoliy ir kiti pagalbiniai elementy, jei tai
nedraudZiama pagal naudojama darby technologija;

b) Vykdomos vizualinés apzilros statinyje prieS pradedant konstrukcijos apgniuzdyma,
ypatingg démesj skiriamas:

e pavirSiaus ir kitiems jbréZimams, paaisSkinamos jbrézimy atsiradimo aplinkybés,

e tuStumoms ir niSoms, paaiskinama jy jtaka konstrukcijoms,

e deformacijy formoms ir paaiSkinama jy priezastys,

e apzilry metu nustatytiems nukrypimams bei jy jtakai konstrukcijai, kai bus pradétos
apgniuzdymo proceddros. Sprendiniams, dél darby eiliSkumo: ar objekto (elemento)
apgniuzdymo proceddros gali bati pradétos vykdyti iSkart ar bdtina atlikti papildomus
defekty, jbrézimy ir kitus neatitikimy remonto darbus;

e bandiniy laikymo sglygoms, kurios yra esminés vertinant betono gniuzdomajj stiprj,

e bandymams, jy rezultatams,

c) sprendimai susije su apgniuzdymo darbai jraSomi j statybos darby Zurnala.

Saugos reikalavimai

Lyny jtempimas yra pavojinga proceddra. Rangovas darby metu turéty grieztai laikytis iSanksto
jtempiamy lyny sistemos gamintojo rekomendacijy. Jtempimui naudojamo preso slégio matuokliai
turi visada veikti. Presuose (domkratuose) galima naudoti tik tam prietaisui skirtg alyvag. Alyvos
slégis, jtempimo jéga ir lyno pailgéjimas turi bati nuolat kontroliuojamas per visg jtempimo
procedira. Jei fiksuojamas alyvos nuotékis i$ hidrauliniy preso pirmiausia reikia sumazinti slégj ir
tik tada paSalinti gedima.
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14.3.2.2 Lyny jtempimas

Kabeliai turi bati jtempti pagal jtempimo programa. Lyny jtempimo proceddra turi bati nuolat
stebima ir registruojama jraSai. [tempimo metu, iSmatuoty lyny prailginimo su atitinkamu slégiu
tempimo preso hidraulinéje sistemoje rezultatai jraSyti j jtempimo protokola, kurio forma turi bati
pateikta jtempimo programoje. Jei lynai buvo jtraukiami j kanalus prie$ betonuojant konstrukcija,
prieS pradedant vykdyti lyny jtempiamag: reikia patikrinti, ar jie néra uzstrige kanaluose. Todél
pirmiausia reikia palyginti faktinj lyny pailgéjimg su atitinkama reikSme jtempimo. Sia tikslui,
pradinéje stadijoje naudojama apytiksliai 10 % maksimalios jtempimo jégos.

Jtempimo jégos leistinos nuokrypos (tolerancijos) turi atitikti projekte pateiktus reikalavimus. Jei
projektingje dokumentacijoje nenurodyta kitaip, jtempimo jéga yra pakankama, jei jtempimo jéga
skiriasi ne daugiau kaip 5 % nuo projekte nurodytos. Jei pradiné jtempimo jéga yra mazesné nei
95 % arba didesné nei 105 % projektinés pradinés jégos, SPVD privalo nuspesti, ar pradiné
jtempimo jéga yra leistina. Jei projekte nenurodyta kitaip, skirtumas tarp faktinio ir numatytos
pradinés jtempimo jéga negali bati didesnis kaip 10 %. Jei buvo nustatytas didelis skirtumas,
jtempimo proceddra turi bati sustabdyta ir priezastys pasalintos. Jei jtempimo metu liny pailgéjimo
rodmenys virSija leistinus nuokrypius ir nustatoma, kad yra klaidingos skai¢iavimy — reikia
pataisyti jtempimo programg. Tolimesnis lyny jtempimas galimas, tik patvirtinus paisytg jtempimo
programa.

Visa jtempimo proceduros informacija ir pastabos turi bati jtrauktos j jtempimo protokola.
14.3.2.3 Lyny kanaly injektavimas

Lyny kanaly injektavimo darbai turi bati vykdomi pagal LST EN 446 standarto reikalavimus.

Injekcijos sglygos

Injektavimg galima atlikti esant aplinkos temperatdrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Konstrukciniy elementy temperatdra injektavimo metu gali svyruoti nuo +5°C iki +25°C, o
injekcinio skiedinio temperatdra nuo +10°C iki +25°C. Vasarg, esant pastoviai, ilgalaikei oro ar
konstrukcijos temperatdrai aukStesnei nei +25°C, reikalingos specialios priemonés, leidziancios
sulétinti skiedinio riSimosi pradzig, pvz., injektuojamas skiedinys ryte ar vakare, kai oro
temperatira Zemesné, naudojamas vésus vanduo miSiniui maiSyti ir skiedinys maiSymas
pavésyje.

ParuoSimas injektavimui

Prie$ pradedant injektuoti skiedinj ar jo metu, kanaly praeinamuma reikia patikrinti vandeniu arba
suslégtu oru. Batina patikrinti injekciniy ir ventiliaciniy vamzdeliy praeinamuma ir padétj. Pries
pradedant naudoti injektavimo jrangg reikia patikrinti jranga didesniu 50 % nei numatytas darby
slégis.

Injekcinis skiedinys turi bati paruoStas pagal patvirtintg sudétj. SumaiSius ingredientus, misinj
reikia nuolat létai maiSyti, kol jis bus pumpuojamas | kanalus. Skiedinys gali bdti naudojamas
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injektuoti j lyny kanalus, jei jo jprastas klampumas yra nustatytas iStekéjimas V pavidalo piltuvo
bandymu — turi nevirSyti 25 sekundziy.

Injektavimo dokumentacija

Injektavimo metu rangovas turi saugoti cemento skiedinio pri&€mimo dokumentus, kuriuose yra:
e miSinio sudetis,
e temperatdros ir dréegmés salygos,
o kiekvieno kanalo skiedinio jrengimo ir kietéjimo dieny meterologiniai duomenys,
e techniniai kanaly duomenys (matmenys, trajektorijos apraSymai ir Zenklinimas),
o kiekvieno kanalo biklé vertinimai ir jy paruoSimas injektavimui,
e informacija apie pradinius skiedinio bandymus ir injektavimo darbus vykdancio
inZinieriaus sertifikatas,
e duomenys apie injektavimo eigg su sunaudoti skiedinio kiekiu litrai (kiekvienam kabeliui),

e kitos pastabos apie injektavimo eiga.
Lyny kanaly injektavimas
Po lyny jtempimo, kanaly injektavimas turi biti pradétas kuo greiciau.

Kiekvienas kanalas turi bati uzpildytas be pertrauky iki galo, pastoviu grei€iu (nuo 5 iki 15 metry
kanalo per minute). Injektavimas turi bati atliekamas létai, kad bdty iSvengta skiedinio
segregacijos (iSsisluoksniavimo), lyny galy dangciai, kanalai turi bati pilnai uzpildyti skiediniu.
Rangovas turi uzkirsti kelig skiedinio nutekéjimui iS dang€iy jpurskimo metu ir uztikrinti, kad jie
baty visiSkai uZpildyti skiediniu.

Injektavimo skiedinys turi pratekéti iS Zemiausio pleiSto inkaro j iSleidimo angg kitoje puséje.
Vingiuoti kanalai turi bati pripildomi i Zemiausio tasko, jei auk3&iy skirtumas didesnis nei 1,5 m.
Pirmasias 30 injektavimo minuciy gali bati naudojamas létas skiedinio maiSymas, kad ilgiau iSbaty
skystas. Po to, turi bati tiekiamas normalios konsistencijos. Skiedinys turi bati tiekiamas apytikriai
0,5 MPa (neturi virSyti 1,0 MPa) slégiu. Jei skiedinio slégis pasiekia 10 bary, injektavimo zarnos
galiukg reikia perjungti j paskutine anga, kurioje iStrySko normalios konsistencijos skiedinys. Jei
nustatomas uzsikimSimas, dél kurio slégis pakyla daugiau nei 10 bary, injektavimas turi bati
sustabdytas ir lyno kanalas prapuciamas suslégtu oru i$ iSleidimo pusés. IS karto (per trumpiausig
laikg) po uzsikimSimo paSalinimo, kanaly injektavimas skiediniu tesiamas. Jei néra galimybés
testi darby, rekomenduojama kanalg papildomai iSplauti vandeniu ir dar kartg prapusti suslégtu
oru.

Skiedinio injektavimas turéty tesiamas tol, kol skiedinys, laisvai tekantis i$ prieSingo kanalo galo,
arba tol kol pasirodys normalios konsistencijos skiedinys (iStekancio skiedinio klampumas,
nustatomas pagal V pavidalo piltuvo bandymg — nuo 10 iki 25 sekundziy) iS aukSciausioje vietoje
jrengto ventiliacinio vamzdelio (ventilio). Bendras sunaudoto skiedinio tdris turi bati ne mazesnis
nei teorinis kanalo tusStumos tdris. Skiedinio lygis jpurskimo ir ventiliacijos vamzdeliuose turi bati
patikrintas injektavimo proceduros dienos pabaigoje. Jei Sis lygis nukrenta, injektavimas turi bati
atliekamas tol, kol kanalai bus visiSkai uzpildyti, o iSsami informacija apie aukS&iau nurodytg
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kanalui, kai per 15 minuciy nepavyksta paSalinti defekto, kanalg reikia prapdsti suslégtu oru ir
iSplauti vandeniu, o tik suremontavus jrangg veél pradéti injektuoti skiedinj. Laikas nuo kanalo
injektavimo pradzios iki pabaigos turi bati kuo trumpesnis, kad skiedinio slankumas iS esmés
nepasikeisty ir dar neprasidéty cemento riSimosi procesas. Injektavimo metu tolimesnés kanalo
ventiliacinés angos turi buti uzdarytos. Taip ventiliacing angg galima uzdaryti, jei iStekancio
skiedinio klampumas, nustatytas V pavidalo piltuvo metodu, yra 10 — 25 sekundés. UzZpildzius
lyno kanalg, batina uzdaryti paskutine ventiliacine angg, badtina padidinti injektavimo slégj iki
apytikriai 0,5 MPa (5 barai) ir palaukti apie 1 minute ir tada nu uzdaryti injekcinj vamzdel;j. Visi
sandarikliai ir voztuvai turi bati uzdaryti (uzsukti) tol, kol nesustings skiedinys.

Po injektavimo ventiliacijos ir injektavimo metaliniai vamzdeliai turi bati paSalinti (nupjauti) -1 cm
Zemiau konstrukcijos pavirSiaus lygio. Naudojant plastikinius vamzdelius, pakanka nupjauti kabel;
konstrukcijos virSaus lygyje ir nuslifuoti aStrius krastus.

Kai injektavimui yra naudojami kity medziagy vamzdeliai, jie turéty badti nupjaunami pagal
naudojamos iS anksto jtempiamy lyny sistemos reikalavimus.

Jei projekte nenumatyta kitaip, kanalai turi bati injektuojami iSkart po jtempimo, kad baty iSvengta
lyny ir kanaly korozijos.

14.4 Darby kontrolé ir priémimas
14.4.1  Bendrieji nurodymai

Sis skyrelis susijes su lyny jtempimo darbais, susijusius bandymus ir matavimai bei jy atlikimo
badu.

14.4.2 1Ssamis darby kokybés kontrolés reikalavimai

Bandymai prieS pradedant darbus

PrieS pradedant darbus Rangovas turéty:

e parengti injekcinio skiedinio sudéties aprasg, gauti reikiamus dokumentus, leidzianc€ius
naudoti statybos produktus (atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas,
nacionalinius techninius vertinimus, gamintojo medzZiagy bandymy rezultatus ir kt.),
patvirtinancéius statybos produkty atitiktj;

e galimybes savarankiSkai atlikti statybos darbams skirty medziagy savybiy bandymus.

Visus nurodymus, dokumentus ir bandymy rezultatus Statybos Darby Rangovas turi pateikti
techniniam priziGrétojui patvirtinti.

Injekcinio skiedinio sudéties apraSe turéty bati:

e skiedinio miSinio sudedamosios dalys ir jy proporcijos,
o reikalavimai sukietéjusiam skiediniui,

e maisSymo tvarka,

e maisSymo laikas,

e naudotos injektavimo jrangos tipas,
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e injektavimo budas,

e tyrimai atlikti prie$ injektavima, jy metu ir po jy.

Jei projekte nenurodyta kitaip, gali bati naudojamas injekcinis skiedinys, turintis Sias savybes:

e v/c santykis: 0,36-0,40,

e klampumas i5 karto po sumaiSymo ir 30 minuciy po sumaiSymo: < 25 s (bandyti V
pavidalo piltuvo metodu),

e klampumas ties iSleidimo anga: 10-25 s (bandyti V pavidalo piltuvo metodu),

e vandens iSsiskyrimas po 3 valandy: < 2 % pradinio skiedinio tdrio,

e tdrio pokytis: nuo 0% iki +5%,

e stipris gniuzdant po 28 dieny: ne maziau 30 MPa (bandiniai kvadratiniai 40x40x160 mm).
Injekcinis skiedinys turi atitikti LST EN 447 reikalavimus.
14.4.2.1 Kokybés kontrolé
Rangovas turi parengti technologinj statybos darby projektg, kuria apibrézta kokybés kontrolés

reikalavimai. Reikalavimai turéty apimti:

e medZiagas ir gaminius,
lyny inkaravimo detales,
lyny jtempima,

kanaly injektavima.

Statybos Darby Rangovas prisiima visg atsakomybe uZ panaudotas medZiagas ir darby kokybe.
14.4.2.2 Medziagy bandymai

Gaminiai ir medziagos turi turéti atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas,
nacionalinius techninius vertinimus ar kt.

Lynai ir kanalai

Patikrinimai turéty apimti:
o atitiktj gaminio standarto (sertifikato) reikalavimams;
e iSoriné vizualiné apzidrg ir lyny matmeny patikrinimg pagal atitinkama standartg (iSoriné
iSvaizda, vijy ir lyny skersmuo, vijy iSdéstymas ir sujungimas);
Jeigu sertifikatuose pateikti duomenys neatitinka standarto reikalavimy arba jy traksta, reikia
atlikti Siuos veiksmus:

o atlikti lyno mechaniniy savybiy (lyno tamprumo modulio ir charakteristinés stiprumo
jégos) bandymus;

o atlikti lyno vijos bandymu (nustatyti skersmenj ir mechaninés savybés).
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Viely ir lyny geometriniai matmenys matuojami 0,01 mm tikslumu. Kanaly, lyny ir vijy stiprumo
bandymai turi bdti atliekami bandymo masinoje, turin€ioje galiojantj sertifikatg. Aplinkos
temperattra bandymy metu turi bati ne Zemesné kaip +10°C.

Tvirtinimo jtaisai ir tvirtinimo detalés

Patikrinimai turéty apimti:

e vizualinj patikrinimg (plika akimi patikrinimas, ar ant atskiry elementy pavirSiaus néra
jbrézimy, jtrakimy ir pan.),

e matmeny ir formos patikrinima, siekiant nustatyti, ar jie atitinka i$ anksto jtempiamy lyny
sistemos techninéje dokumentacijoje leidziamus nuokrypius,

e medziagy patikrinimg (atitinka sertifikatus),

e atskiry tvirtinimo elementy tarpusavio suderinamo patikrinima,

e surinkimo teisinguma.
Geometriniai matmenys matuojami 0,01 mm tikslumu.
Gofruoti kanaly vamzdziai
Gofruoti kanaly vamzdZiai turi atitikti standarto LST EN 523 reikalavimus.
Injekcinés medziagos (skiediniai)

Injekcinés medziagos: cementas, vanduo ir priedai turi bati patikrinti lauko sglygomis ir atitinkanti
standarto LST EN 445 reikalavimus.
Injekciniy darby metu atliekami Sie lauko patikrinimai:

e klampumas,
e vandens atsiskyrimas,

e plétrumas.

Tyrimy ir matavimy rezultatai turi bati jrasyti j injektavimo protokolg. Be to, po 28 dieny reikia
iSbandyti injekcinio skiedinio stiprumg gniuzdant. Bandymo ataskaita turi bdti pridéta prie
injekcijos protokoly.

Presy (domkraty) patikrinimas

Naudojami presai turi veikti patikimai: jie turi sandar@s ir stiprds, matavimo jrenginiai sukalibruoti.
Sandarumo ir stiprumo bandymas atliekamas su 30% didesniu slégiu negu darbinis, Si proceddra
kartojama penkis kartus. Vieno karto trukmeé turi trukti ne trumpiau kaip vieng minute. Bandymo
metu slégis neturéty sumazéti ir neturi alyvos nuotékio pozymiy. Patikrinimo atskaitoje turi bati
pateikta jégos priklausomybé nuo slégio.

Apgniuzdymo proceddros patikrinimai

Apgniuzdymo procedaros patikrinimai apima:

e betono gniuzdomojo stiprio nustatymg prie$ apgniuZzdant konstrukcija,
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¢ lyny pailgéjimo kontrole jtempimo metu,
e konstrukcijos deformacijy stebéjimas, naudojantis stebéjimo taskais, apgniuzdymo metu,

e konstrukcijos stebéjimg apgniuzdymo metu.
Betono gniuzdomojo nustatymas prie$ apgniuzdant konstrukcijg
Betono gniuzdomasis stipris nustatomas pagal standarto LST EN 206 reikalavimus.
Lyny pailgéjimo kontrole jtempimo metu

Kiekvienos lyno jtempimo proceddros metu:

e iSmatuotas bendras lyny pailgéjimas,
e kiekvienam lyny, kiekvienam jégos lygiui uzfiksuojami slégio rodmenys,

e iSmatuojamas bendras lyno pailgéjimas ir jis palyginamas su jtempimo programoje
apskaiciuotomis reikSmémis bei iSanalizuojami faktiniai nuokrypiai.

Konstrukcijos deformacijy stebéjimas, naudojantis stebéjimo taskais, apgniuzdymo metu
Konstrukcijos deformacijos turi bdti nustatomas nuo atraminiy konstrukcijy.
Konstrukcijos stebéjimas apgniuzdymo metu

Konstrukcijos apgniuzdymo metu batina:

e stebéti, ar konstrukcijoje néra nenumatyty poslinkiy ar deformacijy,

o uZzfiksuoti atsiradusiu jtrdkimus nuo jtempimo jégos lygio ir iSmatuoti jy pasiskirstymg
vélesniuose jtempimo etapuose,

e iSmatuoti neigiamg (j virSy) ir teigiamg (j apacia) jlinkj konstrukcijos apgniuzdymo metu,
kad bty galima jvertinti veikiancias vidines jégas ir iSvengti nenumatyty deformacijy
skerspjavyje,

e stebéti atraminius guolius,

o tikrinti lyny trajektorijg konstrukcijoje, inkaravimo blokus ir jtvirtinimo elementus.

Kiekvienos grupés pirmojo lyno jtempimas (to paties tipo ir trajektorijos lynai) turi bati derinami su
bandymu, t.y. tikrinami trumpalaikiai jtempimo nuostoliai ir nustatomas lyno trinties koeficientas.
Remiantis Siais bandymais, jtempimo programa patikrinama (pakoreguojama) ir toliau tesimo
atitinkamos grupés jtempimo darbai. Jtempimo metu, jtempimo protokolai turi bati pildomi pagal
jtempimo programos reikalavimus. Tinkama lyny jtempimo jégos uZztikrinama taip:

e matuojama presy (domkraty) jéga,

e matuojamas lyny pailgéjimas.

Po lyny jtempimo, remiantis atliktais bandymais ir jtempimo protokolai, gauti rezultatai turi bati
patikrinti ir jvertintas. Konstrukcija laikoma tinkamai apgniuzdyta, jei konstrukcijg veikianti
apgniuzdymo jéga nesiskiria nuo projektinés ne daugiau kaip 5 %. Jei apgniuzdymo jéga yra
mazesné nei 95 % arba didesné nei 105 % uz projektine jégg — tai techninis prizidrétojas ir SPDV
turi nuspresti, ar konstrukcijos apgniuzdymas yra pakankamas.
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Lyny kanaly injekcinio skiedinio patikrinimai

Lyny kanaly injekcinio skiedinio patikrinimai apima:

e Lyny kanaly pralaiduma,
e injekcinio skiedinio sklanduma,

e injekcinio skiedinio mechanines savybés po sukietéjimo.

Lyny kanaly pralaidumg galima patikrinti vandeniu arba suslégtu oru. Suslégtas oras taip pat
naudojamas vandeniui paSalinti iS kanaly. Taip pat reikia patikrinti injekciniy vamzdeliy padétj ir
praeinamuma.

Injekcinio skiedinio sklandumo bandymas turi bati atliktas pagal LST EN 445.
Injekcinio skiedinio traukumo (plétrumo) bandymas turi bati atliktas pagal LST EN 445.

Sukietéjusio injekcinio skiedinio gniuzdomojo stiprio bandymas turi bati atliktas pagal LST EN
12390-3.

Sukietéjusio injekcinio skiedinio uzsalimo bandymas turi bati atliekamas pagal LST EN 445

Kity injekciniy medziagy bandymai

Kitos jpurskimo medziagos turi bati iSbandytos pagal iS anksto jtempiamy lyny sistemos tiekéjo
rekomendacijas.

14.5 Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti statytos techniniai dokumentai

LST EN 1992-2 Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2
dalis. Gelzbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo
taisyklés

LST EN 196 Cemento bandymy metodai

LST EN 197 Cementas

LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir
atitiktis

LST EN 445 Jtempiamosios armatdros injektuojamasis skiedinys.
Bandymo metodai

LST EN 446 Jtempiamosios armatdros injektuojamasis skiedinys.
Injektavimo proceddros

LST EN 447 tempiamosios armatdros injektuojamasis skiedinys.
Pagrindiniai reikalavimai

LST EN 523 Plieniniai vamzdiniai jtemptosios armatdros kanalai.
Terminija, reikalavimai, kokybés tikrinimas

LST EN 524 Plieniniai vamzdiniai jtemptosios armatdros kanalai.
Bandymo metodai.

LST EN 1008 Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo,

bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant grgzinama is
gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai
naudojamg betono misiniui ruosti

prEN 10138-3 Jtempiamoji armatdra. 3 dalis. Strypai

LST EN 12201 Vandentiekio ir sléginio drenazo bei nuotakyno plastikiniy
vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE).
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LST EN 17678-1

Konstrukcijy jtempimui po betonavimo naudojamos
jtemptosios armatdros jrengimas. 1 dalis. Personalo
kompetencija

0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui, statybai
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SANAUDUY ZINIARASTIS

- Mat
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1. Remonto darbai sijy viduje ir iSoréje
1.1. PlySiy injektavimas sijy sienuciy iSoréje, 10% bendro sijy sienuciy TS-9 m? 148.8*
ploto '
1.1.1. remontinis injekcinis misinys epoksidy pagrindu (F1 W1 klasés) TS-9 K 297 6+
(iSeiga 2kg/m?) 9 '
1.2. PlySiy glaistymas sijy sienuc¢iy viduje, 30% sijy sienuciy vidaus TS-9 m2 234
ploto
1.2.1. smulkiagridis glaistas (ieiga 2 kg/m?) kg 468*
1.3. Esamo i3 anksto jtemptosios armatdiros apsauginio sluoksnio TS-9 m? 684"
atstatymas, t,iq=5cm
1.3.1. hidroizoliacijos pasalinimas m? 684*
13.2. paZeisto betono pasalinimas m? 32,4*
1.3.3. armatiiros padengimas antikorozine danga (iseiga 4,8 kg/m?) m? 4428*
13.4. apsauginio sluoksnio atstatymas j pradine geometrijg TS-9 . 3 4+
remontiniu midiniu (R3 klasés) (iSeiga 1850 kg/m?) TS-10 ’
1.3.5. I3pjovos formavimas betone 15mm gylio (plotis ~5 mm) m 766,8*
1.3.6. sandarinimo mastika (iSeiga 1450 kg/m?) m 766,8*
1.3.7. tepting hidroizoliacija m? 837,6*
1.4. Pazeisty sijy virdutiniy juosty ir bloky sienuéiy remontas, 10% TS-9 m? 171 6+
bendro sijy sienugiy ir virSutinés juosto vidaus ploto, tvid.=5cm '
1.4.1. paZeisto betono pasalinimas m? 8,6*
1.4.2. sukorodavusios armatiros nuvalymas ir padengimas m? 54*
antikorozine danga (iSeiga 4,8 kg/m?)
1.4.3. apsauginio sluoksnio atstatymas remontiniu miSiniu (R4 me 8.6%
klasés) j pradine geometrijg (iSeiga 2050 kg/m?) '
2. Sijy jstriziniy pjaviy stiprinimas
2.1. Saltiltéio ardymas skersinés armataros inkaravimui, B,,=365mm, TS-2 5
BL=990mm, Hyg=560mm. m/m 97.2131,2
2.2. Skyliy iSgreZimas (apkaboms) sijos A-D $one ¢12mm, L=130mm. TS-11 vnt. 7872
2.241. cheminiai klijai | 77,2
2.3. Skyliy iSgrezimas kiaurai sijos A-D virdutinéje lentynoje @22mm, TS-11
L=380mm vnt. 492
2.3.1. cheminiai klijai | 47,4
2.4. Skyliy iSgrezimas kiaurai sijos A-D virdutinéje lentynoje @22mm, TS-11
L=300mm vnt. 492
2.4.1. cheminiai Klijai | 37,5
2.5. Skyliy i8grezimas sijos A-D Sone j apatine lentyng $22mm, TS-11
L=550mm vnt. 984
2.5.1. cheminiai klijai | 137,2
2.6. Sijos A-D sienutés pavirsiau valymas (jstrizojo pjavio stiprinimo TS-9 m? 320
zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
2.7. Sijos A-D sienutés pavirsiau gruntavimas TS-9 m? 320
2.8. Sijos A-D sienutés papildomo sluoksnio betonavimas, t=100 mm $§$ m? 320
2.8.1. Specialios sudéties netraukus (nesitraukiantis) betonas C40/50 TS-8 me 32
XD3 XF4 XC4 W6 F200
2.8.2 Armatdra ¢8mm B500B kg 910
2.8.3. Armatdra ¢12mm B500B kg 1350
2.8.4. Armatira $18mm B500B kg 7100
2.9. Skyliy isgreZimas (apkaboms) sijos B-C $one ¢12mm, L=130mm. TS-11 vnt. 7872
2.9.1. cheminiai klijai | 77,2
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2.10. Skyliy i8grezimas kiaurai sijos B-C virdutingje lentynoje 22mm, TS-11
D d vnt. 984
2.10.1. cheminiai klijai | 74,9
2.11. Skyliy iSgrezimas sijos B-C Sone j apatine lentyng $22mm, TS-11
L=550mm vnt. 984
2111, cheminiai klijai | 149,7
2.12. Saltiltéio skersinés armatdros apsauginio betono sluoksnio TS-9
jrengimas (Remontinis miSinys R4 klasés), B=390mm, m/m?® 97,2/3,8
H=100mm.
2.13. Teptinés hidroizoliacijos jregimas TS-10 m? 48,9
2.14. Saltiltsio keramzitbetinio atstatymas TS-6 m/m3 97,2/17,8
2.15. Vaziuojamosios dalies dangos atstatymas skersinés armatiros TS-15 m? —_—
inkaravimo zonoje !
2.15.1. 18lyginamojo sluoksnio C25/30 jrengimas, B=260mm, TS-6 me 6.5
H,i¢=8,5cm ,
2.16. Sijos B-C sienutés pavirsiau valymas (jstrizojo pjavio stiprinimo TS-9 m? 328
zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
2.17. Sijos B-C sienutés pavirsiau gruntavimas TS-9 m? 328
2.18. Sijos B-C sienutés papildomo sluoksnio betonavimas, t=100 mm TS-6 m? 328
TS-7
2.18.1. Specialios sudéties netraukus (nesitraukiantis) betonas C40/50 TS-8 . 28
XD3 XF4 XC4 W6 F200 '
2.18.2. Armatdra ¢8mm B500B kg 910
2.18.3. Armatiira $12mm B500B kg 1350
2.18.4. Armatira $18mm B500B kg 7100
3. Perdangos sijy stiprinimas
3.1. Jrengty papildomy lyny demontavimas kartu su jdétinemis TS-2 nt/k 2780
detalémis (D sijos viduje) /K9
3.2 Skyliy i8grezimas sijos A-D sienutéje (jstrizinio pjavio stiprinimo TS-11 vnt 1296
zonoje), lyny galiniams tvirtikliams G-1, 18mm, L=260mm ’
3.21. chemings inkarinés dervos TS-12 | 57,2
3.3. Skyliy i8grezimas sijos A-D sienutéje, lyny galiniams tvirtikliams TS-11 vnt 1296
G-1, p18mm, L=160mm ’
3.3.1. cheminés inkarinés dervos TS-12 | 35,2
3.4. Skyliy i8grezimas sijos A-D apadioje, lyny galiniams tvirtikliams TS-11 it 1044
G-1, 18mm, L=120mm ’
34.1. chemings inkarinés dervos TS-12 | 39,6
3.5. Skyliy i8grezimas sijos A-D sienutéje, lyny $oniniy kreipikliy SK-1, | TS-11 vnt 192
@18mm, L=160mm ’
3.5.1. chemings inkarinés dervos TS-12 | 5,3
3.6. Skyliy i8grezimas sijos A-D apadioje, lyny apadios kreipikliams TS-11 vnt 7
AK-1, 18mm, L=120mm ’
36.1. chemings inkarinés dervos TS-12 | 15
3.7. Skyliy i8grezimas sijos B-C sienutéje (jstrizinio pjavio stiprinimo TS-11 vnt 1296
zonoje), lyny galiniams tvirtikliams G-1, 18mm, L=260mm ’
3.7.1. cheminés inkarinés dervos TS-12 | 57,2
3.8. Skyliy i8grezimas sijos B-C sienutéje, lyny galiniams tvirtikliams TS-11 vnt 1296
G-1, p18mm, L=160mm ’
3.8.1. chemings inkarinés dervos TS-12 | 35,2
3.9. Skyliy i8grezimas sijos B-C apadioje, lyny galiniams tvirtikliams TS-11 vnt 1296
G-1, p18mm, L=120mm ’
3.9.1. chemings inkarinés dervos TS-12 | 26,4
3.10. Skyliy i8grezimas sijos B-C sienutéje, lyny $oniniy kreipikliy SK-1, | TS-11 vnt 192
@18mm, L=160mm ’
3.10.1. cheminés inkarinés dervos TS-12 | 53
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3.11. Skyliy i8grezimas sijos B-C apagioje, lyny apadios kreipikliams TS-11 it 2
AK-2, 18mm, L=120mm
3.11.1. cheminés inkarinés dervos TS-12 I 15
3.12. Sijos A-D pavirsiau valymas (lyny galiniy tvirtikliy G-1 pado TS-9 m? 217
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
3.13. Sijos A-D paviriau valymas (lyny Soniniy kreipikliy SK-1 pado TS-9 m? 14
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
3.14. Sijos A-D paviriau valymas (lyny apacios kreipikliy AK-1 pado TS-9 . 5
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
3.15. Lyny galiniy tvirtikliy G-1 gamyba ir jrengimas sijose A-D TS-12 vnt. 252
3.15.1. Plienas S355 J2 t 54,1
3.15.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=310 mm vnt./kg 1296/535
3.15.3. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=210 mm vnt./kg 1296/362
3.15.4. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=170 mm vnt./kg 1944/440
3.15.5. Verzlés M16 8 k. vnt./kg 4536/149
3.15.6. Fiksuojangias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 4536/68
3.15.7. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (ieiga 1,5kg/m2) TS-9 m%kg 217/326
3.15.8. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 I 3,7
3.16. Ilsynq galiniy Soniniy kreipikliy SK-1 gamyba ir jrengimas sijose A- TS-12 nt. 24
3.16.1. Plienas S355 J2 t 3,6
3.16.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=210 mm vnt./kg 192/54
3.16.3. Verzlés M16 8 k. vnt./kg 192/7
3.16.4. Fiksuojangias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 192/3
3.16.5. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (iSeiga 1,5kg/m?) TS-9 m?/kg 14/21
3.16.6. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 I 0,2
3.17. Ilsynq galiniy apacios kreipikliy AK-1 gamyba ir jrengimas sijose A- TS-12 nt. 6
3.17.1. Plienas S355 J2 t 1,4
3.17.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=170 mm vnt./kg 72117
3.17.3. Verzlés M16 8 k. vnt./kg 7213
3.17.4. Fiksuojangias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 7212
3.17.5. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (ieiga 1,5kg/m2) TS-9 m%kg 5/8
3.17.6. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 I 0,1
3.18. Sijos B-C pavirsiau valymas (lyny galiniy tvirtikliy G-1 pado TS-9 . 186
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar aukSta vandens srove
3.19. Sijos B-C pavirsiau valymas (lyny Soniniy kreipikliy SK-1 pado TS-9 m? 14
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar aukSta vandens srove
3.20. Sijos B-C pavirsiau valymas (lyny apaios kreipikliy AK-1 pado TS-9 m? :
tvirtinimo zonoje) sméliuojant ar auksta vandens srove
3.21. Lyny galiniy tvirtikliy G-1 gamyba ir jrengimas sijose B-C TS-12 vnt. 216
3.21.1. Plienas S355 J2 t 46,3
3.21.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=310 mm vnt./kg 1296/535
3.21.3. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=210 mm vnt./kg 1296/362
3.214. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=170 mm vnt./kg 1296/294
3.21.5. Verzlés M16 8 K. vnt./kg 3888/128
3.21.6. Fiksuojangias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 3888/58
3.21.7. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (iSeiga 1,5kg/m?) TS-9 m2/kg 186/279
3.21.8. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 I 3,2
3.22. I(_:ynq galiniy Soniniy kreipikliy SK-1 gamyba ir jrengimas sijose B- TS-12 nt. 24
3.22.1. Plienas S355 J2 t 36
3.22.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=210 mm vnt./kg 192/54
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3.22.3. Verzlés M16 8 K. vnt./kg 192/7
3.224. Fiksuojancias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 192/3
3.225. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (iSeiga 1,5kg/m?) TS-9 m*/kg 14/21
3.22.6. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 [ 0,2
3.23. I(_:ynq galiniy apacios kreipikliy AK-2 gamyba ir jrengimas sijose B- TS-12 vnt. 6
3.231. Plienas S355 J2 t 14
3.23.2. Sriegtas strypas M16 8.8 kl., L=170 mm vnt./kg 72/17
3.23.3. Verzlés M16 8 K. vnt./kg 72/3
3.23.4. Fiksuojancias pleistines poverzles M16, HV485 vnt./kg 7212
3.23.5. epoksidiniai klijai (padui tvirtinti) (iSeiga 1,5kg/m?) TS-9 m*/kg 6/9
3.23.6. anaerobiniai klijai (verzléms fiksuoti) TS-12 [ 0,1
3.24. iIIJDqéAlD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/304,2
3.241. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 304,2
3.24.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.4
3.25. iIIJDqéAZD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/233.4
3.25.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 2334
3.25.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.3
3.26. iIIJDL{SA_SD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/373,8
3.26.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 3738
3.26.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.5
3.27. i:JDL{SA—AlD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/163,8
3271 Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 1638
3.27.2. Injekcinis skiedinys m? 0.3
3.28. iIIJDL{SA_5D lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 2/304,2
3.28.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 304.2
3.28.2. Injekcinis skiedinys m? 04
3.29. iIIJDqéAGD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 2/233.4
3.29.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 2334
3.29.2. Injekcinis skiedinys m? 03
3.30. /SAIIJDQAAID lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 1/186
3.30.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 186
3.30.2. Injekcinis skiedinys m® 03
3.31. /SAIIJDQAAZD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 1/151,2
3.31.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 1512
3.31.2. Injekcinis skiedinys m® 0.2
3.32. iIIJDL{AA_SD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt.Jm 1/116,4
3.32.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 1164
3.32.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.2
3.33. i:])t{:—f lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/81,6
3.33.1. Apsauginis apvalkalas PE $40mm m 81,6
3.33.2. Injekcinis skiedinys m® 0.2
3.34. i:])t{:gD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/46,8
3.34.1. Apsauginis apvalkalas PE §40mm m 46,8
3.34.2. Injekcinis skiedinys m? 0.1
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3.35. /SAIIJDQAAGD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 1/186
3.35.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 186
3.35.2. Injekcinis skiedinys m® 03
3.36. iII]DL{AA—?D lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt.Jm 1/151,2
3.36.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 1512
3.36.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.2
3.37. i:])t{:—sD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/116,4
3.37.1. Apsauginis apvalkalas PE $40mm m 1164
3.37.2. Injekcinis skiedinys m? 0.2
3.38. i:])t{:—gD lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/81,6
3.38.1. Apsauginis apvalkalas PE $40mm m 81,6
3.38.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.2
3.39. quglc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 2/304,2
3.39.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 304,2
3.39.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.4
3.40. qugzc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/233,4
3.40.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 2334
3.40.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.3
3.41. qugsc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/373,8
3.41.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 3738
3.41.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.5
3.42. ggé}f lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/163,8
3.42.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 163.8
3.42.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.3
3.43. gggggc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/304,2
3.43.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 304.2
3432 Injekcinis skiedinys m’ 0.4
3.44. gggg—(sc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 2/233,4
3441 Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 2334
3.44.2. Injekcinis skiedinys m? 03
3.45. quflc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/116,4
3.45.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 1164
3.45.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.2
3.46. SE:QABZC lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/81,6
3.46.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 81,6
3.46.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.2
3.47. SE:QABSC lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/46,8
3.47.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 46,8
3.47.2. Injekcinis skiedinys m® 01
3.48. ggf_?c lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt./m 1/46,8
3.48.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 468
3.48.2. Injekcinis skiedinys m’ 0.1
3.49. ggf—sc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt.Jm 1/81,6

Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio
skerspjivio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas

21173-01-TDP-SK.SZ
Lapas 5 Lapy 7 Laida O



SWECO %

- Mat
Poz., eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Zymuo vsto Kiekis
3.49.1. Apsauginis apvalkalas PE ¢40mm m 81,6
3.49.2. Injekcinis skiedinys m? 0,2
3.50. Sg{f—gc lyny sistemos 2 vijy 15,7mm (0,6") Y1860S7 jrengimas, TS-22 vnt/m 1/116.4
3.50.1. Apsauginis apvalkalas PE 40mm m 116,4
3.50.2. Injekcinis skiedinys m?3 0,2
4. Salitiléiy ir vaZiuojamosios dalies remontas - ardymo darbai
4.1. Esamy $alitil&iy dangy nuardymas iki keramzitbetonio (arba tiek, TS-2 mIme 657/65.7
kad uZztekty suformuoti 2% nuolydj), hyis=10 cm '
4.2. Esamy granitiniy kelio borty demontavimas, iSvezimas ir TS-2 3
sandeliavimas m/m 219/14.8
4.3. Vaziuojamosios dalies pakloto nuardymas iki laikangiyjy TS-2 e 1640
konstrukcijy virSaus, hyiq=13cm
4.3.1. Vaziuojamosios asfalto danga, h,iq=9cm m? 147,6
432 Hidroizoliacija m? 1640
4.33. I3lyginamasis sluoksnis, hyiq=8cm m? 131,2
4.4, I3ardoma betonas tarp kelio bordidro ir alitiléio TS-2 m? 6,9%
4.5. ISardomi esami deformaciniai pjaviai (tik | etapo vykdymo ribose) TS-2 m 68,1*
4.6. I3ardoma deformacinio pjavio sandarinimo guma vir$ atramos TS-2 .
. ; m 22,7
nr.4 (tik | etapo vykdymo ribose)
5. Salitiléiy ir vaZiuojamosios dalies remontas - atstatymo darbai
5.1. Jrengiamas (atvirojo tipo) deformacinis pjavis (I etapo vykdymo TS-18 m 68.1
ribose) '
5.2. Atstatoma deformacinio pjavio sandarinimo guma (atvirojo tipo TS-18 m 227
Maurer D80) vir§ atramos nr.4 (tik | etapo vykdymo ribose) '
5.3. Ls!zg;ngmolo sluoksnio (C25/30) jrengimas ant keramzitbetonio, TS-6 m2/m? 657/32,9
5.4. VaZziuojamosios dalies iSlyginamojo sluoksnio (C25/30) TS-6 m2/m? 1640/139,4
jrengimas, hyig= 8,5 cm
5.5. Hidroizoliacijos jrengimas vir$ 3alitil&iy ir vaZiuojamosios dalies (2 TS-10 . 2420
bituminés hidroizoliacijos lakstai)
5.6. Demontuoty kelio borty (granitas) atveZimas ir atstatymas TS-9 m/m?3 219/14,8
5.6.1. Remontinis miginys R4 klases m? 7*
5.6.2. Bituminé deformacines sidlés mastika, h=4cm m 220
5.7. Salitiléio dangos jrengimas TS-15 m? 660
5.7.1. Virdutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S, h=3cm m?3 19,8
5.7.2. Bituminé emulsija m? 660
5.7.3. Sandarinimo sidlé SS m 440
5.7.4. Pavirsinio vandens surinkimo trapy jrengimas TS-19 vnt. 18
5.7.5. Trapai vnt. 18
5.7.6. Vamzdis PVC DN200 m 270
5.8. VaZiuojamosios dalies dangos jrengimas TS-15 m? 1640
5.8.1. Bituminé emulsija m? 1640
5.8.2. Apsauginis asfalto sluoksnis SMA 5 S (zonoje 1,54m nuo m?3 10.2
Salitil€io borto), h,ig=3cm '
5.8.3. Apsauginis asfalto sluoksnis SMA 5 S, h=2cm m? 25,9
5.8.4. Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS, h=3cm m? 49,2
5.8.5. Virdutinis asfalto sluokshis SMA 11 S, h=4cm m? 65,6
6. Ardymo darbai (Il etapas)
6.1. ISardomi esami deformaciniai pjdviai TS-2 m 3
6.2. ISardoma deformacinio pjavio sandarinimo guma vir$ atramos TS-2 m
nr.4 (tik 1l etapo vykdymo ribose) 1
7. Remonto darbai (Il etapas)
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.SZ

skerspjivio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 6 Lapy 7 LaidaO



SWECO %

Poz., eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS Zymuo '\\"/3:0 Kiekis
7.1. |rengiamas deformacinis (atvirojo tipo Maurer D80) pjavis (Il TS-18 m
etapo vykdymo ribose) 3
7.2. Atstatoma deformacinio pjavio sandarinimo guma (atvirojo tipo TS-18 m
Maurer D80) vir§ atramos nr.4 (tik 1l etapo vykdymo ribose) 1
8. Tarpiniy atramy remontas
8.1. Pazeistas atramy virSaus betonas paSalinimas, hyig=15cm TS-2 m® 4,5*
8.2. PaZeisty esamy strypy nuvalomas ir padengiamas antikorozine TS-2 m? 30*
danga TS-9
8.3. Atramy betono atstatomas remontiniu miSiniu R4 klasés TS-9 m® 4,5*
8.4. Esamy atraminiy pagalviy pazeisto betono paSalinimas ir TS-9 m® 3,1*
atstatomas remontiniu miSiniu R4 klaseés, hyjg=10cm
PASTABOS:
* Pazymeti kiekiai realybéje gali skirtis nuo ZiniaraStyje nurodyty.
0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas Kval. patv. dok. Nr. | Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
39179 SPDV Darius Zurinskas By
UAB , Sweco Lietuva® Rengeéjas Rokas Laukaitis oo,
Vilniaus miesto Valakupiy tilto estakados dalies (4—6 tarpatramiy) dézinio 21173-01-TDP-SK.SZ

skerspjivio perdangos sijy kapitalinis remonto projektas Lapas 7 Lapy 7 Laida0



Tarpatramis Nr. 1

Tarpatramis Nr. 2

BENDRAS TILTO FASADAS M1:500

Tarpatramis Nr. 3

Tarpatramis Nr. 4

Tarpatramis Nr. 5

Salitilgiai remontuojami pagal B-08

Tarpatramis Nr. 6

Valakupiai Zirmanai
Keiciama defo:jma‘oi.nio pjavio Kapitaliai remontuojami tarpatramiai $iame projekte Ties atramomis Nr. 5, 6 ir 7 deformaciniai pjviai keiciami pagal B-10
sandarinimo guma
Atramg Nr. 1 Atramg Nr. 2 Atramg Nr. 3 g \Atrama Nr. 4 Atrama Nr. 5 Atrama Nr. 6 Atrama Nr. 7
L | | Il I 1 J
‘ ‘ [striziniy pjviy stiprinimas pagal B-05
‘ ‘ Papildomy lyny jrengimas pagal B-06
62000 [T] 100000 [T] 62000 36500 : 36500 36050

=

Neries upés tekéjimo kryptis ?

=

Atramos Nr. 4,5 ir 6 remontuojamos pagal B-11 bréZinj

SKERSINIO PJUVIO SCHEMA M1:200

Neries Zemupys Neries auk$tupys
| 21940 |
20900 i
520 |, 4350 /1400, 4000 1400, 4000 1400, 4350 4y 520

= = =0

o — T — 1 T — T
§T 1620 Sija A 2900 SijaB 2900 SijaC 2900 SijaD WHOO
I

| 2500 |
7 7
| 2870 |
7 7

L 2500 ! 2500 2500

5400 L 5400 L 5400 | 2870 |
g g g g

Pastabos:

1. Matmenys pateikti milimetrais.

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

(J
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
R SWECO o TARPATRAMIU) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJOVIO PERDANGOS
Bl UAB ,Sweco Lietuva SIJY KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS % 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS _ A?U//“/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRAS TILTO FASADAS IR SKERSINIS PJOVIS 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 21173-01-TDP-SK.B-01 1 1
UZSAKOVAS




SIJY SIENUCIY ISORINIY PAVIRSIY PLYSIU INJEKTAVIMO PLANAS

2500

L

2000

L

PJUVIS 4-4
M1:50
1 Bendras plySiy injektavimo plotas (10% bendro ploto)
- ™ Remontinis injekcinis miSinys epoksidy pagrindu (F1 W1 klasés)
S i / L / ST / L / ST / L / S / L / ST / L / ST / L / ST / /. / L / A / ST / ST L / ST / /. / SO / / / ST / L SO / ST / SO / L S
S g e o e e e e e e e e e e e A e e e 4/4/,44//%%4;4/}%/ L e S A e S A e e A e S o e A e S e A e T S,
T | L
So | o
N O [=JNa\)
= =
—— A=
36300 ]
1
SIJY VIRSUTINIY LENTYNY BETONO REMONTO PLANAS
PJUVIS 2-2
M1:50
1 Bendras paZeisty sijy virSutiniy juosty remontuojamas (10% bendro ploto)
o 4>| Sukorodavusios armatiros nuvalymas ir padengimas antikorozine danga
K | Pazeisty betono pavirSiy atstatymas remontiniy misiniu (R4 klasés) §
/ / Lo / / / oL / L / Lo / Lo / Lo / Lo / L / L / / / ez / oz / A Johs ez / ez / / / ez / / / ez / ez oz / oz / oz / oz / U5 % / oz /
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G aa | LI02000050 0077
700 3 | 2 w2z
o ‘ [ lfel o))
- i - e i i e e e i - e R A~
S
o ‘ o -
S ™~ ~ A A
0 ‘ 07
A A A AN A A A A A R A A Ay A A A A A A A A e S A A A A N A A A e A A A U A A A A A, A S A e A e A A A A
I
o o
600 600 990 & 31920 & 2190
36300

.

1

SIJY SIENUCIY BETONO VIDINIY PAVIRSIY REMONTO PLANAS

PJUVIS 3-3 Bendras paZeisty sijy vidiniy sienuéiy sienuiy remontuojamas (10% bendro ploto)
M1:50 Sukorodavusios armatiiros nuvalymas ir padengimas antikorozine danga
Pazeisty betono pavirSiy atstatymas remontiniy misiniu (R4 klasés)
1 I Bendras plysiy glaistymo plotas (30% bendro ploto)

o o
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[ep] (sp]

‘ N

)/ ~

s s s i i s e e s i e e s e s

/

— -

1330
1330
2000

-

A /ﬁ//// A
000007 / E s 7 700
00000000000 25 | Sk 0000000000
LA LAY AN A A AN DA A RIS RN IANIIL. S A I AN P A A A A NS LA YA A AN RIS V4 A A A A TN LN A A TN S ) R N A A A IS A A A A A A A, DN N A DA A A TN Y A A A N A AN L o A A A S BRI A S A A S s sy nss
2190 ] 11595 ] 8700 ] 11625 ] 2190
7 7 36300 7 I

o

1
MedZziagy kiekis lent. 1

SIJY SKERSPJUVIS
PJUVIS 1-1 Eil Pavadinimas Mato Hlekds

4——' I%3 M1:20 ﬂl I—i Nr. vnt. | 1 sijai | 12sijy
PlySiy injektavimas (sijy sienuéiy,

Sijy B,C kontras Sijy B,C kontaras q | LS ISHAT m | 124 | 1488
iSoriniai pavirSiai)

/w”@&;L% 7 L //<Q22227;7}/// ) s s |

Pazeisty sijy virSutiniy juosty ir
Siijy A,D kontaras — 1S4 UJuosty m2 | 143 | 1716
ZT

PlySiy injektavimo pavirSius

N

[ Lo
N
N

Pazeisty sijy virSutiniy juosty remontuojamas pavirsius 3 |9
) _ sienuciy betono atstatymas
A,D kontaras
2

PlySiy injektavimo pavirSius

Pazeisty sijy sienu¢iy remontuojamas pavirsius

/ Sijy sienuciy glaistomas pavirsius

2000
1330
125/9

210
10

160
16

| 2500

Pastabos:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

@
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
R SWECO O TARPATRAMIY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJOVIO PERDANGOS
-NR. UAB ,Sweco Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS ﬂTINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
239179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS 2 21173 VILNIAUS VALAKUPIU TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS /K/W/: DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

SIJY SIENUCIY IR VIRSUTINIY JUOSTY REMONTAS

STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

5 ADMINISTRACIJA 1 1
UZSAKOVAS




Sijy B,C kontiras

PJUVIS 2-2
M1:20

Sijy B,C kontiras

/L

1
600 - -
‘Co_) “50%4'4;) L? 7%F"SO
—+_ o
100, & S A
Pazeisto betono atstatymas R3 klasés remontiniu miginiu| \ Mazgas A [ | Pazeisto betono atstatymas R3 klasés remontiniu miiniu
Teptinés hidroizoliacijos atstatymas Mazgas A Teptinés hidroizoliacijos atstatymas

Atstatomi esami kanalai

PJUVIS 1-1
M1:50

Sijy B,C kontras

PJUVIS 3-3
M1:20

Sijy B,C kontiras

~50
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/

730

777

o
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i

A2 %

VAN

o

i

Pazeisto betono atstatymas R3 klasés remontiniu miSiniu

PaZeisto betono atstatymas R3 klasés remontiniu miiniu| \ Mazgas A
Mazgas A Teptinés hidroizoliacijos atstatymas

Teptinés hidroizoliacijos atstatymas

SIJY ESAMUY LINY KANALY ATSTATYMO PLANAS

Atstatomi esami kanalai
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\8 8670 &
‘ 36300

Medziagy kiekis

lent. 1

Eil. . Mato
Pavadinimas . -
Nr. vnt. | 1 sijai | 12 sijy
1 | Sandarinimo mastika m 63,9 | 766,8
2 | Remontinis miinys R3 klasés m? 2,7 324
3 | Hidroizoliacija m? | 60,3 | 7236
MAZGAS
M1:2

PaZeisto betono atstatymas R3 klasés remontiniu miSiniu

Suformuojama 15mm gylio jpjova (iSilgai kanalo)

uzpildoma sandarinimo mastika

Teptinés hidroizoliacijos atstatymas

15

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.

.

3

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LADA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
ggT(V-NR SWECO OO TARPATRAMIU) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
R UAB ,Sweco Lietuva SIJY KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SpPV SAULIUS ANUSAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS = 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS /QM DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SIJY ESAMU LINY KANALY ATSTATYMAS o
STATYTOIAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAV|VALDYBES 21 173_01 -TDP-SKB-03

UZSAKOVAS

ADMINISTRACIJA




ESAMAS SALITILTIS

H Esami turéklai palickami
Nuardymo zona
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Atvirojo tipo deformacinis pjlvis

Atvirojo tipo deformacinis pjavis

Atvirojo tipo deformacinis pjavis

Atvirojo tipo deformacinis pjavis

Esami turéklai paliekami

ESAMAS SALITILTIS

M1:20 Virdutinis sl. (SMA 11 S) - 40 mm
Keramzitbetonis Apatinis sl. (AC 16 AS) -30 mm
Hidroizoliacija (2xBHL) - 10 mm Apsauginis sl. (SMA 5 S) -20 mm
‘ ‘ . ISlyginamasis sl. (C25/30) - 100 mm Esama hidroizoliacija -10 mm
‘ ‘ MM% Atstatoma Salitiio ir vaziuojamosios dalies | Slyginamasis sl. (C25/30) =20 mm
s g remonto darby metu
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Pastabos:

1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Visus montazinius karkaso strypy susikirtimus sujungti suriSant viela.

3. Minimalus darbinés armatiros apsauginis sluoksnis 40 mm.

4. Statybos darby rangovas privalo uztikrinti, kad esantys kabeliai $alitil¢éio zone nebti paZeisti, nutraukti ar kitaip paveikti.

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
:;X?\';- SWECO ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
DOK NR UAB S | oty TARPATRAMIY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
T »OWECOo Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS % 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS o /»/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
‘ SALITILCIO IR VAZIUOJAMOSIOS DALIES ARDYMAS IR
ATSTATYMAS |STRIZINIY PJOVIY STIPRINIMUI 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 21173-01-TDP-SK.B-04 1 1
UZSAKOVAS




SIJOS JSTRIZINIO PJUVIO STIPRINIMAS SICEVEE
PJUVIS 1-1 M1:20 Detale "A" M1:10

IJ 1 PJOVIS 2-2 M1:20
azgas "A" I g%;g B500B C

y 2
w S —
§ N SN N N -
o AN
g O) o \\
S RN W7 VT W —W e e - e e = = 4/ g —_ 44— = A4 e e e == A —_— 44— | A —_— = g k] ‘
\ 2 3 - g L= | = s v
| ] ey \ |
i 2 1+ | | |8 : 4o syl 022, L=
218 BSOOB@ = 4 328 38 B500B | | ; Armat.urf'a .®18.B.5008, grezimo skylé @22, L=300/380 mm
312 BSOOB@ 2. 93+200x200 / | | P Cheming inkariné derva
NiNiA T, e
28 B500B (7 | | "\
S | | < .
43 S | | Detale "B" M1:10
é © 2 41 ©18 B500B b \ |
S e 2. 93+200 8 ‘ |
= & | | A\
=
it q 150 1 s s A B A R B (B R B (A (MR (W (U i m i mm m s T T e N
Z = N O - Y N N
2 I e 115 200
e —
200 41 18 B500B 120
‘ T V. 93+200 — e e e e e T LT L T e LT L T T Te L e T T T T T LT L T T T L T L DT LT e B I
_ & 8 NBF L 1130
‘ oSF N I o
i 540
| besbao. N 4 75 | [115/93122 140 170 | 3x200=400 | 160 |160 |  4x200=600 | 155 ||125| 14x200=2600 1145 |1125) 14x200=2600 1145 o o >
7 UK © i
@18 B500B 59 Mazgas "B" 2190 2870 2870 = NAT ] 550
(e EEE I 25 8015 30 130 4
2 Strypq formos lent. 1 Armatira @8 B500B, grezimo skylé @12, L=130 mm
4>I Formos Medziagy kiekis lent. 3 Cheminé inkariné derva
1 kodas Forma Armatarra @18 B500B, greZimo skylé @22, L=550 mm
Eil. o Mato | Kiekis | Kiekis Cheminé inkariné derva
NS Pavadinimas vnt. |1-ai sijai| 12-ai sijy
00 ] a ] Pastabos:
7 71 SIJA 1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Visus montazinius karkaso strypy susikirtimus sujungti suriSant viela.
Specialios sudéties netraukus (nesitraukiantis) 3. Minimalus darbinés armattiros apsauginis sluoksnis 40 mm.
1 I © 1 |betonas LST EN 206 C40/50 XD3 XF4 XC4 m3 55 66 4. Sijos JstriZinio pjavio stiprinio sprendinys brézineje pateiktas vienos sijos gale, vienai sienutei. I$ visi projekte numatyta
] b L W6 F200 sustiprinti 12 sijy (48 betonavimo zonos).
7 7
Ca _a(e) 2 | Armatura @8 B500B kg 151 1820
\ 7 7 ]
= 3 | Armatira @12 B500B kg 225 2700
41 o =
) . L-Q | 4 | Armatdra @18 B500B kg 1183 14 200 0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
d i Skyliy iSgreZimas sijos virSutinéje lentynoje LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Armaturos Ziniarastis (vienai sijai) lent. 2 ° 922, L=300 mm - i e ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Stypy | Bendras 6 | Cheminiai Kiiai | 6.3 14 gX;\\'-/-. SWECO ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIU TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
) . .| Elementy Lenkimo matmenys (mm) o I _ DOK. NR. UAB Sweco Listava® TARPATRAMIY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
Elementas Stypo | Armatiros | Diametras | Stypo ilgis skaicius skaicius | stypy | Bendras |Formos 7 Skyliy iSgrezimas sijos virSutingje lentynoje - 82 492 , SIJY KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
Zymuo | klasé mm mm vnt elemente | skai¢ius | ilgism | kodas @22, L.=380 mm ' 25332 SPV SAULIUS ANUSAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
vnt vnt a b ¢ d | eR 8 | Cheminiai klijai | 7.9 48 39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS e 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
! 2 3 4 5 6 ! 8 J 10 " L IR B L 9 | Skyliy iSgrezimas sijos Sone @12, L=130mm | wvnt. | 1312 | 15744 RENGEJAS| ROKAS LAUKAITIS iz, | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
! B5008 18 1490 4 A 164 244,36 " 891 599 10 | Cheminiai klijai | 12,9 155 SIJOS |STRIZINIO PJUVIO STIPRINIMAS 0
2 B500B 18 2120 4 41 164 347,68 1 1865 250 - - - Skyliy iSgrezimas sijos Sone | apatine lentyn
SIJA ; yliy 1sgre ] L apatne lentyng -
11 - vnt. 164 1968 DOKUMENTO ZYMUO
3 | B500B | 12 7910 4 8 32 | 25312 | 00 7905 A 922, 1=550 mm STATYTOUS . LAPAS| LAPY
...... LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
4 B5OOB 8 290 4 328 1312 380,48 41 187 50 48 _ _ 12 Chem|n|a| kllJal | 22,9 275 UZSAKOVAS ADMINISTRACIJA 21 173-01-TDP-SKB-05 1 1




SIJOS A-D LYNUY ISDESTYMAS

_
PJUVIS 2-2 LYNUY PJOVIU ISDESTYMO SCHEMA
M1:50 M1:100
Lynas AD-A-1
Lynas AD-A-2
Lynas AD-A-3 1 3 3 3 3 1
Lynas AD-A4 ] < - B - -
Lynas AD-A-5
Lynas AD-A-6
Lynas AD-A-7 — — T T JEN R
. Lynas AD-A-8
Salitiltis Sijy_jstryzinio pjavio stiprinimo zona - Lynas AD-A-9 Sijy jstryzinio pjavio stiprinimo zona A C
Q8 Ak
o N e rr 0T e s T - - - - of |
- 7?1{1::::":1::::: % : g 3 R H 8 S C— o ::::::::::jjif — ZT TZ 4T T4 4T T4 TZ
- : : == = S 3 i 3 S = ———————h v _
PR i e . : 3 . g | B Ve gl B e e I B
= oy : ; NE e e e — OlSQ s — - - - D e - 2 = SR
S S R s g,ii\@iiiiﬁ N I N Y O ——— =] A A S S X 777;@%7;*’777&77%7777777@ 77777777 L | Salitiltis 1 13 3 3 3 1
| ——— 8 ST A s e C— SETE B ——— " G- S . ———
| f—— e ~od s N g =2 |
\ - . . > 3 RIIE 3 = — . . % ]
— g G-1 - X o A{.::::::::: - ‘g_,v o s ‘K_." - - ::::::::::j%v \ o - G-1 g
I D O L I < I N < N P e i s S I I T i O I i e s = I N~ I - = ® R
s > G- | > G <
T T
o
13900 S 7800 13900 v v
11000 ! ‘ 13600 | ‘L 11000 LYNY KOORDINACIY ASIYU SCHEMA
8100 ) 19400 ) 8100 M1:100
5200 | 25200 | 5200
2300 | 31000 4\ 2300 1
350 35600 -
36300 350
S S S S
N N N N
SIJOS A-D LYNU ISDESTYMAS
PJUVIS 1-1 | 1250 | 1250 | | 1250 | 1250 | | 1250 | 1250 | | 1250 | 1250 |
M1:50
Lynas AD-S-1 S E—
Lynas AD-S-2 1
Lynas AD-S-3 1-1
Lynas AD-S-4
Lynas AD-S-5 T N
Q| |
Sijy jstryZinio pjdvio stiprinimo zona Lynas AD-5-6 Sijy jstryzinio pjavio stiprinimo zona § i i <
— — 1 -F - K - 77L\\L *****
- - - - - B ————— - - - - - - - - - - - - - - 3y - . - - - _ 9 _ o - - - - - - - - - - J E  —————_ - - - - - —
— T ~ -8 — g = 3 3 SK-1 SK-1 3 5 o 8 8 < ~ T 350
< ~ Tle—t__c o° o] o o ] — > / . —| o © [ e e e e I S
| | = > {E**‘J‘ii‘ =8 R — S Q HE | e 3 5 — _ — +E= 77.}7.’7175@p¢ | |
R ] | : Rl = SRS A - I I - A== D\ : 5 [ BENCEY
I 7777,%%(f;:;;\7ﬂﬁ§777\@777gf T N - - — — TR = I e s e e S I 1= NG = B 4= — s 1 I S
r ‘ ° ° ° ° o | oo o “ — s . ] \; = \; o = R — o 5o} [o o | ‘ 4'>
- \g - Aﬂ%f‘;‘fi‘ RN b G-1 ~ E—————— 8 | S e ~ \ G £ [ 7;,7‘*,*,*3:3% o \g o
——— ] I8 § b7 | == > N —_ -t S : = S ——— e | 3 < I Lyny Ziniarastis lent. 1 Lyny koordinagiy Ziniarastis lent. 2
. =g S o o | TE=——== 2 & 2 ! 2 RIS B ——c—=x— D+ i5 Y 2 =
e < & e —— S Y N N — — — —[H — gy 8 — — = — — —° _ — — — — ) Apvalkalo | Minimalus v v
o o G-1 = | = o1 b r Vijos ske?gjo.zvio Vi iekis | phong |(PE)S0riS| apvakalo | fLynukieks| iy |Bendras X Uil Vs Gerikalia y X Ul Vs erikali y
14300 = | 7000 \ = 14300 Zymuo | skersmuo P YU ieKS |en9 skersmuo | sienus llgis sijai kiekis ilgis' Zymuo  |(i8ilglai sijos) (sk.f.e,rsa| (vertialiai nuo lgis Zymuo  |(i8ilglai sijos) (sk"ersal (vertkaliai nuo g
10980 | 13640 | 10980 plotas (vnt) Klase (m) 9 sijos) irs (m) sijos) ir (m)
1 4 (mm) (mmz) Dext storis tmin (vnt) (vnt) (m) (m) m) nuo virsaus) apacios) (m) (m) nuo virsaus) apacios)
5130 e ] i 122;18 i ] e 5130 () (mm) " m " m
2230 | ' 31140 | | 2230 Sijos Air D Sijos AirD Sijos BirC
350 35600 350 AD-S-1 [157(0,6" | 150 2 |Y1860S7| 40 3 25,35 2 6 | 3042 5,130 +1,460 0,580 1,420 25,35 5,130 +1460 0,500 1,500 25,35
36300 AD-S-2 [157(06"| 150 2 |Y186087| 40 3 19,45 2 6 | 2334 D.oq | 130 | #1360 [ 0700 1,300 9,171 so.oq 14300 | +1360 | 0700 1,300 9,173
AD-S-3 [157(06" | 150 2 |Y186087| 40 3 31,15 2 6 | 3738 21300 | 1,360 | 0,700 1,300 7,000 21300 | +1,360 | 0,700 1,300 7,000
L AD-§-4 15,7 (0,6" 150 2 Y1860S7 40 3 13,65 2 6 163,8 30,470 +1,460 0,580 1,420 9,171 30,470 +1,460 0,500 1,500 9,173
SIJOS B-C LYNU ISDESTYMAS AD-S-5 [157(06" | 150 2 |Y1860S7| 40 3 25,35 2 6 | 3042 8,080 +1.360 0,818 1182 19,45 8,080 +1,360 0,763 1,237 19,45
PJUVIS 4-4 AD-S-6 [157(0,6" | 150 2 |Y1860S7| 40 3 19,45 2 6 | 2334 .y | 14300 | 1360 | 0900 1,100 6,221 sc.cg 14300 | 1360 | 0900 1,100 6,222
M1:50 s BCA AD-A-1 [157(06") | 150 2 Y186057| 40 3 31,00 1 6 186,0 21,300 +1,360 0,900 1,100 7,000 21,300 +1,360 0,900 1,100 7,000
J—Lynas BC-A2 AD-A-2 1157(0,6")| 150 2 |Y1860S7| 40 3 25,20 1 6 151,2 27520 | 1,360 0,818 1,182 6,221 27520 | 1,360 0,763 1,237 6,222
Lynas BC-A-3 AD-A-3 [157(06" | 150 2 Y1860S7 40 3 19,40 1 6 116,4 2,230 +1,460 0,942 1,058 31,15 2,230 +1,460 0,807 1,193 31,15
% AD-A4 [157(067)] 150 2 |v186087| 40 3 1360 | 1 6 | 816 iosg | 14300 | #1360 | 1100 | 000 | 12071 | .| 14300 | #1360 | 1100 | 0900 | 12074
Sijy istryZinio pjavio stiprinimo zona Lynas BC-A-9 Sijy istryZinio pjavio stiprinimo zona AD-A-5 15,7 (0,6") 150 2 Y1860S7 40 3 7,80 1 6 46,8 o~ 21,300 +1.360 1,100 0,900 7,000 o~ 21,300 +1.360 1,100 0,900 7,000
o "
SIS | AD-A-6 |15,7(0,6") | 150 2 |Y1860S7| 40 3 31,00 1 6 186,0 33,370 | 1,460 0,942 1,058 12,071 33,370 | 1,460 0,807 1,193 12,074
I e o - I - - o S R AD-A-7 |157(0,6" | 150 2 |Y1860S7| 40 3 25,20 1 6 | 1512 10,980 | 1,360 1,241 0,759 13,65 10,980 | 1,360 1,226 0,774 13,65
_ === b i 9 SSEAIE 9 — _ 5 —————h" AD-A-8 |157(06"| 150 2 |Y186087| 40 3 19,40 1 6 | 1164 14300 | +1360 | 1300 | 0700 | 3321 14300 | 1360 | 1300 | 0700 | 3321
- == ® S L ® ) - AD-A9 157 (06" | 150 2 [v1860s7| 40 3 13,60 1 6 | 816 AD-S-4 BC-S-4
— G SR —— — - S —— — " | X o — 7 (067 : , 21300 | *1360 | 1300 | 0700 | 7,000 21,300 | +1360 | 1300 | 0700 | 7,000
- — e - = e - 1 . . . . . oo X o,
| Y G . Y | AK-2 R %G1 | Nejvertintas papildomas lyny {tempimo ilgis IS viso:| 2730,0 24620 | 1,360 1,241 0,759 3,321 24620 | 1,360 1,226 0,774 3,321
I N N F s e g N6t 78%“‘* L o Ner g ey s I L SijosBirC
= — S N 3 B = S S — — j 5,130 +1,460 1,380 0,620 25,35 5,130 +1,460 1,300 0,700 25,35
e S e BC-S-1 [157(067 ] 150 2 |Y1860S7| 40 3 25,35 2 6 | 3042 14300 | 1,360 | 1,500 0,500 9,171 14300 | +1,360 | 1,500 0,500 9,173
| . TE————— S ii — R | BC-S-2 [157(06"] 150 2 [v1s60s7| 40 3 1945 | 2 6 | 2334 | | ADS? BC-$-5
- . —— - S -] — ———t— | — -S> 7 (06" , : 21300 | 1,360 1,500 0,500 7,000 21,300 | 1,360 1,500 0,500 7,000
4 RE=—=—x—x— ® ~—= 8 S St F- — 8 - e === N - BC-S-3 |157(06%) 150 2 |Y186057) 40 3 3115 2 6 | 338 30470 | 21460 | 138 | 0620 | 9171 30470 | 1460 | 1300 | 0700 | 9,173
I e & LNX - — e . - = * *\@* - © N G — 2 S BC-S-4 1157(067| 150 2 |Y186057) 40 3 1365 | 2 6 | 1638 8080 | 1,360 | 1618 | 0382 | 1945 8080 | 1,360 | 1563 | 0437 | 1945
13900 | 2 7800 prY— BC-S-5 [157(067] 150 2 |Y1860S7) 40 3 25,35 2 6 | 3042 Do | 130 | #1360 [ 1700 0,300 6221 | .o | 1430 [ #1360 | 1700 0,300 6,222
11000 ] | 13600 ‘ ] 11000 BC-S-6 | 157(06%] 150 2 |Y186087| 40 3 1945 2 6 | 2334 21300 | +1360 | 1700 | 0300 | 7,000 21300 | +1360 | 1700 | 0300 | 7,000
8100 | ) 19400 | | 8100 BC-A-1 |157(06") 150 2 |Y1860S7) 40 3 19,40 1 6 | 1164 27520 | +1360 | 1618 0,382 6,221 27520 | +1,30 | 1,563 0,437 6,222
350 35600 350 BC-A2 |157(06%] 150 2 |Y1860S7| 40 3 13,60 1 6 | 816 oaq |23 0,850 2110 | o110 | 310 | | 8100 0,850 2110 | 0110 | 19,40
36300 BC-A-3 | 157(06%] 150 2 |Y186057| 40 3 7,80 1 6 | 468 33300 | 0,850 2110 | -0110 | 31,000 27500 | 0850 | 2110 | -0110 | 19,400
BC-A7 [157(06%] 150 2 |Y1860S7| 40 3 7,80 1 6 | 468 5,200 0,638 2110 | -0110 | 2520 11,000 | 0638 2110 | 0110 | 1360
BC-A8 157 (087 150 2 |Y186057) 40 3 13,60 1 6 | 816 ADAZ a0 | o0es8 | 2110 | 0110 | 25200 | SN [ae0 | 0638 | 2410 | 0110 | 13600
1 BC-A-9 |157(067] 150 2 |Y1860S7) 40 3 1940 1 6 | 1164 ops |80 [ o5 [ atio [ om0 | ded0 | ] a0 | oas | 2110 | 0110 7,80
SIJOS B-C LYNUY ISDESTYMAS Nejvertintas papildomas lyny itempimo ilgis IS viso:| 2102,4 U 7500 | 0425 | 2110 | 0110 | 19400 T 21700 | 0425 | 2110 | 0110 | 7,800
PJOVIS 3-3 o | 11000 0,213 2,110 -0,110 13,60 soay | 13900 | 042 2,110 -0,110 7,80
M1:50 Lynas BC-S-1 24,600 0,213 2,110 0110 | 13,600 21,700 | -0425 2,110 -0,110 7,800
tynas gggg oA | 1390 0,000 2,110 -0,110 7,80 scag | 11000 | -0638 2,110 -0,110 13,60
T% 21,700 0,000 2,110 -0,110 7,800 24600 | -0,638 2,110 0110 | 13,600
Lynas BC-S-5 R EED -0,213 2,110 -0,110 31,00 scag L8100 -0,850 2,110 -0,110 19,40
Sijy jstryZinio pjavio stiprinimo zona Lynas BC-5-6 Sijy jstryZinio pjavio stiprinimo zona 33,300 -0,213 2,110 -0,110 31,000 27,500 -0,850 2,110 -0,110 19,400
n o | y N oAy | 520 -0,425 2,110 -0,110 25,20
— _ Y — — — _ Y — — — o — — — — — 0 _ - —— — —— —— —— o _ Y — — — b - -
Tk : : T w3 g : : .,
. S N mE | 1 N S : = oAg |8 , , , ,
1 1 = = ol | [ 1l o = = - A 27500 | -0,638 2,110 0,110 | 19,400
S e iy 5 —_— Lk — — — - — — — NEEESSE = v = 11,000 | -0850 [ 2110 | -0110 | 1360
8 : LT TN S AD-A-9
L1 3 S L | S © X 2 24600 | -080 | 2110 | -0110 | 135600
~F : - i — i . 2 :
| < ! fes ey - ¥y /N | g - - - - ]
o " " . | . ° ! Lyny jtempimo Ziniarastis lent. 3
14300 =i 7000 L 2 14300 Prad3i Paba
10980 4L 13640 4L 10980 — ra Zli — — a algs —
8080 ] 19440 ] 8080 , Frading | s a po pleisty | Akyvilikuing | | aomio Pleisty | Akyvilikuine | " | Jega po pleisty | Akyvilkutng | oo O Pleisty | Akiyvilikuine | [tempimo
g 1 Zymuo jtempimo D . jtempimo ; ) jtempimo o . jtempimo " .
5132 4L 25337 4L 5132 jaga jleidimo jéga deformacija deformacija | deformacia 4ga jleidimo 1éga deformacija deformacija | deformacija | eiliSkumas
. 2230 | 3110 | 2230 ” ) (kN) (kN) i () () ) (kN) (kN) nm) () ()
Sijos AirD
36300
AD-S-1 376,5 361,2 362,7 163,2 6,0 157,2 376,5 3612 361,2 6,0 -6,0 0,0 1
AD-S-2 380,6 361,4 362,7 127,3 6,0 121,3 380,6 3614 361,4 6,0 -6,0 0,0 3
AD-S-3 368,4 355,8 357,1 196,1 6,0 190,1 368,4 355,8 355,8 6,0 -6,0 0,0 5
AD-S-4 388,2 361,6 362,7 91,4 6,0 85,4 388,2 361,6 361,6 6,0 -6,0 0,0 7
AD-S-5 371,0 355,7 357,1 160,8 6,0 1548 371,0 355,7 355,7 6,0 -6,0 0,0 9
AD-S-6 380,6 361,6 362,7 127,3 6,0 121,3 380,6 361,6 361,6 6,0 -6,0 0,0 11
AD-A-1 368,4 357,1 357,1 196,5 6,0 190,5 368,4 357,1 357,1 6,0 -6,0 0,0 2
AD-A-2 370,9 357,1 357,1 161,1 6,0 155,1 370,9 3571 357,1 6,0 -6,0 0,0 4
AD-A-3 380,6 362,7 362,7 127,5 6,0 121,5 380,6 362,7 362,7 6,0 -6,0 0,0 6
AD-A-4 388,1 362,7 362,7 91,6 6,0 85,6 388,1 362,7 362,7 6,0 -6,0 0,0 8
AD-A-5 401,8 357,9 357,9 54,9 6,0 48,9 401,8 357,9 357,9 6,0 -6,0 0,0 10
AD-A-6 368,4 357,1 357,1 196,5 6,0 190,5 368,4 357,1 357,1 6,0 -6,0 0,0 2
AD-A-7 370,9 357,1 357,1 161,1 6,0 155,1 370,9 3571 357,1 6,0 -6,0 0,0 4
AD-A-8 380,6 362,7 362,7 127,5 6,0 121,5 380,6 362,7 362,7 6,0 -6,0 0,0 6
AD-A-9 388,1 362,7 362,7 91,6 6,0 85,6 388,1 362,7 362,7 6,0 -6,0 0,0 8
SijosBirC
BC-S-1 97,6 83,2 837 42,2 6,0 36,2 97,6 83,2 83,2 6,0 -6,0 0,0 12
BC-S-2 101,7 83,3 837 34,0 6,0 28,0 101,7 83,3 83,3 6,0 -6,0 0,0 14
BC-S-3 95,0 83,2 837 50,5 6,0 44,5 95,0 83,2 83,2 6,0 -6,0 0,0 16
BC-S-4 109,2 833 837 257 6,0 19,7 109,2 833 83,3 6,0 -6,0 0,0 18
BC-S-5 97,6 83,2 837 42,2 6,0 36,2 97,6 83,2 83,2 6,0 -6,0 0,0 20
BC-S-6 101,7 833 837 34,0 6,0 28,0 101,7 83,3 83,3 6,0 -6,0 0,0 19
BC-A-1 2411 2232 2232 80,8 6,0 748 241,1 2232 2232 6,0 -6,0 0,0 13
BC-A-2 2207 195,3 195,3 52,1 6,0 46,1 2207 195,3 195,3 6,0 -6,0 0,0 15
BC-A-3 2232 179,3 179,3 30,5 6,0 245 2232 179,3 179,3 6,0 -6,0 0,0 17
BC-A-7 2232 179,3 179,3 30,5 6,0 245 2232 179,3 179,3 6,0 -6,0 0,0 17
BC-A-8 220,7 195,3 195,3 52,1 6,0 46,1 2207 195,3 195,3 6,0 -6,0 0,0 15
BC-A-9 2411 2232 2232 80,8 6,0 748 241,1 2232 2232 6,0 -6,0 0,0 13
0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
i E?JLV'NR SWECO . TARPATRAMIU) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
Pastabos. -NR. UAB ,Sweco Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
1 M t t kt l t ] 25332 SPV SAULIUS ANUSAS Nf/ "STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. atmenys pateiktl milimetrais. " 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
2. Lynai pirmiausiai jtempiami pradZioje, po to — pabaigoje. 39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS %
Rangovas pradzios puse pasirenka savarankigkai. RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS /%“ ) | POKOMENTO PAVADINIVAS LAIDA
3. Lyny sistema ir kiti sprendiniai suprojektuoti pagal "VLS 6-2" lyny sistemg su LYNUY |JRENGIMAS 0
galy aktyviaisiai ankeliai "Anchorage type E 0.6" be paskirstomosios
plokstelés. Rangovas gali naudoti Sioje pastaboje nurodytg lyny sistemg arba DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
analogi_éka. _N_audoj_ant ana_logiékq Iynq sist_e_ma rangovas privalo susiderinti su LT STATITOUS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES 91173.01.TDP-SK B-06
techniniu prizidrétoju (TP) ir SK dalies statinio projekto dalies vadovu (SPDV). UZSAKOVAS ADMINISTRACIJA ' 1 1
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LYNY GALINIS TVIRTIKLIS G-1

Varzty inkaravimas sijy Sone

Varzty inkaravimas sijy Sone

VAIZDAS D-D - sustiprintoje zonoje nesustiprintoje zonoje
M1:10 M1:10
B B
POZ.NR. 1 POZ.NR. 2 ligasriegis varztas M16, 8.8kl., L=310 mm; ligasriegis varztas M16, 8.8kl., L=210 mm;
‘ Q ) 1840 350 | o Verzlé, M16, 8 kl.; S Verzlé, M16, 8 kl.;
3 15 - o o . | R o 1 g N Fiksuojanti pleitiné poverzlé M16, HV485. N Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485.
2 Ty w Lo :
(:>—\ = S 4o —_————— e — | e S — R 8%\ s AlI" " +| _Sustiprinama zona
S o ™ Plienas 535502, t=15 | o = | A S
i © © © ‘ ° ° © Plienas S$355J2, t=15 /L 2190 = = N :
S > 1 15 SR> LI
2 15| |]120]] 15 100, 400 L 400 L 400 L 400 L 400 100, S o BRI S -
il 1 1 2200 1 1 il 8 . % ;, I®18\ I
C STy UZpildyta cheminémis
Al N .
inkarinémis dervomis
718 . —
UZpildyta cheminémis
POZ.NR. 3 POZ.NR. 4 inkarinémis dervomis
; 57— v, . . v i ¥ i i &4t
+ e — 0 — o @3 o — — o +%78 5?‘ S Varzty inkaravimas sijy apacioje Plieno medziagy Ziniarastis _ _ lentd
100, 400 | 400 | 400 | 400  |140 X 'Plichas S355J2 t=8 | M1:10 _ . Detales | 2B | Gaminio | G2MiNU
1 1 1 1 1 : L150 P Pli S355J2. =10 . Detalés . . Plieno . kiekis . kiekis Bendras
1840 SALSs 1enas ; Gaminys | - Detalés pavadinimas @ | svors niui | 8708 | ki i« (k
llgasriegis varztas M16, 8.8Kl., L=170 mm; Zymuo marke |\ gnt) | 3MINUEL oy | Objekut | svoris (kg)
o Verzle, M16, 8 kl.; (vnt) (vnt)
N Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485. 1 |Lakstinis plienas 2200x390x 15 mm | S355J2 | 101,1 1
T 2 Lakstinis plienas 2190x200x 15 mm S355J2 | 454 2
G-1 s pl 2082 | 468 | 97438
b 3 Lakstinis plienas 1840x120x8 mm S355J2 | 13,9 1
.4 S . 4 |Lakstinis plienas 200x150x 10 mm 835502 | 24 1
LYNU SONINlS KREIP'KLIS SK-1 |®18‘ | 5  |Lakstinis plienas 1400x390x15mm | S$355J2 | 64,3 1
M1:20 Uzpildyta cheminémis s 6 |Lakstinis plienas 1400x200x 15 mm | $355J2 [ 33 2 | s | 4 080
inkarinémis dervoris 7 |Lakstinis plienas 1400x 120x8 mm 5355J2 [ 10,6 1 7
VAIZDAS D-D 8  |Vamzdis D60,3x5 mm $355J2 11 6
B 9 Lakstinis plienas 2100x390x 15 mm S355J2 | 96,5 1
POZ.NR. 5 POZ. NR. 6 10 |Lakstinis plienas 2100x200x 15 mm | S355J2 | 49,5 2
o : : AK-1 —— 2213 6 1328
| o 11 [Laksfinis plienas 2100x 120x8 mm S355J2 | 15,9 1
: “e, ° T 8 |Vamedis D60.3x5 mm S3502 | 11 | 9
S N plonas S35502.¢ 1? — — — — 15 + —0O— M%@ O —O— +8 Lakstinis plienas 2100x390x15 mm | S35502 | 96,5 | 1
ienas A= ‘ -
[e] o ! [¢] [¢] P|IenaS 8355\]2, t=15 / 200 L 5X200=1000 \/ 200 AK-2 12 LakSﬂl’IIS p|lenaS 2100X200X15 mm 8355\J2 49,5 2 218 6 1308
00, 400 | 400 | 400 o0, ! 1400 ’ 11 |Lakstnis plienas 2100x120x8 mm | S355J2 | 15,9 1
' © 1400 ’ 8 |Vamzdis D60,3x5 mm S3s2 | 11 | 6
18 viso:| 107154
POZ.NR. 7 Medziagy kiekis lent. 2 Plieniniy detaliy suvestinis Ziniarastis lent. 3
\ o Eil. Pavadinimas Mato | Kiekis | Kiekis Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis
Jﬁ R B R Nr. vnt. |1-ai sijai| i§ viso Nr. vnt. 1-ai sijai i§ viso
] 1400 ™\ Plienas $355J2, t=8
1 1 SIJA A-D SIJAA-D
1 %?glltl_sgg%zgn;s sijos Sone sustiprintoje zonoje | | 5e 1296 1| Lyny galinis tirtiklis G-1 vt/kg | 42/9000 | 252/54000
llgasriegis varztas M16, 8.8 K., L=310 mm; 2 |Lyny Soninis kreipiklis SK-1 vnthg| 464 | 243384
2 | Verzlé, M16, 8Kl.; vnt. 216 1296 3 |Krastiniy sijy apacios kreipiklis AK-1 vnt./kg 11212 6/1272
Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485
T SIUAB-C
KRASTINIY SIJY APACIOS KREIPIKLIS AK-1 {Cheminé inainé den I Ly el itk G- TP R p—
4 Skyliy i8greZimas sijos Sone nesustiprintoje - 248 1488 ynug Y
M1:20 zonoje 918, L=180 mm ' 2 |Lyny Soninis kreipiklis SK-1 vnt./kg 4/564 24/3384
ligasriegis varztas M16, 8.8 kl., L=210 mm; Centriniu si Sios kreiniklis AK-2 /k
5 | Versle, M16, 8 K. it | 248 1488 3 |entriniy sl apacios kreipiklis Af- vithg | 11212 61272
Fiksuojanti pleistiné poverZlé M16, HV485
VAIZDAS D-D 6 |Ch 'J X E ' 'dp | 7,6 45,6
eminé inkariné derva ; ;
B B POZ. NR. 9 POZ. NR. 10
7 | Skyliy igrezimas sijos apacioje @18, L=140 mm vnt. 336 2016
o ligasriegis varztas M16, 8.8 kl., L=170 mm;
) N | © 8 |Verzlé, M16, 8kl.; nt. 336 2016
150 ° ° ° } ° % ° o6 | Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485
‘ &
w0s—F1s" g -——————+—— — —% S o= 6-0-6-0-6-0-0 8§ 9| Chemine inkariné derva 80 | 480
S - ™. Plienas $355J2, t=15 | ;
o T T ° ° coLe ° ° Plienas $355J2, t=15 /* 200 | 8x212,5=1700 | 200 SIAB-C
o S [120, 15 004L 2x425=850 4L 200 4L 2x425=850 4DOO 3 ’ 2100 ’ 1 Skyliy idgrezimas sijos $one sustiprintoje zonoje t 216 1296
9 2100 @18, L=280 mm vnt.
ligasriegis varztas M16, 8.8 kl., L=310 mm;
2 | Verzlé, M16, 8Kkl.; nt. 216 1296
Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485
POZ. NR. 11 3 | Cheminé inkariné derva I 10,3 61,8
Skyliy iSgreZimas sijos Sone nesustiprintoje
1 T 4 zonoje @18, L=180 mm vnt. 248 1488
Jﬁ - + 777777 = ligasriegis varztas M16, 8.8 kl., L=210 mm;
] 2100 ™ Plienas $355J2, t=8 5 | Verzle, M16, 8 K. wnt. | 248 1488
! ! Fiksuojanti pleidtiné poverzlé M16, HV485
6 | Cheminé inkariné derva | 76 45,6
7 | Skyliy iSgrezimas sijos apacioje @18, L=140 mm vnt. 228 1368
ligasriegis varztas M16, 8.8 kl., L=170 mm;
CENTRINIU SIJU APACIOS KREIPIKLIS AK-2 i o R G
U U Fiksuojanti pleistiné poverzlé M16, HV485
M1:20 9 |Cheminé inkariné derva 5,5 33,0
VAIZDAS D-D
5 3 POZ. NR. 9 POZ. NR. 12 Pastabos-
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
3 o i 2. Suvirinimui naudojamy elektrody/vielos metalo charakteristinis stipris (N/mm?) 490 < fow,u < 740.
ST a—— O O o ; O O 1 @\27 VIR Y S o — § 3. Lyny tv!rt!n!mo detal!q padvus prilflijugti_ epoksidiniais klijais. o o
: \ %‘9 \ 4. Lyny tvirtinimo detaliy varztus uzversti <60 Nm momentu. Prie§ pradedant uzversti varZtus,
S ?E Qo § ~ - — —— — + — — — " — —E Plienas $355J2, t=15 / 200 | 2x212,5=425 | 850 | 2x212,5=425 | 200 juos bitina padengti anaerobiniais klijais (verzléms fiksuoti).
S v ™ Plienas $355.2, t=15 o ) ) 7 7 2100 7 7
;
Yo f
= 1520, 15 00] 2x425=850 L 200 | 2x425=850 o, ' 2
@ ! ! 2100 ! ! 0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. VILNIAUS MIESTO VALAKUPIUY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
B/SLV-NR SWECO ﬁ . TARPATRAMIU) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
POZ. NR. 11 -NR. UAB ,Sweco Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
- % - = 39179 SPDV DARIUS ZURINSKAS % 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
% f n = RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS o, | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Plienas $355.2, t=8 2100 | | :
1 1 LYNY TVIRTINIMO DETALES 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 21173-01-TDP-SK.B-07 1 1
UZSAKOVAS




Esama atskaitos
altitudé formuojant

SalitilCio nuolyd| |

PROJEKTUOJAMAS SALITILTIS M1:20

730

936

66

ﬂ Vir§utinis sl. (SMA 11 S) 40 mm VirSutinis sl. (SMA 11 S) 40 mm

. Chat o s Apatinis sl. (AC 16 AS) 30 mm Apatinis sl. (AC 16 AS) 30 mm

E turékl
a sami fureca VirSutinis s1(SMA 11S) 30 mm Apsauginis sl (SMA5S)  20-60 mm Apsauginis . (SMA5S) 20 mm
Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm AT T
‘ ‘ ISlyginamasis sl. (C25/30) 50 mm Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm
B ' ISlyginamasis sl. (C25/30) 220 mm ISlyginamasis sl. (C25/30) 20-170 mm
10970
\\
i i 3520 7450
380 ‘V‘r 2990 150 1540 5910
Mazgas "A" Mazgas "B"
&‘4 [ 2 0% [
] 1 | el
‘-
13 SO X 2 , .
S BRI s
X Kepabeana o 25%°
SISO e ———
LKA 1 =

140

UZbetonuotos komunikacijos

520

1100

5060

\ PavirSiniy nuoteky surinkimo trapas
Zidr. p.p. 4

5910

U/ Esami turéklai palickami

ESAMAS SALITILTIS M1:20

Lietas asfaltas 30 mm
Hidroizoliacija 10 mm
I8lyginamasis sl. 50 mm
Keramzitbetonis ~370mm

Si salitilcio konstrukcija atvaizduota i$ archyviniy
1998 m. rekonstrukcijos bréziniy (priedas nr.1).

Salitilgio nuardyti tiek, kad uztekty suformuoti 2% nuolydziui

Demontuoti esamus granitinius bordidrus

1,5%

730

936

66

L

Apatinis asfalto sl. 40 mm

Demontuojamas vaziuojamosios

Db

Esama situacija gali neatitikti pavaizduotosios. / (demontuojant bOI’diUI‘L[ nepaieisti) 10970
3520 | 7450
380 2920 0,150 | /
VirSutinis asfalto sl. 50 mm

> y Hidroizoliacija 10 mm [ T
% /é I§lyginamasis sI. =20 mm | Fjvallgs paklo.tas, h|dr0|;o||aC|Ja ir
| i8lyginamasis sluoksnis

* Esama pakloto dangy konstrukcija |

8 pavaizduota remiantis archyviniais |

™ statybos bréziniais. Esama situacija gali ‘\‘

neatitikti pavaizduotosios. |

<
N AN VNN \ :

7

140

Uzbetonuotos kom

unikacijos

520

v s

Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm

Esami turéklai

MAZGAS "A" M1:10

Bituminé sandarinimo juosta N1 (SS)

VirSutinis sl.

(SMA 11S) 30 mm

Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm

ISlyginamasis sl. 50 mm

Keramzitbetonis

MAZGAS "B" M1:10

Bituminé sandarinimo juosta N1 (SS)

VirSutinis sl. (SMA 11S) 30 mm

Atstatomas demontuotas bordidras

450x150mm (granitas)

Bituminé sandarinimo juosta
su tarpikliu N1 (SS)

Medziagy kiekis lent. 1
. Kiekis Kiekis
ﬁ"' Pavadinimas Mato 1-am 3-ims
r- vnt tarpatramiui tarpatramiams
Saltiltis:
- Virsutinis sil. (SMA 11 S) — 30 mm,
1 |- Hidroizoliacjia (2xBHL) — 10 mn, m? 219 657
- [Slyginamasis sl. (C25/30) — 50 mm,
- Keramzitbetonis
Vaziuojamoji dalis:
- Virsutinis sl. (SMA 11 S) — 40 mm,
- Apatinis sl. (AC 16 S) — 30 mm; )
2 | Apsauginis sl. (SMA5 S) — 20-40mm; | ™ 544 1632
- Hidroizoliacjja (2xBHL) — 10 mrm,
- [Slyginamasis si. (C25/30) — 220 mnr,
3 |Kelio bordidrai m 73 219
Pastabos:
1. Matmenys pateikti milimetrais (mm).
2. Matmenys pazyméti * tikslinami statybvietéje.

3. Esamos situacijos konstrukcijos ir pakloto dangos pavaizduotos remiantis archyviniais statybos
bréziniais. Esama situacija gali skirtis nuo pavaizduotosios.
4. PavirSinio vandens surinkimo trapy iSdéstymo planas pateiktas 21173-01-TDP-SK.B-09.

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPI TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
B’SLV-NR SWECO QO TARPATRAMIUY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
R UAB ,Sweco Lietuva SIJY KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS /SmINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS D 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS| ROKAS LAUKAITIS o )/ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
‘ SALITILEIY IR VAZIUOJAMOSIOS DALIES REMONTAS 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
) ADMINISTRACLIA 21173-01-TDP-SK.B-08 1 1
UZSAKOVAS




PLANAS M1:250

1. Matmenys nurodytii milimetrais.
2. Pavirsiniy nuoteky surinkimo trapy pjavis pateiktas brézinyje 21173-01-TDP-SK.B-08

\ \ \ ‘
1 1 1 i
| | | | | |
B 3 rT 3 B 3
(i = (i Z (i 2 |
) | | | Rl | | | ) | | | \
| | | |
I T -1)--3000 ‘ 13950 13950 ‘ 3000 ‘ r T ~}-3000 ‘ 13950 13950 ‘ 3000 ‘ r T -1)--3000 ‘ 13950 13950 ‘ 2300
‘ ‘ ‘ i 1 1 1 i ‘ ‘ i 1 1 1 i ‘ ‘ i 1 1 ‘
Il Il Il
| Jr | S | Jr | S | Jr | S ‘ Q
- — — — — — T e e - e Tl - e R
| | = | | = | | = o
\‘FTT‘\ \‘FTT‘\ \‘FTT‘\ |
| | | | | |
L Ll [
| | PavirSinio vandens surinkimo trapas Vamzdis DN200 | | PavirSinio vandens surinkimo trapas Vamzdis DN200 | | PavirSinio vandens surinkimo trapas Vamzdis DN200
I L PR A
T 3 T 3 T 3 |
o o o
L ° L © L © |
! ! ! ! ! !
36500 36500 36050
109050
Atrama Nr. 4 Valakupiai Atrama Nr. 5 Atrama Nr. 6 Zirmanai Atrama Nr. 7
1 |
PJUVIS 1-1
M1:100
| | | |
T
o || SijaA Alkiing 90° SijaB Trisakis 90° &
N i - 3
(Sp)
L [ k . [ . :4‘ } 5 o
3 ‘ DN200 vamzdis ‘ DN200 vamzdis ‘ S
N
] | A 2
~
‘ I ‘ mi Tvirtil%imo apkabos o
‘ ‘ atspﬂrios korozijjai uﬁ)
p v . . .
| i | | m | Medziagy kiekis lent. 1
I L Ei Mato Kiekis Kiekis
400 , , 1150 2500 2900 2500 2900 2500 2000 = 2500 1150 , , 400 N Pavadinimas it 1-am 3-ims
1 ‘ ‘ ‘ Alkiiné 90° | . " | tarpatramiui | tarpatramiams
oS ‘ ‘ ‘ ‘ 1 |Pavirinio vandens surinkimo trapas vnt. 6 18
o o
= o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 |PavirSinio vandens surinkimo vamzdis DN200| m 90 270
o
«©
| | | 21800 | | |
7 7
Pastabos:

0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
E‘C‘JLV-NR SWECO ) TARPATRAMIY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
R UAB ,Sweco Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Z
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS ol ./, | POKUMENTO PAVADINIVAS LAIDA
PAVIRSINIY NUOTEKY SURINKIMO TRAPY ISDESTYMO
PLANAS 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES

UZSAKOVAS

ADMINISTRACIJA

21173-01-TDP-SK.B-09




DEFORMACINIO PJUVIO PLANAS IR SKERSINIS PJUVIS

M1:50

Abipus deformaciniy atnaujinama hidroizoliacija

z>

700

610
|

Nuardymo riba 2010

700

ENENENENENEN

Y, /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
I //‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
N . N

[ENENENENENENNEENENENEN

A J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Eﬁ
A D D N N N NN
WL /N NN NN N NN

R e RS S

ANNISS

X

380 (Mazgas "1") zidr. p.p.3

2803 (Mazgas "2") Ziar. p.p.3

337 (Mazgas "3") zidr. p.p.3

6950 (Mazgas "4")

<2

1000 (Mazgas "4")

337 (Mazgas "3") zidr. p.p.3

6950 (Mazgas "4")

2803 (Mazgas "2") Zidr. p.p.3

380 (Mazgas "1") Zidr. p.p.3

10470 (1.1 etapas)

1000 (1.3 etapas)

10470 (1.2 etapas)

21940

380 (Mazgas "1")

2803 (Mazgas "2")

337 (Mazgas "3")

Esama atskaitos altitudé

formuojant alitil¢io nuolyw {

610

Esama atskaitos altitudé formuojant

337 (Mazgas "3")

2803 (Mazgas "2")

380 (Mazgas "1")

Esama atskaitos altitudé

300 2800 1000 (Mazgas "4") vaziuojamosios dalies nuolyd] i 2800 00,
20% _ Jﬁ 6950 (Mazgas "4") ‘ 6950 (Mazgas "4") % 20%
3 NN - 4 500 | 500 5410 . 1540 S NN
2.5% T 25%° E x%gg\\\\\m\\\\\\\\\w Mo
S &\Q S ) ©
S S IS S 7
© © 340 A |
B Z|R
3'9 3'e
S S
£S5 £S5 Pastabos:
£ £
S :g S ;? 1. Matmenys nurodyti milimetrais.
818 818 Matmenys pazyméti * tikslinami statybvietéje.

MedZziagy kiekis lent. 1
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis
Nr. vnt. 1 vnt. 3 vnt.
SIJA

1 | Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io kraste cm 216 648

2 | Deformacinio pjavio jrengimas $alitiléio zonoje cm 560 1680

3 | Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io kintamoje zonoje | cm 96 288

4 |Deformacinio pjavio jrengimas vaZiuojamojoje zonoje cm 1490 4470

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Deformacinio pjavio jrengimas Salitil¢io kraste I-1 statybos darby etapu;
Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io zonoje I-1 statybos darby etapu;
Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io kintamoje zonoje I-1 statybos darby etapu
Deformacinio pjdvio jrengimas vaziuojamojoje zonoje I-1 statybos darby etapu;
Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io kraste I-2 statybos darby etapu;
Deformacinio pjavio jrengimas Salitil¢io zonoje -2 statybos darby etapu;
Deformacinio pjavio jrengimas $alitil¢io kintamoje zonoje I-2 statybos darby etapu
Deformacinio pjavio jrengimas vaziuojamojoje zonoje -2 statybos darby etapu;

Deformacinio pjuvio jrengimas vaziuojamojoje zonoje Il statybos darby etapu.

’ LAIDA

w N

néra numatyta nertdijancio plieno plokstelés/lakstai. Gamintojo sprendiniuose turi bati uztikrintas Salitil€io
zonoje (Mazge "2") sklandus (lygus) pavirsiy sujungimas. Vaziuojamosios dalies zonoje (mazge 4) galima

naudoti tiesaus ar kreivalinijinio profilio tipo deformacinius pjavius. Rangovas gamintojo pateiktus

4. Deformaciniy pjaviy jrengimo mazgai pateikti Sio brézinio 2-me lape.

| “% | Tormuojant saiicio nuolydi

Deformacinio pjuavio mazgy 1, 2, 3 zonose galima naudoti kitokius gamintojo pateiktus sprendinius, kuriuose

0 2024-06

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

J
KVAL. ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIY TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
P NR SWECO O TARPATRAMIY) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJOVIO PERDANGOS
R UAB ,Sweco Lietuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS [ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS "Dty 21173 VILNIAUS VALAKUPIY TILTAS
RENGEJAS | ROKAS LAUKAITIS /4&4,3» , | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
‘ DEFORMACINIY PJOVIU |JRENGIMAS 0
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 21173-01-TDP-SK.B-10 1 2
UZSAKOVAS




DEFORMACINIO PJUVIO JRENGIMAS SALITILCIO KRASTE DEFORMACINIO PJUVIO JRENGIMAS SALITILCIO ZONOJE DEFORMACINIO PJUVIO JRENGIMAS SALITILCIO KINTAMOJE ZONOJE DEFORMACINIO PJUVIO |JRENGIMAS VAZIUOJAMOJOJE ZONOJE
MAZGAS "1" MAZGAS "2" MAZGAS "3" MAZGAS "4"
M1:10 M1:10 M1:10 M1:10

VirSutinis sl. (SMA 11S) 30 mm

Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm Nerddijancio plienci p|(i|.(§te|.é Zidr, pv.p.3 B
l3lyginamasis sl. (C25/30) 50 mm Nerudulgndo plieno Ia.ks.tas 320x1p mm Zidr. p.p.3
Keramzitbetonis Profilis su neopreninés gumos juosta Virdutinis sl. (SMA 11S) 40 mm
/ Apatinis sl. (AC 16 AS) 30 mm
V|r§ut|n|s Sl (SMA 11 S) 30 mm LA-‘--’ L-’--‘-L-‘--’-‘ &-’-‘--’,L-’-;-LA- A :TQ-L{-L-’-‘--L‘-JQ -‘-J--‘-lq-‘--’ Apsaug|n|s Sl (SMA 5 S) 20 mm
NerUSdua(r;cp .pllen.o pI?ksteIé Zior. p.p.3 Hidroizoliacija (2xBHL) 10 mm Nerusduagcp pllen.o pI?ksteIé Zidr. p.p.3 < ; < / Solh - Hidroizoliacila (2xBHL) 10 mm -
andarinimo juosta l&lyginamasis s. (C25/30) 50 mm andarinimo juosta Vs g J/ I8lyginamasis sl. (C25/30) =20 mm Sandarinimo juosta
Perdanga Profilis su neopreninés gumos juosta Keramzitbetonis Profilis su neopreninés gumos juosta ~ 7 /s Virsutiné juosta Profilis su neopreninés gumos juosta
,,,,,, /SE(/“)( / /
bt i e ANENEEENlIEEEE. R ERSENEENNNEREEEEN EENEEEEERIEEEN
. . B ) : 2 e . i T . . a < a o 2/ /
= . / / / // ----1 --A-d-----d-- v-- ------A--A
15+ v / \’J 15+ U e \ /g / e 2 Vs ’J 15+ J / e 15+ 3 : /-xg/
e s vam val Fﬁv / [ v va Fﬁv / o vamml
60° s A e AL ws AL o s e AL awsh L s o 60* 55 | g
S 7S v S s S v 7S =
/ /// s AN / /// s oSNNS / v,
Perdangos armatira \ T, Perdangos armatlra \ o Perdangos armatira \ o Perdangos armatira \ C
Deformacinés sidlés nisa Deformacinés sidlés nisa Deformacinés sidlés nisa Deformacinés sidlés nisa
UZpildoma remontiniu miSiniu R4 k. UzZpildoma remontiniu miSiniu R4 k.

UZpildoma remontiniu miSiniu R4 k. UzZpildoma remontiniu mi$iniu R4 kI.

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.

2. Matmenys pazymeéti * tikslinami statybvietéje.

3. Deformacinio pjavio mazgy 1, 2, 3 zonose galima naudoti kitokius gamintojo pateiktus sprendinius, kuriuose
néra numatyta nertdijancio plieno plokstelés/lakstai. Gamintojo sprendiniuose turi bati uztikrintas Salitil€io

zonoje (Mazge "2") sklandus (lygus) pavirSiy sujungimas. Vaziuojamosios dalies zonoje (mazge 4) galima i
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU

naudoti tiesaus ar kreivalinijinio profilio tipo deformacinius pjdvius. Rangovas gamintojo pateiktus
sprendinius privalo susiderinti su techniniu prizidrétoju ir SK dalies statinio projekto dalies vadovu (SPDV). 21173-01-TDP-SK.B-10 ) )




ATRAMU VIRSAUS REMONTAS M1:20

A Esamy atraminiy pagalviy pazeistas A
betonas iSvalomas ir atstatomas
remontinui miginiu (R4 klasés) 2000

Pazeistas atramy virSaus betonas
nuardomas ir atstatomas remontinui misiniu
(R4 klasés) | esama padétj

P

% aicti H H H | [] | [ [] |
_PaZeisti esami strypai nuvalomi b —d—d—dddd"
ir padengiami antikorozine danga
N Pazeistas atramy virSaus betonas
nuardomas ir atstatomas remontinui miSiniu
A (R4 Klasés) | esama padétj
Esamy atraminiy pagalviy pazeistas
betonas iSvalomas ir atstatomas
~ remontinui miSiniu (R4 klasés)
Pastabos:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Matmenys pazymeéti * tikslinami statybvietéje.
0 2024-06 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX/T*\';- SWECO ﬁ VILNIAUS MIESTO VALAKUPIU TILTO ESTAKADOS DALIES (4-6
DOK. NR UAB S L iotava TARPATRAMIU) KRASTINIY DEZINIO SKERSPJUVIO PERDANGOS
T wOWECo Listuva SIJU KAPITALINIS REMONTO PROJEKTAS
25332 SPV SAULIUS ANUSAS HSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. 21173 VILNIAUS VALAKUPIUY TILTAS
39179 SPDV | DARIUS ZURINSKAS %
RENGEJAS| ROKAS LAUKAITIS ,46%/// DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ATRAMU REMONTAS 0
STATYTOUAS DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS LAPU
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA 21173-01-TDP-SK.B-11 1 1
UZSAKOVAS
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