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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  470-00-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  470-00-TP-S 0 Susisiekimo dalis  

3.  470-00-TP-SK 0 Konstrukcinė atraminių sienų dalis  

4.  470-00-TP-NŠ 0 Nuotekų šalinimo dalis  

5.  470-00-TP-E1 0 Elektrotechnikos dalis (AB ESO tinklai)  

6.  470-00-TP-E2 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo tinklai)  

7.  470-00-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

8.  470-00-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

470-00-TP-S_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

470-00-TP-S_Ž-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis  

470-00-TP-S_SR 1 0 Statinio rodikliai  

470-00-TP-S_AR 13 0 Aiškinamasis raštas  

470-00-TP-S_TS 38 0 Techninės specifikacijos  

470-00-TP-S_Ž-02 1 0 Kreivių elementų žiniaraštis  

470-00-TP-S_Ž-03 2 0 Trasos koordinačių žiniaraštis  

470-00-TP-S_SSŽ 5 0 Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis  

470-00-TP-S_BŽ 1 0 Brėžinių žiniaraštis  

470-00-TP-S_BR 11 0 Brėžiniai  
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4.2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

 LR Kelių įstatymas 

 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 LR Saugomų teritorijų įstatymas 

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 Kelių eismo taisyklės 

ST 8871063.03:2003 Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

BT ITK 09 
Automobilių kelių juostos naudojimas inžineriniams tinklams kloti bendrosios 

taisyklės 

KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės 

KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

KŽT Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimų per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams metodiniai nurodymai 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

R 36–01 Automobilių kelių sankryžos 

R 39–06 Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 
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TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 07 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas  

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 08/14 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

APR-BĮA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Biologinės įvairovės apsauga 

APR-T 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 

eismo triukšmo mažinimas 

APR-VTA 10 
Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Vandens telkinių apsauga 

 

Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir 

valstybinės reikšmės kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo 

tvarkos aprašas 

GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos 

 
Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos 

aprašas 

POMOT 16 Paslaugų objektų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklės 

KMOT 07 Valstybinės reikšmės kelių maršrutinio orientavimo taisyklės 

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

2008-01-15 

Nr. A1-22/D1-34 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

2010-09-17 Nr. A1-425 Kėlimo kranu saugaus naudojimo taisyklės 

2006-10-23 

Nr. A1-293/V-869 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

 LR Vyriausybės nutarimas. Pavojingi darbai 

2010-03-29 Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

2010-07-27 Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Projektinė dokumentacija 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Autodesk® AutoCAD Civil 3D 2018 

Microsoft Office 365 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi 

naujai priimti teisės aktai, jei jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu. Informaciją apie teisės aktus ir jų 

pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Esama situacija 

Rekonstruojamo kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai ruožas yra Kalniškės k., Vėžaičių sen., Klaipėdos 

rajono savivaldybėje.  
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Ruožas prasideda ties Gargždų miesto (Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis) riba ir tęsiasi iki kelio Nr. 228 

sankryžos su rajoninės reikšmės keliu Nr. 2205 Maciuičiai–Pėžaičiai (šioje vietoje sutampa su Kalniškės g.) ir su 

Gerduvėnų g. Kalniškės ir Gerduvėnų kaimai yra įsikūrę abipus šios sankryžos, atitinkamai dešinėje ir kairėje kelio 

Nr, 228 pusėse. 

 

 
1 pav. Kelio Nr.228 rekonstruojamas ruožas 

 

Kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstruojamas, įrengiant pėsčiųjų 

ir dviračių taką. Esamas kelias yra IV kelio kategorijos, 2 eismo juostų, esamas kelio važiuojamosios dalies plotis yra 

6-7 m. Nagrinėjamo kelio ruože susisiekimo infrastruktūra pėsčiųjų ir dviračių eismui nėra įrengta. 

 Kelio važiuojamosios dalies danga – asfaltas, būklė – patenkinama (ištrupėję asfalto dangos kraštai), 

kelkraščiai – žvyro dangos, ties aukštai kelio pylimo šlaitais įrengti kelio atitvarai. Rekonstruojamo kelio ruožo 

atkarpos esamos situacijos fotofiksacija pavaizduota 2 pav. 

 

  
2 pav. Kelio Nr.228 rekonstruojamo ruožo trasos pradžia ir pabaiga 

 

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje (ties PK 86+50) yra esamos autobusų sustojimo aikštelės. Nėra 

pėsčiųjų takų, nužymėtų pėsčiųjų perėjų. Leistinas transporto priemonių važiavimo greitis nagrinėjamame ruože 

ribojamas iki 50 km/val. 

KELIO NR. 228  ATKARPOS PRADŽIA 7,694 KM 
KELIO NR. 228  ATKARPOS PABAIGA 8,714 KM 
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Rekonstruojamo kelio ruože paklotos įvairios inžinerinės komunikacijos – ryšių, elektros kabeliai, lietaus 

nuotekos. Kelią taip pat kerta elektros orinės linijos. 

6. Informacija ir sprendinių duomenys 

6.1. Eismo intensyvumas 

Kelio Nr. 228 9,45 km yra įrengtas stacionarus eismo skaičiuoklis. Šio skaičiuoklio duomenimis, bendras 

vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) kelio ruože 2016 m. sudarė 4774 aut./parą, o sunkaus 

transporto (>3,5 t bendrosios masės) – 311 aut./parą. Per 2012-2016 m. laikotarpį eismas augo gana ženkliai - 

vidutiniškai po 4,6 proc. per metus. Sunkiojo transporto eismo lygis buvo nepastovus, bet iki 2015 m. taip pat rodė 

tendenciją augti.  

 

 
3 pav. Eismo intensyvumo dinamika 2012 – 2016 m. 

6.2. Eismo intensyvumo prognozė 

Sudarant VMPEI prognozę vadovavomės Europos Komisijos prognozėmis Lietuvai (EU Energy, Transport and 

GHG emissions trends to 2050. EU Reference scenario 2016).  

1 lentelė. Prognozuojamas metinis eismo augimas (EK prognozė Lietuvai) 

Laikotarpis Auto. transporto tipas 

 Lengvasis Sunkusis Visuomeninis 

Iki 2020 m. 0,8% 2,8% 0,7% 
Iki 2030 m. 0,7% 0,6% 0,2% 
Iki 2050 m. 0,1% 0,7% 0,3% 

 

2 lentelė. Prognozuojamo eismo intensyvumo nustatymo indeksai (2016 m. ~ 1,00) 

Metai Auto. transporto tipas 

 Lengvasis Sunkusis Visuomeninis 

2016 1,000 1,000 1,000 
2020 1,032 1,117 1,028 
2030 1,107 1,186 1,049 
2040 1,118 1,271 1,081 

 

6.3. Avaringumo rodikliai 

Avarijų skaičius per 2011 – 2016 m. laikotarpį nagrinėjamame kelio ruože nustatytas remiantis policijos 

pateiktais statistiniais duomenimis. Ruože per laikotarpį užfiksuoti 7 įskaitiniai ir 3 techniniai eismo įvykiai. Įskaitiniai 

eismo įvykiai: 5 susidūrimai, vienas užvažiavimas ant pėsčiojo ir vienas susidūrimas su dviračiu, Įskaitinių eismo 

įvykių metu nukentėjo 10 žmonių, kurie buvo sužeisti. Žuvusiųjų išvengta. Techniniai eismo įvykiai: vienas 

susidūrimas su gyvūnu ir apvirtimas. 
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3 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai 2012 – 2016 m. laikotarpiu pagal rūšis 

Eismo įvykiai 
Eismo įvykių 

skaičius 
Žuvusiųjų 
skaičius  

Sužeistųjų 
skaičius 

Susidūrimas 5 - 8 

Susidūrimas su dviračiu 1 - 1 

Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 - 1 

Iš viso: 7 - 10 

7. Statybos sklypo apibūdinimas 

Krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo projektiniai 

sprendiniai numatyti kelio žemės sklypo kad. Nr. 5568/7001:03 ribose. Kelias yra registruotas statinys, unikalus 

daikto Nr. 4400-2192-8432. Žemės sklypo ir kelio statinio Savininkas yra Lietuvos Respublika, valstybinės žemės ir 

turto patikėjimo teise žemės sklypas ir kelio statinys priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo 

ministerijos. 

7.1. Geologinės sąlygos 

Rekonstruojamo kelio ruožo inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoinžinerija“ 2017 metų liepos 

mėnesį. 

Geologiniu požiūriu tyrinėjamame ruože sutikti technogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) ir 

glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs dalį tvirto kelkraščio 0,10 – 0,20 storio 

sluoksniu.  

Kelkraščio danga (IGS 1-2) sutikta ne visame ruože. Nuo PK 79+22 iki PK83+22 kelkraštį dengia 10-20 cm 

storio dirvožemis. Likusiame ruože, paviršiuje, ties PK 79+22 -PK 81+22, po dirvožemiu, yra supiltas 10-80 cm storio 

vidutinio rupumo ir žvyringas vidutinio rupumo smėlis (dulkingas smėlis [SD] (IGS-1) arba 40 cm storio molingas 

žvyringas smėlis (molingas smėlis [SMo] (IGS-2), ir abu šie sluoksniai turi organikos priemaišų (išskyrus PK 86+93). 

Ties PK 78+20 kelkraštį dengia 12 cm asfaltbetonio sluoksnis. 

Šalčiui atsparus sluoksnis (IGS-3) supiltas PK 83+22-85+21 atkarpoje bei ties PK 78+20. Tai – dulkingas 

smėlis [SD] (IGS-3), kurio storis stipriai kinta  - ties PK 78+20 0,07 m, o nuo PK 83+22 iki PK 85+22 – nuo 0,10 m iki 

0,50m. 

Sankasa (IGS 4-7) tai supilti gruntai po kelkraščio dangos konstrukcija. Po kelkraščio konstrukcija sankasoje 

birūs gruntai persisluoksniuoja su rišliais. Birūs – smulkus smėlis (blogos sanklodos smėlis [SB]) (IGS-4) vietomis su 

organikos ar molio priemaišomis ir molingas smulkus smėlis (molingasis smėlis [SM]. [SMo]) (IGS-5). Rišlūs – tai 

smėlingas dulkingas molis ir dulkingas molis (mažo plastiškumo molis, vidutinio plastiškumo molis ML, MV) (IGS-6), 

kuriuose organikos yra ties Pk 85+21 – Pk 86+93 atkarpa. Ties Pk 77+22 – Pk 81+22 atkarpa sankasos gruntų padas 

gręžiniais nepasiektas, o likusioje ruožo dalyje – kinta nuo 0,20 m iki 1,30 m. 

Kelio sankasos apačioje supiltus gruntus daugiausiai sudaro smulkus smėlis (dulkingasis smėlis [SD]) (IGS-

4) vietomis su organikos priemaiša, molingas smulkus smėlis (molingasis smėlis [SMo]) (IGS-5) ir smėlingas 

dulkingas molis (mažo plastiškumo molis [ML]) (IGS-6). Ties Pk 80+27 0,4 m gylyje sutiktas 0,10 m storio supiltas 

durpių (blogai susiskaidžiusios durpės [HN]) (IGS-7) sluoksnis. Bendras supiltų gruntų storis kinta nuo 0,70 m iki 1,20 

m. 

Natūralūs gruntai (IGS 7-9) . Tyrinėtame ruože po supiltais gruntais slūgso deliuviniai (d IV), aliuviniai (a IV) ir 

glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Deliuviniai dariniai sutikti sankasos apačioje, ties PK78+21, PK80+27, PK82+15. Tai – dulkingas molis 

(vidutinio plastiškumo molis MV) (IGS-8), vietomis su organikos priemaiša. Šis gruntas prasideda 0,80 – 1,70 m 

gylyje, jo padas pasiektas tik ties PK78+21, 2,70 m gylyje. 

Aliuviniai dariniai rasti sankasos apačioje, ties PK78+21 nuo 2,70 m iki pragręžto 3,00 m gylio ir PK82+15 1,50 

– 1,70 m gylio intervale. Tai – dulkingas smulkus smėlis (dulkingasis smėlis SDo) (IGS-9), vietomis su organikos 

priemaišomis. 

Glacialiniai dariniai susiklostę tirto kelkraščio ruožo pabaigoje nuo Pk 83+22 iki Pk 86+93. Tai – smėlingas 

dulkingas molis (mažo plastiškumo molis ML) (IGS-10), esantis nuo 0,80 – 1,40 m gylio, o jo padas gręžiniais nebuvo 

pasiektas. 

Išsamūs duomenys ir aprašymai pateikti projektinių inžinerinių geologinių turimų ataskaitoje. 
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7.2. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 2017 metų liepos mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo buvo 

sutiktas kelkraštyje gręžiniuose Nr.3,5 ir sankasos apačioje, ties PK78+21, PK80+27, PK82+15. Kelkraštyje 

gręžtuose gręžiniuose sutiktas vanduo yra podirvio ir laikosi 0,80 – 1,30 m gylyje (alt. 16,74 – 37,55 m supiltuose 

gruntuose. Sankasos apačioje gręžtuose gręžiniuose pasiektas vanduo yra gruntinis ir jo slūgsojimo gylis – 0,50 – 

1,50 m gylyje (alt. 8,88 – 14,88 m), vanduo talpinasi deliuvinio dulkingo molio smėlinguose lęšiuose, ties PK78+21  

pereina į aliuvinį smėlį, taip pat ties PK80+27, PK82+15 vanduo pakilęs į piltinius gruntus. Lietingais laikotarpiais ir 

pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,50 m nuo esamo lygio. 

8. Kelio juosta 

Esama valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km 

kategorija IV. Kelio juostos minimalus plotis IV kategorijos keliui yra 19 m. Kelio žemės sklypo plotis kinta nuo 20 m 

iki 42 m. 

Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr.22–652; 2003, aktuali redakcija nuo 2012 07 01), II skyriaus 
reikalavimus, krašto keliams kelio apsaugos zona yra po 50 metrų į abi kelio puses nuo kelio sankasos briaunų. Kelio 
apsaugos zonoje draudžiama statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ar 
keleivių aptarnavimu, draudžiama įrengti išorinę reklamą, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, 
sandėliuoti medžiagas be kelio savininko leidimo. Kelio juostos ribose medžiai, jų grupės ir krūmai, augantys ne 
miško žemėje, nukertami ar kitaip pertvarkomi nustatytąja tvarka savivaldybės institucijai išdavus leidimą. 

Šios zonos turi būti orientyru naujos statybos ir galimos rekonstrukcijos atvejais, bei namų valdų nesuformuotų 

žemės sklypų ribų nustatymo atveju. 

9. Projektinių sprendinių duomenys 

9.1. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Techninio projekto metu, rekonstruojant valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-

Vėžaičiai  ruožą nuo 7,694 iki 8,714 km, numatyti projektiniai sprendiniai: 

• Kairėje rekonstruojamo kelio Nr. 228 pusėje įrengiamas asfaltbetonio dangos pėsčiųjų ir dviračių takas. Tako 

plotis – 2,5. Nuo PK 76+98 iki PK 83+80 tako dangos plotis numatytas  - 3,50 m pločio (2,5 m dviračių takas 

ir 1,0 m juosta apsauginiams kelio atitvarams ir apsaugos zonoms įrengti), o nuo PK 83+80  dangos plotis – 

2,50 m pločio. 

• Takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas betoniniais kelio bortais; nuo PK 76+98 iki PK 83+80 – 

betoniniais kelio bortais ir kelio atitvaru. 

• Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui nėra pakankamas esamas kelio sankasos plotis. Projekto sprendiniais 

numatomas esamos sankasos platinimas. Nuo PK 76+98 iki PK 81+30 formuojami  aukšti sankasos pylimo 

šlaitai, kuriuos numatoma tvirtinti geosintetinėmis medžiagomis. 

• Ties PK 78 +17 projektuojama nuovaža ir nuvažiavimo kelias nuo sankasos pylimo šlaitų į esamą vietinės 

reikšmės kelią. 

• Nuo PK 77+70 iki PK 78+10 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir nuvažiavimo kelio projektuojama atraminė siena. 

• Nuo PK 81+20 iki PK 82+90 dėl nepakankamo kelio žemės sklypo pločio projektuojamos atraminės sienutės, 

kad kelio pylimo šlaitai nepatektų į privačių žemės sklypų ribas. 

• Pėsčiųjų saugumo užtikrinimui, nuo PK 76+97 iki PK 83+60, stačių šlaitų atkarpoje numatyta apsauginė 

pėsčiųjų tvorelė, ant atraminių sienučių – turėklai. 

• Šalia pėsčiųjų tako, ties PK 83+65 įrengiama 1,50 m pločio ir 4,50 m ilgio poilsio aikštelė. Numatomas įrengti 

suolelis, šiukšlių dėžė. 

• Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje, ties PK 86+50, rekonstruojama esama autobusų sustojimo aikštelė 

su peronu. Perone numatyta 1,5 pločio ir 5,0 m ilgio aikštelė su keleivių laukimo paviljonu suoliuku ir 

šiukšliadėže.  

• Rekonstruojamos esamos nuovažos ties PK 78+15, PK 85+55 ir ruožo pabaigoje į Gerduvėnų g. 

• Kelio dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenažas. Drenažas projektuojame ties įrengiama 

atramine siena. 
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• Projektuojamas kelio ir pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas visame rekonstruojamame kelio ruože. 

• Nuo PK 77+36 iki PK 82+18 ir nuo PK 84+70 iki PK 87+04 projektuojama paviršinių nuotekų surinkimo 

kanalizacija. 

 

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti ir vadovaujantis STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pėsčiųjų judėjimo trasoje nelygumai nedidesni nei 

20 mm. Visame pėsčiųjų tako ruože numatyti įspėjamieji ir vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių su kauburėliais ar 

juostelių paviršiumi. 

Įrengiami nauji kelio ženklai ir horizontalusis ženklinimas. 

9.2. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai rekonstruojamo krašto kelio Nr. 228 techniniai parametrai. 

 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vienetai Kiekis 

Kelias (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruožas nuo 7,694 iki 8,714 km) 

1. Kelio kategorija - IV 

2. Ruožo ilgis* km 1,020 

3. Važiuojamosios dalies plotis (esamas) m 6,0 

4. Eismo juostų skaičius (esamas) vnt. 2 

5. Eismo juostos plotis (esamas) m 3,0 

6. Apsaugos zonos plotis m 50 

    

7. Pėsčiųjų ir dviračių tako ilgis* km 1,020 

8. Pėsčiųjų ir dviračių tako plotis m 2,50 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 

ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

9.3. Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa 

Pėsčiųjų ir dviračių tako trasa parinkta vadovaujantis Statytojo patvirtinta projektavimo užduotimi. Trasa 

suprojektuota prisilaikant esamos krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai – Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km 

trasos, kairėje kelio pusėje atskiriant nuo važiuojamosios dalies kelio bortais. 

9.4. Trasos nužymėjimas 

Kelio trasos elementų geometrinius parametrus žiūrėti ašinės Kreivių elementų žiniaraštyje. Trasos 

nužymėjimas pateiktas Trasos koordinačių žiniaraštyje ir Aukščių ir nužymėjimo plano brėžinyje. 

Reperiai pateikti šio projekto Bendrosios dalies prieduose, Topografinės nuotraukos reperių žiniaraštyje. 

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ 2017 m. gegužės mėn. 

Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje, aukščių sistema – Lietuvos. 

9.5. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti kelio rekonstravimo darbus reikia paruošti statybos aikštelę ir atlikti reikalingus 

paruošiamuosius darbus. Statybos aikštelės įrengimo ir paruošiamieji darbai plačiau aprašyti šio projekto 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

Statybos aikštelėje turi būti demontuoti projekte numatyti visi į darbų ribą patenkantis kelio ženklai, nukastas 

esamas dirvožemio sluoksnis, demontuotos esamos dangos, kelio bortai bei kiti eismo organizavimo elementai. Prieš 

statybos darbų turi būti atlikti reikalingi darbai esamų inžinerinių tinklų apsaugojimui darbų vykdymo metu. 

9.6. Žemės sankasa 

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, nukasimą ekskavatoriais ir pakrovimą į transporto priemones bei 

išvežimą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant 

šalia esančių plotų. Atliekamas iškasamas gruntas turi būti išvežamas į Statytojo nurodytą vietą. 
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Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcijai įrengti, atliekami esamo dirvožemio ir grunto nukasimo darbai, 

pagal projektuojamo aukščių plano altitudes, bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius. 

 Nuo PK 76+98 iki PK 81+30 formuojami  aukšti sankasos pylimo šlaitai, kuriuos numatoma tvirtinti 

geosintetinėmis medžiagomis. Šlaitai tvirtinami įvelkant piltinį smėlingą gruntą į geotinklus ir geotekstilę. Geotinklų 

sluoksniai įrengiami kas 60 cm storio sluoksnio piltinio grunto. Sutvirtinti sankasos pylimų šlaitai apželdinami įrengiant 

10 cm storio dirvožemio sluoksnį užsėtą žalių sėklomis. Apželdinti šlaitai uždengiami priešeroziniu dembliu, tvirtinant 

jį kabėmis. Sankasos pylimo šlaitų stiprinimo geosintetinėmis medžiagomis technologija detaliau aprašyta šios 

projekto dalies techninėse specifikacijose ir pavaizduota brėžinyje 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos 

skersiniai profiliai“. 

Projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako ruože praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje žemės 

darbus galima vykdyti tik iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. Požeminių 

tinklų apsaugos zonoje žemės darbus būtina vykdyti rankiniu būdu. 

Visi pažeisti vejos plotai užpilami 10 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą parenka Rangovas suderinęs su 

Užsakovu. 

Krašto kelio Nr. 228 žemės sankasos šlaitai projektuojami 1:1,5 m nuolydžiu, nuvažiavimo kelio nuo sankasos 

pylimo ties PK 78 +17sankasos šlaitai projektuojami 1:1 m nuolydžiu. Kelio važiuojamosios dalies žemės sankasos 

viršus projektuojamas su 4,0 % nuolydžiu nuo kelio ašies, pėsčiųjų ir dviračių tako – 2,0 % link kelio ašies. 

9.7. Vandens nuleidimas 

Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo kelio važiuojamosios dalies atskiriamas betoniniu kelio bortų, dėl to paviršinio 

vandens nuvedimui nuo kelio dangos ir projektuojamos pėsčiųjų ir dviračių tako dangos žemiausiuose vietose 

projektuojami paviršinio vandens surinkimo  šulinėliai. Detalūs paviršinio vandens surinkimo nuotekų tinklų 

projektiniai sprendiniai pateikti šio projekto Nuotekų šalinimo dalyje. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako bei kelio dangos konstrukcijos sausinimui nuo PK 82+90 iki PK 87+03 projektuojamas 

pokonstrukcinis drenažas. Kelio dangos konstrukcijos bei pėsčiųjų ir dviračių sankasa projektuojama su skersiniu 

nuolydžių link projektuojamo drenažo. 

Platinamos sankasos pylimo šlaitų stabilumui užtikrinti nuo PK 76+98 iki PK 81+30 projektuojamas drenažas. 

Taip pat drenažas projektuojamas ties atraminėmis sienomis nuo PK 77+70 iki PK 78+10 ir nuo PK 81+20 iki PK 

82+90. Drenažo išleidimai projektuojami sankasos pylimo šlaitų papėdėje, įrengiamos plastikinės drenažo žiotys. 

Projektuojamo drenažo vietą parodyta brėžiniuose 470-00-TP-S_BR3 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“, ir 

470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. Detalus drenažo įrengimo aprašymas pateiktas šios 

projekto dalies techninėse specifikacijose. 

Nuo PK 83+90 iki PK 84+50 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir iškasos šlaito projektuojamas 300x200x100 mm 

betoninis vandens latakas. 

9.8. Išilginis profilis 

Pėsčiųjų ir dviračių tako išilginis profilis derinamas prie kelio esamo išilginio profilio su atitinkamu 

peraukštėjimu. Vietovė kurioje projektuojamas takas yra kalvota, maksimalus išilginis nuolydis iki 6,0 %. 

9.9. Skersinis profilis 

Kelio skersinis profilis projektuojamas kaip IV kategorijos kelio. Kelio dangos plotis – 7,0 m, važiuojamosios 

dalies plotis – 6,0 m, eismo juostų pločiai paliekami esami – po 3,0 m, kraštinės saugos juostos plotis – 2x0,5 m. Prie 

naujai įrengiamų kelio bortų numatomas kelio važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos atstatymas 1,0 m pločiu. 

Atstatomos dangos nuolydžiai projektuojami prisitaikant prie esamų dangos nuolydžių.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto dangos plotis nuo PK 76+98 iki PK 83+80 – 3,5 m, nuo PK 83+80 iki trasos 

pabaigos – 2,5 m. Pėsčiųjų ir dviračių tako skersinis nuolydis vienšlaitis – 2,0 %. Nuolydis nukreiptas į kelio 

važiuojamosios dalies pusę. 

Kelio skersiniai profiliai pateikti brėžinyje 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. 
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9.10. Dangos konstrukcija 

Pagal 2016 metų eismo intensyvumo duomenis ir prognozuojamus 2036 metams nagrinėjamame ruože eismo 

intensyvumo duomenis nustatome krašto kelio dangos konstrukcijos klasę. 

Dangos konstrukcijos klasei nustatyti apskaičiuojama projektinė apkrova A (ekvivalentinės 10 t svorio ašies 

apkrovų skaičius), mln. 

Projektinė apkrova A nustatoma turinčioms didžiausią eismo intensyvumą važiuojamosios dalies juostoms 20 

metų projektiniam naudojimo laikotarpiui, atsižvelgiant į ašių skaičių, apkrovų koeficientą, važiuojamos dalies juostų 

skaičių, važiuojamos dalies juostų plotį, išilginį nuolydį, eismo augimą. Skaičiavimai: 

 


 





N

1i
12i1i

(SV)

1i3Bm
)p(1ffVPAfq365A

; 

čia : 1Ai

(SV)
1i

(SV)
1i fVPIVPA

 
; 

čia : A – ekvivalentinės 10 t svorio ašies apkrovų skaičiaus suma per nustatytą projektinį naudojimo 

laikotarpį; 

N – projektinio naudojimo laikotarpio metų skaičius, paprastai 20 metų; 

Bmq  – tam tikros reikšmės keliui priskirtas vidutinis bendras apkrovos koeficientas, kuris išreiškia vidutinę 

kelio faktinę ašių apkrovą per nustatytą laikotarpį (koeficientas iš ekvivalentinės 10 t ašies apkrovų skaičiaus sumos 

ir faktiškų sunkiojo transporto eismo (SV) ašių apkrovų skaičiaus sumos viena eismo juosta per nustatytą laikotarpį); 

3f – nuolydžio koeficientas;  

i – metai; i – 1 – iš nustatytų metų atėmus vienerius metus; 

(SV)

1iVPI  – vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo intensyvumas per parą i – 1 naudojimo metais (aut./p); 

(SV)

1iVPA  – vidutinis sunkiojo transporto ašių apkrovų skaičius, nustatomas per parą, i – 1 naudojimo metais 

(a/p.); 

1Ai
f


– vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičius (ašių skaičiaus koeficientas) i – 1 naudojimo metais 

(a/aut.); 

1if – eismo juostų skaičiaus koeficientas i naudojimo metais; 

2if – važiuojamos dalies juostų pločio koeficientas i naudojimo metais; 

ip – vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas i naudojimo metais. 

Ašių skaičiaus koeficientas fAi ir vidutinis bendras apkrovos koeficientas qBm nustatomi pagal automobilio 

požymius ir jo ašių apkrovas. Taip pat gali būti naudojami ir atskirai nustatyti ašių skaičiaus koeficientai.  

Esamas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas nagrinėjamame ruože yra 4774 aut./parą, tame skaičiuje 

sunkaus eismo – 311 aut./parą. 

Projektavimo duomenys :  

 naudojimo laikotarpis N = 20 metų; 

 važiuojamosios dalies juostų skaičius (pastovus) : 1;  f1=0,5; 

 labiausiai apkrautų važiuojamosios dalies juostų plotis (pastovus) : 3,0 m; f2=1,4; 

 didžiausias išilginis nuolydis : iki 6,0 % ; f3=1,9; 

Eismo duomenys : 

 
(SV)

VPI 2016 metais:  311 aut./p; 

Vidutinis sunkiojo transporto ašių skaičius fA ir vidutinis bendras apkrovos koeficientas qBm yra nustatomi pagal 

automobilio požymius ir jo ašių apkrovų tyrimą projektavimo pradžioje : fA=3,7  ir qBm=0,2. 

 

 

 

4 lentelė. Projektinės apkrovos A apskaičiavimas 
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 Metai pi 

 

 

 

    

Dienos 1+pi Ai 

0 - 311,00 3,70 1150,70 0,20 0,50 1,40 1,09 365 - 64092,84 

1 0,02 311,00 3,70 1150,70 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 65374,70 

2 0,02 317,22 3,70 1173,71 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 66682,19 

3 0,02 323,56 3,70 1197,19 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 68015,83 

4 0,02 330,04 3,70 1221,13 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 69376,15 

5 0,02 336,64 3,70 1245,55 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 70763,67 

6 0,02 343,37 3,70 1270,47 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 72178,95 

7 0,02 350,24 3,70 1295,88 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 73622,53 

8 0,02 357,24 3,70 1321,79 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 75094,98 

9 0,02 364,39 3,70 1348,23 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 76596,88 

10 0,02 371,67 3,70 1375,19 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 78128,81 

11 0,02 379,11 3,70 1402,70 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 79691,39 

12 0,02 386,69 3,70 1430,75 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 81285,22 

13 0,02 394,42 3,70 1459,37 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 82910,92 

14 0,02 402,31 3,70 1488,55 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 84569,14 

15 0,02 410,36 3,70 1518,32 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 86260,52 

16 0,02 418,57 3,70 1548,69 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 87985,73 

17 0,02 426,94 3,70 1579,66 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 89745,45 

18 0,02 435,48 3,70 1611,26 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 91540,36 

19 0,02 444,18 3,70 1643,48 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 93371,16 

20 0,02 453,07 3,70 1676,35 0,20 0,50 1,40 1,09 365 1,02 95238,59 

          A1-20= 1652526,01 

          A1-20[mln.]= 1,653 

 

Išvada : 

Remiantis skaičiavimais rekonstruojamam kelio Nr. 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai  ruožą nuo 7,694 iki 8,714 

km taikomi III dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai. 

Dangų konstrukcijos parenkamos vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07“ ir Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. 

 

Kelio Nr. 228 dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS; 

• 5 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 

• 9 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis. 

Autobusų stotelių (įvažų) dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio asfalto dangos viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS; 

• 5 cm storio asfalto dangos apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS; 

• 9 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS; 

• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis. 

Autobusų stotelių peronų dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

• 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 

• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

)(

1

SV

iVPI  Af
)(

1

SV

iVPA  Bmq 1f 2f 3f
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• 20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos dangos konstrukcija: 

• 6 cm storio betoninės trinkelės (geltonos spalvos) su iškilimais (neregių vedimo sistema); 

• 3 cm granitinės atsijos; 

• 12 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

•  20 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 

Detalesnė informacija pateikta Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose, kurie parengti charakteringose 

vietose.  

Rekonstruojamo kelio elementų pločių reikšmės pateiktos Dangos konstrukcijos skersinių profilių bei Dangų ir 

eismo organizavimo plano brėžiniuose. 

9.11. Eismo saugumo sprendiniai 

9.11.1. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Rekonstruojamo kelio ruožo atkarpoje numatomas rekonstravimo darbams trukdančių kelio ženklų 

demontavimas ir naujų kelio ženklų bei horizontalaus dangos ženklinimo įrengimas.  

Nuo PK 76+98 iki PK 83+80 tarp pėsčiųjų ir dviračių tako ir kelio važiuojamosios dalies įrengiamas dėžinio 

profilio apsauginiai metaliniai atitvarai. Atitvarų pradžioje ir pabaigoje projektuojami trumpi pradiniai ir galiniai 

nusileidimo komponentai. Ruožo pradžioje atitvaras pereinamuoju komponentu sujungiamas su esamu tilto 

apsauginiu atitvaru. Nuvažiuojamajame kelyje ties PK 78 +17, kelkraštyje, projektuojamas vienpusis apsauginis 

metalinis atitvaras. 

Pėsčiųjų saugumo užtikrinimui, nuo PK 76+97 iki PK 83+60, stačių šlaitų atkarpoje, numatyta metalinė 

apsauginė pėsčiųjų tvorelė. Tvorelė projektuojama iš standartinių vietoje surenkamų gaminių. Ant atraminių sienučių 

projektuojami apsauginiai turėklai. 

Kelio ženklų, horizontalaus ženklinimo, apsauginių kelio atitvarų ir pėsčiųjų tvorelių įrengimo sprendiniai 

aprašyti šios projekto dalies techninėse specifikacijose ir pavaizduoti brėžiniuose 470-00-TP-S_BR-01 „Dangų ir 

eismo organizavimo planas“ ir 470-00-TP-S_BR-04 „Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai“. 

 

9.11.2. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai 

Rekonstruojamo kelio ruožo pabaigoje, ties PK 86+50 kairėje kelio pusėje rekonstruojama autobusų stotelė. 

Autobusų stotelėje projektuojama asfalto dangos sustojimo aikštelė (įvažos) ir asfalto dangos peronas. Perone 

numatomas keleivių laukimo paviljonai su suoliuku ir šiukšliadėže. Autobusų sustojimo aikštelės techniniai 

parametrai projektuojami pagal KTR 1.01:2008. 

 

 
4 pav. Paviljono pavyzdys 

 

Prie pėsčiųjų ir dviračių tako ties PK 83+66 projektuojama poilsio aikštelė. Poilsio aikštelėje projektuojami 

suoliukas ir šiukšliadėžė. 

Planinius aikštelės sprendinius žiūrėti brėžinyje 470-00-TP-S-BR_01 „Dangų ir eismo organizavimo planas“. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1 SKYRIUS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio rekonstravimo darbų pradžioje 

atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio ir pėsčiųjų ir 

dviračių tako trasos bei inžinerinių tinklų trasų nužymėjimui, medžių ir krūmų šalinimui, kelio ženklų skydų ir atramų, 

apsauginių metalinių atitvarų ir signalinių stulpelių demontavimui, kelio asfalto dangos frezavimui, kelio bortų 

demontavimui, kelkraščių ardymui, dirvožemio šalinimui ir susidariusio statybinio laužo tvarkymui. Pateikiamos 

rekomendacijos susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui. 

Kelio rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuvedimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

• atlikti kelio ženklų skydų, atramų, kelio atitvarų, signalinių stulpelių ir kitų eismo organizavimo elementų 

demontavimo darbus; 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2. DARBŲ VYKDYMAS 

 Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

 Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų 

metu. Šalintina augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas. Dirvožemio, augmenijos 

ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.  

Numatoma, kad kelio rekonstravimo metu poveikio esamam dirvožemio sluoksniui nebus, arba jis bus 

minimalus.  Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui: 

• kasimas, stūmimas, spaudimas; 

• nukastą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol bus panaudotas želdinimo 

reikmėms, apsaugant jį nuo užterštumo, išplovimo, vėjo išpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 

dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės; 

• atliekamas dirvožemis turi būti išvežamas į VĮ „Klaipėdos kelių tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu 

Gamyklos g. 3, LT-96155 Gargždai arba į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 

 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

• parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

• statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 
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• atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 

dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole; 

• pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis šlaituose nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir 

išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą iki 1 km atstumu. Sandėliavimo vietoje privalo būti saugomas kol bus 

panaudojamas pažeistų plotų rekultivacijai (medžiagų sandėliavimo aikštelė nurodyta 470–00–TP–SO „Pasirengimo 

statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“). 

Krūmai kelio juostoje turi būti pašalinti kartu su kelmais. Kelmai, kuriuos būtų šalinti pavojinga, siekiant 

nepažeisti grunte paklotų kabelių, paliekami. Išraunami kelmai susmulkinami ir išvežami į VĮ „Klaipėdos kelių 

tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu Gamyklos g. 3, LT-96155 Gargždai arba į Rangovo pasirinktą vietą 

suderinus su Statytoju. 

Laikino statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

 Medžių pašalinimas 

Vertingų ar saugomų medžių objekto teritorijoje nėra. Visi numatomi kirsti medžiai yra išsidėstę kelio juostoje, 

kelio žemės sklypo ribose. Pagal „Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje 

ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašą“ į kelio 

juostą patenkantys želdiniai nepriskiriami saugotiniems ir gali būti kertami neatlygintinai. 

Medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų 

medžių kelmai pašalinami kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, 

po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas 

pagal reikalavimus. Išrauti kelmai, iškirsti krūmai smulkinami medžių atliekų smulkintuvu ir išvežami į VĮ „Klaipėdos 

kelių tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu Gamyklos g. 3, LT-96155 Gargždai arba į Rangovo pasirinktą 

vietą suderinus su Statytoju. 

Medžių kamienai, šakos ir susmulkintų kelmų ir šakų medieną išvežama tolimesniam medienos paruošimui ir 

naudojimui, perduodama į VĮ „Klaipėdos kelių tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu Gamyklos g. 3, LT-96155 

Gargždai arba į Rangovo pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. 

Visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus 

medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, 

kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus jos rekultivavimo darbai įvertinti Užsakovo rezerve. 

 Esamų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamo kelio asfalto sluoksnis ir kt.) turi būti išardytos statybvietės 

ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus 

leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

Nufrezuoto asfalto granules numatyta išvežti į VĮ „Klaipėdos kelių tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu 

Gamyklos g. 3, LT-96155 Gargždai. 

Išardoma esama betono plytelių danga, kelio bortai su betoniniu pagrindu, esamų kelio ženklų atramų 

betoniniai pamatai, betoninės šiukšliadėžės, suoliukų gelžbetoniniai pamatai ir kitą susidariusį statybinį 

betono/gelžbetonio laužą rekomenduojama išvežti į UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ Nemuno g. 2b, 

LT – 91199, Klaipėda arba  susitarus su Statytoju į Rangovo pasirinktą specializuotą aikštelę. 

 Kiti demontuojami objektai 

Demontuojami kelio ženklų skydai, atramos, signaliniai stulpeliai, apsauginiai metaliniai kelio atitvarai išvežami 

į VĮ „Klaipėdos kelių tarnybos“ Gargždų meistrijos aikštelę adresu Gamyklos g. 3, LT-96155 Gargždai arba į Rangovo 

pasirinktą vietą suderinus su Statytoju. Kelio ženklų pamatai išvežami kartu su statybiniu laužu. 
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 Konkretūs paruošiamieji darbai 

Pagrindiniai paruošiamieji darbai apima: kelio trasos nužymėjimą, medžių ir kelmų šalinimą, krūmų šalinimą ir 

smulkinimą, kelio ženklų skydų ir atramų, plastikinių signalinių stulpelių, atitvarų išardymą, asfalto dangos frezavimą, 

kitų dangų ir senų kelio bortų išardymą ir šių medžiagų išvežimą. 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

• Trasa žymima medinėmis gairelėmis ne rečiau kaip kas 50 metrų intervalais. Žymima trasos pradžia, 

pabaiga, ašis, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs rekonstrukcijai taškai; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

• Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (kasamos 0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais; 

• Sustatomas geodezinės trasos žymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant Rangovui ir 

Užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

3. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte 

nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar sutankintas gruntas. Visi šie darbai turi būti atlikti prieš 

kelio rekonstravimo darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų 

tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomas tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas 

tikrasis jų gylis.  

Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios institucijos pasirašytus 

dokumentus. 

4. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus: 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

LR Susisiekimo ministro 

2008 gruodžio 23 d. 

įsakymas Nr. 3-507 

 Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje 

ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo 

ir kirtimo tvarkos aprašas 
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2 SKYRIUS. ŽEMĖS DARBAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai kelio ir tako žemės sankasos įrengimui 

naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir 

tankinimui, tranšėjų įrengimui, konstrukcijų iškasų įrengimui ir jų užpylimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti  ĮT ŽS 17, VII skyriaus 

reikalavimus. 

Atliekamas iškasamas gruntas turi būti išvežamas į Statytojo nurodytą vietą. 

 Gruntai 

Žemės sankasos įrengimui naudojamas esamas gruntas. 

 Priešerozinis demblis 

Naujai projektuojami statūs ar aukštų pylymų šlaitai uždengiami priešeroziniu dembliu, tvirtinant jį kabėmis (ne 

mažiau kaip 2 - 3 kabės/m2). 

Šlaitų tvirtinimo demblis tai juodas, iš polipropileno vielų supintas erdvinis tinklas, skirtas sutvirtinti šlaito 

paviršių, sustabdyti jo eroziją ir palaikyti augalų šaknų įsitvirtinimą. Tinklo apačia sustiprinta papildomu, tempimo 

apkrovą priimančiu plokščiu tinkleliu. 

 Lentelė. Geosintetinio erdvinio tinklo charakteristikos 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Nominalios reikšmės 

Gaminio tipas --- 
Erdvinis eroziją stabdantis demblis 
sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir 
austinio tinklelio vienoje pusėje. 

Vandens nuotėkis q kai i=1,0 
esant 2 kPa slėgiui 
esant 200 kPa slėgiui 

LST EN ISO 12958 
 

≥ 13,8 l/(m x s) 
≥ 0,6 l/(m x s) 

Erdvinis tinklas – viršutinis sluoksnis 

Medžiaga --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 600 g/m2 

Storis LST EN ISO 9863-1 ≈ 20,0 mm 

Tinklelis – apatinis sluoksnis 

Medžiaga --- Polietilenas (PE) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 30 g/m2 

Maksimalus stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,4 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 15,0 % 
≥ 10,0 % 

1.1. Žemės sankasos pylimo šlaitų armavimo geotinklas 

Užsakytą geotinklą Rangovas privalo patikrinti ar jie yra tinkamo modelio, tipo ir paskirties ir ar tenkina projekto 

dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotinklams. Geotinklai privalo būti transportuojami ir sandėliuojami 

rulonuose. Sandėliuojant rulonus, rulonai turi būti apsaugoti nuo purvo. 

Žemės sankasos pylimo šlaitų armavimui naudojamas geotinklas turi turėti tokias arba geresnes savybes kaip 

nurodyta lentelėje žemiau. 

 Lentelė. Geotinklo charakteristikos 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 80 kN/m 
≥ 20 kN/m 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
7 (+0,0 / -5,0) % 
7 (+0,0 / -5,0) % 

Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 

 
≥ 16 kN/m 
≥ --- kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 28 kN/m 
≥ --- kN/m 

Akutės dydis 
ilgis x 
plotis y 

--- 
 
70≤ x <75 mm 
25≤ y <35 mm 

Projektinis ilgalaikis stipris tempiant 120 metų 
išilgai 
skersai  

BBA sertifikatas arba 
analogiškas testų 

protokolas 

 
≥ 48 kN/m 
≥ --- kN/m 

Žaliavos (PET) plotinis tankis LST EN ISO 9864 380 (±10%) g/m2 

Medžiagos žaliava --- Poliesteris (PET) 

 
Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 

standartų B priedą 

Atsparus mažiausiai 100 metų 
natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

Papildomos savybės Geotinklo juostos turi turėti reljefišką, pašiurkštintą 
paviršių. Geotinklo juostos turi būti suvirintos mazguose. 
Geotinklas turi būti užpiltas gruntu per vieną mėnesį nuo jo 
paklojimo. 

1.2. Atskiriamoji geotekstilė 

Užsakytą geotekstilę Rangovas privalo patikrinti ar jie yra tinkamo modelio, tipo ir paskirties ir ar tenkina 

projekto dokumentacijoje nurodytus reikalavimus geotekstilei. Medžiagos rulonai turi būti saugiai laikomi iki tol kol jie 

bus paruošti naudoti. Apsauginė pakuotė netūrėtų būti nuimta iki jų panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be 

apsauginės pakuotės, prieš jį panaudojant reikia nuvynioti išorinį medžiagos sluoksnį ir jį pašalinti. 

Žemės sankasos pylimo šlaitų armavimui naudojamas geotinklas ir atskiriamoji geotekstilė – atskirti žemės 

sankasos pylimo grunto sluoksnius tarpusavyje bei naujai supiltą gruntą nuo esamo.  

Geotekstilė turi turėti tokias arba geresnes savybes kaip nurodyta lentelėje žemiau. 

 Lentelė. Geotekstilės charakteristikos 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. 
Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio tipas --- Smaigstytinė nekalendruota neaustinė geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20% 

Maksimalus stipris 
tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 
 

13 
13 

 
- 15% 
- 15% 

22



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, 
įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_TS Dokumento puslapis 6 iš 38 

 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. 
Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Pailgėjimas esant 
didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 % 
 

60 
60 

 
± 30% 
± 30% 

Statinis pradūrimo 
bandymas 

LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 

Būdingasis kiaurymės 
dydis (O90) 

LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui 
VIH50 

LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  
LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13252;  
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 

standartų B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 

17 V skyriaus reikalavimų.  

 Iškasos 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

 Iškasos konstrukcijoms 

Pamatų duobės, vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

 Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos 

darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 

susikaupimo darbo vietoje. 

 Iškasų dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti 

išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu dėmesiu. 

Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

 Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir 

žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 

apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

 Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 
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 Lentelė. Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos 

dalis 

Gruntų grupės 

DPr,  
stambiagrūdžiai 

įvairiagrūdžiai ir 

smulkiagrūdžiai 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

— 

— 

 

100 

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

— 

— 

 

98 

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio 

pylimuose ir iškasose 

— 

— 

ŽD, ŽM, SD, SM 100 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D1), M1) 97 

Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 m 

gylio iki pylimo pado 

— 

— 

ŽD, ŽM, SD, SM, 

OK 

 

97 

— 

— 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D1), M1) 

 

95 

1) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002. 

 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus IV ir V skirsnyje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

 Žemės sankasos šlaitų pylimų stiprinimas 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ar 

geosintetiniu erdviniu tinklu su žolių sėklomis užsėtu dirvožemiu. Pagrindas, ant kurio klojamas tinklas, turi būti 

išlygintas, išplaniruotas ir pritankintas. Tinklas prie šlaito tvirtinamas metalinėmis kabėmis. Minimalus kabių ilgis 30 

cm. Viršutinė ir apatinė dalis turi būti paklota iškasose ir užkasta gruntu. 

Prieš klojant geotinklą reikia paruošti žemės paviršių, kad jis būtų lygus ir su reikalingais nuolydžiais. 

Geotinklas turi būti klojamas projektinėje vietoje pagal nurodytus planus ir pecifikacijas. 

Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo užtikrinant, kad neatsiras raukšlių ar klosčių 

įvertinant pagrindinę geotinklo stiprio tempiant kryptį. Tada geotinklai yra išlygiuojami ir užlenkiami pagal laikinus 

klojinius. Laikini klojiniai dedami ant pagrindo kaip parodyta 5 lentelėje. Geotinklo užlenkiamoji dalis turi būti už 

klojinių, o jei reikia ir pritvirtinta. Instaliuojama neaustinė geotekstilė tarp geotinklo ir užpildo. Geotinklų galai yra 

perdengiami šonuose. Laikini klojiniai gali būtistatmeni arba nuožulnūs. Už klojinių pritvirtinimą ir jų stabilumo 

užtikrinimą atsakingas Rangovas. 

Sekantis žingsnis yra užpildo užpylimas. Šis procesas suformuoja laikantįjį karkasą. Jeigu reikalaujama, pagal 

gamintojo nurodymus neapsaugoti geotinklo galai turi būti standžiai pritvirtinti smeigėmis, U formos kabėmis arba 

tvirtinančiu užpildu. Kai užpilo grunto yra tiek, kad yra pasiekiamas klojinio viršus ir gruntas yra reikiamai sutankintas, 

per klojinį atlenktas geotinklo galas yra užlenkiamas atgal į šlaito vidų ir užspaudžiamas užpilo gruntu. Panaudotas 

klojinys gali būti ištraukiamas ir panaudojamas kitoje vietoje kai tik yra užtikrinamas sistemos stabilumas. Sekantys 

sluoksniai įrengiami analogiškai. 

Prieš geotinklą užpilant gruntu, techninis prižiūrėtojas turi įsitikinti, kad geotinklas yra projektinėje padėtyje ir 

nėra pažeistas jį klojant. Tiesiogiai ant geotinklo važiuoti statybine ar kita technika yra griežtai draudžiama. Norint 

leisti transportą, reikia ant geotinklo užpilti mažiausiai 20 cm grunto. Šlaitų armavimui naudojamas birus, smėlingas 

gruntas. Gruntas užpilamas ir tankinamas 30 cm storio sluoksniais. Grunto sutankinimas turi tenkinti 4 lentelėje 

pateiktus minimalius reikalavimus. 

Sankasos pylimo šlaitų stiprinimą įrengiant geosintetines medžiagas atlikti vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 1 

ir geosintetinių medžiagų gamintojo įrengimo taisyklėmis ar rekomendacijomis 
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 Lentelė. Žemės sankasos pylimo šlaitų stiprinimas geotinklais 

Laikinas klojinys 

 

Geotinklo tiesimas 

 

Užpildo grunto užpylimas 

 

Geotinklo užlenkimas 

 
Galutinis vaizdas dar kartą panaudojant laikinus klojinius 

 

 

 Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 
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 Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. 

 Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus III 

skirsnyje. 

 Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus III skirsnio 

reikalavimus. 

 Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje 

išdėstytų reikalavimų. 

 Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje. 

 Lentelė. Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

  

Leistinieji nuokrypiai 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnyje ir 1 priede 

išdėstytų reikalavimų. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus: 

1.  LST 1331:2002 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 

2.  LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas. 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

4.  LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

7.  LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 

1.6. Bermos plotis  20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h  0,5 m 
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis  45 MPa  (I–III klasių dangų konstrukcijoms) 

2. Vandens nuleidimo grioviai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.1. Aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  5 cm 

2.1.2. Dugno plotis  5 cm 

2.1.3. Išilginis nuolydis  10 % 

2.2. Drenažai  

2.2.1. Plotis  5 cm 

2.2.2. Išilginis nuolydis  0,1 % 
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8.  LST 1360.8:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas. 

9.  LST EN 13286-2:2010 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo metodai 

nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro tankinimas. 

10.  LST EN 13286-47:2004  

LST EN 13286-47:2004/P:2008 

Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio 

išbrinkimo nustatymo metodas. 

11.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

12.  STR 1.07.02:2005 Žemės darbai (Žin., 2005, Nr. 151-5569) 

13.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

14.  TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašas 

15.  MN GEOSINT ŽD 1 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

16.  Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, 

Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997 

17.  Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. Vilnius: VĮ 

„Problematika“, 1997 
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3 SKYRIUS. VANDENS NUVEDIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažo, paviršinio 

vandens nuvedimui naudojamoms medžiagoms, darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Lietaus nuotekų tinklų įrengimo techninės specifikacijos aprašytos Nuotekų šalinimo dalyje ir į šias TS 

neįtraukti. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Drenažo vamzdžiai 

PVC tipo vamzdžiai naudojami drenažo sistemose. Projektuojami ne mažesnio kaip 113 mm vidinio vamzdžio 

skersmens perforuoti gofruoti PVC drenažo vamzdžiai. Konstrukcijos drenažo vandens išvedimui į išorę naudojami 

PE ir PVC vamzdžiai ir vamzdžių detalės turi atitikti standartų LST ISO 4435, LST EN 13476-1, LST EN 1401-1 arba 

lygiaverčius, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. PVC ir PE 

vamzdžiai, kaip ir kiti gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. 

Rangovas turi užtikrinti tinkamą medžiagų sandėliavimą, kad medžiagos neprarastų deklaruojamų savybių. 

Perforuoti vamzdžiai turi būti atvežti su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 

Projekte numatyta 113/128 mm skersmens drenažo vamzdį su geotekstilės filtru kloti ant  10 cm skaldelės 

5/11, įplūktos į gruntą,  pagrindo. Drenažo vamzdžiai yra užpilami 11/22 frakcijos skaldele. Užpylus drenažo 

vamzdžius, yra  klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir tuomet drenažo tranšėja užpilama smėlingu gruntu, 

kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,5x10-5 m/s. Smėlingas gruntas gali būti naudojamas esamas (jeigu 

atitinka pralaidumą vandeniui) arba turi būti atvežamas iš karjerų.  Drenažo įrengimo detalė su prizmių matmenimis 

pateikiama projekto skersiniuose profiliuose. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 

nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais. 

Drenažas yra montuojamas su PVC d425 mm apžiūros šulinukais. Apžiūros šuliniams naudojami plastikiniai 

tamprūs gofruoti vamzdžiai. Naudojamų vamzdžių vidinis skersmuo d 425 mm, žiedinis stipris ≥ 4kN/m2. Drenažiniai 

šuliniai turi būti uždengiami ketaus dangčiais 40 t apkrovai. 

Drenažo vamzdžiai pajungiami į kitoje projekto dalyje numatytus lietaus surinkimo šulinius arba numatomi 

išleidimai į žemiausias pakelės vietas. Denažo vamzdis pajungiamas į gelžbetoninius lietaus nuotekų šulinius 

įrengiant juose tarpines ir atšakas drenažo vamzdžių prijungimui. 

Ilgose drenažo tinklo atkarpose įrengiami apžiūros šuliniai. Drenažo vamzdžių pajungimas į šulinius gali būti 

vykdomas individualiai, gofruotame šulinio vamzdyje įrengiant tarpines ir atšakas drenažo vamzdžio pajungimui arba 

įrengiant šulinius su dugnais, kurie tiekiami su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir reikiamu nuolydžiu 

suformuotais latakais. 

 Geosintetiniai gaminiai drenažui 

Filtruojančioji geotekstilė klojama virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmės, bei drenažo vamzdžių 

gamykliniam apvyniojimui. 

Medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje pateiktoje žemiau. 

 Lentelė. Filtruojančios geotekstilės specifikacija 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas 
(PP) 

--- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m  
9 
9 

 
15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 

LST EN ISO 10319 %  
75 

 
± 30% 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 
vnt. 

Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

skersai 80 ± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas Pagal 
LST EN 13249 

standarto B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

Geosintetiniai gaminiai turi būti naudojami nemažesnių parametrų nei pateikta. 

 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Drenažui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių  

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA MIN 07) reikalavimus. 

 Lentelė. Drenažo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Drenažo įrengimui naudojami granito 

arba žvyro skaldelės mišiniai 

Pagal LST EN 13043 ir LST EN 12620: 5/8, 5/11, 11/16, 11/22 

Drenažo užpylimo filtruojamiesiems 

sluoksniams tinka naudoti mineralines 

medžiagas 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Drenažo klojimas 

Kelio drenažo įrengimo darbai turi atitikti „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių“ 

KPT VNS 16 reikalavimus. 

Kelio drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant numatytas 

medžiagas ir gaminius. Kelio drenažo linijos turi būti išvestos į reljefo paviršių ties šlaitais, upeliais ar grioviais.  

Vamzdžių klojimo detalės, tranšėjų užpylimas ir vamzdžių žiotys turi būti rengiamos pagal atitinkamus 

normatyvinius dokumentus („Melioracijos darbų kokybės tikrinimo taisyklės“ ir „Pavyzdiniai melioracijos darbų ir 

melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatai“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. 

sausio 31 d. įsakymas Nr. 3D-36). 

PVC gofruoti 113/126 mm skersmens drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant tranšėjos dugno 

įrengto 10 cm storio skaldelės fr. 5/8 sluoksnio. Aplink drenažą įrengiama skaldos fr. 11/22 prizmė. Ant skaldos 

prizmės paklojama filtruojančioji geosintetinė medžiaga. 

Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų 

neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas 

paliekant ar pašalinant, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

 Drenažo žiotys 

Kelio  sankasos drenažo į aplinka yra išleidžiamas  polietileninėmis drenažo žiotimis. Polietilenines drenažo 

žiotys sudaro PE drenažo žiočių vamzdis bei, drenažinis kilimas “Secudrain“.  Drenažo žiočių vamzdžio diametras 

turi atitikti drenažinio vamzdžio diametrą.  

Drenažinio kilimo savybės  turi būti ne blogesnės nei lentelėje pateiktoje žemiau. 

 Lentelė. Drenažinio kilimo „Secudran“ techniniai parametrai 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 20 kN/m 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (leistinos paklaidos) 

skersai ≥ 27 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
55 (+55 / -6) % 
55 (+55 / -6) % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 4,3 kN 

Atsparumas dinaminiam pradūrimui LST EN ISO 13433 ≤ 17 mm 

Charakteringasis poros dydis, (O90) LST EN ISO 12956 120 (± 36) µm 

Pralaidumas į plokštumą (VIH50) LST EN ISO 11058 100 (-30) l/m2s 

Vandens tėkmės pralaidumas plokštuma, išilgai 
(minkštas/minkštas), i=1, 20 kPa 

LST EN ISO 12958 
1*10-3 (-3,0E-4) m2/s 

Šerdies plotinis tankis LST EN ISO 9864 1000 (±10%) g/m2 

Geotekstilės plotinis tankis LST EN ISO 9864 200 (±10%) g/m2 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Šerdies storis LST EN ISO 9863-1 11,5 mm 

Geotekstilės storis LST EN ISO 9863-1 2,5 mm 

Ilgaamžiškumas Pagal LST EN 13249;  
LST EN 13250;  
LST EN 13251;  
LST EN 13252; 
LST EN 13253; 
LST EN 13254;  
LST EN 13255; 
LST EN 13257;  
LST EN 13265; 

standartų B priedą 

Atsparus mažiausiai 25 metus 
natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

Drenažinis  kilimas  yra pritvirtinamas vielos ø5mm, (L-500) smaigais. Tvirtinimo  ilgis nustatomas pagal  

konkrečios vietos sąlygas. 

 Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,3 m.  

Minimalus tranšėjos plotas ne mažesnis  kaip 0,6m. 

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima 

sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 

Jei norint iškasti tranšėjas reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir 

šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal 

Užsakovo atstovo reikalavimus. 

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų 

šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 

organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų 

nustatytą liniją ir būtų lygus. 

 Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių 

priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm 

storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnyje.  
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 Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar 

kitų mechaninių pažeidimų. 

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, 

Rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą 

dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas. 

Prieš priėmimą, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi būti atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų tinklų matavimai, 

iš anksto pranešus Techniniam prižiūrėtojui arba jo atstovui. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

3.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

4.  MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai 
nurodymai 

5.  LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 
4435L2003) 

6.  LST EN ISO 12956:2010 Geotekstilė ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo kiaurymės 
matmens nustatymas (ISO 12956:2010) 

7.  LST EN ISO 9863-1:2005 Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams. 1 dalis. 
Vienasluoksniai gaminiai (ISO 9863-1:2005) 

8.  LST EN ISO 13433:2006 Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) 
(ISO 13433:2006) 

9.  LST EN ISO 10319:2008 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 
10319:2008) 

10.  LST EN ISO 12236:2006 Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 
12236:2006) 

11.  LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio 
tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) 
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4 SKYRIUS.  ŠULINIŲ DANGČIAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai esamų požeminių inžinerinių 

komunikacijų šulinių dangčių įrengimo darbams. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Šulinių dangčiai 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti turi atitikti Europos standartą EN124.  

Šuliniuose, kurie statomi važiuojamoje dalyje montuojami “sunkaus” (plaukiojančio) tipo, su užraktu ketiniai 

dangčiai (400 kN apkrova). Nevažiuojamoje dalyje gali būti montuojami “lengvo” tipo dangčiai su užraktu (100 kN 

apkrova). Šulinių dangčiai turi būti tiekiami su ketiniais rėmais. Rėmas su liuku turi būti sujungti lankstu. Lanksto 

konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. 

Liuko skersmuo 700 mm. Po šulinio dangčiu turi būti triukšmą slopinanti tarpinė. 

 Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais ir atitinkamais 

logotipais, nurodančiais paskirtį. Atitinkami logotipai turi būti suderinti su tinklus eksploatuojančia organizacija.  

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt. 

Visi montuojami dangčiai turi atitikti Europos standartą EN124. 

 Lentelė. Reikalavimai šulinių dangčiams  

Charakteristikos Reikalavimas 

Šulinių liukų pagaminimo medžiaga  Kalusis ketus, paviršius padengtas antikoroziniai dažais 

Šulinių apžiūros liukai:  

Tipas 
Įstatomas „plaukiojančio“  tipo liukas su išlietu užrašu ant dangčio  bei 
mechaniniu užraktu 

Korpuso skersmuo Ne mažiau  850 mm 

Korpuso pagrindo įleidimo skersmuo Ne mažiau  675 mm 

Vidinis skersmuo - įlipimo anga Ne mažiau  600 mm 

Aukštis Ne mažiau  170 mm 

Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) Sumontuotas rėme (nepriklijuotas),  keičiamas. Įdėklo konstrukcija turi 
užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos 
nesiliestų ir nekeltų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga  turi būti 
ilgaamžė, labai atspari trinčiai, veikiant didžiausioms apkrovoms 

Standartas Liukų su dangčiais konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir 
kokybės kontrolė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 124 arba 
lygiaverčius reikalavimus 

Apkrovos klasė  D 400/40 t. Nevažiuojamoje kelio dalyje B 125/12,5 t arba C 250/25 t 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Šulinių liukų įrengimas 

Gatvių važiuojamojoje dalyje ir pėsčiųjų tako dangoje esančių šulinių / kamerų liukų dangčiai dedami viename 

lygyje su važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako paviršiumi. Šulinių / kamerų liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti 

aukščiau žemės paviršiaus:  

• užstatytose teritorijose – 5 cm 

• neužstatytoje teritorijoje – 20 cm. 

Šulinių liukai įrengiami ant DN700 gelžbetoninių šulinių aukščio reguliavimo žiedų. Aplink liuką apibetonuojama 

nuolaidi priegrinda. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau kaip 20 cm. Pagal atsparumą šalčiui 

betonas F100; pagal atsparumą spaudimui betonas C15/20. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm 

skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini. 
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4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Šulinių liukų įrengimo atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas atliekami vadovaujantis LST EN 124:2015 

„Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai“  reikalavimus. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  LST EN 124:2015 Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių ir apžiūros šulinių 
liukai 
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5 SKYRIUS. BETONINIAI IR GELŽBETONINIAI ELEMENTAI  

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams elementams įrengti. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Posluoksnis 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA TRINKELĖS 14) ir 

LST EN 13285, skirtas įrengti trinkelių dangos apatinę dalį. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių 

medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami 

taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų reikalavimus. Be to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir 

tolygiai sumaišyti. Projekte numatytas 3 cm storio granito smulkiosios mineralinės medžiagos pasluoksnis pagal TRA 

TRINKELĖS 14. 

 Siūlių užpilo medžiaga 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir 

skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 

0/5, 0/8 ir 0/11. Projekte numatytas siūlių užpildymas granito smulkiosiomis mineralinėmis medžiagomis. 

 Betono gaminiai 

 Kelio bortai 
Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 

 Lentelė. Projektuojamų bortų pavyzdžiai 

Kelio bortas 

100.30.15 

Nužemintas bortas 

100.22.15 

Vejos bortas 

100.20.8 

 
  

Pereinamasis bortas 

100.22-30.15 

Pereinamasis bortas 

100.30-22.15 

  

 

Betono bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.  

Kelio bortų betono klasė ne mažesnė kaip C 30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70 – 0,90 g/cm2. 

Vejos bortų betono klasė ne mažesnė kaip C 25/30. 

Bortai įrengiami ant C20/25 klasės betono pagrindo. 
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 Lentelė. Betoninių bortų techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 

dokumentas 

Stipris 

tempimui 

Atsparumas 

dilumui 
Vandens įgėris, % 

Atsparumas šalčio 

(masės nuostoliai kg/m2) 

Gatvės, vejos bordiūrai 

LT EN 1340 +AC 

Lenkiant 

≥3,5 MPa 
<20 mm -<6% <1 

 

 Betono grindinio trinkelės 
Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 

 Lentelė. Projektuojamų grindinio trinkelių pavyzdžiai 

Grindinio trinkelė neregių vedimo sistemoms 

20.10.8 

 

 

Betono grindinio trinkelės turi atitikti GT LST EN 1338 + AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.  

Betono klasė ne mažesnė kaip C 30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens 

įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %, dilumas ne didesnis kaip 0,70 – 0,90 g/cm2. 

Pėsčiųjų takuose įrengiami neregių ir silpnaregių vedimo sistemos iš reljefinių betoninių trinkelių dangos. 

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai tokio reljefo: 

• lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo 

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

• apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 

skirto įspėti apie priekyje esančius pavojus, aukščio pasikeitimus, prieš pėsčiųjų takų susikirtimais su 

gatvės važiuojamąja dalimi. 

 Lentelė. Grindinio trinkelių techniniai parametrai 

Gaminys, 

normatyvinis 

dokumentas 

Stipris 

tempimui 

Atsparumas 

dilumui 

Vandens įgėris, 

% 

Atsparumas 

slydimui (ASV) 

Atsparumas šalčio 

(masės nuostoliai 

kg/m2) 

Grindinio trinkelės 

GT LST EN 1338 

+ AC 

Skeliant ≥ 

3,6 MPa 
<20 mm <6% 70 <1,0 

 Latakai 

Vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV 

skyriaus reikalavimus. 

 Lentelė. Projektuojamų latakų pavyzdžiai 

Betoninis latakas 

30x20x10 cm 
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 Lentelė. Betoninių latakų techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 

dokumentas 

Stipris 

tempimui 

Atsparumas 

dilumui 
Vandens įgėris, % 

Atsparumas šalčio 

(masės nuostoliai kg/m2) 

Latako elementai LE LST 

13198:2004 

Minimali 

betono stiprio 

klasė C25/30 

- -<6% <1,0 

 Sandarinimo juostos 

Asfalto ir betono ar granito bortų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio 

juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti 

reikalavimus pateiktus žemiau esančioje lentelėje. Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, 

neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui 

cheminių junginių. 

 Lentelė. Sandarinimo juostos techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 
Savybės Bandymo metodas 

Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo 

bandymas 

Vidinė gamybos 

kontrolė ir kontroliniai 

bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra 

(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. Tamprusis atsikūrimas 

(atstata) 

LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 Esant - 10 ºC: 

1,5 mm 

≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai pateikti TRA SS 15 apraše 23 punkte. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Kelio bortų įrengimas 

Kelio betoniniai bortai pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne 

žemesnės kaip ≥ C20/25 betono klasės pagrindo. Bortai ir atsparos klojami ant betoninio pamato mišinio, dar 

neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bortų siūlės įrengiamos su tarpais (3-5 mm). Užvažiuojamų bortų siūlės gali būti 

užpildomos elastine medžiaga. Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, įrengiamos panaudojant 

klojinius. 

Bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. Jų 

viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni 

kaip ± 2 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių pjaustymo darbus ir projekto 

rengėjas, bei Užsakovas pritaria. Lygaus paviršiaus bortų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus 

nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni kaip 5,0 mm. 

 Kelio bortų prijungčių sandarinimas 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba 

užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas sandarinimo juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų 

degikliu išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji 

prispaudžiama prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips 

ir nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 
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 Trinkelių dangos posluoksnio įrengimas 

Pasluoksnio įrengimas aprašytas įrengimo taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“. Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti 3 cm. 

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris 

užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu profiliu. Siekiant 

išvengtį skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Surištųjų dangų pasluoksnio 

įrengimo reikalavimai pateikti metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad 

hidrauliniais rišikliais surišti pasluoksnio skiediniai dėl technologinių naudojimo ypatybių paprastai kietėti pradeda 

vėliau nei hidrauliniais rišikliais surišti siūlių užpilo skiediniai. Klojant turi būti atsižvelgiama į nesutankintos būsenos 

pasluoksnio skiedinio nusėdimo lygį. Pasluoksnio skiedinys daugiausia turėtų pakilti iki 1/3 trinkelių storio. Pagrindo 

sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti klojant pasluoksnį. 

 Betoninių trinkelių dangos įrengimas, leistinieji nuokrypiai 

Įspėjamasis paviršius iš betoninių trinkelių (su apvaliais kauburėliais) naudojamas pavojaus nurodymui ir jis 

turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį, o reljefinės vedimo  trinkelės (su pailgomis juostelėmis) turi  būti įrengtos 

taip, kad vedimo trajektorija būtų nukreipta trumpiausio kelio, per pavojingą ruožą, linkme. 

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisiklingu šablonu paliekant siūlių 

tarpelius. Siūlių plotis tuti būti nuo 3 iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių storis ≥ 120 mm, siūlių plotis turėtų būti nuo 5 

iki 8 mm. Siūliu geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

Neįgaliųjų poreikių pritaikymas perėjimuose per važiuojamąją dalį pavaizduotas brėžinyje „Dangų ir eismo 

organizavimo planas“. Vedimo sistema parengta pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių 

su negalia reikmėms“, prireikus darbo projekte gali būti papildyta suderinus su atitinkamomis institucijomis ir 

Užsakovu. 

Trinkelių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir išilginį nuolydį. Dangos 

viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2 cm. 

Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 

13036-7. Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus paviršiaus 

trinkeles nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus trinkeles nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

 Siūlių užpylimas 

Prieš užpilant siūles, reikia patikrinti, ar trinkelės gerai įtvirtintos posluoksnyje. Siūlių tarp trinkelių užpildymui 

naudojamos tokios pat medžiagos kaip ir posluoksniui. Nesurištas mineralinių medžiagų mišinys išpilamas 

krūvelėmis ir rankiniu būdu šluojamos įvairiomis kryptimis, tokiu būdu užpildomi tarpai tarp siūlių. 

 Latakų įrengimas 

Betoniniai latakai pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne žemesnės 

kaip ≥ C20/25 betono klasės pagrindo. Vandens latakai klojami ant betoninio pamato mišinio, dar neprasidėjus jo 

rišimosi procesui įrengiant siūles, kurių plotis turi būti ne mažesnis negu 8 mm ir ne didesnis negu 12 mm. Siūlės turi 

būti užpildytos surištuoju siūlių užpilu. 

Deformacinės siūlės įrengiamos ne rečiau kaip kas 12 m. Deformacinių siūlių plotis turi būti ne mažesnis negu 

8 mm ir ne didesnis negu 15 mm. Jos užpildomos bitumine sandariklio mase (siūlių sandarikliu). 

Surištųjų dangų vandens latakų įrengimui gali būti taikomi papildomi reikalavimai pateikti metodinių nurodymų 

MN TRINKELĖS 14 VII skyriaus X skirsnyje. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidų. Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT 

TRINKELĖS 14 ir techninių reikalavimu aprašu TRA TRINKELĖS 14. 

Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po 

raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu Rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 

reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų 
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5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

2.  MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

3.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas 

4.  LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

5.  LST EN 124 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos 
reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė 

6.  LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

7.  LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
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6 SKYRIUS. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIAI BE RIŠIKLIŲ 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir 

priėmimui. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Kelio dangos konstrukcijos sluoksniams be rišiklių naudojamos medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 „Automobilių 

kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA MIN 07) reikalavimus. 

 Pagrindo sluoksniai be rišiklių 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 

07) reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti 

ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ (toliau – ĮT SBR 07). 

 Lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus (AŠAS) ir 

šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis 

(ŠNS) 

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal LST 

1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 

Kelkraščių apatinis (pagrindo) sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai pagal LST 

1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM 

 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir šalčiui nejautrus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (toliau - AŠAS) ir šalčiui nejautrus medžiagų sluoksnio (toliau - ŠNS) 

pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti: 

• AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas – k ≥ 2,0 x 10-5 m/s; 

• II-IV kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas – k ≥ 1,5 x 10-5 m/s; 

• V kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas – k ≥ 1,0 x 10-5 m/s; 

Deformacijos modulis EV2 ant AŠAS turi būti pasiektas: 

• SV ir I–IV klasės dangų konstrukcijose - EV2 ≥ 100 MPa (kai SPS ≥ 20 cm) ir EV2 ≥ 120 MPa (kai SPS < 

20 cm); 

• III-IV klasės trinkelių dangos konstrukcijoje - EV2 ≥ 100 MPa (kai SPS ≥ 20 cm) ir EV2 ≥ 120 MPa (kai 

SPS < 20 cm); 

• V, VI klasės dangų konstrukcijose - EV2 ≥ 80 MPa (kai SPS ≥ 20 cm) ir EV2 ≥ 100 MPa (kai SPS < 20 

cm); 

 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis EV2 ant skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) turi būti pasiektas: 

• SV ir I–IV klasės dangų konstrukcijose – EV2 ≥ 150 MPa; 

• III-IV klasės trinkelių dangos konstrukcijoje - EV2 ≥ 150 MPa. 

• V, VI klasės dangų konstrukcijose – EV2 ≥ 120 MPa. 

• Pėsčiųjų ir dviračių tako - EV2 ≥ 80 MPa. 

 Dangos sluoksniai be rišiklių 

Mineralinių medžiagų be rišiklių dangų sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 

39



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, 
įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_TS Dokumento puslapis 23 iš 38 

 

07) reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti 

ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ (toliau – ĮT SBR 07). 

 Lentelė. Dangų sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Žvyro danga 0/22 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 

Pažvyravimas už nuovažų/sankržų ribų 0/22 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys 

Kelkraščių sutvirtinimas Nesurištųjų mineralinių medžiagų 20/32 ir 20% dirvožemio mišinys, 

užsėjama žole 

 Kelkraščių sutvirtinimas 

Apželdintų kelkraščių viršutinis sluoksnis įrengiamas iš nesurištojo mišinio: 80% skaldos (fr. 20/32) ir 20% 

augalinio grunto mišinio ir užsėjamas žolės sėklomis. Naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07  ir  

TRA SBR 07 reikalavimus. Rekomenduojamas sėjamų žolių mišinys: raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) – 65 

, pievinė miglė (Poa Pratensis L.) – 25 , paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) – 10 . 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 ir TRA SBR 07 išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

 Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai  

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 07 ir TRA SBR 07 

reikalavimų. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 07, ĮT SBR 07 reikalavimus.  

 Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 07 ir TRA MIN 07 

reikalavimus. 

 Leistinieji nuokrypiai 

Nesurištųjų medžiagų sluoksnių leistinieji nuokrypiai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje. 

 Lentelė. Leistinieji nuokrypiai mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniams 

Pagrindo sluoksnis 
Kontrolinis 

parametras 
Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 

Aukščiai 

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis 

 

±2 cm 

0,5 % 

±10 cm 

 

Sluoksnio storis sluoksnio storio atskirųjų verčių vidurkis neturi būti 

daugiau kaip 2,0 cm mažesnis  už projektinį / nė 

viena atskiroji vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm 

mažesnė už projektinę 

Žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniai Aukščiai 

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis 

±2 cm 

0,5 % 

±10 cm 

Pagrindo lygumas 

(pagal 3 m liniuotės 

prošvaisą) 

≤ 20 mm 

Sluoksnio storis sluoksnio storio atskirųjų verčių vidurkis neturi būti 

daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projektinį / nė 
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Pagrindo sluoksnis 
Kontrolinis 

parametras 
Nuokrypis 

viena atskiroji vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnė už projektinę 

Žvyro dangos sluoksniai Aukščiai 

Skersiniai nuolydžiai 

Sluoksnio plotis 

±3 cm 

0,5 % 

±10 cm 

Sluoksnio storis sluoksnio storio atskirųjų verčių vidurkis neturi būti 

daugiau kaip 15 % mažesnis  už projektinį / nė viena 

atskiroji vertė neturi būti daugiau kaip 20 % mažesnė 

už projektinę 

 Darbų priėmimas 

Užbaigtų sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 07 reikalavimus. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

3.  TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

4.  ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

5.  TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

6.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

7.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

8.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 
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7 SKYRIUS. ASFALTO DANGŲ IR PAGRINDŲ SLUOKSNIAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai kelio ir pėsčiųjų ir dviračių tako asfalto 

dangos, pagrindo ir pagrindo-dangos sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų įrengimui, 

darbų kontrolei ir priėmimui. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Medžiagos 
Asfalto dangos sluoksniams naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus, 

rišamosios medžiagos turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 ir asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08. Bituminės 

emulsijos naudojamos sluoksnių sukibimui pagerinti turi atitikti TRA BE 08. Asfalto mišiniai ir naudojamos bituminės 

emulsijos aprašytos žemiau pateikiamuose skyriuose. 

 Bituminės emulsijos 
Bituminės emulsijos turi atitikti ĮT ASFALTAS 08, TRA BE 08 reikalavimus. 

III dangos konstrukcijos klasė: 

Prieš klojant asfalto pagrindo sluoksnį iš mišinio AC 22 PS (su 50/70 rišikliu) ant nufrezuoto asfalto atliekamas 

tolygus gruntavimas naudojant bituminę emulsiją C60BP4-S. Purškiamas kiekis 250-350 g/m2. 

Prieš klojant apatinį asfalto sluoksnį iš mišinio AC 16 AS (su SZ22/LA25 ir PMB 25/55-60 rišikliu) ant asfalto 

pagrindo sluoksnio atliekamas tolygus gruntavimas naudojant bituminę emulsiją C60BP4-S. Purškiamas kiekis 250-

350 g/m2. 

Prieš klojant viršutinį asfalto sluoksnį iš mišinio AC 11 VS (su SZ18/LA20 ir PMB 45/80-55 rišikliu) ant apatinio 

asfalto sluoksnio atliekamas tolygus gruntavimas naudojant bituminę emulsiją C60BP4-S. Purškiamas kiekis 150-

250 g/m2. 

 Asfalto mišiniai 

 Lentelė. Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Pagrindo sluoksnis AC 22 PS TRA ASFALTAS 08 50/70 

Apatinis sluoksnis AC 16 AS SZ22/LA25 PMB 25/55-60 

Viršutinis AC 11 VS SZ18/LA20 PMB 45/80-55 

Pagrindo-dangos AC 16 PD TRA ASFALTAS 08 TRA ASFALTAS 08 

Minėti mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

 Asfalto armavimo tinklas 
Asfaltbetonio armavimo tinklas polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas. Klojant geokompozitinę 

medžiagą, sudarytą iš stiklo pluošto tinklo ir montavimo medžiagos, naudojama polimerais modifikuota bitumo 

emulsija C 60 BP 1-S. 

Tinklas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja. Naudojant tinklą galima išvengti 

asfalto ties jungimo detale įtrūkimų atsiradimo. Tinklas kaip asfaltbetonio armavimo medžiaga, paklota asfalte 

padidina atsparumą tempimo jėgoms ir absorbuoja didžiąją dalį horizontalių įtempimų, atsiradusių dangoje ir šiuos 

įtempimus tolygiai paskirsto didesniam plotui. Tokiu atveju, sumažinamas pavojus atsirasti perkrovos taškams ir 

danga ilgiau tarnauja. 

 Lentelė. Reikalavimai medžiagai 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (leidžiamosios 

nuokrypos vertė) 

Maksimalus stipris tempiant 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO10319 
 

≥50 kN/m 
≥50 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO10319 
 

3 (±1,0)% 
3 (±1,0)% 
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Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (leidžiamosios 

nuokrypos vertė) 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO10319 
 

≥40 kN/m 
≥40 kN/m 

Stipris tempiant esant 3% pailgėjimui 
išilgai 
skersai 

LST EN ISO10319 
 

≥50 kN/m 
≥50 kN/m 

Akutės dydis 
ilgis 
plotis 

--- 
 

27≤ x <33 mm 
27≤ y <33 mm 

Minkštėjimo temperatūra --- ≥850°C 

Medžiagos žaliava --- Stiklo pluoštas 

Gaminio žaliavos svoris ploto vienetui LST EN ISO 9864 255 (±10 %) g/m2 

Papildomos savybės 
Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto georinklo, kurio 
akutės yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile. Geokompozitas turi 
būti impregnuotas bitumu. 

 Siūlės ir briaunos 
Siūlių ir briaunų sandarinimas atliekamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 X skyriumi. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio išilginių ir skersinių siūlių ir briaunų sandarinimui naudojamas bituminis 

rišiklis (bitumo masė). 

Asfalto viršutinio sluoksnio siūlei dengti naudojamas medžiagos kiekis siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 

50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. Kitų sluoksnių siūlių ir briaunų sandarinimui naudojamas karštas 

kelių bitumas 

Asfalto viršutinio sluoksnio su betono bortais, vandens nuvedimo įrenginiais kontakto vietose naudojama 

sandarinimo juosta turi atitikti pateiktus reikalavimus. 

Sandarinimo siūlė turi atitikti LST EN 14188 standartą arba lygiavertį. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Asfalto gamyklos 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi 

mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto 

mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. 

Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai 

neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su 

kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 

 Transportavimo priemonės 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 

asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto 

mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. 

Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

 Asfalto klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio dangą. 

Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio 

pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, 

užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 

plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi 

tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. 

Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, 

kuriose volai negali būti panaudoti, turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 
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 Klojimo sąlygos ir esamos pažaidos 
Esamos dangos plyšių tvarkymo darbus arba metodus (tame tarpe ir inovacijas), kuriuos rangovas ketina 

įgyvendinti siekiant eliminuoti esamų plyšių poveikį rekonstruotai gatvės dangai, rangovas turi detaliai aprašyti ir 

įvertinti techniniame pasiūlyme ir pagal tai vykdyti darbus. Rangovo pasiūlyti ir Užsakovo priimti techniniai sprendimai 

turi būti įgyvendinami pateikus detalias naudojamų medžiagų instrukcijas bei technologinius darbų aprašymus. 

Rangovas techniniame pasiūlyme privalo užtikrinti, kad inovatyvios medžiagos yra panaudotos (naudojamos) 

Lietuvos Respublikoje ar kitoje ES šalyje, kur klimato sąlygos yra panašios kaip Lietuvoj ne mažiau kaip tris metus ir 

tas sprendinys yra pasiteisinęs. 

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. 

 Pagrindo ruošimas 
Pagrindo paruošimas, siūlių įrengimas ir dangos sluoksnių briaunų sandarinimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Įrengiant voluojamo asfalto sluoksnius 

ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija. 

Bituminis rišiklis purškiamas taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują asfalto sluoksnį, 

bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs. 

Turi būti užtikrintas rišiklio plėvės tolygumas ant posluoksnio ir ypač briaunų plotuose. Gretimos zonos (pvz. 

kelio bortai, latakai) turi būti apsaugoti nuo apipurškimo. 

Ant bitumine emulsija apipurkštų plotų transporto eismas, išskyrus kelių tiesimo mechanizmus, neturi būti 

leidžiamas. 

 Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 
Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus I skirsnio reikalavimus. Bituminės emulsijos turi 

atitikti TRA BE 08 reikalavimus.  

Sluoksnių sukibimui naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija, kurios kiekiai pateikti medžiagų 

skyriuje. Svarbu pabrėžti, kad gretimos asfalto briaunoms zonos (kelio bortai, latakai ir kt.) turi būti apsaugotos nuo 

apipurškimo. 

 Asfalto armavimo tinklo įrengimas 
Tinklas įrengiamas sandūrose naujos ir senos dangos arba atsiradus poreikiui remontuojant dangas atskirų 

dangos sluoksnių sandūros padengiamos geokompozitine medžiaga, sudaryta iš stiklo pluošto tinklo ir jam prie 

dangos priklijuoti skirtos montavimo medžiagos, prieš tai palaisčius bitumine emulsija, kurios rišamosios medžiagos 

kiekis turi sudaryti 0,3 kg/m2 likutinio bitumo. 

 Siūlės ir briaunos 
Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus. 

Asfalto dangos sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. 

Asfalto sluoksniai briaunų, išilginių ir skersinių siūlių vietose turi būti tolygiai sutankinti ir turėti tolygią paviršiaus 

struktūrą. Briaunų formavimas ir asfalto sluoksnio briaunų sandarinimas atliekamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 

X skyriaus IV skirsnio reikalavimais. 

 Prijungtys ir sandarinimo siūlės 
Sandarinimo juosta įrengiama vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus III skirsnio reikalavimais. Prieš 

prilydant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant sauso, tai yra 

plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų išorinėje pusėje. 

Tuomet atskiriamąjį popierių reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią juostą karštą orą, pvz.: 

naudojant dujų degiklį. Viena juostos pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės krašto. Tai galima padaryti 

specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi 

ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta siūlėms sandarinti turi būti apsaugota, kad per ją 

nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 

Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas 

tepalu, alyva ar kita medžiaga, Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių 

medžiagų dalelių ar dulkių. Sandarinimo juosta turi būti užklijuota prieš pat atliekant asfaltavimo darbus. 
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Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 

5°C. Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 

Rekomenduojamas juostos aukštis yra lygus dangos storiui, juostą glaudžiant prie viršutinės siūlės šono 

briaunelės. Mažiausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro ≥0,03 l/m 

kiekvienam dangos storio cm. 

Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš 

tiesiant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, 

bet dar šiek tiek drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min 

po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai 

sandarinimo juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti išspausta. 

 Asfalto siūlės 
Siūlių įrengimas turi būti vykdomas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus II skirsnio reikalavimais. 

Asfalto sluoksnio išilginės (atskiru atveju skersinės) siūlės šonai padengiami bitumine mase. Bituminė masė 

turi būti dengiama mechaniniu būdu. Reikia padengti visą siūlės šono plotą. Jei užtepama per daug masės arba iš 

siūlės ant dangos išteka klijų, gali suminkštėti asfaltbetonio sluoksnis ties siūle. Siūlės džiūvimo laikas priklauso nuo 

oro sąlygų. Karštas asfaltbetonio mišinys gali būti klojamas netrukus po to, kai siūlė buvo užpildyta, nes tirpiklis 

išsiskiria veikiant asfaltbetonio mišinio karščiui. Siekiant užtikrinti optimalų poveikį siūlės sandarinimui, asfaltbetonio 

mišinį privalu kloti netrukus po to kai yra paruoštas siūlės šonas įrengiamo ruožo ilgyje. 

Ruošiamos siūlės šonai turi būti sausi, švarūs, bei be alyvos ir tepalų, taip pat apsaugoti nuo šalčio. Reikia 

pašalinti birius dangos likučius. Jau klojant asfalto masę ar sutankinant pirmąją juostą, reikia suformuoti tolygų 

paviršių su nedideliu nuolydžiu. Tai galima padaryti naudojant kraštų nuožulnumo formavimo mašiną ir kraštų 

prispaudimo volelį.  

Bituminės masės paruošimas ir siūlės įrengimas gali keistis, priklausomai nuo medžiagos gamintojo 

pateikiamų apdorojimo, paruošimo ir įrengimo reikalavimų. 

 Klojimas ir tankinimas 
Asfalto sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 Bandymų rūšys 
Asfalto mišinių ir asfalto dangų sluoksnių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinių medžiagų 

– pagal TRA MIN 07 reikalavimus. 

 Leistinieji nuokrypiai 
Pagrindo-dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Mechanizuotai klotuvu paklotų SV ir I–VI konstrukcijos klasės asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas 

skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 

08 VII ir XI skyriuose nurodytų ribinių verčių.  

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės ir dangos 

nelygumai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi atitikti ĮT 

ASFALTAS 08 reikalavimus. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  TRA MIN 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

2.  ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

3.  TRA SBR 07 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

4.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

5.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

6.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 

7.  TRA BE 08 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
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8 SKYRIUS. APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI IR PĖSČIŲJŲ TVORELĖS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams. 

Leidžiama naudoti tik patvirtintus apsauginių atitvarų tipus. 

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

TRA TAS-PL 09 (toliau – Aprašas) nustato plieninių konstrukcijų ir komponentų tinkamumo naudoti transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemose (toliau – TAS) techninius reikalavimus. Šis Aprašas taikomas projektuojant, 

įrengiant ir remontuojant plieninius apsauginius barjerus (toliau – AB), pradinius ir galinius komponentus (toliau – 

PGK), jungiamuosius komponentus (toliau – JUK) valstybinės reikšmės keliuose. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Kelio apsauginiai atitvarai 

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“, TRA TAS-PL 09 „Apsauginių plieninių atitvarų sistemų 

techninių reikalavimų aprašą“, apsauginių barjerų eksploatacinės savybės – LST EN 1317-2; pradinių ir galinių 

komponentų eksploatacinės savybės – LST ENV 1317-4,  jungiamųjų komponentų eksploatacinės savybės – LST L 

ENV 1317-4. 

Kelyje projektuojamos apsauginių kelio atitvarų sistemos: 

• Vienpusių metalinių apsauginių atitvarų N2 W4 A klasės sistema (įrengiama kelkraštyje); 

• N2 W4 A klasės sistemos pradiniai galiniai komponentai – „alkūnės“ ir 4 m ilgio; 

• Dėžinio skerspjūvio metalinių apsauginių atitvarų H1 W4 A klasės sistema su paaukštinimu dviratininkams 

(įrengiama tarp pėsčiųjų-dviračių tako ir kelio važiuojamosios dalies); 

• H1 W4 A klasės sistemos pradiniai galiniai komponentai – 4 m ilgio. 

• Jungiamieji komponentai vienpusių N2 W4 A klasės ir dėžinio skerspjūvio H1 W4 A klasės metalinių atitvarų 

sistemų. 

Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami su atlankomis 1:20 į kelio braiunos pusę. Horizontaliose kreivėse, 

sankryžose, nuovažose atitvarai įrengiami iš gamykliškai išlenkto profilio segmentų.  

 Apsauginė tvora pėstiesiems 

Tvoros skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvoros segmentai ir statramsčiai 

turi būti pagaminti gamykloje. Tvoros elementai turi būti cinkuoti ≥ 99,95% gryno cinko. Tvorelės statramsčiai 

įrengiami iš 76 mm skersmens cinkuotų vamzdžių, atraminiai elementai iš 33 mm skersmens cinkuotų vamzdžių. 

Plieniniai tvorelės elementai, kurie yra iš rūdijančio plieno turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto 

LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Kelio apsauginių atitvarų įrengimas 

Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS – PL 09. 

Atitvarų galai įrengiami su atlanka. Atitvarai gali būti rengiami esant bet kokioms oro sąlygoms, jų statramsčiai 

įkalami į neįšalusį ir vandens neprisotintą gruntą. 

Atitvarų atšvaitai – DG (deimantinio lygio) plėvelės su atspindžiu ne mažesniu kaip: baltos plėvelės ≥ 300 cd∙lx-

1∙m-2; oranžinės plėvelės ≥ 150cd∙lx-1∙m-2, kai α = 33º, β = +5º. 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami pagal projektą. 

 Apsauginės tvoros pėstiesiems įrengimas 

Tvora rengiama vadovaujantis projekto duomenimis ir STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“. 

Pėsčiųjų tvoros pamatai betonuojami tam paruoštose duobėse. Pamatų betonavimo metu į pamatą įstatomi 

plieniniai stulpai, kad atitiktų projektinę vertikalią ir horizontalią padėtį. Projekte numatyta apsauginę pėsčiųjų tvorą 

įrengti 1,2 m aukščio. Kelkraštyje tvorą numatyta įrengti 0,5 m atstumu nuo tako dangos krašto. Tvoros segmentai 

montuojami prie statramsčių. 

Pamatai tvorelei rengiami išlyginus ir sutankinus skaldos sluoksnį. Nesuardant šalia esančių dangos 

konstrukcijos sluoksnių, mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojama 0,3 m skermens ir 1,2 m gylio iškasa 
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metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės padėtį ir įbetonuojami į ne žemesnės 

kaip C12/15 klasės betono pamatą. 

 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 Sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Apsauginiai plieniniai atitvarai, pėsčiųjų tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis 

jungiamosiomis detalėmis. Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. 

Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangos pažaidų. 

Gamintojas turi pristatyti atitikties sertifikatą (EC atitikties sertifikatas), kuris suteikia teisę gamintojui žymėti 

produktą CE ženklu, ir atitikties deklaraciją (EC atitikties deklaraciją). CE ženklas turi būti uždedamas pagal 93/68/EC 

direktyvą ir nurodytas ant transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, galima jį uždėti 

ant etiketės, ant pakuotės ar ant pateikiamų komercinių dokumentų). 

Plieninių atitvarų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. Išilgine kryptimi ir lygiu 

metaliniai atitvarai turi būti ištisiniai. Priėmimo metu turi būti patikrintos atskirus atitvarų elementus jungiančios 

sandūros ir jungiamųjų detalių skaičius. Atitvarų metalinių sijų sandūrų tinkamas atlikimas turi būti ypač kruopščiai 

patikrintas besiribojančioje su eismu pusėje. Pažeistos dažytos vietos turi būti perdažytos. 

 Leidžiami nuokrypiai 

Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, vertikalia kryptimi – ± 5 cm.  

 Darbų priėmimas 

Pieninių atitvarų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 

3.  TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

4.  LST EN 1317-1  Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminai ir bendrieji bandymo metodų 
reikalavimai 

5.  LST EN 1317-2 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Apsauginių barjerų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

6.  LST EN 1317-3 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

7.  LST L ENV 1317-4 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir 
jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 
bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

8.  LST L ENV 1317-4 Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir 
jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 
bandymų kriterijai ir bandymo metodai 

9.  LST EN 1317-5  Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto priemonių 
apsauginių atitvarų sistemų atitikties įvertinimas 
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9 SKYRIUS. KELIO ŽENKLINIMAS  

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šis techninių specifikacijų (toliau TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su projekto dalies aiškinamuoju raštu, 

brėžiniais. Skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų ir ženklinimo įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ 

reikalavimus. 

Kelio ženklų  pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikalaus 

ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

techninių reikalavimų aprašu“ TRA VŽ 12.  

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Vertikalus ženklinimas 

 Atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti  "Kelio ženklų atramų 

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08 ir „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų atramų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 

klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine danga 

pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m2. 

 Skydai 

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų medžiagų naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių 

kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai 

nurodyti TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų ženklų techninių reikalavimų apraše“. Ženklo paviršius turi būti 

lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, šviečiantys, t.t.) 

yra nurodyti projekte. 

Kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 

klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį. 

Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius 

standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio reikalavimus. 

Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų tipas (atspindintys, šviečiantys,) nurodyti „Eismo organizavimo“ 

brėžiniuose. Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12. 

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiaverčio 

reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.  

Kelio ženklų dydžio grupė – 2, išskyrus kelio ženklus Nr. 412 „Pėsčiųjų takas“ ir Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių 

takas“. Individualiai projektuojamiems kelio ženklams Nr. 550, 551, 614, 628 ir 629 naudojamas šrifto dydis H=15 

cm, o ženklų Nr. 616 šrifto dydis H=10 cm. 

Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

• Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

• Pagaminimo data; 

• Minėto standarto žymuo. 

Kelio ženklų skydų minimalus atspindžio koeficientas – RA1, išskyrus pirmumo ženklus sankryžose ir 

susiaurėjimo vietose, pirmumo ženklus geležinkelio pervažose ir nukreipiamieji ženklai Nr. 401–410. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.  

 Horizontalus ženklinimas 

Kelio danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 

cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 

Ženklinimo linijos negali būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. 
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Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse“,  

TRA ŽM 12 nurodytus parametrus.  

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Vertikalus ženklinimas 

Kelio ženklų atramos įrengiamos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisykles“ ir ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisykles“. Kelio ženklų pastatymo vietos 

nurodytos projekte. 

 Horizontalus ženklinimas 

Dangos ženklinimas įrengiamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir įrengimo 

taisyklėmis“ ir projekto brėžiniais. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų 

savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

 Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprašytus ĮT ŽM 12. 

Kelio ženklų matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.  Įprastinėmis oro sąlygomis 

atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

 Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo 

sąskaita. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

2.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

3.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

4.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 

3-82 (Skelbta: Valstybės žinios, 2012, Nr. 20-913). 

5.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. (Skelbta: 2012-02-14, www.valstybes-zinios.lt, 2012, 

Nr.: 20; 2012-02-14, Valstybės žinios, 2012, Nr.: 20 -914). 
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10 SKYRIUS. REZERVINIAI IR APSAUGOS VAMZDŽIAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje pateikti reikalavimai esamų požeminių komunikacijų (ryšių ir 

elektros tinklų) rezervinių ir apsaugos vamzdžių įrengimo darbams. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

2.1. Vamzdžiai 
Tiesūs 110 mm skersmens vamzdžiai gaminami iš didelio tankio polietileno (HDPE) arba PVC.  

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

PVC 110 mm skersmens vamzdžiai, viename gale privalo turėti kūgio pavidalo išplatėjimą vamzdžių 

sujungimui. Išplatėjimas turi būti simetriškas vamzdžių ašių atžvilgiu. 

PE vamzdžiai gali būti ir su išplatėjusiu galu, ir be jo. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo 

klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

- A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 

- B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 

- C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Tvirtumo klasę A turi atitikti 110 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 4,8 mm. 

Tvirtumo klasę B turi atitikti 110 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,0 mm bei 110 mm 

skersmens PE vamzdžiai. 

HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi 

produktai, o lydymosi indeksas neturi viršyti 1,0 g / 10 min. 

Vamzdynų įrengimo/tiesimo temperatūros  diapazonas : –10o C – +45o C. 

Vamzdžių laikymo temperatūros diapazonas: –40C – +45C. 

Esamų kabelių apsaugai naudojamas surenkamas kabelio apsauginis pusinis vamzdis. UV stabilus, PE-HD, 

atlaikantis stiprius išorinius veiksnius. Atsparus šalčiui, 3m ilgio.  Naudojamas apsaugoti paklotus kabelius, nes 

pusinis vamzdis gali būti greitai ir paprastai sumontuojamas rankomis. Šis vamzdis skirtas daugkartiniam naudojimui, 

prie -40 +75°C. 

Projekte naudojami storasieniai vamzdžiai PVC110x6000x4,8; sudedami vamzdžiai PEH110x3000 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

Rezerviniai ir apsaugos vamzdžiai klojami kelio ir pėsčiųjų ir dviračių tako sankasoje, esamų ryšių tinklų 

vertikalioje ir horizontalioje padėtyje. 

3.1. Vamzdžių klojimas 
Tranšėjos pagrindas prieš paklojant vamzdį daromas kiek įmanoma lygesnis, kad vertikalus vamzdžio 

vingiavimas nepadidintų kabelio tempimo trinties. Tranšėjos dugnas išlyginamas ir susmulkinamas taip, kad 15 cm 

gylyje nebūtų akmenų. Dugnas sustandinamas suplūkiant mechaniškai arba rankiniu būdu. Jei gruntas uolingas, 

tranšėjos dugną reikia padengti 10 cm smėlio sluoksniu. 

Vamzdis  klojamas ant tranšėjos dugno ir užpilamas smėlio sluoksniu. Tiesiant vienoje tranšejoje du ir daugiau 

vamzdžių tarp jų turi būti paliekamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima panaudoti iš griovio iškastą 

gruntą, jeigu iš jo pašalinti didesni negu 20 mm dydžio akmenys. Vamzdį apgaubianti apsauginė danga standinama 

plūkiant gruntą po kiekvieno vamzdžių sluoksnio. Galutiniam užpylimui dažniausiai naudojamas iš tranšėjos iškastas 

gruntas. Jame neturi būti juodžemio, durpių, purvo, kelmų, šaknų, įšalusio grunto ir pan. Suplūkimas priklauso nuo 

situacijos. Jeigu plūkiama važiuojamoje kelio dalyje, tai šis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktūrą. Jeigu galutinis 

sluoksnis neplūkiamas, tai užpilama aukštesniu sluoksniu, įvertinant grunto nusėdimą.  

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Visi naujai pastatyti arba rekonstruoti telekomunikacijų tinklo įrenginiai ir kabelinės linijos turi būti priimti į 

eksploataciją.  

50



SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, 
įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_TS Dokumento puslapis 34 iš 38 

 

Objekto priėmimo eksploatuoti data yra priėmimo komisijos akto pasirašymo data. 

Užbaigtų statybos objektų priėmimas eksploatuoti neatleidžia statybos organizacijų nuo atsakomybės už darbų 

kokybę ir eksploatacijos metu atsiradusių defektų pašalinimo. Tokiu atveju, kai pretenzijos yra pareikštos atskirų 

darbų garantinio termino metu, defektai pašalinami statybos organizacijos sąskaita. Garantinis laikotarpis 

nustatomas kiekvienoje konkrečioje darbų sutartyje. 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 

– atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
– finansinės vertės pažyma apie objektą; 
– patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
– požeminių darbų aktas; 
– elektriniai kabelių parametrų matavimai (esant reikalui); 
– įrenginių įžeminimo matavimų duomenys (esant reikalui); 
– išpildomoji geodezinė nuotrauka; 
– pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie projekte įvykdytus jų keliamus reikalavimus; 
– išpildomosios nuotraukos 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

2.  Techniniai reikalavimai: Ryšių kanalizacijos klojimas, RK–KL versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999. 

3.  Techninė specifikacija: Ryšių kanalizacijos vamzdžiai, RK-V versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas” Vilnius, 1999. 
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11 SKYRIUS. APŽELDINIMAS  

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai apželdinimo darbams. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Veja  

Sėklos turi atitikti Europos sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus. Švarumas ne mažesnis 

kaip 90 % ir daigumas – ne mažesnis kaip 85 %. 

Vietomis, kur dirvožemis sutvirtinamas užsėjant žole, rekomenduojamas rankiniu būdu pasėjamas žolių 

mišinys: raudonieji eraičinai (lot. Festuca rubra) – 50 %, daugiametės svidrės (lot. Lolium perenne) – 40 %, aviniai 

eraičinai (Festuca ovina) -10 %. Sėklų norma žolyne 3 kg/100 m2. 

Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Vejos įrengimas 

Visame būsimos vejos plote paskleidžiamas 10 cm storio dirvožemio sluoksnis, po paviršiaus sutankinimo. 

Vejos įrengimui naudojamas esamas nukastas dirvožemis. 

Prieš sėjant sėklų mišinį dirvožemio paviršius lengvai išpurenamas. Sėjamas sėklų mišinys. Sėklų išeiga  

3 kg / 100 m2. Sėjama balandžio – gegužės mėn. arba rugsėjo – spalio mėn. Pasėjus žolių mišinį, jeigu nėra specialių 

pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 

Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama pirmą kartą, kai ji pasiekia 5-7 cm aukščio, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. 

Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina 

tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį ir 

rūšį. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

5. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
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12 SKYRIUS. MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai mažosios architektūros (suoliukai, 

šiukšliadėžės, paviljonai) įrengimo darbams. 

Statytojui pageidaujant projektuojami mažosios architektūros elementai darbo projekte gali būti keičiami 

kitais. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Keleivių laukimo paviljonai 

Autobusų sustojimo stotelėje projektuojamas Švedijos gamintojo „Tejbrant“ viešojo transporto laukimo 

paviljonas pagal Klaipėdos rajono savivaldybėje numatytą tvarką, naudojant visoje teritorijoje vienodo stiliaus 

paviljonus. Modelis – „City 90“. Paviljonas surenkamas pastatymo vietoje iš gatavų konstrukcijų. Paviljonas 

komplektuojamas kartu su suoleliu. 

Paviljono karkasas ir apdailos detalės iš aliuminio, stogas – iš 4 mm skaidraus polikarbonatinio stiklo, sienutės 

– iš 8 mm skaidraus grūdinto stiklo. Paviljone įrengimas specialus rėmelis Klaipėdos rajono maršrutinio transporto 

schemai. 

Paviljono užimamas plotas 4,30x1,49 m, stogo plotas – 5,00x1,68 m, aukštis 2,45 m. Paviljono metalinių 

konstrukcijų spalva – RAL 7022. 

 Lentelė. Projektuojamo keleivių laukimo paviljono pavyzdys 

Keleivių laukimo paviljonas „TEJBRANT“ – City 90 

 

 Suoliukas 

Suoliukas montuojamas poilsio aikštelėje prie pėsčiųjų tako. Suoliukas turi būti pritaikytas neįgaliųjų poreikiui 

ir tenkinti STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus. 

Lauko suoliukas su porankiais su raudonmedžio spalvos kietmedžio lentutėmis. Kojos iš kalaus ketaus, 

dažytos karštuoju būdu. Lentos iš tropinio kietmedžio tvirtinamos prie kojų nerūdijančio plieno varžtais. Tropinis 

kietmedis impregnuotas, raudonmedžio spalvos. Suoliuko matmenys: aukštis 830 mm, ilgis 1800 m, plotis 660 mm, 

aukštis iki sėdimos vietos 455 mm. 

 Lentelė. Projektuojamo suoliuko pavyzdys 

Suoliukas su atlošu ir porankiais 
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 Lauko šiukšliadėžė 

Įrengiama betoninė šiukšliadėžė. Šiukšliadėžė pagaminta iš betono, padengta akmenukų danga, (išmatavimai: 

skersmuo – 62,5 cm, aukštis – 81 cm, svoris 300 kg), talpa – 60 L (cinkuotos skardos kibiras su pelenine), talpa be 

kibiro 75 L. Dengta natūralių šviesiai pilkų akmenėlių danga. 

 Lentelė. Projektuojamos lauko šiukšliadėžės pavyzdys 

Suoliukas su atlošu ir porankiais 

 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Paviljono įrengimas 

Paviljonas montuojamas ant vietoje betonuojamų pamatų. Pamatų matmenys – 0,4x0,4 m, gylis – 0,5 m. 

Pamatų betono klasė ne žemesnė kaip C25/30. 

Paviljono konstrukcijos 6 atramos pritvirtinamos prie pamatų inkariniais varžtais (po 1 vnt. kiekvienai atramai, 

16x200-220).  

 Suoliukų įrengimas 

Suoliukas tvirtinamas prie tako dangos M10 tvirtinimo varžtais ankeravimui. 

 Šiukšliadėžės įrengimas 

Betoninė šiukšliadėžė pastatomas projekte nurodytoje vietoje. Šiukšliadėžės tvirtinimas prie dangos 

nenumatomas. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis gamintojo mažosios architektūros gaminių 

įrengimo taisyklėmis, metodiniais nurodymais ar kita technine dokumentacija. 
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13 SKYRIUS. GEODEZINĖ IŠPILDOMOJI NUOTRAUKA 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši techninių specifikacijų (toliau TS) dalis išpildomosios topografinės nuotraukos atlikimą, kadastrinių bylų 

suformavimą pagal Užsakovo reikalavimus. 

2. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

Baigus statybos darbus, prieš darbų perėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos įvykdymo 

brėžinius, atitinkančius realiai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, išmatavimai 

ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą. Brėžiniams parengti skirtas išlaidas Rangovas savo nuožiūra įtraukia į 

darbų kainas. 

Reikalingus geodezinius darbus Rangovas atlieka pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento 

GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ reikalavimus, patvirtintus Valstybinės geodezijos 

ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28 

(Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020) bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ reikalavimus – GKTR 2.11.02:2000 

„Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  ženklai“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518; 2002, Nr. 9-354). 

Rangovas privalo surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruožo ar inžinerinio statinio 

kadastrinei bylai suformuoti. Taip pat, turi atlikti kelio statinių ir įrenginių kadastrinius matavimus. Rangovas 

analoginėje formoje turi pateikti Užsakovui peržiūrėti parengtus kadastro matavimų duomenis su statinio ribomis. 

Kadastro duomenų byla formuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais 

ir kitais poįstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 (Žin., 2005, 

Nr. 60-2154; 2006, Nr. 51-1913) ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojančiais žemėtvarkos projektavimo 

paslaugas, kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objektų formavimą.  

Jei pagal sutartį reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą, rangovas pasirūpina, kad fotonuotraukos 

būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir jose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus statomi toliau. 

Už fotonuotraukas moka užsakovas (rangovas įkalkuliuoja savo nuožiūra joms skirtą sumą į darbų kainas). 

Jei atsitiks nenumatyti įvykiai, nelaimingi atsitikimai statybų metu arba jei bus pažeisti tiekimo vamzdynai, 

fotonuotraukas daro užsakovas ir rangovas savo sąskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendžiant ginčus 

ir nustatant kas atsakingas už padarytą žalą. Jei statybos darbai bus vykdomi šalia pastatų arba, jei šalia šių pastatų 

dirbs sunkiasvorės mašinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojančias esamą pastatų būklę, prieš tai viską 

suderinęs su Inžinieriumi. Fotonuotraukos bus naudojamos, jei šių pastatų savininkai pareikš pretenzijas dėl 

padarytos žalos ir reikalaus kompensacijos. 

3. STANDARTAI (ARBA LYGIAVERČIAI) IR KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.  GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2.  GKTR 2.11.02:2000 Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  ženklai 

3.   Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės 
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KREIVIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km ašies kreivių elementų lentelė 

Kreivių viršūnės Kreivių elementai, m Kreivė 
pradzia 

Pk+ 

Kreivės 
pabaiga 

Pk+ 

Atstumai 
tarp KV, 

m 

Tiesių 
ilgiai, 

m Nr. 
Padėtis 

Pk+ 

Posūkiai 
X Y R Lp₁ Lp₂ T₁ T₂ K B D 

Kairėn Dešinėn 

Tr pr. 76+94,00 - - 337053,00 6178100,88 - - - - - - - - - -  - 

1 83+30,00 0,00 22,29 337689,00 6178100,92 440,00 0,00 0,00 86,67 86,67 171,15 8,46 8,30 82+43,32 84+14,48 636,00 549,32 

2 86+18,02 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,07 8,58 8,45 85+20,48 87+13,55 288,02 106,00 

Tr pab. 87+13,55 - - 338055,01 6177987,18 - - - - - - - - - - 95,53 0,00 
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TRASOS KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 

Piketas X, m Y, m 

76+94,00 6178100,88 337053,00 

77+00,00 6178100,88 337059,00 

77+10,00 6178100,88 337069,00 

77+20,00 6178100,88 337079,00 

77+30,00 6178100,88 337089,00 

77+40,00 6178100,88 337099,00 

77+50,00 6178100,88 337109,00 

77+60,00 6178100,88 337119,00 

77+70,00 6178100,88 337129,00 

77+80,00 6178100,88 337139,00 

77+90,00 6178100,88 337149,00 

78+00,00 6178100,88 337159,00 

78+10,00 6178100,88 337169,00 

78+20,00 6178100,88 337179,00 

78+30,00 6178100,88 337189,00 

78+40,00 6178100,88 337199,00 

78+50,00 6178100,89 337209,00 

78+60,00 6178100,89 337219,00 

78+70,00 6178100,89 337229,00 

78+80,00 6178100,89 337239,00 

78+90,00 6178100,89 337249,00 

79+00,00 6178100,89 337259,00 

79+10,00 6178100,89 337269,00 

79+20,00 6178100,89 337279,00 

79+30,00 6178100,89 337289,00 

79+40,00 6178100,89 337299,00 

79+50,00 6178100,89 337309,00 

79+60,00 6178100,89 337319,00 

79+70,00 6178100,89 337329,00 

79+80,00 6178100,89 337339,00 

79+90,00 6178100,89 337349,00 

80+00,00 6178100,90 337359,00 

80+10,00 6178100,90 337369,00 

80+20,00 6178100,90 337379,00 

80+30,00 6178100,90 337389,00 

80+40,00 6178100,90 337399,00 

80+50,00 6178100,90 337409,00 

80+60,00 6178100,90 337419,00 

80+70,00 6178100,90 337429,00 

80+80,00 6178100,90 337439,00 

80+90,00 6178100,90 337449,00 

81+00,00 6178100,90 337459,00 

81+10,00 6178100,90 337469,00 

81+20,00 6178100,90 337479,00 

Piketas X, m Y, m 

81+30,00 6178100,90 337489,00 

81+40,00 6178100,90 337499,00 

81+50,00 6178100,91 337509,00 

81+60,00 6178100,91 337519,00 

81+70,00 6178100,91 337529,00 

81+80,00 6178100,91 337539,00 

81+90,00 6178100,91 337549,00 

82+00,00 6178100,91 337559,00 

82+10,00 6178100,91 337569,00 

82+20,00 6178100,91 337579,00 

82+30,00 6178100,91 337589,00 

82+40,00 6178100,91 337599,00 

82+50,00 6178100,86 337609,00 

82+60,00 6178100,60 337619,00 

82+70,00 6178100,11 337628,98 

82+80,00 6178099,39 337638,96 

82+90,00 6178098,44 337648,91 

83+00,00 6178097,27 337658,84 

83+10,00 6178095,87 337668,75 

83+20,00 6178094,25 337678,61 

83+30,00 6178092,41 337688,44 

83+40,00 6178090,34 337698,22 

83+50,00 6178088,05 337707,96 

83+60,00 6178085,54 337717,64 

83+70,00 6178082,81 337727,26 

83+80,00 6178079,86 337736,81 

83+90,00 6178076,70 337746,30 

84+00,00 6178073,32 337755,71 

84+10,00 6178069,73 337765,04 

84+20,00 6178065,96 337774,31 

84+30,00 6178062,17 337783,56 

84+40,00 6178058,37 337792,81 

84+50,00 6178054,58 337802,07 

84+60,00 6178050,79 337811,32 

84+70,00 6178047,00 337820,57 

84+80,00 6178043,21 337829,83 

84+90,00 6178039,41 337839,08 

85+00,00 6178035,62 337848,33 

85+10,00 6178031,83 337857,58 

85+20,00 6178028,04 337866,84 

85+30,00 6178024,32 337876,12 

85+40,00 6178020,78 337885,47 

85+50,00 6178017,40 337894,88 

85+60,00 6178014,20 337904,36 
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Piketas X, m Y, m 

85+70,00 6178011,17 337913,89 

85+80,00 6178008,31 337923,47 

85+90,00 6178005,63 337933,10 

86+00,00 6178003,12 337942,78 

86+10,00 6178000,79 337952,51 

86+20,00 6177998,63 337962,27 

86+30,00 6177996,66 337972,08 

86+40,00 6177994,86 337981,91 

86+50,00 6177993,24 337991,78 

Piketas X, m Y, m 

86+60,00 6177991,81 338001,68 

86+70,00 6177990,55 338011,60 

86+80,00 6177989,47 338021,54 

86+90,00 6177988,57 338031,50 

87+00,00 6177987,86 338041,47 

87+10,00 6177987,32 338051,46 

87+13,55 6177987,18 338055,01 

1019,55  

1,02 Trasos ilgis, m 
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SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje TS-01 km 1,02  

1.2.  
Minkštų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir 

kelmų pašalinimas 
TS-01 vnt. 13  

1.3.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių iki 

Ø16 cm 
TS-01 m3 2,0  

1.4.  
Minkštų veislių medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir 

kelmų pašalinimas 
TS-01 vnt. 11  

1.5.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių iki 

Ø24 cm 
TS-01 m3 3,0  

1.6.  
Minkštų veislių medžių iki Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir 

kelmų pašalinimas 
TS-01 vnt. 4  

1.7.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių iki 

Ø32 cm 
TS-01 m3 2,0  

1.8.  
Minkštų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas 

ir kelmų pašalinimas 
TS-01 vnt. 12  

1.9.  
Medienos paruošimas iš nukirstų  minkštų veislių medžių virš 

Ø32 cm 
TS-01 m3 7,0  

1.10.  
Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško pašalinimas 

mechanizuotu būdu 
TS-01 ha 0,48  

1.11.  
Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 5 km 

atstumu (m3 susmulkintos masės) 
TS-01 m3 65,0  

1.12.  Medžių  kamienų pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu TS-01 m3 14,0  

1.13.  
Iki 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 5 km 

atstumu 
TS-01 vnt. 24  

1.14.  
Daugiau 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 

5 km atstumu 
TS-01 vnt. 16  

1.15.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų TS-01 vnt. 11  

1.16.  Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas TS-01 vnt. 7  

1.17.  Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų TS-01 vnt. 6  

1.18.  Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas TS-01 vnt. 5  

1.19.  Apsauginių metalinių kelio atitvarų vienpusių išardymas TS-01 m 644,0  

1.20.  Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) TS-01 vnt. 4  

1.21.  
Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų) / signalinių 

stulpelių / atitvarų pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu 
TS-01 t 16,5  

1.22.  Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu TS-01 m2 860,0  

1.23.  Asfalto drožlių išvežimas iki 5 km atstumu TS-01 m3 69,0  

1.24.  Suoliukų išardymas TS-01 vnt. 1  

1.25.  Šiukšlių dėžių išardymas TS-01 vnt. 1  

1.26.  Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 23,0  

1.27.  Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas TS-01 m 18,0  

1.28.  Betoninių plytelių dangos išardymas TS-01 m2 35,0  

1.29.  

Statybinio laužo (kelio bortų, betoninių kelio ženklų pamatų, 

plytelių, suoliukų, šiukšlių dėžių) pakrovimas ir išvežimas iki 

24 km atstumu 

TS-01 t 19,0  

1.30.  
Dirvožemio vid. 30 cm pašalinimas, nukasant ekskavatoriais, 

pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) 
TS-01 m3 678,0  
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Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.31.  
Dirvožemio vid. 30 cm pašalinimas, nukasant ekskavatoriais, 

pakrovimas ir vežimas iki 5 km atstumu (į išlykį) 
TS-01 m3 1500,0  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas iki 1 km atstumu (į pylimus) 
TS-02 m3 890,0  

2.2.  Žemės sankasos įrengimas iš esamo grunto TS-02 m3 890,0  

2.3.  
Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į 

autosavivarčius ir pervežimas iki 5 km atstumu (į išlykį) 
TS-02 m3 5210,0  

2.4.  Žemės sankasos įrengimas iš atvežtinio smėlingo grunto TS-02 m3 15930,0  

2.5.  
Armuojančių geotinklų (išilgai ≥ 80 kN/m, skersai ≥ 20 kN/m) 

įrengimas sankasos armavimui 
TS-02 m2 19940,0  

2.6.  
Neaustinės geotekstilės (svoris ≥170 g/m2) įrengimas 

sankasos armavimui 
TS-02 m2 14960,0  

2.7.  Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu TS-02 m2 3795,0  

2.8.  Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu TS-02 m3 1139,0  

2.9.  Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu  būdu TS-02 m2 420,0  

2.10.  Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu  būdu TS-02 m3 84,0  

2.11.  Sankasos šlaitų planiravimas TS-02    

 – mechanizuoti būdu  m2 5025,0  

 – rankiniu būdu  m2 1255,0  

2.12.  Šlaitų ir griovio dugno planiravimas rankiniu būdu TS-02 m2 490,0  

 3. Drenažo įrengimo darbai     

3.1.  Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 TS-03 m3 95,0  

3.2.  

Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo 

vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo 

prizmę iš skaldelės  

TS-03 m 1055,0  

 – skaldelė 11/22  m3 143,0  

3.3.  
Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas 

(svoris ≥ 170 g/m2) 
TS-03 m2 1320,0  

3.4.  
Drenažo šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis 

fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas 
TS-03 kompl. 1  

 – PVC šulinio stovas Ø425 mm  m 1,9 

 

 – šulinio Ø425 mm dugnas su tiesia prabėga Ø110 mm   vnt. 1 

 – jungtis drenažo vamzdžiui Ø110/113 mm  vnt. 2 

 
– kalaus ketaus apvalus dangtis ant PVC Ø425 mm šulinio 

(atlaikantis 40 t apkrovą) 
 vnt. 1 

3.5.  Drenažo pajungimas į esamą šulinį TS-03 vnt. 6 
  – jungtis drenažo vamzdžiui Ø110/113 mm  vnt. 6 

 – protarpinis Ø110 mm  vnt. 6 

3.6.  Tranšėjos užpylimas šalčiui nejautrių gruntu ir sutankinimas TS-03 m3 505,0  

3.7.  Plastikinių drenažo žiočių Ø110 mm įrengimas TS-03 vnt. 10  

 4. Bortų įrengimo darbai     

4.1.  
Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo 

įrengimas (1m – 0,12 m3 betono)  
TS-05 m 1015,0  

4.2.  
Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 

betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) 
TS-05 m 8,0  

4.3.  

Betoninių nužemintų pereinamųjų kelio bortų 100.15.22/30 

ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 

betono) 

TS-05 m 4,0  

4.4.  
Betoninių vejos bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo 

įrengimas 
TS-05 m 1030,0  

4.5.  Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas TS-05 m 1027,0  

60



SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai–Gargždai–Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant 
pėsčiųjų ir dviračių taką, projektas. Ypatingasis statinys. 2017 m. 

Dokumento žymuo: 470-00-TP-S_SSŽ Dokumento puslapis 3 iš 5 

 

Poz., 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
5. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai (III dangos konstrukcijos klasė)  
    

5.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-06 m3 530,0  

5.2.  
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-06 m2 635,0  

5.3.  
9 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS (su 50/70 

rišikliu) įrengimas 
TS-07 m2 635,0  

5.4.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-07 m2 895,0  

5.5.  
5 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS (su 

SZ22/LA25 ir PMB 25/55–60 rišikliu) įrengimas 
TS-07 m2 895,0  

5.6.  
Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S 

tolygaus sluoksnio paskleidimas 
TS-07 m2 1150,0  

5.7.  
4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VS  

(su SZ18/LA20 ir PMB 45/80–55 rišikliu) įrengimas 
TS-07 m2 1150,0  

5.8.  
Išilginių  asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, 

klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 
TS-07 m 1040,0  

 – bituminė masė  kg 468,0  

5.9.  
Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai ≥ 50 kN/m, 

skersai ≥50 kN/m) 
TS-07 m2 1035,0  

 
6. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo 

darbai (VI dangos konstrukcijos klasė)  
    

6.1.  Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas TS-06 m3 40,0  

6.2.  
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-06 m2 110,0  

6.3.  
6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio 

AC 16 PD įrengimas 
TS-07 m2 98,0  

6.4.  
Skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, 

klojant asfaltą „karštas prie šalto“ 
TS-07 m 25  

 – bituminė masė  kg 7,5  

6.5.  
Tolimesnės kelio atkarpos pažvyravimas 10 cm storio 

sluoksniu žvyro mišiniu 0/22 (už nuovažos ribų) 
TS-06 m2 12,0  

 7. Tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai      

7.1.  Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-06 m3 665,0  

7.2.  
15 cm skaldos  pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-06 m2 3265,0  

7.3.  
6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio 

AC 16 PD įrengimas 
TS-07 m2 2953,0  

7.4.  
Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu reljefinių trinkelių 

įrengimui 
TS-01 m 32,0  

7.5.  Asfalto dangos ardymas rankiniu būdu TS-01 m2 13,0  

7.6.  Skaldos pagrindo ardymas rankiniu būdu TS-01 m3 0,4  

7.7.  
3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišinio 0/5 įrengimas 
TS-05 m2 325,0  

7.8.  

6 cm storio reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, 

neregių vedimo sistemai, siūles užpildant granito smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišiniu 0/5  

TS-05 m2 325,0  

 8. Kelkraščių įrengimo darbai      

8.1.  Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto TS-06 m3 15,0  

8.2.  

6 cm storio kelkraščių tvirtinimas  skaldos nesurištuoju 

mineralinių medžiagų mišiniu 22/32, pridedant 20 % 

dirvožemio ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 

TS-06 m2 80,0  

 – dirvožemis, atvežant iš sandėliavimo vietos iki 1 km  m3 1,0  
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 9. Nuovažų įrengimo darbai      

9.1.  Individualaus tipo nuovažų įrengimas  vnt. 2  

 – šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-06 m3 35,0  

 
– 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-06 m2 80,0  

 
– 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio 

AC 16 PD įrengimas 
TS-07 m2 70,0  

9.2.  
Tolimesnės kelio atkarpos pažvyravimas 10 cm storio 

sluoksniu žvyro mišiniu 0/22 (už nuovažos ribų) 
TS-06 m2 7,0  

 10. Žvyro dangos įrengimo darbai      

10.1.  Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas TS-06 m3 70,0  

10.2.  
15 cm storio žvyro pagrindo iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio 0/45 įrengimas 
TS-06 m2 125,0  

10.3.  
5 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio 0/22 įrengimas 
TS-06 m2 110,0  

 11. Tvirtinimo darbai      

11.1.  
Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km 

atstumu 
TS-02 m3 677,0  

11.2.  Šlaitų tvirtinimas eroziją stabdančiais dembliais (geotinklais) TS-02 m2 4080,0  

11.3.  
Šlaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) 

dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu 
TS-11   

 
 – mechanizuotu būdu  m2 4740,0 

 – rankiniu būdu  m2 2030,0 

11.4.  
10 cm storio monolitinio betono C20/25 pagrindo įrengimas 

po latakais 
TS-05 m3 3,0  

11.5.  
Vandens nutekėjimo betoninių latakų montavimas, griovio 

dugno tvirtinimui 
TS-05 m 60,0  

 – betoniniai latakai 300x200x100 mm  vnt. 200 
 
 

 12. Apsauginių kelio atitvarų įrengimo darbai      

12.1.  
Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A ant 

metalinių statramsčių įrengimas 
TS-08 m 36,0  

12.2.  
Vienpusių apsauginių metalinių atitvarų N2 W4 A 

pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų) 
TS-08 vnt. 1  

12.3.  
Dėžinio profilio apsauginių metalinių atitvarų  H1 W4 A ant 

metalinių statramsčių su tvorele (paaukštinimu) įrengimas 
TS-08 m 664,0  

12.4.  
Dėžinio profilio apsauginių metalinių atitvarų H1 W4 A 

pradinio / galinio komponento įrengimas (4 metrų) 
TS-08 vnt. 3  

12.5.  
Jungiamųjų komponentų N2 W4 A tilto / H1 W4 A kelio 

įrengimas 
TS-08 vnt. 1  

12.6.  Apsauginės pėsčiųjų metalinės tvorelės įrengimas TS-08 m 447,45  

 – 2,68 m ilgio segmentai iš metalinių vamzdžių  vnt. 157  

 – 2,40 m ilgio statramsčiai iš metalinių vamzdžių  vnt. 160  

 13. Horizontalaus kelio ženklinimo įrengimo darbai      

13.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-09 m 10,0  

13.2.  
Dangos ženklinimas 1.2 balta plačia ištisine 0,25 m pločio 

linija (polimerinėmis medžiagomis) 
TS-09 m 16,0  

13.3.  

Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio 

linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (polimerinėmis 

medžiagomis) 

TS-09 m 11,0  

13.4.  
Dangos ženklinimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija 

(polimerinėmis medžiagomis) 
TS-09 m2 1,3  

13.5.       
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9 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

32 cm
Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija
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4 cmAsfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS

5 cm
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS

9 cm

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS

20 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

32 cm

Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

6 cm

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16PD

15 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio 0/45

20 cmŠalčiui nejautrus medžiagų sluoksnis

Esamas sutankintas gruntas

Esama kelio dangos konstrukcija

Esamas paviršius
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GB 100.30.15

JB 100.20.8

2,0%4%

0.50
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0.25

Užpilama dirvožemiu ir

užsėjama žolė, 10 cm

Geokompozitas

2,5%

4%

Neregių vedimo sistema iš 6,0 cm

storio betoninių trinkelių dangos su

specialiais paviršiaus nelygumais
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Supilamas gruntas

Neregių vedimo sistema iš

6,0 storio betoninių trinklelių dangos

su specialiais paviršiaus nelygumais

Užpilama dirvožemiu

 ir užsėjama žolė, 10 cm

4%

Esama kelio klypo riba
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Supilamas gruntas

Prizmė iš mineralinių

medžiagų mišinio

0/45

Filtruojanti geotekstilė

Žvyro skaldelė 11/16

PVC gofruotas drenažo

vamzdis Ø113/126

Žvyro skaldelė 5/8;

 h=0,10 m

Užpilama dirvožemiu

 ir užsėjama žolė, 10 cm
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