\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-03-21

2_DEL PIRKIMO Nr. 1515489 DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo Valstybinés
reik§meés krasto kelio Nr. 228 Dauparai — GargZdai - Vézaiciai ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo
darbai, rengiant pésciyjy ir dviraciy takg (Pirkimo Nr.1515489), atliekamo atviro konkurso budu,
proceduras ir, atsakydama | tiekéjy klausimus/praSymus, teikia pirkimo dokumenty
paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Drenazo pjlvyje matosi, kad zZemiau vamzdzio skaldelé yra 5/8, o auk$€iau vamzdzio 11/16.
Ziniarastyje po vamzdziu 5/11, o vir§ vamzdzio 11/22. PraSome patikslinti kuom vadovautis?

Atsakymas:

PraSome vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techniniy specifikacijy 3
skyriaus 2.1. p.

2. Klausimas:

Pagal konkurso sglyga reikalaujama pateikti uzpildytus darby kiekiy ziniarascius (SPS priedas Nr.
16). Ziniaraséiuose yra daug eilugiy su nuliniu kiekiu. PraSome patikslinti ar ten kur kiekis yra 0, reikia
jradyti vnt kaing?.

Atsakymas:

Palikti nepildomus (tuscius langelius).

3. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, kad pésciyjy dviraiy tako danga yra natdralaus asfaltbetonio misinio
spalvos?

Atsakymas:

Taip.

4. Klausimas:

Prasome pateikti kelio Zenkly gembiniy atramy jrengimo brézinius bei technines specifikacijas.

Atsakymas:

Vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techniniy specifikacijy 9 skyriumi.
Jrengiant kelio Zenkly atramas vadovautis Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy
PJT KZA 08 reikalavimais.

5. Klausimas:
PraSome pateikti eismo dangy plang tik su paliktais ant brézinio apsauginiais kelio atitvarais (taip pat
nurodytomis jy sistemos).
Atsakymas:
Vadovautis techniniu ir darbo projektais. Jei pridedamame techniniame projekte informacijos
nepakanka, reikty vadovautis apsauginiy kelio atitvary jrengima reglamentuojanciais dokumentais:
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS
09;
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy
aprasas TRA TAS-PL 09.
Pradome Tiekéjy, esant poreikiui, jsivertinti papildomy bréziniy parengima.

6. Klausimas:

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



PraSome pateikti technines specifikacijas suoliukui, Siuksliadézéms ir keleiviy laukimo paviljonui su
suoleliu.

Atsakymas:

Keleiviy laukimo paviljonui su suoleliu, suoliukams ir SiukSliadézéms techninés specifikacijos
pateiktos pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techniniy specifikacijy 12 skyriuje.

7. Klausimas:

DrenaZzo jrengimui SKZ yra nurodyta skaldelé 5/11 ir 11/22, tadiau bréZiniuose yra nurodyta 5/8 ir
11/16.

PraSome paaiskinti aukS€iau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kokig zvirgzdo skaldele reikia
jsivertinti. Taip pat praSome patikslinti ar bus galimas zvirgzdo skaldelés keitimas j 5/167?

Atsakymas:

PraSsome vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techniniy specifikacijy 3
skyriaus 2.1. p.

Zvirgzdo skaldelés keitimas | 5/16 galimas jei tai neprietarauja drenazo jrengima
reglamentuojantiems dokumentams. Numatomos naudoti medzZiagos prie$ jy panaudojimg turéty bati

forminami sutartyje nustatyta tvarka.

8. Klausimas:

Pateiktame DKZ (16 priedas) kai kuriose pozicijose formulés sumuoja per daug arba per mazai
eiluciy, kai kur apima ne tas eilutes

Plastikiniy fasoniniy daliy (jungéiy, protarpiniy) 116 mm skersmens D.DO
35 montavimas vnit. 0,00 :
Vamazdyny pirminis (apsauginis) uipylimas ekskavatoriumi, sutankinant - .
3.6 grunty m3 2,00 5 000,00 10 000,00
= 20 I8 viso skyriuje 3, Eur
3.7 110 mm skersmens polietileniniy Ziofiy jrengimas vnit. 4,00 5000,00 20000,00 be PYM 30 000,00
Betono bordidry jrengimas ant betono pagrindo, kai bordidrai 1,00 245 51
4.1 150x300x 1000 mm m 245,51 -
Betono bordidry jrengimas ant betono pagrinde, kai bordidrai 1,00 400
4.2 150x220%1000 mm nufeminti m 4,00 ’
Betono bordidry jrengimas ant betone pagrindo, kai bordilrai nuieminti 100 200
43 p ji m 2,00 * -
Betono bordiGny jrengimas ant betono pagrindo, kai bordidrai 25853
44 80x200x1000 mm m 258,53 1,00 258,53
Sandiros tarp bordiry ir gatvés dangos uitaisymas amortizacine 1.00 1027.00 15 viso skyriuje 4, Eur 31 537.04
45 (sandarinimo) juosta m 1.027,00 s be PYAL S
2.10 Automatiniai jungikliai6 A 1P C vnt. 50,00 0,00
2.11 Apsvietimo valdymo skydas kompl. 1,00 0,00
212 |1kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams 4 x 25-70 vnt. 62,00 1,00 62,00
2.13 Signaliné juosta kabeliams m 349,00 1,00 31,00
- - 1,00 31,00
214 JZeminimo kontdras kompl. 31,00 : :

PraSome pateikti patikslintg patikslintus darby kiekiy ZiniarasCius (16 priedas).
Atsakymas:
DKZ patikslinti.

9. Klausimas:

Nuvykus j objekto apzidra matosi, jog jau yra atlikta dalis Slaity tvirtinimo tuose piketuose kur SK yra
nurodyta, jog Slaitas tvirtinamas plytelémis.




Prasome nurodyti kuriose DKZ pozicijose yra esamo jrengto $laito tvirtinimo pertvarkymo darbai t.y.
dirvozemio ir grunto nukasimo atraminio bloko bei plyteliy jrengimo zonoje, $laito tvirtinimo augaliniu
gruntu darby kiekiai zonoje nuo jrengiamy Slaito plyteliy iki Slaito virSaus ir pan.

Atsakymas:

Slaity platinimo, tvirtinimo dembliais, bei dirvoZzemio jrengimo darbai pateikti DKZ1 (SPS priedas Nr.
16). Slaity tvirtinimo plokstémis ir atraminiy bloky jrengimo darbai nurodyti DKZ2 (SPS priedas Nr. 16).
Taip pat praSome zidréti atitinkamas darbo projekto dalis. Teikéjas turi jsivertinti esamg situacijg ir
nusimatyti visus reikalingus darbus.

10. Klausimas:

SK dalyje yra nurodyta, jog Slaitas tvirtinamas plytelémis piketuose nuo 76+97,13 iki 78+27,63,
taCiau S dalyje nurodyta, jog Slaitai minétuose piketuose tvirtinami dembliais.

Prasome paaiskinti auk$c€iau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Siame ruoze $laito apatiné dalis tvirtinama kaip yra nurodyta SK dalyje, (tvirtinama plytelémis,
naudojama atraminis blokas) tik Slaito dalis esanti auk&€iau plyteliy tvirtinama dembliais (kaip nurodyta S
dalyje). Slaito jrengimas atliekamas panaudojant geotinklus (kaip ir nurodyta S dalyje).

11. Klausimas:

Ar Siam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Objektas finansuojamas i§ Keliy priezidros ir plétros programos |éSy. Tikslinis finansavimas
objektui néra skirtas.

12. Klausimas:

Darbo projekte niekur néra pateikta laikinos spraustasienés jrengimo sprendiniy, niekur néra
nurodyta laikinos spraustasienés jgilinimo altitudé, taip pat neaisku ar yra atlikti apkrovy skaiciavimai.
PraSome pateikti konkrecius laikinos spraustasienés sukalimo sprendinius, laikinos spraustasienés plana,
fasadg, bei skersinius pjuvius. Taip pat praSome pateikti specifikacijg laikinai spraustasienei, nurodyti
kokie minimalUs reikalavimai, koks tikslus ilgis ir vienety skaicius.

Atsakymas:

Pridedamo techninio projekto 470-00-TP-SK dalies techninése specifikacijose yra pateikta
informacija dél spraustasieniy reikalavimy.

13. Klausimas:
DP ir DKZ (11 priedas) yra numatytas plieninés spraustasienés sukalimas ir itraukimas per kelis

etapus.
PraSome nurodyti ar bus galima pasirinkti kitg, bet ne prastesnj sprendinj nei nurodyta DP ir DKZ
(pvz. plieninés spraustasienés ~200 m sukalimas ir iStraukimas vienu etapu)?




Atsakymas:
Galima naudoti ir kitokias laikinas priemones (neprastesniy savybiy) atsizvelgiant j rangovo turimus
resursus. Numatomos naudoti medZiagos prie$ jy panaudojimg turés bati suderintos su techniniu

v

tvarka.

14. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti darbo projekto naujg laidg dél parengtame darbo projekte atsiradusios
techninés klaidos ar kito svarbaus-batino jo patikslinimo, tai ar UZsakovas pats tiesiogiai kreipsis j darbo
projekto rengéjus dél naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokeés tas
patiriamas iSlaidas?

Atsakymas:

Darbo projekto korekcijas turés atlikti Rangovas.

Darbo projekto koregavimo kastai numatyti patikslintame DKZ1 15.7 eilutéje (SPS priedas Nr. 16).

Taip pat tikslinamas sutarties projektas (patikslintas SPS priedas Nr. 8 pridedamas). Sutarties
korekcijos yra neesminés, techninio pobudzio:

1) Sutarties 9.1 punktas tikslinamas taip - 9.1. pagal UZsakovo pateiktg Valstybinés reikSmés
krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo
darbai, rengiant pésciyjy ir dviraciy taka techninj projekta ir darbo projekta (toliau — Projektas) atlikti
paruoSiamuosius rangos darbus.

2) Sutarties 88.3. punktas naikinamas.

15. Klausimas:
PraSome patvirtinti, jog vykdant atraminiy sieny jrengimo darbus bus galima uzdaryti kelio ruozg nuo

Pk 77+40 iki Pk 83+40 nukreipiant eismg aplinkkeliais.
Atsakymas:

Eismo organizavimas ar eismo uzdarymas darby vykdymo metu yra aprasytas pridedamo Techninio
projekto 470-00-TP-SO (“Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis”) dalyje, 11 punkte.

16. Klausimas: 3 3
PraSome pataisyti konkursinj ,16 priedas_DKZ ir santrauka_228 kelias_ PDT“ DKZ4, kad kiekiuose
nebadty apvalinimy:

1. Darbai | 115  [signalings juostos paklojimas tran3ejoje virs pakloto kabelio k3=1.15 [ &m | 0,35 | 100,00 3490 |

Tran3éjy 1m gylio 1-2 kabeliams uipylimas buldozeriais 59 kW{80AJ) I-1l grupés
grunte i5 sankasos k9=1.15

100,00 ‘ 34590 |

1. Darbai ‘ 1.24 km l 0,35 ‘

Atsakymas:
DKZ patikslinti.

17. Klausimas:

Atsakyme rasote, kad techniniai projektai bus pateikti pirkimo laimétojui. Tam, kad tiekéjai galéty
jsivertinti tinkamas medziagas, praSome pateikti visy medziagy technines specifikacijas i$ techniniy projekty,
nes darbo projektuose jy néra.

Atsakymas:

Techninis projektas pridedamas.

Taip pat tikslinamas sutarties projektas (patikslintas SPS priedas Nr. 8 pridedamas). Sutarties
korekcijos yra neesminés, techninio pobudZzio:

1) Sutarties 9.1 punktas tikslinamas taip - 9.1. pagal UZsakovo pateiktg Valstybinés reikSmés
krasto kelio Nr. 228 Dauparai — Gargzdai - Vézaiciai ruozo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo
darbai, rengiant pésciyjy ir dviraCiy taka techninj projektg ir darbo projekta (toliau — Projektas) atlikti
paruoSiamuosius rangos darbus.

2) Sutarties 88.3. punktas naikinamas.

PRIDEDAMA: }
1. 20250320 _16_priedas_DKZ_ir_santrauka_228 kelias_PDT.xlsx;




2. Techninis projektas_228.zip;
3. 20250320_8 priedas_Sutaties projektas_228 kelias_PDT.docx.

Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai/ patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo
salygy dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.




