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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAIL PROJEKTO DUOMENU SALTINIAI
1.1. PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI SARASAS
1. Topografine nuotraukg parengée UAB ,,InZinerijos centras®;
1.2. NAUDOJAMA PROGRAMINE JRANGA
1. Programings jrangos paketas AutoCAD CIVIL 3D.
2. ,,Microsoft Office* paketas.
1.3. PAGRINDINIAI TEISINIAI DOKUMENTAI

1. STR. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

3. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

4. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“;

5. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj

dokumentg padariniy Salinimas*
6. STR. 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai*;
7. MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®;
8. MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘;
9. MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas*;
10. MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés®;

11. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintos LR Zemés tikio ministro 2004 m.

rugpjicio 5d. jsakymu Nr.3D-466 (Zin., 2004, Nr.127-4582);
12. MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykleés*;
13. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

14. LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;

15. LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo sglygy patvirtinimo*

Nr. 343;
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2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vielvilaett:l S Kiekis Pastabos

IV. MELIORACIJOS STATINIAI
4. DrenaZo statiniai:
4.1. Rinktuvy ilgis km 0,096
4.1.1. Remontuojamy km -
4.1.2. Rekonstruojamy km 0,096
4.2. Sausintuvy ilgis km 0,034
4.2.1. Remontuojamy km -
4.2.2. Rekonstruojamy km 0,034
4.3.1. Sausintuvy su geotekstilés filtry vamzdziy km 0,179
4.3.2. Remontuojamy km -
4.3.3. Rekonstruojamy km 0,179
4.4. Drenazo zio¢iy skaicius vnt. -
4.4.1. Remontuojamy vnt. -
4.4.2. Rekonstruojamy vnt. -
4.5. PavirSiniy vandens nuleistuvy skaicius vnt. 4
4.5.1. Remontuojamy vandens nuleistuvy skaicius vnt. -
4.5.2. Naujai jrengiamy vandens nuleistuvy skaicius vnt. -
4.6. Drenazo Suliniy skaicius vnt. 12
4.6.1. Remontuojamy drenaZzo Suliniy skaicius vnt. -
4.6.2. Naujai jrengiamy drenazo Suliniy skaicius vnt. -
4.7. Naujai jrengiamy akliy skaicius vnt. 3

AT-17S-1072/2-TDP-MD.AR
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3. AISKINAMASIS RASTAS
3.1. IVADAS

Techninio darbo projekto melioracijos dalis parengta vadovaujantis Statinio projekto rengimo
uzduotimi (pateikiama prieduose), parengta inZinerine topografine nuotrauka, geologiniy tyrinéjimy
ataskaita bei Lietuvoje galiojanciais normatyviniais dokumentais bei taisyklémis.

Techninio darbo projekto metu numatoma atlikti kelio rekonstravimo darbus Elektrény rajone.
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka i kultiros paveldo teritorija. Valstybinés
reik§més rajoninio kelio Nr. 4730 Liepiakalnis — Abromiskés — Zebertonys ruozas nuo 0,0 km iki 5,830
km prasideda ties valstybinés reikSmeés krasto keliu Nr. 221 ir baigiasi Abromiskiy kaime.
Rekonstruojamo kelio vaziuojamosios dalies plotis yra 6,00 — 7,50 m. Pradzioje nagrinéjamo ruozo danga
yra zvyras, nuo Abromiskiy kaimo pradzios yra nutiestas asfaltas. Po esamu keliu ir Salia jo yra esamy
melioracijos sistemy, todél Sia projekto dalimis numatoma atstatyti esamas melioracijos sistemas.

Drenazo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Zemés tikio ministerijos atestuota jmoné, o techning
priezitra gali atlikti tik specialistas turintis Zemés tikio ministerijos i$duota atestata.

Projektu pertvarkomos drenazo sistemos yra iSsidésCiusios Lietuvos Respublikos sklype, kurj

patikéjimo teise valdo V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

Ehaktranm ; L.

P—

Objekto vieta

1 pav. Situacijos schema. Rekonstrojamo kelio Nr. 4730 Liepiakalnis — Abromiskés — Zebertonys

Lapas | Lapy | Laida
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3.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, krastovaizdzio apsaugos
reikalavimus, jstatymus, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

3.3. ESAMA SITUACIJA
Remontuojamas Valstybinés reik§meés kelias Nr. 4730 Liepiakalnis — Abromiskés — Zebertonys
yra Elektrény rajone, Vievio senitnijoje. Kelias Nr. 4730 remontuojamas esamoje melioruotoje
teritorijoje, todé¢l statybos metu dalis melioracijos sistemy bus pazeista. Dél Sios priezasties numatomas

melioracijos statiniy pertvarkymas/atstatymas.

3.4. DRENAZO STATINIYU PERTVARKYMAS
Projekte numatyta pertvarkyti visus melioracijos statinius, kurie bus pazeisti remontuojant kelig
Nr. 4730 Liepiakalnis — Abromiskés — Zebertonys.

Drenazo rinktuvams naudojami plastikiniai vamzdziai, kurie parenkami pagal reikalingus
techninius parametrus ir klojimo gylj. Rinktuvai projektuojami i§ PE100 @110-200 vamzdziy. Seno
rinktuvo sujungime su nauju rinktuvu, bei rinktuvy priezidirai jrengiami pozeminiai PE SP 600 tipo
drenazo Suliniai. Sausintuvai yra projektuojami i§ PE @58/50 vamzdziy. Palei kelig yra projektuojami
gofruoti perforuoti PE @110 vamzdziai. Tai pat yra atstatomi esami nuleistuvai, projektuojami yra PE
PN-45. Drenazo Suliniai statomi vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais. Vykdant
statybos darbus biitina pajungti visas veikiancias drenas. Visy Suliniy iSdéstyma ir projektuojamy drenazo
rinktuvy skersmenis bei ilgius ziiiréti atstatomy drenaZo tinkly plane.

Projektuojamoje teritorijoje yra poZeminiy ir antzeminiy komunikacijy, jas reikia tikslinti
planuose ir statybos metu, be to biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity paZeistos, o
pazeidus biitina jas atstatyti.

Vykdant darbus, biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostaty.

Zemés savininkams reikés i3 anksto pranesti apie jy zemés sklype numatomus atlikti darbus.

3.5. SAUGA DARBE
Atliekant statybos darbus vadovautis galiojanciais saugos darbe normatyvais, saugotis
mechanizmo nuvirtimo arba nusliauzimo. ETL aukStos jtampos zonose darbus atlikti rankiniu biidu.
Nepalikti darbo duobiy be priezitiros arba tinkamai neaptvérus. Biitina pastatyti jspéjamuosius

zenklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas keliy persikasimas biitina pastatyti

Lapas | Lapy | Laida
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ispé&jamuosius kelio zenklus i abiejy pusiy. Jeigu darbai trumpalaikiai, zenklas gali buti pastatytas 10-15
m atstumu nuo jy vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirban¢iy transporto priemoniy ir mechanizmy.

Atliekant statybos darbus, laikytis saugos darbe DT-500 reikalavimy.

3.6. PASLEPTU DARBU AKTAI

Darby ir elementy, kuriems surasomi paslépty

Darby ir jrenginiy Markeé,
Eil.Nr. . . Kiekis | darby aktai bei atliekami laboratoriniai tyrimai,
pavadinimas tipas
pavadinimas
1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
2. Sandiry jrengimui, vamzdyny montavimas pagal
1 Rinktuvy jrengimas - 96 m | prezinius.
1. Grunto apie Sulinj sutankinimui;
2 Drenazo Suliniai PE SP 600 | 12 vnt. | 2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, jrenginiy
montavimas pagal brézinius.
. . . » 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
Sausintuvy jrengimas i$ . .. .
3 - 34m | 2.Sandiry jrengimui, vamzdyny montavimas pagal
lygi dzi .
YEli vamzeziy brézinius.
1. Grunto apie Sulinj sutankinimui;
4 Nuleistuvo Suliniai PEPN-45 | 4 vnt. | 2. Nuleistuvo pajungimui ir sandarinimui, jrenginiy
montavimas pagal brézinius.
Sausintuvy jrengimas i$ 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
5 gofruopty perforuoty } 179m | 2- Sandiry jrengimui, vamzdyny montavimas pagal
vamzdziy brézinius.
6 Akliy Srengimas - 3 vat. -

3.7. APLINKOS APSAUGA

Projekto tikslas — pertvarkyti statybos metu paZeistas drenaZo sistemas, kad $ios sistemos tinkamai
funkcionuoty.

Potencialiy vandens ter$¢jy statybos plote néra.

Planuojamos statybos vietos nepatenka j kultiiros paveldo ar | saugomas teritorijas. Konkreciuose
plotuose karstiniy jgriuvy nepastebéta.

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty j
aplinkg. Naftos produktams patekus j aplinka biitina kuo skubiau imtis $iy tarSos viety lokalizavimui.

Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytg darby organizavimo projekta.

Lapas | Lapy | Laida

AT-17S-1072/2-TDP-MD.AR

6 7 0




atamis

Dirvozemis vietomis bus Siek tiek apgadintas vazinéjant mechanizmais bei transportuojant
statybines medziagas. Dirvozemio struktiira bus apardyta, pavirSiniai sluoksniai dalinai sumaisyti su
apatiniais, nezymiai pablogés jo kokyb¢, taCiau dirvozemio praradimo nebus. Pazeistos vietos bus
iSlygintos ir grazintas humusingas dirvozemis.

Org gali tersti tik dulkés, sukeliamos statybos darbus atliekanciy transporto priemoniy.

Projekte numatyti darbai susiformavusiam krastovaizdziui bei Zeménaudai jokios jtakos neturi ir
jo nekeicia.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. TS01 BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninio darbo projekto tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy pertvarkyma taip,

kad tiesiant bet kokias komunikacijas vir§ drenazo sistemy, esamos drenazo sistemos veikimas nebiity

pablogintas. Moliniai drenazo vamzdeliai kei¢iami neperforuotais lygiais plastikiniais vamzdziais, kai

drenazo sistemy trasos kerta inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy trasas. Tam tikslui pasiekti

projekte numatyta:

Irengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy: neperforuoty (ziedinis standumas > 8 kN/m2)

100-200 mm (vid.) skersmens, ilgis - 96 m.

Irengti drenazo sausintuvy 18 plastikiniy vamzdziy: neperforuoty 58/50 mm (vid.) skersmens, ilgis -

34 m.

Irengti drenazo sausintuvy i$ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty 110-150 mm (vid.)

skersmens, ilgis - 179 m.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006

Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés*“ MND-6
1994m.

Melioracijos projekty sutartiniai Zenklai MND-10:1995

Melioracijos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos MND-15:1996
Melioraciniai statiniai MND-19:1998

Melioracijos tyrinéjimo darby dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999
Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés MND-23:2001

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés MND-26:2000

Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai MND-29:2004

Vamzdinés pralaidosMND-25-2001

ST 3D-171 17.03:2009 ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos
statiniy statyboje taisyklés®;
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1.2. TS02 STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Bendrieji reikalavimai

Iki pertvarkymo darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi
parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo
projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy.
Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikianius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus darbus.

v —

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas.

ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZztikrina
vandens ir elektros tiekimag, pasirtpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biti Svarios ir
higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atliekamas geodezinis nuZymeéjimas, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio
vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §; projekta yra tokie:

1.Drenazo sistemy rekonstravimo darbai:
e Jrengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy: neperforuoty (Ziedinis standumas > 8
kN/m2) 100-200 mm (vid.) skersmens, ilgis - 96 m.;
e Pastatyti drenaZzo Suliniy 12 vnt.;
e Jrengti drenazo sausintuvy i§ plastikiniy vamzdziy: neperforuoty 58/50 mm (vid.)
skersmens, ilgis - 34 m.;

e Pastatyti nuleistuvo Suliniy 4 vnt.;
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e [rengti drenazo sausintuvy i§ plastikiniy vamzdziy: gofruoty perforuoty 100-150 mm (vid.)
skersmens, ilgis - 179 m.;

e Irengti uzdaromasias akles 3 vnt.;

Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty trans$éjy ir duobiy Slaity
nuolydziy, priklausomai nuo iSkasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakausSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tranéjy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tran$¢ja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalia veja) atstatomos ] pradiné padeti.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi
naudojami mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas | gruntg
draudziamas.

Darbuy ir statiniy kokybes uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumag ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdZziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi buti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis
ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy
statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planine

padét] (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant
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vamzdzio tvirtinimo buda ir kokybe, zZvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavir§inio vandens pritekéjimo

salygy sudarymg.

DrenaZo paklojimo ir drenaZo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai

Tikrinami parametrai

Leistini nuokrypiai

1.Drenazo jrengimas:

a) drenos planiné padétis

b) rinktuvy altitudés

¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio

d) atvirkstinis nuolydis

¢) minimalus sausintuvy gylis

f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:

- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm

g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty
durpiy 10 cm sluoksnio storis

h) dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy
uzpilto suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis

4 m

+5cm+-10 cm

Ne daugiau kaip 10 cm
Neleistinas

80 cm

+ neribojamas + - 3 cm
+ neribojamas + - 2 cm

+ neribojamas + - 2 cm

2.Drenazo Suliniy jrengimas:
a) iSlyginamojo 5-15 cm storio Zvyro sluoksnio po Suliniu

Galima pakeisti tik smelio

jrengimas sluoksniu
b) drenazo vamzdZziy jjungimo j Sulinj sandiiry uZsandarinimas
makrofleksu ir filtracine medziaga arba specialia jungtimi Kitaip negalima

¢) uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi skaiciavimais
arba kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos minimalis

statiniams, geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti | atitikties deklaracija

Gaminio arba

Eil. Esminiai techniniai
medziagos bendrinis Geometriniai ir masés parametrai o
Nr. rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4

PraleidZia grunto daleles <
0,09 mm, laidumas
vandeniui > 90 m/d
Tempimo stipris > 1 kN/m
18ilginé kryptimi ir > 0,6
kN/m skersine kryptimi

Neaustin¢ filtraciné
medZziaga, naudojama
apvynioti perforuotus
drenazo vamzdzius
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Gaminio arba

Eil. 5 . Esminiai techniniai
medZiagos bendrinis Geometriniai ir masés parametrai o
Nr. rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4

Drenazo plastikiniai
neperforuoti vamzdziai
2 | (vidaus(iSores) skersmuo,

110 (103,6) mm, 160 (150,6) mm,
200 (188,2) mm, ilgis 1000, 2000,

Ziedinis standumas >8MPa

S klasé

mm) PVC neperforuoti | 3000 arba 6000 mm

vamzdziai

PVC gofruoti perforuoti | 75(65) perforacija > 21 cm2/m Ziedinis standumas

3 su geotekstilés filtru >4kN/m?2
Drenazo Sulinys Skersmuo 630 mm Korpuso ziedinis standumas
aukstis 700 = 10 mm >4kN/m2
4 dangcio jlinkis <20 mm

dangcio skersmuo 620 + 10mm ir
maseé 7.7+ 0.5 kg
deformacija po montazo <10 proc

1.3. TS03 MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI
Medziagos, gaminiai ir irenginiai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i$
kokybisky medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalingg bandymams.

Pakeitimai
Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik

gavus rastiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.
Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

Medziagy jpakavimas ir saugojimas
Visos pristatomos medZiagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir paZymeétos pagal tarptautinius

standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengtu jy biuklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti } PVC vamzdzius ir
PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti

laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Lapas | Lapy | Laida

AT-17S-1072/2-TDP-MD.TS




atamis

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZziagy ir jrangos sandé¢liavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus, ir $iy reikalavimy laikytis.

Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandé¢liavimy, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir

papildomai neapmokestinamos.

Laikinasis sandéliavimas
Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi

valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su Zemes
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybg ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

Atsakomybé uZsakant medZziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti

pareikalauta gerokai ankS¢iau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su
aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, parengia Rangovas.

ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZiagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

1.4. TS04 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy ir

tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemonés, projekto valdyma ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Medziy ir Zaliyjuy zony apsauga
Rangovui neleidZziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby

sutikimo. Jei kuris nors medis ar zZalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti
pazeista med;j ar zong lygiaverciy buvusiam savo sgskaita.

1.5. TS05 DARBU SAUGA
Vykdant darbus rangovas privalo vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* bei

kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
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Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir salygos

Darbo vietas objektuose jrengti, pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
,DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS.“

IStrauka i§ Nuostaty:
6. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj

projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte btity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti Siy Nuostaty 13 ir 14
punktuose nurodytas pareigas.

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos
vadovas, inzinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teis¢ eiti Sias pareigas.

9. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uZtikrina, kad, prie§ pradedant
statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei bty
nustatyti statinio techniniame projekte, konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikata
statinio statybos metu, biity nustatytos statybos darby technologijos projekte, vadovaujantis §iy Nuostaty
13.2 punkto reikalavimais.

10. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj
pranesima apie statybos pradZia (3 priedas), jei:

10.1. statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti $iy Nuostaty 2 priede;

10.2. rangovo jmongje, pagal sutart] su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju
vykdancioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas
atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripaZinta profesine liga;

10.3. statybvietéje darby trukme ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20
darbuotojy arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

11. ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statoma statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant

Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.
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12. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uZztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose buty jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:

12.1. sprendziant architektiirinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant
darbus arba darby etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;

12.2. jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi buti atsizvelgiama i
dokumentus, nurodytus Siy Nuostaty 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi buti koreguojami,
atsizvelgiant j statybos darby eigg, vadovaujantis Siy Nuostaty 14.3 punktu.

BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETU STATYBVIETEJE REIKALAVIMALI

4. Stabilumas ir tvirtumas:

4.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti
darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

4.2. draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos
arba tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.

7. Gaisriné sauga:

7.1. atsizvelgiant | statybos pobiidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj,
naudojamus jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didZiausig
darbuotojy skaiciy, turi biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
ir, jei biitina, turi buti jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;

7.2. gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biiti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams
apmokyti;

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemones turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti paZenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati
patvards ir iSdéstyti reikiamose vietose.

9. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

9.1. darbo vietos turi buiti jrengtos taip, kad darbuotojai nebiity veikiami darbo aplinkos
kenksmingy veiksniy (triukSmo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

9.2. darbovieciy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, biitina uztikrinti darbo zonos oro kontrolg ir imtis reikiamy

prevencijos priemoniy;
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9.3. kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje
aplinkoje negali buti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi buiti nuolat stebimas i§ iSorés ir turi biiti
parengtos reikiamos priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiamg pagalba.

10. Temperatiira darbo aplinkoje turi buti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobiidzio
ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

11. Statybvietés darbo viety, patalpy ir jud¢jimo keliy natiiralus ir dirbtinis apSvietimas:

11.1. darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi buti kiek galima daugiau apSviesti naturalia
Sviesa. Tamsiu paros metu, taip pat kai nattralaus apsSvietimo nepakanka, turi biti jrengtas reikiamas
dirbtinis apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiui.
Dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasus;

11.2. patalpy, darbo viety ir jud¢jimo keliy apSvietimas turi biiti jrengtas taip, kad darbuotojams
nekilty rizika dél jrengto apSvietimo riisies;

11.3. patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi biiti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

13. Jud¢jimo keliai — pavojingos zonos:

13.1. judé¢jimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos turi
biti apskaiciuoti, i§déstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir
nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems $alia judéjimo keliy ir jrenginiy;

13.2. pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo
darbams, matmenys turi biiti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos
pobiidj. Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi biiti numatytas pakankamai saugus atstumas
arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems. Keliai turi biiti aiSkiai pazZymeéti, reikiamai

13.3. transporto priemoniy judé¢jimo keliai turi biiti nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty,
pésciyjy perejy, tarpuvarciy bei laiptiniy;

13.4. jei statybvieté¢je yra pavojingy zony, 1 kurias j¢jimas ribotas (darbuotojas gali biiti
traumuotas), jose turi biiti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisé€s patekti j tokias zonas.
Kai darbuotojai turi teis¢ jeiti j pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai i,
jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemonés. Pavojingos zonos turi biiti aiSkiai pazymétos.

14. Krovimo platformos ir rampos:

14.1. krovimo platformy ir rampy matmenys turi atitikti jomis gabenamy kroviniy dydj;

14.2. krovimo platformose turi biiti bent vienas i$¢jimas;

14.3. krovimo platformos ir rampos turi biiti jrengtos taip, kad biity i§vengta darbuotojy kritimo.
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15. Judéjimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi buti tokio dydzio, kad
darbuotojai, atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty
pakankamai laisvai judéti.

16. Pirmoji pagalba:

16.1. darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty buti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas ; medicinos
istaiga;

16.2. atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus turi buiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. |
tokias patalpas turi buti lengvai patenkama su neStuvais. Sios patalpos turi biiti paZzenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos
kelrodziais;

16.4. pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose
turi buti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

17. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

17.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

17.1.1. persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

I persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdviis, juose turi
biiti jrengtos sédimos vietos;

17.1.2. persirengimo kambariai turi biiti reikiamo dydZio, kai reikia, juose turi biti jrengtos
drabuziy dZiovinimo vietos. Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei
asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi buti laikomi atskirai
nuo darbo drabuziy;

17.1.3. moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal Sio priedo

17.1.5 punkto pirma pastraipga néra butini, kiekvienam darbuotojui turi buti jrengta rakinama

drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta;
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17.2. dusai ir praustuvai:

17.2.1. atsizvelgiant | darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biiti jrengtas
reikiamas skai¢ius dusy.

Dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimybé jiems
atskirai naudotis dusy kambariais;

17.2.2. dusy kambariai turi buti reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normuy,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. Dusams turi buti tiekiamas karStas ir Saltas vanduo;

17.2.3. kai nebttina jrengti dusy, kaip nurodyta Sio priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli
darbo viety ir persirengimo kambariy turi biiti jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu
(jei buitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi buti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé jais naudotis atskirai;

17.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti dusSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
turi biti jrengti patogiis peréjimai;

17.3. tualetai ir praustuvai:

17.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly
turi biti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;

17.3.2. vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimyb¢ jais naudotis
atskirai.

18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

18.1. atsizvelgiant | didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietés, i darbo
pobiidj ir darbuotojy skai¢iy, turi biiti jrengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos, j kurias
darbuotojai turi buti lengvai pritmami;

18.2. atsizvelgiant ; darbuotojy skaiCiy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biiti reikiamo
dydzio, jose turi buti reikiamas kiekis staly ir kédziy;

18.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi biiti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo
pertrauky metu;

18.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos iSimties
atvejais, turi biiti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skaiCiy turi buiti lovos, spintos, stalai ir keédes;
paskirstant patalpas, reikia atsizvelgti ] motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi biiti numatytos priemonés nertikanciyjy
apsaugai nuo tabako dimy.

20. Nejgalieji darbuotojai:
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20.1. jeigu darbovietése dirba nejgalieji, jos turi biti jrengtos atsizvelgiant i nejgaliyjy darbuotojy
poreikius;

20.2. jrengiant duris, jud¢jimo kelius, laiptus, duSus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi
nejgalieji darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi biiti atsizvelgiama j jy fizines galimybes.

21. Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

21.1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos;

21.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biiti
apriipinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

21.3. statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti,
prireikus turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.

SPECIALIEJI BUTINIAUSI STATYBVIECIU DARBO VIETU JRENGIMO LAUKE
REIKALAVIMAI

33. Stabilumas ir tvirtumas:

33.1. kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje
jos irengtos, turi biti tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant biitina atsizvelgti j darbuotojy skaiciy, galima
didziausig apkrova ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos §iy darbo viety
dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi buti uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad
bty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties;

33.2. darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi biiti reikiamai patikrintas, ypa¢ pakeitus jos aukstj
arba gyl;.

35. Atmosferos poveikis: darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy
saugai ir sveikatai.

39. Kélimo mechanizmai:

39.1. visi kelimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi biiti:

39.1.1. reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatyta paskirt;

39.1.2. teisingai sumontuoti ir naudojami;

39.1.4. tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

39.1.5. aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

39.2. ant visy keélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia;

39.3. kélimo mechanizmai ir priemonés turi biiti naudojami tik pagal paskirt;.
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40. Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai:

40.1. zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi buti:

40.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

40.1.2. techniskai tvarkingi;

40.1.3. tinkamai ir teisingai naudojami;

40.2. zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

40.3. biitina uztikrinti, kad Zzemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai
nejgriiity j iSkasas arba j vanden;;

40.4. zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

41. Irenginiai, mas$inos ir jranga:

41.1. jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biiti:

41.1.1. tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

41.1.2. techniskai tvarkingi;

41.1.3. paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;

41.1.4. aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

41.2. slégio jrenginiai ir prietaisai turi buiti teisés akty nustatyta tvarka reguliariai prizitrimi,
bandomi ir tikrinami.

42. Darbai iSkasose (trans¢jose), Suliniuose, tuneliuose, poZeminiai ir Zemés darbai:

42.1. dirbant iSkasose (transéjose), Suliniuose, pozemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamy
saugos priemoniy, kurios:

42.1.1. uztikrinty ramsciy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma;

42.1.2. pasalinty darbuotojy, medZiagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojuy;

42.1.3. uztikrinty pakankamg visy darbo viety védinimag, kad oras biity nekenksmingas ir
nepavojingas sveikatai;

42.1.4. leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms
medZiagoms;

42.2. prie§ pradedant zemés darbus, turi buti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas
arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inzineriniy tinkly keliamas pavojus;

42.3. i8kasos (trans¢jos) turi biti jrengtos taip, kad j jas biity galima saugiai jeiti ir iSeiti;

42.4. i8kastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu
atstumu nuo iSkasy (tran$¢jy). Kai reikia, turi biiti pastatyti tinkami aptvarai.

44. Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkiis surenkamieji statybiniai elementai:
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44.1. plieno arba betono konstrukcijos ir jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba
laikinos sijos ir rams€iai turi buti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik prizidirint kompetentingam
asmeniui;

44.2. butina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba nestabilumas
nesukelty pavojaus darbuotojams;

44.3. klojiniai, laikinos sijos ir rams¢iai turi biiti taip suprojektuoti ir apskai€iuoti, sumontuoti ir
prizitirimi, kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Pastaba. Atliekant statiniy statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu
leisti naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenazo vamzdzius negu numatyta projektuose,
nustatyta tvarka jvertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeiCiant
projekto jvykdymo samatinés kainos. Medziagy pakeitimai turi biiti suderinti su projekto vadovu ir

techninés priezitiros specialistu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

o Pavadinimas ir techninés charakteristikos ELD Kiekis TS
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
DRENAZO TINKLAI
Drenazo rinktuvai i§ PE vamzdziy ©200x7,3 mm ir jy
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, Zzemés darbais,
L | bei ju uZpylimu, gerbiivio atstatymu. Vamzdziai jrengiami m 50 TS02, TSO3
smelio, priesmelio grunte kasant traktoriumi, vienakauSiu
ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio
Drenazo rinktuvai i§ PE vamzdziy @160x7,3 mm ir jy
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, Zemeés darbais,
2. | bei ju uzpylimu, gerbiivio atstatymu. Vamzdziai jrengiami m 20 TS02, TSO3
smélio, priesmélio grunte kasant traktoriumi, vienakausiu
ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio
Drenazo rinktuvai i§ PE vamzdziy ©110x7,3 mm ir jy
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, Zemés darbais,
3 | bei ju uzpylimu, gerbuvio atstatymu. Vamzdziai jrengiami m 26 TS02, TSO3
smélio, priesmélio grunte kasant traktoriumi, vienakausiu
ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio
Drenazo sausintuvai i§ PE vamzdziy @58/50x7,3 mm ir jy
jrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, zemés darbais,
4 | bei ju uZpylimu, gerbiivio atstatymu. Vamzdziai jrengiami m 34 TS02, TSO3
smélio, priesmélio  grunte kasant traktoriumi, vienakau$iu
ekskavatoriumi iki 2,0 m gylio
Drenazo sausintuvai 1§ PE gofruoty perforuoty vamzdziy
@110x7,3 mm ir jy jrengimas su visomis reikalingomis
5. | jungtimis, zcmcsu_Qar_bals,_ b.Cl u uzp}.fhmq,. gerbiivio m 179 TS02, TSO3
atstatymu. VamzdZziai jrengiami smélio, priesmelio  grunte
kasant traktoriumi, vienakau$iu ekskavatoriumi iki 2,0 m
gvlio
6. | PE $P 600 tipo drenazo Suliniy jrengimas su zemés darbais kompl. 12 TS02, TSO3
7. | Esamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas j PE SP 600 vnt 12 TS02, TSO3
Sulinj su visomis reikalingomis jungtimis )
8. | Naujai projektuojamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas j TS02, TSO3
PE SP 600 $ulinj su visomis reikalingomis jungtimis Vit 12
9 | PE PN-45 tipo drenazo Suliniy jrengimas su zemés darbais kompl. 4 TS02, TSO3
0 2020 Statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e t 1 VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4730
DOK. O O m I S LIEPIAKALNIS - ABROMISKES - ZEBERTONYS RUOZO
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 NUO 0,000 KM IKI 5,830 KM REKONSTRAVIMO
B | TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
30394 | SPV TATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
3;;161 SPDV 9.5- Nuoteky Salinimo tinklai 0
Sanaudy kiekiy ZiniaraStis
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. )
LT V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija AT-17S-1072/2-TDP -MD.SZ 1 2
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S Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis TS
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
10. | Esamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas j PE PN-45 vnt 4 TS02, TSO3
Sulinj su visomis reikalingomis jungtimis )
11. | Naujai projektuojamy drenazo rinktuvy/sausintuvy jjungimas j TS02, TSO3
e . S - . vnt. 4
PE PE-45 $ulinj su visomis reikalingomis jungtimis
121 Drenazo linijy suieskojimas ekskavatoriais m? 110 T502, TS03
13. Akliy jmontavimas j projektuojamas vietas @50-100 vnt. 3 TS02, TS03
Pastabos:
1. Statybos metu atkasus drenazo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medziagomis;
2. Statybos metu atkasti topografijoje nepazymeti drenazo tinklai tai pat turi biiti atstatomi

naujomis medziagomis;
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Pastaba:
1.  Statybos metu atkasus drenaZo rinktuvus/sausintuvus atstatyti naujomis medziagomis;
2. Statybos metu atkasti topografijoje nepazyméti drenazo tinklai tai pat turi biiti atstatomi naujomis medziagomis;
: 7[\ 0 2020 Statybos leidimui, konkursui
SUTARTINIALZYMEUTMAT LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

e e = Rezgistruoto geodezidkai pamatuoto sklypo riba QO Projektuojami vandens nuleistuvai PN-45 = STATINIO PROJEETO PAVADINIMAS
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SULINYS PE $P D 600
11

Vietinis gruntas ‘

PE:A15 Sulinio dangtis PE &ulinio 3iedas

Sulinio stovas
VamzdzZiai
@=315

D

Sutankintas biraus grunto
islyginamasis sluoksnis

SULINIO PLANAS (be danggio)

_1-1_

|

VamzdzZiai
@ =315

=1
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Palietileninis Sulinys
PE SP D 600

I

N -

=

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBL SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

. Skylés Sulinyje vamzdZiams prijungti iSgreZiamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne maZesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje virs Sulinio
tankinamas rankiniu bldu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

3. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto slucksnio
storis - 0,70 m.

4. Dangtio Ziedas, ant @600 mm Sulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie Ziedo
tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

=y

DARB) SUDETIS
1. Grunto kasimas rakiniu bddu. 2. I5lyginamojo vieitnio grunto slucksnio supylimas rankiniu

biidu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése iSpjovimas. 5. Vamzdziy

pajungimas. 6. Sulinio uZpylimas gruntu rankiniu bidu, sutankinant. 7. Tran&éjos uzpylimas ir
likusio grunto idsklaidymas buldozeriais.
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PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS PN-45 GRIOVYJE

1-1

/ Ant apséto daugiametémis Zolémis
amo vandens lygio linija

/ pavir§iaus uZklotas organinis demblys

\N \N \N 5]

735-995
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} DrenaZo rinktuvas su geotekstilés filtru

1 1500

GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1. Nuleistuvo Sulinio komplektas 7. Organinis demblys
2. Smeélio-zvyro misinys, Kf21,0 m/d 8. Augalinis dirvozemio sluoksnis
3. Jungtis ,,In Situ" pagal reikiama drenaZo rink. skers] 9. Vielos, d6-8 mm, 1=40-50 cm smaigai, 16 Vnt.
4. Peréjimo mova i$ lygaus vamzdzio | perforuotg 10. | Filtraciné medZiaga
5. PE stulpelis PMS-200 11. | Perforuotas vamzdis su geotekstilés filtru
6. Sandarinimo tarpiné 12. | Nerudijancio plieno A4 savisriegiai 6,3x45 mm, 2 Vn}.
PASTABQOS:

1. Pjdvio vieta nurodyta plane.

2. Nuleistuvo Sulinio detalizacija Ziar. lape Nr.1.

3. Anga drenazo rinktuvo pasijungimui iSpjauna vietoje pagal reikiamo drenazo sinktuvo skersmenj.

4. Klojant drenazo rinktuvg i$ uzdary vamzdziu, nuo nuleistuvo pasinungimo iki uzdaro vamzdzio turi bati ne maziau kaip
2,0 m perforuoto vamzdzio.

5. Aplink nuleistuva smélio-Zvyro misinys sutankinamas.

6. Smelio-Zvyro filtaccijos koeficientas- Kfz1,0 m/d.

7. Maksimalus pavirSinio vandens prakaidumas- 45 I/s.

8. Liekamasis vandens tiris sésdinamoje dalyje-0,4 m*.

9. Statant nuleistuva durpiniuose gruntuose, Zvyro uzpylima galima keisti j jo apvyniojima d63 mm perforuota
drena, taciau minimalus atstumas nuo drenos iki nuleistuvo Ziedo turi bati 0,5 m.
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Polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvai

1. | Polietileniniai rinktuvo vamzdziai
2. | Grazinamas iSkastas gruntas
3. | Smelio su Kf21,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis

DARBUY SEDETIS

1. Tran$éjy kasimas vienakausSiais ekskavatoriais;

2. Tran$éjy dugno iSlyginimas ir lovelio padarymas;

3. Smélio iSlyginamojo sluoksnio jrengimas;

4. Vamzdziy paklojimas;

5. Sandiry apsauga ritinine filtracine medzega;

6. Pirminis vamzdziy uzpylimas ir grunto sutankinimas rankiniu bdu;
7. Tran$éjy uzpylimas buldozeriais.
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ELEKTRENU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZeting jstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrénai,
tel. (8 528) 58 015, el. p. administracija@elektrenai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188756190

['JAB LAtamis® 2017-07- /? Nr. 03.2-16~ /b’f{
Zirmiiny g. 139-321, LT-09120, Vilnius [2017-07-12  Nr. 03.1-2394

DEL TECHNINIU SALYGU MELIORUOTOJE ZEMEJE

Pateikiame technines sglygas Vievio m. ir Abromiskiy gyvenvietés teritorijoje lietaus
nuoteky ir gatviy apSvietimo tinklams jrengti.

Administracijos direktorius
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Techniniy sglygy statiniams melioruotoje
7eméje projektuoti i8davimo taisykliy

2 priedas
ELEKTRENU SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Elektrény sclvﬁ@mlslmqeqﬁ

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

2017 -07-18 Nr. 93

ELEKTRENAI

Vievio m. ir Abromifkiy gyvenvietés teritorijoje lietaus nuoteky ir gatviy
aps$vietimo tinklams jrengti.

UAB ,,Atamis*

REIKALAVIMAL:

1 TR sy ok ssossv i o AN S KSR

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudes ir kt.)

1.1. Pakeléje jrengti melioracijos statiniai — grioviai, pralaidos, vandens nulestuvai,
drenazo Ziotys, rinktuvai ir sausintuvai (melioracijos projektai 1975 m. Nr. 7, 1978 m. Nr. 11, 1991
m. Nr. 17).

2. Pertvarkyti

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

Valstybei nuosavybés teise priklausantys ir bendro naudojimo drenaZo rinktuvams
nustatoma po 15 m j abi puses nuo rinktuvo asies linijos apsauginé juosta, kurioje draudziama
statyti statinius, sodinti medzius ir kriimus, o galimiems tar§os $altiniams (fermoms, meslidéms ir
kt.) — po 20 m. j abi puses apsauginé juosta. Tik tiksliai nustadius drenaZo rinktuvo buvimo vietg ir
suderinus su savivaldybés melioracijos specialistais, statinius galima statyti ar¢iau, bet ne maZesniu
kaip 5 m. atstumu nuo drenaZo rinktuvo. Zin., 2008 , Nr. 46-1738).
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(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4, Parengti melioracijos statiniy pertvarkymo projekta pagal Melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Zemés @ikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1 ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® patvirtinimo®, nustatyta
tvarka;

4.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro 2015 m. rugs¢jo 9 d.
jsakymu Nr.3D-673 ,,Dél techniniy sglygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo
taisykliy patvirtinimo”, nustatyta tvarka rengiant projekta i§saugoti esan¢ius melioracijos statinius
pagal galiojanéius techninius reikalavimus, kad nebiity pazeisti gretimy melioruotos Zemés sklypy
naudotojy interesai ir uZtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy ploty, 18.2. punktu
melioracijos statinius, kuriy iskelti j kitg vietg 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamy
statiniy néra galimybés, pertvarkyti taip, kad jy konstrukcijos biity patvarios, ilgaamZés ir jy
priezitirai nereikéty atlikti Zemés kasimo darby. DrenaZo rinktuvams naudojami aukSto atsparumo
gniuzdymui plastikiniai, gelZbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy prieZitrai rengiami kontroliniai
$uliniai;

4.2. melioracijos statiniy projekting dokumentacija derinti Elektrény savivaldybés
administracijos Zemés tikio skyriuje, paliekant vieng egzemplioriy;

4.3. kartu su drenaZo pertvarkymo darbais vykdoma ir darby techniné prieZiiira;

4.4. Elektrény Zemés tikio skyriui pateikti paslépty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir
ivykdyty darby projekto planing medZiaga su atstatyty melioracijos statiniy koordinatemis.

5. Techniniy sglygy galiojimo laikas — 5 metai, jei statybg leidZiantis dokumentas negautas.
Gavus statybg leidziantj dokumentg - sglygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiry dienos.

6. Siy salygy 2 punkto duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1:2000.

Vyresn. specialiste.
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