TECHNINE DARBY VYKDYMO
UZDUOTIS

1. Perkanéioji organizacija. Anyk3¢iy rajono savivaldybés administracija (toliau UZsakovas).

2. Darby apimtys:

2.1. Projekto ,,Anyk3€iy rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, esanéiy, valstybei nuosavybes
teise priklausantiy, blogos biiklés melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimas: Anyks€iy rajono
Traupio k. v. melioracijos projekty Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10 (1976) grioviy su
priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu tyrinéjimo — projektavimo paslaugos (techninis
darbo projektas) ir grioviy rekonstrukcija (darbai):

Griovio Projekto | Piketai Iigis, | Pralaidos, | Ziotys | Pastabos, koordinateés
pavadinimas | Nr., km vnt. vnt.
Nr. metai
1 2 3 4 5 6 7 [
NevéZisup. | P10- 198+71 - (2,796 |- 33 Griovys paliekamas
1976 264+16 (6,545) natiiralus nuo koordinatés
P13- 547032/ 6153221  iki
1985 koordinatés 548260/
6154884, pasalinamos tik
didelés sankaupos

neSmeny ir dirbtinés
kliitys ar patvankos.
Toliau griovj rekonstruoti
atrankiniu biidu
atkarpomis, i§valant
sgnaSy dideles sankaupas
ir  pakeidiant  Ziotis.
Augalijos neSalinti,
iSskyrus 15 m. plodio
Zonas | abi puses nuo
drenaZo  Ziofiy  bei
dirbtiniy kliGéiy ar sgnady
sankaupy Salinimo viety
iki koordinadiy 548491/
6156790  tasko. Nuo
koordinagiy tasko 548487/
6156798 griovys
rekonstruojamas istisai iki
koordinagiy tasko 548133/

6157529
NevéZisup. | P12- 454+24— 1,676 |2 18
1982 471+00

N-2 P8-1973 | 0+00 - 1,116 |1 5 pralaida rekonstruoti,
11+16 naudojant gelZbetonio

gaminius
N-2-2 P8-1973 | 0+00 -11,352 |1 14 pralaida rekonstruoti,
13452 naudojant gelZbetonio

gaminius




N-2-4 P8-1973 | 0+00 0,884 3 pralaida  rekonstruoti, |
8+84 naudojant gelZbetonio
gaminius
N-1 P12- 0+00 1,275 13
1982 12+75
N-1 P9-1976 | 0+00 0,690 9 549124/ 6158062
6+90
N-5 P12- 0+00 0,887 5
| 1982 8+87
Pienés up. P7-1970 | 0+00 0,692 6
6+92
Nevézélio P13- 0+00 3,81 58 Griovys paliekamas
up. 1985 55+54 (5,554) natiiralus nuo pk. 0+00 iki
P11- koordinatés 549326/
1978 6154066, Toliau
P13- rekonstruoti griovj
1985 atrankiniu bidu
atkarpomis, i§valant
sanasy dideles sankaupas
ir  pakei¢iant  Ziotis.
Augalijos neSalinti,
iSskyrus 15 m. plo&io
zonas | abi puses nuo
drenazo Ziotiy  bei
dirbtiniy kliti¢iy ar sgnady
sankaupy Salinimo viety
iki koordinadiy 550879/
6154966 tasko. Nuo Sio
tasko griovys
rekonstruojamas i$tisai iki
rekonstrukcijos vietos
pabaigos, iSskyrus ruoza,
kuris kertg migka. Misko
ruoze pasalinamos
dirbtinés klititys ir didelés
patvankos. Pabaiga
552405/ 6154946
Gr.1 P4-1963 | 0+00 0,464 9
4+64
Gr.2 P4-1963 | 0+00 1,279 18 Pralaida, esancig
12+79 koordinaciy taske 550049/
6153424 rekonstruoti,
naudojant gelZbetonio
gaminius
Gr.3 P4-1963 | 0+00 0,671 4
6+71 o |
Gr4 P3-1963 | 0+00 0,581 7
| 5+81
N-3 P11- 18+86 1,868 22
| 1978 37+54




G-7 P11- 0+00 1,630 |1 9
1978 16430
G-8 P11- 0+00 0,600 |1 8
1978 6+00
l Viso: 22271 [ 17 241

Atlikus tyrinéjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali bati

koreguojami.

Darby atlikimo terminas 2025-11-20, tyrinéjimo projektavimo paslaugy atlikimo
trukmé 90 dieny po sutarties pasira§ymo.
3. UZsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir kitais teisés aktais,
MTR, STR normomis ir taisyklémis, melioracijos remonto darby jvykdymui sudarys darby sutartj su

konkursa laiméjusiu tiekéju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minéto projekto melioracijos statiniy rekonstrukeijg.

5. Tiekejas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais,
turinCiais juriding galig Lietuvos Respublikoje. Tiekéjas visais jmanomais. biidais siekia apsaugoti
UZsakovo interesus ir uztikrinti savalaikj darby atlikima.

UzZsakovas




Pirkimo salygy 2 priedas

TVIRTINU:

Anyks&iy rajono savivaldybes administracijos
Zemés iikio skyriaus vyresn. specialistas,
pavaduojantis sLyr ’?cﬁuﬁ

Antanas Girskus J2ecccove

2025 m. kovo 4 d e
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS ‘ UKIO °.
1. Perkandioji organizacija: SKYRIUS /o &
1.1. Anyk3¢iy rajono savivaldybés administracija. JO\ Far
2. Projektuojamo objekto pavadmlmas Npee T

Projekto ,,Anyks¢iy rajone, Nemuno baseino NevéZio pabaseinyje, esanéiy, vé'lstybel
nuosavybés teise priklausandiy, blogos biklés melioracijos inZineriniy statiniy rekonstravimas:
AnykS¢€iy rajono Traupio k. v. melioracijos projekty Nr.3 (1963), Nr.4 (1963), Nr.8 (1973), Nr.10
(1976) grioviy su priklausiniais rekonstrukcija su projekto parengimu® tyrin€jimo — projektavimo
paslaugos (techninis darbo projektas) ir grioviy rekonstrukcija (darbai).

3. Projektavimeo darby pagrindas:

3.1, Patvirtinta §i projektavimo uzduotis.

3.2. Projektavimo, rangos darbai ir kitos iSlaidos bus finansuojami Lietuvos Respublikos biudZeto
1éSomis.

4. Projekto vieta: Anyksciy rajono Traupio kadastro vietove.

5. Projekto apimtis:

Griovio Projekto | Piketai Ilgis, | Pralaidos, | Ziotys | Pastabos, koordinatés
pavadinimas | Nr., km vnt, vnt.
Nr. metai
1 2 3 4 5 6 7
Nevézis up. | P10- 198+71 - | 2,796 |- 33 Griovys paliekamas
1976 264+16 (6,545) natliralus nuo koordinatés
P13- 547032/ 6153221 iki
1985 koordinatés 548260/
6154884, pasalinamos tik
didelés sankaupos

neSmeny ir  dirbtinés
kliGtys ar  patvankos.
Toliau griovj rekonstruoti
atrankiniu bidu
atkarpomis, i§valant
sanafy dideles sankaupas
ir pakeiCiant  Ziotis.
Augalijos ne$alinti,
iSskyrus 15 m. ploéio
zonas j abi puses nuo
drenaZo Ziodiy  bei
dirbtiniy kliGi¢iy ar sgnasy
sankaupy Salinimo viety
iki koordinaciy 548491/
6156790  ta3ko. Nuo




koordinadiy ta¥ko 548487/
6156798 griovys
rekonstruojamas istisai iki
koordinadiy tagko 548133/
6157529

Nevézisup. | P12- 454+24— 1,676 18
1982 471+00
N-2 P8-1973 | 0+00 1,116 5 pralaida rekonstruoti,
11+16 naudojant gelZbetonio
gaminius |
N-2-2 P8-1973 | 0400 1,352 14 pralaida rekonstruoti,
13+52 naudojant gelzbetonio
aminius
N-2-4 P8-1973 | 0+00 0,884 3 pralaida rekonstruoti,
8+84 naudojant gelzbetonio
gaminius
N-1 P12- 0+00 1,275 13
1982 12+75
N-1 P9-1976 | 0+00 0,690 9 549124/ 6158062
6+90
N-5 P12- 0+00 0,887 5
1982 8+87
Pienés up. P7-1970 | 0+00 0,692 6
6+92
Nevezeélio P13- 0+00 3,81 58 Griovys paliekamas
up. 1985 55+54 (5,554) natiiralus nuo pk. 0+00 iki
P11- koordinatés 549326/
1978 6154066, Toliau
P13- rekonstruoti griovi
1985 atrankiniu biidu
atkarpomis, iSvalant

sgnasy dideles sankaupas
ir  pakeiiant  Zotis.
Augalijos nesalinti,
iSskyrus 15 m. plogio
zonas j abi puses nuo
drenazo Zzioiy  bei
dirbtiniy kliaéiy ar sgnady
sankaupy $alinimo viety
iki koordinad&iy 550879/
6154966 tasko. Nuo Sio
tasko griovys
rekonstruojamas istisai iki
rekonstrukcijos vietos
pabaigos, iskyrus ruoza,
kuris kerta miska. Misko

ruoze paSalinamos
dirbtinés klintys ir didelés
patvankos. Pabaiga

552405/ 6154946




| Gr.l P4-1963 [0+00  —[0464 |1 9
4+64 |
Gr.2 P4-1963 | 0+00 -11,279 |3 18 Pralaida, esancig |
12+79 l koordinagiy taske 550049/
6153424 rekonstruoti,
naudojant gelzbetonio
| g gaminius
Gr.3 P4-1963 | 0+00 -1 0,671 4
| 6+71
Gr.4 P3-1963 | 0+00 -10,581 |- 7
5+81 ]
N-3 P1i1- 18+86  —| 1,868 |2 22
1978 37+54
G-7 P11- 0+00 -11,630 |1 9
1978 16+30
G-8 P11- 0+00 -10,600 |1 8
1978 6+00
Viso: 22,271 | 17 241

Atlikus tyrin€jimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali buti
koreguojami.
6. Projektavimo stadija:
6.1. Techninis darbo projektas.
7. Planuojama statybos darby pradzia:
7.1. 2025 metai.
8. Bendrosios projekto ekspertizés organizavimas:
8.1. Projektui atliekama ekspertizé.
8.2. Jei del Tiekejo kaltés reikalinga atlikti papildomus, pagal eksperty ar Perkangiosios organizacijos
pagristas pastabas, projekto pataisymus, perkanciosios organizacijos pavedimu atlieka ir v juos
apmoka Tickéjas.
9. Numatoma techninio darbo projekto sudétis, apimtis ir detalumas:
9.1. Techninio darbo projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi buti pakankami Perkandiosios
organizacijos sumanymui suprasti, statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti bei
objektams rekonstruoti.
9.2. Tyrin¢jimo-projektavimo paslaugos turi biiti atlickamos vadovaujantis: ,,Vandens pralaidy
konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés®, STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“, STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“, MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas”, MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”, MTR 1.12.01:2008 »Melioracijos statiniy
techninés prieZiliros taisyklées”, MTR 1.07.01:2015 ,Melioracijos statiniy statybg leidZiantys
dokumentai®, ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklémis“, patvirtintomis LR Zemés
tkio ministro 2004 m. rugpjugio 5 d. jsakymu Nr. 3D-466, ,,Melioracijos darbus vykdandiy subj ekty
ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés* bei laikantis Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity galiojangiy melioracijos bei statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy, taikant
melioracinés kraStotvarkos priemones.

Parenkant -medZiagas grioviy $laity tvirtinimui ir pralaidy rekonstrukcijai naudoti
surenkamo gelZbetonio gaminius. Darby zonoje jrengti reperius. Projekte numatytus sprendinius



biitina suderinti su institucijomis ir Zemés savininkais bei naudotojais. Samatiniuose skaiiavimuose
numatyti léSas i$pildomajai nuotraukai atlikti.

9.3. Projektavimo paslaugy pabaiga: projektavimo paslauga laikoma baigta, kai gaunamas statybos
leidimas rekonstrukcijai vykdyti. UZsakovas jgalioja projektuotoja teikti pra¥ymus, paaiskinimus,
vykdyti susiradinéjimg portale ,Infostatyba“, kad biity gautas statybos leidimas rekonstrukcijai
vykdyti.

9.4. Perkantiajai organizacijai pateikiamas projektinés dokumentacijos (techninio darbo projekto
byly) kiekis: 2 komplektai (atspausdinti popieriuje) ir elektroniné versija —1 vienetas (USB laikmena)
tekstas, lentelés ir bréZiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektiné dokumentacija pateikiama
lietuviy kalba.

=
Zemes iikio skyriaus vyr. specialistas - A. Juodis



