ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO DRUSKININKŲ RŪMŲ, DRUSKININKŲ G. 43, DRUSKININKAI, PASTATO 1B2P PAPRASTASIS REMONTAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Pirkimo objektas: Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastojo remonto darbai
Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.
Naudos gavėjas: Alytaus apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 191444642), esantis S. Dariaus it S. Girėno g. 17, Alytus (toliau – Teismas).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Esama situacija ir numatomi atlikti remonto darbai:
Pastatas yra plytų mūro, dviejų aukštų, stogas – sutapdintas, stogo danga – prilydoma stogo danga.
2017 metais pagal parengtą projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą buvo atliktas pastato paprastasis remontas, kurio metu buvo apšiltintos sienos, pakeisti langai. Pastatui nustatyta E energinio naudingumo klasė.
Atliekant pastato nuolatinius ir sezoninius stebėjimus nustatyta, kad pastato ruloninė stogo danga yra nesandari, daugelyje vietų atsirado pūslės, per nesandarius dangos sujungimus į pastatą skverbiasi lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, gadindamas pastato konstrukcijas, apdailą ir kitą turtą. 
Pastato cokolinėje dalyje (rūsyje) dėl prastos hidroizoliacijos ant sienų atšoko tinkas.
[bookmark: _Hlk190509161]Pastato rūsio sienos drėksta, dėl ko pelija pastato rūsyje, archyve laikomi dokumentai. Parengtame Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastojo remonto apraše yra pateikti detalus sprendiniai rūsio sienų apsaugai nuo besiskverbiančio vandens.
Pateikiama lauko lietaus nuotekų schema:

[image: ]
Apraše pateikti detalūs lietaus nuotekų sistemų mazgai, detalės, medžiagų techninės specifikacijos.
Apraše numatyta atlikti šiuos darbus:
	Eil. Nr.
	Statybos darbų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis

	ŽINIARAŠTIS 1: 1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI PASTATO IŠORĖJE

	
	Skyrius 1. Pamatų izoliacija ir šiltinimas
	
	

	1.
	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	2,4

	2.
	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza 
	100m
	0,165

	3.
	Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba  
	100m3
	0,0112

	4.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	t
	2,6

	5.
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu 
	100m2
	0,7

	6.
	Skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais / trinkelių pasluoksnio ardymas
	m3
	14,0

	7.
	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės 
	m3
	165,0

	8.
	Grunto kasimas rankiniu būdu 
	m3
	0,7

	9.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės /likutinio grunto išvežimas
	100m3
	1,523

	10.
	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus valymas) 
	100m2
	1,523

	11.
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija 
	m2
	114,0

	12.
	Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm
	100m2
	1,27

	13.
	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą 
	m2
	131,0

	14.
	Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas
	100m
	0,75

	15.
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu 
	100 m3
	1,123

	16.
	Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas / Prieduobių uždengimas - polikarbonato danga metalo rėmuose
	m2
	3,5

	
	Skyrius 2. Stogo darbai
	
	

	1.
	Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų
	m
	187,72

	2.
	Staktų sustatymas į angas mūro sienose
	vnt.
	26

	3.
	Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas
	m2
	81,9

	4.
	Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2
	100 m2
	0,39

	5.
	Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)
	kv. m
	39

	6.
	Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2
	100 m2
	0,429

	7.
	Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas
	100 m2
	0,819

	8.
	Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai
	vnt.
	13

	9.
	Judesio jutikliai 
	vnt.
	13

	10.
	Architektūrinių detalių nuardymas, kai detalės smulkios (rozetės, emblemos ir kt.) / Antenos nuėmimas
	vnt.
	1,0

	11.
	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas / pritaikyta kaminėlių nuardymas k1=0,5, k2=0,5, k3=0,0
	vnt.
	15,0

	12.
	Ruloninių stogų dangos išardymas
	100m2
	4,04

	13.
	Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas
	100m2
	4,04

	14.
	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas / keramzito
	100m2
	4,04

	15.
	Statybinio laužo nuleidimo latakų įrengimas ir išardymas
	m
	7,65

	16.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	53,77

	17.
	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo
	100m2
	4,04

	18.
	Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu /pažeistų vietų padengimas fungicidais 
	100m2
	4,04

	19.
	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele
	100m2
	4,04

	20.
	Denginių šilumos izoliacija keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu /nuolydžio formavimas
	m3
	51,0

	21.
	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 250 mm storio, be tvirtinimo)
	100m2
	4,04

	22.
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 30 mm storio, be tvirtinimo)
	100m2
	4,04 

	23.
	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos
	100m
	1,51

	24.
	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas
	100vnt
	16,16

	25.
	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) 
	100m2
	4,04

	26.
	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė 
	vnt.
	17,0

	27.
	Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė
	vnt.
	3,0

	28.
	Plokščių stogų parapetų dangos ardymas
	100m
	1,38

	29.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	0,41

	30.
	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo
	100m2
	1,242

	31.
	Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu / pažeistų vietų padengimas fungicidais 
	100m2
	1,242

	32.
	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm
	100m2
	0,828

	33.
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis 
	m2
	82,8

	34.
	Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas 
	100m2
	0,828

	35.
	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui
	100m
	1,38

	36.
	Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras
	100m2
	0,85

	
	Skyrius 3. Kanalizacijos alsuokliai
	
	

	1.
	Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas / prailginimas
	m
	3,2

	2.
	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas / alsuoklio 
	vnt.
	2,0

	3.
	Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis
	vnt.
	2,0

	4.
	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas, kai stogo danga ritininė bituminė
	m
	2,0

	5.
	Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas , kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt./ Alsuoklio PVC kepurė
	vnt.
	2,0

	
	Skyrius 4. Ventiliacijos šachtos
	
	

	1.
	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas / betoninių stogelių 
	m3
	0,4

	2.
	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas / šachtos stogelių
	100m2
	0,0326

	3.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	0,43

	4.
	Parapetų mūro atstatymas ir paaukštinimas /vent. šachtų paaukštinimas
	m3
	1,0

	5.
	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm
	100m2
	0,2

	6.
	Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos
	100m
	0,326

	7.
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis 
	m2
	23,0

	8.
	Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas
	100m2
	0,23

	9.
	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas /Gaubto montavimas virš vent. šachtos
	m2
	11,0

	10.
	Įvairių tipų plieninių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2, montavimas / plieninis tinklelis apsaugai nuo paukščių su tvirtinimo rėmu - 8,8 m2
	vnt.
	7,0

	11.
	Cinkuotas plieninis tinklas
	m2
	6,52

	12.
	Parapetų mūro atstatymas ir paaukštinimas / vent šachtų paaukštinimas
	m3
	0,51

	13.
	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm
	100m2
	0,0134

	14.
	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis
	m2
	1,42

	15.
	Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas
	100m2
	0,0142

	16.
	Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas /Apskardinimo montavimas virš vent. šachtos
	m2
	5,66

	17.
	Įvairių tipų plieninių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2, montavimas / plieninis tinklelis apsaugai nuo paukščių su tvirtinimo rėmu - 8,8 m2 
	vnt
	1,0

	18.
	Cinkuotas plieninis tinklas
	m2
	2,83

	19.
	Parapetų, stogelių dengimas skarda
	m2
	3,0

	20.
	Vėdinimo kanalų pravalymas
	m
	16,0

	
	Skyrius 5. Laiptinės stogo dalyje sutvarkymas
	
	

	1.
	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis / laiptinės sienos prie stogo
	100m
	0,245

	2.
	Durų varčių išėmimas
	vnt.
	1,0

	3
	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus
	vnt.
	1,0

	4
	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą
	m3
	0,02

	5
	Izoliacinių tarpiklių montavimas
	100m
	0,02

	6
	Polistireninis putplastis NEO EPS 100N
	m3
	0,02

	7
	Kietos mineralinės vatos plokštės Isover FLO, 30mm
	m2
	0,3

	8
	Horizontali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija
	100m2
	0,003

	9
	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2)
	m2
	1,118

	10
	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu 
	m2
	0,6

	11.
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui
	100m2
	0,006

	12.
	Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas /vidinė pakopa
	100m
	0,008

	
	Skyrius 6. Sklypo dangų atstatymas
	
	

	1.
	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis 
	100m2
	0,16

	2.
	Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, atstatymas kai trinkelės ir bordiūrai naudoti 
	100m2
	0,7

	3.
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm / išardytų 
	100m
	0,024

	4.
	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu 
	100m2
	0,07

	ŽINIARAŠTIS 2: VIDAUS APDAILA

	
	Skyrius 1. Grindys
	
	

	1.
	Seno linoleumo nuėmimas
	m2
	47,8

	2.
	Medinių grindjuosčių nuardymas */ PVC
	100m
	0,67

	3.
	Seno linoleumo nuėmimas / laminato
	m2
	22,8

	4.
	Medinių lentinių grindų išardymas
	100m2
	0,228

	5.
	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas
	100m2
	0,731

	6.
	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti  k4=17.0
	100m2
	0,478

	7.
	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti  k4=29.0
	100m2
	0,228

	8.
	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti  k4=15.0
	100m2
	0,025

	9.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	18,0

	10.
	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės
	m3
	20,5

	11.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=10.0
	100m3
	0,205

	12.
	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)
	m3
	7,31

	13.
	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę
	100m2
	0,731

	14.
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm
	100m2
	0,731

	15.
	Polistireninis putplastis EPS 200
	m3
	6,15

	16.
	Polistireninis putplastis EPS 100
	m3
	1,16

	[bookmark: _Hlk166489652]17.
	Betoninių grindų armavimas tinklais 
	t
	0,145

	18.
	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm
	100m2
	0,731

	19.
	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00 mm)
	100m2
	0,706

	20.
	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)
	100m2
	0,706

	21.
	„Polyflor“ homogeninė PVC danga
	m2
	77,8

	22.
	Grindų pagrindo išlyginimas „Atlas“ glaistu 1mm storio sluoksniu
	m2
	2,5

	23.
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant „Atlas“ klijais
	m2
	2,5

	24.
	Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas / dangų jungimo profiliai
	100m
	0,72

	25.
	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)
	100m2
	0,031

	26.
	Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų plokščių
	m2
	3,1

	27.
	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant „Atlas“ klijais
	m2
	3,1

	28.
	Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų / nuardymas, atstatymas
	vnt
	1,0

	29.
	Parketo grindų lakavimas šepečiu 2 kartus
	m2
	1,0

	30.
	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės
	m3
	0,7

	31.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=10.0
	100m3
	0,02

	32.
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės 
	100m3
	0,005

	
	Skyrius 2. Sienos
	
	

	1.
	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas / GKP
	100m2
	0,015

	2.
	Aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles / vamzdžių
	100m2
	0,222

	3.
	Gipskartonio plokštės
	t.m2
	0,0444

	4.
	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm
	100m2
	0,222

	5.
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui
	100m2
	0,222

	6.
	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas /dailylenčių
	m2
	63,7

	7.
	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo
	m2
	4,5

	8.
	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	138,1

	9.
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
	100m2
	1,381

	10.
	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (mechanizuotai) 
	100m2
	1,381

	11.
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	1,381

	12.
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui
	100m2
	1,336

	13.
	Sienų pagrindo išlyginimas „Atlas“ glaistu 1 mm sluoksniu
	m2
	4,5

	14.
	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant „Atlas“ klijų
	m2
	4,5

	15.
	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	18,9

	16.
	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
	100m2
	0,189

	17.
	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)
	100m2
	0,189

	18.
	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	0,189

	19.
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui
	100m2
	0,189

	
	Skyrius 3. LUBOS
	
	

	1.
	Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	73,1

	2.
	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu
	100m2
	0,731

	3.
	Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) 
	100m2
	0,731

	4.
	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu
	100m2
	0,731

	5.
	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui
	100m2
	0,731

	6.
	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas
	100m2
	0,01

	7.
	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija „Armstrong“ firmos, o plokštės firmos „Colotex“
	m2
	1,0 

	
	Skyrius 4. ĮVAIRŪS DARBAI
	
	

	
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	0,5

	
	Plastikinių slėginių įmovų, aklių, flanšų D16-32 mm montavimas
	vnt.
	1,0

	
	Ventiliacijos grotelių pakeitimas
	vnt.
	4,0

	ŽINIARAŠTIS 3. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA

	
	Skyrius 1. Lietaus nuotekų tinklai pastato viduje
	
	

	1.
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
	m
	37,0

	2.
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)
	m
	22,0

	3.
	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/2.0 (vidaus nuotekų sistema)
	vnt.
	7,0

	4.
	Vamzdžiai su movomis 110 L=1 m (pastato nuotekų sist. AS+)
	vnt.
	2,0

	5.
	Vamzdžiai su movomis 110 L=3 m (pastato nuotekų sist. AS+)
	vnt.
	7,0

	6.
	PVC vamzdžiai su movomis 160x4.0x2000, su gum. tarpin.(Wavin vid. nuotekų Optima)
	vnt.
	11,0

	7.
	PVC fasoninės dalys
	kompl.
	1,0

	8.
	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas /grindinė pravala
	kompl.
	4,0

	9.
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų /prie esamo trapo 
	vnt.
	3,0

	10.
	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)
	vnt.
	7,0

	11.
	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius
	vnt.
	7,0

	12.
	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas /pritaikyta * revizinių durelių įrengimas 
	vnt.
	4,0

	13.
	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( lietaus nuotekų)
	100m
	0,59

	14.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	0,01

	[bookmark: _Hlk190085636]
	Skyrius 2. Lauko lietaus nuotekų tinklai
	
	

	1.
	Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą 
	100m3
	0,9

	2.
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,15m3 
	100m3
	0,88

	3.
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) 
	100m3
	0,88

	4.
	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės
	100m3
	0,02

	5.
	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas 
	m3
	1,6

	6.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm 
	m
	2,0

	7.
	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm 
	m
	19,0

	8.
	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)
	vnt.
	1,0

	9.
	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)
	vnt.
	1,0

	10.
	PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.)
	vnt.
	6,0

	11.
	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) 
	100m
	2,0

	12.
	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) 
	100m
	0,19

	13.
	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) 
	vnt.
	1,0

	14.
	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas
	vnt.
	4,0

	
	Skyrius 3. Gerbūvio darbai tiesiant tinklus
	
	

	1.
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu 
	100m2
	0,21

	2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu 
	m3
	0,5

	3.
	Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkeles ir bordiūrus /grindinio atstatymas 
	100m2
	0,21

	4.
	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas
	m
	21,0

	5.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	0,05



Aplinkos apsaugos kriterijai:
Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.
Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai, ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams atlikti, turi būti įtraukti į rangovo pateikiamą pasiūlymą. Atlikus remonto darbus visos statybinių medžiagų atliekos, šiukšlės turi būti išvežtos iš statybvietės ir utilizuotos rangovo sąskaita.
Kiti reikalavimai ir sąlygos:

Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.
[bookmark: _Hlk158016253]Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.
Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika. Jei vykdant darbus bus pažeistas lauko fasado tinkas, rangovas privalo tai atstatyti savo sąskaita.
Įsigaliojus teisės aktų nuostatoms „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą.
Darbai privalo būti atlikti ir Užsakovui perduoti ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, esant techniniam pagrindimui, šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas dar 2 mėn.
Pridedama:
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastasis remonto aprašas (BD, SP, SA, VN dalys (100 lapų).
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