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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos 

   1        Viršelis  

2 PLP-22-021-TDP -DŽ 0 Dokumentų žiniaraštis 1 lapas 

3 PLP-22-021-TDP -LN-T 0 Turinys 1 lapai 

4 PLP-22-021-TDP -LN-AR 0 Aiškinamasis raštas 4 lapai 

5 PLP-22-021-TDP -LN-TS 0 Techninės specifikacijos 9 lapai 

6 PLP-22-021-TDP -LN-SŽ 0 Sąnaudų žiniaraštis  5 lapai 

   Priedai  

1   Projektavimo užduotis  6  lapai 

2  
  PS Nr.16-43 2023-02-03 išduotos UAB 

Kretingos vanduo 
1 lapas 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Žymėjimas Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  

 

PLP-22-021-TDP-LN.B.01 0 Sklypo planas  M1:500 su lietaus   

nuotekų tinklais. Pastato drenažo 

sistema 

1 lapas 

2.  
PLP-22-021-TDP-LN.B.02 0 Lietaus nuotekų išilginiai profiliai 

Mv1:100 MH 1:500 nuo šul. Nr.L1-1 

iki šul. Nr.L1-8 

1 lapas 

3.  
PLP-22-021-TDP-LN.B.03 0 Drenažo išilginiai profiliai nuo šul. 

Nr.1 iki šul. Nr.12 Mv1:100 MH 

1:500 

1 lapas 

4.  
PLP-22-021-TDP-LN.B.04 0 Drenažo išilginiai profiliai nuo šul. 

Nr.1 iki šul. Nr.15 Mv1:100 MH 

1:500 

1 lapas 

5.  
PLP-22-021-TDP-LN.B.05 0 Lietaus nuotekų išilginiai profiliai 

Mv1:100 MH 1:500 nuo šul. Nr.48 

iki šul. Nr.249 
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BENDRASIS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

Bendrieji duomenys. 

   Atliekant projektavimo darbus vadovautasi: 

Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi. 

Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniais dokumentais: 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 - „Vandentiekis, nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“; 

RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos; 

HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

.„Pastatų karšto vandentiekio sistemų įrengimo Taisyklės“- LR ŪM 2017.07.19 Nr. 1-196.      

   2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; LST 1516:2015 

„Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

LST 1569:2000Statinio projektas . Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.  

 

 Naudota kompiuterinė įranga  ACADLT 2017 TL (561-74656926); Microsoft Office 

 

Inžineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai nebuvo užsakyti,  nes vadovaujantis  
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“  
39.  Projektinius IGG tyrimus (inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus (IGG tyrimai) sudaro 
geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių taikomųjų 
tyrimų visuma) privaloma atlikti: 
39.1. ypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą; rekonstruojant; kapitaliai remontuojant (kai 
keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius 
statybos darbus. 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

LIETAUS  NUOTEKŲ TINKLAI    

5.1.Inžinerinių tinklų ilgis  m 56,0  

5.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

5.3.Inžinerinių tinklų ilgis  m 110,0  

5.4. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

5.5.Inžinerinių tinklų ilgis  m 163,0  
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5.5. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 180/ 200 drenažas 

 

2.   PAGRINDINIAI VANDENS PAREIKALAVIMO RODIKLIAI 

 

 

Pagal projektavimo užduotį atliekant paprastojo remonto projektavimo darbus‘‘Administracinės paskirties 
pastatui Vilniaus g. 8, Kretinga yra projektuojami lietaus surinkimo tinklai nuo pastato stogo , ir pastato išorinis 
drenažas , kiti tinklai neprojektuojami. 

 

 

LIETAUS  NUOTAKYNAS (L1) 
     Lietaus nuvedimas  nuo pastato stogo yra išorinis , lietvamzdžiai  nešildomi ( žiūr. AS 

dalį) .  Lietvamzdžių prijungimas yra numatytas per lietaus surinkimo trapus. Esami šuliniai 

yra negylūs , Lietaus pajungimą projektuojame į esamus šulinius, neatitinka (STR 

2.07.01:2003 p. 422.1). 0,8 m iki vamzdžio viršaus, todėl numatytas vamzdžių žemėje 

apšiltinimas izoliacija nuo užšalimo Styrofoam 100mm.  

     Ant lietaus nuotekų  tinklų numatomi gelžbetoniniai d1000 mm šuliniai. Nuotekynės 

šuliniai įrengiami pagal „Ekoprojekto“ 1994m sudarytus „Lietaus nuotekynės šulinių“ 

albumus LK2 ir LK2.1, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr 1-214-

2749.  

        G/b  šulinius  izoliuoti - Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 

bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; Vidinei hidroizoliacijai naudoti bitumo-

polimero mišinys; Šulinių liukai ir dangčiai – ketiniai.   

 Lietaus nuvedamas į esamus lietaus g/b šulinius Nr. 46 ir Nr.48  d1000, šulinių gylius tikslinti 
darbo metu, nes šulinių gylių  tikslių duomenų  nebuvo gauta, esamus šulinius išvalyti, 

naujai suformuoti latakus, įrengti naujas lypines.   

Lietaus nuotekų tinklas nuo šulinio Nr.48 iki šulinio Nr.249 esantį Savanorių gt.  yra 

perklojamas naujai. Asbescementiniai vamzdžiai yra naikinami, ir vietoje jų klojami 

PVC d200mm vamzdžiai, klojant naujus vamzdžius išlaikant tą patį gylį ir nuolydį į 

Savanorių gatvę. 

 

Projektuojama lietaus  nuotekynė iš PVC d110, d200 mm vamzdžių, skirtų lauko tinklams  

 

Vidutinis metinis skaičiuotinas nuotekų kiekis nuo teritorijos apskaičiuojamas pagal formulę: 

    Q=10 x H x F x  

 kur: H - vid. metinis kritulių kiekis, mm; H=735mm;(priimta 

Klaipėda) 

   -  nuotėkio koeficientas; =0,9; 

  F -  plotas, ha;   F=0,055ha; 

    Q=10 x 735 x 0,055 x 0,9=  363,83 m³/m; 

  Vidutinis paros skaičiuotinas nuotekų kiekis: 

    Q=10 x H x  x F=10 x 73,90 x 0,055 x 0,9=36,58m³/d; 

  Lietaus trukmė – 5 valandos. 

 

Sistemos 

pavadinimas 

Reikaling. 

slėgis  

įvade, m 

Skaičiuojamasis vandens kiekis  

Pastabos 
m*/p m*/h l/s 

Lietaus nuotekos  36,58 7,32 12,53  

drenažas    1,0  
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    Qvid.val.=36,58 :5=7,32m³/h; 

  Skaičiuotinas sekundinis debitas paskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003  

 

     Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali būti 

apskaičiuojamas taip (STR 2.07.01:2003, 9 priedas): 

10000

5
max

IF
Q




, l/s 
Kai: F – stogo plotas, m2, I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus 
intensyvumas, l/(s.ha), apskaičiuojamas pagal formulę (imant T=5min): 
F=545,97m2; 

c
BT

A
I 




, l/(s.ha) 

Kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos( Klaipėdos) geografinių – klimatinių sąlygų 

ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min. 

A = 2019, B = 4,5, c = 17 (kai nuotakyno retmuo p = 5, metai 

I= (2019:(5+4,5)+17=229,53 l/s 

Qmax =  F X I5  / 10000  =545,97 X 229,53 /10000 =12,53 l/s.  

    Išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys leistinų :normų ‘‘Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas Nr.D1-193‘‘’ (naftos produktų  5 mg/l; suspenduotų medžiagų 15 mg/l). 

    Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai 

laikantis visų saugos taisyklių. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų 

pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

  Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. Taip pat turi būti atliktas 

vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus atstatyti esamas dangas. 

    Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką. 

Klojamų lietaus  nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, skirtos naujų lietaus  nuotekų tinklų 
statybai - kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo 

vamzdyno ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus 

nuo vamzdynų ašies. 

Esamų komunikacijų gylius  prisijungimo taške ir susikirtimo su projektuojamais inžinerinis  

tinklais vietose,  tikslinti darbų eigoje. 

 

 

 

Pastato išorinis drenažas ( LD1) 

 Drenažo tinklai  projektuojami pagal  projektavimo užduotį.  Atliekant paprastojo remonto projektavimo 
darbus‘‘Administracinės paskirties pastatui Vilniaus g. 8, Kretinga 

   Inžineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai nebuvo užsakyti,  nes vadovaujantis  
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“  
39.  Projektinius IGG tyrimus (inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus (IGG tyrimai) sudaro 
geologinių, hidrogeologinių, geofizinių, geomechaninių ir geodinaminių žemės gelmių savybių taikomųjų 
tyrimų visuma) privaloma atlikti: 
39.1. ypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą; rekonstruojant; kapitaliai remontuojant (kai 
keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius 
statybos darbus. 
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Pagal projektavimo užduotį projektuojamas išorinis pastato drenažas  apie visą pastato 
perimetrą. Drenažo linijos atstumas nuo pastato pamatų  0,7-1,0 m. Linijos pradinis įgilinimas priklauso 
nuo pamato banketes aukščio, vsais atvejais drenos viršus turi būti žemiau grindų lygio ne mažiau , kaip 
0,3-0,5m.  Pradinis drenažo įgilinimas  ( šul.Nr. 1) -0,83 m  drenažinis vanduo nuvedamas į esamus 
lietaus g/b šulinius Nr. 46 ir Nr.48  d1000, šulinių gylius tikslinti darbo metu, nes šulinių gylių  

tikslių duomenų  nebuvo gauta, esamus šulinius išvalyti, naujai suformuoti latakus, įrengti naujas 

lypines.     Ant nuotekų tinklų yra numatyti PVC 425  drenažiniai šuliniai. Pajungimuose į lietaus 

nuotekynę    įregiami  atbuliniai vožtuvai montuojami į liniją d200 WaStop PVC korpusas  apsaugai 

nuo atbulinio drenažo užpylimo lietaus nuotekomis. 

               Drenažo debitas  paskaičiuojamas  , pagal formulę  Q= q xLd,   

kur q – vienetinis drenos debitas pritekantis į drenažo liniją  l/sek/ha 

Ld- išorines drenos ilgis (163 ,0) m  

Drenuojamas plotas  nuo namo pamatų  F=0.2ha, q=5.0l/s iš ha ,kadangi į drenažą pateks ir 

paviršinis vanduo   Q= 0,2x 5,0 = 1,00l/s.  

Išoriniam drenažui  numatyti  PVC klasės SN8  d180/200 mm gofruoti drenažo vamzdžiai. Kad 
drenažas  mažiau užsineštų smėliu, vamzdžiai apvynioti geotekstilės filtru ( kurio tūris  yra 170g/kv.m.). 
Prieš klojant vamzdžius, būtina įrengti sutankinto smėlio pagrindą. Mažiausias pagrindo storis 
50x70mm.  Paklojus vamzdžius juos reikia užpilti skalda,  skaldos akmenų dydis neturi viršyti 32 mm 
(žiūr. drenažo užpylimo detalę pastato išoreje).  

 Drenažas nuvedamas į projektuojamus LD1 šulinėlius PVC d425mm., kurių gyliai  nuo -1,13m 
iki -1,5m. Drenažas projektuojamas su nuolydžiais  0,003,005.          

Drenažo sprendiniai ir prisijungimo gyliai , tūri būti tiksinami statybos darbo metu.  

VANDENŲ APSAUGA 

     Inžinerinių  tinklų   statybai parinkti vykdymo būdai nedaro kenksmingos įtakos aplinkai, tačiau reikia 
prisilaikyti gamtosauginių reikalavimų, tai:  

Statybinių mechanizmų eksploatavimo ir užpildymo metu negalima leisti degalų ir tepalų  išsiliejimo; 

Statybines atliekas būtina išvežti į sąvartyną. 

Tiesiant inžinerinius  tinklus medžiai nebus kertami ir bus išsaugotos natūralios reljefinės linijos 
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Standartai, normos ir taisyklės 
Projekto privalomieji dokumentai: 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai  

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų 

bendrieji reikalavimai 
LST EN 1610:2000; Nuotakyno tiesimas ir bandymas 
LST EN 124:1998 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. 

Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, ženklinimas, 

kokybės kontrolė 

TS 2.0. NUOTEKŲ ŠALINIMAS   
PVC vamzdžių buitinių ir paviršinių nuotekų savitakiniai vamzdynai 

Savitakiniai nuotekų šalinimo vamzdynai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių ( PVC ) vamzdžių. 
1.Turi aitikti standartą LST EN 1401:2009 arba lygiavertis ; LST EN 1411:2002 arba lygiavertis.  
2.Sertifikavimas  Produkto sertifikavimas turi bųti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje 
turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų  redakciją. 

3. Vamzdžio klojimo būdas  Sirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
4. Medžaga  PVC ( monolitas)  
5. Spalva  Ruda  
6. Vmzdžio išorinė sienelė  Lygi  

7. Vmzdžio vidine  sienelė  Lygi 
8. Ant vamzdžio išorinės sienelės tui būti nurodoma  
Žymėjimas : -standartas ( EN 1401; EN 1411); 
                      Gamyntojas  ( pvz.Gamyntojas) 

                       Vamdžio  nominalus skersmuo ir sienelės storis ( pvz.110x10);  
                       Apkrovos klasė  ( SN 4 arba  SN8); 
                       Medžiaga  ( PVC);  
                       Gamybos data  (pavz.2017) 

9. Vamzdžių sujungimas   Mova , lygus galas tipo jungtis 
10. Tarpinė  NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba  lygiavertį standartą. Atitinkama  sandarinimo 
medžiaga pateikiama  užsakymo metu. 
   Dokumentai 

11.Dokumentai pateikiami pirkimo metu   
                              Pateikti galiojančio eklsploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją                           
lietuvių kalba ; 
                               Pateikti Eksplotacinių savybių deklaraciją ( pagal STR 1.01.04:2015) 

12.Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas  
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                               Pateikti Eksplotacinių savybių deklaraciją ( pagal STR 1.01.04:2015) 
 Pasirenkami parametrai   
13. PVC apkrovos klasė   Nurodoma užsakant:  

                                           SN4 (vamzdžius klojant  iki 6metrų gylio) 
                                           SN8 (vamzdžius klojant  nuo 6metrų gylio) 
                                          Pastaba: po važiuojamąją dalimi , transport aikštelėmis,  
                                          Statiniais , esant nestabiliam , išjudintam gruntui ar sant kitoms rizikos                                                        

sąlygoms , klojami ne mažesnės kaip  SN8 apkrovos klasės vamzdžiai , neatsižvelgiant į gylį. 
14. Išorinis vamzdžio skersmuo   Nurodant užsakant;d110mm,d160mm,d200mm, d315mm ir t.t. 
    2.2 Polietilenių ( PE RC) nuotekų vamzdžiai  uždaru  ( betranšėjiniu ) klojimo būdu  techniniai  
Reikalavimai 

 Bendrieji reikalavimai  
Standartai  LST EN 12201-2:2011+A1:2014   arba lygiavertis, PAS 1075 ( tipas 2). 
Sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti 
produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas  

Europoje esančios nepriklausomos organizacijoje , kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos 
produktų sertifikavimo srityje  ( pvz.DIN Certco, TUVar kit.) 
Klojami uždaru būdu ( betranšėjiniu) . Medžiaga  PE100-RC ( visi sluoksniai).Vamzdžio ypatybės  2 
arba 3 sluoksnisi, išorinio sluoksnio storis turi būti 10% viso sienelės storio. Spalva juoda su rudomis 

juostelėmis , ruda žalia . Vamzdžio išorinė sienelė lygi. Vamzdžio vidinė sienelė lygi. Darbinė terpė –
nuotekos , darbinė terpės temperatūra  nuo 00  C iki +400  C. 
Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma žymėjimas: standartas (EN12201); gamyntojas , 
vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis , gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17) , vamzdžio 

medžiaga  (PE100-RC), slėgio klasė ( PN10 arba PN16) , gamybos data . Žymėjimas turi būti ne rečiau 
kaip kartą viename metre.  
Vamzdžių sujungimas  mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su nerūdijančio plieno 
atraminėmis įvorėmis , elektromovomis, sandūrinis / kontaktinis. 

2.4 Nuotekynių  vamzdynų  tinklo   bandymas 
 Vamzdynų sandarumas tikrinamas pirma vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to -  
užpylus vamzdynus, tarpais tarp gretimų šulinių. Tikrinamas tinklų hermetiškumas, matuojant 
pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį  išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš 

pastato. Išlaikoma 24 valandas užpiltą vandeniu vamzdyną (PVC ir ketiniams vamzdžiams tikrinama 30 
minučių laikotarpyje). Neleistinas vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm ir pripildomo vandens  
kiekis  dešimčiai metrų bandomojo vamzdyno.  
Pagrindai po PVC vamzdžiais 

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. Šonuose sluoksnis turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti. 
Išlyginimui ir užpildymui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;  
medžiaga neturi būti sušalusi; 
negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
Išlyginamasis smėlio sluoksnis užpylimo sluoksnis analogiškas aprašytiems PE vamzdžiams. 

Smėlio pagrindą įrenginėti pagal firmos nurodymus. 
 
TS 3.0 Šulinių surenkami elementai 
      1. G/B šuliniai turi atitikti standartą LST EN 1917+AC:2006,  ir LST EN 13369:2013 arba 

lygiaverčiai. 
2. Sertifikavimas .Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje 
turinėioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 
3.Medžiaga –gelžbetonis. 

4. Žiedų gaminimo būdas –vibropresavimas. 
5.Betono nelaidus vandeniui  -betono marke ne žemesnė kaip W12. 
6.Lipynės –lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. 
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                 -lipynių medžiaga: 
                Aliuminio lydiniai pagal LST EN573-3 arba lygiavertį; 
                Ketus pagalLST EN 1567 arba arba lygiavertį; 

                Plienas pagal LST EN  10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį; 
                Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markės arba pagal LST EN 10088-1 arba LST 
EN 10088-3 arba lygiavertį; 
                   Plastikas ( polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935g/cm3  arba lygiavertes savybes 

turintis polipropileno kopolimeras). 
   Pastaba: Lipynes turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos arba padengtos antikorozine 
danga-karštai cinkuotos. 
 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų G/B šuliniams  

Reikalavimai inžinierinių tinklų šuliniams 

• Sumontuotas šulinys turi būti nelaidus vandeniui, esant vandens slėgiui iki 0,5 baro. Vanduo neturi 

prasiskverbti per šulinio elementus tiek iš išorės tiek iš vidaus; 

• Montuojant inžinierinių tinklų šulinius iš surenkamų betoninių elementų, labai svarbu tinkamai 

užtaisyti visas sandūras tarp šulinio elementų. Taip pat būtina užsandarinti vamzdžių prijungimo ir 

perėjimo per žiedus vietas; 

• Kadangi gruntas, veikiamas įvairių jėgų, gali judėti, tikslinga įrengti elastingas šulinių elementų 

sandūras, kas užtikrina ilgaamžį šulinio hermetiškumą; 

• Elastingos šulinių elementų sandūros įrengiamos naudojant specialų poliuretano hermetiką 

• Siūlių tarp sumontuotų šulinių storis turi būti 5 – 10 mm; 

• Kiaurymių skersmuo vamzdžiams turi būti didesnis už vamzdžių skersmenį, kad juos sumontavus liktų 

tarpas, kuris užsandarinamas hermetiku; 

• Vietose kur vandentiekio vamzdžiai kerta šulinio žiedo sieneles, reikia įdėti įdėklus ir juos užsandarinti 

elastingu hermetiku; 

• Kai šuliniai montuojami šlapiuose gruntuose, o taip pat ten, kur yra aukštas gruntinio vandens 

horizonto lygis, būtina papildoma šulinio hidroizoliacija  

Sandarinimo jungtys tarp betoninių žiedų 

Nepriklausomai nuo betoninių žiedų hidroizoliacijos metodo, visiškas sandarumas nebus užtikrintas be 

privalomo jungčių tarp žiedų apdirbimo. Net montavimo etape tarp žiedų turėtų būti klojama hidroizoliacinė 

ir amortizuojanti tarpinė. 

Geriausia naudoti betono-gumos tarpiklį. 

Betono ir gumos tarpiklis pasižymi dideliu elastingumu. Ši kokybė leidžia išlaikyti sandarumą net ir 

nedidelio betono žiedų poslinkio atveju. 

Guminės tarpinės, skirtos prijungti vamzdžius prie betoninių šulinių elementų. Šios tarpinės yra 

gaminamos iš tankaus elastomero ir yra skirtos prijungti įvairių medžiagų vamzdžius (polietileninius, PVC, 

polipropileninius, ketinius, stiklo pluošto, fibrocementinius, keremikinius) prie betoninių/gelžbetoninių 

šulinių elementų. 

✓ Guminės tarpinės atitinka ES normą EN 681-1; 

✓ Gumos yra montuojamos į gręžtines skyles; 

✓ Gumos yra atsparios įvairioms kirpimo jėgoms; 

✓ Gumos turėdamos išskirtinį profilį labai palengvina vamzdžių pajungimą; 

✓ Gumos yra atsparios buitinių nuotekų poveikiui; 

✓ Vamzdžių pajungimo nuokrypis gali sudaryti iki 10%. 

 
Šulinių  liukai  ir  dangčiai 
Ketiniai  kilnojamo tipo liukai su dangčiais g/b .šuliniams skirti įlipimui.  

1.Liukai turi atitikti standartą LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 
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2.Liuko elementai: liuko remas, dangtis ir tarpine.    
3.Medžiaga : 1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis  
                      2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. 

4.Liuko ir dangčio konstrukcija : 
 Dangtis ir remas turi būti apvalus; 
Dangtis turi būti išimamas iš remo; 
Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko remo 

atžvilgiu ( pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju 
nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); 
Liukas turi pilnai užsidaryti ( dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio , be jokių 
papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio paspaudimui;  

Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą; 
Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. 
Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: ištisinė, amortizuojanti;keičiama ; užtikrinti, kad rėmo ir dangčio 
metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu ( horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų 

bildesio; 
Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. 
Jeigu tarpinė konstrukcijoj nenumatyta :  
Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip , kad būtų užtikrintas dangčio 

stabilumas ir nejudama padėtis.  
             5.Dangčio svoris : dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo 
atžvilgiu ( pravažiojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju 
nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); 

D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200kg/m2 . 
             6.Rėmo aukštis :-plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160mm: 
                            - neplaukiojančio tipo D400apkrovos klasės ne mažiau kaip 100mm, B125apkrovos 
klasės ne mažiau kaip 75mm. 

          7. Dangčio angos diametras : nuo 600mm iki 610mm. 
          8.Liuko diametras ( plaukiojančio tipo liukams) : nuo 670mm iki 700mm. 
          9. Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais  ir aiškiais užrašais: 
-Standartas ( pvz.EN124); 

-Liuko apkrovos klasė ( pvz.D400); 
-Gamintojo pavadinimas, ženklas; 
-Užrašas ″ Nuotekos ″ arba ″Vanduo″ ( pagal paskirtį); 
- Gaminio pavadinimas  / numeris. 

Užrašai turi atitikti požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo nstatytus reikalavimus. 
 
TS 2.7 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės  ir lietaus kanalizacijos 

tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir 
gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,3 iki 1,7 m aukštyje. 
Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių 
stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plastikinių plokštelių formos, 140x100 mm dydžio, suapvalintais kampais, 
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti, pagamintos iš ASAtermoplastikas arba kita 
lygiavertė medžiaga;-vandentiekiui –mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; -nuotekoms –žalia lentelė su 
baltomis raidėmis; -hidrantams –raudona lentelė su baltomis raidėmis. 

Ženkle pavaizduota: 
kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio 
(šulinio) ženklas; 
dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm ) nuo įrenginio iki ženklo. 
5. KONSTRUKTYVINIŲ DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
5.1. BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 
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 Nurodant, kurioms medžiagoms ir gaminiams privalomas LR sertifikatas, o kuriems atitikties 
deklaracija arba gaminio pasas, vadovaujamasi STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties 
deklaravimas“. Taip pat nurodomi šių medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys 

dokumentai – LST, EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti 
nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų 
rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
 Statybą pradėti gavus leidimą pagal STR1.07.04:2002 ,,Statybos leidimas“ reikalavimus. 

Statybos darbai organizuojami pagal įmonės statybos taisyklių reikalavimus.  
 Rengiant kelio dangą vadovautis STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“su 2002 12 05d. 
pakeitimu Nr.619/3-570 bei rekomendacijomis. 
Statybos darbai vykdomi pagal STR 1.08.02:2002. 

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005. 
Darbai organizuojami pagal STR 1.01.07:2002. 
  Esant būtinumui statybą stabdyti vadovaujantis STR1.09.06:2002 ,,Statybos 
sustabdymas“,,Savavališkos statybos padarinių šalinimas“.  

 Įvykus avarijai, vadovautis STR1.10.01: ,,Statinio avarijos tyrimai ir likvidavimas“.  
 Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.09.04:2002. 
 Statinio statybos vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.11.01:2002. 
 Statinį pripažinti tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka ir reikalavimai“. 
 
5.2. Reikalavimai medžiagoms 
1. Skalda, smėlis, žvyras – LST 1333:1994, LST 1331:2001 privalo turėti LR sertifikatą. 

2. PVC vamzdžiai ir priedai turi turėti tiekėjo atitikties deklaraciją. 
 
6.Technines specifikacijos žvyro dangos įrengimui 
6.1. Bendrieji reikalavimai 

 Pravažiavimo danga ir pagrindas turi būti įrengiamas prisilaikant STR 2.03.03:2005 
reikalavimų. Planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10 patikrintų altitudžių gali skirtis daugiau ka ip 2 
cm nuo projektinio aukščio. Visi kiti 1 cm ribose. Gruntai turi atitikti LST 1331:2001 reikalavimus. 
 Rengiant pagrindus rekomenduojama vadovautis rekomendacijomis R34-01 ,,Automobilių kelių 

pagrindai“. 
 
6.2. Pagrindai 
 Apatinį pagrindą sudaro smėlinis žvyras 0/32 ŽB, ŽG (LST 1331:1994). Reikalavimai fiziniams 

ir techniniams parametrams: sutankinimas Dpr – 95%; Ev2≥MN/m2; vidaus trinties kampas 30°. 
 Viršutinį drenažo grunto sluoksnį sudaro žvyras 8/32, kurį būtina sutankinti iki def mod. 45 Mpa 
arba Dpr – 95%; 
 Prieš pristatant medžiagas turi būti atliekami medžiagų laboratoriniai tyrimai. 

 Užbaigtas apatinio pagrindo paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų 
ar kitų defektų, tikslaus skerspjūvio gerai išlygintas ir užpildytas. 
 PVC vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui 
išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus 

atrama vamzdžiams, todėl svarbųjį sutankinti, suminant kojomis. 
  Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 
dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; 
8–20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

medžiaga neturi būti sušalusi; 
negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 
 Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei vamzdyną 

veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=262888&Condition2=
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 Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 
išmuštų vietų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir paruošus 
pagrindą turi būti surašytas dengtų darbų aktas. 

 
6.3. Žvyro danga 

 Žvyras turi būti švarus be molio, priemolio dalelių kitokių grumstelių. Žvyro mišiniai turi atitikti 
LST 1719:2001 reikalavimus. Medžiaga privalo turėti sertifikatą ir karjero pasą.  

 
6.4 Tranšėjų įrengimas 

 Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos 
plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametru plius 0,6 m. 

  Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti 
natūralų žemės paviršiaus lygį. 
  Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. 
Didžiausias leistinas šlaito nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5–00. 

  Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės 
altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu 
reikalinga, pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas 
ant tranšėjos šlaito ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, 

gilesnėje negu 1,30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 
 
6.5. Užpylimas 

 Rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplukimo būdai. 

  Suplakimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą svarbu suplūkti gruntą, nes taip 
gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą 
galima plūkti žemes kojomis. 
  Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo 

koeficientą). Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio 
grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 
50 iki l00 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) 
galima tankinti vieną kartą. 

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti smėlinis, (akmenų skersmuo turi būti ne didesnis, 
kaip 32mm). Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima 
po to, kai patikrinti sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250–600mm, 
priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu 

iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada kada yra sutankintas ir patikrintas 
apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto 
kokybę. 
 Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

 
6.6.Drenažinė geotekstilė turi atitikti šiuos filtracinius ir grunto sluoksnių atskirimo techninius 
parametrus 

 

Parametrai  Tipai standartai 

Medžiaga  Neaustinė geotekstilė 100% PP polipropilenas 

Standartas 300  

Storis, mm 2,8 EN 964-1 

Svoris. g/m2  300 EN965 

Stiprumas tempiant, kN/m Išilginis/skersinis 20/18 EN ISO 10319 

Pailgėjimas trūkio metu, % 60-80 EN ISO 10319 

Atsparumas statiniam pradūrimui, N 3000 EN ISO 12236 

Laidumas vandeniui, m/s  6x10-2 EN ISO 11058 

Poros dydis, mm  0,08 EN ISO 12956 
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Standartiniai rulonų matmenys 100/6,50  

 
 
7. DRENAŽO TINKLAI 

                  7.1 Drenažo PVC gofruoti vamzdžiai klasės SN8.  
Sausinant dirvą, vandens perteklius turi lengvai patekti į drenažo vamzdžius. Vanduo lengviau teka per 
smėlį ar pjuvenas, todėl šios medžiagos dažnai naudojamos kaip filtrai. Kaip lengvai vanduo patenka į 
vamzdį priklauso nuo vamzdžio sienelėje esančių kiaurymių dydžio ir kiekio. Daug mažų kiaurymių 

greičiau praleidžia vandenį, be to pro jas į vamzdį nepatenka dumblas ir smėlis, galintis, laikui bėgant, 
užkimšti vamzdį. Vamzdžio laidumas priklauso ne vien tik nuo kiaurymių tankumo.  Laidumą gal ima 
gerinti vamzdžius aprišant sintetinės ar organinės medžiagos filtrais. Tokie filtrai taip pat saugo 
vamzdžius nuo uždumblėjimo. Paklotus vamzdžius svarbu teisingai užpilti gruntu – tai ne tik įtvirtina 

vamzdį dirvoje, bet ir padeda geriau prasisunkti vandeniui ir neleidžia dumblui patekti prie vamzdžių.  
Projektuojamas drenažo PVC vamzdis klasės SN8  su geotekstilės filtru kuris turi būti tūrio 170g/kv.m..  
Filtrai ( tūris 170g/kv.m.).   gerai praleidžia vandenį ir sulaiko dirvos daleles, galinčias užkimšti vamzdį.  
 7.2 Drenažo vamzdžių sandėliavimas ir transportavimas 

Visi drenažo vamzdžiai tiekiami susukti į ritinius. 
Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad:  
vamzdžiai turi gulėti ant lygaus plokščio pagrindo; 
negalima krauti didesnės negu 4 ritinių rietuvės; 

jei vamzdžiai bus sandėliuojami ilgiau negu 12 mėnesių, juos reikia uždengti nuo tiesioginių saulės 
spindulių; 
vamzdžiai su geotekstilės filtru sandėliuojami ne ilgiau kaip 12 mėnesių;  
vamzdžiai su kokoso plaušo filtru sandėliuojami ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

Transportuojant vamzdžius reikia: 
parinkti tinkamą transporto priemonę; 
nevilkti vamzdžių žeme ar kitu paviršiumi; 
keliant kranu, naudoti tekstilines virves; 

saugoti nuo smūgių; 
vamzdžių neturi liesti aštrūs daiktai; 
išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. 
Esant neigiamai temperatūrai vamzdžius transportuoti ir kloti reikia ypač atsargiai, nes šaltyje vamzdžiai 

būna trapūs. 
 7.3 Drenažo PVC gofruotų vamzdžių paklojimas 
Drenažo PVC klasės SN8  gofruoti vamzdžiai klojami įprastame gylyje. Po sunkiasvorio transporto 
keliais vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame kaip 1 m gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3proc., 

jei galima – didesnis. Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant maždaug 50 mm išlyginamojo sluoksnio 
be akmenų. Paklotą vamzdį reikia užpilti ne didesniais kaip 32 mm skalda . Skalda  pilama,  kaip filtras 
ir vamzdžio apsauga nuo irimo. 
 

 
 
 7.4 Drenažo PVC gofruotų vamzdžių užpylimas 
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Filtrui galima naudoti smėlį ar pjuvenas, arba apvynioti vamzdį vandeniui laidžia  medžiaga. Galima 
naudoti ir vieną, ir kitą variantą kartu. 
 

Montavimas 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                           Vamzdžiams sujungti tarpusavyje naudokite specialią dvipusę 
                                            movą. Movos gali būti tiekiamos atskirai arba jau gamykloje 
                                            būna pritvirtintos vamzdžių ritinio gale. 

 
                   
                    1 pav. 
 

 
 

                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
            Vamzdžio galą be movos įkiškite kiek įmanoma giliau ir  

                                            patikrinkite, ar vamzdžiai tvirtai susijungė (movos  
                                           spragtukai  turi tvirtai užfiksuoti gofruotą vamzdį). 
 
        2 pav. 

                              
                                                          
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   Antgalis montuojamas taip pat, kaip ir mova. 

 
Reikalavimai PVC gofruotiems vamzdžiams 
 

Eil. Nr. Savybė Vienetas 
Reikalaujamas 

dydis, savybė 

1. Vamzdžio skersmens nukrypimai nuo nominalaus dydžio Skersmens 0,5 
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dydžio % 

2. Vamzdžio vidinio skersmens deformacija po jo paklojimo į 

gruntą 

Skersmens 

dydžio % 

0,5 

3. Maksimali vamzdžio skersmens deformacija atsistačius jam į 
pradinį dydį po buvusios apkrovos 

Skersmens 
dydžio % 

2,0 

4. Vidinio ir išorinio paviršiaus storis — be įbrėžimų, 
pažeidimų 

 

8 Lietaus surinkimo (drenažui) šulinėliai plastikiniai 

Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami plastikiniai 315mm. Plastikinio šulinio konstrukcija: 
gofruotas iš abiejų pusių PVC vamzdis. Šulinys uždengiamas ketinėmis, plaukiojančio tipo grotelėmis, 
atlaikančiomis iki 40t apkrovą.    Lietaus surinkimo šulinėliai, priimantys drenažo vandenį uždengiami 
aklinais ketiniais dangčiais, atlaikančiais apkrovą iki 40t.  
9.  Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės  ir lietaus kanalizacijos 
tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir 
gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. 
Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 m aukštyje. 
Ženklai yra kvadratinių plastikinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, 
plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 
Ženkle pavaizduota: 

-kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio 
(šulinio) ženklas; 
-dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 
-viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm ) nuo įrenginio iki ženklo. 

 

14. Atbuliniai vožtuvai savitakiniams tinklams  analogas Wastop 

 Atbulinis vožtuvas –patikima apsauga nuo užtvindymo. 

  Abulinis vožtuvas gali būti įtaisytas  horizontaliai į įtekėjimo vamzdį, ar ištekėjimo iš jo 

vietose . Tam , kad srautas pratekėtų pro atbulinį vožtuvą jam tekant įprasta kryptimi  

membranos pakėlimui reikalinga labai nedidelė jėga. Atsiradus  atbulini am srautui , 

membrana užsipildo vandeniu  ir veikia , kaip stabdis , pilnai užveriantis visą atbulinį srautą 

vamzdyje.  

Standartinis atbulinis vožtuvas analogas Wastop gaminamas iš nerūdijančio plieno  

EN1.4301/AISI 304, PE  arba PVC. Membranos medžiaga  DN 80-200 silikonas , 

membranos gali būti 3 išpildymų : minkštos , vidutinio kietumo  ir kietos. PVC korpuse 

montuojama raudonos spalvos  membrana , nerūdijančio plieno  ir PE korpuse  juoda. Turi 

CE ženklinimą  ir atitinka europinį standartą LST EN 13564, ″ Anti –užtvindymo įranga ″. 
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Pastab
a:   

 Medžiagų ir darbų pavadinimas 

Žymuo Mato vnt. Kiekis 

 1.DRENAŽAS ( LD1) išorinis nuo pamatų    

1.  

PVC  gofruoti drenažo vamzdžiai  su geotekstilės filtru ir su sujungimo 
detalėmis d180/200 klojami -1.13 ÷-1.50m gylyje( tikslinti darbo metu ) 
įskaitant žemės darbus 

TS 7.1  

TS 6.6 

 m 

163.0 

2.  

 Šulinys Nr.1 h 1.13m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

3.  

 ŠulinysNr.2  h 0,97m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

4.  

 Šulinys Nr.3 h 0,98m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

5.  

 Šulinys Nr.4  h 1,07m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

6.  

 Šulinys Nr.5 h 1,08m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

7.  

 Šulinys Nr.6 h 1,09m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

8.  

 Šulinys Nr.7 h 1,28m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 
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9.  

 Šulinys Nr.8 h 1,28m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

10.  

 Šulinys Nr.9 h 1,41m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

11.  

 Šulinys Nr.10, Nr.11  h 1.40m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" 
vamzdžio  su teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

2 

12.  

 Šulinys Nr.12 h 1.37m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

13.  

 Šulinys Nr.13 h 1.47m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

14.  

 Šulinys Nr.14 h 1.46m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

15.  

 Šulinys Nr.15 h 1.36m  PVC d415 iš gofruoto "Multiflex" vamzdžio  su 
teleskopu , -betoniniu kūgiu 

 ketiniu dangčiu, PVC jungtimis , su 2-atšakomis , dugnine   sėsdinimo 
dalis 0,30m įskaitant žemės darbus 

TS 8  

 
kompl 

1 

16.  Unifikuoti šul. žymėj. Ženklai  
TS 9  

 komp 
15 

17.  
Atbulinis vožtuvas savitakiniam tinklui analogas WaStop korpusas 
montuojamas į vamzdžio vidų  d 180mm 

TS. 14 kompl 2 

18.   Skalda 16/32  į plukta į gruntą   m3 30,97 

19.  Stambiagrūdis sijotas žvyras  arba smėlis d  =4-16mm  m3 58,68 

20.  žvyras d=10-4mm TS 6.3 m3 29,34 

21.  Smulkus smėlis d=0,2mm TS 6.2 m3 29,34 

22.  Geotekstilės  (plotis bvid=3,7 m) (k=10¯2m/s) paklojimas TS 6.6 m2 460,05 

 Kiti darbai    

23.  Telediagnostika     

24.  Drenažo pajungimas į Nr.L1-1  šulinį   Pris. 1 

25.  Drenažo pajungimas į esamą L Nr.46 šulinį   Pris. 1 

26.  

Asfalto dangos atstatymas 

 Posluoksnis, t=30 mm 

 Žvyro pagrindo sluoksnis, t=300 mm 

 Smėlio sluoksnis, t=430 mm 

 m2 168,0 
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27.  
Asfalto dangos atstatymas: 
Asfalto viršutinis sl. storis 40mm 
Asfalto pagrindo sl. storis 80mm 

 

 

m2 

m2 

 

168,0 

168,0 

28.  Asfalto dangos sujungimų įrengimas: geotekstilė  m2 80,0 

 
LIETAUS NUOTEKYNĖS   SISTEMA ( L1) 

   

29.  
PVC  nuotekų vamzdžiai stiprumo kl.4kn/m  su sujungimo detalėmis 
d200 klojami apie ~-1,50m gylyje įskaitant žemes darbus 

TS 2.0 m 66,0 

30.  
PVC  nuotekų vamzdžiai stiprumo kl.4kn/m  su sujungimo detalėmis 
d110 klojami apie ~-1,20m gylyje įskaitant žemes darbus 

TS 2.0 m 56,0 

31.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-1 D1000 mm, H=1,21m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -1vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

32.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-2 D1000 mm, H=1,10m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -2vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl  

33.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-3 D1000 mm, H=1,12m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -2vnt 
-tarpine 110mm -2vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

34.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-4 D1000 mm, H=1,26m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -2vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

35.  
G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-5 D1000 mm, H=1,22m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 
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naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -1vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

36.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-6 D1000 mm, H=1,24m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -2vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

37.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-7 D1000 mm, H=1,13m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -1vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

38.  

G/b  nuotekynės šulinys  Nr. L1-8 D1000 mm, H=1,19m 
izoliuoti Išorinei hidroizoliacijai naudojamos bituminės mastikos ir 
bituminės ritininės  bitumo-polimero mišinys; • Vidinei hidroizoliacijai 
naudoti bitumo-polimero mišinys; 
-Sunkaus tipo  ketinis dangtis su gumuota tarpine 
  - 1vnt.,  
-nužymėjimo ženklas - 1vnt.,  
-tarpine 200mm -2vnt 
-tarpine 110mm -1vnt 
-žemės darbai pastatant šulinį 

TS3. 1 
TS 3.6 
TS 3.7 

kompl 1 

39.  
 Prisijungimas prie esamo šul Nr.L 48 (šul.gylis h=1,15m)   
-tarpine 200mm -2vnt 

 kompl 1 

40.  
Prisijungimas prie esamo šul Nr.L 46 (šul.gylis h=1,29m)   
-tarpine 200mm -2vnt 

 kompl 1 

41.  Smulkus smėlis išlyginamajam sluoksniui  d=10mm TS 6.2 m3 12,40 

42.  

 Lietaus surinkimo trapai  lietvamzdžiams d110mm, komplekte su lapų 
gaudykle su persipylimu, pajungimo atvamzdžiu d110,    
-PVC alkūnė d110-2vnt 
- PVC d110 vamzdis nusileidimui  iki  iki proj. lygio -1,0m 
-PVC d110 alkūnė -1vnt 
-  įvertinant žemės darbus. 

 kompl 14 

43.  
Perėjimai iš kvadratinio plieninip lietvamzdžio į apvalų PVC d110 ( 
tikslinama TP stadijoje) 

 
Kompl 14 

44.   Izoliacija nuo užšalimo Styrofoam 100mm vamzdžiams  d110,   m 35,0 

45.  KITI DARBAI    
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46.  
Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, 
darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas 

 kompl 1 

47.  Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas TS 2.4 kompl 1 

48.  
Lietaus nuotekų  pajungimas į esamus  šulinius Nr.L48, L ir Nr.46 
Šulinius reikalui esant rekonstruoti t.y. užtaisyti ištrupėjuses siūles , 
suformuoti  naujus latakus, pakesti dangčius , įrengti naujas lypines ir t.t. 

 Prisij. 2 

49.  Vamzdžių izoliavimas Izoliacija nuo užšalimo Styrofoam 100mm  m 35,0 

50.  Dangų atstatymas į esamą padėtį žiūr. Sklypo plano dalyje    

 LIETAUS NUOTEKYNĖS   SISTEMA PERKLOJAMA ( L1)    

51.  
PVC  nuotekų vamzdžiai stiprumo kl.4kn/m  su sujungimo detalėmis 
d200 klojami apie ~-1,50m gylyje įskaitant žemes darbus 

TS 2.0 m 44,0 

52.  Deklas PE RC d400 mm  tikslinti darbo projekte  įvertinti žemės darbus  TS 2.2 m 27,50 

53.  
PVC  nuotekų vamzdžiai stiprumo kl.4kn/m  su sujungimo detalėmis 
d200 klojami apie ~-1,50m gylyje įskaitant žemes darbus 

TS 2.0 m 66,0 

54.  
 Prisijungimas prie esamo šul Nr.L 50 (šul.gylis h=1,15m)   
-tarpine 200mm -2vnt 

 kompl 1 

55.  
Prisijungimas prie esamo šul Nr.L 46 (šul.gylis h=1,29m)   
-tarpine 200mm -2vnt 

 kompl 1 

56.  Smulkus smėlis išlyginamajam sluoksniui  d=10mm TS 6.2 m3 4,40 

57.  KITI DARBAI    

58.  
Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, 
darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas 

 kompl 1 

59.  Vamzdžių sistemos praplovimas, išbandymas TS 2.4 kompl 1 

60.  

Lietaus nuotekų  pajungimas į esamus  šulinius Nr.L48, L ,Nr.50, Nr.46 ir 
Nr.249 
Šulinius reikalui esant rekonstruoti t.y. užtaisyti ištrupėjuses siūles , 
suformuoti  naujus latakus, pakesti dangčius , įrengti naujas lypines ir t.t. 

 Prisij. 4 

61.  
Vamzdžių  asbocementinių d200 demontavimas, vietoje demontuotų 
naujų vamzdžių PVC d200 paklojimas , tikslinant darbo metu gyli esamų 
tinklų. 

 m 44,0 

62.  Betonas B15 deklo galų užtaisymui    M3 0,50 
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Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: Vilniaus g. 8, Kretingos m.

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 3 Vertikalus: 3

UAB "InžinerijaLT"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.

1GKV-982 Audrius Mockus 2022-10
 1GKV-1780 Tautvydas Jonikas 2022-10

Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.
1:500 1 1

Pastabos:
Prašymo numeris:  TIIIS1-20221212-092609

R

P

Š

VSKLYPO RIBA

VEJA

REMONTUOJAMAS PASTATAS

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

LIETVAMZDŽIAI, BESIJUNGIANTYS Į
DRENAŽO SISTEMĄ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

                        REMONTUOJAMAS PASTATAS -
             ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES

PROJEKTUOJAMO GROTELĖS LIETAUS SURINKIMUI

1

LV

KOORDINUOJAMI TAŠKAI

ATSTATOMA ESAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
( PRIE APŠILTINAMO PAMATO)

SKLYPO PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI:

1405,10 m²
Sklypo plotas:

Pastato vidaus  patalpų bendras plotas:
Projektuojamo pastato statybinis tūris sklype po remonto darbų ( įvertinus naujai
įrengiamą apšiltinimo sluoksnį): 7368 m³

2528 m²

732.21 m²Užstatymo plotas (įvertinus įrengiamą  apšiltinimo sluoksnį):

0.17Užstatymo tankumas (įvertinus įrengiamą  apšiltinimo sluoksnį):

56 % (esamas)Užstatymo intensyvumas:

PASTABOS:
1. Remontuojamo namo grindų altitudė išlieka esama. Altitudės tikslinamos pagal esamą

situaciją.
2. Aplink pastatą įrengiama ≥ 60 cm pločio betono trinkelių nuogrinda.
3. Remontuojami pagrindiniai įėjimai į namą.
4. Veja atstatoma statybos metu pažeistose vietose.
5. Ant fasadų esantys šilumos punkto ir signalizacijos davikliai, lauko šviestuvai, elektros

spintos, vėliavos laikikliai, dujotiekio vamzdynai ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant
poreikiui, atkeliami, permontuojant ant naujai įrengtos apdailos. Perkėlimo darbus gali
vykdyti tik nustatyta tvarka atestuota įmonė.

6.  Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.

SKLYPO  KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Taško Nr. X Y

1 SK

PASTATO KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Taško Nr. X Y

6199049.790 327694.900
6199043.890 327709.080
6199043.110 327710.680
6199031.660 327737.050
6199028.750 327741.990
6198984.360 327723.070

 6199004.650 327676.130
 6199009.140 327677.370
 6199037.160 327689.440

 6199039.270 327698.420
 6199026.320 327729.550

327724.8106199014.920
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Lapas Lapų
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Projekto pavadinimas:

PLP22021-TDP-LN.B-01

Žymuo:

 SPV D. Franckevičius 2023

Atestato
Nr.

30365

11

Objektas:

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

SPDV/VN 2023

Administracinės  paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretinga,
paprastojo remonto projektas.

35951 A.Kiburienė

Sklypo planas;
M 1:500 su lietaus nuotekų tinklais .

Pastato drenažo sistema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

F
V ESAMAS VANDENTIEKIS

ESAMA BUITINĖ NUOTEKINĖ DEMONTUOJAMA
L ESAMA LIETAUS NUOTEKINĖ

L1
LD1

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKINĖ
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽAS

T
X

Esamas šilumos tinklas
Esamas ryšių tinklas
Esamas 0,4 kW elektros kabelis

UAB '' Kretingos vandenys'' Nr.16-43 išduotos 2023-02-15

      PASTABOS:
1.Projekte numatytas pastato išorinis drenažas.
2. Esamų vamzdžių vietas ir diametrus, pastato absoliutinę altitudę tikslinti darbų vykdymo eigoje.
3. Drenažinius vamzdžius kloti su nuolydžiais d180/200  - 0,005 šulinių pusėn.
4.  Drenažiniai šuliniai  PVC 425mm.
5. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių

organizacijų atstovus.
6. Atlikus montavimo, bandymo darbus atsatyti esamas dangas. L ESAMA LIETAUS NUOTEKINĖ DEMONTUOJAMAX X

Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29a, Kretinga

AutoCAD SHX Text
 60 cm pločio betono trinkelių nuogrinda. 



ŠULINIŲ IR TAŠKŲ NR,...NR...

ATSTUMAI

ILGIS
NUOLYDIS

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ MEDŽIAGA,
  IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAI

ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
               ALTITUDĖ

15,00

Lapas Lapų

0

LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Projekto pavadinimas:

PLP22021-TDP-LN.B-02

Žymuo:

 SPV D. Franckevičius

Atestato
Nr.

30365

11

Objektas:

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

Administracinės  paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretinga,
paprastojo remonto projektas.
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VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖ
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SPDV /VN 202335951 A. Kiburienė
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gruntas

vamzdynas  d110; 

gruntas

600mm

30
0m

m

 šiluminė izoliacija Styrofoam d100mm

Vamzdžių apsauga nuo užšalimo schema

 Pateikta '' pasagos '' formos vamzdynų apsaugos nuo užšalimo schema , daugelio atveju 
tinkančią Lietuvos sąlygomis. Tačiau siekiant rezultatų , ekonomikumo medžiagų naudojimo 
 konkrečiu atveju konsultuotis  rekomenduojame su UAB  '' Sant-Gobain statybos gaminiai '' 
 specialistais. 

PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH IX, X, VII.
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS ŠULINIUS  PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ IR ŠULINIŲ
           KLOJIMO REKOMENDACIJAS
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.

6.TRANŠĖJAS KASTI NAUDOJANT STATYBINIUS KLOJINIUS.

vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*4,0m
tikslinti darbo metu
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vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*3,0m
tikslinti darbo metu

vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*10,50m
tikslinti darbo metu

vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*9,00m
tikslinti darbo metu

vamzdžius izoliuoti nuo
užšalimo šilumine izoliacija
styrofoam d100mm L*8,50m
tikslinti darbo metu
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d110

UAB '' Kretingos vandenys'' PS Nr.16-43 išduotos 2023-02-15

  PVC nuotekų  vamzdžiai
st. kl. 4 kn/m d200mm
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Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29a, Kretinga
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VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖ

15,00

Lapas Lapų
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LaidaBrėžinys:

LT

Laisvės pr. 77B, Vilnius 06122
Tel. 8652 44457
el.p. info@pletrospartneriai.lt

Statytojas/Užsakovas:

Projekto pavadinimas:
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Žymuo:

 SPV D. Franckevičius 2023

Atestato
Nr.

30365

11

Objektas:

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

SPDV /VN 2023

Administracinės  paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretinga,
paprastojo remonto projektas.
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Drenažo   išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500

L1-4 Esamas L
Nr.48

         PVC GOFRUOTI  DRENAŽO  VAMZDŽIAI SU GEOTEKSTILĖS FILTRU
                D180/200 mm

išlyginamasis sluoksnis be akmenų 50mm
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Lietaus nuotekų   išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500
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Drenažo   išilginiai profiliai  Mv 1:100  MH  1:500
nuo šul. Nr.1 iki šul. Nr.12
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PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH IX, X, VII.
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS ŠULINIUS  PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ IR ŠULINIŲ
           KLOJIMO REKOMENDACIJAS
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.

6.TRANŠĖJAS KASTI NAUDOJANT STATYBINIUS KLOJINIUS.

±0,00
DRENAŽO UŽPYLIMO DETALĖ PASTATO IŠORĖJE
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Smulkus smėlis d=0,2mm. ir daugiau
Stambus smėlis d=1-0,5mm. 

Žvyras d=10-4mm. 
Drenažinis vamzdis  d=180/200mm. su geotekstile

 Skalda d=60-40mm. įplūkta į gruntą

1:1

UŽPYLIMAS VIETINIU GRUNTU

 Rekomenduojama drenažo klojimo  alt.

drenažo latako pradinė
 alt. 24.46  drenažas pradedamas 
 su nuolydžiu 0,003. 

25.87

 24.46 (-0.83) tikslinti darbo metu

25.29

 kintamas

 pagal  žemė paviršių

pamatų konstruktyvą,  hidroizoliaciją ,  
 gylį  ,   žiūr. brėž. AS

UAB '' Kretingos vandenys'' PS Nr.16-43 išduotos 2023-02-15

  PVC nuotekų  vamzdžiai
st. kl. 4 kn/m d200mm

išlyginamasis sluoksnis smėlis be akmenų 10mm

Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29a, Kretinga
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         PVC GOFRUOTI  DRENAŽO  VAMZDŽIAI SU GEOTEKSTILĖS FILTRU
                D180/200 mm

išlyginamasis sluoksnis be akmenų 50mm
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Drenažo   išilginiai profiliai  Mv 1:100  MH  1:500
nuo šul. Nr.1 iki šul. Nr.15

Drenažo   išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500

PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
          3.G/B ŠULINIŲ  LATAKUS MONTUOTI  PAGAL  TIPINĮ   ALBUMĄ LK2.0  SCH IX, X, VII.
         4.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS ŠULINIUS  PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ IR ŠULINIŲ
           KLOJIMO REKOMENDACIJAS
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.

6.TRANŠĖJAS KASTI NAUDOJANT STATYBINIUS KLOJINIUS.

±0,00
DRENAŽO UŽPYLIMO DETALĖ PASTATO IŠORĖJE
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Smulkus smėlis d=0,2mm. ir daugiau
Stambus smėlis d=1-0,5mm. 

Žvyras d=10-4mm. 
Drenažinis vamzdis  d=180/200mm. su geotekstile

 Skalda d=60-40mm. įplūkta į gruntą

1:1

UŽPYLIMAS VIETINIU GRUNTU

 Rekomenduojama drenažo klojimo  alt.

drenažo latako pradinė
 alt. 24.46,  drenažas pradedamas 
 su nuolydžiu 0,005. 

25.87

 24.46 (-0.83) tikslinti darbo metu

25.29

 kintamas

 pagal  žemė paviršių

pamatų konstruktyvą,  hidroizoliaciją ,  
 gylį  ,   žiūr. brėž. AS
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UAB '' Kretingos vandenys'' PS Nr.16-43 išduotos 2023-02-15 Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29a, Kretinga
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

Administracinės  paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretinga,
paprastojo remonto projektas.

2023
SPDV /VN 202335951 A. Kiburienė

Lietaus   išilginiai profiliai  Mv 1:100  MH  1:500
nuo esam.šul. Nr.48 iki šul.Nr.249

UAB '' Kretingos vandenys'' PS Nr.16-43 išduotos 2023-02-15
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15,00

VAMZDŽIO LATAKO ALTITUDĖ

25
.1

7
24

.0
2

24.02
d200

Es
am

as
 L

 N
r.4

8 
šu

l. 
g/

b 
d1

00
0

že
m

.a
lt.

25
.1

7;
 v

.la
t.a

lt.
24

.0
2 

d2
00

 ( 
tik

sl
in

ti 
da

rb
o 

m
et

u)
es

am
as

 G
/B

 d
10

00
1.

15

Esamas L
Nr.249

25
.2

6
23

.8
1

7.00 10.00 26.50

43.50

Esamas L
Nr.46

25
.2

8
1.

29
G

/B
 d

10
00

25
.1

7

5.0
1.0

F 
d1

50

22.95
d150

1.0
2.0

3.30

3.03.0

el
/k

ab
el

ia
i

1 
m

et
.4

00
V

V

V

V
V

V
V

0.005

Esamas L
Nr.48

Esamas L
Nr.50

24
.0

0

23
.9

4

23.99
d200

Lietaus nuotekų   išilginiai profiliai
  Mv 1:100   MH  1:500

  PVC nuotekų  vamzdžiai
st. kl. 4 kn/m d200mm

išlyginamasis sluoksnis smėlis be akmenų 10mm
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PASTABOS:
          1.IŠILGINĮ PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU VN-1 LAPU.
          2.VYKDANT STATYBOS DARBUS, LAIKYTIS DARBŲ SAUGOS  TAISYKLIŲ.
         3.KLOTI PLASTIKINIUS VAMZDŽIUS  PAGAL PLASTIKINIŲ  VAMZDŽIŲ
           KLOJIMO REKOMENDACIJAS
         4. NUO ESAMO ŠUL. Nr.48 IKI ESAMO ŠUL.Nr.249 ESANČIO SAVANORIŲ GAT.
PAKLOTI NAUJUS PVC d200mm VAMZDŽIUS  VIETOJE ESAMŲ ASBOCEMENTINIŲd200mm
VAMZDŽIŲ , JUOS DEMONTUOJANT. TRASOS GYLĮ TIKSLINTI DARBO METU, NES TIKSLIŲ
ŠULINIŲ GYLIŲ NEGAUTA.
          5.SUSIKERTANČIŲ TINKLŲ ALTITUDES TIKSLITI STATYBOS METU.

Šilumines trasos  vamzdžių diametrus
ir esamą vamzdžių alt. tikslinti darbo
metu

1.
17

1.
45

  Deklas PE RC
d400mm  l*17,50m

  Deklas PE RC
d400mm  l*10,00m

Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29a, Kretinga
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