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Cius Nr.
Tekstiniai dokumentai
1 Titulinis lapas 1
GA61-07-PRA-PSZ 1 Projekto sudéties ziniarastis 2
GA61-07-PRA.DSZ 1 0 BD dalies dokumenty Zziniarastis 3
GA61-07-PRA.BSR 1 0 | Bendrieji statinio rodikliai 4
GA61-07-PRA.AR 14 0 Aiskinamasis rastas 5
GA61-07-PRA.TS S0 0 Techniné specifikacija 21
GA61-07-PRA.SZ 6 0 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis 71
Bréziniai
GA61-07-PRA.B-01 1 0 Remontuojamy patalpy planas. 77
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GA61-07-PRA.B-06 1 0o | Remontuojamy patalpy planas su 82
galios elektros jrenginiais
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34242 1 Kvalifikacijos atestato kopija 101
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20/27970 25 Kadastriniy matavimy bylos 104
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Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m. prausyklos
ir operacinés paprastojo remonto aprasas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vi('\a/lnaétoas Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 54601 nekeitiama
2. sklypo uzstatymo intensyvumas 0,33 nekeiCiama
3. sklypo uzstatymo tankumas % 16,10 nekeiciama
Il. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (Zmoniy skaicius patalpose). Zm. 15
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 7820,96 Buv. 7824,36
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 5056,93 Buv. 5060,33
3.1 Remontuojamy patalpy plotas* m2 56,69 Buv. 53,29
4. Pastato tdris.* m3 33411 nekeitiama
5. Auksty skaicius. vnt. 6 nekeitiama
6. Pastato aukstis. * m 19,8 nekeiCiama
8. Energinio naudingumo klasé. [5.41] - nenustatyta
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé. [5.38]; - nenustatyta

[5.43]

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.”

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés TUkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statinio projekto vadovas

Zilvinas Aukstikalnis __Q_z_ Atestatas Nr. 34242, 2025-01-15
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS

Statinio pavadinimas - Pastatas —ligoniné¢;

Statinio paskirtis — Gydymo;

Statinio kategorija ~ — Ypatingasis statinys;

Statybos vieta - Zeimiq g.19, LT-40114 Jonavos m., Jonavos r. sav.;

Statytojas — V§] Jonavos ligoning;

Projektuotojas — UAB ,,Grosaltera“, jm. kodas 302612091, Ausros al. 68, Siauliai;
Projekto vadovas — Zilvinas Aukstikalnis, Atestatas Nr. 34242; tel. (8 698) 10745;
Statinio projekto raisis — Paprastojo remonto aprasas.

Statybos rusis — paprastasis remontas.

Projekto ekspertizé ~ — Neprivaloma.

Projektavimas ir remontas finansuojamas UZsakovo (statytojo) 1éSomis. Projektavimo darbai vykdomi
pagal 2024-12-11 Projektavimo paslaugy sutartj NR. MVP2024/237. Projektavimo darby etapas — paprastojo
remonto aprasas, kurio apimtis nustatyta Uzsakovo Statinio projektavimo techninéje uzduotyje (Techningje
specifikacijoje) ir pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus. Remonto
darby projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais (teis¢ j pastaty
valdyma patvirtinan¢iais dokumentais; technine uzduotimi) ir statybos veiklg reglamentuojanciais teisés aktais.

Projekto tikslas — perplanuoti ir suremontuoti dalj antrojo auks$to gydymo paskirties pastato patalpy,
pritaikant jas prausyklai ir operacinei, tuo paciu uztikrinant esminius statinio reikalavimus, pagerinant vidaus
patalpy mikroklimatg, prailginant $io pastato eksploatacijos trukme. Pastato paprastojo remonto projektas
rengiamas vienu etapu.

2. PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI SARAgAS

Statinio projektavimo techniné uzduotis (Techniné specifikacija) 2024-12-10 sutarties priedas;
2022 m. rugpjicio 9 d. NTR duomeny bazés iSrasas, registro Nr. 20/27970 (pastaty);

2024 m. birzelio 6 d. NTR centrinio duomeny banko iSrasas Nr. 44/2536484;

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla.

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai
Laida I§lgiadtiamo Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
DOKUMENTO PAVADINIMAS
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KVAL. UAB “Grosaltera v
DOK. NR. @ Ausros al. 68. Siauliai 3003-2070) ZEIMIU G. 19, JONAVOS M.
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REMONTO APRASAS
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39213 SO Sti iené . Ny
21 PDV R. Aukstikalniené x%;ﬁ;? ATSKINAMASIS RASTAS .
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Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m.
prausyklos ir operacinés paprastojo remonto aprasas

3. NORMINIU DOKUMENTU, KURIAIS REMIANTIS RENGIAMAS PROJEKTAS, SARASAS

LR Statybos jstatymas;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai,

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys;

STR 2.03.01:2019 Statiniy pricinamumas;

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerings sistemos. Lauko inzineriniai tinklai;
2010 gruodzio 7 d. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2016 kovo 3 d. aktuali redakcija);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles;

Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés;

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles;

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés;

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas;

HN 35:2007 Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninés
paskirties pastaty patalpy ore;

HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos priezitiros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®;

Stacionariniy kompresoriy, oro ir dujy vamzdyny eksploatavimo taisyklés;

Medicininiy dujy vamzdyny sistemos. ISO 7396:1-2016;

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

LR Atlieky tvarkymo taisyklés;

GA61-07-PRA.AR Lapas Lapy | Laida




Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m.
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Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas:
Microsoft Office Home and Business 2010;

AutoCAD 2024.

4. ESAMA SITUACIJA

Zemés sklypas

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Zemés naudojimo biidas — visuomeninés paskirties
teritorijos. Zemés sklypo kadastrinis numeris ir kadastro vietovés pavadinimas — 4610/0010:73 Jonavos m. k. v.,
unikalus Nr. 4400-5266-2878. Sklypo savininkas — Lietuvos Respublika, patikétinis — Jonavos rajono
savivaldybé. Bendras Zemés sklypo plotas — 5,4601 ha, uzstatyta teritorija — 5,4601 ha. Pagal 2011-07-11 d.
sudarytg Panaudos sutartj Nr. 5SUN-23 su pakeitimais dalis sklypo (1,477 ha) perduota panaudos gavéjui VS]

Jonavos ligoniné.

Sklypo vieta teritorijoje. Saltinis — V] Registry centras.

Zemés sklype yra gydymo paskirties pastaty kompleksas, sandéliavimo paskirties pastatas ir Kiti
inZineriniai statiniai.
Esamas pastatas

Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj. Statinio rodikliai.

Pastatas —ligoniné, unikalus Nr. 4699-3003-2070 — $esiy auksty su rasiu po dalimi pastato;

Pazyméjimas plane — 7D6/p;

Bendras plotas — 7824,36 m?;

Pagrindinis plotas — 5060,33 mz;

UZstatytas plotas — 2747 m?;

Tiiris - 33411 m3.

GA61-07-PRA.AR Lapas Lapy | Laida




Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m.
prausyklos ir operacinés paprastojo remonto aprasas

Pastaba. Pagrindiniai rodikliai pateikti i$ nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israso 2022-08-09,
Reg. Nr. 20/27970 ir kadastriniy matavimy bylos.

Esamas pastatas yra sesiy auksty su riisiu po dalimi pastato, susidedantis i§ keliy staciakampés formos

korpusy. Pastato gabaritai plane 124,20 x 43,90 m, aukstis — 19,80 m. Cokolio altitudé — 73,15 m.

) ) T
{ % " ¢

Remontuojamy patalpy korpusas. Saltinis — V] Registry centras.

Pastatas pastatytas 1972 m., modernizuotas 2011 m. Pastato pamatai po laikanc¢iomis sienomis —
surenkami betoniniai. Lauko sienos — trisluoksniy gelZbetoniniy plok§¢iy ir keraminiy plyty miro. Vidaus
laikancios sienos yra 250 mm arba 400 mm storio, nelaikancios sienos - 100 mm storio plyty miro, tinkuotos.
Pastato tarpaukstiniai perdengimai — kiaurymétyjy 220 mm gelzbetoniniy plokséiy. Pastato stogas — sutapdintas,
papildomai apsiltintas, dengtas rulonine bitumine danga. Grindys — PVC arba keraminiy plyteliy danga.
Laikanciyjy konstrukcijy statybos produkty degumo klasés A2-s1, d0. Pastato langai pakeisti j PVC profiliy langus
su vienkameriniu stiklo paketu, lauko durys — PVC profiliy. Pastato vidaus patalpy aukstis — 3,00 m. Patalpose,
kuriose jrengtos pakabinamosios lubos, aukstis — 2,70 m. Pastato energinio naudingumo klasé — B.

Laikanc¢iyjy konstrukcijy buklé yra gera. Pastato stogo, sieny, pamaty, langy ir dury Siluminés
techninés charakteristikos atitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas® reikalavimus.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statytojo pateikta Statinio projektavimo technine uzduotimi (Technine
specifikacija), statybos techniniais reglamentais. Remontuojamos patalpos yra antrajame aukste, operaciniy
korpuse. Remontuojamy patalpy bendras plotas — 42,77 m? Projektu numatomas patalpy perplanavimas,
paprastojo remonto darbai, kuriais bus jrengta operaciné, pagerintos personalo darbo salygos. Patalpy plotas po
remonto — 44,04 m?,

Sklypo sprendiniai
Statybos darbai sklype neprojektuojami.

Lapas Lapy Laida
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Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m.
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Patalpy remonto sprendiniai

Demontavimo darbai. Remontuojamose patalpose ardoma dalis pertvary, demontuojami sanitariniai
prietaisai, dalis jrangos. Demontuojamos visos durys, luby apdaila, grindy danga. Nuo sieny nuardomos plytelés,
nuvalomi atsilupe dazai (Zr. brézinj GA61-07-PRA.B-01).

Patalpy perplanavimas. Jrengiamos naujos pertvaros, taip suformuojant naujas patalpas. Naujos
projektuojamy patalpy pertvaros jrengiamos i§ gipso kartono ploksciy sistemy su 50 mm mineralinés vatos uzpildu
ir aliuminio profiliy sistemy, jstiklinty saugiu stiklu. Gipskartonio pertvaroms jrengiamas karkasas i§ 50 mm plocio
cinkuoty plieniniy profiliy. Prie karkaso tvirtinami du sluoksniai didelio tankio garsg izoliuojanéiy gipso kartono
plokséiy (>12,5 mm + 12,5 mm) i§ sausy patalpy pusés ir du sluoksniai drégmei atspariy gipso kartono ploksciy
(>12,5 mm + 12,5 mm) i§ drégny patalpy pusés. Detalus patalpy isplanavimas pateiktas auksto plane, Zr. brézinj
GA61-07-PRA.B-02.

Visose remonto apimtyje esan¢iose patalpose numatomas pilnas apdailos atnaujinimas — sieny, grindy ir
luby, Zr. architektiring dalj. Montuojamos naujos slankiojancios pusiau automatiniu biidu (kojinis jungiklis)
valdomos durys.

Patalpoje Nr. 2-66 jrengiama lubiné, mechaniniu btidu valdoma konsolé su elektros, deguonies ir
suspausto oro rozetémis.

InZinerinés sistemos
Sildymas

Sistemos pertvarkymas neprojektuojamas, sprendiniai paliekami esami..
Védinimas

Atvedami oro tiekimo ir iStraukimo ortakiai j patalpg Nr. 2-66 nuo Kkoridoriuje Nr. 2-69 esanciy
magistraliniy ortakiy. Kei¢iami sieniniai oro iStraukimo ventiliatoriai patalpoje Nr. 2-61.

Vandentiekis nuotekos

Demontuojami esami sanitariniai prietaisai. Montuojami nauji neriidijanc¢io plieno chirurginiai praustuvai
su sieniniais chirurginiais ¢iaupais patalpoje Nr. 2-61. Montuojami nauji vandentiekio vamzdynai nuo magistraliy
iki sanitariniy prietaisy. Vamzdynas jrengiamas daugiasluoksniais vamzdziais grindyse ir sienose. Karsto
vandentiekio vamzdynas izoliuojamas piisto polietileno kevalais. Grindyse vamzdyno atS8akos klojamos Sarve.

Nuotekos

Demontuojami esami nuoteky vamzdynai. Montuojami nauji nuoteky vamzdynai nuo stovy/nuotaky iki
sanitariniy prietaisy. Vamzdynai jrengiami grindyse. Vamzdynas jrengiamas i§ PVC (polivinilchloridiniy) d40,
d50 moviniy vamzdziy. Nuotakynas klojamas su ne mazesniu 0,02 nuolydZiu j i§vady puse.

Elektrotechnika

I grupés vartotojams, kuriems numatomas rezervinio maitinimo akumuliatorius arba nepertraukiamo
maitinimo altinis, priskiriami gaisro aptikimo ir signalizavimo centralé, evakuacinis ir avarinis ap$vietimas. Sie
sprendiniai paliekami esami.

Patalpy normin¢ aps$vieta parinkta vadovaujantis HN 98:2014 reikalavimais, atsizvelgiant | LST EN 12464
— 1:2021 nuostatas. Patalpy apSvietimas visose patalpose numatytas LED Sviestuvais. Patalpoje Nr. 2-61

ap$vietimas valdomas judesio jutikliu, Kitur - rankinis valdymas. Visose patalpose su pakabinamomis lubomis

Lapas Lapy Laida
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numatyti jleidZiami §viestuvai. Patalpoje Nr. 2-66 numatomas lubinis konsolinis $viestuvas (jsigyjamas atskiru

projektu), iki jo atvedamas kabelis.

Kistukiniai lizdai prijungiami per skirtuminés srovés apsauginius jtaisus. Patalpoje Nr. 2-66 jrengiama
lubiné, mechaniniu biidu valdoma konsolé su elektros rozetémis. Patalpos Nr. 2-61 sieninis ventiliatorius,
maitinamas is tos patalpos apsvietimo tinklo ir sublokuotas su ap§vietimo jungikliu. JZeminimui naudojama esama
1zeminimo sistema. Kabelius iki elektros energijos éméjy numatyta kloti apsauginiuose vamzdziuose sienoje arba
vir$ pakabinamy luby.

Remontuojamy patalpy kiStukiniai lizdai ir ap$vietimas jungiami prie atitinkamy grupiy skyduose SS-2 ir
SS-3 (patalpa Nr. 2-71).

Elektroniniai rysiai

Ivadiniai tinklai esami. Kompiuteriy tinklas prijungiamas prie esamo tinklo patalpoje Nr. 2-69.

Numatomas kompleksinis elektroniniy rySiy tinklas patalpoje Nr. 2-66. Projektuojamas 6 kategorijos
kompiuteriy tinklas — Zvaigzdés topologija, 1000Base-T tipas, greitaveika — 1000 Mbps. Kompiuteriy tinklo lizdai
RJ45 numatomi montuoti sienose, lubose. Kabeliai nuo lizdy prijungiami prie marSrutizatoriaus/peréjimo patalpoje
Nr. 2-69.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

Projektuojamose patalpose sumontuota adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (A tipo)
visose gaisrui pavojingose patalpose. Visose remontuojamose patalpose, kuriose yra tikimybé gaisrui kilti,
projektuojami nauji adresuojami diimy detektoriai. Detektoriai jungiami j esama kilpg. Kiti sistemos elementai —
adresuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai, vidiné sirena koridoriuje — paliekami esami. Sistemy
atjungimo kilus gaisrui sprendiniai nekei¢iami. Kai atstumas nuo pakabinamy luby iki perdangos yra daugiau negu
0,4 m, jrengiami papildomi dimy detektoriai vir§ pakabinamy luby, po pakabinamomis lubomis jrengiami
detektoriy darbingumo LED indikatoriai.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jrenginiy sujungimas numatytas kabeliu Cu 2x1,0 mm? E60.
Kabeliai montuojami jveriant j apsauginj vamzdj. Lubose kabeliai tiesiami vir§ pakabinamy luby arba perdangos
ploksciy ertmése. Visi per¢jimai per sienas bei perdangas uztaisomi prieSgaisrine kabeliy sandarinimo medziaga.
Medicininés dujos

Projektuojamas medicininiy dujy tiekimas i patalpa Nr. 2-66. Deguonies tiekimas uztikrinamas deguonies
saugyklos ir baliony saugyklos ligoninés teritorijoje.

Jrengiama lubiné, mechaniniu biidu valdoma konsolé su deguonies ir suspausto oro movomis. Deguonies
ir suspausto oro sistemy slégis — 5 bar. Tiekimo vamzdynas jrengiamas i variniy vamzdeliy. Tiekimo vamzdynai

atvedami nuo esamy tinkly, esanciy patalpoje Nr. 2-69.

6. POVEIKIS APLINKAI IR DARBUOTOJAMS

Patalpos suprojektuotos taip, kad bus uztikrintos tinkamos patalpose esanciy asmeny higienos salygos.
Nekils grésmé Zzmoniy sveikatai dél kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ar dujy atsiradimo
ore. Projekto sprendiniai treCiyjy asmeny interesy nepazeidzia, kadangi remonto darbai projektuojami esamo

pastato viduje.
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7. GAISRINE SAUGA

Bendrosios nuostatos

Statiniui keliami gaisrinés saugos reikalavimai, nurodyti Gaisrinés saugos pagrindiniuose reikalavimuose,
(toliau GSPR); Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklése, (toliau VSGST); Védinimo sistemy gaisrinés
saugos taisyklése, (toliau VEDSGST), STR 2.01.01 (2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“,
Bendrosiose gaisrinés saugos taisyklése, (toliau BGST) ir kituose normatyviniuose statybos techniniuose
dokumentuose.

Statinio gaisrinei saugai keliami tokie reikalavimai, kad kilus gaisrui:

a) statinio laikancios konstrukcijos nustatyta laikg iSlaiko jas veikiancias ir dél gaisro atsiradusias
apkrovas;

b) ribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

c) ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

d) sudaroma galimybé zmonéms saugiai iSeiti i$ statinio arba juos gelbéti kitomis priemonémis;

e) pradeda veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo sistemos;

f) ugniagesiai gelbétojai gali saugiai dirbti.

Pastato statybos riSis — paprastasis remontas. Statinio projekto riiSis — pastato paprastojo remonto aprasas.
Remonto darby metu jrengiami konstrukcijy elementai — naujos pertvaros, grindy, sieny ir luby dangos turi atitikti
projekte nurodytas specifikacijas ir galiojancius statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Esamas pastatas

Pastato paskirtis - gydymo (P.2.12 funkciné grupé). Perplanuojamos ir remontuojamos gydymo paskirties
patalpos, pritaikant numatomoms veikloms. Pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, gaisro apkrovos kategorija — 3.
Bendras pastato tiiris — 33411 m3, plotas — 7824,36m?. Pastato aukstis — 19,8 m. Auksty skaiius — 6. Yra riisys po
dalimi pastato. Auki¢iausio auksto grindy altitudé nuo gaisriniy automobiliy privaZiavimo vietos — 16,7 m. Zmoniy
skai¢ius vienu metu remontuojamose patalpose — iki 10, pastate — iki 300. Projektuojamas patalpy pertvarkymas
pastato bendryjy rodikliy nekeicia.

Gaisro apkrova

Gaisro apkrova yra 3 kategorijos, nekei¢iama ir toliau nenagrinéjama.

Remonto apimtimi néra keiCiamos pastato laikanciosios konstrukcijos, todél konstrukcijy atsparumo
ugniai reikalavimai lieka esami ir nenagrinéjami.

Gaisrinis skyrius

Patalpy pertvarkymas pastato ploto nedidina. Remonto apimtyje pastate gaisriniy skyriy skaicius lieka
esamas ir | papildomus gaisrinius skyrius nedalinamas.

Konstrukcijy ir medziagy degumo klasés, gaisro ribojimas pastato viduje

Pastato konstrukcijos, uztikrinan¢ios mechaninj pastovuma ir patvaruma, turin¢ios apsaugos ir atskyrimo
funkcijas, yra i§ ne zemesnés kaip A1-s1, dO ir A2-s1, dO degumo klasés statybos produkty. Esamy luby ir sieny
apdailos degumo klasé Al-sl, dO ir A2-s1, dO, grindy dangos degumo klasé Alg-s1, Cr-S2. Naujai jrengiamy
pertvary degumo klasé A2-s1, d0. Naujy luby ir sieny apdailai naudojamy statybos produkty degumo klasé ne
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zemesné kaip A2-s1, dO, grindy dangos degumo klas¢ — Bg-s1l, Cq-s1 (PVC danga). Vidaus instaliacijai

projektuojami kabeliai, kuriy klasé¢ ne Zemesné kaip Dca, s2, d2, a2 pagal deguma, pagal diimy susidaryma, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma, pagal riigS§tinguma. Evakuacijos keliuose (koridoriai, tambiirai,
fojé) projektuojami kabeliai, kuriy klasé ne Zemesné kaip Cea, s1, d1, al pagal deguma, pagal diimy susidaryma,
pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma, pagal riigS§tinguma. Gaisrinés saugos inzinerinéms
sistemoms naudojami kabeliai, kurie uztikrina tokiy sistemy veikimg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.
Kabeliai tiesiami instaliaciniame vamzdyje.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai

Patalpos Konstrukcijos laipsnis
11
statybos produkty degumo klasés
. . .. e ienos ir | —s1,
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, sienos ir lubos C-s1,d0
kitos patalpos), kai jais evakuojama ar .
evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy grindys Dri-sl
sienos ir lubos B-s1, d0W
Ligoninés (iSskyrus evakavimo(si) kelius) grindys D —s1
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés sienos ir lubos D-s2, d2
vir§ kabamyjy luby grindys Dr -s1
Risiai, patalpos paslaugoms teikti ir sienos ir lubos B-s1, d0
buitinéms reikméms grindys Dri-sl

(1) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2 degumo
klasés statybos produktais.

Angos EI 45 atsparumo ugniai pertvarose, skirtos inzZinerinéms komunikacijoms tiesti, uzpildomos
priesgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis, kuriy atsparumas ugniai turi biiti ne Zemesnis kaip EI 45.

Gaisro plitimo ribojimas j gretimus pastatus

Sprendiniai lieka esami ir toliau nenagrinéjami.

Gaisrinés technikos judéjimas

Sprendiniai lieka esami ir toliau nenagrinéjami.

[Sorinis gaisry gesinimas

Sprendiniai lieka esami ir toliau nenagrinéjami.

Vidaus gaisrinio vandentiekio ir stacionarioji gaisry gesinimo sistemos

Patalpy perplanavimas nekeicia pastato charakteristiky, jtakojanciy sistemy iSdéstyma. Sprendiniai lieka
esami ir toliau nenagringjami.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

Projektuojamose patalpose numatoma adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (A tipo)
Visose gaisrui pavojingose patalpose. Visose patalpose, kuriose yra tikimybé gaisrui kilti, numatyti adresuojami
dimy detektoriai, prie evakuaciniy i8¢jimo dury — adresuojamas ranka valdomas pavojaus signalizavimo jtaisas.

Pastato viduje apie gaisro pavojy jspéja vidiné sirena koridoriuje. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos
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centralé sujungiama su centralizuotu steb¢jimo pultu komunikatoriaus pagalba. Pavojaus signalas taip pat

perduodamas atsakingam asmeniui.

Diimy salinimo sistemos

Nejrengiamos.

Zaibosaugos sistemy jrengimo gaisrinés saugos sprendiniai

Sprendiniai lieka esami ir toliau nenagrinéjami.

Pirminés gaisry gesinimo priemonés

Patalpy perplanavimas nekeicia pastato charakteristiky, jtakojanciy gesintuvy iSdéstymg. Sprendiniai
lieka esami.

Gaisro klasé — A. Gesintuvy skaiCius nustatomas, vadovaujantis BGST 5 priedo 2 lentele.

Minimalus gesinimo medziagos kiekis
Skaitiuojama gesintuvuose (milteliy ar angliartig§tés —
Eil. Nr. Gesintuvy laikymo vieta sis matavimo kilogramais, Va‘}ﬂe?s ar _puts)ksho—
vienetas vandens miSinio — litrais)
2kg () | 4kg(l) 6 kg (1)
2. Visuomeninés patalpos:
2.2. | Gydymo paskirties 400 m? 4 3 2

Zmoniy evakavimas(is)
Patalpy perplanavimas nekei¢ia evakuacijos keliy ilgio, ploio ir auk§¢io. Zmoniy skaiCius pastate

nesikeicia, todél sprendiniai lieka esami ir toliau nenagrinéjami.

8. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Pagrindiniai nurodymai
Statybos darby trukmé — ne ilgesné kaip 6 savaités. Remonto darbai privalo biiti vykdomi, nenutraukiant
istaigos veiklos, t. y. teikiant sveikatos prieziiiros paslaugas (veikiant operacinéms). Darbai privalo biiti vykdomi
sekancia seka:
1. Demontuojamos pertvaros tarp patalpy Nr. 2-61, Nr. 2-62, Nr. 2-63 ir Nr. 2-69 (brézinys GA61-
07-PRA.B-01).
2. Pilnai jrengiama ir atiduodama eksploatacijai prausykla — patalpa Nr. 2-61, jskaitant ir
automatiniy dury j ja montavimg (brézinys GA61-07-PRA.B-02)
3. Demontuojama pertvara tarp patalpy Nr. 2-66 ir Nr. 2-67, sanitariniai prietaisai (bréZzinys GA61-
07-PRA.B-01).
4. Atliekami inzinerinés jrangos atvedimo j patalpg Nr. 2-66 darbai, apdailos, aliuminio profiliy
vitrinos, automatiniy dury montavimo darbai patalpoje Nr. 2-69.

5. Irengiama patalpa Nr. 2-66 (brézinys GA61-07-PRA.B-02).
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Irengiant prausykla Nr. 2-61, atlieky Salinimas ir medziagy tiekimas turi buti vykdomas per patalpos Nr.

2-57 langa. Remontuojant patalpas Nr. 2-66 ir Nr. 2-69, atlieky Salinimas ir medziagy tiekimas turi bati vykdomas

per patalpos Nr. 2-66 langg.

Pasiruosimas statybai ir statybos darby organizavimas

Statybos darby pradzia derinama su Uzsakovu. Istaigos veikla statybos darby vykdymo metu

nenutraukiama ir neapribojama. Statybos darbai vyks operacinéms funkcionuojant.

Iki statybos darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné

dokumentacija (statybos darby technologijos projektas). Rangovas privalo parengti technologinj projekta pagal

Imonés statybos taisykles. Suderings su Uzsakovu, Rangovas parengtame darby vykdymo technologiniame

projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo dalyje priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks

darby kokybei bei nepazeis darbo saugos reikalavimy. Statybos darby technologijos projekto ekspertizés atlikti

nereikia.

Iki statybos darby pradzios, biitina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
jrengti laikinas buitines patalpas;
aptverti statybos zong laikina tvora (lauke), uzuolaidomis/laikinomis atitvaromis pagal statybos plane
nurodyta kontiira;
paruosti laikinas sandéliavimo vietas;
iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius zenklus;
kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo paciu metu dirba ne maziau nei
20 darbuotojy, pries jrengiant statybviete statytojas ir rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos
plang ir ne véliau kaip prie§s 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo i$siusti Valstybés darbo
inspekcijos inspektavimo (teritoriniam) skyriui pranesima;
atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, rangovas tiems darbams parengia
technologijos projekta ar technologines korteles. Jei tokio pobiidzio yra tik dalis darby, technologinés
lentelés rengiamos tik tai darby daliai;
privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy, jei dirba daugiau kaip vienas
rangovas/subrangovas;
nepradéti statybvietés jrengimo darby, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemoniy planas;
jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus,
statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti UZsakovui.
Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo uztikrinti:
tvarka ir Svarg;
tinkamg darbo viety i§déstyma, atsizvelgdamas j priéjimo prie $iy darbo viety salygas bei nustatydamas
judéjimo kelius arba zonas;
saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;
darbo jrenginiy ir jrangos techning prieziiirg, jy patikrinimg pries naudojimg ir reguliarig kontrolg,

siekdamas paSalinti triikumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;
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e jvairiy medziagy atskyrimg ir jy sandéliavimo viety jrengima; jei tai ypa¢ pavojingos Zaliavos arba
medziagos — tokiy viety zenklinima;

e kad pasaliniai asmenys nepatekty i darby vykdymo zona;

e kad pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity
gerai apSviestos ir darbuotojai bty apriipinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

e objekte biity vaistinélé su vaistais, tvars¢iy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonés;

e panaudoty pavojingy medziagy tinkama riiSiavima, saugojima ir perdavimg atlieky tvarkytojams;

e statybiniy ir kity atlieky rii§iavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

e statybos darby technologijos ir darbo projektuose numatyty darby arba darby etapy normalig trukme ir
eiliskuma, darby ar jy etapy trukmés koregavima, atsizvelgdamas i darby eiga;

e Dbendradarbiavima tarp darbdaviy, tarp savarankiSkai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir
savarankiskai dirbanciy asmenuy;

e biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz visy statybos darby technologijy ir metody parinkima bei statybos darby
organizavima taip, kad biity i$laikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti LR
teisés kituose nustatyti reikalavimai, neapribojama jstaigos veikla.

Visi darbai turi bati atlickami, taikant bendrai naudojamus saugius ir patikimus darbo metodus,
kvalifikuota ir patyrusig darbo jéga. Esami veikiantys inzineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijy dangos
statybos metu neturi biiti paZeisti. Statybos metu pazeista dangy konstrukcija privalo biiti atstatyta, naudojant
tokias pacias medziagas. Konstrukcijos statybos darby metu (apsaugai nuo gritities) privalo buti iSramstytos iki
tol, kol bus suformuotas laikantysis karkasas. ISramstymo sprendiniai detalizuojami statybos darby
technologiniame projekte. Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
buti pilnai atstatytos j pirming padétj

Statybos darby trukmé

Statybos darby trukmé — ne ilgesné kaip 6 savaités. Statybos darbai | etapus neskirstomi. Darby zonoje
Rangovas privalo dirbti nestabdant jstaigos veiklos arba prisiderinant prie jstaigos darbo pertrauky. InZineriniy
sistemy atjungimas galimas laikinas — naujy vamzdyny prijungimo momentui. Tuomet Rangovas turi kreiptis |
Uzsakova ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukima,
Rangovas turi pranesti i$ anksto Uzsakovui (Statytojui).

Statybos ribojimas, dalinis konservavimas nenumatomas. Technologinés pertraukos yra statybos darby
technologijos proceso dalis ir turi biiti jvertintos statybos darby technologijos projekte.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby statybvietéje koordinavima su UZsakovu, tiekéjais ir kitais subrangovais.
Statybvietéje dirbant daugiau kaip vienam rangovui/subrangovui, paskiriamas statybos darby saugos darbe
koordinatorius. Rangovas statybos darby vykdymo metu uztikrina, kad darbai vykty tinkamai ir pagal Projekto
sprendinius. Turi biiti uztikrinta, kad statybos objekte montuojama jranga buity iSdéstyta tvarkingai ir vienodai.
Tokios jrangos padétis tikslinama ir derinama vietoje prie$ pradedant montavimo/instaliavimo darbus. Visi darbai
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turi biiti atlieckami pagal projektinéje dokumentacijoje ir/arba gamintojo instrukcijose pateiktus nurodymus bei

taikant patikimus darbo metodus. Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt.
Atsitikus nelaimei, kuo skubiau informuojamas Uzsakovas, Rangovo vadovai ir darbuotojai bei specialiosios
tarnybos.

Reikalavimai jrangai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.
Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Darbuotojams i§duodamos darbo priemonés turi biiti techniSkai
tvarkingos, tikrinamos ir taisomos gamintojo instrukcijoje nustatyta tvarka ir atitikti joms taikomus teisés akty
reikalavimus. Vertikalaus kélimo jrankiai ir mechanizmai naudojami medziagy pakélimui j aukstj (pvz.: virvés,
kabliai, karabinai, kélimo gervés, statybiniai keltuvai ir kt.) turi biiti techniskai tvarkingi. Potencialiai pavojingus
jrenginius galima naudoti, kai jie laiku patikrinti jgaliotos jrenginiy techninés biklés tikrinimo jstaigos.
Draudziama naudoti kenksmingas aplinkai medziagas. Visa statybos aiksteléje esanti technika ir jrenginiai
mechanizmy ratai turi buti Svariis. Statybos darby atlikimg organizuoti vadovaujantis taisyklémis ir pasirengus
technologines korteles atskiriems statybos darbams atlikti.

Statybinés medziagos

Statybinés medziagos atvezamos autotransportu j statybviete i§ Rangovo/tiekéjy sandéliy ir medziagy
sandéliavimo viety pagal darby vykdymo grafika, vengiant nereikalingo saugojimo statybos darby zonoje, ir
iS8kraunamos rankiniu buidu ar mechanizuotai. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi biiti su atitinkamais
dokumentais. Medziagy sandéliavimas statybos darby zonoje atliekamas pagal medziagy tiekéjo rekomendacijas.
Sandéliuoti medziagas ir gaminius lauke vir§ esamy inZineriniy tinkly arba pravaziavimo zonoje draudziama. Visi
statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus
parametrus ir turi biiti nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;

- paskirties nuoroda;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Apsirapinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais. Nuoteky Salinimas statybos metu

Suderinus su UzZsakovu teisines, organizacines, technines priemones remonto darby zona elektros energija
ir vandeniu bus apriipinama i§ pastaty sistemos. Visi laikini prisijungimai prie esamy inzineriniy tinkly turi bati

suderinti su UZsakovu.
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Statybos objekte yra reikalinga elektros inzineriné jranga statybos darbams atlikti. Remonto darby
apriipinama 380/220V jtampos kintamaja elektros energija (380 V elektros varikliams ir kitiems elektros jégos
jrenginiams, 220 V- ap$vietimui, elektriniams jrankiams).

Bandymai

Atliekami projekto techninése specifikacijose nurodyti bandymai. Bandymy trukmé numatoma statybos
darby technologijos projekte. Jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukceijy ar kurio nors
kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine¢ svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy
darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Statybos darby zonos aptvérimas

Statybos darby zona aptveriama laikina tvora (lauke), uZzuolaidomis/laikinomis atitvaromis perimetru.
Aptvertoje vietoje sandéliuojamos medziagos, jrengtos laikinos darbininky ir darby vadovy patalpos su med.
punktu, WC (gali buti naudojamos esamos buitinés patalpos pagal sutartj su Uzsakovu), priesgaisrinis skydas,
atlieky konteineriai. Jéjimai | statybviete¢ uzdaromi, kad pasaliniai asmenys nepatekty | ja. Remonto darbai
vykdomi pastato viduje, transporto judéjimas vyks esamais asfaltuotais keliais. Statybvieté apSvieCiama nuo
esamo teritorijos ap§vietimo. Privaziavimui prie statybos darby zonos naudojami esami jvaziavimai j sklypa.

Atlieky tvarkymas

PRELIMINARUS SUSIDARYSIANCIU ATLIEKU KIEKIAI

1700 |STATYBINES IR GRIOVIMO (JSKAITANT KELIU TIESIMA) ATLIEKOS

1701 | betonas, plytos, Cerpés, keramika ir medZiagos gipso pagrindu Mato vnt.
17 01 01 | betonas 05t
17 01 02 | plytos —
17 01 03 | Cerpés ir keramika 0,1t

betono, plyty, cerpiy ir keramikos gaminiy miSiniai arba
170106 . .. . T "
atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingyjy medziagy

betono, plyty, Cerpiy ir keramikos gaminiy misSiniai,

170107 nenurodyti 17 01 06 7.9t
17 02 | medis, stiklas ir plastmasé —
170201 | medis -
170202 | stiklas 01t
1702 03 | plastikas 0,1t

17 04 | metalai (jskaitant lydinius)

1704 01 | varis, bronza, zalvaris

17 04 02 | aliuminis 0,01t
17 04 03 | $vinas —

17 04 04 | cinkas

1704 05 | gelezis ir plienas 10t

1704 06 | alavas —

17 04 07 | metaly miSiniai 0,05t

17 04 10 kabeliai, k'uriuosev yra alyvos, akmens angliy dervos ir kity | _
pavojingyjy medziagy

17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 0,05t

17 06 | izoliacinés medZiagos

1706 01 | izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto -

17 06 03 | kitos izoliacinés medziagos, kuriose yra pavojingyjy —

Lapas Lapy Laida
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medziagy arba kurios iS jy sudarytos

1706 04 | izoliacinés medziagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 0,2t

17 06 05 | statybinés medziagos, turinCios asbesto —

17 08 | gipso izoliacinés statybinés medZiagos

17 08 01 gipso izoliacinés statybinés medziagos, uzterstos
pavojingosiomis medziagomis

gipso izoliacinés statybinés medziagos, nenurodytos
17 08 02 17 08 01 0,1t

17 09 | Kkitos statybinés ir griovimo atliekos

1709 01 | statybinés ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio —

statybinés ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz.,
hermetiky, kuriuose yra PCB, polimerinés dangos, kurioje

1709 02 o gt o .

yra PCB, hermetisky glaziiravimo gaminiy, kuriuose yra

PCB, kondensatoriy, kuriuose yra PCB)

kitos statybings ir griovimo atliekos (jskaitant miSrias
1709 03 . ; SO o
atliekas), kuriose yra pavojingyjy medziagy

1709 04 | misrios statybings ir griovimo atliekos, nenurodytos 15t

170901, 17 09 02 ir 17 09 03
ég 02 14 lempos 0,01t

Viso pastato statybos metu planuojamas susidaranciy atlieky kiekis ~ 11,62 t.

Prie$ pradedant darbus Rangovas sudaro sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy
atlieky perdavimo $iai jmonei. Statybos metu numatomos tik statybinés neorganinés atliekos, kurios risiuojamos
vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybés komunaliniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Statybinés atliekos,
susidariusios statybos metu ir nepanaudotos naujy konstrukcijy jrengimui, rankiniu ar mechaniniu budu
pakraunamos ] autotransportg ir iSvezamos ] atlieky perdirbimo jmonés nurodyta atlicky Salinimo vietg ar
utilizavimo vietg. Statybiniy atlieky turétojas naudojancios ir (ar) Salinancios jmonés nepriimtas statybines
atliekas turi perduoti kitam atlieky tvarkytojui. Statybinés atliekos turi bati paSalintos ir/ar perdirbtos
vadovaujantis LR atlieky tvarkymo jstatymu, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Po remonto darby atlieckamas profesionalus patalpy valymas. Patalpos ir pastatas palickami Svarts ir su

veikian¢iomis sistemomis.

9. BENDROSIOS PASTABOS

Darbai apima statyba ir montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas biitinas pilnam jrengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti bendrosios dalies specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti, kad biity pilnai uzbaigti statybos darbai. ZodZiai “pilnas jrengimas” reiskia ne tik darby atlikima ir
jrengimus, nurodytus projekte/aprase, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam

darby atlikimui. Rangovas turi uZtikrinti pilng darby jvykdyma.

GA61-07-PRA.AR Lapas Lapy | Laida




ARCHITEKTURINES DALIES TECHNINE SPECIFIKACIJA
TURINYS
TS-01 Bendrieji nurodymai.
TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai.
TS-03 Betonavimo darbai.
TS-04 Gipskartonio pertvaros.
TS-05 Tinkavimas.
TS-06 Glaistymas.
TS-07 Dazymas.
TS-08 Durys ir vitrinos.

© © N o g M w D E

TS-09 Pakabinamos segmentinés lubos.
. TS-10 PVC grindy danga.
. TS-11 Vandentiekis.

[ S SN T
N B O

. TS-12 Buitinis nuotakynas.
. TS-13 Elektrotechnika.

I
H~ W

. TS-14 Gaisro aptikimo sistema.

[EEN
a1

. TS-15 Elektroniniai rysiai.

. TS-16 Medicininés dujos.
. TS-17 Védinimas.

. TS-18 Lubiné konsolé.

[ =
© N O

TS-01 Bendrieji nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus;
2. Darbai vykdomi, su statytoju suderinus darby eiga ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby

saugg atsako rangovas.
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3. Medziagos ir statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamy statybos produkty sarase (LR aplinkos
ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr.D1-601) ir turintys darnigsias technines specifikacijas, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracija (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto darniojoje
techningje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EE, nustatyta tvarka. Tiekiami statybos produktai ir medziagos, nurodyti Reglamentuojamy statybos
produkty sarase (LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr.D1-601) ir neturintys darniyjy
techniniy specifikacijy, turi turéti gamintojo i§duotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas
ir paskelbimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodzio 10 d. jsakymu Nr. D1-901,
reikalavimais. Jgyvendinant projekta nerekomenduojama keisti medZiagas, gaminius kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitlymuose/projekto sprendiniuose. Darant pakeitimus gaunamas rastiskas
Statytojo/Uzsakovo/Uzsakovo konsultanto, techninio prizitirétojo sutikimas.

4. Statybos produkty, nurodyty Reglamentuojamy statybos produkty sarase ir turinCiy darnigsias
technines specifikacijas, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atlickamas pagal
darnigsias technines specifikacijas ir jose nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo
sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka. Statybos produkty, nurodyty
Reglamentuojamy statybos produkty sarase ir neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi biiti atlickamas pagal Reglamentuojamy statybos produkty sarase
nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas,
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka.

5. Betono tikrinimas atliekamas pagal LST EN 206-1, skiediniy uzpildy tikrinimas turi biiti vykdomas
pagal LST EN 13139 (2+), betono uzpildy pagal LST EN 12620 (2+), nesuri$tieji mi$iniai - skaldos ir Zvyro
pagrindo sluoksniams, apsauginiams Salciui atspariems sluoksniams ir $al¢iui nejautriy medziagy sluoksniams,
pagrindo sluoksniams pagal LST EN 13285, LST EN 13286-2, LST 1360-5, LST EN 933-1, LST EN 932-1, 2,
(2+), iSorés ir vidaus tinko skiediniai pagal LST EN 998-1, LST L 1413.11 (4), iSlyginamojo grindy sluoksnio
risikliai, kompoziciniai riSikliai ir gamykliniai misiniai kalcio sulfato pagrindu pagal LST EN 13454-1 (1, 3, 4),
reikalavimus.

6. Statinio statybai naudojami statybos produktai neturi biiti laiddis terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti neigiama poveikj aplinkai ar sukelti grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

7. Naudojami statybos produktai turi atitikti aiSkinamajame raSte, jo techninése specifikacijose
nustatytus bei statybos reglamenty keliamus statybos produkto degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai, jy jvertinimas nurodomi atskiry darby

specifikacijose.
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8. Visos atvezamos ] statybg medZziagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biiti firminiame
ipakavime. Medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba importuojamiems
produktams turi biiti uzsienio $aliy sertifikatai, vietiniy gamintojy — jmonéms paruosti standartai. Reikalavimai

medziagy degumo klaséms:

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos atsparumo ulgmal laipsnis
statybos produkty degumo klasés
) ) o o ) sienos ir lubos C-s1,d0
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos
patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar . ~
evakuojasi iki 15 Zmoniy grindys Dr—sl
sienos ir lubos A2-s1, do®
Ligoninés grindys Cr-sl

(@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok$tumos ploto atskirai gali biiti dengiami B—s1, d0 degumo klasés
statybos produktais
9. Darbai vykdomi vadovaujantis atskiry darby specifikacijose nurodytais statybos techniniais

reglamentais, standartais LST L, LST EN, gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis,
gaminiais bei jrenginiais.

10. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, pastatas (dalis) turi biiti tinkamas
tolesnei eksploatacijai. Po statybos darby jgyvendinimo neturi pablogéti kity pastaty (daliy) ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés.

11. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

12. Sgnaudy kiekiy zZiniaras¢iuose nurodyti projekto dalies sprendiniuose numatyty statybos produkty,
renginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai.

13. Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengéjas pagal statytojo (Uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziiiros sutartj
(STR 1.06.01:2016), kurioje turi bati nurodytas paslépty darby, kuriy priémime turi dalyvauti projektuotojas,
sgrasas.

14. Jgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta tre¢iyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu.

15. Iki statybos darby pradZios ir statybos metu biitini parengti dokumentai: darbo projekto bréziniai,
statybos darby technologijos projektas.

16. Atlikus darbus turi buti pateikti paslépty darby ir konstrukcijy aktai, lauko inZineriniy sistemy
iSpildomieji bréziniai, panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikatai, deklaracijos, techniniai pasai ir kita susijusi

informacija.

TS-02 Ardymo ir iSmontavimo darbai
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Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikag Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir Inzinieriumi bei
gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

* Laikomasi saugaus darbo normatyviniy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. EV- 90 ,D¢l prevencijos priemoniy
organizuojant darbus, reikSmingiausiai saglygojancius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo*
(Suvestiné redakcija nuo 2023-04-19).

» Statybinés atliekos Zzemyn turi buti nuleidziamos uZzdarais latakais, vamzdziais ar dézése-
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auksc¢io
ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos Siukslés, turi biiti aptverta.

» Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai prizitrimi.

* Remonto darby vykdymo metu negalima pazeisti neardomy konstrukcijy ir elementy: turi buti
iSlaikomas stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila. Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams,
Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai
gali biiti tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby
gritc¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy i§vadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas i§laidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti
ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas netinkamas pagal naujg projekta
pavirSiaus (apdailos) medziagas, o esamus pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Darby vykdymo metu

naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

TS-03 Betonavimo darbai

Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelzbetonio konstrukcijy projektavimui ir
statybai. Tai statiniy monolitiniy betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy liejimas, klojiniy statyba, surenkamy
gelzbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo pagrindiniai reikalavimai. Visa Rangovo atlikta projektiné
dokumentacija, skai¢iavimai, bréZiniai, aiSkinamieji rastai turi buiti iSnagrinéti statybos techninés priezitiros ar jos
jgalioto atstovo, kuris vykdys $iy darby priezitiros darbus. Jeigu reikés, projektui gali biiti pritaikyti analogiski
normatyvai ir standartai. Statybos techniné priezitra turi perziiréti tuos dokumentus prie§ pradedant darbus ir
priimti atitinkamg sprendima.

Visas betonavimo ciklas apima $ias stadijas:

- medziagy parinkimas betono mi$inio gamybai;

- betono misinio gamyba;

- klojiniy statyba;

- betono misinio gabenimas, klojimas ir i§laikymas;
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- armatiiros ir jdétiniy gaminiy gamyba;

- betono kokybés kontrolé.

Projekte nurodyta betono markeé turi biiti pasiekta po 28 pary kietéjimo. Ten, kur reikalinga hermetiska
konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir patikima visy siiiliy hermetizacija.

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir armatiira,
turi buti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos negali biiti naudojamos statyboje.

Betonui gaminti, kaip riSamoji medziaga naudotinas portlandcementas ne Zemesnis kaip 400 markés -
tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biiti 39,2 MPa. Cementas turi
buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose arba statinése, apsauganciuose nuo atmosferos poveikio
pervezimo metu. Kiekviena gamintojo siunta turi biti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta. Cementas turi
atitikti LST 1455:1996 keliamus reikalavimus.

Betonavimui turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys LST 1342:2002 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy riiSiavimg zitréti LST
1342:2002. Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi vir$yti:

- masyvioms betoninéms konstrukcijoms - 70 mm;

gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130 mm — 32 mm,
kai maziausias matmuo < 130 mm — 16 mm;

- iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 6 < 50mm) — 8mm.

Visi uzpildai i§ sankaupy arba kity Saltiniy plovykloje turi biiti plaunami taip, kad bty uztikrintas jy
iSrusiavimas reikalingomis frakcijomis, iSvengiant uzpildy sutrupinimo ir uzterSimo kenksmingomis
priemaiSomis. Visi uZpildai prie§ plovimg maziausiai 24 valandas turi biiti sandéliuojami, kad apdzitty.

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono
kietéjima stabdanciy priemaisy (riig8ciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy
iStirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi biiti nertigstus, t. y. jo pH - ne maZesnis
kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo.
Vandens tiekimo Saltinis turi biiti aprobuotas techninés priezitiros atstovo.

Betono misSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali buti naudojami
cheminiai priedai. Plastifikuojantys priedai didina betono plastiskumga, klojinguma, jgalina mazinti v/c santykj,
prailgina kietéjimo laika. Aprobuoti priedai turi buti naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.
GelZbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir
kiti chloro turintys priedai negali buti dedami ] gelzbeton] ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Lapas Lapy Laida
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Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biiti naudojami ziemos priedai aprobuoti techninés
priezitiros atstovo, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS jy gali biiti naudojami NaCl, Na;SO4, K2SOs,
C&Clz, C&(NOs)z.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis:

Priedai, skai¢iuojant % nuo sauso
cemento masés

NaCl Ca(NOs3)2

Cemento rasis Sunkus betonas su V/C

Portlandcementas M400 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti techninés
prieziiiros atstovo. Plastifikuojantys ir Ziemos priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant
betono sudétj.

Betono miSiniai turi atitikti LST EN206-1:2002 reikalavimus. Betono misinio sudétis ir
komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiskuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiiros apsauga nuo korozijos). Sudétis turi biti tokia, kad miSinys
nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas. Betono misSinio sudétis turi biiti tokia, kad jj sutankinus
betono struktiira bity tanki, t.y., sutankinus standartiniu biidu, oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uzpildai
stambesni negu 16 mm, ir ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, nejskaitant specialiai j uzpildo
poras jtraukto oro.

Klojumas turi buti nustatomas pagal kiigio nuosligj (LST ISO 4109). Betono miSinys ]
standartinj kiigj, kuris padétas ant lygaus metalinio laksto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami
16 mm skersmens metaliniu strypu, juo kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kiiginj inda, betono
misinys veikiamas savos masés, susliigsta, ir Sis nuosliigis rodo misinio klojuma. Monolitinio betono klojumas,
priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi bati
(pagal LST 1SO 4109):

- masyvioms konstrukcijoms — 50 mm (S2 klasés);

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms — 50 — 90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, uztikrinant tinkamg betono konsolidacija formose ir aplink
armatiirg, klojumas gali buti didesnis (S3 klasés), bet neturi vir§yti 100-110 mm. Klojumas gali biiti nustatomas
ir Vebe metodu (LST 1SO 4110), arba sutankinamumo bandymu (LST ISO 4111) arba kitu sutartu bandymo
buidu, leidziamu LST EN 206-1:2002.

Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje
isreik$ta deSimtaine trupmena. Cia turi biti jvertintas vanduo, kuris yra laisvame derinyje misinyje su cementu,
jskaitant laisvag vandenj uzpilde. Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi biiti
0,35 - 0,70 ribose. Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo
metu. Vandens/cemento santykis jokiu biidu negali vir§yti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu,

daugiau kaip 10%.
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Kad uZztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono misinyje neturi biti zalingy komponenty,

kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armattiros korozijg. Betono sudétis turi biiti parinkta taip, kad

miSinys esamomis salygomis galéty biiti klojamas ir sutankinamas, o apie armatiirg sudaryty tanky apsauginj

sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius poveikius. Betono pavirSius (armattiros apsauginis sluoksnis)

turi jgyti projektuojamasias betono savybes. Lenteléje pateikiami betono ir gelzbetonio sudéties ir savybiy

apribojimai, kurie taikomi, kai betono stiprio klasé yra aukstesné negu C 12/15.

Jei jvykdomi S$ioje lenteléje pateikti vandens ir cemento santykio ir minimalaus cemento

kiekio reikalavimai, tai betono stiprio klasés pateiktos sekancioje lenteléje paprastai bus pasiektos:

Aplinkos salygy kategorijos pagal LST EN
Eil.Nr. Rodiklis 206-1:2002
1 2a 2b
Maksimalus vandens ir cemento santykis:
1. sunkiojo betono 0,70 0,50
gelzbetonio 0,65 0,60 0,50
Minimalus cemento kiekis kg/m3:
2. sunkiojo betono 150 200 200
gelzbetonio 260 280 280
Minimalus oro kiekis nesukietéjusiame betone %, kai
maksimalus uZpildystambumas yra
3. 32 mm - - 4
16 mm - - 5
8 mm - - 6
4, Turi buti naudojami Sal¢iui atsparts uzpildai - - taip
5. Naudojamas vandeniui nepralaidus betonas - - taip
Aplinkos salygy apibiidinimas:
1. 1 kategorija - sausa aplinka ($ildomy pastaty vidaus patalpos).
2. 2a kategorija - drégna aplinka teigiamoje temperattroje (labai drégnos pastaty vidaus patalpos,
pastaty iSorés dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte).
3. 2b kategorija - drégna aplinka pasikartojancioje neigiamoje temperatiiroje (nepasaugotos nuo

Sal¢io pastaty vidaus dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo Salcio, pastaty vidaus

dalys neapsaugotos nuo $alcio ir esancios labai drégnoje aplinkoje).

Ruosiant betono miSinius, medziagos j betonmaises pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkéty

ir nelipty prie maisytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, po to kartu su

likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono miSinio mai§ymo trukme¢ nustato statybiniy medziagy

laboratorija.
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Pries pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projekting vieta
armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai ir kita bei priimti statybos prieziiiros inzinieriaus.

Apsauginiai betono sluoksniai nejtemptoms g/b konstrukcijoms turi biiti ne mazesni kaip nurodyta lenteléje:

Naudojimo sqlygy klasés
Armatiiros tipai XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1,
X0 XC1 XAl | XA2 XA3
XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I8 anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi biiti didesné kaip + 8mm ir - 3 mm.

Pastaba. Nejtemptam armattros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne maZesnis kaip strypo
diametras.

Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan. turi bati jtvirtinti j vieta prie liejant betona. Siy elementy
tvirtinimas, privirinant prie armattiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varZtai jstatomi naudojant Sablonus j
vieta projektinéje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy vertikalumas,
padétis, altitudé. Jie turi buti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong
inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir
apgaubimas. Darbo betonavimo sitliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su statybos techninés prieziiir0s
inzinieriumi. Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
budu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir paSalinti visa cemento piena, laisvas dalis ir
nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esancio ir naujo betono sukibima. Pavir§ius nuvalomas nuo
Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirsius pries liejant ant jo nauja
betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. Betono liejimas Ziemos
laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine priezitira. Betonas negali biiti liejamas,
kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo prieziiirai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar
kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluo$tui ne daugiau kaip 1,0 m. Pradéjus betono liejima,
jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai i§liejamas blokas, ploksté, pamatas ir panasiai. Liejimas nelaikomas vientisu,
jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laikg
nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatiirg ir kt. Betono misinio sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant pavir§iniais vibratoriais, nearmuoty
konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm. Betono
misinj tankinti plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Tankinant betono mi$inj neleidZziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, jdétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruotg apatinj

betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio. Vibravimas — tai pagrindinis 0 — 8 cm slankumo betono misinio tankinimo
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buidas. Statybvietéje betono miSiniai gali biiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono misSinio slankumo. Kai tankinama giluminiais
vibratoriais, ji yra 20 — 25 s, kai pavirsiniais — 30 — 50 s, kai iSoriniais — 50 — 90 s.

ISlieto betono iSlaikymo budai turi biiti numatyti prie§ betonuojant. Pagrindiniai kietéjancio betono
iSlaikymo buidai gali biiti Sie:

- formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);

- uzdengimas polietileno plévele;

- uzdengimas drégna medziaga;

- apipurskimas vandeniu;

- apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie biidai gali biiti naudojami atskirai ir kartu. Esant galimybei, turéty biti vykdoma "drégna priezitra".
Sis prieziiiros tipas ne tik tiekia ausinimo efekta, temperatiiros kontrole, bet ir suteikia priemones prieZitiros darby
stebéjimui. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperattiros ir drégmés rezima.
Betonas, kad bty drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema nuo $alcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukStesné kaip 15 °C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau
—ne reCiau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5 — 10 h. Kai paros oro
vidutiné temperatira yra 3 °C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Pavirsiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nudazytas ir matomas, jeigu
reikia, atlickami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo biidg ir medziagas. Uztaisymui galima
naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo medziagos ir biidas turi buti
suderinti su statybos technine priezitira. Korétas ar kitaip paZeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio.
Uztaisomas plotas ir mazdaug 15 cm plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo
skiedinio. UZtaisymui naudojamas mi$inys gaminamas i§ panasiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus
uzpildo. Panasiu biidu uztaisomos ir rysiy skylés.

ISardzius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono pavirSiaus apdaila, naudojama:

- Siurksti apdaila — nematomiems pavirSiams;

- lygi apdaila — visiems matomiems pavirSiams.

Jei numatyta pavirsiaus Siurksti apdaila, nebiitina nurodyti klojinio dangos medziagos. Rysiy skyles ir
defektus reikia uzglaistyti. Nelygumai, aukStesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirSiai
paliekami tokios tekstiiros, kurig suformavo klojinys. Lygaus pavirSiaus apdailg sudaro klojinj dengianti
medziaga. Tai lygus, tvirtas vienalytis betono pavirSiaus raStas. Tokiam pavirSiui iSgauti naudojama fanera,
kartonas, metalas, plastmasé ar panaSi priimtina medZziaga. RySiy skylés ir defektai turi biti uzglaistomi,
nelygumai paSalinami visiskai.

Jei betono pavirsiai tinkuojami, tai neatidedant po klojinio nuémimo betono pavirSius nutrinamas

metaliniu Sepeciu, kad pasalintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrindg tinkavimui. Lauke esantys
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pavir$iai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, suSiurksStinami medine lenta, kad padaryty lygy neslidy
struktiirinj pavirSiy. Betono pavirSiaus apdailos atliktos be klojiniy gali biiti:

- zyming¢ apdaila;

- apdaila su medine trintuve;

- apdaila su plieniniu trintuvu.

Zyminés apdailos betono pavirsius turi biiti islygintas ir padaryti Zyminiai, kad biity galima padaryti
vienoda ploksciag ar briaunota pavirsiy, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai nedaromi, jei tai yra pirmas
etapas apdailai su medine trintuve ar plieniniu trintuvu. Pavir§iai su zyminiais arba tvarkomi toliau, arba jei
tinkami savo funkcijai su projekte nurodyta apdaila paliekami.

Apdaila su mechanine trintuve atliekama pavirSiams su Zyminiais. Medine trintuve, lengvai spaudziant
pasalinami pavirSiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka paprastos apdailos ir iSvaizda bei pavirSiaus
stiprumas neturi ypatingos reik§més. Apdaila su plieniniu trintuvu atlieckama kai drégmés plévelé dingsta ir
betonas pakankamai sukietéja, jog nebetezta apdorojant jo pavirSiy medine trintuve, pavirSius dailinamas
plieniniu trintuvu stipriai ji spaudziant; susidaro tankus, $velnus, vienodas pavir§ius be trintuvo pédsaky. Kai
apdailos tipas projekte nenurodytas turéty biiti atlikta apdaila su medine trintuve. Specialios betono pavirSiaus
apdailos kaip pavirSiaus vakumavimas, architektiirinis betonas ir pan., turi bati atliktos pagal specialius
reikalavimus ir atlikus eksperimentinio pavir§iaus pavyzdzius.

Turi buti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $al¢iui, vandens
nepralaidumas. Betonas tikrinamas bandant kubelius. Prie§ bandant jie turi biti laikomi 2 — 4 h +20 °C
temperatiroje.

Turi buti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir uzpildy
temperatira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai. Betono darby vykdymo
ziemos metu detaltis darby aprasymai sudaromi rangovo kiekvienai konstrukcijai ir turi biiti suderinti su statybos

techninés prieZiliros inzinieriumi.
TS-04 Gipskartonio pertvaros

Bendroji dalis

Pertvaros, kaip nurodyta bréziniuose, jrengiamos i§ gipso kartono ploksciy sistemy. Gipso kartono
ploksteés gali biiti naudojamos ir kity vidaus sieny pavirSiy apdailai, dekoratyviniams elementams, papildomam
konstrukcijy apSiltinimo jrengimui, uzdengimui, inzineriniy komunikacijy uzdengimui. Pertvaroms turi buti
naudojamos plokstes, kurioms keliami gaisrinés saugos, garso izoliacijos ir atsparumo smugiams reikalavimai.
Sanitarinéms patalpoms naudojamos gipskartonio plokstés turi buti impregnuotos, atsparios drégmei.
Reikalavimai sausy patalpy gipskartonio plokstéms:

e degumo klasé — A2-s1, dO;

e vandens gary laidumo koeficientas (sauso/drégno) — 10/4;

e tankis - > 1000 kg/m?;

e ribiné lenkimo apkrova (skersai/isilgai) — 725 N/300 N;
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e pavirSiaus kietumas — 15 mm.
Reikalavimai drégny patalpy gipskartonio plokstéms:
e gniuzdymo stipris — 3,5 N/mm?;
e vandens gary laidumo koeficientas (sauso/drégno) — 5 + 6;
e tankis - > 680 kg/m®.
Montavimo darbai
Pertvaros
Pertvaroms jrengiamas karkasas i§ 0,6 mm storio 50 mm plocio cinkuoty plieniniy profiliy, statomy
vertikaliai kas 600 mm arba kaip nurodyta bréziniuose ir ties horizontaliomis sitilémis. Prie esamy statybiniy
konstrukcijy jungiami karkaso profiliai izoliuojami sandarinimo juostomis arba akustiniu hermetiku.
Perimetriniai profiliai ir statramsc¢iai prie konstrukcijy tvirtinami ne reciau kaip kas 1000 mm arba ne maziau
kaip 3 tvirtinimo elementais profiliui. Dury angoms, daug angy turin¢ioms pertvaroms turi buti naudojami
sustiprinti 2,0 mm storio cinkuoti karkaso profiliai. Prie karkaso i§ abiejy pusiy tvirtinama po du sluoksnius

gipso kartono ploksciy ( >12,5 mm+12,5 mm).

Kiekvienas gipso kartono ploksciy sluoksnis tvirtinamas prie karkaso. Plokstés tvirtinamos
savisriegiais sraigtais: pirmas sluoksnis — ne re¢iau kaip kas 750 mm vertikaliai, 600 mm horizontaliai, antras
sluoksnis — ne reciau kaip kas 250 mm vertikaliai, 200 mm horizontaliai. Vertikalios siiilés orientuojamos ant
profiliy vidurio. Savisriegiai turi kirsti profilj ne maziau kaip 10 mm. Savisriegiy atstumas nuo plokstés krasto
— ne maziau kaip 10 mm. Sluoksniy skersinés siiilés praslenkamos kas 400 mm, iSilginés — kas 600 mm.
Sitlés glaistomos, uzklijuojamos stiklo audinio/popieriaus juostele, uzglaistomos. Sraigty galvutés turi biti
jgilintos ir uzglaistytos. Palatose pertvary jungtys su kitomis statybinémis konstrukcijomis turi biti
uzsandarinamos mineraliniu glaistu.

Pertvary i§ gipso kartono ploksCiy pavirSiai turi atitikti tinkuoty pavirSiy, paruoSty dazymui,
reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam tikslui skirtais specialiais kampuociais. Visi sieny pavirSiai
aptaisyti gipso kartono plokstémis turi baiti vertikaliis, kampai statis, iSskyrus nurodytus bréziniuose. Gipso
kartono ploks¢iy, naudojamy pertvary jrengimui, pavirSiai turi buti lygls, be jtrokimy, briaunos be
iStrupéjimy, neturi biti riebaliniy ir kitokiy démy, ploksc¢iy storis vienodas (plokstés turi biiti vieno tiekéjo,

vieno gamintojo). PavirSiy nuokrypiai baigtiems pavirsiams taikomi tokie, kaip ir tinkuotiems. Gipso kartono
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plokstés, sandarinimo mastikos turi turéti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminiy techniniy
charakteristiky lapus.

Pertvary montavimas gali biiti koreguojamas pagal konkrecios firmos rekomendacijas ir technologija.
Pagrindinis reikalavimas pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi buti
hermetiskos, nedegios ir izoliuojancios garsg. Pertvaros turi buti istisinés nuo grindy iki perdangos arba kaip
nurodyta bréziniuose. Visur, kur nurodyta bréziniuose, pertvary konstrukcijoje turi biiti sumontuoti inzineriniai
tinklai ir jrengti revizijy liukai. Pertvarose montuojama elektros instaliacija jokiu btidu negali pazeisti akmens
vatos garso ar Silumos izoliaciniy savybiy. Visur, kur reikia, prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitg jrangg,
pertvaros konstrukcijoje turi biiti jrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas, impregnuota mediné

kompozitiné ploksté ar cinkuota plokstelé, vamzdyny laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius.

TS-05 Tinkavimas

Sia specifikacija vadovautis tinkuojant plyty miira, uZtaisant isdauzas.

Medziagos

Portlandcementis turi tenkinti LST 1455 reikalavimus.

Smélis turi buti astriabriaunis kalny arba karjery, gerai iSplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir
dumblo daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal masg, i$ jy molio - maziau kaip 0,5 % pagal masg. Kity pasaliniy
priemaisy negali bati.

ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinko sluoksniams:

* grideliy didumas < 2,0 mm;

* tirpiy sieros junginiy kiekis < 2%.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

» grideliy didumas < 0,5 mm;

* tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.

Kalkés:

* turi bti gerai iSdegtos - CO2 < 6 %;

* negesinty grudeliy kiekis <11%;

* gesinimo laikas §8-25 minutés.

Kalkiy teslos naudojamos skiediniams tankis - 1400 kg/m3.

Metalinis tinklas turi bati i§ plonavielio metalo (vielos storis - 0,9 - 1,2 mm), akuciy dydis apie 10x10
mm, galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Paruosiamojo ir i§lyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tirio dalimis:

Skiedinio paskirtis Cementas-kalkés-smélis
Vidiniams pavirSiams:
- sienoms ir pertvaroms i$ plyty, kai santykinis oro drégnumas < 60 %; 1:4-5:12
- sienoms ir pertvaroms i§ plyty, kai santykinis oro drégnumas > 60 %; 1:1:6
Lapas Lapy Laida

GA52-01-TDP-SA-TS 12 50 0




Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m.
prausyklos ir operacinés paprastojo remonto aprasas

@&

ISoriniams pavirSiams:

- muriniams 1:0,7:3-5
- cokoliui, juostoms 1:0,3:5,5
Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis 2 tipo tinkui tiirio dalimis:
Skiedinio paskirtis Cementas-kalkés-smélis
Miirinéms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4
Juostoms, luboms 1:1:2
Skiediniai turi atitikti $iuos reikalavimus:
. L Leistini ribiniai
Techniniai reikalavimai skiediniams Kontrolé

nuokrypiai, mm

Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo
akutémis mm:

- skirti gruntui - 2,5;

- dengiamajam sluoksniui - 2,0.

Tinkuojant mechanizuotu buidu, skiedinys turi biiti:
-paruoSiamajam sluoksniui - 9-14 cm slankumo;

-i§lyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm.
Tinkuojant rankiniu bidu:

atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm.
Issisluoksniavimas: < 15%.

Vandens islaikymas: >90%.

Sukibimo stiprumas (MPa):

Periodinis matavimas

Bandant standartiniu
konusu

Laboratorijoje

- vidaus darbams > 0,1; 10% 3 matavimai 50 - 70 m?
- iSorés > 0,4. 10% pavirSiaus

Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas (mm):

-marmuro, granito; +3 mm

-stambaus smélio grudeliai — 2; +1,5mm Periodinis matavimas
-kvarcinio smélio - 0,5. +0,25 mm

Terazitiniy skiediniy uzpildo stambumas (mm):

- smulkaus — 1; +1mm

-vidutinio - 2-2,5; +1,5mm

-stambaus — 4. +1,5 mm

Glaisto:

- sukibimo stiprumas (MPa):

po 24h>0,1;

po 72 h>0,2. Periodinis matavimas
Stipris gniuzdant

GA52-01-TDP-SA-TS
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Cemento - kalkiy skiediniy sudétis:

Skiedinio stiprio | Sudétis tario

Salyginé skiedinio | gniuzdant markeé dalimis Portlandcementis M o . .

marké pagal LST (cementas- 400 Kalkiy tesla | Smélis 0/2 frakcijos
1346:1995 kalkés-smélis)
kg 1 kg 1 kg 1

M 50 S5 1:1,2:7,7 150 136 230 165 1440 985

M 75 S75 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975

M 100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Reikalavimai tinkavimo darbams:
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé

Leistinas tinko storis (mm): Matuojama 5 kartus 70-100 m? pavirSiaus

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui: mm:

- mirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo, cementinio skiedinio | - iki 5 mm;
- kalkinio skiedinio iSlyginamojo sluoksnio;
-dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio; - iki 7. mm;

Pavirsiy paruosimas
Nuo tinkavimui paruo$to pavirSiaus turi buti kruops$ciai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo
démeés ir pavirSius gerai sudrékintas. PavirSiai, kur tai reikalinga, aptaisomi tinklu.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams:

Leistini
Nukrypimo pavadinimas ribiniat Kontrolé
nuokrypiai,
mm
1 2 3

Nuokrypiai nuo  vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle 50 - 70 m?
horizontalés: pavirSiaus arba mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- 1-am metrui; 1 (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 metry ilgio).
- visam patalpos auksciui ar ilgiui. 5
Kreivy pavirsiy spindulio 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio matuokle 50 - 70
nukrypimai nuo projektinio 5 m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi
(tikrinama lekalu). nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 metry

ilgio).

5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio matuokle 50 - 70

m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi
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Angokrasciy, piliastry,  stulpy, nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 metry
kampy, jduby nukrypimai nuo 1 ilgio).

vertikalés ir horizontalés: 3

-1 -am metrui;

-vienam elementui . <2 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio matuokle 50 - 70

Tinkuoto angokras¢io plo¢io nuo nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 metry
projektinio. ilgio.)
<2 Matuojama 3 kartus 10 m? paviriaus

Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy

kampy ar uzkarpy <8%

Leistinas

pavir§iy drégnumas

m? pavirSiaus arba maZesniame plote, kur matomi

tinkuoty ir  glaistyty

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas:

* nekeicia spalvos, nebyra, sunkiai uzsidega, neskilinéja, graziai ir patraukliai atrodo;

* atspari saulés ir atmosferiniams poveikiams;

* pilnai i§dzitivusig galima plauti vandeniu;

* ekologiskai §vari, laidi orui;

* dzitivimo laikas nuo 24 iki 48 valandy;

« iSeiga nuo 1,5 - 3,5 kg m2 priklausomai nuo frakcijos;

* seniau dazytus pavirSius reikia nugramdyti ir padengti Sviesiu gruntu geresniam medziagos sukibimui
su dengiamu pavir$iumi,

* naudojant Sviesiy atspalviy apdaila, pavir$iy reikia padengti baltu gruntu;

» tinkas iSpilamas j didesnés talpos inda, jpilama Svaraus vandens ir iSmaiSoma iki vientisos mases;
* paruoSta masé metaline trintuve uzneSama ant tinkuojamo pavirsiaus ir i§lyginama;

* pavirSius pilnai i§lyginamas po 15 - 30 min., lyginama viena kryptimi;

» tinkuojamas pavirSius turi biiti sausas.

TS-06 Glaistymas

MedZiagos

Pagal risiklj ir jo kiekj glaistas biina:

. Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra
ne maziau kaip 8% glaisto masés. Sis glaistas skirtas mediniams pavir§iams bei grindims glaistyti pries
dazant aliejiniais ir sintetiniais dazais. Aliejinis glaistas gali buti naudojamas ir betono bei

tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais arba alkidiniais daZzais.
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. Aligjinis-klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu),

kurio yra ne maziau kaip 4% glaisto masés. Sis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiems

mediniams, i$skyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais,

sintetiniais ir vandens dispersiniais dazais.

. Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra

iki 2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant vandens dispersiniais,

aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dazais ir pries tapetuojant.

. Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems

mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais, sintetiniais, vandens

dispersiniais, klijiniais daZais ir prie$ tapetuojant.

. Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis

glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams i$lyginti prie§ dazant ir tapetuojant.

. Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas

gruntuotiesiems mediniams, i$skyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems pavirsiams glaistyti prie§ dazant

aliejiniais ir sintetiniais daZzais.

Pagal naudojima glaistas skiriamas j vidinés apdailos (V) ir iSorinés apdailos (F) glaista. ISorinei
apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams pavirSiams glaistyti) glaistas.

Glaistas turi biti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtinta technologijos reglamenta ir turi atitikti
Sio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos Sios medziagos:

» kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy druskos rugstyje medziagy:

* kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne mazesnis kaip 6,0 N/mm?2;

* sintetinis lateksas, turintis ne maziau kaip 42 % sausyjy medziagy ir kurio pH ne mazesnis kaip 9,0;

» akriliné dispersija, turinti ne maziau kaip 40 % sausyjy medziagy;

* karboksimetilceliuliozé (klijai KMC), turinti ne maziau kaip 90% pagrindinés medziagos absoliuciai

sausame produkte;

* polivinilo spiritas, turintis ne maziau kaip 90 % pagrindinés medziagos;

» oksolis, turintis ne maziau kaip 54 % sausyjy medziagy ir kurio dzitivimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija

24 h;

* pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio dzitivimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

» skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

» vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduoty daleliy.

Pagal iSvaizdg glaistas turi biiti vienalytis, be varskéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto
spalva gali biiti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos.

Glaistas turi biiti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi biiti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo
pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirSiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30%, o ant sieto Nr.
0,315 - ne daugiau kaip 5%.
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Glaistas neturi susitraukti. Dzitivant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas
18dzitives pavirsius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi buti lengvai §lifuojamas. ISdzitives glaisto sluoksnis slifuojant neturi
lipti prie $vitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti nurodytus reikalavimus:

Norma glaisto tipui
Vidinés apdailos glaistas (V) Sorines
Eil. Rodiklio A AK K L AD | PM Bandymy
apdailos
Nr. pavadinimas glaistas metodas
)
1. | Slankumas (18 +2)°C - |68 |68|710|710 |68 - LST 1413.1
temperatiiroje, cm
Dzitivimo laikas (18 £ 2)°C
2. | temperatiiroje, h, ne daugiau 20 8 4 5 5 5 5 8.3p.
kaip
3. Ricbalini dxiacu kiekis %
iebaliniy medziagy kiekis %, 4,0 20 i 20 i i i 8.7p.
ne maziau kaip
4, Sausyjy medziagy kiekis %, ne
i = ° - S -] - 70 8.9p.
maziau kaip

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig targ, vietoje slankumo gali biiti nustatytos
sausosios medziagos, kuriy turi biiti ne maziau 65 %.

Glaistas, skirtas isorinei apdailai, turi baiti atsparus statiniam vandens poveikiui. I$laikius vandenyje 24
h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pusliy, jtrikiy ir pan.).

Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi buti atsparus Salciui. Po 25 Saldymo cikly glaistytame pavirsiuje
neturi atsirasti matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti jtruikiy ir pan.).

Glaisto, skirto iSorinei apdailai, sukibimo su glaistomu pavir§iumi stipris turi biiti ne mazesnis kaip:

* 0,1 N/mm2 - po 24 h;

* (0,2 N/ mm2 - po 48 h.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akriliniais, epoksidiniy dervy bei
kitais risikliais, vadovaujamasi gamintojo pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo pavirSiaus paruoSimui

bei glaisto panaudojimui.

TS-07 Dazymas

Pavirsiy paruosimas ir darby vykdymas
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Visi pavirsiai turi biiti vientisi, Svariis, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas <8 %, betoniniy ir
gelzbetoniniy - < 4-6 %, mediniy - <12 %. DaZomos patalpos temperatiira turi biiti >8°C, santykinis oro
drégnumas - <70%. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukstesnei negu 27°C temperatiirai, esant tiesioginiams
saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant $lapiam fasadui po lietaus, taip pat, kai pucia véjas, kurio greitis
daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéj¢ ar apSale pavirSiai Ziemos metu.

Pavirsiy paruosimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Lentelé A. Darby atlikimo eiliSkumas ruosSiant ir daZant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais

Dazymo riiSys
Technologiné operacija Vandeninis Silikatinis
pagerintas aukstos kokybés
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu - - -
ISlyginimas + + +
Plysiy rievéjimas + + +
Pirminis gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas + + -
Uzglaistyty viety Slifavimas + + -
Pirmasis istisinis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis glaistymas - + -
Svidinimas - + -
Antrasis gruntavimas + + -
Trecias gruntavimas (su dazy pasluoksniu) - + -
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -

Lentelé B. Darby atlikimo eiliSkumas ruo$iant ir dazant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais,

emaliniais ir sintetiniais dazais.

Pavirsiy rasys

Technologinés operacijos medzio tinko ir metalo
betono
Valymas + + +
Islyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy iSpjovimas su + - -

ply$iy rievéjimu

PlySiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety + + +
gruntavimu
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Uzglaistyty viety svidinimas + + +
Istisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Lentelé C. Darby atlikimo eiliSkumas ruosiant ir dazant iSorinius pavirsius.

Technologinés operacijos

Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas +
Plysiy raizymas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Glaistymas +
Svidinimas +
Slapinimas vandeniu -
Gruntavimas +
Pirmasis daZzymas +
Antrasis dazymas +

Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy plysiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirsiai lyginami, svidinami.

Po to pavirsiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

IS mediniy pavir$iy pasalinamos silpnai besilaikanc¢ios Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés uztaisomos

vve

Nuo metaliniy pavir§iy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeéiais. Rudys

pasalinamos cheminiu ridziy valikliu, po to pavir§ius nuplaunamas ir i§dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty

pavir$iy, kurie bus dazomi, turi biiti kruops¢iai pasalintos tepaly démeés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirsiy

nusiurbiamos.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi buti gruntuojami pagal technologija, nurodyta gamintojo

instrukcijoje. Gruntas turi gerai jsigerti ] pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés

susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai isdzitti prie§ dedant sekancig. Dengiamasis sluoksnis

nedaromas, kol InZinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi buiti dazoma 2 sluoksniais ant paruosiamojo grunto sluoksnio.

Dazymo budas
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DaZzymo budas turi biiti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy. Purskimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai
uzdengti. Dazoma pagal nurodyta spalvy skale.

Medziagos

Bet kurios sandaros gruntinis, i§lyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biiti i§ vieno gamintojo.
Medziagos turi biiti tickiamos ] statybos aikStele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija:

* gamintojo rekvizitai;

» medziagos pavadinimas ir savybés;

* pritaikymo sritys;

» reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo budui;

» spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

* siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazymo risys

Tipas I. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy dazymas vandeniniais matiniais dazais. Jie turi bati
atspariis plovimui (atlaikyti ne maziau 2000 brukstel¢jimy), valymo priemoniy poveikiui. Savybiy turi nekeisti
10 mety.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir$iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai i§lyginami medine

trintuve, plyseliai ir kavernos iSrievéjami ir uztaisomi alebastru ar glaistu. Svaris ir lygiis pavirsiai negruntuojami,

vvvvv

vvvvv

i8dziovinami ir §lifuojami). Taip paruosti pavirsiai gruntuojami. (Gruntui i8dzitivus gruntuojami dar kartg su dazy
pasluoksniu). Gruntui i§dZiivus pavirsiai du kartus dazomi vandeniniais matiniais daZais. Zitiréti lentelg A.
Skliausteliuose nurodytos operacijos atliekamos esant 2 tinkavimo tipui.
Tipas 2. Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavir$iy dazymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais
dazais. Jie turi biiti atspartis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms. Savybiy turi nekeisti 10 mety.
Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir§iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine
trintuve, plySeliai ir kavernos irievéjami ir uZtaisomi alebastru arba glaistu. Svarlis ir lyglis pavirSiai

nugruntuojami, o iSdzitve dalinai uzglaistomi, nugruntuojamos uZglaistytos vietos. Gruntui iSdzitivus

v Jwr—

dazomi vieng kartg sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais dazais ir fleicuojami. I8dzidive Slifuojami ir antra
karta dazomi bei tapnojami. Zitiréti lentele B.

Tipas 3. Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy dazymas silikatiniais vandeniniais matiniais dazais.
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Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavirsiai i$lyginami medine
trintuve, plySeliai ir kavernos iSrievéjami ir uZtaisomi alebastru arba glaistu. Svardis ir lygis pavirsiai

Tipas 4. Metaliniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais emaliniais matiniais dazais. Jie turi biiti atspartis
dévéjimui, dilimui, valymo priemonéms. Dazymas turi apsaugoti metalg nuo korozijos. Savybiy turi nekeisti 15-
20 mety.

Metaliniai pavir$iai turi buti Svarts ir nesuriidij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy turi biiti kruopsciai
pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti pavir§iai nugruntuojami,
nuslifuojamos ir visos plokitumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais matiniais dazais. Zidiréti lentele B.

Tipas 5. Metaliniy pavirSiy dazymas atspariais agresyviai aplinkai polivinilchloridiniais daZais. Dazai
turi biiti atspartis vandeniui, rugStims ir Sarmams iki 25 % koncentracijos.

Dazoma ant nuvalyto ir nuriebalinto pavirSiaus, pirmiausia nugruntuojant polivinilchloridiniu gruntu
penkiais sluoksniais, bendru 130 um storiu pagal gamintojo rekomendacijas.

Darby prieziiira

Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz tinkama darby vykdyma.

Visi vandeniniais dazais dazyti pavir$iai turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdzius ar patvirtintus
etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

Ribiniai nuokrypiai
Techniniai reikalavimai yp Kontrolé

mm

Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis: o
) 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus arba
- glaisto - 0,5 mm 15 ) o ] )
mazesnis pavir§ius su matomais defektais

- dazy sluoksnio >25 pm

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bti lygitis, be nutekejimy.
Dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy kokybé
turi bti vertinama tik dazams pilnai i§dzitivus.

Reikalavimai baigiamam pavirsiui:

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypai, mm Kontrolés biidai

Pavirsiai padengti vandeniniais dazais turi biiti vieno tono, be juosty,

démiy, nutekéjimy, pursly ir iStrinty viety.

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi buiti matomi. - Vizualiné apzitira

Pavirsiai padengti nevandeniniais dazais turi biiti vieno tono matinio

arba blizgancio pavirSiaus
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Negali biti iSsisluoksniavimo pusliy, rauksliy, dazy kruopeliy,
nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai

dazy sluoksniai

Pridéjus prie iSdzifivusio dazyto pavirSiaus tampong ir juo pabraukus

ant jo neturi likti dazy zZymiy

Vizualiné apziiira

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandiiros linijos

kreivumas atskiruose ruozuose

Matuojant liniuote

Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy

kreivumas ar gretimo kitos spalvos pavir§iaus

uzdazymas (1 m ilgio ruoze)

Matuojant liniuote

Paliekamy patalpy bukle

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medZziagas ir $iuksles, i§valyti purva. Visi aptaskymai ar

nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais btidais. Pastatas turi biiti paliktas §varus, su iSvalytais langais ir

grindimis, tinkamas naudojimui.

TS-08 Durys ir vitrinos

Bendroji dalis

Durys ir vitrinos turi biiti pagamintos taip, kad juos naudojant ir prizirint visa eksploatavimo laikotarpj

bty uztikrinti Sie esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos

apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukSmo, energijos taupymo ir Silumos i§saugojimo. Langy Siluminés

techninés savybés turi tenkinti STR 2.01.05:2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas‘ reikalavimus. Langy oro garso izoliavimo savybés turi tenkinti STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus

ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo* reikalavimus.

Vitrinos

ALIUMINIO REMO VITRINOS

SPALVA Balta RAL9010.

laminuotu,

APRASYMAS Aliuminio konstrukcijy rémas, dazomas
milteliniu  bidu, su stiklu gradintu
sandarinimo juostomis ir
tvirtinimo detalémis. Vitriny profilio
storis > 45 mm.

Stiklas — ne plonesnis kaip 6 mm
gradintas laminuotas.

GA52-01-TDP-SA-TS
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Montavimo darby eiga

1. Vitrina jtvirtinama angoje.

Galimi keli staktos tvirtinimo biidai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes:

» staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

* tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

* prie§ jstatant gaminj | angg, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje; iSlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

* gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomas j anga; angos pagrinda iSlyginancios kaladélés turi
biti ne reciau kaip 70 cm, nuo lango kampy — 15-20 cm;

» mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir i§lyginama horizontalioje ir vertikalioje plok§tumose;
atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;

» kai stakta yra teisingoje padétyje, tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio ir pritvirtinamos
8 mm mirvinémis ar medvarz¢iais; skirtingose angose gali biiti naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus:

 per Vitrinos staktos profilj iSgreZiamos kiaurymés inkaravimo varztams; inkaravimo varzty ir
kiaurymiy diametras turi biiti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

* gaminys jstatomas ir i§lyginamas angoje;

* kai stakta yra teisingoje padétyje, per kiaurymes staktoje j miirg iSgreziamos skylés; reikia atkreipti
démes;j, kad inkaravimo varzty ir skyliy miire diametrai biity tokie patys, o iSgrezty mure skyliy gylis nebiity per
mazas;

* per kiaurymes staktoje j miira jsukami inkaravimo varZtai ir priverZiama stakta; reikia atkreipti démesj,
kad varztai buty pilnai jsukti, o jy verzimo metu nebiity deformuojamas (pertempiamas ) staktos profilis;

* angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto i$siplétimo jéga.

2. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas:

» angos sandarinima rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais; tarpo tarp vitrinos rémo ir sienos
sandarinimui naudoti montavimo putas, kurias reikia uzsandarinti garo izoliacine juostele. Angos hermetizavimas
atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje.

» skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, tod¢l reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis
sandariklis nedeformuoty staktos; tvirtinant stakta tvirtinimo plokstelémis (A buidas), rekomenduojama stakta i$
vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visomis kryptimis;

* sustingus sandarikliui, pasalinti jtvirtinimo pleiStus ir galutinai uZzsandarinti pleisty vietas; pilnai
sustingus sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

3. Atliekamas angos hermetizavimas. Angos hermetizavimui naudojami specialiis silikoniniai
hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai.

4. Pasalinamos Vitrinos apsauginés plévelés.

5. Visi pavirSiai nuvalomi.
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Sandarinimo medziagos

Perimetriné izoliuojanti sandarinimo juosta jrengiama i§ lipniy polietileno plévelés juosty. EPDM juosta
su lipnigja juostele turi biti atspari UV poveikiui ir atitikti Siuos reikalavimus: darbiné temperatiira -30°C + 100°C,
stiprumo riba > 5,0 mPa (DIN 53504), atsparumas trukimams > 20 kN/m (DIN 53504) degumo klas¢ — E.

Durys

Durys i§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus. Visos durys turi biiti gamyklinio isbaigtumo
ir sertifikuotos Lietuvoje. Gamintojas atsakingas uz gaminiy kokybe ir nustatytus atsparumo ugniai bei garso
izoliavimui reikalavimus.

Bandant gaminius, jvezamus i$ kity Saliy, jy pagaminimo Salyje, bandymo metodai turi biiti identiski ir
priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymy, rezultaty dokumentus ir sertifikatus bei
pateikti $ig dokumentacija Uzsakovui, jei to bus papraSytas.

Prie§ pradédamas dury gamyba, Rangovas privalo gauti Uzsakovo patvirtinimg dél spalvos ir dury
dizaino.

Prie§ pradedant gamyba gamintojas, Rangovas turi kartu jvertinti salygas vietoje, angy dydzius ir
iSmatavimus, spalvas ir montavimo tvarka, kad montavimo darbus buty galima atlikti greitai ir tiksliai. Pradéjus
kiekvieno dury tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi biiti pateikiamas Uzsakovo patvirtinimui.
Nematomi tvirtinimai gali btiti padengti cinku ar kita atsparia vandeniui ir iSorés poveikiams danga. Visos vidaus
patalpy durys turi biiti atsparios santykiniam drégnumui iki 80%.

Garso izoliavimo verté pateikiama kaip laboratorijos tyrimy verté “dBA“. Laboratoriné verté turi biiti
jvertinta tomis sglygomis, kokiose bus montuojamos durys. Garsg izoliuojanéios durys turi turéti etikete, kurioje
pateikiama garso izoliavimo verté, tirian¢iojo instituto pavadinimas ir gamintojo pavadinimas. Fiksuotos dalys
vir§ dury ir elektros laidy konsolés, jtrauktos, j dury konstrukcija, turi turéti tokig pacia garso izoliavimo verte,
kaip ir pacios durys.

Gaminio komplektg sudaro: varéia, automatinis slenkstis (jei numatomas) ir pilnas paruoSimas

numatytiems rakinimo/automatinio rakinimo sprendimams.

AUTOMATINES SLANKIOJANCIOS DURYS

ﬁ SPALVA Balta RAL9010.

|

_bl

|

|

APRASYMAS Varéia - medinis rémas, dengtas MDF

arba plienine plokste, su puty polistireno
uzpildu. Dazyta. Su regéjimo langeliu
400 x 600 mm, integruotomis
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rankenomis,  sandarinimo  profiliu,
kreiptuvu ir tvirtinimo detalémis. Dury
profilio storis > 40 mm.

Durys wvienos wvar€ios SuU pusiau
automatiniu biidu valdoma prag¢jimo
kontrole (kojinis jungiklis i§ abiejy
pusiy): automatine pavara su
j¢jimo/is§éjimo  kontaktais, integruotu
kabeliy kanalu, integruota baterija,
saugos davikliais, plieniniais kojiniais
jungikliais. Varéios svoris iki 200 kg.
Stiklas — ne plonesnis kaip 6 mm
gridintas  laminuotas. Durys gaisro
metu, dingus elektrai turi atsidaryti nuo
nepriklausomo energijos Saltinio arba
rankiniu biidu.

Automatika  turi  buti  surinkta
gamintojo, su originaliomis detalémis ir
medziagomis.  Automatiniy  pavary
garantinis periodas ne trumpesnis kaip 24
mén. Automatinés dury sistemos turi
atitikti DIN 18650 / EN 16005 standarta.

SPALVA

Balta RAL9010.

APRASYMAS

Rémas — aliuminio profilis, dazytas. Su
saugiu stiklu, integruotomis rankenomis,
sandarinimo  profiliu ir  tvirtinimo
detalémis. Dury profilio storis > 40 mm.

Durys dviejy varéiy Su pusiau
automatiniu bidu valdoma praéjimo
kontrole (kojinis jungiklis i§ abiejy
pusiy): automatine pavara su
j¢jimo/iséjimo  kontaktais, integruotu
kabeliy kanalu, integruota baterija,
saugos davikliais, plieniniais kojiniais
jungikliais. Varcios svoris iki 200 kg.
Stiklas — ne plonesnis kaip 6 mm
gridintas  laminuotas. Durys gaisro
metu, dingus elektrai turi atsidaryti nuo
nepriklausomo energijos Saltinio arba
rankiniu biidu.

Automatika  turi  buti  surinkta
gamintojo, su originaliomis detalémis ir
medziagomis.  Automatiniy  pavary
garantinis periodas ne trumpesnis kaip 24
mén. Automatinés dury sistemos turi
atitikti DIN 18650 / EN 16005 standartg.

TS-09 Pakabinamos segmentinés lubos

Medziagos

GA52-01-TDP-SA-TS
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Remontuojamose patalpose jrengiamos akustinés pakabinamosios lubos. Pakabinamy luby apacios
lygis nuo antro auksto grindy ~ 2,70 m. Luby elementai i§ mineraliniy plok§¢iy, segmenty dydis — 600 x 600 x
15 mm. Segmenty garso sugerties klasé - A (pagal EN ISO 11654), atsparumas drégmei — C klasé¢, RH 95 %.
Segmenty Sviesos atspindéjimas — 84 %. Luby konstrukcijos degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, dO.

Montavimas

Pagrindinis profilis montuojamas kas 1200 mm, atstumas nuo sienos — 600 mm. Skersinis profilis
montuojamas kas 600 mm. Profiliai tvirtinami prie luby kas 1200 mm, atstumas nuo sienos — max. 600 mm.
Perimetrinis profilis prie sienos tvirtinamas kas 300 mm. Sviestuvus ar jranga montuojant j plokstes naudoti

papildomus skersinius profilius, kampus ir medines plokstes.

Max 3 kg

Alt3

Kanalas ortakiams formuojamas i§ segmentiniy ir gipskartonio ploks$ciy Sonuose.

Prie$ montavima plokstés turi biiti latkomos horizontaliai, saugomos sausoje patalpoje ne maziau kaip
24 valandas, apsaugotos nuo atmosferos poveikio. Montuojant lubas patalpy oro santykiné drégmé neturi biti
didesné kaip 95 % esant 20 °C, tinko ir cemento pavirSiai turi biti sausi, elementy neturi veikti cheminiai garai,
vibracija, neigiama temperatiira. Visa ] pakabinamas lubas integruojama techniné jranga turi buiti nepriklausomai
palaikoma luby profiliy. MaZesni ir lengvi techniniai elementai (diimy detektoriai, §viestuvai, garsiakalbiai) gali

biiti montuojami | plokstes. Jeigu vir§ luby montuojama papildoma garso ar Silumos izoliacija, ji turi biiti
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palaikoma luby profiliy. Minkstos izoliacijos dembliai gali guléti ant ploksciy, taciau apkrova neturi virSyti 3
kg/m?,

Segmenty dydis, spalvos ir rastas derinami su Uzsakovu.

Pastabos. Pakabinamos lubos privalo biiti montuojamos pagal gamintojo instrukcijas.

TS-10 PVC grindy danga

Universali viniliné grindy danga

TECHNINE INFORMACIJA STANDARTAI
ApraSymas
Grindy risis EN 24011 Homogeniné kompaktiné vidaus
grindy danga
Charakteristikos
Bendrasis storis ISO 24346 (EN 428) >2 mm
Bendrasis svoris 1SO 23997 (EN 430) > 2800 g/m?
Komerciné klasifikacija ISO 10874 >31
Techninés savybés
Slidumas DIN 51130 >R9
Reakcija i ugnj EN 13501-1 B s1
Liekamasis jspaudas EN 1SO 24343-1 <0,10 mm
Matmeny stabilumas EN ISO 23999 max 0,40 %
Elektriné varza EN 1815 <2kV
Siluminé varza EN 1SO 12667 >0,010 m>K/W
Spalvos stabilumas EN 1SO 105 B02 > 7 lygis
Atsparumas bakterijoms EN 1SO 846 C dalis Neskatina gyvavimo
Atsparumas chemikalams 1ISO 26987 Geras atsparumas

Elektrai laidi viniliné grindy danga

GA52-01-TDP-SA-TS
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Dangos klojimas

T ET T

Dimensional stability
Residual indentation
Effect of castor chair
Clean room test

Ease of decontamination
Light fastness

Total VOC emissions
Bacteria resistance

Reaction to fire
Static electrical charge
Slip resistance
Seam strength

Thermal resistance
Electrical insulation

Electrical resistance

150 10581

EN IS0 10874
EN 14041

EN IS0 24346
EN IS0 24340
EN IS0 23997
EN IS0 10581 - Compact

EN IS0 24341
Sheet (roll)

ENISO 24342
Tile (box)

EN1S0 23999

EN IS0 24343-1

1504918-EN 425
ASTM F24 F51
1508690

EN IS0 105-B02
150 16000-6
150846 - Part €

EN IS0 9239-1
EN IS0 13501-1
ENISO 11925-2

EN 1815

DIN51130
EN 13893

EN 684
EN 12667

VDE 0100, Part 600
ESD-approval SP-method 2472
EN 1081

EN/IEC61340-4-1/ 100V
EN/IEC 61340-4-5

150 26987

Permanently static dissipative pressed
homogeneous vinyl flooring
Commercial: 34

Industrial: 43

Yes

2.0mm

2.0mm

2950 g/m’

Typel

iQPUR

Approx. 23 Im x 200 cm

Art. n0. 3096 _ _ _ 3digt colows rusmber
61x 61 cm - 14 tiles/box=5.21 m*

Art. no. 3097 _ _ _ 3digit colour rumber

£ 0.40% for rolls

£0.25% for tiles

Best measured value: 0.02 mm
Required value: <0.10mm
Suitable

ClassA

Good

2level?

<10 pg/m’ (after 28 days)
Does not favour growth
28kW/m*

(lass Bys1

Pass

<Zkyv

203

R9

Average value: 2 240 N/50 mm
Individual values: 2 180 N/50 mm
Approx. 0.01 m* K/W

R 25x10Ohms

R<10*Ohms

R, < 10* Ohms

R,<10* Ohms

R <10 Ohms measured to ground

Excellent
Suitable - max. 27°C
u

Uzglaistomi ir iStaisomi jbrézimai bei kiti nelygumai cemento skiediniu. Jungiamieji tarpai

(kompensatoriai) betone jrengiami tam, kad betonas galéty pléstis ir trauktis. Ant jungiamyjy tarpy déti ne grindy

danga, o specialig medziaga, skirtg elastingoms grindims. Prie$ klijuojant danga drégnose patalpose, pagrindas

padengiamas sintetine lateksine hidroizoliacine mastika pagal gamintojo nurodymus.

Viena svarbiausiy sglygy klojant danga — pagrindo sausumas. Momentas, kai sausumas yra tinkamas

klojimui, nustatomas matuojant drégmés kiekj. Matuoti reikéty nepalankiausiame lygyje, t. y.:

e Tam tikroje vietoje grindyse minimaliai 20 % storio gylyje matuojant nuo pavirSiaus.

e Betono plokstése, esaniose ant Zemés, minimaliai 40% storio gylyje.

e Tam tikroje vietoje 200 mm stono jungimo tarpuose - minimaliai 80 mm gylyje.

e Matuoti reikéty nepalankiausioje kambario vietoje, t. y. ne prie langy, dury, kur parodymai gali buti per

mazi.

Klojant grindy danga be hidroizoliacinés medziagos, RH betone negali virSyti 85%, esant 18°C.

Naudojant hidroizoliacing medZziaga, grindy dangg galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 97 %,

kloti dangos negalima.

Danga klojamos vietos turi buti §varios, sausos, palaikoma pastovi temperatiira maZziausiai 48 valandas

prie$ klojima, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi virSyti 60 %, o temperatiira turi bliti maziausiai 18°C.
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Tokiomis pat saglygomis reikia laikyti grindy dangos medziagg. Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytysi etiketés
ir biity lengva perskaityti spalva, ritinio bei rusies numerius. Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip i§
vieno ritinio, medziaga turi biiti tos pacios gamybos partijos, o ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei
naudojama daugiau negu vienos riiSies medziaga, reikia taip suplanuoti darba, kad skirtingos riiSies danga nebiity
klojama $alia. Dangg visuomet reikia kloti prieSingomis kryptimis, kad per siiiles nesimatyty spalvos skirtumy.

Klojant grindy danga, naudojami akriliniai klijai rekomenduojami klijy gamintojy bei atitinkantys
grindy dangos gamintojo instrukcijas. Atidziai stebéti, kad tepant klijus nelikty jokiy pusleliy ar per tirSty lopy.
Ant neakyto (tankaus) pagrindo uztepus klijus, truputj palaukti, kol pradés blizgéti, ir tada déti ant jy danga. Ant
akyto pagrindo grindy danga ant klijy dedama po keliy minuciy. Laikytis instrukcijy, kurias nurodo klijy
gamintojai.

Danga suvirinama visuose sudiirimuose, kurie turi biti stipriis, nepraleidziantys vandens ir higieniski.
Suvirinimo virvé vinilams — i§ PVC, kuris lydosi esant tokiai pat temperatiirai, kaip ir vinilo dangy PVC. Naudoti
tik tas suvirinimo virves, kurios pritaikytos klojamai dangai. Virinti reikia i§dziavus dangos klijams, paprastai
kita diena. Siekiant, kad suvirinimo strypas tikrai i§silydyty griovelyje, nustatyti tinkama sitilés suvirinimo greitj.

Kiekviename sitilés gale padaryti po maza bortelj.

TS-11 Vandentiekis

Bendroji dalis

Siame ir kituose, susijusiuose su techninémis specifikacijomis, projekto dokumentuose nurodyty
tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti, isbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas
sistemas. Sistemos turi biiti tinkamos eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais
tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibudinti projekto dokumentuose, ar ne.

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkreciai pasirinktus jrenginio techninius dokumentus,
eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apraSymus. Eksploatavimo ir techninés priezitiros instrukcijos turi bti
tokio lygio, kad personalas galéty eksploatuoti jrenginius.

Medziagos

Visos medziagos naudojamos vidaus vandentiekio sistemose turi atitikti HN 24:2003 "Geriamo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai" nuostatas.

Rutuliniai ventiliai - bronziniai, Zalvariniai, i§ kito neriidijan¢io metalo su nertidijancio plieno obuoliu.
Jungtis srieginé. Armatira turi biiti tokia, kad uzdarant ir atidarant vandens srautas biity sklandziai paleidziamas
ir sustabdomas. Vandentiekio sistemose naudojama armattra turi i$laikyti 1,0 MPa eksploatacinj slégj ir 100°C
temperatura.

Vandens — maisytuvai — medicininiai  chirurginiai ~ sieniniai.  Zalvariniai  chromuoti  su
komplektuojanc¢iomis tvirtinimo ir prijungimo bida atitinkan¢iomis detalémis. Kaseté — keraminé. Srauto

reguliavimas — prailginta svirtine rankenéle. Dizainas derinamas su UZsakovu.
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Sanitariniai prietaisai

Prietaisy tipas ir dizainas derinami su UZzsakovu. Sanitariniai prietaisai montuojami objekte privalo turéti
lygy, lengvai valoma pavirsiy, be astriy, atsikiSusiy tvirtinimo detaliy ar prietaiso daliy. Visi sanitariniai prietaisai,
nuoteky priimtuvai ir maiSytuvai privalo buti sertifikuoti pagal ISO9000 serijos standarta.

Praustuvai — chirurginiai su higieniniu paneliu, pagaminti i§ nertidijan¢io plieno 304 AISI. Praustuvai
komplektuojami metaliniais chromuotais sifonais. Praustuvai turi biti su komplektuojan¢iomis tvirtinimo ir

prijungimo biidg atitinkanciomis detalémis.

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jy tipa atitinkanciais tvirtinimo elementais.

Vamzdziai

Daugiasluoksniai vamzdziai tinkantys geriamam vandeniui. Vamzdziy techniniai parametrai:

° maksimali darbiné temperattra - 95°C;

o trumpalaikée - 110°C;

. maksimalus ilgalaikis darbo slégis - 6 bar;

. linijinis $iluminio plétimosi koeficientas (vamzdzio) - 0,025 mm/m°K; 0,2 mm/m°K;

. linijinis $ilumos laidumo koeficientas (vamzdis) - 0,43 W/m°K; 0,35 W/m°K;

J vamzdzio SiurkStumas - 0,003+0,007 mm.

Vamzdziy transportavimui, iSkrovimui, sandéliavimui turi buti kvalifikuota priezitira. Vamzdziai negali
biiti velkami zeme, krauti juos reikia ant lygaus pagrindo, turi biiti saugomi, kad ant jy nepatekty tepalai, riebalai
ir dazai, o taip pat nuo ilgo tiesioginio saulés spinduliy poveikio. Atviroje vietoje vamzdzius galima laikyti ne
ilgiau kaip 3 ménesius. Daugiasluoksniai vamzdziai gali biiti tiekiami ritése, ant kuriy yra montavimo instrukcija.
Daugiasluoksnius vamzdzius montuoti pagal jy gamintojo nurodymus. Prie§ montavima tikrinama ar j vamzdyny

vidy nepateko neSvarumy ar kity daikty. Atviri vamzdyny galai uzdengiami aklémis.
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Daugiasluoksnis vamzdis klojamas grindyse turi buti jvilktas j apsauginj gofruota Sarva. Klojamas taip,
kad buty galima reikalui esant pakeisti prastumiant.

Apsauginis vamzdZziy Sarvas

Sarvas skirtas vandentiekio ir §ildymo sistemoms. Medziaga PE. Vidinis diametras 23/29/36 mm.

Izoliacija

Karsto ir Salto vandens sistemos vamzdynai izoliuojami laikantis reikalavimy, kurie keliami patalpose
paklotiems Silumos tiekimo tinklams. KarSto vandens sistemos vamzdynas izoliuojamas pisto polietileno
izoliaciniais kevalais, tiesiant vamzdyng uZdarai sienose. Salto vandens vamzdynas, klojamas sienose, nuo
rasojimo izoliuojamas pisto polietileno kevalais. ISilginés siiilés sandarinimui naudojama lipni juostelé.

Pasto polietileno medziagos $ilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,036 W/m*K (30°C), darbiné
temperatiira — -20°C + +95°C, tankis — 20 -+ 30 kg/m®, vandens jgeriamumas — 0,1 kg/m?. Piistas polietilenas turi
neisskirti kenksmingy medziagy. Kevalai turi biiti lankstis, lengvai karpomi, klijuojami, netrupantys, neltiztantys.
Vamzdyno izoliaciniy kevaly storis — 6 mm.

Montavimas

Vamzdynus montuoti vadovaujantis gamintojo instrukcijomis, statybos normomis ir saugos darbe
norminiais dokumentais. Vandentiekio vamzdyny nuolydis j i$leidimo ¢iaupo puse turi biiti ne mazesnis kaip
0,002. Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, vamzdis montuojamas futliare, kurio galai sutampa su
konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10 - 20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj.
Vamzdziy sujungimas futliare negalimas. Biitina jvertinti temperattrinius vamzdyno ilgio pokycius ir, esant
poreikiui, sumontuoti vamzdyno kompensatorius pagal vamzdZiy gamintojo reikalavimus. Saltojo vandentiekio
stovas vedamas deSiniau kar§tojo, ne ar¢iau kaip 80 =5 mm nuo jo (tarp asiy).

Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty ir standarty, taikomy jrengimy
montavimui, o tik juos papildo.

Vandentiekio tinkly bandymas

Vamzdynas hidrauliskai i$bandomas bandomuoju slégiu, uzpildzius vandeniu, kurio temperatiira turi
buti ne zemesné kaip 5°C. Vamzdynas uzpildomas vandeniu likus ne maziau kaip 24 val. iki bandymo. IS sistemos
turi biti pasalintas oras. Slégimg didinti ir mazinti reikia palaipsniui. Bandymo slégis turi biti 1,5 karto didesnis
uz didziausig darbo slégj — 0,25 MPa. Bandyti vamzdyna ir jo elementus bandomuoju slégiu reikia ne trumpiau
kaip 2 val., apzitrint vamzdyna ir sujungimus. Bandymo metu slégis po 10 min. neturi kristi daugiau kaip 10 kPa.
Jei nepastebéta defekty ir nutekéjimy, vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pastato karSto ir Salto vandens sistema ar jos dalis turi biiti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy
susirgimai legionelioze. Atliekant trumpalaike cheming karSto vandens sistemos dezinfekcija chloru, laisvojo
chloro koncentracija sistemg uZpildanciame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/I. Sistema
uzpildancio geriamojo vandens temperatiira neturi biiti didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike chemine karsto
vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija

jame nevirsija 0,3-0,5 mg/I.
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TS-12 Buitinis nuotakynas

Bendroji dalis

Sistema turi buti tinkama eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais tinkamam
sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti
projekto dokumentuose, ar ne. Medziagos naudojamos nuotakyno montavimui turi biti atsparios iSoriniams ir
vidiniams mechaniniams, cheminiams ir mikrobiologiniams procesams.

Medziagos ir gaminiai

Plastikiniai PP (polipropileno) savitakiniai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys skirti kanalizacijai
pastato viduje. Vamzdziai atspartis korozijai, jy neveikia cheminiais junginiais uZterStas vanduo. Ypatingai
atspariis smiigiams.

Techninés charakteristikos:

. maksimali leistina temperatiira (trumpalaiké) — + 90°C;

. maksimali darbo temperattira - + 60°C;

° Siluminio plétimosi koeficientas — < 0,20 W/m?2°C;

. linijinis Siluminio plétimosi koeficientas — < 0,15 mm/m °C;
) minkstéjimo temperatiira (Vicat) - > 100 °C.

Vamzdziy ir fasoniniy daliy sandarikliai - minkstos gumos. Ziedai, atspariis agresyvioms medziagoms.
Jungimo biidas — movinis.
Sanitariniy prietaisy sifonai. Sifonai —metaliniai. Dizainas derinamas su Uzsakovu. Metalinis sifonas turi

atitikti maiSytuvo spalva.

Montavimas

Vamzdziai montuojami pagal gamintojo instrukcijas ir statybos norminiy dokumenty reikalavimus. Visi
nuoteky vamzdziai montuojami su nuolydziu tekéjimo kryptimi. Pradedami kloti nuo Zemiausios vietos, t. y. nuo
i8¢jimo 1§ pastato/patalpos. Kiekvienas ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kitg vamzdj.
Vamzdyny posiikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Buitiniy nuoteky stovai tvirtinami
apkabomis prie statybiniy konstrukcijy, kiekvienam stovui numatoma po dvi apkabas virSuje judinamoji ir
apacioje nejudamojo tvirtinimo apkaba, taip pat revizijos kiekvienam stovui. Gulstieji vamzdynai su stovais
jungiami per dvi 45° alkiines. Nuotakai prie pagrindinio vamzdyno jungiami per jzambiuosius 30°/45°/60°
triSakius, vamzdyny positkiai jrengiami per dvi 45° alkiines. Magistralinis nuotakynas klojamas po grindimis.

Irengty nuotakyny ir iSvady minimalus nuolydis 0,02. UZbetonuojant atsizvelgti j Siluminius i8ilginius poslinkius
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pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus. VamzdZzius bei jungiamagsias ir fasonines dalis reikia tinkamai
pritvirtinti, kad biity i§vengta iSilginiy poslinkiy. Ziedinius tarpus tarp vamzdziy ir jmovy uZsandarinti
sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatekty ant sandarinimo Zziedy. Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo
vietoje turi biiti specialus futliaras, leidziantis vamzdziui viduje Siek tiek judéti, kad pastato konstrukcija
nepazeisty vamzdzio.

Buitinio nuotakyno bandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir prijungtosios atSakos uzkemsamos tinkamais, vandeniui nelaidZiais
kams¢iais ir sistema uzpildoma vandeniu. Auks$ciausiame gale prie atSakos prijungiama alkiing ir pakankamo ilgio
statmenas vamzdis patvankai sudaryti. Bandomojo slégio patvankos dydis turi biiti ne maziau kaip 1,2 metro virs$
auksciausiojo sistemos vamzdzio virSaus vidinio pavirSiaus ir ne daugiau kaip 6 metrai vir§ vamzdzio
Zemiausiame gale. Buitinio nuotakyno bandymas vykdomas ne trumpiau kaip 2 val. Jeigu apziiirint sistema,
vamzdyje ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji laikoma tinkama eksploatuoti.

Vamzdyny auk$¢ius montavimo eigoje galima koreguoti atsizvelgiant | situacija, taciau nepazeidziant

techniniy reglamenty reikalavimy.

TS-13 Elektrotechnika

Bendrieji nurodymai

Vykdant statybos montavimo darbus grieztai vadovautis statybos techniniy reglamenty STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais ir jmonés statybos taisyklémis. Statybos
produktai turi biiti tinkami panaudoti pagal paskirtj ir atlikti reikalavimus, numatytus STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®. Naudojama aparatiira ir (arba) jrenginiai, kabeliai ir laidai
turi atitikti galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — Europos
standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy
standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sajungos, Tarptautinés
standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar
rekomendacijy reikalavimus.

Skirstomyjy skydy montavimas

Apsvietimo ir galios skydeliy komplektacija patikrinama pagal darbo projekto skai¢iavimo schema.
Skydeliai gali biiti montuojami ant sienos arba paruostoje niSoje. Nuo sienos nuvalomi nelygumai. Jei skydelis
potinkinis, i§pjaunama nisa. ISmatuojamos skydelio tvirtinimo skylés, reikalingame aukstyje guls¢iuko pagalba
pritvirtinamas prie sienos. Jei projekte numatyta, turi biiti panaudojamos sandarinimo medZiagos ir priemonés.
Apsvietimo ir galios skydeliy montavimo darby kokybé tikrinama su guls¢iuku ir judinant. Skydelis turi kabéti

horizontaliai ir nejudéti.
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Skirstomieji skydai ir jy montavimo darbai turi bati jvykdyti pagal LST EN 60493:2002 standarto
reikalavimus. Komplektuojant automatiniai jungikliai turi biiti vieno gamintojo. Turi biiti uztikrintas automatiniy
iSjungikliy atsijungimo selektyvumas. Skydy viduje, dokumenty kiSenése turi bati sudétos valdymo, skydo ir
bendra magistraliné schemos. Maitinimo linijas prie automato (kirtiklio) reikalinga pajungti taip, kad judamoji
dalis isjungtoje padétyje neturéty jtampos. Elektriniai sujungimai skyduose atlieckami variniais laidais arba
specialiais Synlaidziais.

S'viestuvq montavimas

Sviestuvy tvirtinimui naudoti kartu su §viestuvais tiekiamus montaZinius aksesuarus, laiduojanéius saugy
ir patikima atitinkamos masés Sviestuvy jrengima, bei leidzianCius prireikus juos nuimti ir vél pakartotinai
pritvirtinti.

Evakuacijos krypciy Zenklinimui naudoti tiktai standartines baltos spalvos piktogramas zaliame fone.
Evakuacinio — avarinio ap$vietimo autonominio funkcionavimo trukmés geba privalo atitikti projekte nurodytai
trukmei. Siuo atveju numatoma valandos trukmés autonominio funkcionavimo geba. Avarinio ap§vietimo
Sviestuvai pakabinami ne Zemiau bendro ap$vietimo Sviestuvy. Evakuacinio — avarinio ap$vietimo funkcionavimo
kontrolei turi buti jrengti rankinio arba automatinio testavimo jrenginiai. PavirSiniai evakuaciniai Sviestuvai yra
kabinami vir§ dury, jei néra galimybés tvirtinami prie luby. Pakabinami evakuaciniai §viestuvai jrengiami ne
auksciau 2,5 metro.

Apsvietimo instaliacijos montavimo darby kontrolé: apSvietimo tinklus reikalinga iSbandyti. Pastebéti
defektai turi biiti kuo greic¢iau Salinami. Privaloma tikrinti darbo apsvietimo stacionariy jrenginiy ir elektros
instaliacijos bikle, atlikti izoliacijos ir pereinamos varzos matavimus prie§ pradedant eksploatuoti, véliau - pagal
patvirtintg grafika.

Jungikliy ir kistukiniy lizdy montavimas

Jungikliai ir kiStukiniai lizdai turi buti montuojami vietose, numatytose projekte. Kistukiniai lizdai
paprastai turi baiti 0,3 m aukS$tyje nuo grindy, jei nenurodyta kitaip. ApSvietimo jungikliy montavimo aukstis —
0,9- 1,1m aukstyje, paprastai prie dury. Jungikliai ir kistukiniai lizdai turi biiti vieno gamintojo, spalva atitikti
interjero reikalavimus.

Kabeliy montavimas

Kabeliai suprojektuoti kloti sienose, vir§ pakabinamy luby PVC vamzdziuose. Per sieng kabeliai yra
klojami PVC vamzdZiuose.

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos salygas, statinio paskirtj, jo konstrukcijg ir architektlirinius
ypatumus. Instaliacijos riisis ir kabeliy klojimo buidai turi biiti nustatomi laikantis saugos taisykliy eksploatuojant
elektros jrenginius ir prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy. Kabelius, instaliacijos jrengimo buda reikia
parinkti pagal aplinkos salygas. Instaliacija turi atitikti visas aplinkai blidingas salygas. Kabeliai turi buti
naudojami pagal paskirt] ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabeliy standartuose ir techninése salygose.

Instaliacijai naudojamy kabeliy izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo biidg ir aplinkos salygas, bei
tinklo varding jtampa. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai, kabeliai turi biiti klojami

vamzdZziuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami pasléptai.
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Apsauginiy vamzdziy montavimas

Montavimas: klojant vamzdzius grindyse, ziiiréti, kad uzpilamas betono sluoksnis biity storesnis uz
vamzdzio diametrg; prieSingu atveju — reikia iskirsti griovj vamzdzio jleidimui. VamzdZiai jungiami specialiomis
movomis. Pereinant i§ grindy j sieng arba darant 90° kampus, reikia naudoti gofruotas movas; daryti smailius
kampus (maziau kaip 90°) ~ draudziama.

Vamzdziy klojimo trasoje ne reciau kaip kas 25 m ir vamzdziy atsiSakojimo vietose montuojamos
pratraukimo dézutés; pratraukimo dézutés taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posiikiai (po
90°). Pratraukimo dézutés montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi biti vienoje plok§tumoje arba
grindy dangos lygyje. Dézutés tvirtinamos jtinkuojant, jbetonuojant arba varztais.

Vamzdziai turi jeiti | pratraukimo dézutes 1-2 cm. | dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai arba per
gofruotas movas. [vadai turi buti padaryti taip, kad nesunkiai bty galima jkisti pratraukimo vielg ir pritraukti
kabelius. Vamzdziai turi biiti suzyméti taip, kad biity galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Visi kabeliy pra¢jimai per statybines konstrukcijas turi biiti hermetizuojami specialiomis ugniai
atspariomis medziagomis, kabeliai papildomai daugiau kaip 300 mm nuo statybiniy konstrukcijy turi bati
apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medziagomis arba daZzomi ugniai atspariais dazais.

Sistemy priemimas naudojimui

Priémimo naudoti metu yra patikrinama, ar darbai yra atlikti pagal projekta. Atsakingas uz sistemy
aptarnavima bei darbg asmuo turi biti apmokytas eksploatuoti sistemas. Pastato budintieji taip pat turi Zinoti
pagrindinius sistemy aptarnavimo darbus (jjungimas, i§jungimas, kg daryti pavojaus atveju ir pan.). Sistema turi
buti iSbandoma vadovaujantis galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*.

Elektrotechnikos jrenginiy isbandymo ir jy montavimo darby kokybés kontrolé

Atlikty darby jvykdymo kontrolés dokumentus ruosia Rangovas, o darbus priima ir dokumentus pasiraso
vykdomy darby apimtis.

Bandymy protokolai turi buti pateikti pagal vykdomy darby apimtis. Protokole turi biiti nurodyta: darby
atlikimo data (protokolo suraSymo data), objekto pavadinimas, kokiais prietaisais atlikti matavimai, nurodant
prietaiso pavadinimg, marke, gamyklinj numerj bei prietaiso sekancios patikros data, matavimy rezultaty leistinos
ribos, matavimy rezultatai ir iSvados.

Matavimy rezultatai turi atitikti BE]IT ir Elektros jrenginiy bandymo normy ir apim¢iy reikalavimus.
Protokole privalo pasirasyti bandymus atlik¢ asmenys (nurodant varda, pavarde, datg) ir darby vadovas,
Protokoluose neturi buti tus¢iy (neuzpildyty) grafy, lauky ar langeliy.

MedZiagos ir jrengimai

Automatinis iSjungiklis

Paskirtis — prietaisy apsaugai nuo vir§jtampiy ir trumpojo jungimo:

e grandiniy jtampa — 230/400V AC, 50Hz ;
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e grandiniy poliy skaicius — 1+4,;
e montavimas — ant 35 mm DIN bégelio (iki 63A) arba varztais prie skydo (nuo 80A);
e i$pildymas — IP20 pagal IEC144 normas, montuojamas spintoje;
e laidy prijungimas — su varzteliais arba uzstumiami, apsaugoti nuo netycinio prisilietimo;
e atjungimo geba — 6-15 KA (iki 63A);
e darbo aplinkos temperatiira — -25 + +55 °C;
e papildomy prietaisy (papildomy kontakty, atkabikliy) montavimo galimybé.
Kombinuotas automatinis isjungiklis
Paskirtis — prietaisy apsaugai nuo vir§jtampiy, trumpojo jungimo ir zmogaus apsaugai nuo elektros srovés
tiesiogiai prisilietus prie srovei laidziy daliy, pazeidus elektros maitinimo kabelj ar atsiradus pramusSimui |
korpusa (atsiradus srovés nuotékiui j zemg):
e grandiniy jtampa — 230/400V AC, 50Hz ;
e grandiniy poliy skaicius — 1+4;
e montavimas — ant 35 mm DIN bégelio (iki 63A) arba varztais prie skydo (nuo 80A);
e iSpildymas — IP20 pagal IEC144 normas, montuojamas spintoje;
e laidy prijungimas — su varzteliais arba uzstumiami, apsaugoti nuo nety¢inio prisilietimo;
e atjungimo geba — 6-15 kA (iki 63A);
e darbo aplinkos temperatiira - -25 + +55 °C;
e papildomy prietaisy (papildomy kontakty, atkabikliy) montavimo galimybe¢;
e nuotékio srové — 30mA.
Srovés skirtuminés apsaugos jtaisas
Paskirtis — prietaisy apsaugai nuo vir§jtampiy, trumpojo jungimo ir Zzmogaus apsaugai nuo elektros srovés
tiesiogiai prisilietus prie srovei laidziy daliy, pazeidus elektros maitinimo kabelj ar atsiradus pramusSimui |
korpusa (atsiradus srovés nuotékiui j zemg):
e grandiniy jtampa — 230/400V AC, 50Hz ;
e nominali srové — 25 A;
e montavimas — ant 35 mm DIN bégelio;
o iSpildymas — IP40 pagal IEC144 normas, montuojamas spintoje;
e laidy prijungimas — su varzteliais arba uzstumiami, apsaugoti nuo netycinio prisilietimo;
e poliy skaicius — 2 arba 4;
e darbo aplinkos temperatiira - -25 + +55 °C;
e nuotékio srové — 30mA.
Virsjtampiy iskroviklis
Modulinis vir§jtampiy iSkroviklis skirtas jrenginiy apsaugai nuo vir§jtampiy, atsirandanciy Zaibo islydziui
pataikius j elektros tiekimo linijas ar pastatus. Montuojami skyduose ant montazinio bégelio:

e poliy skaicius — 1; 2; 3; 4;
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e klase —B; C; D;
e iSkrovimo srové max: B klasés — 70 kA; C klasés — 40 kA; D klasés — 15 KA,
e apsaugos lygis UP: B klasés — 2 kV; C klasés — 1,8 kV; D klasés — 1,2 kV.
Cilindrinis saugiklis
Skirtas el. grandiniy apsaugai nuo perkrovy ir trumpo jungimo. Mazi galios nuostoliai. Atitinka EN 60269
standarto reikalavimus:
e Qabaritai — 10x38mm (srové nuo 2A iki 32A), 14x51mm (srové nuo 2A iki 63A), 22x58mm
(srové nuo 16A iki 125A)
e darbiné jtampa — 400-690V AV, 250V DC;
e atjungimo geba — 120kA (AC), 50kA (DC);
e atjungimo charakteristika — gG — kabeliy ir jrangos apsaugai nuo perkrovos ir trumpo jungimo,
aM — varikliy, virSjtampiy jrenginiy, kontaktoriy apsaugai tik nuo trumpo jungimo.
Sviestuvas panelé
LED S8viestuvas, skirtas biuro arba bendryjy patalpy apsSvietimui, su pasirenkama galia. Aliuminio
korpusas, mikroprizminis sklaidytuvas, maitinimo jtampa — 220-240V 50/60Hz, Sistemos galia — 23 W, §viesos
srautas - 3470 Im, efektyvumas — 153-149 Im/W, IP40 apsaugos laipsnio, apsauga nuo mechaninio poveikio —
IK02, montavimui j pakabinamas lubas. Spalviné temperatiira 4000K, UGR<19, Ra>80. II apsaugos nuo elektros
poveikio klase, Gabaritai - 595x595x35 mm. Atitinka LST EN 60598- 1:2015 standarto reikalavimus. Komplekte

su pasirenkamos galios maitinimo Saltiniu.

lleidziamas LED download tipo $viestuvas

lleidziamas tiesioginés Sviesos Sviestuvas jvairios paskirties patalpy apsvietimui. Opalinis PMMA
sklaidytuvas, aliuminio korpusas. maitinimo jtampa — 220-240V 50/60Hz, sistemos galia — 18W, $viesos srautas
- 1685 Im, efektyvumas — 94 1m/W, spalviné temperatira 4000K, spalvy perdavimo koeficientas Ra>80, P44
apsaugos laipsnio, aplinkos temperattra 0 °C + +35 °C. Il apsaugos nuo elektros poveikio klas¢, apsauga nuo

mechaninio poveikio — 1K04. Atitinka LST EN 60598-1:2015 standarto reikalavimus.

Avarinis Sviestuvas
Skirtas evakuaciniy keliy ir atviryjy erdviy ap$vietimui, dingus pagrindiniam ap$vietimui. 230V 50 Hz,

LED 11 W, veikimo laikas i§ akumuliatoriy — 1h, CRI 80+, 5000K, nenuolatinio veikimo (NM), atviry erdviy
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optika, IK08, IP65 apsaugos laipsnio, jimontuojamas j pak. lubas (pavirSinio montavimo), Il apsaugos nuo elektros

poveikio klasé, aplinkos temperatiira 0 °C + +40 °C.

Vienpolis/dvipolis jungiklis
Skirtas elektros ap$vietimo valdymui. Poliy skaic¢ius — 1, apsaugos laipsnis — IP23 arba IP44, nominali
itampa — 250V, nominali srové — 10A, virStinkinio arba potinkinio montavimo, vieno arba dviejy klavisy,
komplekte su rémeliu.
Kistukinis lizdas
Potinkinio montavimo, 2P + jZeminimas, nominali jtampa — 250V, nominali srové — 16A, su jzeminimo
kontaktu, apsaugos laipsnis — IP20, IP44, komplekte su rémeliu.
Judesio jutiklis
Skirtas apSvietimo valdymui, uZfiksavus judant] objekta infraraudonyjy spinduliy diapazone.
Naudojamas koridoriuose, laiptinése bei sanitariniuose mazguose.
o Maksimali apkrova — 2000 W;
o veikimo atstumas — 8 m (bendros paskirties);
e apzvalgos kampas — 180° arba 360°;
o veikimo trukmés nustatymas — 5 sek. — 30 min. + impulsinis reZimas (mazdaug 2 sek.);
e prieblandos lygio nustatymas — 2 — 2000 liuksy;
e pastovaus jjungimo galimybé;
e apsaugos laipsnis — IP44;
e saugumo klasé — II.
Stacionarios instaliacijos varinis kabelis
Skirtas stacionariai instaliacijai sausose, drégnose ir Slapiose patalpose, po ir vir$ tinko, betone (iSskyrus
sutankintg), kabeliniuose kanaluose ir vamzdziuose. Apvalus arba plokscias.
o Kabelio konstrukcijos standartas — LST 2011,
o kabelio degumo klasé pagal LST EN 50575 standarta — ne Zemesné kaip Dca s2,d2,a2
(evakuacijos keliuose - Cca s1,d1,al);
e Kkonstrukcija — 1 klasés monolitinis varinis laidininkas pagal LST EN 60228 standarta, padengtas
tinklinés strukttiros arba termoplastinio kompaundo izoliacija;
e iSorinis apvalkalas — termoplastinis behalogenis kompaundas;
e vardiné jtampa U0/U — 300/500V (1,5 mm? ir 2,5 mm? skerspjuvio kabeliams); 450/750V (4 — 25
mm? skerspjiivio kabeliams);

e bandymo jtampa —2,5 KV,
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e maksimali leistina laidininko jSilimo temperatiira, esant pastoviam apkrovimui - +70 °C;
e maksimali trumpojo jungimo temperattira - +250 °C,;
e minimali montavimo temperatira - -15 °C.
Laidininky skaiciy ir skerspjuvio plota zr. sanaudy zZiniarastyje.
Ugniai atsparus varinis kabelis
Skirtas stacionariai instaliacijai sausose, drégnose ir §lapiose patalpose, po ir vir$ tinko, betone (iSskyrus
sutankintg), kabeliniuose kanaluose ir vamzdziuose.
o Kabelio konstrukcijos standartas — LST EN 50200 arba LST EN 50362;
e uztikrinantis gaisrinés saugos inzineriniy sistemy darba ne trumpiau nei 60 min (E60) pagal LST
EN 50200 arba LST EN 50362 standartg;
e konstrukcija — 1 klasés (monolitinis) arba 2 klasés (daugiavielis) varinis laidininkas pagal LST
EN 60228 standarta;
e vardiné jtampa U0/U — 300/500V arba 0,6/1kV;
e bandymo jtampa —2,5kV;
e maksimali leistina laidininko jSilimo temperatiira, esant pastoviam apkrovimui - +90 °C;
e maksimali trumpojo jungimo temperattra - +250 °C,;
e minimali klojimo temperatira - -20 °C;
o laidininky skai¢ius ir skerspjtvio plotas — 3x1,5.
Laidas jZeminimui
Varinis laidas su geltonai zalios spalvos izoliacija, skirtas jrenginiy jzeminimui.
e Laido konstrukcijos standartas — LST 2010;
e laido degumo klasé pagal LST EN 50575 standarta — ne Zemesné kaip Dca s2,d2,a2 (evakuacijos
keliuose - Cca s1,d1,al);
o konstrukcija — 2 klasés suvytas varinis laidininkas pagal LST EN 60228 standarta, padengtas
behalogeniu miSiniu.
e laidininky skaicius ir skerspjiivio plotas — 1x6 mm?.
Montavimo dézuté
Skirta jungikliy ir kistukiniy lizdy montavimui bei kabeliy sujungimui, potinkiné ar j gipso kartona,
plastiking, vienvieté (arba jungiama i$ keliy, kad gauti reikiamg viety skaiciy - iki 5), @60 x 60 mm, su jungikliy
Nizdy fiksavimo varzteliais, IP20 i$pildymo, sausoms patalpoms.
Apsauginis vamzdis
Lankstus elektros instaliacijos vamzdziai i§ PVC §viesiai pilkos (RAL 7035) spalvos. Vamzdis yra didelio
lankstumo nekintant skerspjiivio parametrams. Atitinka LST EN 61386-22 standarto reikalavimus. Gali biiti
jvairaus mechaninio atsparumo.

Priesgaisrine kabeliy angy sandarinimo medziaga
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Tai akrilo pagrindu pagamintas uzpildas, turintis plétimosi savybiy. Prie aukstos temperattros akrilininé
masé iSbrinksta, sudarydama uztvarg gaisro plitimui. Naudojama vidinéms patalpoms, angy vamzdziy pravérimui

sandarinti. Angos skersmuo < 18 mm.

TS-14 Gaisro aptikimo sistema

Bendrieji nurodymai

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui turi biiti
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose
ar ne. Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi biiti susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma. Naudojama prieSgaisriné jranga turi biiti
sertifikuota Lietuvoje ir atitikti Europos standarta EN-54.

Reikalavimai statybos darbams

Signalizaciniy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad biity galima patogiai atlikti
patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam zmoniy judéjimui patalpose. Detalés ir
prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar prietaiso svorj, gabaritus,
sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziagg. Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi buti
padengtos nuo korozijos apsauganciu sluoksniu.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai
turi buiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Gaisro signalizacijos tinklo instaliacijos montavimo darbus atlikti vadovaujantis ,,Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés® reikalavimais. Prietaisus ir signalizatorius montuoti
vadovaujantis jy technine dokumentacija ir apra§ymais.

Temperatiiriniy, optiniy- diumy signalizatoriy montavimas.

Gaisro detektoriai turi biiti montuojami grieztai laikantis gamyklos — gamintojos nurodymy. Jutikliai
montuojami ant luby grieztai laikantis normatyviniy atstumy. Jutikliy kiekis ir iSdéstymas turi atitikti projekto
reikalavimus. Damy detektoriai montuojami prie luby vietose, kur néra skersvéjy (oro srauto greitis ne didesnis
kaip 10 m/s). Sumontavus jutiklius butina patikrinti jy darbingumg. DraudZiama montuoti diiminius jutiklius
patalpose su jrenginiais, skleidZianciais didelj elektromagnetinj srautg (rentgeno, fizioterapijos jrenginiai).

Duimy detektoriy vir§ pakabinamy luby darbingumo indikatoriai montuojami po pakabinamomis lubomis
toje vietoje, kur yra sumontuotas diimy detektorius vir§ pakabinamy luby.

Kabeliai ir jy montavimas.

Signaliniai kabeliai iSvedZiojami pasléptu arba atviruoju badu. Signaliniai kabeliai klojami horizontaliai
sienose 10-15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio ir vertikaliai iki detektoriy montavimo vietos taip, kad
nebiity pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apvietimo bei dizaino elementus. Sis
atstumas gali buti keiiamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavima.

Pagrindinis reikalavimas — signaliniai kabeliai negali buti klojami lygiagreciai elektros maitinimo

kabeliams arc¢iau kaip 50 cm. Jei yra neiSvengiamas lygiagretus paklojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai
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lygiagreciai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir§yti 1,5 m. Sis atstumas gali biiti maZesnis, bet tada
signaliniai kabeliai turi biiti ekranuoti.

Elektros laidus ir kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir virSija 60 V, tiesti viename vamzdyje,
latake, uzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu biidu draudziama. LeidZiama su signaliniais kabeliais
praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus 90 laipsniy kampu.

Ispéjimo apie gaisra sistemos kabelius tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidZziama tik tada, kai
jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai iStisinémis pertvaromis, pagamintomis i§ ne zemesnés kaip A2 degumo
klasés statybos produkty.

Signalinius kabelius kanalais galima tiesti kartu su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip telefony bei
kompiuteriniai tinklai. Draudziama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir
perdengimo plokstés.

Atviruoju biidu signaliniai kabeliai gali buti klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino poziiriu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant j plastikinius TMK tipo
kanalus arba PVC ar PE vamzdziuose. Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo detektoriy arba jy grupiy i
koncentratoriaus montavimo vieta, pagal projektuotojo nurodyta principing jungimo schema.

Montavimo darbai atlieckami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy tipiniy darby saugos ir
elektrosaugos taisykliy

Instaliaciniy vamzdziy montavimas

Vamzdziy, skirty apsaugoti kabelius, diametras turi biiti ne maziau 1,5 karto didesnis uz kabelio diametra.
Kabeliai iSeinantys i§ vamzdZziy uZtaisomi izoliacinémis jvorémis. Grindyse kabelius montuoti tik vamzdziuose
arba kanaluose. Kiaurymés, kur kabeliai pereina per pertvaras ir perdangas, turi buti uZtaisyti nedegiomis
medziagomis. Vamzdziai montuojami pagal ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, projektavimo ir
jrengimo taisyklés* bei Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy (EIIT) reikalavimus. Sujungimo dézutése kabeliy
gyslos jungiamos gnybty pagalba. Silpny sroviy Sachtoje montuojami plieniniai vamzdziai D50 kabeliy pakélimui
tarp auksty. Kiekviename aukste, 2 m aukstyje, jrengiamos revizinés dézutés kabeliams j aukstus komutuoti ir
paskirstyti. Kabeliams iki detektoriy atvesti perdangos monolite klojami D25 PVC vamzdziai.

Sistemy priémimas naudojimui

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai
turi turéti atitikties deklaracija arba turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi buti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Priémimo naudoti metu yra patikrinama, ar darbai yra atlikti pagal projekts. Atsakingas uz sistemy
aptarnavimg bei darbg asmuo turi biiti apmokytas eksploatuoti sistemas. Pastato budintieji taip pat turi Zinoti
pagrindinius sistemy aptarnavimo darbus (jjungimas, i§jungimas, kg daryti pavojaus atveju ir pan.). Sistema turi
biti iSbandoma vadovaujantis galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskas
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Tinklo testavimo rezultatai privalo biiti aprasyti protokole.
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Iranga ir medZiagos

Adresuojamas diimy detektorius

Tipas — adresuojamas optinis dimy;
integruotas biisenos LED indikatorius;
rankinis adresavimas (1-240);
jungimas — 2 laidy;

maitinimas — 19 + 30V DC;

srové budéjimo rezime — 200 YA,
srové aliarmo rezime — max 10 mA;
darbiné temperattra - -5 °C + +40 °C;

komplekte su baze.

Detektoriaus darbingumo $viesinis indikatorius

LED indikatorius skirtas jutikliy, montuojamy vir§ pakabinamy luby vizualinei darbingumo kontrolei.

Kilpos izoliatorius

Skirtas darbui su adresuojamomis gaisrinés signalizacijos sistemomis, uztikrina kilpos darbinguma,

jvykus trumpam jungimui joje, i§jungia elementus, esancius tarp dviejy izoliatoriy:

darbiné kilpos jtampa — nuo 17 V iki 40 V;

nominali srové budéjimo rezime — 0,15 mA prie 28V DC,;
didZiausia leistina srové aliarmo rezime — 6,2 mA prie 28V DC,;
didziausias prijungiamo kabelio skerspjiivis — 2,5 mm?;

darbiné temperatiira — nuo 0 °C iki +40 °C esant santykinei drégmei iki 95 %.

Kabeliali

Skirtas naudoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemose.

Kabelio konstrukcijos standartas — LST EN 50200 arba LST EN 50362;

uztikrinantis gaisrinés saugos inzineriniy sistemy darba ne trumpiau nei 60 min (E60) pagal LST
EN 50200 arba LST EN 50362 standarta;

konstrukcija — 1 klasés (monolitinis) arba 2 klasés (daugiavielis) varinis laidininkas pagal LST
EN 60228 standarta;

vardiné jtampa U0/U — 300/500V;

bandymo jtampa —2,5kV;

maksimali leistina laidininko jSilimo temperatiira, esant pastoviam apkrovimui - +70 °C;
maksimali trumpojo jungimo temperatiira - +160 °C;

minimali klojimo temperatira - -20 °C;

laidininky skaicius — 2 arba 4;

laidininky skerspjaivis — 1,0 mm?,

Apsauginis vamzdis
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Lankstus elektros instaliacijos vamzdziai i§ PVC §viesiai pilkos (RAL 7035) spalvos. Vamzdis yra didelio
lankstumo nekintant skerspjiivio parametrams. Atitinka LST EN 61386-22 standarto reikalavimus. Gali buti
Jvairaus mechaninio atsparumo.

Priesgaisriné kabeliy angy sandarinimo medziaga

Tai akrilo pagrindu pagamintas uzpildas, turintis plétimosi savybiy. Prie aukstos temperattiros akrilininé
maseé iSbrinksta, sudarydama uztvarg gaisro plitimui. Naudojama vidinéms patalpoms, angy vamzdziy pravérimui

sandarinti. Angos skersmuo < 18 mm.

TS-15 Elektroniniai rySiai

Bendrieji nurodymai

Naudojama aparatiira ir (arba) jrenginiai, kabeliai ir laidai turi atitikti galiojancius jiems skirtus Lietuvos
standarty, Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos
standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant,
Tarptautinés telekomunikacijy sajungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés
elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Kabeliy montavimas

Laidai ir kabeliai tiesiami pasléptu budu, grieztai laikantis projekto reikalavimy, elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy ir kity norminiy akty reikalavimy.

Laidy ir kabeliy atsiSakojimas ir sujungimas turi buti atliekamas tik galiniuose jrenginiuose, kabeliy
sujungimas tarpusavyje negalimas. Po tinku kabeliams turi biiti paruostas atskiras griovelis ir kabelis jveriamas j
apsauginj vamzdj. Sienomis kabelis tiesiamas ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu iki luby ir ne mazesniame kaip 2,2
m aukstyje. Klojant kabel] mazesniame aukstyje turi biiti uztikrinta apsauga nuo mechaniniy pazeidimy

Lubose kabeliai klojami perdenginio ploksciy technologinése ertmése. Kertant statybines konstrukcijas
kabelis apsaugomas gofruotu vamzdziu nuo mechaniniy pazeidimy. Kabeliy kanale telekomunikaciniai kabeliai
tiesiami atskirame skyriuje nuo kity silpny sroviy kabeliy arba kartu, iSlaikant normatyvinius atstumus iki kity
kabeliy.

Vytos poros kabeliai nuo komutacinés spintos (dézutés) iSvedziojami plastikiniuose vamzdziuose, kurie
klojami sieny konstrukcijoje. Kabeliai negali biiti klojami lygiagreciai elektros maitinimo kabeliy ar¢iau kaip 40
cm. Jei kabelis bus klojamas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagreciai einancio kabelio ilgis neturi virSyti
1,5 m. Sis atstumas gali biti padidintas iki 3 m, jei kabelis ekranuotas. Kirsti el. tinklo kabelius leidziama 90°
kampu. Maksimalus vytos poros kabelio ilgis gali baiti 90 m.

Praéjimo per sienas ir perdangas vietos turi buti uzsandarintos lengvai iSardoma nedegia medziaga,
neleidziancia prasiskverbti liepsnai, dimams, dujoms ir vandeniui. Sandarinan¢ios medZiagos atsparumas ugniai
turi bti toks pat kaip ir kertamos sienos ar perdangos arba didesnis.

Apsauginiy vamzdziy montavimas

Montavimas: klojant vamzdzius zitiréti, kad uzpilamas betono sluoksnis biity storesnis uz vamzdzio

diametrg; prieSingu atveju — reikia iskirsti griovj vamzdzio jleidimui. Vamzdziai jungiami specialiomis movomis.
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Pereinant i§ grindy  sieng arba darant 90° kampus, reikia naudoti gofruotas movas; daryti smailius kampus
(maziau kaip 90°) ~ draudziama.

Vamzdziy klojimo trasoje ne reciau kaip kas 25 m ir vamzdziy atsiSakojimo vietose montuojamos
pratraukimo dézutés; pratraukimo dézutés taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posiikiai (po
90°). Pratraukimo dézutés montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi biiti vienoje plokStumoje arba
grindy dangos lygyje. Dézutés tvirtinamos jtinkuojant, jbetonuojant arba varztais. Vamzdziai turi jeiti ]
pratraukimo dézutes 1-2 cm. | déZutes vamzdziai jvedami tiesiogiai arba per gofruotas movas. Ivadai turi biiti
padaryti taip, kad nesunkiai biity galima jkisSti pratraukimo vielg ir pritraukti kabelius. Vamzdziai turi buti
suzyméti taip, kad biity galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Visi kabeliy pra¢jimai per statybines konstrukcijas turi biiti hermetizuojami specialiomis ugniai
atspariomis medziagomis, kabeliai papildomai daugiau kaip 300 mm nuo statybiniy konstrukcijy turi bati
apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medziagomis arba dazomi ugniai atspariais dazais.

Kertant statybines konstrukcijas kabelis apsaugomas gofruotu arba lygiu vamzdziu nuo mechaniniy
pazeidimy.

Jungciy ir jungiamyjy lizdy sujungimas

Kabeliy gyslos paruosiamos pagal EIA/TIA-568A arba EIA/TIA-568B standartus. Vytos poros negali
biti iSardomos ar kaip nors kitaip pazeidziamos.. Laidas j lizdo jungimo vieta jungiamas specialiu tam skirtu
jrankiu. Nuvaloma nuo kabelio iSoriné izoliacija 12,5 mm. Nuo gysly izoliacija nenuvaloma. Nuvalytoji dalis
iSporuojama ir sudéstomos gyslos pagal projekte numatyta standartg. Jungtis RJ-45 paver¢iama kontaktais j vir$y
ir atsargiai jstumiamos paruostos gyslos ] jungtj, kol visos gyslos jsiremia j kontakto galg. Su specialiu jrankiu
jungtis uzspaudziama, kad uzsispausty kontaktai ir laido fiksatorius.

Sistemy priémimas naudojimui

Priémimo naudoti metu yra patikrinama, ar darbai yra atlikti pagal projekta. Atsakingas uz sistemy
aptarnavimg bei darbg asmuo turi biiti apmokytas eksploatuoti sistemas. Pastato budintieji taip pat turi Zinoti
pagrindinius sistemy aptarnavimo darbus (jjungimas, i§jungimas, kg daryti pavojaus atveju ir pan.). Sistema turi
buti iSbandoma vadovaujantis galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Iranga ir medZiagos

Lankstus komutacinis kabelis

6 kategorijos ekranuotas UTP 4 vyty pory daugiagyslis kabelis su RJ-45 tipo jungtimis abiejuose galuose,
0,5 m, 1,0 m ilgio, skirtas kompiuteriy tinklo signaly komutacijai.

Kompiuterio lizdas

Telekomunikacijy lizdas su viena (dviem) jungtimis RJ-45, skirtas vartotojo galinés jrangos pajungimui
prie telekomunikacijy tinklo:

e spalva — derinama su kity lizdy bei jungikliy spalva;

e potinkiniam montazui;
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su rémeliu arba be jo (jei jungiama bloke su kitais lizdais);
vienas arba du RJ-45 lizdai — 6 kategorijos;

45x45mm moduliai — montavimui kabeliy kanale, grindinése dézutése.

Telekomunikacinis kabelis UTP

Skirtas didelio greicio telefono ir kompiuteriniy tinkly instaliavimui, naudojamas patalpy viduje (lauke —

skirtas lauko salygoms).

neekranuotas vytos poros kabelis (UTP);

naudojamas duomeny perdavimui iki 250 MHz dazniais (6 kategorija);

kabelio banginé varza — 100 omy +10%;

maksimalus slopinimas — 19 dB prie 100 MHz daznio;

maksimaliis nuostoliai NEXT (suminé galia) — 50 dB / 100m prie 100 MHz daznio;
minimaliis nuostoliai (pora-pora) — 47 dB / 100m prie 100 MHz daznio;

signalo vélinimas — 0,4 ns / m;

talpumas — 44 nF / km;

pory skaicius — 4;

laidininkas — kaitinto vario, viengyslis, diametras — 0,55 mm, izoliacija — poliofelinas;
varza nuolatinei srovei — 94 omai/km;

1Sorinis kabelio diametras — 5,7 mm;

pilkos arba baltos spalvos PVC izoliacija;

kabelio svoris — 42 kg/km;

minimalus lenkimo spindulys — 20 mm (montavimo metu — 40 mm);

maksimali veikiama tempimo jéga — 80 N;

gaisro apkrova — 400 MJ/km;

atitinkantis ISO/IEC 11801 ir TIA/EIA 568C.2 normy reikalavimus;

kabelio degumo klasé pagal LST EN 50575 standarta — Dca s2,d2,a2;

kabelis turi bati behalogenis (patalpy viduje.

Apsauginis gofruotas vamzdis

Lankstus elektros instaliacijos vamzdziai i$ PVC §viesiai pilkos (RAL 7035) spalvos. Vamzdis yra didelio

lankstumo nekintant skerspjiivio parametrams. Atitinka LST EN 61386-22 standarto reikalavimus. Gali biiti

Jvairaus mechaninio atsparumo.

Montazine dezute

Skirta jungikliy ir kistukiniy lizdy montavimui, potinkiné ar j gipso kartona, plastikiné, jungiama, @60 x

60mm,su jungikliy / lizdy fiksavimo varzteliais, IP20 i$pildymo, sausoms patalpoms.

TS-16 Medicininés dujos

Bendrieji nurodymai
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Vamzdziai medicininiy dujy tiekimui turi atitikti Stacionariniy kompresoriy, oro ir dujy vamzdyny
eksploatavimo taisykles, standarta ,,Medicininiy dujy vamzdyny sistemos. ISO 7396:1-2016“. Iranga ir
montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinering praktika ir taikytinus nacionalinius normatyvus.

Montavimo darbai

Vamzdynas montuojamas sumontavus visas Sildymo ir védinimo sistemas. Vamzdynas montuojamas virs
pakabinamy luby, kertant siena ir perdangas, dedami j jdéklus. Vertikalios vamzdyny atkarpos vedamos sienose
niSose ar ertmése, arba atvirai plastikiniuose dekoratyviniuose vamzdeliuose. Vietose, kur statoma atjungimo
armatira, turi buti informaciniai zenklai.

Medicininiy dujy vamzdynas jrengiamas i§ sertifikuoty variniy vamzdziy ir armattros. VamzdZziai
tvirtinami ne reciau kas 1,5 m. Jungtys turi biiti sulituotos arba suvirintos, iSskyrus sriegiu jungiama armatiira.
Vamzdynai ir elektros tinklai turi buti atskirose atSakose arba atskirti daugiau negu 50 mm atstumu. Vamzdynai
neturi buti naudojami jzeminimo elektros jrangai. Vamzdynai turi biiti apsaugoti nuo fizinés zalos, pavyzdziui
kuriag gali patirti nuo neSiojamos jrangos, tokios kaip veziméliai, neStuvai ir vagonéliai, koridoriuose ir kitose
vietose. Neapsaugoti vamzdynai neturi biiti montuojami specifinio pavojaus plotuose, pavyzdziui patalpose, kur
saugomos degiosios medziagos. Ten, kur vamzdziy instaliavimas tokiose patalpose yra neiSvengiamas,
vamzdynai turi biti montuojami aptvaruose, Siekiant iSvengti medicininiy dujy nutekéjimo. UZdaromasis
voztuvas neturi bati instaliuotas, kur nutekéjimas gali sukelti dujy susikaupima, pavyzdZiui uzdaroje ertméje.
Zalg dél salycio su korozija sukelianéiomis medziagomis reikia mazinti, pvz. naudojant nepralaidzias nemetalines
medziagas iSorinio pavir$iaus kontakto zonoje.

Montuojant vamzdyna, turi biiti atsizvelgiama ] vamzdyny plétimosi ir susitraukimo galimybe.
Montavimo metu vamzdyny komponentai, kurie susijungia su medicininémis dujomis, turi buti apsaugoti nuo
uztersimo.

Sistemos bandymas

Sistemos sandarumo bandymai atliekami, jsitikinti dél tiekimo sistemos Sandarumo, vamzdziy ir
armatiiros stiprumo. Slégio iSbandymai atliekami eksploatacinémis dujomis arba tokia pacia aukstesnés difuzinés
gebos medziaga. Si medziaga turi atitikti reikalavimus, keliamus tiekimo sistemai, ypa¢ dél jos §varos bei alyvos
likucio. Sistemos iSbandymai atlickami slégiu, ne mazesniu kaip 1,5 karto uz darbinj slégj. Darbinis slégis — 5
bar deguoniui ir -0,85 bar vakuumui. Vakuumo vamzdynas bandomas tokiu pat slégiu, kaip ir deguonies
vamzdynas, isSbandymo trukmé nuo 2 h iki 24 h. ISbandymo metu slégio kritimas neleistinas. Tinklo isbandymai
turi buti atlikti iki vamzdyny uzdengimo statybinése konstrukcijose. ISbandytam tinklui sudaroma paslépty darby
ir pneumatinio iSbandymo aktai. Bandymai atliekami remiantis galiojan¢iomis normomis:

Darbinis slégis suspaustas oras Sbar

Maksimalus leistinas slégis 10bar

Darbinis slégis deguonis Sbar

Maksimalus leistinas slégis 10bar

Pateikiami jrenginiy pasai su montavimo ir eksploatavimo instrukcijomis. Visy medziagy ir jrenginiy

atitikties sertifikatai. Pateikiami pneumatinio i§bandymo ir paslépty darby aktai.
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MedZiagos ir jranga

Deguonies, oro paémimo lizdas potinkinis

diametras — 65 mm;

vamzdyno jungtys — 8 x 1,0 mm;

kodavimo sistema — DIN 13260-2 arba 1SO7396-1;
rakto korpusas ir pagrindas — bronza;

zymeéjimas - LST EN ISO 9170-1;

darbiné temperattira — +5 + +40 °C;

maksimalus darbinis slégis — 10 bar;

slégio nuostoliai prie 60 1/min srauto — 0,15 bar.

Uzdarymo voztuvas

diametras — 1/2°;

darbiné temperattra — +25 °C;
darbinis slégis —-0,6 + 5,0 bar;
korpusas — bronza;

prijungimas - srieginis;

maksimali temperatiira — +50 °C;
maksimalus darbinis slégis — 10 bar;
tipas — rutulinis voZtuvas;

terpé — medicininés dujos.

Variniai vamzdziai

vamzdzio marké — CU-DHP;

cheminé sudétis — (Cu+Ag)= 99.90%;0.015%<P<0.04%;
diametras iSorinis —8 X 1,0; 10 x 1,0 mm;

jungimo badas — kapiliarinés jungtys, lituojant naudoti vandenilj;
iSpildymas - besitlis;

projektiné temperatiira — iki +50 °C;

maksimalus darbinis slégis — 10 bar.

TS-17 Védinimas
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Bendrieji nurodymai

Istaigos patalpy, kuriose biina pacientai, oras (oro kokyb¢) turi atitikti HN 35:2007 ,,DidZiausia leidziama
cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimus. Istaigos patalpy
mikroklimato parametry ribinés vertés turi atitikti teisés akto HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty
patalpy mikroklimatas® reikalavimus.

Operacinéje uztikrinamas teigiamas oro slégis gretimy patalpy atzvilgiu bei $vieZio oro srauto padavimo
kartotinumas ne mazesnis kaip 3 h™. Oras negali biiti recirkuliuojamas.

Montavimo darbai

Visi oro Salinimo ir tieckimo ortakiai montuojami vir§ pakabinamy luby, tvirtinant prie esamos perdangos
konstrukcijos, kiekvienoje atkarpoje numatyti pravalymo liukus ir reikalingose vietose reguliavimo sklendes, prie
kuriy lubose turi biiti paliekamos revizinés durelés. Difuzoriai montuojami pakabinamy luby konstrukcijoje.
Difuzoriy tipa Rangovas parenka darbo eigoje, suderinus su Uzsakovu. Ortakiai ir kolektoriai turi bati
pakankamai standiis ir gerai pritvirtinti, kad likty sandariis ir nejudami bet kokiomis sistemos darbo salygomis.
Ortakiy sandarumo klas¢ — C. Védinimo jrengimai ir ortakiai galimose kondensacijos vietose padengiami
Silumine izoliacija.

Védinimo sistemy bandymas ir priemimas eksploatacijai

Védinimo sistemy jrengimai priimami, atlikus prieSpaleidiminj bandyma. Taip pat butina apziiréti
védinimo sistemy iSore. Atliekant prieSpaleidiminius bandymus turi biiti nustatyta: ar ventiliatoriy naSumas
atitinka projektinj; ar tinkamas ortakiy ir kity sistemos elementy sandarumas; ar faktiskai paduodamo ir
iStraukiamo oro kiekis atitinka projektinj.

Turi bati atliekamas jrengimy veikimo reguliavimas, norint gauti projektinius rodiklius. Nesandarumy
dydis ortakiuose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal “papildomai pasiurbiamo arba nutekamo oro
kiekj, kuris neturi virsyti 5 % ventiliatoriaus naSumo*.

Iki bandymo védinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai 7 valandas. Atlikus prieSpaleidiminj sistemy
bandymga ir reguliavima, turi biiti suraSytas priémimo aktas, o prie jo turi buti pridedami Sie dokumentai:

e Darbo bréziniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
e paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priémimo aktai;

e védinimo sistemy pries paleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;

e kiekvieno jrenginio pasas.

Sanitariniy — higieniniy védinimo sistemy jrengimy bandymai ir derinimai turi bati atlieckami esant pilnam
védinamy patalpy technologiniam apkrovimui.

MedZiagos ir jrengimai

Ortakiali

Ortakiai pagaminti i$ cinkuoto lakstinio plieno, su sandarinimo tarpinémis.
Ortakio skersmuo (mm) Min. storis (mm)

Iki 100 05

101-200 0,6

Lapas Lapy Laida
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201-500 0,8
Bréziniai pateikia bendra ortakiy, vamzdyny ir papildomos jrangos iSsidéstyma, tac¢iau nenurodo
fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdZzius prie jrengimy, oro tiektuvy ir pan.
bei derinantis su kitomis dalimis. Ortakiy sistema turi biiti montuojama pagal atliktus matavimus vietoje.
Rankinio reguliavimo sklendeés
Sklendé pagaminta i§ cinkuoto lakStinio plieno, su sandarinimo tarpinémis. Sklendéje numatytas oro
srauto matavimas sistemos hidrauliniam sureguliavimui. Sklendé jungiama su ortakiais moviniais sujungimais
per gumines tarpines, kurios uztikrina védinimo sistemos hermetiskuma. Tiekiamo bei $alinamo oro uzsklandos
turi buti patiektos su "uzraktu", aiSkiai indikuojanciu padétis "atidaryta" ir "uzdaryta". Pozicijoje "uzdaryta"
nustatytuose voztuvuose nuotekis neturi virSyti 5%.
Ortakiy izoliacija
Aukstos kokybés uzdary pory struktiiros polietileno puty izoliacija skirta montuoti $ildymo, Saldymo,
sanitarinés paskirties ir védinimo sistemose. Izoliacija privalo i$laikyti puikias izoliacijos charakteristikas, visame
eksploatacijos periode izoliacijai senéjant ar esant aukS$toms temperatiiroms. Pagrindinés techninés izoliacijos
charakteristikos ir rodikliai pateikiama gamintojy eksploataciniy savybiy deklaracijose.
e Izoliuojamo vamzdzio skersmuo —nuo 100 mm iki 250 mm;
o darbiné temperatiira — nuo -20°C iki +50°C;
e vamzdinés izoliacijos storis — > 9 mm; esant storesnés sienelés poreikiui, atitinkamy storiy
izoliacijos montuojamos viena ant kitos;
e tankis — <40 kg/m?;
e Silumos laidumo koeficientas — A20< 0,036 W/me«K;
e atsparumas vandens gary difuzijai — p > 10000.
Difuzoriai
Difuzorius, skirtas kasetinéms luboms su tieckimo déze ir sklaidancia priekine plokstele. Medziaga —

lakstinis plienas, dazytas. Matmenys 600 x 600 mm. Dizaing derinti su Uzsakovu.

Ventiliatorius

Sieninis ventiliatorius su grotelémis, guoliniu varikliu, laikmaciu, atbuliniu voztuvu. PP arba metalinis
korpusas. Nasumas — 102 m3/h. Jtampa — 50/60 Hz, 1~ 230 V. El. suvartojimas - < 30 W. Saugumo klasé¢ — IP 34.
Laikmacio reguliavimo intervalas — 2 + 30 min. Montavimas — sieninis arba lubinis.

Grotelés

Reguliuojamos oro iStraukimo grotelés, pagamintos i§ laks$tinio plieno, daZzytos. Spalva — balta,

RAL9010. Matmenys 125 x 125 mm.

Lapas Lapy Laida
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TS-18 Lubiné konsolé

Prie perdangos plokstés montuojama konsolé skirta prietaisy prijungimui prie sistemy. Konsolé dviejy
peciy, reguliuojama rankiniu buidu. Peties ilgis ~ 800 mm. Konsol¢ su vertikaliai prijungtu rozeciy bloku. Bloke
turi buti 1 deguonies, 1 suslégto oro, 5 elektros kistukiniai lizdai. Blokas gali bati su lentynomis. Prie§ uzsakant

gamyba, roze¢iy bloko komplektacijg suderinti su Uzsakovu.

Konsolés pavyzdys

Lapas Lapy Laida

GA52-01-TDP-SA-TS

50 50 0




REMONTO DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

Mat
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos TS v::to Kiekis | Pastabos
1 2 3 4 5 6
Demontavimo ir ardymo darbai
isro aptikimo ir signalizavimo sistem
1 G&SO&P 0 Sg allza 0 SIStemos TS-02 Vnt. 4
detektoriy demontavimas.
2. | Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas. TS-02 Vnt. 6
3. | Sviestuvy demontavimas. TS-02 vnt. 10
4. | Praustuvy demontavimas. TS-02 vnt. 4
5. | Nuoteky vamzdyno demontavimas. TS-02 m 3,0
6. | Vandentiekio vamzdyno demontavimas. TS-02 m 8,0
7. | Ventiliatoriy demontavimas. TS-02 vnt. 2
8. | Dury demontavimas. TS-02 Vnt. 4
9. | Miiro pjovimas diskiniu pjuklu. TS-02 m 84,0
10. | Vidutinio stiprumo miiro i§ plyty ardymas. TS-02 m3 3,6
11. | PVC grindy dangos nuémimas. TS-02 m? 42,7
12, %eramlmq plyteliy g.rlr.lvdq dangos ir grindjuosciy TS-02 m?3 35
iSardymas, be plyteliy iSsaugojimo.
13, Sienigiq.ljerami.r?iq plyteliy dangos iSardymas, be TS-02 m? 38.2
plyteliy iSsaugojimo .
14. | Pakabinamy segmentiniy luby demontavimas. TS-02 m? 53,9
15. | Betono konstrukcijy pjovimas diskiniu pjuklu. TS-02 m 25,0
16. | Betoninio pasluoksnio ardymas. TS-02 m? 7,5
17. | Vagy iskirtimas pastato konstrukcijose. TS-02 m 23,5
Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu
18. | automobiliais-savivar¢iais, pakraunant rankiniu t 11,62
budu.
2025-01 Statybos rangovui parinkti. Statybai.
Laida [[§leidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei tatkoma)
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Grindy jrengimo darbai

19. | 100 mm betono sluoksnio jrengimas. TS-03 m? 7,5
20. | Islyginamojo cementinio sluoksnio jrengimas. 12:23 m? 27,5
21. | 2 sl. teptinés hidroizoliacijos jrengimas. TS-10 m? 10,5
99, PVC dgngos irengimas, uZleidVZiant ant sienos 100 T5-10 m?2 62.4
mm (dizainas derinamas su Uzsakovu).
Atitvary jrengimas, sieny apdailos darbai
Pertvary jrengimas i§ cinkuoty profiliy, 50 mm
23. | mineralinés vatos uzpildo ir 2 sl. didelio tankio TS-04 m? 11,5
gipso kartono ploksciy.
24, Inzineriniy kf)vn.nunikacijq aptaisymas 2 sl. gipso TS-04 m? 3.0
kartono ploks¢iy.
25 Sieny p'flruo§imas tinkavimui: §lifavimas ir TS-07 m?2 270
gruntavimas.
26. | Patalpy sieny tinkavimas. TS-05 m? 27,0
27. | Sieny gruntavimas. TS-07 m 186,0
08, f’e.ltalpq sieny labai geras glaistymas ir TS-06 m? 186.0
Slifavimas.
29 Patalpy sieny l.al‘)a‘i ger?s‘daiymas plaunamais TS-07 m? 186.0 Dtvarinti su
vandens emulsiniais dazais 2 k. Uzsakovu
Luby apdailos darbai
30. _Pakabina.mq 1qu j.rerllgimas i$ cinkuotgproﬁliq TS-04 m?2 10,5
ir atspariy drégmei gipso kartono ploksciy.
31 Pakab.inamut seg@entipiq luby su cinkuoty TS-13 m?2 46.2
profiliy karkasu jrengimas.
Dury jrengimas (schemas Zr. projekto bréZiniuose)
PrieS dury gamyba visy angy matmenis patikslinti vietoje (schemas Zr. projekto bréZiniuose)
Aliuminio rémo vitrina su slankiojan¢iu dvivériu
segmentu (2,1 x 1,2 m). Vitrina ir durys stiklinami
saugiu stiklu.
32. | Slankiojancios automatinés durys TS-08 m? 8,1
komplektuojamos su el. pavara, saugumo
jutikliais, jungikliais, pilna furnitiiros
komplektacija. Dizainas derinamas su Uzsakovu.
Slankiojancios automatinés durys 2,05 x 1,05 m
su matymo langeliu, komplektuojamos su el.
33. | pavara, saugumo jutikliais, jungikliais, pilna TS-08 m? 4,3
furnittros komplektacija. Dizainas derinamas su
UZsakovu.
Vandentiekis
Montavimo darbai
Daugiasluoksniy vamzdziy DN15 (nominalusis
34. | vidinis skersmuo) su fasoninémis dalimis TS-11 m 23,5
montavimas.
GA61-07-PRA.AR "gpas 6Lap‘4 Lg'da




Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m. prausyklos ir operacinés paprastojo

remonto aprasas

35, Vamzdypq 1k_1 20 mrp s.kersmens 12911aV1mas 6 TS-11 m 155
mm storio pusto polietileno kevalais.
36, Futliaro irengimas ir sandarinimas kertant TS-11 Vint. 9
konstrukcijas.
37, Slste_:n?os prijungimas prie magistralés, TS-11 Vint. 5
paleidimas.
38. | Sistemos hidraulinis bandymas. TS-11 m 23,5
tuot lovi i
39 Sumon uo gvamzdyno prap ovimas ir TS-11 m 235
dezinfekavimas po montavimo darby.
40. | Prietaisy montavimas. TS-11 vnt. 14
MedZiagos
Daugiasluoksniai vamzdziai DN15 (nominalusis
41. TS-11 m 2
vidinis skersmuo) PN10 su fasoninémis dalimis. S 3.5
Fasoning 0 5 —
4. i\lfgir;lzdyno asoninés dalys 30 % nuo vamzdziy TS-11 Kompl. 1
43. | Pasto polietileno 6 mm storio kevalas DN20. TS-11 m 15,5
44, | PE Sarvas DN32. TS-11 m 8,0
45, Siening¢ alkiing prietaisy prijungimui DN15 TS-11 Vint. 10
PN16.
46. | Futliaras d32. TS-11 vnt. 2
47. | Vamzdziy tvirtinimo detalés. TS-11 kg 2,0
48, Neruduan.cw pheno praqstyyas 1250 X 5(?0 x 840 TS-11 Vit 1
mMm su pajungimo bei tvirtinimo detalémis.
49, Neruduan.cw pheno praqst.uyas 2300 X 590 x 840 TS-11 Vint. 1
MM su pajungimo bei tvirtinimo detalémis.
50, Me-dlc_lmms -chlrurgmls sieninis maiSytuvas su TS-11 Vit 5
prailginta svirtele.
51. | Skysto muilo dozatorius sieninis su svirtele. Vnt. 5
52. | Popieriniy ranksluosciy dozatorius sieninis. Vnt. 2
Buitinis nuotakynas
Montavimo darbai
53, Vldags ‘nuc')teku,'P\./C m0V1n'1u, vamzdziy d50 su TS-12 m 7.0
fasoninémis dalimis montavimas.
54. | Nuoteky sistemos prijungimas prie prietaisy. TS-12 Vnt. 2
55, Futliaro irengimas ir sandarinimas kertant TS12 Vit 1
konstrukcijas.
56. | Sistemos prijungimas prie stovy. TS-12 vnt. 1
57. | Nuoteky sistemos hidraulinis bandymas. TS-12 m 7,0
MedZiagos
58, MOVIT]I? PYC m.lot.ekur vamzdis d50 su TS-12 m 70
fasoninémis dalimis.
fasonines dal 5 -
59, i\lfgirglzdyno asoninés dalys 30 % nuo vamzdziy TS-12 Kompl. 1
60. | Praustuvo pajungimo komplektas su sifonu. TS-12 Vnt. 2
61. | Vamzdziy tvirtinimo detalés. TS-12 kg 1,0
Elektrotechnika
Montavimo darbai
GA61-07-PRA.AR "gpas 6Lap‘* Lgida
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62, Automa-tlmu[ jungikliy ir apsaugos jrenginiy TS-13 Vint. 4
montavimas.
63. | Sviestuvy montavimas. TS-13 vnt. 17
64. | Avariniy $viestuvy montavimas. TS-13 vnt. 1
65. | Jungikliy montavimas. TS-13 Vnt. 3
66. | Judesio jutikliy montavimas TS-13 Vnt. 1
67. | Kistukiniy lizdy montavimas sienoje. TS-13 vnt. 8
68. | Apsauginiy vamzdziy montavimas. TS-13 m 160
69. | Elektros kabeliy montavimas. TS-13 m 160
70. | Kabeliy elektriniai matavimai. TS-13 Kompl. 1
Komplektiniai gaminiai
71. | Automatinis jungiklis 1P 16A C 10KA. TS-13 Vnt. 1
72. | Automatinis jungiklis 1P 10A C 10KA. TS-13 vnt. 1
Srovés skirtuminés apsaugos jtaisas 4P 25A TS-13 Vnt.
73. 2
30mA.
74,
Sviestuvai
Sviestuvas panelés tipo, LED, $viesos srautas
3470 Im, 230V 50Hz, galia 23W, IP40,
75. TS-1 vnt. 1
S jmontuojamas j pak. lubas, CRI80+, 4000K, S-13 t 0
UGR<19, 595x595x33mm.
Ileidziamas downlight tipo Sviestuvas, LED,
76. | Sviesos srautas 1685 Im, 230V 50Hz, galia 18W, TS-13 vnt. 6
IP44, CRI 80+, 4000K.
77 Avarlr.ns. S\V/.lestuvas 230V -S-OHZ, LED 11 W, 1h, TS-13 Vi, 1
IP65, jleidziamas, Su baterija.
Instaliaciniai gaminiai
Jungiklis vienpolis vieno klaviSo potinkinei
78 | instaliacijai 10A 250V 1P20. 113 ) vt 2
Jungiklis vienpolis dviejy klaviSy potinkinei
79. | . . TS-1 vnt. 1
9 instaliacijai 10A 250V IP20. S-13 nt
. e
go, | KiStukinis lizdas 2Pz, 16A 250V P20, | ro 0 | 4
potinkinei instaliacijai, su rémeliu, dviejy viety.
Judesio sensorius, 1P44, iki 8 m, apzvalgos
81. | kampas 360°, jjungimo laikas 5 sek — 30 min, TS-13 Vnt. 1
maks apkrova 2000W.
Kabeliai ir laidai
450/750 'V montavimo kabelis varinémis
2. . TS-1
8 gyslomis, Dca (Cca), sk. 3x2,5 mm2, 513 m 80
450/750 'V montavimo kabelis varinémis
83. . TS-13 m 60
gyslomis, Dca (Cca), sk. 3x1,5 mmz2,
84, Nedegus kabelis varinémis gyslomis, E60, sk. TS-13 m 20
3x1,5 mm2.
MontaZinés medZiagos
85, Gofruotas lankstus PVC vamzdis, 320N/5cm, TS-13 m 40
@32 mm.
86, Gofruotas lankstus PVC vamzdis, 320N/5cm, TS-13 m 100
@20 mm.
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87, 1\./IontaV1mo. de.zu'tes .Jung.lk%larps 1r' kiStukiniams TS-13 Vint. 1
lizdams potinkinés vienvietés, jungiamos 1P20.
88, Prlesvgalsrme kabeliy angy  sandarinimo TS-13 Vit 1
medziaga.
89. | Smulkios montazinés medziagos. TS-13 Kompl. 1
Gaisro aptikimo sistema
Montavimo darbai
90. Adresu?J amy duomy detektoriy (su Dbaze) TS-14 Vit 3
montavimas.
91 E]ektros . lfabello . montavimas aps. vamzdyje TS-14 m 350
sienoje/vir§ pakabinamy luby.
92. | EL kabeliy matavimai ir bandymai. TS-14 Kompl. 1
93, Slstgm_os programavimas,  derinimas  ir TS-14 Kompl. 1
paleidimas.
MedZiagos ir jrenginiai
94. | Adresuojamas diimy detektorius (su baze). TS-14 Vnt. 3
95. | Elektros kabelis 2x1,0 mmz, ugniai atsparus E60. TS-14 m 35,0
96. | Apsauginis gofruotas vamzdis @16 mm. TS-14 m 35,0
97 Prieév zc?!aisriné kabeliy angy  sandarinimo TS-14 Kompl. 1
medziaga.
98. | Papildomos instaliacinés medziagos. TS-14 Kompl. 1
Elektroniniai rySiai
Montavimo darbai
99. | Montaziniy déZzuciy jrengimas sienoje/lubose. TS-15 vnt. 2
100. | Apsauginio gofruoto vamzdzio montavimas. TS-15 m 24,5
101, UTP .kat.Jello. mgntaV|m?s apsauglnlame TS-15 m 245
vamzdyje sienoje po tinku/vir§ pakabinamy luby.
102, T_elek_omumkacmlq lizdy montavimas TS-15 Vint. 9
sienoje/lubose.
103. | Varinio kabelio matavimai ir bandymai. TS-15 Kompl. 1
104. SIStF:‘m-OS programavimas, derinimas Ir TS-15 Kompl. 1
paleidimas.
MedZiagos ir jrengimai
105. | Lizdas su 2 RJ-45 jungtimis su rémeliu 6 kat. TS-15 Vnt. 2
106. Ilé‘(;mpiuteriq tinklo kabelis UTP 4x2x0,5 mm, 6 TS-15 m 245
107. | Apsauginis gofruotas PVC vamzdis @25 mm. TS-15 m 24,5
108. | Per¢jimas RJ45/2xRJI45 UTP 6 Kat. TS-15 Vnt. 2
109, Montazme dézuté potinkiné montavimui | TS-15 Vint. 5
siena/lubas.
110. | PrieSgaisriné sandarinimo medziaga. TS-15 Kompl. 1
111. | Smulkios montazinés medZziagos. TS-15 Kompl. 1
Medicininés dujos
Montavimo darbai
112.| Varinio vamzdzio 10x1,0 montavimas. TS-16 m 20,0
113. | Ventiliy montavimas. TS-16 Vnt. 2
114. | Vamzdyno prijungimas prie sistemos. TS-16 Vnt. 2
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115. | Sistemos bandymas. TS-16 | m | 200
MedZiagos ir jrengimai
116. | Varinis vamzdis su fasoninémis detalémis 10x1,0. TS-16 m 20,0
— 5 —
117, i\lf;r(r)lzdyno fasoninés dalys 30 % nuo vamzdziy TS-16 Kompl. 1
118. | Ventilis rutulinis bronzinis 1/2%. TS-16 Vnt. 2
119. | Priesgaisriné sandarinimo medziaga. TS-16 Kompl. 1
120. | Smulkios montazinés medZziagos. TS-16 Kompl. 1
Veédinimas
Montavimo darbai
121. | ZN ortakio @200 montavimas. TS-17 m 15,0
122. | ZN reguliavimo sklendziy @200 montavimas. TS-17 Vnt. 2
123. | Lubiniy difuzoriy montavimas. TS-17 Vnt. 2
124, _ZN -OI‘F-akIO @200 izoliavimas piisto polietileno TS-17 m 15,0
izoliacija.
125. | Ortakiy prijungimas prie sistemos. TS-17 Vnt. 2
126. | Ventiliatoriaus sieninio montavimas. TS-17 Vnt. 1
127. | Ventiliacijos groteliy montavimas. TS-17 Vnt. 1
128, Védini@o .sistemos a(?rc.)dinaminis iSbandymas ir TS-17 Kompl. 5
sureguliavimas, techniniy pasy sudarymas.
MedZiagos ir jrengimai
129, ZN . qrtakls (?290 ' su fasoninémis dalimis, TS-17 m 15,0
tvirtinimo kronsteinais.
130. | Ortakio fasoninés dalys 30 % nuo ortakiy ilgio. TS-17 Kompl. 1
131. | ZN reguliavimo sklendé @200. TS-17 Vnt. 2
132, leuzc_)rlus 600 x 600 mm, jmontuojamas | TS-17 Vit 9
pakabinamas lubas.
133. | Pasto polietileno izoliacija lakstiné 9 mm. TS-17 m? 10,0
Sieninis ventiliatorius su grotelémis ir laikmaciu,
134. . TS-17 vnt. 1
3 220V; 50Hz; Vnom-102m?/h; el. galia ~ 30 W. S t
135. | Reguliuojamos istraukimo grotelés sieninés. TS-17 Vnt. 1
136. | PrieSgaisriné sandarinimo medziaga. TS-17 Kompl. 1
137. | Smulkios montazinés medZiagos. TS-17 Kompl. 1
Lubiné konsolé
138, Lublnes_ konsolés dviejy peciy su rozeciy bloku TS-18 Vint. 1
montavimas.
Pastaba: Rangovas darby kiekius jvertina prie$ pradedamas rangos darbus.
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L I
|
A - _
256
548 257
— 8,47
L L] PATALPY EKSPLIKACIJA
| 2.59 I 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
o H 4% ] 257 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
I ‘2_6'0_ ¥ J 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
oo +H 2-58
A s 7 2-59 KORIDORIUS 4,95
B 7 =+ I 260  |TUALETAS 1,29
- |
| | I 2-61 PAGALBINE PATALPA 1,40
4 | |_ - 2-62 KORIDORIUS 3,87
2-70 2:62. === :
10,80 - =l g 2-63 PAGALBINE PATALPA 2,00
11 | X
I [ 261 263 | 264 2-64 OPERACINE 23,01
1 B il 10 2,00 2301 g :
| | 2-65  |OPERACINE 32,51
] r—ls———=——=—= )
] [ —_— | g 2-66 MEDIKAMENTUY PATALPA 8,33
| |_ 2-67 PRIESOPERACINE PATALPA 8,27
| o | 2-68  |OPERACINE 31,86
7 | | 9 o 2-69 KORIDORIUS 29,42
=l — . | _ — i 2-70 KABINETAS 10,80
S I | | '
8 I . L A I
- B i
b | 1
—lE &
e 8,27 |
' L
268 | ﬁll 265
31,86 | 32,51
] 266
833
| I
)
| )
. —
|_'i _ I
T ] i —T T
| L——
AF VAVAY. |
[ 16090
1
0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. " 1 " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. UAB "Grosa tvera GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,
5 NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
SUTARTINIS ZYMEJIMAS n APRASAS
Remonto darby riba 34242 PV 7. AUKSTIKALNIS _\__Z. | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
. REMONTUOJAMU PATALPU PLANAS. ARDYMO 0
| Esamos konstrukcijos DARBAI M1:100
Ardomos pertvaros KALBOS | STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT V] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-01 1 1




N
|dn
x|

N}

o4

~

L PATALPUY EKSPLIKACIJA
| 550 1 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
T 4% 257 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
I ‘ H l 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
2:60 H 258
) | 256 2-59 KORIDORIUS 4,95
7 — = J 2-60 TUALETAS 1,29
| | 261 |PRAUSYKLA 10,50
| % - 2-64 OPERACINE 23,01
270 == :
10,80 u [l E » 2-65 OPERACINE 32,51
H | 100 | o || 2-66 OPERACINE 16,96
23,01 :
| I 2-68 OPERACINE 31,86
o ’[ - gi 0, 100 , 15 I = 2-69 KORIDORIUS 16,58
: — § 2-69/1  |KORIDORIUS 12,65
2691 S = 4L o0 ! 270 |KABINETAS 10,80
7000 i |
1| =— = — 1 L
2 | N
-~ I I —=
| | |
| t
268 | 266 265
31,86 1 16,96 32,51
| |
| |
1
I T I T L e A I T I T
[ | [ | — [ | [ |
| L
| 16090
1
0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. " 1 " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. UAB "Grosaltera GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIY G. 19,
. NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
SUTARTINIS ZYMEJIMAS APRASAS
o,
. 34242 PV 7. AUKSTIKALNIS ) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
————— Remonto darby riba k‘*‘
, REMONTUOJAMU PATALPU PLANAS M1:100 0
] Esamos konstrukcijos v v
|rengiamos g/k pertvaros KALBOS | STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPY
TRUMP.
LT Vi] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA B-02 1 1
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PATALPUY EKSPLIKACIJA

] - . 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
I 256 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56

5,48
8 259  |KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
1 — 2-61 PRAUSYKLA 10,50

M 2-59
| 495 2-64 OPERACINE 23,01
I —— 2-65 OPERACINE 32,51
g:gg, % l 2-66 OPERACINE 16,96
[ ] | 268  |OPERACINE 31,86
] ) ;ﬂ J 2-69 KORIDORIUS 16,58
| 1050 [f 2-69/1 KORIDORIUS 12,65
270 Lo 2-70 KABINETAS 10,80

1080 : DN 15
264
B 23,01
] | .
2:69/1 -
12,65 I Orientaciné prisijungimo
] | 269 prie tinkly vieta
16,58
1 = —= _ [ 1 L

—

2-66 PASTABOS

16,96

I
|

1. Prisijungimo prie tinkly vieta tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu.
Tinklus montuoti su 0,002 nuolydziu stovo link.
Montavimo darbus atlikti pagal galiojancius teisés akty reikalavimus.

|

|
1 2.
=== T ] :

16090

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
————— Remonto darbq riba Laida ISleidimo data Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma)
I . KVAL. " " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 5
Esamos konstrukcijos DOK. UAB Grosaltf:ra GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,
Jrengiamos g/k pertvaros NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
DN 15 APRASAS
Projektuojamas Salto vandentiekio tinklas 34242 PV 7 AUKSTIKALNIS C | pokumENTO PAVADINIMAS LAIDA
DN 15 Projektuojamas karto vandentiekio tinklas REMONTUOJAMU PATALPY PLANAS SU 0
VANDENTIEKIO TINKLATIS. M1:100.
KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT V3] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-03 1 1
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13300

2-691

Orientaciné prisijungimo

| |
I 10,50
270 L -
10,80 u S 4 d 50
1T 002 e 2-64
] | | = 23,01
: ! —]|
% II :

prie tinkly vieta

ﬁIr@%_{ﬁ

2-66

16,96

|
I
_I.
I
I
|
|

|
|
}
T == 17—

PATALPU EKSPLIKACIJA
2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
2-59 KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
2-61 PRAUSYKLA 10,50
2-64 OPERACINE 23,01
2-65 OPERACINE 32,51
2-66 OPERACINE 16,96
2-68 OPERACINE 31,86
2-69 KORIDORIUS 16,58
2-69/1 KORIDORIUS 12,65
2-70 KABINETAS 10,80

PASTABOS

1.

Prisijungimo prie tinkly vietg tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu.

I 2. Tinklus montuoti su 0,02 nuolydZiu stovo link.
[ 3.  Montavimo darbus atlikti pagal galiojanCius teisés akty reikalavimus.
16090
SUTARTINIS ZYMEJIMAS 0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
. Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma
————— Remonto darby riba b a )
KVAL " " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
]  Esamos konstrukcijos DOK. UAB Grosaltf:ra GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,
NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
Jrengiamos g/k pertvaros APRASAS
Projektuojamas nuoteky tinklas 442 | PV Z. AUKSTIKALNIS (), | poxumenTo PAvADINIMAS LAIDA
REMONTUOJAMU PATALPUY PLANAS SU NUOTEKUY 0
TINKLAIS. M1:100.
KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.

LT

V5] JONAVOS LIGONINE

GA61-07-PRA.B-04

1
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260 T 2-58
» i 256
— — *' —
2:61
o | 1020
2 O |
o |
570 % 6 (LED 1§A1) Ip44
10,80 e A SS-3/gr. 4
1 ©_O 264
| O ° 23,01
- ) —] O O
L ’lf\ s @ 26 | -
1658 B x
I — e
2:69/1 -
12,65 |
] | 3 (LED 23 W) IP40
1 df ° ssolar 4 o 2001x o

| | ! j N\
R 6 | X
I 6 Perkeliamas jungiklis

Lubinis konsolinis Sviestuvas
SS-3/gr. 3

I
|
-I- 6 (LED 23 W) IP40
I I SS-3/gr. 9

I
268 265
31,86 | 266 32,51

I

PASTABOS

1. Jrenginiy montavimo vieta tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu.

2. Jungiklius montuoti 0,9 m aukstyje.
3. Montavimo darbus atlikti pagal galiojancius teisés akty reikalavimus.

PATALPUY EKSPLIKACIJA
2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
2-59 KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
2-61 PRAUSYKLA 10,50
2-64 OPERACINE 23,01
2-65 OPERACINE 32,51
2-66 OPERACINE 16,96
2-68 OPERACINE 31,86
2-69 KORIDORIUS 16,58
2-69/1 KORIDORIUS 12,65
2-70 KABINETAS 10,80

X
O
0]
®
4
v

2 o
%

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Remonto darby riba
Esamos konstrukcijos
Jrengiamos g/k pertvaros

LED panelé jleidZziama

LED download tipo Sviestuvas jleidziamas
Avarinis Sviestuvas 11W 1h IP65

Judesio jutiklis

Vieno klaviSo vienpolis jungiklis IP20

Dviejy klavidy vienpolis jungiklis IP20

Esami Sviestuvai

Esami jungikliai

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.

Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. AB "G ltera” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOK. UAB "Grosa tvera GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,

NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO

APRASAS

34242 PV 7. AUKSTIKALNIS C _J. | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

REMONTUOJAMU PATALPU PLANAS SU APSVIETIMO 0
IRENGINIAIS. M1:100.
KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA [LAPAS|LAPU
TRUMP.

LT

V5] JONAVOS LIGONINE

GAG61-07-PRA.B-05

1
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2-56
548 2-57
8,47
| 1 1
+ 2-59 i
:|: H 495 T
2:60 T 2-58 l
(] | | 2,56
[32]
& | |
w
S |
2-70 7 7
10,80 e
] I 261
10,50 2-64
| 23,01
’[ 1 —
2-69/1 e
12,65 |
- I 2-69
J 16,58
I IJ_NSS-Z/gr. 10
D§ Atvedamas kabelis lubinés
konsolés kiStukiniams lizdams,
e palikti 5 m ilgio rezervg
| SS-2/rezervas
2-66
16,96
268 265
31,86 | D— 32,51
| D: sS-2/gr. 10 |
1 [~
e s e YA e U

16090

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Remonto darby riba

Esamos konstrukcijos

Jrengiamos g/k pertvaros

Dvivietis kiStukinis lizdas su jzeminimu IP20

Dvivietis kiStukinis lizdas su jzeminimu kompiuteriui IP20
Stacionarus el. jrenginio prijungimo taskas

Ventiliatorius

PATALPY EKSPLIKACIJA
2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
2-59 KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
2-61 PRAUSYKLA 10,50
2-64 OPERACINE 23,01
2-65 OPERACINE 32,51
2-66 OPERACINE 16,96
2-68 OPERACINE 31,86
2-69 KORIDORIUS 16,58
2-69/1 KORIDORIUS 12,65
2-70 KABINETAS 10,80

PASTABOS

1 Jrenginiy montavimo vieta tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu.

2. KiStukinius lizdus montuoti 0,3 m aukstyje.

3. I8traukimo ventiliatoriy jungti nuo aptarnaujamy patalpy apSvietimo tinklo.
4. Montavimo darbus atlikti pagal galiojandius teisés akty reikalavimus.

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.

Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. AB "G ltera” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOK. UAB "Grosa tvera GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,

NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO

APRASAS

34242 PV 7. AUKSTIKALNIS ( ) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

REMONTUOJAMU PATALPY PLANAS SU GALIOS 0
ELEKTROS JRENGINIAIS. M1:100.
KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA [LAPAS|LAPU
TRUMP.

LT

V5] JONAVOS LIGONINE

GA61-07-PRA.B-06

1
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PATALPU EKSPLIKACIJA
:| M 5 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
I 2-56 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
5,48
27 259  |KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
U 261  |PRAUSYKLA 10,50
H 2-59
H 4,95 T 2-64 OPERACINE 23,01
I  —— ¥ 2-65 OPERACINE 32,51
22% T % i 2-66 OPERACINE 16,96
% ' A— =t _— Y 2-68 OPERACINE 31,86
] ' | J 2-69 KORIDORIUS 16,58
| | $2 2-69/1 KORIDORIUS 12,65
270 I e s, T 2-70 KABINETAS 10,80
10,80 B =
11 I 2-61
10,50 | 2-64 ||
B | | 23,01 B
: . —]|
— I
I 1658 = ml
2-69/1 —_—— — = — — — ]
1265 I T == :EF: — — |
= — — —gg— — T\
|| I _ = — —H — = \— — — I e -
J d :
1 — —= _ 1 L
| LA
| %E[ sIN N
g Orientaciné prisijungimo
I S < 6 prie ortakiy vieta
it 83
i sl =
g 2-66
1 16,96
31,86 32,51
Il o PASTABOS
| | § 3 1. Prisijungimo prie magistraliniy ortakiy vieta tikslinti pagal situacijg darby
! : : | |1 St | | | : ) atlikimo metu.
[ | [ | l’—‘| [ | [ | 2. Parenkant difuzorius, atkreipti démesj j triukSmo lygj, ne daugiau kaip 35
| L dB, ir prapadtimo gylj - ne daugiau 1,0 m.
L 16090 3. Montavimo darbus atlikti pagal galiojancius teisés akty reikalavimus.
SUTARTINIS ZYMEJIMAS
_____ Remonto darby riba 0 . . .2025-01 St.atybos rangox./u.i pairir.lkti, st.atybai.. I
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
| Esamos konstrukcijos STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Sog UAB "Grosaltera" GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19
i k pertvaros DOK. < & i A CTNE T
Irengiamos g/k p NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
Projektuojamas oro tiekimas APRASAS
. . - . 34242 PV 7. AUKSTIKALNIS Q DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projektuojamas oro istraukimas )
REMONTUOJAMU PATALPU PLANAS SU VEDINIMO 0
=== Esami ortakiai JRENGINIAIS M1:100.
& Sieninis ventiliatorius su grotelémis TI;/[\JI;\?POS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
DA Grotelés "zaliuzi" tipo LT V3] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-07 1 1
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PATALPY EKSPLIKACIJA
] . . 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
I 256 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
5,48
25 259 |KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
I — i 2-61 PRAUSYKLA 10,50
M 2-59
| 495 T 2-64 OPERACINE 23,01
I : i 265  |OPERACINE 32,51
22% T ggg l 2-66 OPERACINE 16,96
oL Tl 2-68 OPERACINE 31,86
] ' J 2-69 KORIDORIUS 16,58
! | 2.69/1 |KORIDORIUS 12,65
270 I s 2-70 KABINETAS 10,80
10,80 = /4 =
H I 261
10,50 | 264
B I | 23,01
. 1 —] | >
- ’l X — —— — Esama kilpa 1 (rGsys)
I : o |
2-69/1 3/1 i o
12,65 7 ! 3/2 | A
] | ! 269 v | I — —— — Esama kilpa 2 (I aukstas)
J 16,58 —_—
Il = —_— _ [ L
| | | | ‘F M K Esama kilpa 3 M M M ﬂ

Il aukstas

NA—NA—NA

—— — Esama kilpa 4 (Ill aukstas)

=

~230V

3/3

—

268 265

31,86 32,51
2-66 | PASTABOS
16,96 Esama kilpa pertraukiama

prijungiami nauji detektoriai

| 1. Prisijungimo prie kilpos vieta, kilpy numerius ir detektoriy numeracijg tikslinti darby atlikimo metu.
! : : | L1 _ [} : | : | 2. Detektoriy montavimo vieta tikslinti darby atlikimo metu.
[ | [ | ‘l’—'f [ | [ | 3. Atstumas nuo detektoriaus iki sienos neturi bati mazesnis kaip 0,5 m ir negali virSyti 4,5 m.
4. Montavimo darbus atlikti pagal galiojandius teisés akty reikalavimus.

16090

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

_____ Remonto darby riba 0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
I Esamos konstrukciios Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
J KVAL " " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Jrengiamos g/k pertvaros DOK. UAB Grosaltf:ra GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,

) . ) ) NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
Projektuojamas naujas dimy detektorius APRASAS
Esama kilpa su gaisro detektoriais 34242 PV 7. AUKSTIKALNIS Q‘;_ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

REMONTUOJAMU PATALPY PLANAS SU GAISRO
Esamas ranka valdomas pavojaus signalizatorius APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO [RENGINIAIS M1:100. 0
L . . SISTEMOS PRINCIPINE SCHEMA
Esamas garsinis signalizatorius KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT V3] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-08 1 1
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PATALPUY EKSPLIKACIJA
:| r 2 2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
2-56 2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
548 2-57
847 2-59 KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
I 2-61 PRAUSYKLA 10,50
H 2-59
i 4,95 0 2-64 OPERACINE 23,01
I : i 265 | OPERACINE 32,51
163 T 5% l 2-66 OPERACINE 16,96
(2 | 5 :
L | , L 2-68 OPERACINE 31,86
] ' J 2-69 KORIDORIUS 16,58
I | 2-69/1 KORIDORIUS 12,65
I
270 V. - 2-70 KABINETAS 10,80
10,80 1 /4
n} I 261
10,50 | 2-64
B | | 23,01
, 1 —]|
’l — | : |
I | oo I
2-69/1 —
12,65 I | Prisijungiama prie marsrutibdoriaus
| 2-69 arba peréjimo RJ/2xRJ45 lf
J 16,58
1l = == _ 1 L
| L
| — o
| | 6 SUTARTINIS ZYMEJIMAS
! o | s Remonto darby riba
_I ]  Esamos konstrukcijos
J-H Jrengiamos g/k pertvaros
PVC d25 sienoje L= 3 m nuo
by K orindy /I 1 x RJ45 el. rysiy lizdas
2-68 2-65 T .
31.86 | - | 357 1 x RJ45 el. rySiy lizdas prie luby
W El. kabelis kompiuteriniam tinklui UTP 6 kat.
:_—I _: ————— Esamas el. kabelis kompiuteriniam tinklui
—— — D — I I I I = Marsrutizatorius
L
16090
0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. " " STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. UAB Grosaltf:ra GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,
NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
APRASAS
PASTABOS 34242 PV 7 AUKSTIKALNIS ( ) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1. Jrenginiy montavimo vietg tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu. REMONTUOJAMU PATALPY PLANAS SU 0
2. Kistukinius lizdus montuoti 0,3 m aukstyje. ELEKTRONINIY RY SIU JRENGINIALS. M1:100.
3. Montavimo darbus atlikti pagal galiojandius teisés akty reikalavimus. KALBOS | STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT V3] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-09 1 1
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o
S

2-69/1

12,65

2-56
548 2-57
847
H 2-59 ]
i 495 T
| o i
2:60 H 2-58 i
e | 2,56
' |
' L
L g =11
1l I 2.61
] | 10,50 264
) —|

7 Orientaciné

|
| 23,01
|
|

lsijungimo prie

/ esamy tinklyl ?ta
TE-=° |

Iki lubinés konsolés:

prisijungimas pagal gamintojo
nurodymus

16090

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Remonto darby riba

Esamos konstrukcijos

Jrengiamos g/k pertvaros

Projektuojamas suspausto oro tinklas
Projektuojamas deguonies tiekimo tinklas
Esamas suspausto oro tinklas

Esamas deguonies tiekimo tinklas

PASTABOS

PATALPU EKSPLIKACIJA
2-56 PERSIRENGIMO PATALPA 5,48
2-57 PERSIRENGIMO PATALPA 8,47
2-58 DEZINFEKAVIMO PATALPA 2,56
2-59 KORIDORIUS 4,95
2-60 TUALETAS 1,29
2-61 PRAUSYKLA 10,50
2-64 OPERACINE 23,01
2-65 OPERACINE 32,51
2-66 OPERACINE 16,96
2-68 OPERACINE 31,86
2-69 KORIDORIUS 16,58
2-69/1 KORIDORIUS 12,65
2-70 KABINETAS 10,80

1. Prisijungimo prie tinkly vietg tikslinti pagal situacijg darby atlikimo metu.
2. Jungtis lubinei konsolei paruosti pagal konsolés gamintojo instrukcijas.
3. Montavimo darbus atlikti pagal galiojancCius teisés akty reikalavimus.

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai.
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. UAB "G ltera” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. rosa tvera GYDYMO PASKIRTIES PASTATO U. NR. 4699-3003-2070 ZEIMIU G. 19,
NR. Ausros al. 68, Siauliai JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO REMONTO
APRASAS
34242 PV 7. AUKSTIKALNIS D DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
REMONTUOJAMU PATALPU PLANAS SU 0
MEDICININIYU DUJU TINKLAIS. M1:100.
KALBOS STATYTOJAS/ UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMA LAPAS|LAPU
TRUMP.
LT V5] JONAVOS LIGONINE GA61-07-PRA.B-10 1 1




2024-12-10 Sutarties Nr. MVVP2024/237 Priedas
STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Elrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas V31 Jonavos ligoniné

(Uzsakovas)

2. Pirkimo objektas | Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2070 Zeimiy g. 19,
Jonavos m. prausyklos ir operacinés paprastojo remonto
projektavimas

3. Projekto Gydymo paskirties pastato U. Nr. 4699-3003-2070 Zeimiy g. 19,

pavadinimas Jonavos m. prausyklos ir operacinés paprastojo remonto
projektavimas.

4. Statinio adresas Zeimiy g. 19, Jonavos m.

S. Statiniy grupés Pastatas —ligoniné

sudétis
6. Statinio (-iy) ar Negyvenamasis , gydymo paskirties pastatas
statiniy grupés sklypo plotas- 5,4601ha
paskirtis ir bendrasis plotas —7824,36 kv.m.
bendrieji pagrindinis plotas — 5060,33 kv.m.
(techniniai ir auksty skaicius — 6 aukstai (IT aukstas)
paskirties)
rodikliai

7. Statinio statybos Papalty paprastasis remontas
rusis

8. Statinio kategorija | ypatingasis statinys

9. Esamos statinio Pamatai — gelzbetonis.
konstrukcijos, jy Sienos —plyty miiro, gelzbetonio blokai.
funkciné paskirtis | Perdanga — gelzbetonis

Stogas-plokséias, prilydoma danga

10. Duomenys apie Nenumatoma
statytojo turimus
ar numatomus
Isigyti jrenginius ir
statybos produktus

11. Lésy dydis projektuojamy statybos darby apytikslé verté¢ — 50000 EUR
projekto
realizavimui

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
12. Perkamy paslaugy | Parengti visas privalomas techninio projekto dalis, neapsiribojant
apimtis: zemiau nurodytomis dalimis :
e Dbendroji dalis; [BD]
e technologiné; [TCH]
e konstrukcijy; [SK]
¢ vandentiekio ir nuoteky $alinimo; [VN] (bendras)
e elektrotechnikos; [E]
e gaisriné signalizacija [GS]
e 3ildymo-védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]
12.1. | projektavimo Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti

(iprastos)
paslaugos

pagal  Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize" ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus (projektiniy pasitilymy parengimas, techninio darbo
projekto parengimas)

Projekto  sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biti
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry
Projekto daliy neturi buti prieStaravimy, ypac atkreipiant démes;j |
Projekto dokumenty — sgnaudy kiekio ziniara$¢iy — kiekiy
duomeny atitikt] Projekto sprendiniams.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti
esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos
darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jet
taikytina ir jmanoma) ribas ir sglygas. Statybos produkty esminés
charakteristikos nustatomos darniosiose techninése
specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant
J esminius statiniy reikalavimus. Pvz., statybos produkto esminés
charakteristikos pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos aktualioje
Reglamentuojamy statybos produkty sgraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu, redakcijoje.

Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencijg nuspresty,
kad negali Projekte kitaip apibiidinti statybos darbg objekto, nei
nurodydamas konkrety modelj ar prekés Zenkla, jis turi toki savo
sprendima pagristi uzsakovui prie§ jam priimant ir patvirtinant
Techninj projekta. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas
jraSant ZodZius ,arba lygiavertis". Toks jraSas gali buti
pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose
Projekto Projekte turi biiti parengta po tris §ig projektiniy
sprendiniy variantus, atsizvelgiant j:

vidaus iSplanavimo — palaty ir sanitariniy mazgy iSdéstymo —
skirtumus; vidaus patalpy sieny spalvy jvairove su galimybe
pasirinkti pasirinkti statybos darby eigoje; transformavimo




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
sprendinius ir kitus projektuotojo sitlytinus parametrus (jei
tikslinga).
Nurodyti projektiniy sprendiniy variantai turi biiti atitinkamai tose
projekto dalyse, kuriose yra projektuojami, t.y. architekturingje ir
Silumos gamybos ir tiekimo dalyse. Kitos dalys rengiamos be
projektiniy sprendiniy varianty techninése specifikacijose.
12.2. | kitos (papildomos, e rangos darby konkurso metu teikia
jeigu uzsakomos) paaiskinimus/patikslinimus j rangovy pateiktus klausimus
paslaugos, dél techninio projekto sprendiniy/kiekiy ar pan. per 3
susijusios su darbo dienas nuo informacijos pateikimo .
projektavimo
paslaugomis
13. Paslaugy teikimo | techninio projekto parengimas
pradzia ir trukmé pradzia — Sutarties jsigaliojimas
pabaiga - statybg leidzian¢io dokumento gavimas, bet
projektavimo darby trukmé 3 mén.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Statinio projekto LR Statybos jstatymas bei kiti jstatymai, reglamentuojantys
dokumentams statybg ir projektavima.
taikomi teisés . Statybos techniniai reglamentai,
aktai, . Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai, HN
normatyviniai 125:2011 ,,Suaugusiy asmeny stacionarios socialinés
statybos techniniai globos jstaigos, HN 47:2011 , Asmens sveikatos
dokumentai bei priezitros  jstaigos:  bendrieji  sveikatos  saugos
normatyviniai reikalvimai* bei kitus galiojancius higienos reikalavimus
statinio saugos ir . elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai
paskirties reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
dokumentai,
teritorijy
planavimo
dokumentai.
15. Funkciniai e statinio paskirtis — Gydymo paskirties pastatas
(paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupei)
16. Aplinkosaugos, Sklypas, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio

sveikatos,
saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios

duomeny banko iSrasu, nepatenka j Nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy teritorijos apsaugos zona.




Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai

r.
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

17. Universaliojo e visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
dizaino principy ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra
taikymo jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
reikalavimai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir

estetiSkai;

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama,
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

e tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zalg ar orumo
pazeminima;

e maziausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazesn¢ fizing jéga turintys asmenys;

e optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

e kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir
jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zzmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamg j€jimg ] patalpas, privalu
Jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarin] mazgg ir
pan.;

e vientisumas — trasos marSruto pricinamumas ir
tinkamumas visiems turi biti vientisas, nenutriikstamas
pereinant 1§ vienos vietos ] kita;

e vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

18. Techniniai, Nurodomi  konkretis pagrjsti  bendrieji  reikalavimai ir
kokybiniai charakteristikos ir tokie, kurie aktualiis kiekvienai projekto daliai
(estetiniai, pagal individualius uZsakovo poreikius:
komforto, — technologijos, techninius,
energinio — kokybés (komforto, energinio naudingumo, triuk§mo lygio,
naudingumo, naudojamy medziagy, konstrukcijy ir pan.).

triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

Sie poreikiai turi atitikti finansines uzsakovo galimybes (7r. j 11
punkta).

UZsakovas turi siekti, kad darbams jsigyti skirtos léSos bty
naudojamos racionaliai, t.y. parinkti projektavimo reikalavimai ir
parengto Projekto sprendiniai biity taupiis ir veiksmingi,




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai

sprendiniy vert¢ atitikty jy nauda. Taip pat reikty atkreipti démes;j,

ar projektavimo reikalavimuose ir parengto  Projekto

sprendiniuose statinio (atskiry jo patalpy) plotas, turis bei

techninése specifikacijose nustatyti reikalavimai néra didesni,

palyginus su to statinio paskirties reikmémis.

Projekto duomenys (bet kuriuo darby gyvavimo ciklo etapu)

apima

— eksploatacines ypatybes,

— kokybés uztikrinimo tvarka,

— terminologija, simbolius,

— bandymus ir bandymy metodus,

— pakavimg, Zyméjima ir Zenklinima,

— vartojimo (naudojimo) instrukcijas,

— gamybos procesus bei metodus.

Projekto duomenys taip pat apima

— nurodymus d¢l projektavimo ir savikainos apskaiCiavimo,
patikrinimo, kontrolés ir darby bei statybos metody ar
technologijos priémimo salygas, taip pat visas kitas technines
salygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir
medZiagomis ar jy sudedamosiomis dalimis.

18.1. | Technologijos e Automatinés durys su atidarymo mygtukais 20 cm nuo
daliai: grindy.

18.2. | Elektroniniy rysiy e Suprojektuoti reikalingg kompiuterinius tinklus susijusius
(telekomunikacijy) su technologingje dalyje numatytomis uzduotimis.
dalies
reikalavimai:

18.3. | Vandentiekio ir o Suprojektuoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, pagal
nuoteky Salinimo technologine dalj.
daliai: e Sanitariniai prietaisai patalpose projektuojami nauji pagal

Lietuvos higienos normy reikalavimus.

18.4. | sildymo, védinimo e Pagal technologinés dalies pakeitimus (védinimo, 0ro
ir oro kondicionavimo, rekuperacijos ir kitos inzinerinés
kondicionavimo sistemos pagal technologing dal;).
daliai:

18.5. | dujotiekio daliai: Neprojektuojama

18.6. | elektrotechnikos e Suprojektuoti  reikalingg  elektros  sistemg ir
daliai: kompiuterinius tinklus susijusius su technologinéje dalyje

numatytomis uzduotimis.

18.7. | Gaisriné sauga e Qaisrinés saugos dalis ruoSiama pagal galiojancius teises

aktus, atsizvelgiant  technine uzduoti.




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
18.8. | kita e medziagos ir produktai, kurie irdami i$skiria saugomiems
dokumentams kenksmingas medziagas ir kuriy turi biiti
vengiama naudoti:
- Celiuliozés nitrato turintys klijai, lakai ir Kkiti
produktai.
- Poliuretano turintys dazai, klijai ir kiti produktai.
- Rugsties turintis silikonas.
- Sieros turin¢ios medziagos, galincios iSskirti sieros
dioksidg (SO2), sieros vandenil; (H2S) ar merkaptang
(RSH).
- Lakas organiniai junginiai (VOCS)
- Ird@is chloro polimerai (PVCS).
- Formaldehido junginius karbamida (NH2-CO-NH2),
fenola  (C6H50H),  resorcinola  (C6H4(OH)2)
i§skirianti klijuotin¢ fanera, kartonas, laminatas ir kiti
produktai.
- Vinilo turintys produktai.
- Aliejiniai ar modifikuoti alkidiniai dazai.
- Asbestas.
- Celiuliozés acetatinés medziagos.
19. Nurodymai e Vykdytojas turi suprojektuoti ir suderinti su statytoju
sprendiniy statinio planus.
derinimui, jy e Sprendiniai laikomi patvirtinti tik gavus uzsakovo
pritarimui ir pan. patvirtinima.

e Projekto patvirtinimas reiSkia uZsakovo pritarimg
parengtam Projektui, bet neatleidZia projektuotojo nuo
atsakomybés uZ normatyvine Projekto kokybe

20. Pageidaujami Netaikoma
ekonominiai
rodikliai
22. Reikalavimai Lietuviy kalba
projekto rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)
23. Nurodymai e Projektuotojas parengia orginalg ir jo patvirtinta kopija.
statinio projekto e Projektuotojas pateikia kompiutering USB laikmeng su
dokumenty jrasyta ir elektroniniu paraSu pasirasyta Projekto kopija ir

komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

projekto bréziniy versija DWG formatu.




) REGISTRY

VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

A CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2022-08-09 13:00:05

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

20/27970

Zemés sklypas su statiniais
1998-04-01

Jonava, Zeimiy g. 19

Pastatas - Vaistiné su greitosios medicinos pagalbos ir danty
protezavimo patalpomis
4699-3003-2015

Gydymo

1D1p

1993

1993

2005

2008

100 %

Bendroji centrinio sildymo sistema
K lini dentieki

b - ky galini

Néra

Plytos

Ruberoidas

=

1120.25 kv. m
936.97 kv. m
4403 kub. m

Reg. Nr. 20/27970

Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos
pastatui (jo daliai) Sildyti:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:

2-11
523000 Eur

2015-01-22
113000 Eur
Masinis vertinimas
2020-12-17
2015-01-22

B

99.41 kWh/m2/m.

Pastatas - Poliklinika
4699-3003-2037
Gydymo

3D3p

1972

1972

2013

2020

Ypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
K linis vandentieki
Komunalinis nuoteky salinimas
Néra

Plytos

Bitumas

3

1534.81 kv. m

1232.26 kv. m

6944 kub. m

765.00 kv. m

6105016

517373

Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 1271000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji verté: 902000 Eur

UZstatytas plotas: 688.00 kv. m
Koordinaté X: 6105101
Koordinaté Y: 517295
Atkidrimo sanaudos (statybos verté): 706383 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 6 %
Atkuriamoji verté: 664099 Eur
Atkirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2008-08-07

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Statinio kategorija:

149000 Eur
Masinis vertinimas
2020-12-17
2008-08-07

Pastatas - Infekciné ligoniné
4699-3003-2026

Gydymo

2D2p

1972

1972

2012

2015

Ypatingasis

Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:

2020-02-05
167000 Eur
Masinis vertinimas
2020-02-05
2020-02-05

Pastatas - Ukio pastatas
4699-3003-2048

Gydymo

4D1p

1972

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
K lini jentieki
Komunalinis nuoteky salinimas
Plytos

Ruberoidas

1

Bendras plotas: 980.10 kv. m
Pagrindinis plotas: 713.66 kv. m

Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema

Vandentiekis: K lini

Nuoteky $alinimas: K u

Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius:
Bendras plotas: 896.69 kv. m
Pagrindinis plotas: 703.04 kv. m
Taris: 3892 kub. m
UZstatytas plotas: 716.00 kv. m
Koordinaté X: 6104992
Koordinaté Y: 517268
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 615000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 15 %

N

Taris:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verte:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

3986 kub. m
6104886

517265

352641 Eur

28 %

270431 Eur
109000 Eur
Masinis vertinimas
2020-12-17
1998-12-11

Pastatas - Sandélis
4699-3003-2059
Sandéliavimo
5HOb

1972

100 %
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Sienos: Gelzbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas
Bendras plotas: 35.72 kv. m
Taris: 139 kub. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 12600 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 54 %
Atkuriamoji verté: 5820 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2020-12-17
Vidutiné rinkos verté: 1860 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-12-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 1998-12-11

2.6. Pastatas - Vaiky poliklinika
Unikalus daikto numeris: 4699-3003-2068
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
Zyméjimas plane: 6D3p
Statybos pradzios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Papr. remonto pradzios metai: 2013
Papr. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema
Vandentiekis: K lini d ki
Nuoteky $alinimas: Ki lini ky salini
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius:
Bendras plotas: 1389.93 kv. m
Pagrindinis plotas: 1157.54 kv. m
Taris: 5910 kub. m
UZstatytas plotas: 674.00 kv. m
Koordinaté X: 6105040
Koordinaté Y: 517356
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 1022000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 23 %
Atkuriamoji verté: 787000 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2020-02-05
Vidutiné rinkos verté: 157000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-05

w

2.7. Pastatas - Ligoniné
Unikalus daikto numeris: 4699-3003-2070
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
Zyméjimas plane: 7D6p
Statybos pradZios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1972
Rekonstravimo pradzios metai: 2010
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Papr. remonto pradzios metai: 2016
Papr. remonto pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
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Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.

Apradymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

UZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Atkarimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

4-11

2019-11-11
774000 Eur
Masinis vertinimas
2020-12-17
2019-11-11

Pastatas - Sterilizaciné
4699-3003-2080

Gydymo

8D1p

1992

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Plytos

Ruberoidas

1

434.83 kv. m

201.59 kv. m

1508 kub. m

123692 Eur

8%

113797 Eur

51200 Eur

Masinis vertinimas
2020-12-17

1998-12-11

Pastatas - Ligoniné

2016/2020m. atliktas antro auksto papr.remontas.
4699-3003-2091

Gydymo

9D2p

1990

1990

2010

2011

2016

2020

Ypatingasis

100 %

Bendroji centrinio $ildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

N

3358.14 kv. m
1703.81 kv. m
13589 kub. m
1348.00 kv. m
6104872
517259
2242000 Eur
12%
1973000 Eur

Sildymas: Bendroji centrinio Sildymo sistema

=

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas: K

u
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 6
Bendras plotas: 7824.36 kv. m
Pagrindinis plotas: 5060.33 kv. m
Taris: 33411 kub. m
UzZstatytas plotas: 2747.00 kv. m
Koordinaté X: 6104928
Koordinaté Y: 517327
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 5225000 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji verté: 3392000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data: 2020-12-02
Vidutiné rinkos verté: 363000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-12-02

2.10. Pastatas - Dezkamera
Unikalus daikto numeris: 4699-3003-2104
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gydymo
Zyméjimas plane: 10D1p
Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Medziaga:

Kadastro duomeny nustatymo data:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

ligis:

) Medziaga:
Silumos tiekimo linijos reiksmé:
Kadastro duomeny nustatymo data:

1

403.27 kv. m

403.27 kv. m

1634 kub. m

130440 Eur

8%

120005 Eur

36001 Eur

1998-12-11

1998-12-11

Kiti inZineriniai statiniai - Kiti statiniai
4400-3943-7380

Kiti inZineriniai statiniai
b

Formuojamas

2010

2014

Il grupés nesudétingasis
100 %

2015-09-03

Kiti inZineriniai statiniai - Kiti statiniai
4400-4004-3794

Kiti inzineriniai statiniai
b

Formuojamas

2010

2014

Il grupés nesudétingasis
100 %

102.00 kv. m

Betono plytelés
2015-09-03

Kiti inZineriniai statiniai - Kiti statiniai
4400-4004-3830

Kiti inzineriniai statiniai
b2

Formuojamas

2010

2014

Il grupés nesudétingasis
100 %

778.00 kv. m

Betono trinkelés
2015-09-03

Kiti inZineriniai statiniai - Automobiliu sovéjimo aikstelé
4400-4004-3783

Kiti inZineriniai statiniai
b20

Formuojamas

2010

2014

Il grupés nesudétingasis
100 %

644.00 kv. m

Asfaltas

2015-09-03

Silumos tinklai - Silumos tinklai
Jonava, Zeimiy g. .
Jonavos r. sav., Jonavos m., Zeimiy g. 19
4400-3831-0640

Silumos tinkly

51-516

Formuojamas

2014

2015

100 %

152.37 m

Plienas

Ivadiné

2015-05-21

5-11
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2.16.

Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteku tinklai

Unikalus daikto numeris: 4400-5131-9785

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly

Zyméjimas plane: L
Statybos pradZios metai: 2016
Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 103.05 m
Medziaga: Polivinilchloridas

Nuoteky linijos reiksmé: Skirstomoji (kvartaliné)

Nuoteky linijos risis: Renkamoji

Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 18800 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji verté: 18800 Eur

Atkarimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

2.17. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Pri
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4699-3003-2015, aprasytam p. 2.1.

vertés nustatymo data: 2018-11-20
Vidutiné rinkos verté: 18800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-20

Aprasymas / pastabos: (privaziavimai b1, b1-1, Saligatviai b3, b5, b7, b8, b9, b10, b11, b12,

b12-1, b16, b16-1, b17, b17-1, b1-2, bl-3, bortai b1-4, b1-5)

Unikalus daikto numeris: 4699-3003-2115

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai

Zymeéjimas plane:.
Statybos pradzios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradZios metai: 2016
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018
Papr. remonto pradzios metai: 2010
Papr. remonto pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 10185.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 458000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 59 %
Atkuriamoji verté: 200000 Eur

Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data: 2018-11-20
Vidutiné rinkos verté: 200000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-11-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-11-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1

4.2.

4.3.

Nuosavybes teisé

Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasytas p. 2.9.
|registravimo pagrindas: 1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 123
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124
2011-05-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-1018
2021-03-30 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-9

|rasas galioja: Nuo 2021-04-13

Nuosavybés teisé

Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2068, aprasytas p. 2.6.
|registravimo pagrindas: 1990-04-28 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 9/90
1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124 _
2020-04-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 10U-10

|rasas galioja: Nuo 2020-04-27

Nuosavybeés teisé

Savininkas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2037, aprasytas p. 2.3.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas

1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124
2020-04-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-11
Nuo 2020-04-27

Nuosavybés teisé .

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.

1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas

1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 123
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124
2011-05-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-1018
2020-01-22 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 100-2

Nuo 2020-02-10

Nuosavybés teise .

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

kiti statiniai Nr. 4699-3003-2115, aprasyti p. 2.17.
1990-04-28 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 9/90
1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas

1998-01-12 Perdavimo - priéemimo aktas Nr. 123
1998-01-12 Perdavimo - priéemimo aktas Nr. 124
2019-03-26 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-3
Nuo 2019-04-09

Nuosavybeés teisé

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5131-9785, aprasyti p. 2.16.
2019-03-26 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-4
Nuo 2019-04-09

Nuosavybés teisé

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437

pastatas Nr. 4699-3003-2026, aprasytas p. 2.2.

1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 123

2015-07-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-150709-00281
Nuo 2015-07-15

Nuosavybes teisé

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
pastatas Nr. 4699-3003-2015, aprasytas p. 2.1.
1990-04-28 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 9/90
1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 123
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124
2006-04-07 Statinio priy tink loti aktas
2006-09-29 Statinio pripazinimo tink doti aktas
Nuo 2006-11-15

Nuosavybeés teisé X

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100437
pastatas Nr. 4699-3003-2048, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4699-3003-2059, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4699-3003-2080, aprasytas p. 2.8.
pastatas Nr. 4699-3003-2104, aprasytas p. 2.10.
1990-04-28 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 9/90
1993-05-10 Statinio priémimo naudoti aktas
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 123
1998-01-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 124
Nuo 1999-04-25

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teiseé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.

6.2.

Patikeétinis:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Turto patikéjimo teisé

Viesoji istaiga Jonavos pirminés sveikatos prieziiiros centras, a.k.

256739230

pastatas Nr. 4699-3003-2068, aprasytas p. 2.6.
2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5979
2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-24

1389.93 kv. m

Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos pirminés sveikatos prieziuros centras, a.k.

256739230
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2037, aprasytas p. 2.3.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5979

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-24
Plotas: 1534.81 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teise

Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos pirminés sveikatos prieziuros centras, a.k.

256739230
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2026, aprasytas p. 2.2.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5979

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-24
Plotas: 321.97 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Viesoji {staiga Jonavos ligoniné, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2015, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 525.89 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Viesoji istaiga Jonavos ligoniné, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasytas p. 2.9.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 3364.80 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Viesoji {staiga Jonavos ligoning, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2080, aprasytas p. 2.8.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 434.83 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos ligoning, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 7824.36 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos ligoning, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2059, aprasytas p. 2.5.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 35.72 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teise
Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos ligoniné, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2048, aprasytas p. 2.4.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 980.10 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikéjimo teise
Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos ligoniné, a.k. 190326865
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2026, aprasytas p. 2.2.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5975

2020-12-21 Pazyma dél klaidos Nr. B-23
Plotas: 574.72 kv. m

|rasas galioja: Nuo 2021-01-08

Turto patikeéjimo teise

Patikétinis: Viesoji jstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis, a.k.

157026510
Daiktas: pastatas Nr. 4699-3003-2015, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2020-12-21 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. VP-5971



Reg. Nr. 20/27970

6.12.

7. Juridiniai faktai:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Plotas:
|rasas galioja:

Patikétinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Nuomininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

|rasas galioja:
Terminas:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:
Terminas:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

594.36 kv. m
Nuo 2020-12-23

Turto patikéjimo telse

Jonavos rajono ivaldybés administracija, a.k. 188769070
pastatas Nr. 4699-3003- 2104, aprasytas p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4699-3003-2115, aprasyti p. 2.17.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5131-9785, aprasyti p. 2.16.

2020-07-10 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr.

13B-1040
Nuo 2020-08-17

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Gintariné vaistiné", a.k. 125877727
pastatas Nr. 4699-3003-2048, aprasytas p. 2.4.
2016-04-08 Nuomos sutartis Nr. 6T-7

226.31 kv. m

Nuo 2021-05-11

Nuo 2016-04-08 iki 2026-04-08

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Diaverum klinikos", a.k. 125746667
pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasytas p. 2.9.
2018-05-14 Nuomos sutartis Nr. 6T-10

185.36 kv. m

Nuo 2021-05-11

Nuo 2018-08-02 iki 2023-08-01

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "SONINETA", a.k. 156733881
pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.
2019-02-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 5E-40
2019-02-14 Nuomos sutartis Nr. 6T-7

6.00 kv. m

Patalpa 1-1

Nuo 2021-05-11

Nuo 2019-02-14 iki 2021-06-30

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Rigevita", a.k. 157041619

pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.
2018-12-03 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 5E-161
2018-12-03 Nuomos sutartis Nr. 6T-3

39.62 kv. m

Patalpos 2-16, 2-17

Nuo 2021-05-11

Nuo 2018-12-03 iki 2024-12-03

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové Merkinés vaistine, a.k. 184563799
pastatas Nr. 4699-3003-2015, aprasytas p. 2.1.

2018-08-14 Nuomos sutartis Nr. 6T-14

207.25 kv. m

Patalpos: 1-29, 1-30, 1-39, nuo 1-41 iki 1-45

Nuo 2021-05-07

Nuo 2018-08-14 iki 2023-08-14

Sudaryta panaudos sutartis

Kauno teritoriné ligoniy kasa, a.k. 188783839
pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasytas p. 2.9.
2019-09-23 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 5E-119
2019-09-23 Panaudos sutartis Nr. 1T-197

10.60 kv. m

Patalpos indeksas 1-71

Nuo 2019-10-11

Nuo 2019-09-23 iki 2029-09-23

Sudaryta panaudos sutartis

Jonavos rajono socialiniy paslaugy centras, a.k. 300629722
pastatas Nr. 4699-3003-2104, aprasytas p. 2.10.
2018-03-09 Panaudos sutartis Nr. 6T-4

403.27 kv. m

Nuo 2018-03-28

Nuo 2018-03-09 iki 2023-03-09

Reg. Nr. 20/27970

7.8.

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose t:

Nuomininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Aprasymas:

|rasas galioja:
Terminas:

pecialiosios Zemés

10-11

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "Jonavos vaistiné", a.k. 156645011
pastatas Nr. 4699-3003-2037, aprasytas p. 2.3.

2015-10-08 Perdavimo - priémimo aktas Nr. GT-2015-0019
2015-10-08 Nuomos sutartis Nr. GT-2015-0019

75.54 kv. m

Patalpos 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26 ir 51/100 dalis
bendro naudojimo patalpy nuo 1-27 iki 1-30.

Nuo 2016-01-11

Nuo 2015-10-08 iki 2025-09-30

jimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasytas p. 2.9.
2020-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro d 1 byla
2021-03-30 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-9
Nuo 2021-04-08

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

pastatas Nr. 4699-3003-2091, aprasSytas p. 2.9.
2008-05-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-188
2020-12-02 Nekilnojamojo daikto kadastro d u byla
Nuo 2021-04-08

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

pastatas Nr. 4699-3003-2037, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 4699-3003-2068, apraéytas p. 2.6.
2008-05-20 Kvahfukacuos pazyméjimas Nr. 2M M-188
2020-02-05 Nekilnoj jo daikto kadastro d u byla
Nuo 2020-04-26

Kadastro d ) tiksli (daikto registravimas)
pastatas Nr. 4699- 3003 2068, aprasytas p. 2.6.

2020-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro d u byla
2020-04-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-10
Nuo 2020-04-26

Kadastro d ) tiksli (daikto registravimas)
pastatas Nr. 4699- 3003 2037, aprasytas p. 2 3.

2020-02-05 Nekilnoj jo daikto kadastro d ) byla
2020-04-10 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-11
Nuo 2020-04-26

Kadastro duomenuy tikslinimas (daikto registravimas)
pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.

2019-11-11 Nekil jo daikto kadastro duomeny byla
2020-01-22 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 100-2

Nuo 2020-01-30

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

INGA BAKAITIENE

pastatas Nr. 4699-3003-. 2070, aprasytas p. 2.7.
2012-10-22 Kvallflkacuos pazyméjimas Nr. 2M-M-1823
2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro d y byla
Nuo 2020-01-30

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4699-3003-2115, aprasyti p. 2.17.
2018-11-20 Nekilnoj jo daikto kadastro d u byla
2019-03-26 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 100-3
Nuo 2019-04-05

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5131- 9785 aprasyti p. 2.16.
2018-11-20 Nekilnoj jo daikto kadastro d u byla
2019-03-26 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr 100-4
Nuo 2019-04-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Duomenis nustaté:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Aprasymas:

|rasas galioja:

Duomenis nustateé:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
Terminas:
Aktg isdave:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie d

Dokumenta atspausdino

iui tikslini

11-11

GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

kiti statiniai Nr. 4699-3003-2115, aprasyti p. 2.17.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5131-9785, aprasyti p. 2.16.
2008-05-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-188
2018-11-20 Nekilnoj jo daikto kadastro d u byla

Nuo 2019-04-05

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti i kadastra
(kadastro Zzyma)

Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", a.k. 234004210

kiti statiniai Nr. 4400-3943-7380, aprasyti p. 2.11.

ti stati r. 4400-4004-3783, aprasyti p. 2.14.

kiti statiniai Nr. 4400-4004-3794, aprasyti p. 2.12.

kiti statiniai Nr. 4400 4004-3830, aprasyti p 2.13.
2015-09-03 Neki daikto kadastro d y byla
Nuo 2015-11-12

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4699 3003-2026, aprasytas p. 2 2,

2015-01-22 Nekilnoj jo daikto kadastro d u byla
2015-07-09 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20- 150709-00281
Kadastrinius matavimus atliko matininké Aurika Dubinskiené,
kvalifikacijos pazyméjimas, Nr. 2M-M-1883.

Nuo 2015-07-15

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra
(kadastro zyma)

Valstybés imonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Silumos tinklai Nr. 4400-3831-0640, aprasyti p. 2.15.
2015-05-21 Nekilnojamojo daikto kadastro d u byla

Nuo 2015-05-29

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
(kadastro zyma)

pastatas Nr. 4699-3003-2026, aprasytas p. 2.2.

2015-02-25 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas
Nr. GD-0034-0346/0

Nuo 2015-02-26

Nuo 2015-02-24 iki 2025-02-24

ISduotas statinio pripaZinimo tink loti aktas (kadastro zyma)
Valstybiné teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos, a.k. 288600210

pastatas Nr. 4699-3003-2070, aprasytas p. 2.7.

2011-05-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-1018

Nuo 2011-06-20

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4699-3003- 2015 apraéytas p. 2.1.

2008-09-01 Statinio pripazi doti aktas Nr. SNT-25-
111/08

Nuo 2008-11-26

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés imonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
pastatas Nr. 4699 -3003-2015, aprasytas p. 2.1.

2008-08-07 Nekilnoj jo daikto kadastro d byla

Nuo 2008-11-26

jrasy néra

GEDIMINAS RAMANAUSKAS
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES "GROSALTERA"
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VAVOVO PASKYRIMO

2024 m. gruodzio 16 d. Nr. VV-2024/13
Siauliai

Vadovaudamasi  Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka“ III skirsniu ,,Projekto
rengéjai. vadovavimas projektui,

S kiriu Zilving Aukstikalnj, kvalifikacijos atestato Nr. 34242, projekto ,,Gydymo
paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m. prausyklos ir operacinés
paprastojo remonto aprasas‘ vadovu.

Direktoré ( ;2 , Rima Aukstikalniené

Susipazinau ir sutinku

Q.

—

Zilvinas Aukstikalnis
2024-12-16



Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m. prausyklos
ir operacinés paprastojo remonto aprasas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas vi('\a/lnaétoas Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 54601 nekeitiama
2. sklypo uzstatymo intensyvumas 0,33 nekeiCiama
3. sklypo uzstatymo tankumas % 16,10 nekeiciama
Il. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (Zmoniy skaicius patalpose). Zm. 15
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 7820,96 Buv. 7824,36
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 5056,93 Buv. 5060,33
3.1 Remontuojamy patalpy plotas* m2 56,69 Buv. 53,29
4. Pastato tdris.* m3 33411 nekeitiama
5. Auksty skaicius. vnt. 6 nekeitiama
6. Pastato aukstis. * m 19,8 nekeiCiama
8. Energinio naudingumo klasé. [5.41] - nenustatyta
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé. [5.38]; - nenustatyta

[5.43]

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

11. Kiti specifiniai pastato rodikliai.”

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés TUkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statinio projekto vadovas

Zilvinas Aukstikalnis __Q_z_ Atestatas Nr. 34242, 2025-01-15

0 2025-01 Statybos rangovui parinkti, statybai
Laida lélzie(litiamo Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
DOKUMENTO PAVADINIMAS
. UAB “Grosaltera” GYDYMO lV’ASKIRTIES PASTATO (unik. Nr. 4699-
K = @ Autros al. 68. Siauliai | 3003-2070) ZEIMIU G. 19, JONAVOS M.
U PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTOJO
REMONTO APRASAS
34242 PV 7. Aukstikalnis QJ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
KALBOS
TRUMP. )
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE GA61-07-PRA.BSR 1 1
LT




KOPIJA

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34242

Zilvinas Aukstikalnis
NN —

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky $alinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inZineriniai statiniai.

s un

A
STATYBOS PRODYKEOSs

SERTIFIKAVIMO CENTRAS
*»

Direktorius Robertas Encius

Kopija tikra

1L

I3 2015 m. lapkricio 25 d. .
Sduotas 2015 m. lapkricio PV Zilvinas Aukstikalnis

Pirma karta i§duotas 2015 m. kovo 27 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB .GRAFLIA® 01329




J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius

Tel. 1828, www.Id.It

Kodas / el. pristatymo dézutés adresas 110051834

Juridiniy asmeny registras

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimas

X
LIETUVOS
DRAUDIMAS
A 4

Serija LD Nr. 132216549
TIANr. 1049971946

AB ,Lietuvos draudimas”,

Draudikas:
J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
|Imonés kodas 110051834

Draudéjas: UAB "GROSALTERA"

Ausros al. 68, 76233 éiauliq m.
Mob.tel. (8 ~618) 82 818, El.pastas raukstikalniene@gmail.com
|monés kodas 302612091

Draudimo laikotarpis:

2024-08-21 00:00 val. - 2025-08-20 24:00 val.

Draudimo grupé:

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo riisis:

Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo objektas:

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

Draudimo sutarties dalys:

1. Prasymas draudimo sutarciai sudaryti.
2. Draudimo salygos, pateiktos priede prie Sio draudimo liudijimo.

Draudimo sutarties pagrindas:

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos banko
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459,
su vélesniais pakeitimais ir papildymais.

Projektuojamo statinio
pavadinimas ir adresas:

Draudimo suma kiekvienam
draudiminiam jvykiui

289.620,00 Eur

Bendra draudimo suma:

289.620,00 Eur

Bendra draudimo jmoka:

.

Besalyginé iSskaita (fransizé)

2896 Eur

Imokos mokéjimo terminai:

Il Eur iki 2024-08-21

Draudiminio jvykio atveju
pranesti:

AB ,Lietuvos draudimas” trumpuoju telefonu 1828.

Draudikas

AB ,Lietuvos draudimas® Brokeriy skyrius
J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
UADBB "Insurance brokers group"
Egidijus Vaitieklinas

Mob. tel. (8 ~ 652) 97 097
egidijus.vaitiekunas@ibg.It

7
W
1§ %4

v
Simonas Lisauskas

Draudéjas / Sutartj sudarantis asmuo

PasiraSydamas draudimo sutartj ir (arba) sumokédamas draudimo jmoka (arba jos dalj) patvirtinu, kad:

« pritariu draudimo sutarties salygoms ir sudarau $ig draudimo sutartj;

« esu supazindintas su Draudimo taisyklémis ir man yra jteikta jy kopija;

« visi duomenys, pateikti Siame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;

« esu informuotas, kad draudikas ar jo jgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo jstatymo ir kity teisés akty
reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dél mano duomeny j valstybés registrus, bankus,
teisésaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus treciuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, batinos
nagrinéjant praSyma sudaryti draudimo sutartj, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpj jvykusius jvykius ir nustatant
iSmoky dydzius.

Draudimo liudijimo iSdavimo data 2024-08-21 15:35

g
LIETUVOS

DRAUDIMAS
g

Direktoré Rima Aukstikalniené

-
N
H"'—\_

KOPIJA

(A.V. ir parasas)

KOPIJA TIKRA
PV Z. AUKSTIKALNIS \__2

*Pagal 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
Nr. IX-751 27 straipsnj draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Forma DS00-DL 3/4


Rima Aukstikalniene
Highlight

Rima Aukstikalniene
Highlight


KOPIJA Swedbank

MOKEJIMO NURODYMAS Nr. 507

PAYMENT ORDER NO. MOKEJIMO DATA/ 5024.08-21 MOKEJIMO RUSIS PAPRASTAS /| SKUBUS / MOMENTINIS /
PAYMENT DATE TYPE OF PAYMENT ORDINARY URGENT INSTANT
MOKETOJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / PAYER'S NAME, SURNAME / COMPANY NAME MOKETOJO ADRESAS / PAYER'S ADDRESS
UAB GROSALTERA
MOKETOJO SASKAITOS NR. / MOKETOJO KODAS / PAYER'S ID MOKEJIMO PASKIRTIS / DETAILS OF PAYMENT
PAYER’'S ACCOUNT NO. .
302612091 (Jmonés kodas) P1049971946
LT387300010126510361

GAVEJO VARDAS, PAVARDE / PAVADINIMAS / BENEFICIARY’S NAME, SURNAME / COMPANY NAME
AB LIETUVOS DRAUDIMAS

GAVEJO SASKAITOS (IBAN) NR. / GAVEJO KREDITO |STAIGA / BENEFICIARY 'S BANK

|MOKOS KODAS (NUORODA GAVEJUI) / REFERENCE NO.
BENEFICIARY’S ACCOUNT (IBAN) NO.

LT267300010000543661 Swedbank AB

SUMA SKAITMENIMIS / AMOUNT IN FIGURES VALIUTOS KODAS / CURRENCY CODE | MOKESCIAI / CHARGES UNIKALUS MOKEJIMO KODAS / END TO END ID

[ EUR 0.23

SUMA ZODZIAIS / AMOUNT IN WORDS
I 00t

PAPILDOMA MOKEJIMO INFORMACIJA (PILDYTI, JEI TO REIKALAUJA GAVEJAS) / EXTENDED PAYMENT INFORMATION (FILL ONLY IF REQUESTED BY BENEFICIARY)
GAVEJO ADRESAS / BENEFICIARY'S ADDRESS

GAVEJO KODAS / BENEFICIARY'S ID

PRADINIO MOKETOJO VARDAS IR PAVARDE / PAVADINIMAS / ULTIMATE DEBTOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME PRADINIO MOKETOJO KODAS / ULTIMATE DEBTOR'S ID

GALUTINIO GAVEJO VARDAS IR PAVARDE / PAVADINIMAS / ULTIMATE CREDITOR'S NAME AND SURNAME / COMPANY NAME GALUTINIO GAVEJO KODAS / ULTIMATE CREDITOR'S ID

MOKETOJO VARDAS, PAVARDE, PARASAS (-Al) /

KREDITO |STAIGOS DARBUOTOJO PARASAS/
PAYER'S NAME, SURNAME, SIGNATURE (S)

CREDIT INSTITUTION REPRESENTATIVE’'S SIGNATURE

2024082102376355

KOPIJA TIKRA \
PV Z. AUKSTIKALNIS —g‘\“’—
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MB ""Geokadastrai'"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 20/27970 (Zemés sklypas su statiniais)
Adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19

Lapy skaiCius: 48

SUDERINTA
Valstybés imoné Registry centras

$O$E RE @

KADASTRO
TVARKYTOJAS| )| Elektroniniu parasu pasirasé: Viktorija JonuSaité

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko zyma: 2024-07-22 11:50:00



STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

LLL

' o

91'T8

\\ll\\\“ \
‘.‘.‘.‘.‘.‘.m...m-

guLl

2630

1168171359

Statiniy 1D1/p, 2D2/p, 3D3/p, 4D1/p, 5HO/b, 6D3/p, 8D2/p, 9D2/p ir kity inZineriniy
statiniy, kuriems kadastriniai matavimai neatlickami, duomenys nustatyti 2023-04-25
matininko Giedriaus Dumbliausko, 2M-M-188, parengtame statiniy iSdéstymo plane.

Zemés sklypo kadastro Nr.

4610/0010:73
Zemés sklypo riby duomeny 3altinis

2022-08-30 zemés sklypo planas

MB "Geokadastrai", kodas: 305418889 el. pasto adresas (-ai):
geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33
Matininko
kvalifikacijos Pareigos
pazyméjimo Nr.
2M-M-188

Vardas ir pavardé
Matininkas

GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

Adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16
Plano parengimo data

2024-07-16




Elektroninio dokumento nuorasas

1F FORMA
MB "Geokadastrai", kodas: 305418889
Matininkas(-¢) GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-188, el. pasto adresas (-ai):
geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33

PASTATO FOTONUOTRAUKOS

Adresas Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19
Paskirtis Gydymo
Pavadinimas Ligoniné

Zyméjimas plane  7D6/p

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16 Unikalus numeris 4699-3003-2070

2024-07-16 10:30

*11e 8172196
Lapas1is2

2024-07-18 15:03:44



202407-16_10:30

Matininkas GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

*11681721%8"
2024-07-18 15:03:44 Lapas 2 i§ 2




PIRMAS AUKSTAS
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MB "Geokadastrai", kodas: 305418889 el. pasto adresas (-ai):
geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-188 Matininkas GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

Adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19

Pastato Zyméjimas plane 7D6/p

”||||| ”“‘ “l‘l ||m ‘lHl HlH ”l‘l |H|| mll NH ||H ‘||| Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16
Plano parengimo data 2024-07-16

1168246330 Mastelis 1:100




ANTRAS AUKSTAS
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MB "Geokadastrai", kodas: 305418889 el. pasto adresas (-ai):
geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-188 Matininkas GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS

Adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19

Pastato Zyméjimas plane 7D6/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16
Plano parengimo data 2024-07-16
Mastelis 1:100




Elektroninio dokumento nuorasas

1A FORMA

MB "Geokadastrai*, kodas: 305418889
Matininkas(-¢) GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-188, el. pasto adresas (-ai):
geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33

PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19

Paskirtis Gydymo

Pavadinimas Ligoniné

Zyméjimas plane  7D6/p

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16 Zemés sklypo kadastro Nr. 4610/0010:73
Statybos baklé Unikalus numeris 4699-3003-2070
Pastaba Jrengti saulés kolektoriai ant stogo, elektrinés galia 196,15 kW

Statinio kategorija: Ypatingasis Stogo konstrukcija: Ploksciasis
Statybos pradZios metai: 1972 Stogo danga: Ruberoidas
Statybos pabaigos metai: 1972 150rés apdaila: Tinkas, daZai
Rekonstravimo pradzios metai: 2010 Pertvaros: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011 Grindys: Linoleumas
Kap. remonto pradzios metai: 2024 Langai: Plastikiniai
Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Durys: Medinés
Atnaujinimo (modernizavimo) Vidaus apdaila: DaZai

pradZios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Sildymas: Bendr. centr. Sild. sist.
pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai: 2016 Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai: 2019 Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
Salinimas
Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Néra
Auksty skaicius: 6 Karstas vanduo: Yra
Taris: kub. m 33411 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 7817,37 Viryklé: Elektriné
UZstatytas plotas: kv. m 2747 Vonios kambarys: Yra
Plotas bruto: kv. m 10310 Veédinimas ir kondicionavimas: Védinimas
Pamatai: Gelzbetonis Koordinaté X: 6104928
Sienos: Plytos Koordinaté Y: 517327
Perdanga: GelZbetonis

*lled 248286 "
2024-07-22 11:47:00 Lapas 1i85




Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 7D6/p

Pavadinimas Ligoniné

Statybos pradzios metai: 1972 Bendras plotas: kv. m 5633,18
Statybos pabaigos metai: 1972 Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pradzios metai: 2010 Sienos: Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011 Perdanga: Gelzbetonis
Kap. remonto pradZios metai: 2024 Stogo konstrukcija: Ploksciasis
Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Stogo danga: Ruberoidas
Atnaujinimo (modernizavimo) 15orés apdaila: Tinkas, dazai
pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Pertvaros: Plytos
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2016 Grindys: Linoleumas
Papr. remonto pabaigos metai: 2019 Langai: Plastikiniai
Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinés
Auksty skaicius: 6 Vidaus apdaila: Dazai
Taris: kub. m 25643

Pastato sudeétinés dalies kadastro duomenys

Zymeéjimas RI

Pavadinimas I Rasys

Statybos pradzios metai: 1972 Auksty skaiCius:

Statybos pabaigos metai: 1972 Taris: kub. m 5639
Rekonstravimo pradzios metai: Bendras plotas: kv. m 1558,82
Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: GelZbetonio blokai
Kap. remonto pradZios metai: Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: I1Sorés apdaila: Néra
Atnaujinimo (modernizavimo) Pertvaros: Plytos
pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Grindys: Monolitinés
pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai: Langai: Aliumininiai
Papr. remonto pabaigos metai: Durys: Medinés
Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Tinkas

2024-07-22 11:47:00
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Elektroninio dokumento nuorasas
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MB "Geokadastrai", kodas: 305418889
Matininkas(-é¢) GIEDRIUS DUMBLIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-188, el. paSto adresas (-ai): geokadastrai@gmail.com, tel.: + 370 600 876 33

PASTATO PATALPY PLOTY EKSPLIKACIJA

Adresas Jonavos r. sav. Jonavos m. Zeimiy g. 19
Paskirtis Gydymo
Pavadinimas Ligoniné

Zyméjimas plane  7D6/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-07-16 Unikalus numeris 4699-3003-2070

Patalpos Gyvenamosios paskirties patalpy Negwenan;i);;os paskirties
. pazyméjimas pataipy
Z plane 8 b= " I3 to skaiiaus . b "
8 .. S @®» = .l’lGN ~« %] -ﬂm K2arN] ‘D N
% - - Patalpy pavadinimas %5 é = é « “ 2 o, | B % = E'g L g % s 2 ¢ § s
2 2 = g8 | E 2 £5E 1258|228 = S8 | 28 | =8
< o o S5 3 T @ (217 2 2aq0 SR =R =8 © = S =
= 2 59 c 8 o 3 T =8| 238 | X352 N 59 29 59
S = Ta | S5 >% | 288 | fce 83| 3 = L S a
E E Z 2a s [ §2s|°¢ 5 - <
— o~ o < V]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R T 1 Tunelis 186,95 186,95
R R 1 Koridorius 35,15 35,15
R T 2 Tunelis 270,89 270,89
R R 2 Pagalbiné patalpa 10,54 10,54
R R 3 Pagalbiné patalpa 10,53 10,53
R R 4 Koridorius 39,66 39,66
R R 5 Pagalbiné patalpa 5,20 5,20

*11681z23368F™"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R R 6 Pagalbiné patalpa 28,12 28,12
R R 7 Sandélis 32,00 32,00
R R 8 Lifty patalpa 6,33 6,33
R R 9 Koridorius 15,86 15,86
R R 10 Sandélis 4,82 4,82
R R 11 Koridorius 11,77 11,77
R R 12 sandélis 6,37 6,37
R R 13 Kabinetas 9,97 9,97

R R 14 Koridorius 4,08 4,08
R R 15 Koridorius 3,95 3,95
R R 16 Sandélis 9,12 9,12
R R 17 Koridorius 8,35 8,35
R R 18 Saldymo kamera 7,32 7,32
R R 19 Saldymo kamera 7,32 7,32
R R 20 Kompresoriné 11,08 11,08
R R 21 Sandélis 12,57 12,57
R R 22 Sandélis 10,90 10,90
R R 23 Sandélis 12,84 12,84
R R 24 Sandélis 6,61 6,61
R R 25 Koridorius 12,65 12,65
R R 26 Kabinetas 18,13 18,13

*11681z23368F™"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R R 27 Rabiné 22,68 22,68

R R 28 Prausykla 1,61 1,61
R R 29 Sandélis 1,26 1,26
R R 30 Sandélis 8,82 8,82
R R 31 Tualetas 1,30 1,30
R R 32 Prausykla 1,09 1,09
R R 33 Koridorius 1,33 1,33
R R 34 sandélis 4,63 4,63
R R 35 Dirbtuvés 10,07 10,07

R R 36 Kirpykla 11,26 11,26

R R 37 Siluminis punktas 22,70 22,70
R R 38 Sandélis 11,89 11,89
R R 39 Rabiné 7,63 7,63

R R 40 Santechniky patalpa 22,96 22,96

R R 41 Prausykla 2,23 2,23
R R 42 Tualetas 1,56 1,56
R R 43 Poilsio patalpa 7,06 7,06

R R 44 Sandélis 10,90 10,90
R R 45 Sandélis 14,04 14,04
R R 46 Koridorius 2,46 2,46
R R 47 Pagalbiné patalpa 5,84 5,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R R 48 Rysiy patalpa 11,11 11,11

R R 49 Elektros skydiné 11,15 11,15
R R 50 Pagalbiné patalpa 2,02 2,02
R R 51 Pagalbiné patalpa 3,33 3,33
R R 52 Siluminis punktas 24,71 24,71
R R 53 Sandélis 24,14 24,14
R R 54 Sandélis 43,21 43,21
R R 55 Koridorius 1,37 1,37
R R 56 Koplytéle 33,12 33,12

R R 57 Prausykla 2,65 2,65
R R 58 Tualetas 1,82 1,82
R R 59 Prausykla 1,99 1,99
R R 60 Koridorius 69,37 69,37
R R 61 Koridorius 84,67 84,67
R R 62 Poilsio kambarys 13,88 13,88

R R 63 Sandélis 12,24 12,24
R R 64 San. mazgas 12,65 12,65
R R 65 Kabinetas 17,16 17,16

R R 66 Kabinetas 5,49 5,49

R R 67 Sandélis 10,63 10,63
R R 68 Virtuvé 14,40 14,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R R 69 Sandelis 14,94 14,94

R R 70 Sandélis 6,42 6,42
R R 71 Sandelis 1,96 1,96
R R 72 Sandélis 12,56 12,56
R R 73 Rabiné 12,42 12,42

R R 74 Sandélis 25,76 25,76
R R 75 Sandelis 12,88 12,88
R R 76 Koridorius 44,02 44,02
R R 77 Sandelis 19,96 19,96
R R 78 Sandélis 14,07 14,07
R R 79 Sandélis 34,72 34,72
R R 80 Sandélis 12,77 12,77
R R 81 Sandélis 10,21 10,21
R R 82 Sandélis 8,56 8,56
R R 83 Koridorius 2,36 2,36
R R 84 Sandelis 13,52 13,52
R R 85 Sandelis 20,27 20,27
R R 86 Sandélis 34,47 34,47
R R 87 Sandélis 34,72 34,72
R R 88 Dezinfekcijos patalpa 16,93 16,93
R R 89 Dezinfekcijos patalpa 17,55 17,55
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
R R 90 Siurbliné 27,85 27,85
R R 91 Rabiné 28,10 28,10

R R 92 Archyvas 26,65 26,65

R R 93 Archyvas 26,86 26,86

R R 94 Sandélis 27,80 27,80
R R 95 Sandélis 26,66 26,66
R R 96 Sandélis 28,11 28,11
R R 97 Rabiné 28,07 28,07

R R 98 Rabiné 2,99 2,99

R R 99 Rabiné 7,38 7,38

R R 100 Koridorius 6,54 6,54
R R 101 Rysiy patalpa 3,00 3,00

R R 102 Rabiné 3,13 3,13

R R 103 Rabiné 2,94 2,94

R R 104 Rabiné 4,62 4,62

R R 105 Rabiné 5,44 5,44

R R 106 Koridorius 6,41 6,41
R R 107 Rabiné 3,04 3,04

R R 108 Rabiné 2,94 2,94

R R 109 Rabiné 2,85 2,85

R R 111 Koridorius 136,31 136,31
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R R 112 Koridorius 31,92 31,92
I3 viso rasyje ( 113 patalpos ) 2184,19 380,29 | 1803,90
1 1 1 Vestibiulis 50,86 50,86
1 1 2 Vaistiné 7,74 7,74
1 1 3 Kabinetas 23,49 23,49
1 1 4 Koridorius 11,17 11,17
1 1 5 Kabinetas 11,04 11,04
1 1 6 Koridorius 47,17 47,17
1 1 7 Koridorius 20,37 20,37
1 1 8 Tambdras 2,60 2,60
1 1 9 Kabinetas 9,35 9,35
1 1 10 Koridorius 5,07 5,07
1 1 11 Prausykla 1,89 1,89
1 1 12 Pagalbiné patalpa 1,89 1,89
1 1 13 Tualetas 3,93 3,93
1 1 14 Salé 25,95 25,95
1 1 15 Kabinetas 18,33 18,33
1 1 16 Kabinetas 9,16 9,16
1 1 17 Pagalbiné patalpa 2,02 2,02
1 1 18 Pagalbiné patalpa 3,27 3,27
1 1 19 Vestibiulis 57,95 57,95
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 1 20 Kabinetas 7,19 7,19

1 1 21 Laboratorija 15,52 15,52

1 1 22 Laboratorija 10,34 10,34

1 1 23 Kabinetas 24,86 24,86

1 1 24 Kabinetas 13,14 13,14

1 1 25 Kabinetas 12,11 12,11

1 1 26 Koridorius 2,00 2,00
1 1 27 Kabinetas 8,90 8,90

1 1 28 Kabinetas 13,04 13,04

1 1 29 Kabinetas 12,61 12,61

1 1 30 Kabinetas 12,45 12,45

1 1 31 Koridorius 62,33 62,33

1 1 32 Tualetas 2,66 2,66
1 1 33 Prausykla 1,96 1,96
1 1 34 Dusas 1,55 1,55
1 1 35 Kabinetas 12,61 12,61

1 1 36 Kabinetas 8,72 8,72

1 1 37 Tambaras 2,70 2,70
1 1 38 Koridorius 13,65 13,65
1 1 39 Koridorius 4,89 4,89
1 1 40 Koridorius 9,84 9,84

2024-07-18 11:40:15

*11681233648"

Lapas 88 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 41 Koridorius 6,27 6,27
1 1 42 Priémimo kambarys 8,61 8,61

1 1 43 Tambaras 1,34 1,34
1 1 44 Kabinetas 12,79 12,79

1 1 45 Prausykla 1,96 1,96
1 1 46 Darbo kabinetas 14,87 14,87

1 1 47 Darbo kabinetas 12,81 12,81

1 1 48 Koridorius 3,70 3,70
1 1 49 Kompiuterinio tomografo patalpa 3171 3171

1 1 50 Pultiné 15,77 15,77

1 1 51 Radiology kabinetas 9,67 9,67

1 1 52 Dusas - tualetas 4,08 4,08
1 1 53 Tualetas 3,99 3,99
1 1 54 Koridorius 8,44 8,44
1 1 55 Kabinetas 9,60 9,60

1 1 56 Kabinetas 9,64 9,64

1 1 57 Rentgeno kabinetas 48,73 48,73

1 1 58 Kabinetas 15,34 15,34

1 1 59 Pagalbiné 4,37 4,37
1 1 60 Koridorius 142,22 142,22

1 1 61 Koridorius 2,38 2,38
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 1 62 Sandélis 2,40 2,40
1 1 63 Kabinetas 8,07 8,07

1 1 64 Koridorius 1,31 1,31
1 1 65 Kabinetas 7,99 7,99

1 1 66 Sandélis 2,28 2,28
1 1 67 Palata 24,91 24,91

1 1 68 Registrattra 25,61 25,61

1 1 69 Palata 25,83 25,83

1 1 70 Palata 24,93 24,93

1 1 71 Kabinetas 18,10 18,10

1 1 72 Sandélis 1,84 1,84
1 1 73 Tualetas 4,58 4,58
1 1 74 San. mazgas 20,71 20,71
1 1 75 Kabinetas 26,05 26,05

1 1 76 Kabinetas 25,95 25,95

1 1 77 Kabinetas 26,33 26,33

1 1 78 Tambaras 1,67 1,67
1 1 79 Rabiné 12,42 12,42

1 1 80 Koridorius 1,51 1,51
1 1 81 Kabinetas 17,71 17,71

1 1 82 Sandélis 6,58 6,58
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 1 83 Palata 77,85 77,85

1 1 84 Kabinetas 9,85 9,85

1 1 85 Kabinetas 9,63 9,63

1 1 86 Kabinetas 6,84 6,84

1 1 87 Koridorius 15,10 15,10
1 1 88 Sandélis 5,66 5,66
1 1 89 Kabinetas 13,76 13,76

1 1 90 Dusas 1,64 1,64
1 1 91 Prausykla 1,38 1,38
1 1 92 Tualetas 1,38 1,38
1 1 93 Tualetas 2,27 2,27
1 1 94 Tualetas 4,26 4,26
1 1 95 Kabinetas 5,46 5,46

1 1 96 Poilsio kambarys 5,78 5,78

1 1 97 Virtuvé 12,53 12,53

1 1 98 Kabinetas 11,36 11,36

1 1 99 Kabinetas 11,15 11,15

1 1 100 Tualetas 1,94 1,94
1 1 101 Kabinetas 7,59 7,59

1 1 102 Koridorius 1,48 1,48
1 1 103 Kabinetas 11,29 11,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 104 Procediry kabinetas 10,96 10,96
1 1 105 Procediry kabinetas 12,58 12,58
1 1 106 Kabinetas 13,83 13,83
1 1 107 Kabinetas 9,22 9,22
1 1 108 Kabinetas 9,41 9,41
1 1 109 Kabinetas 11,21 11,21
1 1 110 Procedury kabinetas 11,26 11,26
1 1 111 Vonia 11,27 11,27
1 1 112 Pagalbiné patalpa 2,69 2,69
1 1 113 Koridorius 14,64 14,64
1 1 114 Prausykla 2,15 2,15
1 1 115 Tualetas 2,13 2,13
1 1 116 Koridorius 3,57 3,57
1 1 117 Kabinetas 7,87 7,87
1 1 118 Kabinetas 11,32 11,32
1 1 119 Kabinetas 22,43 22,43

IS viso pirmame aukste ( 119 patalpos ) 1596,13 1385,24 | 210,89
2 2 1 Vestibiulis 23,63 23,63
2 2 2 Koridorius 88,42 88,42
2 2 3 Palata 12,85 12,85
2 2 4 Palata 12,81 12,81
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
2 2 5 Palata 25,68 25,68

2 2 6 Palata 25,76 25,76

2 2 7 Palata 25,92 25,92

2 2 8 Palata 25,74 25,74

2 2 9 Palata 25,93 25,93

2 2 10 Palata 25,80 25,80

2 2 11 Palata 26,29 26,29

2 2 12 Palata 26,10 26,10

2 2 13 Palata 12,52 12,52

2 2 14 Palata 12,89 12,89

2 2 15 Koridorius 6,11 6,11
2 2 16 Valgykla 32,02 32,02

2 2 17 Bufetas 7,60 7,60

2 2 18 Virtuveé 3,09 3,09

2 2 19 Kabinetas 9,46 9,46

2 2 20 Kabinetas 14,23 14,23

2 2 21 Prausykla 12,70 12,70
2 2 22 Gamybiné patalpa 14,36 14,36

2 2 23 Personalo kambarys 7,49 7,49

2 2 24 Koridorius 5,41 5,41
2 2 25 Virtuve 102,23 102,23
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
2 2 26 Virtuveé 17,78 17,78

2 2 27 Kabinetas 21,31 21,31

2 2 28 Koridorius 36,78 36,78

2 2 29 Tualetas 9,22 9,22
2 2 30 Kabinetas 14,07 14,07

2 2 31 Tualetas 2,86 2,86
2 2 32 Dusas 5,02 5,02
2 2 33 Koridorius 2,44 2,44
2 2 34 Koridorius 2,64 2,64
2 2 35 Tualetas 4,89 4,89
2 2 36 Tualetas 291 2,91
2 2 37 Budétojo postas 12,60 12,60

2 2 38 Kabinetas 11,41 11,41

2 2 39 Sanitariné patalpa 11,54 11,54

2 2 40 Koridorius 2,21 2,21
2 2 41 Vonia 5,57 5,57
2 2 42 Dusas 2,57 2,57
2 2 43 Kabinetas 11,59 11,59

2 2 44 Kabinetas 11,29 11,29

2 2 45 Kabinetas 11,26 11,26

2 2 46 Kabinetas 10,70 10,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 47 Tvarstomasis 11,67 11,67

2 2 48 Tvarstomasis 11,22 11,22

2 2 49 Kabinetas 11,79 11,79

2 2 50 Kabinetas 8,33 8,33

2 2 51 Prausykla 2,21 2,21
2 2 52 Pagalbiné patalpa 2,02 2,02
2 2 53 Pagalbiné patalpa 3,29 3,29
2 2 54 Kabinetas 10,99 10,99

2 2 55 Kabinetas 16,26 16,26

2 2 56 Persirengimo patalpa 5,48 5,48

2 2 57 Persirengimo patalpa 8,47 8,47

2 2 58 Dezinfekavimo patalpa 2,56 2,56
2 2 59 Koridorius 4,95 4,95
2 2 60 Tualetas 1,29 1,29
2 2 61 Pagalbiné patalpa 1,40 1,40
2 2 62 Koridorius 3,87 3,87
2 2 63 Pagalbiné patalpa 2,00 2,00
2 2 64 Operaciné 23,01 23,01

2 2 65 Operaciné 32,51 32,51

2 2 66 Medikamenty patalpa 8,33 8,33

2 2 67 PrieSoperaciné patalpa 8,27 8,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 68 Operaciné patalpa 31,86 31,86

2 2 69 Koridorius 29,42 29,42

2 2 70 Kabinetas 10,80 10,80

2 2 71 Koridorius 41,01 41,01

2 2 72 Koridorius 14,66 14,66

2 2 73 Palata 13,55 13,55

2 2 74 Palata 13,21 13,21

2 2 75 Palata 13,07 13,07

2 2 76 Kabinetas 13,11 13,11

2 2 77 Virtuvé 11,16 11,16

2 2 78 Virtuvé 13,56 13,56

2 2 79 Palata 13,22 13,22

2 2 80 Vonia 12,69 12,69
2 2 81 San. mazgas 8,65 8,65
2 2 82 Koridorius 1,65 1,65
2 2 83 Tualetas 2,13 2,13
2 2 84 Gimdymo patalpa 25,02 25,02

2 2 85 Gimdymo patalpa 25,00 25,00

2 2 86 Kabinetas 13,07 13,07

2 2 87 Koridorius 31,46 31,46

2 2 88 Koridorius 2,42 2,42
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
2 2 89 Tualetas 2,64 2,64
2 2 90 Kabinetas 10,08 10,08

2 2 91 Palata 15,39 15,39

2 2 92 Palata 9,62 9,62

2 2 93 Palata 9,69 9,69

2 2 94 Koridorius 11,92 11,92
2 2 95 Koridorius 5,25 5,25
2 2 96 Palata 22,92 22,92

2 2 97 San. mazgas 3,37 3,37
2 2 98 Palata 17,73 17,73

2 2 99 Palata 17,08 17,08

2 2 100 San. mazgas 4,65 4,65
2 2 101 Koridorius 3,68 3,68
2 2 102 Palata 22,56 22,56

2 2 103 Palata 32,12 32,12

2 2 104 Palata 13,17 13,17

2 2 105 Palata 17,90 17,90

2 2 106 Koridorius 63,90 63,90

I3 viso antrame aukste ( 106 patalpos ) 1600,01 1452,82 | 147,19

3 3 1 Vestibiulis 25,89 25,89

3 3 2 Koridorius 76,36 76,36
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