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Gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g.19, Jonavos m. prausyklos ir operacinés
paprastojo remonto aprasas




SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Kompleksas: Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava

Kaina, tiikst. €

ISlaidy aprasymas

Statybos ir

montavimo darbai

[renginiai

Kitos
iSlaidos

I8 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo islaidos)

I1. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inzinerinius tinklus. Zeldvnus ir kt.)
IS viso I - 11

III. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo i$laidos)

Gydymo paskirties pastato Zeimiy g. 19,
Jonavos m., Prausyklos ir operacinés
paprastasis remontas

IS viso 11T

81,95411

81,95411

8,65150

8,65150

90,60561

90,60561

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo, statybos techninés prieziiiros
ir kt. iSlaidos)

Projektavimo darbai ir paslaugos 10,00%

IS viso IV

9,06056
9,06056

9,06056
9,06056

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo,
garantijy, bandomosios produkcijos
gamybos, techninio personalo
apmokymo eksploatuoti ir kitos
numatomos ilaidos)

Kitos statinio iSlaidos

IS viso V

VI. Rezervas
(statytojo (uzsakovo) i$ anksto
nenumatyty islaidy suma)

Statytojo (uzsakovo) rezervas 5,00%

IS viso VI

4,98331
4,98331

4,98331
4,98331

IS viso pagal I- VI skyrius:

81,95411

8,65150

14,04387

104,64948

Projekto vadovas Z. Aukstikalnis, at. Nr. 34242 ( :;

——




OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Kompleksas GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (UNIK. NR. 4699-3003-2070) ZEIMIU G. 19, JONAVA
Objektas GYDYMO PASKIRTIES PASTATO ZEIMIU G. 19, JONAVOS M., PRAUSYKLOS IR OPERACINES PAPRASTASIS REMONTAS
Loka- Sam. Lokalinés samatos Samatiné kaina (tiikst. €) Tiesiogingés iSlaidos (tikst. €)
linés kodas avadinimas Statybos ir . . .
samatos Nr. P mon>tlavimo Jrenginiai Viso su | Viso be Darbo . | Medziagos MeCha.mZ_
. PVM PVM | uzmokestis mai
darbai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 |Bendrastatybiniai darbai 63,504 63,504 52,483 13,551 32,595 1,285
2 2 |Vandentiekis ir nuotekos 8,068 8,068| 6,668 1,083 5,060 0,004
3 3 |Védinimas 2,095 2,095 1,731 0,580 0,958 0,002
4 4 |Medicininés dujos 1,277 1,277| 1,055 0,525 0,381 0,000
5 5 |Elektrotechnika 5,735 5,735| 4,739 1,925 2,162 0,064
6 6 |Gaisriné signalizacija 0,737 0,737 0,609 0,271 0,256 0,002
7 7 |Elektroniniai rySiai 0,539 0,539 0,445 0,258 0,117 0,001
8 8 |Irengimai (Jrengimai) 8,652 8,652 7,150
IS viso 81,954 8,652| 90,606 74,881 18,192 41,528 1,358

—
Projekto vadovas Z. Aukstikalnis, at. Nr. 34242 K )

Sudaré: A. Sabaliauskas T
PDV KS R. Aukstikalnien¢, at. Nr. 39213\ _ £ P




Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

Lokaliné samataNr.1
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

I§ viso

63 504,07 €

Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas MedZziagos A Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 220,30
S10-Sezoniniai darbai 0,00
Skyrius 1. Demontavimo ir ardymo darbai
1 |PrieSgaisrinés ir apsauginés N50-315 vnt. 3,38 4 13,52 13,24 0,00 0,28
signalizacijos jutiklio demontavimas (K1=0,6
K3=0)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,246 13,460 0,984 13,24 13,24
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,12 0,58 0,48 0,28 0,28
2 |Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy R21-34 100 vnt. 60,93 0,06 3,66 3,66 0,00 0,00
demontavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,33 10233 zm. val. 5,7 10,69 0,342 3,66 3,66
3 gviestuvq, kabinamuy ant kronSteiny, R21-29 100 vnt. 424,39 0,1 42,44 42,44 0,00 0,00
demontavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,33 10233 zm. val. 39,7 10,69 3,97 42,44 42,44
4 |Praustuvy arba kriaukliy R19-49 vnt. 5,99 4 23,96 23,96 0,00 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 0,5 11,98 2 23,96 23,96
5 |Ketiniy vidaus kanalizacijos iki 100 mm|R19-35 m 10,90 3 32,71 32,71 0,00 0,00
skersmens vamzdyny ardymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 0,91 11,98 2,73 32,71 32,71
6 |[Vidaus vamzdyny i§ plieniniy R19-2 m 6,23 8 49,84 49,84 0,00 0,00
vandentiekiy - dujotiekiy iki 63 mm
skersmens vamzdZiy ardymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7zm. val. 0,52 11,98 4,16 49,84 49,84
7 |Ventiliatoriy demontavimas N21-248 vnt. 9,33 2 18,66 18,66 0,00 0,00
(K1=0,6
K3=0)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,78 10378 zm. val. 0,714 13,070 1,428 18,66 18,66
8 |Dury vardiy isé R7-2 vnt. 3,76 4 15,03 15,03 0,00 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,83 10283 zm. val. 0,32 11,74 1,28 15,03 15,03
9 [Dury stakty iSémimas nuo angokraséiu, |R7-4 vnt. 11,01 4 44,04 44,04 0,00 0,00
nudauZiant tinka
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,33 10233 zm. val. 1,03 10,69 4,12 44,04 44,04
10 |Statinio plyty miiro konstrukcijy R23-199 m 4,59 84 385,66 317,52 0,00 68,14
pjovimas diskiniu pjuklu (S9=1,17)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,24 15,75 20,16 317,52 317,52
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 0,24 3,38 20,16 68,14 68,14
elektros varikliu
11 |Vidutinio stiprumo miiro i§ plyty N46-37 m3 208,06 3,6 749,01 465,91 0,00 283,10
ardymas (S9=1,17)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,23 10323 7m. val. 9 14,38 32,4 465,91 465,91
Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu 310235 mas. val. 8 9,83 28,8 283,1 283,1
kompresoriumi
12 |PVC grindy dangos ir grindjuosciu R5-35 m2 0,86 42,7 36,52 36,52 0,00 0,00
nuémimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,33 10233 zm. val. 0,08 10,69 3,416 36,52 36,52
13 |Keraminiy plyteliy dangos ir R5-56 100 m2 328,20 0,035 11,49 11,49 0,00 0,00
grindjuosciy iSardymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,50 10250 zm. val. 30 10,94 1,05 11,49 11,49
14 |Sieny aptaisymo glaziiruotomis R13-5 m2 431 38,2 164,75 164,75 0,00 0,00
plytelémis iSardymas, be plyteliy
i§saugojimo
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 0,36 11,98 13,752 164,75 164,75
15 |Pakabinamy segmentiniy luby N46-151 100 m2 832,04 0,539 448,47 448,47 0,00 0,00
iSardymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,33 10433 7m. val. 60,6 13,73| 32,6634 448,47 448,47
16 |Statinio betono konstrukcijy pjovimas [R23-198 m 5,17 25 129,13 106,31 0,00 22,82
diskiniu pjaklu (S9=1,17)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 0,27 15,75 6,75 106,31 106,31
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 0,27 3,38 6,75 22,82 22,82
elektros varikliu
17 |25 mm storio betoninio pasluoksnio N46-179 100 m2 403,80 0,075 30,29 30,29 0,00 0,00
iSardymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,06 10406 zm. val. 30 13,46 2,25 30,29 30,29
18 |Kiekvieniems 5 mm pagal jkanj n46-179|N46-180 100 m2 996,55 0,075 74,74 74,74 0,00 0,00
pridéti arba atimti (K4=25)




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Bendrastatybiniai darbai I§ viso 63 504,07 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,27 10227 zm. val. 95 10,49 7,125 74,74 74,74
19 [Vaguy pramuSimas pastato N46-110 100 m 1585,22 0,235 372,52 233,92 0,00 138,60
konstrukcijose (S9=1,17)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 71 14,020 16,685 233,92 233,92
Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu 310235 mas. val. 60 9,83 14,1 138,6 138,6
kompresoriumi
20 |Ukiniy $iuksliy valymas i§ patalpy R23-59 t 18,75 11,62 217,91 217,91 0,00 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 1,80 10180 zm. val. 1,9 9,87 22,078 217,91 217,91
21 |Statybiniy Siuksliy i§veZimas 10 km R23-62 t 40,70 11,62 472,88 149,60 0,00 323,28
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu biidu
Darbo jéga su vidutine kategorija 1,60 10160 zm. val. 1,33 9,68| 15,4546 149,6 149,6
Krovininé automasina, keliamoji galia 5t |450001 mas. val. 0,72 38,64 8,3664 323,28 323,28
22 |Transportuojant statybines SiukSles uz |R23-66 t 17,00 11,62 197,56 0,00 0,00 197,56
kiekvieng papildoma kilometra pridéti |(K4=22)
Krovinin¢ automasina, keliamoji galia 5t |450001 mas. val. 0,44 38,64 5,1128 197,56 197,56
I3 viso uZ skyriy 1. Demontavimo ir ardymo darbai 3534,79 2501,01 0,00 1033,78
Skyrius 2. Grindy jrengimo darbai
23 |Betono posluoksniy jrengimas N11P-0104-| 100 m2 1499,10 0,075 112,44 25,44 86,29 0,71
grindims. 100 mm storio sluoksnis, 3
paduodant betona karudiais
Darbo jéga su vidutine kategorija 2,50 10250 zm. val. 31 10,94 2,325 25,44 25,44
Vibrosija 489220 mas. val. 2,8 3,38 0,21 0,71 0,71
Apipjauta mediena (spygliuo¢iy, 1-3 ras.) (534013 m3 0,007 268,22| 0,000525 0,14 0,14
Betono miSiniai 600043 m3 10,2 112,61 0,765 86,15 86,15
24 |Cementinio skiedinio grindy dangy N11P-1401-[ 100 m2 715,28 0,275 196,71 103,24 89,77 3,70
jrengimas rankiniu biidu 2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,20 10320 zm. val. 31 12,11 8,525 103,24 103,24
Keltuvas 489003 mas. val. 1,2 3,89 0,33 1,28 1,28
Vibrosija 489220 mas. val. 2,6 3,38 0,715 2,42 2,42
Gruntas (gruntuoté) 230435 kg 20 4,03 5,5 22,17 22,17
Cementinis skiedinys 600004 m3 3,06 80,33 0,8415 67,6 67,6
25 |Grindy teptinés hidroizoliacijos N11P-0202- m2 5,65 10,5 59,37 20,13 39,06 0,18
irengimas, naudojant mineralinius 1
miSinius, tepant 2 kartus
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 Zzm. val. 0,16 11,98 1,68 20,13 20,13
Mikseris 489231 mas. val. 0,03 0,58 0,315 0,18 0,18
Hidroizoliaciniai mineraliniai miSiniai 572349 kg 2,4 1,55 25,2 39,06 39,06
26 |Pagrindo paruoSimas (iSlyginimas) 2 N11-54-5 100 m2 710,82 0,624 443,55 208,92 215,65 18,98
sluoksniais savaime iSsilyginan¢iu
skiediniu, klojant rulonines grindy
dangas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,40 10340 Zzm. val. 27 12,4 16,848 208,92 208,92
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 9 3,38 5,616 18,98 18,98
elektros varikliu
Gruntas (gruntuote) 230435 kg 20 4,03 12,48 50,29 50,29
Savaime i$silyginantis miSinys 572204 t 0,5 530 0,312 165,36 165,36
27 |PVC grindy dangy jrengimas, N11P-0702- m2 40,63 62,4 2535,24 516,33 2016,01 2,90
klijuojant ir sulydant sujungimus bei |1
uZKlijuojant danga ant sienos (m2
padengto ploto) Vienos spalvos danga
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,60 10360 zm. val. 0,65 12,73 40,56 516,33 516,33
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,08 0,58 4,992 2,9 2,9
Klijai 230209 kg 0,4 0,28 24,96 6,99 6,99
Gruntas (gruntuote) 230435 kg 0,2 4,03 12,48 50,29 50,29
PVC danga 570916-1 m2 1,07 29 66,768 1936,27 1936,27
Suvirinimo juostelé linoleumui 572365 m 0,4 0,9 24,96 22,46 22,46
IS viso uz skyriy 2. Grindy jrengimo darbai 3347,31 874,06 2446,78 26,47
Skyrius 3. Atitvary jrengimas, sieny apdailos darbai
28 |Dvisluoksniy didelio tankio F9-12-4 100 m2 5046,10 0,115 580,30 310,87 266,03 3,40
gipsokartonio pertvary su metaliniu
karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu
irengimas




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Bendrastatybiniai darbai Is viso 63 504,07 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,40 10340 zm. val. 218 12,4 25,07 310,87 310,87
Universalios izoliacinés mineralinés vatos | 750 kub.m 5,25 42,57 0,60375 25,7 25,7
plokstés ir dembliai
Gipskartonio plokstés didelio tankio 755-2 takst.kv. 0,42 4321,16 0,0483 208,71 208,71
m
Horizontalis profiliai UW 50, 4m 80 14 vnt. 18 2,61 2,07 54 54
Vertikalis profiliai CW 50, 3m 80_2 vnt. 68,7 1,77 7,9005 13,98 13,98
Sandarinimo medziagos (tarpinés, juostos, 962 tiikst.m 0,17 223,88| 0,01955 4,38 4,38
ziedai)
Medsraiggiai jleidziama galva gipso 965_190 100 vnt. 13 0,87 1,495 1,3 1,3
kartonui j metalg, su grazteliu GKG
3,5x25mm
Medsraiggiai jleidziama galva gipso 965_191 100 vnt. 26,6 1,13 3,059 3,46 3,46
kartonui j metalg, su grazteliu GKG
3,5x35mm
Savigreziai pusapvale galva, su grazteliu  (965_193 100 vnt. 3,2 3,56 0,368 1,31 1,31
3,9x9,5 mm
Besipleciantys kaisciai su met. strypu 965_105 vnt. 120 0,13 13,8 1,79 1,79
LFM 8x100mm (issukami, term. medz.
tv.)
Kiti smulkiis mechanizmai 48382 mas. val. 50,9 0,58 5,8535 3,4 3,4
29 |Vamzdyny aptaisymas dvisluoksniu F9-12-4 100 m2 5046,10 0,03 151,39 81,10 69,40 0,89
didelio tankio gipsokartoniu su
metaliniu karkasu
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,40 10340 zm. val. 218 12,4 6,54 81,1 81,1
Universalios izoliacinés mineralinés vatos | 750 kub.m 5,25 42,57 0,1575 6,7 6,7
plokstés ir dembliai
Gipskartonio plokstés didelio tankio 755-2 takst.kv. 0,42| 4321,16 0,0126 54,45 54,45
m
Horizontalis profiliai UW 50, 4m 80 14 vnt. 18 2,61 0,54 1,41 1,41
Vertikalas profiliai CW 50, 3m 80_2 vnt. 68,7 1,77 2,061 3,65 3,65
Sandarinimo medziagos (tarpinés, juostos, 962 tiikst.m 0,17 223,88 0,0051 1,14 1,14
ziedai)
Medsraiggiai jleidziama galva gipso 965_190 100 vnt. 13 0,87 0,39 0,34 0,34
kartonui j metala, su grazteliu GKG
3,5%x25mm
Medsraiggiai jleidZziama galva gipso 965_191 100 vnt. 26,6 1,13 0,798 0,9 0,9
kartonui j metalg, su grazteliu GKG
3,5%x35mm
Savigreziai pusapvale galva, su grazteliu |965_193 100 vnt. 3,2 3,56 0,096 0,34 0,34
3,9x9,5 mm
Besipleciantys kais¢iai su met. strypu 965_105 vnt. 120 0,13 3,6 0,47 0,47
LFM 8x100mm (issukami, term. medz.
tv.)
Kiti smulkiis mechanizmai 48382 mas. val. 50,9 0,58 1,527 0,89 0,89
30 |Monolitiniy sieny ir pertvary vidaus N15-202 100 m2 368,37 0,27 99,46 96,23 3,23 0,00
pavir$iy paruoSimas tinkavimui
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,22 10322 7m. val. 29 12,29 7,83 96,23 96,23
Gipsas 570131 t 0,02 251,05 0,0054 1,36 1,36
Kalkinis skiedinys 600019 m3 0,08 86,73 0,0216 1,87 1,87
31 |Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo N15P-0203-| 100 m2 67,56 0,27 18,24 15,27 2,96 0,01
gruntavimas sukibima gerinanciais 2
gruntais voleliu
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 Zzm. val. 45 12,57 1,215 15,27 15,27
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,05 0,58 0,0135 0,01 0,01
Sukibima gerinantis gruntas 231004 | 8,7 1,26 2,349 2,96 2,96
32 |Vidaus pavir$iy labai geras tinkavimas |N15P-0509-( 100 m2 1691,89 0,27 456,82 392,45 60,26 411
rankiniu biidu 1(S9=1,17)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,50 10450 zm. val. 90 16,15 24,3 392,45 392,45
Skiedinio maisyklé 488157 mas. val. 4,5 3,38 1,215 4,11 4,11
Cemento kalkiy skiedinys 600188 m3 2,5 89,27 0,675 60,26 60,26
33 |Monolitiniy sieny ir pertvary vidaus N15-202 100 m2 368,37 1,86 685,17 662,92 22,25 0,00
pavirsiuy paruoSimas daZymui arba
tapetavimui
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,22 10322 zm. val. 29 12,29 53,94 662,92 662,92
Gipsas 570131 t 0,02 251,05 0,0372 9,34 9,34
Kalkinis skiedinys 600019 m3 0,08 86,73 0,1488 12,91 12,91




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Bendrastatybiniai darbai I5 viso @l
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
34 |[Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo N15P-0203-| 100 m2 67,56 1,86 125,65 105,21 20,39 0,05
gruntavimas sukibima gerinan¢iais 2
gruntais voleliu
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 45 12,57 8,37 105,21 105,21
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,05 0,58 0,093 0,05 0,05
Sukibima gerinantis gruntas 231004 | 8,7 1,26 16,182 20,39 20,39
35 |Tinkuoty arba betono sieny labai geras |N15-169-2 100 m2 890,37 1,86 1656,08 1559,80 96,28 0,00
glaistymas ir Slifavimas du kartus
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 70 11,98 130,2 1559,8 1559,8
Glaistas Klijinis-aliejinis 230179 t 0,045| 1082,46 0,0837 90,6 90,6
Popierius $vitrinis (jvairiu pagrindu) 390019 m2 0,8 3,82 1,488 5,68 5,68
36 |Paruosty daZymui sieny surenkamy N15-135 100 m2 775,69 1,86 1442,78 1153,20 289,58 0,00
konstrukeijy labai geras dazymas
vandens emulsiniais daZais
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,33 10333 zm. val. 50 12,4 93 1153,2 1153,2
Pigmentai spalvoti 230131 kg 1,88 10,6 3,4968 37,07 37,07
Glaistas Klijinis-aliejinis 230179 t 0,034 1082,46( 0,06324 68,45 68,45
Dazai polivinilacetatiniai, jvairiy spalvy |230333 kg 21,91 437 40,7526 178,09 178,09
Popierius Svitrinis (jvairiu pagrindu) 390019 m2 0,84 3,82 1,5624 5,97 5,97
I3 viso uZ skyriy 3. Atitvary jrengimas, sieny apdailos darbai 5215,89 4377,05 830,38 8,46
Skyrius 4. Luby apdailos darbai
37 |Pakabinamy luby su metalo F15-1-10 m2 44,74 10,5 469,81 109,79 358,31 1,71
konstrukcija ir drégmei atsparionis
plokstémis rengimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,80 10380 zm. val. 0,8 13,07 8,4 109,79 109,79
Kabamosios lubos su met. k-ja , atsparios [751_85_4 kv.m 1,05 325 11,025 358,31 358,31
drégmei
Kiti smulkiis mechanizmai 48382 mas. val. 0,28 0,58 2,94 1,71 1,71
38 |Akustiniy pakabinamy luby su metalo |F15-1-10 m2 44,74 46,2 2067,15 483,07 1576,58 7,50
konstrukcija ir plok§témis jrengimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,80 10380 zm. val. 0,8 13,07 36,96 483,07 483,07
Akust. kabamosios lubos su met. k-ja 751 84 1 kv.m 1,05 32,5 48,51 1576,58 1576,58
'Plain MicroLook', 600x600mm
Kiti smulkiis mechanizmai 48382 mas. val. 0,28 0,58 12,936 7,5 7,5
IS viso uZ skyriy 4. Luby apdailos darbai 2536,96 592,86 1934,89 9,21
Skyrius 5. Dury jrengimas
39 |Aliuminio rémo vitrinos su N2P-0302-2 m2 1234,68 8,1 10000,89 556,03 9422,94 21,92
slankiojanc¢iu dvivériu segmentu
(2,1X1,2M) montavimas. Vitrina ir
durys su saugiu stiklu, el. pavara,
jutikliais, jungikliais ir pilna furnitira
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 51 13,46 41,31 556,03 556,03
Kranai ant automobilio vaziuoklés keliam.|489034 mas. val. 0,06 43,67 0,486 21,22 21,22
galios iki 10t
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,15 0,58 1,215 0,7 0,7
Varztai tvirtinimo, jvairiis 120051 kg 0,13 2,69 1,053 2,83 2,83
Dury blokai 530057-5 m2 1 1161 8,1 9404,1 9404,1
Montavimo putos 250349 | 0,3 6,59 2,43 16,01 16,01
40 |Slankiojan¢iy automatiniy dury N2P-0302-2 m2 3488,38 4,3 15000,02 590,36 14398,02 11,64
2,05x1,05 montavimas. Durys su el.
pavara, jutikliais i Zmogaus judesi,
uZraktais ir pilna furnitara
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 10,2 13,46 43,86 590,36 590,36
Kranai ant automobilio vaziuoklés keliam.|489034 mas. val. 0,06 43,67 0,258 11,27 11,27
galios iki 10t
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,15 0,58 0,645 0,37 0,37
Varztai tvirtinimo, jvairds 120051 kg 0,13 2,69 0,559 1,5 15
Dury blokai 530057-6 m2 1| 3346,05 43 14388,02 14388,02
Montavimo putos 250349 | 0,3 6,59 1,29 8,5 8,5
IS viso uZ skyriy 5. Dury jrengimas 25000,91 1146,39 23820,96 33,56
Skyrius 6. Lubiné k lé




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.

19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Bendrastatybiniai darbai I§ viso 63 504,07 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
41 [Lubinés konsolés dvieju peciu su BS20-21-9 kompl. 1850,16 1 1850,16 1817,10 0,00 33,06
rozeciy bloku montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm.val. 135 13,46 135 1817,1 1817,1
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 57 0,58 57 33,06 33,06
IS viso uZz skyriy 6. Lubiné lé 1850,16 1817,10 0,00 33,06
I8 viso #1 41 486,02 € 11308,47  29033,01 1144,54
Kiti darbo uzmokes¢io priskaitymai 904,68 € 8,0%
Papildomy medziagy verté 870,99 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 34,34 € 3,0%
Soc. draudimas 218,62 € 1,79%
IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 43 514,65 € 12431,77 29904,00 1178,88
Statybvietes islaidos 3916,32 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 47 430,97 € 13550,63  32595,36 1284,98
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 47 430,97 € 13550,63  32595,36 1284,98
Pridétinés iSlaidos 2 552,55 € 20,90%
Pelnas 2 499,18 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 52 482,70 € 16908,34 34225,13 1349,23
PVM 11 021,37 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 63 504,07 € 20459,09) 4141241 1632,57
Sudaré: A. Sabaliauskas

PDV KS R. Aukstikalniené, at. Nr. 39213




Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas
Vandentiekis ir nuotekos

Lokaliné samataNr.2
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

I§ viso

8067,82 €

Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt . Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai

S9-Specifiniai darbai 6,48
S10-Sezoniniai darbai 8,56
Skyrius 1. Vandentiekis

1 |Vandentiekio vamzdyny i§ plastikiniy |N16P-0201- m 9,57 23,5 224,92 151,83 72,27 0,82
vamzdZiy tiesimas, tvirtinant prie 1
konstrukciju, kai vamzdZio iSorinis
skersmuo, mm iki 15
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,48 13,46 11,28 151,83 151,83
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,06 0,58 141 0,82 0,82
Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais 120314 vnt. 1,5 0,16 35,25 5,64 5,64
Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife 1020_385 m 1 1,53 23,5 35,96 35,96
PEX_AL_PEX 16x2
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 15 0,87 35,25 30,67 30,67

2 |Vamzdziy apsaugos $arvo klojimas, kai |[N21P-0308-| 100 m 817,71 0,08 65,42 48,47 16,58 0,37
vamzdZiy iSorinis skersmuo iki 32 mm |2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 48,2 12,57 3,856 48,47 48,47
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 8 0,58 0,64 0,37 0,37
Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais  |120314 vnt. 200 0,16 16 2,56 2,56
Apsauginiai kevalai (3arvai) 20mm, juodi |1020_201 m 105 0,84 8,4 7,06 7,06
(PE-Xa pajung.sist.)
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 100 0,87 8 6,96 6,96

3 |Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 20 mm, |N26-262 100 m 377,28 0,155 58,47 22,99 35,48 0,00
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7zm. val. 11,8 12,57 1,829 22,99 22,99
Klijai 230209 kg 1,7 0,28 0,2635 0,07 0,07
Vamzdziy termoizoliacinis piisto 896_305 vnt. 102 2,24 15,81 35,41 35,41
polietileno kevalas THERMAECO FRZ
DN 20, 6 mm

4 |Movinés uZdaromosios armatiiros N16P-0501-| wvnt. 11,50 6 69,02 27,46 41,28 0,28
montavimas, kai nominalusis vidinis 1
skersmuo, mm iki 15
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 0,34 13,46 2,04 27,46 27,46
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,08 0,58 0,48 0,28 0,28
Pasta sandarinimui 230413 kg 0,004 25,19 0,024 0,6 0,6
Rutuliniai ventiliai ilga ranken¢le diam.  |2003_1 vnt. 1 4,39 6 26,34 26,34
1/2°, PP VIV sriegis
Linai $ukuoti 810006 kg 0,004 10,15 0,024 0,24 0,24
Movingés jungtys 260719 vnt. 1 2,35 6 14,1 14,1

5 |Plastikinio vamzdyno pajungimo N16-114-7 vnt. 5,40 10 53,97 16,15 37,82 0,00
galiniy alkiiniy tvirtinimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,12 13,46 1,2 16,15 16,15
Varztai su verZlémis, jvairlis 120049 kg 0,008 2,69 0,08 0,22 0,22
FV-plast tvirtinamos alkinés su vid. 1028_159 vnt. 1 3,76 10 37,6 37,6
metal. sriegiu 16x1/2" (vir.vamzdyn.PPR)

6 [Futliary jrengimas ir sandarinimas N24-359 vnt. 18,47 2 36,94 33,26 3,68 0,00
kertant sienas (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7m. val. 1,15 14,46 2,3 33,26 33,26
Vamzdis 1035_110 m 0,33333 5,52 0,666667 3,68 3,68

7 |Nerudijancio plieno plautuviy N17-36 kompl. 87,77 1 87,77 53,55 34,22 0,00
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,33 10433 zm. val. 3,9 13,730 3,9 53,55 53,55
Medsraiggiai jvairiis 120063 kg 0,11 2,69 0,11 0,3 0,3
Vamzdziai pl. suvir. lengvi necinkuoti, d |130101 m 0,46 4,45 0,46 2,05 2,05
32mm, storis 2,8mm
Fitingai plieniniams vamzdziams d 15 140149 vnt. 2 3,05 2 6,1 6,1
mm
Fitingai plieniniams vamzdziams d 40 140153 vnt. 1 3,05 1 3,05 3,05
mm
Poverzl¢ plastmasiné miirvinéms 220092 vnt. 6 25 6 15 15
Tirstai trinti dazai (geleZies raud¢) 230105 kg 0,02 2,14 0,02 0,04 0,04
Pokostas 230111 kg 0,01 2,93 0,01 0,03 0,03
Praustuvy tvirtinimo priemonés 490013 kg 2,39 3,16 2,39 7,55 7,55
Linai Sukuoti 810006 kg 0,01 10,15 0,01 0,1 0,1




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Vandentiekis ir nuotekos I§ viso 8 067,82 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
8 |Neriudijancio plieno plautuve N17-36p kompl. 1412,00 1 1412,00 0,00 1412,00 0,00
1250x500x840
Nertidijancio plieno plautuve 520RPM kompl. 1| 1412,000 1 1412 1412
1250x500x840
9 |Nerudijancio plieno plautuviy N17-36 kompl. 87,77 1 87,77 53,55 34,22 0,00
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,33 10433 zm. val. 3,9 13,730 39 53,55 53,55
Medsraiggéiai jvairtis 120063 kg 0,11 2,69 0,11 0,3 0,3
Vamzdziai pl. suvir. lengvi necinkuoti, d |130101 m 0,46 4,45 0,46 2,05 2,05
32mm, storis 2,8mm
Fitingai plieniniams vamzdziams d 15 140149 vnt. 2 3,05 2 6,1 6,1
mm
Fitingai plieniniams vamzdziams d 40 140153 vnt. 1 3,05 1 3,05 3,05
mm
Poverzl¢ plastmasiné marvinéms 220092 vnt. 6 2,5 6 15 15
Tir$tai trinti dazai (gelezies raudé) 230105 kg 0,02 2,14 0,02 0,04 0,04
Pokostas 230111 kg 0,01 2,93 0,01 0,03 0,03
Praustuvy tvirtinimo priemonés 490013 kg 2,39 3,16 2,39 7,55 7,55
Linai Sukuoti 810006 kg 0,01 10,15 0,01 0,1 0,1
10 [Neradijancio plieno plautuveé N17-36p kompl. 1712,00 1 1712,00 0,00 1712,00 0,00
2300x500x840
Nertdijanéio plieno plautuve 520RPM kompl. 1| 1712,000 1 1712 1712
2300x500x840
11 (Ivairiy rusiy ir tipy vandens maisytuvy |N17-18 vnt. 11,71 5 58,53 58,18 0,35 0,00
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,17 10417 7zm. val. 0,86 13,530 43 58,18 58,18
TirStai trinti dazai (geleZies raud¢) 230105 kg 0,008 2,14 0,04 0,09 0,09
Pokostas 230111 kg 0,004 2,93 0,02 0,06 0,06
Linai Sukuoti 810006 kg 0,004 10,15 0,02 0,2 0,2
12 [Medicininis chirurginis sieninis N17-18p vnt. 100,00 5 500,00 0,00 500,00 0,00
maisytuvas su prailginta svirtele
Medicininis chirurginis sieninis 486RPM vnt. 1( 100,000 5 500 500
maiSytuvas su prailginta svirtele
13 |Vamzd., kuriy d iki 32 mm, prijung.prie|N16-68 vnt. 74,17 2 148,35 148,00 0,35 0,00
veik.vid.vandent.sist. (S9=1,0255)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,75 10475 zm. val. 5,1 14,51 10,2 148 148
Plieniné viela (suvirinimo) 120004 t 5E-06] 1707,68] 0,00001 0,02 0,02
Deguonis dujinis techninis 210004 m3 0,0122 2,4 0,0244 0,06 0,06
Pokostas 230111 kg 0,0016 2,93 0,0032 0,01 0,01
Svino raudé 230132 kg 0,0032 5,6 0,0064 0,04 0,04
Acetilenas 240003 m3 0,0056 17,87 0,0112 0,2 0,2
Linai Sukuoti 810006 kg 0,0012 10,15 0,0024 0,02 0,02
14 |Vandentiekio vamzdyny hidraulinis N16P-1406 | 100 m 154,09 0,235 36,21 34,58 0,20 1,43
bandymas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,80 10480 7m. val. 10,4 14,15 2,444 34,58 34,58
Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu 342521 mas. val. 18 3,38 0,423 1,43 1,43
Pasta sandarinimui 230413 kg 0,02 25,19 0,0047 0,12 0,12
Vanduo 570885 m3 0,06 2,4 0,0141 0,03 0,03
Linai Sukuoti 810006 kg 0,02 10,15 0,0047 0,05 0,05
15 |Vamzdyny praplovimas su dezinfekcija [N22P-0707-[ 100 m 74,31 0,235 17,46 15,71 1,75 0,00
1
(S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,20 10320 zm. val. 4,8 13,93 1,128 15,71 15,71
Vanduo 570885 m3 3,1 2,4 0,7285 1,75 1,75
Chlorkalkés 930007 kg 0,02 0,26 0,0047
16 [Skysto muilo dozatoriaus su svirtele N17-20 vnt. 72,21 5 361,04 49,68 311,36 0,00
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,42 10442 zm. val. 0,72 13,800 3,6 49,68 49,68
Medsraiggéiai jvairiis 120063 kg 0,0205 2,69 0,1025 0,28 0,28
Poverzl¢ plastmasiné mirvinéms 220092 vnt. 2,06 0,25 10,3 2,58 2,58
Sieninis skysto muilo dozatorius 491122-1 vnt. 1 61,7 5 308,5 308,5
17 [Popieriniy ranksluosciuy dozatoriaus N17-20 vnt. 70,31 2 140,61 19,87 120,74 0,00
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,42 10442 7m. val. 0,72 13,800 1,44 19,87 19,87
Medsraiggiai jvairtis 120063 kg 0,0205 2,69 0,041 0,11 0,11
Poverzl¢ plastmasiné miirvinéms 220092 vnt. 2,06 0,25 4,12 1,03 1,03
Popieriniy ranksluoséiy dozatorius 491122 vnt. 1 59,8 2 119,6 119,6
IS viso uZ skyriy 1. Vandentiekis 5070,48 733,28 4334,30 2,90
Skyrius 2. Buitinés nuotekos




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Vandentiekis ir nuotekos I§ viso 8 067,82 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
18 |Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy [N16P-1101- m 11,74 7 82,19 33,92 47,86 0,41
vamzdyny ir stovy vamzdZiy 1
montavimas (m vamzdyno), kai
nominalusis vidinis skersmuo, mm iki
50
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,36 13,46 2,52 33,92 33,92
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,1 0,58 0,7 0,41 0,41
Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais 120314 vnt. 1,4 0,16 9,8 1,57 1,57
MontaZiné pasta 230456 kg 0,03 9 0,21 1,89 1,89
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 1,4 0,87 9,8 8,53 8,53
Plastikiniai vamzdZiai 260923 m 1,05 4,88 7,35 35,87 35,87
19 |Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny [N16P-1103- vnt. 6,57 8 52,56 14,00 38,56 0,00
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy 1
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo, mm iki 50
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,13 13,46 1,04 14 14
Montaziné pasta 230456 kg 0,03 9 0,24 2,16 2,16
Plastikinés fasoninés dalys 260975 kompl. 1 4,55 8 36,4 36,4
20 [Nuoteky sistemos prijungimas prie R61P-2635-| vnt. 30,23 2 60,46 10,46 50,00 0,00
prietaisy 1
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,80 10380 Z7m. val. 0,4 13,07 0,8 10,46 10,46
Sifonas 260983 kompl. 1 25 2 50 50
21 |Futliary jrengimas ir sandarinimas N24-359 vnt. 20,67 1 20,68 16,63 4,05 0,00
kertant sienas (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 1,15 14,46 1,15 16,63 16,63
DN 125mm Evocab Flex vamzdis 1035 110 m 0,32727 12,36| 0,327273 4,05 4,05
22 |VamzdZiy prijungimas prie veikianciy [N16-169 vnt. 116,82 1 116,82 85,20 31,62 0,00
kanalizac.tinkly (S9=1,034)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,83 10483 Z7m. val. 5,8 14,69 5,8 85,2 85,2
Siera 210035 kg 0,3 2 0,3 0,6 0,6
Virvé kanapiné 810019 kg 0,033 12 0,033 0,4 04
Virve kanapiné dervuota 810020 kg 0,066 12 0,066 0,79 0,79
Ketinés fasoninés dalys 289RPM t 0,024 1243 0,024 29,83 29,83
23 |Nuoteky vamzdyny hidraulinis N16P-1407-] 100 m 148,91 0,07 10,42 10,09 0,33 0,00
bandymas, buitiniy nuoteky 1
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,30 10430 7m. val. 10,6 13,6 0,742 10,09 10,09
Vanduo 570885 m3 1,9 2,5 0,133 0,33 0,33
I3 viso uZ skyriy 2. Buitinés nuotekos 343,13 170,30 172,42 0,41
I8 viso #1 5413,61 € 903,58 4506,72 3,31
Kiti darbo uzmokes¢io priskaitymai 72,29 € 8,0%
Papildomy medziagy verté 135,20 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 0,10 € 3,0%
Soc. draudimas 17,47 € 1,79%
I8 viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 5 638,67 € 993,34 4641,92 3,41
Statybvietes iSlaidos 507,48 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 6 146,15 € 1082,74 5059,69 3,72
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i viso 6 146,15 € 1082,74 5059,69 3,72
Pridétinés i§laidos 203,96 € 20,90%
Pelnas 317,51 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis i$laidomis) 6 667,62 € 1351,04 5312,67 3,91
PVM 1 400,20 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVYM) 8 067,82 € 1634,76 6428,33 4,73

Sudaré: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukstikalniené, at. Nr. 39213

Tjﬁ




Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.3
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Védinimas 1§ viso 2 094,59 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt . Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 0,00
S10-Sezoniniai darbai 0,00
1 |Plieniniy sraigtiniy ortakiy N20P-0109- m 20,68 15 310,25 90,86 218,78 0,61
montavimas, kai ortakio skersmuo 200 (2
mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 0,45 13,46 6,75 90,86 90,86
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,07 0,58 1,05 0,61 0,61
Kniedés 120319 kg 0,007 2,69 0,105 0,28 0,28
Atramos, kronsteinai, pakabos 260528 vnt. 1 2,3 15 34,5 34,5
Plieniniai sraigtiniai vamzdziai d-200 mm |260998 m 1 11,19 15 167,85 167,85
su fasoninémis dalimis
Jungiamosios-pereinamosios movos 261014 vnt. 0,33333 3,2 5 16 16
Juosta izoliaciné polivinilchloridiné 342541 m 0,33 0,03 4,95 0,15 0,15
2 |Plieniniy apvaliy jmoviniy fasoniniy N20P-0110-| wvnt. 21,37 5 106,87 57,88 48,67 0,32
daliy montavimas, kai skersmuo 200 2
mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,86 13,460 4,3 57,88 57,88
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,11 0,58 0,55 0,32 0,32
Kniedés 120319 kg 0,009 2,69 0,045 0,12 0,12
Fasoninés detalés ortakiams 484713 vnt. 1 9,65 5 48,25 48,25
Juosta izoliaciné polivinilchloridiné 342541 m 2 0,03 10 0,3 0,3
3 |Voituvu, sklendZiy, uzkai$y N20-925 vnt. 8,26 2 16,53 16,09 0,20 0,24
montavimas apvaliuose ortakiuose,
kuriy skersmuo iki 315 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7zm. val. 0,64 12,570 1,28 16,09 16,09
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,21 0,58 0,42 0,24 0,24
Kniedés 120319 kg 0,014 2,69 0,028 0,08 0,08
Juosta izoliaciné polivinilchloridiné 342541 m 2 0,03 4 0,12 0,12
4 |ZN reguliavimo sklendés d-200 mm N20-925p vnt. 22,64 2 45,28 0,00 45,28 0,00
ZN reguliavimo sklendés d-200 mm 773RPM vnt. 1 22,640 2 45,28 45,28
5 |Lubiniy difuzoriy 600x600 montavimas |N20P-0206-|  vnt. 131,44 2 262,87 26,65 235,92 0,30
2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 1,06 12,57 2,12 26,65 26,65
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,26 0,58 0,52 0,3 0,3
Medsraigéiai su plastmasiniais jdéklais  |120314 vnt. 6 0,16 12 1,92 1,92
Lubinis difuzorius 600x600 mm 480608 vnt. 1 117 2 234 234
6 |Vamzdynuy, kuriy skersmuo 200 mm, N26-265 100 m 254,53 0,15 38,18 38,09 0,09 0,00
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 20,2 12,570 3,03 38,09 38,09
Klijai 230209 kg 2,2 0,28 0,33 0,09 0,09
7 |Polietileno arba porétos gumos kevalai |N26-265p 100 m 1 302,95 0,15 195,44 0,00 195,44 0,00
Polietileno arba porétos gumos kevalai 4018RPM m 103 12,650 15,45 195,44 195,44
8 |Ortakiy prijungimas prie esamos N20P-0105- vnt. 33,83 2 67,66 30,96 36,69 0,01
sistemos 2
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 1,15 13,460 2,3 30,96 30,96
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,01 0,58 0,02 0,01 0,01
Varztai su verzlémis, jvairlis 120049 kg 0,24 2,69 0,48 1,29 1,29
Fasonings detalés ortakiams 484713 vnt. 1 14,85 2 29,7 29,7
Sandarinimo tarpikliai 570289 kg 0,228 12,5 0,456 57 57
9 |ASiniy ventiliatoriy montavimas N20P-0503- vnt. 76,52 1 76,52 17,09 59,28 0,15
sienose, kai ventiliatoriaus naumas, 1
m3/val.iki 500
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 1,27 13,460 1,27 17,09 17,09
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,25 0,58 0,25 0,15 0,15
Medsraigéiai su plastmasiniais jdéklais  |120314 vnt. 4 0,16 4 0,64 0,64
ASiniai ventiliat. su el. varikliu 260206 vnt. 1 58,64 1 58,64 58,64
10 |Védinimo sistemy iStraukimo arba N20P-0206- vnt. 23,17 1 23,17 10,43 12,64 0,10
pritekéjimo Stampuoty groteliy 1
montavimas, kai groteliy plotas, m2 iki
0,25
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7m. val. 0,83 12,57 0,83 10,43 10,43
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,17 0,58 0,17 0,1 0,1
Medsraig¢iai su plastmasiniais jdeklais 120314 vnt. 4 0,16 4 0,64 0,64
Stampuotos grotelés 480608 vnt. 1 12 1 12 12




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Védinimas 15 viso 2 094,59 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat.vnt Norma A Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
11 |Védinimo sistemy aerodinaminis R61P-1105 vnt. 195,84 1 195,84 195,84 0,00 0,00
iSbandymas ir sureguliavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 14,55 13,46 14,55 195,84 195,84
IS viso #1 1338,61 € 483,89 852,99 1,73
Kiti darbo uzmokes¢io priskaitymai 38,71€ 8,0%
Papildomy medziagy verté 25,59 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 0,05 € 3,0%
Soc. draudimas 9,35 € 1,79%
IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 141231 € 531,95 878,58 1,78
Statybvietes iSlaidos 127,11 € 9,00% 9,00% 9,00%
IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 153942 € 579,83 957,65 1,94
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 153942 € 579,83 957,65 1,94
Pridétinés iSlaidos 109,22 € 20,90%
Pelnas 82,43 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 1731,07 € 723,50 1005,53 2,04
PVM 363,52 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 2 094,59 € 875,43 1216,69 2,47

Sudaré: A. Sabaliauskas
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Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.4
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Medicininés dujos Is viso 1276,84 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 4,74
S10-Sezoniniai darbai 0,00
1 |Variniy vamzdZiy tiesimas, tvirtinant |N16-113 m 21,80 20 436,08 258,43 177,65 0,00
prie konstrukceijuy, kai vamzdzio
skersmuo 10 mm (gaminant ruoSinius
objekte)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,96 13,46 19,2 258,43 258,43
Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais 120314 vnt. 4 0,16 80 12,8 12,8
Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonés  |490672 kg 0,046 3,16 0,92 2,91 2,91
Fitingai 1002044 vnt. 0,3 3,05 6 18,3 18,3
Variniai minksti vamzdZziai 10x1mm 995 43 m 1,05 6,84 21 143,64 143,64
2 |Variniy vamzdZiy fasoniniy daliy N16P-0403- vnt. 14,65 7 102,55 51,17 51,06 0,32
montavimas, kai vamzdzZiy skersmuo iki|1
22 mm (S9=1,102)
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,00 10500 7zm. val. 0,46 15,890 3,22 51,17 51,17
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,08 0,58 0,56 0,32 0,32
Lydmetalis 170043 kg 0,02 51,41 0,14 7,2 7,2
Misinys propano-butano 20095 kg 0,047 1,81 0,329 0,6 0,6
Varinjs fasoninés dalys 490033 vnt. 1 6,18 7 43,26 43,26
3 |Movinés uzdaromosios armatiiros N16P-0501-| wvnt. 36,32 2 72,64 9,15 63,40 0,09
montavimas, kai nominalusis vidinis 1
skersmuo, mm iki 15
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,34 13,46 0,68 9,15 9,15
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,08 0,58 0,16 0,09 0,09
Pasta sandarinimui 230413 kg 0,004 25,19 0,008 0,2 0,2
Rutulinis dujy ventilis vidus/iSoré ilga 2003_68_1 vnt. 1 19,2 2 384 384
rankena
Linai Sukuoti 810006 kg 0,004 10,15 0,008 0,08 0,08
Movings jungtys 260719 vnt. 2 6,18 4 24,72 24,72
4 |Vamzdyno prijungimas prie sistemos  [N19-64 vnt. 34,15 2 68,29 23,39 44,90 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,25 10425 7m. val. 0,86 13,6 1,72 23,39 23,39
Fasoninjs pajungimo dalys 390014-1 kompl. 1 22,45 2 44,9 44,9
5 |Duju vamzdyny sistemos i$bandymas |N19-65 m 4,90 20 98,01 96,00 2,01 0,00
ir paleidimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,33 10533 zm. val. 0,32 15 6,4 96 96
Pokostas 230111 kg 0,003 2,93 0,06 0,18 0,18
Svino raudé 230132 kg 0,009 34 0,18 0,61 0,61
Linai $ukuoti 810006 kg 0,006 10,15 0,12 1,22 1,22
I8 viso #1 771,57 € 438,14 339,02 0,41
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 35,05€ 8,0%
Papildomy medZiagy verte 10,17 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 0,01 € 3,0%
Soc. draudimas 8,47 € 1,79%
I8 viso #2 (islaidos statinio statybos darbams) 831,27 € 481,66 349,19 0,42
Statybvietés islaidos 74,82 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 906,09 € 525,01 380,62 0,46
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 906,09 € 525,01 380,62 0,46
Pridétinés iSlaidos 98,90 € 20,90%
Pelnas 50,25 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 1055,24 € 655,11 399,65 0,48
PVM 221,60 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 1276,84 € 792,68 483,58 0,58
Sudaré: A. Sabaliauskas B
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Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.5
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Elektrotechnika K viso 5734,52 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt . Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 0,00
S10-Sezoniniai darbai 0,00
1 |Galios automatiniy jungikliy, kirtikliy [N21P-0405-| wvnt. 45,43 4 181,71 82,91 98,48 0,32
ir kt. prietaisy montavimas spintose 1
(dézése)
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7m. val. 1,54 13,46 6,16 82,91 82,91
Elektrinis graztas 390049 mas. val. 0,14 0,58 0,56 0,32 0,32
Antgaliai 260496 vnt, 6 0,25 24 6 6
Galios automatiniai jungikliai, kirtikliai ir |260809 vnt. 1 23,12 4 92,48 92,48
kiti prietaisai
2 |LED $viestuvy 3470 Im montavimas N21P-0706- vnt. 56,63 10 566,28 37,05 529,00 0,23
pakabinamy luby angose 1
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7zm. val. 0,31 11,95 3,1 37,05 37,05
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,04 0,58 0,4 0,23 0,23
LED $viestuvas 3470 Im j pakabinamy 320012 vnt. 1 52,9 10 529 529
luby angas
3 |lledZimy LED $viestuvy 1685 Im IP44 |N21P-0706-| vnt. 22,33 6 133,97 22,23 111,60 0,14
montavimas 1
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 0,31 11,95 1,86 22,23 22,23
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,04 0,58 0,24 0,14 0,14
Jledzimas LED $viestuvas 1685 Im IP44 1320012 vnt. 1 18,6 6 111,6 111,6
4 |Avarinio LED §viestuvo montavimas N21-219 100 vnt. 12755,39 0,01 127,56 7,41 120,15 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,22 10322 zm. val. 63,4 11,68 0,634 7,41 7,41
Plieniné viela (§viesi, risamoji) 120010 t 0,0015 1176,55| 0,000015 0,02 0,02
Medsraiggiai jvairiis 120063 kg 4,55 2,69 0,0455 0,12 0,12
Polivinilo chloridinis vamzdelis 220471 kg 0,5 1,75 0,005 0,01 0,01
Avarinis §viestuvas (komplektas) 964RPM vnt. 100 120 1 120 120
5 |Lizdy greZimas potinkinéms elektros ~ |N21P-0314-( 100 vnt. 95,70 0,11 10,53 8,562 0,00 2,01
instaliacijos déZutéms Ziediniais 1
graZtais miiro sienose
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7zm. val. 6,8 11,39 0,748 8,52 8,52
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 54 3,38 0,594 2,01 2,01
elektros varikliu
6 |Potinkiniy elektros instaliaciniy N21P-0317-| 100 vnt. 366,26 0,11 40,29 11,28 29,01 0,00
dézuliy jstatymas j paruostus lizdus, 1
kai déZutés apvalios, d iki 100 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 9 11,39 0,99 11,28 11,28
Plastmasinés dézutés 260418 vnt. 100 2,63 11 28,93 28,93
Gipsas 570131 t 0,003 249,82| 0,00033 0,08 0,08
7 |Vieno KlaviSo jungiklio montavimas, kai|N21-198 100 vnt. 522,97 0,02 10,46 4,44 6,02 0,00
instaliacija pasléptoji
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,22 10322 7m. val. 19 11,68 0,38 4,44 4,44
Gipsas 570131 t 0,02021 249,82| 0,000404 0,1 0,1
Jungikliai 2913RPM vnt. 100 2,96 2 5,92 5,92
8 |[Dviejy klaviSy jungiklio montavimas, |N21-198 100 vnt. 541,97 0,01 5,42 2,22 3,20 0,00
kai instaliacija pasléptoji
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,22 10322 7m. val. 19 11,68 0,19 2,22 2,22
Gipsas 570131 t 0,02021 249,82| 0,000202 0,05 0,05
Jungikliai 2913RPM vnt. 100 3,15 1 3,15 3,15
9 [KiStukiniy lizdy montavimas N21P-0322-| 100 vnt. 917,90 0,08 73,43 9,11 64,32 0,00
potinkinése déZutése, dviejy lizdy 2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 10 11,39 0,8 9,11 9,11
El. instaliacijos prietaisai 260605 vnt. 100 8,04 8 64,32 64,32
10 [Judesio sensoriaus 1P44 montavimas N21P-0702-| wvnt. 87,35 1 87,35 7,29 80,00 0,06
1
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 0,61 11,95 0,61 7,29 7,29
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,1 0,58 0,1 0,06 0,06
Judesio sensorius(kompl.) 320029 vnt. 1 80 1 80 80
11 |Vagy iSkirtimas pasléptai elektros N21P-0315- 100 m 132,93 1,6 212,69 164,02 0,00 48,67
instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose|1
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 9 11,39 14,4 164,02 164,02
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 9 3,38 14,4 48,67 48,67
elektros varikliu
12 |Lizdy greZimas potinkinéms elektros N21P-0314-| 100 vnt. 95,70 0,12 11,48 9,29 0,00 2,19
instaliacijos déZutéms Ziediniais 1
graZtais miiro sienose
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 6,8 11,39 0,816 9,29 9,29
Mazosios mechanizacijos priemonés su  |489246 mas. val. 54 3,38 0,648 2,19 2,19
elektros varikliu




Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Elektrotechnika K viso 5734,52 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
13 |Potinkiniy elektros instaliaciniy N21P-0317-( 100 vnt. 366,26 0,12 43,95 12,30 31,65 0,00
dézuliy jstatymas j paruostus lizdus, 1
kai déZutés apvalios, d iki 100 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 9 11,39 1,08 12,3 12,3
Plastmasinés dézutés 260418 vnt. 100 2,63 12 31,56 31,56
Gipsas 570131 t 0,003 249,82] 0,00036 0,09 0,09
14 |Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty N21P-0306-] 100 m 603,79 1,6 966,05 537,27 426,00 2,78
vamzdZiy klojimas kanaluose (vagose), (1
kai vamzdZiy i$orinis skersmuo 20 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7m. val. 28,1 11,95 44,96 537,27 537,27
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 3 0,58 4,8 2,78 2,78
Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais 120314 vnt. 75 0,16 120 19,2 19,2
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 75 0,87 120 104,4 104,4
Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis |1035_87 m 105 1,8 168 302,4 302,4
EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)
15 |Vagy uZtaisymas (tinkavimas), nutiesus [N21P-0316-( 100 m 323,26 1,6 517,22 452,26 64,40 0,56
apsvietimo laidy apsauginius 1
vamzdZius sieny pavirSiuose
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 7zm. val. 21 13,46 33,6 452,26 452,26
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,6 0,58 0,96 0,56 0,56
Tinko skiedinys (sausi miSiniai) 572157 t 0,096 419,28 0,1536 64,4 64,4
16 |Pirmuy laidy, kabeliy jtraukimas j N21P-0328-] 100 m 277,62 0,8 222,09 44,93 177,16 0,00
sumontuotus vamzdZius, kai laidy 1
skerspjiivio plotas iki 6 mm2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 4,7 11,95 3,76 44,93 44,93
Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2,5 mm2 |3498_344 m 103 2,15 82,4 177,16 177,16
17 |Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j N21P-0328-] 100 m 236,42 0,6 141,85 33,70 108,15 0,00
sumontuotus vamzdZius, kai laidy 1
skerspjuivio plotas iki 6 mm2
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 4,7 11,95 2,82 33,7 33,7
Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1,5 mm2|3499_2 m 103 1,75 61,8 108,15 108,15
18 |Elektros instaliacijos laiduy, kabeliy iki [N21P-0327-[ 100 m 576,07 0,2 115,22 38,72 76,50 0,00
16 mm?2 skerspjuivio ploto tiesimas 3
paruostose vagose (po tinku)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 15,4 12,57 3,08 38,72 38,72
Juosta polivinilchloriding, izoliaciné 220696 kg 0,03 12 0,006 0,07 0,07
Kabelis nedegus varin. gyslomis 3x1,5 351860 m 103 3,71 20,6 76,43 76,43
mm2
19 |Kabeliy varZos matavimas, kai kontiiro |D1-378 vnt. 121,60 1 121,60 121,60 0,00 0,00
diagonalé iki 500 m (matavimas)
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,50 10550 zm. val. 8 15,2 8 121,6 121,6
I8 viso #1 3 589,15 € 1606,55 1925,64 56,96
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 128,52 € 8,0%
Papildomy medziagy verté 57,77 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 1,71 € 3,0%
Soc. draudimas 31,06 € 1,79%
IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 3 808,21 € 1766,13 1983,41 58,67
Statybvietes iSlaidos 342,74 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 4150,95 € 1925,08 2161,92 63,95
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 4150,95 € 1925,08 2161,92 63,95
Pridétinés islaidos 362,63 € 20,90%
Pelnas 225,69 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 4739,27 € 2402,10 2270,02 67,15
PVM 995,25 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 5734,52 € 2906,55 2746,72 81,25

Sudaré: A. Sabaliauskas
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Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.6
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Gaisriné signalizacija I§ viso 737,25 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 0,00
S10-Sezoniniai darbai 0,00
1 |Dumy jutiklio (siustuvo-imtuvo) N50-330 kompl. 7,52 3 22,55 20,19 1,92 0,44
komplekto montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 4,00 10400 zm. val. 0,5 13,46 1,5 20,19 20,19
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,25 0,58 0,75 0,44 0,44
Medsraig¢iai su plastmasiniais jdeklais 120314 vnt. 4 0,16 12 1,92 1,92
2 _|Dimy jutiklis (siystuvas - imtuvas) N50-330p kompl. 32,16 3 96,48 0,00 96,48 0,00
Diimy jutiklis (siystuvas - imtuvas) 4034RPM kompl. 1 32,16 3 96,48 96,48
3 |Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty N21P-0305-] 100 m 366,69 0,35 128,35 22,00 105,13 1,22
vamzdZiy klojimas, tvirtinant prie 1
konstrukcijuy, kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 5 12,57 1,75 22 22
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 6 0,58 2,1 1,22 1,22
Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais ~ |120314 vnt. 150 0,16 52,5 84 84
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 150 0,87 52,5 45,68 45,68
Apsauginis vamzdis (Sarvas) d-16 mm 490030 m 102 1,43 35,7 51,05 51,05
4 |Signalinio kabelio tarp sistemos N50-369 100 m 65,36 0,35 22,88 22,00 0,88 0,00
elementy tiesimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 zm. val. 5 12,57 1,75 22 22
Gipsas 570131 t 0,01 251,05 0,0035 0,88 0,88
5 [Kabelis 2x1,0 mm2, ugniai atsparus, C1-3600-35 m 0,67 35 23,52 0,00 23,52 0,00
E60
Kabelis 2x1,0 mm2, ugniai atsparus, E60 |3600_35 m 1,05 0,64 36,75 23,52 23,52
6 |EL kabeliy matavimai ir bandymai D1-378 vnt. 121,60 1 121,60 121,60 0,00 0,00
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,50 10550 zm. val. 8 15,2 8 121,6 121,6
7 |Mikroprocesorinés prieSgaisrinés N50-380 vnt. 40,70 1 40,70 40,70 0,00 0,00
adresinés sistemos derinimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy
Darbo jéga su vidutine kategorija 6,00 10600 zm. val. 2,5 16,28 2,5 40,7 40,7
I8 viso #1 456,08 € 226,49 227,93 1,66
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 18,12 € 8,0%
Papildomy medziagy verté 6,84 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 0,05 € 3,0%
Soc. draudimas 4,38 € 1,79%
I8 viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 485,47 € 248,99 234,77 1,71
Statybvietes iSlaidos 43,69 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 529,16 € 271,40 255,90 1,86
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i viso 529,16 € 271,40 255,90 1,86
Pridétinés iSlaidos 51,12 € 20,90%
Pelnas 29,02 € 5,0% 5,0% 5,0%
I8 viso #4 (su netiesioginémis i§laidomis) 609,30 € 338,65 268,70 1,95
PVM 127,95 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 737,25 € 409,76 325,13 2,36

Sudaré: A. Sabaliauskas
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Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.7
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Elektroniniai rySiai I5 viso 539,02 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai 0,00
S10-Sezoniniai darbai 0,00
1 |Lizdy greZimas potinkinéms elektros N21P-0314-( 100 vnt. 95,70 0,02 1,92 1,55 0,00 0,37
instaliacijos déZutéms Ziediniais 1
graZtais miiro sienose
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 7m. val. 6,8 11,39 0,136 1,55 1,55
Mazosios mechanizacijos priemonés su 489246 mas. val. 54 3,38 0,108 0,37 0,37
elektros varikliu
2 |Potinkiniy elektros instaliaciniy N21P-0317-( 100 vnt. 374,97 0,02 7,50 2,20 5,30 0,00
dézuliy jstatymas j paruostus lizdus, 1
kai déZutés apvalios, d iki 100 mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,00 10300 zm. val. 9,2 11,98 0,184 2,2 2,2
Plastmasinés dézutés 260418 vnt. 100 2,64 2 5,28 5,28
Gipsas 570131 t 0,003 251,05 0,00006 0,02 0,02
3 |Kabeliy, laidy apsaugos gofruoty N21P-0306-] 100 m 578,07 0,245 141,64 86,54 54,67 0,43
vamzdZiy klojimas kanaluose (vagose), (1
kai vamzdZiy i$orinis skersmuo iki 25
mm
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7zm. val. 28,1 12,57 6,8845 86,54 86,54
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 3 0,58 0,735 0,43 0,43
Medsraiggiai su plastmasiniais jdéklais 120314 vnt. 75 0,16 18,375 2,94 2,94
Vamzdziy laikikliai 260938 vnt. 75 0,87 18,375 15,99 15,99
Apsauginis vamzdis (Sarvas) 490030 m 102 1,43 24,99 35,74 35,74
4 |Kompiuteriy tinklo kabelio tarp N50-369 100 m 128,21 0,245 31,42 30,80 0,62 0,00
sistemos elementy tiesimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 3,50 10350 7zm. val. 10 12,57 2,45 30,8 30,8
Gipsas 570131 t 0,01 251,05 0,00245 0,62 0,62
5 |Kompiuteriy tinklo kabelis UTP N50-369p 100 m 69,01 0,245 16,91 0,00 16,91 0,00
4x2x0,5 mm 6 kat.
Kompiuteriy tinklo kabelis UTP 4x2x0,5 |4051RPM m 103 0,67 25,235 16,91 16,91
mm 6 kat.
6 |Kompiuterio kiStukinio lizdo N50-394 vnt. 6,88 2 13,76 12,98 0,64 0,14
montavimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,00 10500 zm. val. 0,45 14,42 0,9 12,98 12,98
Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 489244 mas. val. 0,12 0,58 0,24 0,14 0,14
Medsraigéiai su plastmasiniais jdéklais  |120314 vnt. 2 0,16 4 0,64 0,64
7__|Kompiuterinis ki$tukinis lizdas N50-394p vnt. 13,00 2 26,00 0,00 26,00 0,00
Kompiuterinis kistukinis lizdas 4052RPM vnt. 1 13 2 26 26
8 |Kompiuteriniy tinkly parametry N50-393-2 vnt. 1,44 2 2,88 2,88 0,00 0,00
matavimas (1 darbo vieta)
Darbo jéga su vidutine kategorija 5,00 10500 zm. val. 0,1 14,42 0,2 2,88 2,88
9 [Sistemos programavimas, derinimas ir |N50-379 vnt. 78,14 1 78,14 78,14 0,00 0,00
paleidimas
Darbo jéga su vidutine kategorija 6,00 10600 zm. val. 4,8 16,28 4,8 78,14 78,14
I8 viso #1 320,17 € 215,09 104,14 0,94
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 17,21 € 8,0%
Papildomy medZiagy verté 3,12 € 3,0%
Papildomy mechanizmy verté 0,03 € 3,0%
Soc. draudimas 4,16 € 1,79%
I8 viso #2 (i$laidos statinio statybos darbams) 344,69 € 236,46 107,26 0,97
Statybvietes islaidos 31,02 € 9,00% 9,00% 9,00%
I8 viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 375,71 € 257,74 116,91 1,06
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 375,71 € 257,74 116,91 1,06
Pridétines islaidos 48,55 € 20,90%
Pelnas 21,21 € 5,0% 5,0% 5,0%
IS viso #4 (su netiesioginémis i$laidomis) 445,47 € 321,60 122,76 1,11
PVM 93,55 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 539,02 € 389,14 148,54 1,34
Sudaré: A. Sabaliauskas
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Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr.
4699-3003-2070) Zeimiy g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato 2eimiq g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinés paprastasis remontas

Lokaliné samataNr.8
Sudaryta 2024.10 kainy lygiu.

Irengimai (Jrengimai) Is viso 8 651,50 €
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt ' Norma | Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
1 |Lubiné konsolé dviejy peciy su rozeciy |X261103 vnt. 7150,00 7150,00 0,00 7150,00 0,00
bloku
Lubiné konsolé dviejy pe€iy su roze¢iy 1261103 vnt. 1 7150 7150 7150
bloku
I8 viso #1 7 150,00 € 7150,00
Kiti darbo uzmokes¢io priskaitymai
Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Soc. draudimas
IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 7 150,00 € 7150,00
Statybvietes islaidos
IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 7 150,00 € 7150,00
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i§ viso 7 150,00 € 7150,00
Pridétinés islaidos
Pelnas
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 7 150,00 € 7150,00
PVM 1501,50 € 21% 21% 21%
I8 viso #5 (kaina su PVM) 8 651,50 € 8651,50

Sudaré: A. Sabaliauskas
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