o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

VITA PIGALEVIENE
2024-12-13 09:19:21 GMT+2
Paskirtis: Parasas

52 Kvalifikuotas elektroninis parasas

RIMGAUDAS KRIKSCIUKAS
2024-12-13 09:36:24 GMT+2
Paskirtis: Parasas

Il URBANLINE

STATYTOJAS:
STATYTOJO ADRESAS:

UZSAKOVAS:
UZSAKOVO ADRESAS:

SUTARTIES PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO NUMERIS:
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:

STATINIO PAVADINIMAS:
STATINIO KATEGORIJA:
STATINIO PROJEKTO DALIS:

BYLOS ZYMUO:
BYLOS LAIDOS ZYMUO:

BYLOS ISLEIDIMO DATA:

Statytojas

Projektuotojas ir pareigos

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

STATINIO PROJEKTO ARCHITEKTE
(SA)

STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVAS (S)

STATINIO PROJEKTO KOORDINATORE

STATINIO PROJEKTO INZINIERIUS

252 Kvalifikuotas elektroninis parasas o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

ROBERTAS JAUTAKIS
2024-12-13 10:51:49 GMT+2
Paskirtis: Parasas

MONIKA ALDONA SADAUSKAITE-FONTAINE
2024-12-13 11:30:27 GMT+2
Paskirtis: Parasas

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE*
Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. /el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

Prieny rajono savivaldybé
Laisvés a. 12, 59126 Prienai
Prieny rajono savivaldybés administracija

Laisvés a. 12, 59126 Prienai

Prieny rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy statybos
rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniy projekty parengimo
paslaugy pirkimo sutartis

Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav.
kapitalinio remonto projektas

UL-24-0124

Statinio kapitalinio remonto techninis projektas

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g., unik. Nr.
4400-6080-1369)

01 Neypatingasis statinys

Bendroji dalis / Architektiriné dalis / Susisiekimo dalis
BD/SA/S
0

2024-10

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé

Robertas Jautakis
37326 Robertas Jautakis
A 1502 Monika Aldona Sadauskaité
36982 Robertas Jautakis

Vita Pigaleviené

Rimgaudas Kriks¢iukas



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD/SA/S 0  |Bendroji dalis / Architektariné dalis / Susisiekimo dalis
2. KS 0 |Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |GYVENDINAMI PROJEKTAI
Eilés Nr. Proj ?kto bylos Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. UL'24'OL1EZ AKRP- 10 | Elektrotechnikos projektas (ESO)
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Il URBANLINE REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY
Kval, Liepkalnio g. 85, 02120 Viius: R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
gzﬂ’ N Tel. Nr. +370 699 19380;
o |monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas .
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
57326 | SPV R Janfakis (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS |
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY .
LT RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0124-01-TP-PSZ-01 1] 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

’Ifllrl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 BD/SA/S 0 Bendrop dalis / Architektariné dalis / Susisiekimo
dalis
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTUY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lﬁ,’: °
- 1 0 Antrastinis lapas 1
UL-24-0124-01-TP-PSZ-01 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis 2
UL-24-0124-01-TP-BDISAISPDZ-01| 2 | o | Stainio projeklo dalies bylyir dokumenty 34
sudéties Ziniarastis
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.BSR-01| 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai 5
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.NDZ-01| 3 0 Normatyviniy dokumenty ziniarastis 6-8
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.BAR-01| 12 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 9-20
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.BTS-01| 16 0 Bendroji techniné specifikacija 21-36
UL-24-0124-01-TP-BDISAIS.TS-91 25 0 Techninés specifikacijos 37-61
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.SKZ-01| 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 62-64
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.PSS-01 1 0 Pritarimy ir suderinimy sarasas 65
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |
Dokumento Zymuo L:f Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
1 - |Pridedamuyjy dokumenty Nr. 1 antrastinis lapas 66
2 - |Projektavimo uzduotis 67-68
9 _l\vlekvlanJamOJO turto registro duomeny bazés 69-70
iSraSas
9 Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo 71.72
salygos (Telia Lietuva, AB)
1 - |Techninés salygos (UAB ,Prieny vandenys®) 73
6 - ||monés registravimo pazyméjimo kopija 74-79
Specialisty, rengusiy projekta, kvalifikacijos
3 , 80-82
atestaty kopijos
9 Projekto atsakingy darbuotojy paskyrimo 83-84
dokumentas
11 - |Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 85-95
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; _ — _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas .
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
57326 | SPV R Jautakis (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLU IR
DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY .
o RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.PSZ-01 1| 2




Projektiniy inZineriniy  geologiniy  tyrimy

51 . 96-146
ataskaita
2 Pagrindo laikomosios gebos skaitiavimai 147-148
1 Licencijuotos projektavimo programinés 149
jrangos saraas
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.B-01 1 0 | Situacijos schema, M 1:2500 150
UL-24-0124-01-TP-BDISAISB-02 | 1 | O I\Dﬂa;‘_gsg(')r eismo organizavimo planas, 151
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.B-03 1 0 | Auk&€iy ir nuzyméjimo planas, M 1:500 152
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.B-04 1 0 | ISilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000 153
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.B-05 1 0 I\D/|a1n'g5<())s konstrukcijos skersiniai profiliai, 154
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI Il
Dokumento Zymuo Lsa‘,(a Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: 0
1 _ |Pridedamujy dokumenty Nr. 2 antrastinis 155
lapas
N 156-
9 - |Derinimai 164
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.PSZ-01




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatves
1. Revuonos g. Unik. Nr. 4400-6080-1369
1.1. Kategorija - Ds
- Remontuojama atkarpa —
1.2. ligis km 1410 0.524 km
5,50
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 4,50
3,50
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 3
2,75
1.5. Eismo juostos plotis m 4,50
3,50

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny, surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis atest. Nr. 37326

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENU R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas ]
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
72 ooy TR Jauiaks (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
A1502 | SPA M. A. Sadauskaité Dokumento pavadinimas: Laida
BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY
o RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.BSR-01 1| 1




LR |STATYMY, STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTUY BElI STANDARTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200
TAR 2023-01-04, Nr. 159

LR aplinkos apsaugos jstatymas

TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247;
2022-12-30, i.k. 27574

LR architektdros jstatymas

TAR 2022-05-57, i k. 11330, 11331,
11332

LR atlieky tvarkymo jstatymas

TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358

LR civilinés saugos jstatymas

TAR 2021-10-08, i.k. 21218

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

TAR 2020-11-20, i.k. 245868

LR elektroniniy rySiy jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907
2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21,
i.k. 26103, 2022-12-23, i.k. 26592

LR energetikos jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15655
2022-12-29, i.k. 27292, 2022-12-30,
i.k. 27593; 2023-07-11, Nr. 14324

LR keliy jstatymas

TAR 2022-07-15, i k. 15633, 15649;
2023-07-11, Nr. 14315

LR geodezijos ir kartografijos jstatymas

TAR 2021-12-15, i.k. 2021-25849
2022-12-09, i.k. 25159

LR geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15648; 2023-07-
11, Nr. 14317

LR nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15635, 2023-06-
26, Nr. 12752

LR melioracijos jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14910
2022-12-08, i.k. 25031, 2022-12-13,
i.k. 25401, 2023-06-22, Nr. 12401

LR planuojamos 0kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878

LR prie3gaisrinés saugos jstatymas

TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869

LR savivaldybiy infrastruktdros plétros jstatymas

TAR 2019-01-21, i.k. 00863

LR saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15645; 2023-07-
11, Nr. 14320

LR saugomy teritorijy jstatymas

TAR 2022-07-07, i.k. 14929;
2022-12-13, i.k. 25402, 2022-12-30,
i.k. 27591

LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy |statymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9675
2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22,
Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321

LR statybos jstatymas

TAR 2022-07-07, i k. 14912;
2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11,
Nr. 14310

LR teritorijy planavimo [statymas

TAR 2020-06-25, i.k. 2020-13969

LR triuk8mo valdymo statymas

TAR 2022-04-06, i.k. 2022-07163

LR vandens statymas

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

kel Il URBANLINE

patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157

Statinio projekto pavadinimas

SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY R.

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
(REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)

37326 | SPV R. Jautakis
Dokumento pavadinimas: Laida
NORMATYVINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
T | nJoNo SAVNALDYBES ADHNISTRAGIA UL-24-0124-01-TP-BDISAISNDZ:01 1] s




TAR 2019-06-19, i.k. 09848

LR visuomenés sveikatos priezidros jstatymas

TAR 2019-06-19, i.k. 09857
2022-11-29, i.k. 24184, 24188

LR Zeldyny jstatymas

TAR 2022-07-15, i k. 15636, 15638,
2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11,
Nr. 14307, 14308

LR Zemés jstatymas

TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-
22, Nr. 12402

LR Zemés gelmiy jstatymas

TAR 2016-09-19, i.k. 23709;
2022-07-11, i.k. 15178

LR darbo kodeksas

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy, laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinéjimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

(

(2):
STR 2.01.01(3):1999

(4)

(

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01 (6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos isaugojimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

GKTR 1.01:2023

Topografiniy objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos
aprasas

GKTR 2.01:2023

Inzineriniy, tinkly objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir inzineriniy, tinkly plany, sudarymo
tvarkos aprasas

GKTR 3.01:2023

GKTR 2.11.03:2014

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai

GKTR 2.08.01:2000

Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

Pavir8iniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Nuoteky tvarkymo reglamentas

MTR 1.05.01:2005

Melioracijos statiniy projektavimas

MTR 2.02.01:2006

Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

MTR 1.07.01:2015

Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai

Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architektdros reikalavimy, specialiyjy saugomos
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy struktdros ir iSdavimo tvarkos apraSas

Specialiujy paveldosaugos reikalavimy (laikinujy apsaugos reglamentuy) turinio ir iSdavimo
tvarkos apra$as

Pritarimo projektui ar numatomai veiklai geleZinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje gavimo tvarkos aprasas

Pritarimo projektui ar numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos apra$as

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB

Dél reglamentuojamy statybos produkty sarado patvirtinimo

Dél statybos produkty, nurodyty reglamentuojamy statybos produkty saraSe, teikimo
Lietuvos Respublikos rinkai taikomy iSimtiniy reikalavimy

Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo

Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky, Ukio paskirties Zeméje,

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida

UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.NDZ-01 2 3




priskiriami saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medziy ir krmy,_ priskyrimo saugotiniems

Zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiai

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika

Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby,
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasas

PavirSinio vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo
tvarkos aprasas

Dél sutikimy statyti laikinuosius ir nesudétinguosius statinius valstybinéje zeméje, kurioje
nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisyklés

Dél sutikimy statyti ir naudoti vandens telkiniuose laikinuosius nesudétinguosius statinius
iSdavimo taisyklés

Dél sutikimy laikinai naudotis valstybine zeme statybos metu iSdavimo taisyklés

Dél Sutikimy, tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
iSdavimo taisyklés

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy

HN 33:2011 S
aplinkoje
Atlieky tvarkymo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Ter8alu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarasas ir
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarasas ir ribiniy,
aplinkos oro uzterStumo vertés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai

Prieny miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

Laida

UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.NDZ-01 3 3




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Gatvés techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas pagal Prieny rajono savivaldybés administracijos (toliau —
UZsakovo) patvirtintos projekto techninés uzduoties reikalavimus.

Projekto pavadinimas — Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav. kapitalinio remonto projektas.

Statinio projekto etapas — kapitalinio remonto techninis projektas.

Statinio kategorija — Neypatingasis statinys.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Topografine nuotraukg
parengé UAB ,URBAN LINE" 2024 m.; koordinaciy sistema — LKS 94, auk$€iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka [statymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy,
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir trediyjy
asmeny interesu, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius.

LR [statymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sgradas
pateikiamas normatyviniy dokumenty Ziniarastyje UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.NDZ-01.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais, Siam projektui projektiniy pasidlymy rengimas ir visuomenés
informavimo apie numatoma statiniy projektavima procedara neprivalomi.

ESAMA SITUACIJA
Gatveés apibidinimas

Prieny rajono savivaldybé — administracinis-teritorinis vienetas piety Lietuvoje, abipus Nemuno. Administracinis centras
— Prienai.

Prienai — miestas Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje, abipus Nemuno. Prieny rajono savivaldybés ir Prieny senitnijos
centras. Didzioji Prieny dalis yra iSsidésciusi kairiajame Nemuno krante — deSiniajame yra tik Paprienés mikrorajonas. 2021 m.
duomenimis mieste gyvena apie 8796 gyventojai.

Siame projekte nagringjama Revuonos g., esanti Prieny miesto Siauringje dalyje. Analizuojama gatvé registruotas
inZinerinis statinys, kurios unik. Nr. 4400-6080-1369. Registruotas gatvés ilgis — 1,410 km, nagrinéjama atkarpa — 0,524 km.
Gatvés plotis — apie 3,0-4,5 m.

Siuo metu Revuonos gatvés danga yra asfalto ir Zvyro. Danga yra nelygi, gyvenamojoje aplinkoje keliamos dulkés,
smélio liekanos neSiojamos po aplinkines asfaltuotas gatves bei gyventojams | teritorijas. Gatvéje vandens nuvedimas yra
atviras, t. y. grioviais ir Zalaisiais plotais.

Gatvés aplinkg supa pievos arba individualls gyvenamieji namai.

Gatvéje transporto eismas néra intensyvus ir siekia apie 50 aut./parg; pagrinde, tai vietiniy gyventojy lengvasis
transportas.

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENUY R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas ]
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Esamos gatvés

Remontuojama gatvé

Pav. 1 Situacijos schema
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Pav. 3 Esaa situacija

TERITORJY PLANAVIMO DOKUMENTAI

Revuonos gatvés projektas rengimas atsizvelgiant | Prieny miesto teritorijos Bendrojo plano koregavimo, Susisiekimo

mfrastrukturos brezm[ Jame nurodyta jog Revuonos gatvé nuo sankryZzos iki akligatvio numatoma D kategorijos.
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Pav. 2 Prieny miesto teritorijos BendrOJo plano koregavimo, Susisiekimo infrastruktlros brézinio iskarpa
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PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sillomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, istatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Vykdant gatves remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;

Zemés darbai;

Gatvés vaziuojamosios dalies ir stovéjimo viety jrengimas;
Nuovazy jrengimas;

Kelkra€iy jrengimas;

Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;

Teritorijos sutvarkymo ir apzeldinimo darbai.

Nookwd

ParuosSiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atlieckami paruoSiamieji darbai: statybos ir medZiagy sandéliavimo
aikStelés jrengimas, nuzymima gatvés trasa.

Statyby metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis®. Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg
vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinima ir pakrovima | transporto priemones. ISverstas gruntas profiliuojamas taip,
kad nebdty plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esandiy ploty. Zemés darbai turi biti atliekami
vadovaujantis projekto bréziniais, sanaudy kiekiy Ziniarasciais ir darby apraSymu bei statybos rekomendacijomis.

Gatvés vaziuojamoji dalis

Atsizvelgus | teritorijy planavimo dokumentus ir fakting gatvés paskirtj (akligatvis, privaziavimas prie keliy sklypy) - gatvé
priskiriama Ds kategorijai. Projektuojamas bendras vaziuojamosios dalies plotis — 3,5, 4,5 ir 5,56 m, eismo juosty skaiCius — 1
arba 2. Projektuojama gatvés danga — asfalto. Remontuojamos atkarpos ilgis — 0,524 km.

Nuovazy jrengimas
Projekte numatyta jrengti nuovazas i§ asfalto dangos. Projektuojamos nuovazos ir sankryzos turi bati sklandZiai sujungtos su
tvarkoma danga. NuovaZzy jrengimo vietg tikslinti su Statytoju ir Zemés sklypy savininkais.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

Remontuojama gatvé atitinka Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Dangy konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu
reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ ir Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis ,KPT SDK 19,

Atsizvelgiant | gatvés kategorijg bei transporto rasis, vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy, konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SKD 19 5 lentele gatvés vaziuojamoji dalis ir nuovazos projektuojamos pagal DK 0,1. Saliui atsparios
dangos konstrukcijos storio skaiCiavimai pateikti 1 lenteléje. Taip pat, vadovaujantis zemés sankasos stiprumo skaiciavimais ir
geologijos atskaita numatoma stiprinti Zemés sankasg numatant geosintetinés priemones (geotekstile ir geotinkla).

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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1 lentelé. SalGiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaigiavimai

Charakteristika Vaziuojamoji dalis ir nuovazos
Projektiné apkrova A (ESAs), min <01

Dangy konstrukcijy klasé DK 0,1

Grunty klasé pagal jautruma SalCiui F3

Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,50hz

hz (didziausias j$alo gylis), cm 140

Pirminio Saliui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant | faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo salygas:
ISkasoje, pusinéje iSkasoje +5

Iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba +5

trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

Apskaiciuotas ir pastiklintas dangos konstrukcijos storis, cm 80

VaZiuojamosios dalies ir nuovaZy dangos konstrukcija:
8 c¢m storio asfalto-pagrindo danga i§ misinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
52 c¢m storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Geotinklas (PP 50/50 kN/m);
Geostekstilé (>150g/m2/);
Zemés sankasa.

Automobiliy_stovéjimo viety SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai€iavimai pateikti 1 lenteléje. Vadovaujantis
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SKD 19 11 lentele numatoma danga i$ betoniniy
trinkeliu.

2 lentelé. Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio skaiciavimai

Charakteristika Vaziuojamoji dalis ir nuovazos
Projektiné apkrova A (ESAs), min <0,1

Dangy konstrukcijy klasé DK 0,1

Grunty klasé pagal jautruma 3al&iui F3

Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,50hz

hz (didZiausias {8alo gylis), cm 140

Pirminio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo salygas:
Ikasoje, pusingje iSkasoje +5

Iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis +5

arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

ApskaiCiuotas ir pastiklintas dangos konstrukcijos 80

storis, cm

Automobiliy stovéjimo viety dangos konstrukcija:

8 cm storio raudonos spalvos betoniniy trinkeliy danga (200x100 mm);
3 c¢m storio atsijy sluoksnis;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
49 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Geotinklas (PP 50/50 kN/m);
Geostekstilé (>150g/m2/);
Zemés sankasa.

Tako dangos konstrukcija:
8 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy danga (375x375 mm);
3 cm storio atsijy sluoksnis;
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
19 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Zemés sankasa.
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Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Projektuojamos gatvés dangos projektinio pavirSiaus skersinis ir iSilginis nuolydZiai numatomi prisitaikant prie esamo pavirSiaus
nuolydzio. Revuonos gatvés skersinis nuolydis projektuojamas vien$laitis 2,5 %.

ISilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy dangy auks€iy ir atitinka leistinus nuolydzius, projektuojami nuolydZiai
0,40 - 10,00 %.

Eismo organizavimas

Eismas Revuonos gatvéje organizuojamas kelio Zenklais. Kelio Zenklai projektuojami 0 dydzio. Kelio Zenklai ir jy dydis
parinktas, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Horizontalus zenklinimas rengiamas pagal
Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykles.

Pavirsinio vandens nuvedimo sprendiniai
PavirSinis vanduo nuvedamas projektuojamu nuolydZiu ir nuleidziamas | zaliuosius vejos plotus arba griovius. Taip pat,
numatomas pokonstrukcinis drenazas, kur néra galimybés rengti pakelés griovius.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny statymy ir LR
Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medZiai ir krimai augantys ne misky 0Okio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medZiy ir krdmuy_ priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie auga prie gatviy ir yra didesnio
kaip 12 cm skersmens yra laikomi saugotinais.

Darby metu nenumatoma paSalinti medZiy inzinerinio statinio ribose. Naujy Zeldiniy sodinimas numatomas prie
automobiliy stovéjimo viety, sodinami Zemadgiai krimai.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma; pazeisty ploty rekultivavimg, virSutinio
dirvoZemio sluoksnio atstatyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems

Tvarkoma gatvé yra Ds kategorijos, numatoma jrengti 3,5-5,5 m plogio danga. Atskiri takai (plotis — 2,25 m) numatyti nuo PK
0+00 iki PK 0+50, gyvenamojoje zonoje atskiri takai neprojektuojami. Pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai® reikalavimus, Ds kategorijos gatvéje péscCiujy eismas galimas bendrame sraute.

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktlra su visais elementais yra universalaus dizaino, t. y. pritaikyta naudoti visiems
Zmonéms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amziaus,
specialiyjy poreikiy, jvairiy tautybiy ir kity grupiy Zmonéms.

Apdailos ir detalés
Gatves remontuojama, jrengiant jprastg susisiekimo komunikacijoms asfalto dangg ir apzeldintus kelkraS€ius. Kelio Zenklai ir
jy atramos jrengiami metaliniai. Daugiau jokie statiniai, specifiniai elementai néra projektuojami.

Apsaugos priemonés nuo smurto ir vandalizmo
Projekte numatytos atramos turi bati gaminamos i$ patvariy vandalizmui medziagy (metalo).

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty jrengimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai
| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: zemos jtampos oro linijos ir pozeminiai elektros tinklai,
vandentiekis, dujotiekis, rySiy tinklai.

Dirbant esamy_ inzineriniy, tinkly apsaugos zonose, prieS pradedant Zemés darbus, privaloma iSsikviesti inzinerinius
tinklus eksploatuojanéiy institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasinéjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu badu,
nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus batina sutvarkyti. Vis inZineriniy, sistemy zyméjimy Zenklai statybos darby metu
turi bati atstatyti | esama vieta.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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batina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, Zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. vir§ Zalios vejos.
Suliniy danggiai (plaukiojangio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi biti jrengiami
atsizvelgiant | projektines apkrovas. | projekto ribas patenkanéias sutrikingjusias perdangas, Suliniy ziedus rangovas privalo
pakeisti. Keiiamus Suliniy dang€ius rangovas turi grazinti vandentiekio ir nuoteky, tinklus eksploatuojanciai jmonei.

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy_ iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona —
iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti
Zemé bei vanduo vir§ $ios juostos.

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje,
apsaugos zona — iilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus | abi puses nuo vamzdyno asies, po
Sia juosta esanti Zemé bei vanduo vir$ Sios juostos.

Siekiant iSvengti inzineriniy tinkly ir kity inzineriniy, statiniy gedimu, sugadinimy, apsaugoti dangas bei zeldinius vykdant
grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, batina laikytis jy apsaugos taisykliy.

Prie§ pradedant zemés kasimo darbus vandentiekio ir nuoteky sistemy apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija
privalo:

1. I8kviesti inZineriniy tinkly atstova ir nustatyta tvarka gauti leidimg Siems darbams;

2. UZtikrinti, jog darby vykdymui baty paskirti asmenys, kuriems numatytus darbus leidZiama atlikti;

3. Uztikrinti, kad nebus pazeistas vandentiekio ir nuoteky tinklas bei jrenginiai;

4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka zemés kasimo darbus, aptike projekte nepazymétus ir inZineriniy tinkly
atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis atitinkamy apsaugos priemoniy, ir | darby vietg
pakartotinai kviesti bendrovés atstova. Darbus galima testi tik gavus rastiskq Sio atstovo sutikima.

5. Apsiltinti darby zonoje esantj apnuogintg (jei tai jvyksta) vandentiekio ar nuoteky tinklg bei jrenginius, kad tinklas arba
jrenginiai neuzsalty.

Vandentiekio ir nuoteky tinklo bei jrenginiy apsaugos zonoje draudziama:

1. Statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei kitus jrenginius;

2. Kasti Zeme neiSkvietus inzineriniy tinkly atstovo ir negavus jo rastisko leidimo;

3. Mechanizuotai dauzyti {Salusj gruntg;

4. Laikyti medZiagas, konstrukcijas, jrengti sgvartynus;

5. Sodinti medzius;

6. Asfaltuoti Suliniy dang€ius;

7. Atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali bati pazeistas tinklas, nesuderinus to su inzineriniy tinkly savininkais.

Projektu numatomos sprendiniy_jgyvendinimo priemonés, kurios uztikrinty vandentiekio tinkly bei nuoteky surinkimo
tinkly kaip statiniy mechaninj atsparuma ir statybos darby eigoje nesusidaryty tinklo ribiné baklé. Atliekant darbus vadovautis
STR 2.07.01:2003 nuostatomis.

Darbai esamy, inZineriniy, tinkly apsaugos zonose negali biti atliekami technologinés pertraukos metu, kuri yra nuo
gruodzio 15 d. iki kovo 15 d. Inzinerinius tinklus galima atkasti tik esant teigiamai lauko temperatdrai. Atkasus trandéja, jq batina
uzkasti tq pacig diena, taip iSvengiant poZeminiy inzineriniy tinkly uzsalimo.

Zemés sankasos jrengimui prie ir vir$ inzineriniy tinkly galima naudoti volus. Draudziama naudoti vibracinius
volus bei giluminio tankinimo mechanizmus, taip uztikrinant, kad nebus pazeidziami inzineriniai tinklai. Sankasa
tankinama ne storesniais nei 30 cm storio sluoksniais.

Tose vietose, kuriose yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas ir jrenginius, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose vietose galimas tik leidus komunikacijy savininkui.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu.
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad blty jmanomas Zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zonag jrengti laikinus kelio Zenklus, ispéjancius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti Revuonos g. inZinerinio statinio ribose, dél to projektas parengtas nepazeidziant tre€iujy asmeny
interesu.
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PASTABOS:
Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zzemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - Zemés darbai turi bti vykdomi
rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.
Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu.
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.
Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio.
Esant neatitikimams tarp projektq sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniaraScCiais.
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APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ukinés veiklos organizatoriy: Prieny rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 12,
Prienai.

Informacija apie projekto rengéja: UAB "URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, LT — 02120 Vilnius; el. pastas: info@urbanline.lt.
Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, el. paStas: robertas.jautakis@urbanline.It

Ukinés veiklos pavadinimas Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav. kapitalinio remonto projektas. Projekto
aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad esamos gatvés remonto darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio jy
vykdymo zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozidriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo ,Natura 2000
buveinés bei kitos tarptautinés svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo statyma poveikio aplinkai vertinimas
atliekamas, kai planuojama Ukiné veikla jraSyta | planuojamos Tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinimas,
rasiy sarasq arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai dkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinéjama Revuonos g., Prieny mieste. Sioje vietoje néra jokiy saugomy teritoriju, iskaitant Natura 2000
teritorijas. Todél planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka j planuojamos 0kinés veiklos, kuri dél savo pobadzio gali
daryti reikSminga poveikj aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinima, sarasg bei atrankg dél poveikio aplinkai
vertinimo, sarasa.

Rengiamas gatvés remonto projekto aplinkos apsaugos skyrius — tai esamos aplinkos blklés jvertinimas, blsimos
veiklos poveikio aplinkai ir priemoniy jam sumaZinti numatymas. Jame atsiZvelgiama | visus aplinkos komponentus, kurie
paveikiami vykdant dkine veiklag, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, biologiné jvairové, krastovaizdis, Zmogus.

Siekiant daryti kuo mazesnj poveikj aplinkai visuose Objekto gyvavimo ciklo etapuose, rekomenduojama Rangovui:

o nustatyti anglies dioksido pédsaka (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (pvz., visuotinio atsilimo indeksas (GWP) ir
kt.) pagal LST EN 15643 ,Statiniy tvarumas. Pastaty ir inZineriniy statiniy vertinimo schema* arba lygiavertj standartg,
LST EN 17472 ,Statiniy tvarumas. Inzineriniy statiniy tvarumo vertinimas. Skaiiavimo metodai“ arba lygiavert
standarta.

e naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosaugines produkty deklaracijas pagal LST EN 15804 ,Statiniy tvarumas.
Aplinkosauginés produkty deklaracijos. Pagrindinés taisyklés, taikomos statybos produkty kategorijoms® arba lygiavertj
standartg, LST EN ISO 14025:2010 ,Aplinkosauginiai Zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. IlI tipo aplinkosauginés
deklaracijos. Principai ir procediros* arba lygiavertj standarta LST EN ISO 14024 ,Aplinkosauginiai zenklai ir
aplinkosauginés deklaracijos. I tipo aplinkosauginis Zenklinimas. Principai ir procediros* arba lygiavertj standarta.

e naudoti produktus, kurie atitinka jam nustatytus | tipo ekologinio Zenklo reikalavimus pagal standartg LST EN ISO
14024 ,Aplinkosauginiai zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. | tipo aplinkosauginis Zenklinimas. Principai ir
procedlros® ir yra pazenklintas | tipo ekologiniu zenklu arba kitu tiekéjo pateiktu lygiaverCiu jrodymu (pvz., EU
Ecolabel, NordicSwan, BlueAngel, ElDistintiu, Milieukeur, OsterreichischesUmweltzeichen, NF Environnement,
TheHungarianEco-label, PolishEcoMark-ZnakEKO arba kitu | tipo ekologiniu Zenklu).

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav. kapitalinio remonto projektas. Projekto jgyvendinimo metu numatoma
irengti asfalto dangos vaZiuojamajg dalimi ir nuovazas, automobiliy stovéjimo vietas ir takus.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinéjamy statybos darby jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos Saltiny poreikiai. Nagrinéjamos gatvés remonto darbams bus naudojamos jprastos keliy statybos masinos ir
medZiagos. Degalai ir tepalai jrenginiams bei mechanizmams atveZami, panaudoti tepalai iSveZami laikantis Lietuvos
Respublikos standarty.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darby metu — apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai
iStekliai nebus naudojami.

Statybos darby metu cheminés medZiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darby technologiniai procesai nebus vykdomi.
INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie chemine, fiziking, biologine ir kity reglamentuojamy veiksniy tarsa:
Gatvés remontui reikalingos zaliavos: gruntas, smélis, Zvyras, skalda, asfalto miSiniai, cementbetonio miSiniai. Tvarkant
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inZinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Zaliavy ir medziagy kiekiai pateikti atskiry projekty daliy sanaudy
Ziniaras¢iuose.

Gatvés statybos darby bei gatvés eksploatavimo metu cheminés medziagos ir jy preparatai, pavojingos cheminés
medZiagos ir jy preparatai, radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Gatvés remonto darby metu bus naudojami tokie gamtiniai i$tekliai kaip vanduo, Zvyras, smélis, skalda. Sie i$tekliai bus
iSgaunami kitur (karjeruose) ir atvezti | panaudojimo vietg. Gatvés remonto ir eksploatavimo metu biologinés tarSos
susidarymas nenumatomas.

Gatvés remontas néra susijes su gamyba, todél gamybinés, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvés
eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas, o naudotojy pakelése palieckamos Siuk$lés bus surenkamos
komunaliniy paslaugy jmoniy. Pagrindinés statybinés atliekos susidarys statybos darby metu, jy kiekiai pateikti Pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Poveikis saugomoms gamtinéms teritorijoms. Projektuojama Revuonos gatvé nepatenka | saugomy gamtiniy teritorijy ribas.
AtsiZzvelgiant | gatvés remonto darby pobddj, apimtis ir | tai, kad darbai bus vykdomi gatvés raudonujy linijy ribose pagal
bendrajame plane numatytg vieta, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir ju vertybéms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kulttros paveldo objektams. Artimiausias nekilnojamojo kultdros paveldo objektas yra apie
0,500 km | pietry&ius nuo nagrinéjamos teritorijos (Prieny Zydy senujy kapiniy dalis (kodas 38243)).

Kadangi gatvés remonto darbai bus vykdomi pagal specialuji plang numatytoje vietoje ir dél salyginai nedideliy darby
apim¢iy numatoma, kad planuojami statybos darbai reikSmingo poveikio artimiausiems kultliros paveldo objektams neturés.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiu, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o Sis informuoja Kultdros paveldo departamenta. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis
kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranesima ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos
nekilnojamosios kultliros vertybés jregistravima, kultlros paveldo objekto skelbimag saugomu ar aptiktos vertingosios savybés
atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Poveikis pavirSiniam vandeniui.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy, iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu atveju
galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos
darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojancios
medZiagos, specialls konteineriai tepaly, surinkimui..

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims
galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams bei avarijomis.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu tarSos Saltiniu iSlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro tarSos ribinius dydzius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
spalio 30 d. jsakymas Nr. 471/582 ,Dél ter3aluy, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius Kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy
patvirtinimo* ir 2010 m. liepos 7 d. jsakymas Nr. D1-585 / V-611 ,Dél aplinkos ore uzterStumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy_patvirtinimo®.

Didziausig neigiama jtakg Zmoniy gyvenimo kokybei daro zvyrkeliy dulkés. Gatviy / keliy dulkiy dalelés yra 1-100 ym
dydZio. Po automobilio pravaziavimo dalelés pakyla | org ir sudaro 10-200 m ilgio véjo neSamag 50-100 mg/m? koncentracijos
debesj, i kurio dulkiy dalelés pamaZzu iSkrenta.
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2 lentelé. Aplinkos oro terSaly ribinés vertés

Terzale pavadmimas Fibmeés vertés pagal AM num=tro 1sakyma Mr 591640 (2001lm. gruodae 114)
Panodas Fibmeé verté

Anglies monoksidas 8 walandy 10mg/m*

Azato okaidal lvalandos 200ug'm*
Ealendorinin mety luz/m’

Kietos dalelés KD10 24 valandy 30 ug/m’
Ealendorniy metn 40 ug'm’

Eietos daleles ED2 5 Ealendorinim meiy 0 ug/m’

Dabartiniu metu pagrindiniai tarSos S$altiniai — gatve, vaziuojancios transporto priemonés. Daugiausiai tai vietiniy
gyventojy lengvasis transportas bei aptarnaujantis transportas.

Projektu numatoma sutvarkyti gatve, jrengiant geros biklés asfalto dangos vaziuojamajg dalj. Sutvarkius gatve, jrengus
naujg lygesne danga, prognozuojama, kad gatve eismas nesuintensyvés, taciau jis taps sklandesnis, poveikis orui sumazés, t.
y. tar8a kietosiomis dalelémis nevirSys leistiny riby ir nekels grésmés statinyje ar prie jo blnantiems Zmonéms, tuo paciu ir oro
tarSa nevirSys didziausiy leistiny tarSos dydZiu.

Statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas nuo ardomuy, konstrukciju, grunto kasimo, naujy medziagy, ir
konstrukcijy transportavimo bei skleidimo, sandéliavimo metu. Taip pat dulkés bus keliamos virSutinio dirvoZzemio sluoksnio
sandéliavimo ir darby zonos rekultivavimo metu. Oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima dél mechanizmuy, turiniy benzininiy
ir dyzeliniy_ varikliy, degimo liekany.

Poveikis dirvozemiui. DirvoZemis sandéliuojamas numatytose vietose visy statybos darby metu.

Prie§ vykdant darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandéliuojamas sutartinése vietose. Baigus
statybos darbus, paZeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virdutinis dirvoZzemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvozemis néra
paZeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy Zemés naudojimo salygu, t.y. iSsaugomi derlingg dirvoZzemio sluoksnj.

Atsizvelgiant | nagrinéjamy statybos darby pobudij, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos bdtina tinkamai parinkti statybiniy medZiagu,
atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietos.

Avariniy i8siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly, surinkimo sistema. Darby zonoje
laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aiktelés vietose jrengiami
Suliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto isiliejimo i$ transporto priemoniy, esanéiy laikinoje
statybos aikSteléje, metu. I8 Sulinio — sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai
nesandéliuojami. Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepazeisty darby zonoje auganciy, vertingy Zeldiniy, neuztersty
dirvoZzemio.

Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui. Naujos, tvarkingos dangos daro didel| poveik| aplinkos estetiniam vaizdui. Dél
atliekamy darby tikétina, kad tvarkomy teritorijy aplinka atitiks PravieniSkiy kaimo formuojamg savitumo koncepcijg ir
reikSmingo neigiamo poveikio vizualinei kraStovaizdZio kokybei nedarys. Atsizvelgiant | tolimg atstuma iki kultliros paveldo
objekty ir gamtiniy iStekliy, neigiamas gatvés remonto darby poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovés
nuolydziai, neiSkreipiant buvusiy land$aftiniy profiliu.

Laikinas minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu (triukSmas, oro tarsa). Bet kokie $alinimo darbai
numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darby metu bdtina numatyti galimy, avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones - uZ tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus
vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema. Statybos darby metu turi bdti laikomos tepalus absorbuojancios
atliekos iSvezamos | atlieky, perdirbimo jmone.

Teritorijg_kertan€iy, pozeminiy, tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik rankiniu badu ir
dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy_ likvidavimui batina kreiptis
i specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy, situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumaZinti avarijy ir gaisry, tikimybe, batina
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naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aik$telése numatyti gesintuvus, nedegius rbus ir batus darbininkams, ir
pan.) bei uZtikrinti informacija apie jas.

Poveikis zmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali bti dél triukSmo, vibracijos, keliamy, dulkiu;

- jei triukSmo lygis visu darbo metu virsija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo apripinti darbuotojus ausy AAP
(LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. [sakymas Nr.
A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo®); taip pat
rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti
naktimis bei venéiy dienomis;

- pneumatinio plaktuko vibracija gali bati sumaZinta parenkant technikg ir planuojant darbo laikg (riboti dirbanciyjy
su vibracijg kelian€iy jranga laika);

- cemento ir smélio dulkiy poveikis gali bati sumaZintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bitina naudoti kvépavimo apsaugos priemones ir spec. apranga.

TriukSmo poveikis. LR Triukdmo valdymo statymu apibréZta, kad triukmo ribinis dydis — tai triuk8mo rodiklio verté, kurig
virSijus triukSmo Saltinio valdytojas privalo imtis priemoniy skleidziamam triukSmui $alinti ar mazinti. TriukSmo ribinius dydzius
reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje*.

Pagrindiniai triuk8mo tarSos $altiniai gatvés aplinkoje — gatve vaZiuojancios transporto priemonés. Daugiausiai tai vietiniy
gyventojy lengvasis transportas bei aptarnaujantis transportas.

Prasta techniné gatvés buklé turi jtakos pravaziuojan€iy transporto priemoniy skleidZziamam triukSmo didéjimui.
Remiantis ,APR-T10 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiliros rekomendacijomis. Keliy eismo triukSmo
mazinimas* zvyro danga yra 4-6 dB(A) triukSmingesné nei asfalto danga.

3 lentelé. DidZiausi leidziami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Eil Paros Ekvivalentims Maksimalus garso
e Chojekto pavadimimas laik 4 garso slégo vms | slémo bvmis
. = (LieqT), dBA (LAFmax), dBA

L Gyvenamuju pastahy gyvenamosios patalpos, diena 45 55
viomennés paskiries pastah) nuegamme)l vakaras 40 50
kambana stactonarming asmens sveikatos prefives naktiz 35 45
1staizy palatos

2 Visnomeninés paskarhes pastaty patalpos, kunose - 45 55
vyksta mokymas o (ar) updvmas

3. Gyvenamuu pastaiy r visusmeninés paskirties diena 63 70
pastaty (Eskyius marimmoe i kultfros paskirties vakaras 60 63
pastatus) aplmkoie. velkiameqe transporto sukehiama naktiz 55 &0
triukimo

* Paros lako (dienos, vakaro o nakhes) pradiios 1 pabaigos velandos suprantams taip, kamp apibrésta
Listivos Respublhkos tmikimo valdyme statymo [1] 2 staipsmo 3, 9 or 28 dalyse muodyiy diencs tnukines rodikio
{Ldienos), vakare trukimo rodiklio (Ivakare) i nakies tmikimo rodikhe (Inakhes) aplbréstyse.

[rengus asfalto danga, lygus naujos dangos pavirSius sumazins automobiliy keliama triukSmo lyg;.

Atsizvelgiant | tai, transporto skleidZiamas triukSmas nevirSys didZiausiy leidZziamy triuk8mo ribiniy dydziy, dél to girdimo
triukSmo lygis nekels grésmés Zmoniy sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB(A).
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas — Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny, r. sav. kapitalinio remonto projektas.
Statinio projekto etapas — Statinio kapitalinio remonto techninis projektas.
Statinio kategorija — Neypatingasis statinys.

) 1. Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto sudedamujy daliy technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos
Tam, kad baty pastatytas inZinerinis statinys, turi bati patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybg leidZiantis dokumentas.
Statybg leidZianCio dokumento iSdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybq leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

Siuo atveju, vykdant neypatingojo statinio, kapitalinj remonta, miesto teritorijoje, statyba leidZiantis dokumentas néra
privalomas. Statybos darbai gali bati pradéti turint statinio projekto tvirtinimo dokumentg ir inZineriniy statiniy savininky/
valdytojy radytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka | kity statiniy apsaugos zonas ar kitas teritorijas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, reglamentuojandiais
statomo statinio statybos procesa. LR [statymu, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovautasi,
rengiant Statinio projekta, sarasas pateiktas atskiru dokumentu UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.NDZ-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.
Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali bati LR ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija ar jy padalinys, turintys LR statybos jstatymo nustatyty teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg rangos
sutarties pagrindu.

Statybos rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam
statiniui rekonstruoti, statyti.

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:

- neturi blti pradétas bankroto procesas, kreiptasi | teisma dél kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo
panaikinimo ar kitokio apribojimo;

- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninés veiklos pagrindiniy, sriciy
vadovai, dirbantys pagal darbo sutart] ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiujy
statybos darby vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;

- privalo turéti vykdomo darbo srities darbuotojy;

- turi bati {dieges kokybés vadybos sistema;

- privalo turéti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojanias jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;

- rangovas, siekiantis turéti teise atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turéti ne mazesne kaip 2 mety
veiklos patirt] statybos srityje, kiti rangovai — ne mazesne kaip vieny mety veiklos patirtj statybos srityje. Rangovas
atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavima, jeigu jam po reorganizavimo peréjo rangovo, kuris iki
reorganizavimo atitiko § reikalavima, teisés ir pareigos.
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Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Statinio statybos bendrujy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) gali bati fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektlros ar kita aukstajj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bidu) ar statytojui (uZsakovui) (kai statyba vykdoma dkio badu),
igyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

Specialiyjy statybos darby vadovu gali bdti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg aukstajj arba
aukstesnijji inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio bldu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos techninés prieZiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techniné priezitira yra Statytojo / UZsakovo organizuojama statinio statybos priezidra, kurios tikslas —
kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentuy, ir kity teisés akty reikalavimus.

Statinio statybos techninés prieZiliros rangovu gali biti Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uZsienio organizacija arba jy padalinys, statytojo (uzsakovo) pavedimu organizuojantys statinio
statybos technine prieZilirg

Statinio statybos techninés prieziliros veikla turi bati organizuojama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais. Statinio statybos techninés priezidros periodiskumas ir darbo apimties
nustatomi vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedo reikalavimais.

1 lentelé. Rekomendaciniai statinio statybos techninés prieZidiros laiko skaiCiavimai, kuriais reikia vadovautis, sudarant
Sutartis dél statybos techninés priezidros paslaugy atlikimo.

STR 1.01.03:2017 STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT| ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
8.1,8.2 KELIV IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas 20
2 Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno 25 Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens

nuvedimu ir drenaZzais,
apsauginio $alCiui
atsparaus sluoksnio,
Sal€iui nejautraus
sluoksnio jrengimo,
pagrindo {rengimo ir
asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo
techniné priezidra

3 Viena nuovaza

4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai
jrengiama daugiau_kaip viensluoksné danga)

5 Eismo saugumo priemoniy, jrengimas (vienam
kilometrui kelio ar gatvés)

6 Viena sankryza

7 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12
statybos produkty atitikties dokumentu,
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas)

8 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

UZbaigimo komisija 24
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Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje

uztikrinimo reikalavimai; tre€iyju asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos rangovas statybvietéje ir statomame statinyje privalo uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygas, pagal galiojanCius reikalavimus. Tuo tikslu turi bati:

paskirtas statinio saugos ir sveikatos darbe koordinatorius;

visiems darbuotojams turi bati pravesti instruktazai;

[rengtos laikinos buitinés patalpos;

statybos aikSteléje gerai prieinamoje vietoje irengtas prieSgaisrinis postas — skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi (dézés su sméliu, kibirai, lauZtuvai ir kt.); Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy
gaisriniy hidranty arba i$ artimiausiy vandens telkiniu;

pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais pirmosios medicininés pagalbos
medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis pastatomas buitinése patalpose ir pagal darby vadovus
nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos priemonés turi bdti pazenklintos specialiu zenklu.
Matomose vietose turi bati uzraSytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

ivykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie
ivykj praneSama Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

visi darbuotojai turi bati aprapinti asmeninémis apsaugos priemonémis sutinkamai su ,Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais®;

pastatyti biotualetai nurodytose vietose;

aptvertos vykdomy inZineriniy tinkly etapo darbo vietos laikinais inventoriniais aptvérimais;

gauti atitinkami leidimai Zemés darby vykdymui;

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant nurodyty tran3éjy ir duobiy
$laity nuolydziy, priklausanciy nuo iSkasos gylio bei sutikto grunto;

darby vykdymo metu Statybos rangovas turi uztikrinti privaZiavima prie esamy statiniy, péséiyjy peréjimui per
tran$éjas turi bati frengti laikini pésciyjy tilteliai su apsauginiais turéklais;

uztikrinta, kad pa$aliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

visa elektros ranga, priedai ir jrengimai turi bati suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
turéty sekandias charakteristikas Auksta 3 faziy sistema — 10 kV; Zema 1 fazés sistema — 230 V: Zema 3 faziy
sistema — 400 V, TN-S sistema (5 gysly sistema) Daznis 50Hz. Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninése
specifikacijose ir bréziniuose: visa elektros jranga (lauke) IP 54, visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal
patalpos paskirt];

statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa statybos rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Statybos rangovas turi uZtikrinti jos
prijungima prie 220V ir aukStesnés {tampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Statybos rangovas turi sudaryti visos
elektros jrangos ir varikliy sarasus;

statybos rangovas pateikia ir sumontuoja visg elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
Visa Rangovo pristatoma jranga turi bati pilnai sukomplektuota. Rangovas turi uztikrinti jos prijungima prie 220V ir
aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy
sgrasus;

iSkasos Zmoniy judéjimo vietose turi biti aptvertos;

pavojingos zonos aptvertos, darbo vietos gerai apSviestos;

statybiniy gaminiy kélimas atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

nebdty dirbama su mechanizmais prie esamy elektros oro linijy, pries tai jy neatjungus;

nebdty zmoniy, po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

darbininkai turi bati aprapinti specialia apranga;

iki statybos pradzios turi biti parengtas statybos vykdymo projektas;

kasant tranSéjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati tranSéjose
su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

visi mechanizmai statybos aikSteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. Draudziama naudoti ir kitokias gamtai pavojingas medziagas;

iSvaziuojant mechanizmams ar kitokiam transportui i$ statybos aikstelés jie turi bati nuplaunami, kad nebdty uztersta
gatviy danga;

augalinis sluoksnis panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams ir zaliy zony jrengimui;
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- trediyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo visg statybos laikotarpj. Statybos metu
Statybos rangovas turi darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius Zemés sklypus.

3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé

Statinio projekto bendroji ekspertizé. Statinio projekto ekspertizé yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR
statybos [statymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos statiniy, kurie turi bati pritaikomi
specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarase, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto |éSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultdros paveldo statiniy tvarkomyjy
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus, suderings su aplinkos ministru, nustato kultiros ministras.
Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio
projekto ekspertizé neprivaloma kraSto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingaji statinj, kurio
projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudzeto IéSomis. Statinio projekto ekspertizé atlieckama dél
naujy, statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto projekty, ir statiniy projekty, kuriuose numatyti kultdros
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybg leidziantj
dokumentg keiCiami Sioje dalyje nurodyty statiniy projekty sprendiniai, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo
reikalavimai. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka Statytojas (uzsakovas).

Bendroji projekto ekspertizé rengiama visoms Statinio projekto sudétinéms dalims. Projekto ekspertizé jforminama
ekspertizés aktu, kuris galioja per visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po
ekspertizés akto perdavimo Statytojui (uzsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizé.

Bendrosios projekto ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto |vertinimas privalomi
Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizé neprivaloma ir jg Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto
ekspertizés akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas (uzsakovas), nesutinkantis su projekto ekspertizés akto iSvadomis, turi teise uzsakyti atlikti pakartotine
ekspertize kitam ekspertizés rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizés aktas yra vienas i§ dokumenty, pateikiamy statybg leidzian¢io dokumento gavimui.

Siam Statinio projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Specialioji projekto ekspertizé. Specialiosios projekto ekspertizés privalomumo atvejus, atlikimo tvarkg nustato ir Sig
ekspertize atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezidros institucijos pagal joms statymuy,ir kity teisés
akty suteiktg kompetencijq ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizé privaloma, ji turi bati atlikta iki projekto ekspertizés pradzios ir jos iSvados
pateikiamos ekspertizés rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizé atliekama gavus teigiamas
specialiosios projekto ekspertizés iSvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizé atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizé neprivaloma, specialiosios
projekto ekspertizés iSvados {forminamos ir pateikiamos statytojui, kopija — projektuotojui.

Siam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizé yra neatliekama.

Inzineriniai tyrinéjimai
InZineriniai topografiniai tyringjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inZineriniai topografiniai tyrinéjimai, kuriuos atliko
2024 m. UAB ,URBAN LINE*.

InZineriniai geologiniai tyrinéjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inzineriniai geologiniai tyrinéjimai, kuriuos 2024 m.
atlikto UAB ,GeoinZinerija“

Archeologiniai tyrimai. Atsizvelgiant | Statinio projekto sprendinius, archeologiniy tyrinéjimy atlikti nereikia.
Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi biti parengiama geodeziné kontroliné dokumentacija.

Projekto dokumentacija
Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, Projekto ekspertizé“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektg yra Techniné uzduotis; techninés
specifikacijos; aiSkinamasis rastas; sgnaudy Zziniarad¢iai, bréziniai ir schemos. Statinio projekto sprendiniai grafiSkai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendiniy derinimai su Uzsakovu (Statytoju), prisijungimo salygas
iSdavusiomis institucijomis, yra jforminti paraSais pagrindiniame brézZinyje arba bitinais raytiniais pritarimais pagal STR
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1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy, Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas"” reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuviy kalba. Statinio projektas pasiraSomas statybos techniniame
reglamente STR 1.1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto
dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra tokia: techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas, bréZiniai ar schemos, sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iai. Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninés specifikacijos ir bréziniai.

Projektuotojas UZsakovui (Statytojui) statinio projektg perduoda pagal perdavimo—priémimo akta, kai atlikta projekto
ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva). Uzsakovui (Statytojui) perduodamas popierinis projektas /
elektroniniais paraSais pasiradytas projektas, projektavimo darby rangos sutartyje numatytas kompiuteriniy laikmeny su
iraSyta elektroniniu paraSu pasiraSyta projekto kopija skaiCius.

Kai po statybg leidZiancio dokumento iSdavimo keiCiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidZiantj dokumenta, turi bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po
statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi
statybg gauti naujg statyba leidZiantj dokumentg neprivaloma, taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai,
rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statiniy
reikalavimus, esminius architektdros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai po statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami LR Statybos jstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai
ir rengiamas naujos laidos projektas, turi bati atlikta pakeisto projekto ekspertizé, kai ji privaloma, pakeistas projektas
patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybg leidZiantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendiniy pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (uzsakovu).

Projektiné dokumentacija statybos darby metu

Statinio projekto keitimai. Kai po statybg leidziangio dokumento iSdavimo keiiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir
parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi bati pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uZbaigimo
procediry (pradymo iduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos uZbaigima suradymo) pradZios.

Kai keiciant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus atlieka
techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj projektg neprivaloma,
jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, Siam
dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keiiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg
dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentai pasiradomi
reglamento nustatyta tvarka.

UZbaigus statin, LR statybos istatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas pazymint Zzyma ,Taip pastatyta®.

Statinio projektas, jei rengiama — technologijos projektas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“, privalomi Rangovo dokumenty, rinkinyje, kuris
visada turi bati laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objekts, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio
statybos metu atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, patikslinimais natdroje
ir pan.

4. Statybos produktai (medziagos, gaminiai ir jranga)
Statybos produkty (gaminiai ir medZiagos) kokybés kontrolé
Statybos produkty esminés charakteristikos nustatomos darniosiose techninése specifikacijose, atsizvelgiant | esminius
statiniy reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninj jvertinima, kuris jam buvo
iSduotas, gamintojas, pateikdamas tokj produkt  rinka, parengia jo eksploataciniy savybiy deklaracija. Bet kokios formos
informacija apie statybos produkto su esminémis statybos produkty charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes,
gali blti pateikiama tik jeigu ji jtraukta arba nurodyta eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Parengdamas eksploataciniy
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savybiy deklaracija, gamintojas prisima atsakomybe uz tai, kad statybos produkto savybés atitikty tokias deklaruotas
eksploatacines savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, jranga, medziagos ir jy priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turéti
gamintojo iSduotg eksploataciniy savybiy deklaracijg (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta produkto darniojoje techninéje
specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo
nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta
tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy
techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®,
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninés specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiujy, techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas ir
tikrinimas turi bati atliekamas pagal vieng i§ STR 1.01.04:2015 nurodyty sistemy. Gamintojas, remdamasis pagal STR
1.01.04:2015 nurodytas sistemas atliktais eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipg
ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploataciniy savybiy deklaracija.

Aplinkos ministras, |vertindamas naujausig teisin| reglamentavimg ir standartizacijos pokycius, kasmet jsakymu
tvirtina reglamentuojamy statybos produkty sara$a. Jame nurodyty (reglamentuojamy) statybos produkty eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi bati atliekamas pagal Siame sgraSe nurodytas eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sarasas
sudarytas lentelés forma, jame nurodomi statybos produkty (ju grupiy) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninés
specifikacijos zymuo, esminés charakteristikos (savybés) pagal naudojimo paskirt, bandymo metodg reglamentuojancio
standarto ar kito dokumento Zymuo, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informacija, nurodytg dokumentacijoje, ir turi bati nauiji.

Bet kurj techninése specifikacijose ar sgnaudy ziniaras¢iuose nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku
vietiniu, jei tai nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Visiems nukrypimams nuo techninés specifikacijos turi bati
gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prizidrétojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploataciniy savybiy deklaracijoje nurodoma:

- Eksploataciniy savybiy deklaracijos numeris;

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;

- Naudojimo paskirtis;

- Gamintojas;

- |galiotas atstovas;

- Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji jstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis jvertinimas ir
- Techninio vertinimo jstaiga bei Paskelbtoji jstaiga;

- Deklaruojama eksploataciné savybé;

- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda | internete skelbiama eksploataciniy savybiy deklaracijos kopija.

Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdZiai, jy aprobavimas
Statybos rangovas turi garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti
juos Statybos techninés prieZitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga.

Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo / UZsakovo ar Statybos techninés priezidros
vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninés priezilros vadovas turi teise atmesti statybos produktg be jokiy papildomy iSlaidy
Statytojui / Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimu, arba yra sudaryta i$ nenaudotiny komponenty, (pvz. kaip su
asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Statytojas / UZsakovas.

Produkty atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi statybos produkty atitikties nurodymai montavimo stadijos metu
neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti ju matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

[pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birds ir
nepakuoti, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
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Statybos produkty pristatymas. Statybos produkty pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. AtveZty produkty iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Produkty uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bt pateikiamos produkty tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Statybos produktai turi bati saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorodu.

Statybos aik$teléje produktai turi bati laikomi tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas biity padétas teisingai ir lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas
minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Produktai, pazeisti ar kitaip sugadinti dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeisti naujais Statybos rangovo
saskaita, jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. UZ statybos produkty nuostolius arba apgadinimus statybvietéje
visiSkai atsako Statybos rangovas.

Nenaudotinos medZiagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono) asbesto, kancerogeny, $vino,
$vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo
polimery (pvz. kauCiuko, ABS plastiko), chloropreno kauciuko (pvz. neopreno), poliamidy, poliacetaty, poliuretanu,
polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy. Nerekomenduojamos medziagos
negali bati kity medZiagy sudétyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

LaikanCiujy konstrukciju, inZineriniy sistemy bandymai
LaikanCiujy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad, prie§ pradedant bandymus, baty atsizvelgta | tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir blidas;

- turi bati uztikrinamas prigjimas prie visy bandomuy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymuy, ir pavyzdziy aprobavimo
bidai turi bati suderinti su Statybos techninés prieZitros vadovu;

- bandymuose turi bdti atlikti visi LR teisés aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos
techninés priezitros vadovui.

Rezultatai turi bti laikomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazZinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei
batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui / UZsakovui bei Statybos techninés
prieZilros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas / UZzsakovas bei vietinés
suinteresuotos tarnybos.

LaikanCiujy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios rusies darbai uzbaigiami visame objekte.
InZineriniy sistemy bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame statinyje. Esant batinumui Siy
sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslépty darby aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius
bandymus.

Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépty darby priémimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 reikalavimus.

PrieS pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Statybos rangovas nustatyta tvarka | objektg turi
iSsikviesti Statybos techninés priezitros vadova tikslu kartu su poZeminiy komunikacijy savininkais pazyméti vietas, kur yra
iSsidésciusios jy pozeminés komunikacijas, kad jos nebity sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy, veikima kasimo darby, ir darbo tran$éjose metu,
taip pat uztikrinti nuolatine ir tinkama pozeminiy komunikacijy priezitra.

Esamas statybos zonoje neveikianCias poZzemines komunikacijas, Rangovas turi iSkelti | Statinio statybos techninio

v
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Paslépty darby patikrinimo aktai suraomi i§ karto po jy apZziaréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg, ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.

Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyviy sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos
istatymo reikalavimus. Sis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Statytojui dienos,
negali bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka atsako uz statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako rangovas.

5. Statybos sklypo paruo$imas

ParuoSiamieji darbai
Iki statybos darby pradZios turi blti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné-techniné dokumentacija ir
gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas);

- leidimg vykdyti zemés darbus;

- paskyra — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtas technologijos (darby vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Statybos rangovas parengtame darby technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruosimo
ir organizavimo sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybvietés paruoSimas
Visi statybos darbai bus vykdomi suformuoto statinio ribose, unik. Nr. 4400-6080-1369, kuri valdo Prieny rajono
savivaldybé. Prie§ darby pradZia, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju / UZsakovu.

ki statyby darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- pasirGpinti medZiagomis darbo zony laikinam aptvérimui, jrengti laiking tvorg (jrengiama nekasant grunto);

- jrengti laiking privaziavima prie darby vykdymo zonos;

- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpos, jrengti prieSgaisrinj postg;

- pasirQpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:
a) elektros energijos gaminimui naudoti generatoriy;
b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklg;

- pastatyti informacinj stendg apie atliekamus darbus;

- sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojan¢ia jmone, turin¢ia atitinkamg sertifikata;

- esant reikalui, atjungti lauko inZineriniy tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinkly atjungimag bitina i§ anksto
pranesti Siuos tinklus eksploatuojan¢ioms organizacijoms ir gauti atitinkama leidima.

Statybinés medZiagos ir gaminiai | statybviete bus atveZami autotransportu. Rekomenduojame statybines medziagas
ir gaminius sandéliucti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandéliuoti medZiagas ir gaminius pravaziavimo zonoje
grieztai draudziama.

Darby, eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bti pilnai atstatytos pagal
pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Viykdant visus darbus, bitina vadovautis galiojaniais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietés ribos ir aptvérimas

Statybvietés teritorija aptveriama laikina vielos tinklo tvora, kad | ja nepatekty svetimi asmenys, prie jvaZiavimy |
statybvietés teritorijg numatyta jrengti raty plovimo postus. |rengiant statybviete, Statybos rangovas turi susiderinti su
Statytoju / Uzsakovu ir gauti is jo leidima.

Griaunami pastatai, statybos atlieky panaudojimas ir/ ar utilizavimas
Siuo projektu néra griaunami pastatai.

Bendru atveju vadovaujantis Statybiniy, atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos komunalinés atliekos, inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir pan.), perdirbti ir pakartotinai
naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos; pavojingos atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir pan.);
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netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir pan.). I8 raSiuotos atliekos turi bati perduodamos
imonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél ju naudojimo ir 8alinimo.

Nepavojingos atliekos gali biti laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biti laikinai laikomos pagal Atlieky, tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati
smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, jei toks bldas numatytas statybos projekte.

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu | perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkama_ sertifikatg. 13 statybvietés dulkanéios statybinés atliekos turi bliti vezamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekiy |
aplinka. Pavojingos statybinés atliekos turi bdti vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.
Statybinés atliekos, kuriy perdirbti ar kitaip panaudoti néra galimybiy, augmenija (jskaitant kelmus ir $aknis) turi bati
Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziGros po uzdarymo taisyklése nustatytus
reikalavimus.

Medziagos | sandéliavimo vietas turi bati pristatomos mechaniskai nepaZeistos ir neuzterstos. Tinkamas medziagy
pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé tenka rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis
mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Mediena
(i8skyrus krimus, Sakas ir kelmus) taip pat laikoma griztamajgq medZiaga. Ji turi bati sandéliuojama statybvietéje iki bus
Statytojo / Uzsakovo parduota aukciono bidu. Statyos rangovas, tvarkingai susandéliaves medieng (medziy kamienus), turi
nedelsiant apie tai informuoti UZsakova, nurodydamas kiekj endermetrais arba kiemetriais.

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamujy medziagy sara$a ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti
antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos Statybos rangovo pagal galiojanCius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

Gatvés remonto darby metu numatoma demontuoti kelio zenklus, asfalto danga, plastikines pralaidas. |moniy
uzsiman€iy  griovimo  atlieky tvarkymu galima rasti  Aplinkos  ministerijos internetiniame  puslapyje:
http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=13792887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c .

2 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Technologinis Statybinés atliekos
imi Atliek k 0
procesas Pavadinimas | Kodas Mato Pre"!‘“'?a"‘s Buvis Pavojingumas tlieky tvarkymo budas
vnt. kiekis
S8- laikinai saugoma
. |Statybinés , o statybvietéje statybos metu.

Ardymo darbai atlickos 170101 t 96,0 Kietas Nepavojingas Perduodama atlieky

tvarkytojui

MedZiy, krimy_kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas
Zeldiniy $alinimas. Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy $alinimui

Tais atvejais, kai projekte numatoma iSskirsti, persodinti ar kitaip paSalinti saugotinus zeldinius, Statytojas
(Uzsakovas) turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo, genéjimo
darbams.

Vadovaujantis Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, kai $iy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos apradu, saugotini medziai ir krimai
neatlyginamai gali biti kertami (Salinami) Siais atvejais, kai:

—  atsakingoms institucijoms Siuos darbus reikia atlikti nedelsiant — dél gamtos salygu, eismo ar kito jvykio pakitus
medziy biklei, kai dél to jie kelia grésme zmoniy gyvybei, sveikatai arba turtui;

— jie atitinka Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy 2 priede ,Zeldiniy bukle* nustatytus medziy ir krimy blogos
baklés kriterijus (i8skyrus biologinei jvairovei svarbius Zeldinius, kurie nekelia grésmés Zmoniy gyvybei, sveikatai,
turtui ar eismo saugumui);

—  jie pasvire didesniu negu 450 kampu;

—  jie nurodyti kultdros paveldo objekto tvarkybos darby projektuose kaip kertami ar kitaip paalinami Zeldiniai;

—  kai atliekami su krasto apsaugos tikslais ir valstybés sienos apsaugos tikslais susije medziy ir kramy, kirtimo ar
kitokio paSalinimo darbai;

— auga ant piliakalniy,ir pilkapiu;

— auga kapinése ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapiniy statinius ir/ar jrenginius;

— gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;
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— auga maZesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabucio gyvenamojo namo buty ir kity patalpy,
savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi bati priéme sprendimg
pritarti pasidlymui iSkirsti medzius ir krimus.

—  pazeistos medziy ir krimy gyvybinés funkcijos, o funkcijy pazeidimo parametrai atitinka Zalos aplinkai,
sunaikinus ar suzalojus gamtinius kra$tovaizdzio kompleksus ir objektus skaiCiavimo metodikos nustatytus
Zeldiniy suzalojimus;

— auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su Sioms apsaugos zonoms LR specialiyjy zemés naudojimo
sglygy jstatyme nustatytais apribojimais;

— auga gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje ir valstybinés reikdmés automobiliy keliy juostoje ir
vadovaujantis Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy,
keliy juostoje auganéiy medZiy ir krimy, pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam
eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganéiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSu nustatyta, kad medziai ir
krimai kelia pavojy saugiam eismui;

—  jie nurodyti saugomy teritorijy planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip paSalinami Zeldiniai;

— auga Zeméje, kurioje teisés akty nustatyta tvarka leidZziama jveisti miSka, iSskyrus gzuolus, uosius, klevus,
guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Saugotiny medziy ir krimy persodinimas vykdomas iSimtiniais atvejais, kai néra galimybés jiems augti toje vietoje,
kurioje jie buvo pasodinti — platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kradtovaizd;:

- stambis medZiai persodinami su Zemés gumulu, kurio diametras ne mazesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

- saugotiny medzZiy ir krdimy persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytgja tvarka parengtg ir patvirtintg atskirujy ir
priklausomujy Zeldyny tvarkymo ir kiirimo projektg;

- persodinami sveiki, gerai iSsivyste, be mechaniniy pazeidimu, SalCio plysiy ir persodinimui paruo$ti medZiai;

- persodintus medZius privaloma ne maziau kaip 3 metus priziaréti;

- draudziama persodinti medzius su sausa vir§ine, stiebo ir (ar) Sakny puviniu, ligotus, vienaSone, nesusiformavusia
laja, jy vegetacijos metu.

DraudZiama medZius kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki
rugpjacio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme Zzmoniy gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam
elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos
krypties studijas ir gijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta
auganciuose medziuose néra besiveisianéiy laukiniy pauk$€iy. Draudimas genéti netaikomas, jeigu genimos ne didesnés
kaip 5 cm skersmens (pjavio vietoje) Sakos.

Vadovauijantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy nuostatomis, Statytojas (Uzsakovas) privalo
uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus
statybos darbus jy baklé ilikty tokia pati.

Atliekant statybos darbus, kad bdty iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zzemés sklypuose augantys
Zeldiniai, privaloma:

- i8purenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad pageréty ju
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradZios aptverti medzius ir krlimus, auganéius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo vaziavimo ar
iSvaZiavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto:

- medZiy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo kramy;

- pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, {kaltais 0,5 m ir giliau;

- laistyti Zeldinius Medziy ir krdmuy, priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitros taisykliy nustatyta tvarka;

- nesandéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniu, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medZiy ar€iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy. Nesandéliuoti
degiy medziagy ar€iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

- nekasti tran8éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. frenginiy, tiesimui) arCiau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir aréiau kaip 1,5 m — nuo
krimu, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimu, sienutes statramsciais;

- uzpilti zemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per ménes;j;
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- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5
m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu
nuo medzio kamieno.

Siekiant iSvengti zalos medziy, kurie néra kertami, $aknims, zonoje turéty bati iSlaikytas esamas zemés lygis. Medzio
dirvozemis turéty bati nelieCGiamas. Taciau jei yra reikalinga prieiti prie medzio arCiau nei baigiasi zona, kasinéjimas ir darbai
turi bati atlikti tik rankiniu badu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i§ naujo pasiekti reikiamag Zemés lygj, tai reikia
atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip Zemés ar durpés.

Jei darby metu atkasamos $aknys, jos turi biti nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta iSsauséjimo
ir temperatiry, pokyc€iy. Medziy Saknys turi bati uzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty anks€iau minétas apsaugos
funkcijas. Prie$ dirvoZzemio uzpildyma, kuris turéty bati atliktas kuo greiiau, medziaga skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali biiti genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i$skyrus tuos atvejus,
kai Sakny darinys yra gumulas. Saknys, esandios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau, negali biti
kertamos nes jos yra svarbios medzio stabilumui ir medziagy gavimui.

Zeldiniai tre$iami remiantis gamintojo rekomendacijomis. Zeldinj reikia prizidréti ir formuoti jo laja, kad $is augty
tiesiai. Nupjauty Saky vietas reikia aplyginti peiliu ir aptepti specialiu tepalu. PaZeidus medzio $aknis, medzio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir krlimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros
taisyklemis.

Siuo projektu saugotiny Zeldiniy $alinimas nenumatomas.

DirvoZemio nukasimas. Dirvozemio negalima maidyti su gruntu. hyvg.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis nuimamas ir
sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos rekultivavimo darby. Tose vietose, kur dirvozemis
néra pazeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiyjy zemés naudojimo salygu, t. y. iSsaugomi derlingg dirvozemio
sluoksn;.

Tam, kad b0ty iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis Siy reikalavimu;

o Parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui.

o Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.

o Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg
derlingg dirvozem| greitai auganéiai augmenijai séti. Pylimy ir iSkasy Slaitai bei kiti plotai sutvirtinami
dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

o Pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvoZemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektq fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél Siame projekte poveikio
dirvozemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.

Laikinieji pastatai, inZineriniai tinklai, keliai
Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais, batinais darbams atlikti.

Laikinieji pastatai. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Statybos rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy, ir
buitines patalpas Statybos rangovo personalui ir 10 m? patalpg Statinio statybos techninés prieZitros vadovui.
Laikinosios patalpos susideda is:

- persirengimo kambariy ir drabuziy, spinteliy: persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi bdti lengvai patenkama, jie turi blti pakankamai erdvis, juose turi bati
frengtos sédimos vietos; persirengimo kambariai turi biti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi bdti jrengtos drabuziy,
dZiovinimo vietos. Taip pat turi bati jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti.
Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi bati sudaryta galimybé tuo paciu
persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dudy ir praustuvy; kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti duSus nebdtina, netoli darbo viety ir persirengimo
kambariy, turi bati jrengtas reikiamas skai€ius praustuvy su tekan€iu vandeniu (jei batina — karstu vandeniu). Praustuvai turi
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- tualety ir praustuvy; darbuotojams netoli darbo vietu, poilsio bei persirengimo kambariy, ir dudy arba prausykly turi
bati jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy; Kadangi laikinosios buitinés nuotakynés jrengimas nenumatytas, |
statybviete atvezami ir pastatomi ,bio” tualetai.
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3 lentele. Laikinosios patalpos

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas

Statinio statybos vadovo ir darby vadovy Vienam zmogui 5m2

patalpos

Drabuzinés Vienam Zmogui 1,13 m2

Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m2

DrabuZiy ir avalynés dZiovinimo patalpos | Vienam zmogui 0,2 m?

Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1 m2

Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m? (maziausiai 8 m2)

Atsizvelgiant | gamybos proceso salygas:
Dusing - viena dusiné 15 zmoniy; Du$o kabina — 1,75 m2
usinés . T o

- viena duSiné 7 Zmonéms; Persirengimo patalpa — 2,0 m?
- viena duiné 5 Zmonéms

Tualetai Vienas tualetas 30-¢iai zmoniy kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus siloma surinkti i§ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky svoris — apie 1,6 t. Jie statomi
automobiliniais kranais, veZami treileriais. Prireikus, jie gali bati statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos
iSlygintoje aiksteléje su nuolydziu i = 0,005, kad pavirSinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius.

Buitiniy patalpy jrengimo vietas parinka Statybos rangovas.

Statybos darby metu Statybos rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanéios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu bdu, nepazeidzZiant esamy komunikacijy.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai. Vykdant statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pés€iujy
judéjimo kelius. Statybviete rekomenduojama jrengti laisvoje valstybinéje zeméje. Vietiniy gyventojy bei darbininky
apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pés€iyjy judéjimo kelius. Keliai turi bati aidkiai pazyméti, reikiamai
priziGrimi ir tikrinami. Pésciujy eismui batina numatyti tiltelius virs transéjy, jei bus klojami vamzdynai.
[rengiant judéjimo kelius batina uztikrinti:
- Nepaisant oro salygy keliai turi bati patikimi;
- Nuo vieSojo kelio ir stovéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati uztikrinamas vaikSciojimas apsiavus jprastg
avalyne;
- Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarts, be jokiy paSaliniy daiktu, kurie kelty pavojy eismui;
- Suliniai, duobés ir pan. turi btti uzdengtos ar atitvertos.
Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i§ statybos vietos automobiliy transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu. Statybos metu darbus organizuoti taip, kad blty jmanomas
teritorijoje dirbanCiy Zmoniy patekimas | statybos sklypg. Statybos rangovas privalo gauti visus bitinus leidimus keliy
uzdarymui / eismo ribojimui, vieSojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Prie§ darby vykdymo zong rengti laikinus kelio Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby
vykdymo vietas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai
Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby technologiniame projekte. Sj projekta parengia Statybos
rangovas. Visi darbai turi bati atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama,
darbo jéga.
Jei Statybos rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Statybos
rangovas turi praSyti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Statybos rangovo atsakomybés.

Statiniy statybos eiliS$kumas
Statybos eiliSkuma laisvai nusistato Statybos rangovas, atsizvelgdamas | savo galimybes ir turimas technines priemones ir
suderines su Statytoju / UZsakovu.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
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Viykdant gatvés remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;

Zemés darbai:

Gatvés vaziuojamosios dalies ir stovéjimo viety jrengimas;
Nuovazy jrengimas;

Kelkra&¢iy jrengimas;

Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas;

Teritorijos sutvarkymo ir apZeldinimo darbai.

Noogakwh =~

Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rézimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 (tikslinamas pagal rangovo
priimtg darbo laika, bet nepazeidZiant darbo istatymo ir ramybés valandu). Darbai keliantys daugiau triukSmo atliekami nuo
8:00 iki 15:00 val., nuo 15:00 atliekami maZiau triukSmo sukeliantys darbai.

Kadangi néra aiSkios bisimo Uzsakovo su Statybos rangovu susitarimo salygos bei sutartiniai grafikai, todél
pateikiamas preliminarus grafikas. Rangovas susiderings su projekto vadovu gali keisti darby eiliSkumo grafika.

4 lentelé. Darby atlikimo grafikas

Eil. Darbu pavadinimas Statybos darby trukmé
Nr. up 4 sav. 8 sav. 12sav. | 16sav. | 20 sav. | 24 sav. |28 sav.

Paruosiamieji ir ardymo darbai:
1. | - Zemés darbai
- Kiti paruoSiamieji darbai

Pagrindiniai darbai:
2. | - Vaziuojamosios dalies jrengimas
- Taky ir stovéjimo viety jrengimas

Baigiamieji darbai:
- Eismo reguliavimo priemoniy jrengimas
- Teritorijos sutvarkymas
- Siuksliy i$vezimas

Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Darby koordinavimas. Statybos rangovas atsakingas uz statybvietés darby koordinavima. Darbo salygos ir kiti faktoriai,
turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

Visi darbai turi bati atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateikta informacijg bei taikant tinkamus darbo metodus, o
taip pat pagal naudingg gamybine patirt].

Statybos darby specifika:

1. Darbai Siltuoju mety laiku: Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai Saltuoju mety laiku: Padidéjusi rizika pasitemti, perSalti, pargritti ir susizaloti, nuolatos mazinama valant
kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo shiego ir ledo. Ziemos metu papildomai
iSduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir Zieminés striukés. Prie§ darby atlikimg privaloma sniegg valyti kiekvieng diena.

Darby, vadovas privalo nutraukti darbus, jei meteorologinés salygos kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.
Meteorologinés salygos neturi turéti jtakos atliekamy darby kokybei.

Vlykdant Zemés darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti persalti gruntui ir ribojimas atviras vandens nuvedimas.

Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu. visos | statybviete pateikiamos medziagos turi bti gamintojo
ipakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas
turi uZtikrinti maziausig statybiniy masiny, mechanizmy ir darbininky judéjimg statybos aiksteléje, maZiausig pakrovimo ir
iSkrovimo operacijy skaiiy, patogy privaziavimg, saugias darbo salygas. Sandéliuoti gruntg ir medziagas virS esamy
veikian€iy inZineriniy tinkly draudziama. Prie esamy inZineriniy tinkly zemés darbai vykdomi rankiniu badu.

Statiniy saugojimas. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu: turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per
greito dzidvimo. Visi komponentai turi blti patikrinti ar jie nepazeisti ir vards. Visos medziagos, kuriose randama defektu,
turi blti paZymétos ir paSalintos i§ statybvietés. AtveZtiniai komponentai ir jy dalys bei priedai turi bati laikomi pagal
gamintojo nurodymus.

Remontas (defekty taisymas). Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedlra nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.
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Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy, Rangovas
privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytg laiko grafikg, susiderinus su Techninés priezidros vadovu.

Jeigu remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas tadkas turi bati dazomas, turi bati dazoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Statybos rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, vamzdynai, vamzdZiy, kronsteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi bati su antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi bati iStaisytas pagal Statybos techninés priezidros
vadovo reikalavimus.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. |ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti pazyméti pagal atitinkama
projektinj dokumentg, nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan€ius normatyvus.

Vamzdziai turi biti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima. Naudojamos identifikacijos spalvos ir
kodai, kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos
ju naudojimo instrukcijos turi bti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dél spalvinio zyméjimo turi bati papildomai susitarta su
Techninés priezidros vadovu.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms
Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir transporto priemonés turi biti
technidkai tvarkingos, pritaikytos darbui ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonéms, atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus
nurodytus ,Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose®, STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos
irangos | aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas®.

Orientacinis mechanizmy sara$as:

= Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t;

Vienkausis ekskavatorius, kauso talpa 0,65 m3;
Asfalto klotuvas iki 500 t/h;
Savaeigis plentvolis iki 6 t;
Vibropliktuvas, vibroploksté;
Mini daugiafunkcinés masinos;
Kiti smulkls mechanizmai su vidaus degimo varikliu;
Zirklinis keltuvas, kelimo aukstis 8 m.

Statyboje naudojami pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami statybos darby, technologijos projekte.
Apytikslis elektros galingumo poreikis (jvertinus naudojimo koef.) statybinei jrangai, E= 20 kW.

Bendrieji reikalavimai statybos rangai ir transportui:

- Darbo jrenginiai privalo bati montuojami ar iSmontuojami saugiai, atsizvelgiant | privalomas gamintojo pateikty
instrukcijy nuorodas;

- Darbo jrenginiai, | kuriuos jy naudojimo metu galima Zaibo iSkrova, privalo bdti apsaugoti nuo jos poveikio
specialiais jtaisais ar kitomis priemonémis;

- Darbo jrenginiai, kurie yra mobilis ar gali bati iSmontuojami ir kurie yra suprojektuoti kelti krovinius, jy naudojimo
metu privaloma uZtikrinti jrenginio stabiluma, atsizvelgiant | blsimas salygas bei grunto charakterj;

- medZiagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro
ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo.

7. Statinio statybos uzbaigimas
Tikrinimas. Prie$ pabaigiant darba, reikia gauti Statinio statybos techninés prieZidros vadovo patvirtinimag. Jei tai
nepadaroma, Statinio statybos techninés priezidros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar dalys baty
nuimamos.

Priémimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimag pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas” ir kvieCia Statytojg / Uzsakovg ir Statinio statybos techninés prieZilros vadova | priémima, kad galéty
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gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Jei Statytojas / Uzsakovas
sutinka, kad jie baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui / Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy, Salinimas®.

Priduodant objektu, kuriy statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudzeto IéSomis, statybos darbus Rangovas privalo
pateikti uzpildytus statybos darby Zurnalus su paslépty darby aktais ir statinio laikanéiy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis,
statinio inzineriniy sistemy bei inzineriniy_ tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), sklypo, pozeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanéiy konstrukcijy geodezines nuotraukas; statybos
produkty, daranciy jtakq statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)
atitikties sertifikatas), ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi LR statymais ir norminiais
aktais.

Statiniy, iSskyrus nesudétinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtinta sarasq
nereikalingas statybg leidZiantis dokumentas, kapitalinis remontas uZbaigiamas Statytojui ar jo teises ir pareigas
perémusiam asmeniui sura$ius deklaracijg apie statybos uzbaigima, jq patvirtinus ir jregistravus Valstybinéje teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracija apie statybos uzbaigima patvirtinama tik Statytojui
pateikus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po iSankstinés patikros suderintg statinio kadastro duomeny byla.

Statytojas ar jo atstovas Statybos jstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Visy statytojy vardu suraso
deklaracija, nuotoliniu bddu per IS ,Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), uzpildydamas deklaracijos formoje (pagal
Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus privalomus laukus (kai Deklaracijg teikia keli statytojai, vienas i$ jy
(ar jo atstovas) uzpildo Duomenis IS ,Infostatyba“, o visi deklaracijg teikiantys statytojai ar jy atstovai jg pasiraSo
kvalifikuotais elektroniniais para3ais) ir kartu su STR 1.05.01:2017 93 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti
statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovui arba statinio ( jo dalies) ekspertizés rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis
dél deklaracijos tvirtinimo. Jei statybg leidZiantis dokumentas iSduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojus teisin
reguliavimg vieno asmens vardu, o teise statyti pagal §j statybg leidZiant] dokumentg jgyvendino daugiau statytoju,
atitinkanciy Statybos statyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jj (juos)
informacijos atnaujinti statybg leidZianCiame dokumente nebuvo privaloma, deklaracijoje jraSomi ir statytojai, kurie statybg
leidzianCiame dokumente pagal minétas salygas negaléjo ar neprivaléjo bati nurodyti, bet pagal ji jgyvendino statytojo
teise.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (jo
dalies) ekspertizés vadovas tvirtindamas deklaracija patikrina ir jvertina deklaracijos, jos priedy, Nekilnojamojo turto registro
ir IS ,Infostatyba“ duomenis pagal STR 1.05.01:2017 94 punkto reikalavimus.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizés rangovo paskirtas statinio (jo
dalies) ekspertizés vadovas per IS ,Infostatyba“ deklaracijos tvirtinimo metu jvertines STR 1.05.01:2017 94 punkte
nurodytus duomenis ir nustates, kad Statybos jstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir STR 1.05.01:2017 94 punkto
reikalavimai jvykdyti, tvirtina deklaracijg pasiraSydamas kvalifikuotu elektroniniu paradu. Patvirtinta deklaracija automatiskai
iregistruojama IS ,Infostatyba.

Deklaracijos tvirtinimas  sustabdomas, jeigu pagristai jtariama, kad statybg leidZiantis dokumentas iSduotas
neteisétai (procedlrg sustabdzius, kreipiamasi | Inspekcijg dél statybg leidZzianio dokumento patikrinimo). Gavus
Inspekcijos atsakyma, atsizvelgiant j jos turinj, atliekami STR 1.05.01:2017 95 punkte nurodyti veiksmai.

Jeigu deklaracija netvirtinama dél to, kad yra nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniy ir néra
suraSytas savavaliSkos statybos aktas, taip pat jeigu asmuo neturi teisés buti Sio statinio statytoju, ekspertizés rangovas
per 5 darbo dienas nuo S$io fakto nustatymo privalo raStu informuoti Inspekcijg, kuri pagal kompetencijg atlieka
tolimesnius veiksmus.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos statymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju deklaracijg apie statybos
uzbaigima, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visy statytojy vardu), nuotoliniu bldu per IS ,Infostatyba“
(www.planuojustatau.lt) uzpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos virSininko patvirtintus rekvizitus) ir
prideda STR 1.05.01:2017 102 punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaracijg teikia keli statytojai, vienas iS juy (ar jo
atstovas) uzpildo duomenis IS ,Infostatyba“, o visi deklaracijg teikiantys asmenys ar jy atstovai jg pasiraso kvalifikuotais
elektroniniais para$ais. Tinkamai uzpildZius IS ,Infostatyba“ duomenis, deklaracija uZregistruojama automatiskai.

Aktas, deklaracija, pazyma apie statinio (-iy) statybg be nukrypimy nuo esminiy statinio projekto sprendiniy, pazyma
apie nebaigto statyti nesudétingo statinio statybg yra pagrindas jregistruoti statin| Nekilnojamojo turto registre, pazyma apie
nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio iSardyma — pagrindas statinius i$ Sio registro iSregistruoti. Kai Sie dokumentai yra
uzregistruoti IS ,Infostatyba“, asmens praSymas jregistruoti ar iSregistruoti nekilnojamajj daiktg ir daiktines teises | ji,
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juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktiniy teisiy, juridiniy
fakty atsiradima, valstybés jmonei Registry centrui pateikiami per IS ,Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostaty
nustatyta tvarka.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Pavadinimas
1 TS 01 I?aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 Zeldiniy jrengimo darbai
7 TS 07 Kiti darbai
8 TS 08 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio darbo projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiciavimy)
bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei
atlikti, statybos darby leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy, keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
[T ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
[T SBR19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy {rengimo taisyklés
[T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok3ciy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Automo.bil?q keI.iq asfglto d_angq priezidrai skirty medZiagy ir medziagy midiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés
[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
[T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas .
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
72 Toov TR Jauiaks (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
36982 SPDV S R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
i R KrikSciukas TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY
LT RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.TS-01 1 | 25




Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai

ST 188710638.07:2004 Automobiliy, keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai
ST 1073435.04:2000 PE vamzdziy projektavimo ir montavimo taisyklés

ST 300026902.300.20.01:2013 | Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo tinkly tiesimo darbai

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy_reikalavimy aprasas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyju, miSiniy, ir grunty, naudojamy, sluoksniams be riikliu, techniniy,

reikalavimy apra3as

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrieji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas.

LST EN 197-4

Cementas. 4 dalis. Mazo ansktyvojo stiprumo $lakiniy elementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai

LST EN 206:2013+A2:2021

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmai$os. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etike€iy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
grazinama i gamybos betono pramonéje vandenj, pakartotinai naudojama betono mi$iniui ruosti

LST EN 1536:2010+A1:2015

Specialiyjy geotechnikos darby atlikimas. GreZtiniai poliai

LST EN 1504-2:2004

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai,
kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai

LST EN 13670:2010

Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST EN 10027-1:2017

Plieny Zyméjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markeés

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1097-2:2020

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui
nustatymo metodai

LST EN 1097-6:2022

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 6 dalis. Daleliy tankio ir jmirkio
nustatymas

LST 1360-1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1361-12:2020

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Stambiujy organiniy priemaisy,
nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i$ kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy sistema

LST EN 14188-1:2004

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstujy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltujy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais, techniniai reikalavimai
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LST L ENV 13282 Hidrauliniai keliy ri8ikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13286-2:2010

Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 13286-47:2012

Nesuristieji ir hidraulidkai suristi miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

trandéjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

smélio pasluoksnio po pamatais padarymas;

drenaZo jrengimas;

kolony, siju, armuoty pamaty, juosty, perdengimy ir kity monolitiniy_ gelZbetoniniy konstrukcijy armatdros ir
klojiniy patikrinimas prie$ betonavimg;

monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apziaréjimas nuémus klojinius;

pamaty apzidréjimas prie$ uzpilant gruntu;

iSkistinés armatdros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

armatiros jtempimas, surenkant ir montuojant gelzbetonines konstrukcijas sustambintais elementais;
metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZidréjimas:

pamaty, ir risio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;

temperatiriniy sidliy padarymas;

metaliniy, pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio
padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

pagrindo po gatve paruo$imas;

Zemés sankasos paruoSimas gatvés dangai jrengti;

grunty sutankinimas po gatve;

gatvés dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 Darby vykdymas

1.1.1 |vadas
Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

priimti i$ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby Zurnalg;

gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;

irengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

irengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
nuzyméti gatvés trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

iSkirsti statybos darbams trukdancius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

atlikti kelio Zenkly skydu, atramy ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;
atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

iSvezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;

pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.
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1.1.2  Geodezinis trasos nuzyméjimas .
Trasa nuzymima gairémis ne reciau kaip kas 50 metry_ intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojanéia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
Zzemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta, dél
rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i§ statybvietés turi pa3alinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamyjy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
paSalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarasciuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvoZemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukastg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy, turi blti pastoviai naikinamos piktZolés;
= atliekamas dirvoZemis turi biti iSvezamas | Rangovo pasirinktg vieta suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis $iy reikalavimu;
= parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZemio saugojimui;
= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, bdtina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZzemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami
zole;
= pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebdty iSpilami atvirai ant dirvoZemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.
DirvoZemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking
sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas pazeisty, ploty rekultivacijai.
Laikino statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.1.5 Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bati iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidimg,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

ISardomi esamy kelio zenkly atramy betoniniai pamatai, pralaidos ir kitg susidariusj statybinj ir betono / gelzbetonio
lauzg numatoma iSveZzti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauzo utilizavimo aikstele.

1.1.6  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio zenkly skydai, atramos, pralaidos iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Kelio Zzenkly pamatai iSvezami kartu su statybiniu lauzu.

1.2 Darby kontrolé ir priemimas

Tikrinant i8ardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bti atlikti pries
statybos darby pradzia. Po tran$éjy uzpylimo turi bt atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomas tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procedaros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiradytus dokumentus.
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2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211  Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aikStele. PaSalinus augalinj grunta, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, Slaitai ir rekultivuojami plotai numatyti planiruoti
mechanizuotai ir apie 20 % rankiniu bidu. Esant galimybei planiruoti mechanizuotu biidu galima iki 100 %. Slaitus ir
rekultivuojamus plotus numatoma sutvirtinti esamu augaliniu gruntu h = 10 cm uzséjant Zole.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali biti naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, kartotinio panaudojimo
statybinés medZiagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medZiagos (pavyzdziui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

Inzineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medziagas organoleptiniu bddu. Turi bati
registruojami duomenys i§ vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medziagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

21.3 Darbhy atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m aukscio padus ir
iSkasy iki 1,0 m gylio laity briaunas, pagrindinius vietovés 10Zio tadkus, o prie auk$tesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz
1,0 m i8kasy $laity briaunose sustatyti $laitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziaréti ir, esant reikalui, juos perkelti.
Atstumai tarp Slaitinuky, turi uztikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi
bati didesni kaip 50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibréZia ju taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS
17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso UZsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

Ikasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir lid€iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy, priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lid¢iy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad biity i$vengta vandens susikaupimo darbo
vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prieS rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, i$lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu ikasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydZius bei priziarimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai alia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medZiagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medZziagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi biti pilamas tik tada, kai tinkamai paruoStas pylimo pagrindas. Gruntq tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuo$us jam pagrindo, galima tik savartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medziai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UzZsakowui ir projekto rengéjui.
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Zemés sankasos natiraldis ir supilti gruntai turi biti taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?), ir oro pory na kiekio verciy 10 % didZiausio kvantilio? reikalavimai

Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, 7B
Vir§uting dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM

ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

DY, MY, OK 97,0 129

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neidéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagradZziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medZiagy miSiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoZe grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp: verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio De, minimalig, verte, taCiau ne mazesne
kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdraluji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy, skai€ius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

Didziausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagriidZiy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metoda arba dinaminj intensyvuj
sutankinima sunkiomis krintanc¢iomis plokStémis.

Prie§ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar $iy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai iStirta
granuliometriné sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus
Zemés sankasos virSus turi bati jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.
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Zemés sankasos virsaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$ciy neturi biti didesni kaip * 3,0 cm arba
pagristais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i§ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virSumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens kliagiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebdty susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziemg

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis btiny atsargos priemoniu.

Apie dél alCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesnj jy atnaujinimg_ turi bati praneSama uzsakovui ir/ar techniniam

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suSales gruntas negali bati uzpilamas.

Jeigu suSales gruntas numatytas uzpilti zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiriamos salygos ir priemonés,
kad blty galima testi Zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo Ziema darbams turi biti pasiruodta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uzsalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, paSalintas augalinis sluoksnis, paruostos priemonés, neleidzian¢ios gruntui uzsalti.

Gruntas nuo uz$alimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavirsiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdziui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medZiagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir $akas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi blti paruoSiami vasara, o prieS pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruopsciai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindu, kuriy gruntai jautrlis SalCiui, rekomenduojama uzpilti
apatine pylimo dalj iki 1,2—1,5 m aukscio i$ nejautriy Saléiui grunty dar iki Ziemos pradzios.

Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi virSyti:

= 2-3h, kai oro temperatira iki -10°C;
= 1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
= 1 h, kai oro temperatiira zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.

Jeigu labai $ala (temperatiira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Pries vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi biti paSalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy, turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi biti toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant suSalusio grunto poveikj (atSilus
orams) Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidZziama ziema pilti grunta, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plikimu, o tankinant volavimo
badu - daugiau kaip 20 %.

Tankinant plikimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos -
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant jj ziemos metu, gali bati 3 % padidintas, jvertinus pylimo auks&io padidéjimg dél jame
esanciy susalusiy grumstu.

2.1.5 Darby kontrolé ir priémimas 5
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2022, gruntai turi bati papildomai apzidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), $lapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bidas neleidzia daryti
aiskiy iSvaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i$ Proktoro
tankio pPr, ir nurodomas procentais (zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie
buvo paimti tankiui nustatyti, turi biti nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima,.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdziui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu bldu pagaminty_ ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio prr galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360.6:2020.

Pagal Sig bandymy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory, rodiklis na nustatomas skaiciavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360.6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle bandymo metodai:

= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali biti taikomas, bandant
stambiagridZius ir jvairiagriidZius gruntus, kuriy grideliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bldu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos jvibruojant
(vandens pralaidy transéjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi biti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy, reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomuy, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360.5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy De: ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
Lo >100 >100
ZG, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty, sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev2 / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi $iy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev, vertés, galimos ir didesnés Ev. / Evs santykio
vertes.

Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2/ Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26
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Lentelé 4. Stambiagradziy grunty, sutankinimo rodikliy, Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Evs orientacinés tarpusavio priklausomybés
vertés

Grunto grupés Dinaminis deformacijos modulis EvsMPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
G, ZP, ZB, SG 250 =100
SP, SB 240 = 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas zemés sankasos virSuje

UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau pries tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka
reikalaujamas.

Ant $alCiui jautrios Zemés sankasos virSaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2=45 MN/m?2
(vaZiuojamojoje dalyje).

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | ReikSmé
Zemés sankasa
Auksdiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydZiai +0,5%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20 cm
Bermos plotis +20cm
DirvoZemio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
Sutankinimo rodiklis 100 %; 97 %, kai h < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m
Deformacijos modulis > 45 MPa
Drenazai
Plotis +5cm
ISilginis nuolydis +0,1%

21.6 Darby priémimas
pranesSimo apie juos.

Darby, priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams |vertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy,ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.

Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy, rezultaty,
tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

2.1.7  Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiSki ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo
visus per garantinj terming atsiradusius defektus paSalinti savo léSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradZia, buvo rastu praneses apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trakumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bdti Salinami rangovo |éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo
nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy, nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi
juos pasalinti.
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2.2 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos yra pateikiamos darby kiekiy ziniaraStyje bei jrengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taciau jos turi blti ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Keiiamas medZiagas rangovas parenka pats, suderines jas su techninés priezidros inZinieriumi.

Geosintetiniy medZiagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

221 Geotekstile
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne maZesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 6. Reikalavimai neaustinei geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =150 g/m?

Stipris tempiant

iSilgai LSTENISO 10319  [= 11,0 kN/m

skersai = 11,0 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai

iSilgai LSTENISO 10319 [=45%

skersai 245%

Atsparumas statiniam pradarimui LSTENISO 12236 [=2,0kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 |[<20mm

Badingasis kiaurymés matmuo LSTENISO 12596 | 0,06 mm < Ogo < 0,13mm

Pralaidumas vandeniui plokStumai statmena LSTENISO 11058 | = 60 im?s

kryptimi

Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)

llgaamzikumas LST EN 13249 At§pari maziausiai .100 mgtq natdraliuose gruntuose, kuriy pH
B priedas reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira <25°C.

2.2.1.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant reikia paruo$ti Zemés pavirSiu, vieta turi bati iSvalyta nuo astriy daikty ir dideliy akmeny, kurie gali
pradurti medziaga. Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruo$to grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klos€iy, jas reikia
pasalinti ir uZtikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Geotekstilé turi maZiausiai persidengti 500 mm skersine ir iSilgine kryptimis, kai esamo pagrindo deformacijy
modulio reikSmé yra ne maziau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas didinamas iki 500 — 1000 mm. Ant labai
silpny pagrindy medZiagos iSdéstymas ir grunto uzpylimas turi prasidéti nuo tvirtesnio grunto, link silpnesniy grunty, ploty
[rengiant inkaravimo taska.

DraudZiama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vaZinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maziausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.

2.2.2 Geotinklas

Geotinklas yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesuriStus keliy ir kity transportu apkrauty ploty sluoksnius, jrengiant
mechaniskai stabilizuoty sluoksnj. Vir§ geotinklo tankinant uzpilda, jo detalés jsispraudzia ir jsitvirtina geotinklo akutése,
sudarydamos stipriai sukibusig kompozicing medziaga.

Geotinklas turi atitikti ne mazesnius nei $iuos reikalavimus:

Lentelé 7. Reikalavimai geotinklui

Svarbiausios savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Stipris tempiant

iSilgai LSTEN ISO 10319 (=50 kN/m

skersai =50 kN/m

Minimalus uZztikrintas projektinis ilgalaikis stipris
tempiant iSilgai/skersai 100-ui mety (Fd=

Fk 5%/AT*A2A3 ALYy, kur y=14. kai aplinkos | =01 ENISO10319 e 5 40 9 knim
terpé neutrali, 0 naudojamo grunto fr. 0/32)

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui

iSilgai LSTENISO 10319 [=10kN/m
skersai = 10 kN/m
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Bidingasis kiaurymés matmuo
ilgis x i 7,47 mm < x <448 mm
plotis y 7,47 mm < x <448 mm

MedZiagos zaliava Polipropilenas (PP)

Pagal LST EN 13249 | Atsparus maziausiai 100 mety natdraliuose gruntuose, kuriy,

lgaamziSkumas standarto B prieda | pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatira <25°C.

2.2.2.1 Darbhy atlikimas

Prie$ klojant geotinklg reikia paruosti zemés pavirSiy, kad jis bity lygus. Geotinklas turi biti klojamas tolygiai ant
paruosto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy, jas nedelsiant reikia pa3alinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Geotinklas
gali bati klojamas su nuolydziais ar iSlankstymais, reikalingais klidtims apeiti. Geotinklas turi persidengti maziausia 300 mm
skersine ir iSilgine kryptimi.

Grieztai draudziama vaziuoti ant geotinklo mechanine technika, kai yra silpni pagrindai.

2.3 DIRVOZEMIO DARBAI

Dirvozemio darbai atliekami i$ karto po visisko grunty profiliavimo atsizvelgiant | vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esama nukasta ir ivalytg dirvoZzemi.

Dirvozemis neturi bati uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medZiagomis, ilgai plvanCiomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uztersto
dirvoZzemio, jis papildomai turi bti prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo pries uzséjimo pradzig pagal Zemés rl$j arba aplinkg, jis turi bati
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezidros. Suaugusi vejos Zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trikumus.

Zemés plotai ir laitai sutvirtinami uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus, augaliné Zemé tolygiai paskleidZiama visame blsimos
vejos plote iki 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy
miSinj, Zemés pavir§ius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius suvoluojamas rankiniu volu.

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |[RENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 GRIOVIAI

Griovio dugno plotis ir gylis turi biti ne mazesni kaip 0,5 m, taCiau hidrauliniais skaiiavimais pagrindus, gali bati
taikomi didesni matmenys. Maziausias griovio dungo nuolydis 0,5 %, iSimtinais atvejais — 0,3 %. Nuo kelio griovio dugno iki
apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maziau kaip 0,2 m.

Griovio $laity nuolydis dél geresnés infiltracijos, valymo ir biotopo funkcijos parenkamas 1:1,5-1:3. Griovio $laitai ir
dugnas apzeldinami. VirSutinés griovio briaunos uzapvalinamos.

3.2 DRENAZAS

3.21 Vamzdziai (pokonstrukcinis drenazas)

Pokonstrukcinis drenazas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Projekte numatoma jrengti drenazg i§ HDPE gofruoty perforuoty vamzdziy DN 110. Perforacijos tipas 360°, klasé
SN4.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm storio Zvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenazo vamzdziai uzpilami
#vyru / skalda fr. 11/16. Zvyro / skaldos frakcija gali biti tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas.

VamzdZiy sanddros apsaugomos ritinine filtracine medziaga, atliekamas pirminis vamzdZiy uzpylimas ir tankinimas
rankiniu badu ir tik tada tran3éja uzpilama mechanizuotai.

[rengti Zvyro skaldos sluoksniai i§ virSaus perdengiami atskiriamaja geotekstile. Tada yra iki Zemés virSaus yra
supilamas smélio sluoksnis i§ nesuridtujy medziagy miinio. Zidréti dangos konstrukcijos skersiniy_ profiliy bréZinius.

NesuriStujy biriyjy misiniy techniniai reikalavimai pateikiami ,Pagrindo konstrukcijos* skyriuje. Drenazinis vamzdis
turi blti skirtas drenazo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdziy. Atskiriamoji geotekstilé turi
uztikrinti nesuristujy mineraliniy misiniy sluoksniy atskyrima, bei vandens skverbimasi.

Nauijai klojami drenazo tinklai jungiami j lietaus nuoteky tinklo trasa.
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Lentelé 8. DrenaZo vamzdziy parametrai

Parametrai Reik§mé

Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava HDPE

Nominalus vidaus, mm 110

Ziedo standumo klasé SN8

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui Tekstilés filtras

* drenazo vamzdziy matmenys parenkami pagal rinkoje esancius gaminius. Keiciantis gaminiy pasidlai, gali bati
naudojami kity matmeny vamzdziai, taCiau vidinis skersmuo negali bati mazensis kaip 110 mm.

3.3 PVC VAMZDZIAI

Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy lauko kanalizacijos vamzdziy
(PVC).

Visi PVC vamzdziai turi bati pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001:2015
reikalavimus ir turin€io §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monalitiniai PVC
vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2019standarto reikalavimus.

Vamzdziai yra atsparils agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su
guminiais Ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto
reikalavimus uztikrina patikimg vamzdziy jungties sandaruma.

Montuojant PVC vamzdzius, reikia laikytis gamintojo ir tiekéjo nustatyty taisykliu, reglamenty, ir statybos normatyvu.

Lentelé 9. PVC vamzdziy parametrai

Parametrai Reiksmeé
Taikymas: lietaus vandens ir Gkiniy nuoteky tinklai
MedZiaga: neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC)

N - kai po vaziuojamaja kelio dalimi gylis vir§ vamzdZio yra 1,4 m ir daugiau;

Vamzaziy Klase: S - kai gylis vir§ vamzdzio po vaZiuojamaja kelio dalimi yra iki 1,4 m
Vidinis skersmuo 160 mm

VamzdZiy jungimas: movos su SBR guminiais Ziedais

Slégis: movos atlaiko 0,5 bary slégj

Reikalavimai: turi atitikti LST EN 1401-1:2019

34 PLASTIKINIAI DN600 LIETAUS SURINKIMO SULINELIAI SU BORTINEMIS GROTELEMIS

Projektuojamoje gatvéje lietaus surinkimui projektuojami surenkami plastikiniai DN600 nuoteky Suliniai.

DN600 mm skersmens lietaus surinkimo Sulinéliy stovai turi bati jrengiami i$ vidaus lygaus ir iSorés gofruoty PP
Sulinélio stovy (OD/ID 678,9/594 mm). Sulinéliy dugnai turi baiti gamykliskai privirinti, 0 sméliagaudés aukstis, nemaziau kaip
0,5m.

Bortinis ketaus rémas su keturkampémis grotelémis turi bati D400 (40t) apkrovos klasés, papildomai yra su
atrakinamu uZraktu, o grotelés su fiksavimo mechanizmu.

DNG600 plastikinio Sulinélio konstrukcija turi susidéti i$ $eSiy pagrindiniy elementy;

» Rémo su keturkampémis grotelémis DN780 mm, apkrovos klasé D400 (40t), papildomai yra su atrakinamu
uzraktu, o grotelés su fiksavimo mechanizmu;

= GelZbetonio aukiCio reguliavimo Ziedo DN700/920 mm, hisas=80 mm (reguliuojamas aukstis 60 mm). Esant
poreikiui, kai reikalinga Sulinio aukstj padidinti statybos objekte (galima kelis vienetus uzdéti vieng ant kito -
daugiausia leidZziama 4 vienetai);

= Gelzbetonio atraminio ziedo apkrovos paskirstymui (nukreipimui) DN700/1060, h=160 mm;

= PP-B gofruoto B tipo, lygaus ir profiliuoto iSoriniy pavirSiumi, dviguby sieneliy stovo DN/ID 600 mm SN4,
atitinkancio LST EN 13476-3 ir LST EN 14802 reikalavimus;

= Gamyklidkai privirintos PP ivado jungties;

= Gamykliskai privirinto nuosédy gaudymo Sulinio (trapo) dugno, atitinkancio DIN 4052 reikalavimus.

Visos Sulinélio elementy jungimo vietos turi bati sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimo | nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo j grunta. Visos Suliniy jungtys turi
atlaikyti 0,5 bar slég;.
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Suliniai turi bti skirti montuoti iki 5,0 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasé D400, 40 tony),
didziausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo Sulinio dugno.

4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJY |[RENGIMO DARBAI

41 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

411 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

......

dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas zitreti skersiniy profiliy bréziniuose.
ASAS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 10 lenteléje.

Lentelé 10. ASAS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Deformacijos modulis Ev2, MPa
Vaziuojamoji dalis, nuovazos 52 =100

Automobiliy stovéjimo vietos 49 =100

Takas 19 -

41.1.1 Jrengimas

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $al&iui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bidkléje turi bdti pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas -
k1021 ,0X1 05 m/s.

Lentelé 11. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos
Sluoksnis MiSinys -
ASAS virsutiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
& s nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis 7G. 7P, 7B, SG, SP ir SB

ASAS medziagos turi biti paskleistos tolygiai ir sutankintos.

ASAS i8bandymas vykdomas pagal LST 1361.10:1995; LST 1361.12:1996; LST 1361.7:1995; LST 1971:2013.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. UzZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati
lygus, tikslaus skerspjtvio, gerai uzpildytas ir islygintas, be duobiy, palikty véZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty. ASAS turi
bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu darbo projektu ir statybos rekomendacijomis [T SBR 19.

4.1.1.2 Leistinieji nuokrypiai

ASAS auk$iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip +/- 0,5 %;
sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 ¢cm; sluoksnio storis — né viena atskiroji storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm
mazesné uz projektinj storf ir ne mazesné uz maziausia leistingjj stori.

4.1.1.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atlieckamas pagal |T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy, ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pasalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnj galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty.

41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Projekte skaldo pagrindo sluoksnj (SPS) numatoma jrengti gatvés vaZiuojamosios dalies ir nuovazy dangos
konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas Ziaréti skersiniy profiliy bréZiniuose.

SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 12 lenteléje.
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Lentelé 12. SPS storiai dangos konstrukcijose

. . . . Deformacijos modulis
Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija Ev2, MPa
Vaziuojamoji dalis, nuovazos 20 0/45 =120
Automobiliy stovéjimo vietos 20 0/45 =150
Takas 15 0/45 =100

Skaldos pagrindo jrengimo medziagy atsparumas trupinimui SZ/LA turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.
Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

41.2.1 Jrengimas

SPS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuriStyjy misiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi bti optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant blty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis Der.

SPS draudziama palikti ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidZziamas eismas, taciau turi blti numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy savybiy prie$ jrengiant suritajj pagrindo, pagrindo-dangos ar kitg sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS
atitiktis |T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy prie$ naujai jrengiant kitg
sluoksnj, SPS gali bdti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarangios medziagos ir
iSpurenant esama SPS pavirSiy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma.

4.1.2.2 Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm, skersiniai nuolydZiai —
daugiau kaip + 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Atskirujy vergiy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj; né viena atskiroji
sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte nurodytg sluoksnio stori ir ne mazesné uz
maziausig leistingjj storj.

4.1.2.3 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 XlI skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy, ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pa$alinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defekty.

4.2 DANGOS

421 Asfalto danga
Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 12 lenteléje.

Lentelé 13. Asfalto dangos sluoksniai

Eil. Dangos konstrukcija Dang_os . Asfalto sluoksnis Asf .alto SIuok§n|o Risiklis
Nr. konstrukcijos klasé misinys storis
1. Vaziuojamoji dalis ir .
NUOVAZ0S DK 0,1 Asfalto pagrindo-dangos sl. AC 16 PD 8 70/100
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4.2.1.1 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus.
Bitumin| asfalto miSiniy riSikli galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23
reikalavimus.

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai. Taip pat minkStojo asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti Siy metodiniy nurodymy MN MAS 15
reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto ra§j ir tipa.

4.2.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi biti efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatira: [T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, pries pradédamas darbus, turi pats [sitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medziagy ir jy misiniy
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto misinio projektinei sudéciai turi biti atliekami tipo
bandymai ir turi biti jrodyta, kad savybés atitinka techniniy reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

4.2.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio i8laikymui, nepaisant sluoksnio storio
poky€iy. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose
plotuose ar istisai susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudziama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip
pat ant jo negali bati sniego ir ledo.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje blkléje. Sluoksniy jrengimi pagal |T ASFALTAS 24 14 lenteléje
nurodytas salygas.

4.2.1.4 Siilés

[rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi blti perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sitlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStising sandarintg sile. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty, tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sitlés sujungt].

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygds iSsikiSimai per visg sluoksnio stor| paSalinami, suformuojant taisyklingg briauna. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uZtepama arba apipurSkiama karstu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy
daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidilés turi biti perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto“

Jau jrengto sluoksnio briauna turi blti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi bati truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy, priezas€iy jau jrengto sluoksnio bisimos sidlés Sonas gali arba turi bt
frezuojamas. Tai yra apraSoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sidilés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu ridikliu (mase).

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sillés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio silei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i$
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sidlés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio sluoksnio
atveju. Likes sidlés Sono plotas gali blti dengiamas sumaZinus kiekj — sitlés tiesiniam metrui maziausiai 20 g riSiklio
kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sidlés Song dengti kaip ir asfalto
virSutinio sluoksnio atveju.

[rengiant kompaktidko asfalto dangas (KAD), sitlé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bati jrengta ir
kaip sandarinta sidle.

4.2.1.5 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auks¢io apvady
(pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo
0,5 iki 1,0 cm. Vienslaicio nuolydZio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant atitinkama
irangaq lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

[rengiant vienslaites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny visas $ono plotas yra
uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maZiausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.
Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos krastai paprastai néra
sandarinami.

4.2.1.6 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plo€io neturi bati didesni kaip =5 ¢cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali blti kompensuojamas didesniu vir$ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio maZesniam storiui kompensuoti priimamos vir§ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taciau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;

= 1,0 cm, kai pakloto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

= 0,5 cm, kai pakloto asfalto apatinio sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$cio nuokrypiai nuo projekte nurodyto auk$cio neturi skirtis daugiau kaip £2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu 0,5 %.
Greitam eismui skirty vaZiuojamujy daliy pereinamuosiuose ruozuose, kuriy iSilginis nuolydis yra mazesnis negu 0,5 %, o
skersinis nuolydis maZesnis negu 1,5 %, asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio)
mazéjimo linkme neturi bati didesnis negu 0,3 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy ver€iy, nurodyty 14 lenteléje.

Lentelé 14. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés
Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virsutinis N
. sluoksnis, asfalto Asfalto_w.r Sutinis Asfalto Asf.a o Asfalto Asfalto
Taikymas . .. [sluoksnis ir asfalto| .~ .. . pagrindo- - .
apatinis sluoksnis ir . virSutinis apatinis | pagrindo
: pagrindo ) dangos . )
asfalto pagrindo . sluoksnis . sluoksnis | sluoksnis
. sluoksnis kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
. T —
\?él;?ekismo storio" aritmetinio vidurkio 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uZ projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm

storio suma.”

4.2.1.7 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy jrengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavimg iSsiuntimui, éminio nugabenimg | bandymy laboratorijg, tyrimus,

iskaitant bandymy ataskaita.
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Uzsakovui reikalaujant, turi bati pateikti pakankamo dydzio visy numatyty naudoti medziagy (stambiojo uZpildo,
smulkiojo uZpildo, mikrouzpildo, riSiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medziagy, atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

4.2.2 Trinkeliy ir plyteliy danga
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma
[rengti:
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (raudonos spalvos);
= 8 cm storio, 375x375 mm betoniniy plyteliy dangg (pilkos spalvos);
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos; jspéjamieji ir vedimo paviriai).

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.

Lentelé 15. Reikalavimai betoninéms grindinio trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LSTEN 1338 % <6,0
Atsparumas Saldymui ir (arba) Sildymui LST EN 1338 kg/m? <1,0
Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa =36
Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm <20,0

4.2.21 Pasluoksnis

Sis sluoksnis turi bti pakankamai stabilus, $varus, lygus, tinkamo profilio ir i$laikantis apkrovas.

Pasluoksnio nelygumai, matuojant prodvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 10 mm. Jei
darbai atliekami jau ant esamo posluoksnio, prireikus, jo lygumas turi bati pagerintas.

- Nesuristosios dangos

Nesuridtasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riSikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis
rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant |T TRINKELES
14 reikalavimy. Nesuristieji medZziagy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos baklés pasluoksnio storis turi bdti nuo 3 ¢cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy
bréziniuose. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis = 120 mm, pasluoksnio storis gali bati nuo 4 cm iki 6 cm,
arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréZiniuose.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.

Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

Lentelé 16. Reikalavimai nesuristojo misinio pasluoksniui

Reikalavimas Standartas Matas Verté

Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis |  LST EN 13285 ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta mases <5
procentais

Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | °0wos per 0,063 mm akuCiy sietamases | o omentyojama
procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 I8biros masés procentais 164_D96_19%0

4.2.2.2 13déstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokstés iSdéstomos rankiniu badu. Prie§ iSdéstant nuo trinkeliy, ir
plok3¢iy turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo $lamas.

Skersiniy ir istisiniy iSilginiy sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektdrinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidziamas
tik ypatingais atvejais. Klojimo Sablonams su skersinémis sialémis turi bati gautas uzsakovo pritarimas.

Siame projekte sitlomi klojimo $ablonai pateikti 2 pav. Klojimo $ablonas turi biti suderintas su Statytoju
(UZsakovu).
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Pav. 1 Betoniniy trinkeliy ir plyteliy klojimo $ablonas

- NesuriStosios dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bdti i$ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp borditry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Trinkelés ir
plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Trinkeliy dangos daZniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir artéjant vidurio
link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sidlés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu ablonu paliekant silliy tarpelius.
Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Klojant kreivése turi bt iSlaikytas tinkamas silliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba ploks¢iy iSretinimo.
Tokiose vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleisto formos elementus arba keisti jungimo tipa. 13kile pavirSiai jrengiami i$
tokio pat storio trinkeliy ar ploks¢iy kaip ir gretimi pavirSiai.

- Nesuristosios dangos

Nesuristieji miginiai, skirti nesuristajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy aprao TRA TRINKELES 14

reikalavimus.

Lentelé 17. Reikalavimai uzpilui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
DidZiausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | 18biros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais <9
MaZiausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I8biros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais 22
Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 154_D96_19%0

Tarpai tarp sidliy uZpildomi paklotui naudota medZiaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip
1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.

Sidlés turi bti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreCiai atlickamiems klojimo darbams. Sitiléms uZpildyti uzpilo
medZiaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nuSluotos dangos, jSluojama | sitles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uZpilo medziagos pertekliy reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai iSdziavo, turi bati
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sidilés turi bati uzpiltos pakartotinai.

4.2.2.3 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bati naudojamos, jei jy likes
trumpesnés briaunos (krastinés) ilgis yra maZesnis negu pusé neiSpjautos trinkelés arba plokstés didZiausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.

4.2.3 Pazvyravimas
Pazvyravimas atliekamas uz nuovazy. Jis jrengiamas i$ zvyro misiniy medziagy fr. 0/32.
Biriyjy medZiagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant TRA UZPILDAI 19 ir |T SBR 19 reikalavimu.

4.2.3.1 Leistinieji nuokrypiai

Zvyro dangos sluoksniy auk$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 3 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy, sluoksniams neturi bati didesné
kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz projektinj.

424 Kelkraséiai
KelkraS¢iai jrengiami i§ 85 % nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/32) ir 15 proc. dirvozemio. Miinys yra
sumaiSomas statybvietéje ir klojamas jau sumaisytas.
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Naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.

Kelkras€io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis
daugiau kaip £0,5 %.

Kelkras€io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj jrengtas ir sutankintas kelkrascio virSutinio
sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrad€io briauna turi bati —3,0 cm zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis
nuo nurodyto auks¢io turi bati ne didesnis kaip £1,0 cm.

[rengto kelkra&éio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto plocio daugiau kaip 5,0 cm ir +10
cm.

4.3 BORDIURAI

431 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
= betoninius bordilrus 100x8x20 cm.

43.2 |rengimas

Bordidrai statomi i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po borditrais turi bati nemaziau 20 cm
storio po gatvés bordidrais. Betono stipris po betoniniais borditrais turi bati ne mazesnis nei betono C20/25-XC2-F50-W2.
Betono pagrindas po rengiamais bordilrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordilry jrengimo elementuose.

Bordidrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, borditrai aptaSomi rankiniu badu.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiesis 500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra
20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesds 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose idpjaunant vidine bordidro dal.
[rengiant borditrus i vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

ISilginiy, ir skersiniy, prijungCiy sandarinty sidliy, plotis turi bati: maziausiai 15 mm, sandarintos sidlés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sidlés jrengimo kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai
uztepti arba uzpurksti ir palikti iSdZiati maZiausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis.
Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sillles sandarinancios juostos pusé ir
tinkamu jrankiu (glaistykle, plok&¢ia mente) ji prispaudZiama prie sitlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes
prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

4.3.3 Medziagos .
Betoniniai borditrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraSo TRA TRINKELES 14
XIV skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams borditrams taikomi reikalavimai pateikti 18 lenteléje.

Lentelé 18. Reikalavimai betoniniams borditirams

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo LST EN 1340 kg/m? <1,0
Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa 250
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm <20
Vandens jgérimas LST EN 1340 % <6

4.3.4 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukst] ir padétj plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo
projektiniy auks¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

4.3.5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams borditrams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto risis;
= gamintojo pavadinimas ir adresas;
= forma ir gaminimo matmenys;

Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-24-0124-01-TP-BDISAIS.TS-01 | 19 | 25 | ¢




= atsparumo atmosferos poveikiui klasé;
= |enkiamojo stiprio klasé;
= atsparumo dilinimui klasé.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Tipiniy kelio Zenkly dydzio grupé — 0.

Zenklai turi biti gaminami su $viesg atspindin&iu pavirdiumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti pagaminti i$
nerddijanciy medZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu standarty reikalavimus.

Tipiniy 0 grupés dydZio kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzZio atramos d76,1 mm,
pastatytos ant betono C25/30 pagrindo taip, kad apatiné kelio zenklo skydo atrama bty ne maZesniame nei 2,25 m
aukstyje.

Ant paruosto dydZio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie
Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

= Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesg atspindin&iu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas

pagal Sviesg atspindinéiy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu ir dazais (takuose), vadovaujantis
standartu LST EN 1436:2018. Atnaujinant zenklinimo linijas neturi likti senojo zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas
Zenklinimas turi bati nuvalomas.

Lentelé 19. Horizontaliojo Zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté

Medziaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas

Dienos skaiscCio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Q4 =130

Nakties skaiscio koeficientas |  LST EN 1436:2018 R3 RL2 150, kai pavirSius sausas
RWO0 Nereglamentuojama, kai pavir§ius drégnas

Sluoksnio storis - mm <3

Eismo klasé LST EN 13197 P6 2 - rato pervaziavimy skaicius, min.

Lentelé 20. Horizontaliojo Zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté

MedZiaga LST EN 1436:2018 - Dazai

Dienos skaisCio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Qa4 =130

Nakiies skaiscio koeficientas |  LST EN 1436:2018 R3 RL 2150, kai pavirsius sausas =~
RWO Nereglamentuojama, kai pavir§ius drégnas

Slapios plévelés storis mm >0,3

5.3 APSAUGINIAI ATITVARAI

Kelio atitvarai turi atitikti KPT TAS 09, TRA TAS-PL 09. |rengimo vietq ir atitvary elementus bitina derinti su
UZsakovu ir projekto vykdymo priezidros vadovu projekto vykdymo metu.

Projektuojami vienpusiai plieniniai apsauginiai atitvarai H1W3A. Numatomi saugs pradiniai ir galiniai komponentai
leidziami | Zemés pavirSiy. Pradiniy,ir galiniy komponenty ilgis 4,0 m.. Pradiniai ir galiniai komponentai jrengiami, nuleidZiant
sijas Zzemyn. Sijy nuleidimy statumas turi bati lygus 1:12 arba mazesnis.

A grupés signaliniais stulpeliais zymimi apsauginiy atitvary galai.
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5.4 SIGNALINIAI STULPELIAI

Projektuojami signaliniai stulpeliai su atdvaitais pagal TRAT SST 14, skirti pazyméti atitvary galus, kad jie blty
geriau matomi tamsiu paros metu ir esant blogoms meteorologinéms salygoms.

Signaliniy stulpeliy aukstis - 1,1 m nuo dangos krasto paviriaus.

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkrascio dalyje 0,1-0,2 m atstumu nuo kelio briaunos ties rengiamomis
pralaidomis. Bei tie jrengimu atitvary galais.
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———- —zZymi alternatyvig signalinio stulpelio briaung

Pav. 2 A grupés signaliniy stulpeliy matmenys (cm)
5.5 ATITVERIMO STULPELIAI
Projektuojami atitvérimo stulpeliai su atSvaitais, skirti atskirti zonas, atkreipti transporto priemoniy vairuotojy
démesiui.
Stulpeliy medZiaga — plienas, aukstis — 1,00 m nuo dangos pavirSiaus, spalva - RAL 7021. Parenkant gaminj ir
spalvas derinti su Prieny rajono savivaldybés vyr. architektu. Stulpeliai turi bdti jbetonuoti.

Pav. 3 Atitvérimo stulpelio analogas
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56  RATU ATMUSEJAS

Raty atmuséjas naudojamas automobiliy stovéjimo tvarkai uZtikrinti. Apriboja transporto priemonés raty judéjimg uz
numatytos ribos ir privercia vairuotojus statyti automobilius iSilgai pageidaujamos linijos.

Bortelio aukstis turi bti ne didesni kaip 10 cm, siekiant apsaugoti nuo pazeidimy Zemesnius automobilius. Bortelio
ilgis — 1800 mm.

Parkavimo bortelis i§ abiejy pusiy turi bti paZenklintas Sviesg atspindinCiais elementais, uztikrinan€iais puiky
matomuma, nak(j.

Pav. 4 Raty atmu$éjo analogas

6. TS 06 ZELDINIY JRENGIMO DARBAI

6.1 IVADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant sodinamy medziy, krimy_ ir géliy rasys ir veislés gali bati keiCiamos kitomis.
Tadiau naujai parinkti augalai savo forma, aukstingumu, augimo salygomis turi bdti analogiSki projekte nurodytiems
augalams.

Sodmenys turi bti sveiki: be Zaizdu, fiziniy paZeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimu, puvinio, gyvybingi,
antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti $alCio ar $alny, nenuvyte.

Sodinimo darbus privalo atlikti jmoné, kurios pagrindiné veikla — Zeldinimas ir augaly prieZidra, ir turi turéti bent vieng

Sios srities atestuotq specialista. Ji turi isipareigoti rapintis Zeldiniais po jy jrengimo pagal atskirg susitarimg su Uzsakovu
(Statytoju).

Zeldiniy sodinimo vietas tikslinti darby metu su Statytoju ir projektuotoju.

Nerandant nurodytos rasies augalu, pakaitalus derinti su projekto autoriais.

Prie§ sodinant batina jvertinti uzvezamo juodZemio poreikj Zeldiniams. Planuojamose Zeldiniy zonose uzvezti apie
30 cm juodzemio / kompostinés Zemés, kuri brandZiy medziy pomedziuose kuo ilgesnj laikg galéty apripinti augalus
maistinémis medziagomis ir padéty iSlaikyti saikingg drégme. Prie§ uzpilant juodZzem| Zeldiniy zonose, reikéty patikrinti
esama grunta, kad jis bty pralaidus, ne akmeningas.

Pasodinus medZius, Zeldiniuose iSdéliojami kriimai. | duobe jdétas krimas gausiai palaistomas, po to apiberiamas
Zeme, jg kruopSCiai prispaudziant aplink. Toliau iSdéliojami visi Zoliniai augalai. Plane nurodyti preliminarus brandZiy
daugiamec€iy geéliy ir viksvy skersmuo, todél déliojant augalus batina jvertinti atstumus tarp augalu.

Medziy ir krimy Saknis, jei jie persodinami i§ vazono ir Saknys susivijusios, reikéty i§ apacios su sekatoriumi
apkarpyti, sujudinti, kad Sios, patekusios | gruntg, greiCiau vystytysi.

Zeme aplink visus pasodintus augalus bitina kruopsgiai apspausti.

Visus pasodintus augalus reikia dar kartg gausiai palaistyti.

......

iStvermingi, atspars mindymui ir nepalankesnéms salygoms, didelis svoris gali aplauzyti krdmus.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy Laida

UL-24-0124-01-TP-BDISAIS.TS-01 | 25 | 25 | ¢




6.2 KRUMAI

Sodinti krimus galima rudenj ir pavasarj. Sodinimui iSkasamos duobés arba tran$éjos. Jy dydis priklauso nuo sodi-
namy augaly amziaus ir Sakny sistemos dydzio. Krimams kasamos ~30 cm ploio ir apie 30 ¢cm gylio duobés
arba trandéjos. VirSutinis Zemés sluoksnis atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobiy dugnas 30 c¢cm gyliu
supurenamas ir patreSiamas organinémis tragSomis. Sodinimui naudojamas naujas derlingas dirvoZzemis - juodzemis. I$
supiltos | duobe Zemés padaromas kigio pavidalo kauburys, ant kurio paskleidZziamos sodinamo augalo $aknys. Sodinimo
metu augalas sukreciamas, kad tarpai tarp Sakny gerai uzsipildyty Zemémis. Po to Zemés gerai suminamos ir padaromi
lekStés pavidalo jdubimai. Pasodinti augalai palaistomi.

Aplink pasodintus augalus Zemé purenama 5-8 cm gilumu, iSraunamos ar nukertamos piktZzolés. Kasmet anksti
vojama prie$ dekoratyviniy augaly ligas bei kenkéjus. Reikia laiku pasirtpinti iSdziGvusiy arba sunaikinty augaly atsodinimu.

Po krlimy masyvais jrengiamas vientisas 5 cm storio pusy Zievés mulius. Pusy Zievés mul€ius paskirstomas ant
lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirSiaus.

Projekte numatyta sodinti Siuos krimus:

Zemailgiai kriimai gatvés Soninése juostose

Gulséiasis kaulenis
Cotoneaster Horizontalis

Forma: Sakotas, zemadgis krimas.

Vieta: Sviesomégis, pakencia ir pusiau pavés;.
Reiklumas: nereiklus, skursta uzmirkusiose bei
skurdziose smélio dirvose. Augalas atsparus SalCiui.

Augalo aukstis 0,4-0,5 m, plotis gali siekti iki 1,5 m.
vilgan€iy Zaliy lapy kaulenis, kuris birzelio ménesj
apsipila baltais zZiedeliais, véliau virstanciais
raudonomis uogomis, o lapai rudeniop nusidazo
raudonais ir oranziniais atspalviais. Itin dekoratyvus,
nereiklus augimo salygoms, jis puikiai tinka $laity
apZeldinimui, alpinariumams, kaip kiliminis augalas
ar erdvéms uzpildyti.

Lanksva japoniné ,,Golden Princess*
Spiraea japonica ,Golden Princess*

Aukstis: 0,5 m.

Plotis: 0,5 m.

Forma: kompaktidka, pusrutulio formos.
Vieta: sauléta, dalinis pavésis.

Reiklumas: vidutinio derlingumo ir normalaus
drégnumo dirvozemis.

Lapai $viesiai geltoni visg vegetacijos perioda. Ziedai
roziniai, Zydi birZelio-liepos ménesiais, gausiai.
Tinka sodinti saulétose, atvirose gerai matomose
vietose. Tinka sodinti pavieniui ir grupémis, ji
pakencia karpyma.
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7. TS 07 KITI DARBAI

741 APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijy kabelius apsauginiais vamzdziais patenkancius po projektuojamomis
kietosiomis dangomis bei $laitais.

Trandéjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu: Prie§ pradedant kasti, esant poZeminiam kabeliui,
reikia patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti
laikinus aptvarus, nurodancius Zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius,
sprogmenis, batina sustabdyti darba, kol bus i§siaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas
testi darbus.

[rengus kabeliy apsaugg statybinés organizacijos atstovai kartu su uZsakovo technine priezidrg vedanciu
inZinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akts. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta
transéja netankinama.

Lentelé 21. Apsauginiy vamzdziy reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE, PVC, HDPE

ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 110

Sienelés storis =5mm*

Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé lygi

Ziedo standumas A klasé — ne maziau kaip 16 kN/m?2
Mechaninis atsparumas =450N

Darbiné temperatira -25°C /+90°C

* Jei gamintojas garantuoja reikiamg vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali bdti plonesnés negu nurodyta
lenteléje.

8. TS 08 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-
34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkams pravedamas instruktaZas, darbininkai apripinami darbiniais rbais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirZais ir kita btina jranga. darbams bitina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikaciju, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiiantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto
natlralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgridti ikasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas
prieS kiekvieng pamaing privalo apZidréti iSkasa ir nustatyti grunto bseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apZidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZitros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, itvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo taisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta ju keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | transéjas, daubas ir ilipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdynu, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi biti atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maZiau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy, riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elekira aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kGinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

2 Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo _Mato s‘ Kiekis | Pastabos
Nr. vieneta
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Gatvés asinés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 524,0
1.2. | Kelio zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu bdu TS01| wnt 7
13, Kelio zer\qu met_allnlq atramy su betono pamatu demontavimas 75011 wnt 5
mechanizuotu budu
1.4. | Asfalto dangos demontavimas TS 01 m? 530,0 | 32,0m3
1.5. | Betono dangos (plytelés) demontavimas TS01| m? 37,0
1.6. | Betoniniy gatvés bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 33,0
1.7. | Betoniniy vejos bordidry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 25,0
18, StatlylblnluL atlieky meghan[zuqtas pakrovimas ir iSveZimas Rangovo S 01 t 96,0
Qasmnktu atstumu utilizavimui
2, Zemes sankasos jrengimo darbai
2.1. |Zemés darbai
211, Dirvozemio kasimas ekskavatorlallsZ pakrovimas | autosavivarcius ir vezimas 1s02| me | 3700
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02| m3 |370,0
213 Dlr\{qzemlo ka3|ma§_ Sper.tekllnlo), pakrovimas ir iSveZimas Rangovo 1502 me 70,0
pasirinktu atstumu | iSlykj
214, grurJ’Fo kasimas mecham;uotu bldu, palmlfvrow.mas { autosavivarcius ir S 02 me 132000
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlyk{
215 Grunto ka3|m§§ mechanizuotu bUC.jl-J, p_akrpwmas [autlosav[var(l:lus ir vezimas S 02 m 500
Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui (sankasos jrengimui)
Grunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.6. |atveZimas | statybos darby aikStele i$ sandéliavimo vietos (esamas gruntas | TS02| m? 50,0
sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
2.1.7. | Sankasos planiravimas TS 02 m2  4500,0
2.1.8. | Grunto sutankinimas TS 02 m3 |1575,0
2.1.9. | Ploty ir $laity planiravimas TS02| m2 |3200,0
2110, DII’VOZE‘!’nIVO kaglmas, qurqwmag [ autosavivarcius ir atveZ|m_as i statybos o l1so2 | m 3200
darby aikstele i$ sandéliavimo vietos (esamos medziagos vejos atstatymui)
2111, PIvotH ir slalt'q sutyarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir Tso2| me [32000
uzséjant vejos séklomis
3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
3.1. | Pralaidos
3.1.1. | Esamy pralaidy valymas TS 03 m 88,0
3.2. | Drenazas (pokonstrukcinis)
3.2.1. | FiltruojanCios geosintetinés medziagos jrengimas TS03| m?2 4800
3.2.2. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03| m 8,0
HDPE gofruoty perforuoty vamzdZiy DN 110 su geotekstilés filtru
323 | (verforacilos tipas 360°, klasé SN8) klojimas TS03] m 12000
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; _ _ _
monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas ]
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
37326 | SPV R Jautakis (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
36982 SPDV S R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
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Eil.

Mato

Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo viene tas‘ Kiekis | Pastabos
3.2.4. | Drenazo vamzdziy uzpylimas skaldos / zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03| ms 32,0
395 Drenazo vamzdz!q uzpylimas vandeniui laidziu gruntu (apsauginis $aliui 1503| m? 25,0
atsparus sluoksnis)

3.3. | Pavirsinio vandens nuleidimo jrenginiai

3.3.1. | Smélio pagrindo PVC vamzdziy klojimui, jrengimas (h-15 cm) TS03| md 0,5

332 PVC §aV|tal<Jp!q vamzdziy @ 160 mm su sujungimo detalémis klojimas iki 3,0 S 03 m 70
m gylio tran$éjose
Plastikinio apvalaus lietaus Sulinélio DN60O (gylis iki 3,0 m) (bortinio tipo
ketinés su grotelémis, su mechaniniu uzraktu, apkrovos klasé D 400; g/b

3.3.3. | perdangos atrama d1000/360 mm, h=150 mm; g/b atramos Ziedas TS03| wnt 1
d1000/700 mm, h=120 mm; polimerinis rinktuvas; PP DN200 iSvado jungtis,
geotekstilés audinys 4,6 m?) montavimas

4, Dangy konstrukcijy jrengimo darbai

4.1. | Vaziuojamaji dalis ir nuovaZos

4.1.1. | Neaustinés geotekstilés = 150 g/m? rengimas TS02| m2 14000,0

4.1.2. | Geotinklo 250,0 kN/m jrengimas TS 02 m2 |4000,0

413 52 cm stonoapgatljgmlq SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio TS04| me 28000
medziagy misinio jrengimas

414 ZQvgm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio medZiagy Tso04| mz 38000
miSinio (fr. 0/45)

4.1.5. |8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD jrengimas | TS04| m? [2800,0

4.2. | Automobiliy stovéjimo vietos

4.2.1. | Neaustinés geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS02| m2 |200,0

4.2.2. | Geotinklo =50,0 kN/m jrengimas TS02| m2 |2000

423, 49 cm stonoapgatljgmlq SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio 7S04 m? 110,0
medziagy miinio jrengimas

494 29f?”.‘ storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio medZiagy S04 m2 1850
miSinio (fr. 0/45)

4.2.5. | 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m2 1850

426 8va storlq_raudongs spalvos betoniniy trinkeliy 200x100 mm jrengimas, S04 m2 1850
uztrinant siles atsijomis

4.3. |Takas

431 19 cm storlolglpg,alljglnlq SalCiui atsparaus sluoksnio i$ nesuristojo mineralinio 1S04| M 40,0
medziagy miinio jrengimas

439 1§v9m storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo mineralinio medZiagy S04 m2 190,0
miSinio (fr. 0/45)

4.3.3. | 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04| m? 190,0

434, 2t(szirjg rsT,]tic')Srlo pilkos spalvos plyteliy 375x375 mm jrengimas, uZtrinant sidles 1S04| m2 181,0

435, 8cm sltor.lo ggltonos s_pvql\{os tgetlonmu_t_rmkehq_?OOﬂOO mm jrengimas 1504 | m2 40
(neregiy jspéjimo pavirSiai), uztrinant sidles atsijomis

436 8.cm sltono g_eltonos lsvp_allvos ?eltonlnlq_ ’Ennkel|q“200_x100 mm jrengimas S04 m2 50
(neregiy vedimo pavirSiai) , uztrinant sidlles atsijomis

4.4. | Bordidrai

441 Be’[O.I']InIL[lbOI'd.IUI'l{ 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés betono 1S 04 m 58,0
pagrindo jrengimas

449 Be’[O.I']InIL[lbOI'd'IUI'l{ 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés betono TS 04 m 88,0
pagrindo jrengimas

4.5. | Kelkrastis

451 8cm §tor|o kelkra§t|s vls 8&_3 /o nes_unstOJo mineraliniy medziagy misinio (fr. TS 04 m2 990,0
0/32) ir 15 proc. dirvozemio jrengimas

4.6. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

4.6.1. | Asfaltbetonio dangos iSilginés sidlés jrengimas klojant ,karStas prie Salto® TS 04 m 150,0

4.6.2. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS 04 m 93,0

4.6.3. | Pazvyravimas nuovazy zonose TS04| m 9,0
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fl'l' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo .Mato s‘ Kiekis | Pastabos
r. vieneta
5. Eismo organizavimo darbai
51 Kelio _ignqu vienstiebiy metaliniy atramy (d = 60,3 mm) ant monolitiniy, 1505 it 4
betoniniy pamaty pastatymas
59 g;a(lji;i c?)enqu skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu (0 7S05| vnt. 9
5.3. |Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu TS05| m? 14,0
54 Plien@niq kqlio apsauginiy aEitvarq H1W3A ant metaliniy statramsciy 7S 05 m 24.0
jrengimas, jkalant statramscius
55 Signgliniq stulpeliy, (baltos spalvos) su Sviesg atspindinc¢iomis juostomis 7S05| vnt. 1
frengimas
5.6. | Atitvérimo stulpeliy jrengimas TS05| wnt 25
5.7. |Raty atmu$éjy jrengimas TS05| wnt 16
6. | Zeldiniy jrengimo darbai
6.1 Pogirvip paruoSimas (purenimas rankiniu bdu, treSimas organinémis 15061 m? 170
traSomis)
6.2 DirvoZemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atveZimas | statybos S 06 3
2. Cogy ey m 17,0
darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis - juodzemis)
6.3. | Krlimy sodinukai (GulsCiasis kaulenis) TS06| vnt 110
6.4. |Krlimy sodinukai (Lanksva japoniné ,Golden Princess") TS06| vnt 110
6.5. |5 cm storio puSies Zievies mulio sluoksnio jrengimas TS06| m? 55,0
1. Kiti darbai
71 Sudsedamq apsaugos vamzdziy HDPE d110 montavimas ant esamy kabeliy 1S 07 m 5500
(su zemés darbais)
7.2. | Kabeliy signaliné juosta TS 07 m 550,0
7.3. | Pamaty ap3vietimo atramoms montavimas TS07| vnt 1
7.4. | ApSvietimo atramy montavimas TSO07| wnt 1
7.5. | Gnybtyny montavimas ap3vietimo atramoje TS 07 | kompl. 1
7.6. | D50mm vamzdZiy paklojimas tran3éjoje TS07| m 20
7.7. | D50mm vamzdZiy uzvedimas j atramas TS 07 m 2
7.8. | Kabeliy jtraukimas | apsauginius vamzdZius TS 07 m 22
7.9. | Kabeliy montavimas esamomis konstrukcijomis TS07| m 6
710. 0,4kV g.aliniq movy kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm2 AL 15071 vnt. 9
montavimas
711 0,4ijgngiamqjq movy kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm?2 AL 7507 wnt 2
montavimas
7.12. | Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!* paklojimas tran$éjoje TS 07 m 20
7.13. ||Zeminimo kontdro varzos R<30Q jrengimas TS07| vnt 1
7.14. | Kabeliy sujungimo atramoje gnybty komplektai TS07 | vnt 1
7.15. | Atviru bidu zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai D50 mm TS 07 m 22
716. lki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame 15071 m 08
ore 4x25mm2, AL
7.17. | Galiné mova kabeliams 4x25mm? skerspjavio, vidaus tipo TS07 | vnt 2
7.18. | Jungiamoji mova kabeliams 4x25mm? skerspjavio TS07| vnt 2
7.19. |Kabeliy signaliné juosta ,Démesio! Kabelis!* TS 07 m 20
|Zeminimo kontaras iki 30Q2:
- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio — 7 vnt (tikslinti montavimo
metu pagal pasiekig varza).;
720, - Cin[(uota pIienjné viela @6-8mm-2,0 m; TS 07 | kompl. 1
- |kalimo galvuté — 1 vnt.;
- Plieninis antgalis — 1 vnt.;
- KryZminis sujungimas - 1 vnt;
Antikoroziné izoliaciné juosta — 1 vnt.;
Pastaba: sanaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sgnauduy, rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.SKZ-01 3 3 0




PRITARIMUY IR SUDERINIMY SARASAS

Eil.

Nr Organizacija Atstovas Suderintas dokumentas Data
1 Prieny rajono savn./'aldybes Adrrjlnls.trac.;uos qtr_ekt.ore Projektas 2024-11-28
administracija Juraté Mickeviciené
Viyresnysis inZinierius Dangy, eismo
2. Telia Lietuva, AB . organizavimo ir auksCiy 2024-11-22
Vytautas Stravinskas ,
planas M 1:500
i Dangu, eismo
3. AB ESO (dujos) Raimondas Slégus organizavimo ir auksCiy 2024-12-02
planas M 1:500
Dangu, eismo
4. AB ESO (elektra) Marius BalCitnas organizavimo ir auksciy 2024-12-02
planas M 1:500
A " InZinierius ,
5. UAB "Prieny vandenys Arvydas Ferevicius Projektas 2024-12-05
. - KraStovaizdZio apsaugos
6. Dzukljos.SuYaIkl.jos saugomy skyriaus vedéjas Projektas 2024-12-12
teritorijy direkcija ) .
Saulius Navlickas
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENY R.
Kval. Il URBANLINE SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; - _ _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas ]
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
37326 | SPV R Jautakis (REVUONOS G., UNIK. NR. 4400-6080-1369)
Dokumento pavadinimas: Laida
PRITARIMY IR SUDERINIMY SARASAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY
o RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.PSS-01 1] 1




BENDROSIOS DALIES / SUSISIEKIMO DALIES
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI |

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamyjy dokumenty kopijy tikruma.

UL-24-0124-01-TP-BD/S



TVIRTINU:

UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

Prieny rajono savivaldybés
administraciigs~direktora

ol
:!i@keviéiaﬁé

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. STATYTOIAS: Prieny rajono savivaldybé
Laisvés aiksté 12, LT- 59126 Prienai

2. UZSAKOVAS Prieny rajono savivaldybés administracija
Laisveés aiksté 12, LT- 59126 Prienai

3. PROIJEKTO PAVADINIMAS: Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav.,
kapitalinio remonto projektas

4, PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas

5. STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas

6. STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis statinys

7. STATINIO PAGRINDINE Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g., un. Nr.

NAUDOJIMO PASKIRTIS 4400-6080-1369)
8. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS 1. Kelias (gatvé) Revuonos gatve, Prienai, Prieny r.sav.:

2. Rekonstruojamos gatvés ilgis apie 0,530 km (tikslinti
projektavimo metu);

3. Gatvés kategorija — Ds (gatvés kategorija numatoma pagal
Prieny miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius);

4. Eismo juosty skai¢ius — 2, 1 vnt.;

5. Vaziuojamosios dalies plotis —3,5, 4,5 ir 5,5 m (tikslinti
projektavimo metu);

6. KelkraS€iai apZeldinti;

7. Gatvés dangos konstrukeija:

7.1. Asfalto danga AC 16 PD ne maZiau nei 8 cm;

7.2. Skaldos pagrindo sluoksnio storis ne maZiau, kaip 20 cm;
7.3. Saléiui atsparus sluoksnis ne maZiau nei 47 cm storio
7.4. Jrengiant Zemés sankasg ir dangos konstrukcijg, durpiy
Salinimo nenumatyti;

7.5. Numatyti Zemés sankasos stiprinimo priemones,
panaudojant geosintetines medZiagas. Naudojant geosintetines
medziagas, galimi tolygiis nuosédZiai, kurie nesukelia ryskiy
vietiniy deformacijy;

8. Numatyti nuovaZas pagal esamg situacija;

9. Numatyti automobiliy stovéjimo vietas prie turgaus tvoros;
10. Pavir§inj vandens nuvedama numatyti pavir§iniy badu;
11. Eismo organizavima numatyti kelio Zenklais;




12. Projektuotojas parengia dokumentus, reikalingus
prisijungimo salygoms gauti ir gauna (pagal poreikj)
reikalingas prisijungimo salygas, valstybinés Zemés valdytojo
sutikimus bei parengia ir pateikia kt. reikalingus dokumentus
projektavimo paslaugoms atlikti;

13. Projektuotojas, gaves uzsakovo pritarimg techninio
projekto sprendiniams, privalo projekts pristatyti uzsakovo
parinktam ekspertizés vykdytojui projekto ekspertizei atlikti.
Pastaba: jei techninio projekto ekspertizés metu paaiskéja, kad
projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas
trukstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo parengti
be papildomo apmokéjimo;

14. Projektuotojas privalo parengti projekta vadovaujantis
Statybos jstatymu, galiojanéiais statybos techniniais
reglamentais, techninémis salygomis ir kitais projektavima
reglamentuojanciais teisés aktais.

9. STATINIO PROJEKTO
EKSPERTIZE

Privaloma

10 .PATEIKIAMU TECHNINIO
PROJEKTO DOKUMENTACIJOS
EGZEMPLIORIUY SKAICIUS:

UzZsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia 1 (viena)
skaitmenine forma parengto techninio projekto dokumentacijos
egzemplioriy.

Suderinimai:

Prieny rajono savivaldybés administracijos

Statybos ir ekonominés plétros skyriaus

vyriausioji specialisté Raminta Baranauskiené /

gA



D "REGISTRY
\\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Vandentiekio linijos reikSmé:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:
4.3.

Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-09-25 21:46:50

44/1346997

Statiniai

2010-01-29

Prienai, Revuonos g.

Kelias (gatvé) - Revuonos gatvé
Prienai, Revuonos g.
4400-6082-1369

Keliy (gatviy)

GA

Suformuotas padalijus daiktg
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2019-6310
1995

1995

2021

2021

2018

2018

Ypatingasis

100 %

1.41 km

5607.42 kv. m

Dvi

B

1945000 Eur

1247000 Eur

2023-04-25

1247000 Eur

Atkuriamoji verté

2023-04-25

2023-04-25

Kelias (gatvé) - Revuonos gatvé
Prienai, Revuonos g.
4400-6082-1372

Keliy (gatviy)

GA

Suformuotas padalijus daiktg
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2019-6310
1995

1995

2021

2021

Ypatingasis

100 %

0.631 km

2436.58 kv. m

Dvi

B

1131000 Eur

997000 Eur

2023-04-25

997000 Eur

Atkuriamoji verté

2023-04-25

2023-04-25

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Prienai, Revuonos g.
4400-5118-7528
Vandentiekio tinkly
\

1995

1995

2021

2021

Neypatingasis

100 %

36.00 m

Polietilenas
Skirstomoji (kvartaliné)
11300 Eur

0%

11300 Eur
2021-12-27

11300 Eur
Atkuriamoji verté
2021-12-27
2021-12-27

Nuosavybés teisé .

PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107225

kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1372, aprasytas p. 2.2.

1996-09-30 Perdavimo - priémimo aktas

2019-11-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. LM-2019/6
2022-03-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-220321-00072

Nuo 2023-06-12

Nuosavybés teisé i

PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107225

kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1369, aprasytas p. 2.1.

1996-09-30 Perdavimo - priémimo aktas

2019-11-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. LM-2019/6
2022-03-21 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-220321-00072

2023-05-18 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-230518-06072

Nuo 2023-06-12

Nuosavybés teisé i

PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107225

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprasyti p. 2.3.

1996-09-30 Perdavimo - priémimo aktas

2022-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR-30-220221-00170
Nuo 2022-03-18



5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1369, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-05-18 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ARCCR-20-230518-06072
|radas galioja: Nuo 2023-06-09

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1372, aprasytas p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2023-06-09

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GRETA RAZINSKIENE
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1369, aprasytas p. 2.1.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6082-1372, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2382
2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2023-06-09
10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprasyti p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2021-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigimg Nr. ACCR-30-220221-00170
|radas galioja: Nuo 2022-03-15
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
JOLITA BIELIAUSKIENE
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprasyti p. 2.3.
Jregistravimo pagrindas: 2009-12-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1111
2021-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2022-03-15

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

RIMGAUDAS KRIKSCIUKAS



g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2024-11-08 Nr. 2-1-0736/24

Uzsakovas: Prieny rajono savivaldybé
Uzsakovo adresas: Laisvés a.12, LT-59126 Prienai
Objekto pavadinimas ir vieta: Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav. kapitalinis remontas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1. Uzsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rysSiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.2. Apsaugoti antzemineg elektroniniy rySiy infrastruktdrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktdros, bitina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemeés naudojimo salygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradZios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

4. Elektroniniy rySiy infrastuktdros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavima, elektroniniy rySiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas_Prienai@telia.lt

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ligita.Rutkauskiene@telia.lt. arba tel. +370 37-
402009.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo saglygas.

Tinklo resursy 2 komanda

Vyresn. inZinierius Vytautas Stravinskas

Digitally signed by Vytautas Stravinskas

Vyta UtaS StraV| ns kaS Date: 2024.11.08 09:32:57 +02'00'

V. Stravinskas, tel.: +370 610 40642, el. pastas: vytautas.stravinskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB
Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia.lt



UZDAROJI AKCINE BENDROVE PRIENU VANDENYS

UAB ,,URBAN LINE* 2024-11-21 Nr. 509
Liepkalnio g. 85, Vilnius

DEL TECHNINIU SALYGU, RENGIANT REVUONOS G. (PR-55) PRIENAI PRIENU R.
SAV. KAPITALINIS REMONTAS, PROJEKTO NR. UL-24-0124 KAPITALINIO
REMONTO TECHNIN] PROJEKTA

Rengiant Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav. kapitalinio remonto techninj projekta
Nr. UL-24-0124, vadovautis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu,
LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo jstatymu ir kt. statybg bei projektavimg
reglamentuojanciais teisés aktais.

Pateikiame sekancius nurodymus projekto rengimui bei derinimui:

1. Statybvietés ribose visus esamus (privaciomis léSomis jrengtus) Suliniy bei pozeminés
armatiiros antvozy dangc¢ius sureguliuoti pagal projektuojamy kelio dangy pavirsiy.

2. Nepazeisti vandentiekio tinkly, Suliniy dang¢iy, poZeminiy sklendZiy kapy sandarumo,
stengtis, kad statybos metu vandentiekio Suliniai i$likty $varlis nuo gatviy kapitaliniam remontui
naudojamy biriy medZiagy (smélio, Zvyro, skaldos ir kt.). baigus darbus, jeigu Suliniai vis tik
uZsiter§é statybinémis medZiagomis ar atlickomis — Sulinius privaloma i$valyti.

3. Vykdant Revuonos g. (PR55) Prienai, rekonstrukcijos darbus numatyti priemones,
uZtikrinancias nepertraukiama geriamojo vandens tiekimg Revuonos g. gyventojas nusitiesusiems
tinklus savo priva¢iomis 1éSomis;

4. Projektas derinamas su UAB ,,Prieny vandenys®;

5. Baigus Revuonos g. Prienai rekonstravimo darbus, pateikti i darby zona pakliuvusiy
vandentiekio tinkly kontroling geodezing nuotrauka.

e

/

InZinieré (107845 Vida Senavaitiené

InZinierius Arvydas Ferevidius, tel. Nr.: +370 600 49633
InZinieré Vida Senavaitiené, tel. Nr.: +370 649 64536

UAB , Prieny vandenys” Tel. (0 319) 60130  Juridiniy asmeny registras, kodas 170639781
Adresas Pramonés g. 7, Faks. (0 319) 60124 PVM mokétojo kodas LT 706397811
LT-59145 Prienai El.p. info@prienuvandenys.lt A.s. 1 T244010041100070257, Luminor Bank AB
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REGISTRU CENTRAS

KONFIDENCIALU

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras. it

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny bikle:
Registro tvarkytojas:

UAB "URBAN LINE"

300149157

Uzdaroji akciné bendrové

Teisinis statusas nejregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21
1094-0307-1018:0026

2005-10-03

30 (2017-06-12)

Pilnai sutvarkyti duomenys

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaicius:
Vardiniy paprastyjy akcijy
skaicius:
Vardinés paprastosios akcijos
nominali verté;

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai:

prekyba, gamyba, paslaugy teikimas, architektiiros ir inZinerijos
veikla, techninis tikrinimas ir analizé, bet kokia kita veikla, kuri
neprieStarauja Lietuvos Respublikos teisés aktams

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.38
5.2, Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38
5.2:1. Asmuo: VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU
Paskyrimo (i$rinkimo) data 2006-04-14
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dziky g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.34
6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota:
Dokumentas (-ai):
6.1.1 Asmuo: . KONFIDENCIALU

Registruota:

: il { \ ¥
7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu: UAB ,URBAN D)
71 Vienasmenis atstovavimas Direktorius
Registruota: Nuo 2005-10-03 \

Aprasymas:
Dokumentas (-ai):

o

Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Aprasytas (-ti) p. 14.36

8. Licencijuojama veikla:



KONFIDENCIALU

8.1. Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Aprasymas: Licencijos Nr. G-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.31

8.2, Topografiniai ir kartografiniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Apradymas: Licencijos Nr. TK-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.32

8.3. Kaimo plétros Zemétvarkos projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-07-15
Terminas: Nuo 2008-07-08
Aprasymas: Licencijos Nr. 1 R-KP-92
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.28

8.4. Zemeés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimas
Registruota: Nuo 2008-02-11
Terminas: Nuo 2008-02-05
Aprasymas: Licencijos Nr. 1 R-ZF-220
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.30

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrady néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy nera
13. Finansinés atskaitomybés pateikimas:
13,3 Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018-01-01 iki 2016-12-31
Pateikimo data: 2017-06-12
Dokumentas: Aprasytas p. 14.1

14. Dokumentai:
14.1. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, jregistruotas 2017-06-12
Aprasymas: 2016 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.2. lgaliojimas
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, jregistruotas 2017-04-20

14.3. PraSymas registruoti Juridiniy asmeny registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.4, |statai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27

14.5, Vienintelio akcininko sprendimas L
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1 _—
Gautas 2016-12-29, jregistruotas 2017-02-27
Aprasymas: Vienintelio akcininko sprendimas—

14.6. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, jregistruotas 2017-02-22
Aprasymas: 2015 m. finansiné atskaitomybé, ai$kinamasis rastas

14.7. lgaliojimas



KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, jregistruotas 2017-02-13

14.8. lgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, jregistruotas 2016-11-17

14.9, lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.10. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, jregistruotas 2015-09-16

14.11. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, jregistruotas 2015-05-29
Aprasymas: 2014 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, juridinio
asmens finansiniy ataskaity rinkinys

14.12. lgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.13. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.14. lgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, jregistruotas 2014-11-21

14.15. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, jregistruotas 2014-06-09
Aprasdymas: 2013 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas, patvirtintos
finansinés ataskaitos

14.16. |galiojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, jregistruotas 2014-05-27

14.17. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, jregistruotas 2013-05-21
Aprasymas: 2012 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.18. |statai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04

14.19. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04
Notaro zyma: Vilniaus m. 30-as notary biuras, not. MINDAUGAS SIPAVICIUS, Reg.
Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31

Aprasymas: Dél jstaty jregistravimo /’/\é?‘ B‘”"“I:Q}\
% 7 T \\

14.20. Vienintelio akcininko sprendimas - ‘
Dokumento data: 2012-12-20 {

Gautas 2012-12-31, jregistruotas 2013-01-04 {

Aprasymas: Dél jstaty patvirtinimo . \

S U IR i
14.91. Finansinés atskaitomybé umentai ¢ A NNy ()
Dokumento data: 201% 000628982004 15 Aletsandraad] L1122



, . 4
KONFIDENGIALU

Gautas 2012-06-01, jregistruotas 2012-06-01
Apragymas: 2011 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.22. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30

14.23. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, jregistruotas 2012-04-30
Aprasymas: Dél akcininko duomeny jregistravimo

14.24. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-28, jregistruotas 2011-05-26
Apradymas: 2010 m. finansiné atskaitomybé, aiSkinamasis rastas

14.25. Akcininky sarasas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, jregistruotas 2010-06-02

14.26. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, jregistruotas 2010-05-26
Aprasymas: 2009 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas

14.27. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, jregistruotas 2009-05-28
Apragymas: 2008 m. finansiné atskaitomyhé, aiSkinamasis rastas

14.28. Pranesimas aple licencijos (Ieldlmo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, JA k.
188704927

Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92

Gautas 2008-07-14, jregistruotas 2008-07-15

Dokumento teikejas:

14.29. Finansinés atskaitomybés dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, jregistruotas 2008-04-02
Apradymas: 2007 m. finansiné atskaitomybé, ai§kinamasis rastas, metinis
pranesimas (veiklos ataskaita)

14.30. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gikio ministerijos, JA k.
188704927 5

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ZF-220

Gautas 2008-02-11, jregistruotas 2008-02-11

Dokumento teikéjas:

14.31. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavimg
Dokumento teikgjas: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tikio ministerijos, JA k.
188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, jregistruotas 2008-02-04

- o o " - /’:ru W
14.32. Pranesimas apie licencijos (leidimo) iSdavima {n. :
. ... Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio mmlsteruo "
Dokumento teikejas: 188704927 : \ \
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591 (919)’ / ‘/
Gautas 2008-01-31, lreglstruotas 2008- 02-04 UABé‘ o %
. - - - - / - -
14,33. Finansinés atskaitomybés dokumentai

Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, jregistruotas 2006-11-24

Aprasymas: 2005 m. finansiné atskaitomybé, aiskinamasis rastas, veiklos
ataskaita



KONFIDENCIALU

14.34. Pragymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Aprasymas: Dél vadovo duomeny jregistravimo

14.35. Visuotinio akcininky susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, jregistruotas 2006-04-21
Apragymas: Dél vadovo isrinkimo

14.36. Prasymas registruoti Juridiniy asmeny registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03
Notaro zyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLE KAPLERIENE,
Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Aprasymas: Dél juridinio asmens jregistravimo

14.37. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.38. |statai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.39, PaZyma apie laikina pavadinimo jradyma
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, jregistruotas 2005-10-03

14.40. Prasymas laikinai jrasyti j Juridiniy asmeny registrg pavadinimg
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, jregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: jray nera
16. Kontaktiné informacija:
Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pasto adresas: info@urbanline.lt
Internetinés svetainés adresas: www.urbanline.lt

2018-06-28 15:28:51

ISrasas tikras, turi prima facie galia

Dokumentg atspausdino:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo s
Registro duomeny tvarkymo grupés
Vyriausioji specialiste
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

. { 3 ST
Direktag ﬁé}l}\sw%é”“{?";go
AW SERTIFIKAVIMO

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta iSduotas 2017 m. geguzeés 19 d.

102L2

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2020 UABLODVILA® 01329-A1



KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr. A 1502

Monika Aldona SADAUSKAITE

yra atestuota

Teritoriju specialicjo ir detaliojo planavimo specialisté

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZitros vadove
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektarinés dalies,
statinio projekto architektirinés dalies vykdymo prieZitros vadové
Statiniy grupés: vises statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

: I-'"

ey
Komisijos pnmnﬂinlcas Getems. 1 B Juozas Vaskeviius

e P

EN L
-, RS e
® .-_'__’_! LN

Atestavimo komisijos 2012 m. gruodZio mén. 14 d. protokolas Nz. 73

u"_‘::‘h_
IF:?_-'.‘

v} .
v
P



002.¢

g

92
)

PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas'110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU|

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

PRt P aar e

PSR o

Direkt ‘ Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. gruodzio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It
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o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

52 Kvalifikuotas elektroninis parasas 252 Kvalifikuotas elektroninis parasas o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

VITALIJUS ALEKSANDROVAS VILTANA SAKENYTE ROBERTAS JAUTAKIS KESTUTIS SLIZYS

2024-10-28 15:55:46 GMT+2
Paskirtis: Parasas

2024-10-28 16:01:30 GMT+2 2024-10-28 17:30:51 GMT+2 2024-10-29 06:59:35 GMT+2
Paskirtis: Parasas Paskirtis: Parasas Paskirtis: Parasas

UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL 2024 M. LIEPOS 19 D. [SAKYMO NR. ATS-2024/07/19/01
PAKEITIMO

DEL PROJEKTO VADOVY IR PROJEKTO DALIES VADOVY PASKYRIMO

2024 m. spalio 28 d. Nr. ATS - 2024/10/28/01
Vilnius

Atsizvelgus | tai, kad pasikeité 2024 m. liepos 19 d. parengtame jsakyme Nr. ATS -
2024/07/19/01 nurodytas projekto vadovas bei atsirado poreikis paskirti projekto dalies vadovus,
patikslinu jsakyma ir iSdéstau jj taip:

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé" ir Bendrovéje diegtos Integruotos kokybés, aplinkos apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkanc¢ios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO
14001:2015 ir LST 1977:2008 standarty reikalavimus) procediromis,

objektams:

- Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny_r. sav. kapitalinio remonto jrengiant asfaltbetonio
danga techninis projektas;

- Liepy g. (NA-7) Naujosios Utos k. Naujosios Utos sen. Prieny r. sav. kapitalinio remonto
irengiant asfaltbetonio danga techninis projektas;

- Parko g. (NA-6) Naujosios Utos k. Naujosios Utos sen. Prieny r. sav. kapitalinio remonto
irengiant asfaltbetonio dangg techninis projektas,

skiriu:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto dalies vadovu
(S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),

objektams:

- Misko g. (BA-62) Sakuriy k. BalbieriSkio sen. Prieny r. sav. kapitalinio remonto jrengiant
asfaltbetonio dangag techninis projektas;

- Jaunimo g. (SI-72) Jiestrakio k. Silavoto sen. Prieny r. sav. kapitalinio remonto jrengiant
asfaltbetonio dangag techninis projektas,

skiriu:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto dalies vadovu
(S, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),




F-11-05

objektui:

- Automobiliy stovéjimo aiksteliy Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav. naujos statybos
(irengiant asfaltbetonio danga) techninis projektas;

skiriu:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto vadovu (kval.
atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotojg Robertg Jautakj projekto dalies vadovu
(S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),

nuo 2024 m. spalio 28 d. Viltang Sakenyte projekto dalies vadove (VN dalis), (kval. atestato
Nr. 5423),

nuo 2024 m. spalio 28 d. Kestutj Slizj projekto dalies vadovu (E dalis), (kval. atestato Nr.
17572),

pagal 2024 m. liepos 12 d. uzsakyma Nr. (7.38Mr)R3-2921 prie 2024 m. sausio 3 d. paslaugy
pirkimo sutarties Nr. (9.27Mr)D1-1, sudarytos su Prieny rajono savivaldybés administracija.

Direktorius Vitalijus Aleksandrovas

Susipazinome, sutinkame:
................................. Robertas Jautakis

................................. Viltana Sakenyté

................................. Kestutis Slizys

(para3as)
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is paradas 52 Kvalifikuotas elektroninis parasas

PAULIUS SEMENKOVAS ARTURAS KLIMAVICIUS

2024-10-14 10:30:47 GMT+3
Paskirtis: Parasas

2024-10-14 11:30:34 GMT+3
Paskirtis: Parasas

UAB ,,URBAN LINE"

Imonés kodas: 300149157

Il URBANLINE Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel./ el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: Topografiniy tyrinéjimy ataskaita
OBJEKTAS: Revuonos g. topografinis planas
ADRESAS:

BYLOS ZYMUO: UL-24-0124

Pareigos

GEODEZIJOS GRUPES VADOVAS

INZINIERIUS GEODEZININKAS

Parasas

2024

Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

Vardas Pavardé
Artiiras Klimavicius

Paulius Semenkovas
Licenzijos Nr. 1GKV-1549



INZINERINIY TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY ZINIARASTIS

’Ifllrl Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Pusiap. Nr.
i i ISra8as iS geodezininko kvalifikacinio pazyméjimo
E registro 1GKV 1 lapas 3
2. - - Topografinio plano uzsakymas 1 lapas 4
3. UL-24-0124-TTA-TPSA 0 Topografinio plano sudarymo ataskaita 2 lapai 5
4. - - TIIS paslaugos ataskaita 2 lapai 7
5. UL-24-0124-TTA-BR1 o | Topografinis planas M1:500 Slapai | 9
(pirmas lapas - lapy i§sidésymo schema)

PaZyméjimo Nr.

Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Objektas:

Revuonos g. topografinis planas

Adresas:

Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

1GKV-1549 | Geodezininkas| P- Semenkovas 2024-10 | Dokumento pavadinimas: Laida
TOPOGRAFINIY TYRINEJIMY ATASKAITOS DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Stadija: Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
TTA UAB ,,URBAN LINE* UL-24-0124-TTA-DZ 1 1




<-Atgal

Asmeniné informacija
Vardas ir pavardé:
Biuro adresas:
Darbo telefonas:
Darbo el. pastas:

Informacija apie kvalifikacijos paZzyméjima
PaZyméjimo tipas:

Kvalifikacijos paZyméjimo iSdavimo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo Nr.:

Kvalifikacijos paZzymeéjimo iSdavimo pagrindas:

Informacija apie kvalifikacijos kursus
Kvalifikacijos kursuy baigimo paZzyméjimo data:
Kvalifikacijos kursy baigimo paZzyméjimo numeris:

Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimas
Ispéjimo apie tai, kad nepasalinus pazZeidimu
kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimas bus sustabdytas, data:
Terminas, per kurj turi bati pasalinti paZeidimai:
PaZeidimu pasalinimo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:
Kvalifikacijos paZyméjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:
Kvalifikacijos paZzymeéjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:

Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo panaikinimo data:
Kvalifikacijos paZzyméjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:

PaZyméjimo buklé:

Paskutini karta atnaujinta:

4

Paulius Semenkovas
Liepkalnio g. 85, Vilnius
8 699 61112
info@urbanline.lt

1GKV

2018-04-13

1GKV-1549

Isakymas Nr. 1P-182-(1.3.)

2021-01-30
A16127

2021-02-03

- pazymejimas galioja, - paZzyméjimo galiojimas sustabdytas, Q. pazyméjimas negalioja
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PAULIUS SEMENKOVAS
2024-09-30 17:30:59 GMT+3
I Paskirtis: Parasas lli! I !

OPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

()

>

= Topografinio plano adresas Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.
(]

o Topografinio plano tipas Pilno turinio

a Tikslumo klasé B

Topografinio plano teritorija:

Geodezininkas UZsakovas
Paulius Semenkovas UAB URBAN LINE
(Vardas, Pavardé, paraSas) (Vardas, Pavardé, parasas)
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius |monés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM mokeétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.It AS.LT96 4010 0424 0184 3784

www.urbanline.lt Luminor Bank AB
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PAULIUS SEMENKOVAS

2024-09-30 17:30:36 GMT+3
Paskirtis: Parasas

is a perspective

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

UZzsakovas — Privatus asmuo

Objektas — Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

Topografinius tyrinéjimus atliko — Paulius Semenkovas 1GKV-1549

Geodeziniy matavimy data ir laikas — 2024.09.05, 09:00 LitPOS RTKNet. (nesinaudota valstybinio ar

(ir) savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktais)

Informacija apie topografinj plana:

Topografinio plano stadija — prie$ statybas

Topografinio plano tipas — Pilno turinio

Topografinio plano klasé — B

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas:

Planinés padéties tikslumas — 0,06 m.

Auks€iy padéties tikslumas — 0,10 m.

Auksciy sistema — LAS 07

Koordinaciy sistema — LKS 94

Topografiné nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritorijg, kurios plotas — 1,28 Ha

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taSko Nr. | X Y H (LAS07) Vietos apradymas

P.P.1 6056335.27 496371.09 59.18 Metalinis vynis

PP.2 6056564.41 496476.10 58.48 El. spintos
iZzeminimas

Informacija apie inZinerinius topografinius tyrinéjimus:

Tyrinéjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2023 ,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy, atlikimo ir topografiniy plany sudarymo

tvarkos aprasas*

GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys®.

InZineriniai topografiniai tyringjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target IRTKS IM.U,

Elektroninis tacheometras Leica-TS-02.

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Jmonés kodas 300149157

PVM mokétojo kodas LT100002751316

AS.LT96 4010 0424 0184 3784

Luminor Bank AB

Geodezininkas
Paulius Semenkovas

p

(Vardas, Pavardé, paragas)




Il URBANLINE

GEODEZINIO PAGRINDO SCHEMA
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Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM mokétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.It A.S.LT96 4010 0424 0184 3784

www.urbanline.lt Luminor Bank AB



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija
Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:

Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-10-07 07:56

PAULIUS SEMENKOVAS
1GKV-1549

TI1S1-20240930-063678
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240930-063678
Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

1.09 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Revuonos.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Prieny rajono savivaldybés administracija (121)
Prieny r. sav. Architektiros ir urbanistikos skyrius (122)
Erdviniai duomenys priimti

Ausra Ziurauskaite

Revuonos_GKTR.dwg
Revuonos.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-10-01 22:26:46
2024-10-07 07:51:14
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Revuonos_GKTR.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Kauno regionas, dujotiekio duomeny

Revuonos_GKTR.dwg

Prieny rajono savivaldybés administracija (121)
Prieny r. sav. Zemés Gkio skyrius (123)

Revuonos_GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)

Revuonos_GKTR.dwg

UAB ,Prieny Silumos tinklai“ (352)

Revuonos_GKTR.dwg
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Lapy iSdéstymo schema:

3
Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2
Data Numeris 1
g’ 2024-10-07 TIIIS1-20240930-063678
. OBJEKTAS Topografinis planas — pilnas turinys |Adresas: Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.
AUKSCIU SISTEMA: LASO7  [LAPAS | 1 [ LAPY | 3
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OBIJEKTAS

Topografinis planas — pilnas turinys |Adresas: Revuonos g., Prienai, Prieny sen., Prieny r. sav.

GEOIDO MODELIS LIT20G
Il URBANL|NE

1eph amolg. , L1-02120
Vilnius; Tel: +370 699 61112
Imonés kodas: 300149157

GEODEZININKAS

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA: LAS07  [LAPAS | 1 [ LAPy | 3

Kuvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-1549

0,10
Auksciy padeties tikslumas|

. I 0,06
Planinés padéties tikslumas|

VARDAS IR PAVARDE

PARASAS DATA

Paulius Semenkovas

2024-09




UAB ,,Geoinzinerija” Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, adresas: M. SleZeviciaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(11l geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB ,,URBAN LINE”

OBJEKTAS: Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Tyrimy vadovas: - inz. geologas j = Artiiras Baliukevicius
Tech. direktorius (\/ o Saulius Gegieckas
-

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre - 51551-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24408

2024 m. LAPKRITIS, VILNIUS



Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

TURINYS

1.VADAS 3
2. BENDRIEJ| DUOMENYS 5
3. GEOLOGINE SANDARA 6
4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 6
5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES 7
9
9
0

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS ..ccvvvreeerrserrserren 1
9.1SVADOS IR REKOMENDACIJOS 1
10. NORMATYVINIY DOKUMENTVY IR LITERATUROS SARASAS 13

TEKSTINIAI PRIEDAI

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS 14
DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE 15
TECHNINE UZDUOTIS 16
TYRIMY PROGRAMA 18
TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS 21
ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS 23
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES 25
VANDENS TYRIMAI LEIDIMAS 26
GEOANALIZE LEIDIMAS 27
TENZOZONDO (Nr. K-0025487) KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS 28
GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI 30
POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI 44

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1- 2.3 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR DINAMINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1 INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:500

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija” 2



Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

1.]VADAS

Pagal UAB ,,URBAN LINE” technine uzduotj (ir patvirtinta tyrimy darby programa) UAB
~Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, isduotas 2020-07-01) 2024mety lapkri¢io
ménes;j atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamai Revuonos gatvei (PR-55)
Prienai, Prieny r. sav.. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6056554 , y — 496393 .

Tyrimy tikslas - iSaiskinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir hidrogeologines
salygas bei jvertinti gruntus kaip naturalius pagrindus projektuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo
ruozo dangos konstrukcija. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami treciai
geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su
uzsakovu. GreZiniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei matavimo
vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Grezimo darbai atlikti
pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu (DPL) atitinka EN ISO 22476-
2:2005 reikalavimus. ,Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka LST EN I1SO 14688-1, LST EN ISO
14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija”.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo bidu d -
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus grunta kas 0,3 - 0,5
m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei suardytos struktdros grunto meginiy
paémimas. Nesuardytos struktlros grunto meéginiai buvo paimti Ziedais, jspaudzZiamu
gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio
sienelése.

1 pav. Lauko darbai (Gr.DZ-1, Gr.2)

UAB “GeoinZinerija” 3



Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

2 pav. Lauko darbai (Gr.DZ-3, Gr.4)

3 pav. Lauko darbai (Gr.DZ-5, Gr.5)

Sluoksniy riby ir inZinerinio geologinio - litologinio pjavio tikslinimui bei grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu (DPL)

Sio zondavimo metu registruojamas smagiy skaic¢ius (Nio), reikalingas zondui jgilinti 0,10 m.
Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninéms savybém jvertinti, jy stratigrafinéms riboms
nustatyti.

Grunty dinaminio stiprio q¢, smugiy skaic¢iaus Nqo apibendrintos vertés pateiktos
geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 11 nesuardytos (A kategorijos) struktdros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i$ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

e granuliometriné sudétis;
o filtracijos koeficientas;
e natdralus drégnis;
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e takumo ir plastiSkumo ribos;

e natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
e vienaasis gniuzdymas;

e odometriniai bandymai;

e tiesioginis kirpimas;

e organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1782827,
iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB ,Vandens tyrimai” (leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje buvo
atliktas vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko chemiké analitiké
Virginija Jakubauskiené.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai - litologiniai stulpeliai su dinaminio
zondavimo grafikais, greZiniy aprasymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaita paruosé
tyrimy vadovas - inz. geologas Arturas Baliukevicius. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpazinimg ir aprasyma atliko inZinierius geologas Mykola Lukenchiuk.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimo objekto centro koordinatés yra x - 6056554,y — 496393 (2 pav.).

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 58,06 iki 62,48 m (pagal greZiniy altitudes). Auksciy
skirtumas — 4,41 m. 1 km j pietus, pietrycius teka upé Nemunas.

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas yra Nemuno vidurupio slénio atkarpa: Punios

kilpoje.
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozitriu aikstelgje sutikti antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a lll bl), pelkiy
(biogeniniai) (b IV), krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) dariniai.

Antropogeninius (t IV) darinius iki 0,9 — 1,7 m gylio sudaro rupis gruntai: zvyringas smélis,
dulkingas vidutinio rupumo smélis su vidutine organinés medziagos priemaisa, vidutinio rupumo
smélis. vietomis gruntas su statybiniy atlieky priemaiSomis.

Pelkiy (biogeniniai) (b IV) darinius iki 3,5 - 4,9 m gylio sudaro: smélinga gitija (sapropelis),
vietomis su smélingo dumblo tarpsluoksniais.

Aliuvinius (a Il bl) darinius sudaro: molingas vidutinio rupumo smélis su organinés
medziagos kiekiu, vidutinio rupumo smélis.

Krastinius glacialinius (gt Il bl) darinius sudaro: moreninis smélingas tvirtas molis.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas grezZiniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 - 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai (t IV) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: I. tankus mazai dulkingas molingas gerai isrGsiuotas zvyringas
smélis. Gr.1 - 4 aplinkoje sluoksnis slugso iki 0,05 - 0,9 m gylio, storis — 0,05 - 0,9 m.

(IGS-2) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai israsiuotas smélis. Gr.1 - 6
aplinkoje sluoksnis slagso iki 0,5 - 1,7 m gylio, storis - 0,3 - 1,4 m.

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio tankumo dulkingas smélis su vidutine (6,0%) organinés
medziagos priemaisa. Gr.3 aplinkoje sluoksnis sltgso iki 1,1 m gylio, storis — 0,6 m.

Pelkiy (biogeniniai) (b IV) dariniai:

(IGS-4) Labai silpna smélinga gitija (sapropelis) organinés medziagos kiekis (7,5 - 16,8%).
Gr.1 - 6 aplinkoje sluoksnis sltgso iki 3,5 - 4,9 m gylio, storis — 2,2 -2,8 m.

(IGS-5) Silpnas smélingas dumblas, organinés medziagos kiekis 3,1%. Gr.4, 5 aplinkoje
sluoksnis sltgso iki 2,5 - 2,5 m gylio, storis - 0,4 - 0,7 m.

Aliuviniai (a Ill bl) dariniai:

(IGS-6) Purus molingas smélis su 1,6% organinés medziagos priemaisa. Gr.1, 6 aplinkoje
sluoksnis sltgso iki 4,8 - 6,5 m gylio, storis —0,9 - 1,8 m.

(IGS-7) Tankus blogai israsiuotas smélis. Gr.1 - 3, 6 aplinkoje sluoksnis sltgso iki 6,0 - 7,5 m
gylio, storis — 0,5 — 2,7 m. Greziniuose sluoksnio padas nepasiektas.

(IGS-8) Tankus mazai dulkingas molingas gerai israsiuotas smélis. Gr.5 aplinkoje sluoksnis
slagso iki 7,5 m gylio, storis — 1,1 m. GreZinyje sluoksnio padas nepasiektas.
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Krastiniai glacialiniai (gt 11l bl) dariniai:

(IGS-9) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis, moreninis, tvirtas. Gr.4, 5
aplinkoje sluoksnis sltgso iki 6,0 - 6,4 m gylio, storis — 1,5 — 2,3 m. Gr.4 sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty

mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy

suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiskumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 - 14;

odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru ISO
17892-5:2017;

nedrenuotos sankibos nustatymas vienaasio gniuzdymo metodu ISO 17892-7:2018;
vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu ISO
17892-10:2004;

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksniy riby patikslinimui bei grunty stiprumo ir
deformaciniy savybiy nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 reikalavimus, kagio
skersmuo 36 mm, zondavimo strypy skersmuo 22 mm. Zondas jkalamas 10 kg plaktu, jo kritimo

aukstis 0,50 m,
(qa, MPa) vertes
priedas):

smugiy skaicius fiksuojamas kas 10 cm. Salyginio dinaminio grunto pasiprieSinimo
apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy (2) ir pateiktos 1. lenteléje (1.1 grafinis

—__M _Mhg
9a = yiar ™ Tae (2)

M - plakto masé, kg

M’ — priekalo, zondavimo vamzdziy ir antgalio masé, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg

h - plakto kritimo aukstis, m

g - laisvojo kritimo pagreitis, mm/s?

A- kugio pagrindo plotas, mm?

e-zondo jsmigis nuo 1 smugio

Pagal genetines formavimosi salygas, litologine sudét; ir fizines mechanines savybes iSskirti
sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai (t IV) dariniai:
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(IGS-1) Planingai supiltas: I. tankus mazai dulkingas molingas gerai isrGsiuotas zvyringas
smélis - dinaminis stipris gs= 19 MPa, gamtinis tankis p= 1,82 Mg/m?, poringumo koeficientas e-
0,53 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrdsiuotas smélis -
dinaminis stipris qs= 8 MPa, gamtinis tankis p= 1,94 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,61 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio tankumo dulkingas smélis su vidutine (6,0%) organinés
medziagos priemaisa - dinaminis stipris gs= 5 MPa, gamtinis tankis p= 1,99 Mg/m?, poringumo
koeficientas e- 0,59 vnt. d., takumo rodiklis I, - 0,00 vnt. d.

Pelkiy (biogeniniai) (b IV) dariniai:

(IGS-4) Labai silpna smélinga gitija (sapropelis) organinés medziagos kiekis (7,5 - 16,8%) -
dinaminis stipris qe= 1 MPa, gamtinis tankis p= 1,53 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 1,71 vnt. d.,
takumo rodiklis I, - 2,62 vnt. d.

(IGS-5) Silpnas smélingas dumblas, organinés medziagos kiekis 3,1% - dinaminis stipris 4=
1 MPa, gamtinis tankis p= 1,53 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 1,71 vnt. d., takumo rodiklis I, -
2,62 vnt. d.

Aliuviniai (a Il bl) dariniai:

(IGS-6) Purus molingas smélis su 1,6% organinés medziagos priemaisa - dinaminis stipris
g«= 3 MPa, gamtinis tankis p= 1,99 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,65 vnt. d., takumo rodiklis I,
- 1,44 vnt.d.

(IGS-7) Tankus blogai iSrasiuotas smélis - dinaminis stipris ge= 7 MPa, gamtinis tankis p=
1,96 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,60 vnt. d.

(IGS-8) Tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas smélis - dinaminis stipris qs= 14
MPa, gamtinis tankis p= 2,10 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,54 vnt. d.

Krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai:

(1GS-9) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas - dinaminis
stipris g°= 1 MPa, gamtinis tankis p= 2,20 Mg/m?, poringumo koeficientas e- 0,30 vnt. d., takumo
rodiklis I' - 0,37 vnt. d.
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6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety lapkri¢io ménesj vykusiy lauko darby metu gruntinis vanduo iki 6 - 7,5 m gylio
sutiktas visuose greziniuose 0,7 — 1,7 m (57,11 - 60,78 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

Vandenj talpina taip pat jvairios sudéties pelkiy biogeninés nuogulos ir rupios aliuvinés
nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis nuo 3,7 iki 6,3 ir daugiau m, nes apatiné vandenspara ne
visur pasiekta. Ten kur pasiekta, vandenspara tarnauja moreninis smélingas molis. Vandenis
maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy badu.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,0 — 0,3 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis
gali pakilti0,5-1,6 m.

Vandens tyrimams paimtiems méginiams (i$ grezinio Nr.2) UAB ,Vandens tyrimai”
laboratorijoje buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:20171t;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1);
o katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);
o pH (LSTENISO 10523);
o permanganatinis skaicius (LST EN ISO 8467);
o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Vertinant laboratoriniais tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy (Ziaréti SO, pH,
CO,, NH4, Mg** (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta - vanduo yra neagresyvus,
kalciohidrokarbonatinis.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebeéti.

Dél praeityje vykusiy pelkéjimo procesy susidariusi smélinga gitija (sapropelis) ir smélingas
dumbilas paliktos po kelio sankasa nuo 0,7 - 1,7 iki 3,5 -4,9 m gylio, nuo supilty grunty sukeliamy
apkrovy konsoliduojasi. Gitijos (sapropelio) konsistencija — I. minksta, taip pat Siame sluoksnyje yra
susikaupes vanduo. Pelkéjimo procesy gruntai rasti visame tirtame ruoze.
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos, dangos pagrindo, 3aliui atsparaus sluoksnio
konstrukcijos ir sankasos.

Danga sudaro: Gr.1, 3, 4 aplinkoje - mazai dulkingas molingas gerai irasiuotas zvyringas
smeélis ([ZD]), storis 5 - 20 cm; Gr.2, 5, 6 aplinkoje - asfaltbetonis, storis — 3 — 14 cm.

Dangos pagrindg sudaro: Gr.2, 5, 6 aplinkoje — skaldos-smélio misinys, storis — 4 — 16 cm.

Sal¢iui atspary sluoksnj sudaro: Gr.1, 2 aplinkoje - mazai dulkingas molingas gerai
isradiuotas Zvyringas smeélis ([ZD]), storis 13 -15 cm. Gr.3, 4, 5, 6 aplinkoje - mazai dulkingas
molingas gerai israsiuotas smélis ([SD]), storis 15 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame gerai
iSrasiuotame Zvyringame smélyje ([ZD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra.48,3 %. Dulkio
molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 7,1 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutiniskai yra 2,23*10-5 m/s. Pagal Siuos parametrus (pagal atpazinima ir aprasyma) gruntas
priklauso 3alciui nejautriy F1 klasei. Galima naudoti kaip 3alciui atsparaus sluoksnio medziaga, kaip
sankasos virsutine dalj.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame gerai
iSraSiuotame smélyje [SD] Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra.0,5 %. Dulkio molio daleliy
mazesniy nei 0,063 mm yra 11,1 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniskai yra
1,43*10° m/s. Pagal Siuos parametrus (pagal atpazinima ir aprasyma) gruntas priklauso mazai ir
vidutiniskai jautriy Sal¢io klasei F,. Netinka kaip 3alciui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip
sankasos virsutine dalj.

Bendras dangos konstrukcijos storis — 20 - 45 cm.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta: i$ supilto ir sutankinto - I.
tankaus (qd- 18,6 Mpa), mazai dulkingo molingo gerai idrasiuoto zvyringo smélio ([ZD]) ir tankaus
(gd - 7,5 Mpa) mazai dulkingo molingo gerai iSruiuoto smélio, (SD]). Gr.3 aplinkoje - vidutinio
tankumo (qd - 4,5 Mpa) dulkingas smélis su vidutine (6,0%) organinés medziagos priemaisa.

Bendras sankasos storis iki 45 — 135 cm storio.

Reikia atkreipti démesj, kad po sankasg nustatytas storas (220 — 380 cm) labai silpnos (qd- 0,6
Mpa) smélingos gitijos (sapropelio) organinés medziagos kiekis (7,5 - 16,8%) (F), su smélingo
dumblo tarpsluoksniais, sluoksnis.
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.ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

)

1. Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra Nemuno vidurupio slénio atkarpa: Punios kilpoje. 1
km | pietus, pietrycius teka upé Nemunas.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a lll bl), pelkiy (biogeniniai) (b IV), krastiniai
glacialiniai (gt lll bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
tyrimy plote isskirti 9 inzineriniai geologiniai sluoksniai.

4. ki 0,9 - 1,7 m gylio - antropogeniniai (t V) dariniai, kuriuos sudaro: planingai supiltas I. tankus
mazai dulkingas molingas gerai idrG3iuotas zvyringas smélis ([ZD]), (IGS-1); tankus mazai dulkingas
molingas gerai iSrusiuotas smélis ([SD]), (IGS-2); vidutinio tankumo dulkingas smélis su vidutine
(6,0%) organinés medziagos priemaisa ([OH]), (IGS-3). ki 3,5 - 4,9 m gylio sudaro: pelkiy
(biogeniniai) (b IV) dariniai kuriuos sudaro: labai silpna smélinga gitija (sapropelis) organinés
medziagos kiekis (7,5 - 16,8%), (F), (IGS-4); silpnas smélingas dumblas, organinés medziagos kiekis
3,1% (F), (IGS-5). Giliau -aliuviniai (a lll bl) dariniai kuriuos sudaro: purus molingas smélis su 1,6%
organinés medziagos priemaisa (SMo), (IGS-6); tankus blogai israsiuotas smélis (SB), (IGS-7); tankus
mazai dulkingas molingas gerai israsiuotas smélis (SD), (IGS-8). Krastinius glacialinius (gt Il bl)
darinius sudaro: vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo moreninis, tvirtas molis, (ML),
(IGS-9).

5. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sarangos suardymo, persalimo, isdziivimo bei iSmirkimo.

6. Tyrimo metu tyrimy plote gruntinis vanduo iki 6 — 7,5 m gylio sutiktas visuose greZiniuose 0,7 - 1,7
m (57,11 - 60,78 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

7. Prognozés dél pozeminio vandens, pvz. (Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu virs
moliniy grunty .0,0 -0,3 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo
patekusio j grunta pavirsinio vandens kiekio, o gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 0,5 -1,6 m.
Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens surinkima ir nuvedima.

8. Laboratorijoje nustatyta - vanduo yra neagresyvus, kalciohidrokarbonatinis.

9. Del praeityje vykusiy pelkéjimo procesy susidariusi smélinga gitija (sapropelis) ir smélingas
dumblas paliktos po kelio sankasa nuo 0,7 - 1,7 iki 3,5 -4,9 m gylio, nuo supilty grunty sukeliamy
apkrovy konsoliduojasi. Gitijos (sapropelio) konsistencija — I. minksta, taip pat Siame sluoksnyje yra
susikaupes vanduo. Pelkéjimo procesy gruntai rasti visame tirtame ruoze.

10.Dangg sudaro: Gr.1, 3, 4 aplinkoje - mazai dulkingas molingas gerai iSrusiuotas zvyringas smélis
([ZD]), F1 3al¢io nejautry klase, filtracijos koeficientas vidutinikai yra 2,23*10-5 m/s. sluoksnio
storis 5 — 20 cm; Gr.2, 5, 6 aplinkoje - asfaltbetonis, storis — 3 - 14 cm.

11.Dangos pagrindg sudaro: Gr.2, 5, 6 aplinkoje — skaldos-smélio misinys, storis - 4 - 16 cm.
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12.Sal¢iui atspary sluoksnj sudaro: Gr.1, 2 aplinkoje - mazai dulkingas molingas gerai iSragiuotas

2vyringas smélis ([ZD]), storis 13 -15 cm. Gr.3, 4, 5, 6 aplinkoje - maZai dulkingas molingas gerai
iSrasiuotas smeélis ([SD]), storis - 15 cm. Gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy 3alcio klasei
F2. Netinka kaip Salciui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virsutine dalj. Filtracijos
koeficientas vidutiniskai yra 1,43*10-5 m/s.

13.Bendras dangos konstrukcijos storis — 20 - 45 cm.

14.Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta: i$ supilto ir sutankinto - I.
tankaus (qd- 18,6 Mpa), mazai dulkingo molingo gerai idrasiuoto Zvyringo smélio ([ZD]) ir tankaus
(qd - 7,5 Mpa) mazai dulkingo molingo gerai iSrasiuoto smélio, (SD]). Gr.3 aplinkoje - vidutinio
tankumo (qd - 4,5 Mpa) dulkingas smélis su vidutine (6,0%) organinés medziagos priemaisa.

15.Bendras sankasos storis iki 45 — 135 cm storio.

16.Reikia atkreipti démesj, kad po sankasg nustatytas storas (220 — 380 cm) labai silpnos (qd- 0,6 Mpa)
smélingos gitijos (sapropelio) organinés medziagos kiekis (7,5 - 16,8%) (F), su smélingo dumblo
tarpsluoksniais, sluoksnis.

17.Statybos metu darbus gali apsunkinti aukstai sligsantys gruntiniai vandenys, nuo 0,7 - 1,7 m
gylio.

18.Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés
geologinés salygas ir pagrindo parinkima statinio pamaty parinkimui.

19.Tyrimy plote, kuriame buvo atlikti Il geotechninés kategorijos inZineriniai geologiniai -
geotechniniai tyrimai, remiantis STR 1.04.02:2011 iki statyby pradZios privaloma atlikti kontrolinius

inZinerinius geologinius — geotechninius tyrimus.

Sudareé: 4 - inz. geologas Artaras Baliukevicius

Tech. Direktorius G;F’/ Saulius Gegieckas
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTVY IR LITERATUROS SARASAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

2. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés” (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai” (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas” (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai” (2018);

7. Zemeés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

9. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. 1-175 ,Dél
InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Gadeikyté S., Gadeikis S. 2013. Gruntotyros pagrindai. Vilnius. 64 p.; (poringumas)

11. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo: UAB ,Geoinzinerija”, InZ. geologas M. Lukenchiuk

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —-LAS 07

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitudé, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m

1. Gr.DZ-1 6056673 496407 62,48 7,5

2. Gr.2 6056632 496494 58,31 6,5

3. Gr.DZ-3 6056550 496460 58,06 6

4. Gr4 6056531 496381 60,28 6

5. Gr.DZ-5 6056427 496377 60,58 7,5

6. Gr.6 6056327 496370 59,24 7
Sudaré: At T > inZ. geologas Arturas Baliukevicius

, Y

InZ. geologas - ./'“‘c’;g__'_/' Mykola Liukechiuk
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai € & 0
= v L{ CICJ
L 3 - " & e k.
[ E £ E v %) :g\ E g :CS § E
z o o) ) cL 0 ) ) o .4
o S T £ 2 c TS u byt n c o
) o)) Qg Dy c 5 C ) S = >
5 3 =5 | 828 2 £ £
5 Vi = 5 5 S
[a) %] Z
. F**-220,
Gr.DZ-1 [ZD]-35 35 [[ZSB]]'_Z':’)' SMo**-90, | 1,7
SB-270
Gr.2 Ab'-3 | Sk-sm-4 | [ZD]-13 20 [SDI]-100 F-310, 1,2
’ SB-220 !
. [SD]-15, F**-240,
Gr.DZ-3 | [ZD]-20 [SD]-15 35 [OHI**-60 SB-250 0,9
. F**-300,
Gr4 [ZD1-5 [SD]-15 20 [SD]-50 ML-230 0,7
Sk-sm- F**-330,
Gr.DZ-5 Ab-4 16 [SD]-15 35 [SD]-125 ML-150 1,2
F#*-380,
Sk-sm-
Gr.6 Ab-11 [SD]-15 45 [SD]-45 | SMo**-180, 1,6
19 SB-50

Ab-asfaltbetonis
Sk-sm-skaldos smeélio misinys

**_su organinés medZiagos priemaisa
“-suskeldéjes

Sudareé: inz. geologas Artaras Baliukevicius
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SR ReaBticans slekroniss pasla

VITALIJUS ALEKSANDROVAS

L1047 AOSSECNT.
Pamine meas

Pasiresyta kvaltiuom eiekiraninn parady

ARTURAS BALIUKEVICIUS

.." 2024-10-1416:01:51 GMT+3
AN Aureneifikocify ubticrinn sipate.t

Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 _Inzinerimai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

UAB .URBAN LINE*

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-10-04
Dokumento data

IGG tyrimy stadyja:

24408
Dokumento registracijos muneris

Projektiniai

Tyrnmo objekto pavadimmas:

Revuonos g. (PR-55) Prienai, Priemy 1. sav.

Tyrmo objekto adresas:

Priemu 1. sav., Prienai, Revuonos g.

Uzsakovo duomenys:

UAB ,,JURBAN LINE®, Vitalijus Aleksandrovas,
Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. +370 699 19380, l. p.:

info(@urbanline. It

Projektuotojo duomenys:

UAB ,URBAN LINE®, Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. +370
699 19380, el. p.: info@urbanline 1t Projekto vadovas

Vitalijus Aleksandrovas

Statybos riisis:

Kapitalinis remontas

Neldlnojamuju kultiiros vertybiu
registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR gatves

1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Ypatingasis

Geotechniné kategorija Treéia

(projektimuose tyrimuose):

Duomenys apie statinio parametrus:  Aukty skaicius "
Plotis, m. -
Ilgis, m. =
Tyrimo ruozo ilgis Apie 530 m
Gatves/kelio kategorija B
Kiti duomenys -
Riisys Ne

Numatomi pamaty konstrukeiju
variantai:

Pagal inZinerines geologines salygas

Perduodamos 1 pagrinda apkrovos ir
Ju ntensyviumnas:

Kifi parametrai:

UAB “GeoinZinerija”
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Tyrimu ploto ir ribu koordinatés:

Eil. nr. X Y Eil. nr. X Y
1 6056321 | 496366 14 6056681 | 496414
2 6056321 | 496380 15 6056704 | 496423
% 6056494 | 496385 16 6056706 | 496417
4 6056530 | 496387 17 6056674 | 496402
5 6056541 | 496391 18 6056661 | 496415
6 6056550 | 496395 19 6056641 | 496485
7 6056557 | 496408 20 6056632 | 496490
8 6056543 | 496471 21 6056592 | 496481
5 6056548 | 496480 22 6056554 | 496474
10 6056637 | 496500 23 6056552 | 496466
11 6056646 | 496492 24 6056567 | 496404
12 6056668 | 496417 25 6056552 | 496385
13 6056674 | 496413 26 6056535 | 496377

Papildomai nustatomi geotechnimai -
parametrai ir kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniu dokumenty, 1. STR 01.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir
kunais vadovaujantis atliekami geotechniniai tyrimai*.
tyrimai: 2. LST EN 1997-1 _Eurokodas 7. Geotechninis

projektavimas. 1 dalis. Pagiindines taisvkles

3. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyringjimai ir bandymai.
4. 1T Z8 17 ,,Automobiliy keliu zemeés darby ir Zemes
sankasos irengimo taisykles*,

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechnimai tyrimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir Klasifikavimas. 1 dalis.
Atpazintis ir apraSymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechmimail tyrimal it
bandymai. Grunty atpazintis ir kKlasifikavimas. 2 dalis.
Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliu keliy gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 , Automobiliy keliy inzinenniy geologiniu ir
geotechmniu bei statinio tyrimu rekomendacijos™,

Ankséiau sklype atlikti geologiniai -

tyrimai:

Uzsakovas: Vitalijus Aleksandrovas
Projekto vadovas (arclutektas, Vitalijus Aleksandrovas
konstruktorius):

Tyrnnm vadovas (uzduoti gavau): Arttiras Baliukevicius
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SR tvabhsctes slebtrockls paralas

VITALIJUS ALEKSANDROVAS -
BTG5 1IADE CAT-F ARTURAS BALIUKEVICIUS

Paskify Paoise
n 2024-10-15 13:30:00 GMT+3
] Autantiticacii ustiera elpato.is

Paziredyta bvalifikvotu sloktroniniv porafu

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
.Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

Artiiras Baliukevicius
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

PROJEKTINIU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

2024-10-14 SCORO Nr.24408
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimuy objekto pavadinimas: Revuonos g. (PR-55) Prienai, Priemy 1. sav.
Statinio pavadinimas: Revuonos g. (PR-55) Prienai, Priemu 1. sav.
Tyrimy vieta (adresas): Prieny 1. sav., Prienai, Revuonos g.

Statytojas: Prieny rajono savivaldybés administracija

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

Geotechniné kategorija (projektiniams IGG tyrimams): Trecia

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Eil. nr. X Y Eil. nr. X Y

1 6056321 | 496366 14 6056681 | 496414
2 6056321 | 496380 15 6056704 | 496423
3 6056494 | 496385 16 6056706 | 496417
+ 6056530 | 496387 17 6056674 | 496402
5 6056541 | 496391 18 6056661 | 496415
6 6056550 | 496395 19 6056641 | 496485
7 6056557 | 496408 20 6056632 | 496490
8 6056543 | 496471 21 6056592 | 496481
9 6056548 | 496480 22 6056554 | 496474
10 6056637 | 496500 23 6056552 | 496466
11 6056646 | 496492 24 6056567 | 496404
12 6056668 | 496417 25 6056552 | 496385
13 6056674 | 496413 26 6056535 | 496377

Tyrimy tikslas:

Nustatyti kelio inzinerines geologines ir hidrogeologines salygas ir jvertinti gruntus kaip natiiralius

pagrindus.

Tyrimy uzdaviniai: Tyrimu plote greziant grezinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius
tyrimus nustatyti inZinerines geologines ir ludrogeologines salygas, bei nustatyti ir jvertinti
pagrindo gruntus.

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés medziagos ir
duomeny analizé, vertinimas:

Remuantis Lietuvos geologijos tamybos elektromnése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemélapyje esanciais duomenimis geomorfologiniu pozitriu tyrimu plotas yra
holoceno ir vélyvojo ledynmeécio Pabaltijo Zemmunu, Nemuno vidurupio plynaukstés, Nemuno
vidurupio slénio atkarpoje: Punios kilpos mikrorajone.

Remuantis kvartero geologiniu zemelapiu 18 virsaus turéty buti paplites deliuvis (Slaity nuogulos) -
Ivairus molingas smélis, priesmelis, aliuvings (a III bl) nuogulos - smulkus smeélis,
fliuvioglacialinés (f III bl) nuogulos — smeélingas aleuritas, taip pat, vietomis pavirsiuje gali biti
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aptinkamos pelkiy (biogeninés) (b IV) durpés. 80 metry nuo Revuonos g.79A 1 siaurés rytus yra 78
m gylio vandens grezinys Nr.5120. Grezinio aplinkoje 1ki 2.0 m gvlio slugso durpés (b IV), 1k1 14
m — aliuvinés (a IV) nuogulos- zvirgzdas-gargzdas su rieduliais, molingi, iki 68 m gylio —
glacialines (g III bl) nuogulos - priemolis moreninis su Zvirgzdu gargzdu ir reduliais. Gyliau iki
78 m gylio kreidos sistemos (K1,2) nuogulos — aleuritas.

Anks¢iau atlikty tyrimy ataskaity sarasas: néra duomenu

Tyrunu ruoze gruntams atpazinti ir aprasyti, bei suardytos ir nesuardytos sandaros méginiams
paimti numatoma isgrezti 8 grezimius iki 3,0 — 6,0 m gvlio. Numatoma atlikti 3 geotechmnius
zondavimo bandymus.

Grezinius numatoma grezti mechanmniu sukamuoju (Snekiniu ir koloniniu) biidu.

Statinio zondavimo bandymai bus atlikti prisilaikant EN ISO 22476-1:2023 reikalavimu, o
dinaminio zondavimo bandymus jie bus atliekami pagal EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus.
Laboratoriniams tyrmams planuojama paimti 5 - 12 grunto éminiu.

Laboratorijoje 1§ éminiu paruostiems ar suformuotiems bandiniams bus atliekamas:

e 5- 12 bandiniu, granuliometrinés sudéties nustatymas LST EN ISO 17892-4:2017;

e 5-12 bandiniy, vandens kiekio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015;

e 2 -4 bandiniu, takumo ir plastiSkumo 1ibu nustatymas LST EN ISO 17892-12:2018 (radus
smulkiuosius gruntus):

e 5-12 bandiniy, grunto daleliu tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016;

e 5-12 bandiniy. trinio tankio nustatymas LST EN ISO 17892-2:2015;

e 4 -8 bandiniy, pralaidumo vandeniwi nustatymas LST EN ISO 17892-11:2020;

e | bandiniai, tiesioginio kirpimo bandymas LST EN ISO 175892-10:2019

e | bandiniai, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru — LST EN ISO 17892-
5:2017

e | bandiniai, smulkaus grunto vienaasio gniunzdymo bandymas — LST EN ISO 17892-7:2018

e organinés medziagos kiekio nustatymas - ASTM D2974: 2014,

e vandens bendroji cheming analizé - LST EN ISO 10304-1,3.4 dalys, LST EN SD 491, LST
ISO 6332:1995 - (1 vnt.).

Pagal lauko darby ir laboratorimiu tyrimu duomenis bus paruosta tyrimy ataskaita. Joje bus
pateiktas grezimu ir bandymu tasku koordinaciy ir altitudziy ziniarastis, grezimiy stulpeliai ir
geotechninio zondavimo grafikai, geologiniai litologiniai pjtiviai, suvestiné fiziniy mechaniniy
savybiy ir geotechniniu parametru lentelé bel parasytas aiSkinamasis rastas. Paruosta ataskaita bus
pateikta LGT ir tyrinm uZsakovui.

Ypatingi reikalavimai:

Néra

Tyrimy programes vykdymas ir duomeny pateikimas:

Pagal statybos techminio reglamento STR 1.04.02:2011 .InZineriniai geologimai (geotechniniai)
tyrimai®™ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ar skaitmeninéje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*,

2. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandy_mai.

4. 1T ZS 17 ,,Automobiliu keliy Zemeés darbu ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechmimai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
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klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntuy atpazintis i
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliu keliu gruntai. Klasifikacija.

8. R IGGT 15 , Automobiliy keliu inZineriniy geologiniu ir geotechniniu bei statinio tyrimuy
rekomendacijos®.

Laboratoriniai tyrimai bus atliekami pagal:
»  vandens kiekio nustatymas - LST EN ISO 17892-1:2015;
+  granuliometrinés sudéties nustatymas - LST EN ISO 17892-4:2017;
* takumo ir plastiSkumo ribuy nustatymas — LST EN SO 17892-12:2018;
«  grunto daleliy tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-3:2016;
*  tinnio tankio nustatymas - LST EN ISO 17892-2:2015;
+ pralaidumo vandeniui nustatymas - LST EN ISO 17892-11:2020;,
«  organinés medzagos kiekio nustatymas- ASTM D2974:2014;
* tiesioginio kirpimo bandymas — LST EN ISO 17892-10:2019
*  pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru - LST EN ISO 17892:5:2017
« smulkaus grunto vienaasio gmuzdymo bandymas — LST EN ISO 17892-7:2018
* vandens bendroji cheminé analizé - LST EN ISO 10304-1,3,4 dalys, LST EN SD 491, LST ISO
6332:1995.
Vykdytojy sarasas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavarde):
+  UAB ,Geoinzinerija“ — geologiniai — geotechniniai tyrimai;
«  UAB ,Geoanalizé* — grunto laboratoriniai tyrimai,
+ UAB ., Vandens tyrimai* — vandens meginiu tyrimai.
PRIDEDAMA:
1. Techniné uzduotis (kopija).
2. Planas su lauko darbu tyrimm vietomis (kopija).

Programa parengé (fyrimu vadovas): Artiras Baliukevicius
(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimy uzsakovas: UAB "URBAN LINE", Vitalijus Aleksandrovas
(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

UAB , Geoinzinerija* 2024-11- Nr. (4)-1-7-
El p.: arturas.baliukevicius@geoinzinerija.lt [ 2024-10-15 Nr. ZGT-2024-4423

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba),
vadovaudamasi Tarnybos nuostaty 9.1.4 punktu, jvertino Jisy jmonés parengta inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IIT geotechninei kategorijai, darby programa (toliau —
Tyrimy programa) ,,Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav., IIl geotechninés kategorijos
projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, programa®.

Nustatyta, kad Tyrimy programa atitinka statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai* nuostatas.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktoriy Jolanta CyZiené

Sonata Liaudanskiené, tel. +370 646 55917, el. p. sonata.liaudanskiene@lgt.lt

! Svarbi informacija. Lictuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos rmlustcnjos (toliau - Tarrlyha} funkcw vyksiy'rno tikslais gall bu'a

tvarkomi asmcns dunmmys \-'ar:ias (wmim}, pavnrdé (pavardés), asmens kodas, gmlmc data, gy ji vieta ir

fizinio be pat telefono numeris, elek pa!'ln 1 i3silavinimas, uin'ntumas‘ pm&sua,
Iytis, pilietybé hen kiti 1 8, & i ir knume Tamybos veikly reg jandi teisés al nustatyta tvarka ir
pagrindais, kai pagal teisés aktus tokie d yra reikalingi vykdyti Tarnybos veikly. Tvarkydama asmens duomenis, Tamyba gali

naudoti duomenis i3 jos l'farnyhos) tvarkomo Zemés gelmiy registro ir klt!.j informaciniy sistemy, taip pat ir i% kity valstybés informaciniy sistemy
bei registny tiek, kiek tai reik Tamybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomeny tva.rkymo telsmls pagrmdas tvarkyti duomenis biitina, kad biity jvykdyta d y valdytojui taik teising
prievolée (Bendrojo d 6 p | dalies ¢ punkias). Detalesng informacijg apie Tamyhus atlickamg asmens
duomcnq tvarkymg galima rasti Lietuvos guologl_]os tamybos prie Aplinkos ministerijos intemeto svetaingje Igt.Irv.lt, skyriuje ,,Asmens duomeny
apsauga™

BiudZetiné jstaiga Tel. +370 646 548 62  Duomenys kaupiami ir % LGT yenvos.
S. Konarskio g. 35, el. p. info@lgt.1t saugomi Juridiniy asmeny TARNYEA
LT-03123 Vilnius lgtlrv.It registre, kodas 188710780
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Puslapis 15 1

Suformuota: 2024 m. lapkricio 11 d. 10:28
Suformavo: vyresnioji specialisté Indré Pociute

Siunc¢iamasis dokumentas

Reqistruota

Registracijos data 2024-11-11

Registracijos numeris (4)-1-7-5194

Dalinys InZinerinés geologijos skyrius

Registras 1-7: Siunéiamy dokumenty registras

Byla 2024: 1.22 Mr: Susirasingjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobldzio geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius vyresnioji specialisté Indré Pociute

Elektroninis dokumentas Taip

Darby eiga Siunciamo dokumento procesas [ING] [proj]

Dokumento informacija

Siuntéjai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Gavéjai UAB "Geoinzinerija", Vilnius, Mykolo Slezevi¢iaus g. 7-102, LT-06326,
303106983

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas Sonata Liaudanskiené

Dokumenta derino Skyriaus vedéjas Roma Kanopiené, Vyriausioji pataréja Toma Leonova

Dokumentg pasirasé Direktorius Egidijus Viskontas (nuo 2024-11-01 iki 2024-11-15, kasmetiniy
atostogu laikotarpiu, pavaduoija Direktoriaus pavaduotojas Jolanta CyZiené)

Antrasté DEL INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY PROGRAMOS VERTINIMO

Dokumento riigis RASTAS

Dokumento siuntimo biidas El. pastu

Lapy skaigius 1

Laikinas Nr. 110932351

ZGT-2024-4423 Programa_GeoinZinerija_Revuonos g PR-55 Prienai_ Prieny r.adoc
7GT-2024-4423 Programa_Geoinzinerija_Revuonos g PR-55 Prienai_Prieny r.docx

Priedai

Pridedami dokumentai
Pasibaige

Skyriaus vedéjas Roma Kanopiené 2024-11-08 15:30:08 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Vyriausioji pataréja Toma Leonova 2024-11-09 14:30:57 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Direktorius E?idi'éus Viskontas (nuo 2024-11- 2024-11-11 10:12:14 Pasirasyta versija 1.0. Pastabos:

01 iki 2024-11-15, kasmetiniy atostogy

laikotarpiu, pavaduoja Direktoriaus
pavaduotojas Jolanta CyZiené)

vyresnioji specialisté Indré Pociute 2024-11-11 10:27:36 Registruotas dokumentas:
1-7: Siunc¢iamy dokumenty registras
2024: 1.22 Mr: Susirasinéjimo su
Lietuvos Respublikos jstaigomis,
jmonemis, organizacijomis
informacinio pobldzio geologijos
klausimais dokumentai
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 51551-2024

1. Tyrimo uZsakovas UAB "URBAN LINE", reg.kodas 300149157, Vilniaus apskr., Vilniaus m, sav., Vilniaus m.,
_ Liepkalnio g, 85
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtinés veiklos

data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas ~ UAB "GeoinZinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
_ Kaimynu k., Draugystés g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiangios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 | iSdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo biidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, [II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Revuonos gatvés atkarpa (PR-55) Prienai, Prieny r. sav. Projektiniai inZineriniai
_geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti I1I kategorijai —
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Revuonos gatvés atkarpa Prieny m.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Prieny r. sav., Prieny sen., Prieny m., Revuonos g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6056321 496366; Nr.2 6056321 496380; Nr.3 6056494 496385;
(1994 mety Lietuvos koordinadiy Nr.4 6056530 496387; Nr.5 6056541 496391; Nr.6 6056550 496395;
sistemoje) Nr.7 6056557 496408; Nr.8 6056543 496471 ; Nr.9 6056548 496480;

Nr.10 6056637 496500, Nr.11 6056646 496492; Nr.12 6056668 496417,
Nr.13 6056674 496413; Nr.14 6056681 4964 14; Nr.15 6056704 496423;
Nr.16 6056706 496417; Nr.17 6056674 496402; Nr.18 6056661 496415;
Nr.19 6056641 496485; Nr.20 6056632 496490; Nr.21 6056592 496481 ;
Nr.22 6056554 496474, Nr.23 6056552 496466; Nr.24 6056567 496404,
Nr.25 6056552 496385; Nr.26 6056535 496377;

8. Tyrimo pradZios data 2024-11-08  , tyrimo pabaigos data  2025-05-22

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav. Projektiniai inZineriniai 2025-05-22
geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti I1T kategorijai.

10. Pridedami dokumentai: 24408 TU_Revuonos g_Prienai_signed (1) ) o
(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1132
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 51551-2024

UZpildé:

Pareigy pavadinimas inZinierius geologas

Vardas, Pavardé Artiiras Baliukevitius

Data 2024-10-15

Telefono numeris +3706273982

El. paStas arturas. baliukevicius@geoinzinerija.lt
Paraiskos registracijos Nr. | ZGT-2024-4423 | Paraifkos pateikimo data 2024-10-15
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2024-11-29

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Artiiras Baliukevidius
2024-11-29, 14:30:41

2i82

UAB “GeoinZinerija” 24



Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakynu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilmus

UAB _GeoinzZinerija"

(junidinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983
adresas Alvytaus r. sav.. Sinmno sen.. Kaimvynu k.. Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju 18kasenu paieska ir Zvalgyba,
vertingyju mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir Zvalgyba,

inzinerini geologinj (geotechmm) tyrima,

geofizinj tyrima,

ekogeologini tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavardé)
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

'” APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS

ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU | APLINKA TERSALU IR
TERSALY APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik Kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB ,,Vandens tyrimai*
Zirmiiny g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287
(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB ,Vandens tyrimai* atitinka Leidimy atlikti tarSos 3altiniy iSmetamy | aplinka
0se fimus i8davimo tvarkos apraso,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 __-'; 0dZ10'30 d. jsakymu Nr. D1-
711 (Zin., 2005, Nr. 4-81;2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-208 ), reikalavimus ir gali atlikti
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Lietuvos geologijos tamybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. geguzés 20 d. jsakymo Nr. 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy istatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé*
(kodas 305534573, buvein¢ Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenu ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Giedrius Giparas
AV. (parasas) (vardas ir pavarde)

Direktorius
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

TENZOZONDO (Nr. K-0025487) KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS

~
- Nordic

“u Metrology

ok

UAB ,,Nordic Metrology Science”
Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487

UZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto bukle

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo lindijimo
isdavimo data

Lk 303106983 UAB GEOINZINERIJA
M.Slezevidians g.7-102, Vilnius

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0500

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?, 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm? 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorins GRL 1503

MP neturi mechaninin ar kitokiu pazeidimn

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilmus

Ganykly g. 15, Taurage

Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 o
2024-10-23
Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4 A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN N1.002874TY

2024-10-23

Inzinmerius metrologas Petras Lipinskas

Laboratorijos vadové  Dovilé Rasteniené
Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu Earaéu_
pasiraSé PETRAS,LIPINSKAS 1(2) pasirasé DOVILE,RASTENIENE
Data: 2024-10-23 21:33:43 Data: 2024-10-23 23:42:56
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0500

. Tiﬁof;ﬁ?o I8plestine neapibreztis
wdx{x;)e) verté vi dm'kis: Paklaida (AF), (V) ’
: (Fg)
KN KN KN | % N | %
Soniné trintis
0.6 0,603 0003 | o0s6 | + 003 |+ 487
1.5 1,510 0010 | 067 | = 005|+ 333
3 3,027 0027 | 08 | + 003 [+ 098
6 6,047 0,047 | 078 | + 003 |+ 049
15 15,067 0067 | 044 | + 003 |+ 020
Kugis _
0.5 0.500 0,000 | 000 | = 001|+ 115
5 5,013 0013 | 027 | + 003|+ 059
10 10,063 0063 | 063 | £ 003|+ 029
20 20,103 0103 | 052 | + 003|+ 015
30 30,203 0203 | o068 | = 003 |+ o010
40 40,207 0207 | o052 | + 003+ 007
50 50,243 0243 | 049 | + 003 |+ 006
70 70,307 0307 | 044 | + 007[+ o010

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
I&matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy )ir paklaidos (AF) skitumui su isplestine
neapibreztimi (+ U)
F=(F, —AFHXT
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
Isplésting neapibreztis apskaiciuota sumine standarting neapibrezty padauginus 1% koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmeni. Standarting neapibréztis
paskaicinota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo lindijimo dalis galima dauginti tik gavus
ratiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)

UAB “GeoinZinerija” 29



Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

AWEM S .
GEO ="
GEOANALIZE E'\\\"::‘::’/ /"I

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizanu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37068657305
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0681
Protokolo iSrasymo data: 2024-11-25
Tyrimu atlikimo data: nuo 2024-11-21 iki 2024-11-22
UZsakovas: UAB "GeoinZinerija", M.Slezeviciaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objektas: 24408

Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.
Tyrimu medziaga: Gruntas
Gruntu pridavimo data: 2024-11-13 Pridavé: Artliras Baliukevicius
Grunto éminiu kiekis: 1

Tyrimai atlikti pagal:

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Gruntu identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN I1SO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Gruntu identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (1SO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntu klasifikacija"
2019

* InZineriniu geologiniu ir gectechniniu tyrimu gruntu klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams. Klasifikacija

*LST EN IS0 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (1SO 17892-1:2014)

* LST EN IS0 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (I1SO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliu tankio nustatymas (1SO 17892-3:2015)

* LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISOITS 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spadZ2iui
(ISOITS 17892-11:2019)

* LST EN IS0 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo ribu nustatymas (IS0 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimu rezultatai, lapu skaigius: 2
2. Granuliometrinés sudéties kreivés, lapu skaigius: 4
3. Grunto plastiskumo diagramos, lapu skaiéius: 4
4. Kompresijos diagramos - 1 lapas
5. Kirpimo diagramos - 1 lapas
6. Gniuzdymo diagramos -1 lap=<
Tvirtino: Vyr. specialistas: = S Gegieckas
Pastabos: . Rezultatai susije tik su tirtais éminiais

. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokola su priedais
. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti iS uzsakovo

WM =
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
e (LST EN ISO 17892-4:2017)
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0681
24408
Objekto pav. Rewvuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.
100,0 _
: mEEes A 't <44 90,0 ‘E
_— 700 §
/// 60,0 .E
1 - 500 §
+ 400 g
/ -+ 300 §
— T T =TT - - 200 E
— T 10,0 E
r T T G,D
0,001 0,01 0,1 T 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal SO 14688-2:2018 grSaFwW
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dag dsg dso Cu Cc
i | 11 0305 | 00481 | 03936 | 1,2284 | 30088 | 625 | 1.1

susumuotos dalies procentai

-

10

01 1

0,001 0,01 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGy
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dag dzg dgo Cy Ce
1 13 2,325 0,0125 | 0,0346 | 0,0797 | 0,2201 17,6 04
100,0 _
f m
// .. ?0,0 E
/ 600 3
/ 500 8
7 + 400 3
300 g
:—__________7 =111 =it 10,0 §
; T " T oo “
0,001 0,01 0,1 ¢ 4 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal |1SO 14688-2:2018 clSa
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dap dsg deo i Ce
1 _ 14 4850 | 00332 | 02222 | 02990 | 0,3468 | 105 43

UAB “GeoinZinerija”
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-5
e (LST EN ISO 17892-4:2017)
Uzsakymo Reg. Nr. Nr 24-0681
24408
|Objekto pav. . Rewvuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.
100,0 _
90,0 £
-+ 800 &
600
50,0 E
400 2
- 11300 §
+ 100 2
; ; . o0 °
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGy
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dag deg dgo Cy Ce
2 22 1,517 0,0076 | 0,0289 | 0,0512 | 0,0765 10,1 1.4
O = — . e —r 100,0
- ekt ! IS Y- — /‘k L L LLLL e L L L 90’0
80,0
/ 70,0

- ___%_ L L 111 1] L 40,0
30,0

susumuotos dalies procentai

/ 20,0
____/__/_/ HENLE ! ; e % | - 10,0
| A1l 11l L 111 } 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal |SO 14688-2:2018 siSa0

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d,, dag dsy deo Cy Cc
3 32 0,608 0,0204 | 0,0508 | 02187 | 02726 | 134 | 05
j— 800 3
-
RE2E - 700 §
—— T — 600 &
-+ 500 §
400 g
30,0 §
a5 = L Ll 20'0 g
- edbndesdind - 10'0 g
] ; . 00 "

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGy
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paemimo gylis|  d,q dag dso deo Cuy Ga
3 34 3,335 0,0000 | 0,0037 | 0,0116 | 0,0190 0,0 0,0
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-6
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GFECANALIZE

Uzsakymo Reg. Nr. Nr 24-0681

24408
Objekto pav. Rewuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.

- 100,0

I (S T N N SN 0 N S - _//:_ ——————e—— - §0,0
80,0

70,0
- 60,0
- 50,0
+ 40,0
30,0
L Ll + 200
i il 10,0
- 0,0

susumuotos dalies procentai

0,001 0,01

diametras {mm}
Grunto pavadinimas pagal |ISO 14688-2:2018 SaP
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paemimo gylis|  d,, dag dso dig B e
3 35 4850 0,2061 | 0,2681 | 0,3488 | 0,3978 1,9 | 09

T 100,0
- : : { 90,0
{ 350 1 (5 0 & & A S N AN R E 80'0
+ 70,0
N IS U N SN N N 50[0
| W] — - ——+ 50,0
+ 40,0
- 20,0
T 0 30 6 N N S W - - 10'0
r T 1 + 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
[ diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 saDy
GreZinio Nr. | BandinioNr. | Paémimo gylis|  dy, dsg dso deg Cy Ce
4 42 2,224 0,0022 | 0,0248 | 0,2155 | 0,3044 | 1356 09

susumuotos dalies procentai

+ 100,0
— 80,0
70,0
-+ 60,0

-+ 50,0

I [ T AR 30'0

- 20,0
s i - 10'0
111 | L 00

10 100

susumuotos dalies procentai

diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 SaFW
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d,, dsg dso dso Cy Ce
5 51 1315 0,0528 | 0,1959 [ 0,2754 | 0,3242 6.1 2,2
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-7
; (LST EN ISO 17892-4:2017)

ECaMALIZE

UzZzsakymo Reg. Nr. Nr 24-0681

24408
Objekto pav. Rewuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.

100,0
90,0
80,0
ST N S I e I e e 50'0
SRAl - 40,0
- 20,0
10,0
! N R TR I U U I W N N S S I R I N s = b o0
0,001 0,01 01 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 saCIL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dig dsg deg deo Cy G
2] 55 586,0 0,0000 | 0,0143 | 0,0816 | 0,1538 0,0 0,0

susumuotos dalies procentai

100,0

90,0

80,0

70,0

= 1 50,0
+Ht 40,0

— H 30,0

-+ 10,0
. —rr — _ SESELY - 0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal SO 14688-2:2018 SaFW

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  dy, dao dey ds Ci Cc
8 56 7.0-7,2 0,0468 | 0,1534 | 0,2653 | 0.3129 6,7 1,6

susumuotos dalies procentai
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

— @ 24408
Rewuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.
GEOANALIZE Nr 24-0681
Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2018 saGy
canitinis | Talaimo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis | drégnis g P rodiklis grunio
Eiles | Grezinio Paémimo g% % drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
NI, Nr. | Pav.Nr | gyis | W) (W) w)% | ()% | OVt ja
2 1 13 2325 757 58,1 48,1 10,0 3,78 |.minksta
4 ” : q
Grunto plastisSkumo diagrama
o
E |~
2 L e ]
:
2 i 5’\'
= iV
z 1
Z
= SiH
clu
SiL
Takumo drégnis w; vnt.d.
A = § P
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Vikiitng Smulkaus
drégnis | drégnis 9 fer rodiklis st
Eiles | Grezinio Paémimo % o, | drégnis | rodiklis | t konsistenci
N Nr. | Pav.Nr.| gyis | W) (W) w)% | )% | OVt e
) 1 14 4,8-5,0 246 23,8 15,8 8,0 1,44 |.minksta
" Grunto plastiSkumo diagrama R
o
= . :
= L Lol v e
% / /
= ' !
g C‘H/ Siv|
£
~ SiH
Takumo drégnis wy vnt.d.
N A
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.
CEOANALIZE
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGy
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takisn Smulk?us
. - . drégnis | drégnis o i rodiklis ol
Eiles | Grezinio Paémimo % % drégnis | rodiklis IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | gyiis | W ) w)% | (p% | DV ja
= 2 22 1,517 49,3 38,9 291 9.8 2,33 L.minksta
4 Grunto plasti$kumo diagrama h
=
E |
i / 24 /
E
g f 5'\‘
= iV
2 | |
= SiH
_ L~ cl
SiL
L Takumo drégnis wy vnt.d. y
Grunto pavadinimas pagal |1SO 14688-2:2018 siSa0
canitivis | Takiine Plastingu | Plastingu Tikiiiia Smulkaus
dregnis | dregnis |  M° me | rodikiis |, 9™MO
Eilés | GreZinio Paémimo % 598 drégnis | rodiklis 10 vt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis W) (wi) (wp) % (lp) % e ja
5 3 32 0,6-0,8 229 34,9 255 9,3 0,00 standi
a Grunto plastiSkumo diagrama )
°
g |
] / civi //
E
g ciH P
z | ciM
a SiH
| clr, .
SiM
P
T SiL
Takumo drégnis w; vnt.d.
N T 4
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Rewvuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.
GEOANALIZE
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGy
Surtiiis | Tk Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
dregnis | dregnis |  M° mo | rodikiis |, 9Mnt
Eiles | Grezinio Paémimo g% g% drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
N, Nr. | Pav.Nr. | ayis | W (W) W% | % | WVt
6 3 34 3,3-3.5 68,8 59,7 43,8 15,9 1,75 l.minksta
4 Grunto plastiSkumo diagrama )
b
E |~
=
e / cv| /
% /
s !
j | cim
e Sig
. clul |
. SiM
T
SiL
Takumo drégnis wy vnt.d.
N - t /
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 saDy
Gamtinis | Takumo Pia:'t:gu Pla::gu Takumo Sr::j:ta;s
Eiles | Grezinio Paémimo d(l;i}gg(l}s c(lig}r:: drégnis | rodiklis {IT.c}h\I:::ts konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. aylis (wp) % (lp) % ’ ja
8 4 42 2,2-2,4 61,3 43,7 36,1 7,6 6,41 l.minksta
- = = “\!
4 Grunto plastisSkumo diagrama
o
g |~
=
@ / cvi /
E
& i siv]
= 1
Z / i
§-
= =
A, SiH
Takumo drégnis w; vnt.d.
N — 4
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

GEOANALIZE

24408

Rewvuonos g. (PR-55) Prienai, Prienu r. sav.

Plastiskume rodklis I vat.d.

Grunto plastiskumo diagrama

Cl

SiL,

\ 2\

SiH

s

e

Takumo drégnis w; vnt.d.

Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2:2018 saCIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Tikiiiio Smulkaus
dregnis | dregnis | | ™M° mo | odikis [, MMt
Eiles | Grezinio Paémimo % % drégnis | rodiklis | ¢ konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis W) (") (wp) % (Ip) % ULyt ja
10 5 55 5,8-6,0 13,6 223 11,9 10,3 0,37 tvirta
- ~
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

i 24408
Projektas: . Nr 24-0681
Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
10 5 55 58-6,0
Grunto aprasymas (1SO 14688-2)** saCIL Bandinio sandara: I nesuardyta
Odometras: Bandinio aukstis - 20 mm, diametras - 51 mm, tdris - 49.3 cm3

™ E .- o & %

=] = 8 0 ] 2

§23-| 3% | 23 | 2% | i

& g "g a8 s = o0 0]

o
€, Ps w P S,
1 Mg-m-3 % Mg-m-3 1

0,384 2,682 13,8 2,202 0,95

5 = om © B =
g 32 33 g2 53 85 [ 55 |22% |5 %s
- 52 58 - = 'g D : 5 & R g v ‘g E

< = > o o 35 Qo a2 w2 o
o s Ah £ Ag e m, Eoed
MPa mm mm 1 1 1 1 MPa

0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,3842

1 0,050 0,3900 0,390 0,0195 0,0195 0,3572 0,3200 26

2 0,100 0,6200 0,230 0,0310 0,0115 0,3413 0,2300 4.3

3 0,200 0,8850 0,265 0,0443 0,0133 0,3228 0,1325 7.5

4 0,400 1,2200 0,335 0,0610 0,0168 0,2997 0,0838 19

5 0,800 1,7000 0,480 0,0850 0,0240 0,2665 0,0600 16,7

6 0,400 1,6600 -0,040 0,0830 -0,0020 0,2693 0,0050 -

7 0,200 1,6600 0,000 0,0830 0,0000 0,2693 0,0000 -

8 0,050 1,6300 -0,030 0,0815 -0,0015 02714 0,0100 -

6 0,400 1,5700 -0,060 0,0785 -0,0030 0,2755 -0,0086 -

7 0,800 1,5800 0,020 0,0795 0,0010 02741 0,0025 -

8 1,600 1,7400 0,150 0,0870 0,0075 0,2637 0,0094 -
080 —m8Mm ——m—m—m— T | ]
0,360 —

u 9
2 0,340
& 0,320 1]
k- -
@ 0,300 -
£
o 0,280 - ]
5 -
& 0,260 +
£ |
5 0,240
a =
0,200 -+ 1 1 1 1 11111 ] i 1 1 ] 111} 1 P 1 1 1]11 L
0,01 0,100 1,000 10,000 —
Vertikalus jtempis, MPa —
Pastabos: Tikrino: Saulius Gegieckas === as{—
Atliko: Ernestas Buinauskas I
2024-11-21
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

24408
Projektas: g s Nr 24-0681
} Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
10 -1 55 5860
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL Bandinio sandara: | nesuardyta
| Kirpimo metodas: cD |
Kirpimo aparatas: | Bandinio aukstis - 20 mm, di tras - 1.0 mm, tlris - 59.6 cm”
Grunto fizinés buklés rodikliai
om o
iz s 82 §2 | 53, | 3% | g8
8% : 858 52 £% £38 88
> o2 o i
Ps 2] Pa w £ n 5
Mgim* Mg/m” Mg/m* % 1 1 1
2,682 2,202 1,938 136 0,38 0,28 0,95
Bandymo duomenys
wepl n 2 aig
a I g2 2Eds - 0 T
£ 2 T2 - Eogse = § 2 “
ey = E =5 SET o 2 =¥ G,
s B 52 538 g228 £ §= £ o1
= Tieg | & =
v, mm/min o,. MPa 1 MPa s, mm p. Mgim® w, % ; s
0,30 0,100 0,067 12,43 2,217 130 @
0,30 0,200 0,100 10,75 2,214 13,3 .
0,30 0,300 0,150 9,81 2,209 13,7 v __ i 3
9 Horizortalus prjaf..wk.s]"rlnnu 15
Bandymo rezultatai 0,200
888 2, 0,150
SEE £ B
= o
= i 0,100 =
tan ¢ ¢, ° ¢, MPa ]
0.4170 226 0,022 0,050 5
0,000 ‘;- Vetikalus ilempis, MPa
0,000 0050 0100 0,150 0200 0,250 0,300 0,350
Pastabos: Tkrino: __Saullus Gegieckas =~ |
Atliko: Ernestas Buinauskas

2024-11-21
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

" 24408
Projektas: _ Lo Nr 24-0681
Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
10 5 55 58-6,0
Grunto pavadinimas pagal 1SO 14688-2*1 saCIL Bandinio sandara: [ nesuardyta
Bandinio sandara: Mesuardyta
Grunto fizinés biklés rodikliai Bandymo informacija
= a [} Ew o8 0w 9 4
22 22 22¢ 52 % £% 553
35 =& > E § cg 20 S E g g
a - o= L B = G °© o g Qo™
Ps P P4 W i h
Mg/m® Mg/m’ Mgim® % mm/min mm mm
2,682 2,202 1,938 13,6 1,00 40,00 80.00
250
Bandymo rezultatai |
F o @y 5 B
g : § E : 8 E 200
5 o 5 w B S8 )
— g 32w k] 1= -
& S50 z 29 a
EV, % a,, kPa cy, kPa a 130
[ H
17,4% 227 .6 113,8 %
; 100 1
S
50
Q
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Strain, %
Pastabos: Tikrino: Saulius Gegieckas (—_—"._.u.lf—’ ]
Atliko: Ernestas Buinauskas |

2024-11-21
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Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

; o WA i
Zirminy g. 106, Vilnius yoE ARREDITACLIS
& 8(5)2325287 e r A

iz LT NS LY ]

( Vandens tyrimai

Tyrimy protokolas Nr. 241113GT338 | Eminio gavimo data: 2024-11-13 | ID 93911
Uzsakovas: UAB "Geoinzinerija" | mykolas.balciunas@geoinzinerija.lt

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

}* ‘Revuonos g. (PR-55) Prienai. Prieny r. sav. Grezinys Nr. 2/24408 2024-11-13

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité ] mg/l mg-ekv./l | ekv.% Analizés metodus
Anijonai i )
Chloridas, CI 83 0.234 3.48 LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO 50.0 1.04 15.5 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOy 332 | 544 | 810 LST EN ISO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, COy 0.06 0.002 0.030 Apskai¢iuojama
Nitritas, NOy <(.05 | LST EN ISO 10304-1:2009
Nitratas, NOy <0.10 - f ST EN 1SO 10304-1:2009
Katijonai -
Natris, Na* 6.4 0.278 4.06 | LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 3.8 0.097 1.42 LST EN 1SO 14911:2000
Kalcis, Ca™ 97.6 4.87 712 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg** 19.3 1.59 23.2 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NHy' . 0.09 0.005 0.073 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.05 (pH vienetai) LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis | 525 uSfem 20°C LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) | 3.4 mg CO2/1 LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 6.72 Katijony = 6.84 Balansas = 0.124 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 6.46 Karb. kiet. = 5.44 Nekarb. kiet. = 1.02 (mg-ckv./)
[Stirpusiy min. medz. suma = 518 mg/I Sausa lieckana 180°C = 352 mg/l

CO2 (pusiausvyrinis) = 53.6 mg/l

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Kutjony wlize uliku jony
mainy chromatografijos metodu (lonPae CS12A kolonglé, 4x250 mm, konduktometrinis detektorius). Analiciu kalibravimas ir tyrimu rezultaty jvertinimas
atliktas pagal [SO 8466-1 reikalavimus,

3 I'--J‘b‘%:\
20— =3N
gy Lag ,—\\

Tyrimu protokolg parengé . Chemikeé-analitike Virginija Jakubauskiené
(5[« Vandens 7! TVIRTINU

tyrimai» /) i '
Yrimai / ) Direktorius

\QL// Valdas Simcikas

Re;fulrarai su:',ij@ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,.Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2024-1 1-20)
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Tech. direktoriug S. Gegieckas \= —<—2 2024.11
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Leidimo Nr.1746029

Gr.DZ1 M 1:100 2024-11-12 Abs. a. 62,43 m x:6056673 m, y:496407 m
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@ tarpsluoksniais SaFWFI 60,73 &I % 1,70 39,5 21,5 o
60,73 2
§ I
a 3
L. silpna smélinga gitija (sapropelis) organinés medziagos kiekis (8,9 -
16,8%), prisotintos vandeniu, juodas, su vandeningo smélio tarpsluoksniais,
su dumbilo tarpsluoksniais saGy 58,53 3.5 0,3
4
Purus molingas vidutinio rupumo smélis su 1,6% organinés medziagos
priemai$a, vandeningas, juosvas clsa 57,63 13 3,0
5
5 6
©
Vidutinio tankumo blogai iSrasSiuotas vidutinio ripumo smélis, vandeningas, 7
pilkas SaP 54,93 20 5,7
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=
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o
=
Blogai iSrdsiuotas vidutinio ripumo smélis, vandeningas, pilkas aP 51,81
Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.
Tech. direktoriug S. Gegieckas (& ~———=D 2024.11
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4
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s g °
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rupumo smélis, drégnas, pilkas, su statybiniy atlieky nuolauzy

ISmélinga gitija (sapropelis) organinés medziagos kiekis 16,8%, prisotintos

b IV

N
[$)]

N1

andeniu, juodas, su vandeningo smélio tarpsluoksniais saGy P10 {140 b8,16
Smelingas dumblas, organinés medziagos kiekis 3,1% , vandeningas, &
ilkas, su 2virgzdo priemaiSomis saDy .50 D40 67.76

®

[Smélinga gitija (sapropelis) organinés medziagos kiekis 8,9%, pilkas,
risotinta vandeniu saGy B,70 1,20 56,56

gt il bl

©

[Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas, pilkas, su dulkio,
Pvirgzdo priemaiSomis su vandeningo smélio tarpsluoksniais (iki 0.3 m), nuo
4.7 rudas kaClL 6.00 P30 4,26
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e
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o
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Gr.-1

DZ-1

185,10 m

SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

- DPL bandymo kreivé

Stratigrafinés ribos

/\_/ - inz. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

- tyrimy plotas

®

jo numeris ir altitudé

Dirvozemis

Piltinis gruntas

- inZinerinis geologinis pjavis
ir jo numeris

- grezinio vieta, jo numeris
ir ZioCiy altitudé

- dinaminio zondavimo vieta,

Smélinga gitija (sapropelis)

Smélis

Smélingas dumblas

Molingas smélis

Moreninis smélingas molis

GreZinio Ziotys

Vo0.40

115,20
Y¥0.80

115,20

5,00

A-

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- aukSciausias prognozuojamo vandens lygis, m

- vandens lygis ir altitudé, m
- prisotintas vandeniu gruntas

- vandens pakilimas

- vandeningas gruntas

- dinaminio zondavimo bandymas
ir jo gylis
550 - grezinys ir jo gylis

grunto éminys

Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

- Pelkiy (baly) dariniai

- ledynmecio aliuviniai dariniai

- krastiniai glacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

VST]

0e @

- labai silpnas

- vidutinio stiprumo
- labai purus

- purus

- vidutinio tankumo
- tankus

- labai tankus

Leidimo Nr.1746029

Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prieny r. sav.

Tech. direktoriug

S. Gegieckas

D 2024.11

InZ. geol. A. Baliukevicius =& | 2024.11 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
InZ. geol. M. Lukianchuk | _J¢e< |  2024.11
L/
UZsakovas UAB ,URBAN LINE® Projekto Nr. 24408 5.1




Pagrindo laikomoji geba

Projektas

Proj. pav.: Revuonos g., Prienai

Data: 2024-11-14

Duomenys:

Deformacijy modulis (E,, s), ant esamo grunto:

UzZpilamo grunto savasis svoris (Ype):

UzZpilamo grunto, vidinés trinties kampas (f,.):

Reikalingas deformacijy modulis (E,pv), armuoto grunto sluoksnio virsuje:

Laikomosios galios nustatymas, armuoto grunto sluoksnio virsSuje:

Reikalingas grunto sluoksnio storis:

Ekvivalentinis grunto storis skaiCivojant nuosédzius pagal ,,Odemark” metodaq:

2024-11-14

s|p UzZpildo tipas:
b N
he=09xdyx |= 1,64 [m] NS (20/4) L]
V2 . -
ASAS (=0/16)
Pagalbiniai koeficientai: Skaldytas Zvyras, skalda D
h
B =tan"! (_e> = 1,48 Atsargos koeficientas sluoksnio storiui:
r ———
. 1,10: L]
=tan"1( =) = 1,29 1,05:
o = tan <r >
1,00: L]

Nuosedzio skaiCiavimas, armuoto grunto sluoksnio pavirsivje:

0.75 x (2r) x 0.75 x (2r) X
s = (2r) pxeos[3+ (2r) px

(1=cosa) = 0,0038 [m]
EVZ Ebc -

(2) Armuoto grunto sluoksnio laikomoji galia:

Ey;,  am=0.75X(2r) X g = 80,19 [MPa]

d 1 : uzpilamo grunto sluoksnio storis r: padangos kontaktinio ploto pindulys

E,.: uzpilamo grunto tamprumo modulis p: slégis | padangos kontakto plotg nuo asies apkrovos.
Rezultatai

Armuoto grunto sluoksnio storis: 52cm

Armavimo medziaga: Geotinklas is PP 50/50 kN/m
1 puslapis is 2

Revuonos g., Prienai



2024-11-14

Armuoto ir nearmuoto sprendinio palyginimas

Uzpilamo, nearmuoto grunto laikomoiji galia, kai grunto sluoksnis: d1=52,0 [cm]
EVZ _ nearm — 0.75 x (27") X g = 57,69 [MPa]
Reikalingas uzpylimo aukstis, nearmuojant, norint pasiekti Eyoum: d2=90,0 [cm]

| a |
| @ 4 ae = |
| g a pa) a g @
| s oe LA 744 |
I & ' a i
| a ? s |
| 9 ° a A 4 < ;; EVQM |
T z s = 1 &
a a
| a a | O
. 4 4 . <
i 24 9 4 i s 10
| < ” 4 a a o~
| . 3 1
;;4\ P

< < Z Y
|

T T T

a2

Geotinklas is PP 50/50 kN/m

Neaustiné geotekstilé GRK3

Armavimo medziagos savybés:
Pateikiamos atskiru priedu.

Rezultaty tikslumas

Galime teigti, kad gautas sprendinys naudojantis Odemark parinkimo metodika uztikrina patikimus
rezultatus, jeigu reali situacija objekte atitinka projektavimo metu priimtg informacijq. Reikéty zinofi, kad
naudojamas grunto uzpilas gali buti nehomogeniskas ir jo savybeés ar vandens kiekis gali kisti, tokiu budu
darant jtakg konstrukcijos laikomgjai galiai. Dél Siy priezasCiy, rekomenduojama objekte pasidaryti
bandomajj ruozaq.

Patikslinimai, rekomendacijos
Norint pasiekti reikalingg pagrindo laikomajg galig, konstruktyvo virsuje (Evom), geofinklas turi bUfi

paklotas po visu kelio ar aikstelés plotu. Siekiant iSvengti nepageidaujamo esamo pagrindo ir naujai
uzpilamo grunto sluoksniy maiSymosi, rekomenduojama naudoti neaustine geotekstile.

2 puslapis is 2
Revuonos g., Prienai



REVUONOS G. (PR-55) ATKARPOS PRIENUOSE, PRIENUY R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES [RANGOS SARASAS

Projekto dalis Programiné jranga

Bendroji dalis / Architektariné dalis / . ,
Susisiekimo dalis (BD / SA / S) Microsoft Office, AutoCAD 2023
Stqtybos skaiciuojamosios kainos nustatymo Microsoft Office, Sistela, SES
dalis (KS)

Projekto vadovas Robertas Jautakis kval. Nr. 37326

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)
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Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zzymuo

PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY RAJONO

. UL-24-0124-01-TP-BD/SA/S.B-01
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




SITUACIJOS SCHEMA
< 2,
2 =~ |
S »
> 5 e v
= P
(2] ©
5
% & PRIENAI
B
Perkelti rysiy kabell uz ESO projekto sprendiniai: Sumontuoti HDPE D160mm
v . . . . Projektuojami (L-P418-MT33) L=19m 10 kV kabeliy apsaugos gaubtus
Projekiuojami] VaZIUOJamOSIOS dalies I’IbL{ — 2 2 esamoms kabeliy linijonis. Kabeliy apsaugos gaubtus g
ir apganti apsau giniU g‘\' * g § montuoti kabeliy kryptimy. Salia 10kV apsaugomy kabeliy =
. .. v @
. .. R 8 © pakloti PE D160mm (L=19m) rezervinius vamzdzius :
sudedamuoju vamzdziu 553
. < % 5 B - 0 S o - & —Revuonos g. ™
. I ; o O £y = = +F 3 2 + T S S 7 ;
ietaus =; MENNE S So o5 0000 e == == = oy . z - )
b~ T = I — 5 _ Y = T = .. & 3 S B
I|ne||S - ¢ : ‘;\\ FE 2 =l %= B 1E T o = ST eV 4 EE III"|l||};—'llll1"1"'ro_;||,l.,_',i%|, - 50 X _ :
o TN— e s o T — e AR SRR T = ] S / - = = Gl 5 S % Ez =
eto B~y C S EeEE & ‘AN o % T Frr e — s L A o o ST oy - AMMCARARANEN EGLy Esamoa geivés_
£ s 4752 [ . B = 1 " g| ; ; .8 = = / § 3;‘5& _ - : ....... _8 = - = i I;\% 7 - = :g ........................ — emon Uolama atve
/1e Ojem Sara N HA TS 2 WP g, NG - A =7 o s L 17 AN - RAEA AR =RNAY X R NNARKARARRS G ARTAAE NAN IRE: K - ' jama g
Mf‘"%$ 2 : : - Ll el ot o e A e A A A A 5 et - : ; 7 TITTTTT d =81 2 /% \ —/ oy =22 == oy
e I o o o =] Tty — —~ —a— o &
£ > & g g & B i /"/\j 7 AN 3
E =2 s v LIS S 7/ L VM T R T e e Ve / 7)) 75 S/EI\ é 3
S 2 = ] = : /?J_ L - ey £ 4 __:____i.\_.___— g — 7 v o S Gl R ;/V/ =2 - 5 7 ¢ = z 7 /7 /3:) 2\ -
= 2\ \ = o GpR © oD T ol OOOOOO 0.l =77, o =% E DI B = P F 4 g 1z - = = PR 1 Ed : So- =2 W g 3 = G AN s
§ & \ .n%\ 7 giﬂj%ﬁo ..F i e inns B S s OOQ‘Q@O s s ¥ © - o _%/ Ok A58 g}j‘q‘ :’ - 1= o = Tz o ¢ ¥ AR @\</\'<, / A% K ° ) >
/ 2 2 T - = & 2 2 = - i ,/V z =S O = = R bf§ 4 \ ) B > = Ts . g
s E 4 T CC BEE = H- - - — e T = ¢ - - e . & 25
2T 5 b = & - KO 77 2 L e 7
= 2/l = A7 e & %/ NG / o
A& o e PR T g . [
% » o s a3 2 o 22 g % o //
ol i . \ &) B Y/ 2 H o
< ik Kitu projektu numatytas i, (IE % ~ ! 2\
I N v s . //°°_ ‘9/ o ..51"?!//"3 07> Jé:s
elektros pozeminis kabelis o y/ e (L i
% o ' 4l = e 4+8p o fl/ £ s TR £ e = 2
A e -,gij.': = = a ””;gﬁo /;;\‘53\
i 7 ] e : i = =
| / / :.;oo 4 : . A : o 5
y e o S =% &
/AN = 2 ek z
o‘é | /. : — = :
T S 2 g | : ' e -
> g g S kG =
=~ 3 " 2+59 7 -
a 2 / ] . /
/4 /| _ o' : .=
Q / ’ N : J =
| = /0 : ': N
% / : :[;; % /' =
& 7 = 5 ;
:ﬁ 7 - x 3,50 - -
9)»: // d 700 =
7 _ - = o :/ =
ESO projekto sprendiniai: Sumontuoti HDPE D160mm =k 7 i3 o/ | 4
2 (L-P418-MT33) L=8m 10 kV kabeliy apsaugos gaubtus 1 = o 7
& < esamoms kabeliy linijoms. Kabeliy apsaugos gaubtus = 4 / = N : / -
~ . . T =
© montuoti kabeli timi. Salia 10kV apsaugom . _ Yty G v : v .
ot kabeliy kryp psaugomy <= |f Perkelti rySiy kabelj uz o
kabeliy pakloti PE D160mm (L=8m) rezervinius 2 .. . - - ) = /. < =
- vamzdzius | , vaziuojamosios dalies riby N/ /3 gannn, :
UNJ , 7 © . . H H i ° L/ Z =)
- ' / g ir apgaubti apsauginiu AT - | :
, / b P9 5 psauginit Perstatoma apSvietimo atrama 2 A
- : 2 sudedamuoju vamzdziu < (S
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI - : *300 & © 2 =K
0+20 PROJEKTUOUAMA GATVES ASINE LINIJA = 5 p & 2 /
5 ¢ /2 = /
— - —|INZINERINIO STATINIO RIBA = 2 // S e «Q K 0 4
p E 2 40 . / / B
— - — | KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO RIBA - = . — S 9 2 QC:’ = / Auksciy sistema - LAS-07
P % . \N% - =] - ~ 2 7 Koordinaciy sistema - LKS-94
REGISTRUOTY %EMES SKLYPY RIBOS 2 2% > g - = / /4 Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPU PRELIMINARIOS RIBOS N = IR , = = 7, /
1| KERTAMI KROMAI e 4 =~ J = : : = % Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA IR LT T S 2P Data Numeris
% Wi &8 “
PROJEKTUOJAMA PIL‘KOS SPALVOS BETONINIY ?LYTFLIU DANGOS KONSTRUKCIJA o 2 -N. 7, g d 8 % [ 2024-10-07 TIIS1-20240930-063678
PROJEKTUOJAMI [SPEJAMIEJI IR VEDIMO PAVIRSIAI IS BETONINIY TRINKELIY 5 s F Z vy A %
= 2 idimui i
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA 3 ESO projekto sprerfdiniai: Sumontuoti HDPE D160mm 52 0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
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PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDITRAI (100.15.30) PAKELTI PER 10 CM 3. Statybos darby Rangovas, pries pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iésikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios 11120;1?0“ I;Ifj’el Plgr]glitég“- Sa(lia 13‘())1(\; apsaugomy Zalt{v.N !l |k | U 8502?20& _N LINE Ei\;:fr%ll‘l-ﬁﬁoGRg’hI;oSNq)rS'L};A(«)I?JFI’E?(?_:?IENUOSE, PRIENU R. SAV.
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_ nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; vamzdzius ‘s kod .30014915'7
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) 4. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidira [mones kodas:
PROJEKTUOJAMI RATY ATMUSEUA vykdanciy tamybu relkalavimus, turint gaminiy sertiikavimo arba kitus kokybe fodancius dokumentus; = 25326 | SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
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= PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA atsiradus nenumatytoms aplinkybems, ie reikalavimai gali biti patikslinti projekto vykdymo prieiaros metu; 3 Pl R. Krik8Ciukas Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
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i PROJEKTUOJAMAS ATITVERIMO STULPELIS 8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis > =
— — — — — —— |PROJEKTUOJAMAS RYélU KABELIY APSAUGOS VAMZDIS 9 ;Zﬁg'g:ﬂ:gr;zj2';5'2;?#8];::s;l: gyrgi:glals, sanaudy kiekiy Ziniarasciais; ™ 9 Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento 2me0 Lapas Lapq
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas dangos pavirSius aSyje

Projektuojamos dangos pavirSius ayje

KP Kreivés pradzia

KV Kreivés vidurys

KG Kreivés galas

H Aukstis, m

R Kreivés spindulys, m
L Kreivés ilgis, m

O Esama pralaida
oW

Esama oriné elektros perdavimo linija (AB ESO)

Esamas vandentiekio vamzdis

Esamas dujotiekio vamzdis

Esamas dujotiekio vamzdis apsauginiame dékle

Esamas pozeminis elektros kabelis

Esamas pozeminis elektros kabelis apsauginiame vamzdyje
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Esamas pozeminis rySiy kabelis

@
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Geologinio greZinio vieta
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VAZIUOJAMOJI DALIS AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETOS TAKAS
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 8 cm storio raudonos spalvos betoniniy, trinkeliy danga (200x100 mm) 8 cm storio pilkos spalvos betoniniy plyteliy danga (375x375 mm)
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy, misinio (fr. 0/45), Ev2>120 MPa 3 cm storio atsijy sluoksnis 3 cm storio atsijy sluoksnis
52 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2>80 MPa 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy, 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
Geotinklas (PP 50/50 kN/m) misinio (fr. 0/45), Ev22150 MPa misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa
Geostekstile (>1509/m2) 49 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy, 19 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy
Zemes sankasa, Evz=9 MPa medZiagy misinio, Ev22100 MPa rj]edilagq miSinio
Geotinklas (PP 50/50 kN/m) Zemés sankasa, Ev2230 MPa
Geostekstilé (>150g/m?)
Zemés sankasa, Ev2=9 MPa
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Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamyjy dokumenty kopijy tikruma.
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Elektroninio dokumento nuorasas

PRIENYU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. +370 319 61 149, el. p. administracija@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288742590

UAB ,Urban Line* 2024-11- Nr.
Projekto vadovui Robertui Jautakiui

info@urbanline.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Prieny rajono savivaldybeés administracija pritaria projektuotojo UAB ,URBAN
LINE® pateikto perzitréti objekto ,,Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prieny m. Prieny sen.
Prieny r. sav. kapitalinio remonto projektas‘’ kapitalinio remonto techninio projekto Nr.

UL-24-0124 projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktore Jaraté Mickeviciené

R. Baranauskiené, tel. +370 319 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt
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Raimondas Slégus 2024-12-02

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemés
kasimo darbams dujotiekio bei elektros
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.

Elektra

Marius Balcitinas 2024-11-27
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Pasirasymo data
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DZUKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMY TERITORIJY DIREKCIJA
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306109963
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UAB ,URBAN LINE* Vitai Pigalevienei 2024-12- Nr. (7.16 Mr)-SD-
vita.pigaleviene@urbanline.lt | 2024-12-11 prasyma

DEL REVUONOS G. (PR-55), PRIENAI, KAPITALINIO REMONTO, PROJEKTINIY
SPRENDINIY PRITARIMO

Rengiamas Revuonos g. (PR-55) atkarpos Prienuose, Prieny r. sav. kapitalinio
remonto projektas (toliau — Projektiniai sprendiniai) neprieStarauja Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zzemeés naudojimo sglygy jstatymo 85 straipsniui.

Projektiniams sprendiniams pritariame.

Krastovaizdzio apsaugos skyriaus vedeéjas Saulius Navlickas

Informuojame, kad turite teise apskysti §j rastg per vieng ménesj nuo jo jteikimo Jums dienos Dzikijos-
Suvalkijos saugomy teritorijy direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt), Lietuvos administraciniy gincy
komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisves al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy gin€y nagrinéjimo tvarkos jstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba
Regiony apygardos administracinio teismo Kauno riimams (adresas: A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

Vaidota LudaviCiené, (+370) 698 12672, el.p. vaidota.ludaviciene@saugoma.lt



Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2024 m. gruodzio 12 d. 10:49
Suformavo: Referentas Nijolé Paplauskiené

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2024-12-12

Registracijos numeris

SD-4456

Dalinys Kra$tovaizdzio apsaugos skyrius

Registras SD: Siung¢iamy dokumenty registras SD

Byla 2023: 7.16 Mr.: InZineriniy tinkly, reklamos projekty, ir kity projekty ar plany
teikiamy iSvady ar pritarimy dokumentai

Bylos forma Misri byla

Registratorius Referentas Nijolé Paplauskiené

Elektroninis dokumentas Taip

DZUK-SUV RENGIAMO DOKUMENTO PROCESAS [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai Dzikijos-Suvalkijos saugomuy teritorijy direkcija

Gavéjai UAB "URBAN LINE", 300149157

Gavéjas (pristatymo bidas) UAB "URBAN LINE", 300149157

Dokumentg parengé Vyriausiasis specialistas (architekté) Vaidota Ludaviiene

Dokumenta pasirasé Vedéjas Saulius Navlickas

Antrasté DEL REVUONOS G. (PR-55), PRIENAI, KAPITALINIO REMONTO,
PROJEKTINIY SPRENDINIU PRITARIMO

Dokumento rusis RASTAS

Lapy skaicius 1

Laikinas Nr. 118212889

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

GD-5245

2024-12-11 PraSymas derinti

RASTAS Jvykdyta Vyriausiasis 2024-12-12
specialistas
(architekté) Vaidota

Ludaviciene

Uzduotys (1)

117927289 2024-12-11 UZduotis

Baigta Vyriausiasis 2024-12-12
specialistas
(architekté) Vaidota

LudaviCiene

ADOC

DEL REVUONOS G. (PR-55), PRIENAI, KAPITALINIO REMONTO, PROJEKTINIY SPRENDINIY PRITARIMO.adoc

DEL REVUONOS G. (PR-55), PRIENAI, KAPITALINIO REMONTO, PROJEKTINIY SPRENDINIY PRITARIMO.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Vedéjas Saulius Navlickas

2024-12-12 10:31:01 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Referentas Nijolé Paplauskiené

2024-12-12 10:48:26 Registruotas dokumentas:

gB: Siunc¢iamy dokumenty registras
2023: 7.16 Mr.: InZineriniy tinkly,
reklamos projekty, ir kity projekty ar
plany teikiamy iSvady ar pritarimy
dokumentai




	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-1.1..Rodikliai
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-2.1.Koloneles
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-2.2.Koloneles
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-2.3.Koloneles
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-3.1.Pjuvis
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-4.1.Topo
	24408_ATASKAITA_graf_priedai-5.1.Suvestine

	Sheets and Views
	B-01_Situacijos

	Sheets and Views
	B-02_Dangu

	Sheets and Views
	B-03_Auksciu

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	B-05_Skersinis

	Sheets and Views
	B-02_Dangu

	UL-24-0124-B-02_Dangu.pdf
	Sheets and Views
	B-02_Dangu


	UL-24-0124-B-04_Isilginis.pdf
	Sheets and Views
	Model


	DĖL REVUONOS G. (PR-55), PRIENAI, KAPITALINIO REMONTO, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITARIMO
	Dokumento registracijos metaduomenų kortelė

		Vita Pigalevienė
	2024-12-13T09:19:21+0200
	Vilnius, Lithuania
	signature


		Rimgaudas Krikščiukas
	2024-12-13T09:36:24+0200
	Vilnius, Lithuania
	signature


		Robertas Jautakis
	2024-12-13T10:51:49+0200
	Vilnius, Lithuania
	signature


		Monika Aldona Sadauskaitė-Fontaine
	2024-12-13T11:30:27+0200
	Vilnius, Lithuania
	signature




