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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

1.1. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas 

1. Techninė užduotis; 

2. Geologinių tyrimų ataskaita; 

3. Toponuotrauka. 

4. Prisijungimo sąlygos. 
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

4. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

5. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

6. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 

D1-1053; 

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-

738;  

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-

848; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

13. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 
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16. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių 

naudojimo ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos 

patvirtinimo“. 

17. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymu 2009 m. gegužės 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos „Lauko gaisrinio 

vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

19. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

21. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

22. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

23. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

24. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai 

geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

25. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011. 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. Bendrieji duomenys 

Projekto dalis parengta vadovaujantis AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ technine 

užduotimi,  norminiais dokumentais, topografine nuotrauka. 

Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašui, kadangi yra 

finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų 

ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis. 

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, tai 

veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. Taip pat, projektuojami tinklai 

nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.  

 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

 

2.2. Vietovės geografinė padėtis 

Projektuojamas objektas –nuotekų (paviršinių) šalinimo tinklai. Remiantis pirkimo dokumentais bei 

technine užduotimi numatoma tiesti naujus nuotekų šalinimo tinklus nagrinėjamo kelio Nr.2253 atkarpoje 

1,091-4,544 km jungiantį Nemirsetą ir Palangos miestą. Kito projekto sprendiniais numatoma įrengti 

pėsčiųjų ir dviračių taką (Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Nuotekų (paviršinių) šalinimo tinklai 

(neypatingasis statinys): 

  
 

4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 3660  

4.1.2. vamzdžio skersmuo  mm 
Ø200-

500 

Apsaugos zonos plotis abipus 

nuo vamzdyno ašies po 2,5-10 

m 
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1,091 iki 4,544 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, techninis darbo). Taip pat, 

numatoma įrengti lietaus vandens nurinkimą, nuo vienos iš kelio pusės. 

 

 

1 pav. Objekto išdėstymo schema. Šaltinis www.maps.lt 

2.3. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos savivaldybėje pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“: vyraujantys vėjai 

sausio mėn. – pietryčių, pietų pietvakarių krypčių, liepą – pietvakarių, vakarų vėjai. Vidutinis metinis 

vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,8 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 40 m/s (1967). 

Vidutinė metinė oro temperatūra yra 5,7 °C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepa) yra 16,1 °C, 

šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,3 °C. Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 32,8 °C 

(1968 m.), absoliutus oro temperatūros metinis minimumas buvo -36,9 °C (1942 m.). Metinis vidutinis 

santykinis oro drėgnumas 83 %. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 821 mm, absoliutus paros kritulių 

maksimumas 81,3 mm (1953 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 26 cm, didžiausias dekadinis 

sniego dangos storis 94 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (arčiausia pagal klimatines sąlygas 

stotis Šilutė) galimas vieną kartą per 10 metų – 105 cm, per 50 metų – 150 cm. 

Projektuojami 

lietaus tinklai 

http://www.maps.lt/
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2. Pav Stebėjimo punktų žemėlapis. Šaltinis: RSN156-94 

 

2.4. Gamtinės sąlygos 

UAB „Geoinžinerija Baltic“ 2023 m. kavo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius 

tyrimus. Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 

Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas projektuojamų tinklų vietoje.  

Detalesnė informacija pateikiama Bendrosios dalies prieduose. 

 

2.5. Saugomos teritorijos 

Saugomos teritorijos. Nagrinėjamos vietovės situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu 

pateikta 3 pav. Arčiausiai esanti saugoma teritorija Natura 2000 (BAST) – Pajūrio kopos. Saugoma 

teritorija nutolusi 45 m V kryptimi. 
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3 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt. 

Tinklų statybos ir eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 ar kitoms saugomoms 

teritorijoms nebus. Tinklų statybos projekto sprendiniai neigiamos įtakos Natura 2000 buveinių ir 

paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms neturės.  

  

Objekto 

vieta 
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2.6. Kultūros paveldo objektai 

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Situacijos schema kultūros paveldo obektų atžvilgiu pateikta 

žemiau pav., o atstumai iki artimiausių kultūros paveldo objektų žemiau lentelėje. 

Lentelė 1 Atstumai iki kultūros paveldo objektų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, 

unikalus kodas 

Atstumas ir kryptis nuo planuojamo objekto iki 

kultūros paveldo objekto / apsaugos zonos 

Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės 

sienos atkarpa II (kodas 32633) 
Apie 180 m V kryptimi 

Palangos senovės gyvenvietė II, vad. Pietų 

gyvenviete (kodas 17138) 
Apie 120 m V kryptimi 

Palangos kapinynas II 

Vizualinės apsaugos pozonis 
Apie 10 m V kryptimi 

 

 

 

 

 

4 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kpd.lt  

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų 

apsaugos zonas bei pazonius.  

Statant lietaus nuotekų tinklus ir aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina 

nedelsiant informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. Kultūros 

paveldo teritoritorijoje turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai. 
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3. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS 

3.1. Esama situacija 

Šiuo metu nagrinėjamoje gatvėje nėra atskirtosios lietaus nuotekų surinkimo sistemos. Lietaus 

vanduo su paviršiniu nuolydžiu grioviais teka. Paviršinio vandens surinkimui buvo naudojami atviri 

grioviai ir kanalai.  

Šiuose projektiniuose sprendiniuose nagrinėjama:  

• paviršinių nuotekų tinklų statyba;  

3.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba 

3.2.1. Reikalavimai lietaus nuotekų tinklams 

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtra numatoma Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 

Palanga–Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km. 

Savitakiniai nuotekų tinklai numatyti kloti iš PVC/PP/PE, uždaru būdu klojami ruožai turi būti iš 

PE100 RC PN10 Ø 200-500 mm vamzdžių. Savitakinių nuotekų tinklų skersmuo DN200-500 mm, SN4 

klasės, klojant iki 5 m. gylyje SN8 klojant virš 5 m. gylio. Tinklai turi būti klojami normatyviniais 

nuolydžiais. 

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). 

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali 

laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Betoninių šulinių dangčiai turi būti be užrakto, 

važiuojamoje dalyje „plaukiojančio“ tipo, kalaus ketaus.  

Lietaus grotelės – bortinės su d700 mm gelžbetoniniu šuliniu ir sėsdinamąja dalimi. 

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai ir kameros turi būti statomi pagal Lietuvoje naudojamus 

standartinius brėžinius (LK katalogus). Taip pat, numatyta naudoti ir plastikinius PVC/PP d425 mm 

šulinius. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į 

žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. 

Visų šulinių landos turi būti sukeltos iki projektinio gatvės lygio.  

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymą 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 inžineriniams tinklams nustatomos tik 

apsaugos zonos: 

Dešimtojo skirsnio „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ 42 straipsnį „Vandens tiekimo ir 
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nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų dydis“ yra nustatomos šios vandens 

tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 

puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.  

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame 

kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 

metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

3. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai 

vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia 

juosta esanti žemė 

3.3. Drenažinio vandens kiekiai 

Siekiant apsaugoti projektuojamus statinius nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio 

projektuojamas požeminių kelio konstrukcinis drenažas. Konstrukcinio drenažo sprendiniai ir kiekiai 

detalizuojami projekto susisiekimo dalyje. 

Kelio drenažas pajungiamas projektuojamuose trapuose. 

 

3.4.Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

3.4.1. Lietaus skaičiavimas 

Skaičiuojamas susidaręs paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis nuo kietų dangų (asfalto), nuo 

numatomos surinkti teritorijos tenkantis valyklai. Paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas susidarantis 

ant kietų dangų, žalių plotų ir statinių stogų, įvertinant teritorijos plotą ir lietaus intensyvumą.   

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas kietoms dangoms apskaičiuojamas pagal (STR 

2.07.01:2003 9 priedas 2.1) formulę: 

vidlt CFIQ 
,  l/s, 

čia: 𝐼 – lietaus intensyvumas, 𝑙/(𝑠 × ℎ𝑎), pagal STR 2.07.01 10.1 pav., apskaičiuojama pagal 

formulę: 

𝐼 =
𝐴

𝑇 + 𝐵
+ 𝑐,

𝑙

𝑠 ∙ ℎ𝑎
; 

 𝐹 – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, ha.  

 𝑄𝑙𝑡.𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡.𝑖–ant i-tosios teritorijos susidarantis paviršinių nuotekų kiekis, l/s. 
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 𝐶𝑣𝑖𝑑.– paviršinio nuotėkio koeficientas, pagal STR 2.07.01 9.4 lentelę. 

T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal  (STR 2.07.01:2003 9 priedas 2.5 p.),  

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio, pagal (STR 2.07.01:2003 10 priedas). 

Skaičiuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į  lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

ltQQ  max , l/s 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. 

 

Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas nuo šlaitinio (nuolydžio, didesnio kaip 0,015) stogo gali 

būti apskaičiuojamas taip: 

10000

5

max

IF
Q




, l/s, 

kai I5 – kartą per metus pasikartojančio 5 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha), 

apskaičiuojamas pagal 2.2 p., imant T = 5 min. 

 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas žalioms vejoms apskaičiuojamas pagal (STR 

2.07.01:2003 9 priedas 2.1) formulę: 

vidlt CFIQ 
,  l/s, 

𝐶𝑣𝑖𝑑.– paviršinio nuotėkio koeficientas, pagal STR 2.07.01 9.4 lentelę (0,05-0,22).  

 

Maksimalus paros kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qparos max1 = 0,7 x F x Kmax, m³/d. 

čia:  F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas, m2;  

Kmax – maksimalus paros kritulių kiekis, m (Šaltinis: Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos fondai, 

1961 – 1990 m. stebėjimo laikotarpis. Vilnius, 1998). 

 

Mėnesio kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį 

čia:  Hf – Vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis.), artimiausia matavimo stotis Utenoje;  

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 

ps=0,85 – stogų dangoms; 
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ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 

ps=0,78 – akmenų grindiniui; 

ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir 

pan.);  

ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens 

surinkimo infrastruktūra; 

ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus 

tipas; 

F – teritorijos plotas, ha;  

K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, 

k=0,85, jei neišvežamas, k=1). 

Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai pateikiami prieduose. 

 

3.4.2. Drenažinio vandens kiekiai 

Siekiant apsaugoti projektuojamus statinius nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio 

projektuojamas požeminių kelio konstrukcinis drenažas. 

Skaičiuojama su sąlyga, kad kelio konstrukcinis drenažas aptarnaus teritoriją po 15 m nuo drenažo 

vamzdyno ašies. Kelio konstrukcinis drenažas projektuojamas vienoje kelio pusėje. 

 

Skaičiuotinas nuotekų debitas apskaičiuojamas: 

Qa = qA 

 

čia:  q – drenažo nuotėkio modulis 1 ha ploto, l/s/ha; 

 

Dirvožemis Drenažo nuotėkio modulių zonos 
A-1 A-2 B-1 B-2 

Priemolis, molis 0,8 0,7 0,6 0,5 
Priesmėlis, smėlis, durpės 0,9 0,8 0,7 0,6 

 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22027AI.2253.NS-00-STDP_AR 14 15 0 

 

 

Drenažo nuotėkio modulių zonos 

  

A – drenažo vamzdžio aptarnaujama teritorija, ha; 

Qdr. (1 baseinas) = 0,9 x 6,3=5,67 l/s; 

Qdr. (2 baseinas) = 0,9 x 2,07=1,86 l/s; 

Qdr. (3 baseinas) = 0,9 x 2,2=2,01 l/s 

 

4. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios 

tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir 

įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Prieš pradedant darbus, 

kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki 

statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. 

Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis 

arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu 

sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu 

turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai 

tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti 
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ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo 

sustabdymą. 
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1. INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

1.1. Reikalavimai nuotekų tinklams 

Savitakinius nuotekų tinklus klojant atviru būdu turi būti tiesiami iš PVC vamzdžių reikiamo 

skersmens, SN4 klasės, klojamų iki 5 m gylyje ir SN8 klasės – virš 5 m gylio. Jei tinklai klojami uždaru 

būdu, jie turi būti PE100 daugiasluoksnių vamzdžių PN10 klasės reikiamo skersmens. Atšakos 

perjungiamos pagal esamus vamzdžių skersmenis. Jei vamzdžiai klojami mažesniame nei 1 m gylyje, 

reikalingas sustiprinimas virš vamzdžio apkrovos išsklaidymui. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir 

atitikti standartus. 

Gatvės tinkle numatomi apžiūros g/b Ø1000 mm ir plastikiniai šuliniai ne mažesnio nei Ø425 mm iki 

3,0 m gylio. Apžiūros šuliniai virš 3,0m turi būti tik gelžbetoniniai, Ø1500 mm.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo, plaukiojančio tipo. Nusileidimui į šulinį 

turi būti įrengtos metalinės kopėčios. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Lipynės ir kopėčios turi 

būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba karštai cinkuoto metalo. Cinko padengimo storis 120 mikronų. 

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi būti atstatyta. Darbų vykdymo būdą, įvertinęs esamą 

padėtį ir išduotas technines sąlygas ar reikalavimus, pasirenka Rangovas. 
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2. NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

2.1. Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdžių apskritai, nuotekų vamzdynų paruošimą, 

gamybą, tiekimą bei pastatymą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir sumontavimo, visų 

medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta brėžiniuose ar aprašyta techninėse 

specifikacijose. 

Visi toliau minimi nuotekų vamzdžiai bus priskiriami prie ūkio nuotakyno darbų. Visoms kitoms 

terpėms aprašytos sąlygos gali būti atitinkamai pritaikytos.  

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas, 

surinkimas, prijungimas, pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei armatūros veikimą bei 

išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai ir 

racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių gamintojų 

ir tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

2.1.1. Darbų kokybė 

Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darbų projektus pagal 

Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios tvarkos standartus. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai. 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka. 

Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei 

bendrai priimtų standartų. 

2.1.2. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai 

apibrėžia leistiną dB kiekį dirbant įvairiems triukšmo šaltiniams. Standartinei įrangai leistinas triukšmo 

lygis ≤ 80 dB. 

 

2.1.3. Darbų sauga 
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Visais darbų saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

 

2.1.4. Medžiagos 

Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys 

turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, perduos 

Inžinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir 

atitinkamo standarto reikalavimus. 

Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. Rangovas 

atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, 

ypač importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus standartus, 

su sąlyga, kad jie adekvatūs reikalaujamiems standartams.  

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu 

su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai laikomos statybos 

aikštelėje, kad Inžinierius bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, 

kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. 

Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

2.2. Nuotekų vamzdžiai 

Statant nuotekų šalinimo (lietaus) tinklus tiesti iš polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE), 

polipropileno PP vamzdžių, vamzdynų skersmuo turi būti parinktas toks, kaip tai apibrėžia STR 

2.07.01:2003 reikalavimai. 

Savitakiniai nuotekų šalinimo (lietaus) tinklai klojami uždaru ir atviru būdu. Išskirtiniais atvejais 

suderinus su tinklus eksploatuojančia įmone, galimas klojimo būdo keitimas.   

Jei vamzdžiai klojami mažesniame nei 1 m gylyje, reikalingas sustiprinimas virš vamzdžio apkrovos 

išsklaidymui. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi būti klojami 

normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

 

Plastikiniai PVC vamzdžiai 

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 

reikalavimus. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) monolitinės viensluoksnės sienelės PVC vamzdžiai 

ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1:2009. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC vamzdžiai. Jungtys 
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turi būti su lanksčiais gamykloje pagamintais guminiais žiedais. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno 

dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.  

Naudojami SN4 klasės vamzdžiai, iki 5 m gylio ir SN8 klasės – virš 5 m gylio.  

Vamzdžių fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės pažymėjimą. 

 

Plastikiniai PP vamzdžiai 

Polipropileniniai (PP) gofruoti dvigubos sienelės vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 

13476-3 standarto reikalavimus. Trisluoksniai PP vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-

2 standarto reikalavimus. Naudojami SN8 klasės PP vamzdžiai.  

Vamzdžių fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės pažymėjimą. 

 

PE vamzdžiai 

Nuotekų tinklai montuojami iš polietileno PE 100 RC slėgio vamzdžių gali būti naudojami tinklus 

įrengiant tik uždaru būdu, kurie turi atitikti LST EN 12201-2 standarto reikalavimus. Vamzdžiams turi būti 

išduotas PAS 1075 atitikties sertifikatas. 

Gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001 arba lygiavertę kokybės valdymo sistemą, 

pateikti galiojančio sertifikato kopiją arba interneto nuorodą. Kartu su prekėmis turi būti pateikta: 

eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba, gamintojo originalūs naudojimo 

dokumentai ir gamintojo originalių naudojimo dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.  

2.3. Armatūra 

2.3.1. Bendroji dalis 

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti reikiamam darbiniam slėgiui. Sklendės turi būti skirtos 

nominaliam 10 bar slėgiui Visi flanšai gręžiami reikalingam slėgiui pagal DIN 2501 ar analogišką. 

Sklendės ir vožtuvai turi būti patvirtinti ir išbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie turi būti 

pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė 

pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą.  

Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta krumplinė pavara (reduktorius), kad 

užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250N (25kg). Valdymo ratai turi būti lygūs ir 

tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant valdymo rato turi būti išlietas jo uždarymo 

krypties ženklas. Uždarymo kryptis turi būti pagal laikrodžio rodyklę. 
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Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad nebūtų 

galimas neleistinas panaudojimas.  

Sklendžių rankiniai valdymo ratai turi būti įrengti ne aukščiau kaip 1800 mm virš grindų ar platformos 

lygio (darbinio lygio). Jeigu įmanoma, geriausias aukštis būtų 1000 mm virš darbinio lygio. Jeigu sklendės 

įrengtos aukščiau kaip 1800 mm virš darbinio lygio, jose turi būti įrengti nuotolinio valdymo įrenginiai, 

tokie kaip prailginimo velenas ir kt. 

Visoms sklendėms turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio nominalą, 

kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 

Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o jei jie 

metaliniai - turi būti padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną teisingam 

sklendžių, atbulinių vožtuvų nustatymui ir veikimui. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų angos iki 

pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

Didžiausias leidžiamas vandens greitis per sklendes ir uždorius - 2,5 m/s. 

Sklendžių atstumas tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558. 

Sklendžių, vožtuvų flanšai turi būti pagal LST EN 1092 reikalavimus. 

Visos sklendės ir atbuliniai vožtuvai turi būti pateikti tik kokybę pagal LST EN ISO 9001 sistemą 

užtikrinti galinčio gamintojo. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų angos iki 

pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

2.3.2. Sklendės ir uždoriai  

Visų tipų sklendės ir vožtuvai turi būti parinkti iš tokių medžiagų, kurios yra atsparios korozijai esant 

specifikacijose nurodytoms aplinkos sąlygoms. Sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos 

korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; antikorozinė danga turi atitikti GSK 

standartą ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą. 

 

Prailginimo velenas  

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu velenu. 

Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. 

Veleno galvutė ir mova iš kalaus ketaus GGG 400. 

Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam 

transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GG 200, padengta bitumu. 

 

Peilinės sklendės 
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Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui, 

neapdorotoms nuotekoms arba kitiems skysčiams. Sklendžių korpusas turi būti sujungtas tvirtinant varžtais 

su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų. 

Sklendės skirtos darbui su nuotekomis,  montuojamos ant nuotekų vamzdynų. Peilinėse sklendėse 

turi būti įrengti tinkami drenažiniai kaiščiai, sklendžių flanšo paviršiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymės - 

pagal LST EN1092. 

Sklendžių korpusas ketinis, padengtas epoksidine danga. Sklendžių skirtų nuotekų vamzdžiams, 

uždarantis elementas turi būti padengtas nitriline danga. Peilinis uždoris iš nerūdijančio plieno SS 2343 su 

iškylančiu į išorę chromuoto plieno velenu. 

Sklendės jungiamos flanšais DIN 2501, slėgio klasė ne mažesnė už vamzdyno slėgio klase arba PN6. 

Geriamam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantis elementas turi būti 

padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM danga. 

2.3.3. Apsauginiai dėklai projektuojamiems vamzdžiams  

Apsauginiai dėklai įrengiami vykdant statybą uždaru arba atviru būdais.  

Apsauginiai dėklai gali būti įrengiami iš plastikinio vamzdžio (PE100 PN10 vamzdžių, PP gofruotų 

vamzdžių, stiprumo klasė T SN (8)) arba plieninio vamzdžio.  

Anglinio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti iš anglinio plieno lakštų, ST 360 rūšies, ISO 559 

standarto ar ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 N/mm2.  

Minimalus plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžio skersmens nominalus, turi būti kaip nurodyta 

ISO 559, 6 lentelė, C serija ar ekvivalentiškas. 

Anglinio plieno vamzdžiai naudojami kaip dėklai. Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta 

antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva. 

Vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu, prieš tai, suvirinimo vietą nuvalant nuo nešvarumų ir rūdžių. 

Vamzdžiai turi turėti jų kokybę liudijančius dokumentus, sertifikatus. 

2.3.4. Flanšiniai sujungimai 

Visos jungės turi atitikti ISO standartus sistemoms. Nominalus slėgis tam tikroms jungėms turi būti 

bent jau lygus aukščiausiam leistinam vamzdžių, prie kurių jos tvirtinamos, slėgiui, bet minimalus 

nominalus slėgis turi būti PN10. 

Flanšai turi atitikti LST EN 1092 standartą. 

Tarpinės ir sujungimų žiedai turi būti pagaminti iš natūralios arba aprobuotos sintetinės gumos. 

Atitinkančios ISO vandentvarkos darbų standartus. Flanšinių sujungimų turi būti vidinės varžto kiaurymės 

tipo, jeigu nenurodyta kitaip. 

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, 

įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie flanšo, 
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nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, sujungiama 

tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio 

veržliarakčiais. 

2.3.5. Universalūs sujungimai (adapteriai) 

Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turinčias 

reikiamą toleranciją. Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas,  išorinį skersmenį, 

slėgį. Slėginių vamzdynų sujungimui turi būti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios 

tempimui ir kurių slėgio klasė yra nežemesnė kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi būti iš kalaus 

ketaus, su antikorozine danga, turinčia RAL-GZ 662 sertifikatą. 

2.3.6. Vamzdžių transportavimas 

Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai, privalo turėti tokio ilgio kėbulą, 

kad vamzdžiai nekabotų. Vamzdžiais turi būti  tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti 

naudojami tik patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys naudojamos atitinkamai iš 

vidaus padengtos. Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių 

tvarkymo įranga turi būti geros būklės ir bet kuris įrengimas, kuris Inžinieriaus nuomone gali pažeisti 

vamzdžius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. 

Jokiomis aplinkybėmis neleidžiama numesti vamzdžių, mesti ant kitų vamzdžių, laisvai juos ridenti 

arba tempti žeme. 

2.3.7. Vamzdžių sandėliavimas 

Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų kokybę 

ir būklę, kad atitiktų šioje specifikacijoje nurodytus standartus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti HDPE ir 

GRP vamzdžiams. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandėliuojami pakėlus nuo žemės ir rūpestingai 

paramsčius minkštais tarpikliais ir pleištais. Vamzdžiai negali gulėti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali būti 

kraunami daugiau nei po keturis vamzdžius į aukštį, o didesnių nei DN 500 daugiau nei po du vamzdžius į 

aukštį. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panašios dalys sandėliuojami sausose sąlygose, pakelti 

nuo žemės, pridengtose arba uždengtose vietose. 

Jeigu vamzdžiai sandėliuojami statybvietėje, jiems skirtas plotas turi būti lygus, be iškylų. Naudojant 

medines atramas, atramos turi būti 80 mm. pločio ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 1 metrą, vamzdžiams 

kurių skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdžiams, kurių nominalus skersmuo viršija 150 mm. 

Jeigu atramos nenaudojamos, apatinės eilės atvamzdžiams turi būti padaryti pagilinimai grunte. Jeigu 

kraunama piramidė, apatinė vamzdžių eilė turi būti saugiai įtvirtinta, kad rietuvė nesugriūtų užkraunant 
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aukštesnes eiles. Bet kokia vamzdžių rietuvė neturi viršyti 2 m aukščio arba 2 vamzdžių aukščio, 

pasirenkant didesniąją reikšmę. 

Sandėliavimo vietos turi būti kruopščiai paruoštos taip, kad būtų patogu iškrauti, pakrauti ir patikrinti 

medžiagas iš skirtingų partijų, kurios sukraunamos arba sandėliuojamos atskirai su gerai matomomis 

identifikavimo atžymomis. 

2.3.8. Vamzdžių jungimas - bendrieji reikalavimai 

Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai 

patikrinamas jo stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai pataisyti, 

yra atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 

Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, Rangovas, 

prieš tiesiant vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties hidraulinį išbandymą 

pagal vietos išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi 

juos patvirtinti prieš tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas 

Rangovo sąskaita. Vamzdžių sujungimai turi būti atliekami griežtai prisilaikant gamintojo montavimo 

instrukcijų. Jeigu gamintojas rekomenduoja naudotis specialia jungimo įranga, Rangovas privalo 

pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdžių sujungimus. Prieš atliekant be kokį sujungimą, visi jungiamieji 

paviršiai turi būti kruopščiai nuvalomi bei palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas 

sujungimų tepimo priemones. 

Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių tipo, negali 

būti užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inžinierius. 

Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atkasti ir atlikti jungčių 

išbandymą. 

2.3.9. Vamzdžių tiesimo darbai klojimas 

Bendrosios nuostatos 

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno dalių 

tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, bandymus, 

tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  

 neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti vamzdžius, 

sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose sandėliavimo vietose ir 

bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi būti įtraukta į vamzdžių ir 

sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.  
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Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš užkasimą. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant teisingus 

aukščius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą. 

Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje turi 

būti klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami patikrinimai 

ir priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir nuolydžiais, bei tinkamai 

užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir 

vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 

 

Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 

Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, nuožulniais arba 

laiptuotais kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 300 mm virš teisingoje 

padėtyje pakloto vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra nurodyta kitaip specifikacijoje arba 

nurodyta Inžinieriaus, formuojama su vertikaliais kraštais išlaikant mažiausią praktiškai galimą atstumą. 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. 

Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 

Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi būti 

vykdomi jokie kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 

Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, akmenų 

blokais, nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš natūralaus 

grunto. 

 

Pagrindai ir pamatai 

Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau 

išdėstytą skyrių „Kasimo darbai“. Tranšėjos kasamos 100 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent netikėtai 

būtų susidurta su netinkamu gruntu) ir paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 100 mm sutankinto smėlinio grunto storio pagrindas. Pagrindui 

naudojamas smėlis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus, smėlis be riedulių ir kitų priemaišų. Betoniniams 

vamzdžiams skirtame pagrinde turi būti ne daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi būti sutankintas iki 

95% standartinio maksimalaus sauso tankio. Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm. 

Didesniems nei 400 mm skersmens vamzdžiams skirti pagrindai turi būti 5% skersmens dydžio 

storesni nei 100 mm. Užpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdį išilgai palei 

pagrindo kampą. Tose vietose, kur vamzdžiai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydžio 

varpo formos ertmės, siekiant užtikrinti tolygų kiekvieno vamzdžio atrėmimą per visą jo ilgį ir padaryti 
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galimybę atlikti sujungimą. Ant tam skirtų rėminių blokų vamzdžiai klojami tik ten, kur naudojamas betono 

pagrindas arba atrama. Vamzdžio pagrindas turi būti įrengtas taip, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Vamzdžio pagrindą į statybos aikštelę reikės atvežti. 

Granuliuotos medžiagos turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu ir lengvai rankomis 

sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra šiek tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, taip 

sudarant sąlygas vamzdžiui nusėsti teisingame lygyje. 

Toliau granuliuota medžiaga pilama į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta po 

apatine vamzdžio dalimi, taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą jungtį 

maždaug 200 mm į kiekvieną pusę nuo protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet granuliuota medžiaga turi 

būti tolygiai sutankinta iš abiejų vamzdžio pusių. 

Smėlio pagrindo ir užpylimo smėliu galima neįrengti naudojant dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE 

vamzdžius. Įrengiant vamzdžius uždaru būdu turi būti naudojami dviluoksniai/ daugiasluoksniai PE 

vamzdžiai. 

Molio ar kiti sandarūs patvirtinti barjerai turi būti įrengiami siekiant apriboti ištisinį granuliuoto 

pagrindo ir užkasimo ilgį daugiausia iki 500 m. Šių darbų kainą būtina įtraukti į specifikaciją. 

 

Sujungimas ir pjovimas 

Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 

rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių tarpinės 

turi būti vidinio varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami sudėtiniai 

sujungimai, išskyrus tuos, kurie palengvina vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti laikinai 

pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, naudojant minimalų gryno gumos tirpalo kiekį. Varžto sriegiai turi 

būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai užveržiamos diametraliai priešingomis poromis. Veržlės turi 

būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 

Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo. 

Jungčių tepalai, naudojami vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs bakterijų augimui, neturi suteikti 

vandeniui skonį, spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų padaryta žala sveikatai.  

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti nuvalomos ir 

nuo jų pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai atlikti, vidinio paviršiaus 

aptaisymas užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent būtų nurodyta kitaip. Išorinę 

apsaugą sudarys ne mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio jungties paviršiaus užteptas bitumo 

sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, užvyniojamas spiralinis apvalkalas.  

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 

nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 
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sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 

užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

Ten, kur norint suformuoti nestandartinį ilgį reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdžius, kurių skersmuo 

didesnis nei 450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymų dėl nupjauto lygaus galo ovalumo 

koregavimo. 

Nupjaunat betono vamzdžius, visa atsivėrusi armatūra užsandarinama tam skirta epoksidine derva. 

 

Nukreipėjai ir alkūnės 

Ten, kur įmanoma, vamzdžiai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali būti 

gaunamas kreipiant jungčių vietose. Tačiau tam tikslui daromas kreipimas jungčių vietose turi būti 

nedidesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurį atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdžio gamintojas. 

Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtį pasiekti neįmanoma, turi būti naudojamos 

surenkamos alkūnės. 

Betoninės atramos turi būti įrengiamos tose slėginio vamzdyno vietose, kur įrengti perėjimai, 

trišakiai, t.t ir nukreipėjai ar alkūnės su nukreipimo kampu 11,25o arba didesniu išskyrus tas vietas, kur 

naudojami suvirinto plieno vamzdžiai arba inkaruotos jungtys. Atramų tipas ir dydis turi atitikti brėžinius 

arba būti toks, kaip patvirtino projekto vadovas. 

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „Betonavimo darbai“ išdėstytus 

reikalavimus. Betoninės atramos turi būti atsargiai įrengiamos ant tinkamos nejudintos žemės ar patikimos 

atramos ir visais atvejais turi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. Betono klasės C8/10. Liejant 

atramas, negalima uždengti jokių movų ar jungčių ir, jei būtina, vamzdis su sujungiamosiomis vamzdyno 

dalimis turi būti tvirtai užfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkamą prie atramos tvirtinamą 

nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia mediena prieš užkasimą turi 

būti išimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradėtas veikti kokiu nors slėgiu, betonui turi būti leista įgauti 

reikalingą stiprumą. 

2.3.10. Apsauga ir užkasimas 

Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis 

turi būti apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi 

būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta 

laikantis skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų 

vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir nesideformuotų. Jei nenurodyta 

kitaip, vamzdžio apipylimas daromas iki 200 mm lygio virš vamzdžio viršutinės dalies. Sluoksniai turi būti 

sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, 

naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas 
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tiesiai virš vamzdžio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 

mm virš vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo 

efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Inžinierius. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės 

darbai“ išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ 

išdėstytus reikalavimus. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, kaip vyksta 

užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems darbams. 

 

 

2.3.11. Baigiamieji bandymai 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirūpina visa 

bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti galimas 

gabenimo ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, manometrus ir 

kt., reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu ir jų registravimas 

atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, kol 

visi vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui 

eksploatuojančiai įmonei. 

„Medžiagų ir kiekių žiniaraštyje“ numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos darbus: 

1. Patekimas į išbandymo vietą 

2. Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas 

3. Aprūpinimas vandeniu 

4. Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt. 

5. Išbandymo atlikimas 

6. Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 

 

2.3.12. Neslėginių tinklų išbandymas 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 

1610 reikalavimus. 

Išbandymas vandeniu 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 

matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22027AI.2253.NS-00-STDP_TS 14 39 0 

 

palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas 

vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Infiltracija 

Po užpylimo neslėginiai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi 

įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. 

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 

ltr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų 

priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

2.3.13. Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų 

vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma 

pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

 Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 

atlikimui atestatą.  

 Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

 Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

 Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - 

tikslumas +/- 0,1mm; 

 Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

 Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

 Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

 Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Palangos vandenys“ 

pateikiama: 

 spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 

 darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 

 tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio 

ir nėra esminių montavimo defektų. 
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2.3.14. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai   

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų šuliniams, požeminėms sklendėms ir 

įrenginiams pažymėti vietoje.  

Šulinių žymėjimo lentelės  

Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias 

pagrindas, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus 

ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelės turi 

būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir išskaitomi iš toli.  

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1.5 iki 2.2m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba 

cinkuotų metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

Lentelių tipai 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir 

papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos 

papildomos informacijos žymėjimui.  

Komunikacijų ženklų stovai 

 Pagamintas iš vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras d=32mm; 

 Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 

 Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje ir viršuje 

užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. 

Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra pritvirtinta prie stovų; 

 Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm diametro; 

 Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 

 Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines 

savybes;   

Ženklų matmenis ir formą papildomai derinti su UAB „Palangos vandenys“. 

 

2.3.15. Šuliniai,  kameros, dangčiai 

Visos sklendžių kameros turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 1917:2003 

ir LST EN 13369:2013, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 
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Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003 

reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu 

su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu arba kaip nurodyta 

brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. Dangčiai, esantys važiuojamoje 

dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) 

nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje 

dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių 

liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

 Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0m; 

 užstatytose teritorijose – 0,05m; 

 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar 

krypties pasikeitimas. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Ne mažesnio 

nei Ø1000 mm skersmens šuliniai turi būti įrengti sankirtų vietose. 

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 200 mm.  

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus. 

Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp 

pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojami plastikiniai protarpiniai. Alternatyvias 

priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis turi būti 

įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. 

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. Negalima 

daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba išpjaunamos. 

Šulinio dugno latakai nuotekų, drenažo vamzdžiams turi būti formuojami iš C20/25 klasės betono, 

išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jų apdailą. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta šulinio 

dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio 

vandens lygio.  

Savitakinėje nuotekų sistemose taip pat galima naudoti 400/425, 600/630, 1000mm plastikinius 

šulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms apkrovoms.  

400/425 šuliniai įrengiami iš PVC/PP gofruoto vamzdžio. 600/630 – iš PP gofruoto vamzdžio. 

Gofruotą vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba prailginti naudojant specialią 

movą. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 

infiltracijos ir atvirkščiai. Šulinio dugnas pagamintas iš PP. Jis turi būti su movomis plastikiniams 
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vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi 

atlaikyti 0,5bar slėgį. 

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – nuotekynės – ketiniai, plaukiojančio 

tipo. Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintoji 

identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Užrašas ant 

dangčio PALANGOS VANDENYS ir bendrovės logotipas (galutinį variantą derinti su Užsakovu). 

Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).  

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir 

specialia SBR (Butadieno Stireno kopolimero) tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinė 

turi būti vientiso žiedo formos, ne mažiau 10 mm. storio ir ne mažiau 20 mm. pločio. Tarpinės konstrukcija 

turi užtikrinti, kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, 

nei vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant 

didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų dangtis 

būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama. Turi būti galimybė papildomai įsigyti tarpines po 

liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos. 

Šulinių liukų dangčiai skirti montuoti naujai arba susidėvėjusių senų liukų keitimui važiuojamoje 

kelio dalyje, automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose, žaliosiose vejoje ir pan. Šulinių liukai turi atitikti 

visus Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus. Rangovas turi pateikti atitikties sertifikato kopiją ir 

internetinio tinklapio nuorodą. 

Liukų dangčiai turi būti D 400 klasės ir atlaikyti 40 t. apkrovas, įstatomi ,,plaukiojančio“ tipo. Įlipimo 

anga turi būti taisyklingos apskritimo formos. Dangčiuose neturi būti ventiliacijos angų. Liuko dangtis su 

rėmu jungiamas šarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje padėtyje. Atidarytas ir 

užfiksuotas dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti galimybė išimti dangtį iš 

rėmo. 

Šulinių liukų rėmas ir dangtis turi būti pagaminti iš kaliojo ketaus. Gaminio, medžiaga turi atitikti 

EN-GJS-500-7 arba lygiaverčius reikalavimus. Rangovas turi pateikti kokybę patvirtinančių dokumentų 

kopijas arba internetinio tinklapio nuorodą. Rėmų ir dangčių paviršius turi būti pilnai padengtas juodos 

spalvos antikoroziniais dažais. Liuko rėmo ir dangčio atraminiai paviršiai turi tikti viena prie kito. Šulinio 

liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu. 

Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų trinties jėga 

nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. 

Liukų dangčių bendras aukštis ne mažiau 200 mm. Rangovas turi pateikti šulinio liuko brėžinį su 

matmenimis ir svoriais arba internetinio puslapio nuorodą. 
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Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos nesudėtingos 

ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir iškėlimui (nenaudojant 

specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių dangčių tipui). 

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be 

papildomų mechaninių fiksacijų.  

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui turi būti 

numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. 

Šulinių liukų dangčiai turi būti be defektų, galinčių paveikti jų tinkamumą naudoti. Gaminių kokybei 

užtikrinti gamintojas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą ir nepriklausomai sertifikavęs gaminį(turėti 

nepriklausomos sertifikavimo įstaigos kokybės kontrolę).Pateikti atitikties sertifikatų kopijas arba 

internetinio tinklapio nuorodą. 

Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus 

liukų dangčių naudojimo dokumentacija. Dokumentacijoje turi būti pilna informacija kaip liukų dangčius 

montuoti naujai, pakeiti senus, susidėvėjusius kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinti darbų 

saugos reikalavimai. 

Liukų dangčių garantija ne mažiau 10 metų. Garantija apima visus šulinių elementus: rėmus, 

dangčius, tarpines ir liktas liukų dangčių sudedamąsias dalis. 

Perkančios organizacijos reikalavimu, siūlomo gaminio vienas pilnas komplektas (rėmas, dangtis, 

užraktas) turi būti pateiktas įvertinimui Užsakovo nurodytu adresu. Pristatomas apžiūrai gaminys gali 

neturėti užrašo ir įmonės logotipo. 

Tiekėjo siūlomi dangčiai turi būti tiekiami Lietuvos rinkai ne mažiau kaip 3 metai, užsakovui 

paprašius nurodyti pirkėjus.  

 

2.3.16. Leistinasis nukrypimas 

Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukščio atskiriems skersmenims yra +-10 mm.  

 

2.3.17. Masyvieji ramsčiai 

Išskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdžiai arba savaime prisitvirtinantys 

sujungimai, slėginių linijų alkūnių ir atvamzdžių sukeliamoms ašinėms apkrovoms atlaikyti turi būti 

numatytos betoninės atramos, besiremiančios į nesujudintą gruntą. 

Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkūnę ar atšaką. Prieš pat 

betonavimą atraminis paviršius suploninamas nuimant visą atsilaisvinusią ar atmosferos paveiktą 

medžiagą. 
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Prieš sukuriant vamzdyne vidinį slėgį atramoms turi būti leista įgyti reikiamą stiprumą. 

Plastikiniams vamzdžiams skirtų atramų betonui neturi būti naudojamas greitai kietėjantis cementas. 

Plastikiniai vamzdžiai apvyniojami plastikinio apvalkalo sluoksniu, tik tada aplink dedamas betonas. 

 

2.3.18. Valymas 

Nauji vamzdžiai  

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 

bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti 

gali būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 

 

Esami vamzdynai 

Ten kur numatoma esamų vamzdynų rekonstrukcija arba prisijungimas prie nenaudojamų vamzdynų 

atšakų reikalinga atlikti esamų vamzdynų išvalymą. Tam kad išvengti naujai paklotų ruožų užteršimo. 

Jei Rangovui pagal Sutartį reikia išvalyti esamą nuotekų vamzdyną, jis turi pasiūlyti tinkamą metodą, 

kuris jokiu būdu neturi pažeisti vamzdžių. Valymo metodą turi patvirtinti Inžinierius ir  Užsakovas UAB 

„Palangos vandenys“. Rangovas turi ištaisyti visus esamo vamzdyno pažeidimus, padarytus valant. Jei, 

Inžinieriaus ir UAB „Palangos vandenys“ nuomone, pažeidimas įvyko ne dėl Rangovo aplaidumo, jis 

nurodo apmokėti Rangovui atliktus taisymo darbus. Dėl savo kaltės padarytų pažeidimų taisymą Rangovas 

atlieka savo sąskaita. 

 

3. STATYBINĖ DALIS 

3.1. Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai 

3.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimas; 

 statybos paruošiamieji ir išmontavimo (griovimo) darbai; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 

įvertinimas); 

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, skiedinių, armatūrinio plieno), o taip pat 

izoliacijos medžiagų bandymas. 
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Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių 

statybinių konstrukcijų gamintojams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

 

3.1.2. Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

 paruošiamuosius darbus: ardymo (išmontavimo) darbai ir aikštelės valymas; 

 žemės darbus: statiniai iš grunto, inžinerinių tinklų statyba; 

 projekte numatytų monolitinių konstrukcijų įrengimą; 

 projekte numatytų konstrukcijų hidroizoliaciją. 

 

3.2. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai  

3.2.1. Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su 

statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

 

3.2.2. Standartų reikalavimai 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 

 buvę SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos 

standartais). 

Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

 statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

 bandymai (pvz. betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 

specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

3.2.3. Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, gamintojo technines įrengimo instrukcijas 

(pvz. remontinių – hidroizoliacinių dangų įrengimo instrukcija). 

3.2.4. Reikalavimų prioritetų tvarka 
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Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla 

kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 

visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 

standartų atžvilgiu. 

 

3.3. Statybos darbų organizavimas  

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo 

projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 

užtikrinti: 

 nepertraukiamą technologinį procesą esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus 

rekonstrukcijos darbus bei dalinį išmontavimą (išardymą); 

 esamų statinių stiprumą ir stabilumą, vykdant naujų statinių statybą greta jų; 

 darbų saugą, vykdant esamų statinių rekonstrukcijos darbus ir naujų statinių statybą greta 

jų. 

3.4. Medžiagos ir gaminiai  

3.4.1. Bendri reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 specifikacija; 

 nuoroda kam skiriama; 

 pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

3.4.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai  
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Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti, jų kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

3.4.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

3.4.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

 

Pristatymo patikrinimas  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi 

būti pateikiamos prekių Tiekėjui. 

 

Saugojimas aikštelėje  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

 

Atsakomybė  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

3.5. Statybos įranga ir statybos metodai  

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

3.6. Matavimai  



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22027AI.2253.NS-00-STDP_TS 23 39 0 

 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš 

kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

3.7. Statybos ir montavimo darbų vykdymas  

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

3.8. Darbų koordinavimas  

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas statybos darbų metu turi užtikrinti, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus. 

3.9. Bandymai  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

3.10. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima 

tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

3.11. Apsauga  
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Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 

per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

3.11.1. Angos ir nišos  

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

Inžinieriaus sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 

aplinkos reikalavimus. 

3.11.2. Riebokšliai (protarpiniai) ir dėklai  

Riebokšlių (protarpinių) ir dėklų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 

Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių/protarpinių (dėklų) izoliuojami naudojant atitinkančius 

priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

3.11.3. Tvirtinimai ir atramos  

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 

kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 

Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 

nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 

20mm. 

3.11.4. Defektų taisymas  

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
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3.11.5. Dažymas ir apdaila  

Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės 

sutartos spalvos dažų. 

3.12. Pridavimas eksploatacijai  

Priduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 

inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos, 

besiremiančios Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Statybos žurnalą pasirašo statybos vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

3.13. Statybos užbaigimas  

Rangovas turi organizuoti statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  Akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo 

laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

3.14. Garantija  

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį 

kaip: 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. 
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5.1. Pranešimas apie žemės darbų pradžią  

Pateikęs visus privalomuosius dokumentus ir perėmęs statybvietę, Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 

dienas informuoja Inžinierių ir Užsakovą apie žemės darbų pradžią bet kurioje statybvietės vietoje (toje 

vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad Inžinierius galėtų patikrinti aukščius ar kitus matmenis. Žemės 

darbai pradedami tik gavus raštišką Inžinieriaus ir miesto ūkio įmonės leidimą. 

3.15. Žemės darbai  

Bendros nuostatos  

Prieš statybos darbų pradžią ir statybos eigoje būtina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

(DT 5-00) reikalavimų. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbus gali reikti vykdyti sunkiomis 

geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis, nes galimas aukštas gruntinio vandens lygis. 

Jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą, 

grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiūlyme ir 

įsipareigojimuose, nebus priimtas. 

Rangovas yra atsakingas už žemės kasimo darbus ir iškastų medžiagų pašalinimą kaip to reikalauja 

statybos darbai, šiame dokumente nurodomi kaip žemės darbai. 

Lietuvos standartai, kurių būtina laikytis, yra šie: 

 STR 1.06.01:2016: Statybos darbai. Statinio priežiūra. 

 LST L ENV 1997-1:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 1: Bendrosios 

taisyklės; 

 LST L ENV 1997-2:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 2: 

Projektavimas, atliekant laboratorinius tyrimus; 

 LST L ENV 1997-3:2001 Eurokodas 7:  Geotechninis projektavimas. Dalis 3: 

Projektavimas, atliekant lauko tyrimus. 

Rekomenduojami šie seni standartai, kol nebus patvirtinti naujieji standartai: 

 SNiP 2.02.01-83*    Pastatų ir įrenginių pagrindai; 

 SNiP 3.02.01-87   Žemės įrenginiai, pamatai ir pagrindai.  

 

Žemės darbų atlikimas atsižvelgiant į lygius  

Visi žemės darbai, susiję su statiniais, atliekami pagal dydžius ir aukščius, nurodytus Inžinieriaus 

patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose brėžiniuose ir specifikacijose. “Altitudė” šiame kontekste 

reiškia žemės paviršiaus lygį prieš pradedant darbą bet kurioje vietoje po (augmenijos) iškirtimo. 

 

Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  
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Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, 

kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovas turi imtis 

visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 

tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Inžinierių dėl minėtų 

įrenginių dispozicijos ir Inžinieriaus nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius 

arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 

techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 

taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 

pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo 

paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

 

Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas  

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir 

(ar) kuriame gali augti augalai. Jei Inžinierius nenurodo kitaip, šiuo atveju darbus sudaro dirvos viršutinio 

sluoksnio nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 

Jei Inžinierius mano kad tai būtina, sluoksnio nuėmimo darbai organizuojami tose vietose, kur 

nedelsiant turi būti pradėti darbai arba kitose Inžinieriaus nurodytose vietose. 

Dirvožemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su Inžinieriumi suderinto gylio ir pilamas 

patvirtintose sąvartų vietose, neviršijant 3 m aukščio. 

 

Tranšėjų kasimas  
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Tranšėjos vamzdžiams kasamos pagal brėžiniuose parodytus ar Inžinieriaus nurodytus pjūvius, 

linijas ir aukščius. Už per gilias iškasas šuliniams, kameroms ar kitiems statiniams atskirai nemokama. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su Inžinieriumi.  

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai, taip pat kad, esant 

reikalui, galima būtų tranšėjas sutvirtinti, panaudojant įtvirtinimus. 

Rangovas turi įtraukti į savo nurodytą kainą reikiamų sutvirtinimų ir spyrių įrengimą ir laikosi šalyje 

galiojančių saugos reikalavimų. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ar šalikeles visi minėti 

paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia 

esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 

organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius 

atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 100 mm smėlio 

sluoksniu. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 

reikalingos medžiagos. 

 

Vandens pašalinimas ir laikinasis nuotekų išsiurbimas  

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas turi 

atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus 

darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. 

Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei 

šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu.  

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

 Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

 Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

 Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 

 Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam 

tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas turi atkreipti 

ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios 

vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo 

sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens telkinių. 
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Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. 

Nuotekos neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams tvarkyti turi 

būti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

 

Pagrindo paruošimas  

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, 

išmirkusio grunto, išmušų, užkastų nuolaužų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki Inžinieriaus nurodyto gylio 

ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą.  

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, grūdelių dydis nuo 0 iki 16 mm. 

Pagrindo medžiaga klojama 100 mm žemiau vamzdžio apačios. Visas pagrindo plotas planiruojamas, 

drėgmė turi atitikti standartą ir plotas kruopščiai sutankinamas nemažiau kaip 95% standartinio 

maksimalaus sauso tankio. 

Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus ir kloti 

vamzdžius. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau 

pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų 

kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

 pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 

 atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

 geotechninių audinių uždėjimas; 

 atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

  

Per gilus iškasimas  

Jei Rangovas dėl savo klaidų iškasa už brėžiniuose pateiktų ar Inžinieriaus nurodytų linijų ir lygių, 

jis privalo ištaisyti klaidas naudodamas 15 markės betoną ar Inžinieriaus patvirtintą reikiamai sutankintą 

medžiagą. Šio darbo išlaidas turi padengti Rangovas. 

 

Darbinis plotis  

Darbinis plotis keliuose sumažinamas iki minimumo suderinus su Inžinieriumi ir (ar) susijusia 

valdžios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje turi numatyti visas sąnaudas, susijusias su darbu 

apribotose teritorijose. 

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, tačiau apribotose vietose turi būti 

sumažintas. 

Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dėl to su valdžios institucijomis ar žemės savininkais. 

Visas mokėtinas kompensacijas turi padengti Rangovas. 
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Iškasos plotis  

Iškasos plotis visais atvejais turi būti minimalus – tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti 

darbų saugos reikalavimus. Statomų atvirų kanalų ir tranšėjų ilgis apribojamas Inžinieriaus raštu nurodytu 

ilgiu. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai užbaigti darbą patvirtintojo 

ilgio kanale/tranšėjoje. 

 

Netinkamų medžiagų iškasimas  

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medžiagos, tokios, kaip medžių šaknys, organinės 

medžiagos, purvas, gipsas, smėlis, atliekos ir pan., jis jas išveža ir šalina Inžinieriui leidus. Jei Inžinierius 

nenurodo kitaip, dėl to susidariusias ertmes Rangovas užpildo: 

 C10 klasės betonu (kai yra statinių pamatai); arba 

 sutankintu granuliuotu užpildu (kai statinių nėra). 

Rangovas, kasdamas radęs tokių netinkamų medžiagų, nedelsdamas nutraukia darbą ir informuoja 

Inžinierių. Inžinierius raštu nurodo Rangovui, kaip elgtis. 

 

Griūtys ir nuošliaužos  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių griūtims ir nuošliaužoms prie iškasų išvengti. 

Atsiradus nuošliaužai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol Inžinierius priima sprendimą. Jei 

nuošliaužos atsirado dėl Rangovo aplaidumo, žemės darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

 

Užpylimas ir sutankinimas  

Užpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles. 

Bendroji dalis 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų 

tinkamos duobės. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 16 mm. 8-16 mm dalelių bei mažesnių nei    0.02 mm dalelių kiekis 

neturi viršyti 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 

15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 
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Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų 

vamzdžio pusių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 

nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas 

sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95% maksimalaus tankio, gauto 

modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 

90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei   300 mm 

sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo         200 

mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni.  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį 

greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, 

purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas 

sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 20 

mm.  

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 

geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Inžinieriumi suderintais prietaisais. 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. Dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar 

Inžinieriaus nurodytą lygį. 

Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris 

gali būti nuo 0,90-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas 

sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,90.  

Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu 

prisotintus dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už 

plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netanklūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo 

drėgnį, W>Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

 smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

 vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki 

nustatyto projekte koeficiento. 
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Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000m3, jei projekte 

nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama 

prietaisais ne rečiau kaip 500 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 5 bandinius. Užpylimo ir tankinimo 

metu Rangovas, Inžinieriaus prižiūrimas, turi atlikti reikiamus bandymus, kad būtų užtikrinti reikiami 

sutankinimo parametrai. Išbandymo reikalavimus nustato Inžinierius, atsižvelgdamas į užpylimo 

medžiagos charakteristiką. Jei mėginys neatitinka minimalių sutankinimo reikalavimų, nuolatiniams 

darbams panaudota medžiaga tankinama toliau arba visiškai pašalinama ir pakeičiama nauja. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

Užpylimo kontrolė 

Rangovas turi kontroliuoti užpylimą ir užtikrinti, kad per visą priežiūros laikotarpį visi užbaigti 

lygiai atitiktų Projekte numatytus lygius. 

Atvežta užpylimo medžiaga 

Jei to reikalauja “Specifikacijos” arba Inžinierius, darbams reikalinga užpylimo medžiaga gaunama 

iš legalių šaltinių. Rangovo pareiga yra surasti tokius šaltinius. Rangovas raštu informuoja Inžinierių apie 

pasirinktą vietą ir pateikia siūlomų naudoti medžiagų mėginius. 

 

Perteklinės medžiagos šalinimas  

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į susijusių institucijų 

patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai. 

 

Laikinųjų atramų palikimas  

Rangovas turi parūpinti visas laikinąsias atramas, kurios būtinos Darbų ir iškasų teritorijoje 

dirbančių žmonių saugumui užtikrinti. Jei, Inžinieriaus nuomone, laikinųjų atramų neįmanoma pašalinti 

nestatant į pavojų Darbų vientisumo ar žmonių bei Rangovo įrangos saugumo, tuomet Inžinierius raštu 

nurodo Rangovui palikti visas laikinąsias atramas vietoje ir užpilti iškasas. 

 

 

 

 

3.16. Paviršių atstatymas  
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Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų 

metu, Rangovas pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi būti 

atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.  

Jei Rangovas nekokybiškai arba nepilnai pagal pirminę padėtį atstatė dangas, tai Inžinieriaus arba 

valdžios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi ištaisyti trūkumus savo sąskaita. Jei Rangovas 

negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, Inžinierius gali šiems darbams pasamdyti kitą 

rangovą. Pirmasis Rangovas turi padengti su tuo susijusias išlaidas arba jų suma išskaitoma iš Rangovui 

mokėtino atlyginimo. 

3.17. Monolitinio gelžbetonio darbai, darbų atlikimo valdymas 

3.17.1. Bendrieji dalykai 

Visi betoninių konstrukcijų darbai turi būti atliekami pagal LST EN 13670 pateikiamus reikalavimus. 

Jei LST EN 13670 ir techninėse specifikacijose pateikiami reikalavimai prieštarauja vienas kitam, 

pirmenybė teikiama techninėse specifikacijose pateikiamiems reikalavimams. 

Visos naudojamos medžiagos turi atitikti techninių specifikacijų ir šiuo metu galiojančių atitinkamų 

standartų keliamus reikalavimus. 

Medžiagos ir gaminiai turi būti naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius 

standartus, jei tokie galioja. 

Trečiosioms šalims, kurios atlieka techninę priežiūrą, turi būti nuolat leidžiama įeiti į statybvietę. 

Priėjimas turi būti suteiktas ir tuo atveju, kai apie apžiūrą nepranešama iš anksto. 

3.17.2. Prielaidos 

Šiame dokumente priimamos tokios prielaidos: 

a) konstrukcijų išsamaus projektavimo prieinamumas; 

b) vykdomas projekto valdymas, į kurį įeina atliekamų darbų priežiūra; 

c) vykdomas darbų valdymas statybvietėje, į kurį įeina darbų organizavimas, teisingo ir saugaus įrangos 

ir technikos naudojimo priežiūra, reikalingos medžiagų kokybės kontrolė, atitinkamo statinio 

įgyvendinimas ir saugus naudojimasis juo iki darbų atidavimo; 

d) statybos darbus atlieka reikiamą kvalifikaciją, reikiamą įrangą ir patirtį turintis personalas; 

e) pabaigtos statyti konstrukcijos yra naudojamos pagal numatytą paskirtį, pagal kurią jos buvo ir 

suprojektuotos; 

f) atliekama kontrolė ir priežiūra, reikalinga, kad būtų pasiekta numatyta skaičiuotinė eksploatavimo 

trukmė bei būtų nustatyti defektai. 

3.17.3. Dokumentacija 
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Kokybės valdymo planas 

Turi būti sudarytas kokybės valdymo planas, kuris turi būti prieinamas statybvietėje. Gali būti 

sudarytas vienas kokybės valdymo planas, kuriame pateikiami reikalavimai visų darbų kokybei, arba vienas 

bendras kokybės valdymo planas, papildytas atskirais planais įvairiems statybos darbų etapams. 

Turi būti laikomasi kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9000, nebent su Rangovu sutarta 

kitaip. Sistema turi būti prieinama patikrinimui. 

Jei sutarta, kad kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9000 yra nereikalinga, darbų vykdytojas 

projektui turi paruošti kokybės valdymo planą. 

Kokybės valdymo planas turi būti pateikiamas Rangovui suderinimui ne mažiau kaip penkios darbo 

dienos prieš darbų pradžią. 

Armatūra 

Šiame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietėje pagamintiems 

armatūros gaminiams. 

Armatūrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų armavimo 

elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementų 

keitimas turi būti suderintas su projekto autoriais ir Statytoju. 

Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties dokumente, 

remiantis LST EN 10080 reikalavimai. Tuo atveju, kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis, 

plieno savybės nustatomos laboratorijose.  

Armatūra, kuri atitinka LST EN 10080 reikalavimus, turi būti B500B klasės, nebent nurodyta kitaip. 

Šios armatūros savybės pateiktos žemiau lentelėje. 

Armatūros savybės  

Armatūros klasė Takumo riba Re, MPa 
Stiprumo ir takumo 

ribų santykis Rm/Re 

Procentinis bendras 

pailgėjimas, veikiant 

didžiausiai jėgai Agt, % 

B500B 500 1,08 5,0 

 

Armatūros paviršius turi būti be palaidų rūdžių ir kitų žalingų medžiagų, kurios gali neigiamai 

paveikti plieną, betoną ar sukibimą tarp jų. Plonas rūdžių sluoksnis yra leistinas. 

Kai naudojama cinkuota armatūra, cinko sluoksnis turi būti pakankamai pasyvuotas, kad būtų 

išvengta cheminių reakcijų su cementu, arba betonas turi būti pagamintas naudojant cementą, kuris neturi 

neigiamo poveikio cinkuotos armatūros ir betono sukibimui. 

Armatūros fiksatoriai 

Armatūros fiksatoriai turi užtikrinti projekte nurodytą armatūros apsauginį sluoksnį. Betoniniai 

armatūros fiksatoriai turėtų būti ne mažesnio stiprio ir turėtų užtikrinti ne blogesnę apsaugą nuo korozijos 

kaip betonuojamos konstrukcijos betonas. Metalinius armatūros fiksatorius, tiesiogiai besiliečiančius su 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22027AI.2253.NS-00-STDP_TS 35 39 0 

 

betono paviršiumi, galima naudoti tik sausoje aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikių klasėms pagal 

LST EN 206. 

Renkantis tinkamus armatūros fiksatorius, turi būti atsižvelgiama į jų apkrovimą armavimo ir betono 

liejimo metu. Dėl armatūros fiksatorių naudojimo betone neturi atsirasti plyšių, vandens prasiskverbimo ar 

armatūros pažeidimo per visą konstrukcijos gyvavimo laiką.  

Kai armatūros fiksatoriai naudojami prie konstrukcijų paviršių, kurie nebus padengti papildoma 

apdaila, jų tipas turi būti suderintas su Projektuotoju prieš pradedant darbus. 

3.17.4. Betonas 

Betono techniniai reikalavimai 

Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasės betonas. 

Betonas ir jo techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206 reikalavimus. 

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukštakrosnių šlakas ir silicio oksido 

mikrodulkės, naudojami betono gamyboje, turi būti tiekiami sertifikuotų tiekėjų, kurie remiasi 

LST EN ISO 14001 sertifikuotomis sistemomis. 

Chloridų kiekis betone, įskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206 

reikalavimus. Kalcio chloridas negali būti naudojamas betono gamyboje. 

Didžiausias užpildo grūdelio nominalus dydis Dmax nurodytas projekte, pateikiant reikalingą betono 

klasę. 

Jei betoninių konstrukcijų darbų atlikimui reikalinga informacija apie betono stiprumo didėjimą, 

pavyzdžiui, priskiriant kietėjimo klasę, ji turi būti gaunama iš betono gamintojo. Taip pat betono mišinio 

gamintojas, jei reikia, turi nurodyti: 

a) cemento atmainą, jo stiprio klasę, užpildų atmainą; 

b) priedų atmainą (jei jie naudojami); 

c) vandens ir cemento santykį; 

d) atitinkamų bandymų rezultatus. 

3.17.5. Armatūra 

Bendrieji dalykai 

Visi armatūros strypai bei gaminiai turi būti išdėstomi griežtai pagal konstrukcijų armavimo 

brėžinius. Bet kokie pakeitimai gali būti atliekami tik gavus Projektuotojo sutikimą. 

Leidžiami armatūros padėties nuokrypiai pateikti Error! Reference source not found. poskyryje. 

 

Armatūros lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandėliavimas 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

22027AI.2253.NS-00-STDP_TS 36 39 0 

 

Armatūros lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi 

būti be plyšių ar kitokių pažeidimų. Taikomi šie reikalavimai: 

a) lenkimas turi būti atliekamas vienu veiksmu pastoviu greičiu. Kai naudojamos automatinės lenkimo 

mašinos, lenkimas gali būti ištisinis arba pakopinis; 

b) išlinkis turi būti kuo pastovesnis; 

c) lenkti plieno armatūros, kai oro temperatūra mažesnė nei -5 ºC, negalima; 

d) strypų lenkimas juos kaitinant leidžiamas, jei įkaitinimo temperatūra neviršija 100 ºC. 

e) Turi būti imamasi priemonių, kad būtų išvengta: 

f) mechaninių pažeidimų (pavyzdžiui, įpjovų ar įdubimų); 

g) suvirinimo siūlių įtrūkimo; 

h) skerspjūvio susilpninimo dėl korozijos. 

Strypų, virintinės armatūros ir armatūrinių tinklų sulenkimui po suvirinimo naudojamų lenkimo 

kaiščių skersmenys turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus: 

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiščio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 4d (d – lenkiamo strypo 

skersmuo), jei strypo skersmuo yra 16 mm arba mažiau, ir ne mažesnis nei 7d, jei strypo skersmuo yra 

didesnis nei 16 mm; 

b) rekomenduojami lenkimo kaiščių skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 

160, 200, 250, 320, 400, 500, 630; 

c) virintinei armatūrai ir armatūrinių tinklų sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per karščio paveiktą 

zoną, lenkimo kaiščio skersmuo turi būti ne mažesnis nei 5d, kai privirintas strypas yra vidinėje linkio 

pusėje, ir 20d, kai privirintas strypas yra išorinėje linkio pusėje, nebent nurodyta kitaip; 

d) kiekvienas sulenktas armatūros strypas turi būti patikrintas. Visi įtrūkę strypai turi būti pakeisti 

nepažeistais strypais; 

e) sulenktų strypų tiesinti negalima. 

Armatūros strypai, armatūriniai tinklai ir gamykliniai armatūros strypynai turi būti nepažeisti 

transportavimo, sandėliavimo, tvarkymo ir dėjimo į numatytą vietą metu bei turi būti sandėliuojami pakelti 

nuo žemės paviršiaus. 

Visa armatūra turi būti pristatoma į statybvietę ryšuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra 

aiškiai identifikuoti. Jie turi būti sandėliuojami taip, kad nebūtų paveikti žalingų medžiagų. 

Armatūra negali būti mėtoma iš aukščio, mechaniškai pažeidžiama ar veikiama smūginėmis 

apkrovomis. 

Armatūra ritėse negali būti naudojama, nebent turima reikiama įranga ir strypų tiesinimas atliekamas 

pagal gamintojo instrukcijas. Išvyniota ir ištiesinta armatūra turi atitikti atitinkamuose standartuose 

pateikiamus reikalavimus ir patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080. 
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3.18. Hidroizoliacija 

3.18.1. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui. Bendroji dalis  

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai 

reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.  

Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo 

technines instrukcijas. 

3.18.2. Reikalavimai medžiagoms  

Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. 

Apsauginės hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: 

 atidengtos armatūros antikoroziniam padengimui ir ištrupėjusio apsauginio betono 

sluoksnio atstatymui; 

 bendram rekonstruojamų statinių gelžbetonio ir betono konstrukcijų apsauginiam 

hidroizoliaciniam padengimui. 

Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti: 

 nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 

 galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 

 gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 parų); 

 gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 parų; atsparumas 

gniuždymui 50-55MPa, po 28 parų);  

 didelį atsparumą sieros korozijai; 

 didelį atsparumą vandens ir chloridų prasiskverbimui. 

3.18.3. Teptinė hidroizoliacija  

Teptinė požemių įrenginių hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, 

dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė emulsija "Plastimul" tipo 

arba kitokia analogiškų savybių mastika, pagal LST1266-92. 

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai: 

storis 

nepralaidumas vandeniui  

atsparumas veikiant agresyviai terpei 

atsparumas puvimui 

orientacinis ilgaamžiškumas grunte  

3-4 mm 

geras 

geras 

aukštas 

5-8metai  

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant. 
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Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar kitokiu būdu. 

3.18.4. Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai 

reikalingas, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui  Ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 
Mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini 

nuokrypiai: 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus  

 

± 5 mm 

 ± 10 mm  

Matuojant 

liniuote  

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo kontūras ne 

daugiau 150 mm ilgio)  

Ne daugiau 2  

Gruntuotės storis: 

gruntuojant sukietėjusi išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4h kietėjimo – 0,6mm  

5% 10%  Vizualinis 

apžiūrėjimas 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Teptinės hidroizoliacijos; 

vieno sluoksnio storis(bituminė mastika) 

dviejų sluoksnių storis – 4 mm  

± 10 % 

± 10 %  

 

 

Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus 

vandeniui sluoksnis. 

Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio 

sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnįjį sluoksnį. 

Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio 

skiedimo sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. 

Džiūstantį hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

3.18.5. Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu 

Kai temperatūra žemesnė kaip +5°C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti 

apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

3.18.6. Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5° C. darbo vieta turi būti 

apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasiekė 70 % 

projektinio stiprumo. 
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Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukietėjusios turi gerai deformuotis, 

nesenti. Turi būti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti intarpai, 

ant jų dedama paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su 

protarpinio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė kontrolė. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant Techninės priežiūros atstovui. 

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

 

3.18.7. VAMZDYNŲ DEMONTAVIMAS, INJEKTAVIMAS 

 

Vamzdynai injelktuojami lengvu betonu. 

Darbo eiga: 

1. Trasos viršutinėje tarpvamzdžio dalyjepradžioje montuojama technologinio užpylimo, o gale oro 

ištekėjimo angos; 

2. Pastatoma įranga gaminanti 1 m3 lengvo betono mišinį; 

3. Automatizuotu būdu supilamas vanduo ir putos; 

4. Rankiniu būdu kraunamas cementas; 

5. Pagamintas betonos mišinys pro technologinę angą žarnomis pompuojamas į vamzdį; 

6. Produktas į tarpvamzdžius tol, kol abiejuose galuose esanise technologinėse angose pilnai pakyla iki viršaus. 
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 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

Paviršinių nuotekų tinklai 

1.  
Paviršinių nuotekų Ø200 vamzdyno vidaus apžiūra, darant 

vaizdo įrašą 

TS 

2.3.13 
m 200 

2.  
Paviršinių nuotekų Ø315-500 vamzdyno vidaus apžiūra, 

darant vaizdo įrašą 

TS 

2.3.13 
m 3418 

3.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas (adatiniai filtrai) TS 3.15 vnt. 400 

4.  Adatinių filtrų kolektorius TS 3.15 m 200 

5.  Siurbliai adatiniams filtrams TS 3.15 kompl. 4 

6.  Adatinių filtrų siurblių darbas (moto val.)  TS 3.15 val. 700 

7.  

PVC/PE/PP vamzdžiai  Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, žemės darbais, vamzdžių pagrindo 

įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų 

atstatymu 

TS 2.2 m 200 

8.  

PE100 RC vamzdžiai  Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, žemės darbais (technologinės 

duobės), vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų 

užpylimu 

TS 2.2 m 2528 

9.  

PE100 RC vamzdžiai  Ø400 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, žemės darbais  (technologinės 

duobės), vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų 

užpylimu 

TS 2.2 m 602 

10.  

PE100 RC vamzdžiai  Ø500 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, žemės darbais  (technologinės 

duobės), vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų 

užpylimu 

TS 2.2 m 288 

11.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu 

0,10 m) 

TS 

2.3.15 

kompl./

m3 11/19 

12.  

Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu 

0,10 m) 

TS 

2.3.15 

kompl./

m3 23/22 

13.  

Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm (bortinis 

trapas) Hvid.=2,0 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės 

darbus ir pagrindą po šuliniu 0,10 m) 

TS 

2.3.15 

kompl. 

82 

14.  

Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm (dangoje 

trapas) Hvid.=2,0 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės 

darbus ir pagrindą po šuliniu 0,10 m) 

TS 

2.3.15 

kompl. 

1 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis 

15.  

Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu 

0,10 m) 

TS 

2.3.15 kompl. 48 

16.  Vamzdynų Ø200 bandymas, praplovimas TS 3.9 m 200 

17.  Vamzdynų Ø315 bandymas, praplovimas TS 3.9 m 2528 

18.  Vamzdynų Ø400 bandymas, praplovimas TS 3.9 m 602 

19.  Vamzdynų Ø500 bandymas, praplovimas TS 3.9 m 288 

20.  Protarpiai D200 mm vamzdžiui 
TS 

3.18.6 
vnt. 35 

21.  Protarpiai D315 mm vamzdžiui 
TS 

3.18.6 
vnt. 40 

22.  Protarpiai D400 mm vamzdžiui 
TS 

3.18.6 
vnt. 9 

23.  Protarpiai D500 mm vamzdžiui 
TS 

3.18.6 
vnt. 15 

24.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 

TS 

2.3.14 
vnt. 82 

25.  Protarpiai In-situ  
TS 

3.18.6 
kompl. 1 

26.  Betonas latakų įrengimui 
TS 

2.3.15. 
m3 8 

27.  
Esamų šulinių landų Ø700 mm sukelimas (Hvid.=0,3 m) iki 

projektinio lygio 

TS 
kompl. 1 

28.  Išleistuvas G/B TS kompl. 3 

29.  Akmenų metinys d=0,2 cm, h=0,5m TS kompl. 1 

30.  Apsaugnis dėklas DN315, įskaitant montavimą, sandarinimą TS 2.2 m 51,3 

31.  Apsaugnis dėklas DN500, įskaitant montavimą, sandarinimą TS 2.2 m 24,4 

32.  Apsaugnis dėklas DN800, įskaitant montavimą, sandarinimą TS m 12,3 

33.  
Išorinis kritimo DN200 stovas (įskaitant trišakį, alkūnę, 

sandarinimą, montavimą) 
TS m 7 

34.  
Vidinis kritimo DN200 stovas (įskaitant trišakį, alkūnę, 

sandarinimą, apkabas, montavimą) 
TS m 29 

35.  
Sieninis uždoris savitakiniams tinklams DN300 įskaitant 

montavimą 

TS 
kompl. 6 

36.  
Sieninis uždoris savitakiniams tinklams DN500 įskaitant 

montavimą 

TS 
kompl. 2 

Vandentiekio tinklai 

1.  
Esamų požeminių sklendžių ir šulinių liukų sukėlimas iki 

projektinio lygio 

|TS 
kompl. 1 

 

Pastabos:  

1) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  
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2) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

3) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 

Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis.  

5) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

6) Konkursą laimėjęs dalyvis, statybos metu pažeidęs trečiųjų asmenų tinklus, privalės atstatyti ir 

susiderinti su eksploatuojančią tarnyba sprendinius.  



Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

AprašymasŽymėjimas

Sutartiniai žymėjimai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO
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Kitu projektu projektuojama pralaida

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
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PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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Esamas buitinių nuotekų tinklas
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Esamas ryšio kabelis
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Esamas 0,4 kV elektros kabelis
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Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

AprašymasŽymėjimas

Sutartiniai žymėjimai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Darbus vykdyti rankiniu būdu

Esamas RAIN kabelis

Pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO
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Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO
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ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
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7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
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SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

AprašymasŽymėjimas

Sutartiniai žymėjimai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas

M 1:500
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_01
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Pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Darbus vykdyti rankiniu būdu

Esamas RAIN kabelis

Pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
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Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.
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  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

AprašymasŽymėjimas

Sutartiniai žymėjimai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Trapas įrengiamas borte

Kitu proj. projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas

Natura 2000 teritorija
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Darbus vykdyti rankiniu būdu
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Pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų planas

M 1:500

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

13 13

0

SPDV

  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_01
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Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-81-1

Išleistuvas

Išleistuvas

Išleistuvas
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L1-2
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L1-4
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6199328.02

6197438.92

6197468.68

6197491.76

6197516.00

6197523.58

6197563.63

6197583.14

6197609.71

6197650.17

6197686.04

6197716.65

6197736.74

6197766.90

6197790.57

6197821.26

6197860.57

Y

316671.18

316654.48

316654.27

316395.97

316487.03

316485.58

316482.30

316472.91

316489.10

316466.84

316453.09

316434.33

316405.56

316380.15

316358.59

316344.31

316322.87

316305.65

316286.50

316268.60

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-15

L1-16

L1-17

L1-18

L1-19

L1-20

L1-21

L1-22

L1-22-1

L1-23

L1-24

L1-25

L1-26

L1-27

L1-28

L1-29

L1-30

L1-31

L1-32

L1-33

Šulinio diametras

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d425

d1500

d425

d425

d425

d1500

d425

d425

d425

d425

d425

d1500

d425

d425

Įgilinimas, m

2.36

2.59

2.70

2.82

3.04

3.20

3.11

3.25

3.53

3.79

4.11

4.37

4.67

4.68

4.90

5.05

5.15

5.12

5.44

5.43

X

6197860.57

6197898.86

6197928.29

6197958.87

6198004.59

6198043.18

6198044.44

6198081.71

6198115.41

6198157.40

6198211.09

6198267.79

6198316.18

6198365.16

6198410.65

6198456.21

6198483.64

6198505.16

6198555.81

6198590.15

Y

316268.60

316256.93

316251.79

316250.74

316251.04

316252.34

316248.58

316249.68

316250.86

316252.13

316253.78

316255.58

316257.13

316259.01

316260.38

316262.38

316267.10

316267.73

316265.90

316267.45

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-34

L1-35

L1-36

L1-37

L1-38

L1-39

L1-40

L1-41

L1-42

L1-43

L1-44

L1-45

L1-46

L1-47

L1-48

L1-49

L1-49-1

L1-50

L1-51

L1-52

Šulinio diametras

d1500

d425

d425

d425

d1500

d425

d425

d1500

d425

d1500

d1500

d1500

d1500

d1000

d1000

d1500

d1500

d1000

d425

d1000

Įgilinimas, m

5.49

5.52

5.48

5.65

5.68

5.81

5.87

5.70

5.63

5.18

4.71

4.14

3.60

2.90

2.45

2.29

2.10

1.72

2.15

1.98

X

6198649.92

6198698.15

6198740.16

6198775.80

6198811.45

6198863.21

6198901.33

6198957.78

6199008.41

6199056.13

6199103.80

6199151.37

6199198.86

6199245.58

6199281.93

6199318.12

6199322.51

6199370.56

6199417.34

6199473.25

Y

316269.97

316271.49

316273.25

316274.51

316275.78

316277.80

316279.76

316287.51

316299.36

316314.48

316329.58

316345.11

316361.09

316378.67

316392.37

316406.09

316394.55

316425.99

316443.68

316464.90

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-53

L1-54

L1-55

L1-56

L1-57

L1-57-1

L1-58

L1-58

L1-59

L1-60

L1-61

L1-61-1

L1-62

L1-64-1

L1-65

L1-66

L1-67

L1-68

L1-69

L1-70

Šulinio diametras

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d1000

d1000

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d1000

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.10

1.97

1.81

1.72

1.70

1.79

1.82

1.82

1.83

1.98

2.08

2.03

2.07

2.10

2.57

1.50

1.52

1.71

1.77

2.02

X

6199510.83

6199557.63

6199604.37

6199641.39

6199678.41

6199696.37

6199722.32

6199722.32

6199734.53

6199801.28

6199832.62

6199896.21

6199864.42

6199938.71

6199999.59

6200694.60

6200654.16

6200618.57

6200576.46

6200526.58

Y

316479.21

316496.96

316514.67

316528.74

316542.82

316549.62

316560.13

316560.13

316567.64

316589.43

316601.24

316625.46

316613.35

316641.63

316664.48

316927.94

316912.66

316899.13

316883.33

316864.23

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-71

L1-72

L1-73

L1-74

L1-75

L1-76

L1-77

L1-77-1

L1-78

L1-79

L1-80

L1-81

L1-82

Tr.1

Tr.2

Tr.3

Tr.4

Tr.5

Tr.6

Tr.7

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d1000

d1000

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.05

2.32

2.32

2.47

2.49

2.52

2.76

2.75

2.84

2.99

2.98

2.90

2.30

1.52

1.80

1.71

1.61

1.57

1.63

1.78

X

6200492.91

6200442.90

6200396.10

6200368.18

6200321.42

6200280.67

6200196.20

6200238.43

6200165.47

6200134.38

6200094.22

6200040.92

6200020.86

6197438.96

6197491.85

6197521.02

6197560.78

6197580.33

6197607.12

6197647.16

Y

316851.49

316832.51

316814.90

316804.20

316786.49

316771.21

316739.19

316755.20

316727.61

316715.67

316700.55

316680.35

316655.62

316488.03

316483.16

316485.08

316462.82

316448.98

316430.07

316401.65

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

Tr.8

Tr.9

Tr.10

Tr.11

Tr.12

Tr.13

Tr.14

Tr.15

Tr.16

Tr.16-1

Tr.17

Tr.18

Tr.19

Tr.20

Tr.21

Tr.22

Tr.22-1

Tr.23

Tr.24

Tr.25

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.03

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.15

1.34

2.00

2.00

1.95

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

X

6197683.14

6197713.71

6197764.27

6197787.77

6197819.08

6197858.68

6197897.72

6197927.86

6197954.11

6197954.33

6198004.75

6198043.31

6198080.59

6198157.46

6198211.09

6198267.17

6198115.44

6198316.19

6198365.04

6198411.05

Y

316376.16

316354.51

316318.71

316302.06

316282.05

316263.84

316252.20

316247.05

316237.63

316245.21

316246.22

316247.47

316248.68

316251.18

316252.92

316254.74

316249.81

316256.33

316257.95

316249.16

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

Tr.26

Tr.26-1

Tr.27

Tr.28

Tr.29

Tr.30

Tr.31

Tr.32

Tr.33

Tr.34

Tr.35

Tr.36

Tr.37

Tr.38

Tr.39

Tr.40

Tr.41

Tr.42

Tr.43

Tr.44

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.56

1.98

1.85

1.86

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.50

1.50

X

6198410.68

6198451.25

6198484.08

6198504.27

6198555.80

6198590.19

6198648.21

6198698.17

6198740.18

6198775.71

6198810.24

6198862.19

6198901.41

6198958.01

6199008.72

6199056.60

6199104.24

6199151.79

6199199.36

6199245.98

Y

316259.57

316261.19

316265.25

316266.02

316265.01

316266.42

316268.65

316270.57

316272.19

316273.55

316274.88

316276.88

316278.78

316286.24

316298.13

316313.11

316328.34

316343.83

316359.77

316377.32

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

Tr.45

Tr.46

Tr.47

Tr.48

Tr.49

Tr.50

Tr.51

Tr.52

Tr.53

Tr.54

Tr.55

Tr.56

Tr.57

Tr.58

Tr.59

Tr.60

Tr.63

Tr.64

Tr.65

Tr.66

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.00

1.97

1.95

2.00

1.88

2.00

1.88

1.89

1.89

1.63

1.85

1.95

1.96

2.00

2.00

2.06

1.95

1.95

2.00

2.00

X

6199282.40

6199317.89

6199371.06

6199417.82

6199472.62

6199511.33

6199558.08

6199604.90

6199641.92

6199677.33

6199678.30

6199722.97

6199735.31

6199801.79

6199833.13

6199865.01

6200001.46

6200041.44

6200094.73

6200134.86

Y

316391.12

316404.57

316424.72

316442.44

316463.20

316477.87

316495.58

316513.33

316527.35

316529.71

316541.09

316558.61

316565.40

316588.00

316599.89

316612.00

316663.73

316678.97

316699.20

316714.40

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

Tr.67

Tr.68

Tr.69

Tr.70

Tr.71

Tr.72

Tr.73

Tr.74

Tr.75

Tr.76

Tr.77

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

X

6200165.99

6200196.67

6200238.93

6200281.17

6200321.90

6200368.65

6200396.77

6200443.36

6200493.30

6200526.89

6200576.96

Y

316726.18

316737.80

316753.81

316769.80

316785.23

316802.93

316813.58

316831.22

316850.14

316862.86

316881.82

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

Tr.78

Tr.79

Tr.80

Tr.80

Tr.81

Tr.82

Tr.83

Tr.84

Tr.85

Šulinio diametras

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

2.00

2.00

2.21

1.89

2.29

1.50

1.50

1.65

1.80

X

6200619.02

6200654.63

6199896.75

6200695.47

6199939.26

6197508.59

6197733.85

6199699.68

6199696.91

Y

316897.75

316911.23

316624.04

316926.70

316640.18

316478.72

316340.25

316541.21

316548.19

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

1 1

0

SPDV

  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_02

SPV



0.88 m

Išorinis kritimo stovas DN200
L=0,8 m

Išorinis kritimo stovas DN200
L=1,2 m

Vidinis kritimo stovas DN200
L=1,7 m

Vidinis kritimo stovas DN200
L=2,7 m

Apsauginis dėklas DN500
L=18,0 m
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Uždoris DN300

Uždoris DN300
0.90
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0.5

0.11

0.12

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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PE/PP/PVC
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Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų išilginis profilis nuo
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  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_03

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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Vidinis kritimo stovas DN200
L=3,6 m Vidinis kritimo stovas DN200

L=3,7 m Vidinis kritimo stovas DN200
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Vidinis kritimo stovas DN200
L=1,7 m

Išorinis kritimo stovas DN200
L=0,9 m

Išorinis kritimo stovas DN200
L=0,3 m

Apsauginis dėklas
DN800 L=12,3 m
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO
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  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Žalgirio g. 92

Vilnius, LT-09303, Lietuva

Tel. (8-5) 210 5318

El. p. infrastructure@tec.lt

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_04

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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Išorinis kritimo stovas DN200
L=0,4 m Išorinis kritimo stovas DN200

L=0,4 m Apsauginis dėklas
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Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų išilginis profilis nuo
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  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_05

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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Išorinis kritimo stovas DN200
L=1,2 m

Išorinis kritimo stovas DN200
L=1,0 m

Išorinis kritimo stovas DN200
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Išorinis kritimo stovas DN200
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Apsauginis dėklas
DN500 L=16,1 m2.00
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Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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Pastaba:

1. Montuojant vamzdžius šulinyje ištekėjimo vamzdžio viršaus altitudė negali būti

aukščiau už pritekėjimo vamzdžiaus viršaus altitudę.
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Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų (jungiamųjų
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Apsauginis dėklas
DN315 L=11,2 m

Atviru būdu
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Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų (jungiamųjų
nuotakų) išilginiai profiliai
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0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_10
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Apsauginis dėklas
DN315 L=13,2 m
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų (jungiamųjų
nuotakų) išilginiai profiliai

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

3 4

0

SPDV

  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_10

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

6.11

6.08

7
.3

5
7
.5

2
7
.3

2
7
.2

3

PE/PP/PVC

d200

Uždaru būdu/ Atviru būdu

2
.0

0
%

1
.5

1.5

Tr.80

L1-66

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

4
.6

4
4
.6

1
6
.4

9
6
.4

6
6
.4

9
6
.4

6

PE/PP/PVC

d200

Uždaru būdu/ Atviru būdu

2
.0

0
%

1
.6

1.6

Tr.81 L1-64-1

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
2
.9

5
1
2
.9

3
1
4
.3

0
1
4
.4

7
1
4
.2

1
1
4
.1

5

PE/PP/PVC

d200

Uždaru būdu/ Atviru būdu

2
.0

0
%

1
.1

1.1

Tr.22-1

L1-22-1

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
3
.2

4

1
3
.0

5

1
4
.3

4
?
?
?

?
?
?

PE/PP/PVC

d200

Smėlio pasl.

10cm
1.99%
9.5

9.5

Tr.82 L1-4

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

5
.9

4

5
.7

9
5
.7

9
5
.7

6

6
.9

4

6
.8

4

6
.9

3

6
.8

7

PE/PP/PVC

d200

PE/PP/PVC

d200

Smėlio pasl.

10cm

Smėlio pasl.

10cm
2.00%7.5

2
.0

0
%

1
.5

7.5 1.5

L1-57-1Tr.84 Tr.85

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

1
3
.1

0

1
3
.0

0
1
4
.2

2

1
3
.9

5

1
3
.6

0

1
3
.9

1

PE/PP/PVC

d200

Smėlio pasl.

10cm

2.00%

5.0

5.0

L1-11-1Tr.83

  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO

Paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų (jungiamųjų
nuotakų) išilginiai profiliai

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

4 4

0

SPDV

  UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

LAIDA

0 2024-02

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km,

Palangoje, naujos statybos projektas

L1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija"
22027AI.2253.NS-00-STDP-BR_10

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
k10 - aukštos įt. kabelis;
k04 - žemos įt. kabelis;
kf - fekalinė kanalizacija;
d - dujos;
dr - drenažo tinklai;
kl - lietaus kanalizacija;
r - ryšio, telefono linija;
rk - ryšio kabelis;
v - vandentiekis;

Pastaba:
1.Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu..
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Lietaus nuotekų skaičiavimas 
I baseinas (L1-1 - išleistuvas) 

 
Lietaus nuotekų kiekis: 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 

“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 
priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 
                        𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 𝐼 ⋅ (𝐶𝑑 ⋅ 𝐹𝑑 + 𝐶𝑣 ⋅ 𝐹𝑣) + 𝐹𝑠𝑡 ⋅ 𝐼, l/s 
 

       𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 131,08 ⋅ (0,95 ⋅ 0,8 + 0,22 ⋅ 0,1) + 0 ⋅ 0 = 103 l/s 
 
Rekomenduojami parametrai: 
Cd – kietų dangų priimtas koeficientas 0,95; 
Cv – vėjos priimtas koeficientas 0,22; 

 
 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys: 
Sklypo plotas Fsk – 0,9 ha; 
Kietos dangos Fd – 0,8 ha; 
Vėjos plotas Fv – 0,1 ha; 
Stogo plotas Fst – 0,0 ha 

 
Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus 

nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 
 

𝑄𝑙𝑡𝑙𝑡𝑚𝑎𝑥
, l/s 

kai:  
Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑, l/s,  
kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

 

𝐼 =
𝐴

𝑇+𝐵
+ 𝑐 =

2260

6,4+11
− (−1,2) = 131,08 l/(s·ha), 

 
kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede.  

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentelė, nagrinėjamo baseino nuotekų 
tiesimo sąlygos yra Palankios, nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, paviršius 
plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005 ir nuotakas tiesiamas šlaito viršuje, ne 
toliau kaip 400 m nuo vandenskyros. 

Vadinasi, (retmuo stogui p-1, A- 2780, B-7,7, c- (6,5), nuostogų plotas nevertinamas, 
kadangi neatbėga. Retmuo teritorijai p-1 A- 2260, B-11, c- (-1,2)); 

Tnuo teritorijos – lietaus trukmė, min; 6,4 min. 



 
2.5. Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo 

tolimiausio nuotėkio baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  
 

𝑇 = 𝑡𝑘𝑜𝑛 + 𝑡𝑙 + 𝑡𝑣, min, 
 

𝑇 = 5 + 0,7 + 0,7 = 6,4, min, 
 
kai: t

kon
 – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo 

koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, 
min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: 
gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5-10 min, su požeminiu 
kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės 
koncentracijos laikas imamas 2-3 min; 

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus 
šulinėlio, apskaičiuojamas taip: 

 

𝑡𝑙 = 0.021∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
, min, 

𝑡𝑙 = 0.021∑
50

1,5
= min, 

 
 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės 
lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra 
požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; 

apskaičiuojamas taip: 
 

𝑡𝑣 = 0,017∑
𝑙𝑣

𝑣𝑣
, min, 

 

𝑡𝑣 = 0,017
50

1,2
= 2,98, min, 

 
kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo 

greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s. 
 
 
2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
 

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio 

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai 
dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas 
Ci) nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
  



 
Lietaus nuotekų skaičiavimas 

II baseinas (L1-50 - išleistuvas) 
 

Lietaus nuotekų kiekis: 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 

“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 
priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 
                        𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 𝐼 ⋅ (𝐶𝑑 ⋅ 𝐹𝑑 + 𝐶𝑣 ⋅ 𝐹𝑣) + 𝐹𝑠𝑡 ⋅ 𝐼, l/s 
 

       𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 131,08 ⋅ (0,95 ⋅ 0,27 + 0,22 ⋅ 0,1) + 0 ⋅ 0 = 36,5 l/s 
 
Rekomenduojami parametrai: 
Cd – kietų dangų priimtas koeficientas 0,95; 
Cv – vėjos priimtas koeficientas 0,22; 

 
 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys: 
Sklypo plotas Fsk – 0,37 ha; 
Kietos dangos Fd – 0,27 ha; 
Vėjos plotas Fv – 0,1 ha; 
Stogo plotas Fst – 0,0 ha 

 
Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus 

nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 
 

𝑄𝑙𝑡𝑙𝑡𝑚𝑎𝑥
, l/s 

kai:  
Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑, l/s,  
kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

 

𝐼 =
𝐴

𝑇+𝐵
+ 𝑐 =

2260

6,4+11
− (−1,2) = 131,08, l/(s·ha), 

 
kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede.  

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentelė, nagrinėjamo baseino nuotekų 
tiesimo sąlygos yra Palankios, nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, paviršius 
plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005 ir nuotakas tiesiamas šlaito viršuje, ne 
toliau kaip 400 m nuo vandenskyros. 

Vadinasi, (retmuo stogui p-1, A- 2780, B-7,7, c- (6,5), nuostogų plotas nevertinamas, 
kadangi neatbėga. Retmuo teritorijai p-1 A- 2260, B-11, c- (-1,2)); 

Tnuo teritorijos – lietaus trukmė, min; 6,4 min. 



 
2.5. Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo 

tolimiausio nuotėkio baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  
 

𝑇 = 𝑡𝑘𝑜𝑛 + 𝑡𝑙 + 𝑡𝑣, min, 
 

𝑇 = 5 + 0,7 + 0,7 = 6,4, min, 
 
kai: t

kon
 – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo 

koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, 
min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: 
gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5-10 min, su požeminiu 
kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės 
koncentracijos laikas imamas 2-3 min; 

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus 
šulinėlio, apskaičiuojamas taip: 

 

𝑡𝑙 = 0.021∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
, min, 

𝑡𝑙 = 0.021∑
50

1,5
= min, 

 
 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės 
lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra 
požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; 

apskaičiuojamas taip: 
 

𝑡𝑣 = 0,017∑
𝑙𝑣

𝑣𝑣
, min, 

 

𝑡𝑣 = 0,017
50

1,2
= 2,98, min, 

 
kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo 

greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s. 
 
 
2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
 

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio 

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai 
dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas 
Ci) nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
  



 
Lietaus nuotekų skaičiavimas 

III baseinas (L1-66 - išleistuvas) 
 

Lietaus nuotekų kiekis: 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 

“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 
priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 
                        𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 𝐼 ⋅ (𝐶𝑑 ⋅ 𝐹𝑑 + 𝐶𝑣 ⋅ 𝐹𝑣) + 𝐹𝑠𝑡 ⋅ 𝐼, l/s 
 

       𝑄𝑏𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 = 𝑄𝑙𝑡 + 𝑄𝑠𝑡 = 131,08 ⋅ (0,95 ⋅ 0,29 + 0,22 ⋅ 0,1) + 0 ⋅ 0 = 39 l/s 
 
Rekomenduojami parametrai: 
Cd – kietų dangų priimtas koeficientas 0,95; 
Cv – vėjos priimtas koeficientas 0,22; 

 
 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys: 
Sklypo plotas Fsk – 0,39 ha; 
Kietos dangos Fd – 0,29 ha; 
Vėjos plotas Fv – 0,1 ha; 
Stogo plotas Fst – 0,0 ha 

 
Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus 

nuotakyno kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 
 

𝑄𝑙𝑡𝑙𝑡𝑚𝑎𝑥
, l/s 

kai:  
Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑, l/s,  
kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

 

𝐼10,58 =
𝐴

𝑇+𝐵
+ 𝑐 =

2260

6,4+7,7
− (−1,2) = 131,08, l/(s·ha), 

 
kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 

nuotakyno ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. 
Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede.  

Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 9 priedo 9.1 lentelė, nagrinėjamo baseino nuotekų 
tiesimo sąlygos yra Palankios, nuotėkio baseino plotas ne didesnis kaip 150 ha, paviršius 
plokščias, vidutinis paviršiaus nuolydis neviršija 0,005 ir nuotakas tiesiamas šlaito viršuje, ne 
toliau kaip 400 m nuo vandenskyros. 

Vadinasi, (retmuo stogui p-1, A- 2780, B-7,7, c- (6,5), nuostogų plotas nevertinamas, 
kadangi neatbėga. Retmuo teritorijai p-1 A- 2260, B-11, c- (-1,2)); 

Tnuo teritorijos – lietaus trukmė, min; 6,4 min. 



Tnuo teritorijos – lietaus trukmė, min; 6,4 min. 
 
2.5. Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo 

tolimiausio nuotėkio baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip:  
 

𝑇 = 𝑡𝑘𝑜𝑛 + 𝑡𝑙 + 𝑡𝑣, min, 
 

𝑇 = 5 + 0,7 + 0,7 = 6,4, min, 
 
kai: t

kon
 – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo 

koncentruojasi į sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, 
min. Paviršinio koncentravimosi trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: 
gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus nuotakyno – 5-10 min, su požeminiu 
kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus nuotakyną, paviršinės 
koncentracijos laikas imamas 2-3 min; 

tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus 
šulinėlio, apskaičiuojamas taip: 

 

𝑡𝑙 = 0.021∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
, min, 

𝑡𝑙 = 0.021∑
50

1,5
= min, 

 
 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės 
lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra 
požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; 

apskaičiuojamas taip: 
 

𝑡𝑣 = 0,017∑
𝑙𝑣

𝑣𝑣
, min, 

 

𝑡𝑣 = 0,017
50

1,2
= 2,98, min, 

 
kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo 

greičiai šiuose nuotakyno baruose, m/s. 
 
 
2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
 

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio 

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai 
dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas 
Ci) nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB TEC Infrastructure techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti 

žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2023 metų kovo mėnesį atliko 

žvalgybinius inžinerinius geologinius tyrimus valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 

Palanga–Graudūšiai ruožuose nuo 0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km, Klaipėdos 

pl., Palangos m. sav. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6199469, y – 316458. 

Tyrimų tikslas – atlikti pirminį teritorijos inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių 

sąlygų įvertinimą. Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos 

pažymėtos topografiniame plane (2.1-2.5 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 

patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 8 gręžiniai po 3,0 - 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui. Dauguma gręžinių gręžta ant važiuojamosios gatvių dalies, todėl buvo 

nustatoma ir gatvių dangos konstrukcija. Pakėlus gruntą kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio 

konstrukciją) ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir 

aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama 

gręžinio sienelėse.  

 

1 pav. Lauko darbai (Gr.7) 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai gręžinių 

aprašymas, sudaryta sutartinių ženklų suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologė - tyrimo vadovė – inž. geologė . Lauko darbams 

vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas . 



Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožų nuo 0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 

4,544 km kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką 

 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘  4 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 6,22 iki 14,86 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 8.64 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Baltijos jūros duburio, Baltijos jūros 

pakrantės, Būtingės terasuotoje pajūrio lygumoje.  

Tyrimų plotas yra Palangos miesto teritorijoje, Klaipėdos pl. ir prasideda ties Vėžių ir 

Vasario 16-osios gatvėmis ir tęsiasi iki Nemirsetos. Tyrimų ploto pradžioje prateka Rąžės 

upelis, kiek toliau kairėje kelio pusėje lygiagrečiai prateka Žiogupio upelis, telkšo keletas 

vandens telkinių. 

 

2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), eoliniai (v IV), jūriniai (m 

IV), Baltijos ledyninio ežero (lg III B), bei kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Augalinis 

sluoksnis (dirvožemis) gręžinio Gr.17 aplinkoje padengęs 0,15 m storio sluoksniu. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai supilti visuose gręžiniuose iki 0,6 – 2,7 m gylio. Po jais 

suklostyti eoliniai (v IV) smėliai, kurie slūgso iki 1,7 – 2,3 m gylio, o kai kur jų padas iki 3,0 m 

gylio gręžiniais nepasiektas. Giliau, po eoliniais ar antropogeniniais gruntais sutinkami jūriniai 

(m IV) molingi smulkūs smėliai. Nuo 1,4 – 2,5 m gylio suklostyti Baltijos ledyninio ežero (lb III 

B) smėlingi mažo ir vidutinio plastiškumo moliai, mažo plastiškumo dulkiai, ar mažai dulkingi 
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molingi smulkūs smėliai. Po jais, vietomis nuo 2,0 – 3,4 m gylio suklostyti glacialiniai (g III bl) 

smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai.  

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose (1.1 – 1.3 grafiniai 

priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) sudaro: 

IGS-1 Planingai supiltas: smėlingas žvyras. Supiltas beveik visuose gręžiniuose, 

išskyrus Gr,1 ir Gr.7, nuo 0,12 – 0,34 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,3 – 0,7 m 

gylyje. 

IGS-2 Planingai supiltas: vidutinio rupumo smėlis. Supiltas tik gręžinių Gr.1, Gr.7 ir 

Gr.14 aplinkose nuo 0,16 – 0,30 m gylio , o sluoksnio padas pasiektas 0,6 – 1,1 m gylyje. 

IGS-3 Planingai supiltas: mažai dulkignas molingas vidutinio rupumo smėlis, vietomis 

su maža (iki 6 %) organinės medžiagos priemaiša. Supilti gręžinių Gr.1, Gr.7, Gr.10 ir Gr.26 

aplinkose nuo 0,5 – 0,6 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,0 – 2,7 m gylyje. 

IGS-4 Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis, vietomis su maža (iki 6 %) 

organinės medžiagos priemaiša. Supiltas tik gręžinių Gr.1, Gr.4, Gr.10 ir Gr.14 aplinkose nuo 

0,7 – 1,1 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,0 – 1,8 m gylyje. 

Eolinius darinius (v IV) sudaro: 

IGS-5 Vidutinio rupumo smėlis. Suklostytas tik gręžinių Gr.1, 17, 21 ir 24 aplinkose 

nuo 0,6 – 1,4 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,7 – 2,3 m gylyje, o gręžinio Gr.17 ir 21 

aplinkose – nepasiektas. 

Jūrinius darinius (m IV) sudaro: 

IGS-6 Molingas smulkus smėlis, su maža (iki 6 %) organinės medžiagos priemaiša. 

Suklostyti tik gręžinių Gr.4 ir 10 aplinkose nuo 1,2 – 2,1 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 

2,0 – 2,5 m gylyje. 

Baltijos ledyninio ežero (lg III B) darinius sudaro: 

IGS-7 Mažai dulkingas molingas smulkus smėlis. Suklostytas tik gręžinių Gr.7, Gr.10 

ir 24 aplinkose nuo 2,3 – 2,7 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,9 – 3,4 m gylyje, o 

gręžinio Gr.24 aplinkoje – nepasiektas. 

IGS-8 Smėlingas vidutinio plastiškumo molis, minkštas. Suklostytas tik gręžinio Gr.1 

aplinkoje 1,7 – 2,6 m gylio intervale. 

IGS-9 Mažo plastiškumo dulkis, standus. Suklostytas tik gręžinių Gr.1 ir 10 aplinkose 

nuo 2,6 – 2,9 m gylio, o sluoksnio padas gręžiniais nepasiektas. 

IGS-10 Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Suklostytas tik gręžinių Gr.14 ir 

26 aplinkose nuo 1,4 – 1,8 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,6 – 3,4 m gylyje. 

Kraštinius glacialinius (gt III bl) darinius sudaro: 
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IGS-11 Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Suklostytas tik gręžinių 

Gr.4, Gr.7, Gr.14 ir Gr.26 aplinkose nuo 2,0 – 3,4 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, o 

sluoksnio padas nepasiektas. 

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2023 metų kovo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis podirvio ir gruntinis 

vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 1,0 – 1,8 m (4,82 – 13,66 m abs. a.) m gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus.  

Podirvio vanduo sutiktas tik gręžinio Gr.14 aplinkoje 1,8 m (6,06 m abs. a) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi Baltijos ledyninio ežero (lg III B) smėlinguose 

mažo plastiškumo moliuose esančiuose smėlio lęšiuose.  

Gruntinis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose, išskyrus Gr.14, 1,0 – 1,4 m (4,82 – 

13,66 m abs. a) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vanduo talpinasi antropogenės kilmės 

smėliuose, eolinės ir jūrinės kilmės smėliuose bei Baltijos ledyninio ežero smėliuose ir 

smėlinguose moliuose esančiuose smėlio lęšiuose. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,8 – 

2,4 m ir daugiau, nes apatinė vandenspara nepasiekta, o kur pasiekta apatine vandenspara 

tarnauja kraštiniai glacialiniai (gt III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai bei 

vietomis Baltijos ledyninio ežero (lg III B) mažo plastiškumo dulkiai.  

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių 

vandens, o išsikrauna į netoliese pratekančią Rąžės upelį, bei netoliese esančius vandens 

telkinius bei melioracijos griovius. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 

gruntų ties Gr.14 podirvio vanduo gali kauptis iki 1,10 m gylio, o gruntinio vandens lygis gali 

pakilti 1,0 – 1,5 m.  

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

Sutikti tik anksčiau vykusių šiuolaikinių procesų gruntai. Tai – pilti gruntai, susidarę 

dėl antropogeninių veiksnių, t.y., gatvių tiesimo ir po jomis esančių komunikacijų rengimo. Šie 

gruntai sutinkami iki 0,60 – 2,70 m gylio. 

7. KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 

Didžioji dalis gręžinių (išskyrus Gr.17) gręžta ant važiuojamosios kelio dalies, todėl 

nustatyta dangos konstrukcija. 

Dangą sudaro 5 – 24 cm storio asfaltbetonio sluoksnis.  

Dangos pagrindą sudaro 7 – 21 cm skaldos bei skaldos – smėlio mišinys.  

Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinių Gr.1, Gr.7 aplinkose sudaro 38 – 44 cm storio 

vidutinio rupumo smėlis bei gręžinių Gr.4, 10 14, 21, 24 ir 26 aplinkose 18 – 50 cm storio 
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smėlingas žvyras. Gręžinių Gr.14 ir 21 aplinkose dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį 

sudaro tas pats sluoksnis – smėlingas žvyras. 

Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 30 – 70 cm. 

Sankasos gruntai nustatyti beveik visame tirtame plote, išskyrus gręžinius Gr.21 ir 

Gr.24. Tai mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vietomis su maža (iki 6 %) 

organinės medžiagos priemaiša, molingas smulkus smėlis, vietomis su maža (iki 6 %) 

organinės medžiagos priemaiša. Sankasos gruntų storis kinta nuo 50 iki 210 cm. Gr.21 ir 24 

aplinkose sankasos gruntai nesutiktai – dangos konstrukcija paklota tiesiai ant natūralių 

gruntų. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Baltijos jūros duburio, Baltijos jūros 

pakrantės, Būtingės terasuotoje pajūrio lygumoje. Reljefas tolygiau aukštėjantis pietų 

kryptimi. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), eoliniai (v IV), jūriniai (m IV), Baltijos 

ledyninio ežero (lg III B), bei kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis 

(dirvožemis) gręžinio Gr.17 aplinkoje padengęs 0,15 m storio sluoksniu. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirta 12 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai (t IV) 

gruntai (IGS-1-4) supilti visuose gręžiniuose iki 0,6 – 2,7 m gylio, eoliniai (v IV) (IGS-5) 

smėliai slūgso iki 1,7 – 2,3 m gylio ir giliau iki pragręžto gręžinių gylio. Jūriniai ( m IV) 

mažai dulkingi molingi smulkūs smėliai bei molingi smulkūs smėliai (IGS-6) slūgso iki 

2,0 – 3,4 m gylio, Baltijos ledyninio ežero (lb III B) nuogulos (IGS-7 – 10) suklostytos 

iki 3,4 ir giliau iki pragręžto gręžinių gylio. Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) smėlingi mažo 

plastiškumo moliai, moreniniai (IGS-11) suklostyti iki pragręžto 3,0 – 5,0 m gylio. 

4. Tirtame plote dangą sudaro 5 – 24 cm storio asfaltbetonio sluoksnis. Dangos 

pagrindą sudaro 7 – 21 cm skaldos bei skaldos – smėlio mišinys.  

5. Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinių Gr.1, Gr.7 aplinkose sudaro 38 – 44 cm storio 

vidutinio rupumo smėlis bei gręžinių Gr.4, 10 14, 21, 24 ir 26 aplinkose 18 – 50 cm 

storio smėlingas žvyras. Gręžinių Gr.14 ir 21 aplinkose dangos pagrindą ir šalčiui 

atsparų sluoksnį sudaro tas pats sluoksnis – smėlingas žvyras. Bendras dangos 

konstrukcijos storis siekia 30 – 70 cm. 

6. Sankasos gruntai nustatyti beveik visame tirtame plote, išskyrus gręžinius Gr.21 ir 

Gr.24. Tai mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vietomis su maža (iki 6 

%) organinės medžiagos priemaiša, molingas smulkus smėlis, vietomis su maža (iki 6 

%) organinės medžiagos priemaiša. Sankasos gruntų storis kinta nuo 50 iki 210 cm. 

Gr.21 ir 24 aplinkose sankasos gruntai nesutiktai – dangos konstrukcija paklota tiesiai 

ant natūralių gruntų. 

7. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis podirvio vanduo sutiktas tik gręžinio Gr.14 

aplinkoje 1,8 m (6,06 m abs. a) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus, gruntinis vanduo 

sutiktas visuose gręžiniuose, išskyrus Gr.14, 1,0 – 1,4 m (4,82 – 13,66 m abs. a) 

gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

8. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 

gruntų ties Gr.14 podirvio vanduo gali kauptis iki 1,10 m gylio, o gruntinio vandens 

lygis gali pakilti 1,0 – 1,5 m. 
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9. Tirtame plote aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. Sutikti tik anksčiau vykusių – 

antropogeninių procesų – gruntai, esantys iki 0,60 – 2.70 m gylio. 

10. Atlikti žvalgybiniai IGG tyrimai netinkami inžinerinių statinių projektavimui. Pagal STR 

1.04.02:2011 reikalavimus, statinių projektavimui privaloma atlikti projektinius 

inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.  

 

 

Sudarė:    Lina Prunskienė 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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9. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“ (2006); 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009). 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 

7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677. 

8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos“. 

9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 

10. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. www.lgt.lt. 

  

http://www.lgt.lt/
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas:  

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožų nuo 

0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, įrengiant 

pėsčiųjų ir dviračių taką 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Niveliuojant 

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.1 6201461 317206 6,22 4,0 

2.  Gr.4 6201170 317099 6,58 3,0 

3.  Gr.7 6200644 316899 7,31 5,0 

4.  Gr.10 6200153 316713 6,99 5,0 

5.  Gr.14 6199510 316477 7,86 4,0 

6.  Gr.17 6198958 316288 13,84 3,0 

7.  Gr.21 6198315 316256 14,86 3,0 

8.  Gr.24 6197778 316307 14,01 3,0 

9.  Gr.26 6197454 316482 13,96 5,0 

 

 

  Sudarė:    Lina Prunskienė 

 

 

 

Inž. geologas     Vadzim Branchel 
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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Gr.1 Ab-5 Sk-11 [SD]-44 60 
[SD]-40 

[SDo]**-40 

SB-30 
MV-90 
DL-140 

1,4 

Gr.4 Ab-12 
Sk-Sm-

8 
[ŽG]-50 70 [SDo]**-50 

SDo**-80 
ML-100 

1,2 

Gr.7 Ab-15  
Sk-Sm-

7 
[SD]-38 60 [SD]-210 

SD-70 
ML-160 

1,1 

Gr.10 Ab-13 Sk-7 [ŽG]-30 50 
[SD]-30 

[SDo]**-20 
[SD]-110 

SDo**-40 
SD-40 
DL-210 

1 

Gr.14 Ab-12 [ŽG]-18 30 
[SD]-80 

[SDo]**-70 
ML-80 

ML-140 
1,8 

Gr.21 Ab-22 [ŽG]-38 60 - SB-240 1,2 

Gr.24 Ab-24 
Sk-Sm-

10 
[ŽG]-26 60 - 

SB-170 
SD-70 

1,1 

Gr.26 Ab-11 Sk-21 [ŽG]-28 60 [SD]-80 
ML-200 
ML-160 

1 

Ab-asfaltbetonis 
      Sk-skalda 

     Sk-Sm - skaldos - smėlio mišinys 
   ** - su organinės medžiagos priemaiša    

 

 

  Sudarė:    Lina Prunskienė 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 

 



Gr.1          M 1:100          2023-03-06          Abs. a. 6,22 m          x:6201461 m, y:317206 m
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m

Asfaltbetonis

0,05 0,05 6,17

Skalda

0,16 0,11 6,06

t
 
I
V

Planingai supiltas: vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, geltonas

mSaFl

0,60 0,44 5,62

Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, su

maža (iki 6 %) organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, tamsiai pilkas, su

žvirgždo priemaiša

mSaFl

1,00 0,40 5,22

Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis, tamsiai pilkas, drėgnas, su

molio lęšiais ir tarpsluoksniais

clfSaFl

1,40 0,40 4,82

v

I
V

Vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas

mSa

1,70 0,30 4,52

Smėlingas vidutinio plastiškumo molis, minkštas, gelsvai rudas, su dulkio

priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais

saCl

2,60 0,90 3,62

l
g
 
I
I
I
 
B

Mažo plastiškumo dulkis, standus, pilkas, su molio priemaiša su vandeningo

smėlio lęšiais

Si

4,00 1,40 2,22

Gr.4          M 1:100          2023-03-06          Abs. a. 6,58 m          x:6201170 m, y:317099 m

G
E

O
L
O

G
I
N

I
S

I
N

D
E

K
S

A
S

I
N

Ž
.
 
G

E
O

L
O

G
I
N

I
O

S
L
U

O
K

S
N

I
O

 
N

r
.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)
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Asfaltbetonis

0,12 0,12 6,46

Skaldos - smėlio mišinys

0,20 0,08 6,38

t
 
I
V

Planingai supiltas: smėlingas žvyras, drėgnas, geltonas

saGrFl

0,70 0,50 5,88

Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis, su maža ( iki 6 %)

organinės medžiagos priemaiša, tamsiai pilkas, drėgnas, su dulkio

priemaiša

clmSaFl

1,20 0,50 5,38

m
 
I
V Molingas smulkus smėlis, su maža ( iki 6 %) organinės medžiagos

priemaiša, tamsiai pilkas, su molio priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais

clfSa

2,00 0,80 4,58

g
t
 
I
I
I
 
b
l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas, pilkai rudas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio tarpsluoksniais
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Gr.7          M 1:100          2023-03-06          Abs. a. 7,31 m          x:6200644 m, y:316899 m
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Gr.10          M 1:100          2023-03-06          Abs. a. 6,99 m          x:6200153 m, y:316713 m
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Gr.14          M 1:100          2023-03-08          Abs. a. 7,86 m          x:6199510 m, y:316477 m
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Gr.17          M 1:100          2023-03-07          Abs. a. 13,84 m          x:6198958 m, y:316288 m
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Gr.21          M 1:100          2023-03-07          Abs. a. 14,86 m          x:6198315 m, y:316256 m
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Gr.24          M 1:100          2023-03-07          Abs. a. 14,01 m          x:6197778 m, y:316307 m
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Gr.26          M 1:100          2023-03-07          Abs. a. 13,96 m          x:6197454 m, y:316482 m
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7.237.297.256.12

7.33

7.206.85
5.77

6.086.937.17

7.37
7.337.397.307.226.025.60

7.24
7.44

7.357.145.76

7.14

6.95
6.98

6.44
7.077.04

7.28
7.22

7.22

7.33
7.48

7.347.16
6.24

7.24

7.32

7.29
7.25

7.19
6.50

7.347.116.145.77

1.40

2.31
1.29

1.27
1.30

1.22

1.22
1.75

2.22
1.24 2.51

1.34

1.03
2.57
2.72

2.79

2.85 5.01

5.32

6.07

5.535.655.63

5.44

5.23 4.96

4.96

5.93

5.82
5.92

5.92

6.07
6.03

5.61
6.13

6.266.12

6.146.17
6.266.196.246.336.33

6.406.386.40
6.356.376.346.33
6.39

6.336.406.39
6.426.436.436.436.436.446.456.456.446.436.436.426.436.42

6.47

6.42
6.42

6.48

6.386.346.26
6.246.256.296.276.256.336.416.416.44

6.496.516.556.58
6.59

6.63
6.656.63

6.66
6.66
6.646.656.656.676.656.656.666.666.66

6.636.626.626.586.576.546.516.466.426.406.366.366.436.476.516.49
6.536.506.546.56

6.576.576.57
6.586.586.576.576.576.596.596.576.576.58

6.676.65
6.49

6.526.566.56

6.666.646.636.616.636.596.596.596.576.566.606.616.636.616.66

6.606.606.626.636.646.656.04
5.47 5.95

6.516.516.536.546.516.546.556.55

6.406.486.556.506.476.516.50

6.306.53
6.376.446.446.426.416.476.50

6.606.58
6.576.57

6.62
6.57

6.44

6.506.59

6.258.169.55

6.596.616.606.656.626.626.626.586.576.536.566.526.496.486.486.466.346.39 6.24

6.59

6.556.566.556.546.556.576.586.586.596.586.656.57

6.436.496.526.506.626.576.586.56

6.546.536.486.516.596.576.576.596.656.546.556.616.606.566.586.576.566.546.486.516.496.486.54
6.46

6.416.406.456.496.476.366.406.43 6.756.62 6.446.466.456.60

9.51

6.646.636.646.666.696.70
6.566.576.58

6.416.386.436.426.466.466.406.396.396.396.36

6.526.596.556.526.536.54

6.626.61

6.50
6.51

6.43

6.86

6.15

6.586.566.556.556.546.556.516.546.526.516.496.466.476.45
6.406.336.366.316.266.23

6.476.49
6.536.516.496.496.536.626.646.566.556.576.496.526.516.566.526.616.496.506.476.456.44

6.436.33
7.987.80
8.068.07

6.70 6.846.866.876.866.826.866.866.836.816.796.826.816.806.836.816.806.786.806.816.766.816.806.816.766.796.816.786.826.796.826.806.816.806.816.796.816.816.836.796.776.796.856.826.846.816.786.846.836.916.896.896.926.896.946.986.936.896.886.896.936.926.906.936.916.906.886.906.886.916.896.876.846.866.876.866.926.896.886.906.896.846.876.846.846.806.876.906.926.896.997.037.017.037.027.017.037.017.047.046.997.037.037.057.027.027.027.037.037.03
7.227.227.207.217.227.237.247.277.257.167.307.317.297.227.127.127.137.157.107.077.067.117.127.11

6.926.906.906.906.886.906.886.906.856.876.876.906.896.886.916.926.926.916.916.926.966.956.926.936.926.946.956.956.966.976.986.936.926.946.956.956.956.986.956.956.916.906.916.946.896.916.906.92

6.666.666.706.666.676.706.646.636.67
6.65
6.68
6.70
6.676.676.736.696.706.686.646.686.696.706.656.696.656.686.706.746.726.666.70

6.69
6.68
6.60
6.656.696.666.656.666.696.676.676.656.706.71
6.68
6.71
6.68
6.726.706.686.696.716.716.686.686.736.716.716.706.686.686.706.706.676.67

6.70
6.67
6.686.716.656.676.676.706.666.656.686.646.656.69

5.74
5.90

5.78

5.92
6.02

5.85

5.94
6.05

5.96

6.05
6.13

6.016.02

6.08
6.23

6.21

6.25
6.36

6.26

6.32
6.42

6.33

6.416.386.446.426.336.33
6.22

6.326.296.226.216.236.246.296.27

5.935.916.02
6.10

5.98
5.915.81

5.21

6.50
6.55

6.44

6.546.546.48
6.62

6.57

6.566.56
6.68

6.546.556.49

6.496.546.53
6.63

6.55
6.43

5.39

6.465.14

6.36
5.13

6.506.506.405.27
6.49
6.43
6.39

6.27
6.42

6.33
6.456.466.486.466.526.486.48

6.47
6.49
6.52

6.496.526.486.496.466.476.456.526.546.526.536.536.546.526.496.49

6.266.16
6.21

6.06

5.90 5.88

3.37
5.20

6.16
5.66 6.286.296.346.336.346.376.386.396.396.416.416.416.436.446.456.486.516.52

5.13

6.17
6.035.985.995.92

6.266.53 6.336.31
6.40

6.104.97

6.396.08

4.934.65

4.92

3.993.38
5.946.19

5.68

2.832.72
1.62

5.33
5.835.62

5.76
5.94

5.82 4.296.09

5.935.633.884.45

5.915.51
3.724.46

5.875.764.874.49
6.03

5.99
5.865.795.835.753.123.13

5.765.60
3.313.16

5.84
5.805.614.654.20

5.735.634.313.90

5.87
5.705.62

3.68

5.66
3.57

5.655.615.565.515.45
5.09

5.03

5.525.575.635.63
5.74

5.075.085.60
5.61

4.56

5.195.02
5.39

5.54
4.53

5.71
4.80

5.83
5.95

5.785.764.443.82

5.715.71
3.32

2.83

2.88

4.59
4.642.95

5.87

6.084.37

5.936.10

3.92

6.086.07
4.39

6.23
6.28

6.10

5.73

5.36
5.31

5.42

5.35
5.15

5.27

5.44
5.35 4.85

4.89

4.995.12
5.24

5.33
5.41

5.08
5.17

5.585.24

5.395.26

5.695.24

5.37
5.445.98

6.00
6.07

6.10
6.12

5.94
5.695.575.75

5.23
6.14

6.34
6.29

5.28
5.04

5.11

6.22

6.496.36
5.405.27

6.506.295.02

6.496.37
4.91

6.496.37
5.39

6.51
6.20 5.38

6.506.30
4.96

6.61

6.59

6.58

6.30

4.95 6.406.56
6.70

6.57
6.37

5.13

5.28
6.37

6.68

6.60
6.72

5.01

6.42
5.16

6.69
6.78

6.666.46
5.03

6.756.60
5.05

6.88
6.736.46

4.99

5.27
6.536.81

7.00
6.86

6.51
5.34

6.836.725.47

6.99
6.956.725.56

6.856.896.786.59
5.42

7.03
6.976.947.007.07

6.88

6.876.757.06

6.80

6.88

7.07
6.976.815.75

6.84

5.846.796.96
7.02

7.16

6.876.65
5.76

7.006.73 5.28

7.22

6.92
5.85

6.63

6.76
6.14 6.98

7.31

7.106.76

7.176.85
5.94

7.31

7.066.91
5.88

5.955.98
6.95

7.207.05

7.257.387.227.16
7.057.007.007.007.017.017.077.077.157.137.377.347.257.25

7.177.277.16
7.14

6.956.967.006.96

7.09

7.077.287.287.287.257.097.097.097.077.057.077.077.057.02
6.976.98

7.027.067.057.057.067.077.077.087.087.11 7.117.127.13 7.38
7.046.866.26

6.25

7.08

7.09

6.957.147.10
7.007.01

7.117.016.866.977.03
7.177.17

7.05

6.806.56

7.157.257.257.187.036.15

7.077.087.097.08

5.705.47

7.35

7.14
6.92

7.116.94
6.14

7.11

7.287.106.976.78

7.42
7.317.237.297.447.265.95

7.43

6.13 7.327.44

7.447.457.387.387.336.47

7.44

7.33

7.42

7.12

6.88

6.58

6.35

5.78

6.90

6.76

6.25

24

25

26

27

28

29

30
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Alk

d370
K

d220
K

d200
Alk

Alk

2-28

SKS-11-8-IAS-1-8

suol

šiukšl

suol

šiukšl

1 met 400V

1 met 400V

glžb

glžb

aukštis 6.40

83

82

5-6

bet d4000

pieva

miškas

gėlynas

pieva

miškas

pieva

miškas

kanalas

miškas

miškas

pieva

miškas

kanalas

pieva

žv
kelias

pieva

pieva

miškas

pieva

miškas

žv
kelias

6.12

6.23
6.276.12

6.366.32
6.33
6.376.396.36

6.256.376.386.38
6.45

6.416.36
6.26

6.34

6.526.386.206.306.276.37

6.27

6.10

5.77

6.01

5.875.955.966.03
5.976.05

5.965.965.986.025.95
4.90

5.95
5.945.96

5.815.01

6.015.94
6.046.035.975.11

6.04

6.136.015.11
6.226.266.246.16

6.356.376.266.27
6.176.065.20

6.196.145.59
6.316.456.446.46

6.47
6.416.486.476.45

6.30
6.36
6.38
6.576.566.46

6.516.496.28

6.29
6.25

6.256.165.55
6.07

5.556.19 6.466.30
6.356.386.376.396.376.49

6.56
6.59

6.326.336.296.19

6.276.256.26
5.86
6.196.25

5.936.11
5.71

6.286.406.336.366.366.396.40
6.596.616.616.656.57

6.55

6.23

6.80
6.66

6.01

5.91

5.40

5.40

5.40

5.12

4.89

6.00

4.78

4.795.765.84
5.91

5.815.69
4.10

5.623.28

5.71
5.87

5.68
5.62
5.595.535.49

5.04

4.97
4.29

4.73
5.45

5.57
4.86
5.05

5.385.455.505.555.61
5.73 5.52

5.33

1.29

5.67

5.795.77

6.17

5.86

5.20
5.31

7.31
6.06

5.84

7.07

7.13

7.14

7.01

6.98

6.91

6.766.766.57
5.565.54

6.89
6.75

6.50

5.06

6.61
6.40

5.245.24

6.80
6.69

6.69
6.76

5.69

5.375.95

6.85
6.39

6.866.57
6.65

6.926.46

6.855.87

6.326.86

7.33
7.13

6.90

7.057.08
7.257.35

7.37

7.137.06

7.027.12
7.187.10

6.44

7.317.16

5.91
5.84

7.357.26

7.287.38
7.46

7.49
7.28

7.40
7.447.58

7.57
7.507.40

7.467.52
7.517.33

6.22
6.12

7.48 7.467.33
7.38

7.56

7.41

7.08
6.99

7.09
7.21

7.216.90

6.99

7.12

7.22

7.02
7.027.027.03

7.03
7.07

7.07

7.02
7.08

7.04
7.06
7.10

7.17

5.80
6.26

5.665.63
6.27

7.06
6.34

7.31

7.357.30

5.675.65

7.47

7.29
6.99

6.846.03

6.19
7.137.32

7.52

7.427.407.49

7.42
7.33

5.87

7.366.42
7.44

7.36

7.53
7.477.216.16

7.19
6.15

5.31

5.22

7.44
7.52

7.337.377.407.337.186.02

7.23
7.51
7.537.527.577.587.32
7.527.72

7.465.82

7.29
7.24

7.207.21
6.99

6.76
5.87

6.02

6.84
6.806.716.20

6.78

6.896.876.58

6.356.22
6.39 6.48

7.29
7.287.247.12

7.096.99
6.177.30

7.45

7.237.297.256.12

7.33

7.206.85
5.77

6.086.937.17

7.37
7.337.397.307.226.025.60

7.24
7.44

7.357.145.76

7.14

6.95
6.98

6.44
7.077.04

7.28
7.22

7.22

7.33
7.48

7.347.16
6.24

7.24

7.32

7.29
7.25

7.19
6.50

7.347.116.145.77

1.40

2.31
1.29

1.27
1.30

1.22

1.22
1.75

2.22
1.24 2.51

1.34

1.03
2.57
2.72
nn

2.79

2.85 5.01

5.32

6.07

5.535.655.63

5.44

5.23 4.96

4.96

5.93

5.82
5.92

5.92

6.07
6.03

5.61
6.13

6.266.12

6.146.17
6.266.196.246.336.33

6.406.386.40
6.356.376.346.33
6.39

6.336.406.39
6.426.436.436.436.436.446.456.456.446.436.436.426.436.42

6.47

6.42
6.42

6.48

6.386.346.26
6.246.256.296.276.256.336.416.416.44

6.496.516.556.58
6.59

6.63
6.656.63

6.66
6.66
6.646.656.656.676.656.656.666.666.66

6.636.626.626.586.576.546.516.466.426.406.366.366.436.476.516.49
6.536.506.546.56

6.576.576.57
6.586.586.576.576.576.596.596.576.576.58

6.676.65
6.49

6.526.566.56

6.666.646.636.616.636.596.596.596.576.566.606.616.636.616.66

6.606.606.626.636.646.656.04
5.47 5.95

6.516.516.536.546.516.546.556.55

6.406.486.556.506.476.516.50

6.306.53
6.376.446.446.426.416.476.50

6.606.58
6.576.57

6.62
6.57

6.44

6.506.59

6.258.169.55

6.596.616.606.656.626.626.626.586.576.536.566.526.496.486.486.466.346.39 6.24

6.59

6.556.566.556.546.556.576.586.586.596.586.656.57

6.436.496.526.506.626.576.586.56

6.546.536.486.516.596.576.576.596.656.546.556.616.606.566.586.576.566.546.486.516.496.486.54
6.46

6.416.406.456.496.476.366.406.43 6.756.62 6.446.466.456.60

9.51

6.646.636.646.666.696.70
6.566.576.58

6.416.386.436.426.466.466.406.396.396.396.36

6.526.596.556.526.536.54

6.626.61

6.50
6.51

6.43

6.86

6.15

6.586.566.556.556.546.556.516.546.526.516.496.466.476.45
6.406.336.366.316.266.23

6.476.49
6.536.516.496.496.536.626.646.566.556.576.496.526.516.566.526.616.496.506.476.456.44

6.436.33
7.987.80
8.068.07

6.70 6.846.866.876.866.826.866.866.836.816.796.826.816.806.836.816.806.786.806.816.766.816.806.816.766.796.816.786.826.796.826.806.816.806.816.796.816.816.836.796.776.796.856.826.846.816.786.846.836.916.896.896.926.896.946.986.936.896.886.896.936.926.906.936.916.906.886.906.886.916.896.876.846.866.876.866.926.896.886.906.896.846.876.846.846.806.876.906.926.896.997.037.017.037.027.017.037.017.047.046.997.037.037.057.027.027.027.037.037.03
7.227.227.207.217.227.237.247.277.257.167.307.317.297.227.127.127.137.157.107.077.067.117.127.11

6.926.906.906.906.886.906.886.906.856.876.876.906.896.886.916.926.926.916.916.926.966.956.926.936.926.946.956.956.966.976.986.936.926.946.956.956.956.986.956.956.916.906.916.946.896.916.906.92

6.666.666.706.666.676.706.646.636.67
6.65
6.68
6.70
6.676.676.736.696.706.686.646.686.696.706.656.696.656.686.706.746.726.666.70

6.69
6.68
6.60
6.656.696.666.656.666.696.676.676.656.706.71
6.68
6.71
6.68
6.726.706.686.696.716.716.686.686.736.716.716.706.686.686.706.706.676.67

6.70
6.67
6.686.716.656.676.676.706.666.656.686.646.656.69

5.74
5.90

5.78

5.92
6.02

5.85

5.94
6.05

5.96

6.05
6.13

6.016.02

6.08
6.23

6.21

6.25
6.36

6.26

6.32
6.42

6.33

6.416.386.446.426.336.33
6.22

6.326.296.226.216.236.246.296.27

5.935.916.02
6.10

5.98
5.915.81

5.21

6.50
6.55

6.44

6.546.546.48
6.62

6.57

6.566.56
6.68

6.546.556.49

6.496.546.53
6.63

6.55
6.43

5.39

6.465.14

6.36
5.13

6.506.506.405.27
6.49
6.43
6.39

6.27
6.42

6.33
6.456.466.486.466.526.486.48

6.47
6.49
6.52

6.496.526.486.496.466.476.456.526.546.526.536.536.546.526.496.49

6.266.16
6.21

6.06

5.90 5.88

3.37
5.20

6.16
5.66 6.286.296.346.336.346.376.386.396.396.416.416.416.436.446.456.486.516.52

5.13

6.17
6.035.985.995.92

6.266.53 6.336.31
6.40

6.104.97

6.396.08

4.934.65

4.92

3.993.38
5.946.19

5.68

2.832.72
1.62

5.33
5.835.62

5.76
5.94

5.82 4.296.09

5.935.633.884.45

5.915.51
3.724.46

5.875.764.874.49
6.03

5.99
5.865.795.835.753.123.13

5.765.60
3.313.16

5.84
5.805.614.654.20

5.735.634.313.90

5.87
5.705.62

3.68

5.66
3.57

5.655.615.565.515.45
5.09

5.03

5.525.575.635.63
5.74

5.075.085.60
5.61

4.56

5.195.02
5.39

5.54
4.53

5.71
4.80

5.83
5.95

5.785.764.443.82
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Stratigrafija

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Dirvožemis

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

Gr.-1

185,10 m

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys

1

Piltinis gruntas

- eoliniai dariniai

- antropogeniniai dariniai

lg III B

- Baltijos ledyninio ežero dariniai

t IV

v IV

m IV
- jūriniai dariniai

Asfaltbetonis

Skalda

- kraštiniai glacialiniai dariniai 
gt III bl

Smulkus smėlis

Vidutinio rupumo smėlis

Dulkis

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis

Molingas smulkus smėlis

Vidutinio plastiškumo molis

Smėlingas mažo plastiškumo molis
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TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

2. Užsakovas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

3. Komplekso pavadinimas:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožų nuo 
0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus.

4. Projekto pavadinimas:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. Palanga–Graudūšiai  ruožo nuo 1,091 iki 
4,544 km kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.

5. Statybos rūšis:  Kapitalinis remontas.

6. Etapas:  Techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys.

8. Statinio rūšis:  Inžinerinis statinys.

9. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos.

10. Inžinerinių statinių pogrupis:   keliai; gatvės.

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:



11.1. numatoma darbų vykdymo riba:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai 
ruožas nuo 1,091 iki 4,544 km (tikslinama projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvės) kategorija:  Kelio kategorija IV (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio 
esančius sklypus, atstumus tarp jų);

11.3. projektavimo paslaugų apimtis:  Suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių taką, numatyti privedimus iki 
autobusų sustojimo aikštelių. Autobusų sustojimo aikštelėse numatyti paviljonus;

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  Pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijas R PDTP 12;

11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija:  Pagal Automobilių 
kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. nuovažų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti naujai įrengiamų 
nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą;

11.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  Nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens pralaidos:  Nustatoma projektavimo metu;

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio:  Turi būti išspręstas projektavimo metu. Pagal poreikį vandens nuleidimo
nuo kelio sprendiniams perengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens nuotekų tinklus, techninį 
darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą;

11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  Pagal poreikį nustatoma projektavimo 
metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas:  Pagal poreikį nustatoma projektavimo 
metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;

11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas:  Numatyti;

11.13. autobusų sustojimo aikštelių skaičius:  Nustatoma projektavimo metu;

11.14. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu;

11.15. inžinerinės eismo saugos priemonės:  Eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį projektavimo 
metu vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R 
ISEP 10;

11.16. kiti reikalavimai:  Darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo ribose). Esant 
poreikiui, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos 
valstybinėje žemėje.

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu 
reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais:  
Taip;



12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto 
svetainėje adresu http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais:  Taip;

12.4. prisijungimo sąlygomis:  Ne.

13. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

14. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  – atlikti kitas paslaugas, kaip tai 
numato techninė specifikacija ir sutarties sąlygos;
– pateikti įkainotų darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą (excel formatu).

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių 
dokumentų pateikimo laikotarpis:  Techninė specifikacija.

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  – inžinerinio 
statinio unikalus numeris: 4400-3203-3182.
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