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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto dalis parengta vadovaujantis AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcijos® technine
uzduotimi, norminiais dokumentais, topografine nuotrauka.

Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sgrasui, kadangi yra
finansuojami i§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy
ir kitos tarptautinés finansinés paramos lésas) 1¢Somis.

Pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai j ,,Natura 2000* saugomas teritorijas nepatenka, tai
veiklos jgyvendinimas nedarys poveikio ,,Natura 2000 teritorijai. Taip pat, projektuojami tinklai
nepatenka j kultiros paveldo teritorijas.

Privaziuojama prie darby vykdymo zony bus esamomis gatvémis.

Pries vykdant tinkly statybos darbus ir pasirengiant statybai bei statybos darby organizavimui,
Rangovas privalo atlikti visus statybvietés parengimo darbus. Pabaigus statybos darbus Rangovas privalo
atlikti visus statybvietés atstatymo ir sutvarkymo darbus (zr. Nuoteky Salinimo dalyje), parengti
iSpildomasias nuotraukas, brézinius, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, ir atlikti kitus

veiksmus, susijusius su s€¢kmingu projekto jgyvendinimu ir objekty perdavimu eksploatavimo jmonei.
2. KLIMATO SALYGOS

Klimatinés salygos savivaldybéje pagal RSN 156-94 | Statybiné klimatologija“: vyraujantys véjai
sausio mén. — pietry¢iy, piety pietvakariy krypciy, liepa — pietvakariy, vakary véjai. Vidutinis metinis
vyraujanciy krypciy véjo greitis 3,8 m/s, absoliutus metinis véjo grei€io maksimumas 40 m/s (1967).
Vidutiné metin¢ oro temperatiira yra 5,7 °C. Vidutiné temperatiira Sil¢iausiag meénesj (liepa) yra 16,1 °C,
Sal¢iausig mety meénesi (sausj) -5,3 °C. Absoliutus oro temperatiiros metinis maksimumas buvo 32,8 °C
(1968 m.), absoliutus oro temperatiiros metinis minimumas buvo -36,9 °C (1942 m.). Metinis vidutinis
santykinis oro drégnumas 83 %. Vidutinis krituliy kiekis per metus yra 821 mm, absoliutus paros krituliy
maksimumas 81,3 mm (1953 m.). Vidutinis sniego dangos storis per Ziema 26 cm, didZiausias dekadinis
sniego dangos storis 94 cm. Maksimalus dirvoZemio jSalimo gylis (arCiausia pagal klimatines salygas stotis

Siluté) galimas vieng karta per 10 mety — 105 cm, per 50 mety — 150 cm.

3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

UAB ,,Geoinzinerija Baltic* 2023 m. kavo mén. atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus.
Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektiniy
inZineriniy geologiniy tyrimy tikslas — iSaiSkinti teritorijos inZinerines geologines ir hidrogeologines

salygas projektuojamy tinkly vietoje.
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Detalesn¢ informacija pateikiama prieduose.

4. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Geodeziniai darbai yra inZineriniy tinkly tiesimo technologinio proceso dalis ir turi buti atliekami
visuose statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti $iuos geodezinius darbus:

1) inzineriniy tinkly elementy zyméjimo darbus tinkly tiesimo metu,
2) kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Pries pradedant zyméjimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti inZineriniy tinkly darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesarysius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Baigus statybos darbus, pries darby perémimo pazymos iSra§yma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. BréZiniuose turi biti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.
5. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Gruntinio vandens pazeminimo bitinumas statyby metu bus vandeningy smélingy grunty zonose, kur
kasant transéjas vyks vandeningy sméliy slinkimas.

Statybos darbus vykdant zemiau gruntinio vandens horizonto, bus pazemintas jo lygis drenazu, arba
kitais budais. Vietose, kur auksStas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba. Esant
molingiems gruntams, vanduo patenkantis ] kasamas technologines duobes bus surenkamas ir paSalinamas
siurbliu. Prie§ atliekant gruntinio vandens paZzeminimo darbus, biitina apzitréti greta esanciy pastaty
techning biikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vietg darby zonoje. PaZeminant gruntinius vandenis
bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés Slaity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas turi uZztikrinti tran$¢jy stabilumg ir

neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Iki statyby pradzios darby vietoje Rangovas pasiruos aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui: pasalins
augmenija, krimus, kelio danga, Siuksles ir kt. [gyvendinant projekto sprendinius, nenumatoma Salinti jokiy

saugotiny medziy.
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ISkastinis gruntas bus vezamas ir pilamas j numatytg vieta, jeigu jo nejmanoma sandé¢liuoti Salia darbo
duobés. Savivarciais gruntas (jei tinkamas naudoti vamzdziy uzpylimui) transportuojamas | vietas kur
vamzdynas jau paklotas ir uzpilamas sutankinant, kas 30 cm vibroplokstémis.

ISkastas gruntas i$ trans¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba
i§vezamas j sandéliavimo vieta. Salia tran$¢jy esandiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima,
gruntg reikia vezti | grunto sandéliavimo vieta.

Visas objekto statybos metu susidares perteklinis gruntas saugomas nurodytoje vietoje.
7. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Esamy tinkly griovimas ir i§kélimas nenumatomas.

8. SUSIDARYSIANCIO IVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAI PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE
SALYGOS

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, misrios statybinés ir griovimo
atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija), kurios bus iSvezamos pagal atskirai rangovo
sudarytg sutartj su $ias atliekas priimancia jmone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. DI1-637). Projektuojamy tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys apie 5 tony statybiniy atlieky. Susidarysianciu atlieky kiekis turi biiti tikslinamas
statybos metu.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atliekas galinciai, sandé¢liuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad statyby darby metu

susidarys apie 3 tonos antriniy zaliavy. Susidarysianciu atlieky kiekis turi buti tikslinamas statybos metu.
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1. lentelé. Atlickos, atlieky tvarkymas

. Atlieky saugojimas
Atliekos objekte
kiekis, saregatinis " g Numatomi
Technologinis gbf?vis kodas | 3.2, 2 atlieky
procesas pavadinimas d (Kietas pagal g & %| pavojingu- laikymo 2 tvarkymo
t/metus ’ atlicky | €€ 8 mas salygos 2 budai
keo/par skystas s's 9 =
g'parg ’ sarafa | » S R
pastos) ~ s
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misrios statybinés | 0,05 . . konteine- 3 [Svezama
Statybos metu atliekos 50,0 5 Kietas 170104 | 12.13 nepavojingos | . 8m pagal sutartj
.. . 1 spec.
Statybos metu Popieriaus/ ) 0,005 1 Kietas 150101 | 07.21 nepavojingos k_onteme g md priémimo
kartono pakuotés | 5,0 riuose .
vietas
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
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9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Pagrindiné salyga Rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebuty nutraukiamas elektros
tiekimas, vandens tiekimas ir nuoteky surinkimas vartotojams, kurie minétas paslaugas gavo iki darby
vykdymo pradzios. Jeigu to padaryti visisSkai nejmanoma — apie reikalingg laiking paslaugy nutraukima
butina gauti leidimg i$ tinklus eksploatuojancios jmonés, bei informuoti uzsakovg ir vartotojus.

Esant butinybei Rangovas kartu su uzsakovu turi spresti vartotojy (pirmiausia gyventojy) apripinimo

elektra, vandens tiekimu ir nuoteky Salinimo ar surinkimo problemg statybos metu.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eismg viso projekto metu ir derins eismo nutraukimo
galimybes (jei bus poreikis) su keliy policijos pareigiinais.

Rangovas naudos keliy Zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas
turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Kai linijy dalyse tinklai klojami atviru biidu, gali tekti laikinai uzdaryti arba apriboti eismg gatvése.

11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Projektuojami inZineriniai tinklai bus tiesiami ir pajungiami valstybinéje Zeméje.

12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO
AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI
STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

12.1. Apriipinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo

galimybés ir salygos statybos metu

Statybvietéje, statybos darby metu geriamos kokybés vandenj numatoma tiekti sufasuota
plastikiniuose buteliuose. Geriamasis vanduo bus padétas (iSdéstytas) bet kuriuo metu statyby darbininkui
pasiekiamoje vietoje (statybvietéje prie darbo vietos, buitinése patalpose).

Bus jrengti biotualetai saugioje statybvietés zonoje.
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Konkursg laiméjes dalyvis kreipsis AB ,,ESO* dél laikino elektros energijos tiekimo ir kity salygy.
Nustatytas orientacinis elektros poreikis yra 5-7 kW 400 V.

12.2. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas j grunta neleistinas. Stacionaraus raty plovimo punkto nenumatoma, taciau esant butinybei
rangovas privalés iSvalyti naudojamo transporto ratus mobiligja plovimo jranga, kad iSlaikyti tvarkingas ir
Svarias darby zonas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi buti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti,
naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir prietaisai turi

Keélimo kranai statybvietéje turi biiti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugsé¢jo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi biiti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros
jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy. Ant visy kelimo mechanizmy ir priemoniy turi biiti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemonés turi baiti naudojami
tik pagal paskirt;.

Keélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
bati aiskiai matomoje vietoje nurodytas didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali buti privaciy sklypy savininky
teritorijose. Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio jrenginio pastatymo vietas numatyti
Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobé, taip, kad Salia esanti kelio juosta
likty laisva transporto judéjimui.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniSkai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
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darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Biitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos,
transporto priemongs ir transportavimo jrenginiai nejgridity j iskasas arba j vanden]. Zemés darby maginy ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoja nuo suspaudimo
ir krentanc¢iy daikty.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais rekomenduojamu minimaliu

atstumu nuo iSkasy $laito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemones pagal

2 lentele.
2 lentelé. Atstumas nuo iskasos §laito krasto iki artimiausios masinos atramos
Gruntas
Iskasos | Smélis | Priesmélis Priemolis Molis

gylis, m | Atstumas nuo iSkasos S$laito krasto iki

artimiausios mas$inos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
50 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemongés
mase.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimag ES
reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiavercius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: ekskavatoriai 12 t kélimo galios; ratinis
kranas 18 t kélimo galios su 10 m ilgio stréle; savivarciai iki 12 t kélimo galios; 1 kompl. betranséjinio
vamzdziy tiesimo jrangos; savaeigis vibrovolas; rankiniai vibropliuktuvai, technikos kiekis bus tikslinamas
statybos metu.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jrangg ir mechanizmus,
taCiau jie turi buti saugiis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo
pasirinkta jranga turi biiti techniSkai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal paskirt]. Prietaisai teisés

v —

potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
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kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jrangg turi pasirinkti pagal
planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga biity pakankamos galios saugiam darby atlikimui.
Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning biikle ir

darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMALI IR SALYGOS

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai Statybvietéje turi
buti visos saugaus darbo priemonés, numatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.
Statybos rangovo ir subrangovy darby vadovai bei bendryjy ir specialiyjy darby vadovai turi biiti atestuoti
Siems darbams ir darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

Visi Rangovo dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai paskiriamas asmuo, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby saugg toje
zonoje. Kasimo, tinkly tiesimo, jrenginiy jrengimo ir kt. darbus butina vykdyti vadovaujantis
galiojanciomis darby saugos taisyklémis. Rangovas pildo saugaus darbo instruktavimo Zzurnalg ir visi
dirbantieji objekte ar statybos aikstel¢je pasiraso Siame Zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktaza.
Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus apsaugomas nuo sugadinimo.

Darby vykdymas numatomas viena pamaina. Jprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo
pirmadienio iki penktadienio.

Darbo vietos bus apsviestos esamais gatviy ap§vietimo $altiniais. Darby vykdymas tamsiu paros metu
nenumatomas. Statybvietéje turi biiti numatytas laikinas dirbtinis apSvietimas.

Biitina atkreipti démes;j ] statybvietés darby saugos ir sveikatos priemones, kad:

e pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

e daubos, trans¢jos zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos ir pazymétos gerai matomais
zenklais;

e per trans¢jas jrengti laikini tilteliai,

e pavojingos zonos biity pazymeétos jspéjamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity gerai
apSviestos;

e kasamy dauby ir tran$éjy Slaity nuolydziai atitikty DTS5-00 nurodymus ir reikalavimus;

e kélimo mechanizmai nebity perkrauti;

e nebiity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
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e kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

e gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimy;

e darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,
pirStinémis, akiniais ir kt.)

e clektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

e iki statybos pradzios buty parengtas darby atlikimo technologinis projektas;

e Zemeés darbai prie esamy inzineriniy konstrukcijy biity vykdomi rankiniu budu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

e nulipimui ] tran$¢jas, daubas ir iSlipimui 1§ jy turi biiti jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios;

e bity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma;

e siurblings, Suliniai kranu biity atsargiai keliami aukstos jtapos apsaugos zonoje, bei po oro
linijomis;

e gaisriniai hidrantai negali buti jrengiami po elektros oro linijomis.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi buti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos. Visi
asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi buti aptverta, kad j ja nepatekty paSaliniai asmenys. Statybvietés aptvary aukstis - ne
zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy jud¢jimo keliy - ne Zemesni kaip 2 m. Vykdant
zemes darbus, duobeés, transe¢jos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pés¢iyjy judéjimas,
bus taip pat aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas bus nutiesti ne siauresni kaip 1 m per¢jimo tilteliai su
aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos panasios iskasos bus uzdengti danggiais,
skydais arba aptverti.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovas imasi visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbai atliekami rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Darbo viety aplinka lauke. Darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy
saugai ir sveikatai, taip pat nuo krentanciy daikty kolektyvinémis ir asmeninémis saugos priemonémis.

Statant statinius butina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms biiti draudZiama.
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PastaCius (sumontavus) j projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

Dirbant iSkasose (trans¢jose), Suliniuose turima imtis reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty
ramsCiy, klojiniy, Slaity ir pylimy patikimuma, pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens
prasiskverbimo pavojy, uztikrinty pakankama visy darbo viety védinima, kad oras buity nekenksmingas ir
nepavojingas sveikatai, leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms
medziagoms. Prie§ pradedant zemés darbus, turi biiti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir pasalintas
arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus. ISkasos
(tran$éjos) turi buti jrengtos taip, kad j jas biity galima saugiai jeiti ir iSeiti. ISkastas gruntas, medziagos ir
judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu atstumu nuo iSkasy (transéjy). Kai reikia, turi biiti
pastatyti tinkami aptvarai. Salia tran$¢jy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta
reikia vezti | grunto sandéliavimo vietg.

ISkasoms statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikisti vir§ iSkasos kraSto ne maziau kaip 0,15
m. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus ] apacig, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i§ apacios ] virSy, uzpilant iSkasa.

Zmonéms nusileisti j darbo duobe jrengiamos lipynés arba kopécios.

Dirbti i8kasose su imirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZziama tik darby vadovui apzitréjus
grunto §laitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, 1§
kuriy nepasalintas vanduo.

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame gylyje jos irengtos, turi
biti tvirtos ir stabilios; be to, jas irengiant biitina atsizvelgti i darbuotojy skaiciy, galima didZiausig apkrova
ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios,
Juy stabilumas turi biti uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad biity iSvengta
atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties. Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas
turi biiti reikiamai patikrintas, ypac¢ pakeitus jos gylj.

Darbo jranga ir jrenginiai. Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti
ju kokybe (atitikimg ES reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties
deklaracijos ar lygiaver¢ius dokumentus).

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi baiti iSdéstyti arba sudéti j kruvas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi baiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad

nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros sroves poveikio dél

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

22027A1.2253.NS-00-STDP_AR 11 26 0




tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo, turi biiti atsizvelgiama ] tiekiamos elektros riisj ir galig, iSorines
salygas ir su elektros jrenginiais dirbanciy darbuotojy kvalifikacija.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi buti
reguliariai prizitirimi ir tikrinami. Privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazyméti jrenginius, buvusius
statybvietéje pries ja jrengiant.

Judéjimo keliai. Judéjimo keliuose péstieji ir transporto priemongs turi galéti saugiai judéti ir nekelti
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia jud¢jimo keliy ir jrenginiy. Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai,
pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi buti reikiamai prizitirimi, valomi nuo SiukSliy ir sniego,
neuzkraunami sandéliuvojamomis medziagomis, konstrukcijomis. Keliai turi biiti aiSkiai pazyméti,

Darbo vietos plotas (zona) turi buti tokio dydzio, kad darbuotojai dirbdami galéty pakankamai laisvai
judeéti.

Pavojingos zonos. Pries§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aiskiai pazymeétos,
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas, o
kur gali atsirasti tokie veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos
apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.

Kai darbuotojai turi teis¢ jeiti j pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai
ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginé€s priemones.

Pavojingy zony ribos arti judan¢iy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje
néra grieZtesniy ar papildomy reikalavimy.

3 Lentelé Pavojingos zonos ribos nuo perkeliamo ar krentancio krovinio ar daikto i$ aukscio:

Galimas krovinio o ) ) o ]
- ) Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo  kranu, ) . - )
o ) daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju
iki 10 4 3,5

iki 20 7 5

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Elektros oro linijos pagal galimybes turi buti iSkeltos uZz statybvietés riby; jeigu elektros oro linijos
negalima iskelti, tai elektros srové turi biiti i§jungta. Jei to negalima padaryti, oro linijg reikia atitverti ar

pazyméti zenklu, kad i Sig teritorija nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje
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transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi biiti jrengti jsp€jamieji zenklai ir kabantieji
aptvarai.

Gaisro prevencija. Turi biiti jrengta gesinimo jranga, kuri turi baiti tvarkinga ir veikianti, reguliariai
prizitirima ir tikrinama. Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atlieckami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti. Pirminés
gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvaras ir isdéstyti
reikiamose vietose.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas turi biiti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statyba, Rangovas atsakingas uz
statybos aikstelés priesgaisrinj stovj ir turi vadovautis Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr.
1-223 redakcija) “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* reikalavimais.

Evakuacija. Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti ] saugig zong. Kilus
pavojui, darbuotojams turi buti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety. Evakavimo
keliai ir iS¢jimai turi biti paZenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d.
jsakymu Nr. 95 , D¢l Saugos ir sveikatos apsaugos Zzenkly naudojimo darbovietése nuostaty™ (Zin., 1999,
Nr. 104-3014). Zenklai turi bati patvards ir iddéstyti reikiamose vietose. Evakavimo keliai ir i§é¢jimai,
judéjimo keliai turi biti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo i$¢jimai turi biiti atitinkamai paZenklinti. Salia kiekvieny varty, skirty transporto
priemoniy eismui, turi biiti jrengtos durys péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius
vartus nepavojinga, durys péstiesiems turi biiti rySkiai pazenklintos ir numatytos priemonés, kad jomis biity
galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir i§¢jimai, jud¢jimo keliai bei durys,
vedantys ] evakavimo kelius ir i$¢jimus, turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu bty galima nekliudomai
jais naudotis. Evakavimo i8¢jimy durys turi atsidaryti i iSore, o jei uzrakinamos ar uzsklendZiamos tai taip,
kad, kilus pavojui, jas lengvai ir nedelsdamas galéty atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireikty.

Pirmoji pagalba. Rangovas/darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu buty suteikta pirmoji
pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, nedelsiant nugabenamas j medicinos jstaigg.
Atsizvelgiant ] statybos darby apimtj ir (arba) veiklos risj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus numatomos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo

patalpos) turi buti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai
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patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi
buti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymeétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr. ir adresai.

Darbininky buities patalpos. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judéjimo keliai
turi biiti jrengti uz pavojingy zony riby. Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie turi
dévéti darbo drabuzius, taip pat irengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. Jei persirengimo kambariai néra batini, turi buti jrengta kiekvienam darbuotojui rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta. | persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi
buti pakankamai erdviis, juose turi biti jrengtos sédimos vietos. Persirengimo kambariai turi biiti reikiamo
dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos
vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant
su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir Kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir
daiktai turi buiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis sglygomis pavalgyti, prireikus

turi biti priemonés valgiui pasigaminti.
14. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI
14.1. Aplinkosaugos reikalavimai

Vykdant tinkly statybg susidarys kietyjy atlieky tam tikri kiekiai 1§ iSardyty keliy dangy, medziagy
pakuociy, kito statybinio lauZo, sukuriamo statybos metu. Susidariusios atliekos bus iSvezamos pagal
rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j grunta
neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praé¢jimo vietos biity visuomet Svarios bei be
kliti¢iy. Rangovas atsako uz zalg, padarytg tokiems keliams, praé¢jimo vietoms.

Atliekant darbus turi buti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet kokj
poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas i gruntg gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsilieje naftos produktai turi biiti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi biti
kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant iSsiliejusio naftos
produkto ir ji sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas i polietileninius maisus, kurie kaupiami

atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.
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Jeigu naftos produktai ar chemikalai iSsiliejo j grunta, priklausomai nuo iSsiliejusio skyscio kiekio

galimi Sie veiksmai:

Jei iSsilieja nedidelis kiekis chemikaly, ar naftos produkty, tai uzterstas gruntas surenkamas j
polietileninj maiSa ir kartu su sorbentais, uzterStais naftos produktais, pristatomas j
specializuotos jmonés aikstel¢ saugojimui.

Jei issilieja didelis kiekis chemikaly ar naftos produkty reikia skubiai kreiptis j VS] Grunto
valymo technologijos. Sios jmonés darbuotojai atlieka nafta ir jos produktais uZterto grunto
bei vandens valymg avarinio incidento vietoje, jeigu tai leidZia teritorijos jrengimas ir
uzter$imo tipas bei mastas, meteorologinés sglygos ir turimos valymo jrangos galimybés arba

priima gruntg valymui aiksteléje.

Mechanizmy darbo zonose esanc¢ius medzius bitina saugoti, aptaisyti kamienus skydais, lentomis,

kliudancias Sakas nugenéti. Kasant trans¢jas, augaly Saknys turi biiti nepazeistos.

Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pazeista (esami

grioviai, §laitai, dangos, Saligatviai, kriimai, vejos), turi biiti atstatyta j pirmyksSte padétj arba taip, kaip buvo

numatyta projekte.

14.2.

Trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos

pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy

statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1.

2
3.
4

statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

galimybe patekti j valstybings ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
i§saugojimas;

apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy

i§saugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;
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8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy
ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Tinkly bei jrenginiy plétros darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai nenutraukty Siuo metu
tiekiamy vartotojams vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy.

Visos Zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti jspé€jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos darby metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmo ir vibracijos lygio
padidéjimas gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose. Rangovas turi imtis priemoniy, kad
statybos darby sukeliamas triukSmas ir vibracija nevirSyty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,»IriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Darbai bus vykdomi uzstatytoje teritorijoje, esamose gatvése, Salia esamy gyvenamyjy namy, bei kity
statiniy. Esama situacija labai komplikuoja darby vykdyma, tod¢l reikia ypatinga démesj skirti darby
saugai, darby eiliSkumui ir kokybei. Privaziavimas prie darby vykdymo zony numatomas esamais miesto
keliais ir gatvémis.

Dirbant gatvéje (kelio juostoje) turi buti uztikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvése turi biiti
aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose” instrukcija, pazenklintos kelio Zenklais, o
darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranzines) liemenes su at$vaitais.

Darbo duobei aptverti naudojama polietileniné ,,STOP* juosta, nudazyta baltomis ir raudonomis
Jjuostomis su uzrasu ,,stop“, o darbo vietai aptverti ir pés¢iyjy eismui nukreipti gatvéje naudojama metaliné
tvora su pritvirtintais apie pavojy ispe€janciais zenklais. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus tikimybe
susiZaloti, nebaigus vietos sutvarkymo paliekama tamsiu paros metu, ji privalo biiti aptverta metaline tvora
taip, kad j darbo vieta negaléty paklititi pasaliniai asmenys bei ant tvoros turi bti pritvirtinti apie pavojy
1sp¢jantys zenklai. Rangovas savo nuoZilira pasirenka aptveriamo ploto dydj, pagal turimus gamybinius
pajégumus. Aptvérimo biidas turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykleés®.

Dirbanc¢ius gatvése mechanizmus ir jrengimus rekomenduojama nudaZyti ryskiai geltona spalva, o jy
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios masinos gatvéje turi dirbti su jjungtais ir
gerali matomais oranzinés spalvos Svytur¢liais bei artimomis zibinty Sviesomis. Tamsiu paros metu
nedirbancias masinas ir mechanizmus biitina paSalinti i§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jos turi biiti
laikomos numatytoje transporto laikymo vietoje.

Darbo vietos gatvése turi buti aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose”
instrukcija, pazenklintos kelio Zenklais, o darbuotojai, dirbantys gatveje, turi dévéti signalines (oranzines)
liemenes su atSvaitais.

Zmoniy judéjimo vietose per tran3éjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.
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15. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS; SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBUY TECHNOLOGIJAI

15.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidima vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia Uzsakovui rastiska
pranesimg apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali buti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas Uzsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®). Technologinis darby atlikimo projektas
rengiamas statybos darby organizavimo projekto pagrindu. Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina statybos,
neblogina atlieckamy statybos darby kokybés, nepazeidzia Lietuvos Respublikos normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

Projekte turi biiti sprendziamos ir kokybe uztikrinancios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybés kontrolés plane numatoma:

e darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediiros (lydin¢iy
dokumenty pateikimas, vizualiné apziiira, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);

e visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
budai, kontrolés prietaisai, leidziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal 1§ anksto patvirtintas kokybés procediiras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdZziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo
darbams, varztiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus
ir kt.);

e pakloti vamzdynai turi buti patikrinti vizualiai, naudojant atitinkamga jrangg bei hidrauliniu
budu, pripildant atitinkamas atkarpas vandeniu ir stebint nutekéjimus.

Visi Rangovai uzregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby Zurnalus (LR aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 2 d. jsakymas Nr.D1-848 , D¢l statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
,»,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” patvirtinimo).

Pries pradedant darbus statyby vietos pradzioje prie pagrindiniy keliy statomi informaciniai stendai.
Stendai turi biti pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslig jo vieta suderinus su atsakingom institucijom.
Stende nurodomas projekto pavadinimas, uzsakovas, rangovas, numatoma darby pradzia ir pabaiga.

Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika, o prie§ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvéje jos
gyventojai informuojami apie darby pradzig, jy eiliSkumg, pobudj bei terminus taip pat apie galimus
nepatogumus. Rangovas uztikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos

darby pradzia.
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15.2. Specialis reikalavimai statybos darby technologijai

Specifiniy darby technologijos projekto ekspertizés atlikti nereikia.

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuoziiira) ir atlieckamiems pavojingiems darbams (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
nutarimg 2002 m. rugséjo 3 d., Nr. 1386 ,,Pavojingi darbai‘):

e darbas elektros jrenginiuose, jrengtuose lauke;

e kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr.
116-4417), 1 ir 2 prieduose;

e darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triuk§mo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);

e Suliniuose, iSkasose, ir kituose pozeminiuose jrenginiuose ir statiniuose, uzdarose bet kokiy
medziagy talpyklose ir i§ dalies uzdarose ir anksStose patalpose ar i§ dalies uzdarose masiny ir
kity jrenginiy angose;

e grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukstesniy kaip 1,5 metro $laity ir gilesnése kaip
1,5 metro iSkasose;

e potencialiai pavojingy jrenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy
naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas).

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis D5-00 reikalavimy. Statybviet¢ galima jrengti ir kitoje vietoje nei sitiloma projekte,
taciau tuomet jos vieta turi biiti suderinta su savivaldybe.

Siekiant uztikrinti privaziavimg bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atlieckami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik
po to pradedant darbus kitoje. Inzineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai
nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

I§kasos. Zemés darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.
Nattiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
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e 1,25m - priesm¢lio gruntuose;
e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.
Kasti iSkasas su S§laitais be sutvirtinimy aukS$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito auksc¢io santykis su ploc¢iu) atitinka 4 lentelés duomenis.

4 Lentelé. Slaito statumas

Slaito statumas, kai iskasos gylis

Gruntai ) o

ne didesnis kaip, m

15 3 5
Piltiniai

o 1:0,67 1:1 1:1,25

nesutankinti
Smelio ir zvyro 1:05 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:067 |1:0,85
Priemoliai 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:025 [1:05
Liosiniali 1:0 1:05 1:05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rusiy sluoksniams, §laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus ]
silpniausig grunto ras;.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto riisims, nenurodytoms 4 lenteléje,
Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

RisSlivose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir tran$¢jiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$¢jose, kuriose
dirba Zmonés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai.

InZineriniy tinkly klojimas. Inzineriniy tinkly statybos darbus rekomenduojama pradéti nuo
sekliausiy (maziausiai jgilinty) tinkly viety ir vykdyti nuolydzio kryptimi laikantis projekte nurodyty
nuolydziy, paklojus visus tinklus iki numatyty pasijungimo tasky (Zr. VN dalies brézinius).

Pagrindinis vamzdyny klojimo biuidas priimtas betran$éjinis (uzdaras). Keliy (gatviy) danga,
technologiniy duobiy vietose turi biiti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai, o asfaltbetonio dangos virSutinis
sluoksnis duobiy vietose atstatomas visu gatvés plociu.

Vietinés reikSmés keliuose technologiniy duobiy vietose turi biiti atstatomi tik visi iSardyti kelio
sluoksniai. Taip pat atstatomi statybos metu iSardyti pés€iyjy takai, vejos, Zvyro dangos su visais
pasluoksniais.

Salia tran$éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta reikia veZti j grunto
sandéliavimo vieta.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity paZeistos

esamos komunikacijos bei statiniai (Zr. VN dalies bréZinius). Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy
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jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanc¢iosiomis
laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uztikrinti jy iSsaugojimg, visi
zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Trans¢jos dugnas yra lyginamas rankiniu budu.

Vietose, kur kasama trans¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant trans¢jos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] trans¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepazymeétais jrenginiais arba inzineriniais tinklais batina kreiptis j Zinybas,
kurioms Sie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos technine¢ prieziiirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama tgsti darbus toje zonoje.

Vykdant statybos darbus archeologijos tarnyby dalyvavimas nebiitinas, kadangi projektuojami tinklai
nepatenka j kulttros paveldo teritorijas.

Trasy atkarpoms, kurios numatytos jrengti uzdaru biidu, paruoSiamos prieduobés sutvirtinant jas
metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus darby vykdymo projektus, kurie
atskirai derinami su uzsakovu.

Prieduobés kasamos sukalant metalines sijas, atskirose suspaustose vietose - Sutvirtinamos
spraustomis arba mobiliais klojiniais. Gruntas kasamas ekskavatoriais ir pilamas j sgvartg arba kraunamas
1 savivarcius.

[Sramstymo darbai vykdomi 1§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina 18kisti virs
iSkasos briauny ne maZziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i$ tran$¢jos turi buiti kraunamas ne arciau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba i§vezamas j sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsc¢iai turi biiti ardomi i§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
Jeigu tran$¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra i§lyginamas tranSé¢jos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
i$siurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j esamus lietaus nuoteky
tinklus. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba.

Visi tinkly bei jrenginiy statybos darbai ir organizavimas turi biiti vykdomi vadovaujantis Siame
projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis. PVC ir

PE gaminiai montuojami vadovaujantis plastikiniy vamzdyny montavimo taisyklémis.
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Statybos produktai. Statybos produktai (medziagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti j
kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad j pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uz transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis krastas bent kiek
iSsikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi biiti pazymeétas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir
saugomos, o veliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.

GelZbetoniniai Suliniai rengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas® Suliniy katalogg LV-2 ir Siame projekte
pateiktas technines specifikacijas bei pagal EN-976-2 standarta.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsciai turi buti pagaminti,

v —

v —

Projektuojamos nuoteky siurblinés | statybviete atvezamos pilnos komplektacijos. Siurblines
draudziama apjuosti grandinémis ar plieniniais trosais. Talpai kelti nuo transporto priemonés turi biiti

panaudotos juostinés gegnes.

1 — ketaus liukas
2 — aptarnavimo $achta
3 —kelio danga

4 — gelzbetoniné plokste

5 - uzpylimas
6 — 50 mm pasiltinimas

7 —talpa

Siurblinei kélimui ir pozicionavimui turi biiti stropuotojas. Surblinés sumontavimui trenséjos dugne,
turi buti jrengta ankeravimo plokste, o vir§ siurbliniy, esan¢iy vaziuojamojoje dalyje, apkrovy islyginamo

plokste.
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Siurbliné¢ uzpilama 30 cm storio smélio sluoksniu ir sutankinamas iki jo 95% tankio, esant
nattiralioms sglygoms. Jei gruntiniy vandeny aukstis yra didelis arba gruntas yra slapias ar sunkus
(pavyzdziui, molzemis), uzpildu naudojamas tik zvyras ar skalda. Lygiagrec¢iai su uzpylimo darbais j talpa
palaipsniui reikia pilti vandens iki lygio, atitinkanéio kiekvieng uzpylimo momenta. Norint i§vengti tustumy
sujungimo vietose, reikia ypa¢ kruopsciai atlikti vamzdziy ir talpos sujungimus. Pasiekus virSy, grunto
jSalimui isvengti, 1 metro atstumu nuo talpos krasty reikia pakloti termoizoliacing plokste. Po to uzpilamas
paskutinis uzpylimo sluoksnis. Zeldiniy zonoje, nutekamyjy vandeny patekimui j $ulinj i$vengti, reikia
isitikinti, kad sulinio liukas iskyla virs grunto lygio maziausiai 100 mm.

] 000

2 paveiksléhis. Uzpldymas

I —uzpylmas

2 — 50 mm padiltinumas

3 = 300 mm sluoksmy uzpylumas

4 — mkaravimo varztas

5 - gelzbetonine atramine plokste. gelzbetomnes plokites 2iedas turt biii ne mazesats net
talpos tdonnis Dn (OD) Stons mun 180 mm

6 = 300 mm pagrmdas (200 ~ smélis. 100 ~ skalda)

16. STATYBVIETES PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
SPRENDINIAIS, KURIU PRIVALOMA LAIKYTIS, KAD BUTU JVYKDYTI PROJEKTO
DALIU SPRENDINIU REIKALAVIMAI

Irengiant ir pastatant savaeigius kranus, statybines masinas ir transporto priemones laikomas saugiy

atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuojamy medziagy rietuviy.
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Judéjimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant j tokiy keliy naudotojy skaiciy
saugls ir patogis darby atlikimui. Keliai turi biiti aiSkiai pazyméti, reikiamai prizitirimi ir tikrinami.

Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zong, pazyméti specialiais zenklais, o eismas kontroliuojamas.
Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikstelés — 1 m, iki statybos aikstelés aptvaro — 1,5
m.

Statybvietéje jrengiamos administracinés — buitinés patalpos vadovaujantis normomis vienam
dirbanciajam: statybos vadovui — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos —
0,2 m2, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne maZesné nei 8 m?), biotualetg

(ne toliau kaip 150 m nuo darbo zonos).
17. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS

Objekte statybos dalinis konservavimas nenumatytas.

Vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi biiti
sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiSkas darby atlikimas tokiomis saglygomis yra nejmanomas. Tiksly
darby sustabdymo laika nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali bati palikta

statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukcijy.

18. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudétis, kvalifikacija, statinio statybos techninés
priezitiros periodiSkumas ir darbo apimtis valandomis turi biti apskaiCiuotos vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu ,,Statinio statybos techninés
priezitiros laiko skaic¢iavimas®.

InZineriniy tinkly statybos techniné priezitra (pateikiamas minimalus valandy skaicius visiems
statybos darby etapams):

1. Projekto nagrinéjimas (vienos kilometro ilgio inzinerinis tinklas) — 18*3,66 km = 65,88 val.;

2. InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — 40*3,66 km = 146,4 val.;

3. InZinerinio tinklo bandymai — 8 val.;

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas, akty pasiraS§ymas) — 12*10 mén. = 120 val.;

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — 12*3,66 = 43,92 val.;

6. Uzbaigimo komisija — 24 val.

Statinio statybos techninés priezitiros grupé turi biiti sudaryta i§ specialisty(-o), turin¢iy:
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e neypatingojo statinio statybos techninés prieziliros vadovo (statiniai — inzineriniai tinklai

(vandentiekio ir nuoteky Salinimo)) kvalifikacijos atestata;

e neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo kvalifikacijos

atestatg. Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly

tiesimas; betran$¢jis inzineriniy tinkly tiesimas.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo biti statybvietéje pradedant kiekviena nauja

statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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19. LITERATUROS SALTINIU SARASAS

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastabos

PAGRINDINIU TEISES AKTU SARASAS

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, 2003 m. liepos 1 d., Nr. IX-
1672.

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymas Nr. 85/233 ,,Dél darbovieciy

jrengimo bendryjy nuostaty patvirtinimo*.

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,Dél

darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo*.

Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d jsakymas Nr. A1-293/V-869 ,.Dél

darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis* patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d.

Isakymas Nr. 102 ,,Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d.

Isakymas Nr. 95 ,,Dél saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. isakymas
Nr. Al1-331 ,.D¢l darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty

patvirtinimo*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. Vasario 18 d. jsakymas Nr. 64 ,,.Dél Bendryjy prieSgaisrinés saugos
taisykliy patvirtinimo ir kai kuriy prieSgaisrinés apsaugos departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos ir PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly

ministerijos direktoriaus jsakymy pripazinimo netekusiais galios*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas

Nr. A1-425 , Dél kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo*

10.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, jsigaliojimo ir jgyvendinimo jstatymas

2016 m. rugséjo 14 d. Nr. X11-2603.

11.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.

isakymas Nr.346 ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00° patvirtinimo.

12.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymas Nr. D1-848 ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos

priezitira" patvirtinimo.
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Eil.

Nr Dokumento pavadinimas Pastabos
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymas Nr. D1-738, ,,.Dél
13. statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertiz¢é* patvirtinimo®.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymas Nr. D1-878, ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
1 uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® patvirtinimo*.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 , Dél
o zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy* patvirtinimo.
16. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Atlieky tvarkymo taisyklés*.
NAUDOTI LITERATUROS SALTINIAI
E. K. Zavadskas, P. Miksta, R. Sakalauskas, J. R. Simkus, L. Ustinovi¢ius »otatybos
17 organizavimas®. Vilnius. ,,Technika“ 2009.
18. Zemélapiy tinklalapis www.maps. It
19. Palangos miesto savivaldybés tinklalapis http://www.palanga.lt/
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http://www.maps.lt/
http://www.palanga.lt/

. Statybvietés darbo vietos turi biiti jrengtos vadovaujantis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

. Visi asmenys, esantys statybvietése, privalo dévéti apsauginius Salmus (pariStus dirzeliu).

. Darbo pradzia prasideda nuo darbo vietos apzitiros ir pasiruo§imo. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos
(nustatomos), aptvertos apsauginiais aptvarais, ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Jose turi biiti yrengtos kolektyvinés apsaugos priemoneés (aptverimai,
angy danggciai, apsauginiai lynai ir pan.). Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

. Statybos aikstel¢je draudziama biti pasaliniams asmenims.

. Visus darbus vykdyti laikantis technologiniy korteliy, saugos instrukcijy reikalavimy.

. Visi statybos darbuotojai su §iuo projektu supazindindami pasiraSytinai objekte.

. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (pliga, v¢jas, uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy

360 m————==135 m ! t. S
643 m oy saugali ir sveikatai.
. Pavojingos zonos aptveriamos pagal schemas, nurodytas projekte, statybvieté aptveriama aptvarais, kuriy aukstis ne zemesnis kaip 1,6 m.

.

barm . Statybos eigoje atsiradusius krany darbo salygy ir pavojingy zony pakeitimus, objekto darby vadovui papildomai suderinti ir patvirtinti ant §io
projekto pakeitimus.

10. Kabinétojas ir kranininkas bendry veiksmy saveika privalo uztikrinti savo ir kity statybos objekte dirbanciyjy sauga vietose, kur vykdomi darbai
kranais.

10.1. Statybos darbininkai i§gird¢ krano garsinj signala, kad artéja krovinys, privalo atkreipti démesj, pasitraukti i§ krovinio judéjimo pavojingos

zonos, leisti krovinj nekliudomai nukreipti j kabinétojo-montuotojo nurodyta vieta.

10.2. Statybos darbininkams savo veiksmais arba neveiksnumu draudziama trukdyti saugiam kroviniy kilnojimui arba kity mechanizmy darbui, o

mechanizmy operatoriams savo veiksmais draudziama sudaryti pavojy kitiems darbuotojams.

10.3. Kranininkui pastebéjus, kad gali jvykti nelaimé ar avarija, nedelsiant signalizuoti serija trumpy signaly apie pavojy aplinkiniams ir imtis

veiksmy nelaimei i§vengti.

10.4. Jeigu kranininkas ir kabinétojas tarpusavyje saveikaudami parodomaisiais gestais ir/ar zodziu vienas kito nesuprato, tai darbg kranu nepradéti

iki nebus aiskumo.

10.5. Kabinétojui pastebéjus, kad kranininkas vykdo jo duota signalg neteisingai, turi Zenklu sustabdyti klaidingg kranininko darbg kranu, o

netikslius kranininko veiksmus patikslinti.

10.6. Kranu kranininkams draudziama kilnoti krovinius vir§ Zzmoniy, veikian¢iy kity krany ir mechanizmuy, vir§ darbo viety, kuriose yra zmoniy.

10.7. DraudZiama atkabinti konstrukcijas ir jy elementus jei jie nepritvirtinti ar stabiliai nepadéti ir judinti kai jie yra atkabinti nuo kabliy ($akiy).

10.8. Kilnojamus ilgy gabarity krovinius kranu bitina valdyti dviem atotampom ir abu kabinétojai turi rastis krano puséje keliamo krovinio atzvilgiu.

11. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi bati
nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

12. Perkelti elektrinius prietaisus, ar jrangg galima kai jie yra atjungti nuo elektros sroveés.

13. Klojiniai, statrams¢iai, aikstelés, keltuvai turi baiti montuojami-demontuojami ir sumontuoti arba jrengti taip, kad jie negaléty savaimingai ar
veikiami apkrovos pasislinkti, i$virsti ar nugritti. Turi buti pastatyti stabiliai ir i§laikyti apkrovas ir darbininkus.

14. Duobés, trans¢jos ir kitos iskasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pés¢iyjy judéjimas, turi bati aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas turi
biiti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos panasios iskasos turi biiti
uzdengti dangciais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo, turi buiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virsuje, 0,15 m aukscio
istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taSeliu, arba biitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos
priemones.

15. Jeigu darby atlikimo eigoje susidaré kritimo ar kitoks pavojus (vietos auk$¢iy skirtumas yra 1,3m. ir daugiau, jjungta jtampa ir t.t.) reikia
aptverti, kad j pavojinga zong nepatekty zmonés, naudoti saugos priemones (prie 1,3 m auks¢iy skirtumo darbuotojas privalo prisiristi saugos
dirzais, virvémis).

16. Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia transportuoti dézése - konteineriuose ar panasiais nepavojingais buidais. Vieta, j kurig metamos
Siukslés, turi bati aptverta.

= mit Allradlenkung

17.  I8kasos sieny sutvirtinimai statomi nuo vir$aus j apacia,

gilinant i8kasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o i8ardomi i§ apacios j

vir$y, uzpilant iSkasg. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi

i8sikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

18.  Medziagy (kroviniy) uzkabinima, sandéliavima vykdyti

pagal projekte bei technologinéje korteléje nurodytas vietas.

19.  DraudZiama métyti medZziagas, jrankius, jrangg ar pan., juos

paduoti metant i§ apacios j virSy. Jas paduoti j vir§y arba nuleisti

reikia pririus virve, arba taroje.

20.  Pries paliekant darbo vietg pertrauky laikotarpiui, baigus

uZduoties darbus arba pasibaigus dienos ar pamainos laikui, jei liko

pavojus, nuimti aptvérimai (atlikti atjungimai) turi bati atstatyti.

21.  Tamsiu paros metu ar uztamsintos darbo vietos, taip pat

praéjimo vietos turi biiti apSviestos.

22.  Darbus atlikti technologiniu eiliSkumu nurodytu projekte ir SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
kalendoriniame darby grafike.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones
leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti $alia iskasy (duobiy,
tran§éjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu Sklypo riba
minimaliu atstumu nuo i$kasy §laito krasto iki artimiausios statybinés - ———— STOP juosta
masinos atramos ar transporto priemonés: o

Buitiniy patalpy zona

Gruntas o . .

% — n — - - - . Laikina grunto saugojimo vieta
Iskasos Smélis Priesmélis Priemolis Molis
gylis, m [ Atstumas nuo iskasos $laito krasto iki artimiausios

inos atramos, m Priesgaisrinis postas

.
4,0 5,0 4,40 4,0 3,0
50 | 60 | 530 | 475 | 35 ]

KOLEKTYVINES IR ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONES, RIZIKAI MAZINTI OBJEKTE
Kolektyvinés apsaugos priemongs:
1. Apsauginiai aptvérimai ir angy uzdengimai;
2. Laikini laiptai ir lipynés;
3. Apsauginiai lynai, saugos dirzams prisisegti.
Asmeninés apsaugos priemongs: SITUACIIOS SCHEMA
. Salmas;
. Pirstinés (darbinés, gumuotos, kar§¢iui atsparios);
. Darbiniai drabuziai ir avalyné; Karvelynas
. Saugos dirzai - visada segéti objekte;
. Apsauginiai akiniai;
. Ausinés esant triukSmui;
. Suvirintojy ir apsauginiai skydeliai;
. Kaukés ir respiratoriai;
Asmeninés apsaugos priemongés i§duodamos darbininkam

R U KY M 0 pasirasytinai.
PAVOJINGI DARBAI, KURIE BUS ATLIEKAMI
OBJEKTE
VI ET A Pavojingais darbais yra laikomi tie kuriuos vykdant yra
keliamas pavojus dirbantiems ir aplinkiniams Zmonéms.
Pavojingi darbai:
1. Darbas Suliniuose, iSkasose;
2. Kroviniy kélimas rankomis ir mechaniniais, savaeigiais
krautuvais;
3. Darbai, kuriy triuk§mo virSutiné ekspozicijos verté - 85
dB(A);
. Vamzdyny jrengimo ir iSmontavimo darbaio;
. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukstesniy
kaip 1,5 metro $laity ir gilesnése kaip 1,5 metro iSkasose;
. Demontavimo darbai;
. Darbas su elektros jrengimais;

Buitiniy nuoteky tinklas
Darby vykdymo zona

Elektros skydas

Vilimiskegmiskas

Evakuacinio
susirinkimo
vieta

PASTABOS:
1. Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus biitina paruosti statybviet¢ (Rangovas uztikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai buty atlikti
gerokai pries kity statybos darby pradzia), ir saugiai jrengti darbo vietas. Rangovas privalo parengti statybos darby technologinj projekta.
2. Statyby technikos parinkimas, galingumas, pastatymo vieta, apsaugos zona tikslinama technologiniame projekte ir/arba statybvietéje,
statybos darby metu.
Statybvietés plano sprendiniai (atstumai, mechanizmy kiekis ir galingumas), aiksteliy matmenys tikslinami technologinio projekto ir/arba
statyby metu.
Informaciniame stende prie statybvietés pateikiama informacija ir nurodymai:
 visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus (zenklas);
e statybvietés teritorijoje ribojamas greitis (zenklas 20 km/h);
e pateikiama statybvietés eismo judéjimo schema;
o kita svarbi informacija.
Zenkly naudojimas statybvietéje turi biiti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkriéio 24 d.
jsakyma Nr. 95 D¢l Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty* (Zin., 1999, Nr. 104-3014)
Projekto jgyvendinimas - statybos darby etapai gali biti atlieckami vienu metu, jei darbai nejtakos statyby kokybés ir darby saugos.
Rangovas i§samesne darby eiga ir eiliskuma sprendzia technologinéje dalyje.

Toponuotrauka suderinta, zitiréti BD dalies bréziniuose.
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Laikinas elektros .
Y Vartai e
privedimas Buitiniy ir personalo patalpy zona
m Medziagy sandéliavimo zona
m Atlieky saugojimo zona
/] Transporto laikymo zona
Biotualetas
Priesgaisrinis postas
Elektros skydelis
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Suinys

Prieduobés
Sramstymas

N
Y 11
1

PASTABOS:

1.

2.

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus
darby vykdymo projektus;

IsSramstymo darbai vykdomi i virSaus gilyn. ISkasus grunta iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5
m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsc¢iy lentas butina i8kisti vir§ iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ trans¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos
arba i§vezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai ramsciai turi biti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlente, kuri jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transéjos dugnas ir sutankinamas vibro
pliktuvu arba vibro plokste. [rengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems i$siurbti.
ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas
gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;
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1. |VADAS

Pagal technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti
Zzemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2023 mety kovo ménesj atliko
Zvalgybinius inzinerinius geologinius tyrimus valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 2253
Palanga—GraudasSiai ruozuose nuo 0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km, Klaipédos
pl., Palangos m. sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6199469, y — 316458.

Tyrimy tikslas — atlikti pirminj teritorijos inZineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy
saglygy jvertinima. Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos
pazymetos topografiniame plane (2.1-2.5 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunty atpaZinimas ir apradymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus
patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 8 greziniai po 3,0 - 5,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui. Dauguma greZiniy grezta ant vaZiuojamosios gatviy dalies, todél buvo
nustatoma ir gatviy dangos konstrukcija. Pakeélus gruntg kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio
konstrukcijg) ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpazinimas ir
apraSymas bei grunto meéginiy paémimas. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama
grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai (Gr.7)

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai greziniy
apraSymas, sudaryta sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé, paraSyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inZ. geologé - tyrimo vadové — inZ. geologé . Lauko darbams
vadovavo bei grunty atpazinimg ir aprasyma atliko inZinierius geologas

UAB “GeoinZinerija“ 3



Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga—Graudis$iai ruozy nuo 0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki
4,544 km kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjy ir dviraciy takg

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 6,22 iki 14,86 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 8.64 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas yra Baltijos jaros duburio, Baltijos jaros
pakrantés, Butingés terasuotoje pajario lygumoje.

Tyrimy plotas yra Palangos miesto teritorijoje, Klaipédos pl. ir prasideda ties Véziy ir
Vasario 16-osios gatvémis ir tesiasi iki Nemirsetos. Tyrimy ploto pradzioje prateka Rgzés
upelis, kiek toliau kairéje kelio puséje lygiagrediai prateka Ziogupio upelis, telk$o keletas
vandens telkiniy.

PALANGA
. Pargie
RBALISKE
(e}
©
KARVELYNAS
(o) VILIMISKE
(@)
o
(¢}
DOBILA
(6]
(o}
(0]
ANA A
NEMIRSETA
Girkaliai
1km
(e

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozitiriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), eoliniai (v 1V), jariniai (m
IV), Baltijos ledyninio ezZero (Ig Il B), bei kraStiniai glacialiniai (gt Ill bl) dariniai. Augalinis
sluoksnis (dirvoZzemis) grezinio Gr.17 aplinkoje padenges 0,15 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai (t V) gruntai supilti visuose greziniuose iki 0,6 — 2,7 m gylio. Po jais
suklostyti eoliniai (v 1V) sméliai, kurie slagso iki 1,7 — 2,3 m gylio, o kai kur jy padas iki 3,0 m
gylio greziniais nepasiektas. Giliau, po eoliniais ar antropogeniniais gruntais sutinkami jariniai
(m V) molingi smulkds sméliai. Nuo 1,4 — 2,5 m gylio suklostyti Baltijos ledyninio eZero (Ib 111
B) smeélingi mazo ir vidutinio plastiSkumo moliai, mazo plastiSkumo dulkiai, ar mazai dulkingi
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molingi smulkds sméliai. Po jais, vietomis nuo 2,0 — 3,4 m gylio suklostyti glacialiniai (g Il bl)
smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose (1.1 — 1.3 grafiniai
priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: smélingas zvyras. Supiltas beveik visuose greziniuose,
iSskyrus Gr,1 ir Gr.7, nuo 0,12 — 0,34 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,3 — 0,7 m
gylyje.

IGS-2 Planingai supiltas: vidutinio rupumo smeélis. Supiltas tik greziniy Gr.1, Gr.7 ir
Gr.14 aplinkose nuo 0,16 — 0,30 m gylio , 0 sluoksnio padas pasiektas 0,6 — 1,1 m gylyje.

IGS-3 Planingai supiltas: mazai dulkignas molingas vidutinio rupumo smélis, vietomis
su maza (iki 6 %) organinés medZziagos priemaisa. Supilti greziniy Gr.1, Gr.7, Gr.10 ir Gr.26
aplinkose nuo 0,5 — 0,6 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,0 — 2,7 m gylyje.

IGS-4 Planingai supiltas: molingas smulkus smélis, vietomis su maza (iki 6 %)
organinés medziagos priemaisa. Supiltas tik greziniy Gr.1, Gr.4, Gr.10 ir Gr.14 aplinkose nuo
0,7 — 1,1 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,0 — 1,8 m gylyje.

Eolinius darinius (v IV) sudaro:

IGS-5 Vidutinio rupumo smélis. Suklostytas tik greziniy Gr.1, 17, 21 ir 24 aplinkose
nuo 0,6 — 1,4 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,7 — 2,3 m gylyje, o grezinio Gr.17 ir 21
aplinkose — nepasiektas.

Jurinius darinius (m 1V) sudaro:

IGS-6 Molingas smulkus smélis, su maza (iki 6 %) organinés medziagos priemaisa.
Suklostyti tik greziniy Gr.4 ir 10 aplinkose nuo 1,2 — 2,1 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas
2,0 — 2,5 m gylyje.

Baltijos ledyninio eZero (Ig Il B) darinius sudaro:

IGS-7 Mazai dulkingas molingas smulkus smélis. Suklostytas tik greziniy Gr.7, Gr.10
ir 24 aplinkose nuo 2,3 — 2,7 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,9 — 3,4 m gylyje, o
grezinio Gr.24 aplinkoje — nepasiektas.

IGS-8 Smélingas vidutinio plastiSkumo molis, minkstas. Suklostytas tik greZinio Gr.1
aplinkoje 1,7 — 2,6 m gylio intervale.

IGS-9 Mazo plastiSkumo dulkis, standus. Suklostytas tik greziniy Gr.1 ir 10 aplinkose
nuo 2,6 — 2,9 m gylio, o sluoksnio padas greziniais nepasiektas.

IGS-10 Smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas. Suklostytas tik greziniy Gr.14 ir
26 aplinkose nuo 1,4 — 1,8 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,6 — 3,4 m gylyje.

Krastinius glacialinius (gt Ill bl) darinius sudaro:
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IGS-11 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas. Suklostytas tik greziniy
Gr.4, Gr.7, Gr.14 ir Gr.26 aplinkose nuo 2,0 — 3,4 m gylyje nuo esamo Zemeés paviriaus, o
sluoksnio padas nepasiektas.

5. HHIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety kovo ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis podirvio ir gruntinis
vanduo sutiktas visuose greziniuose 1,0 — 1,8 m (4,82 — 13,66 m abs. a.) m gylyje nuo
esamo Zzemes pavirsiaus.

Podirvio vanduo sutiktas tik grezinio Gr.14 aplinkoje 1,8 m (6,06 m abs. a) gylyje nuo
esamo Zemeés pavirSiaus. Vanduo talpinasi Baltijos ledyninio eZero (Ig Il B) smélinguose
mazo plastiSkumo moliuose esanciuose smélio leSiuose.

Gruntinis vanduo sutiktas visuose greziniuose, iSskyrus Gr.14, 1,0 — 1,4 m (4,82 —
13,66 m abs. a) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi antropogenés kilmés
smeéliuose, eolinés ir jarinés kilmés sméliuose bei Baltijos ledyninio ezero sméliuose ir
smélinguose moliuose esanciuose smélio leSiuose. Vandeningo sluoksnio storis siekia 0,8 —
2,4 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta, o kur pasiekta apatine vandenspara
tarnauja krastiniai glacialiniai (gt 11l bl) smelingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai bei
vietomis Baltijos ledyninio ezero (Ig |ll B) mazo plastiSkumo dulkiai.

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidzius sluoksnius patenkancio krituliy
vandens, o iSsikrauna j netoliese pratekancig Razés upelj, bei netoliese esancius vandens
telkinius bei melioracijos griovius.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty ties Gr.14 podirvio vanduo gali kauptis iki 1,10 m gylio, o gruntinio vandens lygis gali
pakilti 1,0 — 1,5 m.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvls geologiniai procesai nepastebéti.

Sutikti tik anks€iau vykusiy Siuolaikiniy procesy gruntai. Tai — pilti gruntai, susidare
dél antropogeniniy veiksniy, t.y., gatviy tiesimo ir po jomis esandiy komunikacijy rengimo. Sie
gruntai sutinkami iki 0,60 — 2,70 m gylio.

7. KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS |VERTINIMAS

Didzioji dalis greziniy (iSskyrus Gr.17) grezta ant vaziuojamosios kelio dalies, todél
nustatyta dangos konstrukcija.

Danga sudaro 5 — 24 cm storio asfaltbetonio sluoksnis.

Dangos pagrindg sudaro 7 — 21 cm skaldos bei skaldos — smélio misinys.

Salgiui atspary sluoksnj greziniy Gr.1, Gr.7 aplinkose sudaro 38 — 44 cm storio
vidutinio rupumo smélis bei greziniy Gr.4, 10 14, 21, 24 ir 26 aplinkose 18 — 50 cm storio

UAB “GeoinZinerija“ 6
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smélingas zvyras. Greziniy Gr.14 ir 21 aplinkose dangos pagrinda ir Sal€iui atspary sluoksnj
sudaro tas pats sluoksnis — smélingas Zvyras.

Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 30 — 70 cm.

Sankasos gruntai nustatyti beveik visame tirtame plote, iSskyrus grezinius Gr.21 ir
Gr.24. Tai mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, vietomis su maza (iki 6 %)
organinés medZiagos priemaiSa, molingas smulkus smélis, vietomis su maza (iki 6 %)
organinés medziagos priemai$a. Sankasos grunty storis kinta nuo 50 iki 210 cm. Gr.21 ir 24

aplinkose sankasos gruntai nesutiktai — dangos konstrukcija paklota tiesiai ant natdraliy

grunty.
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poZidriu tyrimy plotas yra Baltijos joros duburio, Baltijos jlros
pakrantés, Batingés terasuotoje pajurio lygumoje. Reljefas tolygiau aukstéjantis piety
Kryptimi.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t IV), eoliniai (v 1V), jdriniai (m V), Baltijos
ledyninio ezero (Ig lll B), bei krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai. Augalinis sluoksnis
(dirvozemis) grezinio Gr.17 aplinkoje padenges 0,15 m storio sluoksniu.

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirta 12 inzineriniy geologiniy sluoksniy. Antropogeniniai (t IV)
gruntai (IGS-1-4) supilti visuose greziniuose iki 0,6 — 2,7 m gylio, eoliniai (v IV) (IGS-5)
smeéliai slagso iki 1,7 — 2,3 m gylio ir giliau iki pragrezto greziniy gylio. Jariniai ( m V)
mazai dulkingi molingi smulkds smeéliai bei molingi smulkds sméliai (IGS-6) slugso iki
2,0 — 3,4 m gylio, Baltijos ledyninio eZero (Ib Il B) nuogulos (IGS-7 — 10) suklostytos
iki 3,4 ir giliau iki pragrezto greziniy gylio. Krastiniai glacialiniai (gt Il bl) smélingi mazo
plastiSkumo moliai, moreniniai (IGS-11) suklostyti iki pragrezto 3,0 — 5,0 m gylio.

4. Tirtame plote dangg sudaro 5 — 24 cm storio asfaltbetonio sluoksnis. Dangos
pagrindg sudaro 7 — 21 cm skaldos bei skaldos — smélio miSinys.

5. Salgiui atspary sluoksnj greziniy Gr.1, Gr.7 aplinkose sudaro 38 — 44 cm storio
vidutinio rupumo smélis bei greziniy Gr.4, 10 14, 21, 24 ir 26 aplinkose 18 — 50 cm
storio smélingas zvyras. GreZiniy Gr.14 ir 21 aplinkose dangos pagrindg ir 3alCiui
atspary sluoksnj sudaro tas pats sluoksnis — smélingas zvyras. Bendras dangos
konstrukcijos storis siekia 30 — 70 cm.

6. Sankasos gruntai nustatyti beveik visame tirtame plote, iSskyrus grezinius Gr.21 ir
Gr.24. Tai mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, vietomis su maza (iki 6
%) organinés medziagos priemaisSa, molingas smulkus smélis, vietomis su maza (iki 6
%) organinés medziagos priemaiSa. Sankasos grunty storis kinta nuo 50 iki 210 cm.
Gr.21 ir 24 aplinkose sankasos gruntai nesutiktai — dangos konstrukcija paklota tiesiai
ant natdraliy grunty.

7. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis podirvio vanduo sutiktas tik grezZinio Gr.14
aplinkoje 1,8 m (6,06 m abs. a) gylyje nuo esamo Zemés pavirdiaus, gruntinis vanduo
sutiktas visuose greziniuose, iSskyrus Gr.14, 1,0 — 1,4 m (4,82 — 13,66 m abs. a)
gylyje nuo esamo Zemes pavirsiaus.

8. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty ties Gr.14 podirvio vanduo gali kauptis iki 1,10 m gylio, o gruntinio vandens

lygis gali pakilti 1,0 — 1,5 m.
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9. Tirtame plote aktyvis geologiniai procesai nepastebéti. Sutikti tik anksc€iau vykusiy —
antropogeniniy procesy — gruntai, esantys iki 0,60 — 2.70 m gylio.

10. Atlikti zvalgybiniai IGG tyrimai netinkami inzineriniy statiniy projektavimui. Pagal STR
1.04.02:2011 reikalavimus, statiniy projektavimui privaloma atlikti projektinius

inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

NUASMENINTA NUASMENINTA

Sudaré:

Tech. Direktorius i NUASMENINTA

e
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9. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga—GrauddsSiai ruozy nuo
0,252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, jrengiant
pésciyjy ir dviraciy takg

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,Geoinzinerija®, Inz. g MUASMENINTA
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio pririS§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Niveliuojant
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.l 6201461 317206 6,22 4,0
2. Gr.4 6201170 317099 6,58 3,0
3. Gr.7 6200644 316899 7,31 5,0
4. Gr.10 6200153 316713 6,99 5,0
5. Gr.14 6199510 316477 7,86 4,0
6. Gr.17 6198958 316288 13,84 3,0
7. Gr.21 6198315 316256 14,86 3,0
8. Gr.24 6197778 316307 14,01 3,0
9. Gr.26 6197454 316482 13,96 5,0
Sudare: NUASMENINTA  NUASMENINTA

Inz. geologas NUASMENINTA NUASMENINTA
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai o — 2
" 8 8 )
c 5 25 |,8| & s | E:
o © O =y 5 =
z S | 84| 24 |85 2 oE | o4
o © g’.‘g ol == o O 13 O )
O 2 SE | 52 |85 3 g £ =
@ o) g) =205 m 2 ke =4 15 o)
(&) @ 20 = ow % © >N
o ’C(B n = N zZ DC_)
SB-30
Gr.l Ab-5 Sk-11 | [SD]-44 60 [S[glc?]]’:f 910 MV-90 14
DL-140
Sk-Sm- | 3 - SDo**-80
Gr.4 Ab-12 8 [ZG]-50 70 [SDo]**-50 ML-100 1,2
Sk-Sm- SD-70
Gr.7 Ab-15 7 [SD]-38 60 [SD]-210 ML-160 11
} [SD]-30 SDo**-40
Gr.10 Ab-13 Sk-7 [ZG]-30 50 [SDo]**-20 SD-40 1
[SD]-110 DL-210
i 5~ [SD]-80 ML-80
Gr.14 Ab-12 [ZG]-18 30 [SDO]**-70 | ML-140 1,8
Gr.21 Ab-22 [ZG]-38 60 - SB-240 1,2
Sk-Sm- | s SB-170
Gr.24 Ab-24 10 [ZG]-26 60 - SD-70 1,1
. ML-200
Gr.26 Ab-11 | Sk-21 | [£G]-28 60 [SD]-80 ML-160 1
Ab-asfaltbetonis
Sk-skalda
Sk-Sm - skaldos - smélio miSinys
** - su organinés medziagos priemaisa
///)
Sudare: NUASMENINTA ~ NUASMENINTA
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TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechnimiai) tyrimai

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2023-02-28 Scoro Nr.23080
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija:  Zvalgybiniai

Tyrimo objekto Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudtsiai ruozy nuo
pavadinimas: 0.252 iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, irengiant
pésciyjy ir dviraciy taka

Tyrimo objekto Klaipédos pl., Palangos m., Palangos m. sav.
adresas:

Uzsakovo
duomenys:

Projektuotojo
duomenys:

Statybos riisis: -

Nekilnojamyjy -
kulttiros vertybiy
registro kodas (Jei

yIa):

Statinio paskirtis keliai
(pagal STR
1.01.03:2017):

Statinio kategorija: -

Geotechning -
kategorija
(projektininose
tyrimuose):

Duomenys apie Tyrimo ruoZo ilgis 4292
stafinio parametrus: e o kelio kategoriia .

Kiti duomenys -

Numatomi pamaty -
konstrukeciju
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variantai:

Perduodamos |

pagrinda apkrovos ir

ju intensyvumas:

Kit1 parametrai: Néra

Tyrimy plotoirriby | Nr | X ¥ Nr. | X ¥ Nr | X ¥

koordinatés: 1| 6201536 | 317223 | 12 | 6197949 | 316254 | 23 | 6197820 | 316264
216201525 [ 317253 | 13 | 6197889 | 316262 | 24 | 6197885 | 316241
36200841 | 316992 | 14 | 6197849 | 316277 | 25 | 6197943 | 316231
4| 6200348 | 316805 | 15 | 6197823 | 316290 | 26 | 6197943 | 316231
56199762 | 316584 | 16 | 6197771 | 316325 | 27 | 6198448 | 316247
6| 6199172 | 316361 | 17 | 6197653 | 316412 | 28 | 6198950 | 316270
716199073 | 316329 | 18 | 6197530 | 316492 | 29 | 6199025 | 316281
8| 6198941 | 316294 | 19 | 6197369 | 316504 | 30 | 6199947 | 316628
9| 6198941 316294 | 20 | 6197367 | 316482 | 31 | 6200886 | 316986
10 | 6198434 | 316272 | 21 | 6197500 | 316472 | 32 | 6201208 | 317105
11| 6198132 | 316258 | 22 | 6197542 | 316458

Papildomai Neéra

nustatomi

geotechniniai

parametrai ir kiti

reikalavimai:

Sarasas 1. STR 01.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

normatyviniu 2. LST EN 1997-1 ,.Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés

dokumenty, kuriais  taisyklés

vadovaujantis 3. LSTEN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo

athiekami tyrimai:

tyrin€jimai ir bandymai.

4. 1T ZS 17 .,Automobiliy keliy zemes darby ir zemés sankasos jrengimo
taisykleés*,

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. R IGGT 15 , Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei
statinio tyrimy rekomendacijos™.

Ankséiau sklype
atlikti geologiniai
tyrimat:

e S. Dariaus ir S. Giréno gatvés (nuo Sporto gatves iki Klaipédos plento)
Palangoje techninio darbo parengimo projektas. Inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita / Daugyte T.; UAB ,,Geoconsulting™. - Klaipéda, 2018.- 30 p. + CD:
2 pav., 5 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.25124).

e Klevy gatvés Palangos mieste rekonstravimo projektas. Projektiniy inZineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (II geotechnine kategorija) / Taukinaitiene J.; UAB

UAB “GeoinZinerija“
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..gieomiineﬁja". - Vilnius, 2022. - CD. - (Priimta). - (LGT fondas; Nr.47606). -
(ZGR(p)-2022-3117)

Uzsakovas:

Projekto vadovas
(architektas,
konstruktorms):

Tyrimy vadovas
(uzduot) gavau):

UAB “GeoinZinerija“ 15
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ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

00 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

S
%
>

Vinuy >

LITHUANIAN
MGEDLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIYU GEOLOGINIU TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  [43307-2023

1. Tyrimo uzsakovas

(uridinio asmens pavadimimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;
arba juridmiy ir/ar fiziniy asmeny grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutaifi, jungtinés veiklos sutarties sudaryme data ir mimeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav.. Simno sen.,

(juridinio asmens pavadimmas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data, adresas;
arba juridmuy iv/ar fiziniy asmeny grupe, verkiann pagal jungtinés veiklos sutarty, jungtinés veikios sutarnes sudarymo data i numeris)

3. Leidimo tirti Zemes gelmes Nr. 1746029 .i1sdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo rusis:

4.1. Istekliy tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechminis tyri eotechniné kategorija

5.%* IStekliy rasis:
5.1. naudinguju iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $ilumineés energijos
5.4. Zemés gehmiu ertmil
5.5.
5.6. kita
6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Valstybinés reikémeés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudiisiai oz nuo 0,252

iki 1,091 km ir nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, jrengiant péséigy ir
dviraciy taka. Zvalgybiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tynmo objekta

Tyrme objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrime objekto pavadinimas Rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga—Graudisial ruozas nuo 0,252 1ki 4,544
km Palangos m.

Tyrimo objekto adresas Klaipedos apskr., Palangos m. sav., Palangos m., Klaipédos pl.

(apskritis, savivaldvbe/senianija, gyvenamoji
vietove (miestas, miestelis, kaimas), gatve

mnumeris)

Tyrmo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6201536 317223; 6201208 317105: 6200886 316986; 6199947

(vibinit; tasky koordinatés pateikiamos LKS-04 | 316628; 6199025 316281; 6198950 316270; 6198448 316247; 6197943

koordinadiy sistemoje) 316231; 6197885 316241; 6197820 316264; 6197542 316458; 6197500
316472; 6197367 316482; 6197369 316504; 6197530 316492; 6197653
316412; 6197771 316325; 6197823 316290; 6197849 316277; 6197889
316262; 6197949 316254; 6198132 316258; 6198434 316272; 6198941
316294; 6199073 316329; 6199172 316361; 6199762 316584; 6200348
316803: 6200841 316992: 6201525 317253 ‘

Pastabos

Kartu su Foima R-1 nai bati pateiktas oriofoto/topografinis Zemélapis su nurodyiu nomenklattinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoye) w masteliu ber pazymetoms tyrimo objekto ribomis (vieta).
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8.%%* Darby projckto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU-23080-Zvalgybiniu

9. Tyrimo pradZios data 2023-03-01 , tyrimo pabaigos data  2023-09-29
10. Tynmo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas

HokkkPateikimo data

Valstybinés reiksmés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga—Graudusiai ruozu nuo 0,252 iki
1,091 km ir nuo 1.091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjy ir dviraéiy
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

GrezZinio Ziotys

(1) - inzinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- aukScCiausias prognozuojamo vandens lygis, m

Gr.-1
185,10 m o o Vo.40
@ - grezinio vieta, jo numeris ir ZioCiy altitudé 115,20
Yo.80
115,20

_ Asfaltbetonis

VVVVVVVVVVVVY
PYVVVVYVYVVVYVVY
VVVVVVVVVVVVY

FT=T==IE
]
EN=EN=IE]

Skalda

Dirvozemis

Piltinis gruntas

- vandens lygis ir altitudé, m
- prisotintas vandeniu gruntas

- vandeningas gruntas

5,50 - grezinys ir jo gylis

A - grunto éminys

Vidutinio rupumo smélis

Smulkus smélis

Molingas smulkus smélis

Dulkis

Smélingas mazo plastiSkumo molis

Vidutinio plastiSkumo molis

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis

Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

- eoliniai dariniai
- jariniai dariniai
- Baltijos ledyninio eZero dariniai

- krastiniai glacialiniai dariniai

Valstybines reikSmeés rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-GraudasSiai ruozy nuo 0,252 iki 1,091 km ir

nuo 1,091 iki 4,544 km kapitalinis remontas, jrengiant pésciyjy ir dviraCiy takg

P00 V™
Tech. direktorius 2023.03
InZ. geol. H UAS M E N | NTA 2023.03 Sutartiniy zenkly suvestiné lentelé
InZ. geol. 2023.03
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NR.

LAIKO GRAFIKAS STATYBOS DARBAMS

MENESIAI

DARBUY PAVADINIMAS
3 4 5] 6 7 8 9 10 11

Dokumentacijos ruoSimas

Susipazinimo laikotarpis

Technologijos projektas

HIWIN [

ParuoSiamieji darbai

U1

Statyba

- Zemeés darbai

6.2

- lauko inZineriniai tinklai

6.3

- elektrotechnika, automatika

6.4

- aplinkos sutvarkymas

Dokumentacija

Perdavimas UzZsakovui

12 1 2

JEI TINKAMOS ORO SALYGOS
SIUO LAIKOTARPIU TESIAMI
DARBAI

* pranesimo apie defektus laikotarpis






