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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 
priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

4.1. Vilniaus gatvė (unikalus Nr. 4400-5195-9398) – ypatingasis statinys 

4.1.1. Gatvės kategorija   C Pagal RC išrašą 

4.1.2. Gatvės ilgis * km 
2,296  

Tvarkomo ruožo ilgis 0,556 
km 

4.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m 7,0 – 8,0  

4.1.4. Eismo juostų skaičius  Vnt. 2  

4.1.5 Eismo juostos plotis  m 3,5 – 4,0  

V. INŽINERINIAI TINKLAI 

5.1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai (neypatingasis 
statinys):  
5.1. inžinerinių tinklų ilgis 
5.2. vamzdžio skersmuo 

 
 

m 
mm 

 
 

606 
200, 315, 

400 

 

5.2. Elektros tiekimo tinklai: 
5.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 905  

5.2.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x2,5mm2  

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 
Statinio projekto vadovas  ____________________________________________________________  

                  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ VILNIAUS G., VIEVIO M. 

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) –Elektrėnų savivaldybė (Elektrėnų savivaldybės administracija); 

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos; 

STATYBOS RŪŠIS – kapitalinis remontas; 

STATINIO KATEGORIJA – ypatingasis; 

STATYBOS VIETA – Vilniaus g., Vievis 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  –2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas;  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 
Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– kapitališkai suremontuoti Vilniaus g. ruožą 

– Įrengti gatvės priklausinius: apšvietimą, lietaus nuotekas; 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTINIŲ SPREDINIŲ RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120); 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Žin., 2019; Nr. 2166); 
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- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24, 

patvirtintos AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 

d. įsakymu Nr. VE-30; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA ASFALTAS 24, 

patvirtintas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 

d. įsakymu Nr. VE-29; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d.  

- Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 28 d. 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 
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- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Kapitališkai remontuojamas Vilniaus gatvės ruožas Vievyje yra nuo Via Lietuvai priklausančio 

susisiekimo komunikacijų statinio – žiedinės sankryžos iki Sėmeliškių gatvės.  

Vievio miestas neturi parengto bendrojo plano. Teritorijoje taip pat nėra parengto detaliojo ar kitų 

planų. 

Gatvė yra su asfaltbetonio danga, pastebimi asfaltbetonio remonto darbai prie inžinerinių tinklų, 

provėžų vietose. Danga pakankamai geros būklės. Gatvės plotis kinta nuo 7,8 iki 9,1 m pločio (neįskaitant 

autobusų įvažų). 

Ruožo pradžioje dešinėje pusėje (pagal piketavimą) nėra šaligatvio. Automobiliai pastatyti ant 

nuvažinėto kelkraščio. Kitoje pusėje esantis šaligatvis su plytelių danga, pastebimas plytelių išsikraipymas.  
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1 pav. Situacijos schema 

Dalyje gatvės atnaujintas šaligatvis su trinkelių danga, čia numatyti sprendiniai žmonėms su negalia 

– bortų sužeminimas iki važiuojamosios dalies, vietomis pastebimas per didelis šių bortų iškėlimas virš 

važiuojamosios dalies. Įrengti nauji 2 perai ir šiukšlių dėžės autobusų stotelėse. Čia yra taktiliniai paviršiai.  

Toliau Vilniaus gatvėje dešinėje pusėje esantis šaligatvis yra patenkinamos būklės. Kairėje pusėje 

esantis šaligatvis yra itin prastos būklės. Gatvės bortai išsikraipę, ne visur yra įrengti sužeminti bortai.  

Didžioji dalis sankryžų į gatves neatitinka reikalavimų. Sankryža į Naująją gatvę yra 21 m pločio, 

galimi eismo dalyvių konfliktai.  

Teritorijoje vyrauja privačių namų užstatymas ir toliau nuo gatvės esančiais daugiabučiais.  

Darbų vykdymo zonoje yra elektros, dujotiekio, ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumotiekio 

tinklai. 

Žemiausioje gatvės vietoje įrengti lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai, kuriais lietaus nuotekų 

vanduo surenkamas nuo teritorijos. Per visą ruožą nėra įrengtų tinklų.  

Visame ruože įrengtas gatvės apšvietimas su kaitrinėmis lempomis.  Prie perėjų yra kryptinis LED 

apšvietimas.  
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2.4. Kultūros paveldas 

Vykdomi darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar kitas saugomas teritorijas. 

2.5. Geologinės sąlygos  

Atlikti 6 gręžiniai. Gruntinis vanduo sutiktas 2 gręžinyje 2,6 m gylyje nuo paviršiaus.   

Asfaltbetonio dangos sluoksnio storis kinta nuo 0,12 iki 0,22 m storio. Po juo supiltos skaldos storis 

kinta nuo 0,08 iki 0,26 m storio. Žemiau sutiktas piltinio žvyro 0,28 – 0,82 m storio sluoksnis.  

1 gręžinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,19 m storio skaldos sluoksnis. Giliau yra 0,67  

storio piltinis žvyras ant 0,9 m storio piltinio smėlio su molio priemaiša sluoksnio. Nuo 1,9 iki 3,4 m gylyje 

yra vidutinio rupumo smėlis, purus. Po juo molingas dulkis su smėlio tarpsluoksniu.  

2 gręžinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,18 m storio skaldos sluoksnis. Giliau yra 0,28 m  

storio piltinis žvyras ant 0,4 m storio piltinio smėlio su organinių medžiagų priemaiša. Nuo 1,0 iki 3,2 m 

gylyje yra vidutinio rupumo smėlis, purus. Po juo molingas dulkis su smėlio tarpsluoksniu.  

3 gręžinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,26 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,6 m  

storio piltinis žvyras. Nuo 1,0 iki 2,8 m sutiktas vidutinio rupumo smėlis. Po juo molingas dulkis.  

4 gręžinyje po 0,12 m storio asfalto sluoksniu yra 0,20 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,48 m  

storio piltinis žvyras. Nuo 0,8 iki 1,8 m sutiktas vidutinio rupumo smėlis. Po juo molingas dulkis.  

5 gręžinyje po 0,17 m storio asfalto sluoksniu yra 0,08 m storio skaldos sluoksnis ant 0,35 m storio 

piltinio žvyro. Nuo 0,6 iki 1,4 m sutiktas vidutinio rupumo smėlis. Po juo glūdi 1,4 m storio vidutinio 

rupumo smėlio sluoksnis.   

6 gręžinyje po 0,22 m storio asfalto sluoksniu yra 0,16 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,82 m  

storio piltinis žvyras. Nuo 1,2 iki 2,1 m sutiktas vidutinio tankumo žvyras. Po juo smėlingas dulkis.  

Piltiniai gruntai priskiriami F2 klasės gruntams.  

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projektinių pasiūlymų užduotimi. 

Vilniaus gatvės kapitalinis remontas yra priskiriamas ypatingiems statiniams:  

Pavadinimas 
Mato vienetas 

 
Kiekis 

 
Pastabos 

Vilniaus gatvė (unikalus Nr. 4400-5195-9395) ypatingasis statinys 

Kategorija - C  

Ilgis* km 2,296 Tvarkomo ruožo ilgis 0,555 km 
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Eismo juostų skaičius  vnt. 2  

Plotis  m 7,0 – 8,0  

 

Numatoma 7,0 m pločio važiuojamoji dalis. Pagal Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai, C kategorijos gatvės minimalus plotis 6,0 m. Dėl gatve vykstančio autobusų ir sunkiasvorio 

transporto judėjimo, numatoma gatvė 7,0 m pločio. Čia numatoma po 0,5 m pločio apsauginės juostos.  

Ruože, kuriame atnaujinama esama danga ir paliekami esami šaligatviai, plotis kinta iki 8,0 m. Ruožo 

pradžia suvedama su esamu pločiu.  

Per visą gatvės ilgį atnaujinamas asfaltbetonio dangos sluoksnis. 

Kur įrengiami naujai šaligatviai, numatoma įrengti ne mažesnio kaip 1,0 m pločio šoninę skiriamąją 

juostą. Dėl kelio ženklų įrengimo, ji didinama iki 1,4 m pločio.  

Ruožo pradžioje Pk. 0+00 – 0+77 dešinėje pusėje įrengiamas 2,5 m pločio šaligatvis. Jo plotis 

derinamas prie toliau esančio tako pločio, už Naujosios gatvės siaurinamas iki 2,0 m pločio. Kairėje pusėje 

numatomas 1,5 m pločio šaligatvis.  

Kairėje pusėje Pk. 0+65 – 1+91 paliekamas esamas šaligatvis. Toliau numatomas 1,5 m pločio 

šaligatvis. Dešinėje pusėje Pk. 0+94 – 2+11 paliekamas esamas šaligatvis, toliau numatomas 2,0 m pločio. 

Danga iš pilko atspalvio trinkelių.  

Numatomos iškiliosios perėjos esamų perėjų vietose.  

Ruožo gale numatoma 4 vnt. stovėjimo vietų.  

Įrengiami arba sutvarkomi gatvės priklausiniai – apšvietimas ir lietaus nuotekos.  

Vykdant statybos darbus, išsaugoti besiribojančių sklypų riboženklius, juos sunaikinus, atstatyti savo 

lėšomis. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Vykdant darbus Rangovas turi panaudoti esamą viršutinį asfalto sluoksnį (NAG) įrengiant 

skaldos pagrindus šaligatviuose. 

Inžinerinių tinklų vietose žemės kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu būdu.   

3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas 

Vilniaus gatvės važiuojamojoje dalyje įrengiamas tik išlyginamasis ir viršutinis asfalto sluoksniai. 

Tose vietose, kuriose projektuojama važiuojamoji dalis nesutampa su esama, įrengiama pilna dangos 

konstrukcija vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklėmis“ KPT SDK 19 5 lentele gatvės dangos konstrukcijos klasė parenkama DK 2. 
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Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele šaligatviams taikoma 45 cm storio šalčiui nejautri dangos 

konstrukcija. 

Dangos konstrukcijos aprašytos Susisiekimo dalyje.  

3.2. Nuovažos 

Nuovažos į sklypus numatomos trinkelių dangos. Plotis parenkamas prisiderinus prie esamos 

situacijos jei nuovaža įrengta su asfalto, trinkelių ar kita danga. Nuovažose su grunto danga numatoma 3,5 

m pločio nuovažos. 

Nuovažų įrengimo vietos tikslinamos darbų metu pagal esamus pločius, kieme įrengtus vartus ir kt. 

3.3. Skersiniai ir išilginiai profiliai 

Išilginio  ruožo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad būtų užtikrintas 

konstrukcijos stabilumas ir užtikrinamas lietaus vandens nutekėjimas.  

Takai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydžio, nuolydis nukreiptas į gatvės važiuojamąją dalį.  

Žalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne mažiau kaip 0,5 m nuo vejos bordiūro, jeigu netrukdo privačių 

sklypų ribos (žiūrėti skersinius profilius).  

Pagal Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai, 115 p. Stovėjimo vietos nuolydis 

aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis kaip 2 %. Stovėjimo vietos nuolydis 

skersai turi būti ne didesnis kaip 4 %. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo aikštelių vietų 

nuolydis neturi būti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą reikalavimą, numatoma visų stovėjimo vietų išilginės automobilio 

ašies kryptimi įrengti 2 % nuolydį (ant skersinio profilio skersinis nuolydis).  

3.4. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais. Ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo 

dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų 

matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. 

Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami 

„1“ dydžio skydus. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai 

nuo kelio ženklų skydų išmatavimų.  
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3.5. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Projekte numatoma sužeminti gatvės bortus techninio šaligatvio ir nuovažų susijungimo vietose.  

Projektuojama vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas" ir ISO 21542:2011. 

Praėjimai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors 

ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie 

neapledėtų. 

Regos negalią turintiems žmonėms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose 

įrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su 

važiuojamosiomis dalimis, įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų 

paviršių plotis 60 cm. 

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų 

tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:50 (2%), nebent būtų susijęs su nuleistu borteliu. 

Ant pėsčiųjų takų, praėjimų takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau 

ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

3.6. Apželdinimas 

Statybos darbų zonoje vykdomi medžių ar krūmų šalinimo darbai. Numatomas naujų medelių 

sodinimas.  

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų 

bei valymo įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir 

sumokėti savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Esamą dirvožemį numatoma panaudoti vietoje šlaitams ir žalioms zonoms įrengti, o perteklinį 

dirvožemį išvežti arba paskleisti vietoje. 

3.7. Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo gatvės surenkamas į žemiausioje vietoje įrengtą lietaus nuotekų tinklą. Per visą 

gatvę numatoma įrengti gatvės priklausinį – lietaus nuotekas. 

3.8. Inžineriniai tinklai 

Darbų vykdymo zonoje yra elektros, dujotiekio, ryšių, vandentiekio, buitinių nuotekų, šilumotiekio 

tinklai. 
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Vykdant statybas, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl kasimo 

darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. 

Esami ryšių tinklai apsaugomi gaubtais.  

Vienoje gatvės pusėje yra įrengtas apšvietimas. Apšvietimo tinklas išsaugomas. Papildomai numatant 

įrengti parkinio tipo apšvietimą kitoje gatvės pusėje.  

3.9. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.10. Sprendinių atitiktis privalomiesiems dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

3.11. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai. 

Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos 

darbams gali būti sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  
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Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Numatomas esamo statinio (unikalus Nr. 4400-5195-9398) kapitalinis remontas laisvoje valstybinėje 

žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

4.2. Pastabos:  

Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius 

tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, 

vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo 

turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo 

Subrangovų parinkimą turi suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų 

pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi 

aptarti su Statytoju ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti nustatyta 

tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs 

architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai 

prilyginamą išsilavinimą. 

3. AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO IŠSAUGOJIMO IR 

PANAUDOJIMO SĄLYGOS 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina gauti statybą leidžiančius dokumentus savivaldybėje jei taip 

numato įstatymas, kurios teritorijoje numatoma vykdyti statybos darbus. Taip pat privaloma gauti leidimą 

vykdyti žemės kasimo darbus ir leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne 

miško žemėje.  

Projektu numatomas medžių ir krūmų kritimas. Atkuriamosios vertės įkainiai parenkami pagal 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimą (LR įsakymas, D1-343, redakcija 2023-08-24), žiūrėti 

susisiekimo dalį.  

Nukirtus medžius, krūmus pašalinami kelmai, užpilant duobes gruntu nukastu iš statybvietės.  

Rangovas prieš gaudamas leidimus medžių kirtimui, privalo sumokėti kertamų medžių atkuriamąsias 

vertes  paskaičiuotas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 
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m. birželio 26d. įsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, į Šakių rajono  savivaldybės administracijos 

nurodytą sąskaitą. Tiksli želdinių atkuriamoji vertė bus paskaičiuota išduodant leidimą kirsti medžius, pagal 

tuo metu nustatytą medžių būklę ir faktą. 

Vadovaujantis Želdynų įstatymu, draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai 

genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniems 

medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.  

Grunto kasimą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ Visas nukasamas augalinis gruntas vežamas į sandėliavimo aikštelę, vėliau panaudojamas 

žalioms vejoms įrengti.  Esamą dirvožemį numatoma panaudoti vietoje žalioms zonoms įrengti, o perteklinį 

dirvožemį išvežti arba paskleisti vietoje.  

Netinkamos panaudoti medžiagos išvežamos į karjerus ar kitas tam skirtas vietas. 

Vykdant darbus, reikia kruopščiai prižiūrėti mechanizmus, kad būtų sandarios tepimo ir kuro 

sistemos, galinčios užteršti aplinką. 

Pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles, vykdant statybos darbus, kad būtų 

išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

 išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 

pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

 iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 

ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne 

žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; pavienius 

medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, 

arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

 aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

 įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

 saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

 saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 

nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir 

želdinimo darbams; 

 laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, patvirtintų 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, 

esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 
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 nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno 

ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

 nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 

m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras 

iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

 tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie 

medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

 užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

 medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne 

mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

 nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 

2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Pagal Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal 

kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 

patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ nepriskiriami saugomiems, kai jie yra nudžiūvę, 

stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, sužaloti (išskyrus 

sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos); invazinių rūšių medžiai ir krūmai; medžiai ir 

krūmai, augantys: ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius 

kelio juostoje); energetikos objektų apsaugos zonose.  

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 

atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 

pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 

programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai 

ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi 

kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos 
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darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, 

pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 

įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 

informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti 
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nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto darbų įvykdymą 

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

5. STATYBINĖS MEDŽIAGOS GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip 

tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių 

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos 

apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 
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Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 

cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 

medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, 

turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 

jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 

Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 



 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24S-2252-3-00-TDP-BD.TS 9 17 0 

 

priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 

Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 

bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie 

sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti 

pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos 

montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

6. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
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Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

7. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS  

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius pajėgumus. 

Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai tinklai, vėliau 

klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų 

sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
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Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir 

švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 

inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 

naudoti varžtus. 
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Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 

taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. 

Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
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Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

8. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu 

ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 

naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė 

kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 
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Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų 

atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip 

rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

9. DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai 

turi būti supažindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai 

aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina 

išduoti paskyra – leidimą. 

Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti 

ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose 

turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  
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Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 

užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 

plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami 

saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie 

turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 

kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 
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Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 

6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 

dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 
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9.1. BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

10. STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 

Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojo 

atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į 

priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos* 

1 2 3 4 

1. UAB „Skaidula“  
Projektų vadovas 

Petras Jakštas 

2024-11-26. 2 lapai.  
1. Prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą 
2. Darbus UAB „Skaidula“ tinklų apsaugos zonoje atlikti 

tik rankiniu būdu. 
3. UAB „Skaidula“ projektavimo sąlygos  
    Nr. 2024-885-40 

2. 
UAB „ Elektrėnų 
komunalinis ūkis“ 

Gamybos 
organizavimo 

inžinierius  
Vilimas Bertašius  

 

3. 
UAB „Elektros 

pasaulis“ 
Valdas Dzikevičius 

2024-12-04 
Prieš darbų pradžią iškviesti atstovą  

4. 
Elektrėnų savivaldybės 

administracija 

Ūkio plėtros ir 
investicijų skyriaus 

vedėja Giedrė 
Tomkevičiūtė 
Kalinauskienė 

2024-12-04 

5.    

6.    

*Suderinti brėžiniai įkelti į priedus.  

 



 

TVIRTINU:
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS);: Elektrėnų saviv

administracija

dybės

 

 

 

 

 

 

 

|

UZSAKOVAS Elektrėnų savivaldybės administracija

STATYTOJAS Elektrėnų savivaldybė

PROJEKTO Susisiekimo komunikacijų Vilniaus g., Vievio m. kapitalinio remonto

PAVADINIMAS techninis darbo projektas

STATINIŲ GRUPĖS

|

Susisiekimo komunikacijos

SRS Elektrėnų sav., Vievio m., Vilniaus g.

 

PROJEKTO STADIJA Techninis darbo projektas
 

STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas
 

 

 

   

|

STATINIO sy"
KATEGORIJA patingasis statinys

PROJEKTAVIMO Nurodymaikiekvieno objekto projektavimuiir pagrindiniai jų rodikliai:

DARBŲ APIMTIS + Atstatyti C kategorijos Vilniaus g. važiuojamosios dalies asfaltbetonio

dangą;
+ Suprojektuoti gatvės elementus (priklausinius):  šaligatvius,

apšvietimo tinklus,lietaus nuotekųtinklus;

+ Numatyti naujus šaligatvius su trinkelių danga, esamus naujai įrengtus

šaligatvius išsaugoti;

+ Dangos konstrukcijas parinkti vadovaujantis KPT SDK19;

» Pagal poreikį numatyti gatvės elementus - apšvietimą, ar esamos

apšvietimo sistemos papildymą tose vietose, kuriose būtina numatyti

apšvietimą;

+ Pagalporeikį numatyti gatvės elementus- lietaus nuotekųtinklus;

e Įrengti eismo saugumo priemones;

e Takuspritaikyti žmonėmssu negalia:

PROJEKTAVIMO Vadovautis išduotomis projektavimo sąlygomis.

SĄLYGOS

KITOS Projektuojant vadovautis galiojančia topografine nuotrauka, geologiniais

PROJEKTAVIMO tyrinėjimais.

SĄLYGOS Projektuojant naudotis normatyviniais dokumentais:

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“:

STR 2.06.04:2014
reikalavimai“;

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

Kitais galiojančias normatyviniais dokumentais.
 

Užduotį parengė:

 

 



    

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Pavadinimas Naudota programinė įranga 

1.  BD-01 Bendroji dalis 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2019/2020 

2.  S-02 Susisiekimo 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2019/2020 

3.  NS-03 Nuotekų šalinimo 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2019/2020 

4.  EA-04 Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) 
Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2019/2020 

5.  SO-05 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 

Microsoft Office 

Autodesk Civil 3D 2019/2020 

6.  KS-06 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

Microsoft Office 

Sąmata (Sistela) 

 

PRIDEDAMA 

• UAB „InfoEra“ pažyma; 

• UAB „Komparsa“ pažyma 

• UAB „Sistela“ pažyma 

 

 

 

Projekto vadovas    Rimvydas Juodka 

(pareigos)  parašas  (vardas, pavardė) 
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UAB Atamis 2024-01-12 

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289 

 

DĖL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

UAB „InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinės įrangos platintojas. 

Patvirtiname, kad įmonė UAB Atamis yra įsigijusi šią programinę įrangą: 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18; 

 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2024 10 15; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2024 08 29; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11; 

 1 vnt. AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17; 

 4 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12; 

 1 vnt. AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15. 

 

 

Į Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį įeina Revit 

programa. Ji skirta pastato inžinerinių sistemų, architektūros ir konstrukcijų projektavimui atlikti 

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje. 

Į AEC Collection programinės įrangos rinkinį  įeina AutoCAD Civil 3D programinė įranga, su 

kuria galima projektuoti lauko inžinerinius tinklus. 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį sudaro: 

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, 

AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot 

Professional, Structural Bridge Design. 

UAB „Atamis“ turi sprendimus, kurie suteikia galimybę užsakovui, viso projektavimo 

metu, peržiūrėti trimatį projektuojamo pastato modelį naršyklėje arba nemokama 

skaitmeninio informacinio modelio peržiūros programa. 

 

Revit programinės įrangos galimybės:  

 Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM) 
padeda iki minimumo sumažinti klaidų ir susikirtimų atsiradimą; 

 Šia BIM programa yra galimybė dirbti visų disciplinų specialistams viename 
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresą bei greičiau komunikuoti 
priimant projektinius sprendimus; 

 Visa grafinė projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai 
ženkliai palengvina projekto versijų išsaugojimą ir informacijos pasiekiamumą; 

 Projektavimas – modeliavimas atliekamas parametrizuotų, informacinių, erdvinių 
elementų  pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realių gaminių virtualias 
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visų jo elementų modelius. Kiekvienam 
modelio elementui gali būti priskirta reikiama informacija bei išorinės nuorodos į 
gamintojo pateiktus duomenis apie produktą; 

 Naudojantis BIM programine įranga Autodesk Revit®, realiai montuojamų ar 
sumontuotų elementų techninę dokumentaciją ir aprašymus galima prisegti prie 
modelyje esančių virtualių šių elementų kopijų; 

 Sudaryta galimybė dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelį į IFC 
formatą, o tai leidžia bendradarbiauti skirtingų projektavimo – modeliavimo 
platformų vartotojams; 

 Su Revit programine įranga galima paruošti įvairaus detalumo modelį, 
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos. 

 

 

 

UAB „InfoEra“  

Infrastruktūros sprendimų specialistas Andrius Baranauskas 

 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-09-25 14:57:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2328284

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-03-05

Elektrėnų sav., Vievis, Vilniaus g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Vilniaus gatvė
Elektrėnų sav., Vievis, Vilniaus g.

Aprašymas / pastabos: Gatvės kategorija - C2 (aptarnaujanti gatvė)
Unikalus daikto numeris: 4400-5195-9398

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: GA

Statybos pradžios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2.296 km
Plotas: 7524.00 kv. m

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Aptarnaujanti

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2235000 Eur
Atkuriamoji vertė: 560000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-07-05

Vidutinė rinkos vertė: 560000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-07-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-03-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103166
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
2020-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AK-87

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCA-00-210830-00158
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-30
10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: DAINIUS STANKEVIČIUS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579
2021-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-06
10.3. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-10 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCA-00-201210-00403
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-10
10.4. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-00-201126-00371

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-26

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AK-87

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DONATAS KRANIAUSKAS

9/25/24, 2:58 PM NT Registras 44/2328284
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Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-100

2019-03-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS

9/25/24, 2:58 PM NT Registras 44/2328284
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-09-25 14:57:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2328284

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-03-05

Elektrėnų sav., Vievis, Vilniaus g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Vilniaus gatvė
Elektrėnų sav., Vievis, Vilniaus g.

Aprašymas / pastabos: Gatvės kategorija - C2 (aptarnaujanti gatvė)
Unikalus daikto numeris: 4400-5195-9398

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: GA

Statybos pradžios metai: 1960
Statybos pabaigos metai: 1960

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 2.296 km
Plotas: 7524.00 kv. m

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Aptarnaujanti

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2235000 Eur
Atkuriamoji vertė: 560000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2019-07-05

Vidutinė rinkos vertė: 560000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-07-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-03-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103166
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
2020-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AK-87

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-30 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCA-00-210830-00158
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-30
10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)

Duomenis nustatė: DAINIUS STANKEVIČIUS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579
2021-03-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-06
10.3. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-12-10 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas

Nr. ACCA-00-201210-00403
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2020-12-10
10.4. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-26 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-00-201126-00371

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-26

10.5. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AK-87

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08
10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DONATAS KRANIAUSKAS

9/25/24, 2:58 PM NT Registras 44/2328284
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Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5195-9398, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-100

2019-03-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS

9/25/24, 2:58 PM NT Registras 44/2328284
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PASITARIMO DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ VILNIAUS G., VIEVIO 

M. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO KELIŲ SAUGUMO AUDITO ATASKAITOS  

PROTOKOLAS  

 

2024 m. gruodžio 2 d.   

Elektrėnai 

 

 Pasitarimo data 2024 m. gruodžio 2 d.    

 Pasitarimo pirmininkė – Rūta Akučkaitė, UAB „Atamis“ projekto dalies vadovė 

 Pasitarimo sekretorius – Rimvydas Juodka, UAB „Atamis“ projektų vadovas 

 Pasitarimo dalyviai:  Algirdas Jašauskas, Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus 

vyriausiasis specialistas  

 

 DARBOTVARKĖ: 

Dėl Susisiekimo komunikacijų Vilniaus g., Vievio m. kapitalinio remonto techninio 

darbo projekto (toliau – Projektas) kelių saugumo audito ataskaitos.   

 

SVARSTYTA. Projekto kelių saugumo audito ataskaita.  

        

       NUSPRĘSTA.  

1. Trūkumas Nr. 1. Priimtas.  Numatomi taktiliniai paviršiai.  

2. Trūkumas Nr. 2. Priimtas iš dalies. Ilginama laukimo aikštelė. Perėja numatoma 

esamoje vietoje.  

3. Trūkumas Nr. 3. Priimta. Numatomas kelio ženklas Nr. 151. Nenumatoma įrengti 

iškiliosios sankryžos dėl sankryžoje esančių inžinerinių tinklų.   

4. Trūkumas Nr. 4. Priimta. Numatomos nežymėtos perėjos prie sankryžų.  

5. Trūkumas Nr. 5. Priimta. Pastumiama perėja.   

6. Trūkumas Nr. 6. Priimta. Numatomi sferiniai veidrodžiai.  

7. Trūkumas Nr. 7. Nepriimta. Dvi šalia esančios nuovažos atskirtos, pėstysis gali sustoti 

jų sandūroje.   

8. Trūkumas Nr. 8. Priimta. Peržiūrimas ženklinimas ir atsisakoma ten, kur gatvė 

siauresnė nei 6,0 m.    

9. Trūkumas Nr. 10. Priimtas. Numatomas papildomas ženklinimas 1.12.   

10. Trūkumas Nr. 11. Priimta. Numatytas kryptinis apšvietimas ties žymėtomis perėjomis.   

11. Trūkumas Nr. 12. Priimta. Įrengiami ženklai arčiau važiuojamosios dalies.  

12. Trūkumas Nr. 13. Priimta. Numatomas iškilus bortas.  

13. Trūkumas Nr. 14. Priimtas iš dalies. Numatomas ženklinimas geltonu zigzagu 1.27 

linija. 

14. Trūkumas Nr. 15. Priimtas. Mažinamas nuovažos spindulys ir numatoma suvesti 

šaligatvius.  

15. Trūkumas Nr. 16. Nepriimta. Nuovažos ir sankryžos į daugiabučių kiemus numatytos 

su asfalto danga.  Šaligatviai su trinkelių danga.  

16. Trūkumas Nr. 17. Nepriimta. Toliau gatvėje esantys lietaus nuotekų šulinėliai surenka 

lietaus nuotekų vandenį nuo gatvės.   

 

 

PRIDEDAMA: Projekto kelių saugumo audito ataskaita, 35 lapai.  

 

 

Pasitarimo pirmininkė        Rūta Akučkaitė 

 

 

Pasitarimo sekretorius        Rimvydas Juodka 



 

 

 
 

       

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITO 

ATASKAITA 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kelių tyrimo instituto direktorius Ovidijus Šernas 

 
(vardas, pavardė, parašas) 

Darbo vadovas Aja Tumavičė 

 
(vardas, pavardė, parašas) 

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija 

 

Darbo pavadinimas: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ VILNIAUS G., VIEVIO 

M. PROJEKTO KELIŲ SAUGUMO AUDITAS 

                            
 

 

 

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inžinerija 

 

2024 m. lapkričio 19 d. Sutartis Nr. 10.6-1703-21.65-14334 

Elektroninio dokumento nuorašas
2024-11-29, Nr. 10.6-0353-21.65 E-14755



 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų Vilniaus g., Vievio m. kapitalinio remonto 

techninis darbo projektas. 

 

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo 

 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija  

Projektuotojas: UAB „Atamis“ 

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas 

 

Kelių saugumo auditą atliko: 

Kelių saugumo audito vadovas: Aja Tumavičė (kelių saugumo auditoriaus pažymėjimo 

Nr. KSA-2022-0001) 

Kelių saugumo audito grupės nariai: Dovilė Volungevičienė 

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-11-28 

 

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką: 

– audituojamas objektas yra Vilniaus g. ruožas, Vievio m.; 

– šalia nagrinėjamo objekto yra gyvenamieji namai, keletas įmonių, krūmai, pavieniai 

medžiai, pievos ir pan.; 

– nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav. 



 

 

 

1 pav. Audituojamo objekto vieta 

  



 

Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– važiuojamosios dalies plotis – 7,0-8,0 m; 

– eismo juostų skaičius – 2; 

– pėsčiųjų ir dviračių tako plotis – 2,0 m. 

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame objekte 2020-2023 metais įskaitinių eismo įvykių neužfiksuota. 

 

 

 

  



 

 

2. KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: visas audituojamas objektas. 

Trūkumas:  

nėra numatyta taktilinių indikatorių: 

Pavyzdžiui: 

• ties nežymėtomis perėjomis; 

  

• ties pėsčiųjų perėjomis;  

Pavyzdžiui: 

 

 

 



 

• nukreipiančių link ritualinių paslaugų įmonės.  

Pavyzdžiui: 

 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

neužtikrinant saugaus ir patogaus regos negalią turinčių asmenų judėjimo, jie bus klaidinami, 

sudėtingiau orientuosis aplinkoje, todėl yra rizika patekti į nesaugią zoną ar susižeisti. Galimi eismo 

įvykiai, kurių rūšis užvažiavimas ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

visame audituojamame objekte siūlome numatyti taktilinius indikatorius visose vietose, kuriose 

reikia įrengti ir nukreipiančius bei įspėjančius elementus tam, kad regos negalią turintys žmonės būtų 

įspėti apie krypties pasikeitimą ar galimą tako išsišakojimą, traukos objektus, šaligatvio pabaigą ir kt. 

Perėjos, krypties pasikeitimo/tako išsišakojimo, įspėjimo apie važiuojamąją dalį taktilinių indikatorių 

tipinių schemų pavyzdžiai: 



 

 

 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 2 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties Pk 1+80. 

Trūkumas:  

• iškili pėsčiųjų perėja numatoma maršrutinio transporto priemonių stotelės įvažos ir nuovažos 

ribose; 

• nepakankamo pločio laukimo aikštelė. 

  

Esamoje situacijoje: 

 



 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• riboto judumo žmonėms pereiti važiuojamąją dalį bus sudėtinga;  

• galimi eismo įvykiai, kuomet bus kliudyti laukimo aikštelėje laukiantys pėstieji. 

Pasiūlymas: 

siūlome pertvarkyti mazgą taip, kad pėsčiųjų perėja nebūtų numatyta nuovažos ir maršrutinio 

transporto stotelės ribose bei būtų perėjos pločio, neužvažiuojama laukimo aikštelė.  

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 3 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: ties iškilia pėsčiųjų perėja. 

Trūkumas:  

projektuojama iškili greičio valdymo priemonė, tačiau ne visomis kryptimis važiuojantys transporto 

priemonių vairuotojai apie kliūtį važiuojamojoje dalyje yra įspėjami kelio ženklais Nr. 151 „Greičio 

mažinimo priemonė“. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

• neinformavus apie iškilią greičio mažinimo priemonę kelio ženklais, tikėtina, ją bus 

sudėtingiau pastebėti, ypač tamsiu paros metu ar apsnigus. Per vėlai pastebėję iškilią kliūtį 

transporto priemonių vairuotojai nespės pristabdyti, todėl galimi eismo įvykiai, pavyzdžiui, 

užvažiavimas ant kliūties ir apvirtimas; 

• transporto priemonių vairuotojams važiuojant didesniu greičiu negu yra saugus gali padidėti 

eismo įvykių tikimybė. 

Pasiūlymas: 

• siūlome apie iškilią greičio valdymo priemonę transporto priemonių vairuotojus iš anksto 

visose važiavimo kryptyse įspėti kelio ženklais Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“. 



 

Pavyzdžiui: 

 

• atsižvelgus į esamą situaciją, siūlome papildomai įvertinti, ar nebūtų tikslingiau vietoje 

numatomos iškilios pėsčiųjų perėjos numatyti iškilią sankryžą, kadangi tokiu atveju greitis 

bus valdomas ir šalutinėje gatvėje. 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 4 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties Pk 2+60. 

Trūkumas:  

ties sankryža su Milinovičiaus g. pagrindinėje Vilniaus g. nėra numatyta gatvės perėjimo priemonių, 

nors gatvė intensyviai apstatyta gyvenamaisiais namais 

Pavyzdžiui:  

 

Esamoje situacijoje: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumatant pakankamai pėsčiųjų perėjimų per pagrindinę gatvę, tikėtina, kad pažeidžiami eismo 

dalyviai judės chaotiškai, pereis važiuojamąją dalį bet kurioje vietoje. Riboto judumo žmonėms 

pereiti važiuojamąją dalį bus sudėtinga, o kai kuriais atvejais neįmanoma. 

Pasiūlymas: 

siūlome atsižvelgus į eismo intensyvumus įvertinti papildomo perėjimo per pagrindinę Vilniaus gatvę 

priemonių poreikį ir perėjimo priemones numatyti bent ties visomis sankryžomis.  

 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 5 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties Pk 5+40. 

Trūkumas:  

šalutinėje gatvėje pėsčiųjų perėja numatoma prie pat esamos nuovažos, t. y. posūkio spindulio riboje. 

Pavyzdžiui:  

 

Esamoje situacijoje: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

sukantiems transporto priemonių vairuotojams gali būti sudėtingiau stebėti per pėsčiųjų perėją ir link 

jos judančius pažeidžiamus eismo dalyvius. Galimi eismo įvykiai, kuomet užvažiuojama ant pėsčiojo 

ar susiduriama su dviratininku. 

Pasiūlymas: 

siūlome pėsčiųjų perėją atitraukti nuo posūkio spindulio ribos, įvertinant matomumo sąlygas dėl 

medžio ir pastatų. 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 6 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas. 

Trūkumas:  

sankryžose, nuovažose, ties nežymėtomis perėjomis apribotos matomumo sąlygos dėl greta esančių 

medžių, tvorų ir pan. 

Pavyzdžiui:  

 

Esamoje situacijoje: 

  

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl apriboto matomumo padidėja eismo įvykių rizika. 



 

Pasiūlymas: 

siūlome visame objekte papildomai įvertinti matomumo sąlygas, dėl želdinių, pastatų ir pan. ir 

vietose, kuriose neužtikrinamos pakankamo matomumo sąlygos, esančius krūmus, medžius apgenėti 

arba numatyti papildomas eismo saugą gerinančias priemones (pavyzdžiui, sferinius kelio 

veidrodžius). 

Pavyzdžiui: 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 7 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas. 

Trūkumas:  

kai kur numatomos per ilgos (> 8,5 m) nežymėtos perėjos per nuovažų važiuojamąją dalį. 

 

Esamoje situacijoje: 

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

per ilgose nežymėtose perėjose pėstieji nesaugioje zonoje užtruks ilgiau, todėl didėja tikimybė eismo 

įvykių, kuomet užvažiuojama ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

siekiant padidinti pėsčiųjų saugumą judant per nuovažas, siūlome užtikrinti, kad ties nežymėtomis 

perėjomis važiuojamoji dalis būtų ne platesnė kaip 8,5 m, pavyzdžiui, įrengiant iškilias saugos saleles. 

 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 8 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: šalutinės gatvės. 

Trūkumas:  

projekto sprendiniuose kai kurios šalutinės gatvės yra pakankamai siauros, tačiau numatyta 

paženklinti horizontaliuoju ženklinimu Nr. 1.1 „Siaura ištisinė linija“, kuriuo ženklinama, kai 

važiuojamosios dalies plotis yra ne mažesnis kaip 6,0 m.  

Pavyzdžiui: 

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

bandant prasilenkti ypač siaurose eismo juostose išlieka tikimybė eismo įvykių, kurių rūšis yra 

susidūrimas. 

Pasiūlymai:  

sankryžų šalutines gatves paženklinti horizontaliuoju ženklinimu 1.1 „Siaura ištisinė linija“ siūlome 

tik ten kur pakanka šalutinės gatvės pločio, t. y. bent jau 6,0 m. 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 10 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: visas audituojamas objektas. 

Trūkumas:  

ties pėsčiųjų ir dviračių tako tęsiniu per šalutinę gatvę nėra numatyta pažymėti vietos, kurioje 

transporto priemonės turėtų sustoti ir praleisti pažeidžiamus eismo dalyvius; 

Pavyzdžiui:  

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius vietos, kurioje transporto priemonių vairuotojai turėtų sustoti ir praleisti per nuovažą 

judančius pažeidžiamus eismo dalyvius, tikėtini eismo įvykiai, pavyzdžiui, transporto priemonių 

užvažiavimas ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

siekiant padidinti transporto priemonių vairuotojų dėmesingumą, kad skersai važiuojamosios dalies 

gali judėti pažeidžiami eismo dalyviai, pagrindinės gatvės nuovažoje/šalutinėje gatvėje iš abiejų 

pėsčiųjų ir dviračių tako tęsinio per važiuojamąją dalį pusių, siūlome ženklinti horizontaliuoju 

ženklinimu 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. 

Pavyzdžiui: 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 11 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasomis. 

Trūkumas:  

nėra aišku, ar ties pėsčiųjų perėjomis numatomas kryptinis apšvietimas. 

Pavyzdžiui:  

  

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nesant kryptinio perėjos apšvietimo gali būti sudėtinga pastebėti į perėją įžengiantį ar link jos artėjantį  

pėsčiąjį, ypač esant blogo matomumo sąlygoms, tamsiu paros metu, tvyrant rūkui ar esant krituliams.  

Gali eismo įvykiai, kurių rūšis – užvažiavimas ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

siūlome ties visomis pėsčiųjų ir esant galimybei nežymėtomis perėjomis numatyti kryptinį 

apšvietimą, kuris aiškiai išskirtų perėjas. 

Apšvietimo atramos turi būti įrengtos abiejose kelio važiuojamosios dalies pusėse ties perėjos pradžia 

taip, kad pėstieji įžengiantys į perėją būtų apšviečiami iš atvažiuojančiojo vairuotojo pusės, pastarojo 

neakinant. 

Kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjoje pavyzdys: 

 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris:12 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties nuovažomis. 

Trūkumas:  

kai kuriose vietose kelio ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“ numatytas ne prieš pažeidžiamų eismo dalyvių 

judėjimui skirtą trasą. 

Pavyzdžiui:  

 

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

papildomai neįspėjus transporto priemonių vairuotojų apie per nuovažą judančius pažeidžiamus 

eismo dalyvius bei papildomai neįspėjus regos negalią turinčius žmones apie jiems pavojingą eismo 

zoną, galimi eismo įvykiai, kai transporto priemonė užvažiuoja ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

kelio ženklą Nr. 203 siūlome perkelti prieš pat sankirtą su pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui skirta 

trasa, ties jos riba. 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 13 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties Pk 80+00. 

Trūkumas:  

pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimui skirta eismo zona ilgame ruože nėra fiziškai atskirta nuo 

transporto priemonių stovėjimo aikštelės. 

 

Esamoje situacijoje: 

  



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

ilgame ruože nenumačius priemonių, kurios fiziškai ribotų transporto priemonių užvažiavimą ant 

pažeidžiamiems eismo dalyviams skirtos zonos, išlieka rizika, kad kai kuriais atvejais pėsčiųjų 

judėjimui skirta eismo zona gali būti blokuojama transporto priemonėmis. Taip pat transporto 

priemonių užvažiavimas ant pažeidžiamiems eismo dalyviams skirtos zonos, pėstiesiems gali būti 

netikėtas, todėl galimi eismo įvykiai, kuomet užvažiuojama ant pėsčiojo. 

Pasiūlymas: 

siūlome fiziškai atskirti taką nuo transporto priemonių stovėjimo aikštelės, pavyzdžiui, numatant taką 

kitame lygyje nei aikštelė, numatant tvirtus stulpelius ar kt. 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 14 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties nuovažomis. 

Trūkumas:  

stovėjimo vietos numatomos ties nuovažomis į gretimas teritorijas  tikėtina neužtikrinant matomumo 

sąlygų. 

Pavyzdžiui:  

 

Esamoje situacijoje: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl apriboto matomumo padidėja rizika eismo įvykių, kuomet užvažiuojama ant pažeidžiamų eismo 

dalyvių, arba susidūrimai su kitomis transporto priemonėmis. 

Pasiūlymas: 

• siūlome užtikrinti matomumo sąlygas ties nuovažomis, pavyzdžiui, transporto priemonių 

stovėjimo vietas numatyti atitrauktas nuo nuovažų, esant poreikiui, įrengiant mažiau 

stovėjimo vietų. Taip pat, kad ties nuovažomis nebūtų statomos transporto priemonės ir būtų 

užtikrintos reikiamos matomumo bei pravažiuojamumo sąlygos, siūlome šalia nuovažų 

numatyti horizontalųjį ženklinimą Nr. 1.15 „Užbrūkšniuotas plotas“, o ties nuovažomis 

numatyti horizontalųjį ženklinimą Nr. 1.27 „Geltona siaura linija pažymėtas zigzagas“. 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 15 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: ties Kauno skg. 

Trūkumas:  

numatoma nesklandi pereiga iš projektuojamo šaligatvio į esamą pažeidžiamų eismo dalyvių 

judėjimo trasą. 

Pavyzdžiui:  

   

Esamoje sitaucijoje: 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

numatant staigų tako susiaurinimą galimas nesklandus bei nesaugus pažeidžiamų eismo dalyvių 

eismas. Tikėtinos konfliktinės situacijos tarp pėsčiųjų su dviratininkais. 

Pasiūlymas: 

siūlome pereigą iš projektuojamo šaligatvio į esamą pažeidžiamų eismo dalyvių judėjimo trasą 

numatyti sklandžią, vienodo pločio. 

 

  



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 16 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: gyvenvietėse.  

Trūkumas:  

• kai kur nuovažų danga yra projektuojama tokios pat tekstūros, ir dangos kaip ir gatvės danga; 

Pavyzdžiui: 

  

• kai kur nuovažų danga yra projektuojama tokios pat tekstūros dangos, kaip ir tako danga. 

 

 

 



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

mažesnis gyvenvietės atpažįstamumas, nebus užtikrintas homogeniškumas. 

Pasiūlymai:  

rekomenduojame nuovažų dangą įrengti kitokios dangos tekstūros bei spalvos. 

Pavyzdžiui: 

 



 

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 17 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: visas audituojamas objektas. 

Trūkumas:  

iš pateiktų projektinių sprendinių nėra aišku, ar visame projektuojamame objekte bus numatyti tinkami 

paviršinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendiniai. 

Pavyzdžiui:  

  

 

  

  



 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

esant slidžiai važiuojamosios dalies dangai, ypač apledėjus, galimi eismo įvykiai dėl transporto 

priemonės nesuvaldymo. 

Pasiūlymas: 

siūlome visame projektuojamame objekte numatyti tinkamus paviršinio (lietaus) vandens nuleidimo 

sprendinius bei juos pavaizduoti susisiekimo dalyje. 

  



 

VAIZDO MEDŽIAGA 
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Objektas:

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS – PILNAS TURINYS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

TIIIS Nr. 20240923-061561
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Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.
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GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS

2024-09-04
Elektrėnai

UAB „Inžinerijos centro“ direktoriui

Bendra informacija
Objekto pavadinimas –

Adresas Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys
Reikalavimai topografiniam planui

Išmatuotų topografinių objektų
padėties vidutinė kvadratinė
paklaida su 95% tikimybe

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm;
Vertikalios kietų paviršių – 10 cm;
Vertikalios kitų paviršių - 20 cm.

Objektai, kurie turi būti
išmatuoti didesniu tikslumu –
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"Infostatyba"
Reikalavimai inžinerinio tinklo planui
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Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Ignas Venslovas1GKV-1758 2024-09-17

UAB „Inžinerijos centras“ Aiškinamasis raštas

Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-09-11; 09:00-15:30
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB „Inžinerijos centras“, Elektrėnai, Rungos g. 12. Įmonės

kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt
3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Ignas Venslovas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų
erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų
koordinatės ir aukščiai): –.
4. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
laikini taškai Nr. 1-2:

4.1. 6071203.41; 551923.52, 124.08, 1 šulinio dangtis;
4.2. 6070853.39; 552387.26, 123.33, 2 šulinio dangtis;

4.3. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1-2 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
„Altus Nr-3“ 2-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

4.4. Geodezinio pagrindo taško Nr. 1 padėtis matuota elektroniniu tacheometru „Nikon
NPL-522“, naudojant kabantį (ištęstą, uždarą) geodezinį ėjimą nuo topografinio pagrindo
taškų Nr. 2;

5. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tiklsumas):

5.1. horizontalios padėties – 4 cm;
5.2. vertikalios padėties – 4 cm.

6. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
6.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm;
6.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
6.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

7. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

8. Nauodotas geoido modelis: LIT20G.
9. Užsakovas: privatus asmuo.
10. Topografinis planas parengtas projektavimo procedūroms užbaigti.
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Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

LapasKoordinačių sistemaMastelis Aukščių sistemaParašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Ignas Venslovas1GKV-1758 2024-09-17

Užsakovas - Rangovas

horizontalios padėties: 4 vertikalios padėties: 4
UAB „Inžinerijos centras“

Įm.k.303172990

LKS 941:500 LAS07 1

Lapų

4

Naudotas geoido modelis: LIT20G

-

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-09-27 09:43

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: IGNAS VENSLOVAS

GKP: 1GKV-1758

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240923-061561

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240923-061561

Pavadinimas: Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Adresas: Vilniaus g. 2B,  Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Prašymo teritorija: 1.81 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras: Derinama pakartotinai po ESO pastabų.
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Vilniaus_GKTR-s0923.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Elektrėnų savivaldybės administracija (325)

EDT grupė: Elektrėnų sav. Architektūros ir kraštotvarkos skyrius (326)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

ARVIDAS SIMONAITIS

Pateiktas tikrinti EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

Pridėti dokumentai: Vilniaus_GKTR-s0923.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-09-23 14:25:38 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-09-27 09:37:09 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Elektrėnų savivaldybės administracija (325)

Organizacijos grupė: Elektrėnų sav. Žemės ūkio ir melioracijos skyrius (327)

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (234)

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Skaidula“ (131)

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Vilniaus_Vievis_GKTR.dwg



Sons of Drilling,                      

UAB  

Žemės gelmių tyrimo registro numeris - 51312-2024 

 

 

Inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita 

 

Objektas: Gatvės atkarpa Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav. 

Tyrimų stadija: Projektiniai (II geotechninės kategorijos)  

Užsakovas: UAB „Atamis“ 

 

 

 

Direktorius: J. Aukštuolis 

  

Geologas: J. E. Valatkevičius 

 

Geologė: M. Raubiškienė 

 

 

 

2024, Vilnius



 

Žemės gelmių tyrimo registro numeris - 51312-2024 

 

TURINYS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................................. 1 

1. Įvadas .......................................................................................................................................................... 2 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą .................................................................................................. 2 

3. Inžinerinių geologinių tyrimų sudėtis ir metodika ...................................................................................... 3 

4. Inžinerinių geologinių tyrimų rezultatai ..................................................................................................... 4 

4.1 Geologinė sandara ............................................................................................................................. 4 

4.2 Hidrogeologinės sąlygos .................................................................................................................... 4 

4.3 Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai .......................................................................... 4 

4.4 Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ............................................................................................. 5 

4.5 Geologiniai procesai ir reiškiniai ........................................................................................................ 5 

4.6 Rekonstruojamos ar atnaujinamos kelio žemės sanklasos ir dangos konstrukcijos įvertinimas ....... 5 

5. Išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................................... 6 

Literatūros sąrašas ............................................................................................................................................... 7 

1. Priedas. Leidimas tirti žemės gelmes ...................................................................................................... 8 

2. Priedas. Kalibravimo liudijimas ............................................................................................................... 9 

3. Priedas. Techninė užduotis ................................................................................................................... 11 

4. Priedas. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis ........................................................................... 12 

5. Priedas. Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė ................................................................... 13 

7. Priedas. Tyrimų vietos planas (2 lapas) 

8. Priedas. Gręžinių litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (3 lapas) 

9. Priedas. Inžinerinis geologinis pjūvis (3 lapas) 



2024  m. lapkritis 
Gatvės atkarpa Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav. 

2 
 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. ĮVADAS  

UAB Sons of Drilling pagal užsakovo UAB “Atamis“ pateiktą techninę užduotį (3 priedas) 2024 m. spalio 

mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus gatvės atkarpai, esančiame adresu Vilniaus g., Vievio 

m., Elektrėnų sav. Sklypo centro koordinatės: X- 6070911;  Y-552183. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją 

apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntą, bei pateikti išvadas ir 

rekomendacijas.  

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio 

zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2021-12-20 (2 priedas).  Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo 

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ  

Tiriamas ruožas yra Vilniaus gatvėje, Vievio mieste,  Elektrėnų savivaldybėje (1 pav.). Ruožas padengtas 

0,14 – 0,22 m asfaltbetonio sluoksniu. Reljefo aukščio altitudes kinta nuo 121,6 iki 124,47 m (pagal gręžinių 

altitudes).  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso  Neries žemupio plynaukštei, Vievio banguotai 

limnoglacialinei lygumai. 
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1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 

3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 6 gręžiniai iki 5,0 m gylio. 

Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių gruntų 

mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 6 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 4,0 – 4,9 

m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE 

Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing – 

Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 



2024  m. lapkritis 
Gatvės atkarpa Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav. 

4 
 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M.Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) supilti smėliai su maža organinės 

medžiagos priemaiša [SD] ir žvyrai [ŽD]. Po technogeniniu gruntu slūgso natūralūs kraštiniai fliuvioglacialiniai 

(ft III bl) vidutinio rupumo smėliai SD ir žvyras ŽD. Limnoglacialiniai (lg III bl) molingi dulkiai MD. Moreniniai 

glacialiniai (g III bl) smėlingi molingi dulkiai ML. 

4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu sutinkamas ties gręžiniu Nr.2 2,6 m gylyje. Lietingais 

laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo. 

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 10 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Supiltas žvyras [ŽD], rudas, drėgnas, labai purus, tankus, labai tankus. Paplitęs visuose gręžiniuose po 

skaldos sluoksniu, o pado gylis siekia 0,6 – 1,2 m.  

IGS-2 Supiltas smėlis [SD], rudas, su maža organinės medžiagos priemaiša, purus. Slūgso gręžiniuose Nr.1, 2 0,6 

– 1,0 m gylyje, o pado gylis siekia 1,0 – 1,9 m.  

IGS-3 Vidutinio rupumo smėlis SD, rudas, mažai drėgnas, labai purus. Slūgso gręžinyje Nr.1 nuo 1,9 iki 3,4 m. 

IGS-4 Vidutinio rupumo smėlis SD, rudas, vandeningas, vidutinio tankumo. Paplitęs gręžiniuose Nr.2 – 5 nuo 

0,8 – 1,4 m gylyje, o pado gylis siekia 1,8 – 3,2 m. 
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IGS-5 Žvyras ŽD, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo. Slūgso gręžinyje Nr.6 nuo 1,2 iki 2,1 m gylyje.  

IGS-6 Molingas dulkis MD, rudas, su smėlio tarpsluoksniais, stiprus. Paplitęs gręžiniuose Nr.1, 2 nuo 3,2 – 3,4 

m gylio, o pado gylis gręžinyje Nr.1 siekia 4,6 m, o ties gręžiniu Nr.2 padas nebuvo pasiektas. 

IGS-7 Vidutinio rupumo smėlis SD, rudas, mažai drėgnas, tankus. Slūgso gręžinyje Nr.1, 5 nuo 0,6 – 4,6 m gylio, 

o pado gylis gręžinyje Nr.5 siekia 1,4 m, o ties gręžiniu Nr.1 padas nebuvo pasiektas. 

IGS-8 Smėlingas molingas dulkis ML, rudas, moreninis, vidutinio stiprumo. Slūgso gręžinyje Nr.4 nuo 1,8 m 

gylio, o pado gylis nebuvo pasiektas. 

IGS-9 Smėlingas molingas dulkis ML, rudas, moreninis, labai stiprus. Paplitęs gręžiniuose Nr.3, 6 nuo 2,1 – 2,8 

m gylio, o pado gylis gręžiniais nebuvo pasiektas. 

IGS-10 Vidutinio rupumo smėlis SD, rudas, mažai drėgnas, labai tankus. Slūgso gręžinyje Nr.5 nuo 2,8 m gylio, 

o pado gylis gręžiniu nebuvo pasiektas. 

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (7 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta.  

4.6 REKONSTRUOJAMOS AR ATNAUJINAMOS KELIO ŽEMĖS SANKLASOS IR DANGOS 

KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo konstrukcijos ir sankasos gruntai. 

Sankasos gruntus sudaro supiltas smėlis su molio, mažos organinės medžiagos priemaiša [SD]. 

Dangą sudaro asfaltbetonis, storis 14 - 22 cm.  

Dangos pagrindą sudaro skaldos  ir šalčiui atsparus sluoksnis. Šalčiui atsparaus sluoksnį sudaro supiltas 

žvyras [ŽD]. Bendras dangos konstrukcijos storis, siekia 8 – 90 cm.   
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės.  

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos 

stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl), limnoglacialiniai (lg III bl) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 

- Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos (asfaltbetonio), dangos pagrindo (skaldos) konstrukcijos ir 

sankasos gruntai ( supilti smėlio [SD] gruntai su maža organinės medžiagos priemaiša). Šalčiui atsparaus 

sluoksnį sudaro supiltas žvyras [ŽD]. Bendras dangos konstrukcijos storis, siekia 8 – 90 cm. 

- Piltinis gruntas aptinkamas visame tirtame ruože po skaldos sluoksniu iki 0,6 – 1,9 m gylio. Jis sudarytas iš 

labai puraus, tankaus, labai tankaus žvyro [ŽD] ir puraus smėlio [SD] su molio, maža organinės medžiagos 

priemaiša (IGS-1, 2). 

- Natūralūs silpni gruntai aptinkami tik gręžinio Nr. 1 aplinkoje po piltiniu gruntu iki 3,4 m gylio. Jį sudaro 

labai purus vidutinio rupumo smėlis SD (IGS-3).  

- Giliau, gręžiniuose Nr.2 - 6, nuo 0,8 -1,8 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas iš 

vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlio SD (IGS-4), pado gylis siekia 1,8 – 3,2 m. Vidutinio tankumo 

žvyras ŽD (IGS-5), kurio pado gylis gręžinyje Nr.6 siekia 2,1 m. Vidutinio stiprumo smėlingas molingas dulkis 

(IGS-8), kurio padas gręžinyje Nr.4 nebuvo pasiektas.  

- Nuo 0,6 – 4,6 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro stiprus molingas dulkis MD su smėlio 

tarpsluoksniais (IGS-6), pado gylis gręžinyje Nr.1 siekia 4,6 m, o ties gręžiniu Nr.2 padas nebuvo pasiektas. 

Tankus vidutinio rupumo smėlis SD (IGS-7), pado gylis gręžinyje Nr.5 siekia 1,4 m, o ties gręžiniu Nr.1 padas 

nebuvo pasiektas. Labai stiprus smėlingas molingas dulkis ML (IGS-9), kurio pado gylis gręžiniais nebuvo 

pasiektas. Labai tankus vidutinio rupumo smėlis SD (IGS-10), kurio pado gylis gręžinyje Nr.5 nebuvo 

pasiektas.  

- Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutinkamas ties gręžiniu Nr.2 2,6 m gylyje. Lietingais 

laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.  

- Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. Tokie 

gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę 

būseną. 
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- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES   
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2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS  
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3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4. PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 6070878 552298 122.81 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 6070911 552183 121.6 

Gręžinys Nr. 3/ CPT-3 6070948 552149 121.78 

Gręžinys Nr. 4/ CPT-4 6071023 552085 123.28 

Gręžinys Nr. 5/ CPT-5 6071104 552013 124.47 

Gręžinys Nr. 6/ CPT-6 6071175 551952 124.19 

 

Sudarė: geologė M. Raubiškienė 
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5. PRIEDAS.  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ  
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1 t IV Supiltas žvyras, rudas, drėgnas  (MgGr) 14.2 79.5 14.2 - -

2 t IV
Supiltas smėlis, rudas, su maža organinės 

medžiagos priemaiša
 (MgSa) 2.8 75.5 2.8 - -

3 ft III bl
Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai 

drėgnas
(MSa) Labai purus 2.6 26 3.9 - -

4 ft III bl
Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai 

drėgnas
(MSa)

Vidutinio 

tankumo
6.0 59 27.8 33.5 -

5 ft III bl Žvyras, rudas, drėgnas (Gr)
Vidutinio 

tankumo
4.9 143 24.1 32.3 -

6 lg III bl
Molingas dulkis, rudas, su smėlio 

tarpsluoksniais
(ClSi) Stiprus 2.7 49 13.5 28.8 142

7 ft III bl
Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai 

drėgnas
(MSa)  Tankus 14.1 106.5 51.1 38.5 -

8 g III bl
Smėlingas molingas dulkis, rudas, 

moreninis
 ( saclSi)

Vidutinio 

stiprumo
2.0 45 20.0 - 111

9 g III bl
Smėlingas molingas dulkis, rudas, 

moreninis
 ( saclSi)  Labai stiprus 9.0 180 108.0 - 450

10 ft III bl
Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai 

drėgnas 
(MSa) Labai tankus 23.5 194 73.4 41.5 -

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų; 

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Gatvės atkarpa Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav.
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Gręžinys: Nr. 1 Data: 2024.10.22Altitudė: 122.81 m

Koordinatės: X - 6070878;  Y-552298;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2 Data: 2024.10.22Altitudė: 121.6 m

Koordinatės: X - 6070911;  Y-552183;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
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Supiltas žvyras, rudas, drėgnas
0.33 0.19

Supiltas smėlis, rudas, su molio priemaiša
31.05 2731.0 0.671 t IV

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas, labai
purus

4.4 1511.9 0.92

Molingas dulkis, rudas, su smėlio tarpsluoksniais,
stiprus

2.63 263.4 1.53 ft III bl

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas,tankus
2.81 594.6 1.26 lg III bl

14.93 1045.0 0.47 ft III bl

0.14 0.140.32 0.18
Supiltas smėlis, rudas, su maža org. medž. priemaiša

0.14 00.6 0.281 t IV

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, vandeningas, vidutinio
tankumo

1.23 01.0 0.42

Molingas dulkis, rudas, su smėlio tarpsluoksniais,
stiprus

6.74 373.2 2.24 ft III bl

2.62 1.85.0 1.86 lg III bl
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SkaldaSupiltas žvyras, rudas, drėgnas

2.6

1

LapasV. PavardėPareigos

3

LapųData

Tikrino:
Atliko:

Brėžinys: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Sons Of Drilling, UAB
Bičiulių g. 16, Vilnius

7 PRIEDAS

2024 11
2024 11

UŽSAKOVAS: UAB "Atamis"

OBJEKTAS: Gatvės atkarpa
ADRESAS: Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav.

Inžienierė geologė M. Raubiškienė
J. AukštuolisInžinierius geologas



Gręžinys: Nr. 3 Data: 2024.10.22Altitudė: 121.78 m

Koordinatės: X - 6070948;  Y-552149;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Gręžinys: Nr. 4 Data: 2024.10.22Altitudė: 123.28 m

Koordinatės: X - 6071023;  Y-552085;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-4
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0.14 0.14
0.4 0.26

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas,
vidutinio tankumo

14.18 1091.0 0.61 t IV

Smėlingas molingas dulkis, rudas, moreninis, labai
stiprus

5.09 492.8 1.84 ft III bl

10.97 1505.0 2.29 g III bl

0.12 0.120.32 0.2

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas,
vidutinio tankumo

25.63 800.8 0.481 t IV

Smėlingas molingas dulkis, rudas, moreninis, vidutinio
stiprumo

7.13 1061.8 1.04 ft III bl

2.02 455.0 3.28 g III bl
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Gręžinys: Nr. 5 Data: 2024.10.22Altitudė: 124.47 m

Koordinatės: X - 6071104;  Y-552013;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-5
G

eo
lo

gi
ni

s
in

de
ks

as

IG
S

nu
m

er
is

Sl
uo

ks
ni

o
pa

da
s,

 m
Sl

uo
ks

ni
o

st
or

is
, m

G
yl

is
, m Grunto aprašymas Gręžinio

stulpelis

Vandens lygis,
m

N
us

is
to

jo

Pa
si

ro
dė

Vi
du

rk
in

ė 
q c

re
ik

šm
ė,

 M
Pa

Vi
du

rk
in

ė 
f s

re
ik

šm
ė,

 k
Pa

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Gręžinys: Nr. 6 Data: 2024.10.22Altitudė: 124.19 m

Koordinatės: X - 6071175;  Y-551952;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-6
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0.17 0.17
0.25 0.08

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas,tankus
13.89 150.6 0.351 t IV

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas,
vidutinio tankumo

13.3 1091.4 0.87

Vidutinio rupumo smėlis, rudas, mažai drėgnas, labai
tankus

5.07 442.8 1.44 ft III bl

23.5 1945.0 2.210

0.22 0.22
0.38 0.16

Žvyras, rudas, drėgnas,vidutinio tankumo
0.37 01.2 0.821 t IV

Smėlingas molingas dulkis, rudas, moreninis, labai
stiprus

4.93 1432.1 0.95 ft III bl

7.16 2105.0 2.99 g III bl
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Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis Gr.Nr.6 - 1

Altitudė, m
Atstumas, m
Gręžinio Nr.

124,19

6
93,6

m

125

124

123

122

121

120

119

118

Sutartiniai ženklai

Piltinis gruntas

Vidutinio
rupumo smėlis

Tankumas/stiprumas
Smėliams
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

4,9

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0

6,0 - CPT bandymas

1,5

0,4 - stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst - IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ
30200 5010 m40

30200 5010 m40

lp1

Molingas dulkis

Rišliems gruntams
ls - labai silpnas
s - silpnas
vs - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

2,5 - vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20
- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

Žvyras

Smėlingas molingas
dulkis

5,0

108,37
124,47

5

4,0

t1

5,0

117

0,22
0,38

1,2

2,1

vt5

lst9

0,17
0,25
0,6

1,4

2,8

t7

vt4

lt10

Asfaltbetonis
Asfaltbetonis

Skalda

SkaldaGr [ŽD]t IV
Gr [ŽD]

t IV

MSa SDft III bl
Gr ŽDft III bl

g III bl

MSa SDft III bl

MSa SDft III bl

SaClSi MLg III bl

1
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3
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Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis Gr.Nr.6 - 1
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 51312-2024

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis",  reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m., Žirmūnų g. 139A

2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB,  reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Bičiulių g. 16

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1282793 , išdavimo data 2016-07-29

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. Gatvės atkarpa, Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktūros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Vilniaus gatvės atkarpa, Vievio m., Elektrėnų sav.

Vilniaus apskr., Elektrėnų sav., Vievio sen., Vievio m., Vilniaus g.Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6071217 551927; Nr.2 6070909 552193; Nr.3 6070880 552322;

Nr.4 6070866 552318; Nr.5 6070889 552179; Nr.6 6071198 551916;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2024-10-14 , tyrimo pabaigos data 2024-12-31

II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

ataskaita. Gatvės atkarpa, Vilniaus g., Vievio m., Elektrėnų sav.
2024-12-31

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninė užduotis10. Pridedami dokumentai:

marius@sons.lt

 Pareigų pavadinimas

Užpildė:

 Data

Marius Petrauskas

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2024-10-14

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 51312-2024

ŽGT-2024-4400 2024-10-14Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2024-11-20Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino Marius Petrauskas

2024-11-20, 13:29:25

2 iš 2



 

ELEKTRĖNŲSAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

Biudžetinėįstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenųregistre, kodas 188756190.

Skyriaus duomenys: tel. (8 528) 58 066, el. p. giedre.tomkeviciute@elektrenai.It

 

 

UAB „Atamis“ 2024-12-04

|

Nr. 10.2-230
El. p. info(datamis.lt

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Elektrėnų savivaldybės administracija išnagrinėjo parengto projekto „Susisiekimo
komunikacijų Vilniaus g., Vievio m. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ (Vilniaus g.
atkarpos nuo žiedo iki sankryžos su Semeliškių g. Vievio m. kapitalinio remonto techninis darbo
projektas) sprendiniusir jiems pritaria.

Ūkioplėtrosir investicijų skyriaus vedėja Giedre Tomkevičiūtė Kalinauskienė

Algirdas Jašauskas, tel. (8 528) 58 022,el. p. algirdas.jasauskas@elektrenai.It



 

 
UAB „Atamis“ 

Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius 
Tel.: +370 5 27  28 334 

El.p.: info@atamis.lt, www.atamis.lt 

Įmonės kodas: 300564438 
PVM kodas: LT100002411510 
Atsisk. Sąsk. LT177044060005506676 
AB SEB bankas, 70440 

                                
 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

„ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO PATVIRTINIMO SUTARČIAI ATLIKTI 

2024 m. lapkričio 27 d. Nr. P-955 

Vilnius 

 

 

         Vykdant objekto: „Vilniaus g. atkarpos nuo žiedo iki sankryžos su Semeliškių g. Vievio 

m. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projektavimo darbus 

s k i r i u projekto vadovu Rimvydą Juodką, kvalifikacijos atestato Nr. 30394, ir įpareigoju 

vykdyti paskirtas pareigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Direktorius                                                                                             Mindaugas Undaravičius   

 

       Susipažinau 

       Projektų vadovas                 Rimvydas Juodka 









Nr. 41308

Petras Aleksiejus 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, 
gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (kolektoriai, 

bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai), 
hidrotechnikos statiniai (siurblinės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (techniniai 

stebėjimo bokštai).
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos).

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS

SSVA 
 STATYBOS SEKTORIAUS 
 VYST YM O  A G EN TŪRA  

Pirmą kartą išduotas 2023 m. gegužės 4 d.

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. gegužės 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt
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Proj. vejos bordiūras

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj.asfalto dangos atnaujinimas

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Įleistas kelio bordiūras

Projektuojami kelio ženklai
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Esami kelio ženklai

Projektuojama betoninių trinkelių danga (nuovaža)

Proj. asfalto danga sankryžose

Proj.asfalto danga nuovažose

Proj. lietaus nuotekosL1

329 113

Horizontalusis ženklinimas
Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Suoliukas su šiukšliadežė
Neregių vedimo sistemos elementai

Sodinami medžiai

Kertami medžiai

Proj. lietaus nuotekų šulinys

Proj. lietaus nuotekų grotelės

Proj. apšvietimo kabelisE2

Proj. kryptinis apšvietimas

Proj. LED toršerinis šviestuvas

Proj. sferinis veidrodis

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

37607 PDV Rūta Akučkaitė

LT
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ VILNIAUS G., VIEVIO M.
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

00-gatvės
Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo planas

M1:500

0 1 2AT-24S-2252-3 00 TDP-B.01

2024 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Š

Pastabos:
1. Visus inžinerinių tinklų aukščius tikslinti darbų metu. Nustačius neatitikimą ir esant poreikiui apsaugoti inžinerinius tinklus.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m.
4. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti bendrovės sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus

būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio
apsaugojimui nuo pažeidimų. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio šurfavimus.

5. Esamus inžinerinių komunikacijų šulinių liukus sureguliuoti (sužeminti / paaukštinti) iki projektinio aukščio.
6. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas statybos darbų metu pažeistas dangas ir gerbūvį.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Statinio riba
Proj. gatvės ašis

Proj. kelio bordiūras

Proj. vejos bordiūras

Proj. asfalto dangos kraštas

Proj. lietaus nuotekosL1

Įleistas kelio bordiūras

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

329

50
113

Esami kelio ženklai

Horizontalusis ženklinimas
Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas

Proj. lietaus nuotekų šulinys

Kertami medžiai

Proj. lietaus nuotekų grotelės

Proj. apšvietimo kabelisE2

Proj. kryptinis apšvietimas

Proj. LED toršerinis šviestuvas

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

30394 PV Rimvydas Juodka

37607 PDV Rūta Akučkaitė

LT
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ VILNIAUS G., VIEVIO M.
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

00-gatvės
Suvestinis inžinerinių tinklų planas

M1:500

0 1 2AT-24S-2252-3 00 TDP-B.02

2024 Statybos leidimui, konkursui

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Š

Pastabos:
1. Visus inžinerinių tinklų aukščius tikslinti darbų metu. Nustačius neatitikimą ir esant poreikiui apsaugoti inžinerinius tinklus.
2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Išlaikyti horizontalų atstumą su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne mažiau kaip 1,0 m.
4. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti bendrovės sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus

būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio
apsaugojimui nuo pažeidimų. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio šurfavimus.

5. Esamus inžinerinių komunikacijų šulinių liukus sureguliuoti (sužeminti / paaukštinti) iki projektinio aukščio.
6. Baigus statybos darbus būtina atstatyti visas statybos darbų metu pažeistas dangas ir gerbūvį.
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