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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU VILNIAUS G., VIEVIO M.

KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS*;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) —Elektrény savivaldybé (Elektrény savivaldybés administracija);
STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA - ypatingasis;

STATYBOS VIETA - Vilniaus g., Vievis

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

— kapitaliSkai suremontuoti Vilniaus g. ruoza

— Jrengti gatvés priklausinius: apSvietima, lietaus nuotekas;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir treciyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTINIU SPREDINIU RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);
LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120);
LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Zin., 2019; Nr. 2166);
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Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés [T ASFALTAS 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA ASFALTAS 24,
patvirtintas AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14
d. jsakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezitirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. isakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.

jsakymu Nr. V-111;
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- Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

- Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

- Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. ;jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

KapitaliSkai remontuojamas Vilniaus gatvés ruozas Vievyje yra nuo Via Lietuvai priklausancio
susisiekimo komunikacijy statinio — ziedinés sankryzos iki Sémeliskiy gatves.

Vievio miestas neturi parengto bendrojo plano. Teritorijoje taip pat néra parengto detaliojo ar kity
plany.

Registry centro duomenimis, gatvé yra C kategorijos.

Gatvé yra su asfaltbetonio danga, pastebimi asfaltbetonio remonto darbai prie inzineriniy tinkly,
provézy vietose. Danga pakankamai geros biiklés. Gatvés plotis kinta nuo 7,8 iki 9,1 m plocio (nejskaitant

autobusy jvazy).
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Ruozo pradzioje deSinéje puséje (pagal piketavimg) néra Saligatvio. Automobiliai pastatyti ant

nuvazinéto kelkrascio. Kitoje puséje esantis Saligatvis su plyteliy danga, pastebimas plyteliy iSsikraipymas.

Vievis

1 pav. Situacijos schema

Dalyje gatvés atnaujintas Saligatvis su trinkeliy danga, ¢ia numatyti sprendiniai Zmonéms su negalia
— borty suzeminimas iki vaziuojamosios dalies, vietomis pastebimas per didelis $iy borty iSkélimas virs
vaziuojamosios dalies. Jrengti nauji 2 perai ir §iuk§liy déZés autobusy stotelése. Cia yra taktiliniai pavirsiai.

Toliau Vilniaus gatvéje desinéje puséje esantis Saligatvis yra patenkinamos biuklés. Kair¢je puséje
esantis Saligatvis yra itin prastos buklés. Gatvés bortai iSsikraipg, ne visur yra jrengti suzeminti bortai.

Didzioji dalis sankryzy j gatves neatitinka reikalavimy. SankryZa j Naujgja gatve yra 21 m plocio,
galimi eismo dalyviy konfliktai.

Teritorijoje vyrauja privaciy namy uzstatymas ir toliau nuo gatvés esanciais daugiabuciais.

Darby vykdymo zonoje yra elektros, dujotiekio, ry$iy, vandentiekio, buitiniy nuoteky, Silumotiekio
tinklai.

Zemiausioje gatvés vietoje jrengti lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliai, kuriais lietaus nuoteky
vanduo surenkamas nuo teritorijos. Per visg ruoza néra jrengty tinkly.

Visame ruoze jrengtas gatvés apSvietimas su kaitrinémis lempomis. Prie peréjy yra kryptinis LED

apSvietimas.
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2.4. Kultiros paveldas
Vykdomi darbai nepatenka j kulttiros paveldo teritorijg ar kitas saugomas teritorijas.
2.5. Geologinés salygos

Atlikti 6 greziniai. Gruntinis vanduo sutiktas 2 grezinyje 2,6 m gylyje nuo pavirsiaus.

Asfaltbetonio dangos sluoksnio storis kinta nuo 0,12 iki 0,22 m storio. Po juo supiltos skaldos storis
kinta nuo 0,08 iki 0,26 m storio. Zemiau sutiktas piltinio Zvyro 0,28 — 0,82 m storio sluoksnis.

1 grezinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,19 m storio skaldos sluoksnis. Giliau yra 0,67
storio piltinis zvyras ant 0,9 m storio piltinio smélio su molio priemaisa sluoksnio. Nuo 1,9 iki 3,4 m gylyje
yra vidutinio rupumo smélis, purus. Po juo molingas dulkis su smélio tarpsluoksniu.

2 grezinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,18 m storio skaldos sluoksnis. Giliau yra 0,28 m
storio piltinis Zvyras ant 0,4 m storio piltinio smélio su organiniy medziagy priemaiSa. Nuo 1,0 iki 3,2 m
gylyje yra vidutinio rupumo smélis, purus. Po juo molingas dulkis su smé¢lio tarpsluoksniu.

3 grezinyje po 0,14 m storio asfalto sluoksniu yra 0,26 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,6 m
storio piltinis Zvyras. Nuo 1,0 iki 2,8 m sutiktas vidutinio rupumo smélis. Po juo molingas dulkis.

4 grezinyje po 0,12 m storio asfalto sluoksniu yra 0,20 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,48 m
storio piltinis zvyras. Nuo 0,8 iki 1,8 m sutiktas vidutinio rupumo smélis. Po juo molingas dulkis.

5 grezinyje po 0,17 m storio asfalto sluoksniu yra 0,08 m storio skaldos sluoksnis ant 0,35 m storio
piltinio zvyro. Nuo 0,6 iki 1,4 m sutiktas vidutinio rupumo smélis. Po juo glidi 1,4 m storio vidutinio
rupumo smeélio sluoksnis.

6 grezinyje po 0,22 m storio asfalto sluoksniu yra 0,16 m storio skaldos sluoksnis. Po juo yra 0,82 m
storio piltinis zvyras. Nuo 1,2 iki 2,1 m sutiktas vidutinio tankumo zvyras. Po juo sm¢lingas dulkis.

Piltiniai gruntai priskiriami F2 klasés gruntams.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projektiniy pasitilymy uzduotimi.

Vilniaus gatvés kapitalinis remontas yra priskiriamas ypatingiems statiniams:

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Vilniaus gatvé (unikalus Nr. 4400-5195-9395) ypatingasis statinys

Kategorija - C
llgis* km 2,296 Tvarkomo ruozo ilgis 0,555 km
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Eismo juosty skaiCius vnt. 2

Plotis m 7,0-28.,0

Numatoma 7,0 m plocio vaziuojamoji dalis. Pagal Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai, C kategorijos gatvés minimalus plotis 6,0 m. D¢l gatve vykstancio autobusy ir sunkiasvorio
transporto judéjimo, numatoma gatvé 7,0 m plo¢io. Cia numatoma po 0,5 m plo¢io apsauginés juostos.

Ruoze, kuriame atnaujinama esama danga ir palieckami esami Saligatviai, plotis kinta iki 8,0 m. Ruozo
pradzia suvedama su esamu plociu.

Per visa gatvées ilgj atnaujinamas asfaltbetonio dangos sluoksnis.

Kur jrengiami naujai Saligatviai, numatoma jrengti ne mazesnio kaip 1,0 m plocio Soning skiriamaja
juosta. Dél kelio Zenkly jrengimo, ji didinama iki 1,4 m plocio.

Ruozo pradzioje Pk. 0+00 — 0+77 deSin¢je puséje jrengiamas 2,5 m plocio Saligatvis. Jo plotis
derinamas prie toliau esancio tako ploc¢io, uz Naujosios gatvés siaurinamas iki 2,0 m plocio. Kairéje puséje
numatomas 1,5 m plocio Saligatvis.

Kair¢je pus¢je Pk. 0+65 — 1491 paliekamas esamas Saligatvis. Toliau numatomas 1,5 m plocio
Saligatvis. DeSinéje pus¢je Pk. 0+94 — 2+11 paliekamas esamas Saligatvis, toliau numatomas 2,0 m plocio.
Danga i8 pilko atspalvio trinkeliy.

Numatomos iSkiliosios peréjos esamy peréjy vietose.

Ruozo gale numatoma 4 vnt. stovéjimo viety.

Irengiami arba sutvarkomi gatvés priklausiniai — apSvietimas ir lietaus nuotekos.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1éSomis.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Vykdant darbus Rangovas turi panaudoti esama virSutinj asfalto sluoksni (NAG) jrengiant
skaldos pagrindus Saligatviuose ir ten kur numatoma pilna dangos konstrukcija.

Inzineriniy tinkly vietose Zemés kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu bidu.
3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas

Vilniaus gatvés vaziuojamojoje dalyje jrengiamas tik iSlyginamasis ir virSutinis asfalto sluoksniai.
Tose vietose, kuriose projektuojama vaziuojamoji dalis nesutampa su esama, jrengiama pilna dangos
konstrukcija vadovaujantis ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo

taisyklémis* KPT SDK 19 5 lentele gatvés dangos konstrukcijos klasé parenkama DK 3.
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Atliekant asfalto frezavimo darbus ir paaiskéjus, kad esamo asfalto dangos sluoksnio nepakanka
norint i$laikyti teisés akty reikalavimus, kreiptis i Statytoja ir Projektuotoja dél sprendiniy pakeitimo.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele Saligatviams taikoma 45 cm storio Sal¢iui nejautri dangos
konstrukcija.

Gatvé patenka 1,4 m jSalo zona, teritorijoje vyraujantys gruntai F2 klases, todél ten kur jrengiama
dangos konstrukcija:

DK 2 (F2) =1,4*0,6=0,77 m, apvalinama iki 0,80 m.

D¢l lietaus nuoteky jrengimo, dangos konstrukcija mazinama 10 cm.

DK 2 (F2)=0,80 -D =0,85-0,10=0,70 m

Kai DK 2 dangy konstrukcijy klasés zemés sankasos jrengimui numatoma naudoti F2 klasiy gruntus,
numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12.

Pagal KPT SDK 19 grunty modifikavimo, pakeitimo, pagerinimo ir papildomo, padidinancio Zemés
sankasos laikomaja geba, sluoksnio storiai néra jskai¢iuojami j bendrg dangos konstrukcijos storj. Todél

grunty sustiprinimas jskai¢iuojamas j bendra dangos konstrukcijos stor;.

InZineriniy tinkly vietose Zemés kasimo ir tankinimo darbus atlikti rankiniu biidu.

Dangos konstrukcija, kai atnaujinamas tik asfalto sluoksnis:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 8 S 0,04;
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis 1§ misinio AC 16 AS vid. 0,07;

Esama konstrukcija.

Dangos konstrukcija kai platinama vaziuojamoji dalis (1 konstrukcijos variantas), jrengiamos

sankryzos, inZineriniy tinkly jrengimo vietose:

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 8 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,05;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 pridedant iki 25% NAG

(Ev2 =150 MPa) 0,20;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev> >100 MPa) 0,18%;
Grunty sustiprinimas 0,15;

Esamas gruntas (Ev> >45 MPa)
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Saligatviy su skaldos pagrindu konstrukcija (1 konstrukcijos variantas):

Betono trinkelés

Atsijy posluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 pridedant iki 25% NAG
(Ev2 =100 MPa)

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis

Esamas gruntas (Ev2 >30 MPa)

*- matuojama per siauriausig sluoksnio vietg

3.2. Nuovazos

0,08;
0,03

0,15;
0,19%;

Nuovazos | sklypus numatomos trinkeliy dangos. Plotis parenkamas prisiderinus prie esamos

situacijos jei nuovaza jrengta su asfalto, trinkeliy ar kita danga. NuovaZose su grunto danga numatoma 3,5

m plocio nuovazos.

Nuovazy jrengimo vietos tikslinamos darby metu pagal esamus plocius, kieme jrengtus vartus ir kt.

Skai¢iuojama , kad DK 0,1 (F2) =1,4*0,45=0,63 m, apvalinama iki 0,65 m.
D¢l lietaus nuoteky jrengimo, dangos konstrukcija mazinama 10 cm.

DK 0,1 (F2)=0,65-D=0,65-0,10=0,55m

Nuovazy i kiemus dangos konstrukcija su skaldos pagrindu j privaéius kiemus:

Betono trinkelés

Atsijy posluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa)

Esamas gruntas (Ev2 >45 MPa)

Nuovazy j kiemus dangos konstrukcija su skaldos pagrindu j kitas teritorijas:

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i§ AC 16 PD
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >120 MPa)
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10 m/s, (Ev2 >80 MPa)

Esamas gruntas (Ev> >45 MPa)

0,08;
0,03
0,15;
0,29%;

0,08;
0,20;
0,27%;
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3.3. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

ISilginio ruoZo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad buty uztikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Takai projektuojami 1,5 % skersinio nuolydZio, nuolydis nukreiptas | gatvés vaziuojamaja dalj.

Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo vejos bordiiiro, jeigu netrukdo privaciy
sklypy ribos (zitreéti skersinius profilius).

Pagal Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai, 115 p. Stovéjimo vietos nuolydis
aikstel¢je iSilginés automobilio aSies kryptimi turi buti ne didesnis kaip 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis
skersai turi biiti ne didesnis kaip 4 %. Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo ir i§lipimo aikteliy viety
nuolydis neturi biti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi.

Atsizvelgiant j aukSCiau iSdéstyta reikalavima, numatoma visy stovéjimo viety iSilginés automobilio

aSies kryptimi jrengti 2 % nuolyd;j (ant skersinio profilio skersinis nuolydis).
3.4. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais. Zenklinimas turi bti atlieckamas vadovaujantis , Kelio zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis PJT KZA 08. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo
dalyviams, kad juos bty kuo patogiau jziaréti ir kad biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios kliiitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma.
Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindinéia plévele, zenkly skydai parenkami
,» 1 dydzio skydus. Jy atramos 1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai

nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy.
3.5. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Projekte numatoma suzeminti gatvés bortus techninio Saligatvio ir nuovazy susijungimo vietose.

Projektuojama vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" ir [ISO 21542:2011.

Pra¢jimai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliticiy negalig turintiems Zzmonéms ir nebiity kaip nors
ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie
neapledéty.

Regos negalig turintiems Zmonéms krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose

jrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas 1§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su
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vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy
pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy 18ilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pés¢iyjy
tako nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:50 (2%), nebent bty susijes su nuleistu borteliu.

Ant pésciyjy taky, pra¢jimy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity klitciy, kySanciy auksciau

ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.
3.6. ApZeldinimas

Statybos darby zonoje vykdomi medziy ar kriimy Salinimo darbai. Numatomas naujy medziy
sodinimas. Tikslig sodinamy medziy veisle suderinti su Statytoju.

Statybos metu, atsiradus papildomam poreikiui pasalinti medZzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly
bei valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidima medziy pasalinimui ir
sumokeéti savivaldybés nustatytg aplinkosaugin] mokest;.

Esamg dirvozem] numatoma panaudoti vietoje Slaitams ir zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozemj iSvezti arba paskleisti vietoje.
3.7. PavirSinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo gatvés surenkamas j zemiausioje vietoje jrengta lietaus nuoteky tinklg. Per visg

gatve numatoma jrengti gatvés priklausinj — lietaus nuotekas.
3.8. InZineriniai tinklai

Darby vykdymo zonoje yra elektros, dujotiekio, ry$iy, vandentiekio, buitiniy nuoteky, Silumotiekio
tinklai.
Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, tod¢l kasimo

darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu badu.
3.9. Projektiniy sprendiniu poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny

aiksteliy statybinéms medziagoms sandé¢liuoti jrengimo.
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Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongés,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandé¢liuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzter$ty dirvoZzemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi buti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.10. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
3.11. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezilira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Numatomas esamo statinio (unikalus Nr. 4400-5195-9398) kapitalinis remontas laisvoje valstybinéje

zemg¢je. Projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny interesy.
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4.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirag vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;
- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;
- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;
- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24;
- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;
- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;
- Reikalavimy apraSas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas. TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokia pacia arba aukstesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad siilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

o apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
o vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk§ma;

J pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

J ParuoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviet¢, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruogiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai, po to
vietovéje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobudi:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
Zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir lii¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogé¢jimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamajg verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Medziy apsaugojimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi buti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo ] gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemes
pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés“. Atliekant statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir
gretimuose zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

e iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;
e iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo

Jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto;
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e aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

e jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

e saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (v¢jo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

e laistyti zeldinius Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy, esan¢iy zeldynuose, apsaugos, vejy
ir gélyny priezitros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-
45 nustatyta tvarka;

e nesandé¢livoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandé¢liuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy;

e nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar¢iau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krumy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

e tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziy ir kriimy, sienutes statramsciais;

e uzpilti zemémis pagal projekta padarytas tran$¢jas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per
meénesj;

e medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina apsiltinti. Pazeidus medzio
Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisykléemis. Zitiréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklés".
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2.2.5. Senu dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atlieckamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidimg, panaudotos
kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Esant poreikiui, geros buklés Saligatviy dangos, frezuotas asfaltas, pagal uzsakovo nurodyma turi biti

pristatomos j Uzsakovo nurodytg vieta Siauliy miesto ribose antriniam panaudojimui.
2.2.6. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés itampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smiigiams — N(normal);

Tankis — 940 kg /m?;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

LeidZiama vamzdZio deformacija 6 tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdZio diametro.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi biiti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po trans$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi buti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasiraSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

1. LSTEN206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.
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2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
5 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS 17 _ ) )
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos irengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
., Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio

pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.
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Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zzemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzia visi busimy statybos darby pavirs$iai turi biiti i§valyti nuo zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasSalintas, kad nepatekty ] zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sand¢liuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovimg j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés* JT ZS 17. Iskasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
prieziliros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant

pagrinda, turi biiti iSvalytas, i§lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
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turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
ISkasos dugnas pries statybos darby pradzia turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.
Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant ] iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad buty uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmes ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZzeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $alciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezimg.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienariiSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi buti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

I. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zemeg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio

kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
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3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos;

4. pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis imonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, $iluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir trani¢jas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu idéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ri§ims pateikti T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
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1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, tac¢iau ne mazesnis kaip 6 cm
b

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>0,5m

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad buty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy raisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti IT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $aléiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlickamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi biti pateikti
techninés priezitiros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti ] statybos zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

o sutankinimas,
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J bandymy skaicius ir buidas,

o pavirSiaus lygumas,

o Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavir§iaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziliros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiiiros inzinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zzurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis pries Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés priezitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
»Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN 197-1
kriterijai‘

8. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR1.06.01:2016  Statybos darbai
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3. ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
A Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematings statistikos metodus,
' instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
5. MNSSN 15 _
nurodymai
6 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika"”, 1995.

3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

y ,»(Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas®.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal galiojanéius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézimg kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10-5 m/s;
I — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus

reikalavimus, t.y. k>1,0x10" m/s.
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4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir ju miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjuy medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.
Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] - ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS vir$utinei 20 cm daliai gali baiti naudojami:
uzpildai — 0/5;
nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai
sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Skaldos ir zvyro pagrindo jrengimui gali biiti naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygilis pavirSiai turi biiti remontuojami,

sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.
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Bitiny jrengimy skaiius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziiiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy risys:
- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam sluoksniui,
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,
- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.
Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy

institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
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inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés prieziiiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlieckama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaicius ir apytikris svoris). Prie$ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity i§vengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks$¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm

virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
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skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Kelkras¢io virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty
skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut.). IS nesuriStojo miSinio jrengto ir
sutankinto kelkra$¢io virSutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkras¢io briauna turi buti —2,0 cm
Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkrasc¢io virsutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba dirvozemj —3,0
cm zemesnis uz dangos pavirsiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi biiti ne didesnis kaip 1,0
cm. Jrengto kelkrascio virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio

daugiau kaip —5,0 cm ir +10 cm.

4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:

° storio matavimas,

o pavirSiaus lygumo matavimai,

o projektiniy auks$¢iy matavimai,

° sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inzinieriaus. Pries jrengiant kit sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezitiros

inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
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kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR 19 o Ut_.Ut_ _ ! s ! Jam
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

3. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 )
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
TS 05. GRUNTU SUSTIPRINIMAS

Grunty sustiprinimas atlieckamas kelio ar kitos eismo vietos Zemés sankasos virSutingje zonoje.
Grunty sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio maziausias storis dé¢l technologiniy priezasc¢iy
sutankintoje bikl¢je turi buti 15 cm.

Esant dideliems bendriesiems grunty sustiprinimo storiams, jrengiami keli daliniai sluoksniai. Siais
atvejais bitina uztikrinti, kad auk$c¢iau esanciy daliniy sluoksniy jrengimas vykty dar ant nesukietéjusio ir
drégno posluoksnio. Didziausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsizvelgiant | medziagy savybes ir
posluoksnj, kad biity uztikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatin¢je dalinio sluoksnio
zonoje.

Tinkamy grunty sustiprinimas, riSikliy parinkimas atlieckamas pagal MN GPSR 12, esant poreikiui
suderinama su uzsakovu ir / ar statytoju. Darby atlikimas pagal parinktus riSiklius ir technologijg atlickamas

pagal MN GPSR 12 reikalavimus.
5.1. MEDZIAGOS

Grunty tinkamumas apdoroti, priklausomai nuo naudojamo risiklio, jrodomas ir nustatomas remiantis
tinkamumo bandymais. RiSiklio tinkamumas yra aprasytas MN GPSR 12.

Numatomi apdoroti gruntai turi btiti homogeniski.
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Geotechniniy tyrin¢jimy apimtyje atitinkamais grunty tyrimy metodais nustatomas bendras grunty
tinkamumas apdoroti riSikliais. Jeigu turi biiti naudojamos natiiralios, dirbtinés ar RC statybinés medziagos,
tai jos taip pat iStirilamos geotechniniy tyrimy apimtyje.

Grunty grupiy ir riSikliy derinimas gali duoti skirtingus rezultatus, priklausancius nuo atskiry grunty
grupiy tinkamumo. Tod¢l vertinant tinkamuma, visada turi biti atsizvelgiama j risiklj. Grunty grupiy (pagal

LST 1331) ir riSikliy tinkamumo sustiprinimui apzvalga pateikta MN GPSR 12, 2 priede.
5.1.1. Tinkamos grunty grupés

Nurodyti gruntai, atlieckant grunty sustiprinimg ir naudojant jprastinius metodus bei jrenginius,
paprastai yra apdirbami be specialaus paruosimo:

— 7B, 7G, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagriidZiai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63
mm;

— 7D, ZM, SD, SM grupiy jvairiagriidZiai gruntai;

— 7Do, ZMo, SDo, SMo grupiy jvairiagridZiai gruntai;

— DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagrudziai gruntai.

5.1.2. Salyginai tinkamos grunty grupés

Apdorojant aukS¢iau apraSytus gruntus ir apraSant keliy tiesimo darbus, turi biiti jvertintos techninés
ir technologinés galimybés, remiantis vietine patirtimi ir laboratoriniais tyrimais. Rekomendacijos, kuriy
reikety laikytis apdorojant Siy grupiy gruntus:

— vidutinio plastiskumo dulkis ir molis (DV, MV), apdorojami hidrauliniu risikliu, kai uztikrinamas
grunty ir riSiklio mi§inio homogeniskumas;

— nuo minkStos iki kietos konsistencijos didelio plastiSkumo molis (MR), pagerinamas kalkémis ir
jeigu yra pakankamai pucolaniniy sudétiniy daliy — sustiprinamas (jei jmanoma apdoroti su jprastiniais
jrenginiais (t.y. gruntus visiskai susmulkinti) ir jmanoma sutankinti per reikalingg laika);

— didesniy negu 63 mm daleliy turintys gruntai. Didelés dalelés, kuriy nejmanoma apdoroti, pries
sumaiSyma turi buti pasalintos arba susmulkintos;

— permainingo kietumo uolienos, nevisiSkai suardyta ar sudiiléjusi uoliena, pagerinamos, kai jos
pakankamai susmulkinamos ir yra pakankamas vandens kiekis, reikalingas sutankinti;

— organiniy priemaiSy turintys gruntai ir organiniai gruntai. Smulkiagriidés organinés priemaisos gali
létinti ir /arba sumazinti grunty ir riSiklio miSinio hidraulinj kietéjima. | tai turi biiti atsizvelgiama
tinkamumo bandymy metu nustatant riSiklio kiekj. Atsizvelgiant j aplinkybes, pries pradedant darbus,
atskiru technologiniu procesu jmaisant j Siuos gruntus 1-3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy

gali biiti neutralizuotos riigstines reakcijas sukelian¢ios organinés priemaiSos. Stambios organines dalys,
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veikiamos vandens, gali iSbrinkti ir zalingai veikti sukietéjusj sluoksnj. Grunty sustiprinimo atveju, jeigu
techniSkai jmanoma, Sios dalys turi biiti pasalintos.

— nuolatos besikei¢iancios granuliometrinés sandaros arba besikei¢ianciy savybiy gruntai. Grunty
sustiprinimas turi buti pritaikytas esant nepalankioms grunty saglygoms, jeigu nejmanoma taikyti grunty
homogenizavimo priemoniy. Tokioms priemonéms jvertinti turi biti atliktas i§samus salygy apraSymas ir
veikiamy savybiy kitimo intervalo analizé

Netinkamos grunty grupés. Netinkamais yra laikomi gruntai, kuriy technologiSskumas pastebimai
nepagerinamas nei su dideliu riSiklio kiekiu ar panaudojant jprastinius jrenginius, arba sustiprinimas
neduoda gery laikomosios gebos ar atsparumo $aléiui rezultaty. Sioms grupéms, remiantis patirtimi, galima
priskirti nepakankamai smulkéjancias, besikei¢iancio stiprumo uolienas, nepakankamai susmulkintas
uolienas ir organinius gruntus. Nuo minkstos iki kietos konsistencijos didelio plastiSkumo molis (MR) taip

pat nepakankamai homogeniskai susimaiSo su risikliu.
5.1.3. Risikliai

Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai: cementas pagal standartus LST EN 197-1 ir LST EN 197-
4; hidraulinis keliy risiklis pagal standartg LST L ENV 13282; statybinés kalkés LST EN 459-1.

Kito tipo risiklius (pvz., nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat
galima naudoti.

Risikliy miSinius, tai yra hidraulinio riSiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijas, jei jy tinkamumas yra
jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

Risiklio kiekiui parinkti tinkamumo bandymy metu, gali biiti remiamasi riSikliai pateikiami 1 lenteléje
pateiktomis vertémis.

1 lentelé. Grunty sustiprinimui reikalingo riSiklio rusies ir jo kiekio orientacinés vertés, priklausomai

nuo grunto grupes.

Risiklio kiekis masés %
Risiklio riisis | Maltos
Gesintos Hidr. keliy
negesintos Cementas
kalkés riSikliai Risikliy
kalkés pagal LST
pagal LST pagal LST L | miSinys
pagal LST EN 197-1
EN 459-1 ENV 13282
Grunty grupé EN 459-1
Stambiagriidziai gruntai
g .. - - 3-7 3-7 3-7
S| (ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP)
Lol
O [ Ivairiagridziai gruntai 4-6 4-8 Y 4-12 4-12 4-12
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(ZD, ZM, SD, SM, ZD,, ZM,

SDo, SMo)
Smulkiagriidziai gruntai (DL,

4-6 4-8 7-16 7-16 4-16
ML, DV, DR, MV, MR)
Dirbtinés mineralinés medziagos 5-12 5-12 5-12
RC statybinés medziagos 4-10 4-10 4-10

D Tik esant pakankamai dideliam reaktyviyjy daleliy gruntuose kiekiui

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai atlieckami
pagal bandymo nurodymus BN GSR 12. Reakcijos laikas nuo risiklio jmaiSymo iki tankinimo turi atitikti
statybvietés salygas.

Grunty sustiprinimo ri$ikliy miSiniais, priklausomai nuo atskiry komponenty sudéties, tinkamumo
bandymai atlickami pagal bandymo nurodymus BN GSR 12. Reakcijos laikas nuo risiklio jmaiSymo iki

tankinimo gali biiti priderintas prie statybvietés salygy.
5.2. DARBU ATLIKIMAS

Grunty ir riSiklio miSiniai gali bliti gaminami panaudojant $iuos metodus: maiSymo kelyje arba
maiSymo maiSykléje. Rekomenduojamas maiSymo kelyje biidas dél ekonomiskumo ir galimo technologinio
darbo proceso keitimo atskiruose kelio ruozuose.

MaiSymo maiSykléje metodas. Posluoksnis turi biti i§lyginamas taip, kad jrengus sustiprinto grunto
sluoksnj biity pasiektas numatytas jo storis ir profilio padétis.

Posluoksnio paruoSimas, pavyzdziui, papildomas sutankinimas, projektinés profilio padéties
uztikrinimas, terSaly pasalinimas, turi buti nurodyti darby aprase.

Stiprinamasis gruntas ir riSiklis, taip pat reikalingas vanduo maiSomi maisykléje. MaiSymo laikas turi
biiti toks, kad gruntas tolygiai susimaiSyty su risikliu, biity uztikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis
vandens kiekis.

Sumaisytas grunto ir riSiklio miSinys veZzamas ] statybviete ir ten tolygiai klojamas (skleidziamas),
kad buty pasiektas reikalaujamas sluoksnio storis.

MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place): maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaziuoja
grunty apdorojimui paruostu sluoksniu ir jmaiSo pries tai paskleistg risiklj ir, atsizvelgiant j aplinkybes,
reikalingg vanden;.

Kai dél vietiniy salygy nejmanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas,

inZineriniy tinkly transéjy atstatymas, kelio statiniy uzpylimas, vietos, kur reikia vengti risiklio dulkéjimo
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ir pan.), vietoj maiSymo maiSykl¢je metodo, paskleisti ir jmaiSyti riSiklj galima grunto kasimo vietoje ir
gautg grunto ir riSiklio miSinj transportuoti i statybviete.

Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio
apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo
laiko intervalai:

— naudojant cementg arba hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,

* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,

matuojant nuo risiklio paskleidimo ar prid¢jimo pradzios;

— naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy risiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,

* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,

pradedant nuo riSiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.

Irengimas ir tankinimas

Prie$ atlickant grunto sustiprinima Zemés sankasos sutankinimo rodiklis turi atitikti JT ZS 17
nurodytus reikalavimus. Grunto ir riSiklio miSinys turi biiti tolygiai tankinamas taip, kad biity pasiektas
reikalaujamas sutankinimo rodiklis ir reikalaujamas lygumas.

Sustiprintu grunto sluoksniu gali biiti vaziuojama tik tada, kai dél to neatsiranda jspaudy ar pazaidy.

Darbinés sitilés turi buti jrengiamos kaip standziosios sitilés. Prie$ jrengiant prijungtis atsiskyrusios
medziagos, esancios jrengto sutankinto sluoksnio krastuose turi biiti pasalinamos taip, kad susiformuoty
kiek jmanoma vertikalus nusklembimas.

Grunto sustiprinimo atveju paprastai jpjovos ar sandarintos sitilés néra numatomos. Jeigu iSimties
atveju yra reikalingos papildomos priemonés, ipjovos atliekamos remiantis normatyviniais techniniais
dokumentais.

Grunto sustiprinimas visame kelio skerspjuvio plotyje turi biiti atlickamas per laiko tarpg, kol grunto
ir riSiklio misinys vis dar technologiskai apdirbamas.

Biitina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galinguma ir skaiciy, kad biity galima paskleisti vandenj
ir rigiklj, permaisyti ridiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir ri§iklio misinj. Sie
technologiniai procesai turi biiti tarpusavyje suderinti.

Jeigu grunty sustiprinimas atlieckamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi buti dirbama
,»Sviezias prie §viezio* principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas

kartu permaiSant ir sutankinant.
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Jeigu yra numatytas keleto sluoksniy sustiprinimas, kiekvienas sluoksnis turi biiti suriS$amas su po juo
esanciu, dar nesukietéjusiu, sluoksniu. Jrengimas sluoksniais atlickamas ,,Sviezias ant §viezio* budu.

Grunto sustiprinimo jrengimas naudojant susalusj gruntg néra leidziamas.

Grunto sustiprinimas naudojant negesintas kalkes ir gesintas kalkes turi buiti jrengtas maziausiai pries
2 ménesius iki Saltojo sezono. Kitais atvejais turi biiti taikomos apsauginés priemonés nuo $al¢io poveikio.

Darby metu pavirSinis vanduo, laikantis projektavimo taisykliy KPT VNS 16 reikalavimy, turi biti

saugiai nuleidZziamas.
5.2.1. Vandens nuleidimas

Vandenj nuleisti pagal KTR 1.01 ir statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
Zzemés sankasos jrengimas“ nurodytus reikalavimus. Tiesimo metu pavirSiaus vanduo turi biti
nuleidziamas, kad biity iSvengta jo neigiamo poveikio. Atliekant grunty sustiprinima reikiami Soninio
drenaZzo jrenginiai turi biiti jrengti tokiame gylyje, kad biity veiksmingi maziausiai iki apatinio sustiprinto
sluoksnio krasto. Platinant kelio vaziuojamaja dalj, priklausomai nuo zemés sankasos virSaus padéties ir

nuolydzio, gali prireikti papildomy vandens nuleidimo jrenginiy (pvz., drenazo iSdéstymo jungimo vietoje).
5.2.2. Pasirengimas grunty sustiprinimui

Dirvozemis, augaly liekanos ir rieduliai, kuriy diametras didesnis negu 63 mm turi biiti pasalinti.

Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, smulkiagriidzius arba jvairiagridzius gruntus,
siekiant kad jie gerai persimaiSyty su riSikliu, reikia prie$ tai iSpurenti ir susmulkinti.

Gruntai susmulkinami taip, kad, neatsizvelgiant j zvyro daleles, atliekant apZzilirimajj vertinimg apie
80 % grunto smulkiniy biity maZesni negu 8 mm. Grunto smulkiniy vidus turi buti sudrékes.

Grunto vandens kiekis turi atitikti skleidimui ir tankinimui reikalingg vandens kiekj. Jeigu
smulkiagriidziai gruntai, pries jy sustiprinima, turi biiti sudrékinami, tai atlickama tinkamu laiku, kad pries§
jterpiant riSiklj nusistovety tolygus grunto smulkiniy drégnis. Gruntas taip homogenizuojamas ar maiSomas,
kol visame sluoksnyje bus uZztikrinta tolygi spalva ir tolygus vandens kiekis.

Jeigu stambiagridziai ar jvairiagriidziai gruntai (pavyzdziui, siauros frakcijos smélis) yra per sausi,
tai 1§ karto po riSiklio paskleidimo turi biiti pridedamas reikalingas vandens kiekis.

Sutankinimui papildomai reikalingas vanduo pridedamas maiSant arba pries pat maiSyma.

Esant pernelyg drégniems jvairiagriidziams ir smulkiagridziams gruntams (vandens kiekis Zymiai
virSija optimaly vandens kiekj) ir stiprinant juos hidrauliniais riSikliais, vandens kiekis mazinamas
aeravimo budu naudojant frezas, purenant ar apdorojant negesintomis kalkémis. Jeigu nejmanoma
sumazinti per didelio vandens kiekio, gruntas pakeic¢iamas kitu.

Sios priemonés turi biiti nurodytos darby aprase.
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Naudojant misriuosius riSiklius, t. y. hidrauliniy risikliy ir negesinty kalkiy derinj, atsizvelgiant pagal
aplinkybes pradinio grunto apdorojimo negesintomis kalkémis gali neprireikti.

Smulkiagriudziai ir jvairiagriidziai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pavyzdziui,
nuo 1 % iki 3 % malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali biiti parengti sustiprinimui hidrauliniais
riSikliais. Tinkamumo bandymuy atlikimo metu turi biiti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kiekj.

Smulkiagrudziy ir jvairiagriiddziy grunty parengimas turi biti nurodytas darby aprase.

Jeigu | gruntus pridedama kitokiy medziagy, pavyzdziui, granuliometrinei sudéciai pagerinti, tai jos
mechanizuotu budu paskleidziamos vienodo storio sluoksniu ir jmaiSomos.

Gruntas prie$ paskleidziant rigiklj turi bati i§lyginamas ir pagal JT ZS 17 nurodymus sutankinamas.
Pritankinamo Zemés sankasos virSaus aukscio padétis turi buti tokia, kad atsizvelgiant | sustiprinto
sluoksnio sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevirSyty leistiny (ribiniy) nuokrypiy.

Risiklis paskleidziamas mechanizuotu biidu ir taip jmaiSomas, kad visame sluoksnio storyje biity
uztikrintas vienalytis jo pasiskirstymas.

Sluoksnis tolygiai sutankinamas taip, kad biity pasiektas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

Irengiant iSilgines ir darbines siiiles, jos turi biiti perdengiamos permaisant.
5.2.3. Risiklio paskleidimas

Tolygus riSiklio paskleidimas galimas panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Sunkiai prieinamose zonose rekomenduojama atsivezti grunty ir riSiklio miSinius,
pagamintus ne statybos aikstel¢je.

Mineraliniy traSy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio i$piitimas i$ priekabos-siloso neuztikrina
homogenisko paskleidimo. Todél Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir kenksmingumo
aplinkai paprastai neturi buiti naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir statybinémis kalkémis turi buiti
laikomasi gamintojo pateikty saugaus darbo aprasy.

Skleidziamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakstus. RiSiklio kiekis
maiSymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, 0 maiSymo maisykléje atveju masés %, skai¢iuojant nuo
grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atlickamas keliais technologiniais etapais, risiklis gali buti paskleidZziamas dalimis per
keleta karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu biidu pasiekiamas homogeniSkas
grunty ir riSiklio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi biiti kreipiamas riSiklio sangriidoms iSvengti. Skleidimo

jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant sustiprinima, kai prie§ riSiklio skleidima grunty
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pavirdius suraizomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidarymg dél véjo. Sios priemonés sumazina
riSiklio dulkéjima.

Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty biiti atlickamas vienas paskui kita. Naudojant hidrofobinius
cementus, dé¢l jy vandenj atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruoSiamasis laikas, kad reakcijos

laikas prasidéty §] cementg jmaiSant.
5.2.4. MaiSymas

Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos),
kurie uztikrina tinkamg grunty ir riSiklio miSinio homogeniskumg. MaiSymo laikas turi biti toks, kad

visame sluoksnio storyje biity uztikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis.
5.2.5. Planiravimas ir tankinimas

Pries tankinima, jeigu biitina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiamg profilj. Atliekant
grunty sustiprinimg planiravimas leidziamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes kitu atveju
neuztikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui pagal ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimas‘. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty riiSies, sluoksnio
storio, volo vaziavimo ta pacia juosta skaiciaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi biti uztikrintas
visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant jvykdyti Siuos ir Siy
metodiniy nurodymy reikalavimus sutankinimui, prie§ tankinimo darby pradzig rangovas turi atlikti
bandomuosius tankinimus pagal pasirinkta technologinj metoda. Metodo apraSyme turi biiti pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didziausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.
5.2.6. Brandinimas

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais risikliais sustiprinto grunty sluoksnio

18dzitivimo. Brandinimas apraSomas MN GPSR 12
5.2.7. Briauny formavimas

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad biity galima
jrengti aukSCiau esancius sluoksnius (jrengimo taisykles IT SBR 07). Reikiamas papildomas plotis
numatomas taip pat atsizvelgiant j grunty savybes, kad biity jvykdyti statybos taisykliy ,,Automobiliy keliy

zemes darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimas‘ reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.
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Briauna suformuojama taip, kad vanduo biity nuleistas iSorén. Zemés sankasos vir§aus zonoje grunty
sustiprinimas atliekamas visu skersinio profilio ploc¢iu. Tai yra taikoma pylimams jrengti. ISkasose grunty

sustiprinimas atlieckamas iki iSilginio drenazo jrenginiy.
5.2.8. Dienos, iSilginés ir skersinés siulés

Dienos darby pabaigos sitilés turi biiti suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo krypciai.

Ilgesniy darby pertrauky sidilés turéty biiti numatomos kaip sandarintos siiilés arba temperatrinés
sitilés, kai yra temperatiiros salygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos konstrukcijos jrengimo
darbus Sios sandarintos sitilés turi biiti dengiamos atitinkamomis medziagomis.

Grunty sustiprinimas turéty biti atliekamas visu plociu, per laika, kai grunty ir risiklio miSiniai vis
dar technologiskai pasiduoda apdirbami.

Todé¢l butina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galingumg ir skaiciy, kad biity galima paskleisti
vandenj ir risiklj, permaisyti riSiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir riSiklio
misinj. Jeigu grunty sustiprinimas atlieckamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi biiti dirbama
,»Sviezias prie §viezio® principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas
kartu permaiSant ir sutankinant.

ISilginiy sidiliy vieta nustatoma suderinus su uzsakovu. ISilginés sitlés jrengimas rato riedéjimo

véz€je yra vengtinas.
5.3. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
> TRA SBR 19 u u tyy U 1r grunty jamy u
techniniy reikalavimy apraSas
3. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

4. MN SSN 15
nurodymai
5. MN GPSR Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai
6. ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
7. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riikliais metodiniai nurodymai
. Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-24S-2252-3-00-TDP-S.TS 26 51 0




atamis

TS 06.NESURISTIEJI MISINIAI

Dangg i$ nesuriSty mineraliniy medziagy, esant reikalui, numatoma jrengti sklandziai sujungiant
remontuojamg kelig su esamomis zvyro dangas turinciais keliais/gatvémis, taip pat kelkrasciy zonoje,
nuovazose. Nesuri$tojo misinio dangos medziagos turi biiti paskleistos tolygiai ir sutankintos. NesuriStyjy
mineraliniy medziagy dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus. Danga rengiama vadovaujantis JT SBR 19 i¥déstytais

reikalavimais.
TS 07. ASFALTAS
7.1. IVADAS

Siame skyriuje apraSomas asfalto dangy sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikianéius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®,
IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles*.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir$ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vandenj j kelkras¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* JT ASFALTAS 24, ,, Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19.

7.2.  MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

7.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty SMA 11 S, AC 16 AS, AC 22 PS, AC 16 PD, AC 5 VL ir asfalto miSiniams

keliamus reikalavimus.
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Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grudeliy padengimg riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniams i8 asfaltbetonio

Sluoksnio savybés SMA 8 S 45/80-65, 45/80-55
Maziausias sluoksnio storis cm 3,0-4,0

Sluoksnio svoris kg/m? 75-100

Sutankinimo laipsnis % >98,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <5,0

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams 1§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 AS 50/70
Sluoksnio storis cm 5,09-9,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-225
Sutankinimo laipsnis % >98.,0

D Dél technologiniy priezas¢iy gali biti taikoma ir 4 cm

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 22 PS 50/70
Sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m? 185
Sutankinimo laipsnis? % >98,0

Y Maziausias sluoksnio storis — 7,0 cm

2 Péséiyjy ir dviradiy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo
sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali buti
taikomas minimalus 95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas

Irengiant iSlyginamuosius sluoksnius i§ asfalto pagrindo sluoksnio miSiniy, turi biiti pasiektas

sutankinimo laipsnis > 96,0 %.

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD 70/100, 100/150

Maziausias sluoksnio storis cm 5,0-10,0

MaZziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250
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Sutankinimo laipsnis % >97,0Y

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,5

D Pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biiti taikomas > 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai 1§ asfaltbetonio privalo turéti pakankamg SiurkStuma,
atsizvelgiant | naudojimo paskirtj. Jrengus asfalto pagrindo-dangos sluoksnj i§ asfaltbetonio taikomos
pavirSiaus SiurkStinimo priemoneés, kuriy galima netaikyti tik tuo atveju, kai asfalto pagrindo-dangos
sluoksnis 1§ asfaltbetonio taikomas pésc¢iyjy ir dviraciy taky dangy konstrukcijose.

PavirSiaus SiurkStinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparuma
slydimui, kuris pasiekiamas paskleidziant ir jvoluojant neapdorotg arba risikliu apdorota 2/5 frakcijos
uzpilda.

Uzpildas paskleidziamas dar ant karsSto pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziamas ir tvirtai prikibty.
Neprikibes uzpildas turi biiti pasalinamas.

Rekomenduojami skleidziamo uzpildo kiekiai yra:

2/5 frakcijos skaldytam uzpildui — 1,0-2,0 kg/m2 .

2/4 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,9-1,8 kg/m?2 ;

1/3 frakcijos skaldytam uzpildui — 0,5-1,0 kg/m2.

7.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
7.2.3. RiSamosios medZiagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,
kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
7.3. DARBU ATLIKIMAS

7.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybeés visame plote buty kuo tolygesnés ir kad buty

jvykdyti nustatyti reikalavimai.
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Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés Sonas
turi biti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
siiilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuvg iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi buti pastovus ir tolygus.
7.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
7.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi bti uzdengtas tentu.
7.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio islaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
7.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
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7.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius
yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 24

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
7.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
7.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riiSys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato
automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio
priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy ¢émimas turi biiti atliekama pagal

bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
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Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

7.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros

inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy

ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

2.

3.

7.5. STANDARTAI

LST EN 13108-
1:2006+AC:2008

LST EN 12697

LST EN 12591:2009

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis.

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis.
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

AN R

7.6.  KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

TRA BITUMAS 23

TRA ASFALTAS 24
TRA BE 08/15

KTR 1.01:2008

JT ASFALTAS 24
TRA UZPILDAI 19

MN SSN 15

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas
Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

nurodymai
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TS 08. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
8.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,-Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokS¢iy irengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
8.2. MEDZIAGIOS

8.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai vejos ir C20/25 gatvés bortams.
8.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus.

8.3. DARBU VYKDYMAS

8.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,

kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys 0/11.
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Pasluoksnio medziaga turi bti vienalytiskai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
8.3.2. Plyteliy ir trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy, plyteliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo
ploti, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant
trinkeles arba plyteles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprasSe.

Taisyklingam siiilés plo¢iui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plytelés turi buti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZziausias vertes.

Trinkeliy ir plyteliy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.
8.3.3. Betoninés trinkelés ir plytelés

Pésciyjy, pésCiyjy dviraciy takams jrengti naudojamos (200x100x80mm) matmeny betoninés
trinkelés. Betoninés trinkelés ir plytelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu
Sablonu paliekant siiiliy tarpelius. Sitiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy
gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis turi buti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi biti taisyklinga
ir sklandi. Situlés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais j$luojant j sitles 0/2 frakcijos mineraling
medziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir judé¢jimui ] Sonus, plokStuma i$ visy pusiy turi biti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy, plyteliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy ir plyteliy spalva - pilka. VirSutin¢je gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plysiy ar
iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo

salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.
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Paklojus trinkeles ir plyteles, saugumo salelés, pésciyjy takai ir Saligatviai, eksploatavimo juostos turi

buti Svarts, lygis ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

pav. 1. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [spéjamieji pavirSiai prie vaZziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 25 cm, o vedimo

pavirsius linijinio reljefo turi buiti 30 cm plocio. Spalva geltona.
8.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, jvaziavimo (suzeminty) borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos
1000x200x80. Gatvéje nurodytose vietose naudojami betoniniai arba granitiniai bortai. Bortai klojami ant
betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy
krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm, jei nenurodoma kitaip.. Klojami gaminiai turi biti nejskile, be
nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Siiilés
tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
bordiiiry tarpai gali buiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés ir suzemintais
bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Vejos bortams naudojama betono klasé ne
mazesné kaip C 12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos
borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio
borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm
ilgio bordiiirai (apvadai).

Pries klojant pésCiyjy ir dviraciy takus i§ asfalto ir betoniniy trinkeliy, kraSte jrengiami vejos ant
betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir

aprobuoti.
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Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir $varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiiro.
8.3.5. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukst], skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavirSiaus aukst] ir padét] plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zzymiai sumazinti trinkeliy ir plok3&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uZsakovas ir rangovas turi

susitarti pries darby pradzia.
8.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008. Betoninéms trinkeléms plonesnéms nei 100 mm leidziamas ilgio ir plocio
nuokrypis yra = 2 mm, o storio - = 3 mm. Tempimo stipris skeliant turi biiti ne mazesnis kaip 3,6 MPa, né
vienas pavienis rezultatas neturi biiti mazesnis nei 2,9 MPa, taip pat ardancioji apkrova neturi biiti mazesné
nei 250 N/mm skélimo ilgiui.

Betoniniai bordifirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus. Betoniniy borty leidziamas ilgio nuokrypis yra &= 5 mm, o lenkimo stipris

ne mazesnis nei 3,5 MPa.

. . Atsparumas | Vandens Atsparumas VA‘Es'pgruma§
Grindinys Stipris dilimui éris. % St (ASY) Salciui (masés
18eTIS, 7o Y nuostoliai kg/m?)
Grindinio trinkelés Sl:ililr?ﬁf: ’lfrl(:/\[/za;
pagal LST EN 1338 UITIMO apX <20 mm <6 % 70 <1,0
+AC skélimo ilgiui > 250
N/mm
borcgi}ggfls);rg:ﬁej]?ST Lenkiant>3,5MPa | <20 mm <6 % - <1,0
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. o Atsparumas | Vandens Atsparumas VA‘Es.pgruma§
Grindinys Stipris dilimui éris. % St (ASY) Saléiui (masés
18eTIS, o Y nuostoliai kg/m?)
EN 1340 + AC

84. STANDARTAI

1. LSTEN 1338:2003

Eal

LST EN 1339:2003
LST EN 1340:2003
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19

TRA UZPILDAI 19
IT SBR 19

JT TRINKELES 14
TRA TRINKELES 14

ANl

6. MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas..

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo  taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai

nurodymai.

TS 09. EISMO ORGANIZAVIMAS

9.1. IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemongs turi atitikti ,,Keliy eismo

taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra §ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio Zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

J mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

o atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlickamas vadovaujantis projekto eismo

organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
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taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zzenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
9.2. MEDZIAGOS

9.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy apragas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Kelio zenkly gamybai turi buti taikomos antrinio panaudojimo medziagos ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagos, ir (ar) perdirbtas medziagas, jei tai neprieStarauja kelio Zenklams taikomiems
reikalavimams.

Projekte numatoma gyvenvietés ribose zenkly skydai naudoti ,,1%.

Zenklo pavirius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Zenklai turi biti gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi bati
pagaminti i§ neridijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;
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Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti zenklai turi biti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavirSiumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i$skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésé¢iyjy tako
kelio Zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Statybos darby metu, turi buti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.
9.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima prizitrin¢iomis tarnybomis.

Horizontalus Zenklinimas atlieckamas termoplastinémis medziagomis arba Saltu plastiku. Naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/I. Stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medZziagose pavojingy elementy (arseno, stibio, §vino) koncentracija negali buti didesné nei 200 ppm.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briuksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiCiy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tumg didinanéiais uzpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medziaga turi biiti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirSius

turl buti sausas ir Svarus.
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Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zZenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.
9.2.3. Sferiniai veidrodziai

Sferiniai veidrodziai tvirtinami ant stovo, atramos su specialiu laikikliu blogo matomumo vietose.

Plastikinis veidrodzio korpusas turi biiti atsarus smiigiams

Sferinio veidrodzio dydis parenkamas pagal R ISEP 10 rekomendacijas, kai atstumas nuo veidrodzio
iki automobilio yra 22 m, jrengiamas ne mazesnis kaip D600 mm veidrodis.

Sferinio veidrodZio pastatymo ir pasukimo vieta parenkama atsizvelgiant j konkrecia eismo situacija

ir siekiant uztikrinti optimaly matomuma.
9.2.4. B grupés signaliniai stulpeliai

B grupés signaliniai stulpeliai zymi eismo juosty krastus ir yra skirti transporto priemoniy vairuotojy
démesiui atkreipti ir jspéti apie pavojus. Signaliniai stulpeliai statomi 0,1 — 0,2 m atstumu nuo kelio
briaunos, bet ne arciau kaip 0,5 m atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto. Aukstis nuo kelio dangos 75
cm =1,0. Atgaliniai atSvaitai turi biiti 7 cm £ 5 mm auksc¢io ir visu plociu juosti signalinj stulpelj. Atgalinius

atSvaitus signaliniame stulpelyje turi skirti 5 cm £+ 5 mm tarpai.

805 Technologiné briauna
-

7510

20 1,0

pav. 2. B grupés signalinis stulpelis
9.3. DARBU ATLIKIMAS

9.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.
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Irengiant zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo
krasto turi biiti 0,50—4,00 m. Jrengiant Zenklus Nr. 601-608, 616—619, 622, 628, 637—643, §is atstumas gali
buti iki 5,00 m. Kelio Zenklai negali biiti jrengiami pésCiyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi Zenklai, i§skyrus zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
9.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
9.3.3. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi biiti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus. Kelkras¢iuose, sankryZose,

nuovazose ir ties pralaidomis yra jrengiami A grupés signaliniai stulpeliai
9.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

9.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medziagos neSildomose
saugyklose gali biti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jautg zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

9.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykleés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
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9.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto

bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

9.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003

2. LST EN 1436:2007+A1:2009

3. LST EN 1463-1:2009

4. LST EN 1871:2002
5. LSTEN 12352:2006
6. LST EN 12368:2006

7. LST EN 12767:2008

8. LST EN 12899-1:2008
9. LSTEN 1871:2000
10. LST EN 13197:2011

Keliy Zenklinimo medZziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio elementai. 1
dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

Eismo reguliavimo priemong¢s. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai.

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

9.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TDVAER 12
2. PITKZA 08

3. TRA TAS-PL 09

4. KPT TAS 09

5. JTZM 12

6. 2012-01-31, Nr. 3-83
7. TRA ZM 12

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.
Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary
sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

projektavimo taisyklés

Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykles*

Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas
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TS 010. APZELDINIMAS
10.1. Veja

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant grunta ir
uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zzemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Rankiniu biidu pasé¢jamas zoliy miSinys: raudonasis eraicinas (festuca Ruba L) — 30 %, smilga baltoji
(Agrostis Alba) — 10 %, miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. Sékly norma Zolyne:

e raudonasis erai¢inas (festuca Ruba L) — 10 g/m?;
e smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m?;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 6 g/m>.

Vejos zolés miSinys turi buti parenkamas pagal zemés rusj arba aplinka. Parinkus ir pasé€jus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, trgSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukiio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
10.2. Medziai ir kriimai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), LR aplinkos ministro
jsakymas ,,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy $iems darbams i§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas“ (Zin.,
2008, Nr. D1-87), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisyklés“ (Zin., 2016 Nr. D1-565), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai
(Zin., 2008, Nr. D1-343), LR aplinkos ministro jsakymas ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés“ (Zin., 2010, Nr. D1-193) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir
kriimai augantys ne miSky tikio paskirties Zeméje priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir
kriimy priskyrimo saugotiniems® (Zin., 2008, Nr. 33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy

bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.
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Sodinami medziai gatvés teritorijoje ir aplink. Sodinami medziai: Paprastasis skroblas (,, Frans

Fontaine“). Medis uzauga iki 4 — 5 m aukscio ir 1 m plocio siekiancia laja.

pav. 3. Gatvéje sodinamas paprastasis skroblas

Sodinamas medis turi biiti su Zemés gumulu, o kamieno apimtis 16-18 cm.
Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés®.
Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,
VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.
Sodinant medzius ir kriimus vadovautis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU
VEISIMO, VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLIU 2007 m. gruodzio 29 d. Nr.D1-717 Vilnius.

10.3. Medziy ir kriimy sodinimas

Gatvéms skirti kokybiski sodinukai turi turéti vieng tiesy stiebg (tiesiais laikomi stiebai, nukrype nuo
tiesiosios ne daugiau kaip 3 cm) ir taisyklinga, simetriskg lajg. Medeliy lajoje turi biiti suformuotas skeletas,
t.y. turi buti trijy eiliy aSys: stiebas (pirmosios eilés asis), i$ jo iSaugusios Sakos (antros eilés asys) ir i$ Siy
Saky iSaugusios Sakelés (trecios eilés asys). Sodinukai turi buti visiskai sveiki, gyvybingi, antzeminé dalis

ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti SalCio ar Salny.
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Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi biiti prisegta etikelé, kad galima bty
tiksliai identifikuoti riisj, veisle ir kilme. Biitina saugoti sodinamy sodinuky organus nuo pazeidimy, o Siuos
Salinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkancius tepalus, dazus, fungicidus.

Sodinuky laikymas, transportavimas. Gatvéms skirti sodinukai transportuojami tik su apsaugotomis
Saknimis (konteineriuose, vazonuose, krepSiuose, specialiuose induose) arba iSkasti su Zemémis ir
supakuoti i rySulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi biiti pritvirtinta etiket¢ su sodmenimis
prekiaujancios ir juos iSauginusios jmoniy pavadinimais, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jraSyta augalo
rusis (lietuviy kalba paprastu Sriftu-riiSies epitetas ir genties vardas, lotyny kalba kursyvu-genties vardas ir
ruSies epitetas, originalo kalba paprastu Sriftu lotyniSkais raSmenimis-veislés vardas). Sodinukai
transportuojami bet kokiu transportu, tinkanciu jiems gabenti. Prie§ sukraunant sodinukus } transporto
priemong, jy Sakny pakuotés palaistomos. Sodinukai pervezami pasvirg (paguldyti), Sakny rySuliai dedami
priemongés priekinés dalies link.

ISkastus medelyne ir j rySulius supakuotomis Saknimis sodinukus galima sodinti ne vegetacijos
periodo metu (pavasarj, rudenj). RySuliuose jie gali biiti laikomi iki trijy savai¢iy. Nepasodinty sodinuky
Saknys iSpakuojamos ir jie vél sodinami medelyne arba apkasami ziemai.

Labai svarbu suformuoti rekomenduojamo ilgio medzio kamieng, t.y. beSake stiebo dalj nuo Saknies
kaklelio iki pirmyjy gyvyjy Saky. Tuo tikslu iSgenimos zemutinés Sakos. Biitina iSpjauti 1§ Saky
besiformuojancius antruosius stiebus. Pasodinty gatvése medeliy lajy ,.kélima* biitina testi, kol galutinai
suformuojami iki 2,8-3,5 m auksc¢io kamienai.

Lajos formai palaikyti retinamos sutankéjusios nustelbtos Sakos, o neproporcingai iSsikiSusios j Salis-
trumpinamos.

MedZiy sodinimo darbu aprasymas.:

e Medzius sodinti pagal projekto brézinyje nurodytas vietas, kurios darbo bréziniuose turéty biiti
nuzymeétos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

e Duobes medziams kasti 120 cm gylio ir ne maZziau 120 cm plocio.

¢ Sodinant medzius sodinimo duobése privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas derlingu dirvoZemiu, tai
biitina, kad medis sustipréty pirmais jo augimo metais. Biitinos traSos.

¢ Duobes medziams uZpilti augalinio grunto ir kompostinés Zemés misSiniu.

e Medziy atvezimo metu duobés turi biiti pilnai paruostos augaly sodinimui

e Sodinamus medzius batinai riti prie 3 impregnuoty kuoly (ilgis 2,5m, @ 6 cm). Kamienas turi biti
apsaugotas minksta tarpine medziaga pries jj riSant prie kuoly. Risimo aukstis H=1,30 m.

e UzZpylus Saknis augaliniu gruntu, palaistyti vandeniu (20-30 | medZiui).

e Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (prieziiira turi biiti vykdoma laikantis ir augalui
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keliamy reikalavimy). Neprigij¢ augalai po mety turi biti atsodinti.

Medziy sodinimo instrukcija

Muléio sluoksnis nustumiamas Kamieno

s : % . apating ,
nuo medzio kamieno per 25-50 cm,_ ) PR 1. Juodzemio 10 cm.
. o . ) likti 2. Juodzemis suspaudziamas.
Uzpilama 50-100 em plocio bei 5-10 cm storio atidengta. " 3. Uzpilamas vanduo.
mulcio juosta aplink-sodinamg medj-. F, /

e W T e A R

Sodinant nenuimti metalinio tinklo ir medZiaginio
apvalkalo nuo medzio akny gumulo.
Pasalinti tik visus priedus, pagamintus i$ plastiko.

pav. 4. Medziy sodinimo instrukcija

Kriamuy sodinimo darby aprasymas:

"« MedZio kamienas sutvirtinamas priedpriediais
i gruntg sukaltais mediniais strypais.
Surisimui tarpusavyje naudojamas specialus dirZas.

_Po medzio 8akny gumulu iSkasama 80-100 cm gylio
“ duobé, kuri uZpildoma juodzemiu.
JuodzZemis kietai suspaudziamas.

15 8ony gruntas pilamas sluoksniais ir sekancia tvarka :

Kriimus sodinti pagal projekto brézinyje nurodytas vietas, kurios darbo bréziniuose turéty biiti

tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

Duobes kriimams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes uz Sakny sistemos matmenis.

Pasodintas krimas uzpilamas neuzteztu dirvozemiu, atitinkanciu agrocheminius reikalavimus sodinamai

kromo rusiai.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezitra turi biiti vykdoma laikantis ir augalui

keliamy reikalavimy). Neprigij¢ augalai po mety turi biti atsodinti.

Pastaba: Medziy ir kriimy sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekejo nurodytas instrukcijas.
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TS 011. MAZOJI ARCHITEKTURA

Visi mazosios architektiiros elementai parenkami priderinus prie toliau Vilniaus gatvéje jrengty

mazosios architektiiros elementy.

11.1. Suoliukai

Medinés dalys impregnuotos ir nudazytos tamsiai ruda suderinta spalva. Mediena — tropiné mediena
arba kietmedis (iSskyrus pusis).

Suolo ilgis ne maziau kaip 1800, aukstis ne maziau kaip 720 mm. Sédimos vietos aukstis 435mm.
Kojos 18§ kalaus ketaus, mediena kietmedzio 40x35 mm. Lentos tvirtinamos varztais kiaurai lenta.

Kojos gruntuotos ir karStuoju budu padengtos dvigubu oksirono dazy sluoksniu. Tropinis
alyvuojamas, spalva derinama prie gatvéje jrengty suoly suderinus su Statytoju.

M10 tvirtinimo varztai ankeravimui.

pav. 5. Projekte numatyti suoliukai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
11.2.  Siuksliadézés

Betoniné dalis pagaminta i§ ne maZesnio nei C40 klasés betono.
Betoniné dalis turi biiti su natiiralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelés apdaila ir skaldel¢ yra ne
klijuota ant betoninio pavirSiaus, o jliejama j visg gaminio struktiira gamybos proceso metu.

Siuksliadézés betoninés dalies matmenys —ne maziau kaip 45x45 cm; aukstis ne maziaus kaip 80 cm.
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Siuksliadézé su cinkuoto metalo jdéklu, talpa ne maziau kaip 90 1.
Stogelis i§ cinkuoto metalo ir nudazytas milteliniu biidu. Spalva — tamsiai pilka. Spalvos kodas

RALT7016.

pav. 6. Projekte numatytos Siuksliadézés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
11.3. Dviradiy stovai

Dviraciy stovas i$ cinkuoto plieno ir nudazytas milteliniu biidu. Spalva — tamsiai pilka. Spalvos kodas

RAL7016. Stovas tvirtinamas jbetonuojant. Vamzdzio skersmuo ne maziau kaip 45 mm.

800

600/800/1000 ‘

+30 cm

=

pav. 7. Projekte numatyti dviraciy stovai

Pastaba: Galima naudoti analoga suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
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TS 012. STATYBVIETES ISBANDYMAS
12.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.
12.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinamg
montavimo atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
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12.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemones turi biti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruosStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 013. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai‘
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazyméti Zzemés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriiiti
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai paruoStas. Apziiiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.
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Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo ijtaisai turi biti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui
] trans¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy butina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés . . Nuoroda | Mato o
NI Darbo pavadinimas, apraSymas i TS Vit Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas TS 02 km 0,556
Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 7 cm
1.2 | (numatomas asfalto panaudojimas jrengiant skaldos TS 02 m?
sluoksnj) 1170
1.3 | Asfaltbetonio dangos ardymas, frezavimas, h, vid - 2 cm TS 02 m? 4310
1.4 | Betoniniy trinkeliy / plyteliy demontavimas TS 02 m? 1325
1.5 | Esamy betoniniy gatvés ir vejos bordiiiry ardymas TS 02 m 1500
1.6 | Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy demontavimas TS 02 vnt. 6
17 Kelio Zenqu skydy nuo vienstiebiy metaliniy atramy TS 02 vt
demontavimas 19
Esamy Suliniy dang¢iy pakeitimas j plaukiojancio tipo
1.8 | dang¢ius ir sureguliavimas (pakélimas / nuleidimas) iki TS 02 vnt.
projektinio aukscio gelzbetoniais Ziedais 22
Esamy rysiy Suliniy dangciy pakeitimas j plaukiojancio tipo
1.9 | ir sureguliavimas iki projektinio auk$¢io gelZbetoniais TS 02 vnt.
ziedais arba perdangos pakeitimu 5
1.10 | Transéjy kasimas rankiniu biidu ir uzpylimas TS 02 m 190
111 Pakloty kabeliy apsauga sprer}kgmqls gaubtais 110 mm TS 02 m 190
skersmens, atkasant kabelius ir jgilinant
112 quzwt iki 24 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 4
113 Meflzulr iki 32 cm skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 2
114 quzwt didesniy kaip 32 skersm, medziy kirtimas ir kelmy TS 02
rovimas vnt. 1
1.15 | Tanky kriimy rovimas TS 02 ha 0,1
1.16 | SiuksliadéZiy demontavimas TS 02 vat. 2
1.17 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km TS 02 t 746
2. Zemés darbai
Augalinio grunto iki 15 cm nuémimas, pervezimas iki 10 m? 1290
2.1 . oL TS 03
km ir sandéliavimas m? 194
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2.2 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 3372
2.3 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas rankiniu bidu TS 03 m? 843
. - 1
24 II gr. gmnto .kasnnas 'ekslfe.lvat.or'lfns 9,65 m }(ausu, TS 03 e 736
pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
25 II gr. gr}mtowlms%m%s r;}pklnlg l?ﬁdu, pakrovimas j TS 03 e 100
autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
2.6 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 1011
27 Zern.es. san}<asos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 e 253
rankiniu biidu
2.8 | Slaity apéjimas Zole 6 cm TS 010 m? 1316 79
3. Dangos konstrukcijos jrengimas. 1 konstrukcijos
variantas
Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S )
31| irengimas, h-0,04 m TS 07 m 3090
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.2 | apatinio sluoksnio jrengima, panaudojant bitumin¢ emulsijg | TS 07 m?
C60BP4-S 3090
Asfalto i§lyginamojo sluoksnio ir miSinio AC 16 AS )
33 | irengimas, h vid 0,07 m 1507 m 3090
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.4 | apatinio sluoksnio jrengimg, panaudojant bituming emulsijg | TS 07 m?
C60BP4-S 3090
Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio SMA 8 S
3.5 | jrengimas, h-0,04 m sankryZose, dangy suvedime, ir TS 07 m?
lietaus nuoteky jrengimo metu 1564
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.6 | apatinio sluoksnio jrengima, panaudojant bituming emulsijg | TS 07 m?
C60BP4-S 1564
Asfalto apatinio sluoksnio ir miSinio AC 16 AS jrengimas, )
37 1 1h-0,05m 507 o 1565
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto
3.8 | apatinio sluoksnio jrengimg, panaudojant bituming emulsijg | TS 07 m?
C60BP4-S 1565
Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i$ misinio AC 32 PS, )
39 110,08 m s 07 m 1567
3.10 Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy e
' misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 25 %, h=0,20 m TS 04 1569
3.11 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h-0,18m TS 04 m? 290
3.12 | Grunty sustiprinimas, h-0,15 m TS 05 m? 1616
313 Asfal?o pagrindo - dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD TS 07 - 57
jrengimas, h-0,08 m
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
3.14 misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 25 %, h=0,20 m TS 04 m >8
3.15 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h-0,37m TS 04 m? 22
3.16 | Betoniniy trinkeliy jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 1360
3.19 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 1360
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy )
3.20 misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 25 %, h=0,15 m TS 04 m 1360
3.21 | Saliui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h-0,19m TS 04 m? 272
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3.22 | Betoniniy trinkeliy per nuovazas jrengimas, h-0,08 m TS 08 m? 525
3.23 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 525
Skaldos pagrindas i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy )
3.24 misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 25 %, h=0,15 m TS 04 m 325
3.25 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h-0,29m TS 04 m? 163
Gatvés bordiiiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
326 | (€20/25) pagrindo 508 ] m 681
3.27 | SuZeminty gatvés bordiiiry jrengimas TS 08 m 380
Vejos bordiniry 1000x80x200 jrengimas ant betono
3.28 (C12/15) pagrindo TS 08 m 1515
3.30 | Sandarinimo juostos prie borditiry ir lataky jrengimas TS 07 m 1061
5. Eismo organizavimas ir kiti dabai
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
31 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 09 vat. 12
5.2 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 09 vnt./m? 39
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.1 m 159
53 S g . . . TS 09
(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 19
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.2 TS 09 m 30
54 | (polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais) m? 8
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.4 TS 09 m 4
55 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 0,50
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.5 m 62
N o . . T TS 09
56 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 2
Horizontalus kelio Zenklinimas daZais, Nr. 1.6 m 168
NS o . . o TS 09
57 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 16
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.7 TS 09 m 173
5.8 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 11
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.12 m 83
o g . . o TS 09
5.9 | (polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais) m? 15
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.13.1 TS 09 m 31
5.10 | (polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais) m? 46
Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.22 TS 09 - 13
5.11 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.25 m 23,5
N o . . T TS 09
5.12 | (polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais) m? 7
5.13 | Satramy ir sferiniy veidrodziy jrengimas TS 09 vnt. 3
5.14 | Suoliuky jrengimas TS 011 vnt. 1
5.15 | SiuksliadéZiy pastatymas TS 011 vnt. 2
5.16 | Dviraciy stovy jrengimas TS 011 vnt. 1
5.17 | B tipo signaliniai stulpeliai prie iskiliyjy peréjy TS 09 vnt. 12
5.18 | Medziy sodinuky sodinimas TS 010 m? 18
Pastabos:
1) Visi Suliniy dangciai numatomi su priklausancios jmonés logotipu, o demontuoti dangciai perduodami
savininkams.
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2)
3)

4)
5)

6)

7)

9)

Nuovazy vietos statybos metu tikslinamos pagal esamg situacija.

Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigimg gavima).

Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui pagal
brézinius.

Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biiti pakeistos naujomis.
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MEDZIU ZINIARASTIS
.. | Kamieny . Saugomas /
Fil. PK Vietove, | Medziy skaiCius pagal diametrg, cm Mrf‘l(glizslo skaicius, K];llrrla, nesaugomas, kt.
Nr. ) koef. Vnt. ) pastabos
1216 | 1724 | 25+32 | >32

) Saugomas, buklé

1 |o+26] 2 21 liepa ! 378 | gera
liena 1 Saugomas, buklé

2 |[o+29] 2 25 °p 450 | gera
) Saugomas, buklé

310432 2 23 liepa ! 414 | gera
. Saugomas, buklé

4 |o+36| 2 24 liepa ! 432 | gera
liepa 1 Saugomas, buklé

5 | 0+43 2 28 P 504 | gera
. Saugomas, buklé

6 |4+73| 2 23 tuja ! 414 | gera
. Saugomas, buklé

7 | 5+18 2 59 | uosis ! 2360 | gera

0 4 2 1 4952

Pastabos: Rangovas prie§ gaudamas leidimus medziy kirtimui, privalo sumokéti kertamy medziy atkuriamgsias

vertes paskai¢iuotas pagal Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus LR aplinkos ministro 2008 m. birzelio

26d. jsakymu Nr. D1-343 ir jo pakeitimais, j Elektrény savivaldybés administracijos nurodyta saskaitg. Tiksli zeldiniy

atkuriamoji verté bus paskai¢iuota iSduodant leidimg kirsti medzius, pagal tuo metu nustatytg medziy bkl ir fakts.
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