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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

:i:: Bylos (segtuvo) Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
a b c d e

1. DL-20-08-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. DL-20-08-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

3. DL-20-08-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. DL-20-08-TDP-E 0 Elektrotechniné

s [oumosmorso | o | Pereeme s e

6. DL-20-08-TDP-SK 0 iZastty;kés;iszliit;ojamosios kainos

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai

byla (segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
: Egliskiy g. 60, Egliskes, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. — LT-13108 Vilniaus ., . .. . ”,
PATY. o d'g[EE]F Jm.k. 304850593 Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
DOK. NR. Tel.: +370 699 39087 stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
El.padtas:iinfo@digleaf.lt | nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
38561 SPV-S D. Kuleégius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
00-Keliai, Gatveés 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ] ] .
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-PSZ 1 1




PROJEKTO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-08-TDP-PS 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
DL-20-08-TDP-BD-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
DL-20-08-TDP-APSS 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas
DL-20-08-TDP-TSA 1 0 Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas
05 DL-20-08-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
DL-20-08-TDP-BD-AR 9 0 Aiskinamasis rastas
DL-20-08-TDP-BD-BTS 12 0 Bendrosios techninés specifikacijos
Projekto dalies bréZiniy Ziniarastis
Dokumento Zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-08-TDP-S-B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2000
DL-20-08-TDP-S-B-02 1 0 Ardomy dangy planas, M 1:500
Jrengiamy dangy ir eismo organizavimo
DL-20-08-TDP-S-B-03 1 0 planas, M 1:500
DL-20-08-TDP-S-B-04 3 0 Vertikalusis planas, M 1:500
DL-20-08-TDP-S-B-05 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
InZineriniy tinkly suvestinis planas
DL-20-08-TDP-ITSP 1
0-08 5 0 (M1:500)
DL-20-08-TDP 1 0 Zeldiniy schema (M1:500)
Projekto dalies priedy Ziniarastis
Eil. Nr. | Lapysk. | Pavadinimas Pastabos
2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta
! 1 techniné uzduotis techninio darbo projekto rengimui
2. 1 AB “Telia Lietuva” techninés sglygos Nr. 2021-011238, 2021-04-20
3. 1 AB “Klaipédos energija”, techninés sglygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22
4. 2 AB “Klaipédos vanduo” techninés sglygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27
0 2023-12-15 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida 3leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dl Ieaf UAB , Skaitmeninis lapas” Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. g info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.Kuléius . e
Projekto bylos sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-BSZ 1 2



mailto:info@digleaf.lt

UAB ,Gatviy apsvietimas techninés sglygos Nr. 21.53, 2021-05-17

5.
6. 2 AB ESO techninés salygos Nr, ISK22-D8377
Apie 71 Ha teritorijos tarp Jareiviy g., Poilsio g.,évos g., tesinio, Mituvos
g., Zalgirio g., Kalnupés g., Nidos g., ir Rambyno g., Klaipedoje detalusis
/- 10 planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985
8. 4 Kvalifikacijg patvirtinanciy dokumenty kopijos
9. 2 Topografinis planas, M 1:500
10. 24 Geologiniy tyrimy ataskaita Nr. 32033 - 2021
11. 1 Fotofiksacija
UAB ,Zeldyny vizija” i$vada dél automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy
12. 6 taky Minijos g. 126, 128, 130C Klaipédos mieste rekonstravimo techninio
darbo projekte aptariamy zeldiny
13. 3 NZT sutikimas Nr. SUVA-5313-(8.53 E.) (InZineriniai tinklai)
14. 13 Kadastriniy matavimy byla Nr. 21/64363 (un. Nr.4400-3139-3709)
15. 13 Kadastriniy matavimy byla Nr. 21/64363 (un. Nr.4400-3111-1496)
16. 1 NR registro iSrasas Nr. 50/112017 (Minijos g.126)
17. 1 NR registro iSrasas Nr. 50/114023 (Minijos g.128)
18. 1 NR registro iSrasas Nr. 50/113924 (Minijos g.130C)
19. 3 NZT sutikimas Nr. SUVA-15206-(8.53 E.) (Susiekimo kom.)
20. 1 2023-07-04 A.V. pritarimas
2022-05-09, Nr. 22-29K-01. ISvada dél automobiliy stovéjimo aiksteliy,
21. 3 pésciyjy taky Minijos g.126, 128, 130C, Klaipédos mieste rekonstravimo

techninio darbo projekte aptariamy Zeldiniy

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS

LAPY

LAIDA

DL-20-08-TDP-BSZ 2




ATLIKTY PRITARIMY, SVARSTYMU IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ"!' Projekta perziiuréjusi institucija V, Pavardeée Parasas Data

1. | Klaipédos miesto savivaldybé Vedéja (11.8E) MD3-108 2022-05-24
Miesto {kio sk. I. Sakaliené

2. | Klaipédos vanduo Projekty valdymo inzineré | Suderinta. Zr. projekto 2022-03-29

D.Cepronaité prieduose.
3. | ,Telia Lietuva“ AB Vyresnysis inzZinierius Parasas 2022-03-14
K.Vencloivaitis

4. | AB ,Energijos skirstymo Elektros tinklo Suderinta 2023-02-27

operatorius® eksploatavomo sk.
InZinierius
5. | Klaipédos energija Vartotojy priezitros ParaSas 2022-02-21
grupes vyresnysis
inzinerius V.Pikturna

6. | Nacionaliné Zzemés tarnyba. Sutikimas Nr. SUVA- Sutikimas (inzineriniai 2023-04-06
Klaipédos skyrius 5313-(8.53 E.). tinklai)

7. | Nacionaliné zemés tarnyba. Sutikimas SUVA-15206- | Sutikimas (susisiekimo 2023-10-02
Klaipédos skyrius (8.53E.) komunikacijos)

8. | AB ,Energijos skirstymo Darius Stanislovas Pritarta 2023-12-18
operatorius® (Elektra)

9. | AB ,Energijos skirstymo Violeta Simkiené (Dujos) | Pritarta 2023-12-06
operatorius®

0 202312 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. d I g I E af UAB ,Skaitmeninis lapas” Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kulésius
Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-APSS 1 1
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INZINERINIY PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. | Projekto dalis SPDV Kval. patvirt. Parasas
Nr. dok. Nr
1. | Susisiekimo dalis D.KuléSius 38561
2. | Elektrotechnikos dalis S.Lomakovas 31813 \
3. | Nuoteky ir vandens Salinimo dalis D.Breiva 24922 1
4. | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo A.Chlebnikovas 30364
0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL dlgleaf UAB , Skaitmeninis lapas” Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
PATV info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kulésius . . . L
Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT

KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-TSA 1 2
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABA
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (KELIU GATVIY)
1.1. Rekonstruojamas Jvaziavimas (vaziuojamoji
dalis, automobiliy stovéjimo aikstelé, Saligatviai). Rekosntravimas
Un. Nr. 4400-3111-1496
1.1.1. PI.o"tas (\(av2|quam01| dalis, automobiliy m2 839
stovéjimo aikstelé)
1.1.2. Automobiliy stovéjimo viety skai€ius vnt 27
1.1.2.1. 18 jy Zmonéms su negalia vnt 1
1.1.3. Plotas (Saligatviai) m2 442 Rekosntravimas
1.2. Rekonstruojamas Jvaziavimas (vaziuojamoji
dalis, automobiliy stovéjimo aikstelé, Saligatviai). Rekosntravimas
Un. Nr. 4400-3139-3709
1.2.1. PIotg'g (va;uiqa_mop dalis, automobiliy m2 1058
stovéjimo aikstelé)
1.2.2. Automobiliy stovéjimo viety skaiCius vnt 32
1.2.2.1. 18 jy Zmonéms su negalia vnt 2
1.2.3. Plotas (Saligatviai) m2 663 Rekosntravimas
1.3. INZINIERINIAI TINKLAI
2.1. Gatviy apSvietimo inzinerinis tinklas 0,4 kV
2.1.1. ligis* m 118
2.1.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis | vnt.; mm? 4:16
2.1.3. Apsaugomy kabeliy ilgis m 30
2.2.AB ESO elektros kabeliy apsaugojimas
2.2.1. Apsaugomy kabeliy ilgis m 222
2.3.Lietaus vandens ir nuoteky inzineriniai tinklai
2.3.1. ligis* m 186 Nauja statyba
2.3.2. Vamzdzio skersmuo mm 200, 250

0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dlgleaf UAB ,Skaitmeninis lapas” Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.Kulésius o . .
Benderieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-BD-BSR 1 1



mailto:info@digleaf.lt

AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. BENDROUJI DALIS ... err s s s s s s s s s s smss s s s s nmn s s s e mmns s s e e mm s s e nnmmn s s ennnnn 3
1.1. Prielaidos projektui FENGLI. ......civu e 3
1.2. Statybos rasis — rekonstravimas/nauja statyba ........ccocoooiiiiiiiii 3
1.3. Statinio paskirtis- Susisiekimo komunikacijos (keliy gatviy), inZineriniai tinklai..... 3
1.4. Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai.............ccccccoiiii 3
1.5. Projektuojamy statiniy Sgrasas .........ccoovvviiiiiiiiii e 3
2. DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS ....... 3
2.1. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas....................... 5
3. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS ...t rrrcess e s s s e e e 6
3.1. (0] o] Qe I [o [ XY PP 6
3.2. PaZintiniai duomenys (esama bOKIE) .........coouniiiiiii e 7
3.3. Esamy pastaty, inZineriniy statiniy NUGMOVIMES.........cccvuiiiiiieeiieeee e, 7
4. SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIALI ........ccommiieeereeeceeeeeeenee 7
4.1. 21T g Yo LT TR o = aTe [T - PP 8
4.2. Planiniai sprendiniai ir €iSmo 0rganizavimas .........c..oiieiiiiiiiiriiiiie e 9
4.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikme&ms ...........oii i 10
44. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai ............cccccceeeeviinnnenn. 10
4.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams............cooviiiiiiii i 10
4.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas .............cceeeeiieeiiiiiiiiiiin e 10
4.7. ParuoSiamie]i darbai ... ..o e 11
4.8. 7 o¥2=] To 1101 0 =13 1
4.9. INZINEriNIai tiNKIQi . .ceeee e 11
0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I3leidimo data__ | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dl Iea': UAB ,,Skaitmeninis lapas“ Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. g info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kulésius . . .
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
LT
KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-08-TDP-BD-AR 1 1
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10.
11.

g O T G =Y 1] o] o 4 =Tl - R 11

ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAL............ccccuuue. 12
5.1. AB ESO elektros tinkly apsaugojimas .........coeuuieiiiieiii e 12
5.2. UAB ,Gatviy apsvietimas“ apsvietimo tinkly apsaugojimas ir iskélimas......................... 12

VANDENS IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAL.......ccceerrrrrreeeerrenaeeseeesasaesenens 13
6.1. Projekto Sprendiniai ........... ... .. e 13
6.2. Projektiniai skaiCiavimai............ccooiiiiiiii e 13

PROJEKTINIYU SPRENDINIY POVEIKIO APLINKAI APRASYMAS.................. 14

SAUGOMOS TERITORIJOS..........cocciimmmmrmr s nnes 14

PROJEKTUOJAMUY INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOS.............cu.n.... 14

REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS: ........cccovurueuerererenaenen. 14

PLANUOJAMAS ATLIEKY SUSIDARYMAS IR ATLIEKY TVARKYMAS........ 15

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

DL-20-08-TDP-BD-AR 2 16 0




administracijos direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985.

PSP-100-210901-03198, 2021-09-01. Nuoroda j projektinius pasitlymus, paskelbtus IS , Infostatyba“:

1. BENDROJI DALIS

1.1.  Prielaidos projektui rengti.

Techniné uzduotis;

»Apie 71 Ha teritorijos tarp Jareiviy g., Poilsio g.,évos g., tesinio, Mituvos g., Zalgirio g., Kalnupés g.,
Nidos g., ir Rambyno g., Klaipédoje detalusis planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés

Projektiniai pasitlymai. PraSymo pritarti projektiniams pasialymams IS , Infostatyba® registracijos numeris

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?1d=1496214

Kiti dokumentai.

1.2.  Statybos rasis — rekonstravimas/nauja statyba
1.3.  Statinio paskirtis- Susisiekimo komunikacijos (keliy gatviy), inZineriniai tinklai
1.4.  Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai
1.5. Projektuojamy statiniy sgrasas
Nr. Statinys Pagrindinés Paskirtis Statybos risis
1. | Automobiliy Plotas: 1897 m2 Susisiekimo Rekonstravimas
s k ikacii
stovéjimo aikStele Stovéjimo skaicius: 59 vnt. omunikactjos
Danga: (asfaltas)
2. | Saligatviai Plotas: 1105 m2 Susisiekimo Nauja statyba
. . komunikacijos
Danga: betono trinkelés
3. | Gatviy apsvietimo | 1 kV kabelis AL 4x16. InZineriniai tinklai.
tinklai Apévietimo linjjos ilgis 118 m. | F1ektros tinklai
4. | AB ESO elektros | Apsauginiai dékly skersmuo d | InZineriniai tinklai.
tinklai 110 mm. Elektros tinklai
Apsauginiy dékly ilgis 30 m.
5. | Vandentiekio ir InZineriniai tinklai. Nauja statyba

nuoteky Salinimo
tinklai

llgis: 186 m.

Vamzdzio skersmuo d 200,
d250 mm.

Vandentiekio ir nuoteky

Salinimo tinklai

2. DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”,

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR aplinkos

ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

DOKUMENTO ZYMUO:
DL-20-08-TDP-BD-AR

LAPAS

LAPY LAIDA

16 0



https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=1496214

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys”, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir
LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |JT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio
12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio
30 d. jsakymu Nr. V-18

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZpildai 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy prieZidrai skirty medziagy ir medzZiagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy

keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-390;
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- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7
d. Nr. Vv-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- LR vyriausybés nutarimas , Dél Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo“ Nr. 343;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-
16;

- 2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta techniné uzduotis techninio
darbo projekto rengimui;

- AB “Telia Lietuva” techninés sglygos Nr. 2021-011238, 2021-04-20;

- AB “Klaipédos energija”, techninés sglygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22;

- AB “Klaipédos vanduo” techninés sglygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27;

- UAB ,Gatviy apsvietimas techninés salygos Nr. 21.53, 2021-05-17;

- AB ESO techninés sglygos Nr, ISK22-D8377

- Apie 71 Ha teritorijos tarp Jareiviy g., Poilsio g.,Strévos g., tesinio, Mituvos g., Zalgirio g., Kalnupés
g., Nidos g., ir Rambyno g., Klaipédoje detalusis planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
21. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas
1. Autodesk AutoCAD LT
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Draftsight,
4, Libre office writer,
5. Sistela,

6. Dialux
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3. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS

3.1.  Objekto adresas
Minijos g. 126, 128 ir 130C, Klaipéda.

1. Pav.vietovés schema
Rekonstruojamam inZineriniam statiniui (kelio ir jo sudétinés dalys: vaziuojamoji dalis, Saligatvis,
automobiliy stovéjimo aikstelé, pésciyjy ir dviraciy takai) yra 2014-12-02 atlikti matavimai ir registracija.
Objekto registracijos unikalus Nr. 4400-31379-3709, bylos Nr. 21/64363 Paskirtis: Keliy (gatviy). Kadastriniy
matavimy byla Nr. 21/64363 ir unikalus Nr. 4400-3111-1496. Paskirtis: Keliy (gatviy). Kadastriniy matavimy
bylos jtrauktos j projekto dalies priedus.
Registruoti inZineriniai statiniai (automobiliy aikstelés, pésciyjy takai) randasi nesuformuotose valstybinés
Yemés plotuose. Pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie ZUM direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. Nr. 1P-
(1.3)-265, jsakymu patvirtintas ,Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykles”,
sutikimai iSduodami tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
batinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai. Pridedamas NZT sutikimas SUVA-
15206-(8.53 E.).

2 pav. I$trauka i§ kadastro Zemélapio.
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3.2.  Paiintiniai duomenys (esama buklé)

Nagrinéjama teritorija apima daugiabuciy namy, adresu Minijos g. 126, 128 ir 130C kiemga. Teritorija ,
kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultlros paveldo teritorijg.

Rekonstruojami pravaZiavimai ir naujos stovéjimo aikStelés jrengiamas laisvoje valstybinéje Zeméje.
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Esamy taky bei pravaziavimy nagrinéjamoje teritorijoje biklé bloga, t. y. suskilinéjusi, pro tarpus auga Zolé,
kaupiasi vanduo. Automobiliy stovéjimo viety taip pat triksta — automobiliai paliekami stovéti ant vejos,
esamy pésciyjy taky, pravaziavimy, ko pasekoje Zali plotai kiemuose isvaZinéti, o automobiliy eismui
neskirta dangoje atsiranda vis daugiau pazaidy.

3.3.  Esamy pastaty, inZineriniy statiniy nugriovimas

Esamy pastaty ir inZineriniy statiniy griauti nenumatoma.

3.4. InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iskélimas arba jy apsaugojimas

InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSkelti nenumatoma, Zemés darbus inZineriniy tinkly apsaugos
zonose vykdyti rankiniu badu.

4. SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
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4.1. Bendrieji sprendiniai

Siekiant uztikrinti projektiniy sprendiniy funkcionavimg — darbai turi biti vykdomi kompleksiskai kartu su
Projektu Nr. DL-20-09 , Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy
taky techninis darbo projektas. Minijos g. 130, 130A, 130B Klaipédos m.”.

Rekonstruojant pravaZiavimus asfalto danga jrengiama ne siauresné kaip 5,50 m. Saligatviy plotis kinta, bet
ne mazesnis kaip 1,50 m. Ties daugiabuciy laiptinémis Saligatviai priderinami prie esamy altitudziy, kad
uztikrinti pavirsinio vandens nubégima nuo pastaty.

Jrengto gatvés bordilro virSutiné plokStuma ties takais ar Zaliosiomis zonomis turi bati iskilusi virs
vaziuojamosios dalies 10 cm (borditrai 1000x300x150). Borditdro aukstis parenkamas prisiderinus prie
esamy gatvés auksciy. Ties stovéjimo aikStelémis gatvés bordidrai jrengiami 10 cm virS vaZiuojamosios
dalies.

Vietose kur pésCiyjy srautai kerta vaZiuojamajg dalj bordiGrai turi bati iskile ne daugiau kaip 5 mm
(bordidrai 1000x220x150). Visi kelio bordidrai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos
borditrais 1000x200x80.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Naujos automobiliy stovéjimo vietos rengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,Gatvés ir vietinés

reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“. Stovéjimo viety konfiguracija parinkta siekiant uztikrinti maksimaly
stovéjimo viety skaiciy. Automobiliy stovéjimo vietas numatyta orientuoti statmenai pravaziavimui:

_______________________ Automobiliai statomi i3 vienos puses

‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ’ | 2 statmenal pravaiavimo asies.

___________________ E Automobiliai statoms 18 dviejn pusm
statmenal pravaZiavimeo asies.

5 pav. Naujai jrengiamy stovéjimo viety orientavimas

Rekonstruojant esamas bei rengiant naujas automobiliy stovéjimo vietas atsizvelgta j normatyvinius
atstumus iki gyvenamuyjy bei mokslo paskirties pastaty.

Vadovaujantis KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés” 4
lentele (Poilsio aikStelése transporto priemoniy stovéjimo vietoms priskirtos dangy konstrukcijy klasés),
lengvieji automobiliai (galimas prieziGros transporto eismas) parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

VaZiuojamajai ir stovéjimo aiksteliy dalims pagal vietovés Zzemeés jSalo gylj numatoma 65 cm (DKO,1 —
0,50hz, kur hz -1,30 m) S3alciui nejautri dangos konstrukcija. Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele

Saligatviams bei takams numatoma 45 cm storio Salciui nejautri dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
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Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iS misinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 2120 MPa) 0,20;
Apsauginis salciui atsparus sluoksnis k=1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas (EV2 245 MPa).

Projektuojama saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninés plytelés 300x300x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45 (EV2 =100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10-5 m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 230 MPa).

4.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Nagrinéjamoje teritorijoje eismas organizuojamas ratu — jrengiant jvaziavimg i$ Sulupés gatvés ar
Naikupés g.

N
v

0 7
‘Oyee (\: 5

6 pav. Eismo organizavimo principiné schema
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Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati atliekamas
vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas” bréZiniu, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
7enklinimo taisyklémis“ ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08.
Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi bati atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis“. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad buty gerai matomi eismo dalyviams, kad juos baty
kuo patogiau jZitréti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uistoti
jokios klititys, taip pat jie neturi uistoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$
cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1“ dydzio. Jy atramos
i$ metaliniy cinkuoty vamzdZiy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy
iSmatavimy.

4.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas".

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
Zmonéms ir nebity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Pésciyjy
taky, Saligatviy plotis 21,5 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm virs gatveés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su
pésciyjy takais, Saligatviais vietose, kelio borditrus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema is betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui ties susikirtimais su vaZiuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai
i$ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy isilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pés€iyjy tako
nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Reljefiniai pavirsiy elementai turi bati 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraciy taky neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity kligciy, kysanciy auksciau ar
jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirsiaus.

4.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medzZiagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarsa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam turi
blti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemoneés, konteineriai
uztersty atlieky surinkimui).

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi bati iSveZzamos j atitinkamus
atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepaZeidzia treciyjy asmeny interesy.

4.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
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Jgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:

Paruosiamieji darbai;

- VaZiuojamosios dangos jrengimas/rekonstravimas;

- Saligatviy jrengimas;

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

4.7. Paruosiamieji darbai

Pries pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai. Statybos
metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams gali
blti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekty, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bGti patikslinti.

4.8. ApzZeldinimas

Statybos darby metu numatoma Kkirsti teritorijoje esancius Zeldinius — 3 medzZius, bei Salinti krdmus,
trukdancius Saligatviy jrengimui ir vaziuojmosios dalies platinimui priesais Minijos 126 namg. Vejos danga
numatoma su 8 cm dirvoZemio sluoksniu uzséjant Zole.

4.9, InZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Vykdant rekonstravimo darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu badu.

4.10. Kita informacija

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zeméje .
- Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti Zemés
darby leidimg, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg ir susiderinti eismo
organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezZilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrindine medziagg remtis technine
specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréZziniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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5. ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1.  AB ESO elektros tinkly apsaugojimas

Esamus 1 kV kabelius patenkancéiius j vaziuojamosios dalies statybos zong, numatoma apsaugoti
surenkamais apsauginiais HDPE d110mm déklais (ten kur néra vamzdzio).

Apsaugomi kabeliai:
TR64-SKS3162 1, AAB 4x120;
TR64-SKS3162 11, AAB 4x120;
TR64-5KS3163, APVB 4x95;

5.2. UAB ,Gatviy apsvietimas* apsvietimo tinkly apsaugojimas ir iskélimas

Visi montavimo darby etapai, atjungimy derinimas, sprendziamas darbo projekto metu, suderinus su
atsakingomis organizacijomis. ApSvietimo valdymas neprojektuojamas ir nekei¢iamas.

Ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tako borditro turés bati jrengti pamatai metalinéms apsvietimo
atramoms jrengti. Pamatams jrengti duobes kasti siiloma mechanizuotai, arba greziant. Pamatai jrengiami
pagal technologijg. Pamatai turi turéti hidroizoliacinj padengimg. Pamaty virSaus altitudé derinama su
gatveés sprendiniais (bordilro pavirSiaus altitudé). Detalius gatvés sprendinius Zr. Susisiekimo komunikacijy
projekto dalyje.

Automobiliy aikstelés statybai trukdancios apsvietimo atramos perkeliamos j naujas vietas. Perkeliamos
atramos Nr.82, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 93. Atramos Nr. 86 ir 89 demontuojamos. Atramos naudojamos
esamos.

Iki naujy atramy montavimo vietos privedami nauji kabeliy intarpai, pajungiant nuo artimiausios atramos
arba sujungiant jungiamosiomis movomis su esamais kabeliais..

Tarp apsvietimo atramy projektuojama 0,4 kV kabeliné linija. Kabelis klojamas apsauginiame PP vamzdyje.
Peréjimas po gatvémis vykdomas uzdaru badu.

Sviestuvai montuojami atramose tvirtinant juos viriinéje, ant metaliniy cinkuoty gembiy arba kronsteiny.
Sviestuvai naudojami esami.

Visos projektuojamos gatviy apSvietimo linijos atramos turi buti jZemintos. Varza neturi virSyti 30 omy.
Atstojamoji linijos varZza neturi virSyti 10 omuy.

Sviestuvai jZeminami prijungiant prie esamy atramy jzemikliy. Atramy jZeminimo varZa neturi virdyti 30
omuy. Prie$ pradedant eksploatuoti apsSvietimo jrenginius, turi bati atlikti esamy iZzemikliy varZos matavimai.
Tuo atveju jei varza neatitinka keliamy reikalavimy, turi bati jrengti nauji jZemikliai.

Atramoms jZeminti naudojami vertikalGs cinkuoti jZeminimo elektrodai i$ ne maZesnio kaip @14,2mm
variuoty jZeminimo strypy. Montuojant jzemiklio sekcijas reikia matuoti jZzemiklio varza. JZemiklis jgilinamas
iki tol, kol bus pasiekta reikiama varza.

Transéjose pakloti jZeminimo laidininkai turi bati uzpilti vienaly¢iu, smulkiu ir riSliu gruntu.

JZeminimo laidininko prijungimo prie jrenginio gnybtas turi bGti paZzenklintas apsauginio jzeminimo Zenklu.
Apsauginio jZeminimo laidininkai turi biti pazymeéti zalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).
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6. VANDENS IR NUOTEKUY SALINIMO TINKLAI

6.1. Projekto sprendiniai

Jrengus naujas dangas, bortus, pavirSinés lietaus nuotekos negalés pasisalinti, todél pavirSiniy lietaus
nuoteky surinkimui yra projektuojami nauiji lietaus nuoteky tinklai.

Bendras surenkamos teritorijos plotas — 0,23 ha. Visos surinktos nuotekos isleidziamos j esamg lietaus
nuoteky tinklg d500 Minijos g., Salia Minijos g. 128 namo, t.y. esamas lietaus nuoteky Sulinys Nr.187.
PavirSines lietaus nuotekas numatoma surinkti naujais plastikiniais @425mm lietaus surinkimo 3ulinéliais.
Surinkimo Sulinéliai yra montuojami po projektuojamu gatvés bortu ir yra uzdengiami kalaus ketaus
bordidrinémis grotelémis. Sulinéliy pastatymo vietos yra parenkamos atsizvelgiant j projektuojamus
pavirsius bei plotg. Vietose, kur néra galimybés po bortu jrengti surinkimo Sulinélius, vaziuojamojoje gatvés
dalyje yra projektuojami @425 3ulinéliai su kvadratinémis kalaus ketaus plaukiojanéio tipo grotelémis. I3
trapy lietaus vanduo j naujai projektuojamg kolektoriy yra nukreipiamas PVC (200 vamzdZiais. Nauiji
projektuojami lietaus nuoteky kolektoriai numatomi iS PVC vamzdZiy, projektuojamo kolektoriaus
diametras @250mm.

Visi lietaus surinkimo Sulinéliai yra projektuojami su 30 cm nusodinamaja dalimi.

Trapy pajungimo vietose, nuolydZio keitimo vietose, posikiuose yra statomi g/b ar plastikiniai lietaus
nuoteky Suliniai.

Naujai projektuojamo lietaus tinklo jgilinimas numatomas nuo 1,38 m iki 2,08 m, priklausomai nuo
projektuojamo pavirsiaus altitudés.

Lietaus nuoteky tinkly vamzdynus numatoma kloti atviru badu.

Visi veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos transéjos zong, laikinai pakabinami, panaudojant
plieninius vamzdzius, profilius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali bati pazeistos.
Visi Zemés darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu bldu ir dalyvaujant atitinkamy
Zinyby atstovams. Susidirus su planuose nepazymeétais tinklais kreiptis j Zinybas, kurioms pastarieji
inZineriniai tinklai priklauso. Neveikianciy, neeksploatuojamy ar iSkeliamy komunikacijy atkarpas,
patenkancias j kasamy transéjy zonas, demontuoti. Prie§ demontuojant tokig komunikacijg jsitikinti, kad
pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu atveju atlikti atjungimo darbus suderinus su
atitinkamomis Zinybomis.

PrieS pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inZineriniy tinkly altitudes turi bdati
tikslinamos vietoje, atliekant Surfavimg. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perziGrimos
projektuojamy tinkly jrengimo altitudeés.

Po esamomis komunikacijomis, praeinan¢iomis virs projektuojamy tinkly, sutankinti gruntg iki k — 0,95.
Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona, tinklus klojant iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta
po 2,5 m j abi puses nuo vamzdyno asies. Vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zona, kai tinklai ir
jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies.

6.2. Projektiniai skai¢iavimai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitai nuo teritorijos:
Pagal STR 2.07.01:2003

Qi =1 F-Cyig

| -lietaus intensyvumas (I/s-ha).

F -skaiciuotinas nuotékio baseino plotas (ha) [9 priedas, 2.4.]

C.ig -vidutinis svertinis nuotékio koeficientas [9 priedas, 9.4 lent.]
Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas pagal formule:
Cia:

A,B,C- koeficientai, priklausantys nuo vietos geografiniy bei klimato sglygy bei lietaus kartojimosi periodo.
Priimama Klaipédos miesto matavimo stoties parametrai, pagal 5 mety iStvinimo rentmenj:
A 2019

B 4,5
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T- skaiciuotina lietaus trukmé, 20 min.

Skaiciuotinas lietaus intensyvumas gaunasi - 99,41 I/s/ha. Priimam -100I/s/ha.

Pavirsiniy nuoteky kiekis susidarantis nuo surenkamos teritorijos.

Nagrinéjama teritorija (Minijos g. 126, 128 ir 130C kiemas), surenkamos teritorijos bendras plotas F-0,23ha:
Qi =1 -F-Ciig=100x 0,23 x 0,95 = 21,85 I/s;

Maksimalus paros debitas

Qparos max = F'Kmax;

F - skaiCiuotinas nuotékio baseino plotas (m2)

Kmax - maksimalus paros krituliy kiekis, m (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis)
Nagrinéjama teritorija (Minijos g. 126, 128 ir 130C kiemas), surenkamos teritorijos bendras plotas F-0,23ha:
Qparos max = F-Kmax= 2300 x 0,0645 = 148,35 m3/d;

Metinis skaiciuotinas pavirsiniy nuoteky kiekis apskaiciuojamas

Qumety = 10-H-Y-F-k.

H - vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenis)

Y- pavirsinio nuotékio koeficientas (neturint tikslios informacijos priimama Y=0.4)

F - teritorijos plotas

k - pavirSinio nuotékio koeficiento pataisa, jvertinanti sniego iSvezima. Jei sniegas iSvezamas, k=0.85, jei
neisvezamas, k=1)

Nagrinéjama teritorija (Minijos g. 126, 128 ir 130C kiemas), surenkamos teritorijos bendras plotas F-0,23ha:
Qmety = 10-H-Y-F-k= 10 x 735 x 0,95 x 0,23 x 1,0 = 1605,98 m3/m.

7. PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIO APLINKAI APRASYMAS
Numatoma, kad projektiniai sprendiniai neigiamo poveikio aplinkai neturés. Dél rekonstruotos gatvés
pagereés eismo saglygos, sumazés triukSmas bei dulkétumas.
8. SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomy teritorijoje statybos vietoje ir Salia statybos néra, todél joms poveikio nebus.

9. PROJEKTUOJAMUY INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOS

Projektuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos Specialiyjy
Yemés naudojimo salygy |statymu. Siuo projektu projektuojamas tik vienas inZinerinis tinklas: Gatviy
apsvietimo inZinerinis tinklas 0,4 kV, kurio apsaugos zona iSilgai poZeminiy kabeliy linijos esanti Zemés
juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo Sios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po Sia juosta.

10. REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS:

Vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14
d. Nr. D1-674.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
DL-20-08-TDP-BD-AR 14 16 0




Visi medZziy ir krimy sodmenys turi bati sveiki: be Zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy
pakenkimy, puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepaZeisti sal¢io ar Salny,
nenuvyte.

Reikalavimai medZiams:

Visy medziy kamienas - vienas ir tiesus, kreivumas neturi bati didesnis kaip 23 mm, laja -
taisyklinga ir simetriSka, Sakny sistema - gerai susiformavusi. Konteineriuose pasodintiems medZiams
konteineriy talpa turi bati ne mazesné kaip: lapuociams — 45 |, spygliuociams — 30 I.

Lapuociy lajoje turi bati suformuotas skeletas t. y. turi bati trijy eiliy asys, kamieno apimtis ne
mazZesné kaip 10 cm, Sakny Zemés gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su Zemés gumulu).

Spygliuodiai: eglés — ne Zemesnés kaip 2 m, pusys — 1,5 m, kiti spygliuociai — 1 m, Sakny Zemés
gumulas — ne mazesnis kaip 30—40 cm (sodinamiems su Zemés gumulu).

Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekianciy formy):

Krdmai turi bati ne Zemesni kaip 20 cm, lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas

Priklausomuyjy Zeldyny plotas nuo viso Zemés sklypo ploto - 38 %.

Vykdant statybos darbus vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy, 2 ir 7
punkto reikalavimais:

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje: medziy grupes ir krimus
aptverti istisiniu aptvaru, pavienius medZius — aptverti trikampiu aptvaru, arba lentomis;

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozem;;

- laistyti Zeldinius;

- laikytis kity 2 ir 7 punkty reikalavimuy.

11.PLANUOJAMAS ATLIEKY SUSIDARYMAS IR ATLIEKY TVARKYMAS

Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo bati tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637

patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles”.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky perdirbimo
jmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati iSvezamos

sgvartyna.

Susidarancios atliekos turi bati tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Statybiniy

atlieky tvarkymo taisyklémis, Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklémis,

Atlieky tvarkymo jstatymu.
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Atliekos Numatomni atliekn tvarkymo biidai
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Jstatymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Vie$ojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus.

Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitros vadovy nurodymus.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvadg, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projektg pagal
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
.otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy 3alinimas® reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengtg statybos
darby technologijos projekts.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

1.2 Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydZiy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 Vilnius);

o Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. 1-1034 Vilnius);

e Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

e Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“ ;

e SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE DT 5-00;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teiseés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavimg iS kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisring apsaugg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo sagskaita, bei iStaisyti
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trdkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus
Lietuvos Respublikos galiojanCiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati
priimtas priémimo komisijos.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiSkg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.
UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangovg pasirinkti, ir toks Uzsakovo nurodymas
yra privalomas Rangovui.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria Rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugag bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugag, Salia statybos vietos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo;

Statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo;

Statinio statybos vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

Statinio statybos techninés priezitros vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo.

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus ir Sviesg
atspindincias liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra&jimo
taky.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés
pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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1.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemones.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi
gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir
pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteleje, batina tuojau iSjungti elektros apsvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes
nutraukti pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar
prie$§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvie€iama prieSgaisriné
gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

e vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

e paSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZtikrintas
vandens nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$
statybvietés, kad bty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17
reikalavimy.

Rangovas i statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSveZzamos j artimiausig jmone, perdirbancia
arba priimancCig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos
j regionines atlieky tvarkymo centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

v o -

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose
aikStelése iki jy realizavimo ar iSveZimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raSiuojami
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ju susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi bati organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija bity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos,
kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu
uzdaru badu.

1.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir priezitra
I8kasy jrengimas turi atitikti ] T ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati iS objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m
atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis,
reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai neblty vykdomi prie gyvenamyjy namy
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZilriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose
privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bati
jrengtos drabuziy dzZiovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo badti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk€io pirmosios pastraipos reikalavimus néra
batini, kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo
vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdti
jrengtas reikiamas skaicCius dusy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims
arba privalo bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Du8y kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bati jrengtas
reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bitina - kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo bati jrengti patogls perejimai.

Tualetai ir praustuvai:
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Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusSy arba prausykly
privalo biti jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bdti jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.6 Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi bati pazeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés batinumas
Batina atlikti statinio projekto ekspertize.
2.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant bitinybe, gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

2.3 Buatini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.3.1 Darbo projekto bréziniai, jy privaloma atitiktis Techninio darbo projekto
sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas.

Rangovai (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy
pasillymg, turi savo sagskaita parengti darbo brézinius pagal Techninio darbo projekto
dokumentacijg ir techniniy specifikacijy sprendinius. BréZiniai turi bati suderinti su Inzinieriumi ir
UzZsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréZiniy sprendinius ir
pasekmes. UZsakovas ir Inzinierius derins tik bréziniy koncepcijg. BréZiniai ir kita dokumentacija turi
bati paruosti lietuviy kalba. Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui
ir Inzinieriui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje. ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti
kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti
UZsakovas.

2.3.2 Statybos darby technologijos projekto batinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia Rangovas arba statybos
vadovas; (STR 1.06.01:2016).

2.3.3 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.3.4 Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti prié€mimo
proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

2.3.5 Bréziniai ir techninés specifikacijos
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Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA® ir pasirasyti statybos techninés priezidros vadovo ir
statybos vadovo.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezidros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas
Rangovas) apiforminimui

2.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie sillomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistemg maziausiai turi sudaryti Sios dalys — ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi bati aiskiai ir
tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi bati siunéiamos per sekancio ménesio pirmajg savaite tam, kad po
jy gavimo jose pateikta informacija nebity pasenusi. | ménesio pazangos ataskaitas turi bati
jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty
pakankama tiek suvesting, tiek praéjusio ménesio, informacijg apie:

e bendrg paZzanga, pazangag atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bukle ir
palyginimus su planuota pazanga;

e sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumuy, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksc€iau;

e esamy arba gresianCiy problemy ir Vvilkinimy atitaisymui arba sumazinimui
rekomenduojamas priemones;

e anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

¢ iSlaidy ataskaitg ir numatomag grynujy pinigy cirkuliacija;

e kalendorinio grafiko vykdymo bukle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
biklei,

e svarbiausiy veikly biklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sitGlomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2 Statybos darby zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darby zurnalg, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

jis turi bati susidtas i sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

turi bati palikta vietos bendro pobidzio jraSams apie Statybviete (apie Inzinieriaus, Sutarciy
institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés priezidros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaiCius turi bati
nemazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg bitina suderinti
su Projekto vadovu (InZinieriumi).
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Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos
darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancig darbo diena, pasirasyti

Inzinieriui turi bati visuomet sudaryta galimybeé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby
zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas turi bati perduotas InZinieriui.
2.5.3 Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng menesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménesj
turi bati pateikiami du komplektai fotografiju, kurie turi tapti i$skirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokia Darby dalj, kokig Inzinierius nurodys. Visose nuotraukose turi bati
pazyméta data pagal kuria bty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Prie$ bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy saglygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi biti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

2.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodytg ir su UZsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovuy, tiekéjy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinimg turi bati
atsakingas Projekto techninés priezitros vadovas (Inzinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi bati rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t.t. baty tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai batina rastu pateikti tokig informacija:

e pazangos ataskaita, kurioje bdty nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiSkai yra jvykdyta;

e ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

e Rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas;
Reikalingos informacijos sgrasas:

¢ atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis.

o kiekvienos dienos temperatiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys.

e nuo praéjusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija.

e numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaiCiavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS LAPY LAIDA
DL-20-08-TDP-BD-BTS 9 12 0




Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
bati pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bdtini, norint uztikrinti, kad
projektas baty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra butina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti
batinus projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazyméti
ir brézinyje arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE
TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti
analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi bdti nurodoma kitu UZsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o specifikacija;

e  naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

e  spalvos nuoroda;

e  pagaminimo data;

UZsakovas ar InzZinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy
UZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus priezidrai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
ZiniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama | reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo. Sgnaudy Ziniarasciuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvas pasitlymai, jei jie sumazins
darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2 Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bdti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti
Zzmonéms ir aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastaCius objektg galéty jtakoti
Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg aplinka.
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3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

PrieS atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei priezitrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis zenklas, kuriuo patvirtinama
statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai
arba naudoti CE zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés
savybeés atitinka tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniujy techniniy specifikacijy, jveztas i$
Europos Sgjungos valstybés narés, i$ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba i§ Turkijos, gali bati be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo
pagamintas Europos Sajungos valstybéje naréje, valstybéje, pasiradiusioje Europos ekonominés
erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treciyjy
Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai
pateisinami, jeigu neuZztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés doroves, viesosios
tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos,
nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés
nuosavybés apsaugos sumetimais.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aisSki. Statybvietéje gaminiy,
medZiagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieziura.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieZiGros vadovu.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZzamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi
bati sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aikSteléje, turi bati
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dzZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medZiaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZitréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medZiagy sandéliavimo.
3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zemés darbus, jrengiant pagrindus turi bati surasyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto
reglamento nuostatomis.
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Teritorijoje, kur yra esamos poZzemines komunikacijos, Rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo mas$iny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikian€ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas
eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti
atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis
laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rySio tinkly zonoje, patikslinti jy
padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai
Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezitros
komisijg ir jos nurodytais bldais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik
tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.8 Laikan€iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Visos laikancCiosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos prieS pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.

4.2 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®
nuostatas.
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD misinio  0.10
Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=120MPa) 0.20
Apsauginis 3alGiui atsparus sl. k>1,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.3§
Esamas gruntas (E,,245MPa)

Pjavis 1-1

IAsfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio  0.10

Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=120MPa) 0.20

|Apsauginis $al&iui atsparus sl. k=1,0x10°m/s (E,,=80MPa) 0.35
V2

Esamas gruntas (E,,=245MPa)

Plyteliy danga 300x300x80

ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy

Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. miSinio (E,,=100 MPa) 0.15

Sal&iui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10°m/s

Esamas gruntas (E,,=30MPa)
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ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy

Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. miSinio (E,,=100 MPa)

Salgiui nejautriy medziagy sl. k21,0x10°m/s

Esamas gruntas (E,,=30MPa)

Betoninis borditiras rengiamas
ant C12/15 betono pagrindo

Betoninis borditiras rengiamas
ant C12/15 betono pagrindo
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Gluosnis baltasis 'Tristis":
skersmuo - 0,39 m,
aukstis - 11,0 m,
bdklé - gera

REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS:

Vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodZio
14 d. Nr. D1-674.

Visi medziy ir kriimy sodmenys turi biiti sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy
ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir $aknys fiziskai nesuzaloti ir nepazeisti $al¢io ar
Kalny, nenuvyte.

Reikalavimai medziams:

» Visy medziy kamienas - vienas ir tiesus, kreivumas neturi bati didesnis kaip 23 mm, laja -

taisyklinga ir simetriSka, Sakny sistema - gerai susiformavusi. Konteineriuose pasodintiems

medZziams konteineriy talpa turi bliti ne mazesné kaip: lapuo¢iams — 45 1, spygliuo¢iams — 30 1.

» Lapuociy lajoje turi buti suformuotas skeletas t. y. turi bati trijy eiliy asys, kamieno apimtis ne
mazesné kaip 10 cm, Sakny Zemés gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su zemés
gumulu).

» Spygliuociai: eglés — ne zemesnés kaip 2 m, puSys — 1,5 m, kiti spygliuo¢iai — 1 m, Sakny Zemés
gumulas — ne mazesnis kaip 30-40 cm (sodinamiems su zemés gumulu).

Reikalavimai krimams (i$skyrus besidriekian¢iy formy):

» Kriimai turi biiti ne Zemesni kaip 20 cm, lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas.

Tuscia vieta
(medzio nebéra)

Pastabos:

1. Priklausomyjy zeldyny plotas nuo viso zemés sklypo ploto - 38 %.

2. Vykdant statybos darbus vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy, 2 ir 7 punkto reikalavimais:

»iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje: medziy

grupes ir krimus aptverti iStisiniu aptvaru, pavienius medzius — aptverti

trikampiu aptvaru, arba lentomis;

»saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

» saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj;

» laistyti zeldinius;

»laikytis kity 2 ir 7 punkty reikalavimy.

3. Vadovaujantis specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 25 straipsnio 2
punkto 6 dalimi, elektros tinkly apsaugos zonose draudziama sodinti, auginti arba Kirsti
zeldinius (iSskyrus kriimusir Zolinius augalus).

4. Vykdant zemés kasimo darbus esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose,
darbus atlikti rankiniu btidu, i$sikvieti tinkly savininko atstova.
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektavimo uZduotj (pridedama).

Direktorius Gintaras Neniskis



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus pataréja

(UZSAKOVAS) Irena Nachciunova, tel. (8 46) 39 60 89,
el. p. irena.nachciunova@klaipeda.lt
(ZOP? El?gl}g)l © Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo
PAVADINIMAS aiksSteliy projektavimas
3. STATINIO . .
ADRESAS Klaipédos miestas
4. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: keliai (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
PASKIRTIS klasifikavimas®)
Statinio savininké ir naudotoja — Klaipédos miesto savivaldybe.
5. STATINIO Siekiama pagerinti situacija daugiabuciy namy kiemuose, atsiZvelgiant
APIBUDINIMAS, i automobiliy stovéjimo viety trikumg. Projektai rengiami
ESAMA PADETIS vadovaujantis  Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy
infrastruktiiros gerinimo 2020-2022 mety programa.
6. STATINIO
PROJEKTO Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS
7. STATINIO ” .
KATEGORDA Nesudétingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys*, nustato ir parenka statybos riisj

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzZeto ir kitos 1éSos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

v’ Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieZitira per visg
statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimo suraSymo atskirai pirkimo dalims:

I dalis — automobiliy stovéjimo aiksSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 126, 128, 130C (1 schema);

I dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A, 130B (2 schema);

IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (3 schema);




IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25 (4
schema);

V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 (5
schema);

VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
(6 schema);

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 (7 schema);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy
projekty parengimas teritorijoje J. Janonio g. 26, 28, Maltunininky g. 2,
8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9 (8 schema).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taciau kiekvienu atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus
i projektuojamo statinio specifikg. Kiekvienai teritorijai pateikiamas
atskiras darby kiekiy Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas), Saligatvius, péscCiyjy takus
schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus, jvertinus norminj Zeldyny plota,
numatyti maksimaly leidZiama stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skaiciy;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavirSinio vandens surinkima ir nuvedima j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iskélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsiZvelgti | rengiamus (parengtus)
daugiabuciy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi), su greta esanciy vieSuyjy teritorijy jgyvendintais, vykdomais
ar numatomais vykdyti tvarkybos projektais, uZtikrinant sklandZias
Saligatviy, pésciyjy taky ar privaZiavimo keliy jungtis;

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos Aplinkos
kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
aiksSteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medZius ir
krimus.

11. KITOS BUTINOS

Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:




PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy buklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biiti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aikSteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salyguy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju papildymas), gavimas ir juy
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keic¢iant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tiikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediras;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi buti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biuty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming;

- esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos




jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamajq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygi
skaiCiuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultliros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams. Specialistas (architektas) turi turéti nekilnojamyjy kultiiros
paveldo objekty apsaugos specialisto atestata. Veiklos riiSis —
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty rengimas.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
v' Teritorijy schemos, 8 lapai.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir

PROJEKTE klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
TAIKOMA TEISE IR | statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
NORMATY VINIAI paskirties dokumentais.

DOKUMENTAI Pasikeitus jstatymy ar kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

14. KITI Kiti derinimai:

DERINIMALI, v’ pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

PROJEKTO suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami

EKSPERTIZES, protokolu);

STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

v’ parengta techninj darbo projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis;

v" gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj




dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ jqa apmoka statytojas (uzsakovas).

v" Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trakumus,
pateiktus ekspertizés iSvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

v Atlikti projekto paveldosaugine ekspertize (esant poreikiui):
projekto paveldosaugine ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka teikéjas
(projektuotojas).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistemgq ,,Infostatyba“.

v~ Statyba leidZianCio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
15. PROJEKTO STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity
[FORMINIMAS reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statybg leidZianc¢io dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:

v 2 komplektai projekto (be samaty) popierine forma;

v’ 2 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

v’ 2 egz. (visy daliy), analogiSskai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200

16. STATYTOJUI

Eﬁg)];:EILIIiITACI)VI v dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
KOMPLEKTU ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama
SKAICTUS kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto

rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty
Projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba: Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. GEGUZES 4 D. JSAKYMO NR. AD1-593 ,,DEL STATINIO PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 7.2
papunkciu,

pakeiciu statinio projektavimo uzduotj (technine uzZduotj), patvirtinta Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. geguzeés 4 d. jsakymu Nr. AD1-593 ,,Dél statinio
projektavimo uZduoties patvirtinimo®, ir 11 punktg iSdéstau taip:

11.KITOS BUTINOS | Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:

PASLAUGOS - inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
PROJEKTUI dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
PARENGTI susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,

atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biuklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salygy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (jy papildymas), gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keiCiant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediras;
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- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrijsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytq terming;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamgjq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant | rinkos kainy lygij
skai¢iuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams.

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras NenisSkis
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Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-06-08
11:05:00)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2020-06-08 11:05:00 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Schig_ma Nr ;
I 18
|




—

UAB ,Skaitmeninis lapas”
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
toma@digleaf.lt 2021.04.20

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2021-01128

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aiksteliy projektavimas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy
tinkly bei planuojamo Zemés pavirsiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, automobiliy stovéjimo aiksteles, pésciyjy
ir dviraCiy takus arba nesant galimybei iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei i8keliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rySiy infrastruktdros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai i§saugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo saglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

F_Ena Bruiue[u_v

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inZinieré e e / Rita Bruziené

O

R.Bruziené, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

Telia
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AKCINE BENDROVE
KLAIPEDOS ENERGIJA
Klaipédos m. savivaldybé 2021-04-22 Nr. R-22E-57
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda 12021-04-15 praSyma

El p. irena.nachciunova@klaipeda.lt.

UAB ,,Skaitmeninis lapas* jm. k. 304850593
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
El p. toma@digleaf.lt

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU S!LUMOS TINKLU
ISSAUGOJIMUI RENGIANT KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIU NAMU KIEMU
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU PROJEKTA

Rengiant Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektus ties gyvenamais namais Minijos g. 126, 128, 130C, Minijos g. 130,130A,130B, Kauno g.
3,7,9,Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25, Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, Taikos pr. 59,
Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24, Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 veikian¢iy
Silumos tinkly i§saugojimui reikalinga:

1. Rengiant projekta vadovautis ,,Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
apsaugos taisyklémis“(Taisyklés), patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012
m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr.1-176 ir kitais normatyviniais teisés aktais. Pagal $iy Taisykliy p. 13.
,Zemés naudotojai, numatantys Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti darbus,
nurodytus Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 49 straipsnio 2 dalyje, privalo parengti
planuojamy vykdyti darby projektus ir juos suderinti (gauti rastiska pritarima) su Silumos ir karsto
vandens perdavimo tinkly savininku ir valdytoju, nustatyta tvarka gauti leidimg planuojamiems
zemés darbams atlikti ir gauti pazyma apie darby uzbaigimg®.

2. Numatant jrengti apSvietima, eismo organizavimo priemones ar kelio zenklus islaikyti
norminius atstumus iki STT pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykliy®
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011m. birzelio 17d. jsakymu Nr.1-160
reikalavimus.

3. Pateikti suvestinius inzineriniy tinkly planus, dangy planus ir dangy, jrengiamy vir$
Silumos tinkly, vertikalius pjivius su nurodytais atstumais iki Silumos tinkly. Atsizvelgiant j Silumos
tinkly jgilinima ir naujy dangy jrengima, jeigu reikalinga pagal tinkly jrengimo taisykles, numatyti
papildoma mechaning apsauga Silumos tinklams. Projekte numatyti Silumos tinkly sklendziy
kamery apzitiros liuky sulyginimg su jrengiamomis dangomis.

4. Suderinto projekto legz .(t. sk. ir skaitmeniniame variante pdf. formatu) pateikti bendrovei
iki pateikimo j informacing sistemg ,,Infostatyba”.

Igyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas”.

5. Kasimo darby vykdyma Silumos tinkly apsaugos zonoje derinti su AB ,Klaipédos
energija“ Silumos tiekimo tarnybos atstovu tel.: 8-604-04996, 8-46-392727. Nenaudoti sunkiosios
kasimo ir kitos statybinés technikos dirbant vir§ STT. DraudZiama nukasti gruntg vir§ STT palickant
mazesnj kaip 0,4 m. nejudinto grunto sluoksnj.

Silumos tiekimo tarnybos vadovas Ariinas Smaguris

Adomas Racius, tel. 8 673 24922, el. p. adomas.racius@klenergija.lt

Juridiniy asmeny registras Danés g. 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50

Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8 ~46) 41 08 70 158 Temmi
o a " 158 45861
Klaipéda El p. klenergija@klenergija.lt P —

Cornlicias
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Klaipédos miesto savivaldybé 2021-04-27 Nr. 2021/S.6/3-594
12021-04-16 gautg praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aikSteliy projektavimas: I dalis ties Minijos g. 126, 128, 130C, II dalis ties Minijos g.
130, 130A, 130B, III dalis ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9, IV dalis ties Kauno g. 13, 15, 17,
19, 23, 23A, 25, V dalis ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, VI dalis ties Kauno g. 45, 47,
Silutés pl. 18, 20, 22, 24, VII dalis ties Naujakiemio g. 10, 12, 14 16, 18, 20, 22, 24, VIII dalis ties
J. Janonio g. 26, 28, Maliinininky g. 2, 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9.
Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé.

Bendri reikalavimai:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo
transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama
Zzemes pavirSiaus danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo riba. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy
esamy Suliniy liukus, kad jie nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinat prie naujai
irengiamos kelio dangos pavirSiaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius,
patenkancius | vaziuojamaja dalj, pakeisti j atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus
1§ kalaus ketaus Suliniy dangcius.

Biitina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad vir§ kamery nebus automobiliy stovéjimo viety,
medziy ar kity patekimg j kameras apsunkinanciy veiksniy.

Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, todél statybos darby vykdymo ir
eksploatacijos metu turi biiti uztikrintas jy darbas ir nepablogintos eksploatacijos salygos.

Privaciy tinkly iSkélimo/apsaugojimo techninius sprendinius derinti su tinkly savininkais.
PavirSiaus ir drenaZo vandens nuvedimui statytojas (uZsakovas) privalo:

PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy nuoteky
tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaZiuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai).

Pavir$iniy nuoteky ir drenazo vandenys negali biiti Salinami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti i§ vamzdziy, armatiros ir fasoniniy daliy pagal bendrovés
patvirtintus standartus, kurie yra pateikti https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai. M

|
ﬁ.uw(\J

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas


http://www.vanduo.lt/
mailto:info@vanduo.lt
https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, vieng
projekto popierin] egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos
vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas
ir vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Naujy klienty prijungimo skyriaus inZinierius Vygantas Jurgulis
Tel. (8 46) 466156, el. p.: vygantas.jurgulis@vanduo.lt ;ﬁ_MQ

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas
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~GATVIY APSVIETIMAS"”

TVIRTINU:
L. e. p. generalinis direktorius st
Vaidas Ramanauskas

Parengta: 2021 m. balandZio 28 d.
Galioja: 2022 m. balandzio 28 d.

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 21.53

UZsakovas: UAB .. Skaitmeninis lapas™, Egliskiu g. 60. Egliskés. 13108 Vilniaus r..
862919182, toma@digleaf.lt.

Objekto pavadinimas ir adresas: .Klaipédos miesto daugiabudiu namuy kiemuy
automobiliy stoveéjimo aiksteliy projektavimas™.

Patikslinimas: Sios prisijungimo salygos isduodamos daugiabugiy kiemuy I dalis —
automobiliy_stovéjimo_aikSteliu (vietu) teritorijoje ties Minijos g. 126, 128. 130C ap3vietimo
projektavimui. jrengimui bei prijungimui prie UAB ..Gatviy apSvietimas™ apSvietimo tinkly.

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatviy apSvietimo jranga:

1.1. Minijos g. gyvenamojo kvartalo poZeminis kabelis 4x25Al, ap§vietimo cinkuotos
parkinés atramos su $viesos diody $viestuvais. prijungti prie valdymo skydo VS14 (MT-212. Strévos
g2.9).

2. Apdvietimo jranga, trukdancia statybai, perkelti | nauja vieta numatant tarp atramy
nauja kabelj ir i§saugant esama ap3vietimo tinkly schema.

3. Papildomam apS$vietimui suprojektuoti ir jrengti nauja ap$vietimo jranga naudojant:

3.1. poZzeminius kabelius pagal skai¢iavimus, bet ne maziau kaip 4x16 mm? Al;

3.2. metalines cinkuotas atramas ($viestuvy montavimo aukstis vir§ dangy pavirSiaus
ne zemiau kaip 4.0 m);

3.3. $viestuvus su Sviesos diodais (LED).

4. Nauja ap$vietimo jranga prijungti prie artimiausiy apSvietimo atramy.

5. Kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje. Kabelj, patenkantj po
vaziuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZziu, kurio atsparumas gniuzdymui ne maziau kaip 750 N.

6. Jei bus virdyta gatviy apSvietimo valdymo spintai leistina prijungimo prie skirstomuyjy
elektros tinkly galia — gauti AB ..Energijos skirstymo operatorius™ technines salygas ir jas jvykdyti.

7. Gatviy apSvietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi
gaminiai privalo buati sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turéti: CE Zenklinimo
deklaracija. Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus isduotus
$viestuvy gamintojui. tipiniy bandymu protokoly kopijas kiekvienam $viestuvo tipui.

7.1. reikalavimai ap$vietimo 3§viestuvams ir maitinimo Saltiniui: 1) efektyvumas
(1skai¢ius visus elektrinius ir optinius nuostolius): >130 Im/W (gatvés tipo Sviestuvams), >110 Im/W

|monés kodas 140031353. PVM mokétojo kodas LT400313515. Raty g. 6, LT-91209 Klaipéda. Telefonai: (8 46) 38 04 16, 31 33 54
El. pastas info@kga.lt
A.s. Nr. LT267300010002315075 AB banke ,Swedbank®



(parko tipo Sviestuvams), 2) minimalus darbo laikotarpis: 100 000 val. (L90B10), 3) Sviesos spalviné
temperatiira <3000K, 4) IP66 pagal EN 60598, 5) IK08 pagal EN 62262 — gatvés tipo Sviestuvams,
IK09 — parkinio tipo $viestuvams, 6) korpuso spalva: parenkama uzsakant, 7) elektrosaugos klasé: |
(pirma) pagal EN 60598, 8) aplinkos temperatiira: -30°C — iki 40°C pagal EN 60598, 9) tvirtinimo
vidinis diametras (ant atramos arba gembés): nuo 48 iki 60 mm, 10) aptarnavimas: maitinimo $altinio
skyrius atidaromas be jrankiy, 11) korpusas: pagamintas i$ aliuminio lydinio, padengtas antikorozine
bei UV atsparia danga, be groteliy, briauny ir krasty iSoréje, 12) optikos gaubtas skaidrus, atsparus
UV, 13) Sviestuvo LED moduliy su optika dalis turi biiti atskirta sandaria fizine pertvara nuo
maitinimo 3altinio dalies (turi biiti dviejy skyriy), 14) Sviestuvy maitinimo 3altinis: skirtas LED
§viestuvams iSorés apsvietimui, kuriame turi biiti: apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo,
perkrovos ir apkrovos dingimo; jtampa 230V/50Hz; 3viesos srauto kompensavimas (CLO); apsaugos
klasé ne maziau IP20, autonominio pritemdymo rezimas (diapazonas 100-50% ) DALI (pagal protokola
IEC 62386-102):

7.2. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti IlI-ame Lietuvos vejo apkrovos
rajone (jvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karsto cinkavimo danga (pagal SFS-
EN ISO 1461 reikalavimus), 3) gelzbetoniniai padai su vertikaluma reguliuojanéiais varztais. 4)
gembés montuojamos uZmaunant ant atramos virsaus.

8. Gauti gatviy apSvietimo tinkly savininko sutikima, leidziantj kabinti ir eksploatuoti
eismo reguliavimo priemones (visy tipy kelio zenklai ir veidrodziai), kurie bus sumontuoti ant gatviy
apSvietimo tinklu.

9. Darbus veikianCiuose gatviy aps$vietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
..Elektros jrengimy eksploatavimo saugos taisykliy”™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2020 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

10. Projektuojamy $viestuvy bei atramy dizaina derinti su UAB ,.Gatviy ap3$vietimas®,
ju stiliy parinkti vadovaujantis Klaipédos senamies¢io ir miesto istorinés dalies dekoratyvinio
apSvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 jsakymas Nr. AD1-1199).

11. Parengta ir suderinta projekta (PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais)
skaitmeningje laikmenoje pateikti UAB ,, Gatviy apsvietimas "

12. Projekta rengti pagal prie salygy pridedama atmintine.

Zilvinas MeiZys. tel. (8 46) 31 33 54

igos, paraSas, pavardé, telefono Nr.)

Techninio skvriaus vadovas 7

(salygu rengejas: p.

[monés kodas 140031353. PVM mokétojo kodas LT400313515. Rity g. 6, LT-31209 Klaipéda. Telefonai; (8 46) 38 04 16, 31 33 54
El. padtas info@kaa It
A.s: Nr, LT267300010002315075 AB banke ,Swedbank



UAB Gatviy apSvietimas* TVIRTINU: _
L. ¢. p. Generalinis direktorius
Vaidas Ramanauskas l,( ;/\

\
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- Pateikiamas pradymas (pridedant jgaliojima. situacijos schema plana) prisijungimo salygoms.
- Parengiamos prisijungimo saly gos (per 10 darbo dienu nuo prasymo gavimo).

- Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ ir LST
1569:2000 .Statinio projektas. Lauko inzineriniu tinklu grafiniai Zenklai* bei Kitus galiojancius
normatyvinius dokumentus.

- Parengtus projekto sprendinius suderinti su UAB .Gatviu apsvietimas™ atsakingais darbuotojais.
T'oliau projektas derinamas nustatyta tvarka pagal galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

- Pilnai parengtas ir suderintas (su visu poZeminiy komunikacijy savininku/priziGrétoju parasais)
techninis projektas, darbo projekias. techninis darbo projektas, supaprastintas projektas. paprastojo
remonto ar griovimo aprasas pateikiamas pritarimui gauti UAB ..Gatviu apivietimas™.

- Pried vykdant statybos ir zemés darbus UAB .Gatviy apsvietimas™ nuosavybés objektu tinklu
apsaugos zonose. bei pries vykdant darbus veikiandiuvose UAB ..Gatviu apdvietimas™ nuosavybes
objektuose gauti atitinkama leidima (vadovaujantis L Elektros jrengimu eksploatavimo saugos
taisykliu™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100: isakymo pakeitimas - 2020-03-02 d. jsakymu
Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais) 18 UAB ..Gatviy apSvietimas™.

- Leidimas Kasingjimo darbams vy Rdyti (jei toks buvo gautas ir, jei po darbu vvkdymo nepazeisti
UAB .Gatviu apdvietimas™ nuosavybes objektu tinklai) pasirasomas gavus UAB . Gatviy
apivietimas™ Apivietimo eksploatavimo skyriaus vadovo pritarima (pasiraSo Techninio skyriaus
vadovas arba vyr. specialistas, specialistas).

- UAB .Gawnviy apsvietimas” nuosavybes objektas laikomas priduotas pasalinus nustatytus

trikumus (jei tokiu buvo). gavus tigiama Starvbos wibaigimo komisijos i3vada bei pateikus
ispildomaja dokumentacija apie objekto tinkamuma eksploatavimui.

Suderinta: Apdvietimo eksploatavimo skyriaus vadovas Dainius Petrauskas

Ruosé: Techninio skyriaus vadovas Zilvinas Meizys. tel. (8 46) 31 33 54

Rty g. 6 Tel. faks.: (8 46) 38 04 16 Imones kodas 140031353
91209 Klaipeda ACP infodkga.lt



AB ,Energijos -

skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2022-12-29,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2023-12-29

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-D8377

Klientas: ,Klaipédos miesto savivaldybés administracija“

Kliento kontaktiniai duomenys: Egliskiy g. 60, Egliskiy k., Mickany sen., Vilniaus r. sav.,
+37069939087, info@digleaf.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Minijos g. 128, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N32D8377

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-D8377 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly irfarba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiama kvalifikacijg turincig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo saglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmening versija) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinCius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokeékite jmoka. Atlikti apmokéjima galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijjas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes,
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasCiy, Jus
Bendrovei apmokeésite 50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi
viesajj pirkimg laiméjusio rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy
su Siy prijungimo salygy jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%).
Rekonstruoty ar perkelty skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkelima, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavima ir/arba iSkélima. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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UAB '""Vakary geodezija"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Bylos Nr.: 21/64363
Registro Nr.: 44/1395237 (Statiniai)
Adresas: Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.
Lapy skaicius: 11

& REO{P,, SUDERINTA

e Valstybés imonés Registry centro Klaipédos filialas
Elektroniniu parasu pasirase: Raminta Kovalevskiené
Pareigos: Kadastro specialisté

Laiko Zyma: 2014-12-04 13:35:59




Bylos Nr.  21/64363
TomoNr. 1
Registro  44/1395237

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. . Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
INT. Dokumento pavadinimas Nr. Deha skai¢. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2014-12-02 1 1
2 |Koordinaéiy ziniarastis 2014-12-02 1 2
3 Kelio ir jo sudetiniy daliy kadastro duomenys |K FORMA 2014-12-02 > 34
Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K
4 FORMA 2014-12-02 2 5-6
Kelio vaziuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro
> |duomenys 3K FORMA il T g
Kelio sankryzy,tilty,viaduky,estakady,pralaidy,autobusy
sustojimo ir poilsio aiksteliy, Sviesofory, kelio oro salygy
6 |steb&jimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro 2014-12-02 2 8-9
duomenys 4K FORMA
Kelio atitvary, triuk§mo sienuciy, Zeldynuy, pés¢iyjy ir
7 |dviraciy taky, elektros ap8vietimo tinklo kadastro 2014-12-02 1 10
duomenys SK FORMA
Vidaus apyraso lapy 10 =
— - { f. i ”""7"'.‘_# W
walwide AR (704 gt S L
(pareigus, paradis, vandas, pavardé) ek ' ( /%
05-Grd-2014

Lapas 1i§ 1




I8déstymo schema -
. STATINIU ISDESTYMO PLANAS

c

“_X=6 175350
Y=320900

24/55 - 0364

oW

UAB "Vakary geodezija"
Silutés pl. 21-14, Klaipéda, jm kodas 302614498
Kvalifikacijos pazymeéjimo nr. 2M-M-1856

Pareigos V., pavardeé /Pa.ragé Data

Direktorius G Sakalauskas S S| 2014-12-02
Matininke A. GelZinyte LT

CArZ

T
STATINIU ISDESTYMO PLANAS T MI:500 | AV. |

Klaipedos m. sav.
Klaipédos m. {
Minijos g. \
Sudarytas pagal 2014-12-02 InZinerinio statinio
kadastriniy matavimy duomenis | paZyméjimas plane: 9%k




Objektas [vaziavimas

Gatve Minijos

Kaimas (miestelis)

Miestas Klaipeda

Savivaldybe Klaipedos m.

KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema: LKS94
Kelio riba Kelio asis
tasko Nr. X Y tasko Nr. | Skaitos tsko X Y

9 6175409.09 32079817 1 0.000 617540637 320799.06
10 6175421.34 32083785 2 0.030 6175415.67 320827.11
11 617540727 32084141 3 0.038 617541823 320834.83
12 6175390.06 32084573 4 0.087 6175370.68 320847.55
13 6175367.88 320851.21 5 0.102 6175356.33 320850.97
14 6175358.39 32085350 6 0.118 617534143 320856.41
15 6175353 .41 32085554 7 0.145 6175314.07 320862.24
16 6175342 .86 32085881 8 0.171 6175288.83 320868.31
17 6175311.62 32086638

18 6175289.09 320871.83

19 6175288.98 320870.18
20 6175288.62 320865.54

21 617529283 320864 60

22 617529536 32085724

23 6175328 42 32084921

24 617533291 32085629

25 6175341.47 32085433

26 6175356.85 320848 44

27 6175380.83 32084264

28 617538338 32083743

29 6175402.26 32083225

30 6175411.99 320822.04

31 6175406.66 320804.09

32 6175405.04 32080224

33 6175401.74 320800.58

Ziniaradtj sudaré A Gelzinyte Paz Nr.2M-M-1856 2014 1202

(vardas w pavarde parymejimo Nr)




1K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija", kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g. 15

Matininké Asta Gelzinyté

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vaziavimas

Aprasymas: I gr. nesudétingas statinys.
Ivaziavimas j Minijos g. 130

Unikalus Nr. 4400-3139-3709
Zyméjimas 9k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-12-02

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3

Vaziuojamoji dalis 9k1 km 0.171

Vaziuojamoji dalis 9k1 kv. m 668

Saligatvis 9k2 kv. m 205

Automobiliy stovéjimo aikstelé 9k3 kv. m 195

Automobiliy stovejimo aikstele 9k4 kv. m 260

Parengé Matininké Asta GelZinyté N/
ANV.

/,.' /,'.._r'.
>4

02-Grd-2014 13:23:11

*1050

10a334n
Lapas 18 1



IK FORMA
Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-3139-3709
Zyméjimas 9k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-12-02

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vaZiavimas

Aprasymas: Il gr. nesudétingas statinys.
Ivaziavimas j Minijos g. 130

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikstelé kv.m 455
Gatve km 0.171
Gatve kv. m 668
Pésciyjy (dviraciy) takas kv.m 205

Parengé Matininké Asta GelZinyté I’

AR’
g Z 4 AV
4

AN

106235 7"
Lapas 1§ 1

LAl R

02-Grd-2014 13:23:12
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7)"REGISTRU

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t

A} CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Naudingas plotas:

Gyvenamasis plotas:

Risiy (pusrasiy) plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

UzZstatytas plotas:

Patalpy, suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaicius:

Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé: jrasy néra

2023-05-16 14:53:37

50/112017

Statiniai

1989-09-20

Klaipéda, Minijos g. 126

Pastatas - Gyvenamasis namas

Pastate suformuoti 28 atskiri nekilnojamojo turto objektai : Reg. Nr. 50/81995, 50/30615,
50/81996, 50/152859, 50/89793, 50/76445, 50/152856, 50/81997, 50/78489, 50/152857,
50/76446, 50/81998, 50/76447, 50/101097, 50/76448, 50/76449, 50/76450, 50/76451,
50/76452, 50/90769, 50/76453, 50/76454, 50/76455, 50/158179, 50/76456, 50/76457,
50/76458. Reg. Nr. 50/155213 nuosavybes teisé nejregistruota.

2195-2000-8012

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)

1A3p

1952

1952

2021

2021

Neypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema

Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Néra

Plytos

Keramika

3

1727.66 kv. m

1188.72 kv. m

786.60 kv. m

203.11 kv. m

253.99 kv. m

6994 kub. m

594.00 kv. m

27

26

50
6175430.89
320821.43
2021-07-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Administratorius:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

8. Zymos: jrady néra

Nustatytas turto administravimas

UAB Mano Biistas Baltija, a.k. 140514359

pastatas Nr. 2195-2000-8012, aprasytas p. 2.1.
2002-04-18 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 197
Nuo 2002-09-27

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2195-2000-8012, aprasytas p. 2.1.

2021-07-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus buto (unikalus Nr. 2195-2000-
8012:0016) kadastro duomenis.

Nuo 2021-07-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

GENOVAITE PAULIKIENE



Kvalifikuotas parasas
JURATE VAZNYTE
2021-11-30 02:08:41+0200
Paskirtis: Pasirasymas

i i LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
Turlmu‘ Iaborabor“a PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
FIZIKINIAI MATAVIMAI LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES
UAB Tyrimy laboratorija 2020-06-12 Nr. 1834882
Fizikiniy tyrimy laboratorija Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy
Tiekéjy g. 19F, Kretinga jstatymu leidZziama UAB Tyrimy laboratorija atlikti inZinerinj
Tel. +370 670 96240 geologinj (geotechninj) tyrimg

PROJEKTINIU INZINERINIU GRUNTO GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Uzsakymo numeris: G-124
Tyrimy uzsakovas: UAB ,,Skaitmeninis lapas*

Ataskaitos pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas Minijos g. 128 — 130, Klaipédos m, I geotechninés
kategorijos inzineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 32033 - 2021

Ataskaitg paruosé: inz. geologe Juraté Vaznyte (leidimo tirti Zemés gelmes Nr.2026136) Data: 2021-11-29

Sio elektroninio dokumento autenti§skumas privalo biiti patvirtintas elektroniniais parasais.

Perziuiréti elektroniniy parasy duomenis ir patikrinti ju galiojima galite PDF faily perzZiiiros programoje
Adobe Acrobat Reader DC spusteléje ,,Signature panel®.

Spausdintos, antspauduotos, pasirasytos ranka protokolo versijos negalioja.
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I. IVADAS
Tyrimy vieta, adresas: Minijos g. 128 — 130, Klaipédos m,
Tyrimy paskirtis ir etapas: projektiniai tyrimai
Statinio paskirtis, pavadinimas: gyvenamasis namas
Statinio kategorija: neypatingas
Geotechniné kategorija: pirma
Nukrypimai nuo techninés uzduoties: —

Duomenys apie tyrimy darbus:

Darby . Iranga Normatyviniai .
rusis Metodai Pavadinimas Metrologiné patikra dokumentai Adliko
Grezimo ir zondavimo
jrangos pozicionavimas | GEOMAX Zenith B B
ir tyrimo ta§ky 16, S. Nr. 1783465
koordinaciy nustatymas UAB ,Tyrimy
£ EN1S022475- (leicll?rkr’lzrsattior?;emés
S Grezini Zimas Geotech GEORIG - ! elmes Priedas Nr.3)
2 w2 81 220 LSTENISQ | 8CTMEs Friecas .
| 1997-2:2007 — Aidas Figoras,
= ) Mindaugas Razma
LST ENISO
. y 14688-1:2017
Greziniy aprasymas - - LST EN ISO
14688-2:2017
Vandens kiekio B B LST ENISO
- nustatymas 17892-1:2015
g Tdrinio tankio 3 3 LST ENISO
© nustatymas 17892-2:2015
-5 Takumo ir plastiskumo B B LST EN ISO
'§ riby nustatymas 17892-12:2018 | UAB ,,Geoanalizé*
g Daleliy tankio B B LSTENISO | (leidimas tirti zemés
§ nustatymas 17892-3:2016 | gelmes Priedas Nr.3)
Granuliometrinés B B LST ENISO
sudéties nustatymas 17892-4:2017
o LST ENISO
f§ Grunty identifikavimas ir B B 14688-1:2018
3 klasifikavimas LST ENISO
s 14688-2:2018
£ Greziniy kolonéliy o Juraté Vaznyté
s Programiné jranga L A
5 sudarymas, CPTU GEOS Stratieranh - - (leidimas tirti Zemés
% duomeny interpretacija graphy gelmes Priedas Nr.3)
s Ataskaita patikrino Aisté Dauksyté
Statybos sklypo IGG tyrimy ataskaitos duomenys tai paciai (ar zemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus.
Jei nuo IGG tyrimy ataskaitos parengimo praéjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inzineriniy geologiniy salygy
pokyc¢iai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus —
kontrolinius IGG tyrimus




I1I. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra santykinai lygus pagal greziniy zioCiy altitudes. Tyrimy reljefas kinta
nuo 6,63 m iki 7,07 m. Tyrimo ploto centro koordinatés yra X=6175302, Y=320802
Sklypo technogening situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

e Sklypo teritorija urbanizuota. Sioje tyrimy teritorijoje iki 0,8 — 2,1 m gylio supiltas vidutinio
rupumo smélis.

III. GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija priklauso Baltijos jiiros duburio sri¢iai, KurSiy mariy duburio
rajonui, Drevernos jirinei lygumai.

Sluoksniy geologinis amzZius, geneze, sudétis:

e Technogeniniai (tIV) dariniai sliigso virSutingje pjuvio dalyje. Juos sudaro supiltas mazai
dulkingas-molingas vidutinio rupumo smé¢lis. Jy padas sliigso 0,8 — 2,1 m gylyje.

e Juriniai gruntai sliigso po piltiniais (mIV) gruntais. Juos sudaro vidutinio rupumo smélis.

e Limniniai (IIV) gruntai sliigso po jiiriniais dariniais. Siuos gruntus sudaro smélingas dulkingas
molis (smélingas maZo plastiskumo molis). Siy grunty padas greZiniais nebuvo pasiektas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija:

e Z/r. V. skyriy ..Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai.

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sltigsojimo
salygos:

e Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigso 1,3 — 1,6 m gylyje (5,03 - 5,67 m
abs. a.). nuo zemes pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi vidutinio rupumo smélyje. Apatiné
vandenspara smélingas dulkingas molis.

e Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su
pavirSiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas $iy
faktoriy, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5-1,0 m.



V. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Zinios apie iskirtus grunty inzinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos
sudaranciy grunty sudét] ir fizing bukle nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobiidj:

Nr. v . . . Sluoksnio storis
Inzinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas Pastaba
IGS (m)
supiltas mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo smélis,
1 tamsiai rudas, drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, su itin 0,7-1,8 Sliigso visuose greziniuose
maza organinés medziagos priemaisa
2 vidutinio rupumo smélis, pilkas, vandeningas 0,5-1,1 Sliigso visuose greziniuose
Sliigso visuose greziniuose
3 smélingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas 0,3-1,3 Sluoksnio padas
nepasiektas

VI. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES
Lauko darby ir laboratoriniy tyrimy bei tyrimy duomeny apdorojimo rezultatai:

Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su salyga,
kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, i§dzitivimo, iSmirkimo bei persalimo.

Grunty geotechniniy rodikliy reik§mes pateiktos grunty geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje
(Priedas Nr. 8).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

e Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.



VIIL ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inzinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Sklypo inzinerinés geologinés salygos yra paprastos. Taciau atkreipiamas démesys, kad tyrimy
teritorijoje gruntinio vandens lygis laikosi 1,3 — 1,6 m gylyje.

3. Gruntinio vandens horizonto lygis, tirtoje teritorijoje gali svyruoti iki 0,5-1,0 m. Prognozuojamas
auksciausias vandens lygis yra 0,3 — 0,6 m gylyje nuo zemés pavirsiaus.

4. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj.



IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninés uZzduoties kopija

TECHNINE UZDUOTIS Nr. 217
1GG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai

Projektuojamo statinio pavadinimas: daugiabuciy kiemy, automobiliy stovéjimo aiksteliy,
pesciyjy taky Klaipédos mieste rekonstravimo projektai

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, seniunija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Minijos g. 128-130, Klaipédos m.

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas): UAB
Skaitmeninis lapas®™, jm. k. 304850593, Eglskiy g. 60, Egligkiy k., LT-13108 Vilniaus r.
infogedigleallt, tel. nr. + 370 699 39087

Statybos riifis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Nesudétingieji. | ir II grupes statiniai

Statinio kategorija: nesudétingas statinys

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tretia

Statinio projektavimo specialiosios sglygos: -

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamaty konstrukciju variantai: -

Perduodamos j pagrindg apkroves ir jy intensyvumas: -

Kiti parametrai:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X-6175302 Y-320802
Statvbvietés sklypo ribos ir riby koordinatés

Tyrimo plotas or. 1:

Numeris X Y
1. 6175333 320813
)7 6175325 320771
3 6175261 320790
4, 6175280 320874
8 6175428 320841
6. 6175415 320786

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: néra nustatyta

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sgradas:

1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

2. LST EN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007.

3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1
dalis. AtpaZintis ir apra§ymas.

4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai.



Kiti papildomi reikalavimai:

1. I3grezti greZinius, vadovaujantis ,,Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijos™, 2015.

2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.

3. Esant sudétingoms geologinéms sglygoms spresti del papildomy greziniy batinumo, bei
greziniy gylio pakeitimo.

4. Grunty charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratoriniy tyrimy rezultatais.

Pateikti inZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaitg.

6. Greziniy vietas galima neZzymiai keisti dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity klin¢iy.

W

UZsakovas Sergejus Lomakovas 2021 10 06 _{4
V., pavardé, parasas, data

|
Projekto vadovas Sergejus Lomakovas 2021 10 06.};(«:‘\:
V., pavardg, parasas, data

TN
UZduotj gavau (tyrimy jmongés atstovas) R, Idzelyte, 2021 10 06 sﬁ &)

V., pavarde, paradas,




Priedas Nr. 2. Statybos sklypo inZineriniu geologiniy salygy sudétingumas

Salygos Salyguy sudétingumo jvertinimas
1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaicius 1-2 34 >4
Technogenlplal r e.l Jefo pokyqal . néra nedideli pokyciai labai pakeistas reljefas
(sampylos, pylimai, i$kasos, karjerai)
Zemés pavirsiaus nuolydziai, laipsn. <10 10-25 >25
Erozinés, termokarstinés, sufozinés ir . . . g
Kitos neigiamos reljefo formos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
Atstumas 1k1 nepastoviy $laity ir ~100 100-50 <50
eroduojamy kranty, m
2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio) genezé

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai,
senojo aliuvio, vagos
aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, jUriniai,
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés
uolienos, krastiniai
dariniai, senvagiy aliuvio,
biogeninés ir
technogeninés nuogulos

[Zemio gruntai

Zvyras, smélis,
moreninis molis ir
dulkis (jy atmainos),

molis, juostinis molis,
aliuvinis molis ir dulkis,
jdaléjusi uoliena

sukarstéjusi uoliena,

dolomitmil¢iai, dumblas,
sapropelis, durpés,

sudurpéjusi nuogula,

storymes

soliena dumblinga nuoséda,
dribsmélis, technogeniniai
dariniai
Skirtingy lltOlOgl.nvl.l} tipy sluoksniy <3 35 =5
skaiCius
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali buti yra SUk%rS.t.eJu.Sm ar
sudiiléjusiy
o . . sltigso virSutingje pjiivio sligso giliau ir didelio
SalygiSkai silpni sluoksniai nera dalyje ir nedidelio storio storio

Supiltinés, suplautinés ar perkastos néra planingai suformuotos, betvarkeés, nesutankintos

sutankintos ar sutankéjusios

ar nesutankéjusios

horizontalas ir

ikypi nevientisi sluoksniai

Sluoksniuotumo pobiidis subhorizontaliis R sudetmgqgkor{ﬁguracugs
e .. ir leSiai sluoksniai, lesiai, lustai
iStisiniai sluoksniai
Palaidotos paleoreljefo formos néra gali biiti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos
Gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m >3 2-3 <2
Galima pozeminio vandens lygio
kitimo amplitudé, m <0,5 b ~1

Vandeningojo sluoksnio i$plitimas

vienodas, iStisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie poZeminio vandens
korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas

vanduo agresyvus

Spudinio vandeningojo sluoksnio
sliigsojimo gylis ir hidrostatinis sptdis

Spiidinio sluoksnio
néra

agresyvumas
Drenazo jrenginiai ar vandens turintys . yra veikiantys, hidrauliskai neaisku arba yra
vamzdynai nera iSbandyti netvarkingi ar neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas
gylis per 20 m, gylis mazesnis nei 20 m,

pjezometrinis lygis giliau
nei 2 m nuo zemes
pavirsiaus

pjezometrinis lygis
mazesniame nei 2 m

gylyje

Gruntinio vandens saveika su
pavir§iniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauliné sagveika

Pozeminio vandens iSkrovos zona,

Saltiniai, versmes néra gretimoje vietovéje paciame sklype
4. Geodinaminés paprastos vidutinés sudétingos
Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baly daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiskos ir reiskiniai néra néra yra
Nuosliauzos, §laity stabilumo pazeidos néra stabilizuotos aktyvios
Kiti geodinaminiai procesai ir reiskiniai néra lokaliis intensyviis
Statiniy deformacijos néra gretimoje vietovéje paciame sklype




Priedas Nr. 3. Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy
kopijos

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

UAB Tyrimy laboratorija
(kodas 30471076, buveiné Kretingos m. sav., Tiekéjy g. 19F)

nuo _2020-06-12
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
nemetaliniy naudingyjy iSkaseny ir vertingyjy mineraly paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
A.V. (parasas) (vardas ir pavarde)
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Dokumentg elekironiniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2021-05-27 11:59:25

LIETUVOS GEOLOGITOS TAENYEBA PRIE APLINKOS MINISTERITOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2021-05-27 Nr. 2026136
Vilnins

JURATEI VAZNYTEI
(asmens kodas 49106180781, adresas VirsuliSlay g. 75-14. Vilnius)

leidziama atlikri:

inFinering geclogini (geotechning) fyrima,

inFinering geologing kartografavima.
Direktorius Giedrius Giparas
{pareigy pavadinimas) AW {paratas) {(vardas ir pavardé)
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Lictuvos geologijos tamybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2020 m. gegu2és 20 d. jsakymo Nr. 1-175

pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMASS

TIRTI ZEMES GELMES

(dnm)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemes gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ,.Geoanalize"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

~ nuo 2020.05-20.
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

mﬁlncrinl geologml (gcotechmm) tynmq

. nemetahmq naudingyjy iSkaseny ir vertingyjy mineraly paxeﬁkq ir zvalgyba,

12



Priedas Nr. 4. IStirto sklypo padéties vietovéje schema

Green! Park laq
Ho!el Kldlpeda '

a2

N ‘Kldlpedoo -
Vetrulge' glmr déljd

\

1»

A.Jmurd ‘. \ \’lKl ”Egle 1!'




Priedas Nr. 5. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinaciy Ziniarastis

Pavadinimas . Koordinaté (LKS-94) ; Altitudé éLAS 07)
Gr.CPTU-1 6175361 320846 7,07
Gr.CPTU-2 6175313 320787 6,63
Gr.CPTU-3 6175278 320809 6,67
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Priedas Nr. 6. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniu pjiiviy linijomis
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Priedas Nr. 7. Geotechninio zondavimo Kreivés ir inZineriniy geologiniy tyrimy greZiniy stulpeliai

_Tyrimy laboratorija

9F, Kretinga

TRTA

ge aboratorija. |t

VEIZIKINIAI MATAVIMAIL

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6175361

Y(LKS-94): 320846 m

Altitudé (LAS-07): 7,07 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-1 Grezinio gylis: 3,10 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
3 2
) 2 = Z o = Z 2, .
v o Sluoksnio | & S5 Y o &9 =] . o © €
el ] 00 [¢] 00 1% . o -
2 z gylio 2 E = 5 % = 5 Q o3 Litologija Va'\r:ljfrl‘rxs’ i« Sluoksnio aprasas =3 = li
= 2 lintervalas, m| £ 853 8353 % 2 ve g 2 (G
S ¥ < w ©
= © (3]
(%) Q. Q.
— 7,07 0,00
0,00-0,30 0,30 pdlv dirvoZzemis
_6,57_ 0,50'
5] iltas vidutini slis, rudas, dré 3 1007
1 0,30-2,10 1,80 Mg v supi 2.|S vidu mvl'o rupump sms is, ru avs, regnas, su maz.a.
organinés medZiagos priemaisa, dirvoZzemio tarpsluoksniais
— 5,57 — 1,40 1,50
5,07 — 2,00
457 —| 2 2,10-2,80 0,70 MSa mlV vidutinio rupumo smélis, pilkas, vandeningas, sluoksniuotas 250
3 2,80-3,10 0,30 sasiCl saClL 1\ smeélingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas
_3'97 3 3,10'
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_Tyrimy laboratorija

VEIZIKINIAI MATAVIMAIL
T 16F, Kretinga
57879

@tyrimulaboratorija. it

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

Grezinio numeris:

X(LKS-94): 6175313

Y(LKS-94): 320787 m

Altitudé (LAS-07): 6,63 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-2 Grezinio gylis: 3,10 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
3 2
) 2 = Z o = > 2y .
i) & Sluoksnio | & S5 Y S 59 £ © - S © €
e ] 00 © o0 151 . o ~
2 z gylio 2 E z E % z 5 9 o3 Litologija Va'\n/ljfrlwr;\f, i« Sluoksnio aprasas =3 s 2
Z Q intervalas, m| £ 853 853 22 Ve S &£ G}
= < w < ©
= © (3]
) o Q.
— 6,63 0,00
0,00-0,30 0,30 pdIv dirvoZzemis
_6,13_ 0,50'
1 supiltas vidutinio rupumo smélis, tamsiai rudas, drégnas, su
1 0,30-1,30 1,00 Mg Sa-F tiv statybinio lauZo priemaisa, su itin maza organinés medZiagos
— 5,63 — priemaisa 1,00
— 5,13 2 1,30-1,80 0,50 MSa miv 160 vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas 1,507
— 4,63 — 2,00
| 43 3 1,80-3,10 1,30 sasicl I snj.el.lngas dulkingas molis, pilkas, kietai plastingas, su smélio 5 50-
, leSiais ’
— 3,53 3,10
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_Tyrimy laboratorija
TEIZIKINIAI MATAVIMAI

19 19F, Kretinga
70 57879

@tyrimulaboratorija. it

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

Grezinio numeris:

X(LKS-94): 6175278

Y(LKS-94): 320809 m

Altitudé (LAS-07): 6,67 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-3 Grezinio gylis: 3,20 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
) (@]
) luok 5 22 . 2 —
@ o Sluoksnio | & SZY = " © = £
e [¢] 00 %] . o S
2 5 gylio 2 € z '5 %2 23 Litologija Va'\r:lclles;:\f' i Sluoksnio aprasas >3 s é
Z Q intervalas, m | £ 8 = ) @ E Ve < & o
o =z o (V]
= ©
%2} o
% 0,00-0,10 0,10 div dirvozemi 0,007
,00 - 0, 3 p irvozemis
— 6,42 — /_ / 0,25 T
6,17 —] 1 0,10- 0,80 0,70 Mg v fuplltas .\ndut.lvnlo rupurj'no smeI|§, fcam5|a|wrudas, d.regnz.avs, su 0,501
vyro priemaisa, su maza organinés medZiagos priemaisa
— 5'92 pa— 0,75 .
— 5,67 — 1,00
— 5,42 —] o - . 1,25
2 0,80-1,90 1,10 MSa miV 1,30 vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas
517 1,50
— 4,92 — 1,757
— 4,67 — 2,00
— 4,42 — 2,25
— 417 —] 3 1,90 - 3,20 1,30 sasiCl v smelingas dulkingas molis, rudai rudas, kietai plastingas 2,50
— 3,92 — 2,75
— 3,67 — 3,00
— 3,47 3,20

TA Vandens lygis nusistovéjo e Suardytas
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Priedas Nr. 8. InZinerinis geologinis pjuvis

Gr.CPTU-3 Gr.CPTU-2
667 6,63
6,67 B.96 6,63
S|4z ===} b | == == 1) 365 ||,
EIE? DIBD llllll F o+ F v 0 0 00 Tk +-: T 5I53
I 1 D = - e e — 1,60
467 190 : 0 463
1G5-3
347 3,20 310 353
300
39 5
= m
= —
=

GEOLOGICAL SECTION S 1:200/100

www finesoftware. eu]

[GEQE - Siratigraphy | version o.oUe1 250 | hardware key 10580 [ 2 | Tynmu laboratora, U4 | Lopynght @ 2021 Fine spol. 5 r.o. Al ghis Heserved
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Priedas Nr. 9. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

logini . LST 14688- | LST 14688- 4 : N 4

Geologinis | 5 | Sluoksnio pavadinimas (ymuo LST 14688-12:2018) | =1 L4688~ L5 L B
indeksas 1 2 Mg/m’ | kN/m’ | Mg/m (%)
supiltas mazai dulkinngas-molingas vidutinio rupumo smelis,
tIvV 1 |tamsiai rudas, drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, su itin Mg Sa-F 1,81 17,77 2,66 8,50
maza organinés medZiagos priemaisa
mlV 2 | vidutinio rupumo smelis, pilkas, vandeningas, sluoksniuotas MSa - - - - -
10 3 smélingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas sasiCl saCIL 2,09 20,52 2,69 22,10

1) Vertés pateiktos pagal zondavimo bandymy rezultatus; 2) Vertés pateiktos pagal projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda; 3) Vertés pateiktos

pagal projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 7 prieda; 4) Vertés pateiktos pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus; 5) yk=pxg (g — laisvojo kritimo

pagreitis); 6) Cu paskaiCiuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis 5.14;
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Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy savybiu tyrimy protokolai

GO

GEOANALIZE

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanaliz¢" Partizanu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245

Di ir

g u registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 21-1521

ISradymo data

UZsakovas:
Objektas:

Tyrimuy medZiaga:

Gruntu pridavimo data:
Grunto bandiniu kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

2021-11-05

UAB Tyrimy laboratorija Tiekéjy g. 19F, LT-97123 Kretinga
Minijos g. 128-130, Klaipédos m. daugiabugiy kiemu, automobiliu stovéjimo aiksteliu, pésciuju

taku Klaipédos mieste rekonstravimo projek
Gruntas

2021-11-08 Pridavé:Aidas Figoras
2

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Gruntu identifikavimas ir
kiasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apradymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN SO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
kiasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankic nustatymas (1SO 178982-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

“ LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2016)
* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinejimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaid deniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spadziui

(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lab iniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiskumo riby nustatymas (1SO 17892-12:2018)

Lab ™

) B iniy tyrimy r i - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

Vyr. specialistas: G",, S. Gegieckas
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LABORATORINIU TYRIMY REZULTATAI

GO

GEOANALIZE

Nr 21-1521
Objekto pav. Minijos g. 128-130, Klaipédos m. daugiabutiy kiemu, automobiliy stovéjimo aikSteliu, pés€iuju taku Klaipédos mieste rekonstravimo projektai
Skaitiklyje-likes gmntaAs,vardldy_]e.IEsj?tés per sieta gruntas % Tankli Drégniq Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiu dydZiai, mm Mg'm Yo %
@
£
:
g2 & e
= % e P é
a o o9 e
2 3 =39 8 S =
L -g é-g g o gg
AL g | 8s El w |w | & : Bn LST EN ISO
|5 Nl nuoiki| 63 [ 315] 20 | 63 | 4 2 1 06 | 04 | 02 |0,125/0,083] 3 i) pps | B S |w<04] Wp I EO i 14688-2:2018
111!3|3034/ 20| 00| 00| 05|05 09| 15| 17|29 | 80| 57| 09| 512 2,092 221 | 348 | 157 | saClL F, | smelingas maZo plastiskumo molis
100,0 [ 100,0| 100.0| 99,5 | 99,0 | 98,1 | 96,6 | 94,9 | 920 | 84,0 | 783 | 77,4 | 26,2 2,687 | 1,713/ 067 | 24,0 | 19.1 | 031 (ML) inas
2021|0608l 20| 00| 00| 20| 08| 20| 70113203340 |11.38] 24 | 74 1,811 8,5 SaF | . | mazaidukingas molingas vidutinio
LU, 1 s
100,0 | 100,0| 100,0| 98,0 | 97,2 | 95,2 | 883 | 77,0 | 56,7 | 228 | 11,4 | 90 | 16 2,662 | 1,670/ 0,59 (SD) rupumo smelis
Atliko: D. Grigalianas % ) 2021-11-05
Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas -~
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G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-1
Minijos g. 128-130, Klaipédos m. daugiabuciy kiemu, automobiliy stovéjimo QCOANALIZE HLELEN B0 17082 A207)
alkyehu' r‘ u‘r;‘v 'akl‘ K ‘r“‘ mieste rek t i Ls l Ktai UzZsal o Reg. Nr. Nr21-1521
GEQANALIZ ® § s 3 2
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClL M'"’°:i'?§‘t:::13.°;.’qa'?:f:im' da_.“g'::':i'; Iluelmq. ?Ut9m°zir';".;;vf'im°
Gamtinis | Takumo Pla:‘u:gu Pla:::\g; Takumo S';:‘l:ta:s [Objekto pav. S =
Eilés | Grezinio Paémimo "{:‘Qs ‘:ﬁ‘;’;‘: drégnis | rodiklis 'l‘:‘)"","n'f konsistenci ‘ 1000 _
N | N | Pav.nr | gylis ) wo)% | (% | V[ : //'__—- 900 &
1 7 3 [ 8081 251 | 348 | 191 | 157 | 081 | wim ; 800 §
A L 700 5
a Grunto plastiskumo diagrama R // j 600
5% ‘ L ! 500 3
‘ ‘ ! ! 200 g
- _/ ....... ettt e 30,0 §
.E: : - 20,0 s
‘ ! , Il BH ] o0 *
% 0,001 0,01 01 1 10 100
s diametras (mm)
g Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL
= Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d,, dsy dso deo Cy Ce
‘—g 1 3 3.0-3.1 0,0000 | 0.0026 | 0.0080 | 0.0115 0.0 00
: - 100,0 _
e smmua il
90,0
// 80,0 g
7 700 §
Takumo is wy votd. | vl
L drégnis Wy P : / ! 600 §
/ : 500 &
/ 40,0 §
/ ‘ L 300 g
200 E
g____..—_—-—-’é—/ i 100 2
F — : ey bt ' 00 “
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
GreZinioNr. | BandinioNr. [Paémimogylis| o, | dy [ du d | o Ge
2 | 1 0,6-08 0,0846 | 0,2316 | 03473 | 04252 | 50 1,5
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UAB ""Vakary geodezija"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Bylos Nr.: 21/64363
Registro Nr.: 44/1395237 (Statiniai)
Adresas: Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.
Lapy skaicius: 11

B REG

~'Ir*\;s SUDERINTA
2.\ Valstybés imonés Registry centro Klaipédos filialas




Bylos Nr.  21/64363
Tomo Nr. 1
Registro  44/1395237

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil. . Dokumento Lapy | Bylos lapy | Pastabos
INY-. Dokumento pavadinimas Nr. Data skai¢. | numeriai
1 [Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2014-10-28 2 1-2
2 |Koordinadiy Ziniaradtis 2014-10-28 1 3
3 Kelio ir jo sudeétiniy daliy kadastro duomenys 1K FORMA 2014-10-28 ) 45
Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K i _
4 FORMA 2014-10-28 2 6-7
Kelio vaziuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro
? duomenys 3K FORMA 2014-10-28 1 8
Kelio sankryzy,tilty,viaduky,estakady,pralaidy,autobusy
sustojimo ir poilsio aiksteliy,Sviesoforny,kelio oro salygy
6 |stebéjimo ir transporto apskaitos irenginiy kadastro 2014-10-28 1 9
duomenys 4K FORMA
Kelio atitvary, triuk$mo sienu¢iy, Zeldyny, péséiyjy ir
7 |dviraciy taky, elektros apSvietimo tinklo kadastro 2014-10-28 1 10
duomenys 5K FORMA
Vidaus apyra§0 lapy
MM M (& LQM'A;, wid
{pareigus, parakas, vanias, pavandé) /
11-Lap-2014 Lapas 1i§ 1




ISdéstymo schema STATINIY ISDESTYMO PLANAS
s oAy \-ﬂ}“‘:"’__d T

=
w\}-‘—* el

108
il

t —
o r—-——

24/55 - 0363 24/55 - 0364

UAB "Vakary geodezija"
Silutes pl. 21-14. Klaipeda. jm kodas 302614498
Kvalifikacijos pazyméjimo nr. 2M-M-1856

Pareigos V.,, pavardé Parasgf , |  Data
Direktorius G.Sakalauskas b 1 8T 20141028
Matininké A. Gelzinyté P ik ESP N

(o=
STATINIU ISDESTYMO PLANAS == MI1:500 | AV T |
Ik atu |

Klaipédos m. sav. NV : = !
Klaipédos m. \ geOouLLBE [ N
Minijos g. Vi
Sudarytas pagal 2014-10-28 InZinerinio statinio | 4, 00
kadastriniy matavimy duomenis | paZyméjimas plane: 5k S




STATINIU ISDESTYMO PLANAS

24/55 - 0364

24/55 -0384

UAB "Vakary geodezija"
Silutés pl. 21-14. Klaipéda. jm kodas 302614498
Kvalifikacijos paZyméjimo nr. 2M-M-1856
J
Pareigos V., pavardé /" Parayfs, : Data
Direktorius G.Sakalauskas O ~— | 2014-10-28
Matininké A Gelzinye o 77 [ T
(_NEZZr 87T Us\
A N\
STATINIU ISDESTYMO PLANAS / n__zu:snol X .V, N\
Klaipédos m. sav. i vallatu 1
Klaipédos m. L odezija f B
Minijos g. s S
Sudarytas pagal 2014-10-28 InZinerinio statinio - |
kadastriniy matavimy duomenis | paZyméjimas plane: Sk




Objektas [vaziavimas

Gatve Minijos

Kaimas (miestelis)
Miestas Klaipéda
Savivaldybe Klaipédos m.

KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinatiy sistema:
Kelio riba Kelio asis
tasko Nr. X Y tasko Nr. X Y tasko Nr. X Y taskoNr, | "skaitos tasko X Y

10 6175274.52 320888.23 40 6175359.74 320804.94 71 6175281.44 320824.55 | 0.000 6175276.29 320887.81
11 6175273.59 320883.95 41 6175362.25 320804.34 72 6175285.12 320823.67 2 0.015 6175272.97 320873.02
12 6175271.73 320878.44 42 6175375.33 320801.27 73 6175286.67 320829.70 3 0.029 6175286.63 320869.15
13 6175271.21 320877.27 43 6175377.97 320800.65 74 6175292.38 320852.83 4 0.057 6175280.30 320842.65
14 6175269.99 320871.87 44 6175390.68 320797.67 75 6175292.00 320854.80 4a 0.108 617526844 320793.01
15 6175278.97 320869.84 45 6175395.81 320796.46 76 6175288.62 320865.54 5 0.158 6175317.71 320780.69
16 6175280.27 320869.33 46 617540251 320791.84 77 6175288.98 320870.18 6 0.195 6175325.52 320816.03
17 6175281.39 320868.56 47 6175407.95 320790.28 78 6175285.64 320871.46 7 0.276 6175404.49 320797.31
18 6175282.62 320867.11 48 6175426.16 320785.25 79 6175284.25 320872.46 8 0.281 6175408.07 320792.86
19 6175271.25 320820.61 50 6175428.12 320791.81 80 6175283.53 320873.06 9 0.301 6175426.77 320787.30
20 6175264.13 320791.47 51 6175409.09 320798.17 81 6175280.76 320875.73

21 6175263.88 320790.43 52 6175401.74 320800.58 82 6175279.10 320878.12

22 6175269.50 320787.83 53 6175322.06 320819.52 83 6175278.12 320880.38

23 6175273.04 320787.00 54 6175314.29 320786.20 84 6175277.31 320883.87

24 6175285.94 320783.97 55 617531391 320785.50 85 6175278.08 320887.38

25 6175288.45 320783.38 56 617531323 320784.82

26 6175301.33 320780.36 57 617531251 320784.46

27 6175303.92 320779.75 58 6175311.72 320784.29

28 6175317.05 320776.66 59 6175310.89 320784.36

29 6175319.68 320776.05 60 6175272.71 320793.33

30 6175322.84 320775.30 61 6175271.68 320794.11

31 6175323.15 320777.60 62 6175271.19 320794.85

32 6175327.11 320796.19 63 617527090 320795.75

33 6175329.61 320807.91 64 6175270.88 320796.66

34 6175329.90 320808.69 65 6175270.94 320796.98

35 6175330.55 320809.72 66 617527638 320819.95

36 6175331.12 320810.31 67 6175276.92 320821.45

37 6175332.08 320810.99 68 6175278.00 320823.18

38 6175332.88 320811.33 69 6175279.10 320824.09

39 6175346.40 320808.13 70 6175280.26 320824.51

Ziniarastj sudaré A.GelZinyté Paz Nr.2M-M-1856 M

(vardas ir pavarde pazymejmo Nr )




IK FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija", kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g. 15

Matininké Asta Gelzinyté

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-3111-1496
2yméjimas 5k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-10-28

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vaziavimas

ApraSymas: Il gr. nesudétingas statinys.
[vaziavimas | Minijos g. 130c

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vaziuojamoji dalis 5k1 km 0.301
Vaziuojamoji dalis 5k1 kv. m 1465
Saligatvis 5k2 kv. m 465
Automobiliy stovéjimo aikstelé 5k3 kv.m 262

Parengé Matininké Asta GelZinyte
AV.

HURRATOTED

Y104 951067887
11-Lap-2014 15:23:49 Lapas 1 i§ 1



1K FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vaZziavimas

Aprasymas: Il gr. nesudétingas statinys.
Ivaziavimas | Minijos g. 130c

Unikalus Nr.
Zyméjimas
Paskirtis

4400-3111-1496
5k
Keliy (gatviy)

Matavimy data  2014-10-28

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikstelé kv.m 262
Gatve km 0.301
Gatve kv.m 1465
Pésciyjy (dviraciy) takas kv.m 465

Parengé Matininké Asta GelZinyté

AV

11-Lap-2014 15:23:49

MMV

. g18782™
Lapas 1 i§ 1
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STATYBOS PRODUKCUQS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

, Nr.38561

Donatas Kulésius
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma kartq isduotas 2018 m. liepos 13 d.

608T¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33270

Donatas Kulésius
Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietoveje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbu
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta isduotas 2014 m. rugpjucio 5 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2018 UAB _LODVILA™ 01329:-A1
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24922

Donatas Breiva
Ak

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultuaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky salinimo.

Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirma karta iSduotas 2009 m. spalio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt

2018 AR LODVILA® 01328:41




STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
“ ATESTATAS

Nr.31813

Sergejus Lomakovas

Ak. 37806291338

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inzineriniai tinklai: transporto (troleibusuy) kontaktiniai tinklai, kiti inZineriniai tinklai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesu valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. spalio 22 d.
Pirma karta i§duotas 2013 m. spalio 22 d.

07180

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc 1t

2013-UAB GRAFIIAT 01328
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STATYBOS PRODUKCLOS . - .
SERTIFIKAVIMO CENTRAS . : o o
: Vélswbés jmone Statybos produkdijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 \:/i}nius !

| KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky Salinimo, elektros, kiti inZineriniai tinklai), kiti inZineriniai statiniai, taip pat |

minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. gruodzio 13 d. ' - 1 _
Pirma karta i8duotas 2012 m. gruodzio 19d. -

00722

Kvajiﬁkacijos atestaty registras skelbiamas www .spsclt

2015 UAB LODVILA® D1329-A1




APIE 71 HA TERITORIJOS TARP JUREIVIU G., POILSIO G., STREVOS G. TESINIO, MITUVOS G., ZALGIRIO G., KALNUPES G.,
NIDOS G. IR RAMBYNO G., KLAIPEDOJE, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRICIO 28 D. JSAKYMU NR. AD1-2985, KOREKTURA SUPLANUOTOS
TERITORIJOS DALYJE — ZEMES SKLYPUOSE, KURIE KOREGUOJAMAME DETALIAJAME PLANE PAZYMETI NR. 23, 24, 25, 26.

SPRENDINIU KONKRETIZAVIMO STADIJA
(DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI)

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai tikinei veiklai ir jos jtakai aplinkai bei gretimuose zemeés
sklypuose vykdomai tkinei veiklai aprasyti aiSkinamojo rasto sprendiniuose ir gale pridedamas
istatymy ir norminiy dokumenty sarasas.

Teritorijos planavimo tikslai, uZdaviniai, naudojimo reglamentai:

Pagrindiniai sprendiniai aprasyti teritorijos naudojimo reglamenty lentel¢je.

Rengiama anksciau parengto detaliojo plano korektiira, kurio tikslai — tikslinti (keisti) suformuoty
zemes sklypy ribas ir plotus; patikslinti zemés sklypy teritorijos naudojimo reglamentus,
nepriestaraujant planavimo tikslams ir uzdaviniams, nustatytiems galiojan¢iam detaliajam planui bei
nekeiciant zemés sklypy pagrindinés Zemés naudojimo paskirties ir nepazeidziant jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimy, aukStesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniy; nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti.

Rengiamu detaliuoju planu koreguojami galiojancio detaliojo plano, patvirtinto 2013-11-28 d.
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985, sprendiniai,
suplanuotos teritorijos dalyje — Zemés sklypuose, kurie koreguojamame detaliajame plane pazyméti
Nr. 23 (rengiamame detaliajame pazymetas Nr. 01 sklypas), 24 (rengiamame detaliajame pazymétas
Nr. 02 sklypas), 25 (rengiamame detaliajame pazymétas Nr. 03 sklypas), 26 (rengiamame detaliajame
pazymetas Nr. 04 sklypas).

Zemés sklypy Nr. 01, 02, 03, 04 ribos, naudojimo reglamentai buvo nustatyti parengtame ir 2013-11-
28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. ADI-2985
patvirtintame detaliajame plane. Zemés sklypai VI ,,Registry centras® nekilnojamojo turto registre
nejregistruoti.

Siuo rengiamu detaliuoju planu, didziausias démesys skiriamas ankstesniu detaliuoju planu
suplanuotam Zemés sklypui Nr. 02, kuriame yra pastatas — Dirbtuvés. Tikslas — pakeisti suformuoto
zemes sklypo riba, bei naudojimo btidg ir nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Siai dienai pastato paskirtis yra gamybiné, bet norint jg pakeisti bitina atitikti zemeés paskiriai, o ji
gali biiti pakoreguota tik koreguojamu detaliuoju planu. Gamybin¢ paskirtis yra negalima teritorijai,
kurig supa gyvenamosios paskirties pastatai, taiau galimybe¢ suformuoti sklypa lieka tik pagal
tiesioging pastato paskirtj. Sklypo nr.02 jsisavinimas paraSomas aiSkinamojo teksto dalyje. Sklypo
ribos turi biiti koreguojamos, atsizvelgiant j tai, kad savininkui priklauso ne tik esantis statinys, bet ir
aikstelé, bei kiti jrenginiai, taip pat butinos ribos statinio aptarnavimui ir galimybei apie ji apeiti.
Ankstesniu detaliuoju planu suplanuotos sklypo ribos neatitinka sklypo dydzio pagal nuosavybés
teis¢. Aplinkiniai sklypai néra suformuoti ir jregistruoti, todél riby pakaitimas yra leistinas. Sklype
planuojant gyvenamaja statyba, biitina jvertinti vaiky Zaidimo aiksteles, parkavimo vietas bei
aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas sklypo ribose.

Keiciant zemés sklypo Nr. 02 ribas, keiciasi ir Zemés sklypy Nr. 01 ir Nr. 04 ankstesniu detaliuoju
planu suplanuotos ribos. Suformavus naujas sklypo ribas, zemés sklypams Nr. 01, 03 ir 04 nauji
teritorijos naudojimo reglamentai nenustatomi, lieka galioti ankstesniu detaliuoju planu nustatyti
reglamentai.
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Sklypai:

Sklypui Nr. 01, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
keiciama tik sklypo riba ir plotas, kuris koreguojamame detaliajame plane buvo nurodytas klaidingai.
Sklypas Nr. 01: plotas — 9130 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). 2013-11-28 d. Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu
nustatyti Sie naudojimo reglamentai: pastatai ne aukstesni kaip 22 m (maks. aukstis iki pastato stogo
ar statinio konstrukcijos auksciausio tasko), uzstatymo tankis — 24 %, uzstatymo intensyvumas — 0.95.

Sklypo Nr.02 jsisavinimas
Teritorijos jsisavinimas numatomas §iais etapais:

1. Atsizvelgiant | tai, kad Siuo metu sklype stovi jregistruotas gamybinés paskirties pastatas,
norint jteisinti sklypo ribas, biitina suformuoti sklypa prie esamy statiniy, pagal tiesiogine
sklype esancio pastato paskirtj. Sklypas Nr.02-1 suformuojamas ir jregistruojamas kitos
paskirties, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo paskirties statiniai.

2. Suformavus ir jregistravus sklypa Nr.02-1, sklypui kei¢iama paskirtis vadovaujantis Siuo
parengtu ir patvirtintu teritorijy planavimo dokumentu, kai sklypui nustatomas naudojimo
biidai - daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties
objekty teritorijos (K1). Taip jgyvendinamas sklypo Nr.02 sprendinys pagal detalyjj plana.

3. [Iregistravus sklypo naudojimo biida, taip kaip numatyta Siame detaliajame plane, sklype
esamg statinj biitina rekonstruoti, pakeiCiant statinio paskirt] pagal nustatyta Zemés
naudojimosi buda.

Pastaba: nejgyvendinus sklypo Nr.02 paskirties pakeitimo per puse mety nuo sklypo Nr.02-1
suformavimo ir jregistravimo, sklypas turi biiti iSregistruojamas, kaip nejgyvendintas detaliojo plano
sprendinys. Sklypas Nr.02-1, kaip atskiras sklypas su pramonés ir sandéliavimo paskirties
naudojimo biidu, negali buti naudojamas ir jame negali biiti vykdoma, jokia veikla, kuri bitu
susijusi su pramone ir sandéliavimu. Toks sprendimas yra priimamas, atsizvelgiant j galiojancius
teisés aktus, kad sklypai formuojami pagal tiesiogine statiniy paskirtj. Sklypo nuomininkas
isipareigoja pakeisti sklypo naudojimo biidg, vadovaujantis Klaipédos miesto bendrojo plano
sprendiniais.

Sklypas Nr. 02-1: Zemés sklypai prie pastaty yra formuojami vadovaujantis LR ZUM ir LR AM
2014 m. sausio 2 d. jsakymo Nr. 3D-1/D1-1 , Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty
rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis" III skyriumi. Vadovaujantis Siy taisykliy 32 punktu,
formuojamas Zemés sklypas turi biti racionaliy riby ir tinkamas naudoti pagal pagrinding Zemés
naudojimo paskirtj ir naudojimo btida (-us). Stovintis pastatas yra gamybinés paskirties, todél ir
formuojant sklypus jiems nustatoma kitos paskirties zemé, biidas - Pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos.

Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694 , D¢l atskiryjy rekreacinés paskirties Zzeldyny
ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*,
zeldyny, jskaitant vejas ir gelynus, plotas pramonés ir sandéliavimo paskirties teritorijoms ne
mazesnis kaip 10 % viso Zemés sklypo ploto. Atsizvelgiant | galiojanCius teisés aktus, taip |
inventorines pastaty bylas bei esamg fakting situacija — esamas kadastriniais matavimais suformuotas
sklypy ribas bei esamas tvoras ir gyvatvores, bei atlikta topo nuotraukg yra nustatomas atitinkamas
zemés sklypy dydis.

Sklypo ribos i8 Siaurés ir ryty praplatinamos tiek, kiek reikalinga pastato aptarnavimui.

Sklypo plotas — 809 m?, teritorijos naudojimo tipas — pramonés ir sandéliavimo teritorija (PR), Zemés
naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo buidas — pramongs ir sandé¢liavimo paskirties teritorija
(P). Sklypo uzstatymo tankis — 30 %, sklypo uzstatymo intensyvumas — 0.50. Statinio aukstis — 5 m.
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Sklypas Nr. 02: plotas — 809 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). Sklype numatoma statyti
1-2,5 aukSty pastatus, ne auksStesnius kaip 10.5 m (maks. aukstis iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos auksciausio tasko). Sklypo uzstatymo tankis — 50 %, sklypo uzstatymo intensyvumas
— 1.40 (nustatyta vadovaujantis 2007-04-05 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr.
T2-110 patvirtintu Klaipédos miesto bendruoju planu bei STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®,
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai®, Teritorijy planavimo normomis ir kitais teisés
aktais). (Sklypui Nr. 02, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
isakymu Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai
keiciami, keiciama sklypo riba ir plotas).

Sklypui Nr. 03, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
suformuota sklypo riba nekeiciama.

Sklypas Nr. 03: plotas — 97 m?, teritorijos naudojimo tipas — techninés infrastruktiros teritorija (TI,
zemés naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo buidas — susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy
aptarnavimo objekty teritorijos (I1). 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu nustatyti Sie naudojimo reglamentai:
pastatai ne aukstesni kaip 5 m (maks. aukstis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos auks¢iausio
tasko), uzstatymo tankis — 60 %, uzstatymo intensyvumas — 0.50.

Sklypui Nr. 04, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
keiciama tik sklypo riba ir plotas.

Sklypas Nr. 04: plotas — 7734 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). 2013-11-28 d. Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu
nustatyti Sie naudojimo reglamentai: pastatai ne aukstesni kaip 20-35 m (maks. aukstis iki pastato
stogo ar statinio konstrukcijos auks$¢iausio tasko), uzstatymo tankis — 30 %, uZzstatymo intensyvumas
—-1.30.

Zemés sklype Nr. 02 planuojamo pastato (-y) vieta gali kisti techninio projekto metu, pagal uzsakovo
uzduotj, iSlaikant visus normuojamus atstumus vadovaujantis STR 2.02.02 :2004 3 priedo 1.1 punkto
reikalavimais: visuomeninés paskirties statiniy iki 8.5 m aukscio — ne mazesnis kaip 3.0 m.
Aukstesniems visuomeninés paskirties statiniams Sis atstumas didinamas 0.5 m kiekvienam
papildomam statinio aukscio metrui. Atstumas iki Zemés sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos
skirtingg aukstj turincios visuomeninés paskirties statinio dalies. Sis atstumas gali biiti sumaZintas,
Jjei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas rastu.

Rengiamo detaliojo plano koregavimo statybos riba ir statybos zona pazyméta vadovaujantis
Teritorijy planavimo jstatymo aktualios redakcijos 2 str. 18 ir 19 punktais, STR 1.05.01:2017 7 priedo
3 punktu. Rengiamu detaliuoju planu jvertinamas esamos ir projektuojamos kiemo aikstelés, t. y. Kiti
inzineriniai statiniai (kiemo aikstelés) privalo biiti statomi detaliuoju planu nustatytoje statybos
zonoje ir statybos riboje.

Statiniy statyba sklype galima tik iSkélus esamus inZinerinius tinklus, patenkancius j statybos zong
(sprendZiama techninio projekto metu). Pastaty (priestaty) atstumai iki gretimo sklypo pastaty
(priestaty) turi atitikti reikalavimus, nustatytus reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj] dokumentg padariniy Salinimas* 7 priede.

Architektiriniai reikalavimai:
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A Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medziagas.
A Spalvinj sprendimg derinti prie kvartalo ir Klaipédos miestui biidingos aplinkos.

Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybés ir higieninés buiklés poZiiiriu:

Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 ,Specialiosios zemés ir misko
naudojimo salygos® (Zin., 1992, Nr. 22-652) ir jo vélesnémis redakcijomis, visai planuojamai
teritorijai galioja apsaugos zonos bei i§laikomi normuojami atstumai.

Aplinkos kokybe ir higieniné bukl¢, jgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

Gretimybiy poveikis planuojamai aplinkai:

Ivertinus tikinés veiklos pobudi, gretimy zemés sklypy ir teritorijy paskirtj bei juose esanciy statiniy
i8déstyma, planuojamos teritorijos inzinerinj apripinimg, cheming, fizing, biologing tarsa,
psichogening jtaka, daroma iSvada, kad detaliojo plano gretimybése vykdoma ir numatyta tikiné plétra
neturés neigiamo poveikio planuojamai veiklai.

Vadovaujantis V] Registry centras duomenimis, planuojama teritorija ribojasi su esamomis bei
daugiabuCiy gyvenamuyjy pastaty. Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343
,.Specialiosios Zzemés ir misko naudojimo salygos® (Zin., 1992, Nr. 22-652) ir jo vélesnémis
redakcijomis atstumai yra iSlaikomi. Planuojamos parkavimo aiksStelés vietos yra numatytos
ankstesniu detaliuoju planu. Naujai planuojamo sklypo Nr.02 planuojama sklype 8 vnt. aikstele.
Esamy tarSos Saltiniy, turin€iy savo SAZ ir galinCiy jtakoti neigiamai planuojamg veiklg néra.

Vaiku/paaugliy Zaidimo aikstelé bei senjoru poilsio zona:

Nustacius papildoma naudojimo biida daugiabuciy gyvenamyjy namy ir bendrabuciy teritorijos,
sklype turi biiti suprojektuota elementari sporto aikstelé paaugliams bei vaikams (minimalus leistinas
projektuojamas vaiky zaidimy aikstelés plotas turi biiti ne mazesnis kaip 50 m?) ir vieta ramiam
vyresnio amziaus namo gyventojy poilsiui (Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d.
jsakymu Nr. 705 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®
patvirtinimo* (toliau — STR ,,Gyvenamieji pastatai, 242 punkto reikalavimas).

Vaiky zaidimo aikstelé turi buti projektuojama ne arciau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy, automobiliy stovéjimo aikSteliy ir gatviy. Jrengimo vieta gali
biti tikslinama techninio projekto rengimo metu iSlaikant atstumus nuo vaiky zaidimo aiksteles iki
gatvés bei pastaty gretimuose sklypuose (STR ,,Gyvenamieji pastatai* 243 punkto reikalavimas).
Minimalus leistinas projektuojamos vaiky Zaidimo aikstelés plotas turi biiti ne maZesnis kaip 50 m?,
Vaiky zaidimo aikstelés projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus [3.20, 3.37-3.43].

v —

HN 131:2015 .Vaiky Zzaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘
patvirtinimo*.

Vadovaujantis HN 131:2015 IV ir V skyriais vaiky zaidimo aikStelés turi biiti jrengiamos:

- Zaidimy aikstelés turi biti jrengiamos ne ar¢iau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo konteineriy aikSteliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, elektros tinklo jrenginiy ir
ne ar¢iau kaip 15 m atstumu nuo automobiliy saugykly iStraukiamosios védinimo sistemos angy.

- Zaidimy aikstelé, kurios ribos nutolusios nuo gatvés vaziuojamosios dalies maziau nei 20 m, turi
buti aptverta tvora.

- Zaidimy aikstelés turi bati priziarimos ir valomos. Zolé turi biiti nuienauta. Ziema takeliai turi biti
neslidis;

- Smélis zaidimy aikstelése jrengtose smélio dézése turi biiti pakei¢iamas ar atnaujinamas kiekvieng
pavasar] ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant uzterSimui SiukSlémis ar kitomis
priemaiSomis. Smélyje neturi buti askaridziy, plaukagalviy, toksokary echinokoky ir kity helminty
kiausSiniy.

- Smélio dézes turi biti apsaugotos nuo uzterSimo jas uzdengiant. Smélio dézés uzdangalas turi biiti
neslidaus pavir$iaus.
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- Siuksliadézeés turi bati reguliariai i$tustinamos.

- Turi buti uztikrinta Zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos, jskaitant pagalbing jrangg (tvora, vartelius ir
pan.), dangos techniné prieZiiira ir kontrolé. Zaidimy aikstelés, patalpy eksploatuotojas ar savininkas
turi: ne reciau kaip 1 kartg per savaite atlikti Zaidimy aiksteliy, patalpy apzitira, kurios metu turi biti
jvertinta rizika, kylanti d¢l jrangos naudojimo, vandalizmo (ar néra sultizusiy detaliy, ar jy netruksta,
kiti akivaizdis pavojai); ne reciau kaip 1 karta per 3 ménesius, jei irangos gamintojas prieziiiros
instrukcijoje nenurode kitaip, atlikti zaidimy aikSteliy, patalpy eksploatacing apziiira, kurios metu turi
biiti jvertintas jrangos veikimas ir stabilumas, susidévéjimas (ypac¢ judanciy detaliy), konstrukcinis
vientisumas; uZztikrinti, kad ne re€iau kaip 1 karta per 12 ménesiy biity atlikta zaidimy aiksteliy,
patalpy pagrindiné metiné kontrolé, kurios metu jvertinta jy jrangos, dangos atitiktis Lietuvos
standarty LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4
[8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11
[8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams, iskaitant meteorologiniy veiksniy poveiki, supuvimg ar
korozija, jrangos saugos lygio pasikeitimg dél atlikto remonto, pridéty, pakeisty sudedamyjy daliy.
Zaidimy aiksteliy ir patalpy jrangos pagrindiné metiné kontrolé turi biiti atlikta jstaigos, akredituotos
Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitik¢iai kaip A tipo kontrolés istaiga, laikantis
Lietuvos standarto LST EN 1176-7 [8.26] reikalavimy. Zaidimy aikstelés, patalpy eksploatuotojas ar
savininkas turi saugoti istaigos, atlikusios pagrinding meting kontrole, iSduotg kontrolés ataskaitg arba
kontrolés sertifikata; jeigu atliekant zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos vertinima nustatyti defektai,
galintys kelti grésm¢ saugai, — nedelsiant juos paSalinti. Jeigu to padaryti nejmanoma, uztikrinti, kad
jranga nebiity naudojama (ji blokuojama ar paSalinama); Zaidimy aikstelés, patalpy priezitiros
veiksmus, nurodytus $ios higienos normos 48.1, 48.2 papunkciuose, zaidimy aikStelés, patalpy
jrangos remonto darbus registruoti (data, darbus vykdZziusio asmens vardas ir pavard¢, parasas). Uz
zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos priezitirg ir saugg atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai
asmenys. Savininkams nepaskyrus zaidimy aikSteliy ir (ar) patalpy eksploatuotojo, uz jy prieziiirg ir
sauga atsako savininkai.

Sklypo rekreacijos reikalavimai:

Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 jsakymu Nr.D1-694 ,,.D¢l Atskiryjy rekreaciné paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*
maziausias zeldyny, jskaitant vejas ir gélynus, plotas daugiabuciy ir gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijy sklypuose - ne mazesnis kaip 30 % viso Zemés sklypo ploto, komercinés
paskirties objekty teritorijy sklypuose — 10 % viso zemés sklypo ploto. Sklype suplanuojama ir sporto
aikStele paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amziaus namo gyventojy poilsiui. Tam naudojamas
dalis zeldyny ploto.

Gaisriné sauga:

Bendru atveju planuojamy pastaty minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas — I-11, iSlaikant
atstumus tarp pastaty (6-8 m) iSskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios zemés
naudojimo salygos (greta esanciai degalinei nustatytos apsaugos zonos, iSsamiau ziiir. Sprendiniy
brézinj), keiC¢iamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, i§laikant atstumus tarp pastaty. Statiniai sklype
turi biiti iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagrijsti interesai.
Gaisro atveju vanduo imamas i§ esamy prieSgaisriniy vandens hidranty Minijos g. (zitr. 1 pav.)
(vadovaujantis "Gaisrinés saugos normos teritorijy planavimo dokumentams rengti" (2014-02-10, Nr.
2014-01364) (sprendziama techninio projekto rengimo metu). Artimiausia gaisriné — 6 km atstumu
nuo planuojamos teritorijos, adresu Trilapio g. 12, Klaipéda.

Teritorijoje eismas vyksta ratu, o prie zemés sklypo Nr. 02 suformuojama 12x12 m apsisukimo
aikstele, vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy, patvirtinty PAGD prie VRM
direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338, 148.7. punktu.
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Planuojama teritorija

InZineriniai tinklai:

Siuo rengiamu detaliuoju planu sklypams Nr. 01, Nr. 03 ir Nr. 04 naujy infineriniy tinkly

prisijungimas nesprendZiamas, nes visi inzineriniai tinklai j sklypus atvesti i§ esamy centralizuoty

Klaipédos miesto inzineriniy tinkly.

Detaliuoju planu inzineriniy tinkly pajungimas sprendziamas sklypui Nr. 02. Inzinerinius tinklus

numatoma prijungti prie artimiausiy, esamy centralizuoty Klaipédos miesto inzineriniy tinkly.

Inzineriniy tinkly sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu. Planuojamam uZstatymui

trukdandius inZinerinius tinklus iSkelti techninio projekto rengimo metu, pagal inZinerinius tinklus

eksploatuojancios jmonés iSduotas sqlygas.

Inzineriniy tinkly tiesimo metu nepabloginti esamy gatviy dangos kokybés, pabloginus - atstatyti.

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy ribos sutampa su servituty galiojimo ribomis.

e Vandentiekio tinklai: Prisijungimas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR
numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo salygas.

e Nuoteky tinklai: Prisijungimas sprendzZiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo sglygas.

e Lietaus nuoteky tinklai: Numatoma nuvesti ] infiltracinius Sulinius sklypy ribose. Kitoks
prisijungimas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus
technines prisijungimo sglygas.

» Sildymas: Sildymo budas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus technines prisijungimo salygas.

o Silumotiekio tinklai: Prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR
numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo salygas.

e Elektros tinklai: Prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus prisijungimo salygas.

e Dujotiekis: Prisijungimas sprendZiama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus prisijungimo salygas.

e RySiy tinklai: Techninio projekto rengimo metu jrengiant naujas dangas ant esamy rysiy tinkly,
bitina jrengti esamy rySiy tinkly apsaugos priemones. Prisijungimas sprendziamas techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines salygas.

e Melioracija: sklypas nemelioruotas.
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Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sqlygos (LR vyriausybés nutarimas 1992-05-12 Nr. 343 ir
vélesnés redakcijos):
Sklypas Nr. 01:
¢ Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 364 m?
e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 1706 m?
(49 skyrius)

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 1863 m?

¢ Dujotiekiy apsaugos zonos (9 skyrius) - 977 m?

e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 1370 m?
Sklypas Nr. 02:

¢ Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 75 m?

e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 95 m?
(49 skyrius)

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 78 m?

e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 37 m?
Sklypas Nr. 03:

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) -97 m?
Sklypas Nr. 04:

e Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) -311 m?

e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 570 m?
(49 skyrius)

o Elektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 965 m?
e Dujotiekiy apsaugos zonos (9 skyrius) - 954 m?
e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 2454 m?
Servitutai:
Sklypas Nr. 01:

Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) — 75 m?;
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 02:
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 03:
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 04:
Kelio servitutas - teis¢ vaZiuoti transporto priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) — 651 m?;
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Atliekos:

Atliekas numatoma surinkti sklypo ribose stovin¢iuose konteineriuose. Konteineriai surenkami pagal
sutartis su atlieky iSvezéjais ir iSvezami ] atlieky sgvartyng. Tikslios atlieky konteinerio (-iy) vieta (-
0s) nustatomos techninio projekto rengimo metu.

Susisiekimas:
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Planuojama teritorija yra Klaipédos mieste. Privaziavimas | planuojamg teritorija yra esamas i$
Sulupés gatvés ir i§ Minijos g.

Teritorijoje eismas vyksta ratu, o prie zemés sklypo Nr. 02 suformuojama 12x12 m apsisukimo
aikstele, vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy, patvirtinty PAGD prie VRM
direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338, 148.7. punktu.

Automobiliy parkavimas sprendziamas sklypo ribose. Automobiliy stovéjimo viety skaicius
nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® aktualia redakcija XIII skyriaus 30 lentele. Tikslus automobiliy stovéjimo viety
skaiCius ir vietos sprendziamos techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamo pastato (-y)
rodiklius. Automobiliy stovéjimo viety skaicius ir vietos tikslinamos techninio projekto rengimo
metu, nekoreguojant detaliojo plano sprendiniy. Atstumai nuo automobiliy stovéjimo aiksteliy iki
pastaty langy nepriestarauja teisés aktuose ir higienos normose nustatytiems reikalavimams.

Zeldiniai:

Planuojamoje teritorijoje saugomy zeldiniy néra. Dalj medziy, kurie kenkia statinio eksploatacijai,

siiloma Salinti. Medziy Salinimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, suderinus

sprendinius su Klaipédos miesto savivaldybés Aplinkos kokybés skyriumi. Zeldiniai sklypo ribose

sprendziami STR ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 jsakymu Nr.

D1-694 ,,De¢l Atskiryjy rekreaciné paskirties zeldyny ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy

(ploty) nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo* maziausias zeldyny, iskaitant vejas ir gélynus, plotas

daugiabuciy ir gyvenamyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijy sklypuose - ne mazesnis kaip 30 % viso

zemés sklypo ploto, komercinés paskirties objekty teritorijy sklypuose — 10 % viso zemés sklypo

ploto, susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijy sklypuose - 10 % viso

zemés sklypo ploto.

Pastaba. Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny irengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. rugpjicio 24 d. Nr. D1-565 redakcija) 5.2. punkto reikalavimai - medziai

veisiami ne ar¢iau kaip 5 m atstumu nuo pastaty sieny.

Veiklg planuojamoje teritorijoje, jos tvarkymgq ir eksploatavimgq reglamentuoja:

e LR aplinkos apsaugos jstatymas;

e Teritorijy planavimo normos, LR AM 2014-01-02 jsakymas Nr. D1-7;

e Qaisrinés saugos normy teritorijy planavimo dokumentams rengti, LR AM ir PAGD prie VRM

direktoriaus 2013-12-31 jsakymas Nr. D1-995/1-312;

Terltorlju, planavimo salygy iSdavimo tvarkos aprasas, LR AM 2013-12-31 jsakymas Nr. D1-999;

Zemés naudojimo biidy turinio aprasas LR ZUM/ LR AM 2013-12-14 Nr. 3D-830/D1-920;

LR teritorijy planavimo jstatymas, Zin., 2013-07-16, Nr. 76-3824;

Teritorijy planavimo normos, LR AM 2014-01-02 jsakymas Nr. D1-7;

Visuomenés informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dél teritorijy

planavimo nuostatai, LR Vyriausybés 2013-12-18 nutarimas Nr. 1267;

e Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisyklés, LR AM 2014-01-02 jsakymas
Nr. D1-8;

e LR zemés jstatymas;

e LR atlieky tvarkymo jstatymas;

¢ LR melioracijos jstatymas;

e LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 , Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos*
(aktuali redakcija);

e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®.

e STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘.

e STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* .
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e STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*.

e STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje®.

e LR AM 2007-12-21 d. isakymu Nr.D1-694 , Dél atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty
normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo®.

*Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiskai galioja juos keiciantys.

Projekto vadove S. Kazlauskiené
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PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARK YMO REZIMO REIKAL AVIMAI

n/m n-sklypo numeris; m- sklypo plotas m?

T KONKRETUS TERITORIJOS NAUDOJIMOSI TIPAS
GALIMI ZEMES NAUDOJIMO BUDAL

LEISTINAS PASTATU AUKSTIS (METRAIS):
LEISTINAS ZEMES SKLYPO UZSTATYMO TANKIS:
LEISTINAS SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS:
STATYBOS ZONA (ZYMIMA GRAFISKAI):
UZSTATYMO TIPAS (ISREIKSTAS TEKSTINIU
APIBUDINIMU IR GRAFISKAI - STATYBOS ZONA.,
STATYBOS RIBA AR LINIJA):
7 SERVITUTAI (ZYMIMA GRAFISKAI IR APRASOMA
AISKINAMAJAME RASTE);
8 SUSISIEKIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS (ZYMIMA
GRAFISKAI IR APRASOMA AISKINAMAJAME RASTE):
a TERITORIJOS (ZEMES SKLYPO) APZELDINIMAS
(PROCENTAIS).

T MISRI GYVENAMOI TERITORIJA (GM); TECHNINES INFRASTRUKTUROS
TERITORIJA (TI).

1 KITOS PASKIRTIES ZEME, DAUGIABUCTU GYVENAMUJU PASTATU IR
BENDRABUCIU TERITORIJOS (G2); KITOS PASKIRTIES ZEME, SUSISIEKIMO IR
INZINERINIU KOMUNIK ACIJU APTARNAVIMO OBJEKTU TERITORIIOS (I1); KITOS
PASKIRTIES ZEME, KOMERCINES PASKIRTIES OBJEKTU TERITORIJOS (K1).

2 LEISTINAS PASTATU AUKSTIS METRAIS, SKAICTUOJAMAS STATINIO STATYBOS
ZONOJE, METRAIS NUQO ZEMES SKLYPO PAVIRSIAUS VIDUTINES ALTITUDES IKI

PASTATO STOGO AR STATINIO KONSTRUKCIIOS AUKSCIAUSIO TASKO;
3 LEISTINAS ZEMES SKLYPO UZSTATYMO TANKIS;

4 LEISTINAS ZEMES SKLYPQO UZSTATYMO INTENSYVUMAS:

5 STATINIU STATYBOS ZONA (Ziuréti sutartinius Zenklus);

6 UZSTATYMO TIPAS (isreikstas tekstiniu apibudinimu ir grafiskai - statiniy statybos zona,
statybos riba ar linija) (Ziuréti sutartinius zenklus);

7 SERVITUTAI (isreikstas tekstiniu apibadinimu ir grafiskai); |

8 SUSISIEKIMO SISTEMA ESAMA, AUTOMOBILIU PARKAVIMAS SPRENDZIAMAS
SKLYPU RIBOSE.

a TERITORIJOS (ZEMES SKLYPO) APZELDINIMO (PROCENTAIS).
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_ &l‘?:\\li\ X . [SERMUKSNIS 1 30 CM GERA f}if:;‘m" e v KITOS PASKIRTIES ZEME, SUSISIEKIMO IR INZINERINIU
NN xw 2. [KASTONAS 1 32 CM GERA o KOMUNIKACIU APTARNAVIMO OBJEKTU TERITORIIOS
NONAN A € 3. [UOSIS 1 21CM GERA g
4 G RS ENEN NNEN \) )
N RN RN ﬁ-@_'ﬁ', ;L E%E?i i gﬁ gﬂ ggﬁ 1 2 3 4 PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA
NN APV - 7 01 ] 6175249.981320767.76
WETIEE AN N s } it SR 3 [6175321 21320751 49
LS R _ V0 : ; ' ESAMU SKLYPU RIBOS, SUPLANUOTOS DETALIUQJU PLANU
SERE A ad e S TLIEPA 1 2 M GERA 3 [6175329.32]320749.60 v v
v ob AELER B 49 0 |LIEPA 1 39 CM GERA o 6175339.841320790.98
ERVINA | 250 g et WXl 10. |LIEPA 1 49 CM GERA 5 6175325.41]320794.59 NAIKINAMOS SKLYPU RIBOS
oy L LS RN & D) 11. [KLEVAS 1 27CM GERA 6 6175331.50]320819.37
PARE GERRIT R RSN N A 12. |[KLEVAS I 30 CM GERA 7 6175323.17[320821.42
R EELES RN AR . 13. |UOSIS 1 23CM GERA 8 |6175321.61[320815.34 FRENERIUCIAMY SRLYPURIBCH
5 2o Logle S0 goa - 14. |LIEPA 1 35 CM GERA
Q ) 2 5 R ?ﬁf’\ 5, 58 : : 10 6175296.86 320819 49 STATYBOS RIBA (teritorija, kurioje statomi pastatai, statiniai, taip pat
BV AR AR 16. |[KASTONAS 1 32 CM GERA kiti inZineriniai statiniai (pvz projektuojamos kiemo aikitelés))
= el bt 17 |LIEPA l 35 CM CERA 11 6175285.08]320822.45 '
5 i; %B' > au® 18. IKLEVAS 1 45 CM GERA 12 6175285.301320823 37 %K!RTINGU REZIN[U RIBA'L (.teritnrija,lkuﬁqje galima pastaty statyba,
oy I9. [LIEPA I 28 CM GERA 13 |6175286.76|320829.39 # e LR
gt - 20. |LIEPA 1 30 CM GERA | KERTAMAS 12 1617523698 132083032 TR T e P A R
Tap -. 21. |LIEPA 1 32 CM GERA | KERTAMAS i Y N EIBA @eritonija, kutiofe galima padtaty Byl
S Rit Ey ‘ - 7 TCEeT 1 T — RERTAMAS 15 6175298.501320827.44 /\/ islaikant normuojamus atstumus iki sklypo ribos arba gavus sutikima,
S = Q : ey [ iR [IEPA T 10 CM CERA KERTAMAS 16 6175302.281320845.75 aukstingumas 20-35 m)
ek \B __‘.h_u__. | ; EREE X ? - 4‘ UOSIS 7 76 OM CIRA 17 6175335.761320837.63 SKIRTINGU REZIMU RIBA (teritorija, kurioje galima pastaty statyba,
b ; S > ) s . T N\ 25' UOSIS T 9 M CIRA 6175344 26 320871.6_3_ i§1aik§nt normuojamus atstumus iki sklypo ribos arba gavus sutikima,
A =l o 2 ' aukstingumas 22 m)
g, B E. _ L b Ij' Le 26. |LIEPA 1 28 CM GERA 6175269.14]320889.59 A SKIRTINGU REZIMU RIB A (teritorija, kurioje galima pastaty statyba, |
Sy 1 —eh . AN 27. [ KLEVAS 1 34 CM GERA 6175264.91]320870.59 /"h / islaikant normuojamus atstumus iki sklypo ribos arba gavus sutikima,
AL VR e T s A ; 28. |[LIEPA 1 28 CM GERA 6175263.251320870.97 v aukstingumas 5 m)
Bl A T S WR R : : 29. |LIEPA I 39 CM GERA 6175244 901320794 04 [ SKIRTINGU REZIMU RIBA (teritorija, kurioje galimas parkavimo
N o 1A 30. |LIEPA ] 46 CM GERA 6175255 641320792 43 #/\‘/ aikteliy jrengimas, kurio uZstatymo tankumas/intensyvumas bei
N . ;Z* 2 8 L 3 '~ 31. |BERZAS 1 42 CM GERA 0 —6 6175331.50 35081937 ‘ aukstingumas 0)
N AN AT ges TR\ { 32. [KASTONAS 1 39 CM GERA - : ENEE
: 9 R 5 SR 33. [UOSIS I 21 CM GERA 7 16175323.17]320821.42 STATYBOS ZONA
e ] . WEE o f\- | \ 34. [UOSIS 1 27CM GERA 8 6175321.61]320815.34
Ll e VG T YN PN 35. [UOSIS 1 12CM GERA 9 16175297.22|320821.25 7/
R V) NS VAN 36. [UOSIS 1 16 CM GERA 15 |6175298.50[320827.44 SRV
L AN AN 37. [UOSIS 1 30 CM GERA 16 |6175302.28]320845.75
VAL - SN N = el 1 . ik 17 |6175335.76| 320837.63
_ o NANNRE 30,12 : ] 50 CM GERA - - - SUSISIEKIMO IR INZINERINIU TINKLU KORIDORIU RIBOS
B S =- e 24 |6175336.27]320837.51
ll?g_ by ' \\\Q‘ ot 40. |LIEPA 1 20 CM GERA 6175332.00 320819.24
16 R RN 41.|LIEPA 1 21 CM GERA - : i s
. X 3\;\ 03 ) 617529722 (32082125 | <+ [VAZIAVIMAS-ISVAZIAVIMAS, EISMO KRYPTIS
| el i g~ 6175206.86320810.49 —|
NN 6175285.08 32082245 AUTOMOBILIU STOVEJIMO VIETOS
%}\%;\}:\ ) z 6175285.30]1320823.37
NATNAINAR 0175286.76]1320829391 =@ | E0EEaasw :
B A A S —— GATVES IR PRIVAZIAVIMALI
= B — 6175286.981320830.32] | s=m=-----—-
. ;_. : : : ” 6175298 501320827 44 - . . - GATVIU R?UDONOSIOS LINITOS
Ly e e A 17 6175335.76 1320837 63 =y == | PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
iy 85 ' 5 24 6175336.271320837 51 i = | PROJEKTUOIJAMI BUITINIJJ NUOTEKU TINKLAI
Fepd BNEBR AT 25 16175332.00[32081924] = | ====—-—- VIDINIO PASIDALINIMO RIBOS
) et 6 6175331.50|320819.37 N \x\ ESAMI PASTATAI
a1 ;f:,-,-_g_ L 5 6175325.41]320794.59 m )
=y SR L PNE 1 |6175339.84]320790.98 S ESAMI MEDZIAI
N . e ' o 5 26 6175399.301320777.24 ® ESAMI MEDZIAI/ PALIEK AMI/SAUGOMI
R ke oA . ) )
NN T : 1‘ 27 16175402.591 320788 73 (&) ESAMI MEDZIAI/ PALIEK AMI/SAUGOMI MEDZIO NUMERIS
NN " %g 2%?}2332 ?2 ggg;ggggl TAKSACIJOS LENTELEJE
N ' : 1 KERTAMI MEDZIAI
e 30 16175427.20]1320788.75 ﬁ
- 6175437 271320822 03 (A) NUMATOMA ATLIEKU SURINKIMO AIK$TELES VIETA
6175444 75|320847.18 31 ZEMES SKLYPU RIBU POSUKIO KAMPAI (TASKAI) IR JU
6175442 89 320847.63' NUMERACIIA
\ 6175432.53 320850.69J
6175432.04]320849.06
6175407.18]320856.44
6175361.28|320867.65
TERITORIJOS NAUDOIJIMO REGLAMENTU APRASOMOII LENTELE
Ter Ec-rijus Sk(IiYPD Sk(:g’ll?ﬂ giﬂ Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai
08 0 ies
dalies) | dalies)| plotas m? teritorijos Zemés | zemeés naudojimo bidai leistinas pastaty uzstatymo | uZstatymo uzstatymo | galimi Zemés sklypuy | priklausomuyju | pastaty statiniy Liti teslapverita
Nr. Nr. naudojimo tipas naudojimo aukstis tankis, % | intensyvumas tipas dydziai Zeldyny ir auksty paskirtys s
paskirtis nuo zemeés | altitude, | ar uzstatymo mazZiausi, I didziausi, | Zeldiniy skaicius
pavirSiaus, [ m tirio tankis™ m? m? Et“f‘$ servituty zonos specialiosios Zemés naudojimo salygos
m ys, /0
—— * e —
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
: 01 9130 | Misri Kitos |Daugiabugiu 92 " 24 095  |Perimetrinis| - = 30/ 10 1-5  |gyvenamosios  [Kelio servitutas - teis¢ vaZiuoti transporto Rydn hnyy epsaugos zonos (Ldyrme)-363m%. =
gyvenamoji | paskirties | gyvenamujuy pastaty ir uZstatymas paskirties (trijy ir [priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) - 75 m?, |V andentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy
S— - : e sk bid ; : o e apsaugos zonos (49 skyrius) - 1706 m?; Elektros linijy apsaugos
teritorija Zeme bendrabuéiy teritorijos/ uglau butyy K elio servitutas - teis€ vaziuoti transporto RS iy
S A (daugiabugciai) : Shi= B g e zonos {6 skyrius) - 1863 m?; Dujotiekiy apsangos zonos (9
quercme’.s pE.l:-Sl{lI‘tlES pastagltaif prekybos priemonémis (viespataujantis) (kodas —103). skyrius) - 977 m?; Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly
objekty teritorijos sakintios pastatai apsaugos zonos (48 skyrius) - 1370 m?.
- 02-1* 309 Misri Kitos Pramoneés ir 3 & 30 0.50 Atgkirai - - 10 1 Gamybos, Kelio servitutas - teisé¢ vaziuoti transporto Ry#iy linijy apsangos zonos (1 skyrius) - 75 m?;
gyvenamoji | paskirties| sandéliavimo objekty stovintys pramones priemonémis (viespataujantis) (kodas — 103), Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklu
teritorija Zeme teritorijos pastatai paskirties ir jrenginiy apsaugos zonos (49 skyrius) - 95 m%
stainiai Elektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 78 m?;
Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly apsangos
zonos (48 skyrius) - 37 m=.
- 02 809 Misri Kitos Dangiabudin 10.5 ) 50 1.40 Laisvo - - 30/ 10 1-2.5 |gyvenamosios |Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 75 m?;
gyvenamoji paskirties | gyvenamuju pastaty ir planavimo paskirties (trijy |priemonémis (viesSpataujantis) (kodas — 103). Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly
teritorija Zeme bendrabuéin teritorijos/ uzstatymas ir daugian buty ir irenginiy apsaugos zonos (49 skyrius) - 95 m?;
Komercinés paskirties (dangiabuciai) Elektros liniju apsaugos zonos (6 skyrius) - 78 m?
objekty teritorijos pastatai/ Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos
prekybos zonos (48 skyrius) - 37 m2.
paskirties
pastatai
- 03 97 Technines Kitos Susisiekimo ir 5 ' 60 0.50 Perimetrinis - - 10 1 transformatorinélK elio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto Elekiros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 97 m=.
infrastrukturos | paskirties | inzineriniy uZstatymas priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).
teritorija Zemé komunikaciju ——
aptamaﬁmﬂ Gb.jEk[‘-! Detaliojo plano rengéas: Objektas:
T . Apie 71 ha teritoryjos tarp Jireiviy g., Poilsio g, Strévos g. tesinio, Mit ,, Zalgirio g, Kalnupes g, Nido
tertorijos U AB ”PFOJeCtZBH ?g_ ir Rain:;mc;nj;s}:?ﬁpgdoje, Lr:]iegta.liojo plarglo, patv irtifto %1211;@:1;5 L:I:Ifstgc- Say 15&1@"02; Iadnﬂtl':is.tricijﬂﬁ .
” 04 7734 Misri Kitos Daugiabuciy 20-35 o 30 1.30 Perimetrinis - - 30/ 10 1-5 gyvenamosios [Kelio servitutas - teisé¢ vaZiuoti transporto Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 311 m?; Ritko g. 5-20, Klaipeda LT-91275 R m;;};ﬁ;fﬁfife;ﬁ;iﬁfg i}i};ﬁj ﬁ;‘;‘jﬁ;ﬁ;‘;‘;ﬁ;}ﬁ°§§s fi:t;tjgé -
gyvenamoji | paskirties | gyvenamujuy pastaty ir uZstatymas paskirties (trijuy |priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) - 651 m?; | Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly Atestato tel. 8686 69258 o _
teritorija Zeme bendrabuciy teritorijos/ ir dangian buty |Kelio servitutas - teis€ vaZiuoti transporto ir jrenginiy apsaugos zonos (49 skyrius) - 570 m?; | Nr. e-mail projektavimas28@gmail com = jee
Komercinés paskirties (davgiabutiai) |priemonémis (viespataujantis) (kodas - 103). Elektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 965 m?; Direktorius | S. Kazlauskiené PAGRINDINIAI SPRENDINIAI
objekty teritorijos pastatai/ Dujotiekiu apsaugos zonos (9 skyrius) - 954 m?; — — 1:500
prekybos Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos 0008 PV S. Kazlauskiene —
paskirties zonos (48 skyrius) - 2454 m?. Lapas
PaStaIaj Planavimo organizatorius; 4
PS Klaipedos miesto savivaldybés K-VT-21-19-91 1
*Tarpinis sklypas, kuris suformuojamas prie esamo statinio, o véliau jis pakei¢iamas j sklypo Nr. 02 sklypo nustatymus administracijos direktorius
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PROJEKTO PAVADINIMAS:

Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky Minijos g. 126, 128, 130C,

Klaipédos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas

Jmonés kodas: 304850593

cigleaF

UAB Skaitmeninis lapas

Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108
el. pasto adresas: info@digleaf.It

STATYBOS RUSIS:

Rekonstravimas

STATYBOS VIETA:

Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos m.

STATINIO KATEGORIJA:

Nesudeétingieiji, | ir Il grupés statiniai

STADIJA:

Techninis darbo projektas

PROJEKTO NR.

DL-20-08-TDP-PP

TOMAS: I
DALIS: Projektiniai pasitlymai
LAIDA: 0
UZSAKOVAS: Klaipédos miesto savivaldybés administracija
4 e " ) Schema Nr. 1
i
13-104 ;
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F o AT | :=
= f 01 }
Kvalifikacija Pareigos Vardas Pavardé Parasas PasiraSymo data
Direktorius Romas Rasiulis 2021
At. Nr. 26596 |Projekto vadovas Mindaugas Grigonis 2021
At. Nr. 27487 |Projekto dalies vadovas Maksim Traskovskij 2021

Vilnius 2021 m.




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

El'rl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | DL-20-08-TDP-PP 0 Projektiniai pasitlymai
0 2021 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas

KVAL. dl Ie af UAB ,Skaitmeninis |apas Automoblllq StOVeJ|mO a|k§tel|q, peSé"UL! takl,! Mlnljos
PATV. g info@digleaf.It g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste rekonstravimo
DOK. techninis-darbo projektas

NR Dokumento pavadinimas Laida
26596 SPV M. Grigonis : el

Projekto sudéties Ziniarastis 0
27487 | SPDV-S | M. Traskovskij JeKio stdeties ziniarasti
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT

Klaipédos miesto savivaldybés administracija

DL-20-08-TDP-PP-PS

1
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PROJEKTO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto dalies tekstiniy dokumenty ziniarastis

Dokumento zymuo L:Eq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-08-TDP-PP-PS 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
DL-20-08-TDP-PP-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
DL-20-08-TDP-PP-AR 11 0 Aiskinamasis rastas
Projekto dalies priedy ziniarastis
Eil. Lapy Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
2020 m. geguzés 4 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
1. 8 direktoriaus jsakymu Nr. AD1-593 patvirtinta statinio projektavimo uzduotis
(techniné uzduotis)
2020 m. birzelio 08 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus jsakymas “Dél Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
2 3 | direktoriaus 2020 m. geguzés 4 d. jsakymo Nr. AD1-593 “Dél statinio
projektavimo uzduoties patvirtinimo” pakeitimo”
3. 2 Kvalifikacijg patvirtinanciy dokumenty kopijos
Projekto dalies bréziniy ziniarastis
Dokumento zymuo L:E Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-08-TDP-PP-B.01 1 0 Dangy planas, M 1:500
DL-20-08-TDP-PP-B.02 1 0 Dangy planas (su esamais tinklais), M 1:500
DL-20-08-TDP-PP-B.03 1 0 Zeldiniy schema, M1:500
0 2021 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. d| IEBF UAB ,Skaitmeninis lapas® | Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pesgiujy taky Minijos
PATV. g info@digleaf.It g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste rekonstravimo
DOK. techninis-darbo projektas
NR Dokumento pavadinimas Laida

26596 SPV M. Grigonis

27487 | SPDV-S | M. Traskovskij

Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis

0

Statytojas Dokumento zymuo

Lapas

Lapy

LT .
Klaipédos miesto savivaldybés administracija DL-20-08-TDP-PP-BSZ

1

1
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1. BENDROJI DALIS

1.1. Prielaidos projektui rengti

Projektas parengtas pagal Klaipédos miesto savivaldybés parengtg projektavimo uzduotj bei
galiojancCius statybos teisés dokumentus.

1.2. Objekto adresas
Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos m.

1.3. Bendrieji projekto duomenys

Projekto pavadinimas — ,Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky Minijos g. 126, 128,
130C, Klaipédos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas®;

Statytojas — Klaipédos m. savivaldybés administracija;

UZsakovas — Klaipédos m. savivaldybés administracija;

Statiniy grupés — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai;
Statybos rasis — rekonstravimas;

Statinio kategorija — nesudétingieji, | ir Il grupés statiniai;

Statybos vieta — Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos m.;

Projekto rengimo laikas — 2021 m.;

Statinio projekto etapas ir sudétis: Etapas — Projektiniai pasitlymai;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

1.4. Projektavimo tikslai

Vadovaujantis galiojan&iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

e numatyti maksimaly leidziamg automobiliy stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skaiciy;

e iSspresti pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima j tinklus;

e inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iSkélimas, statyba, rekonstravimas) pagal
prisijungimo sglygas;

e numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj zenklinima;

e |jvertinti esamus zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medzius ir krimus.

Projektiniai sprendiniai atitinka: privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio
architektiros, taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai nepaZeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos
visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy
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2. PROJEKTO DALIS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Privalomyjy dokumenty sgvadas
¢ LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys"“, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

o Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

¢ Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

e Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08,
patvirtintas LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA Uzpildai 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d.
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e Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

e Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111;

e Keliy Zenklinimo medzZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
lapkri€io 16 d. jsakymu Nr. V-389;

e Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkriCio 16 d.
jsakymu Nr. V-390;

e Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

o Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

e Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugseéjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

e Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

o Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandZio 16 d. jsakymu Nr. V-87;

e DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

¢ LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; 2019; Nr.
XIl-2166);

e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos

¢ LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-
16.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keiCiancCiu teisés aktu.

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biklé)

Nagrinéjama teritorija apima daugiabuciy namy, adresu Minijos g. 126, 128 ir 130C kiema.
Teritorija , kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiros paveldo teritorijg.

Rekonstruojami pravaziavimai ir naujos stovéjimo aikstelés jrengiamas laisvoje valstybinéje
zemeje. Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy
tinklai.
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1 pav. Situacijos schema.

Esamy taky bei pravazZiavimy nagrinéjamoje teritorijoje buklé bloga, t. y. suskilinéjusi, pro
tarpus auga Zolé, kaupiasi vanduo. Automobiliy stovéjimo viety taip pat triksta — automobiliai
paliekami stovéti ant vejos, esamy pésciujy taky, pravaziavimy, ko pasékoje Zali plotai kiemuose
iSvazineti, o automobiliy eismui neskirtoje dangoje atsiranda vis daugiau pazaidy.
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2, 3, 4 pav. Esama situacija

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Projektiniai sprendimai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama
prieduose).

Darby rasis — rekonstravimas.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Kiti inzineriniai statiniai

Aiksteliy plotas m? 1970
Saligatviy plotas m2 1021
Stovéjimo viety skaicius vnt. 56
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taip pat sudaromos
salygos privaziuoti prie
laiptiniy, kad iSlaipinti
keleivius

18 jy — skirty ZN vnt. 2

Rekonstruojant pravaziavimus asfalto danga jrengiama ne siauresné kaip 3,50 m. Saligatviy
plotis kinta, bet ne mazesnis kaip 1,50 m. Ties daugiabuciy laiptinémis Saligatviai priderinami prie
esamy altitudziy, kad uztikrinti pavirSinio vandens nubégima nuo pastaty.

Jrengto gatvés bordidro virSutiné plokdtuma ties takais ar zaliosiomis zonomis turi bati iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (bordiGrai 1000x300x150). Borditro aukstis parenkamas
prisiderinus prie esamy gatvés auksciy. Ties stovéjimo aikStelémis gatvés bordidrai jrengiami 10
cm vir§ vaziuojamosios dalies.

Vietose kur pésciuyjy srautai kerta vaziuojamajg dalj bordiGrai turi bati iSkile ne daugiau kaip
1,0 cm (bordidrai 1000x220x150). Visi kelio bordidrai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai ir
dviracCiy takai jréminami vejos borditrais 1000x200x80.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuty pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Naujos automobiliy stovéjimo vietos rengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“. Stovéjimo viety konfiglracija parinkta siekiant
uztikrinti maksimaly stovéjimo viety skaic€iy. Automobiliy stovéjimo vietas numatyta orientuoti 45
laipsniy kampu, arba statmenai pravaziavimui:

Automobiliai pravaziavimo atzvilgiu

statomi tik 1§ vienos pusés kampu 45°,
0 A < < @

607, esant vienpusiam eismui
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__________________________ o Automobiliai statomi 18 vienos puses

‘ I ‘ l ‘ ‘ ‘ ‘ T statmenai pravaziavimo adies.
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o Automobilial statom 135 dviejy pusmy
statmenai pravaziavimo asies.
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5, 6 pav. Naujai jrengiamy stovéjimo viety orientavimas

Rekonstruojant esamas bei rengiant naujas automobiliy stovéjimo vietas atsizvelgta |
normatyvinius atstumus iki gyvenamujy bei mokslo paskirties pastaty.

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles® 4 lentele (Poilsio aikStelése transporto priemoniy stoveéjimo vietoms
priskirtos dangy konstrukcijy klasés), lengvieji automobiliai (galimas prieziGros transporto eismas)
parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Gatvés vaziuojamajai daliai pagal vietovés Zemés jSalo gylj numatoma 65 cm (DKO,1 —
0,50h;, kur h; -1,30 m) SalCiui nejautri dangos konstrukcija, kurios storis padidinamas 5 cm — iki 70
cm (nepalankios klimatinés sglygos — pavésio zona). Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele
Saligatviams bei takams numatoma 45 cm storio SalCiui nejautri dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev. 2120 MPa) 0,20;
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k=1,0x10° m/s, (Ev. 280 MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 245 MPa).

Projektuojama Saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medzZiagy

miSinio 0/45 (Ev2 2100 MPa) 0,15;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2. 230 MPa).
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3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Nagrinéjamoje teritorijoje eismas organizuojamas ratu — jrengiant jvaziavimg i§ Sulupés
gatvés ar Naikupés g.

7 pav. Eismo organizavimo principiné schema

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas® bréziniu, ,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis® ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklémis* PJT KZA 08. Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad baty gerai matomi
eismo dalyviams, kad juos bity kuo patogiau jZiGréti ir kad bity kuo mazZesne tikimybé juos
sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliatys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar
kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindingia
plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1“ dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant peésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms".

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems Zmonéms ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai
judéti. PéscCiyjy taky, Saligatviy plotis 21,2 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksc¢iau kaip
15 cm virS gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie
neapledéty. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio
bordidrus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 2 cm.
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PéscCiyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i$
betoniniy trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plogio vedimo juostos (naudojami
elementai su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami
apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i$ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su
vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirSiai i§ elementy su kauburéliais. Siy
jspejamujy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis
pésciyjy tako nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Reljefiniai pavirsiy elementai turi bati 5 mm iSkile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraciy taky neturi bati danggiy, groty, trapy ir kity klig€iy, kySanciy
auksdiau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sagveikos
salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi bdti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aik&telés statybinéms medZiagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikstelé turi bati jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvoZzemj ar vandens telkinius.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi bati iSvezamos j
atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepaZzeidzia treciyjy asmeny interesy

3.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
lgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
e paruoSiamieji darbai;

e vaziuojamosios jrengimas/rekonstravimas;
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¢ 3aligatviy jrengimas;
e eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

o teritorijos sutvarkymo darbai.

3.7. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji
darbai. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy,
reikalingy rangos darbams gali bati sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati
patikslinti.

3.8. Apzeldinimas

Statybos darby metu numatoma Kkirsti teritorijoje esancius Zeldinius — 3 medZius, bei Salinti
krimus, trukdancius Saligatviy jrengimui ir vaziuojamosios dalies platinimui prieSais Minijos 126
namu.

3.9. InzZineriniai tinklai
Statybos zonoje yra elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Vykdant rekonstravimo darbus, turi bati uZtikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu badu.

4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zeméje.

4.2. Pastabos
e Vykdant statybos darbus visus matmenis buatina tikslinti vietoje;

o statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti Zzemés
darby leidima, iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

o statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieZilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga remtis
technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektavimo uZduotj (pridedama).

Direktorius Gintaras Neniskis



PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus pataréja

(UZSAKOVAS) Irena Nachciunova, tel. (8 46) 39 60 89,
el. p. irena.nachciunova@klaipeda.lt
(ZOP? El?gl}g)l © Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo
PAVADINIMAS aiksSteliy projektavimas
3. STATINIO . .
ADRESAS Klaipédos miestas
4. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: keliai (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
PASKIRTIS klasifikavimas®)
Statinio savininké ir naudotoja — Klaipédos miesto savivaldybe.
5. STATINIO Siekiama pagerinti situacija daugiabuciy namy kiemuose, atsizvelgiant
APIBUDINIMAS, i automobiliy stovéjimo viety trikumg. Projektai rengiami
ESAMA PADETIS vadovaujantis  Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy
infrastruktiiros gerinimo 2020-2022 mety programa.
6. STATINIO
PROJEKTO Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS
7. STATINIO ” .
KATEGORLA Nesudétingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys*, nustato ir parenka statybos riisj

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzZeto ir kitos 1éSos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

v’ Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieZitira per visg
statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimo suraSymo atskirai pirkimo dalims:

I dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 126, 128, 130C (1 schema);

II dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A, 130B (2 schema);

IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (3 schema);




IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25 (4
schema);

V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 (5
schema);

VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
(6 schema);

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 (7 schema);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy
projekty parengimas teritorijoje J. Janonio g. 26, 28, Maltnininky g. 2,
8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9 (8 schema).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taciau kiekvienu atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus
i projektuojamo statinio specifikg. Kiekvienai teritorijai pateikiamas
atskiras darbuy kiekiy Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas), Saligatvius, pésciyjy takus
schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus, jvertinus norminj Zeldyny plota,
numatyti maksimaly leidZiama stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skaiciy;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavirSinio vandens surinkima ir nuvedima j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iskélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsiZvelgti | rengiamus (parengtus)
daugiabuciy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi), su greta esanciy vieSuyjy teritorijy jgyvendintais, vykdomais
ar numatomais vykdyti tvarkybos projektais, uZtikrinant sklandZias
Saligatviy, pésciyjy taky ar privaZiavimo keliy jungtis;

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos Aplinkos
kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
aikSteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medZzius ir
krimus.

11. KITOS BUTINOS

Pasitilymo kainoje turi buiti numatyti:




PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biiti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aikSteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salyguy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju papildymas), gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keic¢iant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediras;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi buti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biuty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apradyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming;

- esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos




istatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamajq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygi
skaiCiuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultliros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams. Specialistas (architektas) turi turéti nekilnojamyjy kultiiros
paveldo objekty apsaugos specialisto atestata. Veiklos riiSis —
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty rengimas.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTUY
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
v' Teritorijy schemos, 8 lapai.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir

PROJEKTE klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
TAIKOMA TEISE IR | statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
NORMATY VINIAI paskirties dokumentais.

DOKUMENTAI Pasikeitus jstatymy ar kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipéedos miesto savivaldybés
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

14. KITI Kiti derinimai:

DERINIMALI, v’ pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

PROJEKTO suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami

EKSPERTIZES, protokolu);

STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

v’ parengta techninj darbo projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis;

v' gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj




dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ jqa apmoka statytojas (uzsakovas).

v' Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trakumus,
pateiktus ekspertizés iSvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

v’ Atlikti projekto paveldosaugine ekspertize (esant poreikiui):
projekto paveldosaugine ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka teikéjas
(projektuotojas).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistemgq ,,Infostatyba“.

v" Statyba leidZianCio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
15. PROJEKTO STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
IFORMINIMAS reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statybg leidZiancio dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:

v 2 komplektai projekto (be samaty) popierine forma;

v’ 2 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

v’ 2 egz. (visy daliy), analogiSskai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200

16. STATYTOJUI

Eﬁg];:EILIIiITA(;VI v dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
KOMPLEKTU ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama
SKAICTUS kompiuteriné laikmena su el. parasais patvirtintomis statinio projekto

rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty
Projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmenuy;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba: Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antraSté)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-04 Nr. AD1-593

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaras Neniskis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas GINTARAS NENISKIS, Klaipédos miesto savivaldybés
administracija LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2020-05-04 13:23:00 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2020-05-04 13:23:02 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedu skaiius
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-05-04
13:34:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$g suformavo 2020-05-04 13:34:30 Dokumenty valdymo
sistema Avilys







Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. GEGUZES 4 D. JSAKYMO NR. AD1-593 ,,DEL STATINIO PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 7.2
papunkciu,

pakeiciu statinio projektavimo uzduotj (technine uzZduotj), patvirtinta Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. geguzeés 4 d. jsakymu Nr. AD1-593 ,,Dél statinio
projektavimo uZduoties patvirtinimo®, ir 11 punktq iSdéstau taip:

11.KITOS BUTINOS | Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:

PASLAUGOS - inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
PROJEKTUI dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
PARENGTI susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,

atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uzZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salygy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (jy papildymas), gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keiCiant jau iSimtas) specialiyju salygy
uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediras;
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- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrijsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis®;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytq terming;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamagjq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant | rinkos kainy lygj
skai¢iuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams.

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras NenisSkis
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Sutartiniai zyméjimai

Zyméjimas ApraSymas
——————— Registruoto kadastriskai pamatuoto sklypo riba
——————— Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba

Neregistruoto sklypo riba

Darby vykdymo riba
————— Gatvés asis

10 m zona aplink pastata

15 m zona aplink pastata

Vaiky zaidimo aikstelés vieta (Detalaus plano sprendiniai)
SRR Pusiau pozeminés konteineriy aikstelés jrengimo vieta
Kelio bordiiiras
-------------- [leistas kelio borditiras
Vejos borditras

——-——---- - Asfalto dangos krastas
\Y Projektuojami kelio zenklai

A " Horizontalusis zenklinimas
Esama vaiky Zaidimo aikstelé (VZA)
@ Vieta perspektyvinei vaiky Zaidimo aikstelei (PVZA,

Detalaus plano sprendiniai)

-l Neregiy vedimo sistemos elementai
Projektuojama asfalto danga
Betoniniy trinkeliy danga (Saligatviai)
Uzvaziuojama betoniniy trinkeliy danga
Veja
Projektuojamas pésciyjy ir dviraciy takas (asfalto danga)

E Kertami medziai, 3 vnt.

W Salinami kriimai
5.00 %% Atsodinami zeldiniai, dygioji eglé (Picea pungens), 1 vnt.

Lajai biitina zona - 2,5 m | visas $alis (diametras 5 m)

5 0065 Atsodinami zeldiniai, mazalapé¢ liepa (Tilia cordata), 3 vnt.
O Lajai biitina zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m)

Greta atsodinamy Zeldiniy teritorijoje esan¢iy medziy lajai
5.00— . A
bitina zona - 2,5 m | visas $alis (diametras 5 m)
00000  Sodinami zeldiniai (kriimai), lanksvos (Spiraea)

Pastaba: vadovaujantis specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 25
straipsnio 2 punkto 6 dalimi, elektros tinkly apsaugos zonose draudziama
sodinti, auginti arba kirsti zeldinius (iSskyrus kriimus ir Zolinius augalus).

0 2021 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= . Egliskiy g. 60, Egliskés, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. | & d|g|Eaf LT-13108 Vilniaus r. j.k. 304850593
PATV. 5 Tel. +370 699 39087 Automobiliy stovejimo aiksteliy, pésciyjy taky Minijos g. 126, 128, 130C,
DOK. NR. El.pastas: info@digleaf.It Klaipédos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas
NF. sPV V.Pavarde DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26596 SPV-S M. Grigonis Zeldiniy schema 0
27487 SPDV-S M.Traskovskij M1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Klaipédos m. savivaldybés administracija DL-20-08-TDP-PP-B.03
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Liepy g. 11, LT-91502, Klaipéda [ 2023-03-28 Nr. GST-4735

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas 1 2023-03-28 praSyma Nr. GST-4735, nepriestarauja d¢l Siy objekty tiesimo / statybos
/ rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV:
inzineriniy tinkly ir jiems | <l kV), elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" (
funkcionuoti biitiny statiniy | [tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros
pavadinimas (-ai), raisis (-ys) tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatviy
apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <I kV), elektros tinklas
"Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <I kV),
elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV:
<1 kV), lietaus kanalizacija "Lietgaus nuoteky tinklai",
lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai", lietaus
kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Minijos g. 128, Klaipéda

adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t

http://www.nzt.It



Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1368 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zeme sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemeés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zzemes
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

Svajtinas Maciulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.It

108410819

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,)Dél Sutikimy tiesti



susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Liepy g. 11, LT-91502, Klaipéda [ 2023-03-28 Nr. GST-4735

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas 1 2023-03-28 praSyma Nr. GST-4735, nepriestarauja d¢l Siy objekty tiesimo / statybos
/ rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV:
inzineriniy tinkly ir jiems | <l kV), elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" (
funkcionuoti biitiny statiniy | [tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros
pavadinimas (-ai), raisis (-ys) tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatviy
apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <I kV), elektros tinklas
"Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV: <I kV),
elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV:
<1 kV), lietaus kanalizacija "Lietgaus nuoteky tinklai",
lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai", lietaus
kanalizacija "Lietaus nuoteky tinklai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Minijos g. 128, Klaipéda

adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t

http://www.nzt.It



Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1368 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zeme sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemeés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zzemes
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

Svajtinas Maciulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.It

108410819

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,)Dél Sutikimy tiesti



susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inzinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé logotipas 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)

Klaipédos
. . 2023-09-20 Nr. GST-
Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda l 20 Nr. GST-14424

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas | 2023-09-20 praSyma Nr. GST-14424, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo /
statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Ivaziavimas" ( Kategorija: D), gatvé "Ivaziavimas"
inZineriniy tinkly ir  jiems | ( Kategorija: D), pésCiyjy takas "PéscCiyjy takai", pés€iyjy
funkcionuoti bitiny statiniy | takas "Pés¢iyjy takai", pésciyjy takas "PésCiyjy takai",
pavadinimas (-at), rusis (-ys) pésciyjy takas "Pésciyjy takai", pésCiyjy takas "Pésciyjy
takai", pésCiyjy takas "PésCiyjy takai", pésCiyjy takas
"Pésciyjy takai", pés€iyjy takas "Pésciyjy takai", pésciyjy
takas "PésCiyjy takai", pésCiyjy takas "Pésciyjy takai",
pésciyjy takas "Pésciyjy takai", pésciyjy takas "Pésciyjy
takai", pés¢iyjy takas "Pésciyjy takai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Minijos g. 126,128, 130C, 130, 130A, 130B
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t

http://www.nzt.1t



Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.™**

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 3909 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemée sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemeés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zzemes
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

Svajtinas Maciulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.It

114397670

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraSo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti



susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, isdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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UAB ,,Zeldyny vizija“
Juridiniy asmeny registras. Kodas 302657040. Kastony g. 7, LT-71228, Lekétiai, Sakiy r.
Mob. tel. 8 680 39 222. EL p. zeldiniai1@gmail.com

[ UAB "Skaitmeninis lapas"—| 2022 - 05 — 09 Nr. 22-29K-01

ISVADA
DEL AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU, PESCIUJU TAKU MINIJOS G. 126,
128, 130C, KLAIPEDOS MIESTE REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO
PROJEKTE APTARIAMU ZELDINIU

Inventorizavus auk$¢iau minétu projektu apimamus medzius, galima teigti. kad:

1) Minétoje teritorijoje yra tik vienas, geros buiklés medis;

2) Pagal ,Kriterijy, pagal kurivos medZiai ir kritmai, augantys ne misky itkio paskirties Zeméje,
priskiriami saugotiniems, sqraso” priedo 3.1 punkta minétoje teritorijoje saugotini >12 cm
skersmens gyvi, nenulauzti medziai/kamienai;

3) Medzio atkuriamoji vert¢ paskaiciuota pagal ,.Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius®.

Direktorius Julius Backaitis

Nepriklausomas Zeldyny ir zeldiniy ekspertas _\,-f'"':' e



I priedas
ZELDINIU INVENTORIZACIJOS DUOMENYS
H, | D. | Bi- Okine | S8 | Atkur
Nr. Riisis ’ G < Pastabos . . otinu .
m | cm | klé priemoné nas | Vertes &
1 Gluosnis baltasis 'Tristis' | 11 | 39 1 pasvires 15° S 468.,0
2 Tuscia vieta
3 Tuscia vieta
Viso: 468,0

atitinkamai — nepatenkinama, 5 atitinkamai — bloga.

Pastaba: 1 — gera biikle, 2 — vidutiné, 3 - patenkinama, 4 — bloga, 5 — l.bloga, 6 - Zuves. Vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiuose” pateiktu biikles skirstymu, 2-3 misy nurodyta Zeldiniy biikle laikytina patenkinama, 4
S - saugotinas, N — nesaugotinas.
*Nustatant medziy saugotinumgq - neatsizvelgta j antzemines ir poZemines komunikacijas bei jy apsaugos zonas.



~ AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY, PESCIUJY TAKY MINIJOS G. 126, 128, 130C,
KLAIPEDOS MIESTE REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE APTARIAMU ZELDINIYU PLANAS
M 1:400

320|800 320|850




Audrius Vaisvila Klaipéda

Kretingos g. 171 20230704

Pritarimas

« Nepriestarau ir pretenziju neturiu ruodiant Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste
automobiliy stovejimo aikteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos techniniams-darbo projektams.

« Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy
rekonstravimo, pés¢iyjy taky ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos techniniams
darbo projektams.




	S.B-01 - Situacijos schema-S.B-01
	Sheets and Views
	S.B-01


	S.B-02 - Ardomu dangu planas-S.B-02
	Sheets and Views
	S.B-02


	S.B-03 - Dangu planas-S.B-03
	Sheets and Views
	S.B-03


	S.B-04 - Vertikalinis planas-S.B-04
	Sheets and Views
	S.B-04


	S.B-05 - Skersiniai profiliai-S.B-05
	Sheets and Views
	S.B-05


	Sheets and Views
	DL-20-08-TDP-ITSP (A2)

	Sheets
	Zeldiniu schema Minijos 128

	Sąmata kelias 5-50 Ignalinos r. 210403
	SKN kval. atestatas Andrejus Chlebnikovas SSKN 2018 BE A.K. (maz)
	SKN kval. atestatas Andrejus Chlebnikovas SSKN 2018 BE A.K.


	Sheets and Views
	Layout1

	06 Traskovskij Maksim MATJ 27487
	Sheets and Views
	PP.B-01-DP

	Sheets and Views
	PP.B-01-DP (su tinklais)

	Sheets and Views
	I Zeldiniai


