PROJEKTO PAVADINIMAS:

Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy stovéjimo aiksteliy
rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos techninis
darbo projektas

cigleaF

UAB Skaitmeninis lapas
Jmonés kodas: 304850593
Egliskiy g. 60, Egliskes, LT-13108
el. pasto adresas: info@digleaf.It

STATIUNIO PASKIRTIS:

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai

STATYBOS RUSIS:

Nauja statyba/rekonstravimas

STATYBOS VIETA:

Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos m.

STATINIO KATEGORIUJA:

Neypatingieji statiniai

STADUJA: Techninis darbo projektas
PROJEKTO NR. DL-20-09-TDP-BD
TOMAS: I
DALIS: Bendroji
LAIDA: 0
UZSAKOVAS: Klaipédos miesto savivaldybé
Sulupés g- =
2 = | _ Schema Nr. 2
j i
13-104 §
I .
| e !
] 8"
I 1307 i -
Kvalifikacija Pareigos Vardas Pavardé Parasas PasiraSymo data
Direktorius Romas Rasiulis 2032-12
At. Nr. 38561 Projekto vadovas D.KuléSius 2023-12

Vilnius 2023 m.




" aigleaf

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

:i:: Bylos (segtuvo) Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
a b c d e

1. DL-20-09-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. DL-20-09-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

3. DL-20-09-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. DL-20-09-TDP-E 0 Elektrotechniné

s [oumomorso | o [Teane oot

6. DL-20-09-TDP-SK 0 iZastty;kési]Zszliit;ojamosios kainos

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai

byla (segtuvg) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.

0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui
Laida 15leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Egliskiu g. 60, Egliskes, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?:Z : d | g [ 2 E]F ;‘;S;gigg‘;ggs - Minijos g. 130, 130A, 130B , Klaipédos mieste automobiliy
DOK. NR. Tel.: +370 699 39087 stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
El.padtas:iinfo@digleaf.lt | nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
38561 SPV-S D. Kuleégius STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
00-Keliai, Gatveés
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ] ] .
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-S.PSzZ 1 1




PROJEKTO DALIES BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento Zzymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-09-TDP-PS 1 0 Projekto sudéties ZiniaraStis
DL-20-09-TDP-BD-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
DL-20-09-TDP-APSS 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas
05 DL-20-09-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
DL-20-09-TDP-BD-AR 13 0 Aiskinamasis rastas
DL-20-09-TDP-BD-TS 12 0 Techninés specifikacijos
Projekto dalies bréZiniy Ziniarastis
Dokumento Zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DL-20-09-TDP-S-B-01 1 0 Situacijos schema, M 1:2000
DL-20-09-TDP-S-B-02 1 0 Ardomy dangy planas, M 1:500
Jrengiamy dangy ir eismo organizavimo
DL-20-09-TDP-S-B-03 1 0 planas, M 1:500
DL-20-09-TDP-S-B-04 3 0 Vertikalusis planas, M 1:500
DL-20-09-TDP-S-B-05 1 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
InZineriniy tinkly suvestinis planas
DL-20-09-TDP-ITSP 1
0-09 5 0 (M1:500)
DL-20-09-TDP 1 0 Zeldiniy schema (M1:500)
Projekto dalies priedy Ziniarastis
Eil. Nr. | Lapysk. | Pavadinimas Pastabos
2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta
! 1 techniné uzduotis techninio darbo projekto rengimui
2. 1 AB “Telia Lietuva” techninés sglygos Nr. 2021-011238, 2021-04-20
3. 1 AB “Klaipédos energija”, techninés salygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22
4. 2 AB “Klaipédos vanduo” techninés sglygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27
5. UAB ,Gatviy apsvietimas techninés sglygos Nr. 21.54, 2021-05-17
0 2023 12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida 3leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dl IE aF UAB ,Skaitmeninis lapas” Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. g info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.Kuléius . e
Projekto bylos sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-BSZ 1 2
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6. 2 AB ESO techninés sglygos Nr. ISK22-D8378
Apie 71 Ha teritorijos tarp Jureiviy g., Poilsio g.,Strévos g., tesinio,
Mituvos g., Zalgirio g., Kalnupés g., Nidos g., ir Rambyno g., Klaipédoje
/- 10 detalusis planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985
8. 4 Kvalifikacijg patvirtinanciy dokumenty kopijos
9. 2 Topografinis planas, M 1:500
10. 24 Geologiniy tyrimy ataskaita Nr. 32033 - 2021
11. 2 Klaipédos miesto savivaldybés pritarimas 2022-05-23, (11.8E)-MD3-106
12. 1 Fotofiksacija
13. 3 NZT sutikimas Nr. SUVA-5309-(8.53 E.)
UAB ,Zeldyny vizija” i$vada dél automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy
14. 2 taky Minijos g. 130, 130A, 130B Klaipédos mieste rekonstravimo
techninio darbo projekte aptariamy Zeldiny
15. 1 2023-07-04 A.V. pritarimas
16. 3 NZT sutikimas Nr. SUVA-15206-(8.53 E.) (Susiekimo kom.)
17. 13 Kadastriniy matavimy byla Nr. 21/64363 (un. Nr.4400-3139-3709)
18. 13 Kadastriniy matavimy byla Nr. 21/64363 (un. Nr.4400-3111-1496)

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS

LAPY

LAIDA

DL-20-09-TDP-BSZ 2




ATLIKTY PRITARIMY, SVARSTYMUY IR SUDERINIMY SARASAS

ﬁ'l!' Projekta perziuréjusi institucija V, Pavardé Parasas Data
1. | Klaipédos miesto savivaldybé Vedéja (11.8E) MD3-106 2022-05-23
Miesto Tkio sk. I. Sakaliené
2. | AB ,Klaipédos vanduo® Projekty valdymo Nr. 390. Suderinta. Zr. projekto | 2023-05-25
inzinere D. prieduose.
Cepronaité
3. | ,Telia Lietuva“ AB Vyresnysis Suderinta. Zr. projekto 2022-03-14
e prieduose.
inZinierius
K.Vencloivaitis
4. | AB ,Energijos skirstymo Elektros tinklo Suderinta 2023-03-10
operatorius® eksploatavomo sk.
InZinierius karolis
DabSauskis
5. | AB ,Klaipédos energija“ Vartotojy priezidros | Suderinta. Zr. projekto 2022-02-21
grupés vyresnysis prieduose.
nZinerius V.Pikturna
6. | Nacionaliné Zemés tarnyba. Sutikimas Nr. SUVA- | Sutikimas 2023-04-06
Klaipédos skyrius 5309-(8.53 E.)
7. | UAB ,Klaipédos autobusy parkas* Techninio Pritarta 2023-03-14
projektavimo
skyriaus specialistas
Mykolas Alsys
8. | Nacionaliné zemés tarnyba. Sutikimas SUVA- Sutikimas (susisiekimo 2023-10-02
Klaipédos skyrius 15206-(8.53 E.) komunikacijos)
9. | AB ,Energijos skirstymo Andrius Grincevicius | Pritarta 2023-12-18
operatorius” (Elektra)
10. | AB ,Energijos skirstymo Violeta Simkiené Pritarta 2023-12-11
operatorius” (Dujos)
11. Algis Seputis (Rysia) | Neaktualu 2023-12-08

2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dlgleaf UAB ,Skaitmeninis lapas* Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy
PATV info@digleaf.t stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kuléius . o . .
Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-APSS 1 1




INZINERINIY PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. | Projekto dalis SPDV Kval. patvirt. Parasas
Nr. dok. Nr
1. | Susisiekimo dalis D.KuléSius 38561
2. | Elektrotechnikos dalis S.Lomakovas 31813
3. | Nuoteky ir vandens Salinimo dalis D.Breiva 24922 T
4. | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo A.Chlebnikovas 30364
0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL dlgleal: UAB , Skaitmeninis lapas” Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy
PATV info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kulésius . . . L
Projekto daliy tarpusavio suderinimo aktas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-TSA 1 2
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABA
1. 1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (KELIY
GATVIV)
1.1. Rekonstruojamas ]Jvaziavimas (vaziuojamoji
dalis, automobiliy stovéjimo aikstelé, Saligatviai). Rekonstravimas
Un. Nr. 4400-3111-1496
1.1.1. PIgtas (\(av2|uc)_Jam01| dalis, automobiliy m2 1363
stovéjimo aikstelé)
1.1.2. Automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt 26
1.1.2.1. 18 jy Zmonéms su negalia vnt 2
1.1.3. Plotas (Saligatviai) m2 557 Rekonstravimas
1.2. Rekonstruojamas ]Jvaziavimas (vaziuojamoji
dalis, automobiliy stovéjimo aikstelé, Saligatviai). Rekosntravimas
Un. Nr. 4400-3139-3709
1.2.1. PIotg§ (vaglliOJa_mOJl dalis, automobiliy m2 592
stovéjimo aikstelé)
1.2.2. Automobiliy stovéjimo viety skai€ius vnt 13
1.2.3. 1§ jy Zmonéms su negalia vnt 1
1.2.4. Plotas (Saligatviai) m2 240 Rekosntravimas
1.3. INZINIERINIAI TINKLAI
2.1. Gatviy aps$vietimo inZinerinis tinklas 0,4 kV
2.1.1. llgis* m 24
2.1.2. Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis | vnt.; mm? 4:16
2.1.3. Apsaugomy kabeliy ilgis m 42
2.2.AB ESO elektros kabeliy apsaugojimas
2.2.1. Apsaugomy kabeliy ilgis m 454
2.3.Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai Nauja statyba
2.3.1. llgis* m 212
2.3.2. Vamzdzio skersmuo mm 200, 250, 315

0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dlgle aF UAB ,Skaitmeninis lapas” Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S | D.Kulésius o . .
Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-BD-BSR 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. BENDROJI DALIS.... ottt s s s s s s s a s s s a s na s e s m s aa s m s mnan s mnmnnnsmnmnnnss 3
1.1. Prielaidos projektui FENGLI. ......ciiu e 3
1.2. Statybos rasis — Nauja statyba/rekonstravimas.........ccccooooiiiiiiiiiiiiii i, 3
1.3. Statinio paskirtis- Susisiekimo komunikacijos (keliy gatviy), inzineriniai tinklai..... 3
1.4. Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai..............cccccoiiiiiii 3
1.5. Projektuojamy statiniy SGrasas ................uuuuiiiiiiiiiii 3
2. DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS .....ccccirrmimirnrennunass 3
2.1. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas....................... 5
3. ESAMOS SITUACHOS VERTINIMAS. ... ..t ss s s s s s s sm s snsmsmssnsmsmnnnss 6
3.1. (0] o 1=] Qe I [o [ XY PP 6
3.2. Pazintiniai duomenys (€sama bBUKIE) .........coouiiiiiii e 7
3.3. Esamy pastaty, inZineriniy statiniy NUGrioVIMas............cuuiiiiiiiiiii e 8
4, SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAL ... s s s s manas 8
4.1. Bendrieji SPrendiniai........oo.cuii i 8
4.2. Planiniai sprendiniai ir €iSM0 0rganizavimas ............oiieiiiiiiiiiiiiiie e 9
4.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikme&ms ...........oii i 10
44. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai ............cccceeeeeeeinnnnnn. 11
4.5, Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams............coviiiiiiiiiiiiiiin e 11
4.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas .............cceeeiiieiriiiiiiiinnee e 11
4.7. ParuoSiamie]i darbai........coeeuuiiiii e 11
4.8. A o 2=] 1o 1101 s =13 11
4.9. T b T o T=T T o= T IR L] 11
g O T G = Y T o o F= Yol - RN 12
0 2022 04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I3leidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. dl |E aF UAB ,Skaitmeninis lapas” Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos mieste automobiliy
PATV. g info@digleaf.It stovéjimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus
DOK. NR nuoteky tinkly naujos statybos techninis darbo projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | Laida
38561 SPV-S D. Kulésius . . .
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT
KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBE DL-20-09-TDP-BD-AR 1 13



mailto:info@digleaf.lt

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ....cocuiimeiireirmainanesneannann 12

5.1. AB ESO elektros tinkly apsaugojimas .....c.uueeeeieeneeeieie e e 12

5.2. UAB ,Gatviy apsvietimas” apsvietimo tinkly apsaugojimas ir iskélimas......................... 13
6. VANDENS IR NUOTEKU SALINIMO TINKLAL ....ccotrrerrrerserssessesssessssssssssssssssssssssssssesnes 13

6.1. YT e I o1 0= e e [T 1= R 13

6.2. Projektiniai SKaiCiaVimai . ....uu.eeeeree et ee et e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e eaaaaeaeens 14
7. SAUGOMOS TERITORHOS .....ciiieeniiiiiimnniiiiinsassiinnssss s s sssass s nasssssnsnnssas 15
8. PROJEKTUOJAMU INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOS ......cocerruererseessesssessessenas 15
9. REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS: ........ccoeoeeeeneeeereeennne 15
10. PLANUOJAMAS ATLIEKY SUSIDARYMAS IR ATLIEKY TVARKYMAS........ 16
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

DL-20-09-TDP-BD-AR 2 17 0




numeris

1.1.

Techniné uzduotis;

1. BENDROIJI DALIS

Prielaidos projektui rengti.

,Apie 71 Ha teritorijos tarp Jireiviy g., Poilsio g.,évos g., tesinio, Mituvos g., Zalgirio g., Kalnupés g.,
Nidos g., ir Rambyno g., Klaipédoje detalusis planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985.

Projektiniai pasitlymai. Prasymo pritarti projektiniams pasitlymams IS ,Infostatyba“ registracijos

,Infostatyba“:
external/document/application/application?id=1496214

PSP-100-210901-03198, 2021-09-01.

Nuoroda

projektinius

pasitlymus,

paskelbtus IS

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

Kiti dokumentai.

1.2.  Statybos risis — Nauja statyba/rekonstravimas
1.3.  Statinio paskirtis- Susisiekimo komunikacijos (keliy gatviy), inZineriniai tinklai
1.4.  Statinio kategorija — Neypatingieji statiniai
1.5. Projektuojamy statiniy sgrasas
Nr. Statinys Pagrindinés Paskirtis Statybos rasis
1. | Automobiliy Plotas: 1885 m2 Kiti inZineriniai statiniai. | Rekonstravimas
stovéjimo alkstele | g\ siimo skaicius: 42 vnt.
Danga: (asfaltas)
2. | Saligatviai Plotas: 797 m2 Kiti inZineriniai statiniai. | Rekonstravimas
Danga: betono trinkelés
3. | Gatviy apsvietimo | 1 kV kabelis AL 4x16. InZineriniai tinklai.
tinklai Apévietimo linjjos ilgis 24 m . | F1ektros tinklai
4. | AB ESO elektros | Apsauginiai dékly skersmuo d | InZineriniai tinklai.
tinklai 110 mm. Elektros tinklai
Apsauginiy dékly ilgis 454 .
5. | Vandentiekio ir InZineriniai tinklai. Nauja statyba

nuoteky Salinimo
tinklai

llgis: 212 m.

Vamzdzio skersmuo
2200+315

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo tinklai

2. DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”,

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

DOKUMENTO ZYMUO:
DL-20-09-TDP-BD-AR 3

LAPAS

LAPY LAIDA

17 0



https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=1496214
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/document/application/application?id=1496214

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys“, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZziant] dokumentg padariniy Salinimas”, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir
LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |JT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio
12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés JT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio
30 d. jsakymu Nr. V-18

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZpildai 19, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.
Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.

jsakymu Nr. V-389;
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- Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d. jsakymu Nr. V-390;

- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7
d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

- LR vyriausybés nutarimas , Dél Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo“ Nr. 343;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-
16;

- 2019-05-24 Klaipédos m sav. administracijos direktoriaus patvirtinta techniné uZduotis techninio
darbo projekto rengimui;

- AB “Telia Lietuva” techninés sglygos Nr. 2021-011238, 2021-04-20;

- AB “Klaipédos energija”, techninés sglygos Nr. R-22E-57, 2022-04-22;

- AB “Klaipédos vanduo” techninés sglygos Nr. 2021/S.6/3-594, 2021-04-27;

- UAB ,Gatviy apsvietimas techninés sglygos Nr. 21.54, 2021-05-17;

- AB ESO techninés sglygos Nr, ISK22-D8378

- Apie 71 Ha teritorijos tarp Jareiviy g., Poilsio g.,Strévos g., tesinio, Mituvos g., Zalgirio g., Kalnupés
g., Nidos g., ir Rambyno g., Klaipédoje detalusis planas” patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2013 -11-28 jsakymu NR. AD1-2985.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
21. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas
1. Autodesk AutoCAD LT
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Draftsight,
4. Libre office writer,

5. Sistela
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3. ESAMOS SITUACIIOS VERTINIMAS

3.1.  Objekto adresas

Minijos g. 130, 130A, 130B.

1. Pav.vietovés schema

Rekonstruojamam inZineriniam statiniui (kelio ir jo sudétinés dalys: vaZiuojamoji dalis, 3aligatvis,
automobiliy stovéjimo aikstelé, pésciyjy ir dviraciy takai) yra 2014-12-02 atlikti matavimai ir registracija.
Objekto registracijos unikalus Nr. 4400-31379-3709, bylos Nr. 21/64363 Paskirtis: Keliy (gatviy). Kadastriniy
matavimy byla Nr. 21/64363 ir unikalus Nr. 4400-3111-1496. Paskirtis: Keliy (gatviy). Kadastriniy matavimy
bylos jtrauktos j projekto dalies priedus.

Registruoti inZineriniai statiniai (automobiliy aikstelés, pésciyjy takai) randasi nesuformuotose valstybinés
7emeés plotuose. Pagal Nacionalinés 7emés tarnybos prie ZUM direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. Nr. 1P-
(1.3)-265, jsakymu patvirtintas ,Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykles”,
sutikimai iSduodami tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai. Pridedamas NZT sutikimas SUVA-
15206-(8.53 E.).
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3.2.  Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Nagrinéjama teritorija apima daugiabuciy namy, adresu Minijos g. 130, 130A ir 130B kiemga. Teritorija ,

kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultlros paveldo teritorijg.

Rekonstruojami pravaZiavimai ir naujos stovéjimo aikStelés jrengiamas laisvoje valstybinéje zeméje.
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Esamy taky bei pravaziavimy nagrinéjamoje teritorijoje buklé bloga, t. y. suskilinéjusi, pro tarpus auga Zolé,
kaupiasi vanduo. Automobiliy stovéjimo viety taip pat triksta — automobiliai paliekami stovéti ant vejos,
esamy pésciyjy taky, pravaZiavimy, ko pasekoje Zali plotai kiemuose iSvaZinéti, o automobiliy eismui

neskirta dangoje atsiranda vis daugiau pazaidy.
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3.3. Esamy pastaty, inZineriniy statiniy nugriovimas

Esamy pastaty ir inZineriniy statiniy griauti nenumatoma.

3.4. InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iskélimas arba jy apsaugojimas

InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSkelti nenumatoma, Zemés darbus inZineriniy tinkly apsaugos
zonose vykdyti rankiniu badu.

4. SUSISIEKIMO DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Bendrieji sprendiniai

Siekiant uztikrinti projektiniy sprendiniy funkcionavima — darbai turi bati vykdomi kompleksiskai kartu su
Projektu Nr. DL-20-09 , Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy
taky techninis darbo projektas. Minijos g. 130, 130A, 130B Klaipédos m.“.

Rekonstruojant pravaziavimus asfalto danga jrengiama ne siauresné kaip 5,50 m. Saligatviy plotis kinta, bet
ne mazesnis kaip 1,50 m. Ties daugiabuciy laiptinémis Saligatviai priderinami prie esamy altitudziy, kad
uztikrinti pavirsinio vandens nubégima nuo pastaty.

Jrengto gatvés bordiliro virSutiné plokStuma ties takais ar Zaliosiomis zonomis turi bati iskilusi virs
vaziuojamosios dalies 10 cm (bordidrai 1000x300x150). Bordilro aukstis parenkamas prisiderinus prie
esamy gatvés auksciy. Ties stovéjimo aikStelémis gatvés bordidrai jrengiami 10 cm vir§ vaZiuojamosios
dalies.

Vietose kur pésCiyjy srautai kerta vaZiuojamajg dalj bordiGrai turi bati iskile ne daugiau kaip 5 mm
(borditirai 1000x220x150). Visi kelio bordidirai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos
bordilirais 1000x200x80.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad neblty paZeisti treciyjy 3aliy interesai.

Naujos automobiliy stovéjimo vietos rengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,Gatvés ir vietinés

reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“. Stovéjimo viety konfiguracija parinkta siekiant uztikrinti maksimaly
stovéjimo viety skaiciy. Automobiliy stovéjimo vietas numatyta orientuoti statmenai pravaziavimui:
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_______________________ Automobiliai statomi i vienos puses

___________________ .- Automobiliai statomi 13 dviejn pusm

Em

5 pav. Naujai jrengiamy stovéjimo viety orientavimas

Rekonstruojant esamas bei rengiant naujas automobiliy stovéjimo vietas atsizvelgta j normatyvinius
atstumus iki gyvenamuyjy bei mokslo paskirties pastaty.

Vadovaujantis KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés” 4
lentele (Poilsio aikstelése transporto priemoniy stovéjimo vietoms priskirtos dangy konstrukcijy klasés),
lengvieji automobiliai (galimas priezilros transporto eismas) parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

VaZiuojamajai ir stovéjimo aiksteliy dalims pagal vietovés Zzemeés jSalo gylj numatoma 65 cm (DKO,1 —
0,50hz, kur hz -1,30 m) S3alciui nejautri dangos konstrukcija. Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele
Saligatviams bei takams numatoma 45 cm storio Salciui nejautri dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD 0,10;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (EV2 2120 MPa) 0,20;

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas (EV2 245 MPa).

Projektuojama Saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninés plytelés 300x300x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45 (EV2 >100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10-5 m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 >30 MPa).

4.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas
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Nagrinéjamoje teritorijoje eismas organizuojamas ratu — jrengiant jvaziavima iS Sulupés gatvés ar
Naikupés g.

6 pav. Eismo organizavimo principiné schema

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati atliekamas
vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas” bréZiniu, ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
7enklinimo taisyklémis“ ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08.
Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi bati atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis“. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad buty gerai matomi eismo dalyviams, kad juos baty
kuo patogiau jZiGréti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti
jokios klititys, taip pat jie neturi uistoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i3
cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1“ dydzio. Jy atramos
i$ metaliniy cinkuoty vamzdZiy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy
iSmatavimy.

4.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®“.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
Zmonéms ir neblty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeéti. Pésciyjy
taky, Saligatviy plotis 21,5 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm virs gatvés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatveés susikirtimy su
pésciyjy takais, Saligatviais vietose, kelio borditrus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i$ betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavirSiumi.
Neregiy ir silpnaregiy vedimui ties susikirtimais su vaZiuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai

i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy isilginis nuolydis turi biti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciyjy tako
nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).
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Reljefiniai pavirsiy elementai turi bati 5 mm iSkile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviraciy taky neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity kligciy, kySanciy auksciau ar
jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirsiaus.

4.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais iS dirbancios statybinés technikos, tam turi
bdti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés, konteineriai
uztersty atlieky surinkimui).

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi bati iSvezamos j atitinkamus
atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepaZzeidzia treciyjy asmeny interesy.

4.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Jgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Vaziuojamosios dangos jrengimas/rekonstravimas;
. Saligatviy jrengimas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

4.7. Paruosiamieji darbai

PrieS pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai. Statybos
metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams gali
blti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekty, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medzZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

4.8. ApzZeldinimas

Statybos darby metu numatoma kirsti teritorijoje esancius Zeldinius — 1 medj, bei Salinti kramus,
trukdancius Saligatviy jrengimui ir vaziuojmosios dalies platinimui priesais Minijos 126 namg. Vejos danga
numatoma su 8 cm dirvozemio sluoksniu uzséjant Zole.

4.9, InZineriniai tinklai
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Statybos zonoje yra elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Vykdant rekonstravimo darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepaZzeidZiami, todél
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu bdu.

4.10. Kita informacija

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zzeméje .
- Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti Zemés
darby leidimg, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg ir susiderinti eismo
organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranéiy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziagg remtis technine
specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy ziniarasciais.

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1.  AB ESO elektros tinkly apsaugojimas

Esamus 1-10 kV kabelius patenkancius j vaZiuojamosios dalies statybos zong, numatoma apsaugoti
surenkamais apsauginiais HDPE d110mm déklais (ten kur néra vamzdzio).

Apsaugomi 10 kV kabeliai:
TR64-TR467, ASB 3x70; 4.
TR63-TR64, SB 3x70;
TR64-TR160, SB 3x70;
TR64-TR278;

Apsaugomi 1 kV kabeliai:
R64-SKS31101, AAB 4x120;
TR64-5KS3142, SB 4x50;
TR64-5KS3166, APVB 4x95;
TR64-5KS31106, AAB 4x120;
TR64-5KS3110, AAB 4x95;
TR64-5KS3115, AAB 4x120;

TR64-5KS3165, AAB 4x95;
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TR64-SKS3164, AAB 4x95;

TR64-SKS3167, APVB 4x95;

TR64-SKS3163, APVB 4x95;

TR64-SKS3178, AAB 4x120;

TR64-SKS3180, AAB 4x120;

Sprendiniai pateikiami bréZinyje Nr. DL-20-09-TDP-E-B.01.

5.2. UAB ,,Gatviy apsvietimas” apsvietimo tinkly apsaugojimas ir iSkélimas

Visi montavimo darby etapai, atjungimy derinimas, sprendziamas darbo projekto metu, suderinus su
atsakingomis organizacijomis. ApSvietimo valdymas neprojektuojamas ir nekeiciamas.

Ne maZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tako bordilro turés biti jrengti pamatai metalinéms apSvietimo
atramoms jrengti. Pamatams jrengti duobes kasti silloma mechanizuotai, arba greziant. Pamatai jrengiami
pagal technologijg. Pamatai turi turéti hidroizoliacinj padengimg. Pamaty virSaus altitudé derinama su
gatveés sprendiniais (borditro pavirsiaus altitude). Detalius gatvés sprendinius Zr. Susisiekimo komunikacijy
projekto dalyje.

Automobiliy aikstelés statybai trukdancios apSvietimo atramos perkeliamos j naujas vietas. Perkeliamos
atramos Nr.78, 79, 80, 94, 96, 97. Atramos naudojamos esamos.

Iki naujy atramy montavimo vietos privedami nauji kabeliy intarpai, pajungiant nuo artimiausios atramos
arba sujungiant jungiamosiomis movomis su esamais kabeliais..

Tarp apsvietimo atramy projektuojama 0,4 kV kabeliné linija. Kabelis klojamas apsauginiame PP vamzdyje.
Peréjimas po gatvémis vykdomas uzdaru budu.

Sviestuvai montuojami atramose tvirtinant juos viriinéje, ant metaliniy cinkuoty gembiy arba kronsteiny.
Sviestuvai naudojami esami.

Visos projektuojamos gatviy apsvietimo linijos atramos turi bati jZemintos. Varza neturi virSyti 30 omy.
Atstojamoji linijos varza neturi virSyti 10 omuy.

Sviestuvai jzeminami prijungiant prie esamy atramy jzemikliy. Atramy j?eminimo varza neturi virdyti 30
omuy. Pries pradedant eksploatuoti apsSvietimo jrenginius, turi bati atlikti esamy izemikliy varzos matavimai.
Tuo atveju jei varza neatitinka keliamy reikalavimuy, turi bati jrengti nauji jZzemikliai.

Atramoms jZeminti naudojami vertikalGs cinkuoti jZeminimo elektrodai i5 ne maZesnio kaip @14,2mm
variuoty jZeminimo strypy. Montuojant jzemiklio sekcijas reikia matuoti jzemiklio varza. JZemiklis jgilinamas
iki tol, kol bus pasiekta reikiama varza.

Transéjose pakloti jZeminimo laidininkai turi bati uzpilti vienalyciu, smulkiu ir riSliu gruntu.

JZeminimo laidininko prijungimo prie jrenginio gnybtas turi bGti paZzenklintas apsauginio jzeminimo Zenklu.

Apsauginio jzeminimo laidininkai turi biti pazymeéti zalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).

6. VANDENS IR NUOTEKY SALINIMO TINKLAI

6.1.  Projekto sprendiniai
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Jrengus naujas dangas, bortus, pavirSinés lietaus nuotekos negalés pasisalinti, todél pavirSiniy lietaus
nuoteky surinkimui yra projektuojami nauji lietaus nuoteky tinklai.

Bendras surenkamos teritorijos plotas — 0,3 ha. Visos surinktos nuotekos isleidZziamos j esama

lietaus nuoteky tinklg d500 Minijos g., Salia Minijos g. 130 namo, t.y. esamas lietaus nuoteky Sulinys
Nr.31.

Pavirsines lietaus nuotekas numatoma surinkti naujais plastikiniais @425mm lietaus surinkimo
Sulinéliais. Surinkimo Sulinéliai yra montuojami po projektuojamu gatvés bortu ir yra uzdengiami kalaus
ketaus borditrinémis grotelémis. Sulinéliy pastatymo vietos yra parenkamos atsizvelgiant j
projektuojamus pavirsius bei plota. Vietose, kur néra galimybés po bortu jrengti surinkimo Sulinélius,
vaziuojamojoje gatvés dalyje yra projektuojami @425 Sulinéliai su kvadratinémis kalaus ketaus
plaukiojancio tipo grotelémis. IS trapy lietaus vanduo j naujai projektuojamg kolektoriy yra nukreipiamas
PVC @200 vamzdziais. Nauji projektuojami lietaus nuoteky kolektoriai numatomi i$ PVC vamzdZiy,
projektuojamo kolektoriaus diametras $250+315mm.

Visi lietaus surinkimo Sulinéliai yra projektuojami su 30 cm nusodinamaja dalimi.

Trapy pajungimo vietose, nuolydZio keitimo vietose, posiukiuose yra statomi g/b ar plastikiniai lietaus
nuoteky Suliniai.

Naujai projektuojamo lietaus tinklo jgilinimas numatomas nuo 1,38 m iki 2,08 m, priklausomai nuo
projektuojamo pavirsSiaus altitudés.

Lietaus nuoteky tinkly vamzdynus numatoma kloti atviru badu.

Visi veikiantys inZineriniai tinklai, patenkantys j kasamos transéjos zong, laikinai pakabinami, panaudojant
plieninius vamzdzius, profilius arba rastus. Esami inZineriniai tinklai ir komunikacijos negali biti pazeistos.
Visi Zzemés darbai prie esamy komunikacijy ir tinkly vykdomi tik rankiniu bldu ir dalyvaujant atitinkamy
Zinyby atstovams. Susidlrus su planuose nepazymeétais tinklais kreiptis j Zinybas, kurioms pastarieji
inZineriniai tinklai priklauso. Neveikianciy, neeksploatuojamy ar iskeliamy komunikacijy atkarpas,
patenkancias j kasamy transéjy zonas, demontuoti. PrieS demontuojant tokiag komunikacijg jsitikinti, kad
pastaroji yra atjungta nuo miesto tinkly, prieSingu atveju atlikti atjungimo darbus suderinus su
atitinkamomis Zinybomis.

PrieS pradedant vykdyti darbus, visos esamy komunikacijy bei inZineriniy tinkly altitudes turi bdati
tikslinamos vietoje, atliekant Surfavima. Patikslinus altitudes, esant neatitikimams, turi bati perZiurimos
projektuojamy tinkly jrengimo altitudés.

Po esamomis komunikacijomis, praeinanc¢iomis vir$ projektuojamy tinkly, sutankinti gruntg iki k —0,95.
Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona, tinklus klojant iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta

po 2,5 m j abi puses nuo vamzdyno aSies. Vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zona, kai tinklai ir
jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny asies.

6.2.  Projektiniai skai¢iavimai

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitai nuo teritorijos:

Pagal STR 2.07.01:2003

Qlt= | F-Cvid

| -lietaus intensyvumas (I/s-ha).

F -skaiCiuotinas nuotékio baseino plotas (ha) [9 priedas, 2.4.]

Cvid -vidutinis svertinis nuotékio koeficientas [9 priedas, 9.4 lent.]

Lietaus intensyvumas apskaic¢iuojamas pagal formule:

Cia:

A,B,C- koeficientai, priklausantys nuo vietos geografiniy bei klimato sglygy bei lietaus kartojimosi
periodo. Priimama Klaipédos miesto matavimo stoties parametrai, pagal 5 mety iStvinimo
rentmen;:

A 2019
B 4,5
c 17

TT- skaiciuotina lietaus trukmé, 20 min.
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Skaiciuotinas lietaus intensyvumas gaunasi - 99,41 I/s/ha. Priimam -100l/s/ha.

Pavirsiniy nuoteky kiekis susidarantis nuo surenkamos teritorijos.

Nagrinéjama teritorija (Minijos g. 130, 130A ir 130B kiemas), surenkamos teritorijos bendras
plotas F-0,3ha:

Qit=1-F-Cvie= 100 x 0,3 x 0,95 = 28,50 |/s;

Maksimalus paros debitas

Qparos max = F'Kmax;

F - skaiCiuotinas nuotékio baseino plotas (m2)

Kmax - maksimalus paros krituliy kiekis, m (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis)
Nagrinéjama teritorija Minijos g. 130, 130A ir 130B kiemas), surenkamos teritorijos bendras plotas
F-0,3ha:

Qparos max = F-Kmax= 3000 x 0,0645 = 193,5m3/d;

Metinis skaiCiuotinas pavirsiniy nuoteky kiekis apskai¢iuojamas

Qmety= 10-H-Y-F-k.

H - vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
duomenis)

Y- pavirSinio nuotékio koeficientas (neturint tikslios informacijos priimama Y=0.4)

F - teritorijos plotas

k - pavirSinio nuotékio koeficiento pataisa, jvertinanti sniego iSvezima. Jei sniegas iSveZzamas,
k=0.85, jei neisSveZzamas, k=1)

Nagrinéjama teritorija Minijos g. 130, 130A ir 130B kiemas), surenkamos teritorijos bendras plotas
F-0,3ha:

Qmety = 10-H-Y-F-k= 10 x 735 x 0,95 x 0,3 x 1,0 = 2094,75m3/m. projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai
aprasymas

Numatoma, kad projektiniai sprendiniai neigiamo poveikio aplinkai neturés. Dél rekonstruotos gatvés
pagerés eismo sglygos, sumazés triukSmas bei dulkétumas.

7. SAUGOMOS TERITORIOS

Saugomy teritorijoje statybos vietoje ir Salia statybos néra, todél joms poveikio nebus.

8. PROJEKTUOJAMUY INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOS

Projektuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis Lietuvos respublikos Specialiyjy
Yemés naudojimo salygy Jstatymu. Siuo projektu projektuojamas tik vienas inZinerinis tinklas: Gatviy
apsvietimo inZinerinis tinklas 0,4 kV, kurio apsaugos zona iSilgai poZzeminiy kabeliy linijos esanti Zemés
juosta, kurios ribos yra po vieng metrg j abi puses nuo Sios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po Sia juosta.

9. REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS:

Vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14
d. Nr. D1-674.

Visi medZziy ir krimy sodmenys turi bati sveiki: be Zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy
pakenkimy, puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepaZeisti sal¢io ar Salny,
nenuvyte.

Reikalavimai medZiams:
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Visy medziy kamienas - vienas ir tiesus, kreivumas neturi bati didesnis kaip 23 mm, laja -
taisyklinga ir simetriska, Sakny sistema - gerai susiformavusi. Konteineriuose pasodintiems medZiams
konteineriy talpa turi bati ne maZesné kaip: lapuociams — 45 |, spygliuoc¢iams — 30 I.

Lapuodiy lajoje turi bati suformuotas skeletas t. y. turi bati trijy eiliy asys, kamieno apimtis ne
mazZesné kaip 10 cm, Sakny Zemés gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su Zemés gumulu).

Spygliuodiai: eglés — ne Zemesnés kaip 2 m, pusys — 1,5 m, kiti spygliuociai — 1 m, Sakny Zemeés
gumulas — ne mazesnis kaip 30—40 cm (sodinamiems su Zzemés gumulu).

Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekianciy formuy):

Krdmai turi bati ne Zemesni kaip 20 cm, lapuodiai krimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas

Priklausomuyjy Zeldyny plotas nuo viso Zemés sklypo ploto - 38 %.

Vykdant statybos darbus vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy, 2 ir 7
punkto reikalavimais:

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje: medZiy grupes ir kriimus
aptverti istisiniu aptvaru, pavienius medzius — aptverti trikampiu aptvaru, arba lentomis;

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvoZzemj;

- laistyti Zeldinius;

- laikytis kity 2 ir 7 punkty reikalavimuy.

10.PLANUOJAMAS ATLIEKY SUSIDARYMAS IR ATLIEKY TVARKYMAS

Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo bati tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637

patvirtintas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles”.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky perdirbimo
jmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi bati iSvezamos

sgvartyna.

Susidarancios atliekos turi biti tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Statybiniy

atlieky tvarkymo taisyklémis, Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklémis,

Atlieky tvarkymo jstatymu.
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Atliekos

Numatomi atlieky tvarkvmo badai

Technologinis Mato Kiekis Agregatinis  Kodas pagal
procesas Pavadinimas vat. bitvis atlieky sarasa | Pavojingumas  Laikvmo sjlygos Pastabos
Tinkamos
. . 1501 02, Sandéliuojamos peaisbuns
- Ivamios  statybines 5 o : Perdirbamos,
Ardymo darbai : 0,5 kietas 17 02 01, nepavojingos | atheky SR g ,
atliekos likusios 15vezamos |
1013 99 kontemneniuose i
savartyng
Betono | Tinkamos
e ———
plyleny, | Betonas, gelzbetonis 151,8 | kietas 17 01 07, nepavojingos | 15vezamos : i, .
pamaty ir kt 17 04 05 likusios 15vezamos |
ardymo darbai savartyna
Tinkamos
Asfaltbetonio i
ardymo darbai | Asfaltbetonis 3825 | kietas 1703 01 nepavojingos | 1Svezamos P =
likusios iSvezamos |
savartyng
Tinkamos
i i
konstrukeijy Metalas t 0,5 kietas 17 04 05 nepavojingos | 15vezamos P A
; likusios 15vezamos |
demontavimas i
savartyng
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Jstatymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

VieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitrg reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatytus reikalavimus.

Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios prieziaros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitros vadovy nurodymus.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvadg, Statytojas turi patvirtinti techninj darbo projektg pagal
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimg projekto jgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017
.otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy 3alinimas® reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezidra“ reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengtg statybos
darby technologijos projekts.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy 3alinimas®.

1.2 Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydZiy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240 Vilnius);

o Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. 1-1034 Vilnius);

e Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

e Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“ ;

e SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOJE DT 5-00;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
vykdymo prieSgaisring apsaugg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo
palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo sagskaita, bei iStaisyti
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trdkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus
Lietuvos Respublikos galiojanCiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti
techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati
priimtas priémimo komisijos.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiSkg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.
UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangovg pasirinkti, ir toks UZzsakovo nurodymas
yra privalomas Rangovui.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria Rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to
nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo;

Statinio projekto dalies vykdymo priezilros vadovo;

Statinio statybos vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

Statinio statybos techninés priezitros vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo.

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

1.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
DT 5-00.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus ir Sviesg
atspindincias liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo
taky.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés
pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
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1.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemones.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi
gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir
pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteleje, batina tuojau iSjungti elektros apsvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes
nutraukti pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar
prie$§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, iS5 darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvie€iama prieSgaisriné
gelbéjimo tarnyba.

1.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

e vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

e paSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZtikrintas
vandens nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$
statybvietés, kad bty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala padaryta dél Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruosSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17
reikalavimy.

Rangovas i statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus
statybos darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi bati
nurodytos projekte. Statyby metu susidariusios atliekos iSveZzamos j artimiausig jmone, perdirbancia
arba priimancCig laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos
j regionines atlieky tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose
aikStelése iki jy realizavimo ar iSveZimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bati raSiuojami
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ju susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi bati organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija bity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos,
kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu
uzdaru badu.

1.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir priezitra
I8kasy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati iS objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m
atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis,
reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip
tankinti. Jis turi bati apsaugotas nuo erozijos ir uzter§imo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti
susidaryti pavirSiuje velénai.

1.5.3.5 Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai neblty vykdomi prie gyvenamyjy namy
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius,
taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZilriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvis, juose
privalo bati jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bati
jrengtos drabuziy dzZiovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei
asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medziagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir
daiktai privalo bati laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunk€io pirmosios pastraipos reikalavimus néra
batini, kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo
vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdti
jrengtas reikiamas skaicCius dusy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims
arba privalo bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Du8y kambariai privalo bati reikiamo dydZio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo;

Kai nebdtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biti jrengtas
reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bitina - kar$tu vandeniu). Praustuvai privalo
bati jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo bati jrengti patogls perejimai.

Tualetai ir praustuvai:
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Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly
privalo bti jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bdti jrengti
atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

1.6 Tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi bati pazeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés batinumas
Batina atlikti statinio projekto ekspertize.
2.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant bitinybe, gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

2.3 Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

2.3.1 Darbo projekto bréziniai, jy privaloma atitiktis Techninio darbo projekto
sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir detalumas.

Rangovai (Subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy
pasillymg, turi savo sagskaita parengti darbo brézinius pagal Techninio darbo projekto
dokumentacijg ir techniniy specifikacijy sprendinius. BréZiniai turi bati suderinti su Inzinieriumi ir
UzZsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréZiniy sprendinius ir
pasekmes. UZsakovas ir InZinierius derins tik bréziniy koncepcijg. BréZiniai ir kita dokumentacija turi
bati paruosti lietuviy kalba. Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui
ir Inzinieriui iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje. ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti
kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti
UZsakovas.

2.3.2 Statybos darby technologijos projekto batinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia Rangovas arba statybos
vadovas; (STR 1.06.01:2016).

2.3.3 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

2.3.4 Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo
proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

2.3.5 Bréziniai ir techninés specifikacijos
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Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA® ir pasirasyti statybos techninés priezidros vadovo ir
statybos vadovo.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezidros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas
Rangovas) apiforminimui

2.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie sillomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés
sistemg maziausiai turi sudaryti Sios dalys — ménesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi bati aiskiai ir
tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi bati siunéiamos per sekancio ménesio pirmajg savaite tam, kad po
jy gavimo jose pateikta informacija nebity pasenusi. | ménesio pazangos ataskaitas turi bati
jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty
pakankama tiek suvesting, tiek praéjusio ménesio, informacijg apie:

e bendrg paZzanga, pazanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bukle ir
palyginimus su planuota pazanga;

e sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumuy, ir sritis, kuriose sunkumai
buvo nustatyti anksc€iau;

e esamy arba gresianCiy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui
rekomenduojamas priemones;

e anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

¢ iSlaidy ataskaitg ir numatomag grynujy pinigy cirkuliacija;

e kalendorinio grafiko vykdymo bikle, ypatingg démes;j kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
biklei,

e svarbiausiy veikly biklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sitlomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2 Statybos darby zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darby zurnalg, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

jis turi bati susidtas i sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

jame turi bati registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangovg, subrangovus,
brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

turi bati palikta vietos bendro pobidzio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutarciy
institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés priezitros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaiCius turi bati
nemazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg bitina suderinti
su Projekto vadovu (InZinieriumi).
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Rangovui turi tekti atsakomybé uZz bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos
darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar
kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancig darbo diena, pasirasyti

Inzinieriui turi bati visuomet sudaryta galimybeé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby
zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas turi bati perduotas InZinieriui.
2.5.3 Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng menesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng meénesj
turi bati pateikiami du komplektai fotografiju, kurie turi tapti i$skirtine UZsakovo nuosavybe. Sios
fotografijos turi aprépti tokia Darby dalj, kokig Inzinierius nurodys. Visose nuotraukose turi bati
pazyméta data pagal kuria bty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Prie$ bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy saglygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi biti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy
dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

2.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodytg ir su UZsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei InZinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi bati informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovy, tiekéjy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinimg turi bati
atsakingas Projekto techninés priezitros vadovas (Inzinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi bati rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t.t. bty tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietéje likus vienai dienai bitina rastu pateikti tokig informacija:

e pazangos ataskaita, kurioje bdty nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos
procenty buvo uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiSkai yra jvykdyta;

e ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

¢ Rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas;

Reikalingos informacijos sgrasas:

¢ atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis.

e kiekvienos dienos temperatiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys.

e nuo praéjusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija.

e numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskai€iavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 nustatyta tvarka.
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Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
bati pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bdtini, norint uztikrinti, kad
projektas baty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j
savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra butina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti
batinus projektavimo dokumentus ir gauti batinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazyméti
ir brézinyje arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), |JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE
TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti
analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi bdti nurodoma kitu UZsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o specifikacija;

e naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

UZsakovas ar InzZinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy
UZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsiZzvelgiant j Rangovo deklaruotas
kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibddintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus priezidrai.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
ZiniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitlymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus
apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama | reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas,
atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo. Sanaudy Ziniarasciuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvas pasitlymai, jei jie sumazins
darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2 Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi bdti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti
Zzmonéms ir aplinkai. Neturi bati naudojamos medziagos, kurios pastaCius objektg galéty jtakoti
Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg aplinka.
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3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

PrieS atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei priezZitrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis zenklas, kuriuo patvirtinama
statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai
arba naudoti CE zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés
savybes atitinka tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniujy techniniy specifikacijy, jveztas i$
Europos Sgjungos valstybés narés, i$ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj,
arba i§ Turkijos, gali bati be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo
pagamintas Europos Sajungos valstybéje naréje, valstybéje, pasiradiusioje Europos ekonominés
erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais bldais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treciyjy
Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai
pateisinami, jeigu neuZztikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés doroves, viesosios
tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos,
nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés
nuosavybés apsaugos sumetimais.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aisSki. Statybvietéje gaminiy,
medZiagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieziura.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieZiGros vadovu.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZzamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi
bati sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aikSteléje, turi bati
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medZiaga baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZzitréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medZiagy sandéliavimo.
3.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zemés darbus, jrengiant pagrindus turi bati surasyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto
reglamento nuostatomis.
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Teritorijoje, kur yra esamos poZzemines komunikacijos, Rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikian€ios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas
eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti
atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis
laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklémis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rySio tinkly zonoje, patikslinti jy
padétj plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai
Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezZitros
komisijg ir jos nurodytais bldais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik
tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie
tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.8 Laikan€iuyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

Visos laikancCiosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos prieS pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.

4.2 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy

Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®
nuostatas.
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Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas ApraSymas
—-—-—- — Registruoto kadastriskai pamatuoto sklypo riba
—-—-—- — Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba
Darby vykdymo riba
————— Gatvés asis
5 m zona aplink pastata
10 m zona aplink pastata
15 m zona aplink pastata
:: Pusiau pozeminés konteineriy aikstelés jrengimo vieta
: Kelio bordiiiras
-------------- Ileistas kelio borditiras
Vejos borditiras

- -------- - Asfalto dangos krastas

\Y4 Projektuojami kelio Zenklai
_ A " Horizontalusis Zenklinimas
-l Neregiy vedimo sistemos elementai

Projektuojama asfalto danga

Betoniniy plyteliy danga (Saligatviai)

Veja
- Automobiliy stovéjimo vietos atskiriamos 1.1 Zenklinimo linija;
- zmonéms su negalia skirtos stvojejimo vietos pazenklinamos

1.24 simboliu;
- pésciyjy taky nuozulnos jrengiamos per 2 m (t.y. 5% nuolydziu)

= [X=6175250.00 24/55 - 0364
=320850.
1¥=320850.00 24/55 - 0384
,2020-02-22 " S| d7e,r'|n t,O . TOP D,
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ID Nr. 21:21: 319 0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
OBJEKTAS Klaip?da, Minijos 9. 130, Jem?s sklypos LAIDA ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Egliskiy g. 60, Egliskés, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KOORDINACI? SISTEMA:LKS—94 AUKSCI? SISTEMA:LAS—07 KVAL. d'g'EaF LT-13108 Vilniaus r. j.k. 304850593 Klaipédos miesto daugiabuéiy namy kiemy automobiliy
et - m DPAKTVNR ) Tel. +370 699 39087 stovejimo aiksteliy, pésciyjy taky techninis darbo
Kvalifikacijos pazym?jimo Nr.1GKV—-531 OK. NR. El.pastas: info@digleaf.It projektas.Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipédos m.
GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARD? PARAéAS DATA 38561 SPV-S D.KuléSius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2020.11.10 ALV. 27487 SPDV-S M.Traskovskij Jrengiamy dangy ir (:;jr%%(c))rganizavimo planas 0
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé DL-20-09-TDP-S-B.03
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[X=6175250.00

24/55 — 0364

[Y=320850.00

24/55 — 0384

Sutartiniai Zyméjimai
Zyméjimas ApraS§ymas
—-—-— Registruoto kadastriskai pamatuoto sklypo riba
= Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba
Darby vykdymo riba
————— Gatvés asis
10 m zona aplink pastata
15 m zona aplink pastata
§§§§§§§§§§§ Pusiau pozeminés konteineriy aikstelés jrengimo vieta
Kelio borditiras
-------------- Ileistas kelio borditiras
Vejos borditiras
Fmmmmmm - - Asfalto dangos krastas
84.00 Projektiné horizontal¢ ir aukstis
-l Neregiy vedimo sistemos elementai
Projektuojama asfalto danga
Betoniniy trinkeliy danga (Saligatviai)

Veja

. 2020-0222 SV d7e,r'|n ta. TOPD.
informacin?je sisitemoje
ID Nr. 21:21: 319 0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
OBJEKTAS Klaip?da, Minijos g. 130, Zem?s sklypas LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
_ Egliskiy g. 60, Eglikes, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KOORDINACI? SISTEMA: LKS—94 AUKSCEI? SISTEMA: LAS—07 KVAL. dlgleaF LT-13108 Vilniaus r. j.k. 304850593 Klaipedos miesto daugiabugiy namy kiemy automobiliy
et - m DPAKTVNR ) Tel. +370 699 39087 stovejimo aiksteliy, pésciyjy taky techninis darbo
Kvalifikacijos paZzym?jimo Nr.1GKV—531 OK. NR. El.pastas: info@digleaf.It projektas.Minijos g. 130, 130A, 130B, Klaipedos m.
GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARD? PARAéAS DATA 38561 SPV-S D.KuléSius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2020.11.10 A.V. 27487 SPDV-S | M.Traskovskij Vertialiis planas 0
M1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé DL-20-09-TDP-S-B.04
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio  0.10
Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=120MPa) 0.20
Apsauginis 3alciui atsparus sl. k=1,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.3§
Esamas gruntas (E,,=45MPa)

2.10m ) 4.35m

Pjavis 1-1

IAsfalto pagrindo-dangos sluoksnis i AC 16 PD misinio

0.10

Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=120MPa)

0.20

|Apsauginis $algiui atsparus sl. k=1,0x10°m/s (E,,=80MPa) 0.35

Esamas gruntas (E,,245MPa)

5.50m

1.50m

0.30m

0.60m ‘

Plyteliy danga 300x300x80

ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy

Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=100 MPa)

Saltiui nejautriy medziagy sl. k21,0x10°m/s

Esamas gruntas (E,,=30MPa)

0.08
0.03
0.15 Neaustinés geotekstilés sluoksnis, 170 g/m2
0.19 Skaldelés 8/11 miinys 0.30
DrenaZinis vamzdis d126 mm
Skaldelés 5/8 misinys 0.10
Pjavis 2-2
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio  0.10
Pagrindo sluoksnis i§ 0/45 min. miSinio (E,»,=2120MPa) 0.20
|Apsauginis 3algiui atsparus sl. k21,0x10°m/s (E,,280MPa) 0.35
Fsamas gruntas (E,,245MPa)
1.50m 3.50m

Plyteliy danga 300x300x80

0.08

ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy

0.03

Pagrindo sluosnis i 0/45 min. miSinio (E,,=100 MPa)

0.15

Sal&iui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10°m/s

0.19

Esamas gruntas (E,,=30MPa)

Silpnaregiy jspéjamasis pavirsius 0.08

Plyteliy danga 300x300x80 0.08
ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy 0.03
Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. misinio (E,,=100 MPa) 0.15
Salgiui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10°m/s 0.19

Esamas gruntas (E,,=30MPa)

Pjavis 3-3

2 1Um

Plyteliy danga 300x300x80 0.08
ISlyginamasis sluoksnis i$ 0/5 skaldos atsijy 0.03
Pagrindo sluosnis i§ 0/45 min. misinio (E, ;=100 MPa) 0.15
Salgiui nejautriy medziagy sl. k=1,0x10°m/s 0.19

Esamas gruntas (E,,=30MPa)

Neaustinés geotekstilés sluoksnis, 170 g/m

2

Skaldelés 8/11 miSinys 0.30
Drenazinis vamzdis d126 mm
Skaldelés 5/8 misinys 0.10

Betoninis borditiras rengiamas
ant C12/15 betono pagrindo

Betoninis borditiras rengiamas
ant C12/15 betono pagrindo

0.20m
T
] —
[ 0.20ml
— P.35m 0.35m
e e 7
210m
0.18m

Vejos borditiras rengiamas -
ant C12/15 betono pagrindo

0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Egliskiy g. 60, Egliskés, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. d| g‘ ) aF LT-13108 Vilniaus r. j.k. 304850593 Klaipédos miesto daugiabugiy namy kiemy automobiliy
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Proj. Al 4x150m?, L=12m, atviru bidu PE D110
TR64-SKS31101

(W4

jektuojami remontiniai sudétiniai apsaugos
d110, atviru badu, L=12m+3m+4m (pav.1)

)jami rezerviniai apsaugos
1 d160, atviru badu, L=12m+3m+3m

Projektuojami remontiniai sudétiniai apsaugos
amzdziai PE d110, atviru badu, L=16m (pav.5)

X=6175314.61
Y=320809.13

Projektuojami remontjria
vamzdZiai 6PE d110, atviru badu}'L=26

X=
Y=

Cl X=6175324.97
L= v=320790.59
23\

130B),
e g A

78 dRind \ A
X=6175308.50 1l

'@‘@i

T
]

ov8

6175326.82
320790.51

PM2

PM1

‘\\\\“ 75328.75

|

= \

:

Projektuojami rezerviniai apsa
vamzdziai 2d160, atviru buayH

-
\

X=6175281.21
Y=320786.89

Surenkamas apsauginis déklas

X=6175332.46

- A\
vamzdzia ??’EE &

Y=320849.60 RrojeKtuojami remontiniai sudétiniai apsaugos
110, atviru badu, L=26m+4m+4m (pav.2)

Atrama Nr.94 perkeliama

AL 4x25, L-8m

TR64-SKS

Al 4x150m?, L=18m, atviru badu PE D110

3163

DPE d110mm, L-6m

Proj. Al 4x95m?, L=52m, atviru badu PE D110

TR64-SKS3167

¥ Proj. Al 4x150m?, L=52m, atviru badu PE D110

TR64-SKS3180

|
Proj. Al 4x1m_rﬁz,'L=52m, atviru badu PE D110

TR64-SKS3178

Esamas 0,kV el .kabelis iSkeliamas
uz vaziuojamosios dalies

X=6475280.33

Y=320894.33
\

g ouO

WBIET

1124

Projektuojami remontiniai sudétiniai apsaugos
vamzdziai PE d110, atviru btdu, L=9m (pav.4)

X=61752
Y=3208

74.68
95.65

Projektuojami remontiniai sudétiniai apsaugos
vamzdziai PE d110, atviru badu, L=8m (pav.4)

=6175272.75

Esamas 10kV el kabelis iSkeliamas

uz vaziuojamosios dalies

Y=320888.58
Y=320877.00

Atrama Nr.96 perkeliama

Proj. Al 3x1x240m?, L=68 tyiru bad D110
|X=6175250.00 nbf/ 55 % %Rm

HDPE d110mm,\L-18m

AL 4x25, L-8m
PE d75mm, L-6m

Pav. 1
dalis

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=12m+3m+4m

10kVKLTR64-TReG7  F — — — — — — — — — — — — 1
"ASB ax70mm*

Proj. rezerviniai apsaugos vamzdziai D160, L=12m+3m+3m

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=12m+3m+4m+7m

0,4kV KL TR64-SKS3142 \r ************ 1
‘SB 4x50mm? O - - - 0 DD - - = T

0,4kV KL TR64-SKS3166 Y - - - - - =—==——-—=-—-= Bl
APVB 4x35mm* T

Pav. 6
Péstiyjy takas

Proj. remontinis sudetinis apsaugos vamzdis PE D110, L=26m+6m
O4VKLTRG4SKS3624  } — — — — — — — — — — — — B
AAB 4x120mm* O - - D D - D — Z T

04KVKLTRB4SKS31-621 |} — — — — — — — — — — — — 1
AAB ax120mm* C

Pav. 2

dalis

Pav.3
dalis

0,4kV KL TR64-SKS31106

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=26m+4m3m

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=15m
******* 1 0,4kV KL TR64-SKS3164. i |

AAB 4x120mm*

0,4kV KL TR64-SKS3110

,,,,,,, J AAB 4x95mm? S |

AAB 4x95mm*

0,4kV KL TR64-SKS3115

Pav. 4
dalis

******* h] Proj. remontinis sudstinis apsaugos vamzdis PE D110, L=8m

AAB 4x120mm®

10kV KL TR63-TR64.

1OKVKLTRB4TRZZ8  p — — — — — — — — — — — — 1

AHXAMK-W 3x185mm? O - - - - - - - - - — = 7

SB ax70mm*

10kY KL TR64-TR160

Proj. rezerviniai apsaugos vamzdziai D160, L=26m+4m

O4KVKLTRB4-SKS3IBO  } — — — — — — — — — — — — Bl

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=26m+4m3m AAB 4x120mm? o - - - - - - = I

SB 3x70mm*

0,4kV KL TR64-SKS3165

Proj. remontinis sudetinis apsaugos vamzdis PE D110, L=26m+4m+5m Pav.5

dalis

"AAB 4x95mm”

Proj. remontinis sudétinis apsaugos vamzdis PE D110, L=16m

viresiysis infFinierin;

AB. Jé//@r/u:p& _toninps] 7 ‘ SUDERINTA
1" ]

AB LEnemgijos skirstyvmo operatorias™
= . Mp23.03-10
vartalojy P”L’Zh?’%grwpe» Tinkly projekig derinimo 1T komanda

In iaerius

0,4KV KL TR64-SKS31101 Y- --"-"-"-"-"-—=-——-—=- 1
AAB 4x120mm?® T — — —

Projekto derinimo NUORASAL.
Sie nuorasai tik parodo, kokie derinimai buvo gauti projekto rengimo laikotarpi ir negali bti interpretuojami kaip oficialus derinimas

7202~ 24 ")

SUDERINTA Nr. 474

AH _Klamedos vans

Infrastrukifros stanbos sioT

Prujekt 3 dermnum v TS d 5
I I{.','l.
20240 07 nen.. 18
Derinimas Nr. 390, 2023-05-25 nebegalioja.

Suvestinis inzineriniy tinkly planas DL-20-09-TDP-ITSP

X=6175277.82 '

Y=320841.90

PRITARTA

LIAR KLAIPEDOS
AUTOBUST PARKAS
202863 14{dbrieplar

Digitally signed by
N
Date: 2022.03.14

09:03:01 +02'00¢

Technints projchtavame seysiaus
ity stsfrsmos Tesriatistas

Surmatyti gatvly apdvietimo tinkby apssugojimg arba iSoelimg.

Pasirasyta kvalifikuotu elektroniniu parasu

A

A
Data: 2023-12-18 15:37:32 GMT+2
Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Registracijos Nr. P58079
Prie$ vykdant statybos darbus iSsikviesti AB Energijos skirstymo operatorius atstova. Dujotiekio
apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti tik rankiniwbidu

[Y=520850.00 54728 = 038k

Surenkamas apsauginis déklas

HDPE d110mm, L-18m

Pastaba:

1. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sglygas Nr.ISK22-D8378 (2022.12.29).

2. Esamy 10kV KL TR64-TR467 (ASB 3x70mm?), TR64-TR278 (AAB
3x185mm?), TR63-TR64 (SB 3x70mm?) ir TR64-TR160 (SB3x70mm?) ir 0,4kV KL
TR64-SKS31101 (AAB 4x120mm?), TR64-SKS3142 (SB 4x50mm?),
TR64-SKS3166 (APVB 4x95mm?), TR64-SKS31106 (AAB 4x120mm?),
TR64-SKS3110 (AAB 4x95mm?), TR64-SKS3115 (AAB 4x120mm?),
TR64-SKS3165 (AAB 4x95mm?), TR64-SKS3164 (AAB 4x95mm?2), ir
TR64-SKS3180 (AAB 4x120mm?) atkarpos, patenkancios po atnaujinama
vaziuojamaja dalimi, apsaugomos proj. remontiniais sudétiniais apsaugos
vamzdziais PE d110.

3. Salia apsaugomy 10kV KL montuojami rezerviniai apsauginiai vamzdZiai:
esamiems >120mm?

- 3vnt. d110, esamiems <120mm? - 1vnt. d160.

4. Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype, el. tinkly
apsaugos zonoje.
5. Siuo projektu trediyjy asmeny interesai nepazeisti.

6. Montavima atlikti prisilaikant E)]BT reikalavimy.
7. Kabeliy gylis po darby turi atitikti ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy" ,

"Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" , "Elektros tinkly apsaugos taisykliy" ,

"Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose norminiuose dokumentuose
numatytus keliamus reikalavimus.
8.

9. Dujotiekio padétis ir gylis tikslinami vietoje. Projektuojamas dangas jrengti
iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZzio vir$aus ir dangos
pagrindo. NeiSlaikant minimaliy atstumy numatyti dujotiekio tinkly
apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mén. 17 d.\ jsak
1-162) Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi buti lygais su dangos
pavirsiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas
nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus
turi biti 5-10 cm)

10.  Vadovaujantis specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 25 straipsnio 2
punkto 6 dalimi, elektros tinkly apsaugos zonose draudziama sodinti, auginti arba
kirsti Zeldinius (iSskyrus krdmus ir Zolinius augalus).
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PROJEKTUOJAMY TINKLY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

VAIZDAS PLANE

[RANGOS PAVADINIMAS

Registruoto kadastriskai pamatuoto sklypo riba

Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba

Neregistruoto sklypo riba

Darby vykdymo riba

Gatvés asis

10 m zona aplink pastata

15 m zona aplink pastata

Vaiky zaidimo aikstelés vieta (Detalaus plano sprendiniai)

REETIIRDDES
RIS
LRRRLRLRK

Pusiau pozeminés konteineriy aikstelés jrengimo vieta

Kelio borditiras

Ileistas kelio borditiras

Vejos borditiras

Asfalto dangos krastas

Projektuojami kelio zenklai

Horizontalusis Zenklinimas

Esama vaiky Zaidimo aikstelé (VZA)

Vieta perspektyvinei vaiky zaidimo aikstelei (PVZA,
Detalaus plano sprendiniai)

Neregiy vedimo sistemos elementai

Projektuojama asfalto danga

Betoniniy trinkeliy danga (Saligatviai)

Uzvaziuojama betoniniy trinkeliy danga

Veja

Projektuojamas pésciyjy ir dviraciy takas (asfalto danga)

Atsodinami Zeldiniai, dygioji eglé (Picea pungens), 1 vnt.

5.00 Lajai bltina zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m)
5.00 Atsodinami Zeldiniai, mazalapé liepa (Tilia cordata), 3 vnt.
. Lajai bdtina zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m)
Greta atsodinamy zeldiniy teritorijoje esanc¢iy medziy lajai biitina
5.00— T
zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m)
00000 | Sodinami zeldiniai (krimai), lanksvos (Spiraea)

Kertami medZiai

Salinami kriimai

Tako $viestuvas ant metalinés atramos su {zeminimu

Gatviy Sviestuvas ant metalinés atramos su {Zeminimu

—— E2—— | ApSvietimo kabelis
—=======— | Kabelis vamzdyje
C === | Surenkamas apsauginis déklas kabeliui
X XX Demontuojami elektros tinklai
@ M Jungiamoji mova

Lietaus surinkimo vamzdis

O 1-x | Lietaus surinkimo Sulinys
0 2022-02-15 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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REIKALAVIMAI NAUJAI SODINAMIEMS ZELDINIAMS:

Vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodzio

14 d. Nr. D1-674.

Visi medziy ir krimy sodmenys turi bati sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy

ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepaZzeisti $al¢io ar

$alny, nenuvyte.

Reikalavimai medziams:

» Visy medziy kamienas - vienas ir tiesus, kreivumas neturi buti didesnis kaip 23 mm, laja -

taisyklinga ir simetriska, Sakny sistema - gerai susiformavusi. Konteineriuose pasodintiems

medziams konteineriy talpa turi bati ne mazesné kaip: lapuociams — 45 1, spygliuo¢iams — 30 1.

» Lapuociy lajoje turi bati suformuotas skeletas t. y. turi bati trijy eiliy asys, kamieno apimtis ne
mazesné kaip 10 cm, Sakny Zzemés gumulas — ne mazesnis kaip 40-50 cm (sodinamiems su zemeés
gumulu).

» Spygliuociai: eglés — ne zemesnés kaip 2 m, pusys — 1,5 m, kiti spygliuo¢iai — 1 m, Sakny zemés
gumulas — ne mazesnis kaip 30—40 cm (sodinamiems su Zemés gumulu).

Reikalavimai krimams (i§skyrus besidriekian¢iy formy):

» Kriimai turi biiti ne Zemesni kaip 20 cm, lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas.

24/55 — 0364

[X=6175250.00

[Y=320850.00 24/55 — 0384

Pastabos:

Tusdia vieta

(medzio nebéra)

1. Priklausomyjy zeldyny plotas nuo viso zemés sklypo ploto - 38 %.
2. Vykdant statybos darbus vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykliy, 2 ir 7 punkto reikalavimais:

»iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje: medziy
grupes ir kriimus aptverti iStisiniu aptvaru, pavienius medzius — aptverti

trikampiu aptvaru, arba lentomis;

»saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
» saugoti nuimta nuo zemes sklypo uzstatomos dalies dirvozem;j;

» laistyti zeldinius;
»laikytis kity 2 ir 7 punkty reikalavimy.

3. Vadovaujantis specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 25 straipsnio 2
punkto 6 dalimi, elektros tinkly apsaugos zonose draudziama sodinti, auginti arba kirsti

zeldinius (iSskyrus kriimusir zolinius augalus).

4. Vykdant Zemés kasimo darbus esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose,

darbus atlikti rankiniu btdu, i$sikvieti tinkly savininko atstova.

SITUACIJOS SCHEMA

Ly sodybos 4
an 134 e
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PROJEKTUOJAMY TINKLY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
VAIZDAS PLANE |[RANGOS PAVADINIMAS
——————— Registruoto kadastriskai pamatuoto sklypo riba
——————— Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba
Darby vykdymo riba
—-—-— | Gatvés asis
10 m zona aplink pastata
15 m zona aplink pastata
‘ Vaiky zaidimo aikstelés vieta (Detalaus plano sprendiniai)
§§§§§§§§§§§ Pusiau poZeminés konteineriy aikstelés jrengimo vieta
Kelio borditiras
------------- Ileistas kelio borditiras
Vejos borditiras
gh Atsodinami zeldiniai, mazalapé liepa (Tilia cordata), I vat. | __________ Asfalto d Kkrast
5.00 "/ | Lajai biitina zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m) Stafto dangos krastas
5. 00@ U_refa atsodinamy qud{nlq tverl_torljf)]e esanciy medziy lajai Projektuojama asfalto danga
butina zona - 2,5 m j visas $alis (diametras 5 m)
0000 | Sodinami Zeldiniai (krimai), lanksvos (Spiraea) Betoniniy trinkeliy danga (Saligatviai)
Fﬂ Néra % Uzvaziuojama betoniniy trinkeliy danga
Hﬂ Tuscia vieta (medZzio nebéra) Veja
W Salinami kriimai Projektuojamas pésciyjy ir dviraciy takas (asfalto danga)
0 2023-03 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. Egliskiy g. 60, Egliskes, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. d|g| EafF LT-13108 Viniaus r. jk. 304850593
ok R Tel. +370 699 39087 Automobiliy stovéjimo aikételiy, pésiyjy taky Minijos g. 130, 130A, 1308,
El.pastas: info@digleaf. It Klaipédos mieste rekonstravimo techninis-darbo projektas
38561 SPV D.KuléSius
27487 SPDV-S | M.Traskovskij DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Zeldinu schema 0
M1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Klaipédos m. savivaldybé DL-20-09-TDP
1 1




Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 7.2 papunkciu,

tvirtinu Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektavimo uZduotj (pridedama).

Direktorius




PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus pataréja

(UZSAKOVAS)
(ZOP? El?gl}g)l o Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo
PAVADINIMAS aikSteliy projektavimas
3. STATINIO . .
ADRESAS Klaipédos miestas
4. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: keliai (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
PASKIRTIS klasifikavimas®)
Statinio savininké ir naudotoja — Klaipédos miesto savivaldybe.
5. STATINIO Siekiama pagerinti situacija daugiabuciy namy kiemuose, atsizvelgiant
APIBUDINIMAS, i automobiliy stovéjimo viety trikumg. Projektai rengiami
ESAMA PADETIS vadovaujantis  Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy
infrastruktiiros gerinimo 2020-2022 mety programa.
6. STATINIO
PROJEKTO Techninis darbo projektas
RENGIMO ETAPAS
7. STATINIO " .
KATEGORDA Nesudétingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos riiSys*, nustato ir parenka statybos riisj

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzZeto ir kitos 1éSos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

v’ Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieZitira per visg
statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimo suraSymo atskirai pirkimo dalims:

I dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 126, 128, 130C (1 schema);

II dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A, 130B (2 schema);

IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (3 schema);




IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25 (4
schema);

V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 (5
schema);

VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24
(6 schema);

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety), Saligatviy projekty
parengimas teritorijoje ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 (7 schema);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety), Saligatviy
projekty parengimas teritorijoje J. Janonio g. 26, 28, Maltnininky g. 2,
8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9 (8 schema).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taciau kiekvienu atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus
i projektuojamo statinio specifikg. Kiekvienai teritorijai pateikiamas
atskiras darby kiekiy Ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas), Saligatvius, pésCiyjy takus
schemose nurodytose teritorijose projektuoti pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus, jvertinus norminj Zeldyny plota,
numatyti maksimaly leidZiama stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skaiCiy;

- dangos konstrukcijos tipa parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavirSinio vandens surinkima ir nuvedima j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iSkélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsiZvelgti | rengiamus (parengtus)
daugiabu¢iy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi), su greta esanciy vieSujy teritorijy jgyvendintais, vykdomais
ar numatomais vykdyti tvarkybos projektais, uZtikrinant sklandZias
Saligatviy, pésciyjy taky ar privaziavimo keliy jungtis;

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos Aplinkos
kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
aiksSteliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medZzius ir
krimus.

11. KITOS BUTINOS

Pasitilymo kainoje turi buti numatyti:




PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biiti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aikSteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uzZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salyguy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju papildymas), gavimas ir juy
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keic¢iant jau iSimtas) specialiyju salyguy
uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediiras;

- projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biuty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apradyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming;

- esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos




jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamajq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygi
skaiCiuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultliros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams. Specialistas (architektas) turi turéti nekilnojamyjy kultiiros
paveldo objekty apsaugos specialisto atestata. Veiklos riiSis —
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty rengimas.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTUY
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
v' Teritorijy schemos, 8 lapai.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir

PROJEKTE klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
TAIKOMA TEISE IR | statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
NORMATY VINIAI paskirties dokumentais.

DOKUMENTAI Pasikeitus jstatymy ar kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

14. KITI Kiti derinimai:

DERINIMALI, v’ pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

PROJEKTO suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami

EKSPERTIZES, protokolu);

STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

v’ parengta techninj darbo projektg suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis;

v' gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimg projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

v" pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj




dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti projekta su subjektais,
igaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ jqa apmoka statytojas (uzsakovas).

v' Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trakumus,
pateiktus ekspertizés iSvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dieny).

v’ Atlikti projekto paveldosaugine ekspertize (esant poreikiui):
projekto paveldosaugine ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka teikéjas
(projektuotojas).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas“ paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statyba
leidZiantj dokumenta.

v Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitiros informaciné sistemgq ,,Infostatyba“.

v" Statyba leidZianCio dokumento statytojo vardu gavimas.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
15. PROJEKTO STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kity
IFORMINIMAS reglamenty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplystu.

Iki projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Po statyba leidZianc¢io dokumento gavimo uZsakovui pateikiami:

v 2 komplektai projekto (be samaty) popierine forma;

v’ 2 egz. statybos darby sgmatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®) popierine forma;

v' 2 egz. (visy daliy), analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200

16. STATYTOJUI

Eﬁg}%&gﬁi\/l v dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
KOMPLEKTU ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama
SKAICTUS kompiuteriné laikmena su el. parasais patvirtintomis statinio projekto

rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos
dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar
grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty
Projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmenuy;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Pastaba: Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties
dalis.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasSté)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-04 Nr. AD1-593

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2020-05-04 13:23:00 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2020-05-04 13:23:02 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.4.71

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-05-04
13:34:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2020-05-04 13:34:30 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2020 M. GEGUZES 4 D. JSAKYMO NR. AD1-593 ,,DEL STATINIO PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 7.2
papunkciu,

pakeiciu statinio projektavimo uzduotj (technine uzduotj), patvirtinta Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. geguzeés 4 d. jsakymu Nr. AD1-593 ,,Dél statinio
projektavimo uZduoties patvirtinimo®, ir 11 punktq iSdéstau taip:

11.KITOS BUTINOS | Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:

PASLAUGOS - inZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
PROJEKTUI dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
PARENGTI susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,

atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy biuklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi
biti rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esancias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uzZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy, specialiyjy salygy,
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygy (inZineriniy
tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (juy papildymas), gavimas ir ju
realizavimas rengiamame projekte, esant poreikiui papildomy (t.y.
neiSimty, papildant ar keiCiant jau iSimtas) specialiyju salygy
uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming |
paslaugos teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediras;




2

- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrijsti ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams
biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytq terming;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése.
Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus, pateikti iSvadas dél
biklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;

- visuomenés informavimas apie parengta projekta pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais,
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Kiti:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamagjq kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant j rinkos kainy lygij
skai¢iuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanciais reikalavimus konkretiems tvarkybos
darbams.

Savivaldybés administracijos direktorius




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasSté)

DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUZES 4
D. JSAKYMO NR. AD1-593 ,,DEL STATINIO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-06-08 Nr. AD1-726

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

§

Sertifikatas iSduotas

I

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2020-06-08 10:22:49 (GMT+03:00)

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2020-06-08 10:22:50 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras price LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
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LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, 1.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
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UAB ,Skaitmeninis lapas”
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
toma@digleaf.lt 2021.04.20

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2021-01128

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aiksteliy projektavimas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar j kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy
tinkly bei planuojamo Zemés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, automobiliy stovéjimo aiksteles, pésciyjy
ir dviraCiy takus arba nesant galimybei iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei i8keliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rysiy infrastruktdros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai iSsaugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo sglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inziniere

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

Telia
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AKCINE BENDROVE
KLAIPEDOS ENERGIJA
Klaipédos m. savivaldybé 2021-04-22 Nr. R-22E-57
Liep 11 LT-91502 Klaipéda 12021-04-15 praSyma

ElLp

UAB ,,Skaitmeninis lapas* jm. k. 304850593
Egliskiy g. 60, Egliskés, LT-13108 Vilniaus r.
EL p.| ]

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU S!LUMOS TINKLU
ISSAUGOJIMUI RENGIANT KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIU NAMU KIEMU
AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU PROJEKTA

Rengiant Klaipédos miesto daugiabuCiy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektus ties gyvenamais namais Minijos g. 126, 128, 130C, Minijos g. 130,130A,130B, Kauno g.
3,7,9,Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25, Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, Taikos pr. 59,
Kauno g. 45, 47, Silutés pl. 18, 20, 22, 24, Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 veikianéiy
Silumos tinkly i§saugojimui reikalinga:

1. Rengiant projekta vadovautis ,,Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy
apsaugos taisyklémis“(Taisyklés), patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012
m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr.1-176 ir kitais normatyviniais teisés aktais. Pagal $iy Taisykliy p. 13.
,Zemés naudotojai, numatantys Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti darbus,
nurodytus Specialiyjy zemeés naudojimo salygy istatymo 49 straipsnio 2 dalyje, privalo parengti
planuojamy vykdyti darby projektus ir juos suderinti (gauti rastiska pritarima) su Silumos ir karsto
vandens perdavimo tinkly savininku ir valdytoju, nustatyta tvarka gauti leidimg planuojamiems
zemés darbams atlikti ir gauti pazyma apie darby uzbaigima®.

2. Numatant jrengti apSvietima, eismo organizavimo priemones ar kelio zenklus islaikyti
norminius atstumus iki STT pagal ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykliy®
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011m. birzelio 17d. jsakymu Nr.1-160
reikalavimus.

3. Pateikti suvestinius inzineriniy tinkly planus, dangy planus ir dangy, jrengiamy vir$
Silumos tinkly, vertikalius pjivius su nurodytais atstumais iki Silumos tinkly. Atsizvelgiant j §ilumos
tinkly jgilinimg ir naujy dangy jrengima, jeigu reikalinga pagal tinkly jrengimo taisykles, numatyti
papildoma mechaning apsauga Silumos tinklams. Projekte numatyti Silumos tinkly sklendziy
kamery apzitiros liuky sulyginimg su jrengiamomis dangomis.

4. Suderinto projekto legz .(t. sk. ir skaitmeniniame variante pdf. formatu) pateikti bendrovei
iki pateikimo j informacing sistemg ,,Infostatyba”.

Igyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas”.

5. Kasimo darby vykdyma Silumos tinkly apsaugos zonoje derinti su AB ,Klaipédos
energija“ Silumos tiekimo tarnybos atstovu tel.: 8-604-04996, 8-46-392727. Nenaudoti sunkiosios
kasimo ir kitos statybinés technikos dirbant vir§ STT. Draudziama nukasti gruntg vir§ STT palickant
mazesnj kaip 0,4 m. nejudinto grunto sluoksnj.

Juridiniy asmeny registras Danés g. 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50 - (T,
Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8 ~46) 41 08 70 e
2 . " 4 | .
Klaipéda El p. klenergija@klenergija.lt s rtis. B
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SPSC

STATYEOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CEMNTRAS

Valstybés jmané Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kbdas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38561

Donatas Kulésius
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat
minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiros paveldo vietovéje,

I5duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirmg kartg iSduotas 2018 m. liepos 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc |t

T —— = o B s e L o ——

SR AR _LDOOTLAT & 10aR A

T T R m— e



808T¢

SPSC

STATYRBOS PRODUKCUIOS
SERTIFICAVIMO CENTRAS

"-’il!l'yl'.*& monéd S!atyhﬂs prudukdiru sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 48, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33270

Donatas Kulésius

Alk.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukeiju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo,

[3duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta i§duotas 2014 m. rugpjacio 5 d.

Kvalifileacijos atestaty registras skelbiamas www.spse It
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMD CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produbicijos sertiffbavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilniu

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24922

Donatas Breiva

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

Direkto

[8duotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirma karta iduotas 2009 m. spalio 20 d.

Kuvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wwow.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCLICOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmuné Statybos produkcijor sertifikavime centras, jmon#s kodas 11006859286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
: ATESTATAS

Nr.31813

Sergejus Lomakovas
Ak]

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: transporto (troleibusu) kontaktiniai tinklai, kiti inZineriniai tinklai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius

Ifduotas 2013 m. spalio 22 d.
Pirma karta iSduotas 2013 m. spalio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It
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STATYROS FRODUKCIOS
SEETIFIEAVIMO CENTRAS

Valstybés [mond Statybos produkcijos sertiffkavimo centrais, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnjus

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai,
gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky alinimo, elektros, kiti inZineriniai tinklai), kiti inZineriniai statiniai, taip pat

minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,

kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta iSduotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kwvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It
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KLAIPEDOS VANDUO

iGN R B E N DR O V E

Klaipédos miesto savivaldybé 2021-04-27 Nr. 2021/S.6/3-594
12021-04-16 gautg praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.
Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy
stovéjimo aikSteliy projektavimas: I dalis ties Minijos g. 126, 128, 130C, II dalis ties Minijos g.
130, 130A, 130B, III dalis ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9, IV dalis ties Kauno g. 13, 15, 17,
19, 23, 23A, 25, V dalis ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, VI dalis ties Kauno g. 45, 47,
Silutés pl. 18, 20, 22, 24, VII dalis ties Naujakiemio g. 10, 12, 14 16, 18, 20, 22, 24, VIII dalis ties
J. Janonio g. 26, 28, Maliinininky g. 2, 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininky g. 5, 9.
Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé.

Bendri reikalavimai:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo
transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama
Zemes pavirSiaus danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo riba. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy
esamy Suliniy liukus, kad jie nebiity pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinat prie naujai
irengiamos kelio dangos pavirSiaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius,
patenkancius ] vaziuojamaja dalj, pakeisti j atlaikancius transporto apkrova, hermetiskus, pagamintus
1§ kalaus ketaus Suliniy dangcius.

Biitina numatyti sprendinius uztikrinancius, kad vir§ kamery nebus automobiliy stovéjimo viety,
medziy ar kity patekimg j kameras apsunkinanciy veiksniy.

Esami vandentiekio ir nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, todél statybos darby vykdymo ir
eksploatacijos metu turi biiti uztikrintas jy darbas ir nepablogintos eksploatacijos salygos.

Privaciy tinkly iSkélimo/apsaugojimo techninius sprendinius derinti su tinkly savininkais.
PavirSiaus ir drenaZzo vandens nuvedimui statytojas (uZsakovas) privalo:

PavirSiniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavir$iniy nuoteky
tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaZiuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai).

Pavir$iniy nuoteky ir drenazo vandenys negali biiti Salinami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teis¢s aktais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti i§ vamzdziy, armatiros ir fasoniniy daliy pagal bendrovés
patvirtintus standartus, kurie yra pateikti https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai.

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas


http://www.vanduo.lt/
mailto:info@vanduo.lt
https://www.vanduo.lt/bendroves-standartai

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba leidzianc¢io dokumento gavimui, vieng
projekto popierin] egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos
vanduo®. Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas
ir vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo* Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas


http://www.vanduo.lt/
mailto:info@vanduo.lt

~GATVIU APSVIETIMAS*

TVIRTINU:

L. e. p. generalinis direktorius

Parengta: 2021 m. balandZio 28 d.
Galioja: 2022 m. balandzio 28 d.

PRISLIUNGIMO SALYGOS Nr. 21.54

UZsakovas: UAB ,Skaitmeninis lapas”, Eglidkiu g. 60, Egliskés, 13108 Vilniaus r.,
862919182, tomaa digleaf.lt.

Objekto pavadinimas ir adresas: . Klaipédos miesto daugiabudi
automobiliy stovejimo aiksteliy projektavimas®,

Patikslinimas: Sios prisijungimo salvgos idduodamos daugiabutiy kiemu 11 dalis —
automobiliy stovéjimo aikSteliy (vietu) teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A. 130B apdvietimo
projektavimui, jrengimui bei prijungimui prie UAB _ Gatviy apdvietimas™ apivietimo tinkly

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatviy apivietimo jranga:

1.1. Minijos g. gvvenamojo kvartalo poZeminis kabelis 4x25Al. apdvietimo cinkuotos
parkinés atramos su Sviesos diody $viestuvais, prijungti prie valdvmo skydo VS14 (MT-212, Strévos
g.9).

2. Apdvietimo jranga, trukdandia statybai, perkelti | nauja vieta numatant tarp atramy
nauja kabelj ir iSsaugant esama ap&vietimo tinkly schema.

3. Papildomam apévietimui suprojektuoti ir jrengti nauja ap$vietimo jranga naudojant:

3.1. poZeminius kabelius pagal skai¢iavimus, bet ne maziau kaip 4x16 mm?® Al;

3.2. metalines cinkuotas atramas (5viestuvy montavimo aukstis vir$ dangy pavirSiaus
ne Zzemiau kaip 4,0 m});

3.3, Sviestuvus su dviesos diodais (LED).

4. Nauja ap3vietimo jranga prijungti prie artimiausiy apdvietimo atramuy.

5. Kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje. Kabelj, patenkantj po
vaziuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZiu, kurio atsparumas gniuzdymui ne maziau kaip 750 N.

6. Jei bus virsyta gatviy apSvietimo valdymo spintai leistina prijungimo prie skirstomujy
elektros tinkly galia — gauti AB ..Energijos skirstymo operatorius™ technines salygas ir jas jvykdyti.

7. Gatviy apivietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi
gaminiai privalo biti sertifikuoti ES, ENEC arba ENEC+ sertifikatais, turéti: CE Zenklinimo
deklaracija, Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus isduotus
Sviestuvy gamintojui, tipiniu bandymu protokoly kopijas kiekvienam Sviestuvo tipui.

7.1, reikalavimai apivietimo 3viestuvams ir maitinimo 3altiniui: 1) efektyvumas
(jskaiCius visus elektrinius ir optinius nuostolius): =130 Im/W (gatvés tipo Sviestuvams), =110 Im/W

El. padtas infoiffega
A s N LT2E7300010002315075 AB banke ,Swedbank'




(parko tipo Sviestuvams), 2) minimalus darbo laikotarpis: 100 000 val. (L90B10), 3) 3viesos spalviné
temperatiira <3000K, 4) IP66 pagal EN 60598, 5) IK08 pagal EN 62262 — gatves tipo $viestuvams,
IK09 — parkinio tipo Sviestuvams. 6) korpuso spalva: parenkama uZsakant, 7) elektrosaugos klasé: |
(pirma) pagal EN 60598, 8) aplinkos temperatiira: -30°C - iki 40°C pagal EN 60598, 9) tvirtinimo
vidinis diametras (ant atramos arba gembés): nuo 48 iki 60 mm, 10) aptarnavimas: maitinimo 3altinio
skyrius atidaromas be jrankiy. 11) korpusas: pagamintas i§ aliuminio lydinio, padengtas antikorozine
bei UV atsparia danga. be groteliy. briauny ir krasty iSoréje. 12) optikos gaubtas skaidrus, atsparus
UV, 13) 3viestuvo LED moduliy su optika dalis turi biti atskirta sandaria fizine pertvara nuo
maitinimo 3altinio dalies (turi biiti dvieju skyriy), 14) Sviestuvy maitinimo 3altinis: skirtas LED
Sviestuvams iSorés apSvietimui, kuriame turi biiti; apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo,
perkrovos ir apkrovos dingimo: jtampa 230V/50Hz: Sviesos srauto kompensavimas (CLO); apsaugos
klasé ne maziau IP20, autonominio pritemdymo rezimas (diapazonas 100-50% ) DALI (pagal protokols
IEC 62386-102):

7.2. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti [lI-ame Lietuvos véjo apkrovos
rajone (jvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karito cinkavimo danga (pagal SFS-
EN [SO 1461 reikalavimus), 3) gelZbetoniniai padai su vertikaluma regulivojanciais varZtais, 4)
gembés montuojamos uZmaunant ant atramos virsaus.

8. Gauti gatviy apsvietimo tinkly savininko sutikima, leidZiantj kabinti ir eksploatuoti
eismo reguliavimo priemones (visu tipu kelio 2enklai ir veidrodZiai), kurie bus sumontuoti ant gatviuy
apsvietimo tinkly,

9. Darbus veikianCiuose gatviy apsvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
«Elektros jrengimu eksploatavimo saugos taisykliy® (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
jsakymo pakeitimas — 2020 m. kovo 2 d. jsakvmu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

10. Projektuojamy Sviestuvy bei atramu dizaina derinti su UAB ..Gatviy apivietimas®,
ju stiliy parinkti vadovaujantis Klaipédos senamiestio ir miesto istorinés dalies dekoratyvinio
apSvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 jsakymas Nr. AD1-1199).

11. Parengta ir suderintg projekta (PDF failu, MS Word, AutoCAD formatais)
skaitmeninéje laikmenoje pateikti U4 B, Garviy apsvietimas "

12. Projekta rengti pagal prie salygu pridedama atmintine.

Techninio skvriaus vadovas
(salyiu renge

...............................................................................

|mones kodas 140031353, FUM mokéinio kodas LTA00313515. Rily g, 6 LT-91200 Kiaipdda Telslona: (8.46) 36 04 16, 313354

El padtas nlofkos i
A s Nr LT267300010002315075 AB banka . Sweadbank’



UAB ..Gatvig apSvietimas*™ IVIRTINL

AN

- Pateikiamas prasy mas (pridedam jgaliojima. situacijos schema plang) prisijungimo salvgoms
- Parengiamos pnisijungimo sily gos (per 10 darbo dienu nuo pradymo gavimo).

- Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017  Statimio projektavimas, projekto ekspertize” ir LS
1569:2000 . Sutinio projekias. Lauko indineriniu tinkly grafiniai 2enklai® bei Kitus galiojanéius
normatvvinius dokumentus.

- Parengius projekto sprendinius sudennn su UAB LGaviu apsvietimas™ atsakingais darbuotojais.
I'ohiau projektas dennamas nustatvita ivarka pagal galiojanius normaty vinus dokumenitus,

- Pilnai parengtas ir sudenntas (su visu podentinty komunikaciyy savininky priziicdtojy paradais)
techminis projekias. darbo projektas. wechnims darbo projekias. supaprastintas projekias. paprastojo
remonto ar griovimo apradas pateikiamas pritarimui gauti UAB .Gatviu apsvietimas™,

- Pried vvkdant statvbos ir 2emes darbus UAB Gatviy apdvictimas™ nuosavybeés objekty tinkly
apsaugos zonose, bei pried vvkdamt darbus veikiantivose UAB L(Gatviu apivietimas™ nuosavybes
objekiuose gauti atitinkama  ledima (vadovawantus JElektros jrengimu eksploatavimo  saugos
taisvkliy™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100: jsakymo pakeitimas - 2020-03-02 d. jsakymu
Nr, 1420 VI skvrnaus reikalavimas) 3 UAB _Gatvig apivietimas™

- Leidimas kasinejimo darbams vakdyvt Gei toks buvo gautas ir, jei po darbu vwkdymo nepaZeisti
UAB .Gaiviu apsvietimas™ nuosavibes objcktu tinklai) pasiratomas gavus UAB . Gatvig
apivietimas™ ApSvietimo eksploatavimo skyriaus vadovo pritanima (pasirato Techninio skyriaus
vidovis arba var, specialistas, specinlistas).

- UAB Gatviu apivietimas™ nuosavybes objektas Jaikomas pnduotas pasalinus  nustatvius
irikumus (e wkiu buvo). gavus wigiama Marvbas w2baigimo komisios 13vada ber pateikus
i3pildomaya dokumentacija apie objekio tinkamuma eksploatavimui.

Rimg 6 Tel faks (8 46) 3804 16 Imones kodas 140031353
1200 Klapeda ACE i o kga.ly
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. Parengta: 2022-12-29,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2023-12-29

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-D8378

Klientas: ,Klaipédos miesto savivaldybés administracija“

Kliento kontaktiniai duomenys: Egliskiy g. 60, Egliskiy k., Mickany sen., Vilniaus r. sav.,
+37069939087, info@digleaf.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Minijos g. 130, Klaipeda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N32D8378

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 22-D8378 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausan&iy inzineriniy tinkly irfarba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausoma reikiama kvalifikacijg turincig
projektavimo jmoneg) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmening versija) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo

sutartj“ https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokekite jmoka. Atlikti apmokéjima galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijjas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes,
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasCiy, Jus
Bendrovei apmokeésite 50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi
viesajj pirkimg laiméjusio rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy
su Siy prijungimo salygy jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%).
Rekonstruoty ar perkelty skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkelima, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavima ir/arba iSkélima. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

Ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
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UAB "Vakary geodezija"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZinerinis statinys
Bylos Nr.: 21/64363
Registro Nr.: 44/1395237 (Statiniai)
Adresas: Klaipédos m. sav, Klaipédos m. Minijos g,
Lapy skaifius: 11
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Y — T@ Valstybés fmonés Registry centro Klaipédos filialas
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L
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Bylos Nr.  21/64363
Tomo Nr. 1
Registro  44/1395237

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

il Dokumento Lapy | Bylos lapy |  Pastabos
NE. Dokumento pavadinimas skalf. | numerial
Nr. Data

| [Sttinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2014-12-02 1
2  |Koordinadiy Ziniarastis 2014-12-02 | 2
3 Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys | K FORMA 014-12-00 N 14
4 ?Sl;umi:’iju sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K 2014-12-02 2 5.6

Kclio va#Fiuojamosios dalies ir #omés sankasos kadastro
5 | nvs 3K FORMA 2014-12-02 1 T

Kelio sankryay,tilty, viaduky,cstakady, pralaidy.autobusy

sustojimo ir poilsio aikSteliy, Sviesofory, kelio oro salygy
6 |stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro 2014-12-02 2 89
duomenys 4K FORMA

Kelio atitvany, triukimo sienutiy, Feldyny, péstiujy ir
7 |dviratiy taky, elekiros apdvietimo unklo kadastro 2014-12-02 | 10
duomenys Sk FORMA

Vidaus ol

05-Grd-2014 Lapas 115 |



[Sdeéstymo schema

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

24/55 - 0364

oWe

UAB "V
Silutes pl. 21-14, Klaipéda, jm k
Kﬂlﬂih:ijupﬂymbjm ar. 2M-M-1856

302614498

;W
STATINIL ISDESTYMO PLANAS M1:5000

Klampédos m. sav.
Klaipedos m.
Minijos g

Sudarytas pagal 2014-12-02
kadastriniy matavimy dusmenis

Indinerimio statimo
pakyméjimas plane. 9k

AY




Objekias [vakiavimas
Kaimas (micsiclis)
Micstas Klaipeda
Savivaldyhe Klaipedos m
KOORDINACIL ZINIARASTIS

i
I Koordinading sistema: LES9

'. Kelioriba Kelio asis
atka Nr X Y tako Nr lmk::h X ¥
e £175409.09 320798 17 | 0.000 5175406 37 320799.06
n 6175421 34 208785 | 2 0.030 6175415 67 32082711 |
T 617540727 320841 41 3 0038  e17sa1s 320834 83
12 6175390,06 320845.73 4 0,087 617537068 320847 55
13 6175367 88 32085121 s 0102 | 817535633 32083097
14 6175358 39 320853.50 f 011g 6175341 43 32085641
15 6175353 41 320855 54 7 0,145 617531407 120862 24
T 6175342 86 320858 81 8 0171 617528883 320868 31
17 6175311.62 320866 38
8 6175289,09 320871 83
Y 6175288 98 320870 18
20 6175288 62 I20865 54
21 6175292 83 320864 60
22 6175249536 320B57 24
3 6175328 42 32084921
24 617533291 I20856.29
BT 6175341 47 320854 33
26 6175356 85 320848 44
27 61T53R0 B3 32084204 |
28 6175383 38 320837 43
9 6175402 26 320832 25
30 GI75411.99 320822 (4
a1 £175406.66 320804 09
32 6175405 04 20802 24
N 33 6175401.74 I20R00.58
zll'llll'lﬂi sudare 04 1202

)




1K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g. 15

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [variavimas

Aprasymas: ] gr. nesudétingas statinys.
IvaFiavimas | Minijos g. 130

Unikalus Nr.
Zyméjimas
Paskirtis

4400-3139-3709
Ok
Keliy (gatviy)

Matavimy data  2014-12-02

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 1 3

Varuojamaoji dalis 9k1 km 017

VaZinojamaoji dalis 9k 1 kv. m 66

Saligatvis 9k2 kv. m 205

Automobiliy stovéjimo aikStelé 9k3 kv.m 195

Automobiliy stovéjimo aikstelé k4 kv. m 260

Pareng
ALY,

02-Grd-2014 13:23:11

LD

=10501 099 34"
Lapas | i5 1



1K FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vafiavimas

Aprafymas: |l gr. nesudétingas statinys,
|vatiavimas § Minijos g. 130

Unikalus Nr,  4400-3139-3709
Zyméjimas 9k

Paskirtis Keliy {gatviy)
Matavimy data  2014-12-02

Kelias, kelio sudétinds dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikStelé kv. m 455
Gatve km 0.171
Gatve kv. m 668
PésEiyjy (dviraciy) takas kv. m 205

Parengg

AV.

02-Grd-2014 13:23:12

AU

*1I05 010693 ¢™
Lapas 13 |



2K FORMA
Organizacija: UAB "Vakary geodezija", kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos 2 15

Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g. Unikalus Nr. 4400-3139-3704
Zyméjimas 9k
Pavadinimas Jvadiavimas Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-12-02
Kelio reikimeé Kelio numeris
g 2 é
5 g -] = - :
i [ — - - -
= =B - ¥ £ - vl 3 .
3z s |s& 3 |3 g § £ g - - £
L E £ g 8 ® g | £ =2 8 g L8+ g = =
Lk g |85 3 5% 2 - £ ix | % 5 H
13 P98 ¢ (1%|E ¢ P | §5| £2 |§| & :
2 E: é 2 = 2 2 £ ﬁ 2= z 'g a 2
2 25 2 |§7|= 3 £ g |2 & |% £
Z S g =2 ~ = g =
= 3 >
2 =
1 | 3 4 5 [ 7 L] 9 10 11 12 13 14
VaZinojamoji dalis 9k1 2014-12-02 1 1B 5 km 0171 NTE2014-3.2.5 | | 838000 314000 75 TE600 1 TRA00
Saligatvis 9k2 2014-12-02 | | 38 5 [kv.m| 205 |NTK201432.11 143 29300 75 7330 [ 7330
Automobiliy stovéjimo aikitelé 9k3 | 2014-12-02 I - 5 lkv.m 195 NTK2014-3.2.7| 180 35100 75 BT8R0 | B780

02-Grd-20014 13:23:14 Lapas 1 82




1 ! 6 F) L] 9 10 11 12 13 4
Automobiliy stovéjimo aikstelé 9k4 | 2014-]12-02 kv, m 260 NTK2014-3.2.7| 180 46800 75 11700 1 11700
Viso 425000 106000 106000
Farcn,gr.l
AN,

02-Grd-2014 13:23:14




Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g. 15

Kelio vaziuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav, Klaipédos m, Minijos g.

Pavadinimas [vaZiavimas

Unikalus Nr.  4400-3139-3709

Fymijimas ok

Paskirtis Keliy (gatviy)

Matavimy data

2014-12-02

Kelio ilgis, km. 0.171

3K FORMA

Kelio reikimé Kategorija Aptamaujanti Eismo juosty skaitius Dvi
Ruodo su vienodais kelio dangos ir Ruoko su vienodais kelio dangos ir E g g §_ E e =
sankasos plociais ir tipais pradia sankasos plotiais ir tipais pabaiga 5 g 4 § e 5 = E £ E
Kelio sudétinis atskaitos atskaitos ' = E g | B cE é g g g
dalies pavadinimas | ta8kai alvije Koorainates tafkai afyje RosTUmRGe .5 % ;' g g % gﬂ 3 g E & 'E.
-
tafko| . X Y tabkol . X Y = 7| 2 |2 z % g = 2 |&
Nr. Nr. >
8 | 071 | 6175288,83 | 320868,31 0171 1973 5 4 Asfaltbeto

VaZiuojamoji dalis 9k |

1| 0.000 | 6175406,37 | 320799,06

nis

Parengé

AV.

02-Cird-2014 13:23:14




4K FORMA

Eanizacija: UAB "Vakan) Eu-dczija“. kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos g 15

Kelio sankryZy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir poilsio aik3teliy, Sviesofory, kelio oro
salygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-3139-3709
Zyméjimas Ok
Paskirtis Keliy {gatviy)

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vafiavimas
Matavimy data  2014-12-02
Kelio reikEmé
Atskaitos = =
Centro koordina 5 - e .8
Kelio sudétinés duomenys adyje e %E % g g £ E £ | Kelio Fi::li:::lj;ﬂi 2 z j'.g Eg
dalics pavadinimas o | km X v & I |SE| =3 | 2 | put E7|%E|=E
r. - -
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 12 13 | 14 | 15
Automobiliy stovéjimo aikitelé 9k3 3 0L.038 6175418,23 320834.83 1973 Mfﬂ.‘l_lb:’lnn kv.m 195 Deginé
15
Automobiliy stovéjime aikitelé 9kd 7 0.145 6175314,07 32086224 1973  |Asfaltbeton kv.m | 2600 | Deginé
s

*10501N ey e
02-Grd-2014 13:23:14 Lapas 1 i52



Parengd

A.V.



Organizacija: UAB "Vakany geodezija", kodas: 302614498, buveinés {deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos 2. 15

5K FORMA

Kelio atitvary, triuk$mo sienudiy, Zzeldyny, pés¢iyjy ir dviratiy taky, elektros apSvietimo tinklo kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [Jvafiavimas

Unikalus Nr.  4400-3139-3709
Zyméjimas Ok

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-12-02

Kelio reikimi
Ruolo su vienodais kelio dangos ir Ruodo su vienodais kelio dangos ir w |
sankasos plodiais ir tipals pradiia sankasos plodiais ir tipais pabaiga a | i = E g g g
atskaitos atskaitos % = E. = % = | = i E = E s
Kelio sudétinés duomenys koordinatés duomenys koordinatés E % E g 8 :E %‘d 2 E E| §
dalies pavadinimas e == E‘ L~ % ‘; i i 1 :s 5 : g E
£ ; 5 = S| 3 SIEE53 || &
| g % i ¥ i = - =|= d| &
2| 2| X v |g(2| x = i 2|8
= a
1 2 3 4 5 i1 7 ] 9 10 12 15 1 18 | 19 | 20
Ealigutvis 9k2 3 [0.038] 617541823 | 32083483 | 8 |0.171] 6175288,83 | 320868,31 | 1973 |Betono plytelés Kairg
.
Paren

AV,

02-Grd-2014 13:23:15

0lO06933"
Lapas | i51
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6C forma tgsinys

KITU STATINIU [KAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)
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'7) "REGISTRU

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

A CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Naudingas plotas:

Gyvenamasis plotas:

Rasiy (pusrasiy) plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

UzZstatytas plotas:

Patalpy, suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaicius:

Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:

Koordinaté X:

Koordinaté Y:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé: jrasy néra

2023-05-16 14:53:37

50/112017

Statiniai

1989-09-20

Klaipéda, Minijos g. 126

Pastatas - Gyvenamasis namas

Pastate suformuoti 28 atskiri nekilnojamojo turto objektai : Reg. Nr. 50/81995, 50/30615,
50/81996, 50/152859, 50/89793, 50/76445, 50/152856, 50/81997, 50/78489, 50/152857,
50/76446, 50/81998, 50/76447, 50/101097, 50/76448, 50/76449, 50/76450, 50/76451,
50/76452, 50/90769, 50/76453, 50/76454, 50/76455, 50/158179, 50/76456, 50/76457,
50/76458. Reg. Nr. 50/155213 nuosavybes teisé nejregistruota.

2195-2000-8012

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)

1A3p

1952

1952

2021

2021

Neypatingasis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema

Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Néra

Plytos

Keramika

3

1727.66 kv. m

1188.72 kv. m

786.60 kv. m

203.11 kv. m

253.99 kv. m

6994 kub. m

594.00 kv. m

27

26

50
6175430.89
320821.43
2021-07-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Administratorius:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

8. Zymos: jrady néra

Nustatytas turto administravimas

UAB Mano Biistas Baltija, a.k. 140514359

pastatas Nr. 2195-2000-8012, aprasytas p. 2.1.
2002-04-18 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 197
Nuo 2002-09-27

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jra8as galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2195-2000-8012, aprasytas p. 2.1.

2021-07-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Pastato kadastro duomenys patikslinti pakeitus buto (unikalus Nr. 2195-2000-
8012:0016) kadastro duomenis.

Nuo 2021-07-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino







Bylos Nr.  21/64363
Tomo Nr. 1

Registro  44/1395237

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Dokumento Lapy | Bylos lapy |  Pastabos
r. Dokumento pavadinimas Nr. Tats skaif. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2014-10-28 2 1-2
2 |Koordinadiy Ziniaradtis 2014-10-28 l 3
3 Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys | K FORMA 2014-10-28 2 45
4 ;{51;1:;:1'0 sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas) 2K 2014-10-28 7 6.7
Kelio vafinnjamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro
5 | enys 3K FORMA 2014-10-28 1 8
Kelio sankryiy,tiliy, viadulky estakady, pralaidy, autobusy
sustojimo ir poilsio aikitelig dviesoforny.kelio oro salygy
6 |stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro 2014-10-28 | 9
duomenys 4K FORMA
Kelio atitvary, triukimo sienudiy, Feldyny, péstiyjy ir
7 |dviradiy taky, elektros apdvictimo tinklo kadastro 2014-10-28 1 10
duomenys SK FORMA
Vidaus apyrao lapy 1n /
11-Lap-2014 Lapas 1 i§ 1




[3destymo schema STATINIU ISDESTYMO PLANAS
= T -~ T

24/55 - 0363 24/55 - 0364

UAB "Vakary peodezija”
iilul!i.d:ll. 21-14. Klaipéda. uu.knli:!- 302614498
Kvalifikacijos pakyméjimo nr. IH-y,-I.l‘H

Pareigos [V, pavandé | Data

—ee— e ——————— b il
Klaipedos m. sav, e
Klaipédos m. geoucit)
Minijos g
Sudarytas pagal 2014-10-28 | Inzinerinjo statinio |
kadastriniy matavimy duomenis | patyméjimas plane: Sk




STATINIU ISDESTYMO PLANAS

24/55 - 0364

24/55 - 0384

~ UAB "Vakary ija"
Silutés pl. 21-14. Kiuwdlm 302614498
Kvalifikacijos paZyméjimo nr. 2M-M-1856

i ¥ LI
Parcigos | Vopmwake | Pamghs 4 Das

AV,

L

STATINIY ISDESTYMO PLANAS T mi:500

Klaipédos m. sav. \
Klaipédos m. :
Mingjos g.

Sudarytas pagal 2014-10-28 | InZinerinio statinio. |
kadastriniy matavimy duomenis I patyméjimas plane: Sk |




| Objektas [vaziavimas

Guve Minijos o

Kaimas (miestelis)

Miestas N Klaipeda

Savivaldybe Klaipédos m.

KOORDINACIY ZINIARASTIS
Koordinadiy sistema:
Kelio riba Kelio atis
tatko Nr. X Y tatko N, X ¥ asko Nr. X ¥ ttloNr, | Mekaitos afko X Y

10 6175274.52 320888 23 40 6175359.74 320804.94 71 6175281 44 32082455 1 0.000 6175276.29 320887.81
1 6175273.59 312088395 1l 6175362.25 32080434 2 6175285.12 320823.67 2 0.015 617527297 32087302
12 6175271.73 320878.44 42 617537533 320801.27 73 6175286.67 320829.70 3 0,029 6175286.63 320869.15
13 6175271.21 320877.27 43 6175377.97 32080065 74 617529238 312085283 4 0,057 617528030 320842.65
14 6175269.99 320871.87 T 6175390.68 120797.67 75 6175292.00 320854.80 da 0.108 6175268 44 320793.01
15 6175278.97 320869 84 15 6175395 81 32079646 76 6175288.62 320865.54 5 0.158 6175317.71 320780.69
16 6175280.27 32086933 T 6175402.51 32079184 77 6175288.98 32087018 6 0.195 6175325.52 320816.03
17 6175281.39 120868.56 47 6175407.95 32079028 78 6175285.64 32087146 7 0.276 6175404.49 320797.31
18 6175282.62 320867.11 48 6175426.16 320785.25 79 6175284.25 12087246 8 0281 617540807 32079286
19 6175271258 320820.61 50 617542812 320791.81 80 6175283.53 I20873.06 L] 0301 617542677 32078730
20 6175264,13 320791 47 51 6175409.09 320798.17 81 6175280.76 320875.73
21 6175263.88 320790.43 52 617540174 320800.58 82 6175279.10 320878.12

22 6175269.50 32078783 53 617532206 320819.52 83 6175278.12 320880.38
23 617527304 320787.00 54 617531429 32078620 24 6175277.31 JI08RIET
24 617528594 320783.97 55 6175313.91 120785.50 B85 al75278.08 32088738
25 6175288 45 320783.38 36 617531323 320784.82

26 617530133 320780,36 57 617531251 320784.46
27 617530392 320779.75 58 6175311.72 320784.29
28 6175317.05 320776.66 59 6175310.89 320784.36
29 6175319.68 320776.05 60 617527271 320793.33
30 6175322.84 320775.30 61 617527168 320794,11
il 617532315 320777.60 62 6175271.19 320794 85

32 617532711 320796.19 63 6175270.90 320795.75
33 6175329.61 320807.91 64 617527088 320796.66
34 6175329.90 320808.69 65 6175270.94 320796.98
35 6175330.55 320809.72 66 617527638 320819.95

36 6175331.12 32081031 67 6175276.92 32082145
37 6175332.08 32081099 68 6175278.00 320823.18
8 6175332.88 32081133 69 6175279.10 320824.09
39 6175346.40 320808,13 70 6175280.26 320824.51

I S lol4 1028




IK FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos g 15

I

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas |vafiavimas

Aprafymas: [l gr. nesudétingas statinys.
[vafiavimas | Minijos g. 130c

Unikalus Nr. 4400-3111-1496
Zyméjimas 5k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-10-28

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3

VaFiunjamoji dalis 5k1 km 0.301

Vakiuojamoji dalis 5k1 kv. m 14635

Saligatvis 5k2 kv. m 465

Automobiliy stovéjimo atkEtele 5k3 kv. m 262

Parengé
AV,

11-Lap-2014 15:23:49

HUNMHOA0Arg

t10¢9510 708"
Lapas 1 i3 1




IK FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vahavimas

Apragymas: [l gr. nesudétingas statinys,
[vaziavimas | Minijos g. 130c¢

Unikalus Nr. 4400-3111-1496

Zyméjimas
Paskirtis

Sk

Keliy (gatviy)

Matavimy data  20014-10-28

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 F] k]
Automobiliy stovéjimo, poilsio aikStelé kv.m 262
Gatve km 0301
Gatvé kv.m 1465
Péséiyjy (dviradiy) takas kv.m 465
Pareng

AV,

1 1-Lap-2014 15:23:49

HURMHRmAg

*1049518787°
Lapas 1 i§ |




2K FORMA
fﬂmﬁmijn: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos g, 15

I

Kelio ir jo sudétiniy daliy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipédos m. sav, Klaipédos m. Minijos g. Unikalus Nr. 4400-3111-1496
Zyméjimas Sk
Pavadinimas [vafiavimas Paskirtis Keliy {gatvig)
Matavimy data  2014-10-28
Kelio reikimeé Kelio numeris
3 £ 2 £ 5
1 = 2 — :;
3 2 8 3 |3,|é 3 Es| =z || % £
s g |3 s 2| £ b € 8 |2 g
-E = E E E 2E 'E ﬁ y E E L -E >
] E= g C.2 £ - = g = 5
i 5 s2|E| £ g £ 2 g E
- = E a - § - 'E % = E =
-} 2 g‘ E 2 E s s 2z S a %
3 - 5 * |8 z
¥ £
| 2 3 4 5 [ 7 B g 1] 1 12 13 14
Vadivojamoiji dalis 5kl 2014-10-28 | 1-9 5 km 0.301 NTK2014-3.2.5| 1838000 553000 75 138000 1 138000
Saliga.t\'is 5k2 2014-10-28 | 3.7 5 kv. m 465 INTK2014-3.2.11] 143 6ES00 75 16600 1 16600
Automobiliy stovéjimo aikstelé 5k3 | 2014-10-28 | - 5 |kv.m 262 NTK2014-3.2.7| 180 47200 75 11800 1 11800

11-Lap-2014 15:23:49



Parenge
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| e6r000 | | 166000 |
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AV



Adresas Klaipédos m. sav, Klaipédos m. Minijos g.

Pavadinimas [vaZiavimas

3K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g. 15

Kelio vaZiuojamosios dalies ir Zemés sankasos kadastro duomenys

Unikalus Nr.
Zyméjimas

Paskirtis

Matavimy data

Sk

4400-3111-1496

Keliy (gatviy)

2014-10-28

Kelio reik§msé Kategorija Pagalbing Eismo juosty skaifius Dvi Kelio ilgis, km. 00.301
Ruoo su vienodais kelio dangos ir | RuoZo su vienodais kelio dangos ir 5 - E - " g E_ g e e
sankasos plotiais ir tipais pradiia sankasos plo€iais ir tipais pabaiga -ﬁ ‘g 2 5 £ 5 - s Eu E g g :E
)
Kelio sudétinés atskaitos atskaitos = £ |84 SE| 2| 2 gElEZ|E
dalics pavadinimas | (aikai adyje s tadkai aSyje ik g g E g g. i A : E “laflg®
] = ] =
el X v o | km X Y 2 E | M |2 S g 2 |2 |4
Vafiuojamoji dalis 5k1| | 0,000 | 617527666 | 312088942 9 | 0300 -|6175426,77 | 320787.3 0.301 1939 6 4 Asthl_lb{:lu
nis
Parengé J
ALY,

11-Lap-2014 15:23:51

1043518 781"
Lapas 1 i81



4K FORMA

Organizacija: UAB "Vakary geodezija”, kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rietavas, Laukuvos g, 15

Kelio sankryZy, tilty, viaduky, estakady, pralaidy, autobusy sustojimo ir poilsio aikSteliy, Sviesofory, kelio oro
salygy stebéjimo ir transporto apskaitos jrenginiy kadastro duomenys

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g. Unikalus Nr. 4400-3111-1496
fyméjimas 5k
Paskirtis Keliy (gatvig)

Pavadinimas [vaZiavimas
Matavimy data  2014-10-28

Kelio reikimé
Alskaitos = = - H = 5
ctoname | gumiiye St fg | 8381 48| 2 | e it 13 6] 8
dalies pavadinimas “:f‘m e X v = - =S| =2 2 P E E g = E
Nr. = =
1 2 3 4 5 ] r ] 9 10 11 12 13 4 i5
Automobiliy stovéjimo aikitelé 5k3 4 0.057 6175280.3 32084265 1939  |Asfaltheton kv.m 262 | Deling
e —— is
Parcngé \
! A_v

*104951.8

7 g5
Lapas | i8]

11-Lap-2014 15:23:51



SK FORMA
Organizacija: UAB "Vakary geodezija", kodas: 302614498, buveinés (deklaruotas) adresas: Rictavas, Laukuvos g. 15

Kelio atitvary, triuk$mo sienuéiy, Zeldyny, péséiyjy ir dviraCiy taky, elektros apsvietimo tinklo kadastro duomenys

Unikalus Nr. 4400-3111-1496
Zyméjimas 5k

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2014-10-28

Adresas Klaipédos m. sav. Klaipédos m. Minijos g

Pavadinimas [vakiavimas

Kelio reikimé
Ruo?o su vienodais kelio dangos ir Ruoko su vienodais kelio dangos ir - 7| = .i
sankasos plofiais ir tipais prad®ia sankasos plodiais ir tipais pabaiga i = ) ¢ E E E
atskaitos atskaitos Z = E_ E‘E E.. - E =
E & : = E = | £
Kelio sudétinés duomenys koordinatés duomenys koordinatés é E=] 2| ag|ks ? S| 8| E
s i | g S SRR AR TR HER AR
z E ’ < E X Y " = | = =2 18| &| &
§°] " | |4 ol L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Saligatvis 5k2 3 (0,029 6175286,63 | 320869,15 | 7 [0:276]6175404.49 | 320797,31 | 1939 |Betono plytelés kv.m| 465 | Kairé
— “\
Parengé ' 1
"{L‘J. .
L d :I ;| |

-
-
=
e
"
(%]

¥ ~
F o=
ol
Z @
on
-

11-Lap-2014 15:23:52
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KITU STATINIU IKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)
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Tyrimy laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimy laboratorija
Fizikiniy tyrimy laboratorija

Tiekéjy 9. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES
2020-06-12 Nr. 1834882
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy
jstatymu leidZiama UAB Tyrimy laboratorija atlikti inZinerinj
geologinj (geotechninj) tyrimg

PROJEKTINIU INZINERINIU GRUNTO GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Uzsakymo numeris: G-124

Tyrimy uzsakovas: UAB ,,Skaitmeninis lapas*

Ataskaitos pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas Minijos g. 128 — 130, Klaipédos m, I geotechninés
kategorijos inzineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 32033 - 2021

Ataskaitg paruosé: inz. geologé

I(leidimo tirti Zemeés gelmes Nr.2026136) Data: 2021-11-29

Sio elektroninio dokumento autenti§skumas privalo biiti patvirtintas elektroniniais paragais.

Perziuiréti elektroniniy parasy duomenis ir patikrinti ju galiojima galite PDF faily perzZiiiros programoje
Adobe Acrobat Reader DC spusteléje ,,Signature panel®.

Spausdintos, antspauduotos, pasirasytos ranka protokolo versijos negalioja.



https://get.adobe.com/reader/
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L. IVADAS
Tyrimy vieta, adresas: Minijos g. 128 — 130, Klaipédos m,
Tyrimy paskirtis ir etapas: projektiniai tyrimai
Statinio paskirtis, pavadinimas: gyvenamasis namas
Statinio kategorija: neypatingas
Geotechniné kategorija: pirma
Nukrypimai nuo techninés uzduoties: —

Duomenys apie tyrimy darbus:

Darby . Iranga Normatyviniai .
rusis Metodai Pavadinimas Metrologiné patikra dokumentai Adliko
Grezimo ir zondavimo
jrangos pozicionavimas | GEOMAX Zenith B B
ir tyrimo ta§ky 16, S. Nr. 1783465
koordinaciy nustatymas UAB , Tyrimy
£ EN1S022475- (leicll?rlilzrsattior?;emés
S Grezini Zimas Geotech GEORIG - ! elmes Priedas Nr.3)
g w2 81 220 LSTENISO |8 '
& 1997-2:2007 N
LST ENISO
. y 14688-1:2017
Greziniy aprasymas - - LST EN ISO
14688-2:2017
Vandens kiekio B B LST ENISO
- nustatymas 17892-1:2015
g Tarinio tankio 3 B LST ENISO
© nustatymas 17892-2:2015
-5 Takumo ir plastiskumo B B LST EN ISO
'}_-:, riby nustatymas 17892-12:2018 | UAB ,,Geoanalizé*
g Daleliy tankio B B LSTENISO | (leidimas tirti zemés
§ nustatymas 17892-3:2016 | gelmes Priedas Nr.3)
Granuliometrinés B B LST ENISO
sudéties nustatymas 17892-4:2017
o LST ENISO
f§ Grunty identifikavimas ir B B 14688-1:2018
3 klasifikavimas LST ENISO
s 14688-2:2018
= Greziniy kolonéliy | 5 . . m
5 sudarymas, CPTU GEC% 5 tratilra % — — (le
% duomeny interpretacija graphy gelmes Priedas Nr.3)
M Ataskaitg patikrino Aisté Dauksyté
Statybos sklypo IGG tyrimy ataskaitos duomenys tai paciai (ar zemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus.
Jei nuo IGG tyrimy ataskaitos parengimo praéjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inzineriniy geologiniy salygy
pokyc¢iai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus —
kontrolinius IGG tyrimus




II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra santykinai lygus pagal greziniy zioCiy altitudes. Tyrimy reljefas kinta
nuo 6,63 m iki 7,07 m. Tyrimo ploto centro koordinatés yra X=6175302, Y=320802
Sklypo technogening situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

e Sklypo teritorija urbanizuota. Sioje tyrimy teritorijoje iki 0,8 — 2,1 m gylio supiltas vidutinio
rupumo smélis.

III. GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija priklauso Baltijos jiiros duburio sri¢iai, KurSiy mariy duburio
rajonui, Drevernos jirinei lygumai.

Sluoksniy geologinis amzZius, geneze, sudétis:

e Technogeniniai (tIV) dariniai sliigso virSutingje pjuvio dalyje. Juos sudaro supiltas mazai
dulkingas-molingas vidutinio rupumo smé¢lis. Jy padas sliigso 0,8 — 2,1 m gylyje.

e Juriniai gruntai sliigso po piltiniais (mIV) gruntais. Juos sudaro vidutinio rupumo smélis.

e Limniniai (IIV) gruntai sliigso po jiiriniais dariniais. Siuos gruntus sudaro smélingas dulkingas
molis (smélingas maZo plastiskumo molis). Siy grunty padas greZiniais nebuvo pasiektas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija:

e Z/r. V. skyriy ..Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai.

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZzeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sliigsojimo
salygos:

e Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigso 1,3 — 1,6 m gylyje (5,03 - 5,67 m
abs. a.). nuo zemes pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi vidutinio rupumo smélyje. Apatiné
vandenspara smélingas dulkingas molis.

e Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su
pavirSiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas $iy
faktoriy, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5-1,0 m.



V. GRUNTU SUDKETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Zinios apie iskirtus grunty inZinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos
sudaranciy grunty sudétj ir fizing bukle nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobiidj:

Nr. e . . .. Sluoksnio storis
Inzinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas Pastaba
IGS (m)
supiltas mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo smélis,
1 tamsiai rudas, drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, su itin 0,7-1,8 Sliigso visuose greziniuose
maza organinés medziagos priemaisa
2 vidutinio rupumo smélis, pilkas, vandeningas 0,5-1,1 Sliigso visuose greziniuose
Sliigso visuose greziniuose
3 smélingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas 0,3-1,3 Sluoksnio padas
nepasiektas

VI. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES
Lauko darby ir laboratoriniy tyrimy bei tyrimy duomeny apdorojimo rezultatai:

Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai taikytini su salyga,
kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, i§dzitivimo, iSmirkimo bei persalimo.

Grunty geotechniniy rodikliy reikSmeés pateiktos grunty geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje
(Priedas Nr. 8).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

e Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.



VIIL ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inzinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Sklypo inZinerinés geologinés salygos yra paprastos. Taciau atkreipiamas démesys, kad tyrimy
teritorijoje gruntinio vandens lygis laikosi 1,3 — 1,6 m gylyje.

3. Gruntinio vandens horizonto lygis, tirtoje teritorijoje gali svyruoti iki 0,5-1,0 m. Prognozuojamas
auksciausias vandens lygis yra 0,3 — 0,6 m gylyje nuo zemés pavirsiaus.

4. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj.



IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninés uZzduoties kopija

TECHNINE UZDUOTIS Nr. 217
1GG tyrimy stadija (pabraukti): 2valgybimai, projektiniai, papildomi - kontrolinias

Projektuojamo statinio pavadinimas; daugiabudiy kiemy, automobibiy stovenmeo arkiteliy,
pestiygy taky Klaipados mieste rekonstravimo projektai

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, seniunija, gyvenviete, gatve, statinio numers ):
Minijos g. 128-130, Klaipédos m.

UZsukovo ir/ur projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas): UAD
WSkaitmeninis lapas®, jm. k. 3(MR50593, Eghdkiy g 60, Eghskiy k., LT-13108 Vilniaus r.

infogidigleafly, tel. nr. + 370 699 39087

Statyhos riiSis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Nesudétingieji, | ir Il grupés statiniai
Statinio kategorija: nesudétingas siatinys

Geotechniné kategorija (projektinivose tyrimuose) (pabraukty): pirms, antra, tredia
Statinio projektavimo specinliosios sylygos: -

Duomenys aple projektuojamo statinlo parametrus:

Numutomi pamaty Konstrukcijy variantai: -

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: -

Kiti parametrai:

Statybvietes centro koordinatés (LKS-94): X-6175302 Y-320802
Statvhvietés sklypo ribos ir riby koordinatés

Tyrimo plotas or. 1:

Numeris X Y
1. 6175333 20813
2. 6175325 320771 N
3 6175261 320790
:. 6175280 120874
5. 6175428 3120841
6. 6175415 120786

Papildomal nustatomi geotechniniai parnmetrai: nér nustatyta

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai, saradas:

1. STR 01.04.02:2011 InZinerinini goologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

2. LSTEN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007.

3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai, Grunty atpa2intis ir klasifikavimas. |
dalis. AtpaZintis ir apradymas.

4. LST EN ISO 14688-2 Geotechninin tyriman i1 bandymai, Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 2
dalis, Klasifiksvimo principai,



Kiti papildomi reikaluvimali:

1. 18grezti grezinwos, vadovagantis Projektiny inZineriniy geologiniy ir geotechniniyg tyrimy
rekomendacijos™, 2015,

2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gyl
Esant sudétingoms geologinéms sglygoms spresti del papildomy greziniy biitinumo, bei
greZimy gylio pakeitimo.
4. Grunty charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su lsboratoriniy tyrimy rezuliatais,
5, Pateikti inZinering geologmiy tyringjimy ataskaity.

6. CirgZimy vietas galima neZymiai keisth dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity kliotiy




Priedas Nr. 2. Statybos sklypo inZineriniu geologiniy salygy sudétingumas

Salygos Salyguy sudétingumo jvertinimas
1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaicius 1-2 34 >4
Technogemmal r e.l Jefo pokyqal . néra nedideli pokyciai labai pakeistas reljefas
(sampylos, pylimai, i§kasos, karjerai)
Zemés pavirsiaus nuolydziai, laipsn. <10 10-25 >25
Erozinés, termokarstinés, sufozinés ir . . . e
Kitos neigiamos reljefo formos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
Atstumas 1k1 nepastoviy $laity ir ~100 100-50 <50
eroduojamy kranty, m
2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio) genezé

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai,
senojo aliuvio, vagos
aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, jUriniai,
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés
uolienos, krastiniai
dariniai, senvagiy aliuvio,
biogeninés ir
technogeninés nuogulos

[zemio gruntai

Zvyras, smélis,
moreninis molis ir
dulkis (jy atmainos),

molis, juostinis molis,
aliuvinis molis ir dulkis,
jdaléjusi uoliena

sukarstéjusi uoliena,

dolomitmil¢iai, dumblas,
sapropelis, durpés,

sudurpéjusi nuogula,

storymes

soliena dumblinga nuoséda,
dribsmélis, technogeniniai
dariniai
Skirtingy lltOlOgl.nvl.l} tipy sluoksniy 3 35 =5
skaiCius
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali buti yra SUk%rS.t.eJu.Sm ar
sudiiléjusiy
e . A sliigso virSutingje pjiivio slugso giliau ir didelio
SalygiSkai silpni sluoksniai nera dalyje ir nedidelio storio storio

Supiltinés, suplautinés ar perkastos néra planingai suformuotos, betvarkeés, nesutankintos

sutankintos ar sutankéjusios

ar nesutankéjusios

horizontalas ir

ikypi nevientisi sluoksniai

Sluoksniuotumo pobiidis subhorizontaliis R sudetmgqgkor{ﬁguracu 08
e .. ir leSiai sluoksniai, lesiai, lustai
iStisiniai sluoksniai
Palaidotos paleoreljefo formos néra gali biiti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos
Gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m >3 2-3 <2
Galima pozeminio vandens lygio
kitimo amplitudé, m <0,5 b -1

Vandeningojo sluoksnio i$plitimas

vienodas, iStisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie poZeminio vandens
korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas

vanduo agresyvus

Spudinio vandeningojo sluoksnio
sliigsojimo gylis ir hidrostatinis sptdis

Spiidinio sluoksnio
néra

agresyvumas
Drenazo jrenginiai ar vandens turintys . yra veikiantys, hidrauliskai neaisku arba yra
vamzdynai nera iSbandyti netvarkingi ar neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas
gylis per 20 m, gylis mazesnis nei 20 m,

pjezometrinis lygis giliau
nei 2 m nuo zemes
pavirsiaus

pjezometrinis lygis
mazesniame nei 2 m

gylyje

Gruntinio vandens saveika su
pavir§iniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauliné sgveika

Pozeminio vandens iSkrovos zona,

Saltiniai, versmés néra gretimoje vietovéje paciame sklype
4. Geodinaminés paprastos vidutinés sudétingos
Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baly daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiskos ir reiskiniai néra néra yra
Nuosliauzos, §laity stabilumo pazeidos néra stabilizuotos aktyvios
Kiti geodinaminiai procesai ir reiskiniai néra lokaliis intensyviis
Statiniy deformacijos néra gretimoje vietovéje paciame sklype




Priedas Nr. 3. Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy
kopijos

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB Tyrimy laboratorija
(kodas 30471076, buveiné Kretingos m. sav., Tiekéjy g. 19F)

nuo _2020-06-12
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
nemetaliniy naudingyjy iSkaseny ir vertingyjy mineraly paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima.

Direktorius

AV, (parasas)

10



Doku menta elektroniniu

rna;aéu.naﬁmaéhl

Data: 2021-05-27 11:59:25

&
*

LIETUVOS GEOLOGLIOS TARNYEA PRIE APLINKEOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2021-05-27 Nr. 2026136

Vilnius
leidziama atlilod:
inFineninj gecloging (geotechning) fyrima,
wnFinening geologing kartografavima.
Direktorius
{pareigy pavadmimas) AV {paragas)

11



Ligtuvos geologijos tumy bos prie
Aplinkos ministerijos dircktonsus
2000 m. gegutes 20 & jsakymo Nr. 1+175
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lictuvos Respublikos 2emes gelmiy jstatymu, leid Ziama:

UAB ,Geoanalize*
(kodas 305534573, buveine Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20.
(leidimo jsigaliojimo data)
athikti:

nemetaliniy naudingyjy iskaseny ir vertingujy mineraly paicska ir zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechnini) tyrima.
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Priedas Nr. 4. IStirto sklypo padéties vietovéje schema
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Priedas Nr. 5. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinaciy Ziniarastis

Pavadinimas . Koordinaté (LKS-94) S Altitudé éLAS 07)
Gr.CPTU-1 6175361 320846 7,07
Gr.CPTU-2 6175313 320787 6,63
Gr.CPTU-3 6175278 320809 6,67
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Priedas Nr. 6. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniu pjiiviy linijomis
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Priedas Nr. 7. Geotechninio zondavimo Kreivés ir inZineriniy geologiniy tyrimy grezZiniy stulpeliai

K

T laboratori

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6175361

Y(LKS-94): 320846 m

Altitudé (LAS-07): 7,07 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-1 Grezinio gylis: 3,10 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
g ¥} § o g " A
@ K Sluoksnio | 4 TE S ZE o = " © = €
el ] 00 [¢] 0 1% . o -
2 z gylio 2 E z 5 % z 5 9 o3 Litologija Va“:;fggs’ i« Sluoksnio aprasas =3 s ii
E 2 lintervalas, m| £ 853 853 g2 Ve S o 3
S ¥ < w ©
= © ©
(%) Q. Q.
— 7,07 0,00
0,00-0,30 0,30 pdlv dirvoZzemis
_6,57_ 0,50'
57T iltas vidutini slis, rudas, dré 3 1007
1 0,30-2,10 1,80 Mg v supi 2.|S vidu mvl'o rupump sms is, ru avs, regnas, su maz.a.
organinés medZiagos priemaisa, dirvoZzemio tarpsluoksniais
— 5,57 — 1,40 1,50
5,07 — 2,00
457 —| 2 2,10-2,80 0,70 MSa mlV vidutinio rupumo smélis, pilkas, vandeningas, sluoksniuotas 250
3 2,80-3,10 0,30 sasiCl saClL 1\ smeélingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas
_3'97 3 3,10'
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Kre

I Turimy laborabori

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6175313

Y(LKS-94): 320787 m

Altitudé (LAS-07): 6,63 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-2 Grezinio gylis: 3,10 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
3 2
) 2 = Z o = > 2y .
i) & Sluoksnio | & S5 Y S 59 £ © - S © S
el ] 00 © 0 1% . o <
2 z gylio 2 E = E % = 5 9 o3 Litologija Va'\n/ljfrlwr;\f, i« Sluoksnio aprasas =3 s 2
Z Q intervalas, m| £ 853 853 22 Ve S &£ o
= < w < ©
= © (3]
(%) Q. Q.
— 6,63 0,00
0,00-0,30 0,30 pdlv dirvoZzemis
— 6,13 — 0,50
1 supiltas vidutinio rupumo smélis, tamsiai rudas, drégnas, su
1 0,30-1,30 1,00 Mg Sa-F tiv statybinio lauZo priemaisa, su itin maza organinés medZiagos
— 5,63 —| priemaisa 1,00
— 5,13 2 1,30-1,80 0,50 MSa miv 160 vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas 1,50
— 4,63 — 2,00
| 43 3 1,80-3,10 1,30 sasicl I snj.el.lngas dulkingas molis, pilkas, kietai plastingas, su smélio 5 50-
, leSiais ,
— 3,53 3,10
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aF | Kre

I Turimy laborabori

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

GreZinio numeris:

X(LKS-94): 6175278

Y(LKS-94): 320809 m

Altitudé (LAS-07): 6,67 m

Data: 28/10/2021

Gr.CPTU-3 Grezinio gylis: 3,20 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
) (@]
- .g S, g Rl —
@ o Sluoksnio | & S = " © = £
el [¢] 00 1% . o <
2 5 gylio 2 € z '5 %2 23 Litologija Va'\r:lclles;:\f' i Sluoksnio aprasas > s é
Z Q intervalas, m | £ 8 = 3 @ E Ve < &2 ©
o < o (V]
= ©
(%2} Q.
%7 0,00-0,10 0,10 div dirvozemi 0,007
,00 - 0, 3 p irvoZemis
— 6,42 — /_ / 0,25 T
6,17 —] 1 0,10- 0,80 0,70 Mg v fuplltas .\ndut.lvnlo rupurj'no smeI|§, Tcam5|a|wrudas, d.regnzis, su 0,501
Zvyro priemai3a, su maZa organinés medziagos priemaisa
— 5'92 pa— 0,75 .
— 5,67 — 1,00
— 5,42 —] o . X 1,25
2 0,80-1,90 1,10 MSa mlV 1,30 vidutinio rupumo smélis, rudas, vandeningas
517 1,50
— 4,92 — 1,757
— 4,67 — 2,00
— 4,42 — 2,25
— 417 —] 3 1,90 - 3,20 1,30 sasiCl v smelingas dulkingas molis, rudai rudas, kietai plastingas 2,50
— 3,92 — 2,75
— 3,67 — 3,00
— 3,47 3,20

TA Vandens lygis nusistovéjo e Suardytas
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Priedas Nr. 8. InZinerinis geologinis pjuvis

6.67
5,67

4,67

347

Gr.CPTU-3

1,20

320

-3.00

00
i

&

—

=T

6,63
5,63
4,63

3,53

GEOLOGICAL SECTION S 1:200/100

[GEUS - Sralgrapny | YErson o.oue] 25,0 | Nargware wey 100e /2 | T¥TmU GEoraiarja, Uan | COpYrgn & 2U21 Tne SpoL 5 1.0, &0 Rghis Heserved

www finesofware aul
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Priedas Nr. 9. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

logini . LST 14688- | LST 14688- 4 : N 4

Geologinis | 5 | Sluoksnio pavadinimas (7ymuo LST 14688-1,2:2018) | =1 L4688-|L5 L B
indeksas 1 2 Mg/m’ | kN/m’ | Mg/m (%)
supiltas mazai dulkinngas-molingas vidutinio rupumo smelis,
tIvV 1 |tamsiai rudas, drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, su itin Mg Sa-F 1,81 17,77 2,66 8,50
maza organinés medZiagos priemaisa
mlV 2 | vidutinio rupumo smelis, pilkas, vandeningas, sluoksniuotas MSa - - - - -
10 3 smelingas dulkingas molis, rudas, kietai plastingas sasiCl saCIL 2,09 20,52 2,69 22,10

1) Vertés pateiktos pagal zondavimo bandymy rezultatus; 2) Vertés pateiktos pagal projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda; 3) Vertés pateiktos

pagal projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 7 prieda; 4) Vertés pateiktos pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus; 5) yk=pxg (g — laisvojo kritimo

pagreitis); 6) Cu paskaiCiuota pagal ,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis 5.14;
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Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy savybiu tyrimy protokolai

GEO

Grunty laboratoriniai tyrimal

UAB "Geoanalize” Partizany g 61-806, LT-49282 Kaunas, 18l #3700 1485245
Ducmenys xaupami ir saugomi Juridniy asmeny regstre, kodas

Grunty laboratorinly tyrimy protokolas Nr 21-1521

lirngymo cats

Ulsakovas
Clijehtns

Tynmy mectiagn

Grunty pridavimo data:
Geunto bandinky kiekis:

Tyrimai atikti pagal:

Parenge.

2021-11.05

UAS Tyrimy laboratorda Tiekew g, 16F, LT-97123 Kretinga

Minjos g 128-130, Klapédos m. deugabutiy emu. sulomobily stovelmo aikitely . pésdiuy
taky Klapédos mieste rek imo projektal

Grumas

2O —
2

* LST EN iSO 14588-1.2018 Gectechaniai tyrinéfimal ¥ bandymai, Grunty identifkayimas it
Wasifiavimas 1 dals identtkavimas Ir apradymas (150 14868-1:2017)

“ LET EN IS0 14586-2 2018 G i tyrindfimal ¥ bandymai Grunty denttiavimas ir
Wasifiavimas. 2 dalis Kh&ﬂummuuml(lso 14683 220!7)

* LST 1331 2015 Gruntai, skirs keliams ¥ ju statiniams. Klasfkacja

“ LST EN IS0 17892.1:2015 Gectechniniai lynndjimai « bandyma:. Laboratornai grunto
bandymai 1 daiis. Vandens kikio nmnym- (ISO 17852-1 2014)

* LST EN 1SO 17882-2:2015 Geote fimai & band, Lab grunio
bandymal 2 dals rommumonummuso l7ﬂ3—"3”)

* LST EN ISO 17882.3.2016 G h ¥ band Laboratormal grunto
bandymai_ 3 dafs. Dddmmmwmﬂsonm 12015)

* LST EN IS0 17892-4:2017 G i tyringfimai ¥ bandymai. Lab: iniai grunto

dymal_ 4 dals. Granub Irnés sudétes nustaty (IS0 178924 2016)

‘LSTCENISMSI?NZ-H?O)S"‘ tyrindgmal ir v Laboratorinial grunsa
bandymai. 11 dals. Pralack ot aty esant pash ird diam spodBul

[ISO/TS 17892.112019)

* LST EN ISO 17882-12:2018 Geotechnniai tyrindjimai ir bandymai. Laboratorieial grunto
bancdymal 12 daks Takume ir plastis$kume ribu nustatymas (150 17892-122018)

1. Laborateriniy tyrimy rezutstal - 1 lapas
2. Granulometrinés sudébes kreves - | lapas
3. Gremio plastdkumo disgramos - 1 pas
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LABCRATORINIU TYRIMU REZULTATAI

GO

GESANA_IZE

Nr 21-1521
Objekto pav. Minijos g. 128-130. Klaipédos m. daugiabuéiy kiemu, automobiliy stovéjimo aiksteliy, peséiujy taky Klaipédos mieste rekonstravimo projektai
Skaitklyje-likes wunh.s.vawutsjfcfl per siely gruntas % kah, Drégnid Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiy dyd3iai, mm Mg*'m % %
£
2 i
@ ]
« | 22 2 2
g | 25 &
2 2 8 B
Q gg 3 o 18
Ak ] gl w | W] ® E By LST ENISO
i & | v | nuoini 20 4 2 1 | 06 02 |0125/0083] 3 F2 |ppl o | 8 [waos]| w I - 3 14588-2:2018
il113!3031 00 05| 09 | 15| 17 80 | 57 | 09 2,002 ' | 221 | 348 | 157 | saClL | . | smélingas mazo plastiskumo molis
100.0 99,0 | 981 | 965 | 849 840 | 783 | 774 2687 | 1,713/ 057 | 240 | 191 | 031 | | itas
0.0 08 | 20 | 7.0 | 113 340 |11,38| 24 1,811 | | 85 | mazai dukingas molingas vidutine
2(2|1|os08 , : ! e o
100.0 972 | 952 | 883 | 770 28| 114 90 2662 | 1,670/ 0,59 Ipumo &

2021-11-05




GEOANALIZE

Minijos . 128-130, Klaped:

.

™. daug:

W ey,

sikitely, péstiuju taky Klaipédos mieste rekonstravimo projktal

_ ST 8 e
Gamtinis | Takumo Plastngu | Placingy Takumo el
dregess | drégnis | ™ ™ | rodikg | 9V
Ebes | Gredinio Paemimo W% | % drégnis | rodikis () wnt. konsstenct
L Ne. | Pav o | — | (W% | (lp]% =
1 1 3 3031 | 221 348 19.1 157 031 ™t
a Grumto plastiskumo dugrana ai

Plastsikumo rodkls |yt d

G S GRS Pl wdisintyic i Priedas 2-1
AVALY (LST EN ISO 178024.2017)
o Reg Nr. W 211821
Minijos g. 128130, Klaipedos m. daugrabugiy kiemu, automokiky stovejimo
10 pav akitely, péstify taky Kiaipados nweste rekonstravimo projektal

szEzeEsazes

eExEzeszze o

Grunto pavadinmas pagal 1SO 14688-2.2018

GreZinio Nr.

Bandnio Nr.

Paémimo gyis

2

1

0608 |

o
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APIE 71 HA TERITORIJOS TARP JUREIVIU G., POILSIO G., STREVOS G. TESINIO, MITUVOS G., ZALGIRIO G., KALNUPES G.,
NIDOS G. IR RAMBYNO G., KLAIPEDOJE, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRICIO 28 D. J[SAKYMU NR. AD1-2985, KOREKTURA SUPLANUOTOS
TERITORIJOS DALYJE — ZEMES SKLYPUOSE, KURIE KOREGUOJAMAME DETALIAJAME PLANE PAZYMETI NR. 23, 24, 25, 26.

SPRENDINIU KONKRETIZAVIMO STADIJA
(DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI)

Reikalavimai ir apribojimai planuojamai tikinei veiklai ir jos jtakai aplinkai bei gretimuose zemeés
sklypuose vykdomai tkinei veiklai aprasyti aiSkinamojo rasto sprendiniuose ir gale pridedamas
istatymy ir norminiy dokumenty sarasas.

Teritorijos planavimo tikslai, uZdaviniai, naudojimo reglamentai:

Pagrindiniai sprendiniai aprasyti teritorijos naudojimo reglamenty lentel¢je.

Rengiama anksciau parengto detaliojo plano korektiira, kurio tikslai — tikslinti (keisti) suformuoty
zemes sklypy ribas ir plotus; patikslinti zemés sklypy teritorijos naudojimo reglamentus,
nepriestaraujant planavimo tikslams ir uzdaviniams, nustatytiems galiojan¢iam detaliajam planui bei
nekeiciant Zemés sklypy pagrindinés Zemés naudojimo paskirties ir nepazeidziant jstatymy ir kity
teisés akty reikalavimy, aukstesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniy; nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti.

Rengiamu detaliuoju planu koreguojami galiojancio detaliojo plano, patvirtinto 2013-11-28 d.
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985, sprendiniai,
suplanuotos teritorijos dalyje — Zemés sklypuose, kurie koreguojamame detaliajame plane pazyméti
Nr. 23 (rengiamame detaliajame pazymeétas Nr. 01 sklypas), 24 (rengiamame detaliajame paZymétas
Nr. 02 sklypas), 25 (rengiamame detaliajame pazymétas Nr. 03 sklypas), 26 (rengiamame detaliajame
pazymetas Nr. 04 sklypas).

Zemés sklypy Nr. 01, 02, 03, 04 ribos, naudojimo reglamentai buvo nustatyti parengtame ir 2013-11-
28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. ADI1-2985
patvirtintame detaliajame plane. Zemés sklypai VI ,,Registry centras® nekilnojamojo turto registre
nejregistruoti.

Siuo rengiamu detalivoju planu, didziausias démesys skiriamas ankstesniu detaliuoju planu
suplanuotam zemés sklypui Nr. 02, kuriame yra pastatas — Dirbtuvés. Tikslas — pakeisti suformuoto
zemes sklypo riba, bei naudojimo btidg ir nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Siai dienai pastato paskirtis yra gamybiné, bet norint ja pakeisti bitina atitikti zemeés paskiriai, o ji
gali biiti pakoreguota tik koreguojamu detaliuoju planu. Gamybiné paskirtis yra negalima teritorijai,
kurig supa gyvenamosios paskirties pastatai, taiau galimybe suformuoti sklypa lieka tik pagal
tiesioging pastato paskirtj. Sklypo nr.02 jsisavinimas paraSomas aiSkinamojo teksto dalyje. Sklypo
ribos turi biiti koreguojamos, atsizvelgiant j tai, kad savininkui priklauso ne tik esantis statinys, bet ir
aikstelé, bei kiti jrenginiai, taip pat biitinos ribos statinio aptarnavimui ir galimybei apie ji apeiti.
Ankstesniu detaliuoju planu suplanuotos sklypo ribos neatitinka sklypo dydzio pagal nuosavybés
teis¢. Aplinkiniai sklypai néra suformuoti ir jregistruoti, todél riby pakaitimas yra leistinas. Sklype
planuojant gyvenamaja statyba, biitina jvertinti vaiky Zaidimo aikSteles, parkavimo vietas bei
aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas sklypo ribose.

Keiciant zemés sklypo Nr. 02 ribas, keiciasi ir Zemés sklypy Nr. 01 ir Nr. 04 ankstesniu detaliuoju
planu suplanuotos ribos. Suformavus naujas sklypo ribas, zemes sklypams Nr. 01, 03 ir 04 nauji
teritorijos naudojimo reglamentai nenustatomi, lieka galioti ankstesniu detaliuoju planu nustatyti
reglamentai.
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Sklypai:

Sklypui Nr. 01, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
keiciama tik sklypo riba ir plotas, kuris koreguojamame detaliajame plane buvo nurodytas klaidingai.
Sklypas Nr. 01: plotas — 9130 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). 2013-11-28 d. Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu
nustatyti Sie naudojimo reglamentai: pastatai ne aukstesni kaip 22 m (maks. aukstis iki pastato stogo
ar statinio konstrukcijos auksciausio tasko), uzstatymo tankis — 24 %, uzstatymo intensyvumas — 0.95.

Sklypo Nr.02 jsisavinimas
Teritorijos jsisavinimas numatomas §iais etapais:

1. Atsizvelgiant | tai, kad Siuo metu sklype stovi jregistruotas gamybinés paskirties pastatas,
norint jteisinti sklypo ribas, biitina suformuoti sklypa prie esamy statiniy, pagal tiesiogine
sklype esanCio pastato paskirtj. Sklypas Nr.02-1 suformuojamas ir jregistruojamas kitos
paskirties, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo paskirties statiniai.

2. Suformavus ir jregistravus sklypa Nr.02-1, sklypui kei¢iama paskirtis vadovaujantis Siuo
parengtu ir patvirtintu teritorijy planavimo dokumentu, kai sklypui nustatomas naudojimo
budai - daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties
objekty teritorijos (K1). Taip jgyvendinamas sklypo Nr.02 sprendinys pagal detalyjj plana.

3. Iregistravus sklypo naudojimo biida, taip kaip numatyta Siame detaliajame plane, sklype
esamg statinj biitina rekonstruoti, pakeiCiant statinio paskirt] pagal nustatyta Zemés
naudojimosi buda.

Pastaba: nejgyvendinus sklypo Nr.02 paskirties pakeitimo per puse mety nuo sklypo Nr.02-1
suformavimo ir jregistravimo, sklypas turi biiti iSregistruojamas, kaip nejgyvendintas detaliojo plano
sprendinys. Sklypas Nr.02-1, kaip atskiras sklypas su pramonés ir sandéliavimo paskirties
naudojimo biidu, negali buti naudojamas ir jame negali biiti vykdoma, jokia veikla, kuri bitu
susijusi su pramone ir sandéliavimu. Toks sprendimas yra priimamas, atsizvelgiant j galiojancius
teisés aktus, kad sklypai formuojami pagal tiesioging statiniy paskirtj. Sklypo nuomininkas
isipareigoja pakeisti sklypo naudojimo biidg, vadovaujantis Klaipédos miesto bendrojo plano
sprendiniais.

Sklypas Nr. 02-1: Zemés sklypai prie pastaty yra formuojami vadovaujantis LR ZUM ir LR AM
2014 m. sausio 2 d. jsakymo Nr. 3D-1/D1-1 ,Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty
rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis" III skyriumi. Vadovaujantis Siy taisykliy 32 punktu,
formuojamas Zemés sklypas turi biti racionaliy riby ir tinkamas naudoti pagal pagrinding Zemeés
naudojimo paskirtj ir naudojimo btidg (-us). Stovintis pastatas yra gamybinés paskirties, todél ir
formuojant sklypus jiems nustatoma kitos paskirties Zemé¢, biidas - Pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos.

Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694 ,, D¢l atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny
ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*,
zeldyny, jskaitant vejas ir gelynus, plotas pramonés ir sandéliavimo paskirties teritorijoms ne
mazesnis kaip 10 % viso Zemés sklypo ploto. Atsizvelgiant i galiojanCius teisés aktus, taip i
inventorines pastaty bylas bei esamg fakting situacija — esamas kadastriniais matavimais suformuotas
sklypy ribas bei esamas tvoras ir gyvatvores, bei atlikta topo nuotraukg yra nustatomas atitinkamas
zemés sklypy dydis.

Sklypo ribos i8 Siaurés ir ryty praplatinamos tiek, kiek reikalinga pastato aptarnavimui.

Sklypo plotas — 809 m?, teritorijos naudojimo tipas — pramonés ir sandéliavimo teritorija (PR), Zemés
naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo buidas — pramongs ir sand¢liavimo paskirties teritorija
(P). Sklypo uzstatymo tankis — 30 %, sklypo uzstatymo intensyvumas — 0.50. Statinio aukStis — 5 m.
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Sklypas Nr. 02: plotas — 809 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). Sklype numatoma statyti
1-2,5 auksty pastatus, ne aukstesnius kaip 10.5 m (maks. aukstis iki pastato stogo ar statinio
konstrukcijos auksciausio tasko). Sklypo uzstatymo tankis — 50 %, sklypo uzstatymo intensyvumas
— 1.40 (nustatyta vadovaujantis 2007-04-05 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr.
T2-110 patvirtintu Klaipédos miesto bendruoju planu bei STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®,
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai®, Teritorijy planavimo normomis ir kitais teisés
aktais). (Sklypui Nr. 02, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
jsakymu Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai
keiciami, keiciama sklypo riba ir plotas).

Sklypui Nr. 03, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
suformuota sklypo riba nekeiciama.

Sklypas Nr. 03: plotas — 97 m?, teritorijos naudojimo tipas — techninés infrastruktiros teritorija (TI,
zemés naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo buidas — susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy
aptarnavimo objekty teritorijos (I1). 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu nustatyti Sie naudojimo reglamentai:
pastatai ne aukstesni kaip 5 m (maks. aukstis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos auks¢iausio
tasko), uzstatymo tankis — 60 %, uzstatymo intensyvumas — 0.50.

Sklypui Nr. 04, 2013-11-28 d. Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. ADI1-2985 patvirtintame detaliajame, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeiciami,
keiciama tik sklypo riba ir plotas.

Sklypas Nr. 04: plotas — 7734 m?, teritorijos naudojimo tipas — miSri gyvenamoji teritorija (GM),
zemes naudojimo paskirtis — kita (KT), naudojimo biidas — daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos (G2)/ komercinés paskirties objekty teritorijos (K1). 2013-11-28 d. Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. AD1-2985 patvirtintu detaliuoju planu
nustatyti Sie naudojimo reglamentai: pastatai ne aukstesni kaip 20-35 m (maks. aukstis iki pastato
stogo ar statinio konstrukcijos auks¢iausio tasko), uzstatymo tankis — 30 %, uzstatymo intensyvumas
—1.30.

Zemés sklype Nr. 02 planuojamo pastato (-y) vieta gali kisti techninio projekto metu, pagal uzsakovo
uzduotj, iSlaikant visus normuojamus atstumus vadovaujantis STR 2.02.02 :2004 3 priedo 1.1 punkto
reikalavimais: visuomeninés paskirties statiniy iki 8.5 m aukscio — ne mazesnis kaip 3.0 m.
Aukstesniems visuomeninés paskirties statiniams Sis atstumas didinamas 0.5 m kiekvienam
papildomam statinio aukscio metrui. Atstumas iki Zemés sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos
skirtingg aukstj turincios visuomeninés paskirties statinio dalies. Sis atstumas gali biiti sumaZintas,
Jjei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas rastu.

Rengiamo detaliojo plano koregavimo statybos riba ir statybos zona pazyméta vadovaujantis
Teritorijy planavimo jstatymo aktualios redakcijos 2 str. 18 ir 19 punktais, STR 1.05.01:2017 7 priedo
3 punktu. Rengiamu detaliuoju planu jvertinamas esamos ir projektuojamos kiemo aikstelés, t. y. Kiti
inzineriniai statiniai (kiemo aikstelés) privalo biiti statomi detaliuoju planu nustatytoje statybos
zonoje ir statybos riboje.

Statiniy statyba sklype galima tik iSkélus esamus inZinerinius tinklus, patenkancius j statybos zong
(sprendZiama techninio projekto metu). Pastaty (priestaty) atstumai iki gretimo sklypo pastaty
(priestaty) turi atitikti reikalavimus, nustatytus reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priede.

Architektiriniai reikalavimai:
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A Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medziagas.
A Spalvinj sprendimg derinti prie kvartalo ir Klaipédos miestui biidingos aplinkos.

Detaliojo plano sprendiniai aplinkos kokybés ir higieninés biiklés poZiiiriu:

Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 ,Specialiosios zemés ir misko
naudojimo salygos® (Zin., 1992, Nr. 22-652) ir jo vélesnémis redakcijomis, visai planuojamai
teritorijai galioja apsaugos zonos bei i§laikomi normuojami atstumai.

Aplinkos kokybe ir higieniné bukl¢, jgyvendinus numatytus sprendinius, atitiks nustatytas normas.

Gretimybiy poveikis planuojamai aplinkai:

Ivertinus tikinés veiklos pobidj, gretimy zemes sklypy ir teritorijy paskirtj bei juose esanciy statiniy
iSdéstyma, planuojamos teritorijos inzinerinj apriipinimg, cheming, fizing, biologing tar$a,
psichogening jtaky, daroma iSvada, kad detaliojo plano gretimybése vykdoma ir numatyta fikiné plétra
neturés neigiamo poveikio planuojamai veiklai.

Vadovaujantis V] Registry centras duomenimis, planuojama teritorija ribojasi su esamomis bei
daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty. Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343
,Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos® (Zin., 1992, Nr. 22-652) ir jo vélesnémis
redakcijomis atstumai yra iSlaikomi. Planuojamos parkavimo aiksStelés vietos yra numatytos
ankstesniu detaliuoju planu. Naujai planuojamo sklypo Nr.02 planuojama sklype 8 vnt. aikstele.
Esamy tarSos Saltiniy, turin€iy savo SAZ ir galin¢iy jtakoti neigiamai planuojamg veiklg néra.

Vaiku/paaugliy Zaidimo aikstelé bei senjoru poilsio zona:

Nustacius papildoma naudojimo biida daugiabuciy gyvenamyjy namy ir bendrabuciy teritorijos,
sklype turi biiti suprojektuota elementari sporto aikstelé paaugliams bei vaikams (minimalus leistinas
projektuojamas vaiky zaidimy aikstelés plotas turi biiti ne mazesnis kaip 50 m?) ir vieta ramiam
vyresnio amziaus namo gyventojy poilsiui (Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d.
jsakymu Nr. 705 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®
patvirtinimo® (toliau — STR ,,Gyvenamieji pastatai, 242 punkto reikalavimas).

Vaiky zaidimo aikstelé turi buti projektuojama ne arciau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy, automobiliy stovéjimo aikSteliy ir gatviy. Jrengimo vieta gali
biti tikslinama techninio projekto rengimo metu iSlaikant atstumus nuo vaiky zaidimo aiksteles iki
gatvés bei pastaty gretimuose sklypuose (STR ,,Gyvenamieji pastatai* 243 punkto reikalavimas).
Minimalus leistinas projektuojamos vaiky Zaidimo aikstelés plotas turi biiti ne maZesnis kaip 50 m?,
Vaiky zaidimo aikstelés projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus [3.20, 3.37-3.43].

v —

HN 131:2015 . Vaiky zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘
patvirtinimo*.

Vadovaujantis HN 131:2015 IV ir V skyriais vaiky zaidimo aikStelés turi biiti jrengiamos:

- Zaidimy aikstelés turi biti jrengiamos ne aréiau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo konteineriy aikSteliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, elektros tinklo jrenginiy ir
ne ar¢iau kaip 15 m atstumu nuo automobiliy saugykly iStraukiamosios védinimo sistemos angy.

- Zaidimy aikstelé, kurios ribos nutolusios nuo gatvés vaziuojamosios dalies maziau nei 20 m, turi
buti aptverta tvora.

- Zaidimy aikstelés turi biiti priziarimos ir valomos. Zolé turi biiti nuienauta. Ziema takeliai turi biti
neslidis;

- Smelis zaidimy aikstelése jrengtose smelio dézése turi biiti pakei¢iamas ar atnaujinamas kiekvieng
pavasar] ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant uzterSimui SiukSlémis ar kitomis
priemaiSomis. Smélyje neturi buti askaridziy, plaukagalviy, toksokary echinokoky ir kity helminty
kiausiniy.

- Smeélio dézes turi biti apsaugotos nuo uzterSimo jas uzdengiant. Smélio dézés uzdangalas turi biiti
neslidaus pavir$iaus.
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- Siuksliadézeés turi bati reguliariai i$tustinamos.

- Turi buti uztikrinta Zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos, jskaitant pagalbing jrangg (tvora, vartelius ir
pan.), dangos technin¢ prieZiiira ir kontrolé. Zaidimy aikstelés, patalpy eksploatuotojas ar savininkas
turi: ne reciau kaip 1 kartg per savaite atlikti Zaidimy aiksteliy, patalpy apzitira, kurios metu turi bati
jvertinta rizika, kylanti d¢l jrangos naudojimo, vandalizmo (ar néra sultizusiy detaliy, ar jy netruksta,
kiti akivaizdis pavojai); ne reCiau kaip 1 karta per 3 ménesius, jei irangos gamintojas prieziiiros
instrukcijoje nenurode kitaip, atlikti zaidimy aikSteliy, patalpy eksploatacing apziiira, kurios metu turi
biiti jvertintas jrangos veikimas ir stabilumas, susidévéjimas (ypac¢ judanciy detaliy), konstrukcinis
vientisumas; uZztikrinti, kad ne re€iau kaip 1 karta per 12 ménesiy biity atlikta zaidimy aiksteliy,
patalpy pagrindiné metiné kontrolé, kurios metu jvertinta jy jrangos, dangos atitiktis Lietuvos
standarty LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4
[8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11
[8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams, jskaitant meteorologiniy veiksniy poveikj, supuvimg ar
korozija, jrangos saugos lygio pasikeitimg d¢l atlikto remonto, pridéty, pakeisty sudedamyjy daliy.
Zaidimy aiksteliy ir patalpy jrangos pagrindiné metiné kontrolé turi biiti atlikta jstaigos, akredituotos
Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitik¢iai kaip A tipo kontrolés istaiga, laikantis
Lietuvos standarto LST EN 1176-7 [8.26] reikalavimy. Zaidimy aikstelés, patalpy eksploatuotojas ar
savininkas turi saugoti jstaigos, atlikusios pagrinding meting¢ kontrolg, iSduota kontrolés ataskaitg arba
kontrolés sertifikata; jeigu atliekant zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos vertinima nustatyti defektai,
galintys kelti grésm¢ saugai, — nedelsiant juos pasalinti. Jeigu to padaryti nejmanoma, uztikrinti, kad
jranga nebiity naudojama (ji blokuojama ar paSalinama); Zaidimy aikstelés, patalpy priezitiros
veiksmus, nurodytus $ios higienos normos 48.1, 48.2 papunkciuose, zaidimy aikStelés, patalpy
jrangos remonto darbus registruoti (data, darbus vykdziusio asmens vardas ir pavard¢, parasas). Uz
zaidimy aiksteliy, patalpy jrangos priezilirg ir saugg atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai
asmenys. Savininkams nepaskyrus zaidimy aikSteliy ir (ar) patalpy eksploatuotojo, uz jy prieziiirg ir
sauga atsako savininkai.

Sklypo rekreacijos reikalavimai:

Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 jsakymu Nr.D1-694 ,,.D¢l Atskiryjy rekreaciné paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*
maziausias zeldyny, jskaitant vejas ir gélynus, plotas daugiabuciy ir gyvenamyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijy sklypuose - ne mazesnis kaip 30 % viso zemés sklypo ploto, komercinés
paskirties objekty teritorijy sklypuose — 10 % viso zemés sklypo ploto. Sklype suplanuojama ir sporto
aikStele paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amziaus namo gyventojy poilsiui. Tam naudojamas
dalis zeldyny ploto.

Gaisriné sauga:

Bendru atveju planuojamy pastaty minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas — I-11, iSlaikant
atstumus tarp pastaty (6-8 m) iSskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios zemés
naudojimo salygos (greta esanciai degalinei nustatytos apsaugos zonos, iSsamiau ziiir. Sprendiniy
brezinj), keiC¢iamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, i§laikant atstumus tarp pastaty. Statiniai sklype
turi buti iSdéstomi taip, kad nebiity pazeisti gretimy sklypy savininky ar naudotojy pagrjsti interesai.
Gaisro atveju vanduo imamas i§ esamy prieSgaisriniy vandens hidranty Minijos g. (zitr. 1 pav.)
(vadovaujantis "Gaisrinés saugos normos teritorijy planavimo dokumentams rengti" (2014-02-10, Nr.
2014-01364) (sprendziama techninio projekto rengimo metu). Artimiausia gaisriné — 6 km atstumu
nuo planuojamos teritorijos, adresu Trilapio g. 12, Klaipéda.

Teritorijoje eismas vyksta ratu, o prie zemés sklypo Nr. 02 suformuojama 12x12 m apsisukimo
aikStele, vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy, patvirtinty PAGD prie VRM
direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338, 148.7. punktu.
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-t s : Hidrantai

1 'pav.

Planuojama teritorija

InZineriniai tinklai:

Siuo rengiamu detaliuoju planu sklypams Nr. 01, Nr. 03 ir Nr. 04 naujy infineriniy tinkly

prisijungimas nesprendZiamas, nes visi inzineriniai tinklai j sklypus atvesti i§ esamy centralizuoty

Klaipédos miesto inzineriniy tinkly.

Detaliuoju planu inzineriniy tinkly pajungimas sprendziamas sklypui Nr. 02. Inzinerinius tinklus

numatoma prijungti prie artimiausiy, esamy centralizuoty Klaipédos miesto inzineriniy tinkly.

Inzineriniy tinkly sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu. Planuojamam uZstatymui

trukdandius inZinerinius tinklus iSkelti techninio projekto rengimo metu, pagal inZinerinius tinklus

eksploatuojancios jmonés iSduotas sqlygas.

Inzineriniy tinkly tiesimo metu nepabloginti esamy gatviy dangos kokybés, pabloginus - atstatyti.

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy ribos sutampa su servituty galiojimo ribomis.

e Vandentiekio tinklai: Prisijungimas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR
numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo salygas.

e Nuoteky tinklai: Prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus technines prisijungimo salygas.

e Lietaus nuoteky tinklai: Numatoma nuvesti ] infiltracinius Sulinius sklypy ribose. Kitoks
prisijungimas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus
technines prisijungimo sglygas.

o Sildymas: Sildymo budas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus technines prisijungimo salygas.

o Silumotiekio tinklai: Prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR
numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo salygas.

e Elektros tinklai: Prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta
tvarka, gavus prisijungimo salygas.

e Dujotiekis: Prisijungimas sprendziama techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka,
gavus prisijungimo salygas.

e RySiy tinklai: Techninio projekto rengimo metu jrengiant naujas dangas ant esamy rysiy tinkly,
bitina jrengti esamy rySiy tinkly apsaugos priemones. Prisijungimas sprendziamas techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines salygas.

e Melioracija: sklypas nemelioruotas.
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Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sqlygos (LR vyriausybés nutarimas 1992-05-12 Nr. 343 ir
vélesnés redakcijos):
Sklypas Nr. 01:
e Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 364 m?
e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 1706 m?
(49 skyrius)

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 1863 m?

¢ Dujotiekiy apsaugos zonos (9 skyrius) - 977 m?

e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 1370 m?
Sklypas Nr. 02:

¢ Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) - 75 m?

e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 95 m?
(49 skyrius)

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 78 m?

e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 37 m?
Sklypas Nr. 03:

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) -97 m?
Sklypas Nr. 04:

¢ Rysiy linijy apsaugos zonos (1 skyrius) -311 m?

e Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos - 570 m?
(49 skyrius)

e FElektros linijy apsaugos zonos (6 skyrius) - 965 m?
¢ Dujotiekiy apsaugos zonos (9 skyrius) - 954 m?
e Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos (48 skyrius) - 2454 m?
Servitutai:
Sklypas Nr. 01:

Kelio servitutas - teis¢ vaZiuoti transporto priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) — 75 m?;
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 02:
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 03:
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Sklypas Nr. 04:
Kelio servitutas - teis¢ vaZiuoti transporto priemonémis (tarnaujantis) (kodas — 203) — 651 m?;
Kelio servitutas - teis¢ vaziuoti transporto priemonémis (vieSpataujantis) (kodas — 103).

Atliekos:

Atliekas numatoma surinkti sklypo ribose stovin¢iuose konteineriuose. Konteineriai surenkami pagal
sutartis su atlieky iSvezéjais ir iSvezami ] atlieky sgvartyna. Tikslios atlieky konteinerio (-iy) vieta (-
0s) nustatomos techninio projekto rengimo metu.

Susisiekimas:
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Planuojama teritorija yra Klaipédos mieste. Privaziavimas | planuojamg teritorija yra esamas i$
Sulupés gatvés ir i§ Minijos g.

Teritorijoje eismas vyksta ratu, o prie zemés sklypo Nr. 02 suformuojama 12x12 m apsisukimo
aikstele, vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy, patvirtinty PAGD prie VRM
direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr. 1-338, 148.7. punktu.

Automobiliy parkavimas sprendziamas sklypo ribose. Automobiliy stovéjimo viety skaicius
nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® aktualia redakcija XIII skyriaus 30 lentele. Tikslus automobiliy stovéjimo viety
skaiCius ir vietos sprendziamos techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamo pastato (-y)
rodiklius. Automobiliy stovéjimo viety skaicius ir vietos tikslinamos techninio projekto rengimo
metu, nekoreguojant detaliojo plano sprendiniy. Atstumai nuo automobiliy stovéjimo aiksteliy iki
pastaty langy nepriestarauja teisés aktuose ir higienos normose nustatytiems reikalavimams.

Zeldiniai:

Planuojamoje teritorijoje saugomy zeldiniy néra. Dali medziy, kurie kenkia statinio eksploatacijai,

siiloma Salinti. Medziy Salinimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, suderinus

sprendinius su Klaipédos miesto savivaldybés Aplinkos kokybés skyriumi. Zeldiniai sklypo ribose

sprendziami STR ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 jsakymu Nr.

D1-694 ,,Del Atskiryjy rekreaciné paskirties zeldyny ploty normy ir Priklausomyjy Zeldyny normy

(ploty) nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo* maziausias zeldyny, iskaitant vejas ir gélynus, plotas

daugiabuciy ir gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijy sklypuose - ne maZzesnis kaip 30 % viso

zemés sklypo ploto, komercinés paskirties objekty teritorijy sklypuose — 10 % viso zemés sklypo

ploto, susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijy sklypuose - 10 % viso

zemés sklypo ploto.

Pastaba. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gelyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. rugpjicio 24 d. Nr. D1-565 redakcija) 5.2. punkto reikalavimai - medziai

veisiami ne ar¢iau kaip 5 m atstumu nuo pastaty sieny.

Veiklg planuojamoje teritorijoje, jos tvarkymgq ir eksploatavimgq reglamentuoja:

e LR aplinkos apsaugos istatymas;

e Teritorijy planavimo normos, LR AM 2014-01-02 jsakymas Nr. D1-7;

e Qaisrinés saugos normy teritorijy planavimo dokumentams rengti, LR AM ir PAGD prie VRM

direktoriaus 2013-12-31 jsakymas Nr. D1-995/1-312;

Terltorqu planavimo salygy iSdavimo tvarkos aprasas, LR AM 2013-12-31 jsakymas Nr. D1-999;

Zemés naudojimo biidy turinio aprasas LR ZUM/ LR AM 2013-12-14 Nr. 3D-830/D1-920;

LR teritorijy planavimo jstatymas, Zin., 2013-07-16, Nr. 76-3824;

Teritorijy planavimo normos, LR AM 2014-01-02 jsakymas Nr. D1-7;

Visuomenés informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius deél teritorijy

planavimo nuostatai, LR Vyriausybés 2013-12-18 nutarimas Nr. 1267;

e Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisyklés, LR AM 2014-01-02 jsakymas
Nr. D1-8;

e LR zemés jstatymas;

e LR atlieky tvarkymo jstatymas;

¢ LR melioracijos jstatymas;

e LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 , Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo saglygos*
(aktuali redakcija);

e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai®.

e STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘.

e STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* .
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e STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*®.

e STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje®.

e LR AM 2007-12-21 d. isakymu Nr.D1-694 ,,Dél atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty
normy ir priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo®.

*Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiskai galioja juos keiciantys.

Projekto vadoy
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Liepy g. 11, LT-91502, Klaipéda [ 2023-03-28 Nr. GST-4739

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas 1 2023-03-28 praSyma Nr. GST-4739, nepriestarauja d¢l Siy objekty tiesimo / statybos
/ rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "Gatviy apSvietimo tinklai" ( [tampa, kV:
inzineriniy tinkly ir jiems | <l kV), elektros tinklas "Gatviy ap$vietimo tinklai" (
funkcionuoti biitiny statiniy | [tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatviy apSvietimo
pavadinimas (-ai), raisis (-ys) tinklai" ( [tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO

elektros tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
"AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV), elektros
tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV),
elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( [tampa, kV:
<1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" (
Itampa, kV: <l kV), lietaus kanalizacija "Lietgaus
nuoteky tinklai", lietaus kanalizacija "Lietgaus nuoteky
tinklai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Minijos g.130, Klaipéda

adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisieckimo komunikacijas, inzinerinius tinklus | konkrety Zemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t

http://www.nzt.1t



susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1511 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemée sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés Zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir para$o rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,)Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybé logotipas 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)

Klaipédos
: . 2023-09-20 Nr. GST-
Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda l 20 Nr. GST-14424

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius,
atsizvelgdamas j 2023-09-20 prasSyma Nr. GST-14424, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo /
statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Ivaziavimas" ( Kategorija: D), gatvé "Ivaziavimas"
inZineriniy tinkly ir  jiems | ( Kategorija: D), pésCiyjy takas "PéscCiyjy takai", pésc€iyjy
funkcionuoti bitiny statiniy | takas "Pés¢iyjy takai", pés¢iyjy takas "PésCiyjy takai",
pavadinimas (-at), rusis (-ys) peésciyjy takas "Pésciyjy takai", pésCiyjy takas "Pésciyjy
takai", pésCiyjy takas "PésCiyjy takai", pésCiyjy takas
"Pésciyjy takai", pés€iyjy takas "Pésciyjy takai", pésciyjy
takas "PésCiyjy takai", pésCiyjy takas "Pésciyjy takai",
pésciyjy takas "Pésciyjy takai", pésCiyjy takas "PésCiyjy
takai", pés¢iyjy takas "Pésciyjy takai"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Minijos g. 126,128, 130C, 130, 130A, 130B
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZzymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17, LT- 92117
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Klaipéda, tel. 8 706 85 501, el.
01103 Vilnius Kodas 188704927 p. klaipedos.miestas@nzt.1t

http://www.nzt.1t



Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijjos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rysiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 3909 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskaiCiuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemée sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemes
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,Dél Sutikimy tiesti



susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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ISVADA
DEL AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIY, PESCIUJU TAKU MINLIOS G. 130, 130A,
130B KLAIPEDOS MIESTE REKONSTRAVIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTE
APTARIAMU ZELDINIU

Ivertinus aukS¢iau minétu projektu apimama teritorija konstatuota, kad planineje medziagoje

(toponuotraukoje) uzfiksuotas medis (galimai nosialapis klevax), jau pasalintas.

Direktorius }

Nepriklausomas Zeldyny ir Zeldiniy ekspertas ¢
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Klaipéda

Kretingos g. 171 20230704

Pritarimas

o Neprieftarau ir pretenziju neturiu ruodiant Minijos g. 126, 128, 130C, Klaipédos mieste
automobiliy stovejimo aiksteliy rekonstravimo, pésciyjy taky ir lietaus nuoteky tinkly
naujos statybos techniniams-darbo projektams.

« Minijos g. 130, 130A, 1308, Klaipédos mieste automobiliy stoveéjimo aiksteliy
rekonstravimo, péséiyjy taky ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos techniniams
darbo projektams.
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