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PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABA 

1. INŽINIERINIAI TINKLAI    

1.1 UAB „Klaipėdos paslaugos“ apšvietimo tinklų apsaugojimas 
ir  iškėlimas 

   

1.1.01 Apsaugomų kabelių ilgis m 42  

1.1.02 Bendras gatvių apšvietimo inžinerinis tinklas 0,4 kV m 24  

1.1.03 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4;25  

Vartotojas
Stamp
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BENDROJI DALIS 

Prielaidos projektui rengti. 

Elektros tinklų priklausančių AB ESO ir  UAB „Klaipėdos paslaugos“ apsaugojimo ir iškėlimo 
projektas parengtas atsižvelgiant į projekto „Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų 
automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų techninis darbo projektas. Minijos g. 130, 130A, 130B 
Klaipėdos m.“ susisiekimo dalies sprendinius. Projektas numato automobilių stovėjimo aikštelių 
rekonstrukcijos sprendinius.  

Važiuojamajai ir stovėjimo aikštelių dalims pagal vietovės žemės įšalo gylį numatoma 65 cm 
(DK0,1 – 0,50hz, kur hz -1,30 m) šalčiui nejautri dangos konstrukcija. Vadovaujantis KPT SDK 19, 
13 lentele šaligatviams bei takams numatoma 45 cm storio šalčiui nejautri dangos konstrukcija. 

Projektuojama DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos pagrindu 

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   0,10; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥120 MPa)  0,20; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s, (EV2 ≥80 MPa)  0,35; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

Gatvių apšvietimo sprendiniai rengiami vadovaujantis UAB „Gatvių apšvietimas“ išduotomis 
sąlygomis Nr. 21.53. 

Objekto adresas 

Minijos g. 130 130A, 130B Klaipėdos m. 

 
 

1 pav. Situacijos schema. 
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Esama situacija 

Nagrinėjama teritorija apima daugiabučių namų, adresu Minijos g. 130, 130A, 130B kiemą. 
Teritorija , kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. 

Rekonstruojami pravažiavimai ir naujos stovėjimo aikštelės įrengiamas laisvoje valstybinėje 
žemėje. Teritorijoje  yra nutiesti elektros, telekomunikacijų, vandentiekio, buitinių nuotekų ir dujų 
tinklai.  

Bendrieji reikalavimai. 

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi atitikti 
Europines normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir įteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje. 
Statinio statybos rūšis – naujo statinio statyba. 

Darbų vykdymas 

Visi montavimo darbai atliekami vienu etapu. Atjungimų derinimas, sprendžiamas darbo projekto 
metu,  suderinus su atsakingomis organizacijomis. Prieš statybos pradžią gauti leidimą kasinėjimo 
darbams. Atliekant žemės kasimo darbus turi būti užtikrintas laisvas pravažiavimas gatve ir 
įvažiavimas į gyventojų sklypus. Atlikus inžinerinių tinklų tiesimo darbus, turi būti atstatytos visos 
buvusios dangos. Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių norminių 
aktų. 

Privalomųjų dokumentų sąvadas. 

Eil.Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka 

1 LR statybos įstatymas 2017 01 01, Nr.I-1240 

2 LR elektros energetikos įstatymas 2004 07 01 

3 LR kelių įstatymas  2017 06 28, Nr.I-891 

4 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 2016 08 01, Nr.VIII-787 

5 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. STR 1.01.02:2016 

6 Statinio statybos rūšys. STR 1.01.08:2002 

7 Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017 

8 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

9 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 

10 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 

11 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 

12 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(3):1999 

13 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

14 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 
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15 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms. 

STR 2.03.01:2001 

16 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014 

17 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. LST 1516:2015 

18 Statybinė klimatologija RSN 156-94 

19 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. DT 5-00 

20 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai LST 1569:2012 

21 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 
d. įsakymu Nr. 1-338 

 

22 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 
d. įsakymu Nr. 1-223 redakcija (Žin. 2010, Nr. 99-5167); 

 

23 Lietuvos higienos normos. „Natūralus ir dirbtinis darbo 
vietų apšvietimas“  

HN 98:2014 

24 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 

25 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas „Dėl 
elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 2010 03 29, 
Nr. 1-39 

 

26 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas „Dėl 
apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“ 2011 02 03, Nr. 1-28 

 

27 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymas „Dėl 
elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 
2011 12 20, Nr. 1-309 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2020-07-31 

28 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012 m vasario 3 d., įsakymu Nr. 1-22 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2020-07-31 

29 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2011 m gegužės 27 d., įsakymu Nr. 
1-134 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2020-07-31 

30 Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2014 m gruodžio 11 d., įsakymu Nr. 1-312 

Galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2018-11-01 

31 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 2016-11-01 

32 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Suvestinė redakcija nuo 
2021-07-20 

33 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Suvestinė redakcija nuo 
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2022-07-23 

34 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Suvestinė redakcija nuo 
2021-11-01 

35 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Suvestinė redakcija nuo 
2022-07-08 

36  AB ESO techninės sąlygos ISK22-D8378 

 

UAB „KLAIPĖDOS PASLAUGOS“ APŠVIETIMO TINKLŲ APSAUGOJIMAS IR IŠKĖLIMAS 

3.1 Darbų vykdymas. 

Visi montavimo darbų etapai, atjungimų derinimas, sprendžiamas darbo projekto metu, suderinus 
su atsakingomis organizacijomis. 

 

3.2 Gatvių apšvietimo valdymas. 

Apšvietimo valdymas neprojektuojamas ir nekeičiamas. 

3.3 Pamatai atramoms. 

Ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tako bordiūro turės būti įrengti pamatai metalinėms 
apšvietimo atramoms įrengti. Pamatams įrengti duobes kasti siūloma mechanizuotai, arba 
gręžiant. Pamatai įrengiami pagal technologiją. Pamatų viršaus altitudė derinama su gatvės 
sprendiniais (bordiūro paviršiaus altitudė). Detalius gatvės sprendinius žr. Susisiekimo 
komunikacijų projekto dalyje. Pamatai atramų įrengimui - naudojami esami. 

3.4 Atramos. 

Automobilių aikštelės statybai trukdančios apšvietimo atramos perkeliamos į naujas vietas. 
Perkeliamos atramos Nr.78, 79, 80, 94, 95, 96, 97. Atramos naudojamos esamos.  

3.5 0,4 kV kabelių linijos 

Iki naujų atramų montavimo vietos privedami nauji kabelių intarpai, pajungiant nuo artimiausios 
atramos arba sujungiant jungiamosiomis movomis su esamais kabeliais.. 

Tarp apšvietimo atramų projektuojama 0,4 kV kabelinė linija. Kabelis klojamas apsauginiame PP 
vamzdyje. Perėjimas po gatvėmis vykdomas uždaru būdu. 

3.6 Šviestuvai. 

Šviestuvai montuojami atramose tvirtinant juos viršūnėje. Šviestuvai naudojami esami. 
Projekte numatomas esamų atramų perstatymas į naujas vietas. Elektros tiekimo schema ir 
schemos galingumas nekeičiami. 
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3.7 Įžeminimas. 

Visos projektuojamos gatvių apšvietimo linijos atramos turi būti įžemintos. Varža neturi viršyti  30 
omų. Atstojamoji linijos varža neturi viršyti 10 omų. 

Nauji šviestuvai įžeminami prijungiant prie esamų atramų įžemiklių. Atramų įžeminimo varža neturi 
viršyti  30 omų. Prieš pradedant eksploatuoti apšvietimo įrenginius, turi būti atlikti esamų ižemiklių 
varžos matavimai. Tuo atveju jei varža neatitinka keliamų reikalavimų, turi būti įrengti nauji 
įžemikliai.  

Atramoms įžeminti naudojami vertikalūs cinkuoti įžeminimo elektrodai iš ne mažesnio kaip 
Ø14,2mm variuotų įžeminimo strypų. Montuojant įžemiklio sekcijas reikia matuoti įžemiklio varžą. 
Įžemiklis įgilinamas iki tol, kol bus pasiekta reikiama varža. 

Tranšėjose pakloti įžeminimo laidininkai turi būti užpilti vienalyčiu, smulkiu ir rišliu gruntu. 

Įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas turi būti paženklintas apsauginio įžeminimo 
ženklu. Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 
standartas). 

Sprendiniai pateikiami brėžinyje Nr. DL-20-09-TDP-E1-B.01 ir B.02. 
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1. DARBŲ  KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

1.1. Apšvietimo linija. 

1.  Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai  m 14  

2.  Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu  m 40  

3.  Grunto tankinimas  m3 15  

4.  Plotų išlyginimas  m2 50  

5.  Vejos dangos atstatymas  m2 50  

6.  PP d75mm vamzdžių paklojimas tranšėjose  m 12  

7.  Surenkamų HDPE d110mm,700N vamzdžių 
paklojimas  

 m 42  

8.  Kabelio tiesimas vamzdžiuose  m 12  

9.  Signalinės juostos paklojimas  m 54  

10.  Kabelio tiesimas konstrukcijose (atramose)  m 6  

11.  Kabelio tiesimas tranšėjose  m 6  

12.  0,4 kV galinių movų AL 4x25 montavimas  vnt 10  

13.  0,4 kV jungiamųjų movų AL 4x25 montavimas  vnt 3  

14.  Duobių kasimas pamatams  m3 9  

15.  Pamatų įrengimas  vnt 7  

16.  Atramų  5 m (virš žemės paviršiaus) 
sumontavimas (78,79,80,94,95,96,97,) 

 vnt 7  

17.  Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas  vnt 7  

18.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas   vnt 4  

19.  Elektros linijų fazavimas  vnt 4  

20.  Lanksčių laidų įvėrimas atramose (1x8m)  m 144  

21.  Gnybtinų su automatiniais jungikliais montavimas 
atramose 

 vnt 7  

22.  Šviesometriniai matavimai  kompl 1  

1.2. Įrenginių įžeminimas.  

23.  Tranšėjų kasimas rankiniu būdu  m 7  

24.  Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu  m 7  

25.  Įžeminimo kontūro įrengimas   vnt 7  

26.  Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose  m 7  

27.  Įžemiklio prijungimas  vnt 7  
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Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

28.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas   vnt 7  

 

2. ĮRENGINIŲ, GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Tech. 
spec. 

žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastab

os 

2.1. Apšvietimo linija 

29.  PP vamzdis d75mm (atviru būdu) T.S.p. 6.6 m 12  

30.  Surenkamas HDPE d110 vamzdis T.S.p. 6.6 m 42  

31.  Signalinė juosta T.S.p. 6.7 m 54  

32.  Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija AL 4x25 T.S.p. 6.8 m 24  

33.  0,4 kV galinė AL 4x25 mova T.S.p. 6.10 vnt 10  

34.  0,4 kV jungiamoji AL 4x25 mova T.S.p. 6.10 vnt 3  

35.  Pamatai T.S.p. 6.1 vnt 7  

36.  Automatiniai jungikliai 230V, C6A T.S.p. 6.13 vnt 7  

2.2. Įrenginių įžeminimas.  

37.  Variuotas  strypas 14,2x1500 T.S.p. 6.13 vnt 47  

38.  Sujungimo movelė 14,2mm T.S.p. 6.14 vnt 42  

39.  Įkalimo galvutė 14,2mm T.S.p. 6.14 vnt 7  

40.  Antgalis 14,2mm T.S.p. 6.14 vnt 7  

41.  Kryžminė jungtis 1/4 T.S.p. 6.14 vnt 7  

42.  Cinkuota įžeminimo juosta 30x4mm T.S.p. 6.14 m 7  

 
1. Įžeminimo įrenginio elektrodų skaičius – tikslinamas darbų atlikimo metu, pagal savitąją vietinio 
grunto varžą kol bus pasiekta. 
2. Įvairios pagalbinės montažo ir instaliacinės medžiagos, priedai bei darbai šiame žiniaraštyje 
neįvertinti. 
3. Medžiagų, įrengos kiekius ir charakteristikas tikslinti darbo projekto metu. 
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1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti; pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 

užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, 

įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai , kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti 

projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, 

pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas 

laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 

instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. 

Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo 

metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus 

pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė 

dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 

nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 

pateiktų nurodymų. 

Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, 

kur reikalingas išardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. 

Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų 

medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas 

turi gauti Užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 
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Rangovas Užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su 

elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo 

įrangą užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad 

būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 

perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, 

priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos 

instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą 

2. SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE 

2.1. Klimato sąlygos 

Lauke 

Eil.nr. Parametras Maksimalus Minimalus 

1.  Temperatūra +35°C  -35°C 

2.  Santykinė drėgmė 80% 

3.  Altitudė virš jūros lygio 100m 

Patalpose 

4.  Elektros patalpa +30°C  +5°C 

5.  Valdymo patalpa +25°C  +18°C 

6.  Santykinė drėgmė 60% prie +25°C 

 

2.2. Mechaninė apsauga 

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, 

tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio 

pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose). 

Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2m aukščio nuo grindų pakankamo storio 

plieniniais ar aliuminiais gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi būti tvirtinami prie grindų ir sienų. 

Angos kabeliams, atlikus instaliavimą, turi būti užsandarinamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga, 

pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 90min. 

Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir kita visada turi būti 

montuojama ant plieninio cinkuoto pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų 

įžemintų konstrukcijų. 

2.3. Korpusų apsaugos klasės 

Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 
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Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui 

atsparios medžiagos pagal IEC Leidinį 79. 

2.4. Žymės ir žymėjimas 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai 

turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota 

įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų 

numeriai. Visa įranga, sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, 

atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti 

nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, Elektros linijų 

ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos 

žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi 

būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja 

papildomo žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis 

abejuose galuose. Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose. 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes 

prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba 

prikniedijamos. 

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis 

žymėmis., Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 

3. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1. Saugos reikalavimai 

Projekte numatyti veikiančiuose elektros tinkluose: gatvių apšvietimo tinkluose, kurie 
priklauso UAB „Klaipėdos paslaugos“ ir AB ESO.  

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga 
neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su 
pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

 

3.2.  Organizacinė spriemonės 

Rangovas turi užtikrtinti darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančias organizacinės 
priemonės: 

1. asmenų, atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas vadovaujantis įmonės 
dokumentais; 

2. už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų parinkimas ir paskyrimas; 
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3. darbų įforminimas nurodymu, pavedimu ar techninės priežiūros tvarka; 

4. darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais 
asmenimis; 

5. leidimas vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

6. leidimas dirbti; 

7. elektros įrenginiuose vykdomų neelektrotechninių darbų priežiūra; 

8. perkėlimas į kitą darbo vietą; 

9. darbo pertraukos bei darbo baigimo įforminimas. 

 

3.3. Darbų vykdymas pagal nurodymus 

Leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal pavedimus bei 
nurodymus operatyvinių darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda 
operatyviniai darbuotojai, visuose kituose elektros įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs 
pavedimą ar nurodymą, arba kitas darbdavio įgaliotas asmuo. Elektros įrenginiuose, kuriuose yra 
budintys operatyviniai darbuotojai, leidimus vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti 
dirbti duoda operatyviniai darbuotojai, gavę operatyvinio darbuotojo, kuris valdo ar tvarko tuos 
įrenginius, leidimą. 

I ir III kategorijos darbams leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal nurodymus bei 
pavedimus duoda darbų vadovas, išdavęs nurodymą ar pavedimą ir tai įformina nurodymų 
registravimo ir pavedimų įforminimo žurnale. Apie šiuos darbus darbų vadovas informuoja 
operatyvinius darbuotojus, kurių valdomuose arba tvarkomuose elektros įrenginiuose vykdomi 
darbai. 

3.4. Techninės priemonės 

Vykdant darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose pagal nurodymus ir pavedimus, techninės 
priemonės, susijusios su įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui 
užtikrinti, nustatomos duodant nurodymą arba pavedimą. Vykdant darbus techninės priežiūros 
tvarka, techninės priemonės, būtinos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, nustatomos 
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose. Kitos techninės priemonės gali būti nustatytos darbų 
vykdymo technologinėje dokumentacijoje arba darbuotojo nuožiūra. 

Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos 
atsižvelgiant į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas. 

3.5. Oro linijos 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, 
vadovaudamasis technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais 
aktais. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Kabelių linijos 
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Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta 
įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos 
pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa 
Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas ir tada darbo vietoje 
jį pradurti arba nukirpti specialiu nuotolinio valdymo įtaisu. Pradurti kabelį turi du darbuotojai, iš 
kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras – PK. 
 

3.7. Juridinių ir fizinių asmenų darbų vykdymo tvarka elektros įrenginiuose, kurie 
jiem nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise. 

Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso 
nuosavybės ar patikėjimo teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam 
priklauso elektros įrenginiai, pateikti prašymą dėl leidimo dirbti ne savo elektros įrenginiuose, 
pridedant Tarybos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių 
elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų 
paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat 
operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta 
darbuotojų apsaugos nuo elektros kategorija ir jų teisės. 
Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso 
elektros įrenginiai, leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims draudžiama. 
Leidimas dirbti įforminamas įrenginių savininko tvarkomuoju dokumentu. 
Asmenys, planuojantys dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso 
nuosavybės ar patikėjimo teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam 
priklauso elektros įrenginiai, pateikti ir kitus reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius jų 
elektrotechnikos darbuotojų kvalifikaciją. 
Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš 
pradėdami dirbti užsakovo elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur 
nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, 
funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir privalo surašyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų 
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, 
nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka. 
Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, 
dirbsiančių šiuose objektuose, tinkamą parengimą ir saugos reikalavimų laikymąsi. Rangovų 
elektrotechnikos darbuotojai darbo vietoje privalo turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą. 
 

3.8. Pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams  

Paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų paruošimo, elektros tinklų tiesimo, elektrotechnikos 
įrenginių montavimo, išbandymo, apsaugos nuo mechaninių pažeidimų, antikorozinio padengimo, 
izoliavimo, kitiems darbams, jų kokybės kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai 
ir rodikliai); 
 
Bendrieji nurodymai įrenginių naudojimui: sprogimo, gaisro ir darbų saugai užtikrinti, potencialiai pavojingų 
įrenginių naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisų patikrai ir bandymams. 

3.9. Saugos priemonės montuojant 
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Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita 
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, 
tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę būklę. 

4. ŽEMĖS DARBAI 

4.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

Statybos metu turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“. 

Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, 

rajono savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą, kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 

statinio nužymėjimo aktą su schema. 

Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems 

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat 

kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų 

pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos 

zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos 

leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus.  

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas 

gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama nevėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės išpildomosios nuotraukos. 

4.2. Tranšėjų kasimas 

4.2.1 Geodezinis trasos nužymėjimas 

Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant 

tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20 m atliekamas trasos atkasimas. Atkasimas atliekamas pagal visa 

kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35 m pločio, 1,2 m. gylio skersines tranšėjos. Atkasimas atliekamas 
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rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 

komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškikliais; 

Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 

užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 

4.2.2 Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu: 

neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių 

klotuvais; 

iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos; 

iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš 

purios žemės, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. Tranšėjų kasimas 

kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

-vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

-daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

-kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio. Elektros kabeliai atkasami 

be smūgių, rankiniu būdu; 

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

-kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

-kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. Grunto kasimas žiemos metu: 

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

-grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

-grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus; 

-draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

-galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vieta. ir gylį (atkasant 

kastuvais ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius 

žemės kasimo mašinų darbo ribas. 

Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, 

naudoti žemės kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo 

mechaninės apsaugos liktų ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 
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Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius 

statinius, sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas 

atitinkamų organizacijų leidimas tęsti darbus. 

Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas plastikiniame 110 mm diametro 

vamzdyje. 

Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu 

statybos darbų žurnale Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito 

projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį 

transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti klojami rankiniu būdu pasinaudojant kabelio ritės pakėlėjais. 

Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas lentelėje. 

4.3. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 

0.4 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,70m;  

Kabeliai po keliais, gatvėmis -1,0m; 

 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

tarp jėgos ir kontrolinių kabelių- 0,10m; tarp kontrolinių kabelių - nenormuojama; 

tarp 0. 4 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių- 0,1m; 

tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5m. 

 

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje 

Eil.Nr. Kabelio klojimo vieta Kabelio gylis, m 

1.  Iki 10 kV įtampos kabeliai tranšėjose 0,7 

2.  Iki 10 kV įtampos kabeliai po gatvių ir aikščių danga 1,0 

3.  Iki 10 kV įtampos kabeliai ariamose žemėse 1,0 

 

Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai: 

Eil.Nr. Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Minimalus atstumas, 

m 

1.  Tarp 35 kV ir 10kV kabelių 0,25 

2.  Tarp 35 kV ir kitų kabelių 0,25 

3.  Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių 0,1 

4.  Tarp kontrolinių kabelių Nereglamentuojama 

5.  Tarp jėgos ir ryšių kabelių 0,5 

6.  Tarp kabelio ir pastato sienos (pamato) 0,6 
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7.  Tarp kabelio ir medžių 2,0 

8.  Tarp kabelio ir krūmų ( želdinių) 0,75 

9.  Tarp kabelio ir šiluminių vamzdynų 2,0 

10.  Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdynų 1,0 

11.  Tarp kabelio ir kitų technologinių vamzdynų 0,5 

12.  Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0 

13.  Susikertant kabeliui ir šilumos vamzdynams 0,5 

14.  Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25 

 

Kabelių apsauga juostomis 

Eil.Nr. Kabelio klojimo vieta Apsauginės 

juostos gylis,m 

Signalinės juostos 

gylis,m 

4.  6-10kV įtampos kabeliai mieste 0,7 0,3 

5.  6-10kV įtampos kabeliai nedirbamose žemėse 0,7 0,3 

6.  6-10kV įtampos kabeliai ariamose žemėse - 0,5 

 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų,, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10 

cm storio žemės, priemolio, molio žemės -smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su 

rangovu patikrina: tranšėjos gylį, posūkių kampus; kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; kabelių 

būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie 

žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir pakabinti 

įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku 

šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380 V įtampa. Elektrodai 

prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti kasdien ir kiekvieną kartą 

perklojus. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra 

laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 

0°C - jėgos šarvuotiems ir nešarvuotiems kabeliams su popierine gyslų izoliacija ir švino bei 

aliuminio apvalkalu; 

 5°C - žemo ir aukšto slėgio, tepalu užpildytiems kabeliams; 

 70C - kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 35 kV įtampos su plastmasine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu iš pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 
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 -15°C - kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

 -20°C - nešarvuotiems kontroliniams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, apvalkalu be 

pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko 

intervale: 

Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 - -10°C; Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra -10° - 

-20°C; 

Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra -200C ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20°C (reikalui esant, naudojami 

kaloriferiai). 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos movos, atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos 

Respublikoje galiojančius sertifikatus. Esant kabelinėje tranšėjoje kelioms kabelinėms jungtims, jų movų 

išdėstymo intervalas pagal tranšėjos ilgį turi būti ne mažesnis kaip 2m. Be to, turi būti paliekamos kabelio 

atsargos movų remontui ateityje. Atstumas tarp movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis 

kaip 0,25 m. 

 Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba 

žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0,1m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų 

sujungimų vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatą ir 

kas 100m lygioje trasoje. 

 

 

 

Kabeliu klojimo  tranšėjoje pavyzdys. 

1 -10 kV kabelis; 2 - smėlis, 3 – apsauginė juosta; 

 

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 

1. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą., pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 

2. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

3. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 
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4. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį nurodytą 

kabelio techninėse sąlygose. 

5. Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto specifikacijos 

reikalavimus. Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių 

izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų 

aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 

6. Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

7. Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas 

nuo  mechaninių pažeidimų, 2m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

4.4. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: priemoliuose - 

smėliu; 

Smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. Įrengiama 

kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis apsaugomi 

paklojant juos vamzdžiuose. 

Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, 

storis -0,5 mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! 

Kabelis". Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai 

kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. 

Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo  

koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 

10kVįtampos kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Kabeliai nuo mechaninių 

pažeidimų apsaugomi specialiais gaubtais, plokštėmis, degto molio pilnavidurėmis plytomis arba 5mm 

storio apsauginėmis juostomis 0,10 - 0,15m atstumu virš kabelio. Apsauginės juostos plotis vienam kabeliui 

100mm. Kabelių apsaugai gali būti naudojami polietileniniai, cinkuoti plieniniai vamzdžiai arba profiliuotas 

plienas. 

Naujai įrengiamos 6 - 10kV įtampos kabelinės linijos viename kilometre turi būti ne daugiau kaip 4 

jungiamosios movos, kai trijų gyslų kabelio skerspjūvis yra iki 95 mm2, ir ne daugiau kaip 5 movos, kai trijų 

gyslų kabelio skerspjūvis 120 - 240 mm2. Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti 

projekto specifikacijos reikalavimus. 

Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Iki 1000 V įtampos kabeliams 

atliekami kabelio izoliacijos varžos matavimai, 0,6 - 10 kV įtampos kabeliams atliekami bandymai 

paaukštinta  įtampa. 

Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, 

surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją. 
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Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

5. IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ APDIRBIMAS 

5.1. Bendri reikalavimai 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 

pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. Daugiagysliai 

laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. KL. montuojant kabelių movas atstumas tarp 

kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. Galinės movos. ĮŽEMINIMO 

ĮRENGINIAI 

5.2. Apibrėžimai 

Įžeminimo laidininkas- laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas- 

elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas- plokštė, strypas ar 

kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Jungiamieji laidininkai- laidininkai, jungiantys 

elektrodus. Įžeminimo klaida- nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis 

įžeminimas- transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. Apsauginis įžeminimas- atvirų laidžių dalių 

sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros srovės poveikio. 

5.3. Bendri reikalavimai. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti [renginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 

įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų 

metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. įžeminimo laidininkai prie aparatų, 

konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos 

reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai arba 

įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai 

vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo tinklo. 

Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos 

elementų, sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus varinio laido pagalba. 

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas 0.5 - 0.7 m gylyje iš 40 x 4 mm plieno juostos ir d-18 mm 

įžeminimo elektrodų. 

5.4. Įžeminimo laidininkai 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos: 

papildomi izoliuoti laidininkai, 
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specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, 

metalinės pastatų konstrukcijos, 

metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai, 

metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos, 

metaliniai technologiniai vamzdynai ir pan. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo 

korozijos. 

5.5. Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija 

Įžeminimo laidai turi būti parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 

Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm2 plotui. 

Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm2, jeigu fazinio laidininko plotas yra  35 mm2. Kitais atvejais 

įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto 

Elektros instaliacijos turi būti aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu Įžeminimu sutinkamai su IEC 

Leidinio 364 reikalavimais, bei „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, Elektros linijų ir 

instaliacijos įrengimo taisyklės“ reikalavimais. 

Pastato viduje turi būti naudojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo 

laidai. Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. turi būti prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų 

atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 

Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir atsišakojimai 

turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų viduje galima naudoti 

viengubą užspaudimą. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 

geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laidininkas turi 

būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

5.6. Montavimas 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui - kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro 

plaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 

 įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 

 įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 

patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Transformatorinei pastotei montuojamas giluminis 

įžeminimo kontūras. 

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, 

apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 
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Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių 

strypo įkalinimą į gruntą . Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. 

Galvutės matmenis būtina parinkti taip , kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. Įžeminimo elektrodas į 

gruntą įkalamas dalimis po 1,5m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 24 x 4mm cinkuota juosta. Juosta prie 

elektrodo tvirtinama kryžmine jungtimi. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

6. REIKALAVIMAI MONTAŽINĖMS MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 

6.1. APŠVIETIMO ATRAMŲ PAMATAI VGAP-2 (ATRAMOMS 5-8 M) 

Eil. 

Nr. 

Parametro pavadinimas Parametro reikšmė 

1. Medžiaga G/B 

2. Paamto tipas  VGAP-2 

3. Atramos aukštis, m  4 

4. H, mm  950 

5. H1, mm  120 

6. H2, mm  105 

7. H3, mm  370 

8. B1, mm  320 

9. B2, mm  290 

10. B3, mm  150 

11. B4, mm  138 

12. B5, mm  92 

13. Varžtai ir įvorės Nerūdyjantis plienas 

14. Leistinas pamato aukščio nuokrypis, mm ±20 

15. Leistinas kiaurymių diametro nuokrypis, mm ±10 
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PASTABA: Atramos ir pamatai turi būti vientisas gaminys. Gaminių matmenys gali skirtis nuo 

unifikuotų. 

6.2. APSAUGINĖ GUMA PAMATUI 

Medžiaga – guma. 

 

6.3. JUODI DAŽAI ATRAMŲ NUMERACIJAI 

Skirti naudoti lauke 

Spalva Juoda 

Plėvelės atsparumas  Atmosferiniam poveikiui; 

 UV spinduliams; 

 Temperatūrai nuo -35 oC  iki 70 oC ; 

 Korozijai; 

 Alyvai. 

Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 

technologijos) 

≥ 24 mėnesiai 

6.4.  
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6.5. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  Metalinių atramų operatyvinių ir 

techninių pavadinimų 

sudarymas; 

 0,4 kV kabelių ir jų elektros 

įrenginių operatyvinių ir 

techninių pavadinimų 

sudarymas. 

2. Elektros įrenginių užrašai daromi Ant ne plonesnės kaip 1,5 mm 

plokštelės 

3. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas   Temperatūra:  -30 …+35 C; 

 Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %; 

 Atsparus ultravioletiniams 

spinduliams, atmosferiniam ir 

mechaniniam poveikiui 

4. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 

5. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva 

nurodoma užsakant: 

 Balta; 

6. Užrašo spalva Juoda 

7. Plokštelės matmenys pagal Operatyvinių ir technologinių 

pavadinimų sudarymo ir žymėjimo elektros sistemoje 

metodinius nurodymus. 

 Ilgis; 

 Plotis; 

 Storis. 

8.    

9. Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, gaubtų ar kt. 

tvirtinamos 

Varžtais kniedėmis arba 

klijuojamas.  

10. Plokštelė pateikiama  Be skylių; 

11. Tarnavimo laikas  25 metai 

12. Garantinis laikas  48 mėnesiai 

 

 

6.6. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
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Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami 

pagal 1 lentelėje nurodytus kabelius. 

8.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) 

pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥750 N; 

 

8.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 

LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

8.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius 

objektus naudoti specialias alkūnes arba 

lankstų (≥450 N atsparumo gniuždimui)  

apsauginį vamzdį. 

8.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (750 N); 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis. 

9. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

11. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

12. Išorinis vamzdžio skersmuo,mm 75 

 

6.7. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS.  

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.  Pagaminta iš polietileno PE 

9.  Spalva Geltona 

10.  Skirta naudoti  Žemėje 

11.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

12.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

13.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  

14.  Juostos plotis 100mm  

15.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

16.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

17.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 
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6.8. IKI 1 KV KABRELIAI SKIRTI KLOTI LAUKE. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje arba.  

Akredituota laboratorija – laikoma tokia 

laboratorija, kuri yra akredituota Europos 

akreditacijos organizacijos (European co-

operation for Accreditation) pripažįstamoje 

akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje.  

Pateikti: 

 akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 

 pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų 

kopijas. 

 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos žemėje; 

 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius  4; 

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto 

vario arba atkaitinto aliuminio 

 Atkaitintas aliuminis; 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 

spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 

išorinio apvalkalo 

 užpildas; 

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra 

+ 90 °C 

10. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

 

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai AL 4x25 

13. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

6.9. IKI 1000V VARINIAI VIENAVIELIAI  LAIDAI. 
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 Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 50525-2-31 arba GOST 6323-

79 

2.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC 

8.  Laidų skaičius 3 

9.  Laidininkas  atkaitintas apvalus 

monolitinis varis. 

10.  Laidininkų izoliacija PVC 

11.  Spalvinis žymėjimas  ruda; 

 mėlyna; 

 geltonai žalia. 

12.  Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥  +90 ºC 

13.  Maksimali laidininko temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5s) 

≥  +160 ºC 

14.  Žemiausia montavimo temperatūra -5 ºC 

15.  Laidininko skerspjūvio plotas  1,5 mm²; 

16.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 8xD; 

 Sulenkus vieną kartą 3xD. 

D – išorinis kabelio skersmuo 

17.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

18.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 

 

6.10. IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS MOVOS. 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba komponentų 

bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 

deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) 

standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos  atramose; GM 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 
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10. Kabelio gyslų skaičius 4 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  25 mm²;  

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios 

medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 

 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams; 

 agresyvaus grunto poveikiui; 

 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos 

termosusitraukiančių vamzdelių sienelių 

storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 

6.11. IŽEMINIMO ELEMENTAI VARIUOTI  

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

7.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 

14001:2004 

8.  Strypo medžiaga Plienas 

9.  Strypo padengimas   0,250 mm. vario 

sluoksnis. Dengiama 

galvanizuojant 

10.  Strypo diametras  14,2 mm. 

11.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba 

užsipresuojanti 

12.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai variuoto plieno 

13.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  25 metai 

 

6.12. ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS 

Jungiamoji mova. 

Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra taip 

pagaminta, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per 

strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos.  

Įkalimo galvutė. 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne 

mova.  

Plieninis antgalis. 
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Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 

Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis. 

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 

juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.  

Cinkuota juosta. 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota juosta,16x4mm montuojant pastato viduje ir 30x4mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos 

cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnis kaip 150 μm. 

 

6.13. AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60898-1:2003; 
LST EN 60898-2:2002 

2.  Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE 
3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

4.  Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti 
išbandomi 

Pateikti bandymų protokolus 
kartu su automatiniais jungikliais 

5.  Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje 
6.  Aplinkos temperatūra -25 C … +35 C 
7.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 
8.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 
9.  Vardinė įtampa 230 V/400 V AC 
10.  Maksimalioji įtampa  440 V 
11.  Vardinis dažnis 50 Hz 
12.  Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V 
13.  Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV 
14.  Vardinė srovė 6 A 
15.  Atjungimo pajėgumas 

 ≥ 10 kA. 

16.  Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų 
skaičius): 

 elektrinis; 
 mechaninis 

 
 ≥ 10000; 
 ≥ 20000. 

17.  Atjungimo charakteristika C 
18.  Apsaugos laipsnis IP2X 
19.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje 

fazėje)  1,5 mm2. 

20.  Laidininko prijungimas  varžtiniais gnybtais; 
21.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 

laidams 
22.  Atkabiklio poveikis 

 nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 

23.  Atkabiklio poveikio reguliatorius 
: 
 be reguliatoriaus; 

24.  Polių skaičius  1. 
 3 
  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

25.  Tvirtinimo būdas Nurodomas užsakant: 
 kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN 

bėgelio (šynos); 
 keturiais (dviem) varžtais; 
 specialiomis tvirtinimo detalėmis. 

26.  Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal LST EN 60695-11-10:2000 
(arba V0 pagal UL94) 

27.  Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma  Vardinė srovė; 
 Kategorija; 
 Mnemoschema; 
 Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

28.  Techniniai dokumentai:  Automatinio jungiklio pasas (bandymo 
protokolai); 

 Transportavimo, montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų kalbomis; 

 Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

 Gabaritinis brėžinys. 
29.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
30.  Garantinis laikas  24 mėnesiai 

 

 

6.14. SURENKAMAS ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

 
Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

18.  Standartai LST EN 61386-24 

19.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

20.  Medžiaga PE  

21.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

22.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

23.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

24.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

110; 

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 
compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (≥ 

1250 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus 

diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis 
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13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

Pastaba: pagal atskirus projektinius sprendimus gali būti naudojami ir didesnio nei 160 išorinio 
skersmens vamzdžiai. 
 
 

1 lentelė. Kabelių apsauginių vamzdžių matmenys pagal LST EN 61386-24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm 

0,4 kV kabeliai 10 kV kabeliai 

75 ≤4X70  
≤3X35 
≤5X35 

 

110 ≤4X120  
≤4X240  

            ≤3X50  
≤1X500  
≤3X120  

≥125              ≤3X240   

160  ≤3X1X240 suvytas 
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
PE d110, atviru būdu, L=12m+3m+4m (pav.1)

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai 6PE d110, atviru būdu, L=26m+4m+3m (pav.2)

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=15m (pav.3)

Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
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X=6175278.77Projektuojami rezerviniai apsaugos
vamzdžiai 2d160, atviru būdu, L=26m+4m
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 d160, atviru būdu, L=12m+3m+3m
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai PE d110, atviru būdu, L=16m (pav.5)

Proj. Al 4x150m², L=12m, atviru būdu PE D110
TR64-SKS31101

Proj. Al 3x1x240m², L=68m, atviru būdu 3PE D110
TR64-TR278

Proj. Al 4x150m², L=18m, atviru būdu PE D110
TR64-SKS3163

Proj. Al 4x95m², L=52m, atviru būdu PE D110
TR64-SKS3167

Proj. Al 4x150m², L=52m, atviru būdu PE D110
TR64-SKS3180

Proj. Al 4x150m², L=52m, atviru būdu PE D110
TR64-SKS3178
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai 2PE d110, atviru būdu, L=26m+4m+4m (pav.2)
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Projektuojami remontiniai sudėtiniai apsaugos
vamzdžiai 4PE d110, atviru būdu, L=4m (pav.10)
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 Atrama Nr.94 perkeliama

 Atrama Nr.96 perkeliama

 Atrama Nr.97 perkeliama

 Atrama Nr.79 perkeliama

 Atrama Nr.78 perkeliama

 Atrama Nr.80 perkeliama
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I DALIS (MINIJOS G.126, 128, 130C)

II DALIS (MINIJOS G.130, 130A, 130B)

AL 4x25, L-8m
PE d75mm, L-6m

Surenkamas apsauginis dėklas
HDPE d110mm, L-18m

AL 4x25, L-8m
PE d75mm, L-6m

Surenkamas apsauginis dėklas
HDPE d110mm, L-18m

Surenkamas apsauginis dėklas
HDPE d110mm, L-6m

AL 4x25, L-8m

 Atrama Nr.95 perkeliama
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SPV V.PavardėNr.

0

S.Lomakovas31813 SPDV-S

Darbų vykdymo riba

Gatvės ašis

Neregistruoto sklypo riba

Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba

Registruoto kadastriškai pamatuoto sklypo riba

15 m zona aplink pastatą

10 m zona aplink pastatą

Vaikų žaidimo aikštelės vieta (Detalaus plano sprendiniai)

Pusiau požeminės konteinerių aikštelės įrengimo vieta

Kelio bordiūras

Įleistas kelio bordiūras

Vejos bordiūras

Asfalto dangos kraštas

Projektuojami kelio ženklai
329

�0
203

Horizontalusis ženklinimas

Neregių vedimo sistemos elementai

Projektuojama asfalto danga

Betoninių trinkelių danga (šaligatviai)

Veja

Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas (asfalto danga)

Kertami medžiai

Šalinami krūmai

Užvažiuojama betoninių trinkelių danga

Atsodinami želdiniai, mažalapė liepa (Tilia cordata), 3 vnt.
Lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m)
Greta atsodinamų želdinių teritorijoje esančių medžių lajai būtina
zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m)

Atsodinami želdiniai, dygioji eglė (Picea pungens), 1 vnt.
Lajai būtina zona - 2,5 m į visas šalis (diametras 5 m)

Sodinami želdiniai (krūmai), lanksvos (Spiraea)

Pastaba:
1.Vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25
straipsnio 2 punkto 6 dalimi, elektros tinklų apsaugos zonose
draudžiama sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir
žolinius augalus).
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.

Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies

2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto

ekspertizė“ 7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u  Klaipėdos  miesto  daugiabučių  namų  kiemų  automobilių  stovėjimo  aikštelių

projektavimo užduotį (pridedama).
 

Direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus patarėja 
Irena Nachčiunova, tel. (8 46)  39 60 89, 
el. p. irena.nachciunova@klaipeda.lt

2. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Klaipėdos  miesto  daugiabučių  namų  kiemų  automobilių  stovėjimo
aikštelių projektavimas

3. STATINIO 
ADRESAS

Klaipėdos miestas

4. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Susisiekimo  komunikacijos:  keliai (STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“)

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Statinio savininkė ir naudotoja – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Siekiama pagerinti situaciją daugiabučių namų kiemuose, atsižvelgiant
į  automobilių  stovėjimo  vietų  trūkumą.  Projektai  rengiami
vadovaujantis  Klaipėdos  miesto  daugiabučių  namų  kiemų
infrastruktūros gerinimo 2020–2022 metų programa.

6. STATINIO 
PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

7. STATINIO 
KATEGORIJA

Nesudėtingas statinys

8. STATYBOS RŪŠIS
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas,  vadovaudamasis  STR
1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, nustato ir parenka statybos rūšį

9. LĖŠŲ POBŪDIS Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
 Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra per visą
statybos  laikotarpį  iki  statybos  užbaigimo  akto  ar  deklaracijos  apie
statybos užbaigimo surašymo atskirai pirkimo dalims:
I dalis –  automobilių  stovėjimo aikštelių  (vietų),  šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 126, 128, 130C (1 schema);
II dalis –  automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Minijos g. 130, 130A, 130B (2 schema);
III dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (3 schema);
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IV dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 13, 15, 17, 19. 23, 23A, 25 (4
schema);
V dalis –  automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 (5
schema);
VI dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Kauno g. 45, 47, Šilutės pl. 18, 20, 22, 24
(6 schema);
VII dalis – automobilių stovėjimo aikštelių (vietų), šaligatvių projektų
parengimas teritorijoje ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 (7 schema);
VIII  dalis –  automobilių  stovėjimo  aikštelių  (vietų),  šaligatvių
projektų parengimas teritorijoje J. Janonio g. 26, 28, Malūnininkų g. 2,
8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininkų g. 5, 9 (8 schema).

Techninio darbo projekto apimtis  ir  detalumas turi  būti  pakankamas
statytojo  sumanymui  suprasti,  projekto  ekspertizei  atlikti,  statinio
statybos  skaičiuojamajai  kainai  nustatyti,  statybą  leidžiančiam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo  projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju
Techninio darbo  projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus
į projektuojamo statinio specifiką. Kiekvienai teritorijai pateikiamas
atskiras darbų kiekių žiniaraštis ir atskira lokalinė sąmata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:
- automobilių stovėjimo aikšteles (vietas), šaligatvius,  pėsčiųjų takus
schemose  nurodytose  teritorijose  projektuoti  pagal  patvirtintus
teritorijų  planavimo  dokumentus,  įvertinus  norminį  želdynų  plotą,
numatyti maksimalų leidžiamą stovėjimo, laikino sustojimo ar keleivių
išlaipinimo vietų skaičių;
- dangos  konstrukcijos  tipą  parinkti  įvertinant  transporto  eismo
apkrovas;
- esamus  inžinerinių  tinklų  šulinių  liukus  sukelti  ar  nuleisti   iki
važiuojamosios dalies lygio;
- spręsti paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą į tinklus;
- inžinerinių  tinklų  įrengimas  (perkėlimas,  iškėlimas,  statyba,
rekonstravimas) pagal išimtas prisijungimo sąlygas;
- projektuojant aikšteles (vietas) atsižvelgti į rengiamus (parengtus)
daugiabučių  namų  kiemų  apšvietimo  įrengimo  projektus  (kiekvienu
atveju  derinti  su  Savivaldybės  administracijos  Miesto  tvarkymo
skyriumi), su greta esančių viešųjų teritorijų įgyvendintais, vykdomais
ar  numatomais  vykdyti  tvarkybos  projektais,  užtikrinant  sklandžias
šaligatvių, pėsčiųjų takų ar privažiavimo kelių jungtis;
- numatyti horizontalųjį ir vertikalųjį ženklinimą;
- rengiamus projektus derinti su Savivaldybės administracijos Aplinkos
kokybės skyriumi dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo
aikštelių įrengimo vietų Klaipėdos mieste;
- įvertinti esamus želdinius ir numatyti šalinti trukdančius medžius ir
krūmus.

11. KITOS BŪTINOS Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
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PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

- inžinerinių  geodezinių,  geologijos,  topografinių  tyrinėjimo
dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo  komunikacijų  trasų),  esant  reikalui  jų  papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  reikalingų  konstrukcijų,
inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi
būti rengiamas jų pagrindu;
- specialiųjų  paveldosaugos  reikalavimų  gavimas,  projektuojant
aikšteles,  esančias kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;
- archeologiniai  tyrimai  (kai  reikia  pagal  teisės  aktus).  Ataskaitų
parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka;
- prisijungimo  prie  susisiekimo  komunikacijų,  specialiųjų  sąlygų,
prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų  (inžinerinių
tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas (jų papildymas), gavimas ir jų
realizavimas  rengiamame  projekte,  esant  poreikiui  papildomų  (t.y.
neišimtų,  papildant  ar  keičiant  jau  išimtas)  specialiųjų  sąlygų
užsakymas, gavimas ir jų realizavimas;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas  reikiamoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- poveikio  aplinkai  vertinimo ataskaitos  parengimas,  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus); 
- atsakymų  bei  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
paslaugos teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo  ir  techninės  priežiūros
parinkimo procedūras;
- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
- projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai
šitam  projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio  projekte,  techninėje
specifikacijoje  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams
būtų  sudarytos  palankesnės  sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti.  Toks
nurodymas  yra  leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra
neįmanoma tiksliai  ir suprantamai aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikčių  normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą;
- esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant: želdinius, kelio ženklus,
informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir  gretimybėse.
Dalyvaujant  statytojo  atstovams,  surašyti  aktus,  pateikti  išvadas  dėl
būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- visuomenės  informavimas  apie  parengtą  projektą  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  užsakovo  interesams  dėl  statinio  statybos  projekto
santykiuose su statybos dalyviais,  viešojo administravimo subjektais,
inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  savininkais  (ar
naudotojais), taip pat juridiniais  ir fiziniais asmenimis,  kurių veiklos
principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos  statybos
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įstatymas.
Kiti:

- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis  darbo
saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- paslaugos  teikėjas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir  užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;
- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu  buvo
atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,  įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto
įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio
statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį
skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos  kultūros  ministro  patvirtintais  paveldo  tvarkybos
reglamentais,  nustatančiais  reikalavimus  konkretiems  tvarkybos
darbams.  Specialistas  (architektas)  turi  turėti  nekilnojamųjų  kultūros
paveldo  objektų  apsaugos  specialisto  atestatą.  Veiklos  rūšis  –
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas.

12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
 Teritorijų schemos, 8 lapai.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO 
PROJEKTE 
TAIKOMA TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu  ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir
paskirties  reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius
statinių  reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius
parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir
klases,  kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir  normatyviniais
statybos  techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
paslaugas,  nuostatoms ir  reikalavimams,  teikėjas  turi  vykdyti  sutartį
pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

Projektą  rengti  vadovaujantis  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

14. KITI 
DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

 pristatyti projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo
suderinimą  (priešprojektiniai  sprendiniai  patvirtinami  ir  įforminami
protokolu);
 parengtą  techninį  darbo  projektą  suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės,
savivaldybių institucijomis;
 gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą projektuojant statybos
darbus valstybės žemėje (esant poreikiui);
 pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį
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dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  projektą  su  subjektais,
įgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizė:

Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas).
 Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus,
pateiktus ekspertizės išvadose (bet ne ilgiau kaip per 20 dienų).
 Atlikti  projekto  paveldosauginę  ekspertizę  (esant  poreikiui):
projekto  paveldosauginę  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  teikėjas
(projektuotojas).
Statybą leidžiančio dokumento gavimas:

Vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.05.01:2017
„Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos
pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių
šalinimas“ paslaugos teikėjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statybą
leidžiantį dokumentą.
 Projekto  įdėjimas  į  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir
statybos valstybinės priežiūros informacinė sistemą „Infostatyba“.
 Statybą leidžiančio dokumento statytojo vardu gavimas.

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST  1516  „Statinio  projektas.  Bendrieji  įforminimo  reikalavimai“,
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų
reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.

Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Bylos  turi  būti
sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  projekto  ekspertizės  projektuotojas  pateikia  statytojui
1 egzempliorių  techninės  dokumentacijos  popierine  forma  ir
1 egzempliorių skaitmenine forma.

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiami:
 2 komplektai projekto (be sąmatų) popierine forma;
 2  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų

vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“) popierine forma;
 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms  popierinėms

byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos  rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200
dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių
ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama
kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto
rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos
dydis  –  30  MB,  galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų  tekstinių  ar
grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.
Kiekvienos  statinio  elektroninio  projekto  rinkmenos  nuskenuotų
Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti  originalo  spalvą;  kompiuterinė
laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų;
rinkmena sudaroma pateikiant  kuo daugiau  tekstinių  ir  (ar)  grafinių
dokumentų.
Taip pat į  CD privalomi įrašomi formatai  – projektavimo programų
failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba: Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties
dalis.
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. AD1-593 „DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO

UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.2
papunkčiu, 

p a k e i č i u  statinio projektavimo užduotį (techninę užduotį), patvirtintą Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. AD1-593 „Dėl statinio
projektavimo užduoties patvirtinimo“, ir 11 punktą išdėstau taip:

11.KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:

- inžinerinių  geodezinių,  geologijos,  topografinių  tyrinėjimo
dokumentų  parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo  komunikacijų  trasų),  esant  reikalui  jų  papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas;
- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  reikalingų  konstrukcijų,
inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas turi
būti rengiamas jų pagrindu;
- specialiųjų  paveldosaugos  reikalavimų  gavimas,  projektuojant
aikšteles,  esančias kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose;
- archeologiniai  tyrimai  (kai  reikia  pagal  teisės  aktus).  Ataskaitų
parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka;
- prisijungimo  prie  susisiekimo  komunikacijų,  specialiųjų  sąlygų,
prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų  (inžinerinių
tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas (jų papildymas), gavimas ir jų
realizavimas  rengiamame  projekte,  esant  poreikiui  papildomų  (t.y.
neišimtų,  papildant  ar  keičiant  jau  išimtas)  specialiųjų  sąlygų
užsakymas, gavimas ir jų realizavimas;
- informacijos  apie  pradėtą  rengti  projektą  pateikimas  reikiamoms
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
- poveikio  aplinkai  vertinimo ataskaitos  parengimas,  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus); 
- atsakymų  bei  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
paslaugos teikėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir
pateikimas  statytojui,  vykdant  rangovo  ir  techninės  priežiūros
parinkimo procedūras;

Elektroninio dokumento nuorašas



2

- projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
- projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai
šitam  projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio  projekte,  techninėje
specifikacijoje  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar
gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams
būtų  sudarytos  palankesnės  sąlygos  arba  jie  būtų  atmesti.  Toks
nurodymas  yra  leistinas  išimties  tvarka,  kai  statinio  statybos  yra
neįmanoma tiksliai  ir suprantamai aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo atveju
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikčių  normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą;
- esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant: želdinius, kelio ženklus,
informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir  gretimybėse.
Dalyvaujant  statytojo  atstovams,  surašyti  aktus,  pateikti  išvadas  dėl
būklės ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- visuomenės  informavimas  apie  parengtą  projektą  pagal  STR
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus;
- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  užsakovo  interesams  dėl  statinio  statybos  projekto
santykiuose su statybos dalyviais,  viešojo administravimo subjektais,
inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  savininkais  (ar
naudotojais), taip pat juridiniais  ir fiziniais asmenimis,  kurių veiklos
principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymas.
Kiti:

- paslaugos  teikėjas,  vykdydamas  paslaugas,  privalo  laikytis  darbo
saugos reikalavimų lankydamasis objekte;
- paslaugos  teikėjas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias  su  šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir  užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;
- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu  buvo
atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,  įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto
įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio
statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį
skaičiuojamuoju – statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;
- vykdant VIII dalies projekto rengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos  kultūros  ministro  patvirtintais  paveldo  tvarkybos
reglamentais,  nustatančiais  reikalavimus  konkretiems  tvarkybos
darbams. 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             / 2023-03-28 Nr. GST-4739  

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinės ~emės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius, 

atsi~velgdamas 0 2023-03-28 prabymą Nr. GST-4739, nepriebtarauja dėl bių objektų tiesimo / statybos 
/ rekonstravimo valstybinėje ~emėje, kurioje nesuformuoti ~emės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 
in~inerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 
pavadinimas (-ai), rūbis (-ys) 

elektros tinklas "Gatvių apbvietimo tinklai" ( /tampa, kV: 
<1 kV), elektros tinklas "Gatvių apbvietimo tinklai" ( 
/tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "Gatvių apbvietimo 
tinklai" ( /tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas "AB ESO 
elektros tinklai" ( /tampa, kV: <1 kV), elektros tinklas 
"AB ESO elektros tinklai" ( /tampa, kV: <1 kV), elektros 
tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( /tampa, kV: <1 kV), 
elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( /tampa, kV: 
<1 kV), elektros tinklas "AB ESO elektros tinklai" ( 

/tampa, kV: <1 kV), lietaus kanalizacija "Lietgaus 
nuotekų tinklai", lietaus kanalizacija "Lietgaus nuotekų 
tinklai" 

}emės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

Ne~inomas Minijos g.130, Klaipėda 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, in~inerinius tinklus 0 konkretų ~emės sklypą arba konkrečiam statiniui 
aptarnauti. 

 

ais sutikimas galioja tik pridedamame brė~inyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   
in~ineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 
brė~inyje pa~ymėtoje vietoje. Pridedamas brė~inys yra neatsiejama bio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, in~ineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo ibdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

SUVA-      -(8.53.E.) 20  -  - 
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susisiekimo komunikacijų, in~inerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos ~emos ir vidutinės 0tampos 
elektros oro linijos, oro kabeliai ir po~eminių kabelių linijos bei 0renginiai, 0skaitant 
transformatorinėse pastotėse 0rengtus 0renginius kartu su po~eminių kabelių kanalais, linijas 
laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
0statymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rybių linijos, kabeliai, rybių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 
Lietuvos Respublikos elektroninių rybių 0statymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

Susisiekimo komunikacijų, in~inerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 
specialiųjų ~emės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 1511 kv. m. Specialiųjų ~emės 
naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir bie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų ~emės naudojimo sąlygų 0statymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 
vadovaujantis bio 0statymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, in~ineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas ~emės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleid~iamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus ibduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
in~ineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėbomis, ibskyrus 
atvejus, kai asmeniui ibduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 
in~ineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus bio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
in~ineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 
valstybinė ~emė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo ibdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma rabtu per 5 darbo dienas po valstybinės ~emės sutvarkymo informuoti Nacionalinės ~emės 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus vedėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajūnas Mačiulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt 
108409758 

______ 
*Duomenys apie 0staigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parabo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 
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*** Taikytina, kai ibduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, in~inerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje ~emėje, kurioje nesuformuoti ~emės sklypai, ibdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 
~emės tarnybos prie }emės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. 0sakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, in~inerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje ~emėje, kurioje nesuformuoti 

~emės sklypai, ibdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus in~inerinius tinklus. 
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PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 21.S4

UZsakovas:  UAB  `.Skaitmeninis  laDas-.  Egli§kiu  a.  60.  EgliSkes.  13108  Vilniaus  r.I

86291 91 82. toma@,digleaf.lt.

obie_kto   DaVadinimaS   ir   adreSas:.KlaiDedOS   mieStO   dauriabu6iu  namu   kiemu

automobiliu stovei imo aik5teliu oroi ektavimasc6.

patikslinimas:  Sios  orisiiungimo  salvgos  iiduodamos  daugiabu6iu  kiemu  II  dalis  -

automobiliu  stoveiimo  aik5teliu  (vietul  teritoriioie  ties  Miniios  a.   130.   130A.   130B  aD5vietimo

DroiektaVimui. irengimui bei Driiungimui Drie UAR enGatviu aI)5vietimascc ao5vietimo tinklu

1. Projektuojamoje teritorijoje yra gatviu ap5vietimo iranga:

1. 1. Minijos g. gyvenamojo kvartalo poZeminis kabelis 4x25Al, ap5vietimo cinkuotos

parkines atramos su 5viesos diodu 5viestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS 14 (MT-2 12, Strevos

g.9).

2.  ApSvietimo  irangq' trukdan6iq statybal, perkelti  i naujq viet? numatant taxp atramu

naujq kabeli ir iSsaugant esamq ap5vietimo tinklu schemq'

3. Papildomam ap5vietimui suprojektuoti ir irengti naujq ap§vietimo irangq naudojant:

3. 1. poifeminius kabelius pagal skai6iavimus, bet ne maZiau kaip 4x1 6 mm2 A1;

3.2. metalines cinkuotas atramas (iviestuvu montavimo auk5tis vir3 dangu pavir;iaus

ne Zemiau kaip 4,0 m);

3.3. Sviestuvus su 5viesos diodais (LED).

4. Naujq ap§vietimo irangq prijungti prie artimiausiu ap5vietimo atramu.

5.  Kabelius projektuoti  apsauginiame montaZiniame vamzdyje.  Kabeli, patenkanti po

vaZiuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZiu, kurio atspan-as gniuZdymui ne maZiau kaip 750 N.

6. Jei bus virSyta gatviu ap5vietimo valdymo spintai leistina prij ungimo prie skirstomlriu

elelctros tinklu galia - gauti AB ,Fnergijos skirstymo operatoriusc6 technines sqlygas ir jar ivykdyti.

7.   Gatviu  ap5vietimo   irangos  gamintojai  privalo  tureti   ISO   9001   sertifikata.   Visi

gaminiai  privalo  buti  sertifikuoti  ES,  ENEC  arba  ENEC+     sertifikatais,  tur6ti:  CE  Zenklinimo
deklaracija?   Europos   akreditacijos   organizacijos   akredituotos   laboratorijos   sertifikatus  iiduotus

5viestuvu gamintojui, tipiniu bandymu protokolu kopij as kiekvienam Sviestuvo tipui.

7,1 ,   reikalavimai   apSvietimo   Sviestuvams   ir   maitinimo   !altiniui:    1)   efelrtyvumas

(iskai6ius visus elektrinius ir optinius nuostolius): 21 30 lm/W (gatves tipo Sviestuvams), 21 10 lm/W
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(parko tipo 5viestuvams),  2) minimalus darbo laikotaxpis: 100 000 val. (L90B 10), 3) 5viesos spalvine
temperattra S3000K, 4) IP66 pagal EN 60598, 5) IKO8 pagal EN 62262 - gatv6s tipo Sviestuvams,

IKO9 - parkinio tipo 5viestuvams, 6) korpuso spalva: parenkama uZsckant, 7) elektrosaugos klase: I

(pi-a) pagal EN 60598, 8) aplinkos temperafua: -30oC - iki 40oC pagal EN 60598, 9) tvirtinimo
vidinis diametras (ant atramos arba gembes): nuo 48 iki 60 mm,  1 0) aptamavimas: maitinimo Saltihio

skyrius atidaromas be irankiu9  1 1 ) koxpusas: pagamintas i5 aliuminio lydinio, padengtas antikorozine

bei UV atsparia danga, be grotelitl, briaunu ir kraStu i5oreje,  12) optikos gaubtas skaidrus,  atspams

UV,   13)  Sviestuvo  LED  moduliu  su  optika  dalis  turf  buti  atskirta  sandaria  flzine  pertvara  nuo

maitinimo?altinio  dalies  (turi  buti  dviejtl  skyriu),   l4)  Sviestuvu  maitinimo  5altinis:  skilfas  LED

Sviestuvams   i5ores   ap5vietimui,   kuriame   turi   bOti:   apsauga   nuo   trumpojo   sujungimo,   perkaitimo,

perkrovos  ir  apkrovos  dingimo;  itampa  230V/50I.Iz;  Sviesos  srauto  kompensavimas  (CLO);  apsaugos
klase ne maZiau IP20, autonominio pritemdymo reZimas (diapazonas  1 00-50% ) DALI  toagal protokola

IEC  62386-102);

7.2.  reikalavimai  atramoms:   1)  pritaikytos  naudoti  Ill-ame  Lietuvos  vejo  apkrovos

rajone (ivertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karSto cinkavimo danga ®agal SFS-

EN  ISO  1461  reikalavimus),  3)  gelZbetoniniai  padai  su  vertikalumq  reguliuojan6iais  varZtais,  4)

gembes montuoj amos uinaunant ant atramos vir5aus.
8.  Gauti gatviu ap5vietimo tinklu savininko sutikima,  leidZianti kabinti ir eksploatuoti

eismo reguliavimo priemones (visu tipu kelio Zenklai ir veidrodZiai), kurie bus sumontuoti ant gatvill

ap5vietimo tinklu.

9.  Darbus  veikian6iuose  gatviu  ap5vietimo  elektros  tinkluose  vykdyti  vadovaujantis

"Elektros  irengimu  eksploatavimo  saugos  taisykliu"  (LR  EM  2010-03-30  isakymas  Nr.   1-100;

isckymo pckeitimas - 2020 m. kovo 2 d. isakymu Nr.  1 -42) VIII skyriaus reikalavimais.
1 0. Projektuojamu 5viestuvu bei atramu dizainq derinti su UAB "Gatviu apSvietimas66,

ju  stiliu  parinkti  vadovaujantis   Klaipedos   senamies6io  ir  miesto   istorines  dalies  dekoratyvinio
ap5vietimo schema (KMSA direktoriaus 201 9-09-05 isakymas Nr. AD1 -1 1 99).

ll.   Parengtq   ir   suderintq  projektq   (PDF   failu,   MS   Word,   AutoCAD   formatais)

skaitmeninej e laikmenoj e pateikti  LrL4B " Gczrvz.z/ czps.vz.e/!.ne¢s ".

12. Projekta rengti pagal prie sqlygu pridedamq atmintin?.
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