



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (0 381) 5 80 35, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774637

Viešojo pirkimo dalyviams

2025-03- Nr. 1- SD-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DALYVIŲ KLAUSIMŲ IR ATSAKYMŲ JIEMS PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija, atliekanti supaprastintą atvirą konkursą dėl „**Maitinimo paskirties pastato rekonstravimo, pakeičiant paskirtį į mokslo paskirties pastatą ir lauko edukacinių erdvių įrengimo visos dienos mokyklai (VDM) J. Biliūno g. 23, Anykščiai, darbu**“ įsigijimo Nr. 1725083, paskelbtą 2025 m. kovo 19 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, gavusi viešojo pirkimo dalyvių klausimus, teikia atsakymus:

1. Klausimas: Ar reikia vertintis TP SK dalį? Veiklų sąrašo formos lentelėje tokių darbų nėra įrašyta.

Teikiame atsakymą: pridedame pakoreguotą Žiniaraštį (veiklų sąrašą) pagal pastabą.

2. Klausimas: Gal galite pateikti aiškesnę/ detalesnę darbų kiekių sąmatą?

Teikiame atsakymą: Pateikta sąmata yra tiksli, parengta pagal projekto sprendinius.

3. Klausimas: TP SA žiniaraštyje nėra demontavimo darbų. Paaiškinkite, prašom.

Teikiame atsakymą: SA dalies demontavimo darbus vertinti rengiant **DARBO PROJEKTĄ**, statybos metu. Teikiant pasiūlymą, teikėjas vertina visus dokumentus, darbai apima statybos montavimą, demontavimo ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijose, brėžiniuose ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus specifikacijose, projektų dalyse, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.

PRIDEDAMA. Atnaujintas **Žiniaraštis (veiklų sąrašas)**, sutarties priedas Nr. 1.

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja,
viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Vilma Vilkickaitė

11.	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS DALIS																	
11.1.	<i>Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema</i>																	
12.	ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS																	
12.1.	<i>Vidaus šilumos tinklo darbai</i>																	
12.2.	<i>Lauko šilumos tinklo darbai</i>																	
13.	IŠPILDOMIEJI DOKUMENTAI, KADASTRINIAI MATAVIMAI																	
BENDRA SUMA su PVM*:																		

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba Nr. 1:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba Nr. 2:

Viešojo pirkimo dalyviai apžiūri objektą vietoje ir įvertina numatytus darbus ir jų pateiktus kiekius.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo dalyvių klausimų ir atsakymų jiems pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-26 Nr. 1-SD-850 (6.37 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešojo pirkimo dalyviams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Vilkickaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-26 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-05 11:47 - 2028-03-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Gruzinskienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-26 13:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-26 13:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 10:05 - 2025-06-15 10:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties priedas Nr. 1 Veiklų sąrašas (2025-03-26).docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-26 nuorašą suformavo Žydrė Zlatkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-