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SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2024.12.10

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(tûkst. EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

615.200 615.2001  Medicinos centro pastatas

615.200 615.200Viso III:

615.200 615.200Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo darbai ir inþ. paslaugos  8.00% 49.216 49.216

Viso IV: 49.216 49.216

Viso II-IV: 615.200 49.216 664.416

VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai 10.00% 66.442 66.442

Viso VI: 66.442 66.442

Viso II-VI: 615.200 115.658 730.858

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova At. Nr. 38256

           PV Zita Gudlevièienë At. Nr. 23290
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PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Þygimantø g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Medicinos centro pastatas

Statiniø grupë

Statinys

2024.12.10

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(tûkst. EUR)

Viso 
  be
PVM

1 224.551 224.551 185.579Statinio konstrukcijos

2 390.649 390.649 322.850Statinio architektûra

615.200 615.200 508.429Ið viso:

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
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         1 Statinio konstrukcijos

SÀMATA

Þiniaraðtis

         1

PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Þygimantø g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Medicinos centro pastatas

Statiniø grupë

Statinys

2024.12.10

Sàm.
eil. D.uþm. Medþiagos Mechanizm. Ið viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbø ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1224551.47  EUR

Darbo

Suma þiniaraðèiui

EURKaina

   1 Pamato ir cokolio dalies ðiltinimas
   1 R62P-0102 m3      65.0DUOBIØ, TRANÐËJØ KASIMAS DALINAI

MECHANIZUOTAI, ATLIEKANT PAMATØ
REMONTO DARBUS , kai gruntas II grupës
K9=1.15

  241.61    875.78  634.17

   2 N15P-1308 100m2       1.42PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIØ
SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angø)
K8=1.09, K9=1.15

  237.05    40.08   1099.0  821.87

   3 R62P-2107 100m2       1.42SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  valymas)     K8=1.09

  427.11    943.17  516.06

   4 N15P-1001 100m2       1.42PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

   45.26     0.05    120.28   74.97

   5 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë      23.57l    70.0     70.0

   6 R62P-0407 100m2       1.17RÛSIO SIENØ IR COKOLIO ÐILTINIMAS ,
naudojant putø polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  150.00 mm     K9=1.15

  231.66     1.83   1060.47  826.98

   7 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis      18.25m3  2052.21   2052.21

   8 R62P-0407 100m2       0.275RÛSIO SIENØ IR COKOLIO
ÐILTINIMAS,naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  30 mm     K9=1.15

   54.45     0.43    225.54  170.66

   9 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis       0.86m3    96.71     96.71

  10 R62P-0404 m2     160.0RITININIØ MEDÞIAGØ
HIDROIZOLIACIJOS ÁRENGIMAS,
ÐILTINANT COKOLIUS IR RÛSIO SIENAS (
tvirtinant drenaþo ritininæ dangà)

  364.24     4.64    637.23  268.35

  11 R62P-0406 m2     147.0TEPTINËS HIDROIZOLIACIJOS
ÁRENGIMAS, ÐILTINANT COKOLIUS IR
RÛSIO SIENAS ( tepant 2 kartus bitumine
emulsija)     K9=1.15

  658.56    975.55  316.99

Skyriuje    1  3630.05   3810.14   715.75   8155.94

   2 Nuogrindos árengimo darbai
   1 R16-36 100m2       0.4ÐALIGATVIØ IÐ BETONO PLYTELIØ

ARDYMAS (iðsaugant)     K9=1.15
    43.43   43.43

   2 N27-32 SKALDOS (þvyro, smëlio ir kt.
pasluoksniø) DANGØ (pasluoksniø)
IÐARDYMAS     k9=1.15

     0.2052100m3    52.93     73.66   20.73

   3 N27P-27-3 100m2       0.85SMËLIO - ÞVYRO MIÐINIO ÐALIGATVIO
PAGRINDO ÁRENGIMAS (sluoksnio storis  39
cm)     K9=1.15

  613.3    66.39    907.68  227.99

   4 N27P-27-2 100m2       0.85DOLOMITO SKALDELËS (þvyro)
ÐALIGATVIO PAGRINDO ÁRENGIMAS
(sluoksnio storis  15 cm)     K9=1.15

   84.67    272.93  188.26

   5 570749 Frakcinis þvyras 16/32      16.05m3   517.93    517.93
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   6 N27P-28-1 100m2       0.85SMËLIO PASLUOKSNIO ÐALIGATVIUI
ÁRENGIMAS ( sluoksnio storis  3 cm)     K9=1.15

   52.85    23.4    150.52   74.27

   7 N27P-29-1 100m2       0.4BETONO PLYTELIØ ÐALIGATVIO DANGOS
ÁRENGIMAS, UÞPILDANT SIÛLES SMËLIU ,
kai plytelës 375x375x70mm (esamos plytelës)
K9=1.15

    0.57    20.43    219.88  198.88

   8 N27P-29-1 100m2       0.45BETONO PLYTELIØ ÐALIGATVIO DANGOS
ÁRENGIMAS, UÞPILDANT SIÛLES SMËLIU,
kai plytelës  375x375x70(80)mm     K9=1.15

  807.49    22.97   1054.2  223.74

   9 N27P-24-1 100m       0.53BETONO BORDIÛRØ ÁRENGIMAS ANT
BETONO PAGRINDO, kai bordiûrai  80x200mm
K9=1.15

  160.35     5.49    553.15  387.31

  10 255-4 Ðaligatviø ir vejø bordiûras JB 100x8x20
cm (pilkas)

     53.0vnt   207.76    207.76

  11 N23-200 m3       0.3PAVIRÐINIO VANDENS SURINKIMO
SISTEMOS BETONINIO PAGRINDO
ÁRENGIMAS     K8=1.14, K9=1.15

   34.62     3.16     49.58   11.8

  12 N23-201 100m       0.065PAVIRÐINIO VANDENS SURINKIMO
KANALØ ANT PARUOÐTO PAGRINDO
ÁRENGIMAS     K9=1.15

   12.79     44.49   31.7

  13 260-311 Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80
mm

     22.0vnt    27.28     27.28

Skyriuje    2  1408.11   2434.94   279.44   4122.49

   3 Langø, durø ir vitrinø keitimas. Þygimantø gatvës fasado (áskaitant cokolá) apdaila
   1 R62P-3407 100m      12.425KEIÈIAMØ LANGØ, DURØ SANDÛRØ

SANDARINIMAS IÐ LAUKO PUSËS
IÐSIPLEÈIANÈIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

  780.66   1152.79  372.13

   2 R62P-3408 100m      11.595LANGØ IR DURØ STAKTØ SANDÛRØ SU
SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINËMIS JUOSTOMIS

  269.35    998.1  728.75

   3 R11-1 m2       6.0FASADØ LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIØ
(ÞEMËS), KAI REMONTUOJAMØ VIETØ
PLOTAS IKI 1 M2     K8=1.15, K9=1.15

   15.6    141.7  126.1

   4 N15P-1308 100m2       0.24PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIØ
SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angø)
K8=1.09, K9=1.15

   40.06     6.77    185.74  138.91

   5 R62P-2107 100m2       0.24SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  valymas)     K8=1.09

   72.19    159.41   87.22

   6 N15P-1001 100m2       0.24PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

    7.65     0.01     20.33   12.67

   7 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë       3.98l    11.82     11.82

   8 N8-1 100m2       0.24VERTIKALI DVIEJØ SLUOKSNIØ TEPTINË
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14, K9=1.15

   81.66    63.08    167.06   22.32

   9 R62P-2409 100m2       0.28SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

   73.12     0.34    246.82  173.36

  10 R62P-2107 100m2       9.55SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  plovimas)     K8=1.09

  638.32   1409.58  771.26

  11 R61P-3208 m2     955.0STAMBIAPLOKÐÈIØ NAMØ IÐORËS SIENØ
SANDÛRØ SIÛLIØ HERMETIZAVIMAS , kai
uþtaisomø sandûrø 10% (m2 sienos ploto)
K9=1.15

  117.43  1135.02   1732.62  480.17
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  12 N15P-1308 100m2       9.55PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIØ
SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos su
angomis)     K8=1.09, K9=1.15

 1594.23   308.85   8458.77 6555.69

  13 N15P-1001 100m2       9.55PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

  304.38     0.33    808.89  504.18

  14 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë     158.53l   470.83    470.83

  15 R11-2 m2      24.0FASADØ LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIØ
(ÞEMËS), KAI REMONTUOJAMØ VIETØ
PLOTAS IKI 5 M2     K8=1.15, K9=1.15

   62.41    475.35  412.94

  16 R62P-2409 100m2       9.55SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

 2493.96    11.63   8418.57 5912.98

  17 R62P-2409 100m2       1.315SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

  343.41     1.6   1159.21  814.2

Skyriuje    3 17112.88   6666.57  2238.14  26017.59

   4 Balkonø tvarkymo darbai
   1 R19-55 vnt      46.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO

VAMZDÞIØ NUËMIMAS (nuvedimo vamzdeliø
demontavimas 15m)

   292.07  292.07

   2 N17-13-1 kompl.      18.0PLASTIKINIO TRAPO, KURIO SKERSMUO
50MM, MONTAVIMAS (Vandens nuvedimo nuo
atvirø balkonø grindø vamzdeliø árengimas, 0,45
m)

   101.76  101.76

   3 1030-127 PVC vamzdþiai su movomis 50x1.8x500,
su gum. tarpin.(vid.nuotek.)

     18.0vnt   101.34    101.34

   4 N26P-1102 100m2       0.11PERDANGØ ÐILTINIMAS IÐ APAÈIOS ,
klijuojant putø polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  100 mm

   21.78     0.17    111.56   89.61

   5 903-10 Polistireninis putplastis EPS 100       1.14m3    69.69     69.69

   6 R62P-2409 100m2       0.11SIENØ (balkonø apaèios), APÐILTINTØ
IZOLIACINËMIS PLOKÐTËMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ,
kai sienos su angomis     K9=1.15

   28.72     0.13     96.96   68.11

   7 R62P-4405 m2      23.0BALKONØ GRINDØ PAKEITIMAS,
ÁRENGIANT HIDROIZOLIACIJÀ     K8=1.03,
K9=1.15

  305.47   1086.07  780.6

   8 572257 Armuojanti medþiaga       0.575kg     0.72      0.72

   9 N11P-0302 100m2       0.23GRINDØ ÐILTINAMØJØ (GARSO)
IZOLIACIJØ ÁRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKÐTES , kai putø polistireno
plokðtës storis  100 mm

  161.4     1.34    215.09   52.35

  10 R62P-2107 100m2       1.8SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  plovimas)     K8=1.09

  120.31    265.68  145.37

  11 R61P-3208 m2       1.8STAMBIAPLOKÐÈIØ NAMØ IÐORËS SIENØ
SANDÛRØ SIÛLIØ HERMETIZAVIMAS , kai
uþtaisomø sandûrø 10% (m2 sienos ploto)
K9=1.15

    0.22     2.14      3.27    0.91

  12 N15P-1001 100m2       1.8PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

   57.37     0.06    152.46   95.03

  13 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë      29.88l    88.74     88.74

  14 R62P-2302 100m2       1.91SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT  2408.18     2.99   3761.2 1350.03
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IZOLIACINES PLOKÐTES,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis
150 mm     K9=1.15

  15 R62P-2302 100m2       1.75SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT
IZOLIACINES PLOKÐTES,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30 mm     K9=1.15

  718.49     2.74   1807.22 1085.99

  16 R62P-2409 100m2       4.35SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

 1135.99     5.3   3834.64 2693.35

  17 R62P-3407 100m       2.05KEIÈIAMØ LANGØ, DURØ SANDÛRØ
SANDARINIMAS IÐ LAUKO PUSËS
IÐSIPLEÈIANÈIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

  128.8    190.2   61.4

  18 R62P-3408 100m       2.05LANGØ IR DURØ STAKTØ SANDÛRØ SU
SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINËMIS JUOSTOMIS

   47.62    176.46  128.84

  19 N9-202 t       0.16APSAUGINIØ APTVËRIMØ MONTAVIMAS     7.78    160.95  153.17

  20 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai     160.0kg   579.2    579.2

  21 N13-177 t       0.16LENGVO TIPO METALINIØ
KONSTRUKCIJØ DAÞYMAS ALIEJINIAIS
DAÞAIS DU KARTUS

    3.9     21.13   17.23

Skyriuje    4  7115.82   5865.41   135.18  13116.41

   5 Stogo ir stogeliø tvarkymo darbai
   1 R8-82 m2      15.0ÐIUKÐLIØ, KERPIØ IR PABARSTØ

NUVALYMAS NUO RITININËS
(RULONINËS) DANGOS, NUKELIANT
ÐIUKÐLES ÞEMYN (M2 NUVALYTO PAV.)
K9=1.15

    0.58      7.77    7.19

   2 R8-83 m2       1.5''PÛSLIØ'' REMONTAS RITININËJE
DANGOJE (IÐPJAUNANT, IÐVALANT,
DÞIOVINANT IR PRIKLIJUOJANT) ÐALTU
BÛDU (M2 UÞLOP.PLOTO)     K9=1.15

    4.03     0.29     10.38    6.06

   3 R62P-5315 100m2       0.15PLOKÐÈIØ STOGØ ÐILTINIMAS
POLISTIRENINIO PUTPLASÈIO
PLOKÐTËMIS (plokðtë 50 mm storio , be
tvirtinimo)     K9=1.15

    0.47     37.49   37.02

   4 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80      0.7725m3    42.2     42.2

   5 R62P-5316 100m2       0.5PLOKÐÈIØ STOGØ, APÐILTINAMØ
POLISTIRENINIU PUTPLASÈIU,
PAPILDOMO VIRÐUTINIO MINERALINËS
VATOS SLUOKSNIO KLOJIMAS , kai plokðtës
storis  30.00 mm

  266.41     2.33    369.37  100.63

   6 N12P-0408 100vnt       2.0PAPILDOMAS ÐILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGËMIS ,
kai pagrindas betonas

   38.0     6.73    183.7  138.97

   7 R62P-5212 100m       0.9PLOKÐÈIØ STOGØ PERIMETRINIO
APVADËLIO (TOLYGIAM PERËJIMUI PRIE
SIENOS, PARAPETO) ÁRENGIMAS , kai
apvadëlis mineralinës vatos

   35.79     0.35    143.96  107.82

   8 R62P-2303 100m2       0.25SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANIÐKAI IZOLIACINES
PLOKÐTES , naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  120.00 mm
K9=1.15

   68.5     3.0    314.69  243.19

   9 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80       3.12m3   170.45    170.45

  10 N10P-0601 Denginiø pakloto árengimas ið statybiniø
medþio droþliø (skiedrø) plokðèiø

      0.25100m2    69.14     9.53    189.49  110.82

  11 505-29 Orientuotø droþliø plokðtës OSB 3,
18mm

     26.25m2   186.64    186.64
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  12 R11-76-1 m2      15.0FASADØ TINKUOTØ LYGIØ PAVIRÐIØ
VALYMAS RANKINIU BÛDU, KAI VALOMO
SLUOSNIO STORIS IKI 2 MM, DIRBANT
ANT PASTOLIØ

    1.3     98.34   97.04

  13 N26P-1102 100m2       0.15PERDANGØ ÐILTINIMAS IÐ APAÈIOS ,
klijuojant putø polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  50.00 mm

   82.84     0.23    198.71  115.64

  14 R62P-2409 100m2       0.15SIENØ (ið apaèios), APÐILTINTØ
IZOLIACINËMIS PLOKÐTËMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ,
kai sienos su angomis     K9=1.15

   39.17     0.18    132.22   92.87

  15 N9P-0107 t       1.415METALINIØ LENKTØ PROFILIØ RËMØ
MONTAVIMAS

  130.37   203.74    802.76  468.65

  16 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai    1415.0kg  5122.3   5122.3

  17 R62P-5314 100m2       0.25PLOKÐÈIØ STOGØ PARAPETØ ÐILTINIMAS
MINERALINËS VATOS PLOKÐTËMIS,
TVIRTINANT PRIE PAGRINDO , kai plokðtës
storis  30.00 mm

  136.13     5.66    373.6  231.81

  18 N9P-0308 Montavimo metaliniø Z profiliø
montavimas

      0.08100m    14.16     0.25     34.12   19.71

  19 R62P-5409 100m2       0.3PLOKÐÈIØ STOGØ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

  629.32     3.55    708.29   75.42

  20 N9P-0108 t       0.007STOGELIØ METALINIØ KARKASØ
MONTAVIMAS     K8=1.05

   21.4     2.41     27.26    3.45

  21 N12P-0713 100m2       0.04PARAPETØ, STOGELIØ DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas  betonas arba mûras

   38.22     2.38     72.9   32.3

  22 R11-111 m2       1.0METALINIO TINKLO JUOSTØ
TVIRTINIMAS PRIE MÛRINIØ IR
BETONINIØ SIENØ

    5.15     13.27    8.12

  23 N12P-0715 Plokðèiø stogø ventiliaciniø kaminëliø
árengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminë     k8=1.07,
k9=1.15

      2.0vnt.    61.96     99.65   37.69

Skyriuje    5  1934.40   7163.48   241.68   9339.56

   6 Kiti darbai
   1 N20P-0806 vnt.       8.0KONDICIONIERIØ IÐORINIØ AGREGATØ

MONTAVIMAS NUO PASTOVØ, KAI
VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2
JUNGTIMIS , iðorinio agregato ðaldymo galia iki
5kW (demontavimas iðsaugant)     K1=0.5,
K2=0.5,  K3=0.0

   129.22  129.22

   2 N20P-0812 kompl.       8.0ATRAMINIØ KONSTRUKCIJØ
KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS,
TVIRTINANT PRIE SIENOS , kai konstrukcijos
masë daugiau 3 kg iki 10 kg

  730.19     2.32    887.37  154.86

   3 N60-17 m      11.5SIÛLIØ SANDARINIMAS ELASTINE
JUOSTELE     K9=1.15

    8.53     34.55   26.02

   4 R23-150 100vnt       0.3212 MM SKERSMENS SKYLIØ GRÆÞIMAS
PERFORATORIUMI MÛRINËSE
KONSTRUKCIJOSE, KAI GRÆÞIMO GYLIS
200 MM     K8=1.17

    0.95     27.79   26.84

   5 N8P-0213 vnt.      32.0PLIENINIØ SMEIGIØ ÁSTATYMAS
KONSTRUKCIJØ TVIRTINIMUI (cheminiø
ankeriø ástatymas)

     7.87    7.87

   6 940-3 Kapsulës su cheminiais uþpildais d12      32.0vnt    42.24     42.24

   7 N21-190 100m       0.2DVIEJØ-TRIJØ GYSLØ LAIDØ TIESIMAS
PARUOÐTUOSE KANALUOSE, SIENOSE IR
PERDENGINIUOSE

   22.51     52.04   29.53
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   8 N20P-0806 vnt.       8.0KONDICIONIERIØ IÐORINIØ AGREGATØ
MONTAVIMAS NUO PASTOVØ, KAI
VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2
JUNGTIMIS , iðorinio agregato ðaldymo galia iki
5kW (esamø)

   12.27    270.7  258.43

   9 N21-523 vnt       2.0TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO
SU LANKELIU MONTAVIMAS
(demontavimas)     K1=0.5,  K2=0.5,  K3=0.0

   43.93     71.94   28.01

  10 N21-523 vnt       2.0TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO
SU LANKELIU MONTAVIMAS (esamo)

   87.87    143.88   56.01

  11 R16-115 100m2       0.95VEJOS MAÞØ PLOTØ ATNAUJINIMAS,
PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO
SLUOKSNIU     K9=1.15

  311.51    635.21  323.7

  12 N15-333-3 100m2      20.55FASADINIØ PASTOLIØ, KURIØ PLOTIS
1,09M IR AUKÐTIS IKI 15M, ÁRENGIMAS IR
IÐARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS
PROJEKCIJOS)

  614.9   4592.93 3978.03

  13 R23-62 t       2.0STATYBINIØ ÐIUKÐLIØ IÐVEÞIMAS 10 KM
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARÈIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BÛDU

   55.64     81.39   25.75

  14 R23-65 t      18.41STATYBINIØ ÐIUKÐLIØ IÐVEÞIMAS 10 KM
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARÈIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUÐAIS

  434.16    455.55   21.39

  15 R23-66 t      20.41TRANSPORTUOJANT STATYBINES
ÐIUKÐLES UÞ KIEKVIENÀ PAPILDOMÀ
KILOMETRÀ PRIDËTI     K4=5.0

   78.86     78.86

Skyriuje    6  5065.66   1742.15   703.73   7511.54

   7 Visø fasadø (iðskyrus Þygimantø g. fasadus) sienø ir cokolio remonto darbai
   1 N15P-1308 100m2       0.04PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ

PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIØ
SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angø)
K8=1.09, K9=1.15

    6.68     1.13     30.96   23.15

   2 R62P-2107 100m2       0.04SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  valymas)     K8=1.09

   12.03     26.57   14.54

   3 N15P-1001 100m2       0.04PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

    1.27      3.38    2.11

   4 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë       0.66l     1.96      1.96

   5 R11-1 m2       2.0FASADØ LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIØ
(ÞEMËS), KAI REMONTUOJAMØ VIETØ
PLOTAS IKI 1 M2     K8=1.15, K9=1.15

    5.2     47.23   42.03

   6 N8-1 100m2       0.04VERTIKALI DVIEJØ SLUOKSNIØ TEPTINË
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14, K9=1.15

   13.61    10.51     27.84    3.72

   7 R62P-0407 100m2       0.07RÛSIO SIENØ IR COKOLIO ÐILTINIMAS ,
naudojant putø polistireno plokðtes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  150.00 mm     K9=1.15

   13.86     0.11     63.45   49.48

   8 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis       1.09m3   122.57    122.57

   9 R62P-0407 100m2       0.02RÛSIO SIENØ IR COKOLIO
ÐILTINIMAS,naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  30 mm     K9=1.15

    3.96     0.03     16.4   12.41

  10 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis       0.06m3     6.75      6.75

  11 R62P-3501 100m2       0.04LANGØ IR DURØ IÐORËS ANGOKRAÐÈIØ
ÐILTINIMAS , kai putø polistireno sluoksnio
storis  30 mm     K9=1.15

   15.15     0.05     52.1   36.9
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  12 R62P-2409 100m2       0.14SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

   36.56     0.17    123.41   86.68

  13 R62P-2107 100m2      12.0SIENØ PAVIRÐIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO
ÁRENGINÁ  (pavirðiaus  plovimas)     K8=1.09

  802.08   1771.2  969.12

  14 R61P-3208 m2    1200.0STAMBIAPLOKÐÈIØ NAMØ IÐORËS SIENØ
SANDÛRØ SIÛLIØ HERMETIZAVIMAS , kai
uþtaisomø sandûrø 10% (m2 sienos ploto)
K9=1.15

  147.55  1426.2   2177.11  603.36

  15 N15P-1308 100m2      12.0PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIØ
SKIEDINIAIS (sluoksnis 15 mm , sienos su
angomis)     K8=1.09, K9=1.15

 2003.22   388.08  10628.82 8237.52

  16 N15P-1001 100m2      12.0PASTATØ IÐORINIØ PAVIRÐIØ
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai ásigerianèiais
gruntais     K9=1.15

  382.46     0.42   1016.41  633.53

  17 554-47 Pelësiø likvidavimo priemonë     199.2l   591.62    591.62

  18 R11-2 m2      38.0FASADØ LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIØ
(ÞEMËS), KAI REMONTUOJAMØ VIETØ
PLOTAS IKI 5 M2     K8=1.15, K9=1.15

   98.82    752.65  653.83

  19 R62P-2202 100m       1.05LAIKANÈIØ KONSTRUKCINIØ METALINIØ
COKOLIO PROFILIØ MONTAVIMAS SIENØ
ÐILTINIMUI

  373.59     4.87    919.6  541.14

  20 R62P-2303 100m2       9.7SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANIÐKAI IZOLIACINES
PLOKÐTES , naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  150.00 mm
K9=1.15

12967.23   116.46  22728.79 9645.1

  21 R62P-2303 100m2       1.1SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANIÐKAI IZOLIACINES
PLOKÐTES,naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  100 mm     K9=1.15

 1080.81    13.21   2148.26 1054.24

  22 R62P-2302 100m2       0.75SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT
IZOLIACINES PLOKÐTES,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30 mm     K9=1.15

  307.92     1.17    774.51  465.42

  23 R62P-3501 100m2       0.35LANGØ IR DURØ IÐORËS ANGOKRAÐÈIØ
ÐILTINIMAS , kai putø polistireno sluoksnio
storis  30 mm     K9=1.15

  132.59     0.43    455.88  322.86

  24 R62P-2409 100m2      12.0SIENØ, APÐILTINTØ IZOLIACINËMIS
PLOKÐTËMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis     K9=1.15

 3133.78    14.62  10578.32 7429.92

  25 R62P-2413 100m2      12.0SIENØ PAVIRÐIØ, APÐILTINTØ
IZOLIACINËMIS PLOKÐTËMIS,
GRUNTAVIMAS PRIEÐ DEKORATYVINÆ
APDAILÀ     K9=1.15

 1209.0     1.04   1843.57  633.53

  26 R62P-2302 100m2       0.275SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT
IZOLIACINES PLOKÐTES , naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm     K9=1.15

  112.91     0.43    284.0  170.66

  27 R62P-2303 100m2       0.225SIENØ ÐILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANIÐKAI IZOLIACINES
PLOKÐTES , naudojant putø polistireno plokðtes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  150.00 mm
K9=1.15

  300.79     2.7    527.22  223.73

Skyriuje    7 31854.98  23069.86  2795.74  57720.58
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Viso þiniaraðtyje   1 68121.90  50752.55  7109.66 125984.11

Papildomø medþiagø vertë   3.00%   1522.58

Papildomø mechanizmø vertë   3.00%   213.29

Sezoniniai darbai  15.00% (56660.63)  8499.09

Specifiniai darbai  17.00%  1877.13

Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(68121.90+8499.09+1877.13  6279.85

Viso: 84777.97  52275.13  7322.95 144376.05

Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(68121.90+8499.09+1877.13+6279.  1517.53

Statinio statybos iðlaidos Viso: 86295.50  52275.13  7322.95 145893.58

Statybvietës iðlaidos   9.00%  13130.42

Ið viso tiesioginës iðlaidos 159024.00

Pridëtinës iðlaidos  20.90%(68121.90+8499.09+1877.13+6279.85  17718.60

Pelnas   5.00%(159024.00+17718.60)   8837.13

Ið viso netiesioginës iðlaidos  26555.73

Bendra vertë be PVM  185579.73

Pridëtinës vertës mokestis  21.00%   38971.74

Bendra vertë su PVM  224551.47

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
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   1 Áëjimø á pastatà tvarkymas
   1 R23-197 m       2.0STATINIO GELÞBETONIO KONSTRUKCIJØ

PJOVIMAS DISKINIU PJÛKLU     K8=1.17
    2.03     10.11    8.08

   2 R14-207 m2       3.8ANKSÈIAU DAÞYTØ METALINIØ
GROTELIØ, APTVARØ IR VAMZDÞIØ ,
KURIØ D<50MM DAÞYMAS DU KARTUS
ALIEJINIAIS DAÞAIS

    2.21     28.64   26.43

   3 R16-136 m3       0.24MONOLITINIØ LAIPTØ REMONTAS
K9=1.15

   28.57    12.98    114.87   73.32

   4 N11P-1609 100m2       0.08GRINDØ DANGØ APSAUGA PADENGIANT
dviejø komponentø impregnantu (juos sumaiðant)

   30.24     1.16     36.35    4.95

   5 R61P-2641 vnt.       2.0SANITARINIØ PRIETAISØ SIFONØ
VALYMAS (angø valymas)

     7.19    7.19

   6 N23P-0708 vnt.       1.0BATØ VALYMO GROTELIØ MONTAVIMAS
, kai grotelës su vonele ir jungtimi prie vamzdyno
K9=1.15

    1.13      8.92    7.79

   7 1045-246 Batø valymosi polimerbet. vonelë su
cink. plieno grotelëmis 400x600

      1.0vnt   110.04    110.04

   8 R61P-2415 vnt.       8.0DURØ ATMUÐØ MONTAVIMAS    27.68     0.65     52.29   23.96

   9 R23-169 100vnt      26.512 MM SKERSMENS SKYLIØ GRÆÞIMAS
PERFORATORIUMI BETONO
KONSTRUKCIJOSE, KAI GRÆÞIMO GYLIS
100 MM     K8=1.17

   81.46   2367.24 2285.78

  10 N8P-0213 vnt.    2650.0PLIENINIØ SMEIGIØ ÁSTATYMAS
KONSTRUKCIJØ TVIRTINIMUI (indikatoriø
montavimas)

   651.37  651.37

  11 NPI Nerûdijanèio plieno indikatoriai    2650.0vnt  3948.5   3948.5

Skyriuje    1  3088.87   4148.37    98.28   7335.52

   2 Langø, durø ir vitrinø keitimas
   1 N2P-0114 vnt.      17.0APSAUGINIØ SUSUKAMØ ÞALIUZIØ

MONTAVIMAS , kai þaliuziø plotas daugiau 2 m2
(demontavimas)     K1=0.5,  K2=0.5,  K3=0.0

    2.47    322.82  320.35

   2 N46-181 100m2       3.54LANGØ ANGØ UÞPILDYMO
IÐARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGËMIS
(PVC langø ir balkono durø blokø demontavimas)

  7707.57 7707.57

   3 N46-181 100m2       0.185LANGØ ANGØ UÞPILDYMO
IÐARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGËMIS
(aliumininio langø blokø demontavimas)

   402.8  402.8

   4 N46-184 100m2       0.03MEDINIØ (plieniniø) DURØ ANGØ
UÞPILDYMO IÐARDYMAS MÛRO SIENOSE,
NUKAPOJANT TINKÀ

    18.05   18.05

   5 N46-144 100m2       0.026ÐVARIØ SKYDINIØ IR LENTINIØ
PERTVARØ IÐARDYMAS (lauko durø
uþdengimø/uþkalimø demontavimas)

    10.28   10.28

   6 R8-52 m     225.00,25-0,4M PLOÈIO SANDRIKØ, PALANGIØ
NUOLAJØ IR ATSKIRØ KARNIZØ DANGOS
NUARDYMAS

   343.4  343.4
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   7 N2P-0103 m2      81.32ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGØ
BLOKØ SU VARSTOMOMIS SÀVAROMIS
MONTAVIMAS MÛRINËSE SIENOSE , kai
langø blokø plotas daugiau 1m2 iki 2 m2

   52.04    70.72   2640.26 2517.5

   8 379 Plastiko langai, varstomi      81.32m2  9480.29   9480.29

   9 N2P-0103 m2      64.75ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGØ
BLOKØ SU VARSTOMOMIS SÀVAROMIS
MONTAVIMAS MÛRINËSE SIENOSE , kai
langø blokø plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2

   31.08    47.9   1691.32 1612.34

  10 379 Plastiko langai, varstomi      64.75m2  7548.56   7548.56

  11 N2P-0103 m2      18.38ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGØ
BLOKØ SU VARSTOMOMIS SÀVAROMIS
MONTAVIMAS MÛRINËSE SIENOSE, kai
langø blokø plotas  daugiau 1m2 iki 2 m2

   11.76    15.99    596.76  569.01

  12 104 Aliuminio langai      18.38m2  5299.87   5299.87

  13 N2P-0103 m2       1.44ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGØ
BLOKØ SU VARSTOMOMIS SÀVAROMIS
MONTAVIMAS MÛRINËSE SIENOSE, kai
langø blokø plotas  daugiau 1m2 iki 2 m2

    0.92     1.26     46.76   44.58

  14 379 Plastiko langai, varstomi       1.44m2   167.88    167.88

  15 F10-4-5 m2      46.57PLASTIKINËS BALKONO IR VIDAUS
DURYS (M2 BLOKO)

 6740.09   8369.85 1629.76

  16 N2P-0101 m2      37.29MEDINIØ (DAÞYTØ IR ÁSTIKLINTØ)
LANGØ BLOKØ MONTAVIMAS MÛRINËSE
SIENOSE , kai langø blokø plotas daugiau 1m2 iki
2 m2

 4371.14    32.42   5608.18 1204.62

  17 N2P-0101 m2     122.27MEDINIØ (DAÞYTØ IR ÁSTIKLINTØ)
LANGØ BLOKØ MONTAVIMAS MÛRINËSE
SIENOSE , kai langø blokø plotas daugiau 2 m2
iki 3 m2

14312.93    90.45  17530.31 3126.93

  18 371 Langai ið klijuotosios medienos, varstomi      99.29m2 21793.16  21793.16

  19 371-3 Langai ið klijuotosios medienos
U>1W/(m2 K), dviejø daliø, su viena
varstoma

     60.27m2 12997.83  12997.83

  20 N12-144-7 m     222.0PALANGIØ NUOLAJØ TVIRTINIMAS   814.74   1382.48  567.74

  21 N2P-0301 m2       2.55PLIENINIØ DURØ BLOKØ MONTAVIMAS
MÛRINËSE SIENOSE ( iðorës durø blokø plotas
daugiau 2m2 iki 3 m2)

    9.25     4.57     79.03   65.21

  22 N2P-0301 m2       3.01PLIENINIØ DURØ BLOKØ MONTAVIMAS
MÛRINËSE SIENOSE ( iðorës durø blokø plotas
daugiau 3m2)

    8.74     3.8     82.23   69.69

  23 408 Sustiprintos áëjimo durys       2.0vnt  1077.76   1077.76

Skyriuje    2 20209.83  84718.04   269.58 105197.45

   3 Þygimantø gatvës fasado (áskaitant cokolá) apdaila
   1 N46-154 100m2       0.07PAPRASTØ IR VIDUTINIO SUDËTINGUMO

SKARDOS STOGØ IÐARDYMAS
     7.93    7.93

   2 R23-9 vnt       1.0VËLIAVØ LAIKIKLIØ PRITVIRTINIMAS
PRIE MÛRINIØ ARBA BETONINIØ
PAVIRÐIØ (demontavimas)     K1=0.5,  K2=0.5,
K3=0.0

     5.53    5.53

   3 R23-7 vnt       1.0NUMERIØ ÞENKLØ PRITVIRTINIMAS PRIE
MÛRINIØ ARBA BETONINIØ PAVIRÐIØ
(demontavimas)     K1=0.5,  K2=0.5,  K3=0.0

     2.21    2.21

   4 R62P-2414 100m2       0.28SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai
sienos be angø) (termoizoliacinis tinkas)
K9=1.15

  552.94     2.61   1177.65  622.1

   5 R62P-2414 100m2       9.55SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai
sienos su angomis) (termoizoliacinis tinkas)
K9=1.15

18859.19    89.18  41220.8822272.51
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   6 R62P-2414 100m2       1.315SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai
sienos be angø) (termoizoliacinis tinkas)
K9=1.15

 2596.84    12.28   5530.79 2921.67

   7 R23-9 vnt       1.0VËLIAVØ LAIKIKLIØ PRITVIRTINIMAS
PRIE MÛRINIØ ARBA BETONINIØ
PAVIRÐIØ

   15.26     26.32   11.06

   8 R23-7 vnt       1.0NUMERIØ ÞENKLØ PRITVIRTINIMAS PRIE
MÛRINIØ ARBA BETONINIØ PAVIRÐIØ

   15.02     19.44    4.42

   9 N12P-0713 100m2       0.08PARAPETØ, STOGELIØ (karnizø) DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba mûras

   76.46     4.76    145.83   64.61

  10 N12P-0713 100m2       0.97PARAPETØ, STOGELIØ (fasado pavirðiø)
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
mûras

  927.01    57.71   1768.09  783.37

  11 N12P-0713 100m2       0.19PARAPETØ, STOGELIØ (fasado pavirðiø)
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
mûras

  181.58    11.3    346.32  153.44

Skyriuje    3 26848.85  23224.30   177.84  50250.99

   4 Balkonø tvarkymo darbai
   1 N12P-0713 100m2       0.43PARAPETØ, STOGELIØ DENGIMAS

SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas  betonas arba mûras
(apskardinimø demontavimas)     K1=0.5,
K2=0.5,  K3=0.0

   12.79    186.42  173.63

   2 R62P-2414 100m2       0.11SIENØ (balkonø apaèios) TINKAVIMAS
DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis)
K9=1.15

   21.72     0.11     87.1   65.27

   3 N11P-0501 m2      23.0KERAMINIØ PLYTELIØ GRINDØ DANGOS
ÁRENGIMAS ANT IÐLYGINTO PAGRINDO,
KAI SIÛLËS IKI 8MM PLOÈIO , plytelës plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2

  361.77     2.0    921.01  557.24

   4 N11P-0501 m2       3.0KERAMINIØ PLYTELIØ GRINDØ DANGOS
ÁRENGIMAS ANT IÐLYGINTO PAGRINDO,
KAI SIÛLËS IKI 8MM PLOÈIO , aptaisant
laiptus (slenksèius)

   47.96     0.21    161.23  113.06

   5 R62P-2414 100m2       4.35SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis)     K9=1.15

  859.03     4.29   3444.61 2581.29

   6 R61P-3303 m2     143.73BALKONØ ÁSTIKLINIMAS LANGØ BLOKAIS
(M2 BLOKO)

17603.59     8.34  20784.68 3172.75

   7 N10-223 m      29.0PLASTIKINIØ PALANGIØ LENTØ
ÁSTATYMAS

  237.51    587.46  349.95

   8 N10-223 m      75.0PLASTIKINIØ PALANGIØ LENTØ
ÁSTATYMAS

  614.25   1519.29  905.04

   9 N12-144-7 m      51.0PALANGIØ NUOLAJØ TVIRTINIMAS   187.17    317.6  130.43

Skyriuje    4  8048.66  19933.00    27.74  28009.40

   5 Stogeliø tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas
   1 R62P-2414 100m2       0.15SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS

TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis)     K9=1.15

   29.62     0.15    118.78   89.01

   2 N12P-0713 100m2       0.04PARAPETØ, STOGELIØ DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas  betonas arba mûras

   38.22     2.38     72.9   32.3

   3 R62P-5107 m     240.0ÐLAITINIØ STOGØ LIETAUS NUVEDIMO
SISTEMOS ARDYMAS ( lietvamzdþiai nuo

   262.56  262.56
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kopëèiø arba pastoliø)

   4 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdþiø
montavimas, dirbant nuo kopëèiø arba
kilnojamø pastoliø

    305.0m  2373.7    17.69   3910.35 1518.96

   5 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamø
latakø montavimas, dirbant nuo kopëèiø
arba kilnojamø pastoliø

      6.0m    37.3     0.35     63.49   25.84

   6 R62P-5510 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdþiø
montavimas, dirbant nuo kopëèiø arba
kilnojamø pastoliø

      4.0m    32.72     0.23     52.87   19.92

Skyriuje    5  1948.59   2511.56    20.80   4480.95

   6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpø remonto darbai
   1 R11-106 m2     395.0VIDAUS ANGOKRAÐÈIØ TINKO

REMONTAS CEMENTO-KALKIØ SKIEDINIU
K8=1.15

 2575.04  17269.0414694.0

   2 N15P-0104 100m2       3.95SIENØ VIDINIØ PAVIRÐIØ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

  216.81    12.37   1568.99 1339.81

   3 N15P-0104 100m2       3.95SIENØ VIDINIØ PAVIRÐIØ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

  205.62    10.77    992.63  776.24

   4 N15P-0701 100m2       3.95SIENØ VIDINIØ PAVIRÐIØ DAÞYMAS
EMULSINIAIS DAÞAIS vienu sluoksniu voleliu

  123.79     0.34    445.74  321.61

   5 N15P-0701 100m2       3.95SIENØ VIDINIØ PAVIRÐIØ DAÞYMAS
EMULSINIAIS DAÞAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

  112.54     0.34    401.78  288.9

   6 R7-58 vnt     176.0GELÞBETONIO ARBA MOZAIKINIØ
PALANGËS PLOKÐÈIØ REMONTAS
VIETOJE

   14.14   2609.79 2595.65

   7 N46-126 m3       1.2SKYLIØ UÞTAISYMAS BETONINËSE
SIENOSE IR PERTVAROSE,KAI SKYLËS
PLOTAS IKI 0.05 M2 (Palangiø tarpø
sutvarkymas su siena nesitraukianèiu betono
skiediniu )

  260.81    23.58   2454.76 2170.37

   8 R14-40 m2     113.0ANKSÈIAU DAÞYTØ LANGØ (palangiø)
GERAS ALIEJINIS DAÞYMAS, NUVALANT
55% SENØ DAÞØ

  114.9   2273.92 2159.02

   9 N60-16 m     202.0HORIZONTALIØ IR VERTIKALIØ
BRIAUNØ APTAISYMAS APSAUGINIAIS
KAMPINIAIS PROFILIAIS     K9=1.15

  441.09    925.08  483.99

Skyriuje    6 24829.59   4064.74    47.40  28941.73

   7 Kiti darbai
   1 N50-340 vnt.       2.0LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS,

TVIRTINANT PRIE SIENOS (demontavimas
iðsaugant)     K1=0.5,  K2=0.5,  K3=0.0

    0.15     25.72   25.57

   2 N50-340 vnt.       2.0LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS,
TVIRTINANT PRIE SIENOS

    1.28     0.29     52.72   51.15

   3 N50-315 vnt.       6.0PRIEÐGAISRINËS IR APSAUGINËS
SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS,
TVIRTINANT MEDSRAIGÈIAIS
(demontavimas iðsaungant)     K1=0.5,  K2=0.5,
K3=0.0

    0.21     16.77   16.56

   4 N50-315 vnt.       6.0PRIEÐGAISRINËS IR APSAUGINËS
SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS,
TVIRTINANT MEDSRAIGÈIAIS

    1.92     0.42     35.45   33.11

   5 R21-29 100vnt       0.02ÐVIESTUVØ, KABINAMØ ANT
KRONÐTEINØ, DEMONTAVIMAS

     8.49    8.49

   6 N21P-0702 vnt.       2.0LAUKO ÐVIESTUVØ, TVIRTINAMØ PRIE     0.12     15.46   15.34
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SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopëèiø

   7 N20-506 vnt       6.0ÁVAIRIØ TIPØ PLIENINIØ ÐTAMPUOTØ
ÞALIUZI GROTELIØ, KURIØ PLOTAS IKI
0,25M2 ÐVIESOJE, MONTAVIMAS     K8=1.02

    1.37     72.79   71.42

   8 LA Lietvamzdþiø apsaugos 1,5m       6.0vnt  1050.0   1050.0

   9 N16-114-3 vnt       4.0KOLEKTORIAUS SPINTOS TVIRTINIMAS
PARUOÐTOJE NIÐOJE (apsauginës dëþës
montavimas)

    2.56     0.46     56.86   53.84

  10 KUD Kondicionieriaus uþdengimo dëþë       4.0vnt   922.32    922.32

Skyriuje    7   275.48   1979.45     1.65   2256.58

   8 Visø fasadø (iðskyrus Þygimantø g. fasadus) sienø ir cokolio remonto darbai
   1 R62P-2414 100m2       0.14SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS

TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos be angø) (hidrofilinis tinkas)     K9=1.15

   27.65     0.14     95.41   67.62

   2 R62P-2414 100m2      12.0SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas)     K9=1.15

 2369.74    11.83   9502.37 7120.8

   3 R62P-2414 100m2       0.5SIENØ TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas)     K9=1.15

   98.74     0.49    395.93  296.7

   4 N12P-0713 100m2       0.45PARAPETØ, STOGELIØ (karnizø) DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba mûras

  430.06    26.77    820.25  363.42

   5 N12P-0713 100m2       0.2PARAPETØ, STOGELIØ (fasado pavirðiø)
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
mûras

  191.14    11.9    364.56  161.52

   6 N12P-0713 100m2       0.46PARAPETØ, STOGELIØ (fasado pavirðiø)
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
mûras

  439.62    27.37    838.49  371.5

   8381.56     3556.95      78.50Skyriuje    8      12017.01

Viso þiniaraðtyje   2   93631.43   144136.41     721.79     238489.63

    4324.09Papildomø medþiagø vertë   3.00%
     21.65Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

   5490.31Sezoniniai darbai  15.00% (36602.07)
   2595.48Specifiniai darbai  17.00%
   8137.38Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(93631.43+5490.31+2595.48
 109854.60   148460.50     743.44Viso:     259058.54

   1966.40Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.
 111821.00   148460.50     743.44Statinio statybos iðlaidos Viso:     261024.94

     23492.24Statybvietës iðlaidos   9.00%
Ið viso tiesioginës iðlaidos     284517.18

     22959.61Pridëtinës iðlaidos  20.90%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.38
     15373.84Pelnas   5.00%(284517.18+22959.61)

Ið viso netiesioginës iðlaidos      38333.45

    322850.63Bendra vertë be PVM
     67798.63Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

    390649.26Bendra vertë su PVM

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
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PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Þygimantø g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Medicinos centro pastatas

Statiniø grupë

Statinys

kodas KiekisKaina

2024.12.10 Lapas 1

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso
EUREUR

   1 Pamato ir cokolio dalies ðiltinimas

220706    192.0      0.19 36.48Smeigës izoliacijos tvirtinimui vnt

220729    176.0      1.86 327.36Drenaþo ritininë danga m2

230404    650.25      0.44 286.11Sausi klijø miðiniai kg

230985     23.572      1.92 45.26Giliai ásigeriantis gruntas l

570844      8.0      0.05 0.4Lipnûs izoliaciniai tarpikliai m

570885      4.26Vanduo m3

572246    294.0      2.24 658.56Bitumo emulsija kg

600188      2.6554     89.27 237.05Cemento kalkiø skiedinys m3

554-47     23.57      2.97 70.0Pelësiø likvidavimo priemonë l

903-32     19.11    112.45 2148.92Ekstrudinis polistireninis putplastis m3

3810.14Skyriuje    1:

   2 Nuogrindos árengimo darbai

260903      6.5Pavirðinio vandens surinkimo latakai (komplekte) m

261064     45.0     17.93 806.85Ðaligatviø plytelës m2

534013      0.0006    268.22 0.16Apipjauta mediena (spygliuoèiø, 1-3 rûð.) m3

570749     16.05     32.27 517.93Frakcinis þvyras 16/32 m3

570751      2.86875     18.84 54.05Smëlis statybos darbams m3

570885      3.23Vanduo m3

571584     41.106     14.92 613.3Gamtinis smëlio-þvyro miðinys m3

572270      0.106     40.79 4.32Þvyro skaldelë m3

600004      0.0106     80.33 0.85Cementinis skiedinys m3

600043      1.378    112.61 155.18Betono miðiniai m3

600045      0.13     98.4 12.79Betono miðiniai C8/10 m3

600185      0.306    112.61 34.46Keliø betonas m3

260-311     22.0      1.24 27.28Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm vnt

255-4     53.0      3.92 207.76Ðaligatviø ir vejø bordiûras JB 100x8x20 cm (pilkas) vnt

2434.93Skyriuje    2:

   3 Langø, durø ir vitrinø keitimas. Þygimantø gatvës fasado (áskaitant

20031      0.0192    694.45 13.33Naftos bitumas (skystas) t

220759   1279.775      0.61 780.66Iðsipleèiantys sandarinimo tarpikliai m

230097      2.865      5.84 16.73Perchlorviniliniai daþai (fasadiniai) kg

230432     15.28      6.59 100.7Hermetikas l

230985    162.514      1.92 312.03Giliai ásigeriantis gruntas l

570281      0.0984    694.45 68.33Bitumo mastika t

570885     10.27Vanduo m3

572157      3.90075    419.28 1635.51Tinko skiedinys (sausi miðiniai) t

572159   1225.95      1.04 1274.99Sintetinis tinklelis m2

572234   1171.095      0.23 269.35Hidroizoliacinë lipni juosta m

573081      0.105    197.81 20.77Cementas t

600019      0.66     86.73 57.24Kalkinis skiedinys m3

600188     18.3073     89.27 1634.29Cemento kalkiø skiedinys m3

554-47    162.51      2.97 482.65Pelësiø likvidavimo priemonë l



kodas KiekisKaina
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Pavadinimas VertëMatavimo
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EUREUR

6666.58Skyriuje    3:

   4 Balkonø tvarkymo darbai

20040      0.0448      3.44 0.15Propano-butano miðinys m3

120051      2.64      2.69 7.1Tvirtinimo varþtai (ávairûs) kg

210004      0.2192      2.4 0.53Dujinis deguonis (techninis) m3

220098     37.625     68.13 2563.39Putø polistireno grindø izoliavimo plokðtë m3

220759    211.15      0.61 128.8Iðsipleèiantys sandarinimo tarpikliai m

230097      0.0054      5.84 0.03Perchlorviniliniai daþai (fasadiniai) kg

230105      1.296      2.14 2.77Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë) kg

230114      0.384      2.93 1.13Pokostas oksolis kg

230404   1696.5      0.44 746.46Sausi klijø miðiniai kg

230432      0.0288      6.59 0.19Hermetikas l

230454      4.6      1.55 7.13Gruntas-klijai (lateksas) kg

230456      0.18Montaþinë pasta kg

230985     29.88      1.92 57.37Giliai ásigeriantis gruntas l

260977     18.0Plastikinis trapas 50mm kompl.

570885      1.8Vanduo m3

572157      1.561    419.28 654.5Tinko skiedinys (sausi miðiniai) t

572159    490.6      1.04 510.22Sintetinis tinklelis m2

572234    207.05      0.23 47.62Hidroizoliacinë lipni juosta m

572246     46.0      2.24 103.04Bitumo emulsija kg

572257      0.575      1.26 0.72Armuojanti medþiaga kg

572259     57.5      1.55 89.13Mineralinë hidroizoliacija kg

573081      0.023    197.81 4.55Cementas t

600004      1.265     80.33 101.62Cementinis skiedinys m3

1030-127     18.0      5.63 101.34PVC vamzdþiai su movomis 50x1.8x500, su gum.
tarpin.(vid.nuotek.)

vnt

554-47     29.88      2.97 88.74Pelësiø likvidavimo priemonë l

73    160.0      3.62 579.2Cinkuoti metaliniai gaminiai kg

903-10      1.14     61.13 69.69Polistireninis putplastis EPS 100 m3

5865.42Skyriuje    4:

   5 Stogo ir stogeliø tvarkymo darbai

20095     12.6      1.81 22.81Propano-butano miðinys kg

90087      4.48      7.59 34.0Lygi skarda m2

90285      8.08      1.53 12.36Z montavimo profiliai m

120036      0.035      1.62 0.06Tinkavimo vinys kg

120038      0.0476      3.05 0.15Suvirinimo elektrodai kg

120042      1.1      4.33 4.76Plieninis tinklas (austas) m2

120051     12.183      2.69 32.77Tvirtinimo varþtai (ávairûs) kg

120063      0.625      2.69 1.68Medsraigèiai (ávairûs) kg

120314     26.4      0.16 4.22Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

120323     20.0      0.09 1.8Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt

220098      0.78     68.13 53.14Putø polistireno grindø izoliavimo plokðtë m3

220706    450.0      0.19 85.5Smeigës izoliacijos tvirtinimui vnt

220719      2.0     12.66 25.32Plastmasinis ventiliacijos kaminëlis vnt

230404    180.0      0.44 79.2Sausi klijø miðiniai kg

250141      0.28      2.79 0.78Sandarinanti mastika kg

520003      0.007   2999.78 21.0Plieninës statybinës konstrukcijos t

520349     32.615      3.0 97.85Pagalbinës plieninës montaþinës konstrukcijos kg

550005     26.25      2.57 67.46Medþio droþliø plokðtës m2

570131      0.0013    251.05 0.33Gipsas t

570281      0.0104    694.45 7.22Bitumo mastika t

570843     90.9      0.38 34.54Mineralinës vatos izoliaciniai tarpikliai m

572157      0.0525    419.28 22.01Tinko skiedinys (sausi miðiniai) t

572159     16.5      1.04 17.16Sintetinis tinklelis m2

572173     72.4      8.79 636.4Prilydoma bituminë stogo danga m2

572175      0.003    694.45 2.08Bitumo mastika (ðalta) t

572188      0.7875    136.67 107.63Sutapdintø stogø mineralinës vatos plokðtës m3



kodas KiekisKaina

2024.12.10 Lapas 3

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

PP240328 1Statiniø grupë Statinys

EUREUR

572189      1.575    169.15 266.41Plonos sutapdintø stogø mineralinës vatos plokðtës m3

600019      0.015     86.73 1.3Kalkinis skiedinys m3

810080      1.575      1.24 1.95Lopymo audinys m2

505-29     26.25      7.11 186.64Orientuotø droþliø plokðtës OSB 3, 18mm m2

73   1415.0      3.62 5122.3Cinkuoti metaliniai gaminiai kg

903-9      3.8925     54.63 212.65Polistireninis putplastis EPS 80 m3

7163.48Skyriuje    5:

   6 Kiti darbai

120010      0.0005   1177.68 0.59Plieninë viela (ðviesi, riðamoji) t

120049      4.56      2.69 12.27Varþtai su verþlëmis (ávairûs) kg

120314     64.0      0.16 10.24Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

220471      0.166      1.75 0.29Polivinilo chloridinis vamzdelis kg

220696      0.006PCHV izoliacinë juosta kg

260297     20.6      1.05 21.63Laidai m

260663      2.0Skersinis su lankeliu kompl.

260793      0.24   2999.78 719.95Atraminës konstrukcijos t

260833     11.845      0.72 8.53Sandarinimo juostelë m

261052      8.0Oro kondic. iðorinis agregatas vnt

520387     13.7685     44.66 614.9Fasadiniai pastoliai b=1.09m m2

573019      9.5     31.68 300.96Augalinis gruntas m3

970004      1.9      5.55 10.55Þoliø sëklos (daugiametës) kg

940-3     32.0      1.32 42.24Kapsulës su cheminiais uþpildais d12 vnt

1742.15Skyriuje    6:

   7 Visø fasadø (iðskyrus Þygimantø g. fasadus) sienø ir cokolio remonto

20031      0.0032    694.45 2.22Naftos bitumas (skystas) t

90282    106.05      2.97 314.97Cokolio profiliai (sijos) m

120314    346.5      0.16 55.44Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

220035      1.287     68.13 87.68Putø polistireno plokðtës m3

220098    169.468     68.13 11545.85Putø polistireno grindø izoliavimo plokðtë m3

220706   4410.0      0.19 837.9Smeigës izoliacijos tvirtinimui vnt

230097      3.6      5.84 21.02Perchlorviniliniai daþai (fasadiniai) kg

230404   5599.5      0.44 2463.78Sausi klijø miðiniai kg

230432     19.2      6.59 126.53Hermetikas l

230435    300.0      4.03 1209.0Gruntas (gruntuotë) kg

230985    199.864      1.92 383.74Giliai ásigeriantis gruntas l

570281      0.0164    694.45 11.39Bitumo mastika t

570842    106.05      0.03 3.18Hidroizoliacinai tarpikliai m

570885     12.12Vanduo m3

572157      4.249    419.28 1781.52Tinko skiedinys (sausi miðiniai) t

572159   1335.4      1.04 1388.82Sintetinis tinklelis m2

573081      0.14    197.81 27.69Cementas t

600019      0.88     86.73 76.32Kalkinis skiedinys m3

600188     22.5148     89.27 2009.9Cemento kalkiø skiedinys m3

554-47    199.86      2.97 593.58Pelësiø likvidavimo priemonë l

903-32      1.15    112.45 129.32Ekstrudinis polistireninis putplastis m3

23069.85Skyriuje    7:

50752.55þiniaraðtyje   1:

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
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PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Þygimantø g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Medicinos centro pastatas

Statiniø grupë

Statinys

kodas KiekisKaina

2024.12.10 Lapas 1

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso
EUREUR

   1 Áëjimø á pastatà tvarkymas

120030      0.0912      1.79 0.16Statybinës vinys kg

120314      8.0      0.16 1.28Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

230102      0.0665      6.6 0.44Tirðtai trinti daþai (paruoðti naudojimui) kg

230108      0.361      2.79 1.01Aliejiniai daþai (paruoðti naudojimui) kg

230114      0.2584      2.93 0.76Pokostas oksolis kg

240108      1.12     27.0 30.24Koropox dviejø komponentø impregnantas kg

260907      1.0Batø valymo grotelës su vonele (komplekte) vnt

534017      0.00312    268.22 0.84Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rûð.) m3

572440      8.0      3.3 26.4Durø atmuða vnt

600043      0.2548    112.61 28.69Betono miðiniai m3

810042      0.0038Skudurai kg

1045-246      1.0    110.04 110.04Batø valymosi polimerbet. vonelë su cink. plieno grotelëmis
400x600

vnt

NPI   2650.0      1.49 3948.5Nerûdijanèio plieno indikatoriai vnt

4148.36Skyriuje    1:

   2 Langø, durø ir vitrinø keitimas

120221     19.23      0.66 12.69Inkariniai varþtai vnt

120314   1114.78      0.16 178.36Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

250349      0.8039      6.59 5.3Montavimo putos l

260954    222.0      3.67 814.74Nuolajos (lauko palangës) m

530056    159.56    116.58 18601.5Langø blokai m2

104     18.38    288.35 5299.87Aliuminio langai m2

371     99.29    219.49 21793.16Langai ið klijuotosios medienos, varstomi m2

371-3     60.27    215.66 12997.83Langai ið klijuotosios medienos U>1W/(m2 K), dviejø daliø, su
viena varstoma

m2

376     46.57    143.1 6664.17Plastikinës balkono durys m2

379    147.51    116.58 17196.72Plastiko langai, varstomi m2

408      2.0    538.88 1077.76Sustiprintos áëjimo durys vnt

825      7.9169      6.59 52.17Hermetikai sandarinimui l

965-28    139.71      0.17 23.75Smeigë Ejot H3 175 mm (smeigë su plastikine ákalama vinimi) vnt

84718.02Skyriuje    2:

   3 Þygimantø gatvës fasado (áskaitant cokolá) apdaila

90087    138.88      7.59 1054.1Lygi skarda m2

120063      0.1046      2.69 0.28Medsraigèiai (ávairûs) kg

120314    818.4      0.16 130.94Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

260564      1.0     15.0 15.0Vëliavø laikikliai vnt

490579      1.0     15.0 15.0Durø numeravimo þenklai vnt

572160     31.206    705.28 22008.97Dekoratyvinis tinko skiedinys t

23224.29Skyriuje    3:

   4 Balkonø tvarkymo darbai

120314    287.46      0.16 45.99Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

230405     23.4      1.36 31.82Glaistas plyteliø tarpams uþtaisyti kg



kodas KiekisKaina

2024.12.10 Lapas 2

Pavadinimas VertëMatavimo
vienetas

Resurso

PP240328 1Statiniø grupë Statinys

EUREUR

230408      1.56      4.03 6.29Emulsija gruntavimui kg

230977    117.0      0.29 33.93Sausi klijø miðiniai (plytelëms) kg

250349     14.373      6.59 94.72Montavimo putos l

260954    243.5982      3.67 894.01Nuolajos (lauko palangës) m

530056    143.73    116.58 16756.04Langø blokai m2

570152     26.32     12.83 337.69Keraminës grindø plytelës m2

572160      1.2488    705.28 880.75Dekoratyvinis tinko skiedinys t

572198    104.0      8.19 851.76Plastikinës palangës m

19933.0Skyriuje    4:

   5 Stogeliø tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas

90087      4.48      7.59 34.0Lygi skarda m2

120314     26.4      0.16 4.22Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

261580    309.0      6.98 2156.82Lietvamzdþiai (komplekte su fasoninëmis dalimis) m

261581      6.0      5.15 30.9Latakai (komplekte su fasoninëmis dalimis) m

261582    160.0      1.6 256.0Latakø, lietvamzdþiø laikikliai vnt

572160      0.042    705.28 29.62Dekoratyvinis tinko skiedinys t

2511.56Skyriuje    5:

   6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpø remonto darbai

120030      7.08      1.79 12.67Statybinës vinys kg

120036      5.293      1.62 8.57Tinkavimo vinys kg

230102      0.1582      6.6 1.04Tirðtai trinti daþai (paruoðti naudojimui) kg

230108     20.227      2.79 56.43Aliejiniai daþai (paruoðti naudojimui) kg

230114     11.3      2.93 33.11Pokostas oksolis kg

230179      0.01808   1082.46 19.57Klijinis-aliejinis glaistas t

231000    809.75      0.49 396.78Polimerinis glaistas kg

231005     91.245      2.59 236.32Emulsiniai daþai vidaus darbams l

260832    208.06      2.12 441.09Armavimo tinklelio kampiniai profiliai m

390019      7.958      3.82 30.4Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu) m2

534026      0.252    268.22 67.59Apipjauti taðeliai ir taðai 50-60mm st. (3 rûð.) m3

534039      2.5675     18.78 48.22Tinkavimo skala t.vnt

534120      0.216    185.22 40.01Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 rûðis m3

570131      4.108    251.05 1031.31Gipsas t

573081      1.975    197.81 390.67Cementas t

600008      0.176     80.33 14.14Cementinis skiedinys S5 m3

600019     12.64     86.73 1096.27Kalkinis skiedinys m3

600043      1.248    112.61 140.54Betono miðiniai m3

810042      0.3955Skudurai kg

4064.73Skyriuje    6:

   7 Kiti darbai

120038      0.24      3.05 0.73Suvirinimo elektrodai kg

120314     36.0      0.16 5.76Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

260186      6.0Judanèios arba nejudanèios þaliuzi grotelës vnt

261078      2.0Jungtis vnt

261095      2.0Lauko videokamera vnt

534005      0.0024    268.22 0.64Taðeliai 70mm st. (paprasti, 3 rûð.) m3

KUD      4.0    230.58 922.32Kondicionieriaus uþdengimo dëþë vnt

LA      6.0    175.0 1050.0Lietvamzdþiø apsaugos 1,5m vnt

1979.45Skyriuje    7:

   8 Visø fasadø (iðskyrus Þygimantø g. fasadus) sienø ir cokolio remonto

90087    124.32      7.59 943.59Lygi skarda m2

120314    732.6      0.16 117.22Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais vnt

572160      3.5392    705.28 2496.13Dekoratyvinis tinko skiedinys t
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PP240328 1Statiniø grupë Statinys

EUREUR

3556.94Skyriuje    8:

144136.35þiniaraðtyje   2:

Skaièiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256


