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SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2024 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé PP240328 Medicinos centro (2D5Sp) pastato Zygimantq g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
2024.12.10 Lapas 1
Kaina, (tukst. EUR)
P . . IS viso
ISlaidy apraSymas ﬁ:(?gggisl:(; . Kitos (su PVM)
Irenginiai islaidos
darbai
II1. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Medicinos centro pastatas 615.200 615.200
Viso I1I: 615.200 615.200
Viso II-111: 615.200 615.200
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inz. paslaugos 8.00% 49.216 49.216
Viso IV: 49.216 49.216
Viso II-1V: 615.200 49.216 664.416
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 66.442 66.442
Viso VI: 66.442 66.442
Viso II-VI: 615.200 115.658 730.858

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova At. Nr.

38256

PV Zita Gudlevi€iené At. Nr. 23290 (




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statiniuy grupé PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Zygimantq g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Medicinos centro pastatas
2024.12.10 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {tﬁkst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statinio konstrukcijos 224.551 224.551 185.579
2 Statinio architektiira 390.649 390.649 322.850
615.200 615.200 508.429

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

/¢

o
L



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Zygimantu g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Medicinos centro pastatas
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2024.12.10 Suma Ziniara$¢iui 224551.47 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Pamato ir cokolio dalies Siltinimas
1 R62P-0102 DUOBIUY, TRANSEJU KASIMAS DALINAI m3 65.0 634.17 241.61 875.78
MECHANIZUOTAI, ATLIEKANT PAMATU
REMONTO DARBUS, kai gruntas II grupés
K9=1.15
2 N15P-1308 PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2 1.42 821.87 237.05 40.08 1099.0
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIU
SKIEDINIALIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angy)
K8=1.09, K9=1.15
3 R62P-2107 SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU, 100m2 1.42 516.06 427 .11 943.17
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (paviriaus valymas) K8=1.09
4 N15P-1001 PASTATU ISORINIU PAVIRSIY 100m2 1.42 74.97 45.26 0.05 120.28
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai isigerianciais
gruntais K9=1.15
5 55447 Pelésiy likvidavimo priemoné 1 23.57 70.0 70.0
6 R62P-0407 RUSIO SIENUY IR COKOLIO SILTINIMAS,  100m2 1.17 826.98 231.66 1.83 1060.47
naudojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15
903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 18.25 2052.21 2052.21
R62P-0407 RUSIO SIENU IR COKOLIO 100m2 0.275 170.66 54.45 0.43 225.54
SILTINIMAS,naudojant puty polistireno plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm K9=1.15
9 903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 0.86 96.71 96.71
10 R62P-0404 RITININIYU MEDZIAGU m?2 160.0 268.35 364.24 4.64 637.23
HIDROIZOLIACIJOS IRENGIMAS,
SILTINANT COKOLIUS IR RUSIO SIENAS (
tvirtinant drenazo ritining danga)
11 R62P-0406 TEPTINES HIDROIZOLIACIJOS m?2 147.0 316.99 658.56 975.55
IRENGIMAS, SILTINANT COKOLIUS IR
RUSIO SIENAS ( tepant 2 kartus bitumine
emulsija) K9=1.15
Skyriuje 1 3630.05 3810.14 715.75 8155.94
2 Nuogrindos irengimo darbai
1 R16-36 gALIGATVIU IS BETONO PLYTELIU 100m2 0.4 43.43 43.43
ARDYMAS (i§saugant) K9=1.15
2 N27-32 SKALDOS (zvyro, smélio ir kt. 100m3 0.2052 20.73 52.93 73.66
pasluoksniy) DANGU (pasluoksniy)
ISARDYMAS  k9=1.15
3 N27P-27-3 SMELIO - ZVYRO MISINIO SALIGATVIO 100m2 0.85 227.99 613.3 66.39 907.68
PAGRINDO IRENGIMAS (sluoksnio storis 39
cm) K9=1.15
4 N27P-27-2 DOLOMITO SKALDELES (Zvyro) 100m2 0.85 188.26 84.67 272.93
SALIGATVIO PAGRINDO IRENGIMAS
(sluoksnio storis 15 cm) K9=1.15
5 570749 Frakcinis ivyras 16/32 m3 16.05 517.93 517.93
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D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

6

10

11

12

N27P-28-1

N27P-29-1

N27P-29-1

N27P-24-1

255-4

N23-200

N23-201

260-311

SMELIO PASLUOKSNIO SALIGATVIUI 100m2
IRENGIMAS ( sluoksnio storis 3cm) K9=1.15
BETONO PLYTELIU SALIGATVIO DANGOS 100m2
IRENGIMAS, UZPILDANT SIULES SMELIU,

kai plytelés 375x375x70mm (esamos plytelés)

K9=1.15

BETONO PLYTELIU SALIGATVIO DANGOS 100m2
IRENGIMAS, UZPILDANT SIULES SMELIU,

kai plytelés 375x375x70(80)mm K9=1.15

BETONO BORDIURU IRENGIMAS ANT 100m
BETONO PAGRINDO, kai borditirai 80x200mm
K9=1.15

Saligatviy ir vejy bordidiras JB 100x8x20 vt
cm (pilkas)

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO m3
SISTEMOS BETONINIO PAGRINDO

IRENGIMAS K8=1.14, K9=1.15

PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO 100m
KANALU ANT PARUOSTO PAGRINDO
IRENGIMAS K9=1.15

Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 vnt

53.

22.

.85

.45

.53

.065

74.27 52.85

198.88 0.57

223.74 807.49

387.31 160.35

207.76

11.8 34.62

31.7 12.79

27.28

23.4 150.

20.43 219.

22.97 1054.

5.49 553.

207.

44,

27.

52

88

15

76

.58

49

1408.11 2434.94

279.44 4122.

10

11

R62P-3407

R62P-3408

R11-1

N15P-1308

R62P-2107

N15P-1001

554-47
N8-1

R62P-2409

R62P-2107

R61P-3208

3 Langu, dury ir vitriny keitimas. iygimantq gatvés fasado (iskaitant cokoli) apdaila

KEICIAMU LANGU, DURU SANDURU 100m
SANDARINIMAS IS LAUKO PUSES
ISSIPLECIANCIAIS SANDARINIMO

TARPIKLIAIS

LANGU IR DURU STAKTU SANDURU SU  100m
SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINEMIS JUOSTOMIS

FASADU LYGAUS PAPRASTO TINKO m2
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIU

(ZEMES), KAl REMONTUOJAMU VIETU
PLOTASIKI 1 M2 K8=1.15,K9=1.15

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2
PAGERINTAS TINKAVIMAS

MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIU
SKIEDINIALIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angy)
K8=1.09, K9=1.15

SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU, 100m2
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (pavirSiaus valymas) K8=1.09

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianciais

gruntais K9=1.15

Pelésiy likvidavimo priemoné I
VERTIKALI DVIEJU SLUOKSNIU TEPTINE  100m2
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14,K9=1.15

SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS 100m2
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS

TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS, kai sienos su angomis K9=1.15
SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU, 100m2
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (pavirsiaus plovimas) K8=1.09
STAMBIAPLOKSCIU NAMU ISORES SIENU  m2
SANDURU SIULIU HERMETIZAVIMAS , kai
uztaisomy sandiiry 10% (m2 sienos ploto)

K9=1.15

12.

11

955.

425

.595

.24

.24

.24

.98
.24

.28

.55

0

372.13 780.66

728.75 269.35

126.1 15.6

138.91 40.06

87.22

12.67 7.65

11.82
22.32 81.66

173.36 73.12

771.26

480.17 117.43

998.

141.

6.77 185.

72.19 159.

11

0.34 246.

638.32 1409.

1135.02 1732.

74

a1

.33

.82
63.08 167.

06

82

58

62
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12

13

14

15

16

17

N15P-1308

N15P-1001

554-47

R11-2

R62P-2409

R62P-2409

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIU
SKIEDINIALIS (sluoksnis 15 mm , sienos su
angomis) K8=1.09, K9=1.15

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianciais
gruntais K9=1.15

Pelésiy likvidavimo priemoné

FASADU LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIU
(ZEMES), KAl REMONTUOJAMU VIETU
PLOTASIKI5 M2 K8=1.15,K9=1.15
SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS, kai sienos su angomis K9=1.15
SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

9.

158.
24.

55

.55

53

.55

.315

6555.69 1594.23

504.18 304.38

470.83

412.94 62.41

5912.98 2493.96

814.2 343.41

308.85 8458.

0.33 808.

470.

475.

11.63 8418.

1.6 1159.

77

89

83

35

57

21

17112.88 6666.57 2238.14 26017.

10

11

12

13
14

N17-13-1

1030-127

N26P-1102

903-10

R62P-2409

R62P-4405

572257
N11P-0302

R62P-2107

R61P-3208

N15P-1001

554-47
R62P-2302

4 Balkony tvarkymo darbai
KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO
VAMZDZIU NUEMIMAS (nuvedimo vamzdeliy
demontavimas 15m)
PLASTIKINIO TRAPO, KURIO SKERSMUO
50MM, MONTAVIMAS (Vandens nuvedimo nuo
atviry balkony grindy vamzdeliy irengimas, 0,45
m)
PVC vamzdziai su movomis 50x1.8x500,
su gum. tarpin.(vid.nuotek.)
PERDANGU SILTINIMAS IS APACIOS,
klijuojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 100 mm
Polistireninis putplastis EPS 100
SIENU (balkony apacios), APSILTINTUY
IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ,
kai sienos su angomis K9=1.15
BALKONU GRINDU PAKEITIMAS,
IRENGIANT HIDROIZOLIACIJA  K8=1.03,
K9=1.15
Armuojanti medziaga
GRINDU SILTINAMUJU (GARSO)
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES, kai puty polistireno
ploksteés storis 100 mm
SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (pavirSiaus plovimas) K8=1.09
STAMBIAPLOKSCIU NAMU ISORES SIENU
SANDURU SIULIU HERMETIZAVIMAS , kai
uztaisomy sandiiry 10% (m2 sienos ploto)
K9=1.15
PASTATU ISORINIU PAVIRSIU
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianciais
gruntais K9=1.15
Pelésiy likvidavimo priemoné
SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT

vnt

kompl.

vnt

100m2

m3
100m2

m2

kg

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

18.

11

1.14

23.

29.
.91

11

.575
.23

88

101.76

101.34

89.61 21.78

69.69
68.11 28.72

780.6 305.47

52.35 161.4

145.37

95.03 57.37

88.74
1350.03 2408.18

101

101

69.
.96

1086.

120.31 265.

0.06 152.

88.
2.99 3761.

.76

.34

.56

69

07

.72
1.34 215.

09

68

.27

46

74
2
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15

16

17

18

19

20
21

R62P-2302

R62P-2409

R62P-3407

R62P-3408

N9-202

73
N13-177

IZOLIACINES PLOKSTES,naudojant puty
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
150 mm K9=1.15

SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES,naudojant puty
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30mm K9=1.15

SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS, kai sienos su angomis K9=1.15
KEICIAMU LANGU, DURU SANDURU
SANDARINIMAS IS LAUKO PUSES
ISSIPLECIANCIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS

LANGU IR DURU STAKTU SANDURU SU
SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINEMIS JUOSTOMIS

APSAUGINIU APTVERIMU MONTAVIMAS
Cinkuoti metaliniai gaminiai

LENGVO TIPO METALINIU
KONSTRUKCIJU DAZYMAS ALIEJINIAIS
DAZAIS DU KARTUS

100m2

100m2

100m

100m

kg

160.0

1085.

2693.

61.

128.

153.

17.

99

35

84

17

23

718.49 2.

1135.99 5.

128.8

47.62

579.2

74

3

1807.

3834.

190.

176.

160.

579.
.13

21

22

64

46

95

5865.41 135.

10

11

R8-83

R62P-5315

903-9
R62P-5316

N12P-0408

R62P-5212

R62P-2303

903-9
N10P-0601

505-29

5 Stogo ir stogeliu tvarkymo darbai
SIUKSLIU, KERPIU IR PABARSTU
NUVALYMAS NUO RITININES
(RULONINES) DANGOS, NUKELIANT
SIUKSLES ZEMYN (M2 NUVALYTO PAV.)
K9=1.15
"PUSLIU" REMONTAS RITININEJE
DANGOIJE (ISPJAUNANT, ISVALANT,
DZIOVINANT IR PRIKLIJUOJANT) SALTU
BUDU (M2 UZLOP.PLOTO) K9=1.15
PLOKSCIU STOGU SILTINIMAS
POLISTIRENINIO PUTPLASCIO
PLOKSTEMIS (ploksté 50 mm storio , be
tvirtinimo)  K9=1.15
Polistireninis putplastis EPS 80
PLOKSCIU STOGU, APSILTINAMU
POLISTIRENINIU PUTPLASCIU,
PAPILDOMO VIRSUTINIO MINERALINES
VATOS SLUOKSNIO KLOJIMAS , kai ploktés
storis 30.00 mm
PAPILDOMAS SILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS,
kai pagrindas betonas
PLOKSCIU STOGU PERIMETRINIO
APVADELIO (TOLYGIAM PEREJIMUI PRIE
SIENOS, PARAPETO) JRENGIMAS , kai
apvadélis mineralinés vatos
SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANISKAI IZOLIACINES
PLOKSTES , naudojant puty polistireno plokites,
kai izoliacijos sluoksnio storis 120.00 mm
K9=1.15

Polistireninis putplastis EPS 80
Denginiy pakloto irengimas iS statybiniy
medzio drozliy (skiedry) ploksciy
Orientuoty drozliy plokstés OSB 3,
18mm

m2

100m2

100m2

100vnt

100m

100m2

m3
100m2

0.7725
0.5

26.25

37.

100.

138.

107.

243.

110.

.06

02

63

97

82

19

82

4.03 0.

42.2

266.41 2.

38.0 6.

35.79 0.

68.5 3.

170.45

69.14 9.

186.64

29

.47

33

73

35

53

10.

37.

42.
369.

183.

143.

314.

170.
189.

186.

77

38

49

37

96

69

45
49

64
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12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

R11-76-1

N26P-1102

R62P-2409

N9P-0107

73
R62P-5314

N9P-0308

R62P-5409

N9P-0108

N12P-0713

R11-111

N12P-0715

FASADU TINKUOTU LYGIU PAVIRSIU

VALYMAS RANKINIU BUDU, KAl VALOMO

SLUOSNIO STORIS IKI 2 MM, DIRBANT
ANT PASTOLIU
PERDANGU SILTINIMAS IS APACIOS ,

klijuojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos

sluoksnio storis 50.00 mm

SIENU (i§ apacios), APSILTINTU
IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,

ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ,

kai sienos su angomis K9=1.15
METALINIU LENKTU PROFILIYJ REMU
MONTAVIMAS

Cinkuoti metaliniai gaminiai

PLOKSCIU STOGU PARAPETU SILTINIMAS

MINERALINES VATOS PLOKSTEMIS,

TVIRTINANT PRIE PAGRINDO, kai plokstés

storis 30.00 mm

Montavimo metaliniy Z profiliy
montavimas

PLOKSCIU STOGUY DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

STOGELIU METALINIY KARKASU
MONTAVIMAS K8=1.05

PARAPETU, STOGELIU DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
METALINIO TINKLO JUOSTU
TVIRTINIMAS PRIE MURINIU IR
BETONINIU SIENU

Ploksciy stogy ventiliaciniy kamineliy
irengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé¢ k8=1.07,
k9=1.15

m2

100m2

100m2

kg
100m2

100m

100m2

100m2

m2

vnt.

15.

1415.
.25

0

.15

.15

.415

.08

.007

.04

97

115.

92.

468.

231

19.

75.

32.

37.

.04

64

87

65

.81

71

42

.45

.12

69

1.3

82.84

39.17

130.37

5122.3
136.13

14.16

629.32

21.4

38.22

61.96

203.74

98.

198.

132.

802.

5122,
373.

34.

708.

27.

72.

13.

99.

34

71

22

76

12

29

26

27

65

7163.48

241.68

9339.

N20P-0806

N20P-0812

N60-17

R23-150

N8P-0213

940-3
N21-190

6 Kiti darbai
KONDICIONIERIU I§ORINIU AGREGATU
MONTAVIMAS NUO PASTOVU, KAI
VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2

JUNGTIMIS, iSorinio agregato $aldymo galia iki

SkW (demontavimas i$saugant) K1=0.5,
K2=0.5, K3=0.0

ATRAMINIU KONSTRUKCIJY
KONDICIONIERIAMS MONTAVIMAS,

TVIRTINANT PRIE SIENOS, kai konstrukcijos

masé daugiau 3 kg iki 10 kg

SIULIY SANDARINIMAS ELASTINE
JUOSTELE K9=1.15

12 MM SKERSMENS SKYLIU GREZIMAS
PERFORATORIUMI MURINESE
KONSTRUKCIJOSE, KAI GREZIMO GYLIS
200MM  K8=1.17

PLIENINIU SMEIGIU ISTATYMAS
KONSTRUKCIJY TVIRTINIMUI (cheminiy
ankeriy jstatymas)

Kapsulés su cheminiais uzpildais d12
DVIEJU-TRIJUY GYSLU LAIDU TIESIMAS

PARUOSTUOSE KANALUOSE, SIENOSE IR

PERDENGINIUOSE

vnt.

kompl.

100vnt

vnt.

100m

11.

32.

32.
0.

.32

2

154.

26.

26.

29.

.22

86

02

84

.87

53

730.19

8.53

42.24
22.51

2.32

0.95

887.

34.

27.

42.
52.

.22

37

55

79

.87

24
04
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8

10

11

12

13

14

15

N20P-0806

N21-523

N21-523

R16-115

N15-333-3

R23-62

R23-65

R23-66

KONDICIONIERIU ISORINIU AGREGATU  vnt.
MONTAVIMAS NUO PASTOVU, KAI

VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2
JUNGTIMIS, iSorinio agregato $aldymo galia iki

SkW (esamy)

TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO vnt
SU LANKELIU MONTAVIMAS

(demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
TARPUKELIO TROLEIBUSINIO SKERSINIO vnt
SU LANKELIU MONTAVIMAS (esamo)

VEJOS MAZU PLOTU ATNAUJINIMAS, 100m2
PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO
SLUOKSNIU K9=1.15

FASADINIU PASTOLIU, KURIU PLOTIS 100m2
1,09M IR AUKSTIS IKI 15M, JRENGIMAS IR
ISARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS
PROJEKCIJOS)

STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM ¢
ATSTUMU

AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIATS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU

STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM ¢
ATSTUMU

AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIATS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIALIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS

TRANSPORTUOJANT STATYBINES t
SIUKSLES UZ KIEKVIENA PAPILDOMA
KILOMETRA PRIDETI  K4=5.0

8.0

20.55

18.41

20.41

258.

28.

56.

323.

3978.

25,

21

43

01

01

03

75

.39

12.

311.

614.

27

51

9

43.

87.

55.

434.

78.

93

87

64

16

86

270.

71

143.

635.

4592,

81

455.

78.

.94

88

21

93

.39

55

86

10
11

N15P-1308

R62P-2107

N15P-1001

554-47
R11-1

N8-1

R62P-0407

903-32
R62P-0407

903-32
R62P-3501

7 Visy fasadu (iSskyrus Zygimantq g. fasadus) sienu ir cokolio remonto darbai
23.

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2
PAGERINTAS TINKAVIMAS

MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIU
SKIEDINIALIS (sluoksnis 15 mm , sienos be angy)
K8=1.09, K9=1.15

SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU, 100m2
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (pavirsiaus valymas) K8=1.09

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianciais

gruntais K9=1.15

Pelésiy likvidavimo priemoné I
FASADU LYGAUS PAPRASTO TINKO m2
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIU

(ZEMES), KAl REMONTUOJAMU VIETU
PLOTASIKI 1 M2 K8=1.15,K9=1.15

VERTIKALI DVIEJU SLUOKSNIU TEPTINE  100m2
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14,K9=1.15

RUSIO SIENU IR COKOLIO SILTINIMAS,,  100m2
naudojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 150.00 mm K9=1.15

Ekstrudinis polistireninis putplastis m3
RUSIO SIENU IR COKOLIO 100m2
SILTINIMAS,naudojant puty polistireno plokstes,

kai izoliacijos sluoksnio storis 30 mm  K9=1.15
Ekstrudinis polistireninis putplastis m3
LANGU IR DURU ISORES ANGOKRASCIU  100m2
SILTINIMAS , kai puty polistireno sluoksnio

storis 30 mm  K9=1.15

0.04

1.09

14.

42.

49.

12.

36.

15

54

11

03

.72

48

41

9

.27

1.96

13.

13.

122.
.96

61

86

57

.75

12.

10.

03

51

11

.03

.05

26.

27.

63.

122.
16.

57

.38

.96
47.

23

84

45

57

.75
52.

1
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

R62P-2409

R62P-2107

R61P-3208

N15P-1308

N15P-1001

554-47

R11-2

R62P-2202

R62P-2303

R62P-2303

R62P-2302

R62P-3501

R62P-2409

R62P-2413

R62P-2302

R62P-2303

SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS, kai sienos su angomis K9=1.15
SIENU PAVIRSIAUS VALYMAS VANDENIU,
NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO PLOVIMO
IRENGINI (pavirsiaus plovimas) K8=1.09
STAMBIAPLOKSCIU NAMU ISORES SIENU
SANDURU SIULIU HERMETIZAVIMAS , kai
uztaisomy sandiiry 10% (m2 sienos ploto)
K9=1.15

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU
PAGERINTAS TINKAVIMAS
MECHANIZUOTAI CEMENTO - KALKIU
SKIEDINIALIS (sluoksnis 15 mm , sienos su
angomis) K8=1.09, K9=1.15

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianciais
gruntais K9=1.15

Pelésiy likvidavimo priemoné

FASADU LYGAUS PAPRASTO TINKO
REMONTAS, DIRBANT ANT PASTOLIU
(ZEMES), KAl REMONTUOJAMU VIETU
PLOTAS IKI5 M2 K8=1.15,K9=1.15
LAIKANCIU KONSTRUKCINIU METALINIU
COKOLIO PROFILIJ MONTAVIMAS SIENU
SILTINIMUI

SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANISKAI IZOLIACINES
PLOKSTES , naudojant puty polistireno plokites,
kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm
K9=1.15

SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANISKAI IZOLIACINES
PLOKSTES,naudojant puty polistireno plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm K9=1.15
SIENU SILTINIMAS, KLITUOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES,naudojant puty
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30mm K9=1.15

LANGU IR DURU ISORES ANGOKRASCIU
SILTINIMAS , kai puty polistireno sluoksnio
storis 30 mm  K9=1.15

SIENU, APSILTINTU IZOLIACINEMIS
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS
TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS
TINKLELIAIS , kai sienos su angomis K9=1.15
SIENU PAVIRSIU, APSILTINTU
IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
GRUNTAVIMAS PRIES DEKORATY VINE
APDAILA K9=1.15

SIENU SILTINIMAS, KLITUOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES , naudojant puty
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00mm K9=1.15

SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANISKAI IZOLIACINES
PLOKSTES , naudojant puty polistireno plokites,
kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm
K9=1.15

100m2

100m2

m2

100m2

100m2

m2

100m

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

100m2

12.

1200.

12.

12.

199.
38.0

12.

12.

.14 86

0 969.

0 603.

0 8237.

0 633.

.05 541

.7 9645.

.1 1054.

.75 465.

.35 322.

0 7429.

0 633.

.275 170.

.225 223.

653.

.68

36

52

53

83

.14

24

42

86

92

53

66

73

36.56

147.55

2003.22

382.46

591.62

98.82

373.59

12967.23

1080.81

307.92

132.59

3133.78

1209.0

112.91

300.79

0.

802.

1426.

388.

116.

13.

14.

17 123.

08 1771.

2 2177.

08 10628.

.42 1016.

591

.87 919.

46 22728.

21 2148.

17 774.

.43 455.

62 10578.

.04 1843.

.43 284.

.7 527.

a1

11

82

a1

.62
752.

65

79

26

51

88

32

57

22



2024.12.10 Statiniy grupe PP240328 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 8

Sam|  Darbo e . Mato Kaina EUR
2ﬂ' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Viso ziniaraStyje 1 68121.90 50752.55 7109.66 125984.11
Papildomy medziagy verte 3.00% 1522.58
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 213.29
Sezoniniai darbai 15.00% (56660.63) 8499.09
Specifiniai darbai 17.00% 1877.13
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(68121.90+8499.09+1877.13 6279.85
Viso: 84777.97 52275.13 7322.95 144376.05
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(68121.90+8499.09+1877.13+6279. 1517.53
Statinio statybos iSlaidos Viso: 86295.50 52275.13 7322.95 145893.58
Statybvietés iSlaidos 9.00% 13130.42
IS viso tiesioginés iSlaidos 159024.00
Pridétinés iSlaidos 20.90%(68121.90+8499.09+1877.13+6279.85 17718.60
Pelnas 5.00%(159024.00+17718.60) 8837.13
IS viso netiesioginés islaidos 26555.73
Bendra verté be PVM 185579.73
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 38971.74
Bendra verté su PVM 224551.47

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Zygimantu g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Medicinos centro pastatas
Ziniarastis 2 Statinio architektiira
2024.12.10 Suma ziniara$¢iui 390649.26 EUR Lapas 1
Sam)  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Iéjimy j pastata tvarkymas
1 R23-197 STATINIO GELZBETONIO KONSTRUKCIJU m 2.0 8.08 2.03 10.11
PJOVIMAS DISKINIU PJUKLU K8=1.17
2 R14-207 ANKSCIAU DAZYTU METALINIU m2 3.8 26.43 2.21 28.64
GROTELIU, APTVARU IR VAMZDZIU ,
KURIU D<50MM DAZYMAS DU KARTUS
ALIEJINIAIS DAZAIS
3 R16-136 MONOLITINIU LAIPTYU REMONTAS m3 0.24 73.32 28.57 12.98 114.87
K9=1.15
4 NI11P-1609 GRINDUY DANGU APSAUGA PADENGIANT 100m2 0.08 4.95 30.24 1.16 36.35
dviejy komponenty impregnantu (juos sumai$ant)
5 R61P-2641 SANITARINIU PRIETAISU SIFONU vnt. 2.0 7.19 7.19
VALYMAS (angy valymas)
6 N23P-0708 BATU VALYMO GROTELIU MONTAVIMAS vnt. 1.0 7.79 1.13 8.92
, kai grotelés su vonele ir jungtimi prie vamzdyno
K9=1.15
7 1045-246 Baty valymosi polimerbet. vonelé su vnt 1.0 110.04 110.04
cink. plieno grotelémis 400x600
R61P-2415 DURU ATMUSU MONTAVIMAS vnt. 8. 23.96 27.68 0.65 52.29
R23-169 12 MM SKERSMENS SKYLIU GREZIMAS 100vnt 26.5 2285.78 81.46 2367.24
PERFORATORIUMI BETONO
KONSTRUKCIJOSE, KAI GREZIMO GYLIS
100 MM K8=1.17
10 N8P-0213 PLIENINIU SMEIGIU ISTATYMAS vnt. 2650.0 651.37 651.37
KONSTRUKCIJUY TVIRTINIMUI (indikatoriy
montavimas)
11 NPI Nerudijancio plieno indikatoriai vnt 2650.0 3948.5 3948.5
Skyriuje 1 3088.87 4148.37 98.28 7335.52
2 Langu, dury ir vitrinuy keitimas
1 N2P-0114 APSAUGINIU SUSUKAMU ZALIUZIU vnt. 17.0 320.35 2.47 322.82
MONTAVIMAS, kai Zaliuziy plotas daugiau 2 m2
(demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
2 N46-181 LANGU ANGUY UZPILDYMO 100m2 3.54 7707 .57 7707.57
ISARDYMAS, KAI LANGAI SU PALANGEMIS
(PVClangy ir balkono dury bloky demontavimas)
3 N46-181 LANGU ANGU UZPILDYMO 100m2 0.185 402.8 402.8
ISARDYMAS, KAI LANGAI SU PALANGEMIS
(aliumininio langy bloky demontavimas)
4 N46-184 MEDINIU (plieniniy) DURY ANGU 100m2 0.03 18.05 18.05
UZPILDYMO ISARDYMAS MURO SIENOSE,
NUKAPOJANT TINKA
5 N46-144 SVARIU SKYDINIU IR LENTINIU 100m2 0.026 10.28 10.28
PERTVARU ISARDYMAS (lauko dury
uzdengimy/uzkalimy demontavimas)
6 R8-52 0,25-0,4M PLOCIO SANDRIKU, PALANGIUY m 225.0 343.4 343.4

NUOLAJU IR ATSKIRUY KARNIZU DANGOS
NUARDYMAS
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7

10
11

12
13

14
15

16

17

18
19

20
21

22

N2P-0103

379
N2P-0103

379
N2P-0103

104
N2P-0103

379
F10-4-5

N2P-0101

N2P-0101

371
371-3

N12-144-7
N2P-0301

N2P-0301

ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai

langy bloky plotas daugiau 1m?2 iki 2 m2

Plastiko langai, varstomi m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai

langy bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2

Plastiko langai, varstomi m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai

langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2

Aliuminio langai m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai

langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2

Plastiko langai, varstomi m2
PLASTIKINES BALKONO IR VIDAUS m2
DURYS (M2 BLOKO)

MEDINIU (DAZYTU IR ISTIKLINTU) m2
LANGU BLOKU MONTAVIMAS MURINESE
SIENOSE , kai langy bloky plotas daugiau 1m?2 iki
2m2

MEDINIU (DAZYTU IR ISTIKLINTU) m2
LANGU BLOKU MONTAVIMAS MURINESE
SIENOSE , kai langy bloky plotas daugiau 2 m2

iki 3 m2

Langai i$ klijuotosios medienos, varstomi m2
Langai i klijuotosios medienos m2
U>1W/(m2 K), dviejy daliy, su viena
varstoma

PALANGIU NUOLAJU TVIRTINIMAS m
PLIENINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS m2
MURINESE SIENOSE ( igorés dury bloky plotas
daugiau 2m?2 iki 3 m2)

PLIENINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS m2
MURINESE SIENOSE ( igorés dury bloky plotas
daugiau 3m2)

Sustiprintos j¢jimo durys vnt

81.

81

64.
18.

32

.32
64.

75

75
38

.38

1.44

37.

122.

99.
60.

222.
.55

.44
46.

57

29

27

29
27

.01

2517

1612.

569.

44,

1629.

1204.

3126.

567.
65.

69.

.5

34

01

58

76

62

93

74
21

69

52.

9480.
.08

31

7548.
.76

11

5299.
.92

167.
6740.

4371

14312.

21793.
12997.

814.
.25

04

29

56

87

88
09

.14

93

16
83

74

.74

70.72

47.9

15.99

32.42

90.45

4.57

3.8

2640.

9480.
.32

1691

7548.
596.

5299.
46.

167.
8369.

5608.

17530.

21793.
12997.

1382.
79.

82.

26

29

56
76

87
76

88
85

31

16
83

48
03

23

269.58

105197.

1

N46-154

R23-9

R23-7

R62P-2414

R62P-2414

3 Zygimantq gatvés fasado (iskaitant cokolj) apdaila

PAPRASTU IR VIDUTINIO SUDETINGUMO 100m2
SKARDOS STOGU ISARDYMAS

VELIAVU LAIKIKLIU PRITVIRTINIMAS vnt
PRIE MURINIU ARBA BETONINIU

PAVIRSIU (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5,

K3=0.0

NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt
MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU
(demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0

SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS ~ 100m2
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai

sienos be angy) (termoizoliacinis tinkas)

K9=1.15

SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS ~ 100m2
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai

sienos su angomis) (termoizoliacinis tinkas)

K9=1.15

.28

.55

622.

22272.

.53

.21

51

552.

18859.

94

19

2.61

89.18

1177.

41220.

.53

.21

65

88
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6

10

11

R62P-2414

R23-9

R23-7

N12P-0713

N12P-0713

N12P-0713

SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS  100m2 1.315 2921
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , kai

sienos be angy) (termoizoliacinis tinkas)

K9=1.15

VELIAVU LAIKIKLIU PRITVIRTINIMAS vnt 1.0 11
PRIE MURINIU ARBA BETONINIU

PAVIRSIU

NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 1.0 4.

MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU

PARAPETU, STOGELIU (karnizy) DENGIMAS 100m2 0.08 64.

SKARDA, PAGAMINANT DETALES,, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras

PARAPETU, STOGELIU (fasado pavirsiy) 100m2 0.97 783.

DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
muras

PARAPETU, STOGELIU (fasado pavirsiy) 100m2 0.19 153.

DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
muras

.67

.06

42

61

37

44

2596.84

15.26

15.02

76.46

927.01

181.58

12.28

57.71

11.3

5530.

26.

19.

145.

1768.

346.

79

32

44

83

09

32

1

9

N12P-0713

R62P-2414

N11P-0501

N11P-0501

R62P-2414

R61P-3303

N10-223

N10-223

N12-144-7

4 Balkony tvarkymo darbai

PARAPETU, STOGELIU DENGIMAS 100m2 0.43 173.

SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
(apskardinimy demontavimas) K1=0.5,
K2=0.5, K3=0.0

SIENU (balkony apacios) TINKAVIMAS 100m2 0.11 65.

DEKORATY VINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis)
K9=1.15

KERAMINIU PLYTELIU GRINDUY DANGOS m2 23.0 557.

IRENGIMAS ANT ISLYGINTO PAGRINDO,
KAI STULES IKI 8MM PLOCIO , plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2

KERAMINIU PLYTELIU GRINDU DANGOS m2 3.0 113.

IRENGIMAS ANT ISLYGINTO PAGRINDO,

KAI STULES IKI 8MM PLOCIO , aptaisant

laiptus (slenkscius)

SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS ~ 100m2 4.35 2581
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai

sienos su angomis) K9=1.15

BALKONU ISTIKLINIMAS LANGU BLOKAIS m2 143.73  3172.

(M2 BLOKO)

PLASTIKINIU PALANGIU LENTU m 29.0 349.

ISTATYMAS

PLASTIKINIU PALANGIU LENTU m 75.0 905.

ISTATYMAS

PALANGIU NUOLAJU TVIRTINIMAS m 51.0 130.

27

24

06

.29

75

95

21.72

361.77

47.96

859.03

17603.59

237.51

12.79

87.

921

161

3444,

20784.

587.

.42

.01

.23

61

68

46

.29

1

2

3

R62P-2414

N12P-0713

R62P-5107

5 Stogeliuy tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas

SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS ~ 100m2 0.15 89.

TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis) K9=1.15

PARAPETU, STOGELIU DENGIMAS 100m2 0.04 32.

SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras

SLAITINIU STOGU LIETAUS NUVEDIMO  m 240.0 262.

SISTEMOS ARDYMAS ( lietvamzdZiai nuo

56

38.22

2.38

72.

262.

56
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4

5

6

R62P-5510

R62P-5510

R62P-5510

kopéciy arba pastoliy)

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy

Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy

Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy

305.

0

1518

25.

19.

.96

84

92

2373.

37.

32.

7

3

72

17

.69

.35

.23

3910.

63.

52.

35

49

87

R11-106

N15P-0104

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

R7-58

N46-126

R14-40

N60-16

6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpu remonto darbai

VIDAUS ANGOKRASCIU TINKO m2
REMONTAS CEMENTO-KALKIU SKIEDINIU
K8=1.15

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS ~ 100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTALIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu

SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu

GELZBETONIO ARBA MOZAIKINIU vnt
PALANGES PLOKSCIU REMONTAS

VIETOJE

SKYLIU UZTAISYMAS BETONINESE m3
SIENOSE IR PERTVAROSE,KAI SKYLES

PLOTAS IKI 0.05 M2 (Palangiy tarpy

sutvarkymas su siena nesitraukianciu betono

skiediniu )

ANKSCIAU DAZYTU LANGU (palangiy) m2
GERAS ALIEJINIS DAZYMAS, NUVALANT

55% SENU DAZU

HORIZONTALIU IR VERTIKALIU m
BRIAUNU APTAISYMAS APSAUGINIAIS
KAMPINIAIS PROFILIAIS  K9=1.15

176.
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202.

.95

.95

.95

.95
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2609.

2454,

2273.
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99

63
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.78

79
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08

N50-340

N50-340

N50-315

N50-315

R21-29

N21P-0702

7 Kiti darbai
LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, vnt.
TVIRTINANT PRIE SIENOS (demontavimas
issaugant) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
LAUKO VIDEOKAMEROS MONTAVIMAS, vnt.
TVIRTINANT PRIE SIENOS
PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vnt.
SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS,
TVIRTINANT MEDSRAIGCIAIS
(demontavimas i$saungant) K1=0.5, K2=0.5,
K3=0.0
PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vnt.
SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS,
TVIRTINANT MEDSRAIGCIAIS
SVIESTUVU, KABINAMU ANT 100vnt
KRONSTEINU, DEMONTAVIMAS
LAUKO SVIESTUVU, TVIRTINAMU PRIE  vnt.

.02

51

16.

33.

15.

.15

56
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.49

34

1

.28

.92

.29

.21

.42

.12
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.72
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Sa‘.m' Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopéciy
7 N20-506 IVAIRIU TIPU PLIENINIU STAMPUOTU vnt 6.0 71.42 1.37 72.79
ZALIUZI GROTELIU, KURIY PLOTAS IKI
0,25M2 SVIESOJE, MONTAVIMAS  K8=1.02
8 LA Lietvamzdiiq apsaugos 1,5m vnt 6.0 1050.0 1050.0
9 N16-114-3 KOLEKTORIAUS SPINTOS TVIRTINIMAS  vnt 4.0 53.84 2.56 0.46 56.86
PARUOSTOJE NISOJE (apsauginés dézés
montavimas)
10 KUD Kondicionieriaus uzdengimo dézé vnt 4.0 922.32 922.32
Skyriuje 7 275.48 1979.45 1.65 2256.58
8 Visuy fasady (i§skyrus Zygimanty g. fasadus) sienu ir cokolio remonto darbai
1 R62P-2414 SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS  100m2 0.14 67.62 27.65 0.14 95.41
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos be angy) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15
2 R62P-2414 SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS  100m2 12.0 7120.8 2369.74 11.83 9502.37
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15
3 R62P-2414 SIENU TINKAVIMAS DEKORATYVINIAIS  100m2 0.5 296.7 98.74 0.49 395.93
TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , kai
sienos su angomis) (hidrofilinis tinkas) K9=1.15
4 NI12P-0713 PARAPETU, STOGELIU (karnizy) DENGIMAS 100m2 0.45 363.42 430.06 26.77 820.25
SKARDA, PAGAMINANT DETALES,, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
5 NI12P-0713 PARAPETU, STOGELIU (fasado pavirsiy) 100m2 0.2 161.52 191.14 11.9 364.56
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
muras
6 NI12P-0713 PARAPETU, STOGELIU (fasado pavirsiy) 100m2 0.46 371.5 439.62 27.37 838.49
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
muras
Skyriuje 8 8381.56 3556.95 78.50 12017.01
Viso Ziniarastyje 2 93631.43  144136.41 721.79 238489.63
Papildomy medziagy verte 3.00% 4324.09
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 21.65
Sezoniniai darbai 15.00% (36602.07) 5490. 31
Specifiniai darbai 17.00% 2595.48
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(93631.43+5490.31+2595.48 8137.38
Viso: 109854.60 148460.50 743.44 259058.54
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.  1966.40
Statinio statybos iSlaidos Viso:  111821.00  148460.50 743.44 261024.94
Statybvietés iSlaidos 9.00% 23492.24
IS viso tiesioginés iSlaidos 284517.18
Pridétinés iSlaidos 20.90%(93631.43+5490.31+2595.48+8137.38 22959.61
Pelnas 5.00%(284517.18+22959.61) 15373.84
IS viso netiesioginés islaidos 38333.45
Bendra verté be PVM 322850.63
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 67798.63
Bendra verté su PVM 390649.26

Skaiciavo:

PDV Jelena Michniova. At. Nr.

38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Zygimanty g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Medicinos centro pastatas
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2024.12.10 Lapas 1
I}{eos(ljlégo Pavadinimas l\gifszg;o Kgﬁf Kiekis \g{:jr;e
1 Pamato ir cokolio dalies Siltinimas
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 192.0 36.48
220729 Drenazo ritininé danga m2 1.86 176.0 327.36
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 650.25 286.11
230985 Giliai jsigeriantis gruntas 1 1.92 23.572 45.26
570844 Lipnils izoliaciniai tarpikliai m 0.05 8.0 0.4
570885 Vanduo m3 4.26
572246 Bitumo emulsija kg 2.24 294.0 658.56
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 2.6554 237.05
554-47 Pelésiy likvidavimo priemoné 1 2.97 23.57 70.0
903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 112.45 19.11 2148.92
Skyriuje 1: 3810.14
2 Nuogrindos jrengimo darbai
260903 PavirSinio vandens surinkimo latakai (komplekte) m 6.5
261064 Saligatviy plytelés m2 17.93 45.0 806.85
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 rts.) m3 268.22 0.0006 0.16
570749 Frakcinis Zvyras 16/32 m3 32.27 16.05 517.93
570751 Smelis statybos darbams m3 18.84 2.86875 54.05
570885 Vanduo m3 3.23
571584 Gamtinis smelio-zvyro misinys m3 14.92 41.106 613.3
572270 Zvyro skaldelé m3 40.79 0.106 4.32
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 0.0106 0.85
600043 Betono miSiniai m3 112.61 1.378 155.18
600045 Betono miSiniai C8/10 m3 98.4 0.13 12.79
600185 Keliy betonas m3 112.61 0.306 34.46
260-311 Betoniniai nuvedimo latakai 300x200x80 mm vnt 1.24 22.0 27.28
255-4 Saligatviy ir vejy bordiiiras JB 100x8x20 cm (pilkas) vnt 3.92 53.0 207.76
Skyriuje 2: 2434.93
3 Langu, dury ir vitriny keitimas. Zygimantq gatvés fasado (iskaitant
20031 Naftos bitumas (skystas) t 694.45 0.0192 13.33
220759 ISsipleciantys sandarinimo tarpikliai m 0.61 1279.775 780.66
230097 Perchlorviniliniai dazai (fasadiniai) kg 5.84 2.865 16.73
230432 Hermetikas 1 6.59 15.28 100.7
230985 Giliai jsigeriantis gruntas 1 1.92 162.514 312.03
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.0984 68.33
570885 Vanduo m3 10.27
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 3.90075 1635.51
572159 Sintetinis tinklelis m2 1.04 1225.95 1274.99
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0.23 1171.095 269.35
573081 Cementas t 197.81 0.105 20.77
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 0.66 57.24
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 18.3073 1634.29

554-47 Pelesiy likvidavimo priemoneé 1 2.97 162.51 482.65



2024.12.10 Statiniy grupé PP240328 Statinys 1 Lapas 2
kaz)sél;:o Pavadinimas I\\/fitrz:;g;o I%g;f Kiekis \}/E%r;[{e
Skyriuje 3: 6666.58
4 Balkonu tvarkymo darbai
20040 Propano-butano miSinys m3 3.44 0.0448 0.15
120051 Tvirtinimo varztai (jvairas) kg 2.69 2.64 7.1
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.2192 0.53
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 37.625 2563.39
220759 Issipleciantys sandarinimo tarpikliai m 0.61 211.15 128.8
230097 Perchlorviniliniai dazai (fasadiniai) kg 5.84 0.0054 0.03
230105 Tirstai trinti dazai (gelezies raudé) kg 2.14 1.296 2.77
230114 Pokostas oksolis kg 2.93 0.384 1.13
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 1696.5 746.46
230432 Hermetikas 1 6.59 0.0288 0.19
230454 Gruntas-klijai (lateksas) kg 1.55 4.6 7.13
230456 Montazine pasta kg 0.18

230985 Giliai jsigeriantis gruntas 1 1.92 29.88 57.37

260977 Plastikinis trapas 50mm kompl. 18.0

570885 Vanduo m3 1.8
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 1.561 654.5
572159 Sintetinis tinklelis m2 1.04 490.6 510.22
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0.23 207.05 47.62
572246 Bitumo emulsija kg 2.24 46.0 103.04
572257 Armuojanti medziaga kg 1.26 0.575 0.72
572259 Mineraliné hidroizoliacija kg 1.55 57.5 89.13
573081 Cementas t 197.81 0.023 4.55
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 1.265 101.62
1030-127 PVC vamzdziai su movomis 50x1.8x500, su gum. vnt 5.63 18.0 101.34

tarpin.(vid.nuotek.)
554-47 Pelesiy likvidavimo priemoné 1 2.97 29.88 88.74
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 160.0 579.2
903-10 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 61.13 1.14 69.69
Skyriuje 4: 5865.42
5  Stogo ir stogeliy tvarkymo darbai

20095 Propano-butano miSinys kg 1.81 12.6 22.81
90087 Lygi skarda m2 7.59 4.48 34.0
90285 Z montavimo profiliai m 1.53 8.08 12.36
120036 Tinkavimo vinys kg 1.62 0.035 0.06
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.0476 0.15
120042 Plieninis tinklas (austas) m2 4.33 1.1 4.76
120051 Tvirtinimo varztai (jvairas) kg 2.69 12.183 32.77
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.69 0.625 1.68
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 26.4 4.22
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 20.0 1.8
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 0.78 53.14
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 450.0 85.5
220719 Plastmasinis ventiliacijos kaminélis vnt 12.66 2.0 25.32
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 180.0 79.2
250141 Sandarinanti mastika kg 2.79 0.28 0.78
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.007 21.0
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.0 32.615 97.85
550005 Medzio drozliy plokstes m2 2.57 26.25 67.46
570131 Gipsas t 251.05 0.0013 0.33
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.0104 7.22
570843 Mineralinés vatos izoliaciniai tarpikliai m 0.38 90.9 34.54
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 0.0525 22.01
572159 Sintetinis tinklelis m2 1.04 16.5 17.16
572173 Prilydoma bituminé stogo danga m2 8.79 72.4 636.4
572175 Bitumo mastika (Salta) t 694.45 0.003 2.08
572188 Sutapdinty stogy mineralinés vatos plokstes m3 136.67 0.7875 107.63
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572189 Plonos sutapdinty stogy mineralineés vatos plokstes m3 169.15 1.575 266.41
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 0.015 1.3
810080 Lopymo audinys m2 1.24 1.575 1.95
505-29 Orientuoty drozliy plokstés OSB 3, 18mm m2 7.11 26.25 186.64
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 1415.0 5122.3
903-9 Polistireninis putplastis EPS 80 m3 54.63 3.8925 212.65
Skyriuje 5: 7163.48
6 Kiti darbai
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1177.68 0.0005 0.59
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.69 4.56 12.27
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 64.0 10.24
220471 Polivinilo chloridinis vamzdelis kg 1.75 0.166 0.29
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 0.006
260297 Laidai m 1.05 20.6 21.63
260663 Skersinis su lankeliu kompl. 2.0
260793 Atraminés konstrukcijos t 2999.78 0.24 719.95
260833 Sandarinimo juostele m 0.72 11.845 8.53
261052 Oro kondic. iSorinis agregatas vnt 8.0
520387 Fasadiniai pastoliai b=1.09m m2 44.66 13.7685 614.9
573019 Augalinis gruntas m3 31.68 9.5 300.96
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 5.55 1.9 10.55
940-3 Kapsules su cheminiais uzpildais d12 vnt 1.32 32.0 42.24
Skyriuje 6: 1742.15
7  Visy fasady (i$skyrus Zygimanty g. fasadus) sieny ir cokolio remonto
20031 Naftos bitumas (skystas) t 694.45 0.0032 2.22
90282 Cokolio profiliai (sijos) m 2.97 106.05 314.97
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 346.5 55.44
220035 Puty polistireno plokstes m3 68.13 1.287 87.68
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 169.468 11545.85
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 4410.0 837.9
230097 Perchlorviniliniai dazai (fasadiniai) kg 5.84 3.6 21.02
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 5599.5 2463.78
230432 Hermetikas 1 6.59 19.2 126.53
230435 Gruntas (gruntuote) kg 4.03 300.0 1209.0
230985 Giliai jsigeriantis gruntas 1 1.92 199.864 383.74
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.0164 11.39
570842 Hidroizoliacinai tarpikliai m 0.03 106.05 3.18
570885 Vanduo m3 12.12
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 4.249 1781.52
572159 Sintetinis tinklelis m2 1.04 1335.4 1388.82
573081 Cementas t 197.81 0.14 27.69
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 0.88 76.32
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 22.5148 2009.9
554-47 Pelesiy likvidavimo priemoné 1 2.97 199.86 593.58
903-32 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 112.45 1.15 129.32
Skyriuje 7: 23069.85
ZiniaraStyje 1: 50752.55

Skaiciavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé PP240328 Medicinos centro (2D5p) pastato Zygimanty g. 8, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Medicinos centro pastatas
Ziniarastis 2 Statinio architektiira
2024.12.10 Lapas 1
Resurso .. Matavimo | Kaina - L Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Iéjimu i pastata tvarkymas
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.0912 0.16
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 8.0 1.28
230102 Tirstai trinti dazai (paruosti naudojimui) kg 6.6 0.0665 0.44
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 2.79 0.361 1.01
230114 Pokostas oksolis kg 2.93 0.2584 0.76
240108 Koropox dviejy komponenty impregnantas kg 27.0 1.12 30.24
260907 Baty valymo grotelés su vonele (komplekte) vnt 1.0
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 r@s.) m3 268.22 0.00312 0.84
572440 Dury atmuSa vnt 3.3 8.0 26.4
600043 Betono miSiniai m3 112.61 0.2548 28.69
810042 Skudurai kg 0.0038
1045-246 Baty valymosi polimerbet. vonelé su cink. plieno grotelémis vnt 110.04 1.0 110.04
400x600
NPI Nerudijancio plieno indikatoriai vnt 1.49 2650.0 3948.5
Skyriuje 1: 4148.36
2 Langu, dury ir vitriny keitimas
120221 Inkariniai varztai vnt 0.66 19.23 12.69
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 1114.78 178.36
250349 Montavimo putos 1 6.59 0.8039 5.3
260954 Nuolajos (lauko palangés) m 3.67 222.0 814.74
530056 Langy blokai m2 116.58 159.56 18601.5
104 Aliuminio langai m2 288.35 18.38 5299.87
371 Langai i$ klijuotosios medienos, varstomi m?2 219.49 99.29 21793.16
371-3 Langai i$ klijuotosios medienos U>1W/(m2 K), dviejy daliy, su m2 215.66 60.27 12997.83
viena varstoma
376 Plastikines balkono durys m2 143.1 46.57 6664.17
379 Plastiko langai, varstomi m2 116.58 147.51 17196.72
408 Sustiprintos jejimo durys vnt 538.88 2.0 1077.76
825 Hermetikai sandarinimui 1 6.59 7.9169 52.17
965-28 Smeige Ejot H3 175 mm (smeige su plastikine jkalama vinimi) vnt 0.17 139.71 23.75
Skyriuje 2: 84718.02
3 iygimantq gatvés fasado (iskaitant cokoli) apdaila
90087 Lygi skarda m2 7.59 138.88 1054 .1
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.69 0.1046 0.28
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 818.4 130.94
260564 Véliavy laikikliai vnt 15.0 1.0 15.0
490579 Dury numeravimo zenklai vnt 15.0 1.0 15.0
572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys t 705.28 31.206 22008.97
Skyriuje 3: 23224.29
4 Balkonu tvarkymo darbai
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 287.46 45.99
230405 Glaistas plyteliy tarpams uZztaisyti kg 1.36 23.4 31.82



2024.12.10 Statiniy grupé PP240328 Statinys 1 Lapas 2
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230408 Emulsija gruntavimui kg 4.03 1.56 6.29
230977 Sausi klijy miSiniai (plyteléms) kg 0.29 117.0 33.93
250349 Montavimo putos 1 6.59 14.373 94.72
260954 Nuolajos (lauko palangés) m 3.67 243.5982 894.01
530056 Langy blokai m2 116.58 143.73 16756.04
570152 Keraminés grindy plytelés m2 12.83 26.32 337.69
572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys t 705.28 1.2488 880.75
572198 Plastikinés palanges m 8.19 104.0 851.76
Skyriuje 4: 19933.0
5 Stogeliy tvarkymo darbai. Lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas
90087 Lygi skarda m2 7.59 4.48 34.0
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 26.4 4.22
261580 Lietvamzdziai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 6.98 309.0 2156.82
261581 Latakai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 5.15 6.0 30.9
261582 Latakuy, lietvamzdziy laikikliai vnt 1.6 160.0 256.0
572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys t 705.28 0.042 29.62
Skyriuje 5: 2511.56
6 Apdailos atstatymas, vidaus patalpu remonto darbai
120030 Statybines vinys kg 1.79 7.08 12.67
120036 Tinkavimo vinys kg 1.62 5.293 8.57
230102 Tirstai trinti dazai (paruosti naudojimui) kg 6.6 0.1582 1.04
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 2.79 20.227 56.43
230114 Pokostas oksolis kg 2.93 11.3 33.11
230179 Klijinis-aliejinis glaistas t 1082.46 0.01808 19.57
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 809.75 396.78
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 91.245 236.32
260832 Armavimo tinklelio kampiniai profiliai m 2.12 208.06 441.09
390019 Svitrinis popierius (ivairiu pagrindu) m2 3.82 7.958 30.4
534026 Apipjauti taseliai ir tasai 50-60mm st. (3 riis.) m3 268.22 0.252 67.59
534039 Tinkavimo skala tvnt 18.78 2.5675 48.22
534120 Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm, 3 risis m3 185.22 0.216 40.01
570131 Gipsas t 251.05 4.108 1031.31
573081 Cementas t 197.81 1.975 390.67
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 80.33 0.176 14.14
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 12.64 1096.27
600043 Betono misiniai m3 112.61 1.248 140.54
810042 Skudurai kg 0.3955
Skyriuje 6: 4064.73
7 Kiti darbai
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.24 0.73
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 36.0 5.76
260186 Judancios arba nejudancios zaliuzi groteles vnt 6.0
261078 Jungtis vnt 2.0
261095 Lauko videokamera vnt 2.0
534005 Taseliai 70mm st. (paprasti, 3 riis.) m3 268.22 0.0024 0.64
KUD Kondicionieriaus uzdengimo deze vnt 230.58 4.0 922.32
LA LietvamzdZziy apsaugos 1,5m vnt 175.0 6.0 1050.0
Skyriuje 7: 1979.45
8  Visy fasady (idskyrus Zygimanty g. fasadus) sieny ir cokolio remonto
90087 Lygi skarda m2 7.59 124.32 943.59
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 732.6 117.22
572160 Dekoratyvinis tinko skiedinys t 705.28 3.5392 2496.13
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Skyriuje 8: 3556.94
ZiniaraStyje 2: 144136.35
Skaiciavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256



