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	[bookmark: _Hlk80274242]1. PIRKIMO OBJEKTAS



VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SAUGUMO AUDITO PASLAUGOS

BVPŽ kodas: 71318000-0 patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos.

	[bookmark: _Hlk80275011]2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMAS



2.1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI
2.1.1. Pirkėjas – paslaugos užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 
2.1.2. Kelių saugumo auditas – nepriklausomas išsamus sisteminis ir techninis kelių infrastruktūros projekto patikrinimas ir kelių būklės įvertinimas eismo saugumo užtikrinimo požiūriu visais šio projekto įgyvendinimo etapais: planavimo, projektavimo, tiesimo ar rekonstravimo ir pradinio eksploatavimo (toliau – Auditas).
2.1.3. Kelių saugumo audito objektas – projektas, rekonstruojami (rekonstruoti) ar kapitaliai remontuojami (suremontuoti) keliai ar jų ruožai (toliau – Objektas).
2.1.4. Paslaugos teikėjas – audito paslaugas teikianti įmonė.
2.1.5. Projektas – statinio tiesimo, kapitalinio remonto / rekonstravimo projektiniai pasiūlymai arba techninis darbo projektas.
2.1.6. Projektuotojas – projektinės dokumentacijos, kuriai atliekamas Auditas, rengėjas.
2.1.7. Rangovas – statomo Objekto, kuriam atliekamas Auditas, darbų vykdytojas pagal sutartį.
2.1.8. Sutartis – Audito paslaugų sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo.

2.2. AUDITO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS
2.2.1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu.
2.2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintu Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašu.
2.2.3. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

2.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI AUDITO ATLIKIMUI
2.3.1. Numatomas preliminarus audituojamų Objektų kiekis – 490 vnt. Tikslus Objektų kiekis priklausys nuo poreikio.
2.3.2. Objektus Auditui pateikia Pirkėjas.
2.3.3. Paslaugos Tiekėjui bus apmokama už faktiškai pateiktų audito ataskaitų kiekį Pirkėjui bei už patirtas kuro išlaidas, paskaičiuotas už faktiškai nuvažiuotus kilometrus iki Objekto ir atgal, teikiant Audito paslaugas.
2.3.4. Audito ataskaitoje turi būti trumpai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinti nustatyti kelių infrastruktūros saugumo trūkumai (jeigu tokie bus nustatyti), paaiškintas šių trūkumų poveikis eismo saugumui ir pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip nustatytus trūkumus pašalinti. Pasiūlymai turi būti aktualūs, techniškai racionalūs (optimalūs) ir neprieštarauti teisės aktams bei normatyviniams statybos techniniams dokumentams (rekomenduojama orientuotis į inžinerines eismo saugumo priemones, kurių projektinius sprendinius galima įgyvendinti kelio sklype, statinyje ar laisvoje valstybinėje žemėje). Turi būti nurodytos konkrečios trūkumo vietos, jei trūkumas nustatytas dėl netinkamų matmenų, turi būti nurodyti nustatyto trūkumo matmenys. Jei  paslaugos teikėjui trūksta duomenų tiksliam trūkumo aprašymui, jis turi kreiptis į Pirkėją dėl projektinės medžiagos papildymo, ar informacijos patikslinimo.  
2.3.5. Audito ataskaita parengiama kiekvienam Objektui atskirai ir pateikiama Pirkėjui bei pristatoma Pirkėjo organizuojamame posėdyje, į kurį gali būti pakviesti Pirkėjo, Paslaugos teikėjo, Projektuotojo, Rangovo atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.
2.3.6. Pristatymo metu turi būti pateikiama aiški, konkreti ir trumpa Audito ataskaitos apžvalga: turi būti išdėstyti bendri duomenys apie Objektą, Objekto vieta ir padėtis žemėlapyje, jo padėtis bendrame kelių tinkle bei duomenys apie šalia esančias teritorijas, statistiniai duomenys apie eismo intensyvumą, eismo įvykius ir jų rūšis.
2.3.7. Datą ir laiką, kada Tiekėjas turi pristatyti Audito išvadas, suderinęs su Tiekėju, nustato Pirkėjas.
2.3.8. Audito ataskaitos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu ir pateiktos elektroniniu formatu Pirkėjui. 
2.3.9. Elektroniniu formatu perduodamos Audito ataskaitos pateikiamos elektroniniu paštu tiesiogiai Pirkėjui. 
2.3.10. Kartu su audito ataskaita Tiekėjas turės pateikti Pirkėjui laisvos formos kelionės maršruto važtaraštį, kuriame nurodomas ne tik važiavimo maršrutas, bet ir kilometrai, nuvažiuoti iki Objekto ir atgal.
2.3.11. Kuro išlaidos apskaičiuojamos faktiškai nuvažiuotą atstumą nuo Tiekėjo veiklos vykdymo vietos iki Objekto pirmyn ir atgal (km) dauginant iš 1 km kuro įkainio, pateikiamo Paslaugos teikėjo pasiūlyme.
2.3.12. Preliminarus planuojamas kilometrų kiekis 140 000 km.

2.4. AUDITUOJAMO OBJEKTO ETAPAI
2.4.1. [bookmark: _Hlk58431915]Auditas gali būti atliktas šiuose etapuose:
· projekto rengimo metu;
· prieš pradedant eksploatuoti kelią (prieš statinio užbaigimo komisijos organizavimą arba jos metu);
· pradiniame kelio eksploatavimo etape po 12–18 mėn. nuo kelio darbų užbaigimo.

2.5. AUDITO ATLIKIMO TERMINAI
2.5.1. Auditas turi būti atliktas ir ataskaita pateikta per 1-3 lentelėse nurodytus terminus;
2.5.2. Užsakymą Tiekėjui Pirkėjas teikia el. paštu.
2.5.3. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, kai buvo pateiktas užsakymas paslaugos teikėjui auditui atlikti.
2.5.4. Pirkėjas užsakymą paskutiniam Audito atlikimui pateikia iki Paslaugų teikimo pabaigos likus ne mažiau kaip 18 darbo dienų.

1 [bookmark: _Ref192682492]lentelė. Projekto audito atlikimo terminai.
	Audito tipas
	Preliminarus kiekis*
	Terminai

	Projekto 
	
	

	1. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius)  (gyvenvietėse) 
	50
	9 d. d.


	2. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius) (ne gyvenvietėse)
	45
	7 d. d.


	3. Kelio ruožo ≤3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalini remonto (gyvenvietėse)
	30
	12 d. d.

	4. Kelio ruožo >3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (gyvenvietėse)
	30
	14 d. d.

	5. Kelio ruožo ≤5 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	30
	12 d. d.

	6. Kelio ruožo >5 km - ≤10 km  tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	25
	14 d. d.

	7. Kelio ruožo >10 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	15
	16 d. d.


* kiekis gali būti gali būti keičiamas neviršijant pradinės sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.

2 lentelė. Audito prieš kelio eksploatavimo pradžią atlikimo terminai.
	Audito tipas
	Preliminarus kiekis*
	Terminai

	Objekto prieš kelio eksploatacijos pradžią 
	
	

	1. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius)  (gyvenvietėse) 
	40
	11 d. d.

	2. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius) (ne gyvenvietėse)
	35
	9 d. d.

	3. Kelio ruožo ≤3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalini remonto (gyvenvietėse)
	20
	14 d. d.

	4. Kelio ruožo >3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (gyvenvietėse)
	20
	16 d. d.

	5. Kelio ruožo ≤5 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	20
	14 d. d.

	6. Kelio ruožo >5 km - ≤10 km  tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	20
	16 d. d.

	7. Kelio ruožo >10 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	15
	18 d. d.


* kiekis gali būti gali būti keičiamas neviršijant pradinės sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.

3 [bookmark: _Ref192682530]lentelė. Kelio pradiniame eksploatavimo etape audito atlikimo terminai.
	Audito tipas
	Preliminarus kiekis*
	Terminai

	Objekto pradiniame eksploatavimo etape 
	
	

	1. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius) (gyvenvietėse) 
	15
	11 d. d.

	2. Kelio rekonstravimo, kapitalinio remonto, įrengiant, sutaisant kelio elementus, kelio statinius (pėsčiųjų ir dviračių takus, sankryžas, apšvietimą, tiltą, viaduką, kitas inžinerines saugaus eismo priemones, kitus kelio elementus, kitus kelio statinius) (ne gyvenvietėse)
	15
	9 d. d.

	3. Kelio ruožo ≤3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (gyvenvietėse)
	15
	14 d. d.

	4. Kelio ruožo >3 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (gyvenvietėse)
	10
	16 d. d.

	5. Kelio ruožo ≤5 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	15
	14 d. d.

	6. Kelio ruožo >5 km - ≤10 km  tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	15
	16 d. d.

	7. Kelio ruožo >10 km tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto (ne gyvenvietėse)
	10
	18 d. d.


* su paklaida, kiekis gali būti gali būti keičiamas neviršijant pradinės sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.

2.5.5. Laikoma, kad kelio ruožas yra gyvenvietėje, jeigu daugiau kaip 80 % viso ruožo patenka į gyvenvietę. Gyvenvietės sąvoka apibrėžia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. 
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