ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO IR LANKYTOJŲ CENTRO (KULTŪROS PASKIRTIES), ELEKTRĖNŲ SAV., VIEVIO SEN., PYLIMŲ K., TRAKŲ G. 1, RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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1. Pirkimo objektas 
1.1. Administracinės paskirties pastato ir lankytojų centro (kultūros paskirties), Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, naujos statybos darbai (toliau – Darbai).
1.2. VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija) valdomame panaudos teise žemės sklype Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamo Techninio darbo projekto, VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracinio pastato ir lankytojų centro (kultūros paskirties) Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, statybos projekto (toliau – Projektas) sprendinius.
1.3. Statybos darbai bus vykdomi adresu Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1 (toliau – Objektas).

2. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai
2.1. Techninės specifikacijos ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus, yra pateikti UAB ,,Siena“ parengtame Projekte, rangos darbų sutartyje, šioje techninėje specifikacijoje ir viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo sąlygų paaiškinimuose (jei tokių bus). 
2.2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais pirkimo objektui taikomais reikalavimais.
2.3. per 10  darbo dienų nuo statybvietės perdavimo turi parengti ir suderinti su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Užsakovas gali pateikti pastabas Rangovo parengtam Grafikui. Rangovas Grafiką pagal Užsakovo pastabas privalo pataisyti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo. Grafikas laikomas suderintu Rangovui ir Užsakovui jį pasirašius.
2.4. Rangovas Grafiką privalo suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus, 2.3 punkte numatyta tvarka. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, rangovo turi būti įvertinti iš anksto.
2.5. Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas. Susitikimus protokoluoja Rangovo paskirtas atstovas. Susitikimų protokolus pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, dalyvavę susitikime.   Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne dažniau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas. 
2.6. Sklypas, kuriame bus vykdomi statybos darbai, prieš pradedant darbus turi būti aptvertas tvora. Aptvėrimas turi būti tvirtas, apsaugantis pašalinius asmenis nuo galimo statybinių procesų pavojaus (jei tai būtina). Statybvietėje turi būti pastatytas Rangovo darbuotojams tinkamas skaičius BIO tualetų. 
2.7. Iki statybos darbų ir/arba atskiro darbo vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių  išduodamus leidimus arba pritarimus darbų vykdymui, atlikti detalų statybos darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje. 
2.8. Rangovas esant poreikiui riboti eismą turės gauti reikalingus leidimus ir susiderinti su atsakingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Tokie Rangovo numatomi veiksmai turi būti suderinami su Užsakovo atsakingais asmenimis.
2.9. Darbai turi būti pradedami vykdyti nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos.
2.10. Jei darbų vykdymo metu Rangovui kyla poreikis naudotis elektros energija ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su energetinių išteklių tiekimo įmonėmis ir Užsakovu šių komunikacijų tiesimo vietas. Rangovas raštu suderinęs su Užsakovu turi teisę prisijungti prie remontuojamo objekto elektros energijos ar vandens komunikacijų. Tokiu atveju, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui už faktiškai suvartotos elektros energijos ir/ ar vandens kiekį per 15 dienų nuo kalendorinio mėnesio pabaigos pagal Užsakovo pateiktą mokėjimo dokumentą. Rangovo faktiškai suvartotos elektros energijos ar vandens kiekis nustatomas pagal Rangovo įrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi atitikti teisės aktuose nustatytus metrologinės patikros reikalavimus.
2.11.  Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į/iš statybvietės, švarią ir tvarkingą visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovas privalo sudaryti Sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamus sertifikatus. 
2.12. Vykdant statybos darbus, Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų vykdymo žurnalą.
2.13. Rangovas privalo pildyti nustatytos formos elektroninį statybos darbų žurnalą vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Elektroniniu statybos darbų vykdymo žurnalu, ir su juo susijusiomis licencijomis, programine įranga ir vartotojų sukūrimu turi pasirūpinti pats Rangovas savo sąskaita.
2.14. Elektroniniu statybos darbų vykdymo žurnalu, ir su juo susijusiomis licencijomis, programine įranga ir vartotojų sukūrimu turi pasirūpinti pats Rangovas savo sąskaita.
2.15. Rangovas pilna apimtimi prisiima atsakomybę už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų, darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą.
2.16. Rangovas privalo statybos darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statinyje ar prie jo esančių (dirbančių bei netoli gyvenančių) žmonių girdimas statybos darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis. Rangovas ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki statybos darbų pradžios privalo pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriams pranešimą su reikiama informacija.
2.17. Visi remonto produktai (statybos ir apdailos medžiagos įrenginiai ir gaminiai), Rangovui, prieš teikiant užsakymą įsigijimui, turi būti suderinami su Užsakovu.
2.18. Darbams atlikti naudojamos Rangovo medžiagos. Rangovas įsigyja ir transportuoja medžiagas savo lėšomis. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos darbų atlikimui, turi būti naujos. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.
2.19. Visi numatomi statybos produktai, medžiagos ir įrenginiai (Statybos produktai) turi užtikrinti gaminių kokybės reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus.
2.20. Rangovas turi pareigą sutvarkyti Darbų metu susidariusias atliekas, įskaitant ir buitines, susidarančias statybvietėje. Rangovas privalo sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamus sertifikatus ir šių sutarčių kopijas pateikti Užsakovui. 
2.21. Iki darbų vykdymo pradžios Užsakovas ir Rangovas, turi suderinti demontuojamų, iškomplektuojamų medžiagų, įrenginių ir kitų gaminių aktą (jei taikoma).
2.22. Demontuotas medžiagas (juodas, spalvotas metalas ir t.t.) Rangovas turi pareigą pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą (pagal darbų atlikimo teritoriją), ir priduoti pagal svėrimo ir priėmimo-perdavimo aktus ir aktų kopijas pateikti Užsakovui.
2.23. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui.
2.24. Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą darbų zonoje ir prieigose, atsakingas Rangovas.
2.25. Visus paslėptus darbus Rangovas perduoda Statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę priežiūrą vykdantiems asmenims, tik prieš tai padaręs atitinkamas darbų išpildomąsias nuotraukas ir kitą išpildomąją dokumentaciją.
2.26. Rangovas, atlikęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą, taip pat sutvarkyti visą teritoriją ir aplinką.
2.27. Rangovas  privalo parengti visą statybos darbų užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti sertifikatus, atlikti visus tyrimus (jei tokie bus reikalingi) ir bandymus, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją, kurie numatyti galiojančiuose teisės aktuose ir parengtame Projekte, atlikti visus įregistravimo veiksmus  nekilnojamo turto registre (RC). 
2.28. Darbai atliekami už nustatytą Pirkimo sutartyje kainą, visus kaštus Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.
2.29. Rangovas privalo paskirti Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių ir apie tai raštu informuoti Užsakovą bei ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios pateikti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią (jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų arba jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų)).
2.30. Statinių, esančių adresu Trakų g.1 Pylimų k. Vievio sen. Elektrėnų sav. naujos statybos perkamiems darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais
3. Darbų atlikimo terminai
3.1. Privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą statybos užbaigimo aktą per 24 mėnesius nuo statybvietės perdavimo Rangovui. Dėl aplinkybių, atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatytais pagrindais. 
4. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti
4.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios:
4.1.1 Darbų atlikimo grafikas
4.1.2 Numatomos panaudoti įrangos, medžiagų, įrenginių gamintojų parengti aprašymai (kuriuose pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos (pateikiami lietuvių/anglų kalbomis arba su vertimu į lietuvių kalbą, pasirašytu vertėjo), arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete. Visos medžiagos, įranga prieš darbų pradžią turi būti suderinta su Užsakovu.
4.1.3 Rangovas turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis pateiktais: Projektu, šia technine specifikacija ir darbų kiekių žiniaraščiais, – pateikti pasiūlymą  Statybos darbams Objekte įvykdyti.
4.2 Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:
4.2.1 Įrangos ir medžiagų garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai. 

PRIDEDAMA:
1. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pavyzdys.
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