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 HN 69-2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų 

norminės vertės ir matavimo reikalavimai; 

 HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai; 

 HN 30:2009 Infragarsas ir ţemo daţnio garsai: ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose; 

 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas; 

 HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje; 

 Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės 2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr.3D-96S 

 LST 1516:2015 ―Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai‖. 

 

Naudotos licencijuotos programinės įrangos sąrašas: 

1. Microsoft Ofice, 

2. AutoCAD LT, 

3. PDF24, 

4. Windows 10. 

Sąrašas pateiktas pagal STR 1.01.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė― 8 

priedo 5.6.18 p. reikalavimus. 

 

Projekto rengimo pagrindas 

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis:  

-Statybos įstatymu; 

-Statinio projektavimo uţduotimi (technine specifikacija);  

-Statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentais; 

 

Projektiniai sprendiniai atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos reikalavimams. 

 

3. STATINIO PAŢINTINIAI DUOMENYS KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS 

Projekto pavadinimas. Mokslo paskirties pastato Paryţiaus Komunos g. 16, Klaipėdoje, paprastojo 

remonto projektas 

Statybos geografinė vieta.  Remontuojamas pastatas yra Paryţiaus Komunos g. 16, Klaipėdoje. 

Statytojas (uţsakovas). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Projektuotojas. Techninį projektą rengia UAB „Panevėţio miestprojektas― ir MB "Pasirengimas 

Statybai" 

Pastato paskirtis. Mokykla 

Statybos rūšis. Paprastasis remontas 

Statinių kategorija. Ypatingasis 
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Statinio techniniai ir paskirties rodikliai: 

Ţemės sklypas: 19713m2 

Sklypo uţstatymo intensyvumas - esamas 

Sklypo uţstatymo tankis - esamas 

Apţeldintas sklypo plotas - esamas 

Bendras pastato plotas: 5425m² 

Bendras pastato tūris: 21463m
3 

Aukštų skaičius: 4  

Pastato aukštis: esamas 

 

Klimatiniai duomenys 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija― duomenis: 

vidutinė metinė oro temperatūra - +5,9 °C; 

absoliutus oro temperatūros maksimumas - + 33,10 °C; 

absoliutus oro temperatūros minimumas - -36,1 °C; 

šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra (8°C) – 0,1°C; 

maksimalus ţemės įšalo gylis: 

(galimas 1 kartą per 10 metų)- 90 cm 

(galimas 1 kartą per 50 metų)- 125cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajonai Pajūrio Ţemaičių Vidurio ţemumos Pietryčių aukštumos 

Parajoniai 

Kuršių 
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(1) 
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pak- 

rantės 

(2) 

Pajūrio 

ţe- 

mumos 

(3) 

Ţemaičių 

aukš- 

tumos (4) 

Ventos 

vidurupio 

ţemumos 

(5) 

Mušos – 

Nevėţio 

(6) 

Nemuno 

ţemupio 

(7) 

Sūduvos 

(8) 

Dzūkų 

(9) 

Aukš- 

taičių 

(10) 

Terminės 
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vasarą 

ΣT>10° 

2000 - 
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2000 - 
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1900 - 
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2000 - 
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2100 - 

2200 

2200 - 

2300 

2100 - 

2200 

2100 - 

2300 

2000 - 

2200 
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T°n(m)* 
> -20 > -20 

-21 - -

22 
-22 - -23 -23 -24 - -26 -24 -23 - -24 

-24 - -

26 

-25 - -

28 

Kritulių kiekis per 

metus (mm) 
~750 ~700 

700 - 

800 
700 - 900 500 - 600 500 - 600 650 - 750 550 - 650 

600 - 

700 

500 - 

700 

Laikotarpių 

trukmė 

(dienomis) 

su sniego 
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75 - 80 

65 - 

75 
75 - 80 90 - 100 80 - 90 80 - 100 70 - 80 80 - 90 85 - 95 

100 - 
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190 180 170 150 150 

Svarbiausi procesai, 

sąlygojantys 

tarprajoninius klimato 

skirtumus 

1. Jūrinio oro pernaša 

į ţemyną  

2. Pakrantės brizinė 

cirkuliacija 

1. Drėgno oro masių 

kilimas vakariniais 

aukštumų šlaitais  

2. Vietos aukščio 

poveikis 

1. Adiabatinis oro 

masių leidimasis 

nuo gretimų 

aukštumų  

2. Dirvoţemių 

perdrėkis dėl 

vandens blogo 

nutekėjimo plokščiu 

paviršiumi 

1. Turbulentinės 

apykaitos ir terminės 

konvekcijos sustiprėjimas 

labia raiţytoje vietovėje  

2. Galingų terminių 

inversijų susidarymas 

ţiemą 

* Absoliutinių temperatūros minimumų 

vidurkis 

 

3.2  ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Mokyklos pastatas, pastatytas  1967 metais  pagal tipinį sovietinio laikotarpio projektą, niekada nebuvo 

rekonstruotas. Esama pastato paskirtis – Mokslo (nesikeičia). Esamas patalpų išdėstymas koreguojamas 

minimaliai pagal ţmonių su fiziniais trūkumais poreikį dalinai pašalinant kai kurias nelaikančias pertvaras 

, kertamos arba uţmūrijamos esamos angos. Darbai atliekami prieš tai atlikus konstrukcinius tyrimus bei 

turi nepabloginti esamų konstrukcijų charakteristikų 

Pastato konstrukcijos ir būklė: 

pamatai- gelţbetoniniai 

išorinės aukštų sienos – G/B panėliai, plytų mūras; 

pertvaros – plytų mūras; 

perdangos – g/b plokštės; 

stogas – plokščias, gelţbetoninių laikančių konstrukcijų, danga- ruberoidas; 

išorės apdaila –nėra apdailinta; 

lauko durys/vartai – mediniai, plastikiniai, stiklo blokeliai. 

Pastatas yra mokslo paskirties. 

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

Paprastojo remonto darbai atliekami mokslo paskirties pastate: 

 Pastato išorės konstrukcijų įtrūkimus ir mechaniškai paţeistas vietas sutvirtinti surišimo metodu. 

Numatomas pastato išorės sienų apšiltinimas (šilumos izoliacija – akmens vata), įrengiant 

ventiliuojamą fasadą. Išorės palangių įrengimas ir kiti fasado apskardinimo darbai, cokolio šiltinimas, 

klinkerio plytelių apdailos įrengimas (ţiūrėti fasadų brėţiniuose) 

Numatomas sutapdinto stogo šiltinimas, naujos stogo dangos įrengimas (ventiliacijos kaminėliai, 

ventiliacijos šachtos, apsauginės tvorelės įrengimas, parapetų apskardinimas, stogo liuko keitimas); 

Numatomas stogelių virš įėjimų remontas; 

Numatomas išorės įėjimo laiptų remontas juos pritaikant ţmonėms su fiziniais trūkumais (ţiūrėti SA 

planus); 

Numatomas pritaikyti tik I aukšto patalpas. 

Numatomas langų keitimas. Langai montuojami išnešti į šilumos izoliacijos sluoksnį. Sporto salėje 

numatytas automatinis langų atidarymas. Atstatoma langų vidaus angokraščių apdaila; 

Numatomas pagalbinių patalpų prie virtuvės remontas (grindų, sienų ir lubų apdaila, apšvietimo 

atnaujinimas); 
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Numatomas sporto salės remontas (grindų, sienų ir lubų apdaila, mechaninio vėdinimo sistemų 

įrengimas, apšvietimo atnaujinimas); 

Numatomas valgyklos remontas; 

Numatomas atstatymo darbai po inţinerinių sistemų modernizavimo suremontuoti pirmo aukšto holo 

grindis; 

Numatomas klasėse (išskyrus technologijos ir chemijos) prie kriauklių numatyti tik šaltą vandentiekį, o 

san. mazguose, persirengimo patalpose bei virtuvėje karštas, šaltas ir cirkuliacinis. 

Numatoma keisti pilnai elektros instaliacija ir šviestuvus (išskyrus kur buvo nesenai keisti šviestuvai ir 

tenkina normas). 

Numatoma mechaninį vėdinimą numatyti patalpose: aktų ir sporto salėse, persirengimo kambariuose, o 

san. mazguose numatyti ištraukiamą ventiliaciją naudojant mechaninius ventiliatorius. Vėsinimas 

nereikalingas (palikti jau esamą vėsinimo sistemą). 

Numatoma keisti visas duris kurios jas pritaikant ŢN reikalavimams ir gaisrinei saugai. 

Numatomas patalpų remontas pilnas remontas. 

Numatomas riebalų gaudyklės įrengimas virtuvėje; 

Numatomas gaisrinės signalizacijos įrengimas ir priemonių, būtinų statinio naudojimui pagal pastato 

paskirtį įrengimas 

Numatomas šilumos punkto modernizavimas, šildymo sistemos modernizavimas (radiatorių keitimas 

naujais, stovų ir magistralinių vamzdynų keitimas naujais).;  

Numatomas pastato išorės apšvietimo keitimas – įrengimas; 

Numatomas nuogrindos įrengimas / atstatymas; Sena  nuogrinda demontuojama, pastato perimetru, 50 

cm įrengiama betoninių plytelių nuogrinda. Numatomas pamatų drenaţas; 

Numatomas pastato lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas ir jos pajungimas iki pirmo lietaus 

šulinėlio; 

Numatomas pastato ţaibosaugos įrengimas; 

 

4.1. STATINIO KONSTRUKCIJOS 

Stogo konstrukcijos dėl netinkamai įrengtų nuolydţių bei neprieţiūros reikia nuardyti seną stogo dangą su 

visais sluoksniais (tame tarpe ir apšiltinimo sl.) ir naujai apšiltinti stogą akmens vata ( λ= 0,036 W/(mK), 

t=30 mm, ρ<170 kg/m³) ir polistireninis putplastis EPS 80 ( λ= 0,035 W/(mK), t=180, ρ=18,5 kg/m³) bei 

numatyti prilydomą ruloninę dangą.  

Išorės sienas reikia papildomai apšiltinti akmens vatos plokštėmis ( λ= 0,036 W/(mK), t=180 mm; 

skirtomis ventiliuojamiems fasadams. Pasiekti ne maţesnį negu 0,18 w/m²xk šilumos perdavimo 

koeficientą numatytą audito ataskaitoje. Įrengti vertikalią pamato hidroizoliaciją.  Cokolį ir pamatą reikia 

apšiltinti su polistireno putplastis XPS300 (150 mm).  

Numatytas prie pagrindinio įėjimo pandusas-nuovaţa iš g/b konstrukcijų. Numatomi angų praplatinimai 

įstatant metalines sąramas 

SANDĖLIAVIMO PASTATO REMONTAS 

Pagalbinio ūkio pastato fasado remontas: numatomas sienos plyšių uţtaisymas, pelėsio panaikinimas, 

mūro sienos netekčių atstatymas sienų išliginimas ir tinkavimas, metalinių vartų išmontavimas ir naujų 

sumontavimas ir parapėto apskardinimas 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

 Ţemės sklypas aptveriamas 1,8 m aukščio tvora, joje įrengiant nuo 1,2 iki 4.0 m rakinamus 

vartelius ţmonių praėjimui bei 6 m pločio vartai ties įvaţiavimais į sklypą. Tvoros stulpams numatomi 
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betoniniai poliniai pamatai, o šilumos, vandentiekio nuotekų, elektros ir kitų tinklų apsaugos zonoje 

– metaliniai sraigtiniai pamatai, kad būtų galimybė greitai juos išmontuoti. 

5. ATITVARŲ ŠILUMOS IZOLIAVIMO SPRENDIMAI 

Atitvaros suminė šiluminė varţa  apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Čia:  

 – nevėdinamo oro tarpo šiluminė varţa , (imama iš STR 2.01.02:2016) 2.1 lentelės). 

 – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminėvarţa , (imamaiš STR 2.01.02:2016) 2.2lentelės). 

 – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varţos , apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

Čia:  

d – sluoksnio storis, m; 

 – sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas,  

- deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos laidumo koeficiento vertė 

- šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo 

atitvaroje  

Atitvaros atitinka techninę uţduotį. 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2×K)) vertės B  energinio naudingumo klasės 

pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių 

skaičiavimui (STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“) 

Vėdinamo fasado šiltinimo sistemą turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai 

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) , turintis ETĮ ir paţenklintas CE ţenklu, arba šis 

rinkinys, turintis NTĮ. 
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Eil. 

Nr. Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą ţymintis 

poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai 

C B 

1. Stogai r 
0,2 0,18 

Perdangos ce 

2. Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi 

su gruntu 
fg 

0,3 0,24 
Perdangos virš nešildomų rūsių ir 

pogrindţių 
cc 

3. Sienos w 0,25 0,22 

4. Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos 

skaidrios atitvaros 
wda 1,6 1,4 

5. Durys, vartai d 1,9 1,9 

 

 

5.1. pav. sienos šiltinimo mazgas  

Rs=(0.5/0.98) + 0.15/(0.036+0.002) + 0.03/(0.033+0.002)=5,3 (m
2
*K/W);  Us=1/Rs=1/5,3=0.18(W/m

2
*K) 

 

1. Esama siena λ=0.98W/mK 

2. Vata („PAROC Ultra plus― arba analogiškas) b=150mm, λ=0,036 W/mK 

3. Vata  (priešvėjinė plokštė ―PAROC Cortex― arba analogiškas) b=30mm, λ=0,033 W/mK 

 

 0,18<0,22- atitvaros laidumo sąlyga tenkinama pagal (STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“) 
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5.2 pav. stogo šiltinimo mazgas  

Rs=0.03/(0.036+0.002) + 0.18/(0.036+0.002) +0.2/0.3=6,32 (m
2
*K/W);  Us=1/Rs=1/6,32=0.16 (W/m

2
*K) 

 

1. Esama g/b kiaurymėtoji surenkama perdangos plokštė, λ=0,3 W/mK 

2. Polistireninis putplastis EPS80 b=180mm, λ=0,036 W/mK 

3. Akmens vata b=30mm, λ=0,036 W/mK  

 

 0,16<0,18- atitvaros laidumo sąlyga tenkinama pagal (STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“) 

 

6.  ESAMŲ MŪRO SIENŲ PLYŠIŲ UŢTAISYMAS 

 

    Prieš sustiprinant mūrines konstrukcijas nuvalomas senas tinkas, pašalinami suirusio mūro sluoksniai. 

Norint padidinti mūro konstrukcijos laikančiąją galią ar stiprinant paţeistas konstrukcijas (esant iki 10mm 

mūro plyšimui) naudojamas injektavimo būdas 6.1 pav. . Mūro konstrukcijos injektuojamos cementiniu 

arba cemento — polimeriniu skiediniu.  

    Cementinių ir cementinių — polimerinių skiedinių plastiškumas turi atitikti naudojamos injektavimo 

technologijos įrenginių darbo parametrams, jie turi gerai sulaikyti vandenį. Tirpalas pumpuojamas esant 

slėgiui iki 0,6 MPa. Uţpildymo įtrūkimų tankis nustatomas praėjus 28 dienoms po injekcijos. 

 

6.1 pav. 
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Iki 10 mm pločio įtrūkimų įpurškimas cemento-smėlio skiediniu: 

 

1- mūras; 2- įtrūkimas; 3- skylės injektoriams kas 500-1000 mm; 4- plieninis purkštuko vamzdis; 5- klijai; 

6- tirpalo tiekimas 

 

    

 

    Armatūrinių plieninių apkabų montavimas (6.2 pav.)  naudojamas mūro laikančiosios galios atkūrimui, 

kai įtrūkimai didesni nei 10 mm. Mūre su pjaustytuvu padaroma įdubą. Įstatoma apkaba (ţiūr. 10.3 pav), 

S500; Ø10; kas 500mm statmenai plyšiui iš abiejų sienos pusių , į patį įtrūkimą įpurškiamas cemento-

smėlio skiedinys, uţklijuojama kietu skiediniu. 

 
6.2 pav. 

 

Armatūrinių plieninių apkabų montavimas: 1 siena; 2 plyšys sienoje( uţtaisomas cemento-smėlio 

skiediniu, sumontavus apkabas); 3 apkabos pagaminos iš armatūrinio strypo S500; Ø10; kas 500mm (ţiūr. 

6.3 pav), ; 4 griovelis mūre (padaroma pjaustytuvu); 5 išgręţti griovelio galai; 6 griovelių ir įdubų 

uţpildymas cemento-smėlio skiediniu. 
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Armatūros apkaba

Ø10 S500,

 l=850

(lenktas)

700

6
0

350

Plyšys

 

6.3 pav. 
 

7. VĖDINAMOS SISTEMOS TVIRTINIMO ELEMENTO LAIKOMOJI GALIA 

 

 

7.1 pav. pastato schema su vėjo apkrovos zonomis 

 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne maţesnis uţ projektinę vėjo 

apkrovą sds (kPa): 

 = 1,8 kPa>0,950 kPa-(sienų centrinių zonų) 

 = 1,8 kPa>1,663 kPa-( sienų pakraščių zonų) 

 = 2,4 kPa>2,257 kPa-(sienų kampų zonų) 
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čia : Rvent (kPa)- vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris: 

=0,9*3/1,5=1.8 kPa-(sienų centrinių ir pakraščių zonų) 

=0,9*4/1,5=2,4 kPa 

 

arba 

=19,8*2/1,5=26,4 kPa 

čia : NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga 0,9 (kN) 

(pagal gamintojo deklaraciją); Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie 

pagrindo, nutraukimo jėga- 19.8 (kN) (pagal gamintojo deklaraciją); nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo 

prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2); gvent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai. 

 

=0,001*(-731,15)*1,3=0,950 kPa-(sienų centrinių zonų) 

=0,001*(-1279,48)*1,3=1,663 kPa-( sienų pakraščių zonų) 

=0,001*(-1736,49)*1,3=2,257 kPa-( sienų kampų zonų) 

 

čia: sds – projektinė vėjo apkrova; wsum– suminis vėjo slėgis į atitvaros paviršių (Pa) 

 

= -365,57-365,58 =-731,15 Pa-(sienų centrinių zonų) 

= -913,94 -365,58 =-1279,48 Pa-( sienų pakraščių zonų) 

= -1370,91 -365,58 =-1736,49 Pa-( sienų kampų zonų) 

 

čia: wme – vėjo slėgis į išorinį (priešvėjinį) atitvaros paviršių wme (Pa); wi – vėjo slėgis į vidinį (pavėjinį) 

atitvaros paviršių wme (Pa) 

= 703,04*0.65*(-0,8)= -365,57Pa-(sienų centrinių zonų) 

= 703,04*0.65*(-2)= -913,94 Pa-( sienų pakraščių zonų) 

= 703,04*0.65*(-3)= -1370,91 Pa-( sienų kampų zonų) 
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čia:    qref  – atskaitinis vėjo slėgis (Pa) 

ce – -0,8 atitvaros išorinio (priešvėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (sienų centrinių zonų) 

ce – -2  atitvaros išorinio (priešvėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (sienų pakraščių zonų) 

ce – -3 atitvaros išorinio (priešvėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas (sienų kampų zonų) 

 

c(z) – 0,65 koeficientas, parenkamas atsiţvelgiant į vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo ţemės paviršiaus 
 

=703,04*0.65*0.8= 365,58 Pa 

 ci – 0,8  atitvaros vidinio (pavėjinio) paviršiaus aerodinaminis koeficientas  

=1.25/2*33,28
2
=703,04 Pa 

čia:    vref – atskaitinis vėjo greitis (m/s) 

ρ – 1,25 oro tankis (kg/m3). 

 

=1.0*1.0*1.0*32*1.04=33,28 m/s 

IŠVADA: 

Naudojant murvines MQL 10, pagal gamintojo pateiktą deklaraciją, murvinių skaičius į 1 m
2
 turi būti >=3  

vnt. sienų centrinėje zonoje bei pakraščių. Kampinėje zonoje murvinių skaičius į 1 m
2
 turi būti >=4 vnt. 

Deklaracija prisegta priede. 

Ankerių ištraukimo bandymai turi būti atliekami pagal ETAG020 Priedą B.  

Ištraukimo bandymai turi būti atliekami įvairiose pastato vietose : apatinėje zonoje, centrinėje zonoje, 

viršutinėje zonoje, taip pat ten kur keičiasi atitvarų medţiagiškumas. 
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8. PLIENINĖS SĄRAMOS SKAIČIAVIMAS 

Plieninės sąramos (ţiūr.: P/6945 - TP - SK-B.1) įrengiamos esamoje 200 mm storio pertvarinėje mūro 

sienoje. Sienos aukštis virš sąramos 1,2 m- gauname apkrovą: 0,75 kN/m*1,35=1,01 kN/m.  
Sąrama: 2x UPN 65; S275 

0.0

X

 1.013

Z

Y

In Y-directionCO1: 1.35*LC1
u

Factor of deformations: 7700.00
Max u: 0.0, Min u: 0.0 [mm]  

8.1 pav. sąramos skaičiuojamoji schema 

-0.1

X

 1.013

Z

Y

In Y-directionCO1: 1.35*LC1
u-z

Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.1 [mm]  
8.2 pav. sąramos įlinkis (0.1mm) 
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0.02

Y

0.01 0.01

Z

0.01

X

In Y-directionRF-STEEL Members CA1
Sigma-eqv

Max Sigma-eqv: 0.02, Min Sigma-eqv: 0.00

Stress ratio

Sigma-v [-]

0.02

0.00

Max : 0.02
Min : 0.00

 

8.2 pav. sąramos laikomosios galios išnaudojimas (2 proc.) 

 

9.DENGINIO DETALĖS (APKROVOS ) SKAIČIAVIMAS 

Sniego apkrova 

 

Remiantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos― 1 priedo 1 pav., Klaipėda priklauso I sniego 

apkrovos rajonui. Charakteristinė sniego apkrova:      
2

1 /2,10,10,10,12,1 mkNCCss tek    ;    

sk – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo ţemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė pagal STR 

2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos― 1 priedo 1 lentelę imama 1,2 kN/m2. 

 – stogo sniego apkrovos formos koeficientas; 

Ce – atodangos koeficientas, kurio reikšmė imama 1,0; 

Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos. 

Terminis koeficientas turi būti panaudojamas, kai atsiţvelgiama į dėl tirpimo sumaţėjusią sniego 

apkrovą ant stogo, turinčio didelį šiluminį laidumą (> 1 W/m2 K). Visais kitais atvejais Ct = 1,0. 

Skaičiuojamoji sniego apkrova: 
2/56,13,12,1 mkNss Qd    

Q  - dalinis patikimumo koeficientas, kurio reikšmė 1,3, pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos― 164 punktą 

 

 

Nuolatinė apkrova  
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Pavadinimas 
Charakterinė Patik. k. Skaič. 

kg/m
2
 γf kg/m

2
 

Pakabinamų lubų svoris (1 m²) 20 1,35  

Inţinerinės sistemos 30 1,35  

Akmens vata ( ρ=40kg/m
3
), t=30 mm 1,2 1,35  

Polistireninis putplastis (ρ =18,5kg/m
3
), t=180 

mm 
2,8 1,35  

viso: 54 1,35 72,9 

    
 

Kitos apkrovos 

 

 

Seisminiu poţiūriu objektai yra 6 balų intensyvumo pagal MSK-64 skalę ţemės drebėjimų zonoje, todėl 

jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra. 

 

Visos apkrovos, poveikiai, jų deriniai apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003 ―Poveikiai ir apkrovos‖. 

Skaičiuojant apkrovas pamatams, vadovautasi STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji 

reikalavimai―. Nuolatinėms apkrovos priimtas patikimumo koeficientas f = 1.1, Kintamoms - f = 1.5. 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

POVEIKIO PAVADINIMAS Charakteristinė 

reikšmė 

Patikimumo 

koef γ 

Derinio 

koeficientas  

nepal

anku 

palan

ku 

Ψ1 Ψ2 Ψ3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 NUOLATINIAI  POVEIKIAI   1,35 0,9    

1  Gelţbetonio  tūrinis  svoris 25,0 kN/m³      

2  Betono tūrinis svoris 24,0  kN/m³      

3  Plieno tūrinis  svoris 78,5  kN/m³      

4  Smėlio, ţvyro (uţpylimams) tūrinis  

svoris 

19,0  kN/m³      

5  Pertvarų ant perdangos svoris 1,2 kN/m²      

6  Pakabinamų lubų svoris (1 m²) 0,2 kN/m²      

7  Inţinerinės sistemos (ventiliacija, 

apšvietimas ir kt.) ant denginio konstrukcijų 

0,30 kN/m²      

8  Akytojo betono blokelių tūrinis svoris 4,50 kN/m³      
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9  Karkasinių pertvarų svoris (po 1 sl. 

gipskart. plokščių) 

0,3 kN/m²      

10  Karkasinės pertvaros svoris (po 2 sl. 

gipskart. plokščių) 

0,5 kN/m²      

 KINTAMI  POVEIKIAI   1.3 0    

 Sniego apkrovos     
0,7 0,5 0,2 

11  Sniego apkrova į horizontalų paviršių (I-as 

sniego apkrovos rajonas) 

1,2 kN/m²      

 

 

Išvada: 

Susidaranti apkrova ant stogo: 0,54(nuosavas svoris) *1,35+1,2 (sniegas)*1,3= 2,289kN/m
2
, kas 

yra maţiau uţ 4 kN/m
2
- (kiaurymėtosios g/b plokštės laikomoji galia) 

Susidarančios apkrovos į tvoros pamatą (polį), pagal STR 2.05.04:2003 ―Poveikiai ir apkrovos‖-0,5 kN/m
2
 

(horizontali apkrova):  

3.46

Z

 1.920

Y X

3.11

In X-directionLC1: 1
Support Reactions[kN], [kNm]

Momentas: 3,11 kNm; Skersinė 3,46kN 

 

Prieš pradedant rengti DP (darbo projekta), būtina atlikti inţinerinius geologinius tyrinėjimus ir patikslinti polių 

konstrukciją bei geometriją. 
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Techninės specifikacijos. Bendri reikalavimai 

Bendrosios nuostatos 

 

Rangovas (ir uţsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atliktį reikalingą 

personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir uţsakovo patvirtinti subrangovai), uţsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 

panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apţiūrėti. 

Inţinierius – Uţsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja uţsakovui statybos metu 

ir vykdo statybos techninio priţiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas 

statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti 

statybos darbų kokybę. 

“Inţinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.  

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medţiagų, 

įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai 

montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medţiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 

reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėţinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 

atitinkantis Lietuvos standartus pastatas.  

Ţodţiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 

ir leisti objektui tinkamai veikti.  

Rangovas turi uţtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  

Rangovas privalo uţtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medţiagos tarpusavyje būtų suderintos.  

Rangovas turi uţtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią 

erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį.  

Rangovas turi uţtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami priţiūrinčiam personalui 

ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų prieţiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 

stovinčiam ţmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui 

be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 

stovinčio ţmogaus aukštyje. 

Įstatymai ir reikalavimai 

Uţsakovas, Inţinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medţiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 

reikalavimus.  

Rangovas atsakingas uţ visų leidimų iš valdţios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripaţinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.  

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

uţtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Uţsakovo tai 

įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uţsakovu ir gauti jo pritarimą. 
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Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos kurių privalu laikytis darbų metu: 

 

Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos prieţiūra“ 

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelţbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

- ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai" 

- ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 

- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro 

poveikiai 

konstrukcijoms; 

- LST EN 1992-1-2:2005 „Eurokodas 2. Gelţbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1 – 2 dalis. 

Bendrosios 

taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“; 

- LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 

- LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

- LST EN 12699:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“. 

- LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. Gręţtiniai poliai“. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai. 

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono uţpildai 

- LST EN 196-1:2016 Cementas (bandymo metodai) 

- LST EN 12350-1:2009 Švieţio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys 

- LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys 

- LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo dydţio 

nustatymas. 

- LST EN 12390-1:2012 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei formų 

reikalavimai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

 

 

Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Baigus darbus ir priduodant statybą turi būti parengti ir pateikti Uţsakovui ir Architektui išpildomieji 

brėţiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje.  

Išpildomieji brėţiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios 

gali pareikalauti Uţsakovas, turi būti atlikta Rangovo. 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
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Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėţiniais. Jei tarp brėţinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Uţsakovo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėţiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Uţsakovą apie visus 

tokius neatitikimus pries nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių 

nuostatų ar standartų atţvilgiu. 

Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medţiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji.Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Uţsakovo 

sutikimas.Visos medţiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpaţinimo 

ţenklu; - specifikacija; - nuoroda kam skiriama; - spalvos nuoroda; - pagaminimo data.  

Uţsakovas turi teisę atmesti medţiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Uţsakovui jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medţiagas ir įrengimus, 

kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Uţsakovas.  

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Uţsakovo ir Architekto perţiūrai.  

Rangovas neturi uţsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Uţsakovo patvirtinimo.  

Sąnaudų ţiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medţiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.  

Rinkdamas komponentus medţiagas, Rangovas turi atsiţvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos.  

Rangovas uţtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsiţvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydţio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medţiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėţiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medţiaga, pvz. nenurodant medţiagos pavadinimo ar 

standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Uţsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medţiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medţiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uţdengiami 

arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medţiagos turi būti deramai uţdengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymai 

Gaminių ir medţiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medţiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 
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Pristatymo patikrinimas 

Atveţtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir ţalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių uţsakovas yra 

atsakingas uţ pranešimų dėl galimos ţalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medţiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medţiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medţiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. Medţiagos ir prekės, paţeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. Statybos įranga ir 

statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydţiai turi būti nustatyti ir paţymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti paţymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 

reikia sutikrinti atliekant kryţminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 

padėties. Aikštelėje laikomuose brėţiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 

pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.  

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.  

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir uţtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas uţ statybinių medţiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas uţ darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 

sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu uţtikrina, kad instaliavimas vyktų 

teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, 

nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui.  

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėţiniuose.  

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, 

Rangovas suderina darbų atlikimo laiką. 

Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba 

mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios 

įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus.  

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, 

turintys įtakos darbų įvykdymui,turi būti numatyti iš anksto. 

Bandymai ir pavyzdžiai 

Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai.  

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipaţinimui.  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atţvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
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bet kokios ţalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 

instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Uţsakovui ar jo atstovui bei 

Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uţsakovas bei vietinės susijusios ţinybos. Visos 

aukščiau minimam testavimui ir apţiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami 

Rangovo.  

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsiţvelgta į tokius dalykus: 

šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti uţtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdţių 

aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inţinieriumi. 

Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Uţsakovo atstovus Aikštelėje ir Inţinierių kada galima tikrinti 

medţiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Ant paslėptų 

darbų aktų turi pasirašyti ir architektas, vykdantis projekto vykdymo prieţiūrą. Patikrinimų rezultatai turi 

būti uţfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų ţurnale. 

Apsauga 

Nebaigtos ir uţbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, uţšalimo, 

per didelės kaitros ir per greito dţiuvimo. 

Angos ir nišos 

Brėţiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Inţinieriaus ir 

architekto, vykdančio projekto vykdymo prieţiūrą, sutikimo neleidţiami. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 

aplinkos reikalavimus. 

Angos montavimui 

Kiekvienas Rangovas statybos pradţioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas 

angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inţinieriui. Tik Inţinieriui patvirtinus, galima įrengti 

angas.  

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėţiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima, nebent tai leistų Inţinierius ir architektas vykdantis projekto prieţiūrą. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai uţtaisyti. Rangovas turi 

uţtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 

aptaisymus.  

Angas uţtaisyti naudojant tas pačias medţiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse 

konstrukcijose maţas angas galima uţtaisyti elastingomis tarpinėmis. 

Remontas (defektų taisymas) 

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti uţlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.  

Remontas leidţiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., paţeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti daţomas, daţoma turi būti visa supanti aplinka. 

 

Ardymo ir išmontavimo darbai 

 

Darbų vykdymas ir kontrolė 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
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Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Uţsakovu ir Inţinieriumi 

bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

2. Statybinės atliekos ţemyn turi būti nuleidţiamos uţdarais latakais, vamzdţiais, dėţėse-

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidţiama 

tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

priţiūrimi. 

4. Nepaţeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų paţeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inţinierių. Jeigu neįvyko rimtų paţeidimų , darbai gali būti tęsiami leidus Inţinieriui. 

Kitu atveju Rangovas ir Inţinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal 

tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas 

dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medţiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

 

Pastato sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės pusės 

 

Medžiagos 

 

Cokolio hidroizoliacija 

Panaudojimas Neturintis tirpiklių bituminis dviejų komponentų chemiškai aktyvus hidroizoliacinis 

mišinys, skirtas ilgalaikiam ir patikimam pastatų hidroizoliavimui ţemiau ţemės lygio. Tinka pamatams, 

drėgnoms patalpoms ir balkonams (naudojant po išlyginamuoju sluoksniu). Galima klijuoti polistireno 

plokštes. 

Paviršius ir pagrindo paruošimas Galimi pagrindai: pamatai, rūsio sienos, betono grindų plokštės, 

taip pat galima dengti apatinius pagrindo sluoksnius. Tinka dengti ant mineralinių paviršių, tokių kaip 

plytos, betono blokai, betonas, kalkingieji smiltainiai, cementinis tinkas ir grindų išlyginamasis sluoksnis, 

grunto drėgmės, beslėgio ir slėginio vandens atveju. Pagrindas turi būti neįšalęs, tvirtas ir lygus, kampai 

uţapvalinti. Nuo pagrindo reikia nuvalyti smulkias skaldos daleles, ţemes, cemento pieną, skiedinio 

likučius ir kitas sukibimą silpninančias medţiagas. Paviršius turi būti absorbuojantis, sausas arba šiek tiek 

drėgnas. Netinkami pagrindai yra cinkas ir aliuminis. 

Mišinio paruošimas Skystąjį komponentą maišykite su miltelių komponentu naudodami elektrinį 

grąţtą su betonui/tinkui maišyti skirtu antgaliu, kol gausite homogeninį vienalytį skiedinį. Sumaišytą 

skiedinį reikia padengti per 1-2 valandas. Dengiama mentele arba glaistykle maţiausiai dviem 

sluoksniais. Antras sluoksnis dengiamas iš karto po to kai tik išdţiuna pirmasis. Venkite dirbti saulės 

atokaitoje. Esant slėginiam vandeniui į pirmąjį sluoksnį reikėtų įterpti stiklo audinį. Pamatus uţverčiant 

ţemėmis dangą reikėtų apsaugoti nuo stambių akmenų kritimo. Klijuojant izoliacines polistireno plokštes 

klijai uţtepami ant nugarinės plokščių pusės 6-8 delno dydţio sritims arba ant visos plokštės.  

Oro sąlygos darbo metu Darbo ir dţiūvimo metu oro temperatūra negali būti ţemesnė kaip +1
0
C ir 

aukštesnė kaip +35
0
C. 

 

Sluoksnio storis ir išeiga priklausomai nuo vandens slėgio tipo 

 SLĖGIO TIPAS PAGRINDAI 
SLUOKSNIŲ 

SKAIČIUS 

MINIMALUS 

STORIS 

IŠEIGA 

l/m
2
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1 
Grunto drėgmė/filtracinis 

vanduo 

Rūsio 

sienos/betono 

plokštė 

2 sluoksniai 3 mm 3,5 

2 
Beslėgis 

vanduo/nedidelis slėgis 

Balkonai/drėgnos 

patalpos 

2 sluoksniai, 

sustiprinti stiklo 

audiniu Nr. 2 

kampuose, kraštuose 

3 mm 3,5 

3 
Filtracinis vanduo su 

patvanka 

Rūsio 

sienos/betono 

plokštė 

2 sluoksniai 

sustiprinti stiklo 

audiniu Nr. 2 

4 mm 4,5 

4 

Slėginis vanduo 

(gruntinis vanduo, 

nardinamasis gylis ne 

didesnis nei 3 m) 

Rūsio 

sienos/betono 

plokštė 

2 sluoksniai 

sustiprinti stiklo 

audiniu Nr. 2 

4 mm 4,5 

 

Cokolio tepamoji hidroizoliacija turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Sudėtis 

Dviejų komponentų chemiškai aktyvus mišinys ir sintetinė 

derva, modifikuotas bitumas, polistireno granulės, specialūs 

priedai 

Tirpikliai Nėra 

Spalva Juoda 

Tankis 0,65 kg/dm³ 

Konsistencija Tešlos 

Paruošto mišinio galiojimo laikas 

esant +20°C 
1-2 valandos 

Sausas likutis pagal tūrį 90% 

Minkštėjimo temperatūra Apie +130°C 

Sluoksnio storis Sauso turi būti maţiausiai 3 mm 

Valymas, skiedimas 
Vandeniu, kol drėgnas, skiedikliu weber.tec 992 (AX), kai 

sukietėjęs 

Dţiūvimo laikas 
Apie 3 paras (20°C, 70% RH), priklauso nuo padengto 

sluoksnio storio ir oro sąlygų 

Pakuotė 30 litrų metalinės talpyklos (abu komponentai) 

Sandėliavimas 

Sandėliuojamas sausose, šiltose patalpose, originaliose 

pakuotėse maţiausiai 9 mėnesių nuo pagaminimo datos. 

Saugoti nuo šalčio 

Darbinė temperatūra 
Pagrindo nuo +1°C iki +35°C  

Medţiagos nuo +3°C iki +30°C  

 

Drenažinio korio įrengimas 

 

    Drenaţinė membrana su geotekstile įrengiama pastato išoriniu pamatų perimetru ant apšiltinamojo sluoksnio, jei projekte 

nenurodyta kitaip. Drenaţinę membraną galima įrengti tik po to, kai pamatų apšiltinimo sluoksniai įrengti ir priduoti Techninės 

prieţiūros inţinieriui. 

   Drenaţinė membrana ant polistireno tvirtinama specialiais sraigtiniais tvirtinimo elementais, o viršutinė dalis 

uţtvirtinama uţbaigimo profiliu. Drenaţinę membraną įrengti pagal medţiagos gamintojo nurodymus ir rekomendacijas, Delta 

NP Drain, arba naalogiška. 

    Drenaţinio korio techniniai duomenys: 

- Medţiaga aukšto tankio polipropilenas 100% (HDPE) + geotekstilė; 
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- Kauburėlių aukštis 8 mm 

- Atsparumas suspaudimui 250 kN/m2 

- Temperatūrinis stabilumas apytikriai nuo -30° C iki +80° C 

- Ritinio matmenys 2,0x15,0 m 

- Atspari rūgščių, šarmų, skiediklių, bakterijų, grybelio, ir augalų šaknų poveikiui. 

Įrengus drenaţinę membraną ir prisidavus Techninės prieţiūros inţinieriui, tranšėjos uţpildomos besitankinančiu 

gruntu. 

 

 

Cokolio šilumos izoliacija – ekstruzinio polistirolo (xps) plokštėmis 

 

Pamatų šiltinimo įrengimui turi būti naudojamos ekstruzinio polistirolo (XPS) plokštės, kurių 

ilgalaikis valkšnumas gniuţdant (2% nuokr., 1.5% poslink., 50 metų)  yra ne maţesnis kaip ≥ 130 kPa, 

o ilgalaikis difuzinis įmirkis ≤ 2 % - Finnfoam FL 300 arba alternatyvios, atitinkančios LST EN 

13164:2012 reikalavimus. 

Pamatų šiltinimo darbams naudojamos ekstruzinio polistirolo plokštės turi būti paţenklintos CE 

ţenklu ir atitikti Europos direktyvų reikalavimus, praėjus atitinkamos atitikties įvertinimo procedūras.  

    

Pamatų šiltinimui naudojamų ekstruzinio polistirolo plokščių techninės charakteristikos turi būti 

ne prastenės, nei pateiktos lentelėje: 

 

Rodikliai Standartas Vertės 

Ilgis x plotis, mm - 
1235x 585 

2485 x 585 

Storis, mm - 20 – 120 

Storio nuokrypio klasė T, EN 13162:2012 T1 

Deklaruojamas šilumos laidumas λD, W/mK 

EN 13164:2012 

 

30 mm 0,031 

30 mm - 50 mm 0,033 

60 mm - 80 mm 0,035 

100 mm 0,036 

120 mm 0,037 

140 mm - 160 mm 0,035 

180 mm - 200 mm 0,036 

Stipris gniuţdant (arba gniuţdomasis įtempis (10% 

deformacija), kPa 
EN 13164:2012 ≥300 

Valkšnumas gniuţdant (ilgalaikis) (2% nuokr., 1.5% 

poslink., 50 metų), kPa 
EN 13164:2012 130 

Gniuţdomojo tamprumo modulis E,kPa EN 13164:2012 15000 

Statmenas paviršiui stipris tempiant, kPa EN 13164:2012 300 

Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant (po 28 parų): 

EN 13164:2012 

 

EN reikšmė, v% ≤0,7 

Visa plokštė, v% ≤0,2 

200 x 200 mm ruošinys, v% ≤0,5 

Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis, v% EN 13164:2012 
≤80 mm - ≤2 

≥100 mm - ≤1 

Vandens įmirkis po panardinimo/sušaldymo 48 mėnesių 

testo, v%  
EN 13164:2012 0,4 

Atsparumas šalčiui (įmirkis po 300 ciklų) EN 13164:2012 ≤1 



 
 

 

Mokslo paskirties pastato Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėdoje, 

paprastojo remonto projektas 
P/6945 - TP - SK _TS 

Lapas Lapų Laida 

10 23 0 

 

Laidumas vandens garams, kg/(m·s· Pa) EN 13164:2012 <1,5 x 10
-12

 

Kapiliariškumas - 0 

Degumo klasifikacija EN 13164:2012 NPD 

Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas, mm/(m·K) EN 13164:2012 0,07 

Darbinė temperatūra, C° EN 13164:2012 -150...+75 

 

Klijuojant plokštes prie pamato, rekomenduojama naudoti šaltus bituminius klijus be tirpiklių, 

poliuretaninius (PU) klijus arba cementinio pagrindo klijus, pagal klijų gamintojų rekomendacijas. 

Prieš plokščių klijavimą, reikia gerai nuvalyti klijuojamą paviršių. Norint padidinti plokščių sukibimą 

su klijais arba tinku, jų paviršių rekomenduojama mechaniškai pašiurkštinti naudojant stambiagrūdį 

švitrinį popierių ar kitus įrankius, arba naudoti plokštes, kurių paviršius rifliuotas – toks išgaunamas 

gamybos metu. 

Priklausomai nuo projektuojamos šiluminės varţos, plokštės klijuojamos tarpusavyje dviem ar 

daugiau sluoksnių. Sluoksniai tarpusavyje klijuojami naudojant tas pačias medţiagas kaip ir plokščių 

klijavimui prie pamato. Klojant vienu sluoksniu šiluminių tiltelių pavojus tampa maţesnis, jei 

Finnfoam plokščių briaunos yra frezuotos (FL ar FK). 

Ekstruzinio polistirolo plokštės turi būti tvirtinamos taip, kad uţpylus jas gruntu, jos nepasislinktų 

ir neatsirastų plyšių. Plokščių montavimo gylis priklauso nuo projektuojamų horizontaliųjų apkrovų, 

kurios negali būti didesnės uţ termoizoliacinių plokščių valkšnumo gniuţdant parametrą nurodytą 

techninėse charakteristikose.   

Numatant aukštą gruntinio vandens lygį ekstruzinio polistirolo plokštės, naudojant šaltus 

bituminius klijus, turi būti tvirtinamos prie hidroizoliacija padengtos pamato ar rūsio sienos 

konstrukcijos, uţtikrinant, kad drėgmė nesikaups tarp apšiltinamojo ir hidroizoliacijos sluoksnių. 

Jei nėra galimybės apšiltinti iš išorinės rūsio sienos pusės, reikia šiltinti iš vidaus. Tada visas 

plokštės paviršius turi būti padengtas klijais, kad nesusidarytų tuščių ertmių tarp rūsio sienos ir 

šiltinimo sluoksnio.  

Siekiant išvengti susidarančio įšalo po pastato konstrukcijomis turi būti įrengiama horizontali 

pamatų apsauga nuo įšalo. Šiam tikslui ekstruzinio polistirolo plokštės Finnfoam FL 300 ar 

alternatyvios montuojamos grunte horizontaliai visu pastato perimetru, 20 – 30 cm nuo ţemės 

paviršiaus, formuojant 1,2 m pločio juostą su 5 % nuolydţiu. 

Parenkant alternatyvią pamatų šiltinimo sistemą turi būti perskaičiuojami numatyti ekstruzinio 

polistirolo plokščių parametrai bei patikslinima jų montavimo technologija. 

 

 

 

PVC danga  

 

PVC danga klasėms  

 

CHARAKTERISTIKOS    

Bendras storis EN ISO 24346 

[EN 428] 

mm 2.00 

Bendras svoris EN ISO 23997 

[EN 430] 

g/m2 2850 

Rulono plotis EN ISO 24341 

[EN 426] 

cm 200 

Rulono ilgis EN ISO 24341 

[EN 426] 

lm 20 

Dengiamas plotas - m2 40 



 
 

 

Mokslo paskirties pastato Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėdoje, 

paprastojo remonto projektas 
P/6945 - TP - SK _TS 

Lapas Lapų Laida 

11 23 0 

 

Plytelių dydis EN ISO 24342 

[EN 427] 

mm 608 x 608 * 

Plytelių kiekis pakuoteje - - 20 

KLASIFIKACIJA    

 

Produkto specifikacija 

- - EN ISO 10581 

(EN 649) 

ASTM F 1913-04  atitinka reikalavimus 

Europinė klasifikacija EN ISO 10874 

(EN 685) 

klasė 34 - 43 

 

Reakcija į ugnį 

EN 13 501-1 klasė Bfl-s1 

ASTM E648-08 klasė Klasė I 

CAN/ULC S102.2 - - 

Elektrostatinės sąvybės EN 1815 kV < 2 

TECHNINĖS SĄVYBĖS    

Atsparumas dilumui EN 660.2 mm3 < 2.0 

Dilumo grupė NF 189 grupė T 

Slidumo koeficientas DIN 51130 klasė R9 

Matmenų stabilumas EN ISO 23999 

[EN 434] 

% rulonas ≤ 0.40 

plytetė ≤ 0.25 

Akustika EN ISO 717-2 dB 5 

Liekamasis įspaudas EN ISO 24343-1 

[EN 433] 

mm ~ 0.02 

Atsparumas kėdţių 

ratukams 

ISO 4918 

(EN 425) 

- OK 

Šilumos laidumas EN ISO 10456 

(EN12524) 

W/(m.K) 0.25 

Atsparumas šviesos 

poveikiui 

EN 20 105 - B02 laipsnis ≥ 6 

Paviršiaus apsauga - - Evercare™ 

Atsparumas chemikalams EN ISO 26987 

[EN 423] 

klasė OK 

Atsparumas bakterijoms 

(E.coli – S. aureus – 

MRSA) ** 

ISO 22196 -                                  > 99 % 

neskatina gyvavimo 

PLASTIFIKATORIAI 

TVOC po 28 dienų ISO 16000-6 µg/ m3 < 10 

Sertifikatai - - Floorscore® 

    

 

 

Sportinių grindų (bukas 14 mm) sportable (arba lygiavertė) techninė informacija 
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Modelis Multiflex M (arba lygiavertė) amortizuojanti sistema. Šį sistema instaliuojama ant lygaus 

pagrindo. 

 

 Pagrindo drėgnumas: 

           Betoninio pagrindo drėgnumas turi būti ne didesnis nei 2,5 % 

           Medinio pagrindo drėgnumas turi būti 6-8 %. 

           Paviršiaus nukrypimas ne didesnis kaip 2 mm per 2 m’ 

           Pagrindas turi būti švarus. 

 

 

Multiflex M (arba lygiavertė) techninės charakteristikos: 

Standartai Rezultatas 

Bendrasis storis EN 428 38 mm (+ - 1mm) 

Bendrasis svoris  EN 430 16,1 kg/m2 (+ - 100g) 

Dėvimasis sluoksnis EN 429 3,6 mm 

Vidurinis sluoksnis EN 636 9 mm presuoto buko plokstė 

Elastinis sluoksnis  15 mm elastinis paklotas 

Atsparumas trinčiai (svorio 

netekimas) 

EN ISO 5470-

1:1999 
38mg po 1000 apsisukimų 

Smūgio 

sugeriamumas/absorbcija 
EN 14808 52 % 

Frikcija EN 13036-4 106 

Regimasis atspindys EN ISO 2813 17 % 

Vertikali deformacija EN 14809 2,3 mm 

Vertikalus kamuolio 

atšokimas 
EN 12235 98,3 % 

Formaldehidu emisija EN 717 E1 

Atsparumas trinčiai (svorio 

netekimas) 

EN ISO 5470-

1:1999 
0,06g po 1000 apsisukimų 

Reakcija į ugnį EN 13501-1:2007 
Cfl-S1 neapdirbto 

                  Dfl-S1 apdirbto 

Konstrukcijos vieneto 

matmenys 

EN 426 

EN 427 

Ilgis – 2525 mm 

Plotis - 188 mm 
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Fiba sertifikatas  1 klasė 

 

Multiflex M (arba lygiavertė) konstrukcija susideda iš: 

a) polietileno plėvelės; 

b) Tarfoam 1500 PU; 

c) klijuotos faneros nešantysis pagrindas; 

d) viršutinis trisluoksnis parketlentės bukas 14 mm sluoksnis su 3,6 mm dėvimuoju sluoksniu. 

 
Multiflex M sistema atitinka visus reikalavimus ir yra sertifikuota FIBA aukščiausio lygio varţyboms. 

 

Viršutinio darbinio kietmedţio sluoksnio storis 3,6 mm. Parketlenčių paviršius gamykliniu būdu 

padengtas Proteco laku, tvirčiausiu pagal Taberio testą. 

Ţaidimų linijos daţomos dvikomponenčiais poliuretaninias daţais ant viršaus ir nereikia jokio 

papildomo apdirbimo. 

 

 

Trinkelių ir plytelių dangos konstrukcija pėstiesiems  

 

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 19 atsiţvelgiant į 104 p., 133p. ir 

13 lentelę. 

 

Naujai įrengiamų dangų ruožai: 

Dangos konstrukcijos sluoksniai: 

 Betoninių trinkelių danga h=8 cm 

 Skaldos atsijų sluoksnis h=3 cm 

 Skaldos 0/45 sluoksnis h=15 cm  

 Šalčiui nejautrus sluoksnis h=19 cm 

 

Trinkelės 

Trinkelės įrengiamos laikantis ĮT TRINKELĖS 14 taisyklių ir MN TRINKELĖS METODINIŲ 

NURODYMŲ. 

Betoninių trinkelių grindinio dangai naudojamos 8 cm storio trinkelės. Trinkelės turi būti nesuskilusios,  

be  nudauţytų  kampų  ir  šonų.  Jos  klojamos  eilėmis,  siūlės  tarp  trinkelių  uţpilamos smulkiu smėliu. 

Jas paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydţius. 

Grindinys ir šaligatviai klojami tada, kai yra įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. 

 

Naujai projektuojamų trinkelių markės: 200x100x 80 (šviesiai pilka spalva) 
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Plokščio stogo šiltinimas, naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas 

 

Bendroji dalis 

Darbai vykdomi pagal  STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai.”  ir  LST EN 12591:2002 

“Bitumas ir bituminiai rišikliai” reikalavimus. Hidroizoliacija turi būti ilgaamţė, apsaugoti nuo vandens ir 

druskos poveikio. Svarbu gerai paruošti paviršių prieš hidroizoliacijos įrengimą: nuvalyti, išlyginti. Darbo 

vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdţiovinti. 

Reikalavimai stogo dangai: 

Stogai bei jų dangos pagal degumą (Broof, Froof), veikiant išoriniam gaisrui turi atitikti STR 

reikalavimus. 

Galimi šie plokščio stogo renovacijos atvejai (panaudojant prilydomąsias polimerines bitumines dangas): 

- kai atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant ir vėdinimo 

kaminėlių įrengimą bei vandens nuvedimo įlajų sutvarkymą); 

 

Medžiagos 

Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne maţesnis uţ 750 C; 

Prilydomoji polimerinė bituminė stogo danga su stambiagrūdţiais pabarstais- ritininė medţiaga, 

susidedanti iš polimerų ir bitumo mišiniu impregnuoto ir iš abiejų pusių padengto šia medţiaga pagrindo. 

Jos viršutinė pusė yra barstyta nuo 1 mm iki 4 mm dydţio plokštelinės struktūros arba nuo 1 mm iki 2 

mm dydţio kitokios struktūros mineralinės medţiagos grūdeliais, o apatinė pusė- maltu talku. Vietoje 

talko apatinėje juostos pusė gali būti padengta skiriamąja plėvele, kurią galima lengvai nulupti arba 

išlydyti. 

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie: 

- hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad uţtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą 

ir eksploatacinį stogo patikimumą; 

- hidroizoliacinę dangą latakuose ir apie įlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais) hidroizoliaciniu (-iais) 

sluoksniu (-iais); 

- esant stogo nuolydţiui virš 2.90, hidroizoliacinė danga stogo kraige turi būti papildomai pritvirtinta; 

Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. 

Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris 

yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi 

nubyrėti nuo juostos  

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdţius 

pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 

Padengimo mišinio mineralinių uţpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 

Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo 

ţymių. 

Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 

pavyzdţio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 

Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūţinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.  

Vakuuminiai ventiliacijos kaminėliai turi būti įrengti, jei pastatai platesni uţ 10 m. 70-80 m
2
 stogo plote 

turi būti įrengtas ne maţiau vienas vakuuminis ventiliacijos kaminėlis, jie turi būti statomi aukščiausiose 

stogo vietose. 

Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas turi būti įvertintas į šių stogo 

konstrukcijos sluoksnių panaudojimo reikalingumas: 

- papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai, 

- hidroizoliacinė stogo danga, 
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- hidroizoliacinės dangos apsauginis sluoksnis. 

- stogo hidroizoliacinės dangos sandūrose su vertikaliais paviršiais (pvz. sandūrose su sienomis, 

parapetais, švieslangiais, šachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi būti įrengtas ne maţesnio 150 

mm aukščio nuoţulnus apvadėlis; 

- hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro 

siūlės turi būti visiškai uţpildytos, o paviršius išlygintas; 

- hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir uţsandarintas 

(pakėlimo aukštis ne maţiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 

- deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne 

maţiau kaip 500 mm; 

- ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne didesniais 15 m 

intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais; 

- deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompensatoriai; 

- neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos deformacinės siūlės. 

- rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir 

uţlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

- įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų  ir balastinio ţvyro patekimo į įlajos vidų; 

- uţšąlančios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdţių atkarpos turi būti reikiamai apšiltintos arba būti 

apšildomos; 

- įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose; 

- stoglatakių nuolydis į įlają turi būti ne maţesnis uţ 1,40;  

- išėjimo ant stogo durų angos apačia turi būti iškelta 250 mm virš stogo dangos paviršiaus. Durų 

slenkstis turi būti apskardintas. Hidroizoliacinė danga turi būti pakišta po šiuo apskardinimu; 

- jei hidroizoliacinė stogo danga įrengta virš mineralinės vatos plokščių, ši danga turi būti mechaniškai 

pritvirtinta. 

 

Darbų vykdymas 

Vykdant stogų renovacijos darbus ir atliekant jų techninę prieţiūrą ypatingas dėmesys atkreipiamas į: 

- esamos stogo dangos paviršiaus išlyginimą (išleidţiant orą iš pūslių ir pan.); 

- esamos stogo dangos nuvalymas; 

- šilumos izoliacinio sluoksnio charakteristika ir jo storis; 

- šilumos izoliacinių plokščių tvirtinimas prie pagrindo; 

- tinkamų nuolydţių, vandens nutekėjimui, įrengimą; 

- ruloninės dangos atskirų sluoksnių atitikimą reikalavimams; 

- sluoksnių uţleidimo vienas ant kito dydį; 

- sluoksnių jungimo sandūrų kontrolę; 

- dangos jungimą prie vertikalių paviršių; 

- dangos sluoksnių įrengimą ties įlajomis; 

- kokybišką grunto sluoksnio tarp esamos bituminės dangos ir putų plokščių įrengimą; 

- vėdinimo kaminėlių įrengimą 1 vnt./70 m
2
 – 80 m

2
 (šiuo dydţiu reikia vadovaujantis iki naujai ruošimo 

stogų reglamento patvirtinimo) Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą 

aplinkos temperatūra turi būti ne maţesnė kaip + 5 C. Kloti ant gruntuoto paviršiaus. 

Stogo danga privalo tenkinti Broof (tm) keliamus reikalavimus. 

Reikalavimai naujos hidroizoliacinės dangos įrengimui su papildomu apšiltinimu: 

Reikalavimai dangai: 

 Sluoksnių skaičius: 2; 

 Dangą armuojančios medţiagos (poliesteris) lyginamasis svoris:  

Apatiniam sluoksniui: 200 g/m2; 

Viršutiniam sluoksniui: 180g/m2; 
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 Dangos storis: 

Apatiniam sluoksniui: 4,0 mm; 

Viršutiniam sluoksniui: 4,0 mm; 

 Lankstumas šaltyje: -20; 

 Atsparumas temperatūrai: +90; 

 Nutraukimo jėga (N): 

Apatiniam sluoksniui: 

Išilgai: 600 

Skersai: 600 

Įstriţai: 600 

Viršutiniam sluoksniui: 

Išilgai: 800 

Skersai: 800 

Įstriţai:800 

 Santykinis pailgėjimas (%): 

Apatiniam sluoksniui: 

Išilgai: 30 

Skersai: 30 

Įstriţai: 30 

Viršutiniam sluoksniui: 

Išilgai: 40 

Skersai: 40 

Įstriţai: 40 

 Reikalavimai papildomai įrengiamai šilumos izoliacijai: 

 Šilumos varţa: ne maţiau 3,0 m2K/W; 

 Atsparumas gniuţdymui (prie 10% deformacijų): 

 Mineralinių vatų: 

Apatiniams sluoksniams: ne maţiau 30 kPa; 

Viršutiniams sluoksniams: ne maţiau 40 kPa; 

 Tankis: 

Apatiniams minkštesniems sluoksniams: 115 kg/m3; 

Viršutiniams kietesniems sluoksniams: 170kg/m3; 

 Degumo klasifikacija: A1 

 

 

 

Šilumos izoliacija 

 

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai (viršijantys leistinus) turi būti uţpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas (kur tai 

reikalinga) turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. Visų tvirtinimo elementų izoliaciją 

daryti tik po jų sumontavimo. 

Šilumos izoliacija 

Akmens vatos plokštės (viršutinis sluoksnis): 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD≤0,040 W/mK; 

 Degumo klasifikacija: A1; 

 Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m
2
; 
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 Ilgalaikis vandens įmirkis: ≤ 3 kg/m
2
; 

 Laidumas orui: ≤ 60 · 10
-6

 m
3
/(m·s·Pa); 

 Sutelktoji apkrova: 800 N; 

 Gniuţdymo įtempis (esant 10 % deformacijai): ≥ 70 kPa; 

 Viršutinio sluoksnio gniuţdymo įtempis (esant 10 % deformacijai): ≥ 90 kPa; 

 Stipris tempiant (statmenai paviršiui): ≥ 10 kPa. 

Sienų apšiltinimui, naudojamos akmens vatos plokštės (apatiniam sluoksniui) ir vėjo izoliacija iš akmens 

vatos plokščių (viršutiniam sluoksniui) techniniai duomenys: 

Akmens vatos plokštės (apatinis sluoksnis): 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD≤0,036 W/mK; 

 Degumo klasifikacija: A1; 

 Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m
2
; 

 Ilgalaikis vandens įmirkis: ≤ 3 kg/m
2
; 

 Laidumas orui: ≤ 120 · 10
-6

 m
3
/(m·s·Pa). 

Vėjo izoliacija iš akmens vatos plokščių (viršutinis sluoksnis): 

 Deklaruojamas šilumos laidumas: λD≤0,033 W/mK; 

 Degumo klasifikacija: A1; 

 Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m
2
; 

 Ilgalaikis vandens įmirkis: ≤ 3 kg/m
2
; 

 Laidumas orui: ≤ 10 · 10
-6

 m
3
/(m·s·Pa); 

 Vandens garų varţa: 0,10 m
2
hPA/mg. 

Izoliavimo darbų vykdymas 

Ţemesnėje kaip - 20°C temperatūroje izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medţiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti apsaugota 

nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdţiovinami. Izoliavimui paruošti paviršiai bei kiekvienas įrengtos 

izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės prieţiūros inţinieriui. 

 

Garo barjero izoliacija 

 

Sienų ir stogo garo barjero izoliacinė plėvelė turi būti įrengta sertifikuotos sistemos, rekomenduojama 

Isover Vario 

sistemos medţiagomis arba analogiškų parametrų susiderinus su projekto autoriumi. Garo plėvelės 

barjero įrengimui 

naudoti sistemos atidirbtus ir pasitvirtintus mazgus ir tų mazgų sandarinimui specialiai skirtas medţiagas. 

 

Garo barjero izoliacinės plėvelės techniniai duomenys: 

Eil.

Nr  
Techniniai duomenys  Vertė 

1.  Ţymėjimo kodas pagal CE  EN13964, tipas B 

2.  Vandens garų laidumas (sd)  0,3-5 (sd) 

3.  Atsparumasplėšimui vinimi (išilgai/ skersai)  ≥ 50N 

4.  Vandens nepralaidumas, EN 13859-1  W1 

5.  Maksimali tempimo jėga (išilgai/ skersai)  ≥ 110 N/50mm 

6.  Degumo klasė  E euroklasė 

7.  Darbinė temperatūra  -40ºC - +80ºC 

8.  Svoris  80 g/m2 

9.  Plotis mm  1500 

10.  Ilgis mm  40000 



 
 

 

Mokslo paskirties pastato Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėdoje, 

paprastojo remonto projektas 
P/6945 - TP - SK _TS 

Lapas Lapų Laida 

18 23 0 

 

 

Garo barjero montavimas 

 

   Įrengiant pastato atitvarines konstrukcijas svarbu uţtikrinti vientisą, orui nelaidų vidinį apvalkalą. Todėl visos siūlės plėvelės 

sujungimo vietose, ties kampais, stygų, plėvelės ir vamzdynų sandūromis turi būti kruopščiai uţsandarintos. Vario sistemos 

komponentai- Isover Vario KB , Vario MultiTape SL, Vario Protape lipnios juostelės arba elastinė sandarinimo mastika 

VARIO DS puikiai sukimba su Vario KM Duplex UV plėvele ir uţtikrina jungčių sandarumą. Garo plėvelė turi būti taip 

įrengta, kad neliktų jokių plyšių, tarpelių ir kitokių nesandarumų. Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. 

Montuojant temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip -5ºC. Garo barjerą įrengti vadovaujantis medţiagų gamintojo nurodymu. 

Įrengus garo plėvelę atliekamas patalpų/ pastato sandarumo testas darbų kokybės patikrinimui. 

 

Pastato sienų šiltinimas įrengiant vėdinamo fasado karkasą 

 

Bendroji dalis 

Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos 

sąlygų; 

- visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, tarp balkonų, sujungimo su stogu vietos 

padengiamos korozijai atsparia skarda. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius 

reikalavimus.  

I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudţiama naudoti ţemesnės kaip B–s1, d0 

degumo klasės statybos produktus. 

Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas 

iki tvirto pagrindo; 

Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir 

pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai uţglaistomi. 

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 

1 mm); 

Keliami reikalavimai: 

- Karkaso sistemą (VHFplus UK_200 arba analogas) sudaro trimis lygmenimis išdėstomos 

sertifikuotos nerūdijančio plieno A4 strypų sistemos be šalčio tiltelių su laikančiaisiais aliuminio 

profiliais, įtaisomais virš termoizoliacinio sluoksnio. Sistema turi būti parenkama, remiantis 

statikos skaičiavimais, patvirtintais atestuoto statikos inţinieriaus. 

- Karkaso sistema privalo turėti šalčio tiltelio nebuvimą įrodantį sertifikatą ir šilumos laidumo 

pataisos koeficientą maţesnį nei 0,01 t.y  ΔU<0,01W/(m
2
K) 

- Karkaso sistemos tiekėjas privalo pateikti darbinius brėţinius popieriuje, PDF  ir AutoCAD 

versijoje.  

- Laikantieji strypai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno A4 pagal patvirtinimą Z-30.3-6.  

- Visi aliuminio profiliai turi būti pagaminti iš aliuminio lydinio AlMgSi 0.5, kurio tvirtumas ne 

maţiau, kaip F22 pagal standartą EN-AW 6060 su „Eloxal 20 my“ pagal EN-EV 615. 

- Profiliai turi būti pagaminti ekstrūdiniu būdu. Jie negali būti lankstyti. 

- Profilių sujungimui gali būti naudojamos tik nerūdijančio plieno kniedės. 

- Strypai prie pagrindo turi būti tvirtinami sertifikuotomis nerūd. plieno mūrvinėmis/ankeriais arba 

ankermase, kurios parenkamos pagal rovimo jėgos ir statikos skaičiavimus. 

Mineralinė vata turi būti tvirtinama smeigėmis pagamintomis iš PU 300, laikymo galia – 0,3kN, taškinis 

šilumos perdavimas χ =0.0001 W/K. Gręţiamos skylės diametras – 8 mm, gylis ≥40mm. Smeigės 

įgilinimas turi būti ≥30mm, prispaudţiančios plokštelės diametras – 90mm. 
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Betonavimo darbų vykdymas 

 

 Bendroji dalis 

 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono 

mišiniai 

neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa 

betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, 

kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio.  

Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis 

kaip 250 mm, o su dviguba armatūra -120 mm. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 

elementų. 

 

Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 

 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medţiagų 

praradimo ar 

uţterštumo. Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija 

(vaţtaraščiu) apie prekinį betono mišinį. 

Prekinio betono vaţtaraštyje turi būti: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- vaţtaraščio eilės numeris; 

- betono sumaišymo data ir laikas; 

- savivartės mašinos numeris; 

- vartotojo pavadinimas; 

- statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

- kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uţsakymo numeris; 

- betono kiekis, m3; 

- betono stiprio klasė; 

- klojumo markė (konsistencija); 

- cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

- priedų ir mikrouţpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis; 

- sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ţenklas (jei yra). 

 

 

 

Betono darbų vykdymas žiemos metu 

 

   Ţemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra ţemesnė kaip 5° C 

ir minimali 

paros temperatūra ţemesnė kaip 0° C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės prieţiūros 

inţinieriumi. 

 

  Betonuojant pamatus ţiemą, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, pamatai turi būti 

uţdengiami apšiltintaisskydais ir dembliais taip, kad betonas neuţšaltų. 
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  Kai oro temperatūra ne ţemesnė kaip -15° C, pilamo betono temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip +10° 

C, o kai orotemperatūra ţemesnė nei -15° C, betono temperatūra turi būti ne ţemesnė kaip +15° C (šaltas 

betonas gali būti 

naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

   Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo uţšalimo. 

   Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei ledas. 

   Kai oro temperatūra ţemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 

skersmuo yra 

daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. 

Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medţiagomis ar kitais 

būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra 

aprobuoti 

Techninės prieţiūros inţinieriaus. Jie neturi maţinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas 

sukloto betono 

terminis apdirbimas (pašildymas). 

   Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuţdant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. 

   Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medţiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir uţpildų 

temperatūra, 

siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

 

Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25° c 

 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25° C ir santykinė oro drėgmė maţiau 50 % turi būti naudojami 
greitai kietėjantys, Techninės prieţiūros inţinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne maţiau kaip 1,5 
karto didesnė uţ projektinę betono marką. Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas 

betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po klojimo pabaigos. 
Švieţiai sukloto betono prieţiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio 

stiprumo. Švieţiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė prieţiūra vykdoma uţtikrinant betono paviršiaus drėgnumą periodiškai 
purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uţdengti betoną permatomomis, bet 
drėgmei nepralaidţiomis medţiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uţdengus jį šilumą izoliuojančiomis medţiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 

 

 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 
   Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės reţimą. Betonas, kad būtų 

drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių uţklojant, apvyniojant polietileno plėvelę ar nupurškiant 

specialiu drėgmę sulaikančiu skysčiu, o ţiemą - nuo šalčio. 
   Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė 
kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. 

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir ţemesnė, betono 

galima nelaistyti. 
   Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės prieţiūros inţinieriaus leidimą. 
   Išbetonuotų gelţbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
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 Kietėjimas 

 
   Betonavimo ir betono kietėjimo metu aplinkos temperatūra turi būti ne maţesnė kaip +5° C. 
Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plėvele, kurios gretimi kraštai perdengiami 
maţiausiai 20 cm. Uţdengti reikia kuo greičiau, t.y. iš karto betonui sustingus ar tiek išdţiūvus, kad danga nebelimpa prie 

paviršiaus. Plėvele prispaudţiama tinkamais svoriais, plėvelės kraštai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkinių konstrukcijų. 
   Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 
  Betono apsaugą nuo perdţiūvimo kietėjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. purškiamą mišinį. Prieš 
klojant grindų dangą jį visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Uţsakovui tvirtinti kietėjimo planą ir pagal jį 
naudojamus mišinius prieš pradėdamas betonavimą. 

 

 Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar statinio dalių priėmimas 

 
Priimant uţbaigtas betonines, gelţbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 
- betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 
projektiniams; 
- konstrukcijų paviršiaus kokybę; 
- konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams; 
- įdėtinių detalių, inkarinių varţtų padėtį ir įtvirtinimą; deformacines siūles ir jų kokybę. 
Betoninių, gelţbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos formos 
paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu. 

 

Gelţbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Parametras 

Leistinieji 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo 

vertikalės arba 

nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos 

aukštį: 

- pamatams 

- sijos 

- kolonos 

Horizontalių plokštumų nuokrypis visu tikrinamo 

ruoţo ilgiu  

Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 

m 

kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

Elementų skerspjūvio matmenys  

Surenkamų g/b kolonų atraminių paviršių ir 

įdėtinių detalių 

altitudės 

Inkarinių varţtų išdėstymas: 

- plane, atramos kontūro viduje 

- plane, atramos kontūro išorėje 

- pagal aukštį 

Dviejų gretimų paviršių sandūros altitudţių 

skirtumas pagal 

Aukštį 

Konstrukcijų ašių pasislinkimas nuo projektinės 

padėties: 

± 20 

± 5 

± 10 

± 10  

± 5  

+ 6,-3  

-5  

± 5 

± 10 

+ 20 

3  

± 25 

± 10 

± 15 

Matuojamas kiekvienas 

konstruktyvinis el, įrašas 

darbų ţurnale 

Matuojama ne maţiau 

kaip 5 

vietose kiekviename 50-

100 m 

ilgio ruoţe, įrašas darbų 

ţurnale 

Tas pats 

Tas pats 

Matuojamas 

kiekvienas atraminis 

elementas, 

išpildomoji schema 

Matuojamas kiekvienas 

varţtas, 

išpildomoji schema 

Matuojamas kiekviena 

sandūra, 

išpildomoji schema 

Matuojamas 

kiekvienas atraminis 

elementas, 

išpildomoji schema 
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- pamatai 

- sienos ir kolonos 

- sijos ir ilginiai 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatų betonavimas 

 

Bendrieji nurodymai 

 

    

   Gręţtinių pamatų įrengimą atlikti pagal LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. 

Gręţtiniai 

poliai“ ir LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės.   

 

Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: 

- Statybvietės ruošimas; 

- Polių lauko suţymėjimas; 

- Polių ir įlaidų kokybės tikrinimas. 

Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir vykdymo tvarka tokia: 

- Atlikus vertikalų geodezinį ţymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė; 

- Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5 - 1 % nuolydţio; 

- Ypač kruopščiai išlyginama polių įgilinimo aikštelė; 

- Ţiemą slidţios vietos pabarstomos smėliu. 

Įrengus polius, grunto perteklius nukasamas smulkiosios technikos pagalba, nepaţeidţiant polių. Kad 

nebūtų paţeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir 

kitos komunikacijos, ţemės darbų vykdymui reikia turėti tų tinklų planus, pieš darbų pradţią išsikviesti 

atsakingų tinklų atstovus bei atlikti šurfus ne maţiau kaip iki -1.4 m gylio. 

Polių įgilinimo metodas parenkamas pagal gruntų savybes ir charakteristikas. Polių lauko suţymėjimo 

darbus atlieka specialiai paruoštos inţinerinės – techninės tarnybos. Prieš pradedant polių įgilinimo 

darbus reikia patikrinti, ar vamzdţių skerspjūvis ir kokybė atitinka techninius 

reikalavimus. Būtina patikrinti agregato techninį stovį, įsitikinti kontrolinių matavimo prietaisų matavimo 

teisingumu. 

 

Gręžtinių pamatų betonavimas 

 

 Gręţti iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, būtina pranešti 

Techninės prieţiūros inţinieriui. 

   Prieš pradedant gręţti, gręţimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąţto 

ašis turi būtivertikali. Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ± 5mm. Iš gręţinio išimti riedulius, didelius 

smulkinti arba iškasti.Išgręţus gręţinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba 

sutankintas. 

Kad į gręţinį nepatektų paviršinio vandens, aplink suplūkti grunto volelį ir gręţinį uţdengti skydu. 

Jei atstumas tarp dviejų gręţinių centrų maţesnis negu 2d, kur d - gręţinio skersmuo, antras gręţinys gali 
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būti gręţiamas, kai pirmajame gręţinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprio. 

Sušalusį gruntą būtina atšildyti, o po to gręţti įprastiniu būdu. 

   Laiko tarpas tarp gręţimo pabaigos ir betonavimo pradţios turi būti minimalus ir neviršyti 1 paros. Jei 

pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręţinio iki galo negręţti, paliekant grunto 

sluoksnį, kurį galima pašalinti vienu gręţimo ciklu. Paskutinis gręţimo ciklas atliekamas prieš 

betonavimą. 

Įsitikinus, kad gręţinio dugnas švarus, į gręţinį įstatomas armatūros strypynas. Kad apsauginis betono 

sluoksnis būtų projektinis, armatūros strypyną gręţinyje reikia fiksuoti. 

    Pamatą betonuoti be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 valandą siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne 

maţiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne maţesnis kaip 12 mm. Siūlė turi 

būti neuţteršta. 

Pamato viršus turi būti betonuojamas tankinant vibratoriumi. 

   Leistinos gręţtinių pamatų betonavimo nuokrypos: 

- gręţinio skersmuo negali būti maţesnis uţ projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis uţ projektinį 

daugiau kaip 

50 mm; 

- gręţinio gylis negali būti didesnis ar maţesnis uţ projektinį daugiau kaip 100 mm; 

- gręţinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręţinys į jį turi būti įgilintas ne maţiau kaip 

200 mm; 

- gręţinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro gylyje); 

- armatūros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5mm; 

- gręţtinių pamatų grupę sujungiant rostverku pamatų nuokrypos neturi viršyti 150 mm; 

- jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, jų nuokrypos neturi viršyti 100 mm skersine 

kryptimi ir 

150 mm išilgine kryptimi. 
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SK dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis 

Poz. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Ţym

uo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Lauko sienų šiltinimas      

1.  Sienos plyšių uţtaisymas  kompl
 

4 40m 

2.  Pastolių įrengimas  m
2
 3800  

3.  Mineralinės vatos plokštės 150 mm storio  m
2 

2746,72  

4.  Kietos mineralinės vatos, 30 mm storio  m
2 2746,72  

5.  HPL plokštes;  m
2 2746,72  

6.  Metalinis karkasas plokštei   m
2 2746,72  

 Cokolio šiltinimas     

7.  Cokolinės dalies apdaila HPL plokštes  m
2 

75.72  

8.  Perforuotas cokolio profilis  m 378.6  

9.  Grunto iškasimas, rūsio sienai apšiltinti  m
3 

378.6  

10.  Iškasto grunto supylimas  m
3 

321.8  

11.  Grunto tankinimas  m
2 

378.6  

12.  Likusio grunto išveţimas  m
3 

56.8  

13.  
Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) λ=0,033 

W/mK t-150 
 m

2 
378.6  

14.  Drenaţinė membrana  m
2 

378.6  

15.  Klijavimo mišinys  m
2 

378.6  

16.  
Šaltai limpanti hidroizoliacija (esant poreikiui 

išlyginamas esamas pamatas) 
 m

2 
378.6  

17.  Esamos nuogrindos išardymas  m
2 

189.3  

18.  Naujos nuogrindos įrengimas iš trinkelių  m
2 

189.3  

19.  Atsijų pagrindas nuogrindai 3cm  m
2 

189.3  

20.  Smėlio pagrindas 26 cm  m
2 

189.3  

21.  Ţvyro skaldos mišinys fr. 0-32 mm, 150 mm storio  m
2 

189.3  
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22.  Šiukšlių išveţimas iki 20 km.  t 25  

 Vaikščiojimo takų įrengimas     

23.  
Drėgmei atspari fanera „Jūrinė“ plokštė (20x700  

mm) 
 m 170  

24.  Ruloninė danga (storis ne maţiau 4,0 mm)  m
2 

190  

 Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas       

25.  
Stogo nuvalymas senų sluoksnių išardymas 

(siliktbetonis 15cm) 
 m

2 
2404  

26.  
Silikatinių blokelių/plytų mūras parapetų ir šachtų 

pakėlimui  
 m/m

3 
290/37,8  

27.  Vėdinimo kaminėlių įrengimas ir sandarinimas  vnt. 44  

28.  
Polistirolas EPS80 stogo nuolydţiui formuoti iki 

15 cm 
 m

2 
2404  

29.  
Polistireninis putplastis 180 mm storio, EPS 80, 

λ=0,035 W/mK  
 m

2 
2404  

30.  
Kietos mineralinės vatos plokštės 30 mm storio, 

λ=0,036W/mK, tankis~170 kg/m
3  m

2 
2404  

31.  Garo izoliacija  m
2 

2404  

32.  
Kietos akmens vatos plokštės ventiliacijos šachtų 

šiltinimui, 50 mm storio, λ=0,036 W/mK 
 m

2 
406  

33.  Kietos akmens vatos kampai  m 590  

34.  Apatinė ruloninė danga (storis ne maţiau 4,0 mm)  m
2 

2404  

35.  Viršutinė ruloninė danga (storis ne maţiau 4,0 mm)  m
2 

2404  

36.  
Papildoma ruloninė danga kampams ir 

uţleidimams (storis ne maţiau 4,2 mm) 
 m

2 
610  

37.  
Poliesteriu dengta skarda parapetų skardinimui (iki 

900 mm pločio) 
 m

2 
340.74  

38.  
Poliesteriu dengta skarda vėdinimo šachtų ir liuko 

skardinimui 
 m

2 
75  

39.  Apsauginė tvorelė  m 378.6  

40.  Persipylimo angos d-110  vnt 8  

41.  Šiukšlių išveţimas iki 20 km.  t 280  

 PVC grindų įrengimas     

42.  
Esamų PVC grindų dangos demontavimas su 

betoniniu pagrindu 15cm 
 m

2 
2826,51  

43.  Min. vatos garso iz. plokštė grindims (t=20mm)  m
2
 2826,51  

44.  Savaime išsilyginantis sluoksnis 10mm;  m
2 

2826,51  

45.  
Laikantysis sluoksnis - smulkiagrūdis betonas 

C25/30, armuotas sintetinio plaušo fibra ir 

virintinias tinklais ∅ 4 150x150 

 m
2
 2826,51  

46.  PE plevelė  m
2 

2826,51  

47.  
PVC grindų dangos įrengimas 10 cm uţleidţiant 

ant sienos; 
 m

2 
2826,51  

48.  Statybinių šiukšlių išveţimas iki 20 km atstumus  t
 

40  

 Akmens masės plytelių grindų įrengimas     
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49.  
Esamų AM grindų dangos demontavimas su 

betoniniu pagrindu 15cm 
 m

2 
2400,12  

50.  Min. vatos garso iz. plokštė grindims (t=20mm)  m
2
 2400,12  

51.  
Laikantysis sluoksnis - smulkiagrūdis betonas 

C25/30, armuotas sintetinio plaušo fibra ir 

virintinias tinklais ∅ 4 150x150 

 m
2
 

2400,12 

 

52.  PE plevelė  m
2 2400,12  

53.  Akmens masės grindų dangos įrengimas;  m
2 2400,12  

54.  Hidroizoliacija  m
2 39,76  

55.  
Laiptų pakopų ir aikštelių klijavimas akmens 

masės plytelėmis 
 m

2 
255,2  

56.  Statybinių šiukšlių išveţimas iki 20 km atstumus  t
 

404,4  

57.  Parketo grindų įrengimas     

58.  Min. vatos garso iz. plokštė grindims (t=20mm)  m
2
 51,56  

59.  Savaime išsilyginantis sluoksnis 10mm;  m
2 51,56  

60.  
Laikantysis sluoksnis - smulkiagrūdis betonas 

C25/30, armuotas sintetinio plaušo fibra ir 

virintinias tinklais ∅ 4 150x150 

 m
2
 

51,56 

 

61.  PE plevelė  m
2 51,56  

62.  
Parketas klijuojamas Storis, mm 14 matmenys 

138x220 cm. Viršutinio kietmedţio sluoksnio 

storis ne maţiau 3.5 mm 
 m

2 
51,56 

 

63.  Salės grindų įrengimas     

64.  
Esamų medinių grindų dangos demontavimas su 

mediniu pagrindu 15cm 
 m

2 
299,8  

65.  
Izoliuojantis sluoksnis Polistireninis putplastis EPS 

T (20mm) ir EPS 100 (30mm) 
 m

2
 

299,8 
 

66.  Savaime išsilyginantis sluoksnis 10mm;  m
2 299,8  

67.  
Laikantysis sluoksnis - smulkiagrūdis betonas 

C25/30, armuotas sintetinio plaušo fibra ir 

virintinias tinklais ∅ 4 150x150 

 m
2
 

299,8 

 

68.  PE plevelė  m
2 299,8  

69.  Klijuotos faneros nešantysis pagrindas;  m
2 299,8  

70.  
Viršutinis trisluoksnis parketlentės bukas 14 mm 

sluoksnis su 3,6 mm dėvimuoju sluoksniu 
 m

2 299,8 
 

71.  
Amartizuojantis sluoksnis Tarfoam 1500 PU arba 

analogas 
 m

2 299,8 
 

72.  Statybinių šiukšlių išveţimas iki 20 km atstumus  t
 

22,6  

 Mūro sienos ir pertvarų įrengimas     

73.  Esamų sienų demontavimas (stiklo blokeliai)  m
3 

33,6  

74.  Esamo tinko nudauţymas sienų išlyginimas  m
2
 47,8  

75.  Sienų tinkavimas  m
2 

383,8  

76.  
Sienų gruntavimas, glaistymas ir daţymas du 

kartus. 
 m

2 
9529,71  

77.  Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis  m
2 

425,79  
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78.  Sporto salė sienų aptaisymas plokštėmis  m
2
 225  

79.  Statybinių šiukšlių išveţimas iki 20 km atstumus  t
 

13,5  

 Kiti      

80.  Gaisrininkų kopėčios sumontavimas  vnt./m 2/7   

81.  
Betonas C20/25 XC2, armuotas 80 kg/m

3
 S400 

klasės armatūra Perdangų stiprinimui, ortakių 

praėjimo vietose. 

 m
3
 2,2  

 

82.  
Konstruktyvinis metalas įrangos atrėmimui ir 

stiprinimui 
 kg 1850  

 

83.  Angų iškitimas sienose ir perdangose apie d-600  m 8,2   

84.  Angų iškitimas sienose ir perdangose apie d-300  m 12,6   

85.  
Laiptų įrengimas Betonas C20/25 XC2, armuotas 

80 kg/m3 S400 klasės armatūra 
 m

3
 6,2  

 

 Pagalbinio ūkio pastato fasado remontas      

86.  Sienos plyšių uţtaisymas  kompl
 

2 18m  

87.  Mūro sienos netekčių atstatymas  m
2
 15   

88.  Pastolių įrengimas  m
2
 280   

89.  Sienų išliginimas ir tinkavimas  m
2
 280   

90.  Metalinių vartų išmontavimas  m
2
 17,2   

91.  Parapėto apskardinimas  m
2 56   

92.  Naujų metalinių vartų įrengimas (5vnt)  m
2
 17,2   

93.  
Laiptų įrengimas Betonas C20/25 XC2, armuotas 

80 kg/m3 S400 klasės armatūra 
 m

3
 2,2  

 

 Tvoros įrengimas TS 6     

94.  Polių betonas C 20/25-XC2 d-300 h-1,2m  m
3
 12,8 94vnt  

95.  Polių betonas C 20/25-XC2 d-400 h-1,2m  m
3
 1,7 14vnt  

96.  
Sraigtiniai pamatai, Ø89×1300 mm (tinklų 

apsaugos zonoje tvorai) 
 vnt. 48 

  

PASTABOS: 

1. Sąnaudų kiekių ţiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, 

įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo 

vienetais) kiekiai. 

2. Resursų poreikio ţiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medţiagų (gaminių) ir mechanizmų 

(mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų 

kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, poţeminių 

tinklų pakeitimo darbai ir pan.), ţiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir 

numatomų resursų kiekiai . STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO 

SKAIČIAVIMO TVARKA“.  

3.  Medţiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl 

objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ 

STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.  
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Universalus Nailoninis Fasadų  

Ir Rėmų Kaištis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triguba apsauga nuo prasisukimo 

Neleidžia kaiščiui prasisukti  

kiaurymėje (ypač minkštose 

statybinėse medžiagose) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaiščio deformacijos zona 

Užtikrina montavimą ant 

nelygių paviršių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knock-in protection sistema 

Apsaugo nuo išankstinio 

kaiščio plėtimosi, 

montuojant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quattro® Technologija 

Pačios didžiausios 

apkrovos įvairiausių rūšių 

mūre 
 

 
 
 

We bring Swiss Fastening Technology to the world 



          1060208 10 80 10 7 85 13 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
1060210 10 100 30 7 105 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060212 10 120 50 7 125 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060214 10 140 70 7 145 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060216 10 160 90 7 165 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060218 10 180 110 7 185 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060220 10 200 130 7 205 13 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 

      1060224 10 240 170 7 245 13 25 - - 
      1060228 10 280 210 7 285 13 25 - - 
      1060230 10 300 230 7 305 13 25 - - 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MQL  
Savybės 

•   ETAG 020 – sertifikuotas, montavimui į betoną ir mūrą 

•   Priešgaisrinis sertifikatas F90 fasadinių sistemų montavimui 

•   Universalus pritaikymas 

•   Didesnės apkrovos, dėka 4-ių zonų plėtimosi 
•   70mm inkaravimo gylis užtikrina didesnes apkrovas 

•   Įpatingai geri rezultatai montuojant į kiaurymėtas medžiagas 

•   Ilgų dydių kaiščiai turi papildomai sustiprintą kaklelį 

•   Pagaminta iš ypač aukštos kokybės poliamido PA6 

•   Montavimas per detalę, prakišant 
 

 
 
 

 

Panudojimas 

Fasado ir stogo konstrukcijos, ventiliuojami fasadai, izoliacinių 

medžiagų tvirtinimas, bendrastatybiniai darbai, profilių tvirtinimas 

 

 
 
Montavimas 

 
 
 

 
Techninės 

charakteristikos 

 
Betonas 
gniuždimo 
zonoje  
C20/25 
rovimas (kN) 
1) 4)

 

 
Betonas tempimo 

zonoje 
C20/25 
rovimas (kN) 
3)

 

 
Plyta 
 rovimas 
(kN) 3)

 

 
Smiltainis 
rovimas (kN) 
3)

 

 
Perforuota 
plyta rovimas 
(kN) 2) 4)

 

 
 Perforuota 

plyta rovimas  
(kN) 3)

 

 
Lengvas 
betonas 
rovimas (kN) 
2) 4)

 

 
Akytas 

betonas 
rovimas (kN) 2) 

4)
 

MQL 8 1.8 - - - 0.9 - 0.3 0.4 
MQL 10 2.0 1.0 0.9 0.7 1.2 0.6 0.4 0.5 

Pateikti dydžiai garantuojami, jei montuojant naudojamas Mungo specialus varžtas / 1 kN ≈ 100 kg / 1) Atsarkos koeficientas 3 / 2) Atsargos koeficientas 3.5 / 3) ETA / 4) Mungo Laboratorija 

 

Art.            Skylė                 Ilgis           Naud.              

                  ilgis

Srai
gto

           Pakuotė                                                                                  
Kiekis MQL-ST Universalus nailoninis kaištis su varžtu T30/T40 

                                Ø mm mm mm mm      ilgis               paletėje 
     1060100 8 80 10 6 85 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
   1060101 8 100 30 6 105 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
   1060102 8 120 50 6 125 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
    1060104 8 140 70 6 145 T30 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
    1060106 8 160 90 6 165 T30 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 

1060108 10 80 10 7 85 T40 100 ╖╜ 600 ╔╝ 14400 
1060110 10 100 30 7 105 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060112 10 120 50 7 125 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060114 10 140 70 7 145 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060116 10 160 90 7 165 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060118 10 180 110 7 185 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 
1060120 10 200 130 7 205 T40 50 ╖╜ 300 ╔╝ 7200 

      1060124 10 240 170 7 245 T40 25 - - 
      1060128 10 280 210 7 285 T40 25 - - 
      1060130 10 300 230 7 305 T40 25 - - 

  
MQL-SS Universalus nailoninis kaištis su varžtu (6 galva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

MQLK-STB Universalus nailoninis kaištis su varžtu (6 galva +T40) 
          

1060308 10 80 10 7 85 13 50 ╕╜ 450 ╔╝ 10800 
1060310 10 100 30 7 105 13 50 ╖╜ 300 ╔╝   7200 
1060312 10 120 50 7 125 13 50 ╖╜ 300 ╔╝   7200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 We bring Swiss Fastening Technology to the world 
          

 

 
 




