
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis Pastabos
1

m2 1855 Hvid (m)-

m3 186 0.1

m2 96

vnt 12
m3 24

1.07 TS-2 h 240 *

m3 2331

t/m3 30/120

m3/t 34398/ 430

m2
2205

m3/t 936/ 71

m2 144

2

2.01 TS-3 kg 9160
m2 1117
m3 55.85

2.03 TS-3 m3 41
2.04 TS-3 m3 250
2.05 TS-3 m2 26

0 2024-07
LAIDA IŠLEIDIMO DATA

38560
INHUS Engineering, UAB

Žarijų g.6 LT-02300,Vilnius

M. +370 614 22874,
F. +370 700 80001 Laida

31528

Lapas Lapų

Kūgio tvirtinimo iš ažūrinių plytelių išardymas

4
*

1.13

1.03
Žvyro pagrindo sl. h=20 cm po g/b pagrindo 
plokštėmis įrengimas ir išardymas (vertinama po 
sunkiaisias pastoliais)

TS-2
m3 19.2

*

Priemonės statinio naujų statinio perdangų sijų 
įrengimui esamoje perdangoje

TS-14 Kompl.

TS-2
1.05

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Metalinių turėklų išardymas, pristatant užsakovui

TS-14 *

*

t 39

vnt 21

2214

Sunkiųjų pastolių įrengimas ir išardymas (įsirengiant 
pagrindo plokštes)

Plieninių  sijų montavimas perdangos pakėlimui ir 
išmontavimas (grįžtamosios medžiagos)

m3

*
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, 
kapitalinis remontas

STATINIO PROJEKTO DALIES (SEGTUVO) PAVADINIMAS

Statinio konstrukcijų dalis

Asfaltbetonio dangos h=5 cm frezavimas nuo 
šalitilčio  rankiniu būdu

TS-3

TS-14

DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

*

DOKUMENTO PAVADINIMAS

*
Kelio plokščių 2x4x0,25 įrengimas ir 
išardymas(vertinama po sunkiaisias pastoliais)

Augalinio sl. nukasimas, nustumiant buldozeriu iki 
20 m ir sandėliavimas vietoje ir atstatymas

Darbų pavadinimas

Paruošiamieji darbai

TS-2

TS-2

Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais

 Smėlio maišų įrengimas ir išardymas atsitvėrimui 
nuo upės vagos TS-2

1.06

Pleištinių modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 
perstatant (įsirengiant pagrindo plokštes)

1.01

1.10

Esamų konstrukcijų išardymas

t
*

16
Metalinės spraustasienės W≥1600 cm3 sukalimas 
ir ištraukimas (grįžtamosios medžiagos) atsitvėrimui 

1.04

1.09

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

lt Panevėžio miesto savivaldybės 
administracija

2.02

*

*

Šalitilčio plokščių išardymas

Laikinų kelio ženklų įrengimas (įtraukiama į 
statybvietės išlaidas)

1.02 1Kompl.TS-2

1.08
Kabamųjų  pastolių įrengimas ir išardymas 

 - metalas/ mediena
TS-14

SPV  | Toma Krištapaitienė |

SPDV |Justina Petrauskienė|

KVAL. 
PATV. 

DOK.NR.  

G/b atitvarų ardymas

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
PATV. 

DOK.NR.  

1.11 TS-14

Domkratų iki 100 t guolių pastatymui įrengimas, 
išmontavimas ir perstatymas 2 kartus 

TS-2
1.12



SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m2 2227
m2/m3

2227/ 222.7

m2 3417
m2/m3

3417/ 308

2.07 TS-3 vnt./m 3/ 67.5
2.08 TS-3 vnt. 32

2.12 TS-3 vnt. 84
2.13 TS-3 m3 32

m2 276
m2 276
m3 27.6
m2 276
m2 276
m3 13.8
vnt. 46

m3 110.4
2.16 TS-3 m3 8.4
2.17 TS-3 kg 178
2.18 TS-3 m3 14

2.20 TS-3 m3 4
m2 300
m3 30

t 66.474
m3 987
t 2368.8

kg 9338

m3 -306.15

3

vnt. 2
vnt. 373
vnt. 542
vnt. 20
vnt. 146
kg 28
m3 26.69
kg 6270.4
vnt 37

m3 0.02
m3 0.06

3.01
Esamų šlaito tvirtinimo plytelių išardymas ir 
atstatymas ties krantine atrama Nr.1 TS-3 m2 12

m3

- hidroizoliacija

m2

Perdangos sijų ir perdangos plokštės išardymas, 
perdangos sijų apardymas

2.11 TS-3 150

Elastomerinių atraminių guolių demontavimas

3.03 MKR-1; 
MKR-2

Atramų betoninio paviršiaus valymas 
smėliasrove

3.02

TS-3

Atramų galinės sienutės, sparnų betonavimas

Krantinių atramų remontavimas

Rėmsijės ir kolonų (ties 5 atrama) išardymas

Deformacinių pjūvių išardymas
Plieninių šulinėlių demontavimas

 - vertikalūs lizdai Ø20 L=150 mm

 - movos (lovelinės jungtys)

TS-5 TS-6 
TS-10

Pakloto nuo statinio išardymas

Perdangos plokštės ties šulinėliais ir  deformaciniais 
pjūviais išardymas

Grįžtamosios medžiagos 
2.24

 - metalas

 - armatūros gaminiai

Gelžbetoninių krantinių atramų apardymas

2.09

3.04
Vandens nuvedimo vamzdžio hidroizoliavimas 

Medžiagų pristatymas užsakovui

TS-3

TS-8

 -plytelių betonas

Esamų šlaitinių laiptų demontavimas

Gulekšnių demontavimas 

 - asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas 

m3 1

TS-3

2.15
Pereinamųjų plokščių  statinio prieigose 
demontavimas 

TS-3 m3

23.9

2.06

Kelio dangos virš pereinamųjų plokščių ardymas*

2.14

- gelžbetonis ir betonas 

Esamų šlaitinių laiptų turėklų demontavimas

 - hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm

 - išlyginamojo betono sl. išardymas

2.22

Statybinių atliekų pakrovimas išvežimas utilizavimui

TS-3

 -hidroizoliacinis sluoksnis
 -hidroizoliacinis mišinys

TS-3

 -išlyginamasis sl. Išardymas

 - asfaltbetonio dangos h=10 cm frezavimas

2.19 Esamų krantinių ir tarpinių atramų atkasimas TS-3 m3 388

 - epoksido pagr. klijai armatūros strypams inkaruoti

 - horizontalūs lizdai Ø14 L=100 mm
 - horizontalūs lizdai Ø16 L=150 mm

84

TS-3

 - betonas C35/45 (su priedais)

2.21

2.10
Perdangos sijų galų, apjungiamosios plokštės 
apardymas

 - horizontalūs lizdai Ø20 L=150 mm

 - hidroizoliacijos sl. išardymas h=1 cm

Kūgių tvirtinimo bet. plytelėmis  demontavimas

TS-3

 - asfaltbetonis
TS-3

2.23
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

3.05 TS-9 m2 92

3.08 TS-4 m3 19
vnt. 8

m3 8

m3 1
vnt. 28

m3 26.32

m3 2.6
kg. 56.68

m3 4.5

3.19

m2
112

m2 51.4

m2
51.4

m2
109

m2
109

m2
125

3.20 TS-8 m2 25

4

4.02 TS-8 m2 4.3
4.03 TS-8 m2 64.5

vnt. 70
vnt. 70

4.05 TS-10 kg 27
vnt. 5
m3 5.6
kg 2600.5

112

430m2TS-8
Atramų betoninio paviršiaus ir apnuogintos 
armatūros valymas smėliasrove 

4.01

3.14

3.15

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

Atramos armatūros padengimas antikorozine danga 

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant pereinamųjų plokščių 

PP-4

2

112

G/b paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove

 -betonas C30/37 (su priedais)  
 -armatūros gaminiai 

Išlyginamojo betono sl., valymas aukšto slėgio 
vandens srove 

Drenuojančio grunto po pereinamųjų plokščių 
įrengimas, sutankinant pasluoksniui                 

TS-9 92
3.06

3.07

Pereinamųjų plokščių pviršiaus valymas aukšto 
slėgio vandens srove

Pereinamųjų plokščių betonavimas tarpusavyje

G-1 G-1A

3.13

m2

TS-7

3.18

Kelio dangos konstrukcijos ant  pereinamųjų plokščių įrengimas
 -asfalto mišinio SMA 8 S  prizmės įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

Išlyginamojo betono sl. hvid = 4 cm įrengimas ant 
pereinamųjų plokščių

TS-4

 Gulekšnių sumonolitinimas tarpusavyje TS-5

TS-7
 -betonas C30/37 (su priedais)  

Skaldos prizmės po gulekšniu įrengimas h=40 cm 

3.10

3.11

m2 112

253

Pereinamųjų plokščių montavimas 
 -betonas C30/37 (su priedais)  

112

TS-9 m2 112

Gulekšnių montavimas                                                                                           

m3

Tarpinių  atramų remontavimas

Lizdų gręžimas į rostverką  inkarams įrengti

TS-13

m3 6.9

 -skaldos sluoksnio 0/32 šalia pereinamųjų plokščių  
įrengimas

m3

 -asfalto prizmės gruntavimas bitumine emulsija

MGK-1**

 - vertikalūs lizdai Ø32 L=500 mm 

TS-5,
 TS-6

Pažaidų užtaisymas mišiniais R4 hvid-4cm

25Fasadinių paviršių gruntavimas, glaistymas ir 
padengimas elastingais betono dažais

 -betonas C30/37 (su priedais)

TS-9 m2 112

TS-8

-asfalto apatinis sl. h=8 cm AC 16 AS įrengimas                                                              

-asfalto apatinio sl. gruntavimas bitumine emulsija

-asfalto viršutinio sl. h=4 cm SMA 11 S įrengimas  

 -asfalto pagrindo sl. h=10 cm AC 22 PS įrengimas   

 - armatūros gaminiai

m2

 -asfalto pagrindo sl. gruntavimas bitumine emulsija

TS-5 m2

4.06

TS-9 m2

4.04 TS-10

Epoksido pagr. klijai armatūros strypams inkaruoti
Tarpinių atramų kolonų įrengimas (betonuojant vietoj)

TS-5, TS-
6

- betonas C35/45 (su priedais)  

Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S h=2 cm įrengimas 
ant pereinamųjų plokščių   

TS-13

m23.16 Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

TS-13

3.12

Paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas 
bitumine danga

3.21

3.17

3.09

 -betonas C25/30 (su priedais)  
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

vnt. 1
m3 25.86
kg 5055.9
vnt 40

4.09 TS-9 m2 542

5

kg 280
vnt 4

m3 8.96
kg 2043.5
vnt 10
vnt 228
vnt 152
kg 12.1
vnt. 84
vnt. 5
m3 20.11

m3 32.91
kg 12006.3
vnt 24
vnt 16
kg 6
vnt. 314

m2 145.1
vnt. 4

m3 31.06
kg 4016
vnt. 1877
kg 27.8
vnt 10

5.12 TS-8 m2 62
5.13 TS-8 m2 930

 -vertikalių lizdų gręžimas Ø12 L=140 mm 
 -epoksido pagrindo klijai                                                                                      

TS-5, 
TS-6  

 -betonas C40/50 (su priedais)                                                                                  
m3 17.8

Nuardytų sijų galų ir apardytos perdangos plokštės 
ties esamais šulinėliais atstatymas 

5.01

15Anglies pluošto lamelių klijavimas ant paruošto 
betono pagrindo

5.14

 -armatūros gaminiai                                                                                            

TS-5

m2

TS-8
Esamų sijų paviršiaus ir apnuogintos armatūros 
valymas smėliasrove 

Pažaidų užtaisymas mišiniais R4 hvid-4cm
**TS-20 m2

 -armatūros gaminiai                                                                                            
TS-5, 
TS-6,
 TS-10

Fasadinių paviršių gruntavimas, glaistymas ir 
padengimas elastingais betono dažais

Monolitinių ruožų įrengimas       

 -horizontalių lizdų gręžimas Ø20 L=120 mm 
 -epoksido pagrindo klijai                                                                                      

 -armatūros gaminiai                                                                                            

5.09 Turėklinio borto pjovimas diskiniu pjūklu, 
technologiniams pjūviams įrengti TS-8

m 22.32

5.10 Technologinio pjūvio užpildymas vandeniui nelaidžia 
elastinga mastika TS-8

m 22.32

Sijų armatūros padengimas antikorozine danga 

5.11

Elastomerinių atraminių guolių įrengimas TS-155.03

 -betonas C35/45 (su priedais)

TS-7   

468

6200

-epoksido pagrindo klijai                                                                                      

Esamų tarpinių atramų užkasimas, panaudojant 
esamą gruntą   

TS-4

Paviršių valymas aukšto slėgio vandens srove
Paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas 
bitumine danga

Gelžbetoninės rėmsijės įrengimas (betonuojant vietoj)

 -armatūros gaminiai

m3

 -horizontalių lizdų gręžimas Ø20 L=100 mm 

 -armatūros gaminiai                                                                                            
 -movos (lovelinės jungtys)

200

TS-9 m2

74

5.07

Polimerbetonių plokščių (h-0.5, t- 0.04)  su 
išlindusia armatūra sudėjimas

 -betonas C40/50 (su priedais)                                                                                  

Sijų montavimas projektinėje padėtyje                                                        

 -horizontalių lizdų gręžimas Ø12 L=100 mm 

745

 -betonas C35/45 (su priedais)  

4.07

TS-5, TS-6

 -betonas C40/50 (su priedais)  

 -horizontalių lizdų gręžimas Ø32 L=300 mm 
5.05

4.10

TS-8
m2

4.11

-movos (lovelinės jungtys)

4.08

5.06

Siūlių tarp polimerbetonio plokščių ir tarp betono-
polimerbetonio plokščių sandarinimas elastingu 
poliuretaniniu sandarikliu

5.08 m

 -betonas C35/45 (su priedais)  

5.02

 - šviestuvo tvirtinimo įdėtinės detalės

RMS-1

Domkratinės sijos įrengimas

Perdangos remonto darbai

Turėklinių bortų įrengimas   

5.04
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m 67.5
m3 13.92
kg 2323.7
vnt 26
vnt 520
kg 28
kg 219.84
kg 15.42
vnt 240
kg 10.49

m3 375
m 845.6
m 1691.2
m 845.6
m 1973.1
kg 30899.6

5.22 TS-17 m 630
5.23 vnt. 32

vnt. 32
m 298
m 14

vnt. 6
vnt. 4
vnt. 2
vnt. 4
vnt. 36
vnt. 8
vnt. 4
vnt. 4
vnt. 4

vnt. 65

m3 30.1

m2 817
m2 817

m3 0.8

-gofruotas PE vamzdis Ø160 mm su dviguba sienele  
-gofruotas PE vamzdis Ø125 mm su dviguba sienele  
-gofruotas PE vamzdis Ø110 mm su dviguba sienele  
-gofruotas PE vamzdis Ø75 mm su dviguba sienele  

5.28 Trinkelių dangos įrengimas šalitilčio zonoje 
 - betono pagrindo h- 50 mm sluoksnis
 - trinkelės(juodos) 160x160x80

 -  aklė vamzdžio galui

-skylių gręžimas Ø20 mm L=180 mm    
-epoksido pagrindo klijai                                                                                      

TS-5 m2 269

TS-17

 - trišakio Ø200/160 mm įrengimas

5.2
TS-13

-movos (lovelinės jungtys)

TS-8

TS-8

TS-20

Cementinio skiedinio sl. h=2 cm po šalitilčių 
plokštėmis įrengimas                                             

Šalitilčio plokščių montavimas            
TS-7   

 -betonas C35/45 (su priedais)

Išlyginamojo betono sl. įrengimas 

TS-5,TS-6

5.26

5.27

Išlyginamojo betono sl. gruntavimas epoksidiniu 
gruntu t=1 mm

 - vamzdžio Ø160 mm įrengimas

Drenažinių šulinių po danga įrengimas         

 - vamzdis Ø75 mm L=1500 mm antgalių įrengimas

Sandarinimo juostų įrengimas tarp betoninių ir 
asfalto dangos 

m2 **51Anglies pluošto audinio klijavimas ant betoninio 
pagrindo (padengiamas plotas, be užlaidų)

SPL-1..SPL-9

Drenažinės juostos įrengimas

-skardos lakštai t=1 mm                                                                                       

3148

27

603.6

Tarpelių (dantelio) tarp šalitilčio plokščių užtaisymas 
vandeniui nelaidžia elastinga mastika

3148

-betonas C25/30 (su priedais) 

 -armatūros gaminiai 

Statinio perdangos valymas aukšto slėgio vandens 
srove prieš įrengiant išlyginamąjį betono sl.

TS-8 m2

-betonas C35/45 (su priedais)                                                                                  

m2

-tvirtinimo detalių metalas                                                                                    

TS-5,
 TS-6,
TS-10
 TS-16

m

 - vamzdžio Ø200 mm įrengimas

5.30

3148

3148

5.24

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm

5.19 Statinio perdangos valymas aukšto slėgio vandens 
srove prieš klojant hidroizoliaciją

TS-8

 - alkūnės Ø200 mm 45 įrengimas

Dvisluoksnės prilydomosios hidroizoliacijos 
įrengimas ant perdangos išlyg. sl.

TS-9

m2

5.18

Lietaus vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas

-armatūros gaminiai                                                                                            

-guminė tarpinė                                                                                                

-rifliuotas aliuminio lakštai t=3 mm                                                                          

5.21

5.29

Šalitilčio plokščių ir tarpų tarp šalitilčio plokščių ir 
blokų sumonolitinimas 
 -betonas C35/45 (su priedais) 

m2

5.28

m

TS-17

TS-5

5.16 Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas                                                                   

 - Y trišakio Ø200 mm įrengimas
 - alkūnės Ø200 mm įrengimas

5.17

5.15

5.25

 - trišakio Ø200 mm įrengimas

 - vertikalių skylių gręžimas L-250 mm
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m2 2046
m2 2046
m2 2046
m2 1904

kg 12342.5

vnt 1200
kg 15.2

m 297
vnt 4

6

kompl. 6
vnt. 4

6.02 TS-17 m 35

m 30.2

m2 23

6.06

m3 104

m2 125.8

m2 36.2

m2 39.9

m2 42.3

-šalčiui nejautraus sl. h>29 cm  įrengimas                                                               

 TS-10,
TS-11

 - 3 cm storio pasluoksnio iš atsijų fr. 0/5 įrengima
 - šaligatvio plytelių 50x50x8 įrengimas
 - trinkelių (juodų) 20x10x8 įrengimas
 - trinkelių (juodų) 16x16x8 įrengimas
 - taktiliniai paviršių iš geltonų betoninių trinkelių 8 
cm įrengimas m2 7.4

 - skaldos pagrindo sl. h=15 cm iš nesurištų 
mineralinių medžiagų mišinio įrengimas                                                                   m2

TS-4
 TS-12

125.8

6583

Metalinių vienpusių atitvarų montavimas

TS-12

Betoninių kelio bortų 100.15.30 cm ant  betoninio  
pagrindo įrengimas

TS-12 m 29

Betoninių vejos bortų 100.8.30 cm ant betoninio  
pagrindo įrengimas

6.04 m 34

Anglies pluošto audinio padengto paviršiaus 
padengimas elastingais betono dažais

TS-20 m2 66 **5.37

6.05

-PGK galiniai komponentai L-4m

Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus padengimas neslystančia danga                        

TS-8

-H1 W3, A klasė

Likusio betoninio paviršiaus plovimas aukšto slėgio 
vandens srove, gruntavimas, glaistymas ir 
padengimas elastingais betono dažais

5.38

391

150

142

6.08

391m2

m2

 -viršutinio asfalto sl. h = 4 cm SMA 11 S įrengimas

Apsauginio asfalto sl. SMA 8 S  h=2 cm paklojimas 
ant statinio perdangos

TS-13

Dvisluoksnės asfalto dangos įrengimas ant statinio
 -apsauginio asfalto sl. gruntavimas bit. emulsija 

5.33

5.34

-metalas S235

TS-18

m2Šalitilčio plokščių betoninio paviršiaus ir turėklinių 
bortų viršaus valymas aukšto slėgio vandens srove                  

TS-8

Metalinių  turėklų sekcijų padengtų antikorozine 
danga montavimas ant statinio perdangos

vnt.

6.01

m

5.36

 -metalinės grotelės
PVC Ø200 mm vamzdžio paklojimas

1200

-epoksido pagrindo klijai                                                                                      

5.35

60.4 Vandens nutekėjimo betoninių latakų 400x500x240 

Takų iš betoninių trinkelių  konstrukcijos įrengimas

5.31

 -apatinio asfalto sl. h = 4 cm AC 16 AS įrengimas 

m2 2046

m2 -viršutinio asfalto sl. h=4 cm MA 11 S įrengimas 
prie borto ir šalitilčio plokštės

TS-17
Vandens surinkimo šulinėlių statinio prieigose 
 -Ø425 mm šulinėliai

Šlaitų tvirtinimų atrėmimo blokų AT-1 (2,0x0,5x0,4 
m) įrengimas ant 150 mm betoninio pagrindo 

6.07 TS-19 m 25.6

TS-19

-skylių gręžimas Ø 12 mm L=120 mm    

- inkarinių varžtų komplekto įrengimas (sriegtas 
strypas M 10 su veržle ir poveržle)

vnt

2046 -dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta 
mineraline medžiaga

5.32

TS-13

m2

Apsauginio vamzdžio įrengimas po važ. dalimi
6.03 TS-17 - apsauginio vamzdžio įrengimas

 - apsauginio vamzdžio padengimas bitumine danga

 Statinio prieigų ir kūgių įrengimas

TS-8
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. TS žymuo Mato  Kiekis PastabosDarbų pavadinimas

m3 43

m2 38

m3 5.7

m2 38

m2 14

m3 2.8

m3 1.4
vnt. 1

vnt./m3 2/ 1.26

vnt./m3 16/ 3.04

vnt./m3 48/ 1.44

m2 4.8

kg 238.64

m3 0.05
vnt. 1

vnt./m3 2/ 2.22

vnt./m3 8/ 1.8

vnt./m3 28/ 1.96

kg 487.41

m3 0.07

m3 0.2

7

7.1 TS-4 m2
1855

7.4 TS-4 m3 138
Pastabos:

1

3 Kiekiai pateikti su ** tikslinamas darbų metu apardžius ir atsikasus esamas konstrukcijas.

Kūgio ties šlaitiniais laiptais formavimas 
panaudojant esamą gruntą

7.3 TS-4 50m3

Šlaito tvirtinimo įrengimas iš ažūrinių plokščių
TS-4 
TS-12
TS-19

Ardymo kiekiai yra pateikti orientaciniai ir tikslinami darbų metu.

 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 0/45 
įrengimas h=20 cm po laiptasijoms  m3 6

-betoninių laiptasijų  montavimas

 -betoninių laiptų pakopų montavimas

6.14 Gelžbetoninių šlaitinių laiptų įrengimas

TS-4
TS-7

 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 0/45 
įrengimas h=20 cm po pamatų blokais                                         

m3 1

 -betoninių pamatų blokų įrengimas

6

- akmenys Ø 15–20 cm 

- betonas C20/25 h–10 cm 

-cementinis skiedinys                                                                                          
TUS-2..TUS-13

6.11

Kiekiai pateikti su * yra orientacinio (rekomendacinio) pobūdžio ir rangovas šiuos kiekius tikslinasi rengdamas 
technologinį projektą ( kuris šiam projektui yra privalomas) pagal savo pajėgumus.

2

6.10

 - skaldos pagrindo sl. h=15 cm įrengimas

 - šlaitų tvirtinimo ažūrinėmis plytelėmis  h- 8 cm 
įrengimas, užpildant langelius skalda

-metalas                                                                                     

Sankasos šlaitų sutvirtinimas dirvožemio sl. h=8 
cm, panaudojant esamą dirvožemį

7.2

6.15  TS-11

m3

Šlaito tvirtinimo plokščių įrengimas

TS-4

149

6.09
 - skaldos pagrindo sl. h=15 cm įrengimas

 -betoninių laiptų pakopų montavimas

Gelžbetoninių techninių šlaitinių laiptų įrengimas
 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 0/45 
įrengimas h=20 cm po pamatų blokais                                         
 -betoninių pamatų blokų įrengimas
 -mineralinių medžiagų pagrindo sl. fr. 0/45 
įrengimas h=20 cm po laiptasijoms  
-betoninių laiptasijų  montavimas

285m2 - šlaitų tvirtinimo plokščių  h- 8 cm įrengimas

mm montavimas ant betoninio 15 cm pagrindo

Pagrindo sutvirtinimas akmenų mėtiniu

TS-4 
TS-12
TS-19

m3

Sankasos šlaitų  planiravimas

 - plyteliai 50x50x8 ant skaldos pagrindo laiptų 
apačioje

TS-4
TS-7

6.12

6.13  TS-11

TUS-1
-metalas S235                                                                                                  
-cementinis skiedinys                                                                                          

 - betoninių vejos bortų 100.8.20 cm ant C16/20 
betoninio  pagrindo įrengimas

m 25.2

m3 0.6

- betoninis pamatas iš C25/30 betono

Metalinių laiptų turėklų padengtų  antikorozine 
danga montavimas vnt. 12

Esamo grunto paskleidimas vietoje

Metalinių cinkuotų techninių laiptų turėklų 
montavimas

vnt. 8

Baigiamieji darbai

TS-4
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