Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos AtZyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi
duomenvs
1. LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) Il ETAPAS
Suliniy montavimo darbai
TS 3 Numatyta
1. Esamy dangy ardymas/atstatymas TS 4 Kompl. 1 susisiekimo
dalyje
Duobés kasimas mechaniniu budu (Suliniy TS 3 3
2. . L m 23
jrengimui) TS 4
. y o T o TS 3
3. Duobés krasty sutvirtinimas (Suliniy jrengimui) TS 4 kompl. 1
Duobés uzkasimas mechaniniu biidu (Suliniy TS 3 3
4. . . m 23
jrengimui) TS 4
. TS 3 3
5. Grunto tankinimas TS 4 m 23
. . . . ey TS3 3
6. Atliekamos zemés pakrovimas ir iSvezimas TS 4 m 23
- TS3 )
7. Grunto lyginimas TS 4 m 10
N s TS 3
8. Trasos nuZyméjimas/ Suliniy parodymas TS 4 kompl. 1
STV . TS3
9. Aptvary su jspéjamaisiais uZrasais jrengimas TS 4 kompl. 1
S . TS 3
10. Sulinio perstatymas nauju TS 4 kompl. 2
" TS . . TS 3
11. Rysiy kanalizacijos Sulinys 2-0jo tipo montavimas TS 4 vnt. 1
1. Esamy §}111n1q sustiprinimas jrengiant papildomus TS 3 vit. 37
perdengimus TS 4
13. .Suhn.lq liuky su dang¢iais MTT tipo su uzraktu TS 3 vk, 37
irengimas TS 4
S - TS3
14. Suliniy sandarinimas TS 4 kompl. 1
s . TS 3
15. Trasos i$pildomoji nuotrauka TS 4 kompl. 1
16. Dokumentacijos parengimas TS 3 Kompl. 1
TS 4
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Rysiy kanalizacijos apsaugy jrengimo darbai

TS3

17. Transéjos kasimas rankiniu biidu TS 4 m 1229
e o TS3
18. Trans¢jos uzvertimas rankiniu bidu TS 4 m 1229
" . o TS 3
19. Trans$éjos kasimas mechaniniu biidu TS 4 m 1000
ey o TS3
20. Trans§éjos uzvertimas mechaniniu biidu TS 4 m 1000
Rysiy kabeliy apsauga surenkamais gaubtais TS 3
21. atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo TS 4 m 13994
110mm
. TS3
22. Trasos nuZymeéjimas TS 4 m 2229
. TS3 3
23. Grunto tankinimas TS 4 m 3344
- TS 3 )
24. Grunto lyginimas TS 4 m 2229
v - . - TS3
25. Vamzdziy jvady sandarinimas (orientacinis) TS 4p vnt 541
Demontavimo darbai
26. Esamo rysiy Sulinio demontavimas Kompl. 1
Esamo rysiy Sulinio dang¢iy demontavimas (tik
27. naujo dangcio jrengimo atveju-tikslinama darby Kompl. 37
metu)
28. Statybiniy $iuksliy iSvezimas utilizavimui t 10
Medziagos
29. Rysiy kanalizacijos Sulinys 2-ojo tipo TS 2.1 vnt. 1
30. Rysiy kanalizacijos Sulinys > 40 t apkrovai TS 2.1 Kompl. 1
31. Perdengimo ploksté > 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1
32. Perdengimo plokste > 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 35
33 Suliniy hukq. su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. 1
40 t apkrovai
X P . . . ~ >
34 Suliniy liuky su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 2.3 Kompl. 35
12,5 t apkrovai
35. Sulinio hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 1
36. Vamzdzio jvado hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 541
Atviru bidu Zeméje klojamy sudétiniai kabeliy
apsaugos vamzdziai:
37 - VamzdZiy iSoriniai skersmenys — 110mm; 1525 m 13994
- Atsparumas gniuzdymui — >750N
Medziagos.Sulinio perstatymui.
... Perstatyti $ulinj RKS-? (3ulinio tipas), patenkantj i
vaziuojamaja dalj, uz kelio ribos sumontuojant nauja
$ulinj RKS-? tipo i§ g/b blokeliy 400x200x120.
Sumontuoti naujg perdangg ir MTT-S 12,5t tipo ketaus Tiklsinama
38. rakinamg dangtj. Sulinio landa turi biti uz TS24 Kompl. ! darby metu
vaziuojamosios dalies. Kabeliy tvirtinimui Sulinyje
pastatyti kronsteinus ir konsoles.
Esant buitinybei RKKS kanalus jgilinti iki reikiamo
gylio ir uzvesti j nauja Sulinj*
39, Smulk.lo.s frakcijos smélis (iSlyginamajam o’ 670
sluoksiui)
Lapas [Lapy |Laida
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Papildomi

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos AtZyma Mato Vnt. Vnt.
duomenvs
2. LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) I ETAPAS
Suliniy montavimo darbai
TS 3 Numatyta
40. Esamy dangy ardymas/atstatymas TS 4 Kompl. 1 susisiekimo
dalyje
Duobés kasimas mechaniniu badu (Suliniy TS 3 3
41. . - m 20
jrengimui) TS 4
. y o T L TS3
42. Duobés krasty sutvirtinimas (Suliniy jrengimui) TS 4 kompl. 1
Duobés uzkasimas mechaniniu btidu (Suliniy TS 3 3
43. . o m 20
jrengimui) TS 4
. TS3 3
44. Grunto tankinimas TS 4 m 20
. . . VN TS 3 3
45. Atliekamos zemés pakrovimas ir iSvezimas TS 4 m 20
- TS3 )
46. Grunto lyginimas TS 4 m 10
N e TS3
47. Trasos nuzZymejimas/ Suliniy parodymas TS 4 kompl. 1
T STV . TS 3
48. Aptvary su jspéjamaisiais uzrasais jrengimas TS 4 kompl. 1
” o L . TS3
49. Rysiy kanalizacijos Sulinys 3-0jo tipo montavimas TS 4 vnt. 1
50. Esamy sphmq sustiprinimas jrengiant papildomus TS 3 Vit 30
perdengimus TS 4
51 .Suhn.lq liuky su dang¢iais MTT tipo su uzraktu TS 3 vk, 30
irengimas TS 4
5 e - TS 3
52. Suliniy sandarinimas TS 4 kompl. 1
o . TS3
53. Trasos i§pildomoji nuotrauka TS 4 kompl. 1
54 Dokumentacijos parengimas TS 3 Kompl. 1
TS 4
Rysiy kanalizacijos apsaugy jrengimo darbai
55. Trans$éjos kasimas rankiniu biidu %g Z m 1301
e o TS 3
56. Tran$éjos uzvertimas rankiniu bidu TS 4 m 1301
" . S TS3
57. Trans$éjos kasimas mechaniniu biidu TS 4 m 1000
e o TS 3
58. Tran$éjos uzvertimas mechaniniu biidu TS 4 m 1000
Rysiy kabeliy apsauga surenkamais gaubtais TS 3
59. atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo TS 4 m 6285
110mm
NI TS3
60. Trasos nuzZyméjimas TS 4 m 2301
- TS 3 3
61. Grunto tankinimas TS 4 m 3452
- TS3 )
62. Grunto lyginimas TS 4 m 2301
v - . - TS 3
63. Vamzdziy jvady sandarinimas (orientacinis) TS 4p vnt 263
Lapas [Lapy |Laida
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Demontavimo darbai

64. TSK-140 rysiy stulpelio iSmontavimas. vnt 1
65. Esamo rysiy Sulinio demontavimas Kompl. 1
Esamo rysiy Sulinio dang¢iy demontavimas (tik
66. naujo dangéio jrengimo atveju-tikslinama darby Kompl. 30
metu)
67. Statybiniy $iuksliy iSvezimas utilizavimui t 10
Medziagos
68. Rysiy kanalizacijos Sulinys 3-ojo tipo vnt. |
69. Perdengimo ploksté > 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 32
X, .. . . . v >
70, Suliniy liuky su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. 3
12,5 t apkrovai
71. Sulinio hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 1
72. Vamzdzio jvado hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 263
Atviru biidu Zeméje klojamy sudétiniai kabeliy
apsaugos vamzdziai:
73. - Vamzdziy iSoriniai skersmenys — 110mm; 1525 m 6285
- Atsparumas gniuzdymui — >750N
74 Smulk;qs frakcijos smélis (iSlyginamajam m? 691
sluoksiui)
Medziagos.Sulinio perstatymui.
.. Perstatyti Sulinj RKS-? (Sulinio tipas), patenkantj j
vaziuojamajg dalj, uz kelio ribos sumontuojant naujga
Sulinj RKS-? tipo i$§ g/b blokeliy 400x200x120.
Sumontuoti naujg perdangg ir MTT-S 12,5t tipo ketaus Tiklsinama
75 rakinama dangtj. Sulinio landa turi biti uz TS24 Kompl. ! darby metu
vaziuojamosios dalies. Kabeliy tvirtinimui Sulinyje
pastatyti kronSteinus ir konsoles.
Esant buitinybei RKKS kanalus jgilinti iki reikiamo
gylio ir uzvesti | nauja Sulinj“
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos AtZyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi
duomenys
3. LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) IIT ETAPAS
Suliniy montavimo darbai
TS 3 Numatyta
76. Esamy dangy ardymas/atstatymas TS 4 Kompl. 1 susisiekimo
dalyje
Duobés kasimas mechaniniu budu (Suliniy TS3 3
77. . o m 13
jrengimui) TS 4
) " o e L TS3
78. Duobés krasty sutvirtinimas (Suliniy jrengimui) TS 4 kompl 2
Duobés uzkasimas mechaniniu btidu (Suliniy TS3 3
79. . o m 13
jrengimui) TS 4
.. TS 3 3
80. Grunto tankinimas TS 4 m 13
. . . C e TS3 3
81. Atliekamos zemés pakrovimas ir iSvezimas TS 4 m 13
. TS 3 )
82. Grunto lyginimas TS 4 m 6
.. e TS3
83. Trasos nuzyméjimas/ Suliniy parodymas TS 4 kompl. 2
e . TS 3
84. Aptvary su jspéjamaisiais uzrasais jrengimas TS 4 kompl. 2
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85. Rysiy kanalizacijos Sulinys 4-0jo tipo montavimas ¥§ i vnt. 1
S . TS 3
86. Sulinio perstatymas nauju TS 4 kompl. 1
87 Esamy sphnn; sustiprinimas jrengiant papildomus TS 3 vat. 71
perdengimus TS 4
38, 'Suhn.lq liuky su dangciais MTT tipo su uzraktu TS 3 vit. 71
jrengimas TS 4
. - TS 3
89. Suliniy sandarinimas TS 4 kompl. 2
o . TS 3
90. Trasos iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl. 1
91, Dokumentacijos parengimas TS 3 Kompl. 1
TS 4
Rysiy kanalizacijos apsaugy jrengimo darbai
92. Transéjos kasimas rankiniu biidu %2 Z m 1000
I o TS 3
93. Trans¢jos uzvertimas rankiniu bidu TS 4 m 1000
" . o TS 3
94. Trans$éjos kasimas mechaniniu biidu TS 4 m 810
ey o TS 3
95. Trans§éjos uzvertimas mechaniniu biidu TS 4 m 810
Rysiy kabeliy apsauga surenkamais gaubtais TS 3
96. atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo TS 4 m 6916
110mm
. TS 3
97. Trasos nuzymejimas TS 4 m 1810
. TS 3 3
98. Grunto tankinimas TS 4 m 2715
- TS 3 3
99. Grunto lyginimas TS 4 m 2715
v - . - TS 3
100. VamzdZziy jvady sandarinimas (orientacinis) TS 4p vnt 207
Demontavimo darbai
101. Esamo rysiy Sulinio demontavimas Kompl. 2
Esamo rysiy Sulinio dang¢iy demontavimas (tik
102. naujo dangcio jrengimo atveju-tikslinama darby Kompl. 21
metu)
103. Statybiniy $iuksliy iSvezimas utilizavimui t 10
Medziagos
104. Rysiy kanalizacijos Sulinys 4-o0jo tipo vnt. 1
105. Perdengimo ploksté > 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1
106. Perdengimo ploksté > 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 19
107, Suliniy hukq. su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. )
40 t apkrovai
108. Suliniy liuky su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. 19
12,5 t apkrovai
109. Sulinio hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 2
110. Vamzdzio jvado hermetizavimo medZziagos TS 2.4 Kompl. 207
11, Atviru budu zeméje klojamy sudétiniai kabeliy TS 25 m 6916
apsaugos vamzdZiai:
Lapas [Lapy |Laida
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- Vamzdziy iSoriniai skersmenys — 110mm;
- Atsparumas gniuzdymui — >750N

Smulkios frakcijos smélis (iSlyginamajam

3
He. sluoksiui) m 43
Medziagos. Sulinio perstatymui.
.. Perstatyti Sulinj RKS-? (Sulinio tipas), patenkantj j
vaziuojamajg dalj, uz kelio ribos sumontuojant naujga
Sulinj RKS-? tipo i§ g/b blokeliy 400x200x120.
Sumontuoti nauja perdangg ir MTT-S 12,5t tipo ketaus Tiklsinama
113. rakinama dangtj. Sulinio landa turi bati uz TS24 Kompl. ! darby metu
vaziuojamosios dalies. Kabeliy tvirtinimui Sulinyje
pastatyti kronsteinus ir konsoles. Esant biitinybei
RKKS kanalus jgilinti iki reikiamo gylio ir uzvesti j
naujg Sulinj®
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos AtZyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi
duomenys
4. LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) IV ETAPAS
Suliniy montavimo darbai
TS 3 Numatyta
114. Esamy dangy ardymas/atstatymas TS 4 Kompl. 1 susisiekimo
dalyje
Esamy Suliniy sustiprinimas jrengiant papildomus TS 3
115. . vnt. 4
perdengimus TS 4
116. Sulln}q liuky su dang¢iais MTT tipo su uzraktu TS 3 vat. 4
Irengimas TS 4
o .. TS 3
117. Trasos iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl. 1
118 Dokumentacijos parengimas TS 3 Kompl. 1
TS 4
Rysiy kanalizacijos apsaugy jrengimo darbai
" . S TS 3
119. Transéjos kasimas rankiniu biidu TS 4 m 124
ey C TS3
120. Trans$éjos uzvertimas rankiniu bidu TS 4 m 124
" . S TS 3
121.  |Trans$éjos kasimas mechaniniu btidu TS 4 m 100
T C TS3
122. Trans$éjos uzvertimas mechaniniu biidu TS 4 m 100
Rysiy kabeliy apsauga surenkamais gaubtais TS 3
123. atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo TS 4 m 430
110mm
N TS3
124. Trasos nuZymeéjimas TS 4 m 224
.. TS 3 3
125. Grunto tankinimas TS 4 m 336
.. TS3 5
126. Grunto lyginimas TS 4 m 224
v . . .. TS3
127. Vamzdziy jvady sandarinimas (orientacinis) TS 4p vnt 35
Demontavimo darbai
Esamo rysiy Sulinio dang¢iy demontavimas (tik
128. naujo dang¢io jrengimo atveju-tikslinama darby Kompl. 4
metu)
129. Statybiniy $iuksliy iSvezimas utilizavimui t 5
Medziagos
Lapas [Lapy |Laida
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130. Perdengimo ploksté > 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 1
131.  |Perdengimo plokste¢ > 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3
132, Suliniy 11ukq. su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 2.3 Kompl. 1
40 t apkrovai
133. Suliniy liuky su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. 3
12,5 t apkrovai
134. Vamzdzio jvado hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 27
Atviru budu zeméje klojamy sudétiniai kabeliy
apsaugos vamzdziai:
135. - Vamzdziy iSoriniai skersmenys — 110mm; 1825 m 430
- Atsparumas gniuzdymui — >750N
136. Smulk.lo.s frakcijos smélis (iSlyginamajam o’ 68
sluoksiui)
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos AtZyma Mato Vnt. Vnt. Papildomi
duomenys
5. LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) V ETAPAS
Suliniy montavimo darbai
TS 3 Numatyta
137. Esamy dangy ardymas/atstatymas TS 4 Kompl. 1 susisiekimo
dalyje
Duobés kasimas mechaniniu budu (Suliniy TS 3 3
138. . - m 4
jrengimui) TS 4
. y o T o TS3
139. Duobés krasty sutvirtinimas (Suliniy jrengimui) TS 4 kompl. 2
Duobés uzkasimas mechaniniu badu (Suliniy TS 3 3
140. . o m 4
jrengimui) TS 4
. TS3 3
141. Grunto tankinimas TS 4 m 4
. . . . e TS 3 3
142. Atliekamos zemés pakrovimas ir iSvezimas TS 4 m 4
- TS3 I
143. Grunto lyginimas TS 4 m 8
. e TS 3
144. Trasos nuzyméjimas/ Suliniy parodymas TS 4 kompl. 2
TSV . TS3
145. Aptvary su jsp€jamaisiais uZrasais jrengimas TS 4 kompl. 2
5o . TS3
146. Sulinio perstatymas nauju TS 4 kompl. 2
Sulinio keitimas j kinete su ketaus dangéiu su TS 3
147. teleskopine dalimi. Iki 40 t apkrovai TS 4 kompl. !
148. Esamy sphmq sustiprinimas jrengiant papildomus TS 3 vat. 5
perdengimus TS 4
149, 'Suhn'u; liuky su dangciais MTT tipo su uzraktu TS 3 vit. 5
jrengimas TS 4
. - TS3
150. Suliniy sandarinimas TS 4 kompl. 3
o . TS 3
151. Trasos iSpildomoji nuotrauka TS 4 kompl. 1
152, Dokumentacijos parengimas TS 3 Kompl. 1
TS 4
Rysiy kanalizacijos apsaugy jrengimo darbai
153.  |Trans$éjos kasimas rankiniu btidu %2 Z m 300
154.  |Trans$éjos uzvertimas rankiniu biidu TS 3 m 300
Lapas [Lapy |Laida
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TS 4

TS3

155.  |Trans$éjos kasimas mechaniniu btidu TS 4 m 218
Y C TS3
156. Trans$éjos uzvertimas mechaniniu biidu TS 4 m 218
Rysiy kabeliy apsauga surenkamais gaubtais TS 3
157.  |atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo TS 4 m 528
110mm
. TS3
158. Trasos nuZymeéjimas TS 4 m 518
.. TS 3 3
159. Grunto tankinimas TS 4 m 777
.. TS3 )
160.  |Grunto lyginimas TS 4 m 518
v - . . TS3
161. Vamzdziy jvady sandarinimas (orientacinis) TS 4p vnt 17
Demontavimo darbai
162. TSK-140 rysiy stulpelio iSmontavimas. vnt 1
163. Esamo rysiy Sulinio demontavimas Kompl. 2
Esamo ry$iy Sulinio dangéiy demontavimas (tik
164. naujo dangcio jrengimo atveju-tikslinama darby Kompl. 5
metu)
165. Statybiniy Siuksliy i§vezimas utilizavimui t 10
Medziagos
Medziagos. Sulinio perstatymui.
.- Perstatyti Sulinj RKS-? (Sulinio tipas), patenkantj j
vaiiuojamvacja, dalj, uz kelio ribos sumontuojant nauja
Sulinj RKS-? tipo i§ g/b blokeliy 400x200x120.
Sumontuoti naujg perdanga ir MTT-S 12,5t tipo
166. ketaus rakinama dangtj. Sulinio landa turi biti uz TS2.1 Kompl. 2
vaziuojamosios dalies. Kabeliy tvirtinimui Sulinyje
pastatyti kronsteinus ir konsoles. Esant butinybei
RKKS kanalus jgilinti iki reikiamo gylio ir uzvesti |
naujg Sulinj“
167. Perdengimo ploksté > 40 t apkrovai TS 2.2 vnt. 2
168. Perdengimo plokste > 12,5 t apkrovai TS 2.2 vnt. 3
X .. . . : x >
169. Suliniy 11ukq. su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 2.3 Kompl. )
40 t apkrovai
b2 o . . . . v >
170, Suliniy liuky su dangtis MTT tipo su uzraktu > TS 23 Kompl. 3
12,5 t apkrovai
171. Sulinio hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 2
172. Vamzdzio jvado hermetizavimo medziagos TS 2.4 Kompl. 17
Atviru biidu Zeméje klojamy sudétiniai kabeliy
apsaugos vamzdziai:
173. - VamzdZiy iSoriniai skersmenys — 110mm; 1525 m 528
- Atsparumas gniuzdymui — >750N
174, Smulk;qs frakcijos smélis (iSlyginamajam m? 156
sluoksiui)
Pastabos:

1. Medziagy ir darby sgnaudy kiekiai orientaciniai. Visi darbai ir medziagos, kurie gali biiti pagrjstai laikomi
butinais tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati atlikti ir patiektos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.
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