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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda į 

TS 

I etapas 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 552 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 98 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 650 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 34 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 623 TS-1.2.3; 

6 Asfalto dangos išardymas tranšėjų kasimui m2 390 - 

7 PVC lygūs DN200 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 346 TS-2.3; 

9 PVC lygūs DN315 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 204 TS-2.3; 

11 

Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių 
skersmuo: 

• DN200 

• DN315 

 
 

vnt. 
vnt. 

 
 

53 
40 

TS-2.3; 

12 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 550 TS-2.7; 

13 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 550 TS-2.8; 

14 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 550 TS-2.7; 

15 
G/b šuliniai DN 1000 mm. Hvid = 1,8 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant 
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 1/0,77 TS-2.4; 

16 
G/b šuliniai DN 1500 mm. Hvid = 2,0 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant  
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 4/5,4 TS-2.4; 

18 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 33/10,89 TS-2.4; 

19 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su grotelėmis važiuojamoje dalyje, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 6/1,98 TS-2.4; 

20 Esamų šulinių aukščių pritaikymas prie projektinio aukščio vnt. 27 TS-2.9; 

21 Ketiniai liukai D400 klasės (40t) su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu vnt. 27 TS-2.9; 

22 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 27 TS-2.9; 
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24 Esamų lietaus surinkimo šulinių g/b Ø700 demontavimas vnt./t 38/12,54 - 

25 

Senų vamzdynų užpildymas skystu betonu: 

• DN200 

• DN300 

 
m/m3 

m/m3 

 
74/0,58 
8/0,14 

201/6,32 
48/3,38 

TS-2.10; 

II etapas 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 228 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 40 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 268 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 14 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 254 TS-1.2.3; 

 6 Asfalto dangos išardymas tranšėjų kasimui m2 150 - 

7 PVC lygūs DN200 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 103 TS-2.3; 

9 PVC lygūs DN315 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 119 TS-2.3; 

11 

Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių 
skersmuo: 

• DN200 

• DN315 

 
 

vnt. 
vnt. 

 
 

24 
18 

TS-2.3; 

12 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 222 TS-2.7; 

13 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 222 TS-2.8; 

14 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 222 TS-2.7; 

16 
G/b šuliniai DN 1500 mm. hvid = 2,0 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant  
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 5/6,75 TS-2.4; 

18 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 12/3,96 TS-2.4; 

19 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su grotelėmis važiuojamoje dalyje, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 5/1,65 TS-2.4; 

20 Esamų šulinių aukščių pritaikymas prie projektinio aukščio vnt. 2 TS-2.9; 

21 Ketiniai liukai D400 klasės (40t) su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu vnt. 2 TS-2.9; 

22 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 2 TS-2.9; 

24 Esamų lietaus surinkimo šulinių g/b Ø700 demontavimas vnt./t 12/3,96 - 

25 

Senų vamzdynų užpildymas skystu betonu: 

• DN200 

• DN500 

 
m/m3 

m/m3 

 
43/1,35 

3/0,6 
TS-2.10; 

III etapas 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 250 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 45 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 295 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 14 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 232 TS-1.2.3; 

6 Asfalto dangos išardymas tranšėjų kasimui m2 117 - 

7 PVC lygūs DN200 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 49 TS-2.3; 
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8 PVC lygūs DN250 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 33 TS-2.3; 

9 PVC lygūs DN315 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 127 TS-2.3; 

10 PVC lygūs DN500 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 17 TS-2.3; 

11 

Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių 
skersmuo: 

• DN200 

• DN250 

• DN315 

• DN500 

 
 

vnt. 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

 
 

16 
10 
12 
4 

TS-2.3; 

12 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 226 TS-2.7; 

13 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 226 TS-2.8; 

14 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 226 TS-2.7; 

16 
G/b šuliniai DN 1500 mm. hvid = 2,0 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant  
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 6/8,1 TS-2.4; 

18 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 13/4,29 TS-2.4; 

19 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su grotelėmis važiuojamoje dalyje, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 7/2,31 TS-2.4; 

20 Esamų šulinių aukščių pritaikymas prie projektinio aukščio vnt. 9 TS-2.9; 

21 Ketiniai liukai D400 klasės (40t) su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu vnt. 8 TS-2.9; 

22 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 8 TS-2.9; 

23 Šulinių liukų keitimas į lengvo tipo dangčius (apkrovos klasė 12,5 t) vnt. 1 TS-2.9; 

24 Esamų lietaus surinkimo šulinių g/b Ø700 demontavimas vnt./t 20/6,6 - 

25 

Senų vamzdynų užpildymas skystu betonu: 

• DN100 

• DN200 

• DN250 

• DN500 

 
m/m3 

m/m3 

m/m3 

m/m3 

 
5/0,4 

15/0,47 
39/1,9 
9/1,8 

TS-2.10; 

IV etapas 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 73 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 13 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 86 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 5 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 82 TS-1.2.3; 

6 Asfalto dangos išardymas tranšėjų kasimui m2 85 - 

7 PVC lygūs DN200 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 32 TS-2.3; 

9 PVC lygūs DN315 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 39 TS-2.3; 

11 

Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių 
skersmuo: 

• DN200 

• DN315 

 
 

vnt. 
vnt. 

 
 

8 
4 

TS-2.3; 

12 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 71 TS-2.7; 

13 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 71 TS-2.8; 
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14 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 71 TS-2.7; 

16 
G/b šuliniai DN 1500 mm. hvid = 2,0 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant  
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 2/2,7 TS-2.4; 

18 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 4/1,32 TS-2.4; 

19 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su grotelėmis važiuojamoje dalyje, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 2/0,66 TS-2.4; 

20 Esamų šulinių aukščių pritaikymas prie projektinio aukščio vnt. 2 TS-2.9; 

21 Ketiniai liukai D400 klasės (40t) su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu vnt. 2 TS-2.9; 

22 Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 2 TS-2.9; 

24 Esamų lietaus surinkimo šulinių g/b Ø700 demontavimas vnt./t 3/0,99 - 

25 
Senų vamzdynų užpildymas skystu betonu: 

• DN200 

 
m/m3 

 
8/0,25 

TS-2.10; 

V etapas 

1 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m3 615 TS-1.2.1;  

2 Tranšėjos kasimas rankiniu būdu m3 108 TS-1.2.1;  

3 Perteklinio grunto pervežimas 10km atstumu į išlykį m3 723 TS-1.2.1; 

4 Smėlio pasluoksnio įrengimas po šuliniais ir vamzdynais m3 23 TS-1.2.4; 

5 Tranšėjos užpylimas smėliniu gruntu mechanizuotai, sutankinant m3 663 TS-1.2.3; 

6 Asfalto dangos išardymas tranšėjų kasimui m2 55 - 

7 PVC lygūs DN200 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 59 TS-2.3; 

9 PVC lygūs DN315 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 22 TS-2.3; 

10 PVC lygūs DN500 SN8 klasės (8 kN/m2) vamzdžiai ir jų paklojimas  m 286 TS-2.3; 

11 

Protarpinės vamzdžių pravedimui per g/b šulinio sienas, kai vamzdžių 
skersmuo: 

• DN200 

• DN315 

• DN500 

 
 

vnt. 
vnt. 
vnt. 

 
 

14 
10 
11 

TS-2.3; 

12 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos m 367 TS-2.7; 

13 Paklotų savitakinių nuotekų tinklų TV inspekcija m 367 TS-2.8; 

14 Paklotų savitakinių nuotekų hidraulinis bandymas m 367 TS-2.7; 

17 
G/b šuliniai DN 2000 mm. hvid = 2,0 m. iš elementų su užlaidomis, 
lipynėmis, komunikacijos žymėjimo ženklais ir hidroizoliacija, įskaitant  
liukus, latakų betonavimą ir montavimo darbus 

vnt./m3 5/10,6 TS-2.4; 

18 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su bordiūrinėmis grotelėmis, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 6/1,98 TS-2.4; 

19 
Lietaus surinkimo g/b Ø700 falcinių žiedų šulinėlis su montavimu, 
įskaitant visus žemės darbus su grotelėmis važiuojamoje dalyje, D400 
apkrovos klasės, su hidroizoliacija ir su latakų išbetonavimu 

vnt./m3 6/1,98 TS-2.4; 


