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UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybė 

KOMPLEKSAS Šiaulių miesto juodųjų dėmių šalinimas įrengiant saugaus eismo priemones 

STATINIO  
(STATINIŲ) 
PAVADINIMAS 

 

Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžos, kapitalinio remonto projekto parengimas 
įrengiant saugaus eismo priemones 

STATINIO 
PROJEKTO  
NUMERIS 

LB23-001-2-TDP-VN 

STATINIO 
KATEGORIJA Ypatingas statinys, neypatingas statinys 

STATINIO 
STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas, rekonstravimas 

PROJEKTO 
ETAPAS Techninis darbo projektas 

PROJEKTO 
DALIS Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

IŠLEIDIMO DATA 2023 

PROJEKTUOTO
JAS 

KVALIF. 
PATVIRT. 
DOK. NR. 

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS 

MB "Lignumbaltica"  Direktorius Ramūnas Vaičekauskas  

 20690 
Statinio projekto 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas  

 25884 
Statinio projekto dalies 
vadovas 

Ramūnas Vaičekauskas  
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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. I LB23-001-2-TDP-BD Bendroji dalis 0  

2. II LB23-001-2-TDP-S Susisiekimo dalis 0  

3. III LB23-001-2-TDP-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0  

4. IV LB23-001-2-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 0  

5. 
V 

LB23-001-2-TDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

0  

6. VI LB23-001-2-TDP-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0  
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1. PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Projekto sudėties žiniaraštis LB23-001-2-TDP-VN-PSŽ 1 0 

2. Projekto bylos sudėties žiniaraštis  LB23-001-2-TDP-VN-BSŽ 1  0 

3. Projekto dalies aiškinamasis raštas  LB23-001-2-TDP-VN-AR 4 0 

4. Projekto dalies techninės specifikacijos  LB23-001-2-TDP-VN-TS 11 0 

5. Projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis  LB23-001-2-TDP-VN-SKŽ 1 0 

1.2 Brėžinių sudėties žiniaraštis 

Nr.  Brėžinio pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Situacijos schema LB23-001-2-TDP-VN-BR-1 1 0 

2. Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-VN-BR-2 1 0 

3. Lietaus nuotekų tinklų planas M 1:250 LB23-001-2-TDP-VN-BR-3 1 0 

1.3. Priedų sudėties žiniaraštis 

Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento žymuo  
Lapų 
sk.  

Laida 

1.  Atestatai  2 0 

2.  Nekilnojamojo turto registro duomenų bažės išrašas  2 0 

3.  Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla  14 0 

 

  

mailto:info@lignumbaltica.lt


 
 

 0 2023  Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui 

 Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

Atestato Nr. Lignumbaltica 

Kompleksas: 

Šiaulių miesto juodų dėmių šalinimas įrengiant 
saugaus eismo priemones.  

Statinio pavadinimas: 

Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžos, kapitalinio 
remonto projekto parengimas įrengiant saugaus 

eismo priemones 

 20690 SPV R. Vaičekauskas  2023 

Aiškinamasis raštas 
 25884 SPDV R. Vaičekauskas  2023 
      
      

 
LT 

Statytojas (užsakovas): 

Šiaulių miesto savivaldybė 
 

LB23-001-2-TDP-VN-AR 
Lapas Lapų 

 1 4 

MB "Lignumbaltica"  P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt  

Įmonės kodas 304995610,  PVM mokėtojo kodas LT100012707111 

AB SEB Bankas LT967044060008313695 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. Inžineriniai tinklai 

3. Lietaus nuotekos:   Rekonstravimas 

3.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 30,58 200 mm skersmens 

3.1.2. Vamzdžio skersmuo mm 200  

3.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis m 19,80 315 mm skersmens 

3.2.2. Vamzdžio skersmuo mm 315  

 
* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

Planuojama Tilžės ir K. Donelaičio gatvių sankryžoje įrengti iškilią pėsčiųjų perėją/dviračių pervažą, sutvarkyti sankryžos 

geometrinius parametrus, atnaujinti viršutinį asfalto dangos sluoksnį sankryžos zonoje, numatyti sklandų šaligatvių ir dviračių tako 

suvedimą su projektuojamomis dangomis. Tilžės g. numatoma įrengti papildomą juostą kairiajam posūkiui į K. Donelaičio g. ir 

uždrausti kairį posūkį iš K. Donelaičio į Tilžės g. Tilžės g. įrengiama iškili salelė iš trinkelių dangos. Bus įrengtas kryptinis 

apšvietimas pėsčiųjų perėjos/dviračių pervažos zonoje , naujas lietaus nuotekų surinkimo šulinys ties iškilia perėja/pervaža ir jo 

pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus Tilžės gatvėje. Tilžės važiuojamoji dalis netvarkoma. Asfalto danga rengiama tik 

naujų bortų įrengimo vietose, projektuojamų bortų sklandžiam sujungimui su esama asfalto danga.  

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau – rangovas, LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytoju/naudotoju 

sutikimu gali naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui: 

darboviečių statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų įrengimui ir pan. 

Šiame projekte numatyti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. 
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1 pav. Situacijos schema  

1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas:  

1. STR 1.05.06:2010  Statinio projektavimas 
2. LR AM Nr. D1-708  Dėl STR 1.05.06:2005 pakeitimo 
3. STR 1.01.04:2002  Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas 
4. STR 1.08.02:2002  Statybos darbai 
5. STR 1.09.05:2002  Statinio statybos techninė priežiūra 
6. STR 1.11.01:2002  Statinių pripažinimo tinkamais naudotis tvarka 
7. STR 1.07.02:2005  Žemės darbai 
8. STR 1.01.04:2002   Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9. STR 1.05.05:2004  Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis 
10. LST 1516:1998                Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
11. 2007-04-02 Nr.D1-193  Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
12. STR 2.07.01:2003  Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
13. LK-1                               Katalogas „Buitinės nuotekynės šuliniai“ 
14. LK-2                               Katalogas „Apvalūs kanalizacijos šuliniai“ 
15. ST 1158168.02:1997   Komunaliniai vamzdynai. Projektavimo taisyklės 
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16. ST1073435.04:2000 Plastikinių vamzdynų sistemos 
17. ST 1165022.01:2003 Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, tranportavimas ir montavimas 
18. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
19.  DT 5-00                             Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
 

2. Trumpas gatvės trasos apibūdinimas 

 

Esama būklė 

Paviršinis vanduo iš K. Donelaičio g. išilginiu ir skersiniu nuolydžiu bėga į Tilžės g. važiuojamojoje dalyje esančius vandens 

surinkimo šulinius. 

Dalis vandens surinkimo šulinių po gatvės sankryžos tvarkymo atsiduria už gatvės važiuojamosios dalies ribų, ant iškilios 

sankryžos ir pėsčiųjų takų. Todėl numatomas šios lietaus surinkimo sistemos sutvarkymas pritaikant ją prie pasikeitusios gatvės 

geometrijos. 

Darbų ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukštos įtampos elektros kabelis, buitinių nuotėkų kanalizacija, ryšių 

tinklai. 

Esama asfalto danga geros būklės, be pažaidų, be provėžų. 

 

  

3. Susisiekimo dalis 

Informacija ir sprendinių duomenys 

3.1 Paruošiamieji darbai 

Į tvarkomą sankryža galima patekti iš Tilžės ir K. Donelaičio gatvių. 

Prieš pradedant pagrindinius dangos įrengimo darbus, atliekami paruošiamieji darbai, kurių metu esant būtinybei turi būti 

nukastas viršutinis dirvožemio sluoksnis, pašalinami į statybos zoną patenkantys želdiniai, nufrezuota ar demontuojama esama 

asfalto danga, išardomi esamų šaligatvių danga, kelio ir vejos bortai. 

Susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos į tam skirtas statybinių atliekų surinkimo aikšteles.   

 

 3.2 Projektiniai sprendiniai 

Įrengus iškilę pėsčiųjų perėją/dviračių pervažą bus uždarytas paviršinio vandens nubėgimas iš K. Donelaičio g. 

važiuojamosios dalies į Tilžės g. esančius lietaus surinkimo šulinius. Todėl numatoma K. Donelaičio g. prieš iškilią perėją/pervažą 

įrengti naujus lietaus surinkimo šulinius ir pajungti į esamą lietaus nuotekų surinkimo trasą. Lietaus nuotekos į lietaus surinkimo 

šulinius nuvedamas gatvės skersiniu ir išilginiu nuolydžiu. Pastarieji pajungiami į naujai projektuojamus lietaus nuotėkų šulinius. 

 Dėl tvarkomos sankryžos ir naujai įrengiamų kelio bortų du esami lietaus surinkimo šuliniai yra naujai įrengiamo kelio 

borto vietoje, todėl vietoje jų numatomi įrengti nauji lietaus surinkimo šuliniai, kurie pajungiami į projektinius lietaus šu linius.  

Projektuojamas šaligatvis šalimais esamo namo (Tilžės g. 84) panaikina galimybę iš esamos teritorijos paviršiniam 

vandeniui tiesiogiai nubėgti į K. Donelaičio g. važiuojamąją dalį, todėl numatoma žemiausioje vietoje įrengti naują lietaus surinkimo 

šulinį, kuris pajungiamas į naujai projektuojamą lietaus nuotėkų šulinį. 

Projekte projektuojami lietaus nuotėkų tinklais nuvedami į esamą lietaus surinkimo šulinį Tilžės g. 

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ normas. Lietaus vandeniui nuo K. Donelaičio gatvės atkarpos surinkti, numatyti lietaus 

surinkimo šulinėliai. Naujai projektuojamų paviršinio vandens surinkimui šulinėlių pagalba  vanduo bus nutekinamas į  esamus 
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lietaus nuotekų tinklus. Kadangi surenkamo lietaus nuotėkų kiekis nesikeičia nuo dabartinio ir lietaus nuotėkų surinkimo šuliniai 

ir lietaus šuliniai statomis dėl sankryžoje keičiamų spindulių ir įrengiamos iškilios perėjos. Paviršinio vandens surinkimo plotas 

siekia 0,1 ha ir pagal “Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ V skyriaus 20 punktą neviršija 10 ha norminio 

ploto. Todėl paviršinių nuotekų valymo įrenginiai neprivalomi. Projektuojami lietaus nuotakyno tinklai pajungiami į esamų lietaus 

nuotakyno tinklų trasą Tilžės gatvėje, į esamą lietaus nuotėkų šulinį. 

Naujai projektuojamam lietaus nuotakynui numatyti plastikiniai vamzdžiai d315 „S“ (SR4kN/m2) klasės.  Lietaus surinkimo 

šulinėliai ir latakai su kolektoriumi sujungiami plastikiniais d200 vamzdžiais. Vamzdynus kloti ant sutankinto smėlio 10 cm 

pagrindo. Pirminiam užpylimui naudoti smėlinį gruntą. Iškastas iš tranšėjų gruntas bus išvežamas. Kontroliniai šuliniai numatyti iš 

gelžbetoninių žiedų d1000mm. Atkarpoje kur netvarkoma asfalto danga lietaus nuotėkų kolektorius turi būti pajungtas į esamą 

šulinį vamzdžius klojant uždaru būdu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1  TS 01 Bendrieji reikalavimai 

2  TS 02 Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 

 
TS 01. Bendrieji reikalavimai  

 
1.1. Žemės darbai - kasimas, užpylimas, sutankinimas ir sutvarkymas 

Tuo atveju, kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
statant naujus, rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ar griaunant esamus statinius, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 
1.07.02:2005 reikalavimus. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius ( įtvarus ). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais 
būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

1.1.1. Darbų apimtys 

Šio skyriaus darbų apimtys - tai tranšėjų kasimas, pylimų sutvirtinimas, pagrindo po vamzdžiais įrengimas, perteklinio 
iškasto grunto išvežimas, tranšėjų užpylimas, statybos aikštelės niveliavimas, kelio dangos atstatymas, statybų vietos išlyginimas, 
netinkamų medžiagų išvežimas ir pan.; taip pat visų kitų, su statybomis susijusių ir neplanuotų darbų atlikimas, būtinas, kad būtų 
tinkamai pabaigtas darbas pagal sutarties dokumentus ir Inžinieriaus reikalavimus. 

Prieš pradedant kasinėjimo darbus, Rangovas turi suderinti su Inžinieriumi, koks bus statybų pradžios žemės 
paviršiaus lygis (paprastai tai būna esamas žemės paviršiaus lygis). 

1.1.2. Statybos darbų plotis ir plotas 

Klojant inžinerinius tinklus po esamais keliais ar šaligatviais, statybos darbų plotis neturėtų viršyti pusės bendro kelio 
pločio, įskaitant šalikeles ar kelkraščius, nebent Rangovas pasirūpintų reikiamomis apylankomis, t.y. gautų iš atitinkamų žinybų 
visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės 
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uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu ir padengtų visas su tuo susijusias išlaidas. Būtina užtikrinti eismą, priėjimą ir 
privažiavimą gyventojams prie jų namų ir iš anksto informuoti juos apie numatomus darbus. 

1.1.3 Pylimai ir bendro užpylimo zonos 

Ten, kur galutiniams lygiams pasiekti, statybvietę būtina užpilti gruntu, prieš pradedant užpylimą, teritoriją būtina 
reikiamai išvalyti, išrauti šaknis, kelmus, o atliekamą gruntą pašalinti. Pylimus reikia įrengti pagal linijas, nuolydžius ar lygius, 
nurodytus darbo brėžiniuose. Užpylimo medžiaga pilama horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Šie sluoksniai 
turi būti suplūkti naudojant tokius metodus, kurie užtikrintų reikiamą sutankinimo laipsnį. 

Tose vietose, kur vyks pastovus ilgalaikis darbas, galutinis užpylimas bus atliktas baigus darbus. Ten, kur ilgalaikių 
darbų nebus, užpilama iki brėžiniuose nurodyto lygio. 

Pylimų ir bendrų užpylimų medžiaga turi būti granulių struktūros, susmulkinta taip, kad tiktų nurodytam sutankinimo 
laipsniui, joje neturi būti organinių medžiagų ar daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį. 

1.1.4. Kasimas 

Viršutinis dirvožemio sluoksnis nuimamas atskirai ir supilamas statybvietėje vėlesniam panaudojimui. Augalinio 
sluoksnio laikina sandėliavimo vieta, išvežus gruntą, privalo būti Rangovo tinkamai sutvarkyta. Kasimas reiškia bet kokio 
pobūdžio medžiagų kasimą, reikalingą darbams užbaigti. 

Kasimo darbai turi būti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus brėžiniuose ar techninėse specifikacijose, 
arba kaip nurodo Projekto Inžinierius. 

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių 
eismui, leistų lengvai prieiti prie pastatų. Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems 
asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas. 

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, 
perspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad būtų 
įvykdyti Inžinieriaus ir techniniai  reikalavimai. 

Rangovas turi pasirūpinti, kad kasinėjimų šlaitai neslinktų, kad būtų tinkamai apsaugoti šalia esantys statiniai, šuliniai, 
kameros, elektros stulpai ir pan., įvertinti galimą geologinių ir hidrogeologinių sąlygų bei statinių (įrenginių) įtaką, ir, kur reikia, 
sutvirtinti, numatyti ir įrengti patikimus išramstymus bei sutvirtinimus, kad būtų išvengta žemės nuošliaužų. Jei, nepaisant šių 
atsargumo priemonių ar dėl aplaidumo, iškasos šlaitai nuslinktų, ar juos pradėtų kasinėti be Inžinieriaus nurodymo, Rangovas 
privalo savo sąskaita sutvarkyti visą suardytą gruntą tiek kasinėjimų aikštelėje, tiek už jos ribų. 

Jei kasinėjimų metu bus atkastas koks nors drenažas ar pralaida, po darbų užpilant duobes, Rangovas turi grąžinti 
juos į vietą, o jei tai neįmanoma, turi nukreipti juos į naują drenažą, pralaidas ar griovius, arba juos perkloti. 

Prieš užpilant esamas požemines komunikacijas privaloma iškviesti jas eksploatuojančių organizacijų atstovus ir gauti 
jų leidimą. 

Rangovas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatyti visi pažeisti statiniai, taip pat kelių, gatvių ir/ar šaligatvių 
dangos, elektros linijos, pažeistos dėl tokių nenumatytų atvejų. 

 

1.1.5. Kasimo vietų apsauga nuo vandens 

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, tvenkinių ar griovių vandenį, 
paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Taip pat neleidžiama patvenkti griovių bei teritorijos. Vandenį, kuriam 
neleistina patekti į kasimo vietas, pašalina Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.  

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų:  

▪ Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu išsiurbiant iš surinkimo šulinių, 
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▪ Vandens pašalinimas atviru būdu - siurbliu, siurbiant tiesiogiai iš iškastos tranšėjos,  
▪ Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių, 
▪ Siurbimas adatinių filtrų sistemos pagalba. 

Priklausomai nuo gruntinio vandens filtracijos koeficiento, vandens lygio, spūdžio, grunto durpingumo, kitų inžinerinių-geologinių 
ir hidrogeologinių bei statybvietės sąlygų, vandens pažeminimo būdas, siurblių našumai, adatinių filtrų žingsnis, jų įgilinimas, 
vandens nuvedimo kolektoriai, iškasų apsauga nuo galimo durpių ir dribsmėlių slinkimo, ir pan. privalo būti Rangovo išspręsta 
statybos technologijos projekte. Reikalui esant, Rangovas savo sąskaita turi atlikti papildomus tyrinėjimus. Vandens pažeminimo 
būdas, parinktas ir finansuojamas Rangovo, privalo užtikrinti greta statybvietės ir iškasų esančių namų ir statinių pastovumą ir 
deformacijų nebuvimą.Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinkamus Rangovo kainų lentelių punktus.  

 

1.1.6. Užpylimas ir iškasto grunto perteklius 

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik Inžinieriui leidus. 

Prireikus visa iškasta medžiaga tvarkingai supilama išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys eismui, priėjimui 
prie pastatų ir kt. Priešingu atveju Inžinierius gali pareikalauti, kad tokios sanpylos būtų nedelsiant pašalintos Rangovo sąskaita. 

Iškasto grunto perteklius šalinamas į sandėliavimo vietą, kurią nurodo Užsakovas, vyksta Rangovo sąskaita. Tačiau 
Rangovas pats privalo suderinti sandėliavimo vietas su reikalingomis žinybomis ir, jau teikdamas konkursinį pasiūlymą, jas 
numatyti. 

1.2. Kasimas, užpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje 

1.2.1. Tranšėjų kasimas 

Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, apžiūros šuliniams ir kameroms turi būti kasamos tokioje linijoje, tokio 
nuolydžio ir gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose arba pagal Inžinieriaus nurodymus.  

Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir kartu su Inžinieriumi patikrinti 
natūralų žemės lygį visoje vamzdynų trasoje. Trasos nužymėjimas apiforminamas atitinkamu nužymėjimo aktu. Žemės darbai 
savitakiniams tinklams privalo būti vykdomi nuo žemiausiojo taško (tinklų prijungimo vietos). Esant didelėms darbų apimtims ir 
būtinybei vykdyti atskiras projektines tinklų atšakas (ir/ar atkarpas) lygiagrečiai vienu metu, Rangovas privalo imtis visų efektyvių 
koordinavimo priemonių, kad būtų išvengta paklotų vamzdynų (ypač savitakinių) LR techniniais reikalavimais reglamentuojamų 
nuolydžių bei padėties plane pažeidimų. 

Prieš kasant tranšėjas, Rangovo geodezinė tarnyba privalo patikrinti realias vamzdynų prijungimo geodezines 
altitudes ir, esant neatitikimui su inžinerinių - geodezinių tyrimų duomenimis arba projektiniu prijungimo sprendiniu, nedelsiant 
informuoti Inžinierių bei Projekto vadovą. Prieš darbų pradžią turi būti patikrinti galutiniai (esamų tinklų, į kuriuos numatoma 
jungtis) aukščiai, o darbų eigoje ir atskirų atkarpų tarpinės (jau paklotų tinklų, į kuriuos numatoma jungtis ) altitudės. Visi šie 
duomenys privalo būti užfiksuoti statybos darbų vykdymo žurnale.  

Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo gylis turi būti 
matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 
brėžiniuose nenurodyta kitaip, ir kai neįrengiami specialūs pagrindai iš betono ar skaldos, nedaromi išramstymai, nenumatomas  
tranšėjos dugno išplatinimas dėl gruntinio vandens pašalinimo tiesiogiai iš tranšėjos. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai, jų 
pagrindai ir tranšėjos kraštų sutvirtinimo priemonės (klojiniai, skydai, spraustinė sienutė ir t.t.), jeigu tokių reikia. Tranšėjų pločius 
jos viršuje Rangovas privalo parinkti priklausomai nuo konkrečių inžinerinių – geologinių ir hidrogeologinių sąlygų, tranšėjos 
įgilinimo, statybos būdo ir, užtikrindamas saugų ir efektyvų darbą, principinai turėtų būti išsprendęs statybos technologijos  
projekte.  

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, kelio bei gazoninius bortus, Rangovas 
pirmiausia privalo tvarkingai išardyti, surinkti ir išvežti išardytas dangos medžiagas. 
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Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio plius 20cm (ir per visą dangos gylį) tokiu būdu, 
kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, 
organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, privalo būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą 
lygį ir būtų lygus. 

Tranšėjos dugną būtina užpildyti 100 mm sutankinto smėlio.  

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 
inžinerinių šulinių (kamerų) dangčius, pralaidas, gaisrinius hidrantus, geodezijos  

 

ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius , o statybos produktų atliekomis - ir kultūros paveldo objektų teritorijas . 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 
medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinti skirtu smėliu. Tos pakeitimas 
turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti kruopščiai 
sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 

Baigęs kasimo darbus, Rangovas apie tai praneša Inžinieriui. Vamzdžiai neklojami tol, kol Inžinierius nepatikrina 
tranšėjų gylio ir pagrindo medžiagos ir nepasirašo paslėptų darbų akto. 

 

1.2.2. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos užpilamos 
nedelsiant, bet ne anksčiau nei Inžinierius apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. Užpilant vamzdynus turi būti įvykdyt i šie 
reikalavimai: 

▪ žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 6 metrai, 
▪ žemės sluoksnis virš vamzdžio turi būti ne mažesnis negu 1 metras, jeigu virš vamzdyno važiuoja transportas. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm sluoksniais pilama 
pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu, maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, apžiūros šulinių, 
atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama 
atsargiai ir ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau 
nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur yra keliai, ir ne mažiau nei 90 % ten, kur viršuje eismo 
nėra ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkių 
plūktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžių 
skersmuo didesnis nei 200 mm. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais. Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su 
vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu 
sujungimu būtų įrengtos duobės. 

Tranšėjų užpylimas leidžiamas tik nustatyta tvarka pasirašius tinklų išbandymo ir kitus paslėptų darbų aktus. 

Jeigu rangovas be pasirašytų paslėptų darbų aktų ir kontrolinės nuotraukos užpila vamzdžius, tuomet jis privalo savo 
sąskaita pilnai tranšėją atkasti ir įvykdyti aukščiau nurodytus techninius reikalavimus. 

 

1.2.3. Užpylimo medžiaga 

1.2.3.1. Bendras užpylimas 
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Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji 
turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta. Tam, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, tranšėjų užpylimo medžiagoje 
negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, o jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.  

Tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Vientisumo koeficientas 6 min. 

Plastiškumo indeksas 15 max. 

„Skysčio riba“ 35 max. 

1.2.3.2. Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir kitų dangų paviršius turi būti atstatytas išlaikant pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį. 

1.2.3.3. Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti kokybiškas, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo; 
maks. dalelių dydis turi būti 20 mm, o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir 
žalingų medžiagų, jame negali būti  

daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Vamzdyno užpylimas pradedamas iš šonų, iki vamzdžio viršaus, 
ne didesniais kaip 200 mm sluoksniais, gruntą sutankinant, suminant, kad tolygiai apspaustų vamzdį iš visų pusių (nes vėliau šis 
užpildas iš šonų tarnauja ir kaip atrama vamzdžiams). 

 

1.2.4. Vamzdžių pagrindas 

Plastikinių vamzdžių išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio  maksimalus leistinas sudėtinės dalelės dydis dmax   
nustatomas pagal vamzdžio išorinį skersmenį: 

- jei 200 mm ≤de ≤600 mm, dmax  =0.1×de         
- jei vamzdžio išorinis skersmuo yra iki 200 mm, didžiausias leistinas dalelės skersmuo visada bus 20 mm; 

Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis neturi būti įšalę. 

 

1.2.5. Plastikinių vamzdynų klojimas 

Plastikinius vamzdynus kloti tranšėjose, iškastose vienkaušiais ekskavatoriais. Tranšėjos dugno plotis priklauso nuo 
vamzdžio diametro ir randamas iš formulės: B=d+0.6, kur d – vamzdžio išorinis skersmuo. 

Minimalus nuolaidžios tranšėjos pagrindo plotis yra 0.6 m. Atstumas nuo vamzdžio iki tranšėjos sienelės turi būti ne 
mažiau, kaip 200 mm, o nuo šulinio – ne mažiau kaip 300 mm. Minimalus sutvirtintos tranšėjos plotis yra 1.0 m, o atstumas tarp 
vamzdyno ir sutvirtinimo sienelės – ne mažiau kaip 300 mm. Šlaitų gulstumas (DT5-00): 

- smėlio, žvyro gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0.5, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:1; 
- priesmėlio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 0.25, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.7; 
- priemolio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.5; 

molio gruntams, kai tranšėjos gylis iki 1.5 m – 1:0, kai tranšėjos gylis iki 3.0 m – 1:0.25 
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1.2.6. Šuliniai 

Pagrindai po silpnais gruntais privalo būti tinkamai konstruktyviai sustiprinti, kad išvengti nepageidaujamų deformacijų, 
trūkimų bei gruntinio vandens infiltracijos. Gelžbetoninius kontrolinius šulinius rengti pagal katalogus LK1 ir LK2 „Lietaus 
nuotekynės šuliniai“. Prieš montuojant šulinio žiedus, įrengti šulinio pagrindą iš smėlio h=0.1 m. 

Šulinių vamzdynų altitudės nuo projektuojamų gali skirtis ±5 mm. Šulinių liukai gatvėse su asfalto ar trinkelių danga 
įrengiami asfalto lygyje. G/b šulinius užpilti gruntu galima tik surašius paslėptų darbų aktą. 

 

1.2.7. Požeminės ir antžeminės komunikacijos 

Susikirtimo su esamais vamzdynais ir kabeliais vietose žemės darbai po 2 m į visas puses nuo pastarųjų tinklų turi būti 
vykdomi rankiniu būdu, prieš tai komunikacijas atšurfavus, dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Paklojus 
projektuojamus tinklus grunto lygis turi būti atstatomas į pirminę padėtį (jei projekte nenurodoma kitaip) dalyvaujant iškviestų 
eksploatuojančių organizacijų atstovams. Bet kuriuo atveju Rangovas savo sąskaita privalo užtikrinti leistiną normatyvinį atskirų 
esamų inžinerinių tinklų rūšių užpylimo gruntu aukštį arba numatyti atitinkamas suderintas kompensacines priemones.  

Vykdant darbus šalia antžeminių ir orinių komunikacijų, Rangovas privalo imtis priemonių, kad jos nebūtų pažeistos. 
Prieš atliekant mechanizuotus darbus orinių elektros linijų apsaugos zonoje, būtina nustatyta tvarka gauti eksploatuojančios 
organizacijos paskyrą – leidimą. 

1.2.8. Tankinimas 

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas 
išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sausu tankumu pagal modifikuotą Proctor‘o testą. Prieš sutankinimą 
medžiagos sluoksniuose turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas 
sutankinimas neatitinka šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską 
sumontuoja iš naujo. 

 

1.3. Vandens pašalinimas 

1.3.1. Darbo apimtis 

Rangovas pateikia visą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio ir 
hidrostatinio slėgio sumažinimui, kad visus kasimo statybos darbus būtų galima atlikti pakankamai sausomis sąlygomis. 

Darbai turi apimti vandens pašalinimo sistemos atvežimą, išbandymus, paleidimą, eksploatavimą, priežiūrą, galutinį 
įrangos išmontavimą bei išvežimą iš statybvietės. 

Rangovas apmoka vandens pašalinimo išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su požeminio drenažo, pastatų, 
statinių ir komunikacijų, pažeistų vandens pašalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens 
šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Taip pat Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus taikomus 
vietinius reikalavimus. 

Į vandens pašalinimo sąvoką įeina paviršinių vandenų, esančių darbo vietoje, nukreipimas, surinkimas ir pašalinimas 
bei gruntinio vandens pašalinimas iš naujų tranšėjų, kad būtų pakankamai  

sausa dirbti; taip pat vandens pašalinimas iš esamų šulinių ir kamerų. Esamos kameros ir šuliniai, į kuriuos jungiamasi 
arba kurie tvarkomi (renovuojami) Rangovo turi būti sutvarkyti taip, kad, pašalinus siurbliais vandenį, nauja infiltracija nevyktų. 
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1.3.2. Bendroji informacija 

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi pradėti veikti vandens šalinimo sistema, kuri sumažina vandens lygį pagal 
reikalavimus. Po to sistema turėtų be pertraukos dirbti dvidešimt keturias  

(24) valandas per parą, septynias (7) dienas per savaitę, kol bus tinkamai pastatyti visi statiniai ir baigti užpylimo darbai, t.y. iki 
tol, kai vandens šalinimas nebebus reikalingas. 

Ir pagrindinę, ir rezervinę elektros energiją vandens šalinimo sistemai turi tiekti Rangovas, padengdamas visas 
montavimo, elektros energijos ir kuro išlaidas. Kad užtikrintų kurą vartojančios sistemos darbą, jam statybvietėje privalu turėti 
pakankamai kuro. Rangovas turi pasirūpinti laikinuoju energijos šaltiniu ir visais reikiamais priedais. 

 
TS 02. Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 

 
2.1. Gelžbetoninės ir betoninės  konstrukcijos 

Monolitinių betoninių ir betoninių konstrukcijų įrengimui betono stiprio klasė, atsparumas šalčiui ir vandens įgėrimo 
rodikliai  turi atitikti projekte nurodytiems ir LST  EN 206-1:2002 ir LST  EN 206-1:2002/ A1:2004 reikalavimams. 

 Betonui gali būti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinės sudėties portlandcementis. Cementą gabenant ir 
sandėliuojant reikia saugoti nuo drėgmės. Gabenimo tarose ir sandėliuose neturi būti cemento likučių, jei numatoma pervežti kitos 
klasės cementą. Naudojamas cementas turi atitikti LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus. 

 Ruošiamo betono mišinių santykis turi būti parenkamas taip, kad juo būtų galima atlikti 

projekte nurodytus darbus, atsižvelgiant į klimatines sąlygas ir naudojamą armatūrą. Rengiant mišinį, visais atvejais vandens  
kiekis turi būti skaičiuojamas įvertinant užpildo drėgmę. Vanduo, naudojamas betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi būti 
toks, kad nepakenktų nei   betono stiprumu, nei jo išvaizdai. Vanduo gali būti imamas iš miesto vandentiekio. Abejojant dėl 
vandens kokybės būtina atlikti jo tinkamumo betonui tyrimą. Užpildas ir cementas turi būti dozuojami pagal svorį, o vanduo turi 
būti pilamas pagal tūrį. 

  

2.2. Mineraliniai užpildai 

2.2.1. Smėlis statybos darbams.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994; LST 1331:2001. Išlyginamieji smėlio pagrindai negali būti įšalę. 
Smėlis gatvių pasluoksnio įrengimui turi būti SB, SG ir SP grupių. Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1361.3:1995, 
pagreitintais metodais – pagal LST 1476.6, LST EN 1367-2:2001. 

 

2.2.2. Žvyras statybos darbams.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST 1342:1994, LST 1331:2001. Žvyras dangos įrengimui turi būti ŽB, ŽP ir ŽG 
grupių. Žvyro pagrindo sluoksniams įrengti vartojamos medžiagos turi atitikti R 34-01* 5.6.3 punkto reikalavimus. Žvyro pagrindo 
sluoksniams rengti vartojami žvyro ir smėlio mišiniai 0/32, 0/45 arba 0/56. 
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2.3. Vamzdžiai 

2.3.1. Lietaus nuotekynas. 

Lietaus nuotėkų tinklams įrengti naudojami šiuose techninėse specifikacijose numatomi vamzdžiai. Esant nesutapimui tarp 
rangovo naudojamų vamzdžių ir brėžiniuose nurodytų vamzdžio medžiagų būtina vadovautis techninėmis specifikacijomis ir 
naudoti juose nurodytus vamzdžius. Jei rangovas naudoja kitokių medžiagų vamzdžius, jų techninės charakteristikos 
(praleidžiamas vandens debitas, stiprumas ir t.t) negali būti prastesni nei tų kurie nurodyti brėžiniuose. Visi naudojami vamzdžiai 
atsižvelgiant į jų įrengimo vietą ir įrengimo technologiją turi atlaikyti visas galimas grunto, eismo ir kitas apkrovas.  

 

    Polietileno (PE) vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu ir turi būti nurodytas jų dydis, 
slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas. 

PE požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos turi 
atitikti standartus LST EN 13244-2 ar ekvivalentinius. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo modulis 1200 Mpa, šiluminio 
plėtimosi koeficientas 1,3x10 –4 (kp), šiluminis laidumas – 0,38 W/m k. 

PE vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu 
suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu 
sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik 
vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 

Projektinis įtempis skaičiuojant sienelių storį yra 6.3 N/mm2. 

Min. lenkimo spindulys turi atitikti 4.1 lentelės reikšmes. 

4.1 lentelė. PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys 

 

Medžiaga Min. spindulys (x išorinio skersmens) 

PE-MD 40 

PE-LD 30 

 

   Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai ir fasoninė įranga 

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių 200-500 mm diametro lauko kanalizacijos vamzdžių 
(PVC).  

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus. Savitakinėms 
nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti  LST EN 1401-1:2004 ; ISO 
4435 ar ekvivalentinius reikalavimus. 

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 1410 kg /m³, 

- elastingumo modulis – 3000 Mpa, 

- šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 
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Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms 
nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami “N” ir „S“ klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių 
movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal SS–367612 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių 
jungties sandarumą. 

 

   PP gofruoti lauko nuotekų vamzdžiai ir fasoninė įranga  

Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) d200-800 mm diametro lauko kanalizacijos 
vamzdžių. Standartinis vamzdžių ilgis 6 m. Atsparumo klasė T (8kN/m2) 

PP lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 0,9  g /cm3, 

- minkštėjimo modulis pagal Vicat’ą - 146C, 

- E-modulis, pagal Youngą – 1150 N/mm2, 

- Trmpiamasis stiprumas - 20 N/mm2, 

- Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas – 0,12 mm/mK, 

- Šilumios laidumas – 0,30 W/mK. 

 

2.4. Gelžbetoniniai šuliniai 

2.4.1 Betono ir gelžbetonio šuliniai.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 1917:2003 „Betono, plienpluosčio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai“, 
LST EN 206-1:2002 „Betonas.1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“, LST 1974:2005 „Nurodymai, kaip 
taikyti LST EN 206-1, 

 LST EN 10080 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“, LST EN 13369:2005 „Bendrosios 
surenkamųjų betono gaminių taisyklės“. 

Šulinių paaukštinimui naudojami G/B atraminiai žiedai. Projektinė betono klasė B35/45; 

 

2.5. Kiti gaminių ir medžiagų reikalavimai 

2.5.1. Statybiniai skiediniai. 

 Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),  LST EN 12860+AC(D), pr LST pr EN 13279-
1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuždant - LST EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris – LST EN 
1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas šalčiui – LST 1413.11; sklidumo rodiklis (savaime 
išsilyginantiems) – LST EN 12706; 

 

2.5.2. Betono mišiniai ir betonas.  

Normatyvinio dokumento žymuo LST EN 206-1, tankis – LST EN 12390-7; stipris gniuždant – LST EN 12390; mišinio 
konsistencija – LST EN 12350-2, LST EN 12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas šalčiui – LST 1428.17, LST 
1428.19. 
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2.5.3. Karštos bituminės mastikos.  

Minkštėjimo temperatūra – LST EN1427; tąsumas – LST 1362.7 

 

2.5.4. Šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai. 

Nelakiųjų medžiagų kiekis – LST ISO 3251; 

Likučio minkštėjimo temperatūra – LST EN 1427. 

 

2.5.5. Atstatomos gatvės dangos medžiagų specifikacijos pateiktos susisiekimo dalyje. 

 

2.6. Senų dangų išardymas 

Senos dangos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti priduotos atliekų 
surinkėjams ar panaudotos kitiems statybos darbams. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato rangovas. Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (šiuo atveju – 
asfaltas) ir galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

 

2.7.Vamzdynų bandymas 

Savitakiniai nuotekų tinklai bandomi 2 kartus. Pirmą kartą bandomi prieš užpilant tinklus, o antra – juos užpylus. Tinklai 
šlapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau kaip pusė viršutinio šulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka 
vandens. Užpylus vamzdyną gruntu, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir ju sandūrų kokybė patikrinama televizinės 
aparatūros pagalba. 

Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, sandarumas bandomas, nustatant, kiek nuteka vandens, 
o šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, nustatant, kiek priteka vandens. 

Nuotekų šuliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas bandomas tarpais tarp 
kontrolinių šulinių. 

2.8. Šulinių dangčiai ir žymėjimas 

2.9.1. Ketinis dangtis 

Ketiniai dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir mažiausiai 12,5 
tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje atskirtuvo irengimo vietoje, bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Šuliniu liukai 
turi buti užrakinami. 

Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. 

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Įtrūkimai liukuose neleistini. 

Šalia kelio bortų rengiami bortiniai ketiniai šulinių dangčiai. 

 

2.9.2. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Rangovas visiems šuliniams turi patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – informacines lenteles. 
Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 
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Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų  

atramos, tvoros. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių arba 
metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose padarytos 
skylutės ženklui pritvirtinti. 

Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
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Pastaba: visi žemės darbai žemės darbai įvertinti susisiekimo dalyje. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje kiekiai pateikiami sustambinti 
darbų kiekiai, rangovas turi įsivertinti visus smulkesnius darbus reikalingus projektinių sprendinių įgyvendinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS 

1. Lietaus surinkimo šulinių įrengimas    

1.1 Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 26,0 5 

1.2 
PE 100-RC vamzdžių PN10, SDR 17, 315x18,7 mm klojimas 
prastūmimo būdu 

m 9,1 5 

1.3 PVC D200 vandens vamzdžių klojimas atviru būdu m 30,58 5 

1.4 PVC D315 vandens vamzdžių klojimas atviru būdu m 10,7 5 

1.5 
Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1.0m kanalizacijos šulinių su 
lipynėmis ir dangčiais įrengimas ant smėlio pagrindo 

kompl. 2 5 

1.6 
Lietaus surinkimo šulinio D425 įrengimas (su kelio borte 
montuojamomis grotelėmis, 40 t apkrovai) 

kompl. 2 5 

1.7 Lietaus surinkimo šulinio D425 įrengimas (stačių kampų, 40 t apkrovai) kompl. 3 5 

1.8 Vamzdynų apžiūra TV kamera m 50,38 5 
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Šiaulių miesto juodųjų dėmių šalinimas įrengiant saugaus eismo
priemones

Projekto pavadinimas:

PROJEKTUOJAMO KELIO ŽENKLO ATRAMOS ĮRENGIMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI
PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ

Tilžės g.

R. Vaičekauskas

Rezervinis vamzdis HDPE d110
Klojamas uždaru būdu

RLŠ-1
G/B d1000
H= 130,11 m;
HV.A.= 128,30 m;
Lšulinio=1,5 m.

RLŠ-2
G/B d1000
HA/B= 130,10 m;
HV.A.= 128,25 m;
Lšulinio=1,5 m.

T-1
PP d425
HA/B= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5%

PVC D200 mm
L = 8,0 m

PVC D200 mm
L = 5,62 m

PVC D315 mm
L = 10,7 m

T-2
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

1,0%

1,0
%

1,0
%

0,5%

T-3
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

T-5
PP d425
H= 130,12 m;
HV.A.= 128,42 m;
Lšulinio=1,7 m.

PVC D200 mm
L = 5,86 m

0,5
%

T-4
PP d425
H= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

PVC D200 mm
L = 7,1 m

PVC D200 mm
L = 4,0 m

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
STATINIO RIBOS

REKONSTRUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUSRL1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINYS

E2E2 PROJEKTUOJAMAS GATVĖS APŠVIETIMO KABELIS
PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUS

PROJEKTUOJAMAS ŠVIESTUVAS ANT STULPO SU VIENŠAKE GEMBE
DEMONTUOJAMAS ŠVIESTUVAS

PE100-RC PN10 D315 mm, L = 9,1 m
Klojamas betranšėjiniu būdu

Keičiama ryšių šulinio perdanga ir liukas (sunkaus tipo).
Šulinio aukštis pritaikomas pagal projektinės dangos aukščius.

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
(SU BODIŪRINĖMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELĖMIS)

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS

Užsakovas (Statytojas):
Šiaulių miesto savivaldybė

AutoCAD SHX Text
127.2

AutoCAD SHX Text
130.32

AutoCAD SHX Text
130.04

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

admin
Rectangle

admin
Typewriter
VN-BR.2



PK 0+00

PK 0+29

PK
:0

+0

129.98
130.05

130.40
130.35

130.34 130.29 130.24 130.21

130.16
130.26

130.27
130.28

130.36
130.35

130.58

130.26

130.22

130.27
130.25 130.29

130.02

130.17

130.06

130.11

130.23

130.20

130.51

130.35

130.17
130.30

130.18

130.29 130.14

130.28 130.14

130.28
130.07

130.22
130.00

130.16 129.97

130.01
129.99

130.12

130.02

130.15

130.46

130.19
130.09

130.08

130.10

130.17130.13

130.04

130.17
130.07

130.20130.09

130.24 130.04

130.38

130.38

130.43 130.40
130.65

130.57
130.44

130.37130.36

130.37

130.36
130.35

130.34130.32130.40

130.46

130.55130.61

130.60

130.31

130.22130.19

130.07

130.20
130.19

130.02
130.21

130.20

130.25130.27
130.24

130.31

130.22

130.04
130.20

130.21
130.20

130.24
130.21

130.25

130.34130.26

130.22

130.05

130.01

130.20
130.23

130.23

130.30

130.43
130.47

130.41

130.53

130.36

130.20

130.14
130.20

130.16

130.25

130.07130.18

130.16

129.98

130.19
130.21130.08

130.46

130.56
130.46130.29

130.32

130.37
130.33

130.41
130.44

130.26
130.28
130.32130.28

130.27
130.27

130.31

130.01
130.20

130.17

130.33

130.32

130.12

130.01

130.12

130.09

130.32

130.04

KP: 0+8

Mid: 0+14

KG: 0+21

RL1

RL1

RL1

R
L1

RL1

RL1

R
L1

nn

trpėsč

trpėsč

trpėsč

žvkelias

trpėsč

trpėsč

trpėsč

med
med

žvkelias

SKS-1416

129.98
130.05

130.40
130.35

130.34 130.29 130.24 130.21

130.16
130.26

130.27
130.28

130.36
130.35

130.58

130.26

130.22

130.27
130.25 130.29

130.02

130.17

130.06

130.11

130.23

130.20

130.51

130.35

130.17
130.30

130.18

130.29 130.14

130.28 130.14

130.28
130.07

130.22
130.00

130.16 129.97

130.01
129.99

130.12

130.02

130.15

130.46

130.19
130.09

130.08

130.10

130.17130.13

130.04

130.17
130.07

130.20130.09

130.24 130.04

KS

130.38

130.38

130.43 130.40
130.65

130.57
130.44

130.37130.36

130.37

130.36
130.35

130.34130.32130.40

130.46

130.55130.61

130.60

130.31

130.22130.19

130.07

130.20
130.19

130.02
130.21

130.20

130.25130.27
130.24

130.31

130.22

130.04
130.20

130.21
130.20

130.24
130.21

130.25

130.34130.26

130.22

130.05

130.01

130.20
130.23

130.23

130.30

130.43
130.47

130.41

130.53

130.36

130.20

130.14
130.20

130.16

130.25

130.07130.18

130.16

129.98

130.19
130.21130.08

130.46

130.56
130.46130.29

130.32

130.37
130.33

130.41
130.44

d200

3

1

228

2 1

1 1d300

31

221A

2 1

d200

2 2

222A 5

2

193

3

d100

d300

3
d300

1

2

d300

PE
d1
60

d300

d300

2

4

200

d300

d200

d150

d150

2d200

PEd40

3

d150

PEd40

1d200

2

PEd
32

3
d40

PEd40

2

3

1

228

2 1

1 1d300

31

221A

2 1

d200

2 2

222A 5

2

193

3

d100

d300

3
d300

1

2

d300

PE
d1
60

d300

d300

2

4

200

d300

2
3

2
4

d200

d150

d150

2d200

PEd40

3

d150

PEd40

1d200

2

PEd
32

3
d40

PEd40

2

c

233

4 2
1

237

3

234

236

1

33
d200

2 2

d200

d300

A

d200

PEd32
C

C

A

130.26
130.28
130.32130.28

130.27
130.27

130.31

130.01
130.20

130.17

130.33

130.32

130.12

130.01

130.12

130.09

Vedimo paviršius iš trinkelių
10cm x 20cm x 6cm

(iškilimo tipas- lygiagrečios juostelės)
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 10 cm x 20cm x 6cm
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Projekto pavadinimas:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, NAT.PILKOS SP.)

KELIO AŠIES PIKETAS1+00

PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA (8 CM, RAUDONOS SP.)

PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI BETONO GATVĖS BORTAI
PROJEKTUOJAMI BETONO GATVĖS BORTAI

PROJEKTUOJAMI BETONO VEJOS BORTAI

STATINIO RIBOS

PROJEKTUOJAMA PĖSČIŲJŲ TVORELĖ

R. Vaičekauskas

Rezervinis vamzdis HDPE d110
Klojamas uždaru būdu

RLŠ-1
G/B d1000
H= 130,11 m;
HV.A.= 128,30 m;
Lšulinio=1,5 m.

RLŠ-2
G/B d1000
HA/B= 130,10 m;
HV.A.= 128,25 m;
Lšulinio=1,5 m.

T-1
PP d425
HA/B= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5%

PVC D200 mm
L = 8,0 m

PVC D315 mm
L = 10,7 m

T-2
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

1,0%

1,0
%

0,5%

T-3
PP d425
HA/B= 130,09 m;
HV.A.= 128,39 m;
Lšulinio=1,7 m.

T-5
PP d425
H= 130,12 m;
HV.A.= 128,42 m;
Lšulinio=1,7 m.

0,5
%

T-4
PP d425
H= 130,04 m;
HV.A.= 128,34 m;
Lšulinio=1,7 m.

PE100-RC PN10 D315 mm, L = 9,1 m
Klojamas betranšėjiniu būdu

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
(SU BODIŪRINĖMIS LIETAUS SURINKIMO GROTELĖMIS)

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINYS

PVC D200 mm
L = 4,0 m

Keičiama ryšių šulinio perdanga ir liukas (sunkaus tipo).
Šulinio aukštis pritaikomas pagal projektinės dangos aukščius.

1,0
%

REKONSTRUOJAMAS LIETAUS KOLEKTORIUSRL1

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis,
aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės sklendės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių,
elektros ir kiti) esantys darbų vykdimo ribose turi būti pritaikyti prie projektinio paviršiaus.
10. Vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio
remonto projekto ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis, pritaikytus važiuojamai daliai (pagal
poreikį). Prieš darbų pradžią suderinti esamų šulinių / kamerų liukų nuėmimą / keitimą su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovais.
11. Baigus Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio ir nuotekų (buitinių
ir / ar paviršinių) tinklų apsaugos zonose. (UAB „Šiaulių vandenys“, Vandenruošos ir tinklų departamentas).
12. Baigus darbus pateikti paklotų paviršinių nuotekų tinklų techninę dokumentaciją (tinklų geodezinę nuotrauką analoginėje (popierinėje) ir
skaitmeninėje formose; paslėptų darbų aktus; pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką, naudotų statybinių medžiagų deklaracijas ir t.t.).
13. Tilžės - K. Donelaičio g. sankryžos kapitalinio remonto darbų vykdymo metu išmontuotus nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų šulinių /
kamerų ketaus liukus su dangčiais ir trapų groteles grąžinti UAB „Šiaulių vandenys“.
14. Matmenys brėžinyje pateikti metrais.

PVC D200 mm
L = 5,62 m

PVC D200 mm
L = 5,86 m

PVC D200 mm
L = 7,1 m

Užsakovas (Statytojas):
Šiaulių miesto savivaldybė
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