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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Statinio projekto pavadinimas: Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k. pėsčiųjų tilto 

paprastojo remonto darbų techninis darbo projektas. 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

          III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3.4. Kiti transporto statiniai:    

3.4.1. tilto perdangos ilgis tarp pilonų ašių m 65,0  

3.4.2. einamosios dalies plotis m 1,0  

 

 

 

 

 

 Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas atest. Nr. 13866, 2014 05 23                                      

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRA INFORMACIJA 

Statytojas (užsakovas): Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-

39143 Pasvalys, el. p. paštas    rastine@pasvalys.lt 

Techninio darbo projekto rengėjas: MB „Meluka” Lydekų g. 1, Raizgių k., LT-80193 Šiaulių 

r. tel.: +370 615 17422, el. paštas: melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Arūnas Kundrotas, 

el. p. arunas.kundrotas00@gmail.com  

Statinio projekto pavadinimas: „Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k. pėsčiųjų tilto 

paprastojo remonto darbų techninis darbo projektas“. 

Objekto vieta: pėsčiųjų tiltas per Lėvens upę, Toliūnų kaimas, Pušaloto seniūnija, Pasvalio 

rajono savivaldybė. 

Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas. 

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos. 

Projektavimo stadija: techninis darbo projektas. 

    Techninio darbo projekto užduotis: pėsčiųjų tilto metalinių konstrukcijų nuvalymas ir 

nudažymas, esamų medinių konstrukcijų pakeitimas naujomis ir jų nudažymas. 

  Techninis darbo projektas rengiamas remiantis šiais privalomaisiais dokumentais: 

- pėsčiųjų tilto Toliūnų k. paprastojo remonto darbų techninio darbo projekto parengimo 

projektavimo užduotimi; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, bei kitais galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais projektavimo darbus.   

 

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Rengiant techninį darbo projektą, buvo vadovautasi sutartimi ir galiojančiais normatyviniais 

dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų 

reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant darbus, vadovautis 

šiais normatyviniais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

•  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“.  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 

sauga“. 

mailto:melukamb@gmail.com/
mailto:inesa.cubarova@kelprojektas.lt
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• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 

2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir 

kiti normatyviniai dokumentai. 

2. ESAMA PADĖTIS 

Toliūnai - kaimas Pasvalio rajono savivaldybėje, Pušaloto seniūnijoje, 8 km nuo Pušaloto, 

kairiajame Lėvens krante. Lėvuo – upė šiaurės Lietuvoje, 140 km ilgio (12-oji pagal ilgį Lietuvos 

upė), Mūšos dešinysis intakas. Prasideda Kupiškio rajone – išteka iš Lėvenaičio ežero. Teka vakarų 

kryptimi pro Palėvenėlę, Kupiškį, Subačių. Tekėdamas į šiaurę nuo Panevėžio, Lėvuo pasuka vagą 

šiaurėn, prateka tarp Pumpėnų ir Pušaloto, o už Pasvalio įteka į Mūšą 50 km nuo jos susiliejimo 

su Nemunėliu. 

 

 
1 pav. Pėsčiųjų liepto vieta 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1alotas
https://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%97vuo
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/M%C5%AB%C5%A1a
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kio_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%97venaitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pal%C4%97ven%C4%97l%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kupi%C5%A1kis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Suba%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pump%C4%97nai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1alotas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasvalys
https://lt.wikipedia.org/wiki/M%C5%AB%C5%A1a
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemun%C4%97lis
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2 pav. Pėsčiųjų lieptas 

 

 
3 pav. Pėsčiųjų liepto medinės konstrukcijos 
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4 pav. Pėsčiųjų liepto medinės konstrukcijos 

 

Pėsčiųjų tiltas per Lėvens upę, yra Toliūnų kaime, Pušaloto seniūnijoje, Pasvalio rajono savivaldybėje. 

Įrengtas tarybiniais metais. Kabantis pėsčiųjų, "beždžionių" tipo, tiltas jungia Toliūnų ir Gegabrastos 

kaimus.  

Šiuo metu pėsčiųjų tilto būklė avarinė, vaikščioti pavojinga. Esamo tilto medinės konstrukcijos paveiktos 

aplinkos ir yra dalinai supuvusios, suirusios. 

Tilto plieninės konstrukcijos: nešantys lynai, lynų inkaravimo konstrukcijos, pakabos, skersiniai loviai, 

pilonai, vėjo lynai yra geros būklės, reiktų nudažyti. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projekte numatyta pėsčiųjų tilto metalines konstrukcijas: lynų inkaravimo konstrukcijas, pilonus, pilonų 

atramas, pakabas, skersinius lovius nuvalyti nuo rūdžių ir senų dažų, bei dažyti 2 kartus antikoroziniais 

dažais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. Gruntai ir dažai turi būti skirti metalo konstrukcijoms, 

eksploatuojamoms lauko sąlygomis. 

Numatyta išmontuoti visas esamas tilto medinies konstrukcijas. Senas konstrukcijas pakeisti naujomis, 

iš giluminiu-vakuuminiu būdu impregnuotų (4 impregnavimo klasė) spygliuočių medienos pjautinių 

tašų. 

Giluminiu-vakuuminiu būdu impregnuota pušies ar eglės mediena išlieka ilgus metus apsaugotos nuo 

aplinkos poveikio. Impregnuota mediena giluminiu-vakuuminiu būdu, gali išlikti nepakitusios 15 ir 

daugiau metų. Impregnavimas yra geriausias būdas prailginti medienos ilgaamžiškumą, nes 

impregnuojanti medžiaga įsiskverbia giliai medieną ir apsaugo ją nuo išorinio poveikio. 

Pakeistos tilto medinės konstrukcijos dažymos lauko medienos dažais 2 kartus. 

4. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atlieką tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta 

tvarka. Statybos proceso metu susidariusios atliekos rūšiuojamos į: 
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- tinkamas naudoti vietoje atliekos (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 

termoizoliacinių medžiagų ir kt.). Nedegių medžiagų, kurias planuojama panaudoti 

aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomos į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotės), vežamos į sąvartynus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų 

turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 

specialiosios įmonės) ir atsako už tvarkingą pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

5. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI  

Statybos metu, laikytis saugaus darbo taisyklių, paisyti aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų.  

Atsakomybę už darbų vietos įrengimą prisiima rangovas, kuris turi laikytis galiojančių saugos darbe, 

kelių eismo taisyklių reikalavimų, higienos, statybos ir kitų normatyvinių reikalavimų, susijusių su 

atliekamais darbais. 

Objekto statybos darbų apimtis nedidelė. Statybos metu rekomenduojama laikino sandėliavimo  

atsisakyti. Tačiau, jei laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti rengiamos, tai jos turi būti 

įrengtos taip, kad nepažeistų statybos zonoje esančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio. Laikinai 

objekte sandėliuojant statybines medžiagas, aikštelė įrengiama taip, kad lietaus metu, užterštos vandens 

nuotekos nepatektų į dirvožemį. 

Įrengti laikinus aptvėrimus ir ženklus pagal saugumo technikos reikalavimus darbo vietoje.  

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.1 „Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas“ 

Programos pavadinimas Licenzijos tipas Licenzijos Nr. 

1. Bendroji dalis 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

GeoMap 2018 Savarankiškoji  

2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

Office Home & Business 2016 Savarankiškoji T5D-02826 

PDFCreator Nemokoma  

UAB „Sistela" informacinė 

programinė kompleksas SAMATA 

Savarankiškoji Sutarties Nr. 9444, 2016 m. 

vasario 8 d. 

 

 



Atestato Nr.  

 

Techninės specifikacijos 

Laida 

0 

13866 SPV A.Kundrotas  2025 02 

25/381-TDP-BD.TS-01 

Lapas Lapų  

     
1 4 

     

 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Rengiant techninį darbo projektą, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo užduotimi ir galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Medžiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybės LST EN ir ISO 

standartų reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius, vykdant darbus, vadovautis šiais 

normatyviniais dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas. 

• Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,  

•  Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai    dokumentai“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 

triukšmo“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas 

ir šilumos išsaugojimas“,  

• Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,  

• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

• Atliekų tvarkymo taisyklės. LR aplinkos ministro 2003m. gruodžio 30 d., įsakymas Nr.722 (Žin., 2004, 

Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis). 

Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti 

normatyviniai dokumentai. 

 

Rangovas privalo paskirti statybų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš statytojo gavo leidimą statyti 

nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statinio projektą ir pagal aktą priima statybvietę. Darbai vykdomi suderinus 

su statytoju darbų eigą ir tvarką, pagal statytojo patvirtintą darbų atlikimo grafiką. Rangovas turi teisę konkurso 

tvarka arba savo nuožiūra siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis. Statybos darbus 

rangovas turi vykdyti pagal statinių projektą, prisilaikant priežiūros vadovų reikalavimų. Rangovas visą darbų 

vykdymo laikotarpį šalina atsiradusias statybines šiukšles. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti 

išspręsti prieš darbų pradžią. Už darbų saugą visą statybos laikotarpį atsako rangovas. 
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Būti rangovu turi teisę: 

- Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba, kaip veiklos rūšis; 

- fizinis asmuo, vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 

Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos 

sutartis. Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statinių projektą, prisilaikant priežiūros vadovų reikalavimų. 

Rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį šalina atsiradusias statybines šiukšles. 

Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų pradžią. 

Už darbų saugą visą statybos laikotarpį atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai. Darbų 

vykdymo eigą nustato rangovas, suderinęs su statytoju ir techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas prieš darbų vykdymą turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar inžinerinių komunikacijų, priklausančių 

komunalinėms ar kitoms žinyboms, paklojimo vietas statybos aikštelėje. 

Prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais ir 

įrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir projekto nurodymus. 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimų dėl medžiagų 

ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo statybos metu. 

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių, paisyti aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų. Prieš 

pradedant darbus, susipažinti su projektu, gauti leidimus žemės darbams, suderinti darbų grafikus su užsakovu. 

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, nepriklausomai 

nuo to, ar jie yra išdėstyti Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. Tais atvejais, kai tokias esamas sienas, 

tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos darbus reikalinga išardyti, jie 

turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę pagal turto savininko reikalavimus. 

Rangovas privalo imtis visų priimtinų priemonių, kad į statybvietę neįvažiuotų ir iš jos neišvažiuotų transporto 

priemonės, skleidžiančios purvą ar kitokias šiukšles ant gretimų kelių ar pėsčiųjų takų paviršiaus, taip pat privalo 

nedelsdamas šalinti tokiu būdu susikaupiančias medžiagas. 

Rangovas privalo imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengtų bet kokios nepateisinamos žalos 

padarymo keliams, žemės sklypams, turtui, medžiams bei kitiems objektams, taip pat per visą Sutarties galiojimo 

laikotarpį operatyviai nagrinėti bet kokius turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus.  

 

2. REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Plieninių paviršių paruošimas dažymui. 

Nuo metalinių paviršių rūdys, seni dažai ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos 

cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus 

dažomi, turi būti kruopščiai pašalinamos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Turi būti pašalintos sukibusios su 

paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi 

atrodyti tik kaip neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami 

pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimo kampus 

ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai išdžiūti, prieš dedant 

sekančią.  

 

Plieninių konstrukcijų dažymo būdas. 

Jis turi būti parenkamas pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus 

dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto 

sluoksnio. Gruntai ir dažai turi būti skirti metalo konstrukcijoms, eksploatuojamoms lauko sąlygomis. 

 

Medinių konstrukcijų montavimas. 

Pėsčiųjų tilto medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių medienos 4 impregnavimo klasės (džiovinti ir po 

to impregnuoti giluminiu-vakuuminiu būdu) pjauti tašai. 
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Vakuuminis-giluminis impregnavimas susideda iš kelių etapų: 

• medienos gaminiai patalpinami į slėgių skirtumui atsparius rezervuarus. Sumažinamas slėgis – susidaręs 

vakuumas išsiurbia orą iš medienos ląstelių. 

• kamera užpildoma impregnuojančiu preparatu. Hidrostatinis slėgis priverčia apsauginį tirpalą įsiskverbti 

giliai į medienos struktūrą. 

• vakuumu pašalinami medienos paviršiuje esantys impregnuojančio tirpalo likučiai. Medienos viduje likęs 

žemas slėgis įtraukia tirpalą iš paviršinių sluoksnių ir verčia jį įsigerti dar giliau. 

• po šio proceso impregnantas būna giliai įsigėręs į medienos struktūrą, jo praktiškai neįmanoma pašalinti. 

medienos gaminiai apsaugoti ilgam laikui. 

Giluminiu-vakuuminiu būdu impregnuota pušies ar eglės mediena išlieka ilgus metus apsaugotos nuo aplinkos 

poveikio. Impregnuota mediena giluminiu-vakuuminiu būdu, gali išlikti nepakitusios 15 ir daugiau metų. Giluminis 

vakuuminis impregnavimas plačiai naudojamas terasom ar stogo konstrukcijoms. Impregnavimas yra geriausias 

būdas prailginti medienos ilgaamžiškumą, nes impregnuojanti medžiaga įsiskverbia giliai medieną ir apsaugo ją 

nuo išorinio poveikio. 

Pjautų tašų išmatavimai: 10 x 12 cm (ilgis 5,40-6,40 m), 5 x 10 cm (ilgis 1,00 m), 9 x 10 cm (ilgis 5,15-6,15 m), 5 

x 9 cm (ilgis 1,10 m), 4 x 9 cm (ilgis 5,15 m). 

 

Medinių konstrukcijų dažymas. 

Medinės konstrukcijos dažomos lauko medienos dažais 2 kartus teptuku.  

Liepto medines konstrukcijas geriausia dažyti debesuotą ir sausą dieną, kai oro temperatūra yra +15–20 °C. 

Santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc., o paviršius, kurį dažysite, turi būti visiškai sausas. Kuo mažesnis bus 

medienos drėgnis, tuo geriau dažai ją padengs ir ilgiau apsaugos. Nedažykite, jei medienos paviršiaus ar oro 

temperatūra mažesnė nei +5 °C arba didesnė nei +30 °C, nes esant tokiai temperatūrai dažų savybės bus prastesnės. 

Renkantis medienos apsaugos sistemą, reikia žinoti, kad dengiančios sistemos (nesimato medienos rašto) tarnauja 

ilgiau negu skaidrios sistemos (matosi medienos raštas). Rinkdamiesi spalvą atkreipkite dėmesį į tai, kiek paviršius 

įkaista nuo saulės, priklausomai nuo parinktos spalvos intensyvumo. Jei sakingas paviršius įkais iki 60°C ir daugiau, 

į medienos paviršių išsiverš sakai, kurie pažeis apsauginį sluoksnį. 

Dengiančios dangos nepriklausomai nuo spalvos turi gerą atsparumą UV poveikiui. Skaidrių dangų atsparumas UV 

poveikiui yra skirtingas. Šviesios spalvos yra mažai atsparios UV poveikiui. Vidutinio intensyvumo ir tamsios 

spalvos yra atsparios arba labai atsparios UV poveikiui. 

Renkantis medienos apsaugos sistemą būtina žinoti, kad dėl UV poveikio, priklausomai nuo įvairių faktorių, danga 

gali suplonėti iki 20 mikronų per metus. Todėl plonas apsaugines sistemas reikia dažnai atnaujinti, kad atstatyti 

prarastą dangos storį ir užtikrinti tinkamą konstrukcijų apsaugą. Skaidrios bespalvės dangos UV poveikiui yra 

visiškai neatsparios. 

 

3. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybines atliekas statybinėje aikštelėje reikia  tvarkyti, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (LR aplinkos 

ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-368), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 10-

403), kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, 

statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių 

atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Pasirašomos 

sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir visos atliekos bus atiduotos atliekų tvarkytojams, registruotiems 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. 

 

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai 

susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi 

užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo.  
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5. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-

34; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, bei kitais veikiančiais darbo saugos 

dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 

pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita 

būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1.1 Esamo pėsčiųjų tilto medinių konstrukcijų išmontavimas m3/t 8,24/4,30 

1.2 
Statybinių atliekų išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km 

atstumu 
m3/t 8,24/4,30 

1.3 

Esamų pėsčiųjų tilto  plieninių  konstrukcijų (lynų inkaravimo 

konstrukcijų, pilonų, pilonų atramų, pakabų, skersinių lovių) 

paviršių valymas metaliniais šepečiais rankiniu būdu 

m2 90 

1.4 

Esamų pėsčiųjų tilto plieninių konstrukcijų (lynų inkaravimo 

konstrukcijų, pilonų, pilonų atramų, pakabų, skersinių lovių) 

paviršių gruntavimas 

m2 90 

1.5 

Esamų pėsčiųjų tilto  plieninių  konstrukcijų (lynų inkaravimo 

konstrukcijų, pilonų, pilonų atramų, pakabų, skersinių lovių) 

paviršių dažymas 2 kartus antikoroziniais dažais, dažant teptuku 

m2 90 

1.6 

Pėsčiųjų tilto medinių konstrukcijų montavimas iš giluminiu-

vakuuminiu būdu impregnuotų (4 impregnavimo klasė) 

spygliuočių medienos pjautinių tašų 

m3/t 8,24/4,30 

1.7 
Pėsčiųjų tilto medinių konstrukcijų dažymas lauko medienos 

dažais 2 kartus, dažant teptuku 
m2 445 
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Viso liepto medžiagų eksplikacija

Eil.Nr. Pavadinimas Išmatavimai Ilgis, cm
1 Tašas 10 x 12 cm 540 20
1 Tašas
2 Tašas 5 x 10 cm 100 590

10 x 12 cm 640 4

3 Tašas 515 20
3 Tašas 615 4

9 x 10 cm
9 x 10 cm

4 Tašas 110 1925 x 9 cm
5 Tašas 515 244 x 9 cm
6 Tašas 515 249 x 10 cm
7 Varžtas M16x300 30 100

8 Varžtas M10x250 25 390

7 Povežlė M16 100
7 Veržlė M16 100

Povežlė M10
Veržlė M10

8
8

7,6
4,0 
3,3

390
390

9,6 
4,4 
4,1

Medsraigčiai9
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m
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kg
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 DOK. NR.

UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

25/381-TDP-BD.B-01

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

SPV

SPDV23763

13866

1. Naudojama sygliuočio mediena antiseptinama ir dažoma.
2. Visi išmatavimai centimetrais.

Pastabos:

Pėsčiūjų tilto vienos sekcijos pjūviai, M 1:20

Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Toliūnų k. 
pėsčiūjų tilto paprastojo remonto darbų

techninis darbo projektas
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25 25
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