

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-28

DĖL PIRKIMO Nr. 1523813 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12, 112 km tilto per Gausantę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 1523813), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Sutarties projekto 9.3 papunktyje yra nurodyta „<...> atlikti ir/arba atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas), <...> kadastrinių matavimų duomenų bylas <...>“

Sutarties projekto 65 punkte yra numatyta, kad Rangovas, atlikęs statybos darbus, įsipareigoja „Parengti <...>, arba atnaujinti <...> esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas <...>“

Sutarties projekto 67 punkte yra nurodyta, kad:

„67. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose):

67.1. Rangovas privalo koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as); <...>

67.4. Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - NŽT prie AM). Jeigu iš NŽT prie AM gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Rangovas privalo parengti teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM.“

Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimui yra gautas NŽT sutikimas tiesti susisiektimo komunikacijas, kuris aiškiai apibrėžia, kad projekto sprendiniai išeina už įregistruoto žemės sklypo ribų ir ribas koreguoti yra būtina, tačiau taip ir nėra aišku ar reikalinga rengti teritorijų planavimo dokumentus, todėl **prašome šiam konkrečiam pirkimui aiškiai nurodyti:**

1) Ar šiuo pirkimų Perkančioji organizacija siekia nupirkti ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų tikslinimo paslaugą, kad pasiūlymo tiekėjas galėtų įsivertinti išlaidas bei terminą;

2) Jei žemės sklypo ribų tikslinimas turi būti atliktas, prašome aiškiai nurodyti ar reikalinga parengti teritorijų planavimo dokumentus (nes ši procedūra imli laikui).

Atsakymas:

1) Taip. Žr. Konstrukcinės dalies darbų kiekių žiniaraščio 7 skyrių „Kiti darbai“

2) Jei darbai bus atlikti pagal techninį darbo projektą, statinys tilps sklypo ribose, rangovas atnaujinti kadastro duomenis galės be teritorijų planavimo dokumento.

2. Klausimas:

Sutarties 55 punkte nurodyta „Atliktų statybos darbų kiekiai perduodami Užsakovui suformuojant atliktų darbų (kiekių) aktą Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (toliau – KTVIS) Elektroninio statybos darbo žurnalo (toliau – ESDŽ) modulyje ir perduodant į KTVIS Elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP). Atliktų darbų aktą iš Rangovo pusės KTVIS EPP pasirašo statinio statybos vadovas, o iš Užsakovo pusės – statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Atliktų statybos darbų kiekių

priėmimas vykdomas pagal įkainotą darbų kiekių žiniaraštį. Atliktų darbų aktas turi būti rengiamas pagal įkainotą darbų kiekių žiniaraštį, nurodant atitinkamos darbų grupės atliktų darbų per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį išraišką ir sumą. Sutarties 72 punkte nurodyta „Rangovas įsipareigoja <...> pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei PVM sąskaitą faktūrą. <...> informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. <...>„

Prašome patikslinti:

- 1) Atliktų darbų aktą Rangovas turi „dubliuoti“ bei pateikti ir KTVIS ir SABIS priemonėmis?
- 2) Kas yra įkainuoto darbų kiekių žiniaraščio atitinkamos darbų grupės atliktų darbų išraiška ir suma?
- 3) Ar pirkimo metu pildymui pateikto darbų kiekių žiniaraščio darbų pavadinimai atitinka KTVIS priemonėmis teikiamo atliktų darbų akto perduodamų darbų pavadinimus.

Atsakymas:

- 1) Taip, turi dubliuoti;
- 2) Atliktų darbų aktas (forma Nr.F-2);
- 3) Taip, turi atitikti.

3. Klausimas:

Sutarties projekto 129 punkte nurodyta, kad „<...> Papildomų, Sutarties 128 punkte neišvardintų, subrangovų pasitelkimas galimas tik Užsakovo sutikimu, Rangovui pateikus motyvuotą prašymą dėl papildomų subrangovų pasitelkimo ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Papildomų subrangovų pasitelkimas įforminamas raštu, pasirašant tarp Šalių susitarimą“. Sutarties projekto XII skyriuje yra aprašytas papildomų darbų įsigijimo motyvuoto siūlymo rengimo procesas ir terminai.

Prašome patikslinti kokie yra motyvuoto siūlymo ir papildomo susitarimo pasirašymo proceso terminai ir reikalavimai motyvuotam prašymui, siekiant pasitelkti papildomą subrangovą.

Atsakymas:

Motyvuoto siūlymo pateikimo tvarka ir terminai yra nurodyti Sutarties 139 punkte.

Papildomo susitarimo dėl subrangovo pasitelkimo pasirašymo terminas nėra nustatytas konkrečiu dienų skaičiumi, tačiau sutarties šalys, iškilus būtinumui ir esant pagrįstoms aplinkybėms, turi siekti kaip įmanoma greičiau pasirašyti papildomą susitarimą, kad norimas pasitelkti subrangovas galėtų kuo greičiau pradėti vykdyti darbus.

Atsiradus objektyvioms aplinkybėms pasitelkti subrangovą, rangovas turi pateikti užsakovui rašytinį motyvuotą prašymą pasitelkti subrangovą (toliau – **Prašymas**), kuriame turi būti be kita ko parodyta:

- **Aplinkybių paaiškinimas:** rangovas Prašyme turi pateikti motyvuotą subrangovo pasitelkimo paaiškinimą.
- **Atitikties dokumentai:** rangovas turi pateikti subrangovo atitikties dokumentus, tame tarpe teisę verstis veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas, patvirtinančius dokumentus, kvalifikacinius ar pajėgumų reikalavimus pagrindžiančius dokumentus, o taip pat kitus dokumentus, jeigu subrangovams buvo nustatyti reikalavimai pirkimo metu;
- **Tiesioginis atsiskaitymas:** rangovas turi pateikti patvirtinimą apie pasitelkiamų subrangovų informavimą dėl tiesioginio atsiskaitymo galimybės.

Užsakovas turi įvertinti Prašymo pagrįstumą, įvertinti su Prašymu gautus priedus bei priimti sprendimą leisti/neleisti rangovui pasitelkti subrangovą. Akcentuotina, kad leisti rangovui pasitelkti subrangovą yra Užsakovo teisė (o ne pareiga).

4. Klausimas:

Techninio darbo projekto sprendiniai numato, kad viršutinis kelkraščio sluoksnis turi būti įrengiamas iš skaldažolės: skaldos nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 16/32, pridedant 15% dirvožemio ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

Techninių specifikacijų 2.2. papunktyje yra nurodyta: „Kelkraščio viršutiniam sluoksniui įrengti naudojamas skaldažolės mišinys, t. y. stambiųjų užpildų fr. 16/32 (kai sluoksnio storis ≥ 8 cm), fr. 11/22 (kai sluoksnio storis 6-7 cm), kaip juos apibrėžia TRA UŽPILDAI 19, atitinkančių trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio kategoriją C90/3, ir 15 % dirvožemio su žolės sėklomis kiekio mišiniai. Nesurištojo mišinio granulimetrinė sudėtis turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 4 lentelės, kategorijos iš LST EN 13242,

reikalavimus. Nesurištamam mišiniui galioja tokie pat reikalavimai kaip ir dangos sluoksniui be rišiklių, pateikti TRA SBR 19 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje“.

TRA SBR 19 VI skyrius numato, kad „Dangos sluoksniams be rišiklių gali būti naudojami fr. 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 nesurištieji mišiniai.“ (50 punktas).

Kelkraščio užpylimo mišiniui bus naudojama 85 proc. 16/32 fr stambusis mišinys bei 15 proc. juodžemis, o TS pateikti reikalavimai užtikrinti mišinio atitiktį prilyginant mišiniams 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32.

Prašome patikslinti projekto technines specifikacijas, pagal TRA SBR 19 65 punkto nuostata, kad „Kelkraščio viršutiniam sluoksniui įrengti naudojant skaldažolės mišinį, be 63.2 papunktyje nurodyto reikalavimo trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykiniam kiekiui galioja tokie pat reikalavimai kaip ir dangos sluoksniui be rišiklių, pateikti VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje arba kiti reikalavimai, kurie nurodomi techninėse specifikacijose atsižvelgiant į skaldažolės mišiniui numatomus naudoti stambiusius užpildus ir dirvožemį.“ aiškiai aprašant skaldažolės mišiniui keliamus reikalavimus, pagal naudojamos frakcijos dydį – 16/32.

Atsakymas:

Techninių specifikacijų 2.2. papunktis pakoreguotas nurodant: „Kelkraščio viršutiniam sluoksniui įrengti naudojamas skaldažolės mišinys, t. y. stambiųjų užpildų fr. 16/32 (kai sluoksnio storis \geq 8 cm), fr. 11/22 (kai sluoksnio storis 6-7 cm), kaip juos apibrėžia TRA UŽPILDAI 19.

Žr. pridedamą dokumentą *06_22053MM.1707-00-RTDP-S_TS-05-Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo darbai*.

5. Klausimas:

Kadangi pirkimo dokumentuose yra pateiktas privalomas nurodymas suderinti darbų technologinį projektą su AB „Energijos skirstymo operatorius“, prašome patikslinti, per kiek laiko bus gautas šis suderinimas su trečiąja šalimi (kadangi be šio suderinimo nebus galima pradėti statybos darbų)? Prašome patikslinti, ar šis terminas bus įskaitomas į sutarties įvykdymo terminą (kadangi pirkimas vykdomas vertinant ekonominius kriterijus bei vienas iš jų yra darbų atlikimo terminas)?

Atsakymas:

Technologinio projekto parengimas yra įskaičiuotas į sutarties vykdymo terminą. Rangovas statybos darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje gali vykdyti tik suderinęs su tinklų savininkais, bei gavus leidimus darbų vykdymui. Perkančioji organizacija negali įtakoti AB „Energijos skirstymo operatorius“, derinimo terminų. Dėl technologinio projekto, technologinės kortelės ar kitos dokumentacijos derinimo terminų ir sąlygų, siūlome kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorių“.

PRIDEDAMA. *06_22053MM.1707-00-RTDP-S_TS-05-Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo darbai.docx*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.