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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo
numeris

Pavadinimas

Pastabos

| Bendroji, Susisiekimo dalis

Il Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsakp y | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-113-SP- BD,SP-PDS 1 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2024-113-SP- BD,SP-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
SR2024-113-SP- BD,SP-AR 7 0 AiSkinamasis raStas
SR2024-113-SP- BD,SP-TS 45 0 Techninés specifikacijos
SR2024-113-SP- BD,SP-SZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
SR2024-113-SP- BD,SP-APSS 1 0 Atlikty pritarimy ir suderinimy
sarasas
Priedai
BREZINIU ZINIARASTIS
Blil.f‘z. L:l? Y| Laida Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
01 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzyméjimo, auksc¢iy ir eismo
organizavimo planas
M 1:500
SR2024-113-SP-B.01
02 1 0 Skersiniai profiliai
M 1:50
SR2024-113-SP-B.02

0 Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darZelio ,,Rugelis™ sporto
aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir

nauja statyba
INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS SR2024-113-SP- BD,SP-PDS

Laida: O




Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. | SKLYPAS Un. Nr. 4400-1086-9720
1.1. | Sklypo plotas m? 3162
1.2. | Sklypo uzstatymo intensyvumas % 100
2. | KITI INZINERINIAI STATINIAI Un. Nr. 4998-6004-9026
2.1. | Kiemo aikstelé b3 (kapitalinis IT grupés nesudétingasis
remontas) statinys, kapitalinis remontas
2.1.1 | Plotas m? 120 | Buves plotas — 121,74 m?
3. KITI INZINERINIAI STATINIAI — Takas
3.1. | Takas (nauja statyba) I grupés nesudétingasis
statinys, nauja statyba
3.1.1 | llgis m 20,5
3.1.2 | Plotis m 15
4. | KITI INZINERINIAI STATINIAI — Tvora
4.1. | Tvora IT grupés nesudétingasis
statinys, nauja statyba
4.1.1 | Aukstis m 5
4.1.2 | llgis m 52

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532)

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.. data)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio
Kval. patv. ,,Rugelis" sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k.,
dok. nr. INZINERINIS Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja statyba
PROJEKTAVIMAS
36532 PV J. Veigneris ey LAIDA
36531 PDV J. Veigneris o Bendrieji statinio rodikliai
INZ E. Jonugaite °
LAPAS LAPY
LT Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis® SR2024-113-SP- BD,SP-BSR




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis
OBJEKTO ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaigiadoriy .
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — kapitalinis remontas, nauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inzineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

Statinio vieta:

W3

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-
darzelio ,,Rugelis“ sporto aikitelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. kapitalinio remonto ir

naujos statybos projekta.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio
Kval. patv. - ,,Rugelis" sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k.,
dok. nr. INZINERINIS KaiSiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja statyba
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris W LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris - Al AiSkinamasis rastas
INZ E. Jonugaite i °
LAPAS LAPY
LT Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis® SR2024-113-SP- BD,SP-AR 1 8



mailto:info@projektavimas.net

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.
2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI:
Statinio projektavimo (techniné) uZduotis, statytojo reikalavimai;
InZineriné topografiné nuotrauka

Inzineriniai geologiniai tyrimai

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:

I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Jstatymas*

VII1-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

1-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

1-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®

IT ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*

IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

PIT KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

RISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
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STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiant; dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*

TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy apraSas‘

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas®

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDALI 19 ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraas®

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

,Keliy eismo taisyklés*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®

,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. Teritorija, kurioje
vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultliros paveldo teritorijas. Darbai
numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-1086-9720), kuris nuosavybes teise priklauso Lietuvos
Respublikai (sudaryta panaudos sutartis su KaiSiadoriy r. Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis*).

Esama aiks$telé yra i§ gumos granuliy dangos, kuri yra nusidévéjusi moraliskai. Esamas
reljefas suformuotas lygus, reljefas nekeic¢iamas, iSsaugomas esamas.

Salia remontuojamos aikstelés pavirsinio vandens telkiniy néra. Darby zonoje neauga

medziai, kertamy medziy néra.

LAPAS LAPY LAIDA
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Teritorijoje, kurioje atliekami darbai, yra nutiesti buitiniy nuoteky, drenazo, Silumos tiekimo

tinklai.

KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo (TPD registracijos Nr. T00086143) plano

iStrauka su pazyméta statinio vieta

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai pasitlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - I ir II grupés nesudétingiesiems statiniams.

Darby raisis — kapitalinis remontas
Aikstelés plotas 120 m2

Danga — saugi guminé danga.

Darby raisis — nauja statyba
Tako plotis 1,50 m;

Tako danga— betoninés plytelés

Numatyta jrengti multifunkcing sporto aikstele su neslidzia saugia danga (6mx20m) atliekant
aikstelés Zenklinimg ir aptveriant aikStele S5m auk$¢io bei 52m ilgio segmentine tvora su jrengtais
varteliais. Zenklinimo medziagos turi biiti elastingos bei tinkamos EPDM dangai.

I darby zong patenkantys esami jrenginiai (krep$inio stovai) demontuojami. Véliau perkeliami
i projekte nurodytg viets.

Numatyta jrengti 1,50m plocio pésciyjy taka su laiptais (pakopos ilgis 0,5m, pakopos aukstis
0,12m) iki sporto aikstelés. Laipty pagrindas i§ 30cm storio betono sluoksnio ant 20cm storio smélio

pasluoksnio.

LAPAS LAPY LAIDA
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Teritorijoje jrengiamas naktinio ap§vietimo atrama su LED §viestuvu (SuU saulés baterija).

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanc¢iy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo 1éSomis.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebuty pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Nuzymima aikstelés teritorija. Ardomos esamos dangos. Statybinés Siukslés surenkamos ir
tinkamos perdirbimui atiduodamos j tuo uzsiimancias organizacijas, likusios i§vezamos | statybiniy
atlieky sgvartyna.

Pries darby pradzig 180 m2 dirvozemio i$ statybvietés numatoma nustumti j dirvoZemio
sandéliavimo vietas. Véliau §j dirvoZzemj panaudojant pazeisty viety rekultivavimui, atstatymui ir

uzpylimui augaliniu sluoksniu.

4.2 ISILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI

Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei
greta projektuojamy statiniy, taip pat, kad biity pasiekti optimaliis darby kiekiai, uztikrintas geras
vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis i8ilginis profilis suprojektuotas tiesémis
ir jgaubtomis bei iSgaubtomis vertikaliosiomis apskritiminémis kreivémis.

Tako skersinis nuolydis vienslaitis 1,5 %, 0 aikstelés skersinis nuolydis dvislaitis, nedidesnis
nei 1,0 %.

Naujai jrengiamos dangos turi buti suvedamos su esamomis dangomis.

4.3.DANGU KONSTRUKCIJOS
Dangos parinktos pagal KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai”, ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19, bei kitus norminius
dokumentus. Pagal Siuose reglamentuose i8déstytus reikalavimus:
Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su

skaldos pagrindu.

Projektuojama nauja neslidi guminé danga su skaldos pagrindu (aik$telei):

Virsutinis (poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uzpildas) dangos sluoksnis 0,007,

Apatinis (poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) dangos sluoksnis 0,007;
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (Ev2 >80 MPa) 0,15;

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-AR




Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k >1,0x10° m/s 0,30;

Esamas sankasos gruntas (Evz >30 MPa)

Projektuojama betoniniy plyteliy dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninés plytelés 375x375x80 0,08:
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Evz >30 MPa)

*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos

pagrindo dangos konstrukcijai.

4.4 APZELDINIMAS
Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis

sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apsé€jant Zoliy miSiniu.

4.5.APSVIETIMAS
Sporto aikstelei projektuojamas naujas naktinio apsvietimo atrama su LED Sviestuvu (su

saulés baterija) bei pamatais.

4.6.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
Pavirsinis vanduo nuo kietyjy dangy nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu j aplinkines

teritorijas, kur susigers ] esamg grunta.

4.7 INZINERINIAI TINKLAI
Statybos zonoje yra nutiesti buitiniy nuoteky, drenazo, Silumos tiekimo tinklai.
Vykdant darbus, turi baiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi buti atlickami rankiniu budu.
Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.
Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.
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4.8, PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — kity inzineriniy statiniy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemongs, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandélivoti turi buti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty Zzalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uzter$tos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti iSlaikomas maziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandé¢liavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.9.SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

5. KITA INFORMACIJA
51.TRETIEJI ASMENYS
Darbai numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-1086-9720), kuris nuosavybes teise
priklauso Lietuvos Respublikai (sudaryta panaudos sutartis su KaiSiadoriy r. Gudienos mokykla-

darzelis ,,Rugelis®).

5.2.PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;
- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti

inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
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- Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziturg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

5.3.PROJEKTO DALIMS PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga
I | Bendroji, Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
Il | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis ,»Sistela® programing jranga

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-AR




TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

UZSAKOVAS: Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis

STATYTOJAS: Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis*

OBJEKTO ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — kapitalinis remontas, nauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inzineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1.JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy IT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
darby pradzioje atliekamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Statybvietés
ruosimo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir

Kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— i8kirsti medzius ir kriimus, pasalinti kelmus;
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/-- Kito inzinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio
Kval. patv. C . ,,Rugelis" sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k.,
dok. nr. INFINERINIS Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja statyba
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris ‘ el LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris ‘ Techninés specifikacijos 0
INZ E. Jonusaité ‘
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— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.
— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.
Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.
Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruo§iamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.
Visi darbati, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi buiti naudojami tinkami statybos metodai, kad buity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad
bty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos
zalos.

2.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal
projekto nurodymus. Atlickamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos
darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

2.24. Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardymy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruo§imo metu
atliekami Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy griovimai,

— esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardymas.
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2.25. Zemeés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuZymeéti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis, briaunos, pylimy
ir i8kasy $laity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobid;:

Kreivés spindulys R, m |R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp Zyméjimo
20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant Zemés sankasa zyminciy gaireliy turi buti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis

aukstis arba darby Zyma tame taske.

2.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Po
tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
ju tikrasis gylis. Turi buti pateikti priémimo procediros reikalaujami atitinkamos valdzios instancijy
pasirasyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.

Rangovas privalo numatyti utilizacijos islaidas ir pateikti pazymas iS utilizacijos jmoniy.

2.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
2.5.
2.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo

taisyklés*
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e Nr.D1-193,nu0 2010 03 15, Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®

3. ZEMES DARBAI

3.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 (toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios
normos apibréZzia pagrindinius terminus, skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus,
1Skasy grunto priezitirg, pylimy jrengimg ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip
pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos,

kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiriniy ry$iy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés
sankasoje Kkriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).

3.3.DARBU ATLIKIMAS
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3.4 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruosiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavir$iai turi biti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas

laikinose vietose.

3.5ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. I§kasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Iskasos
negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitros
inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros

inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6 ISKASOS KONSTRUKCIJOMS

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. ISkasy apsauga nuo liti¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
liti¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liiéiy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi
buti atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. I8kasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi bati atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad buty galima iSvengi
vietinio eismo ir klimatiniy salygy Zalos. Iskasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti

su atsizvelgdamas j galimg neigiamg klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizitirimas, kad
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nebiity liekany ir uolieny nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti
priimti prieziiiros inzinieriaus.

3.6.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieZziiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir zemés sankasos S$laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasSto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai Ziemg

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti [T ZS 17 XII skyriaus

reikalavimuose.

3.7.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atliekamy kontroliniy bandymuy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy
keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17.

3.7.1. Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy riigims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti JT ZS
17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos virsuje isdéstyti JT ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlieckamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII
skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:

Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiu arba dydziy
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5¢cm
1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos
+10cm
asies iki briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm
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Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiu arba dydziy
100%; 97%, kai h<0,5m

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m?)

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1.1. AuksCiai (garantuojant vandens +5cm

2.1.2. Dugno plotis +5cm

2.1.3. I8ilginis nuolydis +10% (sant.)

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai £5cm

2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.8.VAMZDYNU TRANSEJU KASIMAS, UZPYLIMAS IR TANKINIMAS
Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

3.9.TRANSEJU KASIMAS
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytose vietose — vienakausiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséju biidu klojant kabelius.
ISkastas gruntas pilamas ant trans$éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo trans¢jos
briaunos.
Iskasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas
1§ purios Zemés, o molyje arba priemoliuose - smelio pagrindas.
TranS¢jy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidZiamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesmélivose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio Zeméje iki 1,5 m gylio.
Trans¢jy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:
- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo €samo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betranséju btadu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

- kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
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- kasant trans¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant §iluma nuo krosneliy;

- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius zenklus;

- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.

Prie§ klojimg iSkvieCiamas techninés prieziliros inZzinierius (uzsakovas), kuris kartu su
Rangovu patikrina:

- trans$¢jos gylj, postkiy kampus;

- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

- patikrinimo aktus.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,

poZeminius statinius, sprogmenis, butina sustabdyti darbg, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy

pobudis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.10. TRANSEJU UZPYLIMAS

Tran$¢jos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdZius ir vir§ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi buti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy pusiy
vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi biti
statomas nustatytame auksStyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maZziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas
vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi buti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama

sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.
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Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biiti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu butu tinkamos duobés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi buti pilama j tran$¢jas, kuriose yra vandens.

Uzpylimo medZiagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi buti be slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi
vir§yti 75 mm. Papildomo trans$éjy uzpylimo medziaga turi atitikti Sivos reikalavimus:

¢ Vientisumo koeficientas 6 min.

e PlastiSkumo indeksas 15 max.

e Skyscio riba 35 max.

Pirminiam tran$éjy uZpylimui naudojamas smeélis. Smélis turi buti geras, Svarus, neuZterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi buti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
griiddeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirsijant 0,15. Pagrindo medziaga

klojama 150-200 mm Zzemiau vamzdzio apacios.

3.11. MEDZIAGU SAVYBIU BANDYMAI

Pries darby pradzia turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad bity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZzinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy
bandymai:

1. drégmés kiekis;

2. sauso grunto tankis;

3. sutankinimas;

4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.12. DARBU PRIEMIMAS
Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.

Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-TS
9 41 0




rezultatai turi buti pateikti techninés priezitiros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma
nevéluojant. Individualiis duomenys turi buiti jrasyti j statybos Zurnalg. Techninés priezitiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant zemés darbus, turi buiti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,

e bandymy skaicius ir biidas,

e pavirSiaus lygumas,

e Slaity tikslumas,

e ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksc¢iai, sankasos virSaus
plotis ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavir§iaus lygumo matavimus turi biti
atlikti rangovo, priimant techninés prieZidiros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti
leidZiamus nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiliros inZinierius
turi patvirtinti darby priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ Ziemga.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés
prieziiiros inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi biti priimti pagal sutarties sglygas.

3.13. STANDARTAI

e LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

e L[ST 1360.1:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.3:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.4:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.5:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu
(arba lygiavertis standartas).*
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e LST 1360.6:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.7:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy
tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.8:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*

e STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*

e T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés.

e Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

4. PAGRINDAI

4.1.JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirS$iy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant
galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés“ IT SBR 19

reikalavimus.
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Irengto ir sutankinto nesurisStojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi vir§yti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10"°m/s.

4.2 MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medzZiagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medzZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Sal&iui nejautriam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

1) uzpildai: 0/2, 0/4, 0/5.

2)  birieji miSiniai: 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

3)  gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuriitieji

mineraliniy medZiagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

4.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal€iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i§déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksn;j turi priimti techninés prieZitros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likucius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai
turi biiti remontuojami, sutankinant islyginamajj sluoksnj is tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiius ir nasSumas parenkami taip, kad buty galima uZztikrinti
nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inzinierius turi patvirtinti bet

kokj leidziama eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-TS
12 41 0




sluoksniais per daug uzsitgsia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti,
tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i$ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieZitiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepaZeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraSty link centro, kitais atvejais nuo
zemesnes vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4 ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.
4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos
sluoksnio paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy riisys:
e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,
e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,
e priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priémimui.
Techninés priezituros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlieckama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zZurnale ar aprasSytas bandymo

ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
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ir storis, bandiniy skai¢ius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiros inZinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saliui nejautraus sluoksnio auk$&iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virsijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertes.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip 0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijan¢ios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skaic¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Uzsakovas arba techninis prizitirétojas turi teis¢ patikrinti nustatyta sluoksnio storj bet
kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i$ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir

ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.
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Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* T SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty buti Sie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auks€iy matavimai,
e sutankinimo rodiklio matavimai.
4.4.5. Darby priémimas
Pabaigty ruoZy, statiniy ar jy daliy priemimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis
bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inZinieriui
turi buti pranesta per 7 d., darby priémimas turi buti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo

procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

e TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas.

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali buiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.
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5. LIEJAMOS DANGOS
5.1. SPORTO AIKSTELES DANGA
5.1.1.

Naudojama sportiné danga turi buti besiiilé, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro

Medziagos ir jy miSiniai

salygoms. Sportiné danga turi atitikti Europos standartus EN 14877:2006 bei visus reikalavimus
pagal DIN 18035, 6 dalj.

Poliuretano dervos ir EPDM gumos granuliy uZpildo virSutinis dangos sluoksnio

reikalavimai
Storis EN 1969 14 mm
Smiigio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35-50 %
Vertikali deformacija EN 14809 — 18032-2 0,6 —2,2mm
Tempimo stiprumo riba EN 1SO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm?2
Prailgéjims luzus EN ISO 527-1, DIN 54455 78 %
Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52
Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasé
Vertikalus kamuolio atSokimas EN 12235 DIN 18032-2 | 102 %

Atsparumas UV spinduliams EN 14836

Puikus, spalvos pakitimas >4
EN ISO 20105-A02

Aplinkosauginis suderinamumas

Atitinka DIN V 18035-6, 6
lentelé, 1-13

Liekamasis jspaudas EN 1516 0,55 mm
Atsparumas riedanciai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasé
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasé
Atsparumas ugniai EN-1SO 11925:2002 ir 9239-1:2002 | Cfl S1
Atsparumas nuortkoms ir degan¢ioms cigaretéms EN Atspari
1399

Spalvos atsparumas 1SO 105-A02, DIN 54004 5 (geras)

SR2024-113-SP- BD,SP-TS

LAPAS LAPY

LAIDA

16 41




5.1.2. Darby atlikimas

Aikstelés pagrindas jrengimas i§ vandeniui laidaus 30 mm storio sluoksnio, kuris yra
liejamas vietoje specialios masinos pagalba ir yra sudarytas i§ poliuretanu suristo skaldos ir gumos
granuliy miSinio.

Apatinis sportinés dangos sluoksnis licjamas i§ misinio, gaunamo specialios jrangos pagalba
sumaiSius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules ir poliuretaninius riSiklius. Apatinio dangos
sluoksnio storis — 7 mm. Danga islicjama specialios jrangos pagalba. VirSutinis dangos sluoksnis
licjamas i§ misinio, gaunamo specialios jrangos pagalba sumaisius 1-3,5 mm frakcijos spalvotas
EPDM gumos granules ir poliuretaninj risiklj. VirSutinio dangos sluoksnio storis 7 mm.

5.1.3. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kita
sluoksnj, prie§ tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Reikalaujama dalinio
priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biiti
patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

5.14. STANDARTAI

LST EN 14877:2006  Sintetiniai lauko sporto aikStyny pavir§iai. Techniniai reikalavimai

Liejama danga (toliau — danga) — tai ekologiska, vandeniui laidi, besitilé, atspari klimato
temperatiiros pokyciams danga, sukurta suzeidimy ir nubrozdinimy rizikai mazinti bei smiigiams
sugerti. Si danga turi aukstus stiprumo, lankstumo ir ilgaamzikumo parametrus, yra nereikli
priezitirai, nesudétingai techniSkai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Dangos poringumas
paspartina lietaus vandens nutekéjima, todél nereikia jrengti papildomo drenazo, kad biity galima
naudoti dangg 1§ karto po lietaus. Dél minéty savybiy, liejama guminé danga daZniausiai naudojama
zaidimy aiksteliy, sporto aiksteliy, nejgaliyjy rampy, baseiny, taky aplink baseinus, namy laipty ir

terasy jrengimui.
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Fizinés ir cheminés SBR granuliu savybés

Aprasymas Kiekis Vienetai Standartas

Tankis 470 g/em3 DIN EN ISO 60
Peleningumas 50 % PN-81 /C-04240
Frakeya 2 mm 3 % PN-71 /C-04501
Frakeija 6 mm 10 % PN-71/C-04501

Fizinés ir cheminés Epdm granuliy savybés

Aprasymas Kiekis Vienetai Standartas
Stiprumas tempiant =3.5 MPa PN-ISO 37
Pailgejimas tempiant =700 % DIN 53 504
Kietumas 70+5 Sh°A 1SO 7619-1
Tankis 1.51=0.08 g/em3 PN-ISO 2781
Tiirinis tankis 620 =20 g/dm3 PN-ISO 60
EPDM gumos kiekis =25 %
Spalvos stabilumas 4 DIN EN 20105-A02
Degumas Class Cfl - s1 Cfl - DIN EN 13501-1

51 - not flammable

5.2JRENGIMO DARBAI

5.2.1. Liejamos dangos pagrindo paruoSimas

Pries liejant danga, svarbu uztikrinti, kad pavirSius, kuris bus padengtas, buity gerai paruostas
ir sausas. Biitina pasSalinti visus terSalus ir jsitikinti, kad pavir§ius néra uzterstas dulkémis, purvu,
sme¢liu, aliejumi ar riebalais. Tinkamiausias pagrindas dangai jrengti yra betonas, asfaltas arba
tankinama skalda. Tam tikrais atvejais, prie$ liejant danga, gali reikéti gruntuoti pavirsiy,
pavyzdziui, aplink betoninius bortelius, esant betoninei arba asfalto dangai. ISliejus naujg asfalta
turi praeiti bent trys savaités, kad pasisalinty bitumas ir buty galima gruntuoti. Tokiu atveju
naudojamas specialus gruntas. Ant iSdzitivusio grunto liejama granuliy danga.

Pries liejant danga rekomenduojama jrengti bortelj su gruntuota Sonine dalimi, prie kurios
klijuojama liejama danga. Geriausiai tinka betoninis bortelis, taciau galimas ir ekonominis variantas
— medzio lenta, plastikinis ar metalinis vejos bortelis. Liejant dangg ant mineraliniy pavirSiy
nejrengus borteliy, dangos krastas gali riestis, danga gali buti pakelta ar kitaip mechaniskai
pazeidZiama. Jeigu liejamas dangos plotas yra didelis ir jos nejmanoma iSlieti per vieng diena,
daromas dangos sujungimas: dangai sustingus nupjaunamas dangos krastas, taip kad biity sukurtas
status kampas, tada dangos krastas gruntuojamas ir liejama nauja danga, sulyginant jos aukstj su
anksciau iSlieta dalimi.

5.2.2. Smiigj sugeriancio pado (apatinio sluoksnio) jrengimas

Procesas vykdomas rankiniu biidu sumaisius gumos granules SBR ir specialy risiklj reikiamu
santykiu specialioje taroje. Gumos granulés (perdirbtos SBR arba neapdorotas EPDM) turi buti
sumaiSytos su poliuretano riSikliu (PU) naudojant specialy priverstinio maiSymo maiSytuva.

MaiSoma kol granulés pasidengs riSikliu. Naudojant risiklj reikia atsizvelgti | gumos rasj,
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pavyzdziui EPDM arba SBR, nes gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulés turi biiti sausos, kad
sulétinty gumos stingima ir riSiklio putojima.

SBR gumos granulés ir riSamoji medziaga turi biiti maiSoma 2—3 minutes, kol visos granulés
pasidengs risikliu. MiSinys liejamas ant paruosto pavirSiaus, nesuspaudziant, kad likty poros greitam
vandens nutekéjimui.

Kintamas sluoksnio storis gali biiti nuo 30 mm iki 110 mm priklausomai nuo uzsakovo
poreikiy. Sluoksnio dZiuvimo procesas priklauso nuo drégmés ir oro temperatiiros.

5.2.3. VirSutinio sluoksnio jrengimas

VirSutinio sluoksnio jrengimas atliekamas rankiniu btidu, naudojant EPDM spalvoty
granuliy misSinj VIRGIN ir poliuretano risiklj (PU). EPDM gumos granulés ir riSamoji medziaga
maiSoma Salto biigno maiSytuvuose 3 - 4 minutes, kol granulés pasidengia riSikliu. Paruostas
miSinys liejamas ant jau iSliety SBR granuliy. ISlygintas miSinys suvoluojamas specialiu volu,
kraStai sulyginami viename lygyje su borteliais.

VirSutinis sluoksnis turi labai geras mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus,
amortizuojantis, akytas, pralaidus orui ir vandeniui, atsparus iSoriniams veiksniams (temperatirai,
lietui, sniegui) ir turi didesnj atsparuma trinéiai. Siame sluoksnyje neturi biti rieviy, sujungimy ar
per didelio porétumo. Lygiai iSliejus dangg ji bus ilgaamz¢ ir sumazins suzeidimy rizika, kylancig
del bet kokio sagly¢io su pagrindu.

Atsparumas drégmei. Si technologija suteikia neribotas galimybes jrengiant pralaidZias dangas,
nereikalaujancias papildomo drenazo. D¢l auksto dangos lankstumo, nereikalingos i$siplétimo jungtys,
nepaisant didelio susitraukimo ziema ir vasarg. [rengiant zaidimy aiksteles, sporto aikStynus, rampy
formas nejgaliesiems ir pan. nereikia iSilginio ar skersinio pokrypio, nes pavirsius yra laidus vandeniui
visomis Kryptimis.

Danga yra laidi vandeniui, visas pervirSinis vanduo susigeria | gruntg, todél nereikalingas
pavirSinio vandens surinkimo trapas, tad jeigu konkrecioje vietoje yra problemy su drenazu, dangos
jrengimas neisspres stovincio pavirsinio vandens problemos. Nebent pagrindas ir danga yra jrengiami
pakelus aukSciau Zemés pavirsiaus.

UV spinduliy jtaka dangai. MDI poliuretanas veikiamas ultravioletiniy spinduliy keicia spalva.
Dé¢l to spalvotos granulés gali pakeisti spalva, bet tai neturi jtakos riSiklio mechaninéms savybéms.
Tokioms spalvoms kaip mélyna, oranziné, pilka, patartina naudoti UV atspary riSiklj. Nusidévéjus
risiklio plévelei danga atgauna savo pirming spalva.

Klimato poveikis jrengtai EPDM liejamai dangai. Jrengtai dangai jokios klimatinés

salygos jtakos neturi.
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6. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
6.1. MEDZIAGOS
6.1.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po
aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
6.1.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai
Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN
1339:2003, EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy
aplinkotvarkos elementy stiprumo klas¢ ne mazesné¢ kaip C25/30, atsparumo S$aléiui klasé ne
mazesné kaip F200.
Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas
nuo apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir borditiry atsparumo dilinimui klas¢ — 4.

Betoniniy bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.

6.2.DARBU VYKDYMAS
6.2.1. Kelio, vejos borditiry jrengimas
Prie§ klojant danga, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nusklembty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80.
Bortai klojami ant betono pagrindo pagal isilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp
dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti
nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) sitilés jrengiamos
su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie 3—-5 mm, kuris neuZpildomas, i$skyrus specialiuosius atvejus
(pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis
po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi biti taisyklingi,
lygiis ir pries pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra
12 m ir mazesnis, turéty buti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy
spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiestis 500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).
Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiliry ir dangos jrengiama bituminé siiiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir Svariis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu.
Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiiiro.
6.2.2. Darby kontrolé ir priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti

JT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.
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Trinkeliy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir i$ilginj
nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi buti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip £ 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

6.2.3. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir
LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens

jgeriamumo ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

7. HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS
7.1.1IVADAS
Kelio Zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra $ios:

. barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei klititis;
° kelio Zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksincios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
o atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis*
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ PIT
KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
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7.2.MEDZIAGOS
7.2.1. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg prizilirin¢iomis
tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip + 10 mm. Briks$ninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. Bruksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine
kryptimi.

Dazy dangos storis turi bliti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi biiti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklemis“ JT ZM 12, ,,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apragu® TRA ZM 12.

7.3.DARBU ATLIKIMAS
7.3.1. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

7.4 BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS
7.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos
medziagos neSildomose saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti  medziagy
jauta zemoms bei aukStoms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti.

Gamintojas turi atlikti kokybeés bandymus ir suteikti tickiamoms medZziagoms kokybés sertifikatus.
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7.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal

»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly

ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

7.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto

bréziniams, darby isbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZzeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

7.5.STANDARTAI
LST
1436:2007+A1:2009

2. LST EN 1463-1:2009

3. LST EN 1871:2002
4. LST EN 12352:2006
5. LST EN 12368:2006

6. LST EN 12767:2008

7. LST EN 12899-1:2008
8. LST EN 1871:2000
9. LST EN 13197:2011

EN Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio

horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medZziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TDVAER 12

2. PITKZA 08

3. TRATAS-PL09

4. KPT TAS 09

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisykles. Vilnius, 2012 m.

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary

sistemy projektavimo taisyklés
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Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. ITZM 12

taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*
7. TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

8. MAZOJI ARCHITEKTURA
8.1.VARTELIAI
Numatomas lvnt. j¢jimo varteliy jrengimas. Medziaga — milteliniu bidu PVC dazytas

cinkuotas plienas. Varteliy aukstis 1530mm, plotis 1200mm. Spalva derinti su Uzsakovu.

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir projektuotoju.

8.2. TINKLINE TVORA
Sporto aikstelé aptveriama tinkline tvora su metaliniais statramsc¢iais 4 X 6 cm, metalo storis
1,3 mm. Tvoros statramsciai jbetonuojami j zeme. Tvora pagaminta i§ cinkuoto plieno, ir padengta
PVC medziaga. Jos aukstis 5,0 m. Tvoros segmenty kiaurymiy plotas didesnis nei 50proc. bendro

tvoros segmenty ploto.

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir projektuotoju.
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Betonas C20/25

Pamaty tvirtinimo detalé

8.3.APSVIETIMO ATRAMA SU SVIESTUVU
Sporto aikstelei projektuojama nauja naktinio apsvietimo atrama su LED Sviestuvu (su saulés
baterija) bei pamatais. Proj. apsvietimo atrama (h-5,5m, iKi §viestuvo 4m) su pamatu (VGAP-3 tipo),
bei LED Sviestuvu 30W.

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir projektuotoju.

8.4. TUREKLAI

Numatomas 2 vnt. laipty turékly jrengimas. Ikimokyklinio ugdymo jstaigose turékly aukstis
turi biti ne mazesnis kaip 1,20 m. Turéklai tvirtinami ne mazesniame kaip 0,9 m aukstyje nuo laipty
pakopos krasto ar laipty aiksteliy, o vertikalaus dalijimo beklititis tarpas turi biiti ne didesnis kaip

0,10 m. Turéklai gaminami i§ 48mm arba 60,3mm skersmens milteliniu budu dazyty vamzdziy ir

fitingiy.
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Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir projektuotoju.

9. APZELDINIMAS
9.1.VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant
gruntg ir uzséjant.

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis
sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy miSiniu.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné zemé tolygiai paskleidZiama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant zoliy miSinj, Zemés
pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés misinys turi biiti parenkamas pagal Zzemés riisj arba aplinka. Parinkus ir paséjus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemes paruoSimui, treSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm aukséio. Zolé pirmg karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos riisies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina
trgsti. Vejos priezitra, tresSimas, laistymas, purskimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal

vejos paskirt].
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 01. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos  projektas, parengtas vadovaujantis LR  galiojanciais tesiés  aktais,
reglamentuojanciais statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir
standarty, kuriais vadovautasi rengiant Statybos projekta, saraSas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai
privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti.
Rangovas savo Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso
metu. Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas
pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo raStiSka pritarima, jeigu nenurodyta
kitaip.

Statybos darbuy vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta
tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biti
nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai,
Statinio projekto vykdymo prieziiirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio
mokslo studijas ir jgij¢s architekttiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy kryp¢iy srities ar
Sioms kryptims ir sriciai prilyginamg iSsilavinima.

TS 03. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo
statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio
remonto, iSskyrus atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar
jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems
atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant
Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus.
Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio),
tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti.
Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo
teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas
Viesyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé yra privaloma ir atlickama
gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja

organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.
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Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikg (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertize*. Projekto sprendiniai
grafiSkai vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos,
kuri gali buti patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 2 popieriniai
egzemplioriai (be samatos), 2 popieriai egzemplioriai sgmatiniy skai¢iavimy ir 2 kompiuterinés
laikmenos (visy daliy). 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius dokumentus su
parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto vadovo
parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo
eilé yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréZiniai ar schemos, sanaudy
ziniaraséiai. Taciau Rangovas turi atkreipti Statytojo démes;j j visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zyma ,,Taip pastatyta“ kiekviename
jo lape, pasirasytg statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio priziiirétojo (popierinis
variantas).

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimag gali iSduoti tik
Statytojo jgaliotas asmuo (toliau — Techninis prizitrétojas), jei jis buvo samdytas, arba pats
Statytojas, suderinus su projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus
darbus reikia rastiSkai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu ir tik tada gali
buti perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio
egzemplioriai pateikiami Statytojo atstovui (toliau — Techninis priziarétojas). Baigus darbus ir
priduodant objekta Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty
darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natiiroje.

Prie$ pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame
turi biiti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinancios kapitalinio remonto

darby jvykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.
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Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir prieziliros
instrukcijas, atitinkan¢ias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty
tinkamai atlikti statinio eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi buti tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Jrenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sgrasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos
dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti j lietuviy kalba.

TS 04. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu.
Vietos produktams turi buti suteikiama aiski pirmenybeg, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti
gautas Statytojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty
(kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas
ir frengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio prizitirétoje
perziurai.
patvirtinimo.

Sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi

alternatyviis pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
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Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius
kontaktuojanc¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokeéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrec¢iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés
biti pateikiama Techninio prizitirétojo ir Statytojo patvirtinimui.

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medZiagos dokumentas turi biti pilnai sukomplektuotas.
Jame turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga
jvertinti siillomos medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés
kontrolé. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto
arba jie yra jtraukti j oficialiag kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medZiagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy
matomais, turi buti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo
metu visi gaminiai ir medziagos turi buiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi
biti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rtsis ir kokybé
turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimg dél galimos Zalos ir defekty pateikima.

Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.
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Saugojimas aikSteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty gailojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZziagy ir gaminiy saugojimas
statybvietéje.

Medziagos ir prekées, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai
atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus buty atsiZvelgta j tokius
dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;

- turi buti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy
ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Techniniu priZitrétoju;

- bandymai turi bati atlikti visi salygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prizitirétojo atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo,
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendiniy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra
sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar
jo atstovui bei Techniniam priziiirétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés
susijusios zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas

turi biiti suteikiami Rangovo.
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Paslépti darbai. PrieS pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas
pozeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios
ju komunikacijos, kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran$éjose metu, taip pat uztikrinti nuolatine ir tinkamg komunikacijy prieziiirag. Esamas statybos
zonoje neveikianc¢ias komunikacijas, Rangovas turi iskelti j Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas
turi gauti bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti
Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties
reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirtipinti
reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy
atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui.
Statytojas pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taiau uz sunaudota vandenj moka
Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg.
Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti ] vamzdzius juos praplaunant
ir iSbandant. Rangovas pranesa Projekto vadovui apie numatomg vamzdziy iSbandyma pries savaite.

TS 05. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj
iki pat jy priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby
laikotarpj ik pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg
bei pakartotini sumontavimg objekte ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankamga objekto ir artimiausios
aplinkos ap$vietimg. ApS§vietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo.
Tai apima nuotéky jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine priezitira bei pakartotinj
sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotiné sumontavima objekte ir reikiama

visy laikiniy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo;
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- pasirtpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitlymg turi buti
jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais butinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir
buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpg Techniniam priZiiirétojui. Rangovas
pasirtipina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

Darbo saugos priemongs turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad
iSvengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy
medziagas Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti,
kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- AukSta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis 50Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos
iSdéstymo patalpose brézinius pakankamai i$ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praéjimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo
taisykliy reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros
jrangos ir varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos
prijungima prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i§
artimiausiy vandens telkiniy. Statybos aiksteléje turi biiti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su
gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné
sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy

priemoniy, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity paZeisti.
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TS 06. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

TS 07. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi buiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos
steb&jimo padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik i vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

TS 08. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuoziira sprendzia papildomo zemés sklypo,
statybiniams produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams
jrengti ar saugoti, poreiki.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél
sklypo panaudojimo galimybés ir saglygy.

Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius
pajégumus. Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi buti apsaugomi esami
inZineriniai tinklai, véliau klojami suprojektuoti inZineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatveés ir
Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis
gatvémis, tokiu atveju gatviy dangoms neturi biiti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo
sukeliamomis apkrovomis. PrivaZiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitiréti,
esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali buti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aikSteléms ar kitoms reikméms.
Jei tokio poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos
Statytojo nurodytoje vietoje arba i§vezamos ] atlieky Salinimu uzsiimancias organizacijas. ISardyti

inzineriniy tinkly sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojan¢ioms organizacijoms.
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Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus
panaudota Zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi buti atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato,
statybos darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius
patikry ir apziary atlikimg patvirtinancius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus
vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti Techninio prizitrétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant kapitalinio remonto darbus numatyti tokie statybos darbai:

- ParuoSiamieji darbai;

- Apsvietimo tinkly jrengimas

- Vaziuojamosios dalies kapitalinis remontas;

- Saligatviy, pés¢iyjy-dviradiy tako jrengimas

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darbuy koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir
kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang pries§ pradedant darbus, o statybos darby metu
uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra
perdaryti d¢l aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksc¢iau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdziivimo. Visi vamzdynai turi biiti
patikrinti ar jie nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos
ir pasalintos i$ statybvietés. VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi buti laikomi pagal gamintojo

nurodymus.
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Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaiCius ir kitos
savybés turi buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, islaikant saugumo
reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir
bréziniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis | Techninj prizitrétoja leidimo.

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius.
VamzdZiai turi buti pjaunami $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaiZzant vamzdZio sienelés,
minimaliai pazeidziant apsauging danga ir aptaisa. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad
nupjautasis galas atitikty naudojama jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai
uzsandarinamai.

Visos ] betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba. Mediniai j
betong inkaruojami pagrindai turi buti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia, biitina naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSus
pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi buti identiSka
supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iS§vaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins
konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta laiko
grafika.

Jeiremontuojamas taskas pagamintas iS profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti
aplinka.

DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas,
ankerius, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi buiti gruntuoti ir nudazyti dviem
sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
pazymeti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu zZyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius

normatyvus.
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Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti
pateikti Statytojo tvirtinimui. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta su Techniniu
prizitrétoju.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy
7ymeklius — informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazyméti. Zenklams
pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros.
Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie
montuojami ant g/b arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais,
ploksteliy kampuose padarytos skylutés Zzenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZeminéje komunikacijoje sumontuotos armattros arba
Sulinio Zenklas;

- desiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (¢cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biti
pazymétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je
turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi buiti sta¢iakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas
visais atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei
atitinkamose specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai
ir tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeciy rusies
vamzdynai.

TS 09. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu
nustatyta administraciné, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir t.t.) garantija turi buti ne mazesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius

dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima
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ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy
priémimo metu galiojantj LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo i$laidas susijusias
su aptarnavimo iSvykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy
kiekvienai sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarastyje
sgrasg. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreéioje specifikacijoje, o reikia
pateikti pakankamus kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka
papildomai.

TS 010. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikian&iais darbo saugos dokumentais.
Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i§duoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik
gavus organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidimg. Prie§ pradedant kasti
grunta reikia pazyméti Zemés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés
darbams privalo vadovauti ir juos prizitiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros
kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy
atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymeéty poZeminiy komunikacijy, nebegalima kasti zemés, kol
nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iskasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
keiciantis grunto drégnumui, kei€iasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgriiiti iSkasoje dirban¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing
privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto buiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai
paruostas. Apziliros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis,

konstrukcijos jtvirtinimas projektinéje padétyje.
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Keliant nestandartiniu krovius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi buti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy
keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo
patikrinimo. Tam tikslui uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apziiirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama buti Zmonéms.
Baigus ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama
buti zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba
nuolatinai jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaikséioti konstrukcijomis ar
juy elementais. Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo
greiciui 15 m/s ir daugiau, plikledziui, tirStam rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi buiti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikSteles, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo
kampas montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodytg masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos
ispéjamaisiais Zenklais. Jéjimo i darbo vieta ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni
kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydZziu jrengiamos kopécios su
aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta
montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui ] tran$éjas,
daubas ir i$lipimui 1§ jy biitina jrengti lipynes su tureklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu
ne maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir
t.t.), jie turi biiti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi buti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos
nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové.

Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-TS
39 41 0




Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus,
kai pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, ry$iy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iskasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikiancdiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa
kintamos sroves — aukStesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesné kaip 110 V;

7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat
sudedamyjy Siy dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, trans¢jos, duobés;

5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-TS
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TS 011. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Statytojo
atstovui ar statinio statybos techniniam prizitirétojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai
medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priéemimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja
priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidzianti dokumenta padariniy Salinimas™ ir kvieCia Statytoja ar statinio statybos techninio

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti
objektui ir organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data
laikoma deklaracijos (ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti

privaloma) data. Aktas ir Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-113-SP- BD,SP-TS
41 41 0




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Rekonstravimo darbai:

EII'! Darby pavadinimas I\C?E)’ Kiekis Zymuo
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | Vejos borty demontavimas m 73 2
1.2. Betono dangos ardymas m&/ m3 4/0,32 2
1.3. | Betoniniy plyteliy dangos ardymas m? mé | 12/0,96 2
1.4. | Esamos krepsinio aikstelés gumos dangos demontavimas m?/ m3 122/2 2
15 Esamy metaliniy mazosios architekttiros elementy ¢ 0.2 5
e demontavimas ir saugojimas uzsakovo nurodytoje vietoje '
1.6. Statybiniy Siuksliy iSvezimas iki 15 km atstumu. t 11 2
2. Zemés darbai
Dirvozemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais,
2.1. | pakrovimas j savivarcius ir transportavimas rangovo m?/ m3 20/3 3
pasirinktu atstumu
II grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j
2.2. autosavivarcius ir transportavimas j iSlykj rangovo m3 71 3
pasirinktu atstumu
3. Plotq- planiravimas mechanizuotu budu, kai gruntas II M2 196 3
grupés
2.4. Ploty planiravimas rankiniu budu, kai gruntas II grupés m?2 32 3
2.5. Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai m3 38 3
2.6. Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu biidu m3 9 3
3. AikStelés dangos jrengimas
Virsutinio (poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy
3.1. . .. . m?2 120 5
uzpildas) dangos sluoksnio jrengimas, h=7mm
Apatinio (poliuretano derva ir SBR gumos granuliy
3.2. . . . . m?2 120 5
uzpildas) dangos sluoksnio jrengimas, h=7mm
33 Ié_lyginamojo sluoksnio 1§ skaldos atsijy 0/5 jrengimas, m2 120 4
h=3mm
34 Sk‘aldos' pggrind(z ‘sluokspvi'o .jrengimas 18 nesuristy m2 120 4
mineraliniy medziagy misinio 0/45, h=15cm
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio
Kval. patv. ,,Rugelis" sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k.,
dok. nr. INFINERINIS Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja statyba
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris “F yan Sanaudy, kiekiy Ziniarastis 0
INZ E. Jonusaite ‘
LAPAS | LAPY
LT Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis® SR2024-113-SP- BD,SP-SZ 1 )




3.5. Saléiui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=30cm m?/ m3 132/22 4
36 Vejos bordiiiry 1000x50x200 jrengimas ant betono m 50
o (C12/15) pagrindo
4. Priéjimo taky dangos konstrukcijos irengimas
Vejos bordiiiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
4.1 (C12/15) pagrindo m 42 6
4.2 | Betoniniy plyteliy 375x375x80 dangos jrengimas m?2 32 6
4.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=3 cm m?2 37 4
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas i§ nesuristy
4.4 . . .. iy m?2 37 4
mineraliniy medZiagy miSinio 0/45, h=15 cm
4.5 Saliui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=19 cm m?2 40 4
4.6 | Betono pagrindo jrengimas h=0,30m m3 2 6
4.7 Smeélio pasluoksnio jrengimas h=0,20m m3 1 6
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
4.8 . . e m?2 5 6
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
5. Baigiamieji darbai
5.1 | Horizontalusis zenklinimas Nr.1.1 m/m? 46/5 7
5.9 Krepsmlo St'()V‘l} su lenta, lanku ir tinkleliu jrengimas kompl. 2 8
(istaigos turimi)
5.3 Nak‘Flmo ap‘s'\lletlmo atrama h=5,5m su LED S§viestuvu (su kompl. 1 8
saulés baterija)
Metaliné tinkliné 5,0 m aukscCio tvoros jrengimas (jvertinant
54 - . m 53 8
stulpus, pamatus, tvirtinimo detales, cinkuota)
5.5 | Tvoros varteliy (aikstelei) jrengimas vnt. 1 8
5.6 | Turékly jrengimas m 7 8
57 Augahn.lo grugto uzpylimas ir uzs¢jimas (vidutinis M2/ m? 92/9 9
sluoksnio storis 10 cm)
53 Betono pamaty (turéklams) jrengimas ir tvirtinimas prie me 4 6
pamato

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui

igyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy)

su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines

dalis, jos turés biiti pakeistos naujomis.

SR2024-113-SP-

BD,SP-SZ

LAPAS

LAPY

LAIDA




ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
Nr.
1. | Gudienos mokykla-darzelis Aurika Bartkiené 2024-08-23, suderinimas pateikimas
»Rugelis* prieduose.
2. | UAB ,Kaisiadoriy vandenys“ | Algirdas Masikonis 2024-06-06, suderinimas pateikimas
prieduose.
3. | UAB Kaisiadoriy Siluma Gintautas Naudzitinas | 2024-05-28, suderinimas pateikimas

prieduose.




Priedai



]RIZN (_IM() PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (T ECHMNL "SPEchACIJA)

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I.LBENDRA INFORMACIJA
1. | Statytojas (uzsakovas) Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis®, Zasliy g. 40,
Gudienos k., KaiSiadoriy r. Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190504727
2. | Statinio (objekto) pavadinimas | Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis™ sporto aikStelés

irengimo projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos

3. | Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé®.
4. | Statinio adresas Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaigiadoriy r
5. | Statinio (-iy) ar statiniy grupés | Sporto paskirties inzineriniai statiniai ~ sporto aikstele,
paskirtis ir bendrieji (techniniai | kuri bus projektuojama Zemés sklype, unikalus Nr.
ir paskirties) rodikliai 4400-1086-9720

6. | Statinio statybos riiis Kapitalinis remontas (paskirties keitimas)

7. | Statinio kategorija (kategorijg | Neypatingasis statinys
patikslina projekto vadovas)

8. | Esamy statinio konstrukeijy | -
bukle

9. | Statiniy grupeés sudétis | o Augalinio sluoksnio nukasimas ir paskleidimas po
(Statytojo sumanymai): teritorijg (180 kv.m.)

Projekto parengimas

o Pd;,,lmclo paruodimas smeélio 20 cm,
7vyro/skaldos 15 cm ir atsijy sluoksniy jrengimas
ir sutankinimas (120 kv.m.)

¢ Betoniniy borty jrengimas (110 m)

e Tako ir laipty jrengimas iki sporto aikstelés (30

- kv.m)

e Vandeniui laidaus sluoksnio i§ SBR granuliy ir
granito skaldos miSinio jrengimas, 35 mm storio

© (120 kv.m.)

o Multifunkcinés sporto aiksteleés dangos jrengimas
(120 kv.m.)

Kamuolio gaudyklés jrengimas H=500cm

o Naktinio apdvietimo stulpai su saulés baterijomis

(1 vnt.)

e Uzsakovo logotipo sporto aikStelés centre
jrengimas (1 kompl.)
e |staigos turimy krepSinio stovy  viety

suprojektavimas,




10. | Statinio  projekto  rengimo | Projektas rengiamas vienu etapu.
ctapas
IL. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIM TIS, TRUKME IR STATYTOJO
(ULSAKOV()) PATEIKIAMI DUOMENYS
11. | Projektavimo paslaugy | Projektavimo darby apimtis:
apimtis: 1. Tyringjimai:

einZineriniai geologiniai tyrimai;

etopografiniy (geodeziniy) tyringjimo dokumenty
parengimas.

2. Tarpiniy projektiniy sprendiniy pristatymas statytojui
(uzsakovui) iki tol, kol bus gautas statytojo (uzsakovo)
ra§ytinis pritarimas esminiams projekto sprendiniams.
3. Esant reikalavimui visuomenés informavimo ir
gvarstymo apic numatomy statiniy  projektavimg
procedtry,  pagal  STR 1.04.04:2017,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* VI skyriaus
reikalavimus atlikimas.

4. Biitiny duomeny, reikalingy statinio projektui
parengti, surinkimas (reikiamy prisijungimo salygy,
specialiyjy reikalavimy ir leidimy gavimas).

5. Bitiny statybiniy inZineriniy tyrimy uzsakymas ir
atlikimas.

Statinio projekto rengimas, derinimas ir jforminimas
atlickamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® reikalavimais.
Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas teisés akty
nustatyta tvarka.

6. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
statytojo  (uzsakovo) sumanymui suprasti, projekto

ckspertizei atlikti, statinio statybos skaic¢iuojamajai

kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti,
statybg leidZian¢iam dokumentui gauti. Bendruoju
atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos
atsizvelgus j projektuojamo statinio specifikg.

7. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.

Projektavimo pasl‘lugq ir apimd&iy detalizavimas.
Projektuotojas pirminius prOJL.I\tmlua pasitilymus teikia
statytojui (uzsakovui) suderinti ir tik suderintg variantg
toliau detalizuoja.

Projektas turi buti parengtas pakankamos apimties ir
detalus, kad atitikty savo paskirtj: statinio projekto
ckspertizei atlikti, parinkti statybos rangovag, pagal
technines specifikacijas parinkti medZiagas ir jranga
statybos darbams atlikti.

Visy iSeitiniy duomeny, reikalingy statinio projektui
parengti, surinkimas.

Projektuotojas  organizuoja  prisjungimo salygy
gavimg/tikslinima.




Statytojas (uzsakovas) suteiks visus biitinus jgaliojimus
veikti jo vardu: pildant paraiSkas bei tikslinant
prisijungimo sglygas, derinant projekto sprendinius
atitinkamose institucijose, atlickant projekto vieSinimo
procedliras bei gaunant kita biting informacijg ar
reikalavimus projekto parengimui statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Parengus projekta, privaloma atlikti visus bitinus
projekto  sprendiniy  derinimus  su  institucijomis
vadovaujantis STR 1.05.01.:2017 ,,Statyby leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.  SavavaliSkos  statybos  padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®,
Projektuotojas skiria projekto vadovg ir kitus projekto
daliy vadovus bei atsakingus asmenis, dalyvausianCius
rengiant projekta.

Projektuotojas  privalés  pakoreguoti  projekting
dokumentacijg pagal statytojo (uZsakovo) pastabas.

Kitos  biitinos
projektui parengti

paslaugos

InZineriniy  geodeziniy, topografiniy  tyringjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui

ju papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas.

Uzsakymas ar atlikimas batiny tyrimy, reikalingy
konstrukeijy. inZineriniy sistemy biklei jvertinti, ir
iSvady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy
pagrindu.

Projekto techninés specifikacijos turi biti paraSytos
konkre¢iai Sitam projektui, i8samios ir detalios. Statinio
projekte, techningje specifikacijoje negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar 3altinis, konkretus procesas ar
prekes Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie
biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apra$yti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas  pateikiamas  jraSant  ZodZius ,,arba
lygiavertis®.

Projektings  dokumentacijos  klaidy, neatitik&iy
normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas
per sutartyje nurodyta terming.

Projektuotojas, prie§ teikdamas pasitilyma, privalo
vietoje susipaZinti su esama padétimi.

Projekto viedinimas (jei privaloma).

Projektuotojas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankydamasis objekte,
Projektuotojas visus iskilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje projektavimo uZduotyje nustatyty
tiksly ir uzduodiy vykdymu, turi spresti savarankiSkai




(savo pastangomis), tatiau galutinius sprendinius priimti
tik suderines su statytoju (uzsakovu).

Esant poreikiui atlikti projekto keitimus, papildymus ir
taisymus, parengiant naujg projektiniy sprendiniy
dokumentacijg, Siai dokumentacijai suteikiant nauja
laidg, projekto sprendiniy dokumenty keitimai,
papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015
nustatyta tvarka.

Atsakymy ir paaiskinimy per statytojo (uZsakovo)
nurodyty terming j tiekéjy paklausimus (pagal parengtg
projekta)  parengimas ir  pateikimas  statytojui
(uzsakovui), vykdant rangos darby pirkimo procediiras.
Neatlygintinas  projekto  sprendiniy  pakeitimas,
papildymas, pataisymas, jeigu darby pirkimo metu ir (ar)
darby . vykdymo metu bus nustatytos klaidos,
neatitikimai tarp projekto daliy ar Kkiti techniniy
sprendiniy trilkumai.

—
(o3

Projekto vykdymo priezilira

Projektuotojas turés atlikti statinio projekto vykdymo
priezilira  vadovaudamasis Lietuvos  Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® ir STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™ ir kitais galiojanciais teisés aktais.
Projektuotojas turés dalyvauti rangovo, statinio statybos
techninio prizifirétojo ir statytojo (uZsakovo) atstovy
susirinkimuose, viso projekto  jgyvendinimo metu
konsultuoti statytojg (uZsakovg) projekto vykdymo
priezitros klausimais.

Planuojama statybos darby

PradZia 2025 m. Darby trukmé — 6 mén.

Statytojo (uZsakovo) pateikia-
my dokumenty sarasas

Sklypo planas, 1 lapas.

Projektavimo uzduoties (techninés —specifikacijos)
priedai yra neatskiriama Sios Projektavimo uzduoties
(techninés specifikacijos) dalis.

IIL. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

16.

Statinio projekte taikoma teisé
ir normatyviniai dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais,
reglamentuojandiais ~ statinio saugos ir paskirties
reikalavimus,  teisés  aktais, reglamentuojantiais
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus),
saugomos leritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos
reikalavimais, aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar  statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais, kitais teisés aktais.

Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojantiy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal galiojandius




teises aktus, taciau apie tai turi informuoti statytojg
(uzsakovg).

17.

Kiti  derinimai,  projekto
ekspertizés, statybos leidimo
gavimas

Kiti derinimai:

e parengly projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju (uzsakovu) ir su
atitinkamomis  valstybés ir  kitomis  savivaldybiy
institucijomis;

e pateikti statinio rodiklius statytojui  (uzsakovui)
patvirtinti;

e pagal STR 1.05.01.:2017 ,,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavaliskos  statybos  padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas® suderinti
projekt su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, ir gauti statyba leidZiantj dokumenta.

Projekto ekspertizé:

e projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas);

e projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio
projekta pagal statinio projekto ekspertizés iSvadas per
statytojo (uzsakovo) nustatyta terming (bet ne ilgesnj
kaip per § dienas).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

e paskelbti projektg Lietuvos Respublikos  statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieZiliros informacingje
sistemoje ,.Infostatyba®;

¢ vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01.:2017 ,.Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos ~ uZbaigimas.  Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai isduoty statyba leidziantj dokumenty
padariniy $alinimas*, apmokeéti ir gauti statybg leidZiant]
dokumenty statytojo (uzsakovo) vardu.

Projekto jforminimas

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir
perduodamas statytojui (uzsakovui) STR
1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekto
ckspertizé™, kity reglamenty ir projektavimo  darby
sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi biti spalvoti, vienodi.
Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip,
kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

19.

Statytojui (uzsakovui)
pateikiamy projekto
komplekty skaiius

ki projekto eckspertizés projektuotojas  pateikia
statytojui  (uzsakovui) 1 projekto  egzemplioriy
skaitmenine forma.

Po statybg leidZiangio dokumento gavimo:

e 2 komplektai projekto (be sgmatuy) popierine forma;




e 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skaiCiavimy
(sudaryty vadovaujantis STR 1.04.04:2017,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertiz&*) popierine forma;

e 2 egzemplioriai (visy daliy) analogiSkai suformuotoms
popierinéms byloms su el. paradais, skaitmenine forma.
Perduodamas  projektg,  projektuotojas  perduoda
statytojui (uzsakovui) ir visas autoriaus teises | parengty
projekta, iskaitant teise jj keisti,




Apzitréta: 1C2b

NVENTOR

UAB "INVENTORA" Licencijos Nr.G-730-(798), i§duota 2008-08-20

Pareigos V., pavardé Para3as Data
InZinieré R.Lydyte LAl 2015-05-15
Kvalif.paz Nr. 2M-M-1759 p
Direktoré N.V.Gustaitien¢ ,/~

Statiniy i¥déstymo planas

(

Kaisiadoriy r. sav. Kaiiadoriy apyl. sen. Gudienos

Zasliy g. 40

Sudarytas pagal 2015-05-15
kadastriniy matavimy duomenis

Pastato pazyméjin

plane
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)"REGISTRUY
X.CENTRAS

Duomenys

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. |t

kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

2023-02-24 12:48:24

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr,
Registro tipas
Sudarymo data
Adresas

2. Nekilnojamieji daiktai:
21.

; Unikalus daikto numeris
Zemeés sklypo kad
vietovés pavadinimas

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zemeés sklypo naudojimo bidas

Zemeés sklypo plotas

UZstatyta teritorija

Matavimy tipas

Vidutiné rinkos verte

Vidutinés rinkos vertes nustatymo data
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy
- 4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas

Daiktas

Iregistravimo pagrindas
|rasas galioja

:44/733016

:Zemés sklypas

:2007-04-23

: KaiSiadoriy r. sav., Kaisiadori
Zasliy g. 40

y apylinkés sen., Gudienos k.,

Zemés sklypas
4400-1086-9720

astro numeris ir kadastro

:4912/0005:355 Gudienos k.v.

: Kita

: Visuomeninés paskirties teritorijos
:0.3162 ha

:0.3162 ha

: Zemés sklypas suformuotas atliekan
113323 Eur

:2011-08-25

: Masinis vertinimas

:2006-10-26

néra

t kadastrinius matavimus

Nuosavybés teisé
:LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
:Zemés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasytas p. 2.1.
:2007-04-04 Apskrities virgininko jsakymas Nr. 02-04-3438
*Nuo 2007-05-08

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

5.1.
Patikétinis

Daiktas
|registravimo pagrindas

|rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy nera

7. Juridiniai faktai:
7.1.

Panaudos gavéjas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:
Terminas:

8. Zymos:

8.1.

Daiktas:

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k.
188704927

Zzemeés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasSytas p. 2.1.

Zemés istatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912,
2010 m. birzelio 18 d.

Nuo 2010-07-01

Sudaryta panaudos sutartis

KaisSiadoriy r. Gudienos mokykla-darzelis "Rugelis”, a.k.
190504727

Zzemés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasytas p. 2.1.
2008-02-27 Panaudos sutartis Nr. M8-6
2021-06-03 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 6SUN-23-(14.6.56.)
0.3162 ha

Nuo 2023-02-22

Nuo 2008-02-27 iki 2086-02-27

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (Il skyrius,
deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasytas p. 2.1.



Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas
Nr. 3D-711
|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll
8.2. skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1 086-9720, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (llI
8.3. skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1 086-9720, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo
sglygy jstatymas Nr. Xl1I-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ikio ministro isakymas
Nr. 3D-711

|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: Elektros tinkly apsaugos zonos (lli skyrius,
8.4. ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

|radas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
8.5. skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1086-9720, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministro isakymas
Nr. 3D-711

|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jraSyty duomeny pagrindu:
jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
11.1. Teritorijos pavadinimas: infrastruktiiros apsaugos zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100347106
Iregistravimo pagrindas: Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracija; 2021-12-23
KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo infrastruktiros specialiojo plano keitimas Nr.
V17E-291
|registravimo data: 2022-04-13
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 235 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros
11.2. Teritorijos pavadinimas: apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100341368
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-01 Telia
tinklo apsaugos zonos planas Kai$iadoriy r. savivaldybéje Nr. 3-
119
|registravimo data: 2022-03-13
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 37 kv. m, nuo 2023-01-03



Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (Il skyrius, Sestasis
11.3. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100109999
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05
Isakymas dél energetikos ministro 2021 m. spalio 19 d. jsakymo
Nr. 1-257 ?Dél KaiSiadoriy-Ziezmariy skirstomyjy dujotiekiy
teritorijy plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-440
Jregistravimo data: 2021-11-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 25 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100109897
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19
Isakymas dél KaiSiadoriy elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-261
. Iregistravimo data: 2021-11-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg: 96 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080125
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19
Isakymas dél Kaisiadoriy elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-261
. Iregistravimo data: 2021-11-04
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 97 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buves adresas Kaisiadoriy r.sav. Gudienos k., patikslintas pagal adresy registro duomenis
13. Kita informacija: jrasy nera

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jra8y néra

Dokumentg atspausdino V| Registry centro AUTOMATINE SISTEMA
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R o REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
' sy | Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
SU ISTORDJA
2023-03-16.09:24:50

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: :20/13618

Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1986-01-01
‘Adresas: Kailadoriy r. sav., Kai§iadoriy apylinkés sen., Gudienos k., Zasliy g 40

2. Nekilnojamieji daiktai: )
2.1. Pastatas - Mokykla - darZelis
Unikalus daikto numeris: 4998-6004-9019
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Zymejimas plane: 1C2b
Statybos pradzios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Papr. remonto pradzios metai: 2013
Papr.- remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
. ildymas: Vietinls centrinis $ildymas
o7 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas; Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Gelzbetonlo plokités
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaigius:2
Bendras plotas: 979.54 kv. m
Pagrindinis plotas: 784.36 kv. m
Taris: 4054 kub. m
UzZstatytas plotas: §61.00 kv. m
" Koordinaté X: 6081125
Koordinaté Y: 631179
\X Atkarimo sanaudos (statybos vertd): 665000 Eur
Fizinio nu5|devepmo procentas: 20 %" .
.- __Atkuriamaji i
Atkﬂrimo sanaudy (statybos vertes) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2016-05-15

Vidutiné rinkos verte: 30500 Eur
idutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas

Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2015-05-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-05-15
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: C
Skaitiuojamosios Silumings energijos sanaudos pastatui (jo
. -. daliai) Sildyti: 84.67 kWh/m2/m.

. Priklausinys: Kiti inZineriniai statinlal - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 4998-6004-9019, apraSytam p. 2.1.
Apradymas / pastabos: (stoginé-2vnt.,tvora,kiemo aikite Ié)
Unikalus daikto numeris: 4998-6004-9026 :
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kiti InZineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 39562 Eur
Atkuriamoji verté: 13091 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios veriés
nustatymo data: 2013-03-13
Viduting rinkos verté: 785 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2013-03-13.
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-03-14

~~ 2.2

3. Dalkto priklausinlai i% kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé: . :
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: KAISIADORIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111102630
Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, apra$ytas p. 2.1.
kiti statinial Nr. 4998-6004-9026, apra3yti p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 1997-08-18 Apskrities virSininko [sakymas Nr. 04-2468
° 2003-04-07 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
[ra8as galioja: Nuo 2013-01-18

4.2.(@ Nuosavyhés telsé
Savininkas: KAISIADORIY RAJONO SAVIVALDYBE a.k. 111102630

Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, aprasytas p. 2.1.
kiti statinfai Nr. 4998-6004-38026, apradyti p. 2.2.
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Iregistravimo pagrindas: 1997-08-18 Apskritles vir3ininko jsakymas Nr. 04-2468
I$registravimo pagrindas: 2003-04-07-Statinio pripaZinimo tinkamu naudotl aktas
Jra8as galioja: Nuo 1997-09-17 Ikl 2013-01-18

§. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos dalktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé

Patiketiniis: Kaléladorlq r. Gudienos mokykla-darZelis "Rugelis", a.k. 190504727
Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, aprasytas p. 2.1.
kiti statinial Nr. 4998-6004-9026, aprasyti p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2010-04-29 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. V17-96
2010-05-05 Perdavimo - prienimo aktas
Iradas galioja: Nuo 2014-03-04

7. Juridinial faktai: jraSy nera

8. Zymos: jrasy nera
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny by‘lbje jrasyty duomeny pagrindu: jra$y néra

10. Daikto registravimas Ir kadastro Zymos:
10.1. ‘ 15duotas pastato (jo dalles) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2015-09-24 Prane&imas apie energinio naudingumo sertifikato ISdavimg
Nr. MK-0071-00152/0
Jrasas galioja: Nuo 2015-09-24
Terminas: Nuo 2015-09-23 Iki 2025-09-23

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (dalkto registravimas)
‘ Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, apraéytas p. 2.1,
= [registravimo pagrindas: 2015-05-15' Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny byla
2015-08-18. Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 1
|ra8as galioja: Nuo 2015-08-25 .

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UAB "INVENTORA", a.k. 300595490
Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, aprasytas p. 2.1.
jregustravnmo pagnndas 2015-05-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacljos paZyméjimas Nr. 2M-M 1759 .
- 7 Ira3as gahOJa Nuo 2015-08-25 3

10.4. [X] ' I§duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertlflkatas (kadastro Zyma)
: Daiktas: pastatas Nr. 4998-6004-9019, aprasytas p. 2.1. -
Iregistravimo pagrindas: 2015-05-28 Pranesimas apie energinio naudingumo: sertifikato iSdavimg
Nr. MK-0071-00146/0
ISregistravimo pagrindas: 2015-09-24 Prane&imas aplie energinio naudingumo sertifikato ISdavimg
Nr. MK-0071-00152/0
Jra$as galioja; Nuo. 2015-05-28 iki 2015-09-24
Terminas: Nuo 2016-05-27 iki 2025-05-27

10.5. [X] : . . Rekonstrukcija (dalkto reglstravimas)
Dalktas . pastatas Nr. 4998-6004-9019, aprasytas p. 2.1.
[reglstrawmo pagrindas: 2003-04-07 Statlnlo pripazinimo tlnkamu naudoti aktas
Aprasymas: (I etapas) jrenglant $laitin] stoga
2 : I5registravimo pagrindas: 2015-08-18 Deklaracija aple statybos uibalgina Nr. 1
A [ra8as galioja: Nuo 2013-01-18 Iki: 2015-08-25 ;

11. Duomenys apie Jregistruotas terltonjas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra
Istorinius SZNS teritorijy pasikeitimy Zemés skiype ‘duomenis galima perzilréti dokumente "Zemes sklypo duomeny apie jregistruotas tentoruas kuriose
taikomos specialiosios Zemés naudo;lmo salygos, pasikeitimy saraéas"

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas patikslintas pagal Adresy registra.

13. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 4912/0005: 355
Archyvings bylos Nr.: 49/2467

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

16. Asmenvardziy Isforlja:
15.1. Asmuo: Kaisiadorly r. Gudienos mokykla-darzells "Rugelis"
nuo 2012-12-17: Kal3iadoriy r. Gudlenos mokykla-darzelis "Rugelis", a.k. 190504727, reg.d.1995-08-23,
nuo 2005-05-06 iki 2012-12-17: Kaisiadorly rajono mokykla-darzelis "Rugelis"
15.2. Asmuo: UAB "INVENTORA"
nuo 2016-12-19: UAB "INVENTORA", a.k. 300596490, reg.d.2006-09-04
nuo 2006-10-10 iki 2016-12-19: UAB “Inventora"

EDITA LEONAVICIENE

Dokumentg atspausdino

i$2 2023-03-16 09:2¢



KAISIADORIU R. GUDIENOS MOKYKLA-DARZELIS ,,RUGELIS*
Biudzetiné jstaiga, Zasliy g. 40, Gudienos k., 56115 Kaisiadoriy r., tel. (8 346) 53 933
el. p. rastine@rugelis.kaisiadorys.Im.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190504727

IGALIOJIMAS
2024 m. balandZio /¢d. Nr. b3 - /44
Gudiena

Kaisiadoriy r. Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis®, jmonés kodas 190504727, kurios
buveinés adresas Zasliy g. 40, Gudienos k., 56115 Kaisiadoriy r. sav., jgalioja projektavimo darbus
atliekan¢ig jmone UAB ,,Inzinerinis projektavimas®™, Imonés kodas 223973140, buveinés adresas
Paneriy g. 64, 03160 Vilnius, atstovauti Uzsakovui visose valstybés ir vietos savivaldos
institucijose, jstaigose, jmonése ir organizacijose rengiant projekto ,,Kito inZinerinio statinio
(Gudienos mokyklos-darZelio ,,Rugelis* sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r.
kapitalinio remonto projektas®, pasiraSyti ir pateikti praSyma dél projektavimo salygy iSdavimo,
atsiimti paruoStas salygas, reikalavimus, atsakymus, praneSimus, gauti kita informacijg, kuri
reikalinga rengiant projekto ir gaunant statybg leidziantj dokumenta, kreiptis j atitinkamas valstybes
ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inZinerinius tinklus eksploatuojancias jmones ar jstaigas
del prisijungimo techniniy salygy gavimo, projekto suderinimo, imtis visy kity veiksmy, kurie yra
biitini siekiant parengti projekta ir gauti statyba leidziant] dokumenta.

Igaliojimas galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jgaliojimas iSduotas
be teisés perjgalioti kita asmenj.
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W Aurika Bartkiené

G. Leonavic¢ius, 8656 33326, pavaduotojas@rugelis. kaisiadorys.Im.]t
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ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO

2024-04-09 Nr. PV-913

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu ir

projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

remontas.

CP0293166 Gudienos mokyklos-darzelio ,,Rugelis“ sporto aikstelés kapitalinis

Direktorius Karolis Mickevicius S

Susipazinau, Jonas Veigneris 4/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.neh Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net

KAISIADORIU R. GUDIENOS MOKYKLA-DARZELIS ,,RUGELIS*
Biudzetiné jstaiga, Zasliy g. 40, Gudienos k., 56115 Kai3iadoriy r., tel. (8 346) 53 933
el. p. rastine@rugelis.kaisiadorys.Im.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190504727

UAB ,,InZinerinis projektavimas* 2024-08-.3 Nr. D3~ 487
Paneriy g. 64, Vilnius
El p. info@projektavimas.net

DEL PRITARIMO PARENGTIEMS PROJEKTO SPRENDINIAMS

Kaisiadoriy rajono Gudienos mokykla-darZelis ,Rugelis“ (toliau — UzZsakovas)
PRITARIA UAB ,Inzinerinis projektavimas® parengtiems ,,Kito inZinerinio statinio (Gudienos
mokyklos-darZelio ,,Rugelis* sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. kapitalinis

remontas ir nauja statyba“ projekto sprendiniams.

Direktore f@”ﬂ‘/ Aurika Bartkiené

G. Leonavic¢ius, 8656 33326, pavaduotojas@rugelis.kaisiadorys.lm.lt
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas . - .
(uzsakovas): Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis

. Kito inZinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio ,,Rugelis® sporto
Projekto TN . e . e . .

.. aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., KaiSiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja
pavadinimas:
statyba

Statinio
naudojimo Kiti inzineriniai statiniai
paskirtis:
Statybos riaisis: Kapitalinis remontas, nauja statyba
Statinio o . .
kategorija: Nesudétingasis statinys
Dalis: Projektiniai pasitilymai
Tomas: I
Komplekso SR2024-113-SP- PP
Zymuo:
Laida 0

Kval. atest.

Pareigos Parasas V. Pavardé
nr. 7
Direktori / K. Mickevici
irektorius / 7, / ickevi€ius
36532 Statinio projekto vadovas " J. Veigneris
7

UAB ,Inzinerinis Projektavimas". Paneriy g. 64, Vilnius. Im. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Pavadinimas
. Pastabos
numeris
I Projektiniai pasitilymai

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsal? u | Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-113-SP- PP-PDS 1 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2024-113-SP- PP-AR 7 0 Aiskinamasis rastas
4 Priedai
BREZINIU ZINIARASTIS
B;;Z' Lsal? Y| Laida BréZinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos
01 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzyméjimo, auksciy ir eismo

organizavimo planas
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SR2024-113-SP- PP-BSZ
Laida: O

Kito inéine[inio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio ,,Rugelis" sporto
aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir
nauja statyba




AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis*
OBJEKTO ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas, Paneriy g. 64, Vilnius. EL.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rusis — kapitalinis remontas, nauja statyba
o Statinio paskirtis —kiti inzineriniai statiniai
o Statinio kategorija — nesudétingasis statinys

Statinio vieta:

Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti kito inzinerinio statinio (Gudienos mokyklos-
darzelio ,,Rugelis“ sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. kapitalinio remonto ir

naujos statybos projekta.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kito inzinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio
Kval. patv. 2C 2 ,,Rugelis" sporto aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k.,
dok. nr. INZINERINIS Kaisiadoriy r. kapitalinis remontas ir nauja statyba
PROJEKTAVIMAS //
36532 SPV J. Veigneris /ﬁ LAIDA
- 7
INZ E. Jonusaité Aiskinamasis rastas 0
LAPAS LAPY
LT Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis® SR2024-113-SP- PP-AR 1 ;




2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:
Statinio projektavimo (technin¢) uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZinerin¢ topografiné nuotrauka

InZineriniai geologiniai tyrimai

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas*

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo istatymas*

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

1-2223 ,Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas*

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy istatymas*

IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

taisykleés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jirengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés®

IT ZM 12, Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*

IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®
KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*
KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

PJT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®

R ISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*
R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy

paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys*
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

LAPAS

LAPY

LAIDA

SR2024-113-SP- PP-SZ




STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas.

Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg

leidziant; dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

1Ssaugojimas*

TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*
TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy

techniniy reikalavimy apraSas‘

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas*

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“

TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas

TRA ZM 12 ,Keliy Zzenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas*

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

,Keliy eismo taisyklés*
,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi Zasliy g. 40, Gudienos k., Kai$iadoriy r. Teritorija, kurioje

vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiros paveldo teritorijas. Darbai

numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-1086-9720), kuris nuosavybes teise priklauso Lietuvos

Respublikai (sudaryta panaudos sutartis su KaiSiadoriy r. Gudienos mokykla-darzelis ,,Rugelis®).

Esama aiks$tel¢ yra i§ gumos granuliy dangos, kuri yra nusidévéjusi moraliskai. Esamas

reljefas suformuotas lygus, reljefas nekeic¢iamas, iSsaugomas esamas.

Salia remontuojamos aikStelés pavirSinio vandens telkiniy néra. Darby zonoje neauga

medziai, kertamy medziy néra.

LAPAS
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Teritorijoje, kurioje atliekami darbai, yra nutiesti buitiniy nuoteky, drenazo, Silumos tiekimo

tinklai.

KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo (TPD registracijos Nr. T00086143) plano
iStrauka su paZymeéta statinio vieta

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai pasitlymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi

(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - nesudétingiesiems statiniams.

Darby rusis — kapitalinis remontas
Aikstelés plotas 120m?;

Danga— saugi guminé danga.

Darby rusis — nauja statyba
Tako plotis 1,50m;
Tako danga— betoninés plytelés.

Numatyta jrengti multifunkcine sporto aikstele su neslidzia saugia danga (6,0mx20,0m) ir
aptveriant aikStele segmentine Sm aukscio tvora su jrengtais varteliais.

I darby zong patenkantys esami jrenginiai (krepsinio stovai) demontuojami. Véliau perkeliami
1 projekte nurodyta vieta.

Numatyta jrengti 1,50m plocio pésciyjy taka su laiptais (pakopos ilgis 0,65m, pakopos aukstis
0,12m) iki sporto aikstelés.

Teritorijoje jrengiamas naktinio apSvietimo atrama su LED Sviestuvu (su saulés baterija).

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,

atstatyti savo léSomis.

LAPAS LAPY LAIDA
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Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebuty pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1.ISILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI
Projektinis i8ilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei
greta projektuojamy statiniy, taip pat, kad biity pasiekti optimalts darby kiekiai, uztikrintas geras
vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas ties€mis
ir jgaubtomis bei iSgaubtomis vertikaliosiomis apskritiminémis kreivémis.
Tako skersinis nuolydis vienslaitis 1,5 %, o aikStelés skersinis nuolydis dvislaitis, nedidesnis
nei 1,0 %.

Naujai jrengiamos dangos turi buti suvedamos su esamomis dangomis.

4.2.DANGU KONSTRUKCIJOS
Dangos parinktos pagal KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai”, ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ KPT SDK 19, bei kitus norminius
dokumentus. Pagal Siuose reglamentuose isdéstytus reikalavimus:
Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su

skaldos pagrindu.

Projektuojama nauja neslidi guminé danga su skaldos pagrindu (aiks$telei):

VirSutinis(poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uzpildas)dangos sluoksnis 0,007;
Apatinis (poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) dangos sluoksnis 0,007,
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (Evz2 >80 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k >1,0x10° m/s 0,30;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

Projektuojama betoniniy plyteliu dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoningés plytelés 375x375x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

LAPAS LAPY LAIDA
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*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos

pagrindo dangos konstrukcijai.

4.3.APZELDINIMAS
Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis

sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant zoliy miSiniu.

4.4.APSVIETIMAS
Sporto aikStelei projektuojamas naujas naktinio apSvietimo atrama su LED Sviestuvu (su

saulés baterija) bei pamatais.

4.5.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
Pavirsinis vanduo nuo kietyjy dangy nuvedamas skersiniu bei isilginiu nuolydziu i aplinkines

teritorijas, kur susigers ] esamg gruntg.

4.6.INZINERINIAI TINKLAI
Statybos zonoje yra nutiesti buitiniy nuoteky, drenazo, Silumos tiekimo tinklai.
Vykdant darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atlieckami rankiniu biidu.
Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.
Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

4.7.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — kity inzineriniy statiniy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti irengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skyséiais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemong¢s, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganc¢iy zeldiniy, neuZzterSty dirvoZemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.

Sandeliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos
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nepatekty i dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.8.SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidZzia trec¢iyjy asmeny interesy.

5. KITA INFORMACIJA

5.1.TRETIEJI ASMENYS
Darbai numatomi zemés sklype (Unikalus Nr. 4400-1086-9720), kuris nuosavybes teise

priklauso Lietuvos Respublikai (sudaryta panaudos sutartis su KaiSiadoriy r. Gudienos mokykla-

darzelis ,,Rugelis®).

5.2.PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy ziniarasc¢iais.

LAPAS LAPY LAIDA
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Pradymo pritarti projektiniams pasidlymams perZidra

© PerZiiros rezimas

\], Atsisiysti praSyma \], Atsisiysti iSduota el. dokumentg

Prasymas  Statinio projekias Pridedami dokumentai Pasirasantys pateikéjai Magringjimo eiga / Bisenos

Duomenys

Tipas: Pragymas pritarti projektiniams pasidlymams
Registracijos numeris: PSP-26-240529-00021

Registracijos data: 2024-05-29

Bisena: Pasillymams pritaria

Institucija, kuriai teikiamas prasymas: Kaigiadoriy rajono savivaldybés administracija

Pateikejas @ JONAS VEIGNERIS @

Pateikimo data: 2024-05-29

Statusas: Pirminis
Tipas Registracijos Registracijos data Gavéjas

numeris

Prasymo informuoti visuomene apie parengtus

statiniy projektinius pasidlymus duomenys iz iU rai
Pradymas informuocti visuomene apie 1SP-26-240506- Kal.:;ladonq. rajone

arengtus statiniy projektinius pasiglymus 00017 2024-05-06 savivaldybés

p g Lprol p administracija
Tipas Registracijos numeris Registracijos data

Sprendimas dél ekspertiniy iSvady pateikimo:

Prasymas  Statinio projektas  Pridedami dokumentai Pasirasantys pateik&jai Nagrinéjimo eiga / Basenos

Prasymo [ pranesimo biisenos  Dokumento blsenos  Gautos / isiystos Zinutés

Registracijos numeris: PSP-26-240529-00021
Registracijos data: 2024-05-29
MNagrinéjantis asmuo: Kaiiadoriy rajono savivaldybés administracija

= Siysti Zinute nagrinéjanéiam asmeniui

Pastabos:
Bisena Data Sprendimo el. dokumentas
Pasidlymams pritarta 2024-05-30 061N
Priimtas 2024-05-29 16:44
Basenos:
Tikrinamas 2024-05-29 13:31
Uzregistruotas 2024-05-29 13:20

Ivestas | sistema 2024-05-25 1320
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Objektas: Sporto aikstelé Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r.
sav.

Tyrimy stadija: Projektiniai (I geotechninés kategorijos)

UZsakovas: UAB ,InZinerinis projektavimas“
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Zemés gelmiy tyrimo registro numeris -49267-2024
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AISKINAMASIS RASTAS

1. JVADAS

UAB Sons of Drilling pagal uzsakovo UAB “InZinerinis projektavimas” pateiktg technine uzduot;j (3 priedas)
2024 m. birzelio mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus sporto aikstelés sklype, esanciame
adresu Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaiiadoriy r. sav. Sklypo centro koordinatés: X-6081117,1; Y-531198,3. Tyrimy
tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo sklypo inzinerines geologines ir hidrogeologines saglygas, jvertinti

gruntg, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas.

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio
zondavimo kalibravimo liudijimas iSduotas 2021-12-20 (2 priedas). Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo

priskirti pirmai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Uzsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra Zasliy gatvéje, Gudienos kaimai, Kaiiadoriy rajono savivaldybeéje (1 pav.). Sklypas
padengtas 0,3 m dirvoZzemio sluoksnius ir 0,03 aikstelés danga. Reljefo aukscio altitudes kinta nuo 101,15 iki

102,35 m (pagal greziniy altitudes).

Geomorfologiniu pozidriu teritorija priklauso Neries Zemupio plynaukstei, Zgsliy apskalauta moreninei
pakilumai.

36 9

40 “

7 60m

X: 6081102, ¥: 531535

1 pPAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMUY SKLYPO VIETA (SALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo iSgrezti 2 greziniai iki 6,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN I1SO 14688-1:2018 standartg. Prie grezZiniy grunty mechaniniy ir deformaciniy
savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 5,7 — 5,9 m gylio. Statinio zondavimo
bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure,
1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 1:

Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai grezti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktliros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kagio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiginio stiprio gc bei $oninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uzraSomos j nesSiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruoseé inZinieré geologé M.Raubiskiené. RuoSiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjdviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZilriu sutinkami greZinyje Nr.2 technogeninis (t IV) gruntas. Kurj sudaro
supiltas vidutinio rupumo smélis. Sutinkami natdralds moreniniai krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) smélingi molingi

dulkiai ir smélingi dulkingi moliai.

4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu nebuvo pasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy

atlydZio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti balos.

4.3 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 4

inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):
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IGS-1 Supiltas vidutinio rupumo smélis, rudas, mazai drégnas. Sligso grezinyje Nr.2 nuo 0,03 iki 0,3 m gylio.

IGS-2 Smélingas molingas dulkis, rudas, moreninis, vidutinio stiprumo. Sllgso greZinyje Nr.1 nuo 0,3 iki 2,7 m

gylyje.

1GS-3 Smélingas molingas dulkis, rudas, moreninis, virSutinéje dalyje su smélio tarpsluoksniais, labai stiprus.

Sligso greZinyje Nr.2 nuo 0,3 iki 3,3 m gylio.

1GS-4 Smélingas dulkingas molis, rudas, moreninis, stiprus. Paplites abiejuose grezZiniuose nuo 2,7 — 3,3 m gylio,

o pado gylis greziniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTUY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skaiciuojamuyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos blsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.
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5. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo saglygos, inZineriniu geologiniu pozilriu yra vidutinés.

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t /V) gruntai ir natdralls vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos

stadijos krastiniai glacialiniai (gt /Il bl) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas tik grezinyje Nr.2 iki 0,3 m gylio. Jis sudarytas i$ vidutinio rupumo smélio (I1GS-

1),

- Nataralls vidutinio stiprumo gruntai aptinkami tik grezinio Nr. 1 aplinkoje po dirvoZzemio gruntu iki 2,7 m

gylio. Jj sudaro vidutinio stiprumo smélingas molingas dulkis (1GS-2).

- Nuo 0,3 -2,7 m gylio vyrauja stipris gruntai kurios sudaro labai stiprus smélingas molingas dulkis (1GS-3),
kurio padas greZinyje Nr.2 siekia 3,3 m. Stiprus smélingas dulkingas molis (1GS-4), kurio pado gylis nebuvo

pasiektas.

- PoZeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio nepasiektas. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZio metu

virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telksoti balos.

- Batina atkreipti démesj | tai, jog tyrimy plote gausiai paplite dulkingi gruntai, kurie pasizymi
tiksotropinémis savybémis, t.y suardZius jy natdralig struktiirg, gruntai pereina j takig blseng. Tokie
gruntai yra jautrds dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grjzta j pirmine
blseng.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzidvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
dircktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

‘5

P

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLJOS
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre., kodas 304093834,
adresas Vilnius. Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju i8kaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermings energijos paieska ir Zvalgyba.,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AV, (para3as) (vardas ir pavardé)
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
I\_I.Ie.trology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504
Uzsakovas Lk 304093834 UAB Sons of Drilling
Biciuliy g. 16, LT-02236 Vilnius
Kalibruotas objektas Tenzezendas CPT Nr. GL 0478
Kiigic spaudimo jégos matavima ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm? 100 kN atitinka 100 MPa)

Soningés trinties jégos matavimo ribos: (0., 15) kN {plotas 150 cm?¥; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Dbjekto bukle WP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravime procedara J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimag atlike UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giténe g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimeo atlikime  Ganykly g. 15, Taurage

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatura 20,2 + 1 e

Kalibravimo data 2024-05-23

Sietis Matavimai buyo atlikti su Siais, kalibrayimo bidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML3EB Nr. 801229358, Z4A/50 kN Nr. 184930037, C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravime lindijima 2024-05-23
1§davimo data

InZinierius metrologas  Tautvydas Mililinas

Vyresnysis infinierius  Arinas Brazinskas

metrologas
Dokumenta elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraé TAUTVYDAS MILILUNAS 1§23 pasiragé ARUNAS BRAZINSKAS
Data: 2024-05-24 12:39:06 Data: 2024-05-24 13:41:29
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0016504
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzorondas CPT Nr G1. 0478

X — Teniozondo o e
varding verte e Paklaida {AF}, Iépléstiné neapibrétis,
(P, vidurkis, (=
{(Fr)
kN KN W % W | %
Soniné trintis
0,6 0,60 0,00 0,00 £ 001 |+ 0096
1,5 1,50 0,00 0,00 + 0,01 | £ 0,39
3 3,02 6,02 678 | £ 001|= 608
6 6,11 0,11 1,78 + 0,03 | £ 0,49
15 15,26 0,26 1,71 + 003 | = o020
Kugis
0,5 0,50 0,00 0,00 + 0,01 |+ 1,15
5 5.03 0,03 0,60 £ 001 |+ 012
10 10,06 0,06 0,60 + 0,01 | £ 0,08
26 20,13 6,13 665 | + 001 |= o003
30 30,18 0,18 0,60 + 0,01+ 0,02
40 40,21 0,21 0,53 £ 001 |2 om
50 50,21 0,21 0,42 + 001 £ 0,02
70 70,22 0,22 0,31 £ 006 | = 000

Pried kalibravima matavimo priemoné buve apkrauta Max apkrova

I$matuota jéga (F) lygl rodmens ( Fg ) ir paklaidos (AF) skirtumul su ifplestine

neapibréitimi (+ 1)

F—(Fp —AF)Y+ELS

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu

I5plesting neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibrézt] padauginus 13 koeficiento k=2,
luris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinume lygmen]. Standartiné neapibréztis
paskaitiuota pagal EA-4/02N.

Kalibravime rezullatai susijg tik su kalibruejamu objektu.

Inzinierius metrologas Tautvydas Militinas

Kalibravimo lindijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravime Tudijime dalis galima dauginti tik gawvus
raitifka kalibravime laberatorijes leidimg.

2(2)



2024 m. birZelis

Sporto aikstelé Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. sav.

3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

................................... UAB ,.[InZinerinis projektavimas"
Dolkumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2024-05-06.... e BSOD-24506-13
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija {pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildemi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Sporto aikstelé
Tyrimy objekto adresas {savivaldybe, seniunija, gyvenvieté, gatve, statinic numeris):

Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaifiadoriy r. sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas {v. pavardé), adresas, telefono rysic Nr., el. pato adresas):

UAB . InZinerinis projektavimas®, 223973140, Paneriy g. 64, Vilnius, dalia@projektavimas.net
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardg), adresas, telefono rySio Nr., el. pato adresas)
UAB , InZinerinis praojektavimas®, 223973140, Paneriy g. 64, Vilnius, dalia@projektavimas.net
Statybos riiSis (pabraukii): nauja statyba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): kitos paskirtizs inZzineriniai statiniai
Statinie kategorija (pabraukti): vpatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamyjy kultiires vertybiy registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabrankti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukitis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas:

Tyrimy ploto riby keordinatés:

Numeris X Y
6081143 531189
6081146 531207
6031118 531212
6081114 531194

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. I8grezti grezinius iratlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biiti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reikimes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens slfigsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy inZineriniy komunikacijy ar kity kliaéiy.

Sarafas normatyviniy dokumenty, kuriais vadevaujantis atliekami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 ,INZINERINIAI GEQLOGINIAI (GEOTECHNINIAD TYRIMAI®
Ankséiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Ugzsakovas ... UAB . InZinerinis projektavimas® Jonas Veigneri B sl 2024-05-06
vardas, pavardé, parasas, data” /

Projekto vadovas ... UAB , InZinerinis projektavimas™ Jonas Veigneris?, 2024-05-06

vardas, pavardé, parasas, data 77

Tyrimy vadovas (uZduot] Eavan). .....cocmrnones Marius Petrauskas.. - .2024-05-06
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2024 m. birZelis

Sporto aikstelé Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. sav.
4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririS§imo budas — Linijinis
KoordinacCiy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas - Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
Grezinys Nr. 1/ CPT-1 6081117.1 531198.3 101.15
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6081142.8 531201.8 102.35

Sudaré: geologé M. Raubiskiené

11



2024 m. birZelis

Sporto aikstele Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. sav.

5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

Objektas: Sporto aikstelé Zasliy g. 40, Gudienos k., KaiSiadoriy r. sav.

Grunty skaic¢iuojamyjy rodikliy suvestiné lentelé

0 ©u
© (@) o = L S
2 a5 c 8 <o s ©
S zZ S 3 £ _|E2|8 5|5 %
= £ N S ST|ET|>a|le
n o Grunto pavadinimas N o 2 cSle LT 2|8 3
(O] £ (o8} o 2 =12Y © o e S
G) s 9 = c S algd| s 2
o} O n ) [ h o ©
o €5 S |8 le |5
o N 8 p4
1 t IV [Supiltas vidutinio rupumo smélis (Mg) 35 60.5 35
Smélingas molingas dulkis, rudas, . Vidutinio
2 |gtlibl . ( saclsi) . 15 45 14.6 81
moreninis stiprumo
Smeélingas molingas dulkis, rudas, . L
3 |gtllbl . (saclSi) | Labai stiprus | 4.7 107 | 55.8 | 233
moreninis
Smélingas dulkingas molis, rudas, . .
4 |gtlibl . (sasiCl) Stiprus 3.2 81.5 | 38.4 | 168
moreninis

qc, fs, E, ¢ — rezultatai pateikti i$ statinio zondavimo duomenuy;

12
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OBJEKTAS: Sporto aikstelé

Sons Of Drilling, UAB

Biciuliy g. 16, Vilnius

Pareigos
Atliko:

ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., KaiSiadoriy r. sav

Data

Brézinys: Topografinis planas
V. Pavardé UZSAKOVAS: UAB ,InZinerinis projektavimas
InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2024 06
Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2024 06 M

A

Lapas Lapy

1 1

6 PRIEDAS




Grezinys: Nr. 1 Altitudé: 101.15 m. Data: 2024.06.11
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6081117.1; Y - 531198.3 Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
o | €| z8|ze|se sini ss| 55| §2
‘% § £ g g % £ % Grunto aprasymas SGEIZ':I';: & ? % ;’“ 3 ;’“ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
3 3 | #8332 332 P a1z 52
v B o @ 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
0.00 —_— —
03 1 03 | Dirvozemis tLL ] 025 ==
— Moreninis Smélingas molingas dulkis (SaClSi), 050 2/
rudas, vidutinio stiprumo -4 075 =
L—1.0 / / 1.00 {,.—-—/’_
125
_ / / 1.50 ‘?
/ / 175 L
—2.0 200
s o g
— 2 27 | 24 /7 /| z [146 |45.00]| 20
gtllibl — - - - - o 275 =
|30 Moreninis Smélingas dulkingas molis (SaSiCl), / 2 300 T
rudas, stiprus S & 325
— / 8_ 3.50
- 375 —
L—4.0 / / 4,00 g'
/ 425 =
— / / 4.50 4—,5—_—
475
/ .
50 / 5.00
5.25
f— / 5.50
4 60 | 33 4 3.68 {96.00 ||
6.0 6.00
Grezinys: Nr. 2 Altitudé: 102.35 m. Data: 2024.06.11
Y!
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6081142.8; Y - 531201.8 Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
P 9 y!
;_' ? z mS__ ] % & % Grunto apraSymas xﬁ;‘;z & § ?v ;’r 3 -5*‘_ 0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 40
3 s | 83| 35|3% S - S
° 0 03 003 A|k§te|es danqa il e 00010 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
T [tV ] 03 | 0.27] Technogeninis (piltinis) vidutinio rupumo smélio gruntas 3.49 160.50 |f oz I
— Moreninis Smélingas molingas dulkis (SaClSi), o 050 >
10 rudas, virsutinéje dalyje su smélio tarpsluoksniais, 075 L ——
" labai stiprus s : B ———
[ i S
B / / 150 i"—'
S/ b4 175
—2.0 v % 200 "E':>
g 225 <>>
— avd g 250 :&L
o 275
30 gtllibl =4 L 300 =
3 33 | 30 J / 4.65 107.00|| . ==
— Moreninis Smélingas dulkingas molis (SaSiCl), 350
H / 375 ===
rudas, stiprus /
—40 / 4.00
J/ 425 1/:_::—
[ / 4.50 ‘[
475 : -
50 / 5.00 ‘}2
/ / 5.25
— / 5.50 i
575
cnl 4 6.0 | 27 i 2.69 |67.00 || "

IDRILLING

Sons Of Drilling, UAB

Bi&iuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sporto aikstelé

ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., KaiSiadoriy r. sav.

Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

Pareigos V.Pavardé | Data UZSAKOVAS: UAB ,InZinerinis projektavimas® | -3P8S | Lapu
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2024 06 1 1
Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2024 06

7 PRIEDAS




Sutartiniai zenklai

Inzinerinis geologinis - litologinis pjavis

103 1103
NN Aikstelés danga
— . 102 I 030 102
ifunis gruntas SSSS TS S SSSS LSS LSS TSI =T
“““““““ VSIS S S SIS S S S S S S S S S S S S S S sSs s S
******************* 101 IS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS SIS 7 1
L ////////////////////////////////@
“““““ SIS S S S SIS ST S S S SIS S S S S S LFT S S S S S S S S S SIS S S S S S S S S S S S ST S S S S S S S S ST
DirvoZemis 100 TS SS SIS SIS SIS SIS SIS TSI SIS SIS ST SIS IS SIS S v 100
TS ST S S S S S ST S ST S S S ST ST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS s S
SIS S S S 99 TS ST S SIS S S S S ST S SIS S S S ST S SIS S S S S S S S S S S S S S S S S 99
SIS — — 77, 77, 7,707 830/
7 / 7S S s S S s S 7S S g
. . / /S s ‘S, /S s ‘S, ‘S s ‘S, v ‘S s /
Smélingas molingas Y S Y S Y 7/ S s ‘S s 7/ £
. 98 S s v /S s ‘S s s 7S S s S 98
dulkis i ‘S s ‘S s S s ‘S ‘S s 7S 7S
S S S SSSSSSf SSSf SSsS ASD
77 t Il bl S S S S S S S SfSSS
/ 7/ g S s 7S S s S 7/ S 7S s
‘S, 97 e / s ‘S s ‘S, S s ‘S s S s 7 97
S 4 2z S 7S S 7S S s 7S S /
yd / o oV oV oV oV s oV /5.
- - 7/ s , 7Sy , 7/ s , 7Sy / 7/ s , 7Sy / 7/ g / /
Smeélingas dulkingas 9% S S // s/, // s/, // S, 7 /£ 6.00 9%
molis S S s v /
grezinio Ziotys 9 5 95
Zemeés pavirSius
ﬂ - stratigrafiné riba
ﬁ - litologiné riba m — —m
- auks$ciausias prognozuojamo vandens lygis, m Grezinio nr. 1 2
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandens lygis ir altitudé, m Atstumas, m 2594
- vandeningas gruntas Altitude, m 1 01 —I 5 1 02.35
5,0 -grezinio gylis
6,0 - CPT bandymas HORIZONTALAU?IMASTELIO SKALE g
1 3 m
M — —
S Of Drilli UAB
ons rilling, UA
Ilnlll:nﬁ Biciuliy g. 16, Vilnius
OBJEKTAS: Sporto aikstelé Brézinys: Inzinerinis geologinis-litologinis pjlvis
ADRESAS: Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaisiadoriy r. sav.
Pareigos V.Pavardée | Data UZSAKOVAS: UAB ,InZinerinis projektavimas® | t@Pas | Lapy
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2024 06 1 1
Tikrino: InZinierius geologas | J. Aukstuolis 2024 06 ]4/;

Al 8 PRIEDAS




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 49267-2024

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Inzinerinis projektavimas", reg.kodas 223973140, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Zemynos. g. 43 - 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB, reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Bi¢iuliu g. .16
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 , i8davimo data 2016-07-29

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas I geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai
t g
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninés paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Sporto aikstelé Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaigiadoriy r. sav.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kaisiadoriy r. sav., Kai$iadoriy apylinkés sen., Gudienos k.,
Zasliy g. 40

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6081143 531189; Nr.2 6081146 531207; Nr.3 6081118 531212;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6081114 531194,

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-05-06 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-07-31

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

I geotechninés kategorijos projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy 2024-07-31
ataskaita. Sporto aikStelé Zasliy g. 40, Gudienos k., KaiSiadoriy r. sav.

10. Pridedami dokumentai:  Techniné uzduotis

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

1i§2



Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 49267-2024

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas
Vardas, Pavardé Marius Petrauskas
Data 2024-05-07
Telefono numeris
El. pastas marius@sons.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-2014 Paraiskos pateikimo data 2024-05-07
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 49267-2024
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiu registre data 2024-06-05

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

2182



Darby teritorijos TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas: | Zasliy g. 40, Gudiena, Kaisiadoriy r. sav.

Auksciy sistema Koordinaéiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 5 Vertikalus: 5

) UAB Insinerinis | Kv.paz N:r. IGKV-1484

/o\ projektavimas Paragas’ Data
Direktorius | Karolis Mickevicius 74
- 2024-04
Geodezininkas| Tomas Zupka e
Uzsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
IUAB"InZinerinis projektavimas"| ~ 1:500 1 Dokument

Data: 2024-04-11 13:13:16
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-24 10:13

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS ZUPKA
GKP: 1GKV-1484

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240411-020546

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20240411-020546
Pavadinimas: Zasliy g. 40, Gudiena, Kaiiadoriy r. sav.

Adresas: Zasliy g. 40, Gudiena, Kaisiadoriy r. sav.

Prasymo teritorija: 0.12 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis-p.pdf, TI1IS1-20240411-020546-p.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)

EDT grupé: KaiSiadoriy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (359)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _ _

priémusio asmens vardas ir LAIMUTE GRABLIAUSKIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20240411-020546.dwg

Pridéti dokumentai: Aiskinamasis-p.pdf, TIIIS1-20240411-020546-p.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-04-12 14:43:21 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-24 09:52:34 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: THIS1-20240411-020546.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: TIS1-20240411-020546.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Kaisiadoriy Siluma“ (141)
Gautas EDR: TIS1-20240411-020546.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: THIS1-20240411-020546.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)
Organizacijos grupé: KaiSiadoriy r. sav. - Zemés Gkio ir aplinkosaugos skyrius (360)
Gautas EDR: TIIS1-20240411-020546.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,KaiSiadoriy vandenys” (395)
Gautas EDR: TIS1-20240411-020546.dwg
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
[—-—-=-—"Registruoto geodezikai pamatuoto sklypo riba
Projektuojama guminé danga

Projektuojama betoniniy plyteliy danga

Kamuoliy gaudyklé (5m aukséio tvora)

Betoninis vejos borditiras

Laiptai
g Apsvietimo atrama su LED §viestuvu (su saulés baterija)
-l Neregiy vedimo sistemos elementai
Laipty turéklai

0

2024

Statybas leidzian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

\A/‘

Statinio projekto pavadinimas
Kito inzinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio ,,Rugelis“ sporto
aikitelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kai$iadoriy r. kapitalinis remontas
ir nauja statyba

UAB ,.InZinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.

/0\ El. pastas info@projektavimas.net,

36532 PV J. Veigneris 2024 | s Dokumento pavadinimas Laida
- PR .. . pee [ . e
36531 DV 1. Veigneris 2004 A / Suvestinis inzineriniy tinkly, d-angl}, nuzymeéjimo, .aukscu;, vertikalinis ir eismo
! f organizavimo planas M 1:500 0
INZ E. Jonusaité 04 | l/h,, /
+ + Uzsakovas Kr Dokumento zZymuo Lapas Lapq
Koordinadiy sistema LKS-94 LT Gudienos mokykla-darzelis "Rugelis" SR2024-113-SP-B.01
Auké&ciy sistema LAS07 1 1




Zaidimy aikstelés dangos konstrukcija

ﬁ\\ NN CENCNCEN \ﬂ

Virsutinis (poliuretano derva ir EPDM gumos granuliy uzpildas) dangos sluoksnis - 0,007
Apatinis (poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas) dangos sluoksnis - 0,007
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (Ev, >80 MPa) -0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10" m/s - 0,30
Esamas sankasos gruntas (Ev, =230 MPa)

Tipinis pésciujy taky dangos pjavis

—Vejos borditras| - __
| |1000x80x200 \ \—Augahms gr. apséj.
1.50m \ Veja - O,l m

Detalé Nr. 1

NN/ ASNRTR NN e ANl

Betonineés plytelés 375x375x80 - 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10” m/s -0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

Detalé Nr. 1
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Statybas leidzian¢iam dokumentui ir statybos darbams vykdyti

Laida

Isleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Atestato Nr.

~A

UAB ,,Inzinerinis projektavimas*
Paneriy g. 64, Vilnius.

Statinio projekto pavadinimas

Kito inzinerinio statinio (Gudienos mokyklos-darzelio ,,Rugelis* sporto
aikstelés) Zasliy g. 40, Gudienos k., Kaigiadoriy r. kapitalinis remontas

/O\ El. pastas info@projektavimas.net, ir nauja statyba

36532 PV J. Veigneris 2024 f/ s Dokumento pavadinimas Laida
36531 PDV J. Veigneris 2024 F »,»f;/' Skersiniy profiliy planas M 1:50
7 0
INZ E. Jonusaité 204 | IA /
Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
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