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PROJEKTAVIMO SALYGOS 110 KV |JTAMPOS ORO LINIJOS MARIOS — JUODKRANTE
REKONSTRAVIMUI

PareisSkéjas: AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija“ (toliau — PareiSkéjas).

Paskirtis: Sios projektavimo salygos skirtos 110 kV jtampos oro linijos (toliau — OL) Marios —
Juodkranté dalies rekonstravimui, patenkanCios | Zemés sklypus, kuriy kadastriniai numeriai:
2101/0010:61; 2101/0010:101; 2101/0010:44, rekonstravimo statinio projektui rengti.

PareiSkéjas privalo savo nuozilra pasirinkti Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka atestuota projektavimo teise turintj projektuotoja, kuris parengty ir nustatyta tvarka
suderinty statinio projektga su samata.

Galiojimo laikas: projektavimo salygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidziantis dokumentas negautas. Gavus statybg leidziantj dokumentg perdavimo tinklo daliai,
prijungimo salygos galioja iki statyba leidZianCio dokumento galiojimo pabaigos.

LITGRID AB (toliau — PSO), esant batinumui, turi teise tikslinti iSduotas projektavimo salygas,
jei Sioms projektavimo sglygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. Jei statybg leidZiantis
dokumentas neprivalomas, PareiSkéjo projektavimo salygos gali bati tikslinamos iki projekto
suderinimo teisés akty nustatyta tvarka arba po projekto suderinimo PareiSkéjo iniciatyva, kai dél
pakeitimy nesikeiia suderinto projekto sprendiniai.

Siy projektavimo salygy jgyvendinimas turés jtakos AB ,Energijos skirstymo operatorius"
valdomam elektros tinklui, todél PareiSkéjas arba jo jgaliotas asmuo prieS pradédamas rengti projektg
privalo gauti AB ESO saglygas ir projekto sprendinius bei projekto jgyvendinimo laikg derinti
atsizvelgiant | AB ESO nustatytus reikalavimus. Kreipiantis j AB ESO salygy, prideti Sias PSO
projektavimo sglygas bei jgaliojimg atstovauti PSO.
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1 skyrius. PareiSkéjo prievolés rekonstruojant PT, kai PT dalies statybos darbus
organizuoja PSO

1. PareiSkéjas privalo pateikti informacija apie pasirinkta projektavimo jmone, kuriai bus
suteikiama teise aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipaZinti su PSO saugumo planuose ar kituose
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis rySiy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios yra
reikSmingos PSO veiklai, Siy rySiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis, duomeny
bazémis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rySiy ir informaciniy sistemy
(ju daliy) gali gauti prieigg PareiSkéjo rangovai arba jiems baty suteikta teisé aptarnauti ar kitaip
susipazinti su tokiomis rySiy ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

1.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius
asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maZiau kaip 25
procentus akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime) valdo
daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti Sio juridinio
asmens dalyviy susirinkime;

1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardée, gimimo data, gyvenamoji vieta.

2. |sivertinti, kad konfidencialls perdavimo tinklo duomenys, reikalingi statinio projektui
parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikra.

3. )vertinti ar projekto jgyvendinimui bus reikalingas statybg leidZiantis dokumentas. Jei toks
dokumentas reikalingas, turi bati rengiamas atskiras PT dalies statinio projektas, jei dokumentas
nereikalingas — rengiama statinio projekto dalis (-ys) (toliau vienas i jy — PT dalies projektas)
PareiSkéjo projektuojamo statinio projekte. PT dalies projektas privalo biti rengiamas vadovaujantis
projektavimo saglygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei
kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanc¢iy norminiy dokumenty
ir taisykliy nuostatomis.

4. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, jskaitant
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inzineriniy tyringjimy atlikimo organizavima, jei
minéti darbai bus reikalingi.

5. Atlikti reikalingus veiksmus suteikianCius teise PSO valdyti ar naudoti Zemés sklypus
(detalesnei informacijai Zr. skyriy Reikalavimai planuojamai teritorijar).

6. Parengti PT dalies projektinius pasitlymus ir gauti PSO pritarimg. Projektinius pasitlymus
parengti, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projekty specifikacijos.

7. Gauti statybg leidZiantj dokumentg (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai ir
ji pateikti PSO.

8. Parengti PT dalies techninj darbo projekta ir gauti PSO pritarima.

9. Gauti atsakingy institucijy iSvadas PT dalies techninio darbo projekto sprendiniams Statybos
jstatyme nustatyta tvarka.

10. Uztikrinti, kad teikiant pirmg karta derinti PT dalies projekta, projektiniai sprendiniai yra
parengti pagal tuo metu galiojanCius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.



11. Teikiant derinti PT dalies darbo projektg nurodyti asmens, kuris pasirasys perdavimo tinklo
dalies Elektros jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutart] (toliau — paslaugos sutartis),
kontaktinius duomenis.

12. Pasiradyti su PSO paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje numatytas léSas. Sutarties
laikotarpis galés bati nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip
apraSyta skyriuje Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. projekte nurodytos
trukmés konkretlis atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafikg. Uz projekto sprendiniy
jgyvendinimui reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinima atsakingas projektuotojas.

13. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizés organizavimo,
pasiraSytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir salygomis, arba PareiSkéjui
pageidaujant ir pateikus praSymg, PSO iki prijungimo paslaugos sutarties sudarymo iSduoda
jgaliojimg PareiSkéjui statytojo (PSO) vardu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
reikalavimais bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" nuostatomis, organizuoti PT dalies techninio darbo projekto ekspertize. PareiSkéjas
privalés uztikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizés iSvadas ir gautas
ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti.

14. Suderintg PT dalies projekta perduoti tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada,
PSO vardu gautu statybg leidZianCiu dokumentu (jeigu toks reikalingas) bei statiniy projekty vykdymo
priezitros sutartimi.

15. Uztikrinti, kad PT dalies techninj darbo projektg rengiantis projektuotojas privalés atlikti
projekto vykdymo prieZzidra.

16. Jsivertinti, kad PT dalies techniniame darbo projekte numatyty darby vieSojo pirkimo
proceddros bus pradétos tik gavus PT dalies projekto teigiamas ekspertizés iSvadas ir jei parengtame
PT dalies techniniame darbo projekte nebus nurodyta konkreti specifikuota jranga.

17. Apmoketi visas PT dalies projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga), statybg
leidzianCio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio darbo projekto vykdymo
priezidros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta
tvarka. Remiantis Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly tvarkos apraSo (toliau — Aprasas) (LR energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. 1-
127) 54 punktu, energetikos objekty perkélimo ir (ar) rekonstravimo iSlaidas apmoka pageidavima dél
tokio energetikos objekto perkélimo ar rekonstravimo pateikes asmuo.

18. UZztikrinti, kad visi jrenginiai ir medZiagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus
PSO reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudZziamas pagal
Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy,
Europos Sajungos ribojamosios priemoneés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés
sankcijos. PSO pareikalavus, PareiSkéjas ar PareiSkéjo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO
informacijg irfar dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés Salj, gamintojg ir jo akcininkus.

19. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy
nuostaty jgyvendinimo* aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

20. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai
ir asmenys nebaty pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.

21. Uztikrinti, kad statant objekta, kuris véliau bus perduotas PSO, nebity jsigyjamos prekeés ar
jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

22. Jei Parei$kéjas nepageidauja pasinaudoti Apraso 48'.2 punkte numatyta teise savo léSomis
jrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jy statybos darbus



arba PareiSkéjas, planuoja vykdyti statybos rangovo parinkimg vieSyjy pirkimy badu, jsivertinti, kad
jranga bus parenkama ir suderinama statybos rangovo pagal suderinto techninio darbo projekto
sprendinius.

23. |sivertinti, kad tuo atveju, jei PareiSkéjas nepasinaudos Apraso 48.2 punkte numatyta teise,
PT dalies techniniame darbo projekte numatyty darby vieSojo pirkimo procediros bus pradétos tik
gavus PT dalies projekto teigiamas ekspertizés iSvadas ir jei parengtame PT dalies techniniame
darbo projekte nebus nurodyta konkreti specifikuota jranga.

24. PareiSkéjas, iki PT dalies techninio darbo projekto derinimo pradzios persigalvojes ir
apsisprendes pasinaudoti Apraso 48'.2 punkte numatyta teise, savo léSomis jrengti naujus ir (ar)
rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jy statybos darbus privalo apie tai
informuoti PSO teikdamas derinti techninj darbo projektg ir turi jvykdyti skyriuje PareiSkéjo prievolés
rekonstruojant PT, kai PT dalies statybos darbus organizuoja PareiSkéjas apraSytus reikalavimus.

| turinj

2 skyrius. PareiSkéjo prievolés rekonstruojant PT, kai PT dalies statybos darbus
organizuoja PareiSkéjas

1. Pareiskéjas turi vykdyti Apraso VIt skyriuje numatytus reikalavimus.

2. PareiSkéjas privalo pateikti informacija apie pasirinktg projektavimo jmone, kuriai bus
suteikiama teis€ aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis rySiy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios yra
reikSmingos PSO veiklai, Siy rySiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis, duomeny
bazémis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rysiy ir informaciniy sistemy
(ju daliy) gali gauti prieigg PareiSkéjo rangovai arba jiems baty suteikta teisé aptarnauti ar kitaip
susipazinti su tokiomis rySiy ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

2.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

2.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius
asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maziau kaip 25
procentus akcijy (teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime) valdo
daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti Sio juridinio
asmens dalyviy susirinkime;

2.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoiji vieta.

3. Jsivertinti, kad konfidencialls perdavimo tinklo duomenys, reikalingi statinio projektui
parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikra.

4. |vertinti ar projekto jgyvendinimui bus reikalingas statybg leidziantis dokumentas. Jei toks
dokumentas reikalingas, turi bati rengiamas atskiras PT dalies statinio projektas, jei dokumentas
nereikalingas — rengiama statinio projekto dalis (-ys) (toliau vienas iS jy — PT dalies projektas)
PareiSkejo projektuojamo statinio projekte. PT dalies projektas privalo biti rengiamas vadovaujantis
projektavimo salygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei
kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty
ir taisykliy nuostatomis.

5. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, jskaitant
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inZineriniy tyrinéjimy atlikimo organizavima, jei
minéti darbai bus reikalingi.

6. Atlikti reikalingus veiksmus suteikianCius teise PSO valdyti ar naudoti Zemés sklypus
(detalesnei informacijai Zr. skyriy Reikalavimai planuojamai teritorijai).



7. Uztikrinti, kad teikiant pirmag kartg derinti PT dalies projektg, projektiniai sprendiniai yra
parengti pagal tuo metu galiojanCius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

8. Parengti PT dalies projektinius pasitlymus ir gauti PSO pritarimg. Projektinius pasidlymus
parengti, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projekty specifikacijos.

9. Gauti statyba leidziantj dokumentg (jeigu toks dokumentas reikalingas) PSO elektros
perdavimo daliai ir juos pateikti PSO.

10. Parengti PT dalies techninj darbo projektg ir gauti PSO pritarima.

11. Gauti atsakingy institucijy iSvadas PT dalies techninio darbo projekto sprendiniams
Statybos jstatyme nustatyta tvarka.

12. Teikiant derinti PT dalies techninj darbo projekta nurodyti PareiSkéjo asmens bei PareisSkéjo
pasirinkto perdavimo tinklo dalies statybos rangovo asmens, kurie pasiraSys PSO paslaugos sutartj,
kontaktinius duomenis.

13. |sivertinti, kad PareiSkéjo pasirinktas rangovas, kuris atliks darbus elektros perdavimo
tinkluose, turi atitikti Statybos jstatyme, Energetikos jstatyme, Elektros energetikos jstatyme, Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiose taisyklése nurodytus reikalavimus bei PSO nustatytus reikalavimus,
analogiskus taikomiems PSO vieSyjy pirkimy badu darbui elektros perdavimo tinkluose atrenkamiems
rangovams.

14. PasiraSyti su PSO triSale paslaugos sutartj ir sumokeéti sutartyje numatytas léSas. Sutarties
laikotarpis galés bati nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip
apraSyta skyriuje Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. projekte nurodytos
trukmés konkretls atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafika. UZ projekto sprendiniy
jogyvendinimui reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinimg su PareiSkéju atsakingas
projektuotojas.

15. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga) organizavimo, pasiraSytoje paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir salygomis. PareiSkéjas
privalés uztikrinti, kad PT dalies techninis darbo projektas bus pataisytas pagal ekspertizés iSvadas ir
gautas ekspertizés aktas su iSvada, kad projektg galima tvirtinti.

16. Suderintg PT dalies projekta perduoti tik kartu su teigiamomis projekty ekspertizés
iSvadomis, PSO vardu gautais statybg leidZianCiais dokumentais (jei tokie dokumentai reikalingi) .

17. Uztikrinti, kad PT dalies techninj darbo projekta rengiantis projektuotojas privalés atlikti
projekto vykdymo priezilra.

18. Jei Pareiskéjas neplanuoja statybos rangova parinkti vieSyjy pirkimy badu, techninio darbo
projekto rengimo metu gali buti parinkta PT dalies elektros perdavimo tinklo pagrindiné jranga ir su
PSO suderintas jos atitikimas PSO reikalavimams. Jei PareiSkéjas planuoja statybos rangova parinkti
vieSyjy pirkimy badu, jranga gali bati parenkama ir suderinama statybos rangovo pagal suderintus
techninio  darbo  projekto  sprendinius. Pagrindinés  jrangos  atitikimas  atliekamas
vadovaujantis Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka),
tiek kiek ji neprieStarauja Statybos jstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid > Litgrid
pirkimai > Reikalavimai siGlomos jrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgavokos —
.Rangovas", ,UZsakovas", ,Techninis projektas” atitinka prijungimo salygose naudojamas sgvokas —
.PareisSkéjas", ,PSO", ,PT dalies projektas".

25. Apmokeéti visas PT dalies projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga), statybg
leidzianCio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio darbo projekto vykdymo
priezidros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta
tvarka. Remiantis Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros



tinkly tvarkos apraso (toliau — Aprasas) (LR energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. 1-
127) 54 punktu, energetikos objekty perkélimo ir (ar) rekonstravimo iSlaidas apmoka pageidavimag dél
tokio energetikos objekto perkélimo ar rekonstravimo pateikes asmuo.

19. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medZziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus
PSO reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudziamas pagal
Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy,
Europos Sajungos ribojamosios priemoneés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés
sankcijos. PSO pareikalavus, PareiSkéjas ar PareiSkéjo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO
informacijg irfar dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés Salj, gamintojg ir jo akcininkus.

20. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d.
nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy
nuostaty jgyvendinimo* aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

21. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies
Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy valstybiy subjektai
ir asmenys nebty pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.

22. Uztikrinti, kad statant objektag, kuris véliau bus perduotas Operatoriui, nebaty jsigyjamos
prekés ar jranga iS valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

23. PareiSkéjas, iki PT dalies techninio darbo projekto derinimo pradzios persigalvojes ir
apsisprendes nepasinaudoti Apraso 482 punkte numatyta teise, savo léSomis jrengti naujus ir (ar)
rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jy statybos darbus privalo apie tai
informuoti PSO teikdamas derinti techninj darbo projektg ir turi jvykdyti skyriuje PareiSkéjo prievolés

rekonstruojant PT, kai PT dalies statybos darbus organizuoja PSO apraSytus reikalavimus.

| turinj
3 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai

1. Naujas/keiCiamas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidéty/nepasikeisty esamy oro
linijy apsaugos zony ribos, kurios nustatytos aukstos jtampos elektros perdavimo tinkly apsaugos
zony teritorijy planuose, patvirtintuose LR Energetikos ministro jsakymu. Elektros tinkly apsaugos
zony ribos sutartiniais Zenklais pazymimos bréziniuose. Naujy atramy statybai ne tuose paciuose
zemes sklypuose turi bati gauti zemes sklypy savininky rastiski sutikimai._Tais atvejais, kai naujos
(keiCiamos) atramos projektuojamos esamoje oro linijos apsaugos zonoje, taiau kituose nei esami
Zemés sklypuose, atramos pastatymo vieta turi bati rastu suderinta su sklypo savininku. Jei dél
techniniy reikalavimy nejmanoma jgyvendinti sklypo savininko sitlomos atramos vietos, turi bati
pateiktas sklypo savininko atsisakymas derinti vietg bei techninis paaiSkinimas, pagrindziantis
atramos vietos pasirinkimg. Jeigu sklypo savininkas per pagrjstg laikotarpj, bet ne ilgesnj kaip 1
ménesj nuo kreipimosi dienos, nepateikia nei sutikimo, nei atsisakymo, turi bati pateikti jrodymai (pvz.,
registruoty laiSky siuntimo kvitai, elektroniniy laiSky kopijas ar kiti dokumentai), patvirtinantys, kad
buvo imtasi veiksmy siekiant suderinti atramos pastatymo vieta.

2. Paaiskeéjus, jog deél projektiniy pasidlymy sprendiniy pasikeiCia esamy elektros tinkly
apsaugos zony ribos, derinant PT dalies projektinius pasitlymus, nustatyti ir jregistruoti Nekilnojamojo
turto registre teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemeés naudojimo salygos, bei neterminuotus
servitutus, suteikianCius teise tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines, antZzemines komunikacijas. Turi
bati atlikti visi reikalingi veiksmai dél teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemes naudojimo
sglygos, jregistravimo Nekilnojamojo turto registre, bei organizuotas sutarCiy dél neterminuoty
servituty nustatymo pasiraSymas su Zzemés sklypy savininkais (susitikimg su notaru organizuoti ne
anksciau kaip po 3 d. d. nuo visy notarinei sutarciai sudaryti batiny dokumenty suderinimo su PSO).
Notarinés sutarties turinio apimtyje turi bati nurodytas ir Zemés sklypo (-y) savininko (-y) sutikimas dél



elektros tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemeés
naudojimo salygy jstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies projektinius pasitlymus pateikti zemés
sklypy Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSradus su jregistruotais servitutais ir
teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei kitus bdtinus treciyjy Saliy
sutikimus. Projektuojamos elektros tinkly apsaugos zony ribos sutartiniais Zenklais pazymimos
bréZiniuose.

3. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios zZemeés naudojimo saglygos — elektros tinkly apsaugos zonos,
jregistravimag (iSregistravimg) valstybeés registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo
tinkly apsaugos zony teritorijy plano keitima bei su juo susijusius kitus batinus veiksmus ir jregistruoti
(iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas,
kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos — elektros tinkly apsaugos zonos. Derinant
projektinius pasitlymus pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos
erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras
failas).

4. Jeigu PSO tinkla numatoma statyti AB ,LTG Infra“ ir (ar) V] ,Via Lietuva“ nuosavybés ar
patikéjimo teise valdomuose Zemés sklypuose, Zemés teisétumo klausimas PSO tinklui statyti,
rekonstruoti, prizidréti ir remontuoti turi bati iSsprestas pasiraSyty Bendradarbiavimo sutarCiy dél
inZineriniy tinkly statybos, priezidros, rekonstrukcijos pagrindu.

5. Visus minétus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies
projektinius pasitlymus.

| turinj



4 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimui bitiny atjungimy planavimui

1. Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjungimy apimciy ir daty suderinimai su
PSO privalo bati atliekami sekancia tvarka:

1.1. ne véliau kaip iki projektiniy pasiolymy derinimo uzbaigimo, UZsakovui suderinti su PSO
projekto jgyvendinimui reikalingas PT dalies jrenginiy atjungimy datas. Suderintos atjungimy apimtys
ir datos bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos
sutarties dalis. Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos sglygos galés bati nustatyti tik esant suderintiems
PT dalies jrenginiy atjungimy laikotarpiams. Jeigu sutarties pasiraSymo metu prieS tai suderinty
atjungimy laikotarpiai yra nebeaktualis arba UZsakovas juos nori pakeisti, Uzsakovas privalo juos
susiderinti su PSO i$ naujo. Atjungimy dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

1.2. PareiSkéjas arba PareiSkéjo statybos rangovas (priklausomai nuo projekto jgyvendinimo
stadijos) privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir
terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjucio 1 d. kitems metams, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimg ir apie rezultatg
informuoja informacijos teikéjg ne véliau kaip iki einamyjy mety gruodzio 20 d. Nepateikus Sios
informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti ] metinj atjungimy grafika, o tokiy
atjungimy suteikimas mety eigoje daznu atveju bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy
uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.3. Parei8kéjo statybos rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam
ménesiui tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos
kitam ménesiui, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam meénesiui.
PSO atlieka derinimg ir apie rezultata informuoja informacijos teikéja ne véliau kaip iki einamojo
ménesio 25-0s d. Nepateikus Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti
] ménesio atjungimy grafika, o tokiy atjungimy suteikimas ménesio eigoje daznu atveju bus negalimas
dél jau kity suplanuoty atjungimy uZztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.4. PareiSkéjo statybos rangovas yra atsakingas uZz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengima bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento ReZimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir Zzemesneés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-
atjungimo grafikas turi bati suderintas ne veéliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-
atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai
ir/farba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky
formos

2. Konkretaus projekto pagal Sias salygas jgyvendinimui reikalingy atjungimy planavimui
reikalinga informacija pateikiama skyriuje ,Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams”.

| turinj
5 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu >Tinklo plétra >Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos. Techninio darbo projekto techniniy specifikacijy lentelés turi buti parengtos lietuviy ir
angly kalbomis.



2. PT dalies techninio darbo projekto aiSkinamajame raSte numatyti, kad parengto darbo
projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati detalis dokumentacijos sgraSai, kurie bus
teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uZbaigimui, vadovaujantis
PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo
dokumentacijos aprasu. Detallis dokumentacijos sgraSai turi bati suderinti su PSO.

3. Projektuojant laikytis ,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy“, ,Elektros linijy ir
instaliacijos jrengimo taisykliy“, ,Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo*,
~Elektros tinkly apsaugos taisykliy“, ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy, ,Elektroniniy
rysiy infrastruktdros jrengimo, Zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy” bei kity norminiy teisés akty
reglamentuojanciy 110 kV OL jrengimg ir eksploatavima, reikalavimy.

4. PT dalies techniniame darbo projekte suprojektuoti ir parinkti OL ir KL elementus
vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms.

5. PT dalies projekte suprojektuoti ir parinkti statybinés konstrukcijas, vadovaujantis
standartiniais techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

6. PT dalies techniniame darbo projekte parinktos OL ir KL trasos, jvertinant Elektros tinkly
apsaugos taisyklése elektros perdavimo linijoms nurodytas apsaugos zonas, kuriose bus ribojama
dkiné veikla.

| turinj
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6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Projektiniuose pasitlymuose turi bati apraSytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Etapy
ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija privalo bati ne mazesnés detalizacijos nei
nurodant elektros perdavimo linijy atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus,
galios tr-riy maitinimo rezimai, 110 kV Siny, 110 kV komutaciniy aparaty rezimai. Atjungimy apimtys
PSO elektros perdavimo tinklo dalies projektiniy pasitlymy rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai bty atjungiami jmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo:

2.1.iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos
atjungimo, su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2. jvertinti atjungimy poreikius dél naujy jrenginiy statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo
susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dél testavimo darby su dispecerinio valdymo
sistema;

2.3. RAA nuostaty keitimui esamuose jrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k.d.

2.4. darbai su esamy 110 kV EPL atjungimais gali bati planuojami atlikti pavasarinio arba
rudeninio laikotarpiais (neprasidéjes/pasibaiges Sildymo sezonas ir neprasidéjes/pasibaiges kurortinis
sezonas, preliminariai balandzio pabaiga geguzés pradzia arba rugséjo antroji puse). Tikslios
atjungimo apimtys, datos turés bati suderintos su AB ESO darby-atjungimy grafiko derinimo metu;

2.5. esamos dvigrandés 110 kV EPL atjungimas numatomas tik dél atr. Nr. 43 demontavimo
darby ir tokie darbai turi bati atliekami per fiziSkai jmanomai per trumpiausia laikotarpj. Visi kiti darbai,
jskaitant ir naujos atramos pastatyma, bei kabelio paklojimg visame ilgyje bei uzvedimg j naujg
atrama turi bati atliekami be abiejy grandziy atjungimo ir tik jei neiSvengiama — su vienos grandies
atjungimu (vienu metu — viena grandis), t.y. Juodkrantés TP maitinimas iSlaikomas bent per vieng 110
kV EPL;

2.6. 300 kV nuolatinés sroves linijos NordBalt atjungimas Siy salygy jgyvendinimui negalimas.

3. Projektiniuose pasitlymuose nurodyti:

3.1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengima bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir Zzemesneés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
darby-atjungimy grafika AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-
atjungimo grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradZios objekte. Darby-
atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai
ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky
formos

3.2. kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai batina pilnai iSjungti 110 kV
jtampos transformatoriy pastote, maitinanCig AB ESO elektros tinklg, bdtina ne véliau kaip 20
kalendoriniy dieny prieS numatomy darby pradZig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika.
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos
atjungimy grafikuose ir néra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3. kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bdti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo data;
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3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjacio 1 d. kitiems metams,
110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam meénesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo menesio 1-os dienos kitam meénesiui,
110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam menesiui;

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 3.4. ir 3.5. punkty
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku,
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai
neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus;

3.7. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamasias 0,4-35
kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafikg, kurj pries
20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui
excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip prieS 20 kalendoriniy dieny iki darby
pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.8. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i§ PSO suderintg, patvirtintg kertamujy linijy grafikg
derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.9. aplinkos temperatdrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.10. aplinkos temperatdrai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams;

3.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-35
kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

3.11.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.11.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.11.3. PSO rangovai, turintys leidima vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidima iSduoda STO);

3.12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdéjima gali atlikti:

3.12.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

3.12.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.12.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.13. rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programg, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams. Jjungimo programa
rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.

4. Pareiskéjo statybos rangovas privalo PSO pateikti pastatytos kabeliy linijos ir kabelio
pagrindiniy techniniy parametry dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés ir nulinés seky
vieno kilometro kabelio varzos vertes. Atlikti oro / kabelinés linijos tiesioginés ir nulinés seky varzy
matavimus ir pateikti matavimy protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, bati pateikti ilgiy, varzy,
talpiy parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis
skaiCiais po tokstantyjy nurodyty vienety tikslumu.
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5. Projektiniy pasialymy dalj, susijusig su projekto vykdymo eiliSkumu ir etapais suderinti raStu
su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento ReZimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusia su
STO 110 kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo reZimais esamose
pastotése). Projektuotojas derinimo su AB ESO procesg gali pradeéti tik kai bus PSO suderinimas.

| turinj
7 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Suprojektuoti esamos atramos keitimg | plienine gardeline inkarine kampine atramg su
kabeliy mowy ir virSjtampiy ribotuvy laikan€iosiomis konstrukcijomis.

2. Didinant linijos pralaidumg jvertinti atramy tinkamuma pasikeitusioms apkrovoms, esant
poreikiui suprojektuoti atramy keitima,

3. Atramos parenkamas pagal tipinius projektus pateikiamus internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis > Tipiniai atramy
techniniai projektai.

4. Tik jrodzZius tipiniy atramy panaudojimo netinkamumg leidZiama projektuoti naujas unikalias
atramas.

5. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidy, nuo laidy iki jzeminty daliy, tarp
pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety turi bati suprojektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Turi b0ti pateiktos naujai suprojektuotos
atramos charakteristiky suvestiné lentelé, kurioje turi bati nurodyta: klimatinés salygos (véjo, apSalo
rajonai), leistini maksimallQs gabaritinis, véjinis ir svorinis tarpatramiai, montuojamy laidy skaiCius
fazéje, diametras, mase, Zaibosaugos troso diametras, mase ir leistini jy tempimai (6max apkrova,
6t=-400C, 6t=+50C), atramos mase ir kt.

6. Suprojektuoti kabeliy prijungimo prie naujos inkarinés kampinés atramos laikancCigsias
konstrukcijas.

7. Pamatus projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. ISimtinais
atvejais, priklausomai nuo inZineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy iSvady, gelzbetoniniai pamatai
gali bdti greztiniai arba poliniai. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Projektuojamy pamaty
betoninés dalies aukstis virS Zemes pavirSiaus 20-40 cm. Esant lygiam reljefui draudziama jrenginéti
sankasas atramos pamatams. Rygeliai turi bati Zemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo Zemés
pavirsiaus.

8. Pamaty jrengimo vietoje atlikti inZinerinius geologinius tyrimus. Projektiniy pasialymy
rengimo metu pateikti inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita.

9. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Statybiné dalis.

10. Plieniniy konstrukcijy antikorozine apsauga projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy
dengimo cinku karStuoju bidu standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Pastaba: jbetonuojama ankerio
dalis neturi bati cinkuojama.

11. Suprojektuoti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatymag j pirmine projektine padét.
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12. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,Reglamentuojamy statybos produkty saras$a“
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

13. Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,Reikalavimai aplinkosaugai,
gaisrinés saugai ir saugiam darbui* nurodytus reikalavimus.

14. Esant melioracijos tinkly, priklausanciy treCiosioms Salims, remonto/pertvarkymo poreikiui,
visas organizacines iSlaidas (tame tarpe melioracijos darby techninés prieziGros iSlaidos) prisiima
pareiSkéjas.

| turinj
8 skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms

1. Suprojektuoti dalies 110 kV OL Marios — Juodkranté I/ll rekonstravimo darbus, numatant
dalies jos (tarp atramy Nr. 12 ir Nr. 43) keitimg j poZzemines kabeliy linijas.

2. Suprojektuoti atramos Nr. 43 keitimo j dvigrande plienine inkarine atrama darbus, pakeiCiant
jos pastatymo vieta - jrengiant link atramos Nr. 42, prieSingoje kelio puséje, nei yra jrengtas 300 kV
NordBalt kabelis. Atramag projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai statybinei daliai* pateiktais
reikalavimais. Atramoje suprojektuoti kabeliy galiniy movy ir vir§jtampiy ribotuvy tvirtinimo
konstrukcijas, kabeliy galines movas ir virSjtampiy ribotuvus. KL galinés movos atramoje turi bdti
jrengiamos horizontaliai, ne maZzesniame, nei 6 m aukStyje vir§ Zemés pavirSiaus. KL galiniy mowvy ir
vir§jtampiy ribotuvy laikanciosios konstrukcijos turi bdti integruotos | bendra atramos konstruktyva.
Pateikti atramos erdvinj brézinj su detalizuotais atstumais nuo jtampg turinCiy daliy iki atramos
jZzeminty konstrukcijy bei atstumais tarp skirtingy faziy laidy.

3. Suprojektuoti 110 kV OL Marios — Juodkranté I/ll nuo atramos Nr. 12 iki atramos Nr. 43
iSmontavimo ir utilizavimo darbus.

4. Projektuojamy kabeliy linijy trasa planuoti lygiagrecCiai esamam 300 kV NordBalt kabeliui.
Naujas KL nuo NordBalt kabelio projektuoti tokiu atstumu, kad nebdty bloginamas jo pralaidumas.
Pateikti projektuojamy kabeliy jtakos NordBalt kabelio pralaidumui skaiCiavimus ir jy rezultatus.
Skaiciavimus atlikti su specializuota kompiuterine programine jranga. Per KurSiy marias tarp NordBalt
ir projektuojamy kabeliy iSlaikyti ne mazesnj, nei 30 m horizontaly atstuma.

5. Konkrecias KL jrengimo trasas derinti su PSO iki pateikiant derinimui pilnos apimties
projektinius pasitlymus. Projektuojamy KL trasa, kiek jmanoma, turi bati parenkama valstybinéje
zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, laikantis greta esamos inzinerinés infrastruktiros
(gatvés, gelezinkeliai ir pan).

6. Projektuojant KL jy pralaiduma parinkti ne mazesnj, nei esamy kabeliy intarpy (Marios —
atramas Nr. 12) pralaidumas. Projektuojant uZztikrinti projektuojamy ir esamy kabeliy medziagy
suderinamuma, t.y. jei esamas kabelinis intarpas yra vario gyslomis, projektuojamas kabelis taip pat
turi bati vario gyslomis. Projektuojant KL vadovautis principu, kad vieno kilometro ilgio KL ruoZe turi
bati projektuojama ne daugiau, nei viena jungiamoji mova.

7. Suprojektuoti esamy ir projektuojamy kabeliy tarpusavio sujungimo darbus. |vertinti esamy
kabeliy intarpy ekrany jzeminimo badus visame KL ilgyje. Esant poreikiui suprojektuoti esamy kabeliy
intarpy ekrany jZeminimo bddo pakeitimo darbus, taip, kad jrengus papildoma KL intarpg nebaty
bloginamas esamas KL pralaidumas.

8. Suprojektuoti KL galines ir jungiamasias movas. Suprojektuoti kabeliy ilgio atsargas, ne
maziau kaip 3 m prie galiniy movy bei jungiamyjy movy. Atsargos turi bati formuojamos tik
horizontaliai. Suprojektuoti KL ekrany jzeminimo dézes prie galiniy ir jungiamyjy movy. Prie
jungiamyjy movy KL ekrany jZeminimo dézés turi bati jrengiamos gelZbetoniniuose arba
plastikiniuose Suliniuose (su galimybe pateikti j juos i$ virSaus), apsaugotuose nuo vandens patekimo
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j juos. Suliniy danggiai turi bati Zemes pavirdiaus lygmenyje. Projektuojant Sulinius atsizvelgti j ekrany
jZeminimo déziy gabaritinius matmenis bei parinkti Suliniy matmenis taip, kad bdty uztikrinama
pakankamai vietos déziy sumontavimu bei aptarnavimui. Suprojektuoti jrengiamy kabeliy linijy, galiniy
movy, virSjtampiy ribotuvy ir kt. jrenginiy operatyviniy pavadinimy jrengimo darbus.

9. Pateikti kabelio laidininko, ekrano skerspjivio, ekrano jzeminimo bado ir ekrano virSjtampiy
ribotuvy (jei reikalinga) parinkimo skaiCiavimus ir jy rezultatus. Pateikti kabelio tempimo jegy
skaiciavimus ir jy rezultatus kiekvienam KL statybiniam ilgiui. Projekte turi bati jvertina, kad konkursui
paruoStame pasitlyme rangos darbams atlikti kabeliy gamintojas privalés pateikti kabelio pralaidumo
skaicCiavimus pagal IEC 60287 ar jam lygiavercio standarto skaiCiavimy principus.

10. Naujai statomoje atramoje suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés armatdros bei
vibracijos slopintuvy jrengimo darbus. Pateikti vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety
parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.

11. Pateikti izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, normatyvinés linijinés
armatdros apkrovos). Visa linijiné armatdra turi bati karstai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyta kitaip.

12. Pateikti naujai suformuojamo OL inkarinio tarpatramio laidy ir Zaibosaugos troso tempimo
jégy ir jlinkiy skaiCiavimy montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkreciy
tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy perskaiCiavimo rezultatus montaZiniame ir nusistovéjusiame
rezimuose, priimant 14 p. nurodytas aplinkos salygas.

13. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamame inkariniame tarpatramyje
iS8auks atstumy nuo laidy iki Zemés pavirSiaus ar esamy inzineriniy statiniy sumaZzéjimus)
suprojektuoti naujai suformuojamo OL inkarinio tarpatramio laidy ir Zaibosaugos troso reguliavimo
darbus. Laidy reguliavimo atveju inkariniame tarpatramyje suprojektuoti naujy vibracijos slopintuvy
jrengimo darbus.

14. Pateikti naujai suformuojamo OL inkarinio tarpatramio iSilginius profilius. Profiliuose turi bati
pateikti, taciau neapsiribojant, Zaibosaugos trosy ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ir troso, atstumai
nuo laidy iki zemés pavirSiaus ir esamy inzineriniy statiniy esant normaliam ir kritiniam (aplinkos
temperatira +35°C, laido jSilimo temperatira +80°C, véjo greitis — 0,6 m/s) OL darbo rezimams.
Projektuojami atstumai nuo apatiniy 110 kV OL laidy iki Zzemés pavirSiaus ir kity inzineriniy statiniy
naujai suformuojamame inkariniame tarpatramyje turi bdti iSlaikyti nemazesni uz esamus.
Projektuojami atstumai nuo apatiniy 110 kV OL laidy iki Zemés pavirSiaus ir kity inZineriniy statiniy
gabaritiniame tarpatramyje tarp naujai jrengiamos atramos ir sekancCios atramos turi badti iSlaikyti
nemazeshi Uz esamus ir nemazesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése,
esant kritiniam OL darbo rezimui. ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje turi bati nurodyta apatinio
oro linijos laido jlinkio skaitiné reikSmé, esant Sioms aplinkos sglygoms: a) aplinkos temperatira
+35°C, véjo greitis — 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -5°C, ap3alo storis ir véjo greitis parenkami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apSalo ir vejo rajony Zemélapiais; c) aplinkos
temperatira +35°C, laido jSilimo temperattra +80°C, vejo greitis — 0,6 m/s).

15. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir Zaibosaugos troso kiekviename OL tarpatramyje
skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaiCiuotas atstumy
reikSmes.

16. Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio laido ir Zemés pavirSiaus ir(ar) esamy inzineriniy
statiniy kiekviename OL tarpatramyje skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj ir
vertikalyjj atstumg nuo apatinio laido iki Zzemés ir(ar) esamy inzineriniy statiniy pavirSiaus, esant
aplinkos sglygoms, nurodytoms 22 p. 22.1 ir 22.3 papunkciuose.

17. Sanaudy ZiniaraStyje numatyti naujai suformuojamo OL inkarinio tarpatramio laidy ir
Zaibosaugos troso faktiniy tempimo jegy fiksavimo ir maZiausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki
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Zemeés pavirSiaus, bei sankirty su kita inzinerine infrastruktdra vietose, matavimy ir rezultaty protokoly
pateikimo PSO darbus.

18. Pateikti naujai suformuojamo OL inkarinio tarpatramio trasy planus (turi matytis ne maZziau,
nei 2-i atramos, nevertinant naujai statomos inkarinés atramos). Trasy planuose turi bati galima
identifikuoti esamg ir projektuojama OL krastiniy laidy padétj horizontalioje projekcijoje.

19. Suprojektuoti statomos inkarinés atramos jZeminimo konttro jrengimo darbus. Suprojektuoti
kabeliy ekrany jzeminimo kontdry jrengimo darbus. Kiekvienai KL turi bati jrengiami atskiri jzeminimo
kontdrai. Atramos ir kabeliy ekrany jZeminimo kontlry jzeminimo varza turi bati ne didesné, nei 2,5 Q.
Pateikti jZeminimo kontdry jrengimo brézZinius.

20. Pateikti KL trasy planus ir iSilginius profilius. Profiliuose turi bti nurodytos visos sankirtos
su esamais inzineriniais tinklais bei atstumai iki jy, atstumai nuo kabeliy linijy ir jy konstrukcijy
(ploksciy) iki Zemés pavirSiaus. Pateikti KL tran3éjy skersinius pjavius skirtingiems KL paklojimo
variantams. Suprojektuoti jrengiamy KL trasos Zenklinimg poZeminiais pasyviniais elektroniniais
zymekliais.

21. Suprojektuoti KL apsauga nuo iSorinio mechaninio poveikio, vadovaujantis standartiniais
techniniais reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijjoms. Susikirtimo vietose su transporto
keliais ar kitomis komunikacijomis, kur negalimas apsaugos nuo iSorinio mechaninio poveikio
iSpildymas pagal standartinius techninius reikalavimus, kabeliy klojimg numatyti aukSto tankio
polietileno (angl. trumpinimas HDPE) vamzdziuose. Esant poreikiui kloti kabelius be transéjiniu
(uzdaru ar kryptinio grezimo) badu ne sankirty su keliais ir gatvémis vietose, techniniame projekte turi
bati pateiktas tokio sprendinio pagrindimas bei konkrecios vietos fotofiksacijos, pagrindziancios be
transéjinio kabeliy paklojimo bado poreikj. Sankirtoje su KurSiy mariomis kabeliai turi bati jrengiami
horizontalaus kryptinio grezimo badu, iSlaikant ne mazesnj, nei 2,0 m atstumag nuo mariy dugno.
Konkrety KL gylj susiderinti su Klaipédos valstybinio jory uosto direkcija, jvertinant galimus Kursiy
mariy dugno gilinimo darbus ateityje.

22. KL ir jy movos abiejuose galuose turi blti apsaugotos virSjtampiy ribotuvais vadovaujantis:

22.1. virSjtampiy ribotuvai oro linijos puséje, peréjime is oro linijos j kabelj, prie kabeliniy movy
esanciy atramoje turi bti komplektuojami kartu su virSjtampiy skaitikliais;

22.2. standartiniai techniniai reikalavimai 2-os ir 3-ios linijos iSkrovos klasés virSjtampiy
ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai virSjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmés;

22.3. kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp
virSjtampiy ribotuvo metalinio pado - virSjtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio,
laidininkai turi bati vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bdti parinktas toks, kad bty iSlaikytos
vir§jtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos techninés charakteristikos;

22.4. suprojektuoti virSjtampiy ribotuvy ir kabeliniy movy prijungimo gnybtus, kurie turi atitikti
standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmeés;

22.5. vir§jtampiy ribotuvy techniniy duomeny lentelés ir jy Zyméjimas turi atitikti standartinius
techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra> Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

23. Suprojektuoti OL Zenklinimo darbus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijjoms > 400-110 kV oro linijos. Pateikti atramy Zenklinimo
jrengimo aprasyma ir iSpildomajj brézin;.
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24. Pateikti atnaujintus OL/KL pasus bei kadastrines bylas.

25. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijoms > 400-110 kV oro linijos. Parenkant pagrindine ir
papildomg jrangag gali bati taikomi lygiaverCiai standartai nurodytiems standartiniuose techniniuose
reikalavimuose.

26. Suprojektuoti ir parinkti KL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra> Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 330-110 kV jtampos kabeliy linijos.

27. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis.

28. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais
internetiniame puslapyje wwwe.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Techniniy projekty specifikacijos. Sudarant technines specifikacijas, kaip papildoma jranga, turi bati
specifikuotos visos naudotinos medziagos (kabeliy ekrany jZeminimo dézés, elektroniniai pasyviniai
zymekliai, ekrany jzeminimo virSjtampiy ribotuvai, jZeminimo elementai ir kt.), kurios nepatenka |
pagrindinés jrangos sarasa. Techninio projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly
kalbomis. Visa tiekiama jranga (pagrindiné ir papildoma) privalo atitikti LST EN, IEC ar lygiaverciy
standarty reikalavimus.

29. Jvertinti ,KliGciy zenklinimo tvarkos apraSo“ reikalavimus. Esant poreikiui suprojektuoti
naujai statomos atramos Zenklinima dienos ir(ar) nakties Zenklais, vadovaujantis apraso
reikalavimais.

30. Sanaudy ZiniaraS€iuose numatyti ir rangos metu atlikti ne maziau, nei 4-iy vnt. OL laidy
bandiniy iSkirpima iS demontuojamy OL laidy. OL laidy bandiniai turi bati iSkerpami iS virSutinés fazés
nenurodo kitaip, kerpami i$ - palaikancio gnybto tvirtinimo vietos (1 vnt.), iS miskingos teritorijos OL
tarpatramio centro (didziausio jlinkio vieta) (1 vnt.), i pramoninés ar urbanizuotos teritorijos OL
tarpatramio centro (didziausio jlinkio vieta) (1 vnt.), i$ ilgiausio OL tarpatramio centro (didZiausio jlinkio
vieta) (1 vnt.). ISkirpty bandiniy ilgis turi bati rézyje tarp 0,7 - 1,2 m, o bandiniy galai - suristi viela arba
kabeliy dirZeliais. ISkirpti bandiniai perduodami objekto techninei prieziarai.

| turinj
9 Skyrius. Reikalavimai telekomunikacijoms.

1. Suprojektuoti 110 kV OL Marios — Juodkranté l/ll nuo atramos Nr. 12 iki atramos Nr. 43
pozeminj 3viesolaidinj kabelj (toliau — SK):

1.1. SK skaiduly kiekis — ne maZiau kaip 24;

1.2. SK skaiduly tipas — atitinkantis ITU-T G.652D reikalavimus.

2. SK apsaugai 3alia galios kabeliy linijos intarpo suprojektuoti @40 mm auk3to tankio
polietileno (angl. trumpinys HDPE) vamzdj, lygiais iSorés ir vidiniu pavirSiais, turintj mechaninj
atsparuma = 1250 N, su RKS-1-3 tipo ry3iy Suliniais (atstumas tarp Suliniy = 300 m), Suliniy danggiai
rakinami arba poZeminiai su zondais.

3. SK uZbaigiamas:

3.1. Salia 110 kV OL Marios — Juodkranté I/Il atramos Nr. 12 esanciame rySiy Sulinyje PS-1,
paliekant 20-30 m technologine atsarga;
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3.2. Salia 110 kV OL Marios — Juodkranté I/ll atramos Nr. 43 projektuojamame rySiy Sulinyje,
paliekant 20-30 m technologine atsarga.

4. Projektuojamas Sviesolaidinis kabelis turi atitikti standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra — Standartiniai techniniai reikalavimai — Telekomunikacijos —
,Sviesolaidinio kabelio projektavimui*.

5. Atlikti Sviesolaidinio rySio linijy parametry matavimus galios matuokliu ir reflektometru.
Pateikti SviesolaidZio pasg su matavimy rezultatus PDF ir redaguojamame formatuose ir
reflektogramas originaliame SOR formate.

6. SviesolaidZio pasas turi atitikti standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra — Standartiniai techniniai reikalavimai — Telekomunikacijos - ,Tipiné Sviesolaidinio
paso forma"“.

| turinj
10 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai.

1. RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas.

1.1. Projekto apimtyje turi biiti numatytas RAA nuostaty keitimas Mariy TP.

1.2. Sudarant darby grafikg jame numatyti darbo laiko sgnaudas reikalingas PSO RAA nuostaty
skaiCiavimy uzduociy parengimui.

1.3. Jvertinti/atsizvelgti ] RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy grafikg.

1.4. RAA nuostaty skaiCiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinge jranga pagal
parengto PSO dalies techninio darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizé, technines specifikacijas.

1.5. Vienu etapu rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo oro linijai, susijusioms TP RAA
nuostatai iSduodami 3 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés jrangos suderinimo.

1.6. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai elektros perdavimo oro linijai,
susijusioms TP RAA nuostatai iSduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui iSduodami 3
ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams iSduodami RAA
nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 ménesiy laikotarpyje.

1.7. Keliais etapais rekonstruojamai ar statomai elektros perdavimo oro linijai reikalingoms
laikiny sujungimy schemoms ir su jomis susijusioms TP RAA nuostatai iSduodami 3 savaiCiy bégyje
suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

1.8. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su statoma ar
rekonstruojama oro arba kabeline elektros perdavimo linija, RAA nuostaty pakeitimai vykdomi jjungus
rekonstruotg ar naujai pastatyta oro arba kabeline elektros perdavimo linijg. Tokiais atvejais RAA
nuostaty uzduotys iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos oro arba kabelinei elektros
perdavimo linijos jungimo, po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

| turinj
11 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1. Atlikti poveikio NATURA 2000 teritorijoms vertinimg, nes OL kerta NATURA 2000 teritorijg —
Kursiy Nerija.

2. Techniniame darbo projekte turi bati perkeltos Saugomy teritorijy tarnybos iSvadoje
numatytos poveikio aplinkai maZinimo priemonés. Rangovai privalo numatyti ir uZtikrinti savalaikj
priemoniy jgyvendinima atitinkamuose projekto etapuose.

3. PT dalies techniniame darbo projekte pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nuostatas pateikti informacija ir numatyti priemones aplinkosaugos, gaisrinés
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saugos ir darby saugos reikalavimy jvykdymui, jskaitant bet neapsiribojant reikalavimais pateiktais
Siame skyriuje.

4. PT dalies techniniame darbo projekte turi biti pateikti duomenys apie:

4.1. PT dalies projekto jgyvendinimo metu susidarysiancias pavojingas ir nepavojingas atliekas,
nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius, jskaitant demontuojamus PSO reikméms nereikalingus
jrenginius;

4.2. apskaiciuotg projekto jgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvoZzemio sluoksnio plota,
storj ir tdrj, nuimto dirvoZemio sluoksnio laikino saugojimo vietg, jo panaudojima.

5. Suprojektuoti statybvietés (iSkastos transejos) aptverima statybos metu.

6. Aprasyti priemones, kuriy turi imtis statybos darby rangovas statybvietéje mazindamas
triukSma, oro ar grunto tar3a bei kitus veiksnius Zmonéms ir aplinkai.

7. Numatyti projektinius sprendinius, nustatanius technines priemones, darby metodus,
uztikrinant gaisrine sauga, ir darbuotojy sauga.

8. PT dalies techniniame darbo projekte numatyti, kad statybos darby rangovas:

8.1. rangovai savo saskaita jgyvendina visas poveikio aplinkai mazinimo priemones, kurios turi
bati jvykdytos iki statybos uZbaigimo;

8.2. iki statybos darby (jskaitant demontavimg) pradZios informuoti PSO apie poveikio aplinkai
mazinimo priemoniy jgyvendinima, kai jas privaloma jvykdyti prie§ statybos darbus. Kity priemoniy
jgyvendinimg numatyti derinant darby grafika,;

8.3. Savo sgskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
raSiavima, Zenklinima, laiking saugojimag ir perdavimag atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky
tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje ,Atlieky tvarkymo taisykliy",
»Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“ nustatyta tvarka. Atlieky
apskaitos dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jy kopijas
pateikti technine prieZitrg vykdantiems asmenims;

8.4. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius
iSardyti, susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi galiojanCia sutartj
(atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose (perdavimo-priemimo aktai, vezimo lydras€iai ir
kt.) atlieky darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti atitinkamoms
pagal atlieky ra§j atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky perdavima patvirtinanciuose dokumentuose
atlieky darytoju nurodant rangova);

8.5. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg ir
atlieky perdavima patvirtinancius dokumentus;

8.6. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita ,Pakuociy ir pakuociy atlieky
tvarkymo jstatymo“ ir ,PakuocCiy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy“ nustatyta tvarka, parengti
mokesciy deklaracijg ir sumoketi mokesc€ius ,Mokescio uz aplinkos terSima jstatymo* nustatyta tvarka.
Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio jvertinimo komisijai;

8.7. Vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aikSteles pagal rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Objektuose tvarkos apraSo reikalavimus, kitose vietovése
aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 diena.

| turinj
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