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Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo)
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos

1. BD/S/SO-01.01 0 Bendroji, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo dalis

2. BD/S/SO-01.02 0
Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo dalies priedas Nr. 1.
Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai

3. BD/S/SO-01.03 0
Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo dalies priedas Nr. 2.
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

4. SK-02 0 Konstrukcijų dalis. Panduso ties viaduku per geležinkelį
įrengimas

5. E-03 0 Elektrotechnikos dalis. AB ESO tinklų rekonstravimas

6. E-04 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas

7. KS-03 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
nr. Dokumento numeris, žymuo Pavadinimas Pastabos

1. 8636-00-TP-SK-02.AR Aiškinamasis raštas 10 lapų
2. 8636-00-TP- SK-02.TS Techninės specifikacijos 43 lapai
3. 8636-00-TP- SK-02.SKŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 5 lapai

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Brėžinio žymuo Lapas Lapų Laida Brėžinio pavadinimas

1. 8636-00-TP- SK-02.B-01 1 1 O Panduso planas
2. 8636-00-TP- SK-02.B-02 1 1 O Išilginis pjūvis 1-1. Panduso fasadas
3. 8636-00-TP- SK-02.B-03 1 1 O Išilginiai pjūviai 2-2, 3-3 ir 4-4. Mazgas - A
4. 8636-00-TP- SK-02.B-04 1 1 O Skersiniai pjūviai 1-1, 2-2 ir 3-3
5. 8636-00-TP- SK-02.B-05 1 1 O Panduso elementų armavimas. Detalės
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

„Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas“
panduso ties viaduku per geležinkelį įrengimo techninis projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo pateikta
technine užduotimi ir sutartimi pasirašyta tarp UAB „Kelprojektas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sąlygomis.

Siūlomas naujos statybos panduso sprendinys atliktas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines
normas ir taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų
žinybų.

2. STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaigos kodas 188710823. Adresas Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46)
41 00 47, faks. (8 46) 39 60 66, el. p. info@klaipeda.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52 27,
el p. info@kelprojektas.lt.

Statinio projekto vadovė – Anastasija Potapova, tel. +370 (640) 18 608, el. p.
Anastasija.Potapova@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas – Sigitas Tamkunas, tel. +370 (630) 16 591, el. p.
Sigitas.Tamkunas@kelprojektas.lt.

4. DUOMENYS APIE STATINĮ

Projektiniai duomenys

Statybos rūšis nauja statyba
Statinio kategorija ypatingasis statinys
Skaičiuojamoji eksploatavimo trukmė 50 metų (LST EN 1990:2004, NA.2.1 lentelė)
Apkrovos pagal LST EN 1991-2 (5,0 kPa pėsčiųjų apkrova)
Statinio pasekmių klasė CC2
Statinio patikimumo klasė RC2
Panduso bendras ilgis 93,489 m (ilgis per ašį, plane)
Panduso einamosios dalies plotis 3,0 m
Panduso bendras plotis 3,60 m

5. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SKLYPO SĄLYGOS

Rengiant statinio (panduso) naujos statybos techninį projektą, UAB „Kelprojektas“ tyrinėjimų skyrius pagal
sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Kelprojektas“ Tiltų skyriaus parengtą techninę
užduotį, 2018 metų spalio ir lapkričio mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus Klaipėdos
mieste, Baltijos prospekto žiedo rekonstravimui.

Administraciniu požiūriu tyrinėta sankryža yra Klaipėdos miesto savivaldybėje, Baltijos pr., Šilutės pl.,
Vilniaus pl. bei esama Baltijos pr. žiedinė sankryža. Tyrimų centro koordinatės (LKS-94): x-6176677; y-322592.

Tyrimų paskirtis – nustatyti inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip
pagrindus projektuojamiems statiniams.

Tyrimai atlikti pagal II geotechninę kategoriją.
Tyrimai atlikti techninio projekto stadijai, pagal inžinerinių geologinių tyrimų techninę užduotį.
Tyrimai atlikti pagal:

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
- LST EN 1997-1:2006 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taysyklės“;
- LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“;
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- Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15;
- Gruntų pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO 14688-1, 2.

Gręžimo darbai

Lauko darbų metu gręžimo agregatais H-35SL, H-20SR ir MWG-6 šnekiniu gręžimo būdu, 151 mm
skersmeniu, išgręžti 52 gręžiniai nuo 10,0 iki 30,0 m, viso pragręžta 903,5 m. Gręžinių numeracija nuo Gr.SZ-1 iki
Gr.SZ-56. Gręžimas vykdytas 0,5–1,5 m ilgio reisais, nuvalant sraigtinius grąžtus.

Geologinė sandara

Geologinį pjūvį sudaro:
- Technogeniniai dariniai – t IV;
- Deliuvio nuogulos – d IV;
- Baltijos posvitės kraštinės glacialinės nuogulos – gt III bl4;
- Vidurinio pleistoceno Medininkų posvitės fliuvioglacialinės nuogulos – gd(f) II md;
- Vidurinio pleistoceno Medininkų posvitės glacialinės nuogulos – gd II md;
- Vidurinio pleistoceno Žemaitijos posvitės glacialinės nuogulos – g II žm.

Šalia A1 kelio pylimo, žiedo viduryje ir gatvių skiriamose juostose darinius dengia 0,15-0,20 m storio
dirvožemio sluoksnis.

Technogeniniai dariniai (t IV) – susidarė formuojant Baltijos prospekto žiedą, tiesiant esamas gatves bei
požemines komunikacijas. Pragręžtas technogeninių darinių storis kinta nuo 0,5 iki 13,5 m. Didžiausi supilto grunto
storiai fiksuoti tyrimų pradžioje, A1 kelio (Vilniaus pl.) tyrimo vietoje. Transporto važiuojamojoje dalyje
technogeninius gruntus sudaro A1 kelio ir gatvių konstrukcijos sluoksniai (danga, dangos pagrindas, šalčiui atsparus
sluoksnis), giliau nuo 1,0-1,2 m slūgso sankasos gruntai.

Magistralinio kelio A1 (Vilniaus pl.) pylimas supiltas iš rupių gruntų, kurių sudėtyje vyravo vidutinio rupumo
ir žvyringas smėlis (žymuo pagal ISO 14688-MSaMg, grSaMg). Supilto smėlio storis didėja į rytus, nuo 1,3 iki 13,5
m.

Baltijos prospekto žiede ir skiriamojoje juostoje po dirvožemiu pragręžtas smėlingas dulkingas molis, mažo
plastiškumo (žymuo pagal ISO 14688-sasiClMg), kietai plastingos, rečiau minkštai plastingos arba pusiau kietos
konsistencijos. Tai perkastas arba perstumdytas natūralus molingas gruntas, kuris susidarė tvarkant aplinką arba
tiesiant požemines komunikacijas. Perkasto grunto padas gręžiniuose 0,6-2,7 m gylyje.

Vilniaus plento pylimo papėdėje supilto grunto granuliometrinė sudėtis įvairi. Joje vyravo vidutinio rupumo ir
žvyringas smėlis (žymuo pagal ISO 14688-MSaMg, grSaMg), rečiau smėlingas dulkingas molis (žymuo pagal ISO
14688-sasiClMg) ir dulkingas smulkus smėlis (žymuo pagal ISO 14688-siFSaMg). Po dirvožemiu supilto grunto
padas 0,7-4,5 m gylyje.

Deliuvio nuogulos (d IV). Šios nuogulos pragręžtos Vilniaus plente, rytinėje tyrimų ploto dalyje po
technogeniniais dariniais (t IV). Nuogulų (d IV) kraigas gręžiniuose 1,0-9,0 m gylyje (abs.a.11,80-13,07 m). Jas
sudaro smėlingas dulkingas molis (žymuo pagal ISO 14688-orsasiCl), mažo plastiškumo, juodos spalvos, su
vidutiniu organinės medžiagos kiekiu (Iom~6,5 %). Molingo grunto konsistencija minkštai plastinga. Rečiau
gręžiniuose sutinkamas purus, juodos spalvos, vidutinio rupumo smėlis, su mažu organinės medžiagos kiekiu, Iom
iki 3,5 % (žymuo pagal ISO 14688-orMSa). Nuogulų (d IV) storis svyruoja nuo 0,8 iki 1,5 m ir jos dengia Baltijos
posvitės kraštines glacialines (gt III bl4) nuogulas.

Šiems (d IV) dariniams būdingas poringumas, organinės medžiagos priemaiša ir palyginus mažas atsparumas.
Baltijos posvitės kraštinės glacialinės nuogulos (gt III bl4). Jos paplitusios visame tyrimų plote po

dirvožemiu, technogeniniais (t IV) dariniais ir deliuvio (d IV) nuogulomis nuo 0,10-10,0 m gylyje (abs.a. 9,8-14,8
m). Jas sudaro smėlingas dulkingas molis, mažo plastiškumo (žymuo pagal ISO 14688-sasiCl), vyraujanti spalva
ruda arba tamsiai ruda, rečiau sutinkami smėlingo molingo dulkio (žymuo pagal ISO 14688-saSi, saclSi) ir vidutinio
plastiškumo molio (žymuo pagal ISO 14688-Cl) tarpsluoksniais. Vyraujanti molingų nuogulų (gt III bl4)
konsistencija kietai plastinga, rečiau minkštai plastinga arba pusiau kieta.

Nuogulų storis (gt III bl4) svyruoja nuo 0,7 iki 2,4 m ir jos nuo 1,6-10,5 m gylių (abs.a.8,0-11,4 m) dengia
Medininkų posvitės glacialines (gd II md) nuogulas.

Medininkų posvitės glacialinės (gd II md) ir fliuvioglacialinės (gd(f) II md) nuogulos. Nuogulos (gd II md)
paplitusios visame tyrimų plote po kraštiniais (gt III bl4) dariniais nuo 1,6-10,5 m gylių (abs.a. 8,0-11,4 m). Jas sudaro
moreninis, skeldinės struktūros, pilkos spalvos, smėlingas dulkingas molis, mažo plastiškumo (žymuo pagal ISO
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14688-sasiCl). Esamos degalinės šiaurinėje dalyje, 14,0-20,5 m gylyje (abs.a. -4,5-5,1 m) pragręžtas dulkingas molis,
vidutinio plastiškumo (žymuo pagal ISO 14688- siCl).

Viršutiniai nuogulų (gd II md) sluoksniai yra kietai plastingos konsistencijos, giliau nuo 6,5-8,0 m (abs.a.3,5-
7,3 m), rečiau nuo 15,0-17,0 m (abs.a -1,5-2,9 m), šios nuogulos yra pusiau kietos ir kietos konsistencijos.

Nuo tyrimų pradžios iki žiedo į glacialines (gd II md) nuogulas įsiterpia fliuvioglacialinių (gd(f) II md)
srautų tarpsluoksniai. Šių tarpsluoksnių storiai svyruoja nuo 0,05 iki 7,8 m.

Šiuos tarpsluoksnius sudaro gelsvai rudos ir rudos spalvos rupūs gruntai, kurių sudėtyje vyravo dulkingas
smulkus smėlis (žymuo pagal ISO 14688-siFSa) ir vidutinio rupumo smėlis su žvyro priemaiša (žymuo pagal ISO
14688-MSa).

Ties esama degaline, nuo 12,2-22,5 m gylių (abs.a. -7,4-5,7 m), pragręžtas riedulių tarpsluoksnis, kurio storis
svyruoja nuo 0,5 iki 3,0 m. Šie rieduliai yra su smėlingo dulkingo molio arba vidutinio rupumo smėlio priemaiša.

Bendras pragręžtas Medininkų posvitės nuogulų storis svyruoja nuo 6,0 iki 24,2 m. Šiaurės rytinėje tyrimų
dalyje šių nuogulų padas 21,0-30,0 m gylio gręžiniais nepasiektas.

Vidurinio pleistoceno Žemaitijos posvitės glacialinės nuogulos (g II žm). Nuogulos (g II žm) paplitusios nuo
9,2-25,6 m gylyje (abs.a. -10,5-3,2 m). Jas sudaro moreninis, rudos spalvos, smėlingas dulkingas molis, mažo
plastiškumo (žymuo pagal ISO 14688-sasiCl), kietos konsistencijos.

Pragręžtas nuogulų storis svyruoja nuo 0,4 iki 14,2 m, o jų padas 10,0-30,0 m gylio gręžiniais nepasiektas.
Išsami geologinių tyrinėjimų ataskaita yra pateikta šio projekto BD-01.04 dalies aiškinamajame rašte.

Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų metu 2018 m. spalio ir lapkričio mėnesiais gręžiniuose stebėtas podirvio (lęšinis, bespūdinis vanduo),
gruntinis ir spūdinis (tarpsluoksninis) vanduo.

Podirvio vanduo. Šio tipo požeminis vanduo stebėtas lokaliai, pavieniuose gręžiniuose (Gr.SZ-3, Gr.SZ-4,
Gr.SZ-7, Gr.SZ-9, Gr.SZ-11, Gr.SZ-12, Gr.SZ-14, Gr.SZ-15, Gr.SZ-19, Gr.SZ-20, Gr.SZ-22, Gr.SZ-24, Gr.SZ-35,
Gr.SZ-42, Gr.SZ-47) nuo 1,0-3,5 m gylių (abs.a. 10,02-14,10 m). Tai perkasinėtame molingame grunte (t IV) ir
kraštinių darinių (gt III bl4) smėlingame dulkingame molyje esančiuose vandeninguose smėlio tarpsluoksniuose
susidaręs vanduo. Rečiau podirvio sutinkamas prieš pat molingo grunto kraigą (vandensparą). Podirvio vandeningo
sluoksnio storis iki 0,10 m.

Žiede, Baltijos pr. ir Šilutės pl. skiriamosiose juostose po dirvožemiu vyrauja vandeniui mažai laidūs smulkieji
gruntai, virš kurių lietingu ar pavasario polaidžio metu susidaryti laikinas podirvio (paviršutinis) vanduo, kurio
aukščiausias lygis prognozuojamas ties žemės paviršiumi nuo žemės paviršiaus (aukščiausias lygis nurodytas
gręžinių stulpeliuose).

Gruntinis vanduo. Šio tipo požeminis vanduo stebėtas geležinkelio viadukų vietoje (nuo Gr.SZ-48 iki Gr.SZ-
51 ir Gr.SZ-54,55) ir šalia esančiose gręžiniuose (Gr.SZ-38,39, Gr.SZ-29, Gr.SZ-45). Vandeningo sluoksnio kraigas
gręžiniuose 0,3-11,0 m gylyje (abs.a. 12,25-13,40 m). Šis vanduo yra supiltame (t IV) smėlyje, o vandeningo
sluoksnio storis nuo kelių cm iki 2,5 m. Vandensparą sudaro deliuvio (d IV) arba Baltijos posvitės kraštiniai
glacialiniai (gt III bl4) moliniai gruntai. Lietingu ar pavasario polaidžio metu gruntinio vandens lygis pakils iki 0,5 m
nuo tyrimų metu stebėto lygio.

Spūdinis (tarpsluoksninis) vanduo. Didžiausi šio tipo požeminio vandens sluoksnių storiai yra paplitę ties
esama degaline ir pietinėje esamo žiedo dalyje, o likusioje dalyje vandeningo sluoksnio storis neviršija 10 cm.
Spūdinį (tarpsluoksninį) vandenį talpina į Medininkų posvitės glacialinius darinius (gd II md) įsiterpę
fliuvioglacialinių darinių (gd(f) II md) smėliai. Pagal granuliometrinę sudėtį vyrauja dulkingas smulkus ir vidutinio
rupumo smėlis.

Vandeningų sluoksnių kraigas gręžiniuose yra 2,6-18,5 m (abs.a.-2,5-11,45 m). Didžiausi vandeningo
sluoksnio storiai yra ties degaline, čia spūdinio vandens sluoksnio storis siekia 0,6 iki 3,5 m, o nuo 12,2-15,0 m gylio
sluoksnio storiai padidėja iki 2,8-7,2 m. Likusioje dalyje šio tipo požeminio vandens sluoksnio storis neviršija 0,5 m
storio.

Viršutinę ir apatinę vandensparą dažniausiai sudaro Medininkų posvitės glacialinės (gd II md) nuogulos, rečiau
viršutinę vandensparą sudaro Baltijos posvitės (gt III bl4) nuogulos.

Gręžiniuose Gr.SZ-4, Gr.SZ-7, Gr.SZ-11, nuo Gr.SZ-13 iki Gr.SZ-17, nuo Gr.SZ-19 iki Gr.SZ-27, nuo Gr.SZ-
32 iki Gr.SZ-35, Gr.SZ-54, Gr.SZ-55 šis vanduo turėjo spūdį, kurio aukštis siekia nuo 0,5 iki 10,5 m. Spūdinis vanduo
gręžiniuose nusistovėdavo 2,0-7,5 m gylyje (abs.a. 9,05-12,05 m).



KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.AR
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas.2020 m.

Puslapis 4 iš 10

Atlikus bendrus (podirvio ir spūdinio) požeminio vandens lygio matavimus gręžiniuose, esančiuose žiede ir
degalines plotuose, po 24 val. matavimų nustatyta, kad vanduo nusistovėdavo 1,0-2,3 m gylyje (abs.a.12,2-13,1 m).

Rupių gruntų filtracijos koeficientai pateikti sutartinių ženklų ir geotechninių parametrų suvestinėje lentelėje.
Skaičiavimuose naudoti maksimalias filtracijos koeficiento reikšmes.

Ankstesnių tyrimų metu žiede buvo atlikti išpumpavimai iš gręžinių Gr.4, Gr.6, Gr.7 ir nustatyti filtracijos
koeficientai, kurie kinta nuo 1,35 iki 6,73 m/d pagal atsistatymo duomenis.

Išsami geologinių tyrinėjimų ataskaita yra pateikta šio projekto BD-01.04 dalies aiškinamajame rašte.
Poliai suprojektuoti pagal gręžinio nr. GR.49 grunto savybių rezultatus.

6. KLIMATO SĄLYGOS

Panduso konstrukcija įrengiama Klaipėdos mieste.
Atsižvelgiant į projektuojamo objekto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje, svarbiausioji pagrindinio vėjo

greičio reikšmė vb,0, pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis.
Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“ yra 32 m/s.

Vidutinės mėnesių temperatūros pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ pateikta 2.1 lentelėje.
Vidutinės mėnesių temperatūros (Klaipėda, jūrinė):

Mėnesio Metinė
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-2,8 -2,6 0,3 5,0 10,6 14,3 16,6 16,8 13,3 9,0 3,9 -0,1 7,0

7. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai ir dokumentai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:
- projektavimo darbų užduotis;
- atlikti topografiniai matavimai;
- tokio tipo projektų rengimo patirtis.

8. PANDUSO KONSTRUKCIJŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Atliekant konstrukcijų projektavimą pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“, bei  LST EN
1991 „Poveikiai konstrukcijoms“, konstrukcijos projektuojamos taip, kad numatytu eksplotacijos laikotarpiu jos būtų
reikiamo patikimumo laipsnio, atlaikytų visus poveikius ir įtakas, kurios gali atsirasti vykdant ir eksplotuojant, ir
būtų tinkamos naudoti, kaip to reikalaujama. Projektavimui naudojamas ribinių būvių metodas, kuris remiasi
konstrukcijos ir apkrovų modelių tinkamiems ribiniams būviams taikymu.

Apkrovų deriniai

Saugos ribinio būvio poveikių derinį galima išreikšti (LST EN 1990 (6.10)):

෍ீߛ,௝ܩ௞,௝
௝ஹ௝

ொ,௜߰଴,௜ܳ௞,௜ߛொ,ଵܳ௞,ଵ"+"෍ߛ"+"௉ܲߛ"+"
௜வଵ

,

arba alternatyviai, STR ir GEO ribiniams būviams (LST EN 1990 (6.10a)):

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧෍ீߛ,௝ܩ௞,௝
௝ஹ௝

ொ,௜߰଴,௜ܳ௞,௜ߛொ,ଵ߰଴,ଵܳ௞,ଵ+"+"෍ߛ"+"௉ܲߛ"+"
௜வଵ

෍ߦ௝ீߛ,௝ܩ௞,௝
௝ஹ௝

" + +"௉ܲߛ" "ொ,ଵܳ௞,ଵߛ" + "෍ߛொ,௜߰଴,௜ܳ௞,௜
௜வଵ

;

čia: Σ – reiškia derintinį efektą, ௝ߦ  – nepalankus nuolatinio poveikio G redukavimo koeficientas, Q – kintamas
poveikis, ,௜ – dalinis koeficientasߛ ܲ – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė, ߰଴,௜ –
kintamojo poveikio derintinės reikšmės koeficientas.

Poveikių skaičiuotinės reikšmės, dalinių koeficientų ir poveikių derintinės reikšmės* ߰ nurodytos LST EN
1990 standarte.
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* Kadangi statinys sudalintas į segmentus deformaciniais pjūviais bei susitraukimo siūlėmis (deformacinių
pjūvių ir susitraukimo siūlių vietose išilginė armatūra nutraukiama, ir atstumas tarp segmentų apytiksliai 6 m), todėl
projektuojant statinį skaičiuojamosiose schemose temperatūros įtaka statiniui nevertinama, o vertinama tik pėsčiųjų
minios apkrova kaip laikinoji – 5 kPa. Dėl šios priežasties pagrindinis poveikių derinys, pagal kurį projektuojama
konstrukcija (t.y. sukels maksimalias įražas) – 6.10 pagal LST EN 1990.

Tinkamumo ribinio būvio  poveikių deriniai (LST EN 1990 6.5.3) pagal kuriuos projektuojamas statinys:
a) charakteristinis derinys (taikomas negrįžtamiesiems ribiniams būviams):

෍ܩ௞,௝
௝ஹ௝

"+"ܲ"+"ܳ௞,ଵ"+"෍߰଴,௜ܳ௞,௜
௜வଵ

;

b) tariamai nuolatinis (taikomas ilgalaikiams efektams ir konstrukcijos išvaizdai):

෍ܩ௞,௝
௝ஹ௝

"+"ܲ"+"෍߰ଶ,௜ܳ௞,௜
௜வଵ

;

Vykdant geotechninį projektavimą pagal tinkamumo ribinius būvius, dalinių koeficientų vertės tinkamumo
ribiniam būviui imamos lygios 1,0.

Apkrovų reikšmės

8.2.1 Nuolatiniai poveikiai

Savasis konstrukcijų svoris vertinamas kaip pastovus fiksuotas svoris, kuris nustatomas pagal medžiagų
geometrinius ir fizinius rodiklius. Nuolatinės apkrovos apskaičiuotos priimant medžiagų tankius pagal LST EN 1991-
1-1 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų
naudojimo apkrovos“.

8.2.2 Laikinoji apkrova

Laikinoji apkrova skaičiuojant konstrukcijas priimama pagal LST EN 1991-2 „Poveikiai konstrukcijoms 2
dalis. Tiltų eismo apkrovos“ skyrių 5. Charakteringoji pėsčiųjų apkrovos vertė – 5,0 kPa.

8.2.3 Temperatūriniai poveikiai

Kadangi statinys sudalinamas į segmentus deformaciniais pjūviais bei susitraukimo siūlėmis (deformacinių
pjūvių ir susitraukimo siūlių vietose išilginė armatūra nutraukiama, ir atstumas tarp segmentų apytiksliai 6 m, bet ne
didesnis kaip 7 m), todėl projektuojant statinį skaičiuojamosiose schemose temperatūros įtaka statiniui nevertinama.

Statinio pasekmių, patikimumo klasė, ilgaamžiškumas

Pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2002 – CC2.
Patikimumo klasė pagal LST EN 1990:2002 – RC2.
Skaičiuojama eksploatavimo trukmė pagal LST EN 1990:2002 bei STR 2.05.03:2003 priimta 4 kategorijos -

50 metų.
Reikalavimai statinio medžiagų bei darbų kokybei užtikrinančių statinio ilgaamžiškumą pateikiami techninėse

specifikacijose.

Statinio deformacijos

Atraminės sienos/konstrukcijos viršutinės dalies horizontalus poslinkis apribojamas iki h/150 (h –atraminės
sienos aukštis).

Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikio įvertinimo sprendiniai

Gruntu užpiltoms konstrukcijoms bei ant sankasos grunto įrengtoms konstrukcijoms papildomi dinaminiai
poveikiai nevertinami.



KONSTRUKCIJŲ DALIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.AR
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas.2020 m.

Puslapis 6 iš 10

9. STATINIO KONSTRUKCIJOS

Visos statinio naujai įrengiamos laikančios/nelaikančios konstrukcijos armuojamos B500B armatūra.
Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, panduso elementams parenkamas betonas pagal LST
EN 206.

Konstrukcinis elementas Stiprumo klasė
pagal LST EN 206

Aplinkos sąlygų poveikio klasė
pagal LST EN 206

Atraminės sienos poliai C30/37 XC2

Atraminės sienos rostverkas C35/45 XC4 XD3 XF4

Atraminės sienos liemuo/sienelė C35/45 XC4 XD3 XF4

Pandusas C35/45 XC4 XD3 XF4

Paruošiamasis betono sluoksnis C12/15 -

Betoniniai vandens nuvedimo
latakai C30/37 XF3

Atraminė siena ant polinių pamatų

Kad apatinėje panduso maršų dalyje suformuoti pagrindą iš gerai sutankinto ir drenuojančio grunto, šlaito
apačioje lygiagrečiai sklypo ribai įrengiama atraminė siena ant polinių pamatų. Poliai įrengiami gręžtiniai,
apsauginiame vamzdyje. Polių skersmuo d=450 mm, ilgis l=6000 mm. Rytinėje panduso konstrukcijos dalyje
atraminė siena įrengiama ant vienos polių eilės, vakarinėje – ant dviejų polių eilių. Poliams naudojamas betonas
C30/37 XC2, armatūra B500B. Apsauginis betono sluoksnis 75 mm. Iš polių išleidžiami armatūros strypai kad
užtikrinti gerą sujungimą su g/b atraminės sienos rostverku. Polis į atraminės sienos rostverką įleidžiamas ne mažiau
kaip 50 mm.

Po atraminės sienos rostverku įrengiamas skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir paruošiamasis
betono pagrindo sl. h=70 mm.

Rostverkams naudojamas betonas C35/45 XC4 XD3 XF4, armatūra B500B. Apsauginis betono sluoksnis iš
visų pusių – 55 mm. Iš rotverkų išleidžiami armatūros strypai ne mažiau kaip 600 mm kad užtikrinti gerą sujungimą
su atramine siena.

Iš atraminės sienos išleidžiama armatūra, prie kurios bus tvirtinama, subetonuojant, panduso konstrukcija.
Atraminės sienos rotverkas dalinamas deformaciniais pjūviais. Atstumai tarp deformacinių pjūvių pateikti šio

projekto grafinėje dalyje.
Išbetonavus rostverką, įrengiama atraminė siena. Prie išleistų iš rostverko armatūros strypų tvirtinamas

atraminės sienos armatūros strypynas (rištinis). Atraminei sienai naudojamas betonas C35/45 XC4 XD3 XF4,
armatūra B500B. Apsauginis betono sluoksnis – 55 mm.

Atraminė siena sudalinama vertikaliais deformaciniais pjūviais (20 mm pločio) bei betono susitraukimo
siūlėmis. Ties deformaciniais pjūviais ir susitraukimo siūlėmis išilginė sienos armatūra nutraukiama. Atstumas tarp
deformacinių pjūvių bei susitraukimo siūlių yra apytiksliai 6 - 7 m išilgai atraminių sienų. Deformaciniams pjūviams
užsandarinti naudojamos išorinės (iš grunto užpylimo pusės) elastomerinės sandarinimo juostos bei vidinės (sienoje).
Betono susitraukimo siūlėms užsandarinti naudojamos išorinės (iš grunto užpylimo pusės) elastomerinės
sandarinimo juostos bei vidinės (sienoje). Iš lauko (matomos) pusės tiek deformaciniai pjūviai, tiek betono
susitraukimo siūlės (joms suformuojami grioveliai 20x20 mm) užsandarinamos vandeniui nelaidžia mastika.

Kad užtikrinti bendrą sienų darbą konstrukcijų įrengimo bei eksploatavimo metu, ties deformaciniais pjūviais
bei betono susitraukimo siūlėmis, viduryje, per sienos storį, įrengiami cinkuoti plieniniai (iš armatūrinio plieno)
inkariniai strypai perimti šlyties jėgas tarp sienų. Strypai įrengiami vertikalia kryptimi kas 750 mm. Vienas strypo
galas įbetonuojamas sienoje, o ant kito galo užmaunamas PVC vamzdis Ø25 mm ir taip įbetonuojamas į gretimą
sieną (taip daroma tam, kad vienas stypo galas išilgai sienos turėtų laisvumą sienai deformuojantis išilgine kryptimi).
Inkarams naudojamas armatūrinis plienas B500B, strypo skersmuo Ø20 mm, ilgis L=600 mm.

Atraminės sienos, kurios įrengtos ant vienos polių eilės, grunto užpylimo ir tankinimo metu, taip pat pandusų
betonavimo metu, yra sukabinamos keturiomis templėmis. Templių plienas S235, skersmuo Ø20 mm, ilgis 3600 mm.
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Nors templės įrengiamos kaip nuolatinės konstrukcijos, tačiau jos reikalingos tik grunto užpylimo bei betoninių
konstrukcijų darbams todėl antikoroziniam jų padengimui reikalavimai netaikomi.

Iš matomos pusės deformaciniai pjūviai užpildomi elastine hermetine mastika (20x20 mm). Ties betono
susitraukimo siūlėmis suformuojami 20x20 mm grioveliai, kurie užpildomi elastine hermetine mastika.

Atraminės sienos ir rostverko paviršiai, besiliečiantys su gruntu, padengiami teptine hidroizoliacija 2 kartus.
Hidroizoliacijos apsaugai atraminės sienos užpylimo metu, ji uždengiama neaustine geotekstile.

Išorinis (matomas) atraminės sienos paviršius padengiamas apsauginiais betono dažais.
Atraminių sienų užpylimui bei panduso pagrindui ant sankasos įrengti naudojamas gerai sutankinamas

drenuojantis gruntas (sutankinimas ne mažiau kaip 0,98 pagal Proktorą, filtracija ne mažiau kaip 2 m/parą).
Už atraminės sienos įrengiamas drenažas kaip parodyta šio techninio projekto grafinėje dalyje.

Panduso konstrukcija

Pandusų nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %), einamosios dalies plotis – ~3,0 m.
Apatinėje panduso maršų dalyje, išorinis panduso kraštas remiamas ant atraminės sienos, o likusi dalis ant

skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir paruošiamojo betono pagrindo sl. h=70 mm. Po likusia panduso
konstrukcija įrengiamas skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir paruošiamasis betono pagrindo sl. h=70
mm.

Panduso konstrukcija įrengiama gelžbetoninė-monolitinė „U“ formos, t.y. 30 cm storio pagrindo plokštė bei
20 cm storio panduso sienelės, kurių aukštis nuo plokštės viršutinio paviršiaus – 1.10 m.

Panduso konstrukcijai naudojamas betonas C35/45 XC4 XD3 XF4, armatūra B500B. Apsauginis betono
sluoksnis – 55 mm.

Panduso konstrukcija sudalinama vertikaliais deformaciniais pjūviais (20 mm pločio) bei betono susitraukimo
siūlėmis (eina per sieneles ir plokštę ištisai). Ties deformaciniais pjūviais ir susitraukimo siūlėmis išilginė panduso
plokštės ir sienelių armatūra nutraukiama. Atstumas tarp deformacinių pjūvių bei susitraukimo siūlių yra apytiksliai
6 - 7 m išilgai panduso. Deformaciniams pjūviams užsandarinti naudojamos išorinės (iš grunto užpylimo pusės bei
klojamos ant paruošiamojo betono sluoksnio) elastomerinės sandarinimo juostos – „Tricosal AM 350“ tipo ar
analogiškos bei vidinės (sienoje) – „Tricosal FM 350“ tipo ar analogiškos. Betono susitraukimo siūlėms užsandarinti
naudojamos išorinės (iš grunto užpylimo pusės bei klojamos ant paruošiamojo betono sluoksnio) elastomerinės
sandarinimo juostos – „Tricosal A 350“ tipo ar analogiškos bei vidinės (sienoje) – „Tricosal F 300“ tipo ar
analogiškos. Iš lauko (matomos) pusės tiek deformaciniai pjūviai, tiek betono susitraukimo siūlės (joms
suformuojami grioveliai 20x20 mm) užsandarinamos vandeniui nelaidžia mastika.

Kur panduso konstrukcija remiasi ant atraminės sienos – ten deformaciniai pjūviai bei susitraukimo siūlės
eina viename pjūvyje kaip atraminėje sienoje, taip ir per panduso konstrukciją.

Kad užtikrinti bendrą panduso konstrukcijos darbą jos įrengimo bei eksploatavimo metu, plokštėje ties
deformaciniais pjūviais bei betono susitraukimo siūlėmis, viduryje, per plokštės storį, įrengiami cinkuoti plieniniai
(iš armatūrinio plieno) inkariniai strypai perimti šlyties jėgas tarp pandusų. Strypai įrengiami horizontalia kryptimi
kas 750 mm. Vienas strypo galas įbetonuojamas plokštėje, o ant kito galo užmaunamas PVC vamzdis Ø25 mm ir
taip įbetonuojamas į gretimą panduso plokštę (taip daroma tam, kad vienas stypo galas išilgai plokštės turėtų laisvumą
deformuojantis išilgine kryptimi). Inkarams naudojamas armatūrinis plienas B500B, strypo skersmuo Ø20 mm, ilgis
L=600 mm.

Iš matomos pusės deformaciniai pjūviai užpildomi elastine hermetine mastika (20x20 mm). Ties betono
susitraukimo siūlėmis suformuojami 20x20 mm grioveliai, kurie užpildomi elastine hermetine mastika.

Panduso paviršiai, besiliečiantys su gruntu, padengiami teptine hidroizoliacija 2 kartus. Hidroizoliacijos
apsaugai atraminės sienos užpylimo metu, ji uždengiama neaustine geotekstile.

Išorinis (matomas) panduso betono paviršius padengiamas apsauginiais betono dažais.

Einamosios dalies danga

Panduso einamosios dalies paviršius padengiamas h=5 mm storio apsaugine danga epoksidinių dervų pagrindu
su kvarcinio smėlio pabarstu.

Einamojoje dalyje įrengiami įspėjamieji paviršiai (kauburėliai ir juostos) žmonėms su negalia.

Turėklai
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Einamojoje dalyje įrengiami nerūdijančio plieno turėklai. Turėklai tvirtinami varžtais prie g/b panduso
sienučių. Plieno markė 304L (1.4307). Neįgaliesiems turėklai suprojektuoti su dvigubu porankiu – 750 mm ir 950
mm aukštyje nuo plokštės viršaus lygio iki porankio (-ių) viršaus lygio.

Betoniniai paviršiai

Atskirų gelžbetoninių konstrukcijų paviršių klasės turi būti ne žemesnės nei nurodyta žemiau lentelėje.

Konstrukcija Paviršiaus klasė
Monolitinės konstrukcijos

Rostverkų vertikalus paviršius (užpilamas gruntu) FL1
Rostverkų viršutinis horizontalus paviršius (užpilamas gruntu) NF3
Panduso sienų matomas paviršius FL4
Atraminės sienos matomas vertikalus paviršius FL4
Atraminės sienos vertikalus paviršius (užpilamas gruntu) FL1

10. EISMO SAUGOS PRIEMONĖS

Saugiam pėsčiųjų ir žmonių su negalia eismui numatoma neslidi einamosios dalies danga, įspėjamieji paviršiai,
turėklai.

11. VANDENS NUVEDIMAS

Vanduo nuo panduso nuvedamas išilginiu nuolydžiu į perdangos plokštėje įrengtus A15 apkrovos klasės
vandens surinkimo polimerbetonio latakus (135x250 mm arba analogiškų matmenų) einamosios dalies plotyje. Iš
latakų vanduo nuvedamas PVC vamzdžiais Ø110/160 mm į vandens surinkimo šulinėlius D315 mm, o iš jų PCV
Ø160 mm vamzdžiais į griovį, esantį už panduso konstrukcijos.

Paviršinis vanduo nuo sankasos šlaitų surenkamas ir nuvedamas surenkamais betoniniais latakais 400x250
mm į šulinėlį D315 mm, bei toliau į griovį, esantį už panduso konstrukcijos. Betoniniai latakai įrengiami iš sankasos
pusės ant skaldos pagrindo sluoksnio h=200 mm (frakcija 16/32). Betoniniai latakai montuojami ant betoninio
pagrindo sluoksnio h=70 mm.

Nuo sankasos šlaito pusės išilgai panduso papildomai įrengiamas drenažas iš gofruoto PVC drenažo vamzdžio
113/126 mm su geotekstilės filtru. Drenažui suformuojama prizmė iš skaldos frakcijos 11/16.

12. SANKASOS ŠLAITAI

Sankasos šlaitai tvirtinami juodžemiu sl. h=100 mm apsėjant žole ant geotekstilės pagrindo.

13. INŽINERINIAI TINKLAI

Atliekant panduso statybos darbus, būtina atkreipti dėmesį į esamas ir projektuojamas komunikacijas ar
inžinerinius tinklus. Kabeliai ar kiti inžineriniai tinklai, kurie nėra iškeliami, statybos metu turi būti apsaugoti.
Vykdant statybos darbus, kurie yra potencialiai pavojingi inžineriniams tinklams, būtina išsikviesti tinklus
eksploatuojančios įmonės atstovus ir esant reikalui atlikti šurfavimą.

Tarp statinių pamatų ir požeminių inžinierinių tinklų turi būti išlaikyti minimalūs horizontalūs atstumai
(prošvaisoje) pagal STR 2.03.02:2005 5 priedą.

14. PANDUSO KONSTRUKCIJŲ (POLIŲ) BANDYMAS

Prieš įrengiant polinius pamatus, du d=450 mm, L=6000 mm poliai skirtingose vietose išbandomi apkrova ne
mažesne kaip vertikali skaičiuotinė apkrova, vienas polis – 570 kN apkrova (ties ta vieta, kur numatyta įrengti 2 polių
eiles rostverke), kitas – 280 kN (ties ta vieta, kur numatyta įrengti 1 polių eilę rostverke). Bandomų polių vietos bus
tikslinamos darbo projekto atlikimo metu. Polių bandymai atliekami pagal LST EN ISO 22477-1:2019.

15. SPALVINIS SPRENDIMAS
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Konstrukcinis elementas Spalva Spalvinis kodas

Atraminės sienos fasadas ir panduso

fasadas ir vidinis paviršius
Pilka RAL7035

16. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Statybos darbai organizuojami kaip aprašyta šio aiškinamojo rašto 16.1 punkte. Nuosekliai vykdant statybos
darbus bus pasiektas geriausias įmanomas rezultatas.

Planuojami statybos darbai

Statybos darbų eiliškumas:
- Paruošiamieji darbai;
- Laikinos plieninės spraustasienės įrengimas;
- Bandomų polių įrengimas ir bandymai;
- Polių įrengimas;
- Atraminių sienų rostverkų įrengimas;
- Atraminių sienų įrengimas (su deformaciniais pjūviais bei betono susitraukimo siūlėmis);
- Atraminių sienų užpylimas ir sutankinamas gerai drenuojančiu gruntu. Sankasoje suformuojamas pagrindas

pandusui iš gerai sutankinto ir drenuojančio grunto;
- Skaldos pagrindo ir betono pagrindo sluoksnių įrengimas po panduso konstrukcija;
- Panduso įrengimas (einamosios dangos, ženklinimo neįgaliesiems bei turėklų įrengimas tame tarpe);
- Vandens nuvedimo sistemos bei drenažo įrengimas;
- Baigiamieji darbai (sankasos šlaitų formavimas bei tvirtinimas juodžemio sluoksnio apsėjant žole ant

geotekstilės pagrindo).

17. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

Projekto rengimo dokumentai

Projektavimo darbų užduotis  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

II geotechninės kategorijos projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų ataskaita

 UAB „Kelprojektas“ 2019 m.

Inžineriniai topografiniai (geodeziniai)
tyrinėjimai  UAB „Kelprojektas“ 2019 m.

Projektavimo sąlygos objektui „Šaligatvio
ties sklypu adresu Šilutės pl. 31A,
Klaipėdoje statybos projektas“

 AB „Klaipėdos energija“ 2020 m.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

Naudojami normatyviniai dokumentai, kurie galioja projekto rengimo laikotarpiu: nuo 2020-08 iki 2020-12.

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
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STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

RSN 156-94 Statybinė klimatologija

GKTR 2.11.02 Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000
ženklai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės ĮT ŽS 17

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatūriniai poveikiai

LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastatų taisyklės

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės
taisyklės

0 2020.10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

35617 SPDV Sigitas Tamkunas



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 1 iš 43

TURINYS
1. BENDRIEJI NURODYMAI .............................................................................................................................. 6

1.1 Statybos darbų vykdymas ............................................................................................................................. 6
1.2 Terminologija .............................................................................................................................................. 6
1.3 Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai ........................................................................................... 6
1.4 Geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ........................................................................................................ 6
1.5 Priešgaisriniai reikalavimai .......................................................................................................................... 6
1.6 Paslėptų darbų priėmimas ............................................................................................................................. 6
1.7 Konstrukcijų bandymas ................................................................................................................................ 6
1.8 Normatyvinių dokumentų redakcijos ............................................................................................................ 6
1.9 Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka ................................................................................................ 7
1.10 Statybos darbų technologinis projektas ....................................................................................................... 7
1.11 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai ............................................................................................ 7

2. ŽEMĖS DARBAI .............................................................................................................................................. 9
2.1 Apimtis ........................................................................................................................................................ 9
2.2 Bendrosios nuostatos .................................................................................................................................... 9
2.3 Paruošiamieji darbai ..................................................................................................................................... 9
2.4 Gruntinių vandenų pažeminimas .................................................................................................................. 9
2.5 Grunto iškasimas .......................................................................................................................................... 9

2.5.1 Bendrieji nurodymai .............................................................................................................................. 9
2.5.2 Pamatų duobės, iškasų kasimas .............................................................................................................. 9

2.6 Grunto užpylimas ......................................................................................................................................... 9
2.6.1 Bendrieji nurodymai .............................................................................................................................. 9
2.6.2 Statybinis gruntas užpylimui ................................................................................................................ 10

2.7 Šlaitai......................................................................................................................................................... 10
2.8 Leistini nuokrypiai ..................................................................................................................................... 10
2.9 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 10

3. BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI .............................................. 12
3.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 12
3.2 Bendrieji reikalavimai ................................................................................................................................ 12
3.3 Medžiagos.................................................................................................................................................. 12

3.3.1 Cementas............................................................................................................................................. 12
3.3.2 Užpildai .............................................................................................................................................. 12
3.3.3 Betono priedai ..................................................................................................................................... 12
3.3.4 Vanduo................................................................................................................................................ 13
3.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas ............................................. 13

3.4 Betono mišinys .......................................................................................................................................... 13
3.5 Betono klasifikacija .................................................................................................................................... 13
3.6 Betono transportavimas .............................................................................................................................. 13



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 2 iš 43

3.7 Armatūra .................................................................................................................................................... 13
3.8 Betono apsauginis sluoksnis ....................................................................................................................... 13
3.9 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas ......................................................... 13
3.10 Darbų atlikimas ........................................................................................................................................ 14

3.10.1 Klojiniai ............................................................................................................................................ 14
3.10.2 Klojinių išardymas............................................................................................................................. 14
3.10.3 Betono klojimas ir tankinimas............................................................................................................ 15
3.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas ................................................................................. 15
3.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu ........................................................................................ 15
3.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu.................................................................................................... 15
3.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje.......................................................................................................... 15

3.11 Betono gamybos ir įrengimo kontrolė ....................................................................................................... 15
3.12 Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos ............................................................................... 16

3.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas .................................................. 16
3.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas ..................................................... 16
3.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas ........................................................ 16

3.13 Betono paviršiai ....................................................................................................................................... 16
3.14 Leistini nuokrypiai ................................................................................................................................... 18
3.15 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai .......................................................................................... 18

4. NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS ............................................................................................ 21
4.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 21
4.2 Neįtemptas armatūrinis plienas ................................................................................................................... 21
4.3 Gaminiai iš armatūrinio plieno ................................................................................................................... 21
4.4 Tiekimas ir sandėliavimas .......................................................................................................................... 21
4.5 Darbų vykdymas ........................................................................................................................................ 21

4.5.1 Bendri nurodymai ................................................................................................................................ 21
4.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas .................................................................................................... 21
4.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas ............................................................................................................ 22

4.6 Leistini nuokrypiai ..................................................................................................................................... 22
4.7 Bandymai ir kokybės užtikrinimas .............................................................................................................. 22

4.7.1 Bandymo metodai................................................................................................................................ 22
4.7.2 Bandymų rezultatai .............................................................................................................................. 22
4.7.3 Kokybės užtikrinimas .......................................................................................................................... 22

4.8 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 22
5. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS ..................................................................................................................... 24

5.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 24
5.2 Gamintojo kvalifikacija .............................................................................................................................. 24
5.3 Medžiagos.................................................................................................................................................. 24



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 3 iš 43

5.3.1 Plienas ................................................................................................................................................. 24
5.3.2 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms ................................................................................................. 24
5.3.3 Suvirinimo medžiagos ......................................................................................................................... 24
5.3.4 Varžtai, veržlės, poveržlės ................................................................................................................... 24
5.3.5 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas ..................................................................................................... 24

5.4 Gamyba ..................................................................................................................................................... 25
5.4.1 Bendrieji nurodymai ............................................................................................................................ 25
5.4.2 Medžiagų apdirbimas .......................................................................................................................... 25
5.4.3 Suvirinimas ......................................................................................................................................... 25
5.4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė ................................................................................................................... 26
5.4.5 Varžtiniai sujungimai .......................................................................................................................... 26
5.4.6 Leistini nuokrypiai .............................................................................................................................. 26
5.4.7 Paviršiaus paruošimas.......................................................................................................................... 26
5.4.8 Apsauga nuo korozijos ........................................................................................................................ 26

5.5 Transportavimas ir statyba .......................................................................................................................... 27
5.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 27

6. BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA .............................................................................................................. 31
6.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 31
6.2 Transportavimas ir sandėliavimas ............................................................................................................... 31
6.3 Medžiagos.................................................................................................................................................. 31

6.3.1 Darbų atlikimas ................................................................................................................................... 31
6.3.2 Betono apsauginės dangos ................................................................................................................... 31
6.3.3 Betono apsauginė danga einamojoje dalyje .......................................................................................... 31
6.3.4 Betono apsauginės dangos ................................................................................................................... 31
6.3.5 Elastinė (hermetinė) mastika ................................................................................................................ 32
6.3.6 Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliacija .............................................................................. 32

6.4 Medžiagų transportavimas ir sandėliavimas ................................................................................................ 32
6.5 Paruošiamieji darbai ................................................................................................................................... 32

6.5.1 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui .............................................................................. 32
6.6 Darbų vykdymas ........................................................................................................................................ 32

6.6.1 Apsauginių dangų įrengimas ................................................................................................................ 32
6.7 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 32

7. HIDROIZOLIACIJA ....................................................................................................................................... 34
7.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 34
7.2 Transportavimas ir sandėliavimas ............................................................................................................... 34
7.3 Gruntu užpiltų betoninių paviršių hidroizoliacija ........................................................................................ 34

7.3.1 Medžiagos ........................................................................................................................................... 34
7.4 Darbų atlikimas .......................................................................................................................................... 34



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 4 iš 43

7.5 Paviršiaus paruošimas ................................................................................................................................ 34
7.5.2 Leistinieji nuokrypiai ........................................................................................................................... 34

7.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 35
8. DEFORMACINIAI PJŪVIAI, BETONO SUSITRAUKIMO SIŪLĖS ............................................................. 36

8.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 36
8.2 Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas ................................................................................................ 36
8.3 Medžiagos ir gaminiai ................................................................................................................................ 36
8.4 Darbų atlikimas .......................................................................................................................................... 36
8.5 Elastomerinės juostos fizinės savybės ......................................................................................................... 36
8.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 36
Elastomeric-Waterstops for sealing joints in concrete - Part 2: Material specifications and testing .................... 37

9. BESLĖGĖS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS ......................................................................................... 38
9.1 Apimtis ...................................................................................................................................................... 38

9.1.1 Tiekimas ir sandėliavimas.................................................................................................................... 38
9.2 Medžiagos.................................................................................................................................................. 38

9.2.1 Bendrieji nurodymai ............................................................................................................................ 38
9.2.2 Polimerbetonio vandens surinkimo latakai panduso einamojoje dalyje su cinkuotomis grotelėmis ........ 38
9.2.3 Plastikiniai vamzdžių šulinėliai su grotelėmis ...................................................................................... 38
9.2.4 PVC vamzdžiai.................................................................................................................................... 38
9.2.5 Betoniai vandens surinkimo ir nuvedimo latakai .................................................................................. 38

9.3 Darbų atlikimas .......................................................................................................................................... 38
9.4 Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas ........................................................................................ 39
9.5 Leistini nuokrypiai ..................................................................................................................................... 39
9.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai............................................................................................ 39

10. GELŽBETONINIAI POLIAI ......................................................................................................................... 40
10.1 Apimtis .................................................................................................................................................... 40
10.2 Medžiagos ................................................................................................................................................ 40

10.2.1 Armatūra ........................................................................................................................................... 40
10.2.2 Betonas ............................................................................................................................................. 40

10.3 Polių įrengimas ........................................................................................................................................ 40
10.4 Polių bandymai ........................................................................................................................................ 40
10.5 Rekomenduojama polių laikančios galios bandymo metodika ................................................................... 40
10.6 Leistini nuokrypiai ................................................................................................................................... 41
10.7 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai .......................................................................................... 41

11. STATINIO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA .............................................................................. 42
11.1 Apimtis .................................................................................................................................................... 42
11.2 Medžiagos ir gaminiai .............................................................................................................................. 42

11.2.1 Lytėjimo indikatoriai ......................................................................................................................... 42



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 5 iš 43

11.3 Darbų vykdymas ...................................................................................................................................... 42
11.3.1 Indikatorių įrengimas ......................................................................................................................... 42

11.4 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai .......................................................................................... 43



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 6 iš 43

1. BENDRIEJI NURODYMAI

Statybos darbų vykdymas

Vykdyti ypatingųjų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos
įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Prieš statybos darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu) bei su suinteresuotomis
institucijomis Statybos darbų technologinį projektą.

Statinio statybos darbai vykdomi laikantis:
- statinio Techninio Projekto, Techninio Projekto specifikacijų, Techninio Darbo Projekto sprendinių;
- rangovo paruošto Statybos Darbų Technologijos sprendinių;
- LR statybos techninių reglamentų, standartų ir taisyklių reikalavimų;
- projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo

administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimų.

Terminologija

Poliniai pamatai, rostverkas, atraminė siena, ir pandusas šiose TS įvardinami bendrai – pandusas arba
panduso konstrukcija.

Nurodoma projekte – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos proceso
savybė arba reikalavimas jiems nurodomi techninio projekto aiškinamame rašte ir/arba techninio projekto brėžinyje.

Nurodoma darbo projekte – reiškia, kad statybinės medžiagos (produkto), konstrukcijos arba statybos
proceso savybė arba reikalavimas jiems nurodomi darbo projekto aiškinamame rašte ir/arba darbo projekto brėžinyje.
(dėl naudojamos medžiagos (produkto), konstrukcijos ar statybos proceso ypatybių nėra galimybių tokių reikalavimų
pateikti techniniame projekte).

Papildomi geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai

Papildomi geologiniai tyrimai prieš rengiant projekto konstrukcinės dalies Darbo Projektą nenumatyti.

Geodezinės (išpildomosios) nuotraukos

Statytojui (užsakovui) pavedus Rangovas privalo atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir
komunikacijų geodezines nuotraukas.

Priešgaisriniai reikalavimai

Priešgaisriniai reikalavimai konstrukcijoms nekeliami.

Paslėptų darbų priėmimas

Projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai dalyvauja paslėptų statybos darbų priėmime jei to
reikalauja techninės priežiūros vadovas.

Paslėpti darbai:
- Laikančių konstrukcijų armatūros karkasai – poliai, rostverkai, atraminės sienos bei pandusas.
- Gruntu užpilamos laikančios konstrukcijos po betonavimo/įrengimo – atraminės sienos.

Konstrukcijų bandymas

Numatyta atlikti dviejų polių bandymus. Vienas polis apkraunamas - 570 kN vertikalia jėga, kitas polis - 280
kN vertikalia jėga. Bandomų polių vietos bus tikslinamos darbo projekto metu. Polių bandymai atliekami pagal LST
EN ISO 22477-1:2019.

Normatyvinių dokumentų redakcijos

Statybos dalyviai privalo vadovautis Lietuvos respublikos normatyvinių statybos techninių dokumentų
aktualiomis redakcijomis.
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Projektinės dokumentacijos prioritetų tvarka

Aukščiausią prioritetą turi projekto techninės specifikacijos, aukštą – aiškinamieji raštai, žemesnį – brėžiniai,
žemiausią – sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Rangovas arba techninės priežiūros vadovas radęs neatitikimų tarp šių
projekto dokumentų privalo informuoti Užsakovą (statytoją) o iš projekto autoriaus gauti sprendimus.

Statybos darbų technologinis projektas

Statybos darbai vykdomi pagal Rangovo parengtą (privalomai) statybos darbų technologijos (vykdymo)
projektą. Rangovas privalo pasirinkti tokius darbų organizavimo metodus, kurie nepažeidžia esminių statinio, statinio
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių,
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimų, taip pat saugos, sveikatos ir higienos statybvietėje reikalavimų.

Šio TP konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte 16.1 pt. pateiktas statybos darbų eiliškumas. Eiliškumo
sprendiniai nėra privalomi ir/arba vieninteliai galimi projekto įgyvendinimo metodai ir principai, tačiau vykdomi
darbai turi būti atliekami taip, kad neprieštarautų bendrai statinio statybos darbų loginei sekai bei eiliškumui.
Aiškinamojo rašto 16.1 pt. planuojamų darbų aprašymas skirtas supažindinti statybos dalyvius, projekto ekspertus ir
kitų suinteresuotų institucijų atstovus su statybos darbų apimtimi, galimais (bet ne vieninteliais) statybos metodais,
principais, eiliškumu ir preliminariai įvertinti paruošiamųjų, pagalbinių statybos darbų ir specialiųjų mechanizmų
kainą. Rangovas ruošdamas statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą atsižvelgia į projekto konstrukcinės
dalies aiškinamojo rašto 16.1 pt. planuojamų statybos darbų sprendinius.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

STR 1.01.04

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

STR 1.01.08 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.05.01

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“

STR 1.02.01 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

STR 1.02.07

„Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo
tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio
organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir
patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos
pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles“
Aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-160 „Dėl
reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“

RSN 159 „Statybos konservavimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin.,
2003, Nr. 70-3170)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
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LST EN ISO 22477-1:2019
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Geotechninių konstrukcijų
bandymai. 1 dalis. Polio bandymas ašine statine gniuždymo apkrova
(ISO 22477-1:2018, pataisyta 2019-03 versija)
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2. ŽEMĖS DARBAI

Apimtis

Ši TS dalis apima statybos reikmėms kasamo grunto, pilamo atvežtinio grunto ar požeminius grunto darbus.

Bendrosios nuostatos

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
Iškastas, vykdant žemės darbus, gruntas laikinai ar visam laikui supilamas į statybos darbų technologiniame

projekte tam numatytas vietas arba išvežamas į gruntą priimančias įmones (grunto karjerus). Užterštas gruntas
išvežamas kaip statybinė atlieka.

Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius
hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų
apsaugos zonas.

Paruošiamieji darbai

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybos metu paveikiamų plotų. Dirvožemis turi būti
sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų.

Zonose greta pažeminių inžinerinių tinklų, Rangovas privalo imtis ypatingų atsargumo priemonių dirbant su
žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti inžinerinius tinklus yra realus, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo darbai zonose greta inžinerinių tinklų derinami su tų tinklų savininkais arba jų
atstovais ir vykdomi jiems dalyvaujant.

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jo nurodytais būdais
apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.

Gruntinių vandenų pažeminimas

Panduso statybos darbų metu nenumatoma vykdyti žemės kasimo darbus žemiau gruntinio vandens horizonto.

Grunto iškasimas

2.5.1 Bendrieji nurodymai

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie
tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.

2.5.2 Pamatų duobės, iškasų kasimas

Iškasų dydis plane turi būti toks, kad užtektų vietos klojinių sumontavimui ir išramstymui. Dirbant be
išramstymo, didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant grunto savybes ir pagrindžiamas
Rangovo pateiktais skaičiavimais Statybos darbų technologiniame projekte.

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios
esamo statinio stabilumą.

Grunto užpylimas

2.6.1 Bendrieji nurodymai

Draudžiama gruntą pilti į vandenį ir ten jį tankinti jei tai nenumatyta projekte kaip tam tikra įrengimo
technologija.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę.
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2.6.2 Statybinis gruntas užpylimui

Gruntų tipai ir/arba fizinės–mechaninės savybės ir/arba sutankinimo laipsnis pagal poreikį nurodomi projekte
pagal LST EN 1331. Jei sutankinimo koeficientas projekte nenurodytas – sutankinimas atliekamas iki k≥0,92.

Įšalo zonoje naudojami gruntai turi būti nesankabūs (birūs), gerai drenuojantys. Negalima naudoti gruntų, jei
juose yra organinių ar kitų priemaišų (pvz. tirpstančių druskų), kurios gali sukelti agresyvų poveikį statinių pamatams
ar inžineriniams tinklams.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250÷600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto
tankinimo mechanizmo.

Šlaitai

Žemės sankasų šlaitų, kūgių šlaitų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06 V skyriaus V skirsnio reikalavimus.
Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ir šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais pagal

MN GEOSINT ŽD 13 metodinius nurodymus. Eroziją stabdantys gaminiai naudojami pridengti erozijai jautrią šlaito
zoną ir sudaryti palankias sąlygas augalų vegetacijai. Ant išlyginto dirvožemio sluoksnio įrengiami eroziją stabdantys
gaminiai vadovaujantis gamintojo/tiekėjo teikiamomis įrengimo instrukcijomis. Eroziją stabdantys gaminiai
užpilami ne mažesniu nei 20 mm storio dirvožemio sluoksniu. Šlaitas užsėjamas žole, išbarstomos trąšos. Sausros
atveju, po sėklų sudygimo šlaitai turi būti reguliariai palaistomi vegetacijos užtikrinimui.

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06 V skyriaus XII skirsnyje.

Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių
vertės

Žemės sankasa:

- aukščiai ± 50 mm

- plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 100 mm

- skersiniai nuolydžiai ± 0,5 %

- šlaitų nuolydžiai ± 10 %

- pylimo pado plotis ± 200 mm

- bermos plotis ± 200 mm

- dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm

Vandens nuleidimo grioviai,:

- aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą) ± 50 mm

- dugno plotis ± 50 mm

- išilginis nuolydis ± 10 %

Drenažai:

- plotis ± 50 mm

- išilginis nuolydis ± 0,1 %

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

STR 1.06.01 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
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ST 188710638.06 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo
taisyklės ĮT ŽS 17
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3. BETONAVIMO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI

Apimtis

Ši TS dalis apima betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą, betoninius ir
gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, montavimą, leistinus
nuokrypius.

Bendrieji reikalavimai

Betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, vadovaujamasi LST EN 206
reikalavimais.

Medžiagos

3.3.1 Cementas

Konstrukcijoms rekomenduojama naudoti CEM I cementą pagal LST EN 197-1. Kiti cementai gali būti
naudojami jei jie būtini tam tikroms betono savybėms išgauti ir jų naudojimas yra pagrįstas bandymais patvirtintomis,
sertifikuotomis betono mišinių receptūromis.

Projekte gali būti nurodytas mažo šilumos išskyrimo (LH pagal LST EN 197-1) cemento naudojimas
masyvioms konstrukcijoms arba konstrukcijoms, kurių pleišėjimą dėl betono hidratacijos temperatūros sukelto
traukimosi būtina riboti. Tokiu atveju betono gamintojas, atsižvelgdamas į projekte reikalaujamą betono stiprumo
klasę ir atsparumo aplinkos poveikiu klasę turi parinkti reikiamą cemento tipą ir markę.

3.3.2 Užpildai

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Statybai
naudotiniems betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė
sudėtis, grūdelių forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių,
organinių, brinkiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys
sieros junginiai, šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto
LST EN 12620 reikalavimus.

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai
padengtų.

Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti:
- 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens;
- mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm;
- 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti:
- LST EN 12620 reikalavimus;
- sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai.

3.3.3 Betono priedai

Technologinių, hidraulinių (pucolaninių), latentinių hidraulinių, mineralinių priedų naudojimas gali būti
nurodytas projekte arba parenkamas betono gamybos technologo atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir keliamus
reikalavimus betonui ir betono mišiniui.

Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Hidrauliniai, tarp jų ir SiO2

mikrodulkės, bei latentiniai hidrauliniai (pelenai, aukštakrosnių šlakas) priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti
projekte nurodytų standartų reikalavimus. Mikroužpildai ir kiti mineraliniai priedai (hidrauliniai) gali būti naudojami
tik tada, jei yra pagrįstos rekomendacijos juos naudoti. Jie turi nekenkti betonui ir nesukelti armatūros korozijos.
Naudojami pigmentai turi atitikti LST EN 12878 ir mineraliniams priedams keliamus reikalavimus.

Projekte gali būti numatytas betono susitraukimą mažinančių priedų naudojimas, procentais nurodant
susitraukimo deformacijų sumažinimo reikšmę.
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Negali būti naudojami priedai turintys chlorido katalizatorių. Jei betono mišiniui naudojami du ar daugiau
cheminių priedų, jie privalo būti tarpusavyje suderinami.

3.3.4 Vanduo

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei
jame nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.
Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus.

3.3.5 Medžiagų, betono mišinio paruošimui, transportavimas ir sandėliavimas

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo:
- cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir

mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti;
- cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu;
- jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos draudžiama;
- priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.)

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų
galimybės suklysti.

Betono mišinys

Betono mišinio slankumą parenka betono gamybos technologas pagal statybvietėje taikomus betonavimo
metodus, aplinkos poveikius, konstrukcijų tipą. Betono mišinio slankumas turi būti toks, kad mišinys gerai užpildytų
klojinius, nesisluoksniuotų, leistų suformuoti reikiamo nuolydžio atvirus paviršius.

Laikančiųjų konstrukcijų betono mišinys, jei projekte nenurodyta kitaip, turi tenkinti šiuos reikalavimus:

Maksimalus vandens–cemento santykis 0,5
Minimalus cemento kiekis 300 kg/m3

Įtraukto oro kiekis 4–6 % nuo betono tūrio
Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje, arba atvežami iš stacionarios gamyklos.

Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.
Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. Jos
turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų.

Betono klasifikacija

Konkrečios konstrukcijos betono stiprumo klasė ir atsparumo aplinkos poveikiui klasės pagal LST EN 206,
taip pat papildomi reikalavimui betonui arba betono mišiniui nurodyti projekte.

Betono transportavimas

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta
komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti
matuojami klojimo vietoje.

Armatūra

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“.

Betono apsauginis sluoksnis

Betono apsauginio sluoksnio dydis konkrečioms gelžbetonio konstrukcijoms nurodomas projekte.

Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų
liekamųjų deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų.
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Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų:
- draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant;
- konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų;
- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių.

Darbų atlikimas

Gelžbetoninės ir betoninės konstrukcijos įrengiamos projektinėje padėtyje (monolitinės) arba gaminamos
gamykloje/statybvietėje (surenkamos) vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymais bei LST EN
13670 reikalavimais. Gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai
apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670.

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1
pagal LST EN 13670.

3.10.1 Klojiniai

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi:
- būti pastovūs, standūs ir stiprūs;
- atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant;
- užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis;
- būti lengvai surenkami ir išardomi.

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti:
- perdangų klojiniams – iki 1/500 angos;
- kitų klojinių – iki 1/400 angos.

Klojinių elementai gali būti iš:
- medienos;
- metalo;
- drėgmei atsparios faneros;
- plastiko;
- kombinuoti iš įvairių medžiagų.

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų.
Klojiniams gaminti pjautos miško medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.

Klojinių sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. Paviršiai turi būti
tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija (Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko). Jeigu montavimo
nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą.

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį
tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų
imtis reikalingų priemonių.

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai
skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų
betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš nekenksmingų ir nepavojingų
medžiagų.

3.10.2 Klojinių išardymas

Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šiais reikalavimais:
- betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2;
- nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo

projektinio) pasiekia šį stiprį:
o nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50 %, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70 %;
o nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25 %;
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70 %;
o nuo pagrindinių sijų , kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%;
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- statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai -
klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas.
Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį.

3.10.3 Betono klojimas ir tankinimas

Betono mišinys klojamas 10÷40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas
ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio.

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas
technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis
Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti
paruošiamos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu
sluoksniu. Skirtingų betonavimo etapų jungiamieji betono paviršiai turi būti padengti medžiagomis užtikrinančiomis
skirtingų etapų betono sukibimą.

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės jas apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono
susitraukimo plyšių, t.y. betono paviršius turi būti nuolat drėkinamas, šviežias betonas turi būti apsaugotas nuo
tiesioginių saulės spindulių, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros režimas,
daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas su
projekto rengėjais. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20°C. Mišinio temperatūra, jį
maišant ir klojant, neturi viršyti + 30°C (jeigu nėra kitokių nurodymų) ir ne žemesnė kaip +5°C.

3.10.4 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas

Žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų armavimas“.

3.10.5 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų.
Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti

naudojamos membraninės ir/arba šilumą izoliuojančios priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių
tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui, atliekamas betono paviršių laistymas.

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60°C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame
pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20°C.

3.10.6 Betonavimas šaltuoju metų periodu

Aplinkos oro, formų, armatūros temperatūra prieš paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5°C. Šaltuoju
metų periodu turi būti užtikrinamas betono rišimasis ir kietėjimas teigiamoje temperatūroje. Po betonavimo
konstrukcijų klojiniai ir laisvi paviršiai turi būti uždengiami termoizoliacinėmis medžiagomis.

Neužšąlančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais.

3.10.7 Betonavimas karštoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 25oC ir santykinė drėgmė žemesnė
nei 50 % reikia numatyti betono mišinio ir jo sudedamųjų dalių vėsinimo galimybes, cemento su mažu šilumos
išskyrimu panaudojimą. Būtina užtikrinti betono paviršių apsaugą nuo per greito drėgmės praradimo.

Rišamasi lėtinančių betono priedų naudojimas galimas tik suderinus su projekto autoriais.

Betono gamybos ir įrengimo kontrolė

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs.
Techniniai prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų
medžiagų sudėtis atitiktų LST EN 206 reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus
standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, sutankinimo
laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui – atitiktų
standartų reikalavimus.
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Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei
reikia, imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams.

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų.
Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai:

Monolitinių konstrukcijų
medžiaga

Tikrinamų betono mišinio partijų
tūris arba konstrukcijų kiekis

Betono mišinio imčių paėmimo normos
arba kontroliuojamų partijoje

konstrukcijų kiekis

Monolitinis betonas Ne didesnis kaip per vieną parą
pagamintas betono mišinio tūris arba
konstrukcijų kiekis.

Ne mažiau kaip viena imtis:
per pamainą;
iš kiekvienų 250 m3 betono mišinio;
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko
arba grupės elementų, betonuojamų be
pertraukos;

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą
pagamintas betono mišinio tūris arba
konstrukcijų kiekis.

Ne mažiau kaip viena imtis:
per pamainą;
iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio;
iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko
arba grupės elementų, betonuojamų be
pertraukos;

Betonas po vandeniu Ne didesnis betono mišinio tūris, kaip
suklojamas per vieną parą

Ne mažiau kaip viena imtis per pamainą ir
viena imtis iš kiekvienų 50 m3 betono
mišinio, suklojamo į kiekvieną kevalą arba
atskiros atramos pamatą.

Surenkamos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos

Betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms (jų dalims), kurios gaminamos pagal projekto dokumentaciją
taikomi skyrių 4. „Error! Reference source not found.“ ir 5. „Error! Reference source not found.“ reikalavimai.

Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra
sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius.

3.12.1 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų transportavimas

Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje (išskyrus kolonas
ir kai kuriuos kitus gaminius jei nenurodyta kitaip). Rangovas privalo patikrinti tiekiamų į statybvietę
konstrukcijų/gaminių markę, kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus.

3.12.2 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų sandėliavimas

Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos rekomendacijų,
sandėliuojami numatytose vietose. Dalį konstrukcijų/gaminių galima sandėliuoti rietuvėmis (jei tai leidžia gamintojas
arba konstrukcijų projekto autorius). Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. Tašai rietuvėje dedami vienoje
vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių 0,2 m, o kas dvi rietuves daromi 0,7 m pločio takai. Gaminiai sandėliuojami darbo
padėtyje taip, kad matytųsi gamyklos ženklai.

3.12.3 Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas

Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio
dalies pastovumą. Montuojant atskirus elementus, prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina
laikinai įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos
konstrukcijos padėtį ir pagal projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus.

Betono paviršiai
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Reikalaujami betono paviršių paruošimo ir apdirbimo tipai bei klasės nurodomos projekte. Jei paviršiaus tipas
ir klasė nenurodyti – taikomi žemiausios (pirmos) paviršiaus klasės reikalavimai. Paviršiaus apdirbimas, jei
nenurodytas projekte – nevykdomas.

Betono paviršių tipai:
- Formuoti lygūs paviršiai (suformuoti besiliečiant su lygaus klojinio paviršiumi) – FL;
- Formuoti faktūriniai paviršiai (suformuoti besiliečiant su spec. erdvinio pasikartojančio rašto klojinio

paviršiumi) – FF;
- Neformuoti paviršiai (paruoši nesiliečiant su klojinio paviršiumi – pvz. horizontalūs paviršiai) – NF;
- Apdirbti FL, FF arba NF tipo paviršiai – AP.

FL ir FF paviršių klasės:

Paviršiaus
klasė

Galimas
klojinio

tipas

Paviršiaus charakteristika
Klojinio raštas

(jungčių,
briaunų, inkarų

išdėstymas)

Staigūs
pavieniai

nelygumai
/netikslumai

Tolygiai
kintantys
nelygumai

/netikslumai

Specialūs
reikalavimai

Paviršiaus
tipas pagal

LST EN
13670

FL1
(FF1)

Pjautos
medinės
lentos

Reikalavimai
nekeliami ≤ 10 mm ≤ 15 mm

per 2 m
Reikalavimai

nekeliami
Formuotas

bazinis

FL2
(FF2) Fanera,

plastikas,
plienas

Tolygus,
pasikartojantis,
suderintomis

horizontaliomis,
vertikaliomis

linijomis

≤ 5 mm ≤ 10 mm
per 2 m

Tolygus
paviršius be

skiedinio
nutekėjimų

Formuotas
parastasFL3

(FF3)

≤ 3 mm ≤ 5 mm
per 2 mFL4

(FF4)

Sandarinti
fanera,

plastikas,
plienas

Tolygus,
vienodas,

tankus
paviršius

be skiedinio
nutekėjimų,

be
suskeldėjimų

Formuotas
lygus

FL5
(FF5) ≤ 2 mm ≤ 3 mm

per 2 m

Tolygus,
vienodas,

tankus
paviršius

be skiedinio
nutekėjimų,

be
suskeldėjimų,

be dėmių,
be atspalvio
netolygumų

Formuotas
specialus

FF paviršiams taikomos tos pat klasės kaip ir FL, bet nelygumai/netikslumai matuojant tarp pasikartojančių
faktūros elementų arba lyginant su faktūros šablonu.

NF paviršių klasės:
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Paviršiaus
klasė

Paviršiaus paruošimo
būdas *

Paviršiaus charakteristika
Staigūs

pavieniai
nelygumai

/netikslumai

Tolygiai
kintantys
nelygumai

/netikslumai

Specialūs
reikalavimai

Paviršiaus
tipas pagal

LST EN 13670

NF1
Sutankinto betono

paviršiaus išlyginimas,
glaistymo lenta

lyginimo
žymės ≤ 5 mm

≤ 15 mm
per 2 m

Reikalavimai
nekeliami

Neformuotas
bazinis

NF2

Įspaudų rašto
formavimas

paruoštame NF1
paviršiuje

Įspaudų žymės
≤  10mm

≤ 15 mm
 per 2 m

Tolygiai
raštuotas
paviršius

Neformuotas
specialus

NF3
Paruošto NF1 paviršius
glaistymas rankinėmis

glaistyklėmis

Glaistymo
žymės
≤ 3 mm

≤ 15 mm
 per 2 m

Tolygus,
tankus, lygus

paviršius

Neformuotas
parastas

NF4
Paruošto NF3 paviršius
tolygus nubraukimas

šepečiu

Šepečio žymės
≤ 3 mm

≤ 15 mm
 per 2 m

Tolygus
grublėtas
paviršius

Neformuotas
specialus

NF5

Paruošto NF3 paviršius
glaistymas

mechaninėmis
glaistyklėmis,

naudojant spaudimą

0 ≤ 15 mm
per 2 m

Vienodas,
tankus ir lygus

paviršius,
be glaistymo

žymių,
be dėmių,

be atspalvio
netolygumų

Neformuotas
lygus

* – NF paviršiai ruošiami nesukietėjus betono mišiniui
AP paviršių klasės:

Paviršiaus
klasė

Paviršiaus
tipas Paviršiaus paruošimo būdas Paviršiaus charakteristika *

AP1 Atidengtas
užpildas Plaunamas ir valomas šepečiu Paviršinio cemento masės sluoksnio

nuėmimas, atidengiant užpildo faktūrą

AP2 Tolygiai
nudaužytas Tolygus nudaužymas spec. įrankiais Paviršinio cemento masės ir užpildo

sluoksnio nudaužymas

AP3 Tolygiai
nuvalytas

Nuvalymas suspausto vandens srove
arba suspausto oro ir abrazyvo

mišiniu

Paviršinio cemento masės nuvalymas
atidengiant užpildo faktūrą

* – AP paviršių apdirbimo gylis arba kiti reikalavimai nurodomi atskiru dėmeniu arba aprašu projekte. Paviršių
apdirbimas paprastai taikomas paruoštiems FL3 (FF3) arba NF3 paviršiams. Paviršių apdirbimas atliekamas betonui
sukietėjus. AP naudojamas tik derinyje su FL (FF) arba NF paviršių tipais.

Leistini nuokrypiai

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670 (10 skyrius ir priedas
G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami klasės 1
geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST 1428.4 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas.

LST 1428.5 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros
nustatymas.
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LST 1428.13 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas.

LST 1428.15 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas.

LST L 1428.17 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas.

LST 1428.19 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusio
šaldymo būdu.

LST 1476.7 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo
nustatymas.

LST 1635 Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR
13902:2000)

LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas
LST EN 196-2 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė

LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai
ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas.

LST EN 206 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis.

LST EN 480-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai.
1 dalis. Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams.

LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio
ėmimo metodai.

LST EN 932-3 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis.
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai

LST EN 933-1 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis.
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas.

LST EN 933-3 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis.

LST EN 933-4 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių
formos nustatymas. Formos rodiklis.

LST EN 934-1 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai

LST EN 934-2
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis.
Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis,
ženklinimas ir etiketavimas

LST EN 1008
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti

LST EN 1097-3 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas

LST EN 1367-4 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas

LST EN 1744-1 Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė
analizė

LST EN 12350-1 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas
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LST EN 12350-2 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

LST EN 12350-3 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas

LST EN 12350-4 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis
LST EN 12350-5 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas

LST EN 12350-6 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis

LST EN 12350-7 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai

LST EN 12390-1 Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti
bandinių bei liejimo formų reikalavimai

LST EN 12390-2 Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir
kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 12390-3 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-4 Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų
techniniai reikalavimai

LST EN 12390-5 Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris

LST EN 12390-6 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant

LST EN 12390-7 Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis

LST EN 12390-8 Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis
veikiant slėgiui

LST CEN/TS 12390-9 Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir
atitirpimui. Atskilinėjimas

LST EN 12504-1 Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas,
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant

LST EN 12504-2 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai.
Atšokimo dydžio nustatymas

LST EN 12878 Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13055-1 Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio
lengvieji užpildai

LST EN 13369 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės

LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas
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4. NEĮTEMPTŲ KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS

Apimtis

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, neįtemptos armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į
klojinius, leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą.

Neįtemptas armatūrinis plienas

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti naudojama karštai valcuota, rumbuota, strypinė armatūra B500 klasės
suvirinamojo plieno pagal LST EN 10080.

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui naudojamas ne mažesnės nei B tąsumo klasės armatūrinis
plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08. Kitose gelžbetoninėse konstrukcijose gali būti naudojamas A tąsumo klasės
armatūrinis plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,05.

Gaminiai iš armatūrinio plieno

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami
statybvietėje arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius,
neviršijant leistinų nuokrypių.

Armatūros strypų mažiausias lenkimo skersmuo:
Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo (pagal LST EN 1992-1-1):

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo

d ≤ 16 mm 4 d

d > 16 mm 7 d

Tiekimas ir sandėliavimas

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant,
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir
atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo.

Darbų vykdymas

Gelžbetoninių konstrukcijų armavimas (armatūros strypų ir lankstinių sudėjimas į projektinę padėtį)
atliekamas vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymais bei LST EN 13670 reikalavimais.
Gelžbetoninių konstrukcijų gamybai (taip pat ir armavimui) taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami
nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 13670.

Jei projekte nenurodyta kitaip, laikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2, nelaikančių – EXC1
pagal LST EN 13670.

4.5.1 Bendri nurodymai

Armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, tiekiamas susuktas į
ritinius, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus deformacijų.

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato.

4.5.2 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas

Armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta nuolatinio
armatūros strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros atskiri
strypai bei lankstiniai fiksuojami formoje rišamąja viela, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai
neįmanomas. Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti
izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai.
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Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių
nuodegų, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas
armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis.

Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams,
tikrina ir priima armatūros karkasus. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose.

4.5.3 Strypų užleidimas ir sudūrimas

Neįtemtosios armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST
EN 1992-1-1, virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba užsriegiant movomis pagal LST
ISO 15835-1.

Leistini nuokrypiai

Konstrukcijų ir jų elementų armavimo geometriniai nukrypimai turi būti standarto LST EN 13670 (10 skyrius
ir priedas G) leidžiamose ribose. Konstrukcijoms ir jų elementams, visoms gamybos vykdymo klasėms, leidžiami
klasės 1 geometriniai nukrypimai pagal LST EN 13670.

Bandymai ir kokybės užtikrinimas

4.7.1 Bandymo metodai

Armatūros strypų atitikties įvertinimas turi būti atliktas vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimais.
Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo metodai.

Armatūriniai strypai ir jų gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 reikalavimus.
Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN

ISO 17660-1 ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus.

4.7.2 Bandymų rezultatai

Standartų reikalavimų neatitinkančios armatūros strypų ar jų gaminių naudojimas draudžiamas.

4.7.3 Kokybės užtikrinimas

Tikrinant vizualiai armatūrinio plieno kokybę neturi būti:
- įtrūkių, pertempimo ar profiliavimo žymių, išdaužų, vietinių pažaidų briaunose, vietinio ir bendro kreivumo,

nuokrypių nuo projektinių matmenų;
- pažeistas korozijos daugiau nei skerspjūvio ploto 5%.

Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno
apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios
atitinkamus standartus.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST 1512.1
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros
apsauginio sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo
nustatymas magnetiniu metodu

LST 1552 Karštojo valcavimo lygus apvalus armatūrinis plienas. Matmenys,
masė, leistini nuokrypiai (EURONORM 81-69)

LST EN 10080 Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji
dalykai

LST EN ISO 15630-1 Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1)

LST EN ISO 15630-2 Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis.
Suvirinti gaminiai (ISO 15630-2)
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LST ISO 15835-1
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos
strypams mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO
1535-1)

LST EN ISO 17660-1 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis.
Apkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-1)

LST EN ISO 17660-2 Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis.
Neapkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-2)

LST EN 13670 Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas
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5. PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS

Apimtis

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų paruošimą gamybai, tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą,
kokybės kontrolę ir statybą.

Gamintojo kvalifikacija

Plieno konstrukcijas jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka
patvirtintą sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai
nei tai konstrukcijai ar jos daliai projekte numatyta gamybos vykdymo klasė.

Medžiagos

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE
ženklinimą. Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą.

5.3.1 Plienas

Lakštinis plienas

Konkrečių konstrukcijų lakštinio plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte.
Naudojamas karštai valcuotas konstrukcinis lakštinis plienas pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4,

10025-5.  Lakštinio plieno paviršiaus kokybės klasė B, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-2.
Lakštinio plieno matmenų ir formos nuokrypių klasė B, lygumo klasė N pagal LST EN 10029. Lakštinis plienas turi
atitikti klase S1 pagal LST EN 10160. Lakštiniui plienui taikomos deformacijų statmenai gaminio paviršiui savybės
pagal LST EN 10164. Savybės pagal LST EN 10164 nurodomos projekte.

Atviri plieniniai profiliai

Konkrečių konstrukcijų atvirų profilių plieno markės pagal LST EN 10027-1 nurodomos projekte.
Naudojami karštai valcuoti plieniniai profiliai pagal LST EN 10025-2, 10025-3, 10025-4, 10025-5.  Plieno

profilių paviršiaus kokybės klasė D, poklasis 3 pagal LST EN 10163-1 ir LST EN 10163-3. Atvirų plieninių profilių
matmenų, masės ir formos nuokrypos pagal LST EN 10024; LST EN 10034; LST EN 10279.

5.3.2 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms

Transporto apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms (pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams) projekte
gali būti leidžiamas šaltai formuotų plieno profilių pagal LST EN 10162 naudojimas.

5.3.3 Suvirinimo medžiagos

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir
siūlės metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos,
kurios užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne
didesnį kaip 10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys
standartai nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose.

5.3.4 Varžtai, veržlės, poveržlės

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo
atitikti LST EN 15048-1 ir LST EN 15048-2 reikalavimus.

Kitose jungtyse naudojami varžtai pagal LST EN ISO 4017, veržlės pagal LST EN ISO 4032, poveržlės pagal
LST EN ISO 7089, savisriegiai pagal LST EN ISO 15480.

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684 reikalavimus.

5.3.5 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas
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Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrosiomis techninio tiekimo sąlygomis pagal LST EN 10021.
Lakštinis plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu

pagal LST EN 10204.
Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204

nurodant visus legiruojančius priedus.
Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal

LST EN 10204.
Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei

neigiamo atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų.
Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus.

Taip pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią
tiekiamų medžiagų tinkamumą suvirinimui.

Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos,
sandėliuojamos tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama.

Gamyba

5.4.1 Bendrieji nurodymai

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo
metodų ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo
metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia
informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus.

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis projekto, techninių specifikacijų nurodymais bei
LST EN 1090-2 reikalavimais jei nenurodyta kitaip. Plieninių konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis
ir metodai apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal LST EN 1090-2.

Jei projekte nenurodyta kitaip, nelaikančių konstrukcijų gamybos vykdymo klasė EXC2 pagal LST EN 1090-
2.

Visi plieninių konstrukcijų elementai gaminami atsižvelgiant į tai, kad aplinkos vidutinė temperatūra statybos
metu +10°C.

5.4.2 Medžiagų apdirbimas

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais
arba mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti
pašalinti lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2 mm spinduliu.

5.4.3 Suvirinimas

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834
reikalavimus. Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir  LST EN ISO 14732. Kiekvienai
suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti
technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių
paruošimas turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2.

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus
suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei
projekte kitaip nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius:

- kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH;
- stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas;
- santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20%;
- smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J.

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO
5817.

Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma
atitiktu projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.
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5.4.4 Suvirinimo siūlių kontrolė

Suvirinimo siūlių tikrinimo apimtis pagal atitinkamą gamybos vykdymo klasę nurodo LST EN 1090-2
standartas.

Neardomoji siūlių kontrolė turi būti atlikta ne anksčiau kaip per 24 valandas nuo suvirinimo darbų pabaigos.
Bendri neardomosios kontrolės reikalavimai nurodyti LST EN ISO 17635.

Taikomi neardantieji tikrinimo metodai:
- Vizualinė kontrolė atliekama pagal LST EN ISO 17637 (VT metodas);
- Radiografiniai bandymai pagal LST EN ISO 17636 (RT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN 12517

SP2;
- Ultragarsiniai bandymai pagal LST EN ISO 17640 (UT metodas); bandymų įvertinimai pagal LST EN ISO

11666; UT nustatymai pagal LST EN ISO 23279;
- Magnetinės defektoskopijos bandymai pagal LST EN ISO 17638 (MT metodas); bandymų įvertinimai pagal

LST EN ISO 23278.
Uždari profiliai, kurių vidinio paviršiaus neįmanoma padengti antikorozine danga, turi būti užvirinami

sandariai. Sunkiai prieinamose vietose, kuriose nėra galimybių atlikti UT tikrinimo, reikia atlikti MT tikrinimą.

5.4.5 Varžtiniai sujungimai

Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥ 0,2 mm didesnis už varžto skersmenį, jei
brėžiniuose nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir
po veržle ir po varžto galvute.

5.4.6 Leistini nuokrypiai

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST
8871063.05 leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST
8871063.05). Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2.
Virintų konstrukcinių elementų matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05)
pagal LST EN ISO 13920:

- EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos tolerancijų
klasė F.
Jei nenurodyta kitaip tolerancijų reikalavimai pateikti neapkrautai konstrukcijai prie aplinkos temperatūros

+10°C.

5.4.7 Paviršiaus paruošimas

Dažomi, cinkuojami paviršiai

Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridų kiekis
plieno paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20 mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6.

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa3 klasės pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršiaus šiurkštumas Ry5
turi būti 50-85 µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1. Aštrios briaunos ir
suvirinimo siūlės suapvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 12944-3 rekomendacijų.

Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių dulkėtumas vertinamas pagal
LST EN ISO 8502-6.

5.4.8 Apsauga nuo korozijos

Karštas cinkavimas

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas
gamintojo atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir
panašiai).

Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų
išlaisvinimo galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu.
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Varžtų ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684.

Nerūdijantis plienas

Panduso turėklai gaminami iš nerūdijančio plieno vamzdžių pagal EN 10216-2, kurių klasė 304L (1.4306).

Transportavimas ir statyba

Konstrukcijos transportuojamos tokioje padėtyje, kokioje jos bus sumontuotos statybos vietoje. Nedidelio
svorio ir/arba matmenų konstrukcijos gali būti transportuojamos ir kitokioje padėtyje jei nėra pavojaus, kad jos
negrįžtamai deformuosis arba suirs veikiant dinaminėms transporto apkrovoms. Konstrukcijos transportuojamos
atremtos į medines kalades taip, kad nepatirtų papildomų neigiamų poveikių ir nebūtų pažeistos pačios ar pažeista
apsauginė danga. Konstrukcijos kėlimo ir pastatymo į projektinę vietą darbus planuoja rangovas. Parenka kėlimo
mechanizmus, kėlimo stropus, taip pat numato laikinų atramų, pastolių ir kitų pagalbinių priemonių panaudojimą.
Konstrukcijų pakėlimo taškų vietas rangovas privalo suderinti su projekto autoriais, jeigu nėra nurodyta projekte.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis ST 8871063.05 reikalavimais.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 1090-2:2008+A1 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis.
Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos

LST EN 10024 Karštai valcuoti dvitėjiniai profiliai smailėjančiomis lentynomis.
Matmenų ir formos nuokrypos

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios
tiekimo sąlygos

LST EN 10025-2 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo
konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10025-3 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis.
Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo
smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės

LST EN 10029 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir
formos leidžiamosios nuokrypos

LST EN 10034 Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H profiliai. Matmenų ir formos
nuokrypos

LST EN 10160 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas
(atspindžio metodas)

LST EN 10163-1 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus
būklė. Tiekimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

LST EN 10163-2 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus
būklė. Tiekimo reikalavimai. 2 dalis. Plokštės ir platūs lakštai

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus
būklė. Tiekimo reikalavimai. 3 dalis. Profiliai

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno
gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos
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LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai

LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo
sąlygos

LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios
nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo
sąlygos

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji
tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios
nuokrypos, matmenys ir profilio charakteristikos

LST EN 10279 Karštai valcuoti loviniai plieno profiliai. Matmenų, masės ir formos
nuokrypos

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių
metalų ir fliusų bendrasis gaminių standartas

LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis.
Tinkamumo bandymas

LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461)

LST EN ISO 2178 Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangų storio
matavimas. Magnetinis metodas (ISO 2178)

LST EN ISO 3834-1 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 1 dalis. Tinkamo
kokybės reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai (ISO 3834-1)

LST EN ISO 3834-2 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs
kokybės reikalavimai (ISO 3834-2)

LST EN ISO 3834-3 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis.
Standartiniai kokybės reikalavimai (ISO 3834-3)

LST EN ISO 3834-4 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 4 dalis.
Elementarieji kokybės reikalavimai (ISO 3834-4)

LST EN ISO 3834-5 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 5 dalis.
Dokumentai, kuriais būtina remtis deklaruojant atitiktį kokybės
reikalavimams pagal ISO 3834-2, ISO 3834-3 arba ISO 3834-4 (ISO
3834-5)

LST EN ISO 4624 Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant

LST EN ISO 5817 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo
(išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų
atžvilgiu (ISO 5817)

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1
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dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių
visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo
laipsniai (ISO 8501-1)

LST EN ISO 8502-6 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti. 6 dalis.
Vandenyje tirpių teršalų ekstrakcija analizei. Bresle metodas

LST EN ISO 8503-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais
susijusiais produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio
pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio
komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu
paruoštam paviršiui įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys
(ISO 8503-1)

LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis.
Plienai (ISO 9606-1)

LST EN ISO 9692-1 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis.
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis
suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-1)

LST EN ISO 9692-2 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų
lankinis suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2)

LST EN ISO 10684 Tvirtinimo detalės. Lydalinės cinko dangos (ISO 10684)

LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė.
Priėmimo lygiai (ISO 11666)

LST EN ISO 12944-1 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos
apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-
1)

LST EN ISO 12944-2 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos
apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO
12944-2)

LST EN ISO 12944-3 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos
apsauginėmis dažų sistemomis. 3 dalis. Projekto ypatumų aptarimas
(ISO 12944-3)

LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir
kampų matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920)

LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir
automatinio suvirinimo operacijų bei derintojų kvalifikacijos
tikrinimas

LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo
procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1)

LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo
procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas,
nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-1)

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos
metalams (ISO 17635)
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LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo
jungčių apžiūrimasis tikrinimas (ISO 17637)

LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas
magnetinėmis dalelėmis (ISO 17638)

LST EN ISO 17640 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai,
kontrolės lygiai ir įvertinimas (ISO 17640)

LST EN ISO 23278 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas
magnetinėmis dalelėmis. Priėmimo lygmenys (ISO 23278)

LST EN ISO 23279 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Ultragarsiniai bandymai.
Virintinių siūlių indikacinių signalų apibūdinimas (ISO 23279)
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6. BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA

Apimtis

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paviršių padengimą apsauginėmis dangomis.

Transportavimas ir sandėliavimas

Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis.

Medžiagos

6.3.1 Darbų atlikimas

Betoninių paviršių apsauginės dangos turi būti klojamos vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo
instrukcijomis, atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus
technologinius reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę.

6.3.2 Betono apsauginės dangos

Bendrieji nurodymai

Betono apsauginės dangos turi:
- būti sertifikuotos pagal standarto LST EN 1504-2:2004 reikalavimus;
- turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą, kurioje

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS.

6.3.3 Betono apsauginė danga einamojoje dalyje

Panduso einamosios dalies paviršius padengiamas h=5 mm storio apsaugine danga epoksidinių dervų pagrindu
su kvarcinio smėlio pabarstu.

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuota pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo
Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą.

Reikalavimai betono apsauginėms dangoms einamojoje dalyje:

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas
Atsparumas dilumui ≤ 3000 mg LST EN ISO 5470-1:2000

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50 m
LST EN 1062-6:2002 ir

LST EN 1062-
6:2002/P:2005

Vandens garų pralaidumas II klasė LST EN ISO 7783:2012
Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008
Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000
Atsparumas smūgiams III klasė LST EN 1542:2000
Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003
Atsparumas slydimui III klasė LST EN 13036-4:2012

6.3.4 Betono apsauginės dangos

Matomi panduso konstrukcijos betono paviršiai dažomi elastingais apsauginiais betono dažais.
Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo

Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą.
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Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (glaistymas/dažymas, užpurškimas), kai galimi paviršiaus plyšiai
0,1 ÷ 0,25 mm:

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas
Konstrukcija (atraminių sienų ir pandusų elementų matomas paviršius)

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50 m
LST EN 1062-6:2002 ir

LST EN 1062-
6:2002/P:2005

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783:2012

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003

6.3.5 Elastinė (hermetinė) mastika

Elastinė (hermetinė) mastika pėsčiųjų ir kitose ne transporto apkrovos zonose privalo būti sertifikuota pagal
standarto LST EN 15651-4:2012 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo
kopiją bei vertimą į lietuvių kalbą. Deklaracijoje privalo būti deklaruota mastikos tinkamumas pėsčiųjų eismui
šiltomis ir šaltomis lauko sąlygomis: tipas PW-EXT-INT-CC.

6.3.6 Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliacija

Naudojama tepama, purškiama hidroizoliacija (rekomenduojama naudoti bitumo pagrindo hidroizoliaciją) turi
būti sertifikuota pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją
– originalo kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą.

Medžiagų transportavimas ir sandėliavimas

Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis.

Paruošiamieji darbai

6.5.1 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui

Padengiamo apsauginėmis dangomis betono paviršius turi būti švarus ir sausas. Valymo būdas parenkamas
atsižvelgiant į apsauginių dangų įrengimo taisykles ir instrukcijas. Nuvalytas paviršius turi būti vienalytis, pašalintos
visos buvusios apsauginės dangos, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono paviršius neturi būti
atsisluoksniavęs.

Darbų vykdymas

6.6.1 Apsauginių dangų įrengimas

Apsauginės dangos įrengiamos, jei projekte nenurodyta kitaip, laikantis gamintojo instrukcijų.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 1504-2:2004
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2
dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-3:2006
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 3
dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 33 iš 43

LST EN 1504-7:2007
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 7
dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos

LST EN 1504-9:2009
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9
dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai

LST EN 1542:2002 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas

LST EN ISO 5470-1:2017 Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis

LST EN ISO 6272-1:2011 Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) bandymai.
1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto įspaudikliu

LST EN ISO 7783:2012 Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio metodas

LST EN ISO 8501-1:2007

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais
produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis.
Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai
pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai

LST EN 12190:2002 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant nustatymas

LST EN ISO 12944-4:2000
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis
dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO
12944-4:2017)

LST EN 13036-4:2012
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai.
4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui matavimas.
Bandymas švytuokle

LST EN 13295:2004 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas

LST EN 13412:2007 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas

LST EN 13579:2003 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio impregnavimo

LST EN 13580:2003
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams po hidrofobinio
impregnavimo

LST EN 13687-1:2003

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 dalis.
Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios druskos
tirpalą

LST EN 15651-4:2012 Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis.
Pėsčiųjų takų sandarikliai
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7. HIDROIZOLIACIJA

Apimtis

Ši TS dalis apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, įrengimą, bandymą ir priėmimą, kurios
naudojamos:

- užpilamų gruntu tilto konstrukcijų apsaugai.

Transportavimas ir sandėliavimas

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis.

Gruntu užpiltų betoninių paviršių hidroizoliacija

7.3.1 Medžiagos

Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliavimui gali būti naudojamos tokios medžiagos:
- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50%);
- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių >30%); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40%);
- bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >99%);
- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >50%);
- bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >55%); bituminis skiedinys su

užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30-50%, užpildo - 25-40%);
- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių >30%, užpildų <20%);
- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22%, užpildų>25% smėlio <75%);
- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos;
- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE),

etilenkoopolimerų-bitumo juostos (ECB).

Darbų atlikimas

Hidroizoliacija turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, atsižvelgiant
į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus technologinius reikalavimus,
užtikrinant galutinio produkto kokybę.

Paviršiaus paruošimas

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų
nuvalytos dulkės ir paviršius nugruntuotas. Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos sukibimą su betoniniu paviršiumi,
naudojamas gruntas ir hidroizoliacija turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderintų medžiagų. Izoliuojamų betoninius
paviršius prieš gruntavimą neturi būti didesnis nei 4%, išskyrus tuos atvejus, kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais
gruntais – gruntuojamo paviršiaus drėgnis nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių
pavidalo drėgmės.

Hidroizoliacijos apsauga

Siekiant apsaugoti hidroizoliaciją nuo mechaninių poveikių, įrengus hidroizoliaciją, turi būti įrengiamas
apsauginis drenažinis lakštas su neaustiniu geotekstiliniu sluoksniu.

7.5.2 Leistinieji nuokrypiai

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė
Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei mastikomis:

ne mažiau kaip 5
matavimai 100 m2

- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje; ±5 mm
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Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė
- skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje; ± 10 mm

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo
projektinio (pagal visą plokštumą)

0,2 % ne mažiau kaip 5
matavimai 100 m2

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viaduko statybos darbai
ST 121895674.350.01:2012 Hidroizoliavimo darbai



KONSTRUKCIJŲ DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Žymuo 8636-00-TP-SK-02.TS
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 36 iš 43

8. DEFORMACINIAI PJŪVIAI, BETONO SUSITRAUKIMO SIŪLĖS

Apimtis

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžias elastomerines (gumines) juostas, skirtas deformaciniams pjūviams bei
betono susitraukimo siūlėms sandarinti, vidiniam ir išoriniam jų įrengimui bei leistinas nuokrypas.

Tiekimas, transportavimas ir sandėliavimas

Elastomerinės (guminės) vandeniui nelaidžios juostos turi būti transportuojamos ir sandėliuojamos
vadovaujantis gamintojo pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis taip, kad būtų išvengta
pažeidimų ir/ar deformacijų. Juostos tiekiamos pilnai sukomplektuotos, su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi
privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės, komplektavimo sertifikatai ir įrengimo būdai.

Medžiagos ir gaminiai

Elastomerinės (guminės) vandeniui nelaidžios juostos yra skirtos vidiniam ir išoriniam sandarinimui.
Naudojamos konstrukcijoms, kuriose numatomos didelės deformacijos ir poslinkiai, dažnas apkrovų dydžių kitimas.
Naudojamos eksploatuojant konstrukcijas aukštose ir žemose temperatūrose, taip pat esant dideliam vandens slėgiui.

Vidinės juostos įbetonuojamos į konstrukcijas, tuo tarpu išorinės juostos tvirtinamos į apsauginį betono
sluoksnį per profiliuotą juostos paviršių.

Išskiriamos dvi sandarinimo juostų grupės: 1. skirtos deformaciniams pjūviams sandarinti; 2. skirtos betono
susitraukimo siūlėms sandarinti.

Įrengiant nepertraukiamai ir sandariai vandeniui nelaidžias sandarinimo juostas, jos yra lituojamos.
Elastomerinių sandarinimo juostų fizinėms savybėms taikomi ne žemesni kaip DIN 7865-2 standarte pateikti

reikalavimai.

Darbų atlikimas

Elastomerinės sandarinimo juostos deformaciniuose pjūviuose ir betono susitraukimo siūlėse turi būti
įrengiamos vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis taip, kad:

- leistų atraminei sienai bei panduso konstrukcijai laisvai deformuotis;
- nepraleistų vandens bei purvo (būtų sandarūs);
- nesukeltų smūgių bei triukšmo triukšmo ją eksploatuojant;
- būtų saugūs eismui.

Elastomerinės sandarinimo juostos turi būti apsaugotos nuo pažeidimų vykdant darbus iki įrengiant panduso
konstrukcijas.

Elastomerinės juostos fizinės savybės

Fizinės savybė Bandymo metodas
pagal DIN standartą

Reikalavimas

Stiprumas tempimui, MPa 53 504 ≥ 10
Pailgėjimas iki nutrūkimo, % 53 504 ≥ 380
Kietumas 53 505 62 ± 5
Stiprumas plyšimui, MPa 53 507 ≥ 10
Elgsena žemose temperatūrose (-20OC), kietumas 53 505 ≤ 90
Matmenų stabilumas kontakte su karštu bitumu 7865 jokių gaminio formos

pokyčių
Adhezija prie metalo 7865 įtrūkimas elastomere

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
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DIN 7865-2
Elastomeric-Waterstops for sealing joints in concrete - Part 2:
Material specifications and testing
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9. BESLĖGĖS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS

Apimtis

Ši TS dalis apima vandens nuotakyno sistemos medžiagas bei gaminius, jų tiekimą, transportavimą ir
sandėliavimą, darbų atlikimą, leistinus nuokrypius.

9.1.1 Tiekimas ir sandėliavimas

Nuotakyno sistemos gaminiai turi būti transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis taip, kad būtų išvengta pažeidimų ir/ar deformacijų. Visi nuotakyno
sistemos gaminiai ir medžiagos turi būti švarūs, nenaudoti produktai ir paruošti montavimui objekte. Plastikiniai
gaminiai transportavimo ir sandėliavimo metu turi būti apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių poveikio.

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės, tokios kaip varžtai, tarpikliai ir kiti tvirtinimo ir
montavimo elementai, reikalingi sistemos sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtraukti į pasiūlymą ir pateikti.
Vandens nuotakyno sistemos elementai turi būti su nurodytu gamintojo ženklu, skersmeniu, slėgiu, klase,
pagaminimo data ir kita esmine informacija pagal nustatytus gamybos standartus ir sertifikuoti pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančią tvarką.

Medžiagos

9.2.1 Bendrieji nurodymai

Beslėgė vandens nuotakyno sistema susideda iš:
- polimerbetonio vandens surinkimo latakai panduso einamojoje dalyje su cinkuotomis grotelėmis;
- plastikinių vamzdžių šulinėlių su grotelėmis;
- PVC vamzdžių;
- betoninių vandens surinkimo ir nuvedimo latakų.

9.2.2 Polimerbetonio vandens surinkimo latakai panduso einamojoje dalyje su cinkuotomis grotelėmis

Polimerbetonio latakai ir grotelės turi atitikti A15 apkrovos klasę pagal LST EN 1433. Latakai montuojami
ant betoninio pagrindo, nepaliekant plyšių tarp linijos elementų. Galiniai elementai prijungiami prie PVC vamzdžių
ir sujungiami su išorės (lauko) nuotekų sistema.

9.2.3 Plastikiniai vamzdžių šulinėliai su grotelėmis

Plastikiniai vamzdžiai turi tenkinti LST EN 13598-2:2016 ir LST EN 476:2011 reikalavimus. Montuojami
sankasos šlaite plastikiniai vamzdžiai ir jų atskiros dalys turi atlaikyti grunto ir montavimo bei įrengimo metu
atsiradusias apkrovas.

Montuojamos grotelės ant šulinių turi būti ne žemesnės nei D400 klasės pagal LST EN 124:2015. Šulinėlių
grotelės turi būti su užraktu.

Atskiroms plastikinių šulinių dalims sujungti naudojamos tarpinės turi tenkinti standarto LST EN 681-
1+A1:2001/A3:2005 reikalavimus.

9.2.4 PVC vamzdžiai

Beslėgėms savitakinėms nuotekų sistemoms skirti PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi tenkinti LST EN
1401:2009, LST ISO 4435:2004 ir LST EN 13476 standartų reikalavimus.

9.2.5 Betoniai vandens surinkimo ir nuvedimo latakai

Žr. šių TS skyrių „3. Betonavimo, surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“.

Darbų atlikimas
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Vandens nuotakyno sistemos žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis šių TS dalimi „Žemės darbai“ ir
LST EN 1610:2016. Grunto sutankinimą vykdyti atskirais sluoksniais vadovaujantis LST CEN/TR 1046:2014
reikalavimais.

Vandens nuotakyno sistemos elementai turi būti montuojami vadovaujantis Tiekėjų pateiktomis montavimo
instrukcijomis.

Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas

Beslėgės vandens nuotakyno sistemos bandymas prieš eksploataciją nenumatytas. Atliekama tik vizuali
elementų apžiūra montavimo metu ir baigus montavimą.

Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių
vertės

Beslėgis nuotakynas:
- iškasos dugno altitudės ± 50 mm

- išlyginamojo smėlio (žvyro, skaldos)  sluoksnio altitudė ± 15 mm

- šulinio viršutinės dalies ašies nuokrypis nuo vertikalės 12 mm
- šulinio ašies nuokrypis nuo projektinės padėties 8 mm

- šulinio dugno altitudė ± 5 mm

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

LST EN 124:2015 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos
reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė

LST EN 476:2011 Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų bendrieji reikalavimai

LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo
vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma

LST CEN/TR 1046:2014
Termoplastikinių vamzdynų ir apsauginių vamzdžių sistemos. Sistemos,
naudojamos vandeniui ir nuotekoms transportuoti pastatų išorėje.
Požeminio įrengimo praktikos vadovas

LST EN 1401-1:2009
Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis.
Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai

LST EN 1610:2016 Nuotakyno tiesimas ir bandymai

LST ISO 4435:2004 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U)

LST EN 13598-2:2016

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas
(PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Eismo zonų ir gilių požeminių tinklų
šulinių ir apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai
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10.  GELŽBETONINIAI POLIAI

Apimtis

Ši TS dalis apima gręžtinių gelžbetoninių polių medžiagas, įrengimą, bandymus, leistinus nuokrypius ir
priėmimą.

Medžiagos

10.2.1 Armatūra

Mažiausias išilginės armatūros kiekis poliuose pagal LST EN 1536:

Polio skerspjūvio plotas
AC

Išilginės armatūros skerspjūvis
AS

AC ≤ 0,5 m2 AS ≥ 0,5% AC

0,5 m2 < AC ≤ 1,0 m2 AS ≥ 0,0025 m2

AC > 1,0 m2 AS ≥ 0,25% AC

Kitus reikalavimus armatūrai ir armatūriniams gaminiams žiūrėti TS skyrių „Neįtemptų konstrukcijų
armavimas“.

10.2.2 Betonas

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio paėmimas ir bandymas turi tenkinti standarto LST EN 1536 6.3
punkto reikalavimus. Polių betonavimas turi tenkinti standarto LST EN 1536 8.3 punkto reikalavimus.

Kiti reikalavimai betonui, betono mišiniui ir betonavimui pagal TS skyrių „BETONAVIMO, SURENKAMŲ
KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI“.

Polių įrengimas

Polių gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536 pateiktus būdus ir
reikalavimus.

Polių bandymai

Polių bandymai atliekami tik jei tokie darbai nurodyti projekte arba techninės priežiūros vadovui reikalaujant.
Projekte numatyta atlikti bandymą ašine statine gniuždymo apkrova pagal LST EN ISO 22477-1:2019

standarto reikalavimus.
Polių laikančiosios galios bandymai atliekami pagal LST EN 1997-1 ir LST EN ISO 22477-1:2019  standartų

reikalavimus.
Polių, bandomų laikančiajai galiai kiekis ir metodika nurodomi projekte (arba 1% polių kiekio). Jei metodas

nenurodytas, Rangovas, suderinęs su projekto autoriais, pasirenka bandymo metodą.
Tik neprojektinių polių (bandomų polių) laikančiosios galios bandymai atliekami. Bandomi poliai įrengiami

greta statinio pamato. Bandomų polių vieta, kiekis, gylis, skersmuo ir ilgis nurodomi projekte.
Jei projekte numatyti neprojektinių polių laikančiosios galios bandymai – visi konstrukciniai poliai įrengiami

tik atlikus neprojektinių polių bandymus, įvertinus gautus rezultatus.
Atsižvelgiant į polių bandymų rezultatus, projekte gali būti tikslinamas polių ilgis, skersmuo ir armavimas.
Rangovas turi įsivertinti visas papildomas medžiagas ir mechanizmus, kurie pagal pasirinktą bandymo

technologiją reikalingi polių bandymas atlikti.

Rekomenduojama polių laikančios galios bandymo metodika

Bandymų metodika pateikta LST EN ISO 22477-1:2019 standarte.
Polių bandymo ataskaitoje privalo būti pateikta:

1. Polio nuosėdžio (galvos deformacijos) ir apkrovos (nuokrovos) priklausomybės grafikas;
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2. Valkšnumo verčių ir apkrovos grafikas;
3. Nuosėdžio ir laiko logaritmo kiekvienai apkrovos pakopai grafikas.

Kartu su grafikais privalo būti pateikta grafikų reikšmių lentelės „Excel“ formatu.

Leistini nuokrypiai

Įrengiamų polių leistini nuokrypiai:

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane, kai poliaus skersmuo D:

- ≤ 1000 mm ≤ 100 mm

- 1000 mm < D ≤ 1500 mm 0,1 × D mm

- > 1500 mm ≤ 150 mm

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 ( � ≥ 86o ), polių posvyrio
nuokrypis

20 mm/m

Pasvirusių 4 ≤ n < 15 ( 76o ≤ � < 86o ), polių posvyrio nuokrypis 40 mm/m

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.05.21 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

LST EN 1536 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai

LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės
taisyklės

LST EN 12715 Specialieji geotechnikos darbai. Injekcijos

LST EN 12716 Specialieji geotechnikos darbai. Srautinės injekcijos

ASTM D1143 Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial
Compressive Load

LST EN ISO 22477-1:2019
Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Geotechninių konstrukcijų
bandymai. 1 dalis. Polio bandymas ašine statine gniuždymo apkrova
(ISO 22477-1:2018, pataisyta 2019-03 versija)
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11. STATINIO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

Apimtis

Ši TS dalis apima laiptų ir pandusų einamosios dalies pritaikymą žmonėms su regėjimo negalia. Įspėjamieji
paviršiai turi atitikti ISO 21542:2011 standarto keliamus reikalavimus. Tiksli įspėjamųjų paviršių įrengimo
technologija ir medžiagų savybės turi būti apibrėžti sertifikuoto gamintojo.

Medžiagos ir gaminiai

11.2.1 Lytėjimo indikatoriai

Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą.
Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus.

Įspėjamųjų paviršių tipai:
- Nupjautiniai kūgiai:

- 1 Kūgiai išdėstyti šachmatais;
- 2 Kūgiai išdėstyti lygiagriačiomis linijomis;
- 3 Nupjautas kūgis, aukštis nuo 4 iki 5 mm.

Nupjautų kūgių  viršaus skersmuo turi būti nuo 12 iki 25 mm, o pagrindo skersmuo turi būti 10 ± 1 mm didesnis
už viršaus.

Atstumai tarp nupjautų kūgių centrų priklauso nuo viršaus skersmens.
Įspėjamųjų paviršių parametrai:

Viršaus skersmuo mm Atstumas tarp centrų mm
12 42 - 61
15 45 - 63
18 48 - 65
20 50 - 68
25 55 - 70

Pastaba. Atstumų tarp centrų diapazone, didžiausias tarpas pagerina pastebimumą užmynus koja, o
mažiausiais tarpas pagerina pastebimumą liečiant vedimo lazdele, naudojamą regėjimo negalią turinčius žmones.

Darbų vykdymas

11.3.1 Indikatorių įrengimas

Indikatorių pagrindas turi būtų iškilęs ne daugiau 3 mm virš  dangos, kad nekeltų užsikabinimo pavojaus.
Indikatoriai turi būti išdėstomi logine, nuoseklia seka, su pradžios ir pabaigos taškais, tarp kurių nurodyti sankryžų,
apsisprendimo ir pavojų taškai.
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Indikatoriams įrengti išgręžiamos skylės, kuriose indikatoriai fiksuojami epoksidiniais klijais.

Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti ne mažesnis kaip 560x560 mm.  Jeigu įspėjamasis
paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojingos vietos plotį iš visų pusių ir
turi būti atitrauktas nuo pavojingos vietos ne mažiau 300 mm. Kai įspėjamieji paviršiai naudojami apsisprendimo
taškams, jų plotis ir ilgis turi būti ne mažiau 560x560 mm.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas

0 2020.10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas
Kvalifikaciją
patvirtinančio

dokumento Nr.
Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB
„Kelprojektas“

35617 SPDV Sigitas Tamkunas



KONSTRUKCIJŲ DALIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8636-00-TP-SK-02.SKZ
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas.2020 m.

Puslapis 1 iš 5

Pozicija,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

1 Paruošiamieji darbai
1.1 Augalinio sluoksnio pašalinimas h=200mm,

ir išvežimas m² 724 ¹

1.2 Krūmų pašalinimas m² 15 ¹
1.3 Smulkinimas ir išvežimas m³ 2 ¹

1.4
Laikinų plieninių įlaidų (Wx ≥ 1400 cm3/m,

Ix ≥ 29410 cm4/m, fy ≥ 240 MPa) įrengimas
pamatų duobių kasimui/konstrukcijų įrengimui

t 16,4 ¹

1.5 Plieninės konstrukcijos t 5 ¹

2 Atraminių sienų įrengimo darbai

2.1 Grunto iškasimas rostverkų įrengimui ir
išvežimas m³ 150 ¹

t. sk. rankiniu būdu m³ 15 ¹
2.2 Neprojektinių polių laikomosios galios

bandymas (gniuždymui) -  2 vnt. m 12
betonas C30/37 XC2 m³ 1,94
armatūra B500B kg 341,90

2.3 Atraminių sienų gręžtiniai g/b poliai <Ø500
mm – 80 vnt. m 480

betonas C30/37 XC2 m³ 77,61
armatūra B500B kg 14434,4

2.4 Skaldos 16/32 pagrindo sl. h=200 mm po
rostverkais įrengimas m³ 29,40

2.5 Betono C12/15 pagrindo sl. h=70 mm
įrengimas ant skaldos m³ 9,19

2.6 G/b atraminių sienų rostverkų įrengimas
betonas 35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 43,71
armatūra B500B kg 8061,68

2.7 G/b atraminių sienų įrengimas
betonas 35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 73,21
armatūra B500B kg 10395,82
templių metalas kg 36
tvirtinimo metalas kg 28

2.8 Deformacinių pjūvių atraminėje sienoje
įrengimas (vertikali atraminės sienos dalis) vnt. 4

ekstrūdinis putų polistirolas t=20 mm m2 3,82
išorinė elastomerinė sandarinimo juosta m 14,51
vidinė elastomerinė sandarinimo juosta m 10,22
cinkuoti inkariniai strypai Ø20 mm,

L=600 mm (armatūrinis plienas B500B) kg 22,2
PVC Ø25 mm vamzdžiai L=350 mm

(užmauti ant cinkuoto inkarinio strypo) vnt./m 15/5,25
elastinė hermetinė mastika 20x20 mm m 5,94
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Pozicija,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

2.9 Betono susitraukimo siūlių atraminėje
sienoje įrengimas (vertikali atraminės sienos
dalis)

vnt. 7

išorinė elastomerinė sandarinimo juosta m 23,78
vidinė elastomerinė sandarinimo juosta m 16,76
cinkuoti inkariniai strypai Ø20 mm,

L=600 mm (armatūrinis plienas B500B) kg 38,47
PVC Ø25 mm vamzdžiai mm L=350 mm

(užmauti ant cinkuoto inkarinio strypo) vnt./m 26/9,1
elastinė hermetinė mastika 20x20 mm m 9,73

2.10 Rostverkų ir atraminių sienų betoninių
paviršių, besiliečiančių su gruntu, padengimas
teptine hidroizoliacija 2 kartus, apsaugant
neaustine geotekstile

m² 448

2.11 PVC Ø160 mm vamzdžio įrengimas sujungti
su drenažiniu vamzdžiu ateinančiu nuo kitos
atraminės sienos

m 52,9

alkūnės 90o vnt. 2
2.12 Atraminės sienos užpylimas gerai

drenuojančiu gruntu ir grunto sutankinimas
(sutankinimas pagal proktorą 0,98, filtracija 2
m/parą)

m³ 1550

2.13 Pastoliai atraminių sienų hidroizoliacijos ir
apsauginės dangos padengimui m² 130

2.14 Atraminių sienų matomų paviršių glaistymas
ir padengimas elastiniais apsauginiais betono
dažais

m² 130

2.15 Atraminių sienų matomų paviršių
padengimas apsaugine "anti-graffiti" danga m² 130

3 Panduso įrengimo darbai

3.1 Skaldos 16/32 pagrindo sl. h=200 mm po
pandusu įrengimas m³ 67,48

3.2 Betono C12/15 pagrindo sl. h=70 mm
įrengimas ant skaldos m³ 22,51

3.3 G/b panduso įrengimas
betonas 35/45 XC4 XD3 XF4 m³ 146,65
armatūra B500B kg 20531

3.4 Polimerbetoninių 135x250 mm vandens
surinkimo latakų su cinkuotomis grotelėmis
įrengimas ant panduso perdangos
(įbetonuojami) A15 apkrovos klasė

m 19,2

PVC Ø110 mm vamzdžiai m 20,64
PVC Ø160 mm vamzdžiai m 70,55
PVC alkūnės Ø110 mm 87O vnt. 5
PVC alkūnės Ø160 mm 15O vnt. 4
PVC alkūnės Ø160 mm 30O vnt. 1
PVC alkūnės Ø160 mm 45O vnt. 1
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Pozicija,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

PVC trišakis Ø160/110  mm 45,0O vnt. 2
PVC trišakis Ø160/160 mm 45,0O vnt. 1
PVC trišakis Ø160/110  mm 87 O vnt. 1

3.5 Deformacinių pjūvių panduse įrengimas vnt. 5
ekstrūdinis putų polistirolas t=20 mm m2 7,7
išorinė elastomerinė sandarinimo juosta m 22,65
vidinė elastomerinė sandarinimo juosta m 28,61
cinkuoti inkariniai strypai Ø20 mm,

L=600 mm (armatūrinis plienas B500B) kg 37,0
PVC Ø25 mm vamzdžiai mm L=350 mm

(užmauti ant cinkuoto inkarinio strypo) vnt./m 25/8,75
elastinė hermetinė mastika 20x20 mm m 36,73

3.6 Betono susitraukimo siūlių panduse
įrengimas vnt. 10

išorinė elastomerinė sandarinimo juosta m 44,62
vidinė elastomerinė sandarinimo juosta m 57,21
cinkuoti inkariniai strypai Ø20 mm,

L=600 mm (armatūrinis plienas B500B) kg 73,98
PVC Ø25 mm vamzdžiai mm L=350 mm

(užmauti ant cinkuoto inkarinio strypo) vnt./m 50/17,5
elastinė hermetinė mastika 20x20 mm m 58,91

3.7 Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas
einamojoje panduso dalyje

nerūdijantis plienas kg 1024,66
cinkuoti sriegti M12, L=100 mm strypai kg 51,14
cinkuotos veržlės apskrita galvute ir

poveržlės M12 kg 12,57

horizontalių lizdų Ø14 mm, L=120 mm
gręžimas vnt. 576

epoksidiniai klijai kg 1,6
3.8 Antislydiminės juostos geltona/juoda b=50 mm

klijavimas ant apatinio porankio regos negalią
turinčių žmonių vedimui

m 265

3.9 Einamosios panduso dalies padengimas h=5
mm storio apsaugine danga epoksidinių dervų
pagrindu su smėlio pabarstu

m2 298

3.10 Įspėjamųjų dangų įrengimas panduso
einamojoje dalyje

apvalių kauburėlių paviršiai m2 36,5
lygiagrečių juostelių paviršiai m2 7,3

3.11 Panduso sienų matomų paviršių glaistymas ir
padengimas elastiniais apsauginiais betono
dažais

m² 440

3.12 Panduso sienų matomų paviršių padengimas
apsaugine "anti-graffiti" danga m² 440

3.13 Panduso drenažo įrengimas
žemės darbai m3 15
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Pozicija,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

PVC drenažinis vamzdis su geotekstilės
filtru 113/126 m 89,91

skaldos 11/16 prizmė m3 6,42
neaustinė geotekstilė 200 g/m2 (du

sluoksniai) m2 110

skaldos 5/8 pagrindas po PVC šuliniais m3 0,15
PVC šuliniai D315, Lvid=1,5 m, su

dangčiais A15 apkrovos klasės vnt. 2

gelžbetoninis žiedas Ø850 mm, h=500
mm vnt./m3 1/0,1

skaldos 5/8 pagrindas po šuliniu m3 0,13
monolitinis betonas m3 0,01

3.14 Panduso sienų betoninių paviršių,
besiliečiančių su gruntu, padengimas teptine
hidroizoliacija 2 kartus, apsaugant neaustine
geotekstile

m² 70

3.15 Panduso sienų užpylimas gerai drenuojančiu
gruntu ir grunto sutankinimas (sutankinimas
pagal proktorą 0,98, filtracija 2 m/parą)

m3 320

3.16 Skaldos 16/32 pagrindo sl. h=200 mm po
betoniniais vandens nuvedimo latakais
įrengimas

m³ 9,57

3.17 Betono C12/15 pagrindo sl. h=70 mm
įrengimas ant skaldos m³ 2,74

3.18 Betoninių vandens nuvedimo latakų
įrengimas m/m3 80,30/3,11

3.19 Betoninių teleskopinių vandens nuvedimo
latakų įrengimas m/m3 9/0,31

3.20 Vandens slopintuvo įrengimas
gelžbetoninis žiedas Ø850 mm, h=1000

mm vnt./m3 1/0,2

žemės darbai m3 2
skalda 16/32 žiedui pripildyti m3 0,47

4 Baigiamieji darbai
4.1 Šlaitų planiravimas m2 690
4.2 Šlaitų tvirtinimas augaliniu 100 mm sl.

storio gruntu ir eroziją stabdančiu audiniu,
apsėjant žole

m² 690 ¹

4.3 Išpildomoji nuotrauka (iš statybvietės
išlaidų) ha 0,15



KONSTRUKCIJŲ DALIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Žymuo: 8636-00-TP-SK-02.SKZ
Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos projektas.2020 m.

Puslapis 5 iš 5

Pozicija,
eil. Nr Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis
Papildomi
duomenys,
brėž. Nr.

1 – pažymėtas sąnaudų kiekis yra orientacinis
ir paskaičiuotas atsižvelgiant į projekte
taikytus statybos darbų organizavimo
metodus, eiliškumą, mechanizmus ir
specialias priemones. Šis kiekis gali kisti
Rangovui parengus statybos darbų
technologijos (vykdymo) projektą – taikant
kitokius mechanizmus ir specialias
priemones, pasirinkus kitokius statybos darbų
organizavimo metodus ir eiliškumą

VISUS TECHNINIO PROJEKTO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTYJE NURODYTUS KIEKIUS, JEI
NENURODYTA KITAIP, REIKIA, NEPAISANT JŲ PATEIKIMO DETALUMO, TRAKTUOTI KAIP
SUSTAMBINTUS IR TIKSLINAMUS DARBO PROJEKTO RENGIMO METU (STR 1.04.04:2017, III
SKYRIUS, PUNKTAS 6.11.).
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Vandens surinkimo latakas

Vandens surinkimo latakas

Betono susitraukimo siūlė

Betoninis vandens nuvedimo
teleskopinis latakas

Vandens slopintuvas

G/b žiedas
Ø850 mm, h=1000 mm

250
600

850

250
600850

3009

4102

600

250 850

10
3.

16
° 25

6.
84

°

90.00°

90.00°

PVC Ø110 vamzdis

PVC Ø160 vamzdžiai

PVC Ø160 vamzdis

Projektuojamas kelkraštis.
Projektuojama atskiru projektu

Projektuojami apsauginiai barjerai.
Projektuojama atskiru projektu

Pėsčiųjų-dviračių tako
fragmentas. Konstrukcija
ir detalės pateikti šio TP
BD/S/SO-01.01 dalyje

Sklypo riba

Sklypo riba

Sklypo riba

1:1,5

KLAIPĖ
DA

VILNIUS
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20.825

21.450
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17.950
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-
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2

2
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3

4

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida

(5
94

.0
 m

m
 ×

 8
41

.0
 m

m
)  

A 
= 

0.
50

 m
²

O 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

35181
35617

SPV
SPDV
INŽ.
INŽ.

A. Potapova
S. Tamkunas
G.Pieslekas
M.Sidarkevičius Panduso planas

8636-00-TP-SK-02.B-01
1 1

O

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

LT

PASTABOS:
1. Matmenys milimetrais, altitudės metrais.
2. Suvestinį sklypo ir inžinerinių tinklų planą žiūrėti šio techninio projekto BD/S/SO-01.01 dalyje.
3. Panduso fasadas (pjūvis 1-1) yra pateiktas brėžinyje SK-02.B-02, konstrukcijos išilginiai pjūviai 2-2, 3-3 ir 4-4
yra pateikti brėžinyje SK-02.B-03.
4. Panduso plane atraminių sienų poliai neparodyti. Polių išdėstymą žiūrėti brėžiniuose SK-02.B-02 ir SK-02.B-03.
5. Plane pateiktų betoninių vandens nuvedimo latakų ilgis atliekant DP gali pasikeisti.
6. Sankasos šlaitai rekultivuojami paskleidžiant dirvožemį h=100 mm sl. storiu ir apsėjant žole ant geotekstilės
pagrindo.
7. Dangos ženklinimas ant panduso (regos negalią turintiems žmonėms) neparodytas. Tiklus ženklinimas bus
pateiktas DP.
8. Esamų požeminių komunikacijų apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu arba mažosios
mechanizacijos priemonėmis, prieš tai iškvietus požeminių komunikacijų tinklus eksploatuojančių tarnybų
atstovus.
9. Koordinačių ir aukščių sistema - LAS07.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- sklypų ribos.
- požeminis šilumotiekio vamzdis.
- šilumotiekio šulinio/kameros kontūras.
- šilumotiekio apsauginis kanalas.



1:1.5

Žemės paviršius

PVC Ø110 mm vamzdis

Atraminės sienos kontūras. Siena
projektuojama atskiru projektu

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Deformacinis pjūvis

G/b atraminės sienos fasadas

PJŪVIS 1-1. PANDUSO FASADAS. M 1:50

G/b atraminė siena G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm
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9490 (Rostverkas) 400 (Rostverkas) 8290 (Rostverkas)

4240 (Rostverkas) 20668 (Rostverkas)18179 (Rostverkas)

43500

47100

8.33%

8.33%

8.33%

8.33%

12.599

14.615

15.520
15.750

Betono pagr. sl. h=70 mm

Rostverkas

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

Rostverkas

G/b  atraminės sienos

PVC Ø160 mm vamzdis, skirtas
sujungti su atraminės sienos
drenažiniu vamzdžiu

G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm

PVC Ø160 mm vamzdis Vandens surinkimo latakas ant panduso
Vandens surinkimo latakai ant panduso

Vandens surinkimo latakas ant panduso

Vandens surinkimo latakas ant panduso Projektuojamas g/b pandusas

3300

349

Esamas sankasos šlaitas

Žemės paviršius

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

Rostverkas

Betono susitraukimo siūlė Deformacinis pjūvis
Betono susitraukimo siūlė

Deformacinis pjūvis

Betono susitraukimo siūlė

Betono susitraukimo siūlėDeformacinis pjūvis

PVC vandens surinkimo
šulinėlis D315

G/b žiedas
Ø850 mm, h=500 mm

Betoninis vandens nuvedimo
teleskopinis latakas

Vandens slopintuvas

G/b žiedas
Ø850 mm, h=1000 mm

Kelio konstrukcija (Apsauginiai
barjerai vaizde neparodyti)

KLAIPĖDA

VILNIUS

Nerūdijančio plieno porankiai

Pėsčiųjų viaduko kontūras. Viadukas
projektuojamas atskiru projektu

Sankasos šlaitai rekultivuojami paskleidžiant
dirvožemį 200 mm sl. storiu ir apsėjant
žole ant geotekstilės pagrindo

21.121

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų
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O 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

35181
35617

SPV
SPDV
INŽ.
INŽ.

A. Potapova
S. Tamkunas
G.Pieslekas
M.Sidarkevičius Išilginis pjūvis 1-1. Panduso fasadas

8636-00-TP-SK-02.B-02
1 1

O

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

LT

PASTABOS:
1. Matmenys milimetrais, altitudės metrais.
2. Detali geologinė ataskaita pateikta dalyje "Bendrosios dalies priedas Nr.3. II
geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
ataskaita. Statiniai".



17.200

16.600
8.26%

Projektuojamas g/b pandusas

13.600

14.615

G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm

G/b atraminė siena

Nerūdijančio plieno porankiai
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Esamo žemės paviršiaus kontūras

Betoninis vandens
nuvedimo latakas

Projektuojamas dangos paviršius.
Konstrukciją žr. šio TP BD/S/SO-01.01 dalyje

IŠILGINIS PJŪVIS 2-2. M 1:50
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G/b atraminės sienos

Betono pagr. sl. h=70 mm
Skaldos pagr. sl. h=200 mm

PVC Ø160 vamzdis vandeniui
nuo pansuso nuvesti

PVC drenažinis vamzdis su
geotekstilės filtru 113/126

Betono pagr. sl. h=70 mm
Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Rostverkas

Betono pagr. sl. h=70 mm
Skaldos pagr. sl. h=200 mmBetono susitraukimo siūlė

Betono pagr. sl. h=70 mm
Skaldos pagr. sl. h=200 mm
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PVC Ø160 vamzdis, skirtas sujungti su
atraminės sienos drenažiniu vamzdžiu
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Nerūdijančio plieno
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G/b atraminė siena

Projektuojamas g/b pandusas

Nerūdijančio plieno
porankiai

Rostverkas

8.33%

8.33%

8.33%
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17.950
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Nerūdijančio plieno
porankiai

IŠILGINIS PJŪVIS 3-3. M 1:50
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Esamo žemės paviršiaus kontūras

Esamo žemės paviršiaus kontūras

Betono pagr. sl. h=70 mm

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Vandens surinkimo latakas

Vandens surinkimo latakas

Vandens surinkimo latakas

Betono pagr. sl. h=70 mm

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

350
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G/b gręžtiniai poliai Ø450 mm, L=6000 mm.
Atstumą tarp polių žr. brėžinyje SK-02.B-02
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Kelio konstrukcija (Apsauginiai
barjerai vaizde neparodyti)

Nerūdijančio plieno porankiai

Esamo žemės paviršiaus kontūras

Pėsčiųjų viaduko konstrukcijos paviršius.
Viadukas projektuojamas atskiru projektu

8.33%

8.33%

8.33%

6.55%

Vandens surinkimo latakas

IŠILGINIS PJŪVIS 4-4. M 1:50
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Mazgas "A"

Projektuojamas g/b pandusas

Vandens surinkimo latakas

Vandens surinkimo latakas

Betono pagr. sl. h=70 mm

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

Skaldos pagr. sl. h=200 mm
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850

30
0

30
0

135

25
0

425 425

Vandens surinkimo latakas
G/b pandusas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida
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²

O 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

35181
35617

SPV
SPDV
INŽ.
INŽ.

A. Potapova
S. Tamkunas
G.Pieslekas
M.Sidarkevičius Išilginiai pjūviai 2-2, 3-3 ir 4-4. Mazgas - A

8636-00-TP-SK-02.B-03
1 1

O

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

LT

PASTABOS:
1. Matmenys milimetrais, altitudės metrais.
2. Išilginių pjūvių pozicijos plane parodytos brėžinyje SK-02.B-01.
3. Atstumai tarp deformacinių pjūvių ir betono susitraukimo siūlių parodyti vrėžiniuose SK-02.B-01 ir SK-02.B-02.
4. Atstumas tarp panduso einamosios dalies dangos ir porankių viršaus 750 mm ir 950 mm kaip parodyta pjūvyje
1-1.
5. Matmenys su žvaigždute apytiklsiai - juos tikslinti vietoje statybos darbų metu.
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Betoninis vandens
nuvedimo latakas

Skaldos pagr.
sl. h=200 mm

Betono pagr.
sl. h=70 mm

PVC Ø160 vamzdis
vandeniui nuo panduso
nuvesti

PVC drenažinis vamzdis su
geotekstilės filtru 113/126

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

PVC Ø160 vamzdis, skirtas sujungti su
atraminės sienos drenažiniu vamzdžiu

Rostverkas

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm
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Betoninis vandens
nuvedimo latakas

Skaldos pagr.
sl. h=200 mm

Betono pagr.
sl. h=70 mm

PVC Ø160 vamzdis
vandeniui nuo panduso
nuvesti

PVC drenažinis vamzdis su
geotekstilės filtru 113/126

Rostverkas

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm

G/b atraminė siena
PVC Ø160 vamzdis, skirtas sujungti su
atraminės sienos drenažiniu vamzdžiu

G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm

G/b gręžtiniai poliai
Ø450 mm, L=6000 mm
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SKERSINIS PJŪVIS 3-3. M 1:25
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Betoninis vandens
nuvedimo latakas

Skaldos pagr.
sl. h=200 mm

Betono pagr.
sl. h=70 mm

PVC drenažinis vamzdis su
geotekstilės filtru 113/126

Skaldos pagr. sl. h=200 mm

Betono pagr. sl. h=70 mm PVC Ø160 vamzdis
vandeniui nuo panduso
nuvesti

Projektuojamas g/b
pandusas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida
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O 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

35181
35617

SPV
SPDV
INŽ.
INŽ.

A. Potapova
S. Tamkunas
G.Pieslekas
M.Sidarkevičius Skersiniai pjūviai 1-1, 2-2 ir 3-3

8636-00-TP-SK-02.B-04
1 1

O

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

LT

PASTABOS:
1. Matmenys milimetrais.
2. Elementų matmenys pažymėti žvaigždute gali keistis.
3. Skersinių pjūvių pozicijos parodytos brėžinyje SK-02.B-03.



Elastomerinė vidinė sandarinimo juosta Elastomerinė išorinė sandarinimo juosta

Hermetinė mastika 20x20 mm

Ø8s200 B500BØ8s200 B500B

Ø10 B500B Ø10 B500B

BETONO SUSITRAUKIMO
SIŪLĖS DETALĖ. M 1:10

Numatoma betono įtrūkimo linija

Matomas betono paviršius

Užpilamas gruntu betono paviršius

Elastomerinė vidinė sandarinimo juosta Elastomerinė išorinė sandarinimo juosta

Hermetinė mastika 20x20 mm

Ø8s200 B500BØ8s200 B500B

Ø10 B500B Ø10 B500B

DEFORMACINIO PJŪVIO
DETALĖ. M 1:10

Ekstrūdinis putų polistirolas t=20 mm

Matomas betono paviršius

Užpilamas gruntu betono paviršius
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PJŪVIS 4-4. ARMAVIMAS. M 1:20
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G/b gręžtiniai poliai
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PJŪVIS 5-5. POLIAUS
ARMAVIMAS. M 1:10
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Laida
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= 

0.
25

 m
²

O 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

35181
35617

SPV
SPDV
INŽ.

A. Potapova
S. Tamkunas
G.Pieslekas

Panduso elementų armavimas. Detalės

8636-00-TP-SK-02.B-05
1 1

O

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

Šaligatvio ties sklypu (kad. Nr..2101/0007:107), adresu Šilutės pl. 35A, Klaipėdoje, statybos
projektas

LT

PASTABOS:
1. Matmenys milimetrais.
2. Skersinių pjūvių pozicijos armavimui parodytos brėžinyje SK-02.B-03.
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