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STATINIO L gt . .
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35181 Statinio projekto vadove Anastasija Potapova S
UAB 36753 | Statinio projekto dalies vadovas | Romanas Gudlekis %%
~Proromsta” InZinierius projektuotojas Marius Glovackas /J&K
2(\)lKLP0263

UAB ,KELPROJEKTAS", Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas, Lietuva.
Tel.: (8~37) 223 186, el. pastas: info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.It; Jmonés kodas 234004210



KELPROJEKTAS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. By10§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
Bendroji, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos UAB
1. | BD/8/50-01.01 0 darby organizavimo dalis ~Kelprojektas™

Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos
2. | BD/S/S0O-01.02 0 darby organizavimo dalies priedas Nr. 1. Inzineriniai
topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai

Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos
3. | BD/S/S0-01.03 0 darby organizavimo dalies priedas Nr. 2. Inzineriniai
geologiniai tyrinéjimai

4. | E-02 0 Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly rekonstravimas p UAB «
,,Proromsta
. . . . . . UAB
5. | E-03 0 Elektrotechnikos dalis. Apsvietimo tinkly jrengimas p «
,,Proromsta
6. | ER-04 0 | Elektroniniy ryiy (telekomunikacijy) dali srom
. - ektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. ,,Proromsta‘“
7. | KS-05 0 Statybos skai¢iuoj ios kai t dali UAB
) - atybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis _Kelprojektas®

Zymuo 8653-00-TP
Pesciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos projektas. 2020 m.
Puslapis 11§ 1
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

PROJEKTO DALIES SUDETIS

Bréz. Nr. sll-:iré)ilts Laida Pavadinimas Pastabos
8653-00-TP 1 - Projekto sudéties Ziniarastis
8653-00-TP-ER-04.PDS 1 0 Projekto dalies sudétis
8653-00-TP-ER-04.PPL 1 0 Projekto pritarimo lentelé
8653-00-TP-ER-04.AR 3 0 AiSkinamasis rastas
8653-00-TP-ER-04.TS 9 0 Techninés specifikacijos
8653-00-TP-ER-04.5Z 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
8653-00-TP-ER-04-8-01 1 0 apsaugojimo planas, M1:500
- 1 - Priedai
- 3 - Derinimai
Nr. 2020-02857 1 - Prisijungimo sglygos
36753 1 - Kvalifikacijos atestatas

Kval Statinio projekto pavadinimas:

D aty. Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio
dok. Nr. KELPROJEKTAS sklype kad: I\'Ir.2.101/7001 :8 iki .Pramonés g.
35131 ISPV | A. Potapova N ol Klaipédoje, statybos projektas

Kval , ' Statinio pavadinimas:

val.

patv. @ ISJAB PROl;}Ol\élSTAH Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
dok. Nr. vajones g. 55, a@ﬂa
36753 | SPDV |R. Gudlekis LAIDA

INZ M. Glovackas Projekto dalies sudétis 0
[UZsakovas ir (arba) Statytojas: LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybe 8653-00-TP-ER-04.PDS
Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda 1 1
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

:::' Institucija Asmuo Data Pastabos
1. Tinklo resursy administravimo
Telia Lietuva, AB komanda, vyresnysis inZinierius 2020-12-08 Suderinta
2. .. . Savivaldybés administracijos
Klaipédos miesto . . . .
. . . . direktoriaus pavaduotojas - Pritarimas
savivaldybés administracija

Kval Statinio projekto pavadinimas:

D atv. Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio
dok. Nr. KELPRO JEKTAS sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g.
35181 ISPV | A. Potapova | Of o] Klaipédoje, statybos projektas

/ Statinio pavadinimas:

Kval. “ v/

patv. UAB PROROMSTA Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
dok. Nr. Svajonés g. 33, Klalpyda
36753 | SPDV_|R. Gudlekis qﬂ@/e//‘/ LAIDA

INZ M. Glovackas ‘/, / O Projekto pritarimy lentelé 0
UZsakovas ir (arba) Statytojas: LAPAS| LAPY

LT

Klaipedos miesto savivaldybe 8653-00-TP-ER-04.PPL

Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda 1 1
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda
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4.  ELEKTRONINIY RY§IU REKONSTRAVIMO SPRENDINIAL ... 3
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Kval Statinio projekto pavadinimas:
D aty. Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio
dok. Nr. KELPROJEKTAS sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g.
35131 ISPV | A. Potapova OF Tores) Klaipédoje, statybos projektas
7 ' Statinio pavadinimas:
Kval. B ”
patv. UAB PROROMSTA_ Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
dok. Nr. Svajonés g. 33, Klay},da
36753 | SPDV _[R. Gudlekis gt LAIDA
~ v
INZ M. Glovackas 7411 Aiskinamasis rastas 0
[UZsakovas ir (arba) Statytojas: LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybe 8653-00-TP-ER-04. AR 1 3
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas

1. |VADAS

Pagal Telia Lietuva, AB parengtas prisijungimo salygas ir atsizvelgiant j galiojan¢iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus ir rekomendacijas, UAB , Kelprojektas“ parengé objekto ,Saligatvio ties sklypu
(kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas” techninj projekta.

Statybos risis — statiniy rekonstravimas, naujy statiniy statyba.

Statiniy paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“:

1) inZineriniai tinklai; rysiy (telekomunikacijy) tinklai.

Statybos montavimo darbai gali biti vykdomi tik parengus darbo projekty. Statybos montavimo
darbai turi biti atliekami atestuoty tokio pobiudzio darbams atlikti organizacijy, naudojamos medziagos
ir tiekiami jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvoje ir atitikti Lietuvoje galiojanioms kokybés bei saugumo
normoms. Statybos - montavimo ir jrenginiy jzeminimo darbus atlikti laikantis darby saugos ir EJJBT
reikalavimuy.

2. PROJEKTAVIMO PROGRAMINE JRANGA
Techninio projekto ,Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A,
Klaipédoje, statybos projektas” Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis buvo parengta naudojant Sig
programine jrangg:
- Microsoft Word 2010;
- AutoCAD LT 2012.

3. BENDRIEJI NURODYMAI

3.1. Privalomieji dokumentai

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas

1-1240 Lietuvos respublikos statybos jstatymas, 1996

IX-2135 Lietuvos respublikos elektroniniy rysiy jstatymas, 2004
STR1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, 2017

ERINT Elektroniniy rysiy infrastruktlros jrengimo, Zyméjimo, prieziliros ir

naudojimo taisyklés, 2011

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST 1569:2012

Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai

GKTR 2.01.01:1999

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

SZNS)

Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

3.2. Rekomendacijos ir tarptautiniai standartai

Dokumento indeksas

Dokumento pavadinimas

R 14-2011

»Santrumpos ir raidiniai Zymeéjimai statyby projektinéje dokumentacijoje”

1999 01 20 LT TR008:2001

Telekomunikacijy kabeliy kanaly sistema. Charakteristikos, konstrukcija,

medziagy specifikacija ir testavimas

LAPAS| LAPU

LAIDA

8653-00-TP-ER-04.AR
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas

4. ELEKTRONINIY RY§IU REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI
Dél pésciyjy ir dviraciy tako statybos numatomi Sie Telia Lietuva, AB priklausantys rySio tinkly

apsaugojimo darbai:
— Vieno d110 lygiasienio vamzdZio (L=56m) klojimas nuo esamo Sulinio Nr. 221 iki esamo
Sulinio Nr. 236;
— Sudétiniy vamzdziy 3xd160 (L=3xém) montavimas esamai rySiy linijai apsaugoti po
Saligatviu.
Projektuojamy vamzdziy galy koordinatés pateiktos rysSio tinkly apsaugojimo plane zr. bréz. 8653-00-
TP-ER-04-B.01. Pries atliekant darbus, reikia perspéti TELIA tinklus eksploatuojanti personala.

5. PASTABOS

- Projektuojamy kabeliy linijy trasose yra rysiy kabeliy trasos. Pries tris paras iki darby pradzios rysiy
kabeliy trasoms nustatyti, pazymeéti ir aktui sudaryti iSkviesti bendrovés Telia Lietuva, AB atstova. Darbus
rySiy kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu badu ir dalyvaujant Telia Lietuva, AB atstovui;

- Po kiekvieno darby etapo atlikus statybos - montavimo darbus, paZeistos dangos, aplinka turi bati
sutvarkomos;

- Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy ir tinkly eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti
bréZiniuose arba apibudinti techninése specifikacijose;

LAPAS| LAPU |LAIDA

8653-00-TP-ER-04.AR
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

1. Bendrireikalavimai

2. Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — medziagos

2.1
2.2

3. Bendrieji reikalavimai darbams

4. Zemeés darbai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

5. Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — darbai

5.1.
5.2.

6. Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietéje

PVC ir HDPE (PE) vamzdziai

Gruntas iSlyginimui ir pirminiam uzpylimui

Zemés kasimo ir uzkasimo darby apibidinimas
Transéjy kasimas, uzkasimas rankiniu ir mechanizuotu bidu
Tankinimas
Duobiy kasimas
Darbo vietos aptvérimas

Atstatymo darbai

Bendri reikalavimai RKKS

RKKS montavimo darbai

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys

Statinio projekto pavadinimas:

I;;‘l,l: Pésciujy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype
dok. Nr. KELPROJEKTAS kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje,
35181 [SPV_ ]A. Potapova OF Tora/ statybos projektas

Kval. Statinio pavadinimas:

patv. UAB “PROROMSTA” o ) L )
dok. NI. Svajonés g. 33, Klaipida Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
36753 | SPDV__|R. Gudlckis 22t LAIDA

INZ M. Glovackas lf% Technineés specifikacijos 0
[UZsakovas ir (arba) Statytojas: LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybe 8653-00-TP-ER-04.TS 1 9

Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas
1. Bendrireikalavimai

Techninés specifikacijos nepakeifia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrenginiy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jeigu jrenginiy gamybai, montavimo operacijoms yra patvirtinti
standartai ar kiti normatyvai, batina vadovautis Siais dokumentais. Jeigu tokiy dokumenty néra, reikia
vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis. Pateikdamas jrenginiy specifikacijg, tiekéjas nurodys
jrenginius, jy technines charakteristikas ir duomenis.

Tiekiami jrenginiai ir medziagos turi biti paskaiCiuoti darbui prie aplinkos temperatiros 5 - 35 °C
(montuojamos patalpose) ir -35 - 35 °C (montuojamos lauke).

2. Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) - medziagos

2.1PVCir HDPE (PE) vamzdziai
Taikymo sritis:
Cia yra apradyti RKKS kanalai, apsauginiai kabeliy vamzdiai, medZiagos, konstrukcija, techninés
charakteristikos bei naudojimas.
1. RySiy kabeliy kanalai yra sudétiné RKKS dalis. RKKS kanalams priskiriami didesni kaip 60 mm
skersmens vamzdZiai, nutiesti tarp dviejy Suliniy, arba tarp Sulinio ir pastato ar kt. jrenginiy*, kai
atstumas tarp jy ne didesnis kaip 300 m , pagaminti i$ PVC, PE bei kitokiy medziagy.
* kolektoriai, rysiy kabeliy Sachtos/rasiai, skirstomosios spintos, stulpeliai ar kt.
2. Rysiy kabeliy kanaluose galima jverti tiek kabeliy, kiek leidZia kanalo skersmuo, bet rysSiy kabeliai
neturi uzimti daugiau kaip 75 procentus kanalo vidaus ploto. Laisvas plotas reikalingas prireikus pakeisti
ar remontuoti esamus kabelius, arba jverti papildoma kabelj.
3. I1sardomi lygiy sieneliy sudedamieji apsauginiai kabeliy vamzdziai skirti telekomunikacijy kabeliy
mechaninei apsaugai d160.
4. Visi kiti £ 60 mm skersmens vamzdziai pagaminti i$ polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE) ar kitokiy
medziagy, skirti tik rySiy kabeliams papildomai apsaugoti nuo pazeidimy, vadinami apsauginiais rysiy
kabeliy vamzdziais ir RKKS nepriskiriami. ISimtiniais atvejais, atsizvelgiant j konkredias salygas, gali bati
naudojami ir didesni kaip 60 mm skersmens apsauginiai vamzdziai.
Medziagos
(HDPE), kurio tankis ne mazesnis kaip 0,938 g/cm?3, o lydymosi indeksas 0,3+1,3 g/10min.
PE vamzdziai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi iSsiskirti Zmogaus sveikatai pavojingi
produktai, o lydymosi indeksas neturi virsyti 1,0 g / 10 min.
Konstrukcija
Vamzdziai turi bati lygls, tiesis ir be pavirSiaus defekty.
PVC vamzdziai, kuriy skersmuo nuo 60 mm iki 110 mm, viename gale privalo tureéti kigio pavidalo
iSplatéjima. ISplatéjimas turi bati simetriSkas vamzdziy asiy atzvilgiu.
PE vamzdziai gali bati ir su iSplatéjusiu galu, ir be jo.
Tvirtumo klasés
Plastikiniai vamzdZiai pagal atsparuma smuginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C.
Ziedo standumas turi bati:
- A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;

LAPAS| LAPU |LAIDA

8653-00-TP-ER-04.TS
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UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas
- B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m?;
- C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m?.
PVC ir HDPE (PE) 110 mm vamzdZiai pagal atsparuma smuginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma
parenkami A klasés. Ziedo standumas turi bati ne maziau kaip 16 kN/m?.
50 mm skersmens HDPE vamzdZiy tvirtumo klasé turi bati ne mazesné kaip B.
Matmenys
d—-110 mm;

2.2 Gruntas iSlyginimui ir pirminiam uzpylimui

ISlyginimui ir pirminiam uZpylimui naudojamas smélingas gruntas. MedzZiagos turi atitikti Siuos
kriterijus:

- daleliy dydis neturi virsyti 11 mm;

- medZiaga neturi bati susalusi;

- negalima naudoti astriy nuolauzy turinciy medziagy.

Transéjos uzkasimui galima naudoti smulkios frakcijos iSkastg grunta.

Vir§ vamzdziy esantis uZpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir$
vamzdyno. ISlyginamasis sluoksnis turi bati ne maZesnis kaip 0,1 m , pirminio uZpylimo sluoksnis - ne
mazesnis kaip 0,15 m ir ne didesnis kaip 0,30 m.

3. Bendrieji reikalavimai darbams

Rangovas arba udkio bidu statytojas (uzsakovas) vykdydamas Zemeés darbus vadovaujasi STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“, Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo ir
naudojimo taisykliy 2011-10-14, Nr. 1V-978 nurodymais.
Statytojas (uzsakovas) arba Zemés darby vadovas privalo:
1. Pradéti zemés darbus tik gavus leidimag kasti zeme, turéti suderinta projekty, statybos darby Zurnalg ir
statinio nuzyméjimo aktg su schema. Ant bréZiniy, prieS vykdant darbus, privaloma techninés prieZitros
atstovo Zyma "LeidZziama vykdyti".
2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zemés kasimo darby
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
3. Zemés kasimo vietoje, prie$ vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus atviru arba uzdaru badu,
pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nustatyti jy paklojimo gylj, pazyméti
nekilnojamy kultiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti inZinerinius
tinklus, statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.
4. Nepradeéti Zemés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaZiavimuose bei keliuose, kol nejrengtas
leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés.
5. Prie$ Zemés kasimg, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones.
Klojant naujus inZinerinius tinklus veikianciy inZineriniy tinkly apsaugos zonose (lygiagreciai arba
susikirtimuose), zemés kasimo darbus atlikti rankiniu badu, dalyvaujant paciam darby vadovui ir tinklus
eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti Siy organizacijy nurodymus.

LAPAS| LAPU |LAIDA

8653-00-TP-ER-04.TS
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Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojandiy jmoniy atstovams.
ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uZpilamos priziurint kelig naudojanéios jmonés atstovui.
UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip
pries para.
Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemeés pavirsiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.
Kabeliy, vamzdZziy paklojimo gylis turi biti nustatomas vadovaujantis projektuojamo kelio altitudémis.
VamzdZiy sujungimames turi biti naudojamos hermetinés HDPE (PE, PVC) movos.
Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rysiy statinius, turi bati laikomasi
juose naudojamy aparatdros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy eksploatavimo bei
kity elektroniniy rySiy naudojamy norminiy dokumenty.
Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo uZzsakymu parengta darbo projekto dokumentacija.
Darbo projektg rengia techninio projekto rengéjas.
Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu
atsizvelgiant j techninés prieZilros atstovo ir darby vykdytojo nuomone. Rangovas, vykdantis statybos
darbus, turi turéti LR Aplinkos apsaugos ministerijos atestaty ir atestuotus specialistus Siy darby
vykdymui.

4. 7Zemes darbai

4.1. Zemés kasimo ir uzkasimo darby apibiidinimas
Tiesiant rysiy kabeliy kanalus, paprastai atliekami Sie Zemés darbai:

- iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaZiuojamoji dalis;

- kasamos duobés ir transéjos;

- jrengiami sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;

- uzpilamos duobés ir transéjos;

- sutankinamas gruntas;

- pakraunama ir iSvezama atliekama Zzemé;

- iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai;

- pragreziamas arba prakalamas gruntas atliekant kabeliy kanaly tiesimg uzdaru badu.

4.2. Transeéjy kasimas, uzkasimas rankiniu ir mechanizuotu biidu

Transéjoje atliekamy darby etapai:

A —kasimas ir akmeny iSrinkimas;

B —iSlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;

C — pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

D — galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Transéjy kasimas vamzdziy paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu budu. Prie$ kasant
tran$éjg statybos darby zonoje dirvozemio augalinis sluoksnis nukasamas ir, paklojus vamzdelius,
atstatomas. Baigus darbus atstatomas aplinkos gerbavis.
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ISkastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transéjos briaunos.
ISkasta transSéja apvaloma nuo akmeny, SiukSliy, jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios zemés 10 cm
storio.

Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

- piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

- priesmeéliuose iki 1,25 m gylio;

- priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio;

- elektros kabeliai atkasami be smugiy, rankiniu badu.

Transéjos uzpilamos iSkastu gruntu - be akmenuy ir statybiniy Siuksliy.

4.3. Tankinimas

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu badu. 1Simtis galéty bati daroma, jei
dél tankinimo sumazéty grunto keliamoji galia. Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais,
kuriy storis sluoksnis po 20 - 30 cm, priklausomai nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo
uzpylimo sluoksnis tankinimas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdZio. Tankinama labai atsargiai, kad
vamzdis nepajudéty i$ vietos. Gruntas tankinamas iki k = 0,98 keliy zonose ir k = 0,95 kitose darby
vykdymo vietose.

4.4. Duobiy kasimas

Duobés dazniausiai kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir panaSius darbus, kurie
atliekami rankomis.

Darbo vietos aptvara.

Kasant duobes ar transéjas gyvenvietése, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais
uzraSais. Pagal eismo taisykliy 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi
asmenys, darbininkai turi pasirdpinti, kad darbo vietos buty paiymétos reikiamais kelio Zenklais,
aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir
signalinémis Sviesomis. Kelyje ne transporto priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo
vilkéti rysSkiaspalves jspéjamasias liemenes.

PrieS pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos apsaugomi, kad nebuty uzpilti Zeme
ir nuo transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés apsaugos Suliniy paliekamas laisvas privaziavimas.

Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai.
Tilteliai gatvése turi biti apskaiéiuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — 7 tony.

Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natdralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais
grioviy Slaitai sutvirtinami lentomis ir spyriais.

4.5. Darbo vietos aptvérimas
Kasant duobes ar transéjas gyvenvietése, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamaisiais
uzraSais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi asmenys, darbininkai turi pasirtpinti, kad darbo
vietos bty pazymeétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu
paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis Sviesomis. Kelyje ne transporto priemonése
ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti rySkiaspalves jspéjamasias liemenes. Prie$
pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos apsaugomi, kad nebity uZpilti Zeme ir nuo
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transporto priemoniy. Prie priesgaisrinés apsaugos Suliniy paliekamas laisvas privaziavimas. Normaliam
pesciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi
bati apskaiciuoti 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — 7 tony. Tiltelis turi buti tokio ilgio, kad jis
atsiremty ant natdralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai sutvirtinami lentomis ir
spyriais.

4.6. Atstatymo darbai

Atliekant vejos jrengimo darbus: gruntas tolygiai paskleidZziamas visame bisimos vejos plote;
augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant; prie$ séjant Zoliy miSinj Zemés pavirsius lengvai
iSpurenamas. Augalinio grunto sluoksnis turi bati 15cm. Paséjus Zole, Zemés pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas.

5. Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) - darbai
5.1. Bendri reikalavimai RKKS

Klojant RKKS, kai atliekami Zemés kasimo darbai, statybos darbai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio statybos
prieziura“ reikalavimus, statytojui (uZsakovui) parengus statinio projektg, gavus leidimg statybos
darbams bei pateikus kitus reikalingus privalomuosius dokumentus statybos darbams pradéti.

RKKS galima pradéti naudoti tik visiskai jg jrengus bei komisijai pasiraSius statybos uzbaigimo akta
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas” nustatyta tvarka.

Rysiy kabeliy kanalas — 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas rysiy kabeliams jverti ir (arba)
iSverti bei jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejy Suliniy arba tarp Sulinio ir statinio ar kity susijusiy
jrenginiy (kolektoriy, Sachty, rasiy, skirstomuyjy spinty, stulpeliy ir kt.).

Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — sistema, sudaryta i$ kanaly, Suliniy bei kity jrenginiy (Suliniy liuky,
gelzbetoniy dangciy, uzrakty, rysiy kabeliy atramy, gembiy, gelzbetoniy reguliavimo Ziedy ir kt.), skirta
rySiy kabeliams jverti ir (arba) iSverti, sujungti ir naudoti po Zeme neatliekant Zemés kasimo darby, taip
pat tilty ir keliy (gatviy) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroniniy rysiy jrenginiams jrengti ir
jiems apsaugoti.

Sulinys — poZeminé kamera, skirta rysiy kabeliy kanalams jrengti bei rysiy kabeliams juose jverti ir (arba)
iSverti, tvirtinti, sujungti, naudoti ir kitiems rySiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Vamzdynas — vamzdziy, skirty rysiy kabeliams tiesti, sistema.

Skirstomasis punktas — vieta, kurioje jrengiami elektroniniy rysiy jrenginiai (perjungimo (komutavimo)
jrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonés ir kt.), skirti fiziniam elektroniniy rysiy inZineriniy tinkly ir
(ar) sistemy sujungimui (patalpa, nisa, skirstomoji spinta, skirstomoji dézuté, stulpelis ir kt.).

LAPAS| LAPU |LAIDA

8653-00-TP-ER-04.TS

13



&

UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas
5.2. RKKS montavimo darbai

Klojant RKKS, transéjos dugnas turi bati iSlygintas, akmenys ir skalda iSvalyti nuo transéjos dugno.
ISlyginimg kontroliuoti taip, kad kanalizacijos vamzdis gulty j tranSéjos dugng visu savo ilgiu. Transéjose
su kietu, akmeniniu arba uolétu gruntu, jy dugne pilamas 5-10 cm storio puraus grunto sluoksnis, kad
apsaugoti vamzdZius nuo mechaniniy pazeidimy.

Transéjos planavimg atlikti tokiu bidu, kad visais atvejais vamzdynas turéty nuolydj j vieng arba du
Sulinius ir kad nesusidaryty vietiniy jdubimy, kuriuose galéty susikaupti vanduo ir purvas. Maziausias
vamzdyny nuolydis j apZitros jrenginiy puse turi bati ne mazesnis kaip 3—4 mm vienam protarpio metrui.
Vietovéje, turinioje natlraly nuolydj, vamzdynus kloti viename gylyje, tik jvadus 10 m atstume nuo
kiekvieno Sulinio jgilinti papildomai. Vietovéje, neturinCioje natlralaus nuolydZio, vamzdynus kloti su
nuolydZiu j vieng arba j du Sulinius. Darant nuolydj j vieng Sulinj, vamzdZius prie vieno Sulinio jgilinti
maziausiame leistiname gylyje, o prie kito — didZiausiame. Jei vamzdynus klosime su nuolydZiu j abi
puses, tai maziausiai jgilinti reikia protarpio viduryje, o prie Suliniy — didZiausiame gylyje, atsiZzvelgiant
vieno metro ilgyje j 3-4 mm nuolydZio norma.

Klojant kanalizacijos vamzdziy paketus, vamzdziai guldomi laikantis tarpusavio lygiagretumo, tarpai tarp
vamzdziy turi bati 5 cm, jie uZpilami biriu gruntu. Vamzdziai jvedami j Sulinio galg, pneumatinio plaktuko
arba kijo pagalba iSdauzant juose atitinkamo dydzio arkas ar skyles.

Montuojant Sulinius ant veikiancios kanalizacijos:

1) aplink darby vietg pastatyti aptvarus su jspéjamaisiais uzrasais;

2) rankiniu buadu iSkasti duobe Sulinio statymui, nepazeidziant veikiancios kanalizacijos vamzdziy;

3) j atitinkama gylj jleisti Sulinio apatine dalj, pakisant jg po kanalizacijos vamzdziais;

4) Sulinio Ziedo apatinéje dalyje iSpjauti reikalingo dydZio U formos iSpjovas i$ abiejy pusiy, kurios
apkabinty esamus vamzdzius;

5) kontaktines plokStumas uzkrésti cemento skiediniu;

6) uzdéti zZieda ant Sulinio dugno, apibetonuoti likusius laisvus tarpus tarp vamzdziy ir Sulinio dugno;

7) uzkelti Sulinio virSutine dalj (perdengimg);

8) uzbetonuoti Ziedus po liuku, liukus, sudéti podangcius ir dangcius.

Statant plytinius Sulinius, iSbetonuojamas atitinkamo dydzio dugnas, i$ betoniniy blokeliy iSmarijamas
Sulinys, atitinkamai uzkeliamas Sulinio perdengimas, uzbetonuojami Ziedai po liuku, liukai, su- dedami
podangciai ir dangdiai.

Rysiy kanalizacijos stiprinimas vykdomas Sia eile:

- ant transéjoje sukloty vamzdziy uzpilamas 10-20 cm storio grunto sluoksnis;

- klojamos gelzbetoninés plokstés;

- ant ploksciy uzpilamas gruntas iki Zemeés pavirSiaus lygio.

Pries vykdant darbus batina iSkviesti rySio tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovus trasy nuzyméjimui.
Baigus darbus kabeliai turi bati patikrinti ir suzenklinti.

Rengiant darbo projektg BUTINA patikslinti kabeliy trasas ir adresus.

LAPAS| LAPU |LAIDA

8653-00-TP-ER-04.TS

14



&

UAB “Proromsta”, Svajonés g. 33-206, Klaipéda, LT-94101

Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje, statybos
projektas
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis Saugumo technikos taisykliy, LR Statybos techniniy

reglamenty.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai
turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines salygas.

6. Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietéje

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darbovieliy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo
jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos
taisykléemis statyboje DT5-00 ir kitais galiojanéiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekty, kuriame turi
bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys “Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje DT5-00” 5 priedo reikalavimus.

PrieS statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Peréjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios i$kasos turi bati uzdengti danggiais, skydais arba aptverti.

Pries statybos darby pradZig jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe
bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy jrengimui statybvietése:

HDPE d50 ir kiti ne RKKS sistemos vamzdziai klojami 1 m gylyje nuo projektuojamo pavirsiaus.

Rysiy kabeliy kanalai tiesiami grunte 21,0 m gylyje ir 20,8 m gylyje nuo virSutinio vamzdZio virSaus iki
projektuojamo Zemés pavirsiaus.

Kabeliai j gruntg gali bati klojami atviru badu, klotuvu arba uzdaru badu.

Klojant kabelius inZineriniy tinkly apsaugos zonoje darbai atliekami rankiniu bidu. Klojant kabelius Salia
medziy darbai atliekami rankiniu bidy nepaZeidziant medziy Sakny.

Kabeliy tiesimas kabelio klotuvu. Kabeliy klotuvais kabeliai tiesiami tik iSlygintoje trasoje, kad bty
iSlaikytas tolygus kabelio tiesimo lygis ir gylis. PrieS pradedant kabelio klojimo klotuvu darbus, trasg
suzymima ir patikrinama, ar tiesiami kabeliai nesikirs su poZzeminémis ir kitomis kliGtimis. Visos
pozeminiy inZineriniy tinkly kirtimo vietos atkasamos.

Kertant drenaZzo rinktuvus ar sausintuvus naudojamas kryptinio grezimo bidas. Apsauginis vamzdis
tiesiamas ne mazesniame kaip 1 m gylyje nuo rinktuvo ar sausintuvo dugno.

Grezimo buadas taikomas klojant inzinerines komunikacijas, sudétinguose gruntuose ir sunkiai
prieinamose vietose visiskai nekasant grunto.

Gaisriné sauga:

- privalo bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy

Tualetai ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo buti jrengtas tualetas ir praustuvas.
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Kiti reikalavimai statybvieliy jrengimui ir saugumui uztikrinti statyboje:

- statybvietes supancios aplinkos ribos privalo buti aiskiai matomos ir suprantamai pazymeétos;

- darbuotoijai privalo bati apripinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamos sglygos pavalgyti, prireikus privalo

bati priemonés valgiui pasigaminti.
- darbo vietos turi bati gerai apSviestos;
- visi elektriniai statybos mechanizmai privalo bti jZzeminti.
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SANAUDY

KIEKIY ZINIARASTIS

MedzZiagy Ziniarastis

EII\:(:S Pavadinimas ir techninés charakteristikos iyl\suo I\\//Ir?'to Kiekis Pastabos
1. | Apsauginis sudedamas vamzdis d160 2.1 m 18
2. | Apsauginis lygiasienis vamzdis d110 2.1 m 56
Darby Ziniarastis
E&:‘:S Pavadinimas ir techninés charakteristikos I\\//I::o Kiekis | Pastabos
1. | Montavimo darbai
1.1. | Transéjos kasimas/uzkasimas rankiniu badu greta veikianciy inz. m 62
tinkly
1.2. | Vamzdziy d110 montavimas atviru bidu m 56
1.3. | Sudétiniy vamzdziy d160 montavimas m 18
2. | Kiti darbai
2.1. | Vejos atstatymo darbai m? 10
2.2. | ISpildomosios nuotraukos atlikimas kompl. 1
Kval Statinio projekto pavadinimas:
D aty. Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype
dok. Nr. KELPROJEKTAS kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipédoje,
35181 [SPV___|A. Potapova statybos projektas

OA Forma./

Statinio pavadinimas:

Kval. ,
paty. UAB “PROROMSTA” L o
dok. Nr. Svajonés g. 33, Klai@?” Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
36753 | SPDV  |R. Gudlekis GUH L LAIDA
INZ M. Glovackas ¢ /ﬁ Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
\
[UZsakovas ir (arba) Statytojas: LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybe 8653-00-TP-ER-04.SZ
Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda 1 1
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Elektroninio dokumento nuoragas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJA
UAB ,,Kelprojektas* Nr.
El p. rimantas.valancius@kelprojektas.lt I

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija pritaria UAB ,Kelprojektas”“ pateikto
Pésciyjy ir dviraciy take nuo viaduko, esancio sklype Kad. Nr. 2101/7001:8, iki Pramonés g.
Klaipédoje, statybos techninio projekto projektiniams sprendiniams.

Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojas

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir 1 - ‘I,
Liepy g. 11, Faks. (8 46) 41 00 47 saugomi s 1
91502 Klaipéda El. p. dokumentai@klaipeda.lt Juridiniy asmeny registre .r‘x‘ﬁ'-

Kodas 188710823 op o .
Tikime laisve

1990 KOVO 11



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antra§té)

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-01-25 Nr. (4.39E)-R2-257

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Parafg sukarusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Andrius Dobranskis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOIJAS

Sertifikatas i§duotas

ParaSo suktirimo data ir laikas

2021-01-25 11:33:11 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-01-25 11:33:24 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-06 11:42:29 — 2024-05-04 23:59:59

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny vientisumui
uztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i3duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, i.k.188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedy skaiCius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
parafo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2021-01-25
11:53:16)

Paiefkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2021-01-25 11:53:16 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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Klaipédos miesto savivaldybé
Liepy g.11, LT-91502, Klaipéda
2020.09.30

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2020-02857

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybe

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g.11, LT-91502, Klaipeda.

Objekto pavadinimas ir vieta: Pesciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype
kad. Nr.2101/7001:8 iki Pramonés g. Klaipedoje, statybos projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaziuojamajg dalj. ISlaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inzineriniy
tinkly bei planuojamo Zemés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo sglygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkelimo sglygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdZiais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, pés€iyjy ir dvira€iy takus arba nesant
galimybei iSsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkelimg .

4. Perejimy ir perkeélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uzbaigimo komisijai pateikti paslepty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rySiy infrastruktlros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai iSsaugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rysiy infrastruktliros jrengimo,
Zyméjimo, priezilros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo sglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstovui.

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inZiniere

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

Telia
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felEL1

T
SPSC

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36753

Romanas Gudlekis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, elektroniniy rysiu
(telekomunikacijuy).

7T
KCljos

Direktorius N

Robertas Encius

Voge

ISduotas 2016 m. lapkri¢io 16 d.
Pirmga kartg i§duotas 2016 m. lapkridio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB .LODVILA® 01329-A1




