


Tomo 
Nr.

Žymuo Pastabos

1 P/24287-R-SPP-BD-01

2 P/24287-R-SPP-SD-02

3 P/24287-R-SPP-E(A)-03

4 P/24287-R-SPP-SO-04

5 P/24287-R-SPP-KS-05

Eil/ 
Nr.

Dokumento žymuo

L
ap

�     
sk

ai

�ius Laida
Pavadinimas Pastabos

1 P/24287-R-SPP-BD-01-SR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai

2 P/24287-R-SPP-BD-01-NŽ 1 0 Normatyvini� dokument� žiniaraštis

3 P/24287-R-SPP-BD-01-AR 13 0 Aiškinamasis raštas 

4 P/24287-R-SPP-BD-01-BTS 4 0 Bendroji technin� specifikacija

Eil. 
Nr. Dokumento numeris, žymuo Pastabos
1 Nr.20/11/25

2
3
4 2023m.

5

6
7 I� "Normeka"; 2022.10

8  UAB Igeo 2024m.

9 Nr.17/01/10

10 2024 10 11

11 Nr. 114797

12 Nr. 27104; 16468; 24654

13 PPCA NR.00004454

Eil/ 
Nr.

Br�žinio žymuo Lap� 
skai�.

Laida Br�žinio pavadinimas Pastabos

1 P/24287-R-SPP-BD.B-01 4 0 Suvestinis inžinerini� tinkl� planas. Apsaugin�s zonos. 
Vertikalus planiravimas M 1:500

2 P/24287-R-SPP-BD.B-02 4 0 Tako nužym�jimas ir dang� planas. Eismo 
organizavimas M 1:500

3 P/24287-R-SPP-BD.B-03 1 0 Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M1:50
4 P/24287-R-SPP-BD.B-04 1 0

P�s�i�j� -dvira�i� tako rekonstravimas Pk14+44-
Pk16+08
(Magistr. kelio A17  apsaugos zon� ribose)

BR�ŽINI� ŽINIARAŠTIS

TEKSTINI� DOKUMENT� ŽINIARAŠTIS

PROJEKTO SUD�TIES ŽINIARAŠTIS

Bendroji dalis
Susisiekimo dalis.

Apšvietimo tinklai

Statybos skai�iuojamosios kainos nustatymas.

Pavadinimas

Pasirengimas statybai ir statybos darb� organizavimas 

Suderinim� nuorašas 

Žymuo

P/24287-R-SPP

Pavadinimas

Dvira�i� tako nuo Vakarin�s g. link Ber�i�n� gyvenviet�s modernizavimo         
(II etapo) supaprastintas rekonstravimo projektas

 Panev�žio miesto savivaldyb�s Eismo organizavimo darbo grup�s 
pos�džio protokolo išrašas. Eismo saugumo auditas.

Atestatai
Statinio projektuotojo civilin�s atsakomyb�s privalomojo draudimo 
liudijimas

PRIDEDAM� DOKUMENT� ŽINIARAŠTIS

Dokumento pavadinimas�sakymas d�l paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu

Registracijos pažym�jimas

Statini� projektavimo užduotis ( technin� specifikacija)
Suderinim� kopijos

Iškarpa iš Panev�žio miesto bendrojo plano (TPD).Pan�v�žio miesto 
tarybos sprendimas d�l Bendrojo plano patvirtinimo.
Prisijungimo, projektavimo s�lygos
Topografin� nuotrauka M 1:500 TIIIS1-20221003-073095

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai�sakymas d�l programin�s �rangos naudojimo
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Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimo (II etapo) supaprastinto 

naujos statybos ir  rekonstravimo  projektas  

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I.SKLYPAS 
 

   

1.1 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/0034:75 
1.1.1 Sklypo plotas  

m2 3999 (A: Pk0+00- 
Pk  0+81) 

1.2 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/0034:76 
1.2.1 Sklypo plotas  

m2 6677 (A:Pk  0+81 – 
Pk  1+54) 

1.3 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/0034:74 
1.3.1 Sklypo plotas  

m2 7407 
(A:Pk  1+54    – 

Pk  2+82) 

1.4 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/0034:78 
1.4.1 Sklypo plotas  

m2 9024 (A: Pk  2+82-
Pk4+00) 

1.5 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/0034:93 
1.5.1 Sklypo plotas  

m2 45117 (A: Pk 10+38    
– Pk 13+20) 

1.6 Žemės sklypas kad. Nr. 2701/7001:1 
1.6.1 Sklypo plotas  
 

m2 25286 (A: Pk 15+13,70 
– Pk 15+29,15) 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  
 

 
 

 

3.1 Kelias  ( tiltas per Nevėžį)  (Un.Nr. 4400-0819-4707)  : 
3.1.1. kategorija 
3.1.2. ilgis * 
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis 
     Projektuojamas vienetas – dviračių tako po tiltu paprastasis  remontas 
     Tako ilgis 
     Tako plotis 
3 

 
 
km 
m 
 
m 
m 

 
esamas 
esamas 
esamas 

 
15,45 
2,50 

 
 
 

 
 (Pk15+13,70-
Pk15+29,15) 

 

3.2. Gatvės (J.Janonio g) (Un.Nr. 4400-2825-5156)  : 
3.2.1. kategorija 
3.2.2. ilgis * 
3.2.3. važiuojamosios dalies plotis 
3.2.4. eismo juostų skaičius 
3.2.5. eismo juostos plotis 
     Projektuojamas vienetas – dviračių tako paprastasis  remontas 
     Tako ilgis 
     Tako plotis 

 
 
km 
m 
vnt 
m 
 
m 
m 

 
B 

esamas 
esamas 

4 
esamas 

 
81 

2,50 

 
 
 
 
 
 

(Pk0+00-0+81) 

V. KITI  STATINIAI 
 
5.1. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (Un.Nr. 4400-5329-4430)  (Pk  

0+81 – Pk  1+54) 
Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Žemės sklypo 
kad.Nr. 

2701/0034:76 

5.1.1 plotas     
5.1.1.1 plotas prieš rekonstravimą m2 181  
5.1.1.2 plotas po rekonstravimo m2 183  



 

P/24287-R-SPP–BD-01-SR 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

5.2. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (Un.Nr. 4400-5329-4485)  (Pk  
1+54    – Pk  2+82) 

Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Žemės sklypo 
kad.Nr. 

2701/0034:74 
5.2.1 plotas     
5.2.1.1 plotas prieš rekonstravimą m2 360  
5.2.1.2 plotas po rekonstravimo m2 343  

5.3. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (nauja statyba)  
 (Pk  2+82    – Pk  4+00) 

Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Žemės sklypo 
kad.Nr. 

2701/0034:78 
5.3.1 plotas  m2 305  
    
    

5.4. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (Un.Nr. 4400-5329-4526)  (Pk  
4+00- Pk10+38 ) 

Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Valstybinė žemė 

5.4.1 plotas     
5.4.1.1 plotas prieš rekonstravimą m2 1936  
5.4.1.2 plotas po rekonstravimo m2 1648  

5.5. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (nauja statyba)  
 (Pk  10+38    – Pk  13+20) 

Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Žemės sklypo 
kad.Nr. 

2701/0034:93 
5.5.1 plotas  m2 705  

5.6. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių takas (Un.Nr. 4400-5329-4452)  (Pk 
13+20    – Pk 15+13,70) 

Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Valstybinė žemė 

5.6.1 plotas     
5.6.1.1 plotas prieš rekonstravimą m2 592  
5.6.1.2 plotas po rekonstravimo m2 514  

5.7. Kiti inžineriniai statiniai -dviračių  
takas (Un.Nr. 4400-5329-4496)  (Pk 15+29,15    – Pk 27+13) 
Plotas (plotas > 100 m2,≤ 10000 m2 - II gr nesudėtingasis statinys) 

  Valstybinė žemė 

5.6.1 plotas     
5.6.1.1 plotas prieš rekonstravimą m2 3591  
5.6.1.2 plotas po rekonstravimo m2 3193  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
 
4.1 Drenažo tinklai 
4.1.1. Išilginio drenažo vamzdžių ilgis 
          Diametras  
4.1.2. Išilginio drenažo vamzdžių ilgis 
          Diametras 

 
 
 
m 
mm 
m 
mm 
 

 
 
 

2695 
80/92 
203 
110 

 

4.2. Gatvės apšvietimo tinklai 
4.2.1. 0.4kV kabelinių linijų ilgis 
          Diametras 
4.2.2. 0.4kV kabelinių linijų ilgis 
          Diametras 

 
m 
mm2 
m 
mm2 
 

 
230 

A14x35 
3701 

A15x25 

 

 

Statinio projekto vadovas:                     
Rasa-Kubiliūtė-Fedč                                                           atest. Nr. 27104 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato  Nr.) 
 

 



Eil.Nr. Dokumento šifras.                               
Standarto žymuo.

Dokumento pavadinimas

1 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin.,2002, Nr.101-4492);
2 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin.,1995,Nr.107-2391; 1997,Nr.65-

1548;Nr.96-2427;2000,Nr.34-953,Nr.42-1195;2000, Nr.58-1708, Nr.92-2881;2001,Nr.39-
1358);

3 KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" 
4 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
5 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
6 STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ 

7 KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
8 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas, Past. Inži. sistemos, Lauko inžineriniai tinklai.

9 2007 04 02 įsakymas Nr. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
10 2007 06 01 įsakymas Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės
11 LAND 3-95 Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas
12 GKTR 2.08.01:2000 "Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" (Žin.,2000, Nr.31-921, Nr. 36-1020);

13 STR 1.04.02: 2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"
14 Statybos rekomendacijos                                             

R 36-01
Automobilių kelių sankryžos

15  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
16 Statybos rekomendacijos                                       

R 39-06
Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe.

17 2017 11 01 Nr. I-1495 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

18 KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
19 TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas
20 ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
21 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
22 STR 2.06.04:2014  „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
23 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-

82, 2012 01 31
Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės

24 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-
81, 2012 01 31

Kelių šviesoforų  įrengimo taisyklės.

25 LR susisiek. Ministro įsak. Nr.3-
83, 2012 01 31

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės

26 PĮT KŽA 08 Kelio ženklų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės.
27 LAKD įsak. Nr.V-239, 2012 08 24 Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės
28 TRA TRINKELĖS 14  Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
29 ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėse
30 MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai
31  KPT TAS 09 Automobilių kelių transp. priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės

32 TRA TAS-PL 09 Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas

33 MN MAS 15 Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai

34 TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas
35 ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės
36 MN ŽSP 12 Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai
37 R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos

38 R ISEP 10 Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 
rekomendacijos

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

P/24287-R-SPP-BD-01
Lapas 1   Lapų 1   Laida O   2024 m.

Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimo (II 
etapo) supaprastintas rekonstravimo  projektas



Atestato 
Nr. 

       
Aiškinamasis raštas 

Laida 

O 

27104 PV   R.Kubiliūtė-Fedč 2024 
P/24287-R-SPP-BD-01-AR 

Lapas Lapų 

16468 PDV   R.Kubiliūtė-Fedč 
 

2024 1 13 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
BENDROJI DALIS 

1. Įvadas 
 

Statytojas Panevėžio miesto savivaldybės administracija 
Kodas 288724610 

Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys 
Projektuotojas „VRP projektai“, UAB 

Kodas 300054816 
Vilkiškio g. 8, Daukniūnų km., LT-38361 Panevėžio raj. 

Statinio pavadinimas Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės 
modernizavimo (II etapo) supaprastinto naujos statybos ir  
rekonstravimo  projektas 

Statinio statybos vieta Panevėžio miesto sav. teritorija 
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos. Kiti inžineriniai statiniai. 

Statinio projekto etapas Supaprastintas naujos statybos ir rekonstravimo projektas 
Statinio projekto dalis Bendroji dalis 

 
 

 Pagal statytojo – Panevėžio miesto savivaldybės, patvirtintą statinio projektavimo užduotį, atsižvelgiant į 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus ir rekomendacijas „VRP projektai“, UAB parengė - Dviračių 
tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimo (II etapo) supaprastinto naujos statybos ir  
rekonstravimo  projekto  parengimo supaprastintą projektą.  

Statytojo reikalavimai statinio projektui: 
1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti tinkamai išvystytą bevariklio transporto susisiekimo tarp Berčiūnų 

gyvenvietės/poilsio zonos ir miesto infrastruktūrą; 
2. Projektuotojui apžiūrėjus statinį vietoje, jei reikia, atlikti inžinerinius geologinius grunto tyrinėjimus; 

Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ VI skyriaus 39.3 p. IGG 
nesudėtinguosiuose statiniuose atliekami tik kultūros paveldo objektuose. Užsakovas nurodė atlikti 
objekto žvalgybinius tyrimus pagal kuriuos, jei nurodys užsakovas, gali būti numatyti planuoti projektiniai 
IGG tyrimai; 

3. Projekte turi būti numatytas Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės modernizavimas 
(užtikrinant atitikimą R PDTP 12 ir kitų teisės aktų reikalavimams): 

3.1. esamos trasos dangų atnaujinimas; 
3.2. apšvietimo sistemos įrengimas; 
3.3. mažosios architektūros elementų (šiukšliadėžės, gėlinės, suolai ir pan.) įrengimas;  
3.4. numatytos vietos dviračiams; 
3.5. gali siūlyti numatyti kitas veiklas, kurios padėtų teritoriją padaryti kuo patrauklesnę; 
3.6. suprojektuoti reikalingas inžinerinių tinklų apsaugas; 

 Projektas parengtas pasinaudojant atliktu patikslintu topografiniu situacijos planu su požeminėmis 
komunikacijomis mastelyje M 1:500. 
 Projekte įvertinti priešprojektinių konsultacijų metu siūlyti Panevėžio rajono savivaldybės bei kitų 
suinteresuotų, inžinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovų patarimai ir nuomonės. 
 
 

2. Esama padėtis 
 
 
 

Takas yra susiformavusioje teritorijoje, kurio 3,0m danga ir konstruktyvai statyti  apie 1985 metus. 
Rekonstruojamo/statomo tako ilgis 2713 m. 

Inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „IGEO“. 



P/24287-R-SPP-BD-01-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 13 O 
 

Inžinerinės geologinės ataskaitos ištrauka: 

Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė 
lentelė 

 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro:  

 Smėlingas molis, rudas, šlapias, moreninis, silpnas (saCl). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis siekia 1,7 m.  
 Molis, šviesiai rudas, šlapias, moreninis, vidutinio stiprumo (Cl). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 1. Jo storis siekia 
1,79 m.  
 Molingas dulkingas smėlis su žvirgždu, šviesiai rudas, šlapias, labai tankus (grclsiSa). Kompleksas išskirtas tyrimų taške 
Nr. 1. Jo storis siekia 1,28 m.  
 Smėlingas molis, rudas, šlapias, moreninis, vidutinio stiprumo (saCl). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 2, 4. Jo storis 
siekia nuo 0,77 iki 3,55 m.  
 Smėlingas molis, tamsiai rudas, šiek tiek drėgnas, moreninis, labai stiprus (saCl). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Nr. 
2, 4. Jo storis siekia nuo 2,32 iki 4,29 m.  
 Dulkingas molis, šviesiai rudas, galimai su organika, vidutinio stiprumo (siCl). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 3. Jo 
storis siekia 0,40 m.  
 Įvairus smėlis, rudas, šlapias, vidutinio tankumo (Sa). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 3. Jo storis siekia 2,26 m.  
 Gausiai smėlingas dulkis, rudai pilkas, drėgnas, moreninis, stiprus (saSi). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 4. Jo storis 
siekia 0,50 m.  
 Dulkingas įvairus smėlis, rudas, sausas, vidutinio tankumo (siSa). Kompleksas išskirtas tyrimų taške Nr. 4. Jo storis siekia 
0,60 m.  

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 1,5 m nuo žemės paviršiaus. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo 
išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.  
Požeminio vandens iškrovos zonų, šaltinių, versmių nėra. Hidraulinė sąveika tarp gruntinio ir paviršinio vandens tyrimų 
sklype yra. Vandeningojo sluoksnio išplitimas yra nevienodo storio, o sluoksnių laidumas yra nedidelis. Pagal hidrogeologinių 
požymių visumą tirtos teritorijos hidrogeologinės sąlygos turėtų būti apibrėžiamos kaip vidutinės. 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Žvalgybiniai tyrimai atlikti nuo Vakarinės g. link Berčiūnų g., Panevėžio m. sav. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta 
teritorija priklauso Vidurio Lietuvos žemumų geomorfologinėje srityje esančiam dugninės morenos ir limnoglacialinės 
Nevėžio žemumos geomorfologiniam rajonui.  

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 41,97 - 44,45 m.  
3. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.  
4. Sklypo geologinę sandarą iki 6,74 m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), holoceno pelkių nuogulos (bIV) ir 

Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuosėdos.  
5. Gruntinis vanduo gręžimo metu pasiektas apie 1,5 m nuo žemės paviršiaus.  
6. Gruntinio vandens lygis gali kisti >1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju metų laikotarpiu 

gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils.  
7. Sklypo geologiniame modelyje išskirta 12 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos 

gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).  
8. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (3 lentelė).  
9. Statybos sklypo hidrogeologinės sąlygos yra vidutinės, o geomorfologinės, geologinės ir geodinaminės – paprastos.  
 Išsamiai žiūrėti  ŽVALGYBINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITĄ
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Esama situacija 
 

Yra atlikti esamo kelio kadastriniai matavimai. Kadastro duomenys: 
 

Unikalūs numeriai.: 4400-2825-5156  Pk  0+00    – Pk  0+81 paprastasis remontas (J.Janonio g) 
   4400-5329-4430;  Pk  0+81    – Pk  1+54  rekonstravimas 

4400-5329-4485;  Pk  1+54    – Pk  2+82  rekonstravimas 
   Pk  2+82    – Pk  4+00  nauja statyba 
4400-5329-4526;  Pk  4+00    – Pk 10+38  rekonstravimas 
   Pk 10+38    – Pk 13+20  nauja statyba 
4400-5329-4452;  Pk 13+20    – Pk 15+13,50  rekonstravimas 
4400-0819-4707;  Pk 15+13,50 – Pk 15+29 paprastasis remontas (po tiltu) 
4400-5329-4496;  Pk 15+29    – Pk 27+13  rekonstravimas 

Pavadinimas:  Dviračių takai 
Adresas:  Panevėžio miesto sav. teritorija 
Statinio kategorija II grupės nesudėtingieji statiniai 
 

 

3. Tako trasa ir planas, išilginis profilis 
Takas visame ilgyje projektuojamas toje pačioje vietoje kaip ir senasis, 2,50m pločio. Aukščio gabaritas po  

tiltu per Nevėžio upę  ( un.statinio Nr.4400-0819-4583)– 2,50-2,55 m. 
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Dviračių tako trasoje, kairėje tako pusėje, įrengiamos A tipo - ties Pk 5+90 ir Pk 13+25 ir B tipo – Pk 
1+95; Pk 10+15; Pk 17+70; Pk 21+30 ir Pk 25+18,  poilsio aikštelės ( tiksli aikštelių įrengimo vieta derinama su 
Užsakovo atsakingu asmeniu rangos darbų eigoje atsižvelgiant į esamų želdinių  ,šlaito į upę padėtį ir kt.). 

  Pk 17+20 tako dešinėje suprojektuota 67 m  ilgio tako atkarpa ( ašis A1) iki  J.Janonio g. 
 

Pasirinkti pagrindiniai dviračių takų parametrai 

Rodikliai Reikšmė 
Pasirinktas dviračių tako 

parametras 

Dangos pločiai, m:   

vienpusio eismo atskiro dviračių tako minimalus dangos plotis, m 2,0 (1,6)  

dvipusio eismo atskiro dviračių tako minimalus dangos plotis, m 2,5 (2,0) 2,50 

dviračių eismo juostos minimalus dangos plotis, m 1,5 (1,2) 1,20 

dviračių tako dangos plotis, m 2,5 – 3,5  

Aukščio gabaritas, m 2,5 2,50 

Šoninė apsaugos zona, m 0,50 0,50 (1,00) 

Šoninės skiriamosios juostos plotis gyvenamosiose vietovėse, 
atsižvelgiant į įrenginius joje, m 

 
 

Veja 0,35 0,35 

tvorelės  0,70 0,70 

apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos 1,00 1,00 

apsauginių atitvarų sistemos 1,10  

apželdinimas medžiais ir krūmais 2,30  

Šoninės skiriamosios juostos minimalus plotis negyvenamosiose 
vietovėse, m 

1,75 
 

Mažiausi tako plano kreivių spinduliai, m   

kai nėra viražo 75 (50) 
≥ 50; Visur vienšlaitis nuolydis 

į upės pusę 

kai yra viražas 20 (10) 20 

Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai, m   

Išgaubtų 300 (150) 600 

Įgaubtų 100 (50) 200 

Didžiausi išilginiai nuolydžiai, %   

kai takas nesiriboja su važiuojamąja kelio dalimi 3 Iki 3% 

leidžiama ne ilgesniame kaip 250 m ilgio ruože 4 Iki 4% 

leidžiama ne ilgesniame kaip 30 m ilgio ruože 8 4,62 % 

leidžiama ne ilgesniame kaip 20 m ilgio ruože 10 4,74 % 

Skersinis tako dangos nuolydis, % 1,5 – 2,5 2,0 % 

Viražo nuolydžiai, kai spinduliai, %:   

10–20 m 4,0–3,0 2,0% 

20–50 m 3,0–2,5 2,0% 

50–100 m 2,5 2,0% 

Pastaba. (...) – taikoma ankštoms vietoms.   

 
Tako išilginis profilis suprojektuotas 31 leistino skirtingo nuolydžio atkarpomis, sujungiant jas apskritiminėmis 

kreivėmis. 
Tako išilginis profilis suprojektuotas atsižvelgiant į vietovės reljefą, geologines, hidrogeologines, klimatines bei 

vietos sąlygas. 
Išilginis tako nuolydis projektuojamas maksimaliai jį priartinant prie teritorijos reljefo, užtikrinant landšaftinio 

planavimo, matomumo ir eismo saugos principus. Tako išilginis nuolydis parinktas atsižvelgiant ir į gretimos teritorijos 
paviršinio vandens surinkimą ir vertikalius artumo gabaritus iki esamų požeminių tinklų. 
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Projektuojamose vieno lygio sankryžose išilginis nuolydis neviršyja 4 %. 
Maksimalus išilginis nuolydis 4,74%, 20 metrų atkarpoje, neviršija leistino dydžio (10%). 
Vertikalios kreivės parinktos taip, kad jos kartu su plano elementais sudaro sklandžią erdvinę trasos liniją, užtikrintų 

gerą matomumą, saugias ir patogias eismo sąlygas. 
 

3.1. Projektiniai sprendiniai  po tiltu per Nevėžį (Pk15+13,70-Pk15+29,15), šalia   magistralinio kelio A17 . 
 

Nuo Pk15+13,70 iki Pk 15+29,15 esamas takas praeina po tiltu per Nevėžį (un.stat.4400-0819-4707) ir patenka į 
ž.skl. kad.Nr.2701/7001:1 ribas)   
Esama būklė: Esamo tako plotis šiame ruože yra tolygus 2,50m. Vienšlaitis profilis į upės pusęė. Esama asfalto dangos būklė 
gera,  vizualiai žymiai naujesnė už  likusios tako dalies.  Sausa,  paviršinis vanduo  ant dangos ir šalia jos nesikaupia. 
Tako planas ir skersinis profilis.  Ruože projektuojamas dangos paprastasis  remontas,  įrengiant viršutinį asfalto dangos 
sluoksnį h-8 cm iš AC16 PD.  Plotis -esamas, 2,5m., Skersinis profilis-esamas , vienšlaitis. 
 Išilginis profilis.  Dėl esamo minimalaus  aukščio reikalaujamo gabarito  po tiltu ( 2,50-2,55m) išilginis profilis nesikeičia, 
,esama  asfalto danga frezuojama iki reikalingo aukščio vid.8 cm. 
  Detaliau ruožui Pk15+13,70-Pk15+29,15  žiūrėti  brėžinys  P24287-R-SPP-BD,SD.B-06 

Projektiniai sprendiniai už statinio ribų, kelio apsaugos zonoje.   Keičiama visa dangos konstukcija. Esamos pralaidos 
keičiamos į naujas PPd300  su bet. antgaliais. 
   

3.2. Projektiniai sprendiniai specialiųjų poreikių turintiems žmonių (SPTŽ) reikmėms 
 
 

Vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Jis numato, kad projektuojant statinius turi būti 
vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais LST EN 17210:2021 ir ISO 23599:2019:    

SPTŽ poreikiams, takų-šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Borto briaunos užapvalinimo 
spindulys – ≤2cm. Bortų sužeminimui žmonių su negalia reikmėms naudoti gatvės bortus 15x30x100 (kadangi jų briaunos 
užapvalinimo spindulys yra 2cm). 

Ties judėjimo linijos susikirtimu su važiuojamąja dalimi dangos įrengiamos viename lygyje Šiuo atveju skirtumas tarp 
paviršių neturi viršyti 5 mm. Neregių ir silpnaregių poreikiams užtikrinti susikirtimas  privalo turėti 560 – 610 mm pločio 
taktilinę dėmesį atkreipiančią struktūrą, kuri įrengiama per visą nuožulnos plotį, 300 – 320 mm atstumu nuo įžengimo į 
važiuojamąją gatvės (kelio) dalį. Galimi  taktilinių dėmesį atkreipiančių struktūrų, (įspėjamųjų  paviršių) ir nukreipiančiųjų 
struktūrų (vedamųjų paviršių) įrengimo perėjose variantai parodyti ISO23599:2019 

Dideliuose atviruose plotuose įrengiama nuosekli nenutrūkstama neregių vedimo sistema – įrengiami taktiliniai 
paviršiai nurodantys judėjimo krypties pasikeitimą, tako išsišakojimą. Jei galima vadovautis aplinkos elementais (pvz. vejos 
borteliu, atraminės sienutės paviršiumi, nuožulniu dviračio tako borteliu) vedimo paviršiai  take nerengiami, tačiau link 
įspėjamųjų paviršių, jei reikia juos įrengti (pvz. prie sankryžos) atveda tik vedamųjų paviršių gairė. Vedamųjų paviršių plotis 
≥300mm. 

 Ant takų neturi būti kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Kelio ženklų atramos 
su gembėmis, apšvietimo atramos, esančios tako zonoje, žymimos 1500-1700mm aukštyje nuo žemės ryškios spalvos 150 mm 
pločio juosta 

Bendru atveju take, kurio paviršiaus plotis mažesnis nei 1800 mm ir bendrasis ilgis viršija 50 m, turi būti įrengta 
vieta prasilenkti 1800x2000 mm  ne toliau kaip 25 m viena nuo kitos. Ne rečiau kaip kas 500 m turi būti įrengtos mažiausiai 2 
700 mm ilgio ir 1 200 mm pločio poilsio aikštelės. Poilsio aikštelėse turi būti vietos žmonėms atsisėsti ir laisva ne mažesnė 
kaip 900 mm pločio ir 1200 mm ilgio erdvė vežimėliais judantiems asmenims. 

Tako rekonstravimo projektiniai sprendiniai atitinka aukščiau išdėstytus normatyvinius reikalavimus. Tako išilginis  
nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 5%, o skersinis -2%.  Projektuojami  taktiliniai paviršiai bei vertikalių elementų ( 
atramų, krelio ženklų) ženklinimas  įspėjamąja juosta.  Takų pabaigoje sujungimas su važiuojamąją dalimi viename lygyje. 

Numatytos septynios poilsio aikštelės (2 -A tipo 8000x3000 ir 5-B tipo 5500x3000mm), kuriuose yra suoliukas, 
šiukšlių dėžė, dviračio stovai ir laisva erdvė 900x1800mm vežimėliais judantiems asmenims. Poilsio aikštelių danga – asfaltas. 

 
Visi konstruktyvai susiję su gatvės architektūrine vizija apsprendžiami techniniame projekte ir  gali būti tikslinami 

projekto  rangos darbų stadijoje. 
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3.3. Numatomi naudoti įrenginiai (mažosios architektūros priemonės) 

 

Lauko suoliukas iš betono 
Lauko suoliukas, sudarytas iš betono rėmo ir medinės sėdimosios 
dalies. Betoniniai suoliukai pasižymi tvirtumu ir atsparumu gamtos 
bei žmogaus poveikiui, todėl ypač tinkami eksploatuoti tankiai 
lankomose viešose erdvėse: parkuose, aikštėse, užmiesčio 
rekreacijos zonose. Galimos įvairios apdailos akmenukų spalvos. 
Išmatavimai: 

 Ilgis - 1700 mm. 
 Aukštis - 450 mm. 
 Plotis - 460 mm. 
 Svoris - 220 kg. 

Medžiagos:  
Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus 
granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota 
ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos 
proceso metu. Tai užtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skaldelę nuo 
byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio 
poveikio. 
Medinė dalis - 4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota ir 
padengta 2 sluoksniais skaidraus lako. 
 

 

Betoninė šiukšliadėžė Nr. 159 su stogeliu 
658 € + PVM  
Betoninė šiukšliadėžė su stogeliu. Šiukšliadėžė gaminama iš 
betono, kurio klasė ne mažesnė kaip C40. Betonas dekoruotas 
skaldele, kuri yra įlieta gamybos metu. Stogelis gaminamas iš 
cinkuoto ir milteliniais dažais dengto plieno. Su cinkuotu 
kibirėliu viduje. 
Matmenys: 550 x 550 x 950 mm 
Svoris: 240 kg  
Talpa: 90 L 
 

 

Dviračių stovas UG-2 
160 € + PVM  
Stovas gali būti pagamintas iš cinkuoto ir dažyto arba 
nerūdijančio plieno profilio (numatomas - iš cinkuoto ir 
dažyto plieno profilio), dengtas guma, kad apsaugotų dviračio 
rėmą nuo įbrėžimų. Gali būti įbetonuojamas arba 
ankeriuojamas (numatomas įbetonuojamas). 
Matmenys: 1000 x 56 x 800 mm 
Nuo 160 Eur +PVM 
Nurodyta kaina yra stovo, pagaminto iš cinkuoto ir dažyto 
plieno. 
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Šunų šiukšliadėžės Doggy. Raudona 
220 € + PVM 
Šunų šiukšliadėžės Doggy. Korpusas pagamintas iš 
polietileno, gaubtas iš perdirbto PVC. Matmenys: aukštis 520 
mm, diametras: 390 mm, talpa: 40 l, svoris 4,8kg. Su kibirėliu 
viduje. Doggy šunų šiukšliadėžė pritaikyta tvirtinimui prie 
stulpo arba sienos. 
Parduodamas be stulpelio. Stulpelį galima užsakyti 
papildomai. 
 

 

4. Žemės sankasa 
Projektinė išilginio profilio linija suprojektuota išlaikant normatyvinius atstumus nuo esamų požeminių tinklų. 
Atliekant žemės paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17 reikalavimų. Prieš bet kokių žemės darbų pradžią, visi būsimų pylimų, iškasų paviršiai 
turi būti išvalyti nuo medžių, kelmų, krūmų, žolės ir kt. statinių. Tuo pat metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu 
organinių medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į pylimą. Dirvožemis turi būti nuimamas nuo visų plotų, kur bus 
vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo 
su kitais gruntais .Visi kasimo darbai turi būti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti brėžiniuose. 

Atsižvelgiant į atliktų geologinių tyrimų duomenys  numatomas  papildomas žemės sankasos stiprinimas: 
a) šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (15cm);  
b) standus 30/30 kN/m stiprio geotinklas; 
* Remiantis KPT SDK 19 VI skyriaus  reikalavimais, numatome papildomo, padidinančio žemės sankasos laikomąją 

gebą (ne mažiau kaip 15 cm storio) sluoksnio įrengimas (ŠNS), kuris taip pat taikomas remiantis KPT SDK 19 VI skyriaus 133 
ir 134 p. kai numatomas galimas laikinas neigiamas vandens poveikis dviračių tako dangos konstrukcijai (šalčiui atsparios 
dangos konstrukcijos storis turi būti padidinamas 10 cm). Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus visame take  įrengiamas 
papildomas ŠNS sluoksnis 15cm. 

Gręžinyje Nr.3 gylyje 2,30-3,59 rasta Molinga durpė, juoda (clOr). Priimtas projektinis sprendimas nuo Pk 13+60 iki 
Pk 15+12 ir nuo Pk 15+30 iki Pk 15+80 pagerinti žemės sankasos mechanines savybes ant žemės sankasos viršaus įrengiant 
standų 30/30 kN/m stiprio geotinklą, ant kurio įrengiamas papildomas ŠNS sluoksnis 15cm , padidinantis žemės sankasos 
laikomąją gebą ir apsaugantis dangos konstrukciją nuo laikino neigiamo vandens poveikio.  

 Nuo Pk 15+80 iki Pk16+60  gausaus pavasario  polaidžio metu  esamas takas užliejamas upės vandeniu. Šiame ruože 
projektuojamas pylimo įrengimas , panaudojant geosintetines medžiagas pagal MN GEOSINT ŽD 13 ( p.107 ir kt.) Žiūrėti 
brėžinius ir TS. Šlaitai tvirtinami lauko  akmenimis. 

DRENAŽAS  
ŽYMUO: LD1 
Gruntinio vandens horizonto žemės sankasoje pažeminimui ir dangos konstrukcijos šalčiui atsparaus sluoksnio 

nusausinimui numatomas išilginis gatvės drenažas. Drenažas rengiamas 0,40 m pločio tranšėjoje. Tranšėjoje įrengiamas 
gofruotas drenažinis PVC Ø80/92 mm vamzdis, su geotekstilės filtru. 

Drenažas tiesiai išleidžiamas  į šlaito žemumas  arba pajungiamas į PVC d315 drenažo patikros šulinėlius ir 
išleidžiamas į aplinką  PVC d110 vamzdžiais. Sudėtingesnėse vietose galimi tarpiniai  drenažo apžiūros šulinėliai. Drenavimo 
efektyvumui padidinti, aplink drenažo vamzdį supilama skaldelės fr. 16/22 prizmė (žiūr.brėž. Dangos kostrukcijos skersinis 
profilis ir pjūviai). Skaldos prizmė užklojama filtruojančia geosintetine medžiaga, kuri reikalinga apsaugoti virš drenažo 
vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo smulkiosiomis grunto dalelėmis. 

PRALAIDOS 
Projekte numatomas esamų  g/b pralaidų pakeitimas naujomis pralaidomis. Vadovautis ST188710638.07:2004 

reikalavimais. 
 Pk13+09 ir Pk13+33 esamos pralaidos (2 vnt.) išardomos ir  įrengiamos naujai iš PP d300 vamzdžių ir betoninių 

antgalių PA-3 plastikinėms pralaidoms. 
Pk16+15g/b pralaida  keičiama į PP d600.  Numatomas šlaito grindimas aplink antgalius   lauko akmenimis. 
 

5. Požeminių inžinerinių tinklų apsauga. 
Tako darbų ribose nėra reikalingų apsaugoti inžinerinių požeminių tinklų.  

Pavadinimas Projektiniai sprendiniai. Apsaugos priemonės 
Elektros tinklai apsauga. Taką kerta aukštos įtampos OL. Jokių priemonių 

nenumatoma  
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6. Tako dangos 
Tako dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis: 
• Pagal KPT SDK 19 tako konstrukcijos storį nusako 133 punktas. Esant F2 ir F3 klasės gruntams 45 cm šalčiui 
atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio skaičiavimai 
neatliekami. Tako dangos konstrukciją parenkama iš 13 lentelės. 
• Numatomas galimas neigiamas vandens poveikis pavasario polaidžio metu, esant avarinei situacijai Nevėžio 
užtvankoje, didelių liūčių metu, rudenį. Išilginis profilis žemose vietose keliamas pagal galimybę į viršų. Numatomas 
išilginis dangos konstrukcijos drenažas. 
Pagal KPT SDK 19 134 punktą remiantis inžineriniais geologiniais tyrimais, numatomas galimas neigiamas vandens 
poveikis dviračių tako dangos konstrukcijai, šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis padidinamas 15 cm. 
 

Tako dangos konstrukcija: 
Dviračių tako asfalto dangų konstrukcija (dviračių tako danga): 
• Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD (8 cm); 100/150.  
• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (20 cm); EV2 ≥ 100 MPa; DPr ≥ 103 %. 
• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (17cm); DPr ≥ 103 %. 
• Žemės sankasa; EV2 ≥ 30 MPa; DPr ≥ 97 % : 
a) Papildomo, padidinančio žemės sankasos laikomąją gebą ir numatomam galimam laikinam neigiamam vandens 
poveikiui,  šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (15cm);  
b) * Standus 30/30 kN/m stiprio geotinklas; 
c) Esamas gruntas ar esamos dangos konstrukcijos medžiaga (nufrezavus esamą asfalto dangą) 
* Gręžinyje Nr.3 gylyje 2,30-3,59 rasta Molinga durpė, juoda (clOr). Priimtas projektinis sprendimas nuo Pk 13+60 

iki Pk 15+12 ir nuo Pk 15+30 iki Pk 15+60 pagerinti žemės sankasos mechanines savybes ant žemės sankasos viršaus 
įrengiant standų 30/30 kN/m stiprio geotinklą, ant kurio įrengiamas papildomas ŠNS sluoksnis 15cm , padidinantis žemės 
sankasos laikomąją gebą ir apsaugantis dangos konstrukciją nuo laikino neigiamo vandens poveikio.  

 

STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" atitinka tinkami projektiniai išilginiai (5,0 %) ir skersiniai (2,5 %) 
nuolydžiai. Takiai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo, šaltuoju metų laiku neapledėtų. 

 
 

Užsakovo reikalavimu, numatoma taką apibortuoti betoniniais gazoniniais borteliais 8x20x100 ant betono pagrindo. 
Nurodytose vietose įrengiamos poilsio aikštelės, kurių dangos konstrukcija tokia pati kaip ir tako. 
Tako abiejuose pusėse numatomas esamų krūmų ir medžių šaknų praaugimo barjero įrengimas (žiūr. 8 p.) 
Šalia tako esantys plotai, iki 1-3 m pločio abiejuose tako pusėse, stiprinami 6cm dirvožemio sluoksniu, apsėjant žolių 

sėklomis. 
Šalia tako asfalto dangos įrengiami dešinėje pusėje 0,25m pločio, kairėje pusėje 0,50m pločio h-8cm žvyro mišinio 

0/22 kelkraščiai.  Po dviračių taku esant asfalto dangai, ji frzuojama. 
Taktiliniai paviršiai įrengiami 8cm storio, projekte nurodytose vietose. 

 

 

7. Eismo saugumo priemonės 
Dviračių take numatytas naujų kelio ženklų pastatymas. Reikiamose vietose numatomos dviratininkų apsauginės 

tvorelės. Vadovautis brėžiniais ir žiniaraščiais. 
Eismo saugumui užtikrintas pakankamas matomumas dviratininkams.  
Dviračių taką žymi kelio ženklas Nr. 411. 
Dviratininkų tako apsaugai nuo neleistino patekimo transporto priemonėmis, numatyta įrengti užrakinamą apsauginį 

užtvarą (2vnt). Užsakovui pageidaujant, numatytas dviratininkų eismo intensivumo apskaitos jutiklio įrengimas. 
 

 

 
 

Apsauginė tvorelė 

 
A H 

2000 1300 
ARBA LYGIAVERTIS 

 Užrakinamas apsauginis užtvaras 
 – Tvirta ir atspari metalo konstrukcija, milteliniu būdu padengtas 
paviršius. Atlenkiamas stulpelis uždaromas savaime užsirakinančia 
spyna su 3 raktais. Apsaugotas cinko gruntu – antikorozinis. 
Pagrindas pagamintas iš vientiso 4 mm metalo.  
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Bendra informacija: 
 Guminis buferis, neleidžiantis pažeisti stulpelio; 
 Savaime užsirakinanti spyna + 3 raktai; 
 Mini šviesą atspindintis lipdukas „Draudžiama įvažiuoti“; 
 Svoris: apie 10,0 kg; 
 išmatavimai [mm]: 74x46cm 

 

 

8. Apželdinimas 
Šalia tako numatyta įrengti žalią veją, tam užvežant 6cm dirvožemio ir užsėjant žolių sėklomis. Išsaugomi esami 

medžiai. Esami krūmokšniai iki 3m šalia tako abiejose pusėse, iškertami. 
Nauji želdiniai pagal užsakovo nurodymą neprojektuojami. 

 

9. Gamtos apsauga 
Įrengiant taką atliekų nesusidarys, šalinamas vienas medis ir 0,1034 ha vidutinio tankumo krūmų. Augalinis gruntas 

panaudojamas tvirtinant plotus, apsėjant žolių sėklomis. 
Ūkinės veiklos objektų gamybos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Techno-
loginis 

procesas  

Atliekos Atliekų saugojimas Numatomi 
atliekų 

tvarkymo 
būdai 

Pavadinimas Kiekis Agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašus 

Statistinės 
klasifi-
kacijos 
kodas 

Pavojin-
gumas 

Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias kiekis Mato 

vnt 
kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Žemės 
darbai 

Gruntas m3 4260 
 

Kietas 17 05 
01 

 Nepav. Išvežama, 
panaudojama 

vietoje 

 Rangovas 
išveža į 

savivaldybės 
nurodytą 

savartos vietą. 

Esamo 
frezuot. 

a/b 
medžiagos 
išvežimas 

Frezuotas 
asfaltbetonis 

t 1038 Kietas 17 03 
02 

 Nepav Išvežama  Rangovas 
išveža į 

užsakovo 
nurodytą vietą 

Pastaba - Kiekiai tikslinami darbo projekto stadijoje. 
 

10. Statybos darbų organizavimas 
10.1..  Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Gruntinio vandens horizonto žemės sankasoje pažeminimui ir dangos konstrukcijos šalčiui atsparaus sluoksnio 
nusausinimui numatomas išilginis ir skersinis gatvės drenažas, pralaidos. 

 

10.2..  Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto 
išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Projektuojama tako zona nėra gamtiniu požiūriu saugoma teritorija. 
Kertami vidutinio tankumo krūmai. 
Statybos metu atliekant žemės darbus numatytas esamo dirvožemio išsaugojimas ir panaudojimas šlaitų tvirtinimui 

apsėjant žolių sėklomis. 
 

10.3.. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 
Esamų inžinerinių tinklų iškelti nereikia. Griauti esamų statinių nereikia. 
 

10.4..  Susidarysiančios įvairių rūšių statybinės atliekos 
Statybos metu susidariusios atliekos – aprašytos aiškinamojo rašto 9 skyriuje. 
 

10.5.  Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar 
kapitališkai remontuojant statinius 

Šalia projektuojamo tako esančioje teritorijoje jokios ūkinės ir gamybinės veiklos stabdyti nereikia. 
 

10.6..  Autotransporto eismo laikino uždarymo 
galimybės ir sąlygos 

Eismo laikino uždarymo nereikia.. Ženklų apstatymo schemą iš anksto suderinti su Kelių policija. (Automobilių kelių 
darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12). 
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10.7.  Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti, statybiniams įrenginiams įrengti, laikiniems keliams ir 
inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti bei statybiniams įrenginiams įrengti nereikės, kadangi medžiagų 
sandėliavimas nebūtinas. 

 

10.8.  Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu 
Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebūtinas.  
 

10.9.  Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos 
 bei higienos reikalavimai ir sąlygos 

Vykdant statybos darbus reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ STR 
2.01.01(3):1999, Statybos rekomendacijomis R 39-06 Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe. Kėlimo darbams 
rangovas turi paruošti darbų vykdymo technologijos projektą. 

 

10.10.  Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimai 

Statybvietėje atliekant topografinę nuotrauką yra užneštos sklypų valdų ribos. Statybvietės teritorija nepatenka į saugomų 
teritorijų sąrašą, istorijos, kultūros, gamtos ir kt. vertybių nėra. Inžineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi būti apsaugoti, 
Darbai jų apsaugos zonoje turi būti vykdomi laikantis techninių sąlygų ir techninių specifikacijų. Ypatingą dėmesį atkreipti 
vykdant žemės darbus ryšių ir elektros kabelių trąsų zonose. Prieš vykdant darbus inžinerinių tinklų zonose būtina iškviesti 
atitinkamų tinklų žinybos atstovus. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti statybos laikotarpiu dirbant mechanizmams, dėl jų 
agregatų nesandarumo. Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. 

 
10.11.  Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas 

Nuovažos statybos darbus geriausia planuoti gegužės – spalio mėnesiais, apželdinimą pavasarį arba vasaros pradžioje. 
Darbus siūloma vykdyti tokia eile: 

1. Paruošiama statybos aikštelė. 
2. Vykdomi elektros ir ryšio kabelių apsaugos darbai 
3. Atliekami žemės darbai. 
4. Įrengiamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio. 
5. Įrengiamas dangos skaldos pagrindas 
6. Įrengiami bortai 
7. Įrengiama asfalto danga. 
8. Pastatomi suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai 
9. Įrengiamos eismo saugumo priemonės (ženklai, horizontalus dangos ženklinimas 
10. Vykdomi apdailos (šlaitų tvirtinimo augaliniu sluoksniu, apsėjant) darbai. 

 
PASTABOS: 

1. Vykdant statybos darbus matmenis būtina tikslinti vietoje.  
2. Statybos darbų Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių 

organizacijų atstovus. Greta esamų inžinerinių tinklų darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu. Pažeidus – sutvarkyti. 
3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po esama asfalto danga, asfalto danga turi būti atstatyta. 
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, vykdant statybos priežiūrą, turint gaminių sertifikavimo arba 

kitus kokybę įrodančius dokumentus. 
5. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, reikalavimai medžiagoms, gaminiams gali būti patikslinti projekto 

vykdymo priežiūros metu. 
6. Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kreiptis pas projektuotoją. 

 
TAKO APŠVIETIMAS 

 
Bendroji dalis 
Projektas paruoštas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais: 
Normatyviniai dokumentai (pagrindiniai): 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas 
1.  LR statybos įstatymas  (2016-06-30, Nr. XII-2573) 
2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (2012-02-03, Nr. 1-22) 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (2011-12-20, Nr. 1-309) 
Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (2011-02-03, Nr. 1-28) 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (2011-05-27, Nr. 1-134) 

3.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (2016-11-07, Nr. D1-738) 
4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (2016-10-27, Nr. D1-713) 
5.  Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius (2010-03-30, Nr. 1-100) 
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6.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės (2010-03-29, Nr. 1-93) 
7.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
8.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (2016-10-26, Nr. 1-281) 
9.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 (2001-12-15, Nr. 32) 
10.  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. (2019-06-06, Nr. XIII-2166) 
11.  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. (2016-12-02, Nr. D1-848) 
12.  LST EN 13201 Gatvių apšvietimas 
Elektrinių sistemų montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisų ir elektros priemonių darbo dokumentaciją, 

įvertinus prietaisų gamintojo reikalavimus, numatytus techninėse sąlygose arba įrengimų eksploatavimo instrukcijose. 
Montuojant įrenginius būtina vadovautis gamyklinėmis įrengimų montavimo instrukcijomis, o taip pat ,,Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ reikalavimais. 
Iki montavimo darbų pradžios turi būti : 
 suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų vykdymo eiliškumą; 
 įrengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams, biotualetas; 
 numatytos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus; 
 sudarytas darbų vykdymo grafikas, darbuotojai supažindinti su darbo projekto sprendiniais bei darbų vykdymo 

projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais; 
 Nužymėtos kabelinių linijų trasos; 
Įrenginiai , gaminiai, medžiagos ir techninė dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties sąlygas. 

Priimant įrenginius montavimui atliekama jų apžiūra, komplektavimo kontrolė (be išardymo), garantijos trukmė. 
Darbo ir priešgaisrinė apsauga 

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia griežtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 
patvirtintomis „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“, 2010; 2012m patvirtintomis „Elektros įrenginių 
įrengimo bendrosiomis taisyklėmis“ (EĮĮBT).  

Personalo saugumui užtikrinti naudojamos šios pagrindinės priemonės: 
atitinkamų izoliacijos ir apsauginių priemonių naudojimas; 
atitinkamų atstumų iki srovinių dalių laikymasis; 

 aparatų ir aptvarų blokuotė; 
 elektros įrenginių ir jų elementų korpusų, kuriuose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti įtampa, įžeminimas arba 

įnulinimas; 
 įspėjamoji signalizacija, užrašai bei plakatai. 

Montuojant elektros įrenginius ir dirbant veikiančiuose elektros įrenginiuose privaloma laikytis šiomis taisyklėmis ir 
reglamentais „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“ 2012, “Elektros įrenginių įrengimo bendrosios 
taisyklės“ 2012, „Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“, 2010, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ , 
2010, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo pažeidimų, atidžiai 
tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių. 

Apšvietimo tinklas 
Rekonstruojamoje pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų gyvenvietės dalyje numatoma įrengti 

apšvietimą.  
Pėsčiųjų ir dviračių tako dalies nuo I etapo tako pabaigos (Pk0+00) iki Panevėžio aplinkkelio (Pk15+16) apšvietimo 

tinklą numatoma jungti prie esamo miesto apšvietimo objekto Nr. 21083441. Tam esamame apšvietimo valdymo skyde prie 
KS2616 sumontuoti tris C10A automatinius jungiklius. Įrengti vietą (ne mažiau 400x300 mm) apšvietimo valdymo modulio 
sumontavimui.  

Pėsčiųjų ir dviračių tako dalies nuo Panevėžio aplinkkelio (Pk15+25) iki J. Janonio g. (Pk27+13) apšvietimo 
maitinimui projektuojamas naujas valdymo skydas AVS01. Numatomas AVS01 prijungimas iš prie MT-472 įrengiamos 
komercinės apskaitos (KAS).  KAS įrengiama atskiru projektu, pagal atskiras AB ESO TS  

Apšvietimo valdymo skyde, jėgos ir valdymo moduliai turi būti atskiri. Valdymo modulio išmatavimai ne mažesni 
400x300 mm. 

Valdymo skydų segmentiniai valdikliai CBOX 10 montuojami ne projekto apimtyje. 
Atliekant pėsčiųjų ir dviračių tako apšviestumo parinkimą vadovautasi Lietuvoje patvirtintu Europos  kelių apšvietimo 

standartu LST EN 13201, Europos standartu CEN/TR 13201-1:2014 (Lietuvos standartizacijos departamentas, 2014) 
apibūdinančiu apšvietimo klasės parinkimo metodiką.  Apšviestumo klasė P3. Apšviestumo skaičiavimus žr. priede. 

Apšvietimas numatomas  LED šviestuvais su atramomis. Apšvietimui projektuojamos naujos požeminės kabelinės 
linijos.  

Apšvietimo atramose kiekvienam šviestuvui numatomas automatinį jungiklis. 
Nuo automatinio jungiklio šviestuvą prijungti Cu 3x1.5mm2 kabeliu. 
Numatomas dviratininkų srauto skaitiklio projektuojamo ant atramos B01 prijungimas. 
Apšvietimo linijų  ir el. skirstymo tinklų planas pateiktas brėžinyje E.B-01. Elektrinių sujungimų schema brėžinyje 

E.B-02. Projektuojamas atramas įžeminti. Įžeminimo varža R≤30Ω.   
Apšvietimo valdymo skydo įžeminimo varža R≤10Ω.   
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Visi projektuojami apšvietimo ir el. skirstymo kabeliai numatomi apsauginiuose vamzdžiuose. Vamzdžių galus 
užsandarinti. Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti EĮĮBT numatyti atstumai. Virš 0.4kV 
kabelių, 0.3m nuo žemės paviršiaus, numatoma signalinė juosta.   

Po atliktų darbų aplinka turi būti sutvarkyta, gerbūvis pilnai atstatytas.  Projekte numatoma, kad pėsčiųjų ir dviračių 
tako zonoje, dangų išardymas ir atstatymas bus atliekamas kartu su pertvarkomų dangų įrengimo darbais. 

Aplinkos apsauga 
Klojant kabelinės linijas ir montuojant apšvietimo atramas, technologinių procesų nelydi jokios atliekos, oro ir grunto 

tarša, bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. 
Atliekant montavimo ir kabelinių linijų klojimo darbus medžiai ir želdiniai neturi būti pažeisti. 
Kur nėra galimybės išlaikyti reikiamą atstumą nuo medžių ir krūmų elektros kabelis turi būti klojamas uždaru būdu 

nepažeidžiant medžių šaknų.  
Baigus elektros statybos montavimo darbus turi būti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbūvis. 
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
Statybos įtaka saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui 
Darbai neturės įtakos saugomoms teritorijoms ir kultūros paveldui.  
Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis. 
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BENDROJOJE TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE PATEIKIAMA: 
1. Bendrosios nuostatos        
2. Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių 
privalu laikytis įgyvendinant Projektą        
2.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai.      
2.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.     
2.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.  
2.4. Darbo sauga statybvietėje ir statinyje. 
2.5. Trečiųjų asmenų apsauga statybos metu.  
3. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui  
3.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas.  
3.2. Techninio projekto keitimo galimybės.  
4. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir 
bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka  
4.1. Nurodymai dėl statybos produktų atitikties.  
4.2. Nenaudotinos medžiagos.  
4.3. Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos.  
4.4. Statybos produktų kokybės kontrolė.  
4.5. Statybos produktų pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka.  
4.6. Paslėptų darbų priėmimo tvarka.  
4.7. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka.  
5. Nurodymai statybos sklypo paruošimui  
5.1. Nurodymai statybos sklypo paruošimui, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas.  
5.2. Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems.  
6. Statybos darbų organizavimas ir metodai  
7. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą.  

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Statybos darbai gali būti atliekami tik pagal techninio projekto brėžinius arba projektuotojo 
parengtą darbo projektą. 
Jei užsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto 
sprendiniais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo 
vietas, įrengti buitines patalpas. 
Projektuotojas, jei būtina vykdo projekto vykdymo priežiūrą. 
Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda Panevėžio miesto 
savivaldybės administracija. 
Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytu dydžiu. 
2. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI 
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT 
PROJEKTĄ 
2.1. TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAI. 
Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. Parengtas 
techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytus reikalavimus ir 
projektui turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
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dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 
2.2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS. 
Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 straipsnio 
nustatytus reikalavimus. 
2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ 
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS. 
Atsižvelgiant į statinio kategoriją, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali 
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Teisės eiti statybos techninės 
veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų 
atestavimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka. 
2.4. DARBO SAUGA STATYBVIETĖJE IR STATINYJE. 
Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti 
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą ir papildomai pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų 
aktą. Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į užsakovo teritoriją ir kiti 
darbų saugos organizaciniai klausimai. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. 
Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas. Darbininkai, 
technikai ir inžinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir išklausę saugumo 
technikos instruktažą. Statybos metu turi būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo 
technikos žinios. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis (esminiai statinio 
reikalavimai. Gaisrinė sauga. STR 2.01.01(2):1999). Draudžiama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 
metų, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandžius. 
2.5. TREČIŲJŲ ASMENŲ APSAUGA STATYBOS METU. 
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali 
veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Statinio statybos rangovas turi užtikrinti, 
kad į statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga. 
3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ 
PARENGIMUI 
3.1. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS BŪTINUMAS. 
Statinio projekto bendroji ir dalinė ekspertizė būtina. 
3.2. TECHNINIO PROJEKTO KEITIMO GALIMYBĖS. 
Projektą gali koreguoti, tik projektuotojas išskyrus atvejus, kai projektuotojas yra davęs raštišką 
sutikimą. Projekto pakeitimų nebūtina derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, jei 
projekto pakeitimai nėra susiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytais esminiais 
statinio projekto sprendiniais (statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar 
jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, 
ilgį, plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios 
kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus. 
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR 
MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO 
STATYBVIETĖJE TVARKA 
4.1. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ ATITIKTIES. 
Tiekėjas atsako už tai, kad į statybos aikštelę tiekiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal 
paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama 
bandymais arba kitais būdais. Įvertinimą ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir 
Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas 
atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama 
paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Atitikties įvertinimo procedūra turi būti 
nurodoma techninėse specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų reikalavimus. Darbų priėmimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, kad 
statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus. 
Atitiktis įvertinama šiais būdais: 
Tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį; 
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Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE" ženklu. 
4.2. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS. 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 
(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio 
druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 
4.3. STATYBOS PRODUKTŲ GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS. 
Statybos produktai į statybos aikštelę gabenami automobiliniu transportu. Statybvietėje turi būti 
numatytos statybinių medžiagų sandėliavimo zonos. Tam tikslui gali būti įrengiami laikini statiniai 
(privažiavimo keliai, pastatai). 
4.4. STATYBOS PRODUKTŲ KOKYBĖS KONTROLĖ. 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
4.5. STATYBOS PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 
pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
4.6. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA. 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 
specifikacijoje. 
4.7. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMŲ TVARKA. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 
dalykus: 
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Bandymai: 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu 
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors 
kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. 
5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI 
5.1. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOŠIMUI, DIRVOŽEMIO AUGALINIO 
SLUOKSNIO NUKASIMAS. 
Statybos darbų rangovas statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius. 
Taip pat rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus. Turi būti įrengti laikinas įėjimas ir 
išėjimas iš statybvietės, juos pažymint statybvietės plane. 
Viršutinis grunto sluoksnis turi būti nukastas ir statybvietėje turi būti supiltas tinkamose sąvartose, 
suderintose su statytoju ir laikanatis gamtos apsaugos reikalavimų. Baigus statybą, viršutinis augalinis 
sluoksnis vėl paskleidžiamas aikštelėje. 
Statybos darbų rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, ir grindiniai ir takai būtų 
visada švarūs ir be kliūčių. 
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5.2. BŪTINI LAIKINI PASTATAI IR INŽINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR 
LAIKINOS SĄLYGOS JIEMS. 
Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos 
ribų gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Laikini keliai 
ir inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai naudojamų kelių ar tinklų vietoje. 
6. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 
Statinių statybos eiliškumas. 
Parko teritorija rekonstruojama griežtai laikantis nustatytos sekos: 
Sklypo sutvarkymas ir pasiruošimas naujai statybai; 
Statybos darbų zonos atžymėjimas; 
Saugomų želdinių aptvėrimas; 
Montuojami inžineriniai tinklai; 
Atliekami aplinkos tvarkymo darbai. 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar 
technologinėse kortelėse. 
7. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ. 
Statybos darbų užbaigimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 
Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai 
numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų 
perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. 
Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu statybos rangos sutartis 
nenustato kitaip. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos 
darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai. 
Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio 
žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės. Jeigu užsakovas pradeda 
naudotis statiniu iki jo priėmimo, atsitiktinio žuvimo rizika tenka užsakovui, jei sutartis nenustato 
kitaip. 
Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako 
pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo 
aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė 
pasirašyti aktą pagrįstai. 
Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš 
priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai 
gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. 
Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai dėl kurių jo 
neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar 
užsakovas negali pašalinti. 
 









VALSTYB�S �MON� REGISTR� CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre, kodas 124110246 
 
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN� BAZ�S IŠRAŠAS 
2024-01-13 14:24:47 
 
1. Nekilnojamojo turto registre �registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1697895 
Registro tipas: Žem�s sklypas 
Sudarymo data: 2014-04-18 
 Panev�žys 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.   
 

Žem�s sklypas 
 Panev�žys 
Unikalus daikto numeris: 4400-2947-6997 
Žem�s sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietov�s pavadinimas: 

2701/0034:78 Panev�žio m. k.v. 

Daikto pagrindin� naudojimo 
paskirtis: 

Žem�s �kio 

Žem�s sklypo naudojimo b�das: Kiti žem�s �kio paskirties žem�s sklypai 
Statusas: Suformuotas padalijus daikt� 

Daikto istorin� kilm�: 
Gautas padalijus daikt�, unikalus daikto numeris 4400-
0865-6415 

Žem�s sklypo plotas: 0.9024 ha 
Žem�s �kio naudmen� plotas viso: 0.5596 ha 
iš jo: ariamos žem�s plotas: 0.5596 ha 
Keli� plotas: 0.0235 ha 
Kitos žem�s plotas: 0.3193 ha 
Nusausintos žem�s plotas: 0.9024 ha 
Žem�s �kio naudmen� našumo balas: 40.0 

Matavim� tipas: 
Žem�s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutin� rinkos vert�: 13100 Eur 
Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo 
data: 

2023-03-22 

Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo 
b�das: 

Masinis vertinimas 

Kadastro duomen� nustatymo data: 2013-12-27 
 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: �raš� n�ra 
 
4. Nuosavyb�: 
 4.1.   
 

Nuosavyb�s teis� 

Savininkas: 
PANEV�ŽIO MIESTO SAVIVALDYB�, a.k. 
111104115 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 
�registravimo pagrindas: 2023-05-16 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4486 
�rašas galioja: Nuo 2023-05-18 
 
 
5. Valstyb�s ir savivaldybi� žem�s patik�jimo teis�: �raš� n�ra 



 
6. Kitos daiktin�s teis�s: 

 6.1.   
 

Kelio servitutas - teis� važiuoti transporto priemon�mis 
(viešpataujantis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 
�registravimo pagrindas: 2014-04-16 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 1832 
Plotas: 0.0101 ha 
Aprašymas: PLANE s2-1 
�rašas galioja: Nuo 2014-04-30 
 

 6.2.   
 

Kelio servitutas - teis� naudotis p�s�i�j� taku 
(viešpataujantis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 
�registravimo pagrindas: 2014-04-16 Turto pasidalijimo sutartis Nr. 1832 
Plotas: 0.0101 ha 
Aprašymas: Plane S2-1 
�rašas galioja: Nuo 2014-04-30 
 

 6.3.   
 

Kelio servitutas - teis� naudotis p�s�i�j� taku 
(tarnaujantis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2006-05-19 Apskrities viršininko �sakymas Nr. Ž-1679 
2014-04-01 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-496 

Plotas: 0.0235 ha 
Aprašymas: Plane pažym�tas simboliu "S" 
�rašas galioja: Nuo 2014-04-30 
 
 
7. Juridiniai faktai: �raš� n�ra 
 
8. Žymos: 

 8.1.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotek�, 
paviršini� nuotek� tvarkymo infrastrukt�ros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0579 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.2.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: paviršini� vandens telkini� 
pakrant�s apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 



2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0324 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.3.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žem�s ir 
melioracijos statini� apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 
skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.9024 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.4.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkl� apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.2053 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, �rašytos � NTK kadastro duomen� byloje �rašyt� 
duomen� pagrindu: �raš� n�ra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.   
 

Suformuotas padalijimo b�du (daikto registravimas) 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2013-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen� 
byla 
2014-04-01 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-496 

Plotas: 0.9024 ha 
�rašas galioja: Nuo 2014-04-23 
 
 10.2.   
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "Euro Gis", a.k. 302453098 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-2947-6997, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2013-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen� 
byla 
Kvalifikacijos pažym�jimas Nr. 2M-M-1670 

Plotas: 0.9024 ha 
�rašas galioja: Nuo 2014-04-23 
 



 
11. Duomenys apie �registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žem�s 
naudojimo s�lygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinkl� apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100375399 

�registravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
22 �sakymas d�l aukštos �tampos 110 kv ir 330 kv 
elektros perdavimo tinkl�, esan�i� Panev�žio miesto 
savivaldyb�je, apsaugos zon� teritorij� plano 
patvirtinimo Nr. 1-383 

�registravimo data:  2022-12-11 
Žem�s sklypo plotas, patenkantis � 
Teritorij�:  2030 kv. m,  nuo 2023-01-05 

 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinkl� apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100373135 

�registravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
22 �sakymas d�l aukštos �tampos 110 kv ir 330 kv 
elektros perdavimo tinkl�, esan�i� Panev�žio miesto 
savivaldyb�je, apsaugos zon� teritorij� plano 
patvirtinimo Nr. 1-383 

�registravimo data:  2022-12-06 
Žem�s sklypo plotas, patenkantis � 
Teritorij�:  2030 kv. m,  nuo 2023-01-05 

 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: �raš� n�ra 
 
13. Kita informacija: �raš� n�ra 
 
14. Informacija apie duomen� sandoriui tikslinim�: �raš� n�ra 
 

Dokument� atspausdino    �



VALSTYB�S �MON� REGISTR� CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini� asmen� registre, kodas 124110246 
 
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMEN� BAZ�S IŠRAŠAS 
2024-01-13 14:39:49 
 
1. Nekilnojamojo turto registre �registruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2209965 
Registro tipas: Žem�s sklypas 
Sudarymo data: 2018-02-07 
 Panev�žys 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.   
 

Žem�s sklypas 
 Panev�žys 
Unikalus daikto numeris: 4400-4927-2582 
Žem�s sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietov�s pavadinimas: 

2701/0034:93 Panev�žio m. k.v. 

Daikto pagrindin� naudojimo 
paskirtis: 

Žem�s �kio 

Žem�s sklypo naudojimo b�das: Kiti žem�s �kio paskirties žem�s sklypai 
Statusas: Suformuotas padalijus daikt� 

Daikto istorin� kilm�: 
Gautas atidalijus daikt�, unikalus daikto numeris 4400-
2099-9897 

Žem�s sklypo plotas: 4.5117 ha 
Žem�s �kio naudmen� plotas viso: 3.7323 ha 
iš jo: ariamos žem�s plotas: 3.7323 ha 
Keli� plotas: 0.0705 ha 
Kitos žem�s plotas: 0.7089 ha 
Nusausintos žem�s plotas: 4.5117 ha 
Žem�s �kio naudmen� našumo balas: 40.0 

Matavim� tipas: 
Žem�s sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutin� rinkos vert�: 48900 Eur 
Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo 
data: 

2023-03-08 

Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo 
b�das: 

Masinis vertinimas 

Kadastro duomen� nustatymo data: 2013-12-27 
 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: �raš� n�ra 
 
4. Nuosavyb�: 
 4.1.   
 

Nuosavyb�s teis� 

Savininkas: 
Panev�žio rajono Bernatoni� žem�s �kio bendrov�, a.k. 
168563166 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2014-03-31 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-475 
2017-10-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4180 
2018-02-05 Turto pasidalijimo sutartis Nr. R-1002 

�rašas galioja: Nuo 2018-02-12 



 
 
5. Valstyb�s ir savivaldybi� žem�s patik�jimo teis�: �raš� n�ra 
 
6. Kitos daiktin�s teis�s: 
 6.1.   
 

Kiti servitutai (tarnaujantis) 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 
�registravimo pagrindas: 2023-03-17 Servituto sutartis Nr. 2132 
Plotas: 959.00 kv. m 

Aprašymas: 
Suteikiama teis� p�s�i�j� - dvira�i� takui statyti, 
rekonstruoti, priži�r�ti. 

�rašas galioja: Nuo 2023-04-11 
 

 6.2.   
 

Servitutas - teis� tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 
�registravimo pagrindas: 2023-03-17 Servituto sutartis Nr. 2132 
Plotas: 959.00 kv. m 
�rašas galioja: Nuo 2023-04-11 
 
 6.3.   
 

Kiti servitutai (tarnaujantis) 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2014-03-31 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-475 

Plotas: 0.4436 ha 

Aprašymas: 
Teis� kitiems asmenims prieiti prie vandens telkini� 10 
m plo�io pakrant�s apsaugos juosta, plane pažym�ta 
simboliu "S2-1" 

�rašas galioja: Nuo 2018-02-12 
 

 6.4.   
 

Kelio servitutas - teis� naudotis p�s�i�j� taku 
(tarnaujantis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2014-03-31 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-475 

Plotas: 0.0705 ha 
Aprašymas: Plane pažym�tas simboliu "S2" 
�rašas galioja: Nuo 2018-02-12 
 
 
7. Juridiniai faktai: �raš� n�ra 
 
8. Žymos: 

 8.1.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: paviršini� vandens telkini� 
pakrant�s apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis 
skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 



Plotas: 0.4436 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.2.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žem�s ir 
melioracijos statini� apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 
skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 4.5117 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.3.   
 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, ne�registruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkl� apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� �statymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žem�s �kio ministro 
�sakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 1.5888 ha 
�rašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, �rašytos � NTK kadastro duomen� byloje �rašyt� 
duomen� pagrindu: �raš� n�ra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.   
 

Suformuotas atidalijimo b�du (daikto registravimas) 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 

2013-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen� 
byla 
2014-03-31 Nacionalin�s žem�s tarnybos teritorinio 
skyriaus ved�jo sprendimas Nr. 23SK-(14.23.110.)-475 

Plotas: 4.5117 ha 
�rašas galioja: Nuo 2018-02-12 
 
 10.2.   
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 TADAS MERKELYS 
Daiktas: žem�s sklypas Nr. 4400-4927-2582, aprašytas p. 2.1. 

�registravimo pagrindas: 
2011-07-19 Kvalifikacijos pažym�jimas Nr. 2M-M-1670 
2013-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomen� 
byla 

�rašas galioja: Nuo 2018-02-12 
 
 
11. Duomenys apie �registruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žem�s 
naudojimo s�lygos: 



11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinkl� apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100375734 

�registravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
22 �sakymas d�l aukštos �tampos 110 kv ir 330 kv 
elektros perdavimo tinkl�, esan�i� Panev�žio miesto 
savivaldyb�je, apsaugos zon� teritorij� plano 
patvirtinimo Nr. 1-383 

�registravimo data:  2022-12-12 
Žem�s sklypo plotas, patenkantis � 
Teritorij�:  2455 kv. m,  nuo 2023-01-05 

 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinkl� apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100374410 

�registravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
22 �sakymas d�l aukštos �tampos 110 kv ir 330 kv 
elektros perdavimo tinkl�, esan�i� Panev�žio miesto 
savivaldyb�je, apsaugos zon� teritorij� plano 
patvirtinimo Nr. 1-383 

�registravimo data:  2022-12-08 
Žem�s sklypo plotas, patenkantis � 
Teritorij�:  10258 kv. m,  nuo 2023-01-05 

 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinkl� apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris:  100373178 

�registravimo pagrindas: 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
22 �sakymas d�l aukštos �tampos 110 kv ir 330 kv 
elektros perdavimo tinkl�, esan�i� Panev�žio miesto 
savivaldyb�je, apsaugos zon� teritorij� plano 
patvirtinimo Nr. 1-383 

�registravimo data:  2022-12-06 
Žem�s sklypo plotas, patenkantis � 
Teritorij�:  12250 kv. m,  nuo 2023-01-05 

 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: �raš� n�ra 
 
13. Kita informacija: �raš� n�ra 
 
14. Informacija apie duomen� sandoriui tikslinim�: �raš� n�ra 
 

Dokument� atspausdino   RASA KUBILI�T	-FED
 �



Biudžetin� �staiga 
Gedimino pr. 19 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridini� asmen� registre 

Respublikos g. 38, LT-35173 
Panev�žys,tel. 8 706 85 683, el. 

 

 
     

NACIONALIN�S ŽEM�S TARNYBOS 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

PANEV�ŽIO SKYRIUS 

 
Panev�žio miesto savivaldyb�s 
administracija 
Laisv�s a. 20, Panev�žys 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             � 2023-05-09 Nr. GST-7086  

 
D�L SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI B�TINUS STATINIUS VALSTYBIN�JE ŽEM�JE, 
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEM�S SKLYPAI 
 
 

Nacionalin�s žem�s tarnybos prie Aplinkos ministerijos Panev�žio skyrius, atsižvelgdamas � 
2023-05-09 prašym� Nr. GST-7086, neprieštarauja d�l ši� objekt� tiesimo / statybos / rekonstravimo 
valstybin�je žem�je, kurioje nesuformuoti žem�s sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacij�, 
inžinerini� tinkl� ir jiems 
funkcionuoti b�tin� statini� 
pavadinimas (-ai), r�šis (-ys) 

kitas transporto tinklas "P�s�i�j�-dvira�i� takas", kitas 
transporto tinklas "P�s�i�j�-dvira�i� takas", kitas 
transporto tinklas "P�s�i�j�-dvira�i� takas" 

Žem�s sklypo (-�) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

            

Pastato (-�) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

            

Objekto (-�) pavadinimas(-ai)** P�s�i�j�-dvira�i� takas Panev�žio m. 

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus � konkret� žem�s sklyp� arba konkre�iam statiniui
aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame br�žinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti b�tiniems statiniams statyti pridedamame 
br�žinyje pažym�toje vietoje. Pridedamas br�žinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 met�, skai�iuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 
baigiasi nesu�jus sutikime nurodytam 10-ies met� terminui, kai valstybin�je žem�je, kurioje pagal 
sutikim� suteikta teis� tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žem�s sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi b�ti nutiesti ir jiems funkcionuoti b�tini 
statiniai turi b�ti prad�ti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Neprad�jus tiesti 
susisiekimo komunikacij�, inžinerini� tinkl� ir statyti jiems funkcionuoti b�tin� statini� per 3-us 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi b�ti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikim� nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 
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Susisiekimo komunikacij�, inžinerini� tinkl� ir jiems funkcionuoti b�tin� statini� nustatomos 
speciali�j� žem�s naudojimo s�lygos teritorijos (teritorij�) dydis – 0 kv. m. Speciali�j� žem�s 
naudojimo s�lyg� nustatymo nuostoli� dydis apskai�iuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 
Respublikos speciali�j� žem�s naudojimo s�lyg� �statymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 
vadovaujantis šio �statymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikim� nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 
pastatytiems jiems funkcionuoti b�tiniems statiniams eksploatuoti naujas žem�s sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavyb�n. 

 
Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikim� nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti b�tini statiniai turi b�ti nukelti j� savininko l�šomis, išskyrus 
atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti b�tiniems statiniams naudoti ir juos 
aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikim� nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti b�tini statiniai per 20 darbo dien� turi b�ti nukelti ir 
valstybin� žem� sutvarkoma taip, kad ji b�t� iki sutikimo išdavimo dienos buvusios b�kl�s. Apie tai 
privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybin�s žem�s sutvarkymo informuoti Nacionalin�s žem�s 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Panev�žio skyri�. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 
 
 
Skyriaus ved�jas (-a)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J�ra Sikarskien�, tel. 8 706 85 686, el. p. Jura.Sikarskiene@nzt.lt 
109954155 

______ 
*Duomenys apie �staigos sudaryto elektroninio dokumento registravim� (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi
metaduomenyse. 
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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

„VRP projektai“, UAB
Siunčiama per ŽIS

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR 

STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS 

HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE 

NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Atsižvelgdami į 2024-11-13 prašymą Nr. SAV-336284, pateiktą pagal Panevėžio 

miesto savivaldybės mero 2023-12-06 potvarkį Nr. M-531 „Dėl įgaliojimo teikti ir pasirašyti 

dokumentus („VRP projektai“, UAB)“, neprieštaraujame dėl šių objektų tiesimo / statybos / 

įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 

sklypai: 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerini

ų tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 

statinių, plokščiųjų horizontalių 

inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 

rūšis (-ys)

Apšvietimo tinklai (elektros tinklai)

(Įtampa <1 kV)

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas 

(-ai)

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų 

gyvenvietės modernizavimas (II etapas) 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau sutikimo galiojimas baigiasi, kai 

valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti 

Biudžetinė įstaiga 
Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Interneto svetainė 
https://www.panevezys.lt

Tel. + 370 45 501 360
E. pristatymas 288724610
El. p. administracija@panevezys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 288724610
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jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius 

statinius, suformuojamas žemės sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 

75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijai persiųsti skirtos žemosios ir vidutinės 

įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir 

jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose 

įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus 

technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros 

energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini 

pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos 

Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems 

horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo 

komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji 

horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai 

asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir 

juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 

jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems 

inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, 

kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

(toliau – Įstatymas) III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos: elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija). 

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 4097 kv. m. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka 

įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, kodas 288724610, (ar jos teisių 

perėmėjas) įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio 

nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos 

Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio 

nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai 

per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki 

sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. 
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Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo 

informuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 

architektūros skyrių. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apylinkės teismo 

Panevėžio rūmams (Laisvės a. 17, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

Administracijos direktorė Gintautė Atkočienė

Aušra Žėkienė, tel. + 370 45 440 373, el. p. ausra.zekiene@panevezys.lt
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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Panevėžio miesto savivaldybės įgaliotai 
„VRP projektai“, UAB, 
projekto vadovei Rasai Kubiliūtei-Fedč 
Siunčiama per ŽIS 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR 

STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS 

HORIZONTALIUS  INŽINERINIUS  STATINIUS  VALSTYBINĖJE  ŽEMĖJE,  KURIOJE 

NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

Atsižvelgdami į 2024-12-04 prašymą Nr. SAV-339056, pateiktą pagal Panevėžio 

miesto savivaldybės mero 2023-12-06 potvarkį Nr. M-531 „Dėl įgaliojimo teikti ir 

pasirašyti dokumentus („VRP projektai“, UAB)“, neprieštaraujame dėl šių objektų 

tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai: 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerini

ų tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 

statinių, plokščiųjų horizontalių 

inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 

rūšis (-ys)

Dviračių takas 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)

 

Statinio (-ių) unikalus Nr.,

adresas (-ai)

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) Dviračių tako nuo Vakarinės g. link Berčiūnų 

gyvenvietės modernizavimo (II etapo) 

supaprastintas rekonstravimo projektas 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo 

komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 

statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Biudžetinė įstaiga 
Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Interneto svetainė 
https://www.panevezys.lt

Tel. + 370 45 501 360
E. pristatymas 288724610
El. p. administracija@panevezys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 288724610
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Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo 

galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje 

žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti 

inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės 

sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu 

yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo 

komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus 

įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant 

valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems 

horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo 

komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji 

horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai 

asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir 

juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai 

per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki 

sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo 

informuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 

architektūros skyrių. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apylinkės 

teismo Panevėžio rūmams (Laisvės a. 17, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

Administracijos direktorė Gintautė Atkočienė

Jūra Sikarskienė, tel. +370 45 440 374, el. p. jura.sikarskiene@panevezys.lt 

mailto:jura.sikarskiene@panevezys.lt
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1. Viešo svarstymo eigos ataskaita. 
2. Viešo susirinkimo protokolas 
3. Priedas Nr.1 Skelbimas interneto puslapyje.  
4. Priedas Nr.2 Skelbimai objekto teritorijoje apie numatom� projektini� sprendini� 

viešinim�.  
5. Dalyvi� s�rašas 
 
 
 Viešo svarstymo eigos ataskaita  

Susipažinimas su projektiniais pasi�lymais vyko nuo 2024 03 06 d. iki 2024 03 21.   Darbo dienomis 9.00-
16.00 val.VRP projektai, UAB patalpose, adresu Vilkiškio g.8, Daukni�n� km., Panev�žio rajonas Apie 
parengtus projektinius pasi�lymus ir vieš� susirinkim� buvo  paskelbtas pranešimas (Priedas Nr.1) Panev�žio 
miesto savivaldyb�s internetin�je svetain�je – www.panevezys.lt, skiltyje „Projektiniai pasi�lymai“.  

Prie statybos sklypo buvo �rengtas stendas su viešinimo informacija (priedas Nr.2).  

Iki viešo susirinkimo elektroniniu paštu ar kitomis nurodytomis priemon�mis iš visuomen�s atstov� nebuvo 
gauta pastab� ar pasi�lym�. 

Viešas susirinkimas vyko 2024-03-21 nuo  16.00 elektronin�je erdv�je tiesiogin�s garso ir vaizdo 
transliacijos b�du. �Viešo susirinkimo garso �rašas pasiekiamas nuorodomis:  ���������	
�
��
����������		�����������	
�
��
����
��������
 
 � �
 Viešo susirinkimo metu buvo svarstyti projektiniai pasi�lymai rengiamam statybos projektui 

„P�s�i�j� ir dvira�i� tako nuo Vakarin�s g. link Ber�i�n� gyvenviet�s modernizavimo  (II etapo) 

supaprastintas rekonstravimo projektas“ 

Viešo susirinkimo eiga buvo protokoluojama (žr. Viešo susirinkimo protokolas).  

Susirnkime dalyvavo projektuotojas ir Statytojas-užsakovas. Per 1 valand� nuo susirinkimo pradžios 
� susirinkim� neprisijung� nei vienas visuomen�s atstovas . 

Remiantis paviešintais projektiniais pasi�lymais bus rengiamas sekantis projekto etapas - statinio 
statybos techninis darbo projektas. 

 

 
 



 
 

Viešo susirinkimo protokolas Nr.1 
2024m kovo  m�n. 21d. 

Panev�žys 
 
Viešo susirinkimo vieta:   ZOOM platforma-naudojant telekomunikacij� galinius �renginius 

elektronin�je erdv�je tiesiogin�s garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) b�du. Susirinkimas  reng�jas 

transliavo iš VRP projektai b�stin�s patalp�,  adresu: Vilkiškio g.8, Daukni�n� km., Panev�žio raj 

 Viešo susirinkimo pradžia: 16.00 val. 

Viešo susirinkimo pabaiga:   17.00   val. 

Svarstomo projekto pavadinimas:  „P�s	i�j� ir dvira	i� tako nuo Vakarin�s g. link Ber	i�n� gyvenviet�s 

modernizavimo  (II etapo) supaprastintas rekonstravimo projektas“  
Statytojas: Panev�žio miesto savivaldyb�, 111104115  Laisv�s a.20, Panev�žys, tel. +370 45 501350. 
Projekto reng�jas :VRP projektai, UAB, Vilkiškio g.8, Daukni�n� km., Panev�žio raj. tel. 8-45-

466834, mob.: 861492805, el. paštas: vrp.viktoras@gmail.com. 
 
Paskelbimas apie vieš� susirinkim�:  2024m. kovo  m�n. 06d..- Panev�žio m.. savivaldyb�s 
internetin�je svetain�je – www.panevezys.lt, skiltyje „Projektini� pasi�lym� viešinimas“ir IS 
„Infostatyba“. 
Statinio paskirtis – kiti inžineriniai statiniai ( p�s�i�j�-dvira�i� takai). 
Statinio kategorija – nesud�tingas II gr. statinys. 
 
Viešo susirinkimo dalyviai: 

1. Projektuotojo "VRP projektai", UAB projekto vadov� Rasa Kubili�t�-Fed� (susirinkimo 
pirmininkas ir sekretorius); 

2. Statytojas – Panev�žio miesto savivaldyb�s administracijos atstovas: Donatas Mickevi�ius. �
Iki viešo susirinkimo elektroniniu paštu ar kitomis nurodytomis priemon�mis iš visuomen�s atstov� nebuvo 
gauta pastab� ar pasi�lym� 
Viešam susirinkime  prisijung�  projektuotojas  ir statytojas. Per valand� nuo nustatytos viešo 
susirinkimo pradžios � susirinkim� neatvyko n� vienas visuomen�s atstovas.  Laukiant visuomen�s 
atstov� prisijungimo projektuotojas statytojo atstovus detaliau supažindino su projekto sprendiniais.  
 
Visuomen�s atstovams neprisijungus  � vieš� susirinkim� viešojo supažindinimo proced�ra laikytina 
atlikta. 

Remiantis paviešintais projektiniais pasi�lymais bus rengiamas sekantis projekto etapas - statinio statybos 
techninis darbo projektas. 

Pastaba:Viešo susirinkimo �rašas pasiekiamas nuoroda ���������	
�
��
����������		�����������	
�
��
����
��������
 
 

Pirminink�  Rasa Kubili�t�-Fed�         

 Sekretor�  Rasa Kubili�t�  Fed�                         
 

 



Priedas Nr.1 Skelbimas  savivaldyb�s interneto puslapyje. 
 
 

 
 
 
 
 Priedas Nr.2 Skelbimai objekto teritorijoje apie numatom� projektini� sprendini� viešinim�.  
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