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Alytaus r. sav., Punios sen., vietinės reikšmės kelių Nr. AL0001 
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Darbų kiekių žiniaraštis. III etapas. Pk 37+00 - 55+00
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TRUMP. 

LT 
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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS. III ETAPAS  

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas 

Žymuo 
techninių 

specifikacijų 

Mato 
vienetas 

Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Kelio ašies nužymėjimas - m 1800,0 

1.2. 
Augalinio dirvožemio sluoksnio pašalinimas 
ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir 
išvežant iki 1 km atstumu 

2.5. m3 1440,0 

1.3. Esamos betoninės d800 pralaidos demontavimas 2.5. m 22,0 

1.4. Esamos betoninės d400 pralaidos demontavimas 2.5. m 22,0 

1.5. Esamų PP d400 pralaidų demontavimas 2.5. m 21 

1.6. Esamų PP d300 pralaidų demontavimas 2.5. m 8 

1.7. G/b laužo išvežimas ir utilizavimas 2.5. t 75,0 

1.8. Vidutinio tankumo miško pjovimas 2.5 ha 0,1 

1.9. 
Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, 
paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu 

2.9. m² 5400,0 

1.10. 
Kelio griovių kasimo darbai iškastą gruntą išvežant 
10 km atstumu 2.5 m3 1950,0 

Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas 
2. Vandens pralaidos įrengimas

2.1. 
Tranšėjos iškasimas mechnizuotu būdu ir supylimas 
vietoje 

2.7. m3 231,0 

2.2. PP d500 pralaidos po keliu įrengimas 2.6. m 55,0 

2.3. PP d800 pralaidos po keliu įrengimas 2.6. m 22,0 

2.4. 
Pralaidos antgalių (d500 plastikiniams gofruotiems 
vamzdžiams) įrengimas  

2.6. vnt 10,0 

2.5. 
Pralaidos antgalių (d800 plastikiniams gofruotiems 
vamzdžiams) įrengimas  

2.6. vnt 4,0 

3. Kelio važiuojamosios dalies remontas

3.1. Žemės sankasos planiravimas mechanizuotu būdu 2.7. m² 15480,0 

3.2. 
Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu 
būdu 

2.7. m3 4644,0 

3.3. 

Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 
25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant 
hidrauliniais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų 
mainus gerinančius preparatus) 

2.8. m3 3910,0 

3.4. Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 2.8. m² 13536,0 
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įrengimas  

3.5. 
5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio 
SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas 

2.9. m² 10980,0 

3.6. 
Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio 
sandariklio masę 

2.9. m 2051,0 

3.7. 
Kelkraščių viršutinio sluoksnio 5,0 cm įrengimas iš 
85 proc. skaldos ir 15 proc. augalinio grunto 
mišinio, fr. 0/16 

2.9. m² 1800,0 

4. Nuovažos  

4.1. PP d400 pralaidų po nuovažomis įrengimas 2.6. m 167,0 

4.2. 
Pralaidos antgalių (d400 plastikiniams gofruotiems 
vamzdžiams) įrengimas 

2.6. vnt 36,0 

4.3. 

Žemės sankasos sustiprinimas gruntus apdorojant 
25 cm gyliu jonų mainų katalizatoriais ir surišant 
hidrauliniais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų 
mainus gerinančius preparatus) 

2.8. m3 104,0 

4.4. 
Pagrindo sluoksnio iš skaldos fr. 0/45 15 cm storio 
įrengimas  

2.8. m² 317,0 

4.5. 
5 cm storio minkštojo asfalto sluoksnis iš mišinio 
SA 16 -d-V-6000 tipas C įrengimas 

2.9. m² 244,0 

4.6. 
Nuovažų pastorinimas vid. 10 cm storio skaldos 
0/32 sluoksniu  

2.8. m² 584,0 

5. Kelio apstatymas ir eismo organizavimas 

5.1. 
Ženklinimo įrengimas termoplastu (siaura ištisine 
linija 1.1) 

2.10. m 1683,0 

5.2. 
Ženklinimo įrengimas termoplastu (siaura 
brūkšnine linija 1.7) 

2.10. m 117,0 

 




