	SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Pasvalio miesto Joniškėlio gatvės (Nr. 22937) paprastojo remonto darbai

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Nuoroda
į TS
(žymuo)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina be PVM, Eur
	Viso kiekio kaina be PVM, Eur

	1.
	Paruošiamieji darbai
	
	
	
	
	

	1.1.
	Esamų pož. kom. šulinių liukų išardymas, naujų plaukiojančio tipo liukų (sunkiajai apkrovai) įrengimas ir sumontavimas į projektinį aukštį
	II d., I sk.
	vnt.
	12
	
	

	1.2.
	Esamų lietaus šulinėlių grotelių išardymas, naujų grotelių (sunkiajai apkrovai) įrengimas ir sumontavimas į projektinį aukštį
	II d., I sk.
	vnt.
	2
	
	

	2.
	Gatvės dangos defektų taisymas
	
	
	
	
	

	2.1.
	Duobių ir nutrupėjusių dangos kraštų frezavimas, a/b droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	II d., IV sk.
	m2
	108
	
	

	2.2.
	Dangos paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija
	II d., IV sk.
	m2
	108
	
	

	2.3.
	Duobių ir nutrupėjusių dangos kraštų užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 22 PN, ne plonesniu kaip 6 cm storio sluoksniu
	II d., IV sk.
	m2
	108
	
	

	2.4.
	Skersinių ir išilginių plyšių užtaisymas, išfrezavimas ir sandarinimas bitumine mastika
	II d., IV sk.
	m
	173
	
	

	3.
	Gatvės dangos atnaujinimas
	
	
	
	
	

	3.1.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu, droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	II d., IV sk.
	m2
	8725
	
	

	3.2.
	Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį a/b sluoksnį
	II d., IV sk.
	m2
	5850
	
	

	3.3.
	Išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 11 AN
	II d., IV sk.
	t
	319
	
	

	3.4.
	Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija prieš klojant viršutinį a/b sluoksnį
	II d., IV sk.
	m2
	8725
	
	

	3.5.
	4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio 
AC 11 VN įrengimas
	II d., IV sk.
	m2
	8725
	
	

	3.6.
	Asfaltbetonio sluoksnio siūlės pagruntavimas bitumu (gatvės ašyje, prisijungimuose prie esamos a/b dangos, nuovažose)
	II d., IV sk.
	m
	1405
	
	

	3.7.
	Esamų užaukštėjusių kelkraščių nukasimas, grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	II d., II sk.
	m3
	14
	
	

	3.8.
	Kelkraščių planiravimas mechanizuotai pagal projektinį nuolydį (tvirtinami plotai ir nukasti užaukštėję plotai)
	II d., II sk.
	m2
	1900
	
	

	3.9.
	Kelkraščių sutvirtinimas ≥6 cm storio sluoksniu iš skaldos fr. 5/22 ir 20 % dirvožemio mišinio su žolės sėklomis 
(1,00 m pločiu)
	II d., III sk.
	m2
	874
	
	

	4.
	Įvažiavimų (nuovažų) dangos atnaujinimas
	
	
	
	
	

	4.1.
	Esamo grunto įvažiavimuose nukasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu
	II d., II sk.
	m3
	52
	
	

	4.2.
	Esamo paviršiaus planiravimas mechanizuotai
	II d., II sk.
	m2
	344
	
	

	4.3.
	Paviršiaus sutankinimas mechanizuotai
	II d., II sk.
	m3
	103
	
	

	4.4.
	Išlyginamojo sluoksnio (hvid.=15 cm) iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas
	II d., III sk.
	m2
	344
	
	

	4.5.
	6 cm storio asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas
	II d., IV sk.
	m2
	264
	
	

	5.
	Eismo organizavimas
	
	
	
	
	

	5.1.
	Gatvės dangos horizontalusis ženklinimas termoplastiku
	II d., V sk.
	m2
	71
	
	

	6.
	Kiti darbai
	
	
	
	
	

	6.1.
	Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas
	
	vnt.
	1
	
	

	
	BENDRA VERTĖ BE PVM, EUR
	
	
	
	
	

	
	PVM 21%, EUR
	
	
	
	
	

	
	BENDRA VERTĖ SU PVM, EUR
	
	
	
	
	




