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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
      Remontuojamos patalpos randasi 2 aukšte. Pertvaros iš mūro plytų ir stiklo blokelių griaunasi patalpose pažymėtose plane Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29. Grindų esama betoninė danga ardosi, lyginamas pagrindas. Įrengiamas išlyginamasis grindų sluoksnis, kuris glaistomas ir ant jo įrengiama PVC Homogeninė danga su grindjuostėmis. Išorės siena, kurioje keičiasi langai, aptaisoma gipso kartonu su metalo profiliais, tarpas šiltinasi vata. Likusios sienos ir pertvaros tinkuojasi. Visos sienos ir pertvaros paruošiamos dažymui ir dažomos. Lubos numatomos pakabinamos „Amstrong“ tipo. Numatoma įrengti sandėliavimo patalpą apie 4 kv. m. ploto, sienas (pertvaras) įrengiant iš gipso kartono su profiliais ir numatyta įrengti sandėliavimo stelažus. Numatytas 3 durų iš PVC montavimas. Montuojama nauja elektros instaliacija su naujais laidais, su rozetėmis ir jungikliais. Įrengiamas el. skydelis su elektros apsauginiais paketėliais. Numatyti įleidžiami šviestuvai pakabinamose lubose ne silpnesni, nei 45 W galios. Numatyta įrengti apsauginę ir gaisrinę signalizaciją įrengiant du daviklius ir sumontuojant programavimo klaviatūrą, bei laidus. Numatoma pravesti interneto laidus ir pajungti interneto rozetes. Numatoma keisti šildymo sistemą į dvivamzdę sumontuojant 4 radiatorius (dviejų šildymo plokščių) su termoreguliatoriais. Šildymo vamzdynų magistralė pasijungia prie esamo vamzdyno pirmo aukšto palubėje. Vamzdynas iš plastiko turi būti paklotas 1 aukšte palubėje su atsišakojimais į radiatorius, apšiltintas vatos kevalais min 2 cm storio su aliuminio folija. Numatyta remontuoti esamą prilydomą stogo dangą, apžiūrint vietoje, bei nustatant kritines vietas, kurias būtina remontuoti. Langai kečiami išorės sienoje 4 vnt. Įrengiamos palangės iš išorės ir iš vidaus. Stiklo paketai tristikliai. Langų aukštis 1,5 m. Dviejų langų plotis 2,65 m, langas susideda iš trijų dalių, kurių kraštinės dalys darinėjamos, o vidurinė dalis nedarinėjama. Vieno lango plotis 2,15 m, langas susideda iš dviejų dalių, kurių abi dalys darinėjamos. Vieno lango plotis 1,35m, kuris yra vienos darinėjamos dalies. 
Statybos darbų organizavimas.
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.
Statybinių atliekų tvarkymas. 
Vykdant   remonto   darbus   numatomas   statybinių   šiukšlių   išvežimas,   kaip   numato   LR patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas perdirbti atliekas (pristatomas į perdirbimo gamyklas); netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (užteršta tara ir pakuotė, išvežamas į sąvartas).
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
2. BENDROSIOS PASTABOS
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai atliekami iki galo – „pilnas įrengimas“, statinys – tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie paliekami tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus,    nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.
Žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Rangovas prieš pradėdamas darbus Užsakovui pateikia įkainuotus žiniaraščius.
Statinio remonto metu naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai – sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių – užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai. Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos sąlygas. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Statybos darbai vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visų darbų užbaigimui. Prieš atliekant, bet kokius nukrypimus nuo projekto sprendinių, juos privaloma suderinti su Užsakovu.
