UAB "ABU architektai"

].K. 304449999
mob. tel. +370 610 13424, e-pastas: abuarchitektai@gmail.com

PROJEKTUOTOJAS

KOMPLEKSO NR. | 2048

Kalvarijos savivaldybés administracija
].K. 188751268

STATYTOJAS

"Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su
PROJEKTO PAVADINIMAS | negalia Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto

projektas

STATYBOS ADRESAS | Laisveés g. 2, Kalvarija

PASTATO PASKIRTIS | Administraciné, unik. Nr.:5195-1002-5011

STATINIO KATEGORIJA | Neypatingasis

PASTATO PASKIRTIS | Administraciné, unik. Nr.:5195-1002-5022

STATINIO KATEGORIJA | Neypatingasis

PASTATO PASKIRTIS | Kultdros, unik. Nr.:5195-1002-5033

STATINIO KATEGORIJA | Ypatingasis

STATYBOS RUSIS | Paprastasis remontas

STATINIO PROJEKTO ETAPAS | TDP

DALIS | Statinio interjeras (SI)

TOMAS NR.: | |
TVIRTINU: e
Atestato Nr. Vardas, pavardé Parasas
Direktorius Andrius By¢enkovas
SPV/
A 1863 Andrius ByCenkovas
ARCH.

Marijampolé. 2024 m. gruodzio mén.



PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1 2048 — TDP - SI - BD TDP
2 2048 — TDP - KS - BD

PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU,
KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

1. Istatymai:
¢ "Lietuvos Respublikos statybos jstatymas";

2. Statybos techniniai reglamentai:

e STR 1.01.01:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

e STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys*

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

e STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

e STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

e STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
e STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga*
e STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘

e STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas"

e STR 2.05.20:2006 ,,Pastaty vidaus vandentiekis ir nuotekos*;

e STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®;

3. Darbo saugos ir sveikatos norminiai dokumentai:

e HN 98 : 2000 "Natiralus ir dirbtinis darbo viety apsSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai",

e HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®,

e HN 42:2009 "Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas",

e HN 32:2004 "Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai",

3. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

e Statinio techniné (projektavimo) uzduotis (pasirasyti);

¢ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;
e Pastato kadastriniai duomenys.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas

"Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas‘

Objekto adresas

Laisvés g. 2, Kalvarija

Statytojas

Kalvarijos savivaldybés administracija, i. k. 188751268

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas - TDP

Projekto dalies pavadinimas

Statinio interjeras

Projekto numeris

2048

alvarijos ev

liuterony k

Ruosiamas Kalvarijos savivaldybés administracijos dalies patalpy remontas. Tai yra skirtingu
laiku statyty pastaty kompleksas. Tarpusavyje blokuoti pastatai formuoja perimetrinj uzstatyma. Atskiri
pastatai, dél skirtingy turéty skirtingy funkcijy jgave unikalig planing ir erdvine struktiira, kuriy
struktirin] pagrindg iSsaugoj¢ iki Siol. Bitent skirtingu laiku statyty pastaty apjungimas suformavo
skirtingus lygius tarp korpusy auksty. Taip pat Sie korpusai turi atskirus unikalius numerius, bei pastaty

paskirtj.
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Kalvarijos savivaldybés administracijos pastaty kompleksas

Kampinis pastatas yra seniausias, randami duomenys jog jis gali biti 1911 mety statybos. Kiti
korpusai statyti jau po antro pasaulinio karo palaipsniui.

Pastato paskirtis Administraciné, unik. Nr.:5195-1002-5011

Statinio kategorija Neypatingasis

Zyméjimas plane 1 B2/p

Statybos pradZios metai 1951 (1911)

Pastato paskirtis Administraciné, unik. Nr.:5195-1002-5022

Statinio kategorija Neypatingasis

Zyméjimas plane 2 B2/p

Statybos pradZios metai 1955

Pastato paskirtis Pastatas - mokomasis korpusas, paskirtis - mokslo, unik. Nr.:5195-
1002-5033

Statinio kategorija Ypatingasis

Zyméjimas plane 3C2p

Statybos pradZios metai 1951

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siuo metu esamas pagrindinis jéjimas j savivaldybés patalpas yra suformuotas i§ petinio korpuso
Soninio fasado. Sis jéjimas yra neisraiskingai, sunkiai suvokiamas kaip pagrindinis savivaldybés jéjimas.
Prie Sio jéjimo suformuotas interesanty priimamasis pereinantis j koridoring kabinety struktiira.

Projekto sprendiniuose numatoma pakeisti pagrindinio j€jimo ] savivaldybés patalpas viets.
Pertvarkoma pirmo aukSto patalpy struktira. ISnaudojamas esamas jé¢jimas 1§ Laisvés gatvés, kuris
tarnaus pagrindiniu reprezentaciniu jéjimu. Patekus j pagrindinj holg galima eiti j laukiamajj arba laiptais
kilti | antro aukSto patalpas. Laiptiné yra atviro tipo, erdvi. Laisvoje erdve¢je tarp laipty marSy
planuojamas vertikalus keltuvas skirtas ZN. I§ holo patekimui j recepcijos erdve formuojamas pandusas
kuris uztikrins ZN judéjima pirmame aukste.

Bendras remontuojamy patalpy plotas ~ 730,04 m?
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1925 m. Kalvarija. Dabartinés savivaldybés pastatas. Laisvés bei Dariaus ir Giréno g. sankryza

Remiantis senosiomis nuotraukomis nustatyta, jog kampinis pastatas buvo raudony plyty. Todél

kai kuriose interjero erdvése buvo nuspresta atidengti raudony plyty sienas, bei jas eksponuoti.
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Pirmas aukstas. Tvarkomos erdves.
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1 B2/p, Administarcinés paskirties, 1951 (1911), Neypatingasis

Patalpa, nr.: Plotas / m? Pastabos
1-1 19.44
1-2 8.64
1-3 15.28
1-4 17.01
1-5 12.05
1-6 6.87
1-7 23.43
1-8 13.77
1-9 5.60
1-10 542
1-11 2.90
1-12 13.20
1-13 7.84
1-14 10.74
1-15 4.91
Viso: 167,10

2 B2/p, Administarcinés paskirties, 1955, Neypatingasis

Patalpa, nr.: Plotas / m? Pastabos
1-1 35,22
1-4 20,18
1-5 6,05
1-6 10,03
1-7 28,87
1-10 7,51
1-11 17,53
1-12 13,91
1-13 10,38
1-14 11,40
1-15 10,42

Viso: 171,50

3 C2/p, Pastatas - mokomasis korpusas, paskirtis - mokslo, 1951, Ypatingasis

Patalpa, nr.: Plotas / m? Pastabos
1-1 4,55
1-2 33,74
Viso: 38,29
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2 Aukstas

Antras aukstas. Tvarkomos erdveés.

3 C2/p, Pastatas - mokomasis korpusas, paskirtis - mokslo, 1951, Ypatingasis

Patalpa, nr.: Plotas / m? Pastabos
1-1 51,91
1-2 113,54
1-24 5,14
1-15 3,52
1-16 4,30
1-17 1,58
1-18 1,66
Viso: 181,65

1 B2/p, Administarcinés paskirties, 1951 (1911), Neypatingasis

Patalpa, nr.: Plotas / m? Pastabos
1-1 77,29
1-8 26,17 Tvarkoma siena besiribojanti su sale
Viso: 171,50
OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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Projekto tikslas ir apimtis:
Pertvarkant esamas erdves suformuoti patogig funkcine strukttirg. Pagrindiniu j€jimu j pastatg turi tapti
patekimas i§ Laisvés gatvés. Suformuoti patogy laukiamajj, bei prie laukiamojo priémimo patalpas
uztikrinancias konfidencialuma.

Atskirti administracijos ir lankytojams laisvai prieinamas erdves bei zonas, riboto patekimo zonos. Prie
priimamojo suformuoti daugiafunkcing patalpa, kurioje gali biiti individualiai priimami interesantai, bei
gali vykti vieSy interesy aptarimai ar svarstymai.

Suformuoti privatesnes darbo vietas, kad kabinetuose dirbty po vieng ar du Zmones.

Uztikrinti ZN patekima j atskiras erdves tarp skirtingy auksty lygiy, pritaikyti WC patalpas, bei kitas
erdves.

Esamos biuklés analizé: aprasoma dabartiné statinio biikle, defektai ar nusidévéjimas.

Savivaldybés administracijos patalpas sudaro keli, skirtingu laikme&iu statyti pastatai. Siuo metu
yra apjungti ] vieng kompleksg. Pastate keitési funkcijos, todé¢l keista pastato planiné ir funkciné struktiira.
Tarp skirtingy pastato korpusy yra skirtingi grindy lygiai, todél viename aukSte yra slenksc¢iy ir laipty.
Savivaldybés administracijos patalpy kiekis komplekse didéjo palaipsniui, dé¢l to patalpy planingé ir
funkciné struktiira yra nepatogi naudojimui.

Techniniai_sprendimai: pateikiami planuojami sprendimai ir naudojamos medziagos (pvz.,

dazai, plyteles, izoliacinés medziagos).

Pagrindinis jéjimas. Planin¢je struktiroje kei¢iama funkcija. Pagrindiniu jéjimu formuojamas
1¢jimas nuo Laisvés gatvés. Nuo vienos 1§ pagrindiniy miesto gatviy, bei parko. Pastato viduje, prie Sio
j¢jimo yra pagrindiné laiptiné patekimui j antro auksto patalpas. Si laipting yra atviro tipo, turinti
pakankamai erdvés. Laipty erdvéje numatome pastatyti vertikaly keltuva pritaikyta ZN. Taip uztikrinti
patogy ZN judéjima tarp dviejy pastato auksty.

ZN judéjimas tarp skirtingy auksto lygiy. Tarp skirtingy korpusy lygiy, sklandziam ZN
judéjimui naikinami laiptai ar pakopos, bei jrengiami pandusai uztikrinantys patogy prieinamumg. Laipty
ir pandusy virSuje bei apacioje jrengiami taktiliniai pavirSiai. Laiptinéje papildomai projektuojamas
zemesnio lygio porankis.

Laukimasis, bei interesanty priémimo patalpos projektuojamas prie pagrindinio jéjimo. Prie Siy
erdviy, taip pat projektuojama ir WC patalpa, kuri bus pritaikyta ZN. Siame san. mazge numatytas
atlenkiamas kiidikiy vystymo stalas.

Laiptiné - holas. Si erdvé nuo pagrindinio jéjimo atskiriama aliuminio konstrukcijos dvivérémis
durimis. Tai riboto patekimo erdve, ji bus kontroliuojama. Patekimo biidas i Sig erdve bus elektroniniu
raktu ar kita panasia priemone.

Posédziy salé. Patogiam patekimui j $ig sale numatoma perdaryti duri. Formuojama nisa jtraukta
1 salés vidy. Taip suformuojama patogi erdvé dury atidarymui i§ salé j hola.

Sal¢je numatyta nuo sieny nuimti dekoratyvius GK elementus. ISlyginti sienas, atnaujinti
nattralaus gzuolo parketa.

Senojo korpuso sienas numatyta atidengti nuo tinko sluoksnio, nes istorinése nuotraukose
matoma, jog §is pastatas buvo raudony plyty. Sios raudono molio plyty sienos taps dalimi interjero.

Dalyje patalpy, pietiniame, bei banko korpusuose, numatoma nauja akmens masés plyteliy
danga. Taip daroma d¢l to, jog jau dabar Siose erdvése yra daug skirtingy dangy, po patalpy iSplanavimo
pakeitimo, grindyse bus dar daugiau pazeidimy, skirtingy lygiy tikimybé.
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Dalis sieny bus daZzoma.

Lubos. Pirmo auksto projektuojamose patalpose projektuojamos modulinés pakabinamos lubos
(600 x 600 ). Sis sprendimas priimtas dél patogios galimybés esant poreikiu vir§ luby lengvai i§veZioti
elektros ar silpny sroviy instaliacijai.

Teracinés grindys. Pagrindinio jéjimo erdvéje, laiptinéje (pakopos), bei antro auksto hole
numatyta atnaujinti esamas teraco grindis.

Antro auksto hole prie administraciniy patalpy keic¢iama grindy danga. Projekte numatyta Sioje
erdvéje jrengti kiliming danga, nes $i danga uztikrina komfortabilesng erdvés akustika.

Antro auksto holy erdvése, bei posédziy saléje jrengiamos pakabinamos lubos. Sias lubas
numatyta formuoti i§ spec. lameliy, 3zuolo apdaila.

ApSvietimas. Montuojami Sviestuvai turi uztikrinti norminj Sviesose kiekj erdvése pagal HN 98 :
2000 "Natiralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai"”

Apsvietimas erdvése ir patalpose atskiromis grupémis valdomas jungikliais, kai kuriose zonose
veikia nuo buvio davikliy. Renginiy saléje apSvietimo grupés turi papildomg dimeriavimo funkcija.

Biivio davikliai numatyti ir projektuojamose WC patalpose. Jos sujungtos kartu su apSvietimu,
bei priverstine oro iStraukimo sistema. Oro iStraukimo ventiliatoriai numatyti su laiko relémis.

Hole, prie pagrindinio jéjimo, laukiamajame ir antro aukSto erdvéje numatyti dekoratyviniai
"vazonai" kuriuose bus statomos natiiralios gelés, bei taskinis apSvietimas j augalus.

Renginiy sal¢je, kad patalpa jgauti platesnj pritaikomuma bei naudojima renginiams numatyta
jrengti akusting uzuolaida, kuri bity pagal poreikj pozicionuojama erdvé¢je traukant audinj bégeliy sistema
pritvirtinta palubyje. Langy uzdengimui nuo saulés $§viesos numatyti roletai.

Renginiy sal¢je suprojektuota rekuperaciné védinimo ir oro kondicionavimo sistemos.

Oro kondicionavimas. Susirinkimy salés vésinimui suprojektuota Multi-Split vésinimo sistema.
Vidiniai vésinimo blokai (sieniniai) montuojami ant vidinés sienos prie esamy natiralaus védinimo
kanaly. ISoriniai blokai suprojektuoti ant stogo, kurie pakelti 0,5 m vir§ stogo dangos. Pagrindinés
sistemos dalys: invertorius iSorinis blokas, paskirstomasis vamzdynas ir vidin¢ dalis (montuojamos
patalpoje), drenaziniai siurbliukai.

Saltnesio tickimo vamzdynai lauke izoliuojami ir apskardinami, arba apsaugoti alternatyviomis
apsaugos priemonémis nuo mechaninio paZeidimo, pauk$€iy ir pan. Vidaus sistemos vamzdynai
izoliuojami gamykline antikondensacine izoliacija arba analogiska. Per¢jimai per stogg apSiltinami ir
uzsandarinami.

Kondensatas nuo vidiniy jrenginiy PVC vamzdziais, kondensaciniy siurbliuky pagalba, iSleidziamas
virs stogo.

Valdymas atliekamas gamykliniu valdikliu / termostatu patalpoje.

Vésinimo sistemos turi biiti patikrinta, iSbandyta ir priimta eksploatacijai vasaros laikotarpyje.

Priimta skaiiuotina lauko oro temperatiira ir drégmé vésinimo skaic¢iavimui: +30°C/50%. Ausinimo
blokai pasiekia savo projekting galig prie maksimalaus apkrovimo.

Skaiciuojant vésos poreikius buvo priimti Sie parametrai

. ISsiskirianCios Silumos kiekis nuo patalpoje esanc¢iy Zzmoniy - 75 W/zmogui;

. Silumos i3siskyrimai nuo el. prietaisy ir ap§vietimo - 2 W/m2;

. Drégmeés issiskyrimai — 3,53 g/(h*m2) pagal LST EN 16798-1:2019;

. Langy saulés spinduliuotés praleisties koeficientas jvertinus apsaugos nuo saulés priemones g
- 0,50.

Suprojektuotos vésinimo sistemos nominali galia vésinimui — 10,6 kW.
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Védinimas. Rekuperaciné védinimo sistema su rotaciniu lauko iSpildymo rekuperatoriumi, kurj sudaro
Sie elementai: tiekiamo oro filtras EPM1 70% (F7), oro iStraukimo filtras EPM10 50% (MS5), oro tiekimo
ir iStraukimo ventiliatoriai (SFP<1,60 kW/(m3/s)); rotacinis Silumokaitis (energijos atgavimo koef >
80%); uzdarymo sklendés oro paémime i$ lauko ir oro iStraukime i§ patalpos; valdymo automatika su
galimybe prijungti prie pastato BMS, elektrinis oro Sildytuvas.

Rekuperatorius suprojektuotas ant pastatymo rémo (h=500 mm) ant pastato stogo. Oro tiekimo |
patalpas ortakiai ir oro iStraukimo i§ patalpy ortakiai lauke izoliuojami 13 mm antikondensacine
kauciukine izoliacija + 100 mm mineralinés vatos Silumine izoliacija ir apskardinami. Oras | patalpas
tiekiamas ir Salinamas per ortakines groteles.

Sistema veikia pagal ortakinj ant i§traukiamo oro CO2 jutiklj. Sistemos na$umas — 2000 m3/h. Salinamo
oro kategorija — EHA-1.

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius
reikalavimus.

Projekta Kkeisti leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projekta
derinusiomis tarnybomis.

SPV / SPDV architektas Andrius Byc¢enkovas (atest. Nr. A1863)
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ABU architektai / 2024

I AUKSTAS
PIETINIS KORPUSAS / Unikalus nr.:
1-1, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15

Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimas

1 Pertvariniy stiklo pakety dury ardymas m? 13,1

2 Skydiniy dury demontavimas vnt. 4

3 Dalies miirinés pertvaros ardymas m? 4,5 (virtuvele)

4 Dury angy formavimas vnt. 5

Grindjuos¢iy demontavimas

> (plytejlés, plgstikas) m 132

6 Grindy dangos demontavimas (laminatas) m? 67

7 Grindy dangos demontavimas (plytelés) m? 102,6

3 Sieng apdailos demontavimas m 24,70 h-1,0 m

(kabinetuose)
Sieny apdailos demontavimas
9 A m 107,8 h-1,0 m
(koridoriuose)
10 | Luby ardymas m? 117,9
11 Sviestuvy demontavimas vnt. 40
Irengimas

1 G/k pertvaros m? 44,25

2 Dury montavimas vnt. 5

3 Stikly pertvary su durimis jrengimas m? 10

4 Dury angy uZtaisymas m? 7,6

5 Grindy dangos jrengimas (plytelés) m? 169,6

6 Grindjuostés m 158

7 Sieny apdaila (dazymas) m? 486

8 Vandentiekis, nuotekos kompl. 1

9 ApSvietimas vnt. 34

10 | Elektros instaliacija m

11 Rozetés/jungikliai vnt. 122
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ABU architektai / 2024

I AUKSTAS

RECEPCIJA PRIIMAMASIS /

o

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15

Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimas
1 Stikliniy pertvary demontavimas m? 56,2
2 Durys vnt. 5
3 Pertvary demontavimas m? 1429
4 Laipty pakopy ardymas kompl. 1
5 WC puodas kompl. 1
6 Praustuvas kompl. 1
7 Sviestuvai vnt. 15
8 Pakabinamos lubos m? 167,1
9 Dury angy formavimas vnt. 3
10 | Grindjuos¢iy demontavimas m 115
11 Grindy dangy ardymas m? 167,1
12 | Raudony plyty miiro atidengimas m? 240,3
Irengimas
1 ¥éjim9 angos platinimas (sgramos vt 1
jrengimas)
2 Panduso su porankiais jrengimas kompl. 1
3 Plyty miro sieny tvarkymas m? 240,3
4 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 240,3
5 Grindy pavirSiaus paruosimas m? 175
6 G/k pertvary jrengimas m? 111,1
7 Dury jrengimas vnt. 4
2 Stiklg pertvary su skydinémis durimis e 39.5
jrengimas
9 Sieny apdaila (daZymas) m? 189
10 | Sieny plyteliy apdaila (WC) m? 28,8
11 ApSvietimas (bendras (lubos/sienos)) vnt. 39
12 | ApSvietimas (akcentinis augalams) vnt. 4
13 | Elektros instaliacijos jrengimas m
14 | Rozetés/jungikliai vnt.
15 | Védinimo sistemos jrengimas (WC) kompl. 1
WC patalpos jrengimas (wc puodas,
16 kriauridé SII)l miliéy%uvo, V(ystyIr)no stalas) kompl. !
17 | Pakabinamy segmentiniy luby jrengimas m? 170
18 Grindy dangos jrengimas (plytelés) m? 175
19 | Grindjuosciy irengimas m 51
20 | Siuliy tarp miro ir grindy hermetinimas m 70,5
71 Takti}ir}iq }gaviréiq i_rengimas (démes;j o 1,08
atkreipianciy struktiiry)
OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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ABU architektai / 2024

I AUKSTAS
PAGRINDINIS JIEJIMAS /
1-1,1-2
Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimas
1 Tambiiro stiklinés durys (dviverés) m? 5,9
2 Pertvara (tambiiras) m? 6
3 Sviestuvai vnt. 5
4 Pakabinamos lubos, segmentinés 60x60 m? 15,8
5 Pakabinamos lubos g/k (tambiiras) m? 4,24
6 Raudony plyty miiro atidengimas m? 32
7 Nenaudojama instaliacija kompl. 1
Irengimas
1 Plyty miiro sieny tvarkymas m? 32
2 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 32
3 Teraco dangCio grindyse jrengimas vnt. 1
4 Teraco grindy atnaujinimas m? 46,9
5 Grindjuosciy jrengimas m 20,7
6 Sitliy tarp miro ir grindy hermetinimas m 8,4
7 Stiklo pertvaros su durimis jrengimas m? 8,2
8 Elektros instaliacijos jrengimas m
9 Rozetés/jungikliai vnt.
10 | ApSvietimas (bendras) vnt. 11
11 ApSvietimas (akcentinis, augalams) vnt. 7
12 | Lubos (segmentinés) m? 21
13 Sieny apdaila (dazymas) m? 37
14 | Luby daZzymas (laiptiné) m? 12,1
15 | Platforminis keltuvas, pritaikytas ZN kompl. 1
16 Papivldorvnu[ porankiy jrengimas laipty m 1
marsSe (ZN)
17 Takti.lir.liu( Vpavir§iq j_rengimas (démesj o 1.88
atkreipianciy struktiiry)
18 | Esamy metaliniy laiptasijy dazymas kompl. 1
OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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I1 AUKSTAS
HOLAS (laiptiné) /
Eil. Pavadinimas ir techninés . Mato A Papildomi
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis dugmenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimas

1 Sviestuvy demontavimas vnt. 8

Pakabinamy g/k luby demontavimas m? 64,9
3 Raudony plyty miiro atidengimas m? 12,5

Irengimas

1 Plyty miiro sieny tvarkymas m? 12,5
2 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 12,5
3 Teraco grindy atnaujinimas m? 39,9
4 Grindy apdailos suformavimas m? 1 tarpduris, niSa
5 Panduso su porankiais jrengimas bréz. kompl. 1
6 ApSvietimas (bendras) vnt. 14
7 ApSvietimas (akcentinis, augalams) vnt. 7
8 Elektros instaliacijos jrengimas m
9 Rozetés/jungikliai vnt.
10 | Pak. luby i§ MDF paneliy jrengimas m? 64,5
11 Sieny apdaila. Dazymas m? 29,4
12 | Sieny apdaila. Apdailiniai skydai m? 94,5
13 | Rolety montavimas m? 9,5
14 Takti.lir.liu( Vpavir§iq j_rengimas (démesj e 3.19

atkreipianciy struktiiry)

Demontavimas
1 Dury demontavimas m? 3,8 tarp holy
2 Raudony plyty miiro atidengimas m? 101,5
3 Sviestuvy demontavimas vnt. 16
4 Pakabinamy g/k luby demontavimas m? 77
5 Grindjuosc¢iy demontavimas m? 32
Irengimas
1 Panduso jrengimas kompl. 1
2 Plyty miiro sieny tvarkymas m? 101,5
3 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 101,5
4 Langy angokra$¢iy tvarkymas vnt. 4
5 Sieny apdaila (dazymas) m? 29,2
6 Apsvietimas (bendras) vnt. 20
7 Elektros instaliacijos jrengimas m
8 Rozetés/jungikliai vnt.
9 Panduso su porankiais jrengimas kompl. 1
10 | Kiliminés grindy dangos jrengimas m? 78,9
11 Grindjuosciy jrengimas m 8
12 | Rolety montavimas m? 8,2w
13 Takti‘lil‘liq Vpaviréiq i_rengimas (démesj e 105
atkreipianciy strukttiry)
OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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I1 AUKSTAS
KABINETAS / patal
Eil. Pavadinimas ir techninés . Mato A Papildomi
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis dugmenys
1 2 3 4 5 6
Demontavimas

1 Grindjuos¢iy demontavimas m 6
2 Raudony plyty miiro atidengimas m? 5,3

Irengimas
1 Plyty miro sieny tvarkymas m? 53
2 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 5,3
3 Plyty apdailos klijavimas m? 3
4 G/k pertvaros apdaila m? 12,8
5 Grindjuosciy jrengimas m 4,3
6 Sitiliy tarp miro ir grindy hermetinimas m 1,7

Demontavimas

1 ApSvietimas demontavimas vnt. 14
2 Pakabinamy g/k luby demontavimas m? 117,5
3 Kondicionieriaus demontavimas kompl. 1
4 G/k elementy nuo sienos demontavimas m? 12
5 Pertvaros demontavimas m? 12,8
6 Raudony plyty miiro atidengimas m? 14,7
7 Grindjuos¢iy demontavimas m 44,8
8 Salés dury demontavimas m? 4,4

Irengimas
1 G/k pertvaros jrengimas m? 12,8
2 Plyty miiro sieny tvarkymas m? 14,7
3 Plyty miiro sieny gruntavimas m? 14,7
4 I¢jimo niSos 1§ g/k formavimas m? 6,5
5 Dvivérés durys vnt. 1
6 Apsvietimas (bendras) vnt. 29
7 ApSvietimas (vir§ posédziy staly) vnt. 20
8 Posédziy salés tinkly instaliacija
9 Pak. luby i§ MDF paneliy jrengimas m? 100
10 | Medzio parketo atnaujinimas ir remontas m? 117,5
11 Grindjuoséiy jrengimas m 39
12 | Sidliy tarp miro ir grindy hermetinimas m 3,6
13 Sieny apdaila (dazymas) m? 101
14 | Plyty apdailos klijavimas m? 3

Akustinés uzuolaidos ant bégelio

15 irengimas (uzuolaida/bégelis) m*/m 28/23
16 | Langy uzdengimas. Roletai m? 31
Baldai
17 | Konferencin¢ kédé (prie posédziy stalo) vnt. 90
18 | Posédziy stalas vnt. 10
19 Spinta niSoje m? 11
OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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I1 AUKSTAS

2-4, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18

Eil. Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys

1 2 3 4 5 6

Demontavimas

1 Durys vnt. 4

2 WC puodai kompl. 2

3 Praustuvas kompl 2

4 El. vandens Sildytuvas (boileris) kompl 1

5 Pertvaros m? 14,9

6 Sieny plytelés m? 26,1

7 Grindy plytelés m? 12,2

2 ApSvietimo demontavimas / el.

instaliacija

9 G/k lubos m? 11,9

10 | Palangé vnt. 1

11 Grindy iSlyginamasis sluoksnis m? 12,7

Irengimas

1 Nuoteky tasky atvedimas kompl. 3

2 Vandentiekio taSky atvedimas kompl.

3 El. vandens Sildytuvas (boileris) kompl. 1

4 G/k pertvaros m? 6,5

5 Grindy iSlyginimas m? 12,5

6 Védinimo sistema kompl. 1

7 ApSvietimo sistema kompl. 1

8 Palang¢ vnt. 1

9 Sieny apdaila (plytelés) m? 47,5

10 | Pakabinamy luby jrengimas m? 11,9

11 Grindy apdaila (plytelés) m? 12,5

12 Durys vnt. 1

13 | WC puodas / jranga pritaikyta ZN kompl. 1

14 | Praustuvas kompl. 1

15 | WC aksesuarai kompl. 1

16 | Sienos apdaila koridoriuje pat. nr.: 2-4 m? 1

17 | Nuoroda | WC patalpas kompl. 1 pat. nr.: 2-4

OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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VEDINIMAS, VESINIMAS. POSEDZIU SALE

Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis
Nr. vnt.
VEDINIMAS

1 Cinkuotos skardos ortakis su fasoninémis dalimis: 500x300 m 30,0

2 Ortakinés oro Salinimo grotelés, vienkryptés, 1000x100 vnt. 12
Horizontalus rekuperatorius su rotaciniu Silumokaiciu ir
elektriniu oro Sildytuvu, Liex = 2000 m3/h, Li= 2000 m3/h,

3 komplekte su valdikliu ir automatika, CO2 ortakiniu jutikliu, vnt. 1
uzdarymo sklendémis. Lauko i$pildymo su oro paémimo ir
Salinimo gaubtu ir montavimo rému.

4 Lipni antikondensacine izoliacija, 13 mm m’ 40,0

5 Akmens vatos izoliacija 100 mm m’ 40,0

6 Skarda ortakiams ir ortakiy skardinimas m’ 40,0

7 Apvalus triuk§mo slopintuvas, 500x300, L1250 vnt. 2

8 Védinimo sistemy aerodinaminis iSbandymas, derinimas sist. 1

9 Védinimo sistemos tvirtinimo detalés kompl. 1

10 Qrtakiq per e.i‘Fi‘tvaras pravedimas, sandarinimas, jrengiant kompl. |
gilzes ar pra¢jimo detales

11 Védinimo sistemos oro kiekiy matavimas sist. 1

VESINIMAS
Variniai gamykliskai izoliuoti vamzdziai:

1 1/4” m 20,0
3/8” 20,0
Multi-Split tipo kondicionierius, kurj sudaro iSorinis ir 3

) vidiniai sieniniai blokai. ISorinio bloko galia vésinimui 10,6 kompl
kW. Vidinio bloko nominali galia vésinimui — 3,5 kW. ' 12
Vidiniai blokai su kondensato siurbliukais, valdymo pulteliu.

3 3 gysly 1,5 mm” kabelis tarp vidinio ir i$orinio bloko m 20,0

4 Montavimo rémas ant stogo, pakeliant 50 cm nuo stogo kompl. 1
dangos.

5 Sistemos iSbandymas ir paleidimas kompl. 1

6 Plastikinis vamzdis kondensato nuvedimui — d20 m 10,0
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BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Statinio architektiiros dalies techninés specifikacijos yra neatskiriama Marijampolés Jono
Totorai€io progimnazija vidinio kiemo remonto projekto statybos dalis. Prioriteto tvarka tarp bréziniy,
specifikacijy ir kity dokumenty:

Si specifikacija turi biiti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos randami
neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo ir Projektuotojo
démesj ] visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrety atveji. Rangovas turi dirbti
glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir projektuotoju. Iki statybos darby pradzios biitina parengti
darbo projekta, kurio bréziniai detalizuoty, atitikty ir papildyty techninio projekto sprendinius ir technines
specifikacijas. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (atsizvelgiant | darby
vykdymo eiliSkuma).

1.2. Reikalavimai statybiniams gaminiams ir medZiagoms

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius rei-
kalavimus. Statybos produktai privalo atitikti galiojantiems statybos reglamentams ir higienos normoms.
Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Rangovas privalo uztikrinti, kad sertifikatai ir
kiti dokumentai galioty ir objekto eksploatacijos metu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimo ar pristatymo dokumentai
turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu. Visos
medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

 gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

* specifikacija;

* nuoroda su paskirtimi - interjerui ar eksterjerui,

* spalvos nuoroda;

* pagaminimo data;

« sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiSki. Visi gaminiai, jranga,
medZiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi bati nauji. Visa projekte naudojama mediena ir
medienos produktai yra i§ teisétai iSgaunamos ir prekiaujamos medienos ir yra sertifikuoti FSC (100%),
PEFC ar SFI sertifikatais (vertinami produktai naudojami laikinoms konstrukcijoms statyby metu, pastato
konstrukcijose, apdailoje; reikalavimas negalioja kilnojamiems baldams). Specifikacijoje pateikiami
bendrieji kokybés reikalavimai. Kai medziaga nenurodyta konkreCiai, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés biiti pateikiama Uzsakovo ir projektuotojo patvirtinimui.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo ir projekto autoriy sutikimas.

1.3. Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepa-
kuotos, numeris, rusis ir kokybe turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.
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1.4 Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais do-
kumentais.

1.5 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy d¢l galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

1.6 Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aikSteléje prekeés turi biiti laitkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

1.7 Nenaudotinos medZiagos

Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauiuko, ABS
plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy,
poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje.

1.8 Matavimai

Pries pradedant matavimo darbus, reikia nuzyméti numatytas statybos aikstelés ribas. Visi mata-
vimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos steb¢jimo padéties.
Statybvietéje laitkomuose bréZiniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos
nebility besisumuojancios tik ] vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.9. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasi-
telkiant patyrusius ir tinkamai paruos$tus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

1.10 Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad
darbai vykty teisingai, pagal projekto sumanymg ir parengtg statybos darby technologijos projekta. Visi
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darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui. Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybin¢ patirtj. Darbo salygos ir kiti
faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti laiku numatyti. Ypac biitina jvertinti darby eiliSkuma,
kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

1.11 Bandymai

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Uzsakovu. Rezultatai turi biiti laikomi
Aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai
yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

1.12 Gaminiy ir medZiagy pavyzdZziai

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti projekto autoriams iki
darby pradZzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyz-
dziai turi biiti laikomi statybvietéje iki pat darby uzbaigimo. Visos apdailinés medZziagos turi biiti
pateikiamos fiziSkai, kad biity galima jvertinti spalva, medziagiSkumga ir kitus parametrus.

1.13 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai,
iskaitant darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, iregistruoti
dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi buti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma
pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.14 Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi buti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasSyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokius projekto keitimo darbus dél metodo
pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby
jvykdymui, turi buiti numatyti i§ anksto.

1.15 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy kity darby metu. Turi
buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

1.16 Rangovo jsipareigojimai

Rangovas privalo uZztikrinti, kad darbai biity atlieckami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos
visos medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techningje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei
reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui. Rangovas turi uZztikrinti, kad visos darbo dalys
ir medziagos tarpusavyje biity suderintos. Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga bty
lengvai prieinami priziGrin¢iam personalui ir kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy priezitirai ir
pakeitimui.
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1.17 Atitinkamos informacijos gavimas
Prie§ pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

1.18 Patikrinimai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aikstel¢je, kada galima tikrinti medziagy ir
ivairiy stadijy darby kokybe pries atliekant tolimesnius darbus. Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta
darbg, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.

1.19 Kokybés kontrolé
Darbe naudojamy medziagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad buty
pasiekti reikalingi kokybés reikalavimai.

1.20 Ivykdyty darby atitikimas projekto sprendiniams

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnalg, kuris biity prieinamas perziiirai ir pastaboms. Rangovas privalo visuose bréziniuose pazy-
meéti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp
bréziniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti su Uzsakovu arba jo igaliotu asmeniu, kad
gauty tolimesnius nurodymus.

1.21 Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie butini tolimesn¢je
pastato eksploatacijoje, turi buti pazyméti identifikaciniais Zenklais. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos
turi buti pazyméti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius
normatyvus. D¢l spalvinio zymejimo turi biiti papildomai susitarta su InZinieriumi. Visa jranga matomoje
vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazZymétos pagrindinés charakteristikos
bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi biiti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima
lengvai perskaityti teksta. [ranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie
butini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais zenklais. Jranga, atskiros
vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu zZyméjimu pagal
Lietuvoje galiojanc¢ius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biiti papildomai susitarta su Inzinieriumi.
Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymeétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi buiti aiSkiai
matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

1.22 Pridavimas eksploatacijai

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas ir kviecia Uzsakova ir Projektuotojg i priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Darbai pagal patikrinimo jrasus,
iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal
galutinio priémimo akto reikalavimus Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty
medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby
ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius brézinius ir
kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir norminiai aktais. Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti
tris tokiy dokumenty rinkinius:

- visus bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
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- gamintojo prieziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

ISvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukeijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

1.23 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta sta-
tinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos).
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukme turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma. Rangovas gali pasitlyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne,
kaip nurodyta Lietuvos Respublikos jstatymuose. Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy
garantin] aptarnavimg S$iy jrenginiy garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas
darby, agregaty keitimo, transporto ir krovimo islaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitilyme
nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas bus atlieckamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi
buti jformintas dokumentais. Garantinis laikotarpis jsigalioja po projekto pridavimo eksploatacijai.

1.24 Techniniy specifikacijy tipai, turinys

Bendrosios statinio techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos rengia Projekto va-
dovas, sudétin¢ dalis. Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy
specifikacijy jvadiné dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi
tik tai projekto daliai visiems statiniams. Specifinés — tik tam statiniui biidingiems darbams, jrenginiams,
gaminiams, dirbiniams ir medziagoms. Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma
ir aprasoma:

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inZzinerinéms sistemoms, konst-
rukcijoms, elementams, darbams (pvz. zemés, miiro, betono ir gelzbetonio, medzio, apdailos, suvirinimo
ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atlieckamiems darbams, darby kokybés rodikliai, jy vertinimo metodai,
leistini nukrypimai, jy nustatymo bidai ir t.t.;

2) specialts reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai (pvz.
ziemos sglygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);

3) darby kokybés kontrolés statybvietéje salygos, biidai, priemonés, periodiskumas ir kt.;

4) atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby sarasas, jy priémimo salygos ir jforminimo tvarka;

5) apdailos biidy, spalvy ir pan. pavyzdziy aprobavimo tvarka konstrukcijy ir inzineriniy sistemy

bandymo tvarka, budai ir rezultaty jvertinimas;

6) salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.

Irenginiy, gaminiy ir medziagy techninése specifikacijose apraSoma:

1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam
jrenginiui,

gaminiui, medziagai;

2) konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo salygos ir aplinka (agresyvi aplinka,

dinaminis poveikis, temperatiirinis reZimas, drégmé ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai
Ir t.t.;

3) irenginiy, gaminiy, medziagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés statybvie-
teje salygos, biidai, priemonés, periodiskumas ir kt.;
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4) jrenginiy, gaminiy ir medziagy pavyzdziy aprobavimo tvarka.

1.25 Techniniy specifikacijy norma

Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikSmingus
reikalavimus, salygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai
nustatyta statybos kaina. Techninése specifikacijose gali biiti nuorodos j nacionalinius ar nustatyta tvarka
priimtus Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatan¢ius jrenginiy,
gaminiy, sistemy kokybinius rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo biidus, bandymo metodus. Kai
jrenginys, gaminys ar medziaga charakterizuojami (apraSomi) nuoroda j standarta ar kita normatyvinj
dokumentg, turi buti aptarta, kokias konkreCias savybes, charakteristikas ar parametrus turi atitikti
numatytas jrenginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte. Techninése specifikacijose gali biiti
pateikti eskiziniai bréziniai, schemos ir kita vaizdiné medZziaga sudaranti galimybe¢ teisingai suprasti
techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal projekto sprendiniy dalis apibréztoms statybos
darby ruSims, medziagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms ir ar atskiriems konkretiems, jrenginiams,
gaminiams, dirbiniams ir medziagoms. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis,
raidinis ar misrus Zymuo (nurodomas sgnaudy ziniaraS¢iuose, konkursingje, rangos ir pirkimo
dokumentacijoje).

1.26 Bendroji dalis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 1m. birzelio 30 d jsakymu Nr. D1-
476 bendrosiose specifikacijose nurodomi medZziagy bei gaminiy techninius rodiklius norminantys
dokumentai, produkty standartai, techninés specifikacijos, reglamentai. Medziagos ir gaminiai privalo
tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybés rodiklius.

Turi buti taikomi Zzaliyjy pirkimy reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasSa, patvirtintg aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508.

1.27 Reikalavimai medziagoms

Termoizoliacinés medziagos: LST EN 13162 (D); LST EN 14303(D); LST EN 13163(D); LST
EN 13164(D); LST EN 13165(D); LST EN 13166(D); LST EN 14304(D); LST EN 14309(D); LST EN
14313 - 14314(D). Ruberoidas LST 1351-1994. Medienos gaminiai LST EN 13307-1:2007, LST EN
338:2010, LST EN 14080:2005(D)(2011- 12- 01), LST EN 14250:2010(D), LST EN 13986:2005(D),
LST EN 14514:2009(D), LST EN 14342:2005+A1:2008(D), LST EN 14592:2009(D).

1.28 Statybos aikstelés paruoSimas

Pries pradedant statybos darbus, turi biiti paruosta statybos aikstelé. Tam reikalui turi biiti
demontuoti projekte numatyti statiniai, iSkirsti medziai, atjungtos projekte nurodytos komunikacijos, kitos
apsaugotos. Vykdant statybg etapais, statybos aikstelé ruoSiama taip pat etapais.
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TS-01. GIPSO KARTONO SIENOS, PERTVAROS

Pertvaros montuojamos naudojant metalinj karkasa, i§ abiejy pusiy tvirtinant gipso kartono
plokstes. Gipso kartono ploks¢iy pertvaros ir lubos projektuojamos ir jrengiamos pagal gamintojo
instrukcija.

Vertikaltis profiliuociai (statramsciai) — CW - montuojami kas 400 mm arba 300 mm (jei
gamintojas nenurodo kitaip). Prie pagrindo, t. y. grindy, o paskui prie luby turi buti pritvirtinti
horizontalieji pertvary UW profiliai — gulek$niai. Tvirtinamasis atstumas prie luby ir grindy — ne daugiau
kaip 100 cm, o kai pertvaros auks$tis > 3 m, atstumas mazinamas iki 50 cm (jei gamintojas nenurodo
kitaip). Tvirtinant prie monolitiniy konstrukcijy naudojamos miirvinés arba metalinés betonvings,
nemonolitiniams konstrukciniams elementams naudojami tai statybinei medziagai tinkami tvirtinamieji
elementai.

Siekiant pagerinti pertvaros garso izoliacija, tarp perimetriniy profiliy ir pagrindo, prie kurio jie
tvirtinami, visu perimetru klijuojamos tarpinés. Tarpiné turi biiti tinkama pagal patalpos ir pertvaros
reikalavimus: kur reikia, tarpiné turi buti atspari drégmei, tenkinti prieSgaisrinius reikalavimus ir pan.

Tvirtinant profilj prie luby, reikia dar karta patikrinti biisimos konstrukcijos vertikaluma. Tai
atlickama naudojant matavimo priemones, uztikrinancias tikslumg. Pertvaros kampuose tarp gulek$niy
paliekamas tarpas vienai, dviem arba trims gipskartonio plokstéms, atsizvelgiant j pasirinkta konstrukcija.
Vertikalieji profiliai CW — statramsciai — turi biiti jstatomi j horizontaliuosius profilius UW — guleksnius.
Prireikus statramsciai su guleksniais sutvirtinami specialiu jrankiu arba kniedémis. Skardvarzc€iais tvirtinti
negalima! Statramsciai gulekSniuose turi stoveti laisvai, be jvarZos. Rekomenduojama virSuje tarp
statramscio ir guleks$nio dugno palikti 5-10 mm tarpg. Visos montuojamy statramsciy profiliy nugarélés
turi biiti orientuotos ta pacia kryptimi. Elektros instaliacijai profiliuose paliktos kiaurymés turéty biti
vienoje eil¢je. Prireikus statramsciai gali biti ilginami. Jei ilginami gretimi profiliai, ilginimo sandtros
turi biiti perslinktos viena kitos atzvilgiu.

Deformacinémis sitilémis laikomos gipskartonio sistemy ir kity statybiniy konstrukcijy sandiiros
sitilés, taip pat sitlés, esancios potencialaus gipskartonio konstrukcijy deformacinio tempimo ar
gniuzdymo vietose. Jos formuojamos saugant gipskartonio konstrukcijas nuo neprognozuojamy
deformacijy ir triikkiy. Jei po jrengiamu metaliniu karkasu grindy ar perdangos konstrukcijoje yra pastato
konstrukcinés deformacings sitlés, tokios siiilés jrengiamos ir metaliniame karkase.

Gipskartonio plokstés nuo kity statybiniy konstrukcijy daliy — miro, betono, medzio — dél
skirtingy Siluminio plétimosi savybiy turi biti atskiriamos slydimo juosta, suformuojant mazai pastebimag
deformacing siiile, vadinamg ,,slydimo sitile®.

Statybines konstrukcijas, kurias veikia didelé temperatiira (pvz., nuo apSvietimo, Sildymo
prietaisy), nuo gipskartonio ploksciy bitina atskirti. Jrengiant ilgas pertvaras arba esant zZymesniems
grindy ir luby plokStumos auksc¢io pokyc€iams (nuo 75 cm), kas 15 m turi buiti numatytos deformacinés-
temperatiirinés jungimo sitilés. Kai ploksté¢ vienu krastu klijuojama prie sienos, o kitu dengia pertvara,
biitina jrengti deformacing sitilg. Jei pertvara jungiama prie luby apkalos arba pakabinamy luby, biitina
atsizvelgti | bendrag luby ir sieny sistemos saveikg. Kai numatomi perdangos ilinkiai, atsizvelgiant }
planuojamas apkrovas, rekomenduojama jrengti slankiuosius mazgus pertvaros ir perdangos jungimo
zonoje.

Gipskartonio plokstés prie metalinio karkaso tvirtinamos savisriegiais. Atsizvelgiant j tvirtinamy
gipskartonio ploks¢iy sluoksniy skai¢iy, parenkamas savisriegiy ilgis: pirmam sluoksniui — 25 mm;
antram sluoksniui — 35 mm; tre¢iam sluoksniui — 55 mm. Atstumas tarp savisriegiy turi biiti ne didesnis
kaip 250 mm. Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto gipskartonio plokstés krasto neturi
biiti mazesnis kaip 10 mm, o minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu nedengto gipskartonio
plokstés krasto neturi biiti maZesnis kaip 15 mm. Tvirtinant reikia stengtis, kad ploksté nebiity jverzta
neleistinu biidu. To galima iSvengti, pvz., pradéjus tvirtinti nuo vidurio abiejy krasty link arba nuo vieno
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plokstés krasto prieSingos pusés kryptimi. Tvirtinamajg plokste stipriai prispauskite prie karkaso, kad ji
visiSkai prie jo priglusty, ir tvirtai prisukite savisriegiais.

Visi savisriegiai ] plokSte sukami statmenai ir jverziami tiek, kad glaistiklis glaistant neklitity uz
savisriegiy galvuciy, taip pat savisriegio galvuté neturi jplésti kartono. Naujo savisriegio  seng skyle sukti
negalima. Jj reikia sukti ne ar¢iau kaip per 50 mm nuo senosios skylés. Jei tvirtinate kelis ploksciy
sluoksnius, vadovaukités intervalais, nurodytais lentel¢je Zemiau. Pastaba: visi sluoksniai turi buti
pritvirtinti per vieng darbo dieng. Jei sluoksniai vienas po kito tvirtinami praéjus ilgesniam laikotarpiui,
atstumai tarp savisriegiy kiekviename sluoksnyje — 250 mm, o savisriegiy ilgiai nurodyti lenteléje.
Maksimaliis atstumai tarp profiliy parenkami vadovaujantis gamintojo taisyklémis, atsizvelgiant j
pasirinktg sistemgq.

Tvirtinant plokstes prie konstrukcijos skersai profiliy, nupjauti kraStai turi buti iSdéstyti ant
profilio. Savisriegiy jsukimo j medines konstrukcijas gylis — ne maZesnis nei 20 mm. Sukant savisriegius
1 metalines konstrukcijas, savisriegio ilgj reikia parinkti taip, kad ji jsukus galas antroje profilio puséje
18sikisty ne maziau kaip 10 mm.

Gipskartonio ploksciy sitilés vir§ angy krasty turi buti perstumiamos ne maziau kaip 150-200
mm ir neturi biiti vienoje vertikaléje su angokras¢iu. Ties angomis pertvarose turi biiti tvirtinami kuo
didesni ploksc¢iy gabalai, o ploksciy sitilés neturi sutapti su angos profiliu. Tvirtinant du ar daugiau
ploks¢iy sluoksniy, plokstes biitina iSdéstyti Sachmatine tvarka. Pirmojo, antrojo arba treciojo
gipskartonio sluoksnio siiilés abiejose pertvaros pusé€se neturi sutapti. Pritvirtinus pirmajj gipskartonio
ploksc¢iy sluoksnj, butina uzglaistyti plok$¢iy ir perimetrines sitiles.

Dury angos formavimas pertvarose. Pagal dury varcios svorj parenkamas angos formavimo
profilis. Grindy UW profilis turi buti pritvirtintas prie pagrindo ties biisimu dury angos krastu,
nepriklausomai nuo atstumy tarp tvirtinimo elementy. | UW profilius jstatomi vertikalis CW + UW
profiliai (suformuota déz¢), suformuojantys dury anga. Soniniai angos profiliai turi bati jungiami prie
grindy ir luby. Tam naudojami specialiis tvirtinimo kampai, kurie kartu apsaugo UW profilius nuo
deformacijy. Vir$ skersinio dury angos profilio sumontuokite papildomus statrams¢ius, prie kuriy pagal
gipskartonio ploksciy montavimo reikalavimus tvirtinama ploksciy apkala. Jei patalpa zemesné nei 2,80
m, dury plotis mazesnis nei 0,90 m, o dury varCios masé kartu su apdaila mazesné nei 25 kg, dury
angokra$t] galima formuoti naudojant déZinj profilj, padaryta i§ UW + CW profiliy. Jei kuris nors i
iSvardyty dydziy virSijamas, angos réma reikia formuoti naudojant UA profilj, kurio metalo storis 2 mm.
UA profiliai prie virSutings ir apatinés perdangos tvirtinami UA profiliy tvirtinimo kampy komplekte
esanCiomis 8 x 60 miirvinémis — ne maziau kaip 2 vnt. vienam kampui. VirSutiniuose dury angos
tvirtinimo kampuose paliktos specialios angos elektros instaliacijos laidams. Dury angos profiliai
iSdéstomi taip, kad nesutapty su pertvaros profiliais.

Pastaba: visos gipso kartono pertvaros dél prieSgaisriniy ir akustiniy reikalavimy montuojamos
iki perdangos — ne iki pakabinamy luby.
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TS-02. LUBOS

Pakabinamos gipso kartono lubos jrengiamos pagal joms jrengti naudojamy medziagy (profiliy ir
gipso kartono ploks¢iy gamintojy nurodymus,

Leistinos pakabinamy luby pavirSiy nuokrypos:

Leistinos
Techniniai reikalavimai nuokrypos, Kontrolé
mm
Maksimaliis netolygumai Matuojama 5 kartus 50-70 m2 pavirSiaus
baigtame 2 arba
pavirsiuje tarp ploksciy ir tarp juosty mazesniame plote su matomais defektais
Visos plokstumos nuokrypos pagal
diagonalg, vertikale ir horizontalg Matuojama 5 kartus 50-70 m2 pavirSiaus
nuo projektinés arba mazesniame plote su matomais
- 1-am metrui 1,5 defektais
- visam pavirsiui 4

Sitlés tarp sumontuoty gipskartonio ploksciy turi biiti jrengiamos uzpildant sitiles specialiu
glaistu ir naudojant perforuota juostele.

Sumontavus lubas uzglaistomos siiilés. Siiilés glaistomos tik tada, kai stabilizuojasi patalpy
mikroklimatas ir dél drégmeés ir temperatiiros pokyc¢iy néra pastebimy plok$¢iy deformacijy. Glaistant
sitiles patalpy temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip 10° C. Jeigu patalpose numatyti Slapi darby procesai,
luby sandiiras galima glaistyti tik uzbaigus tokius darbus.

Pries dazant arba dengiant plokStes dekoratyvinémis dangomis, jos gruntuojamos. Gruntas
parenkamas pagal naudojamas apdailos medziagas.

TS-03. REIKALAVIMAI GRINDU JRENGIMO DARBAMS

Irengiant grindis bitina laikytis normatyviniy statybos techniniy reikalavimy, projekto
sprendiniy, bendrovés statybos taisykliy reikalavimy.

Grindy medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti ir j statybvietes pristatyti su atitikties
dokumentais.

Grindys turi biiti jrengtos 1S tokiy statybos medziagy ir gaminiy, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista naudojimo laikg uZztikrinty esminius statinio reikalavimus.

Grindys turi buti jrengtos atsizvelgiant | joms keliamus specifinius reikalavimus, poveikius ir
klimatines salygas. Tai jvertinama parenkant grindy konstrukcija.

Skysciy poveikis grindims gali biiti:

e mazas, kai grindy pavirSius sausas, arba vos drégnas, kai grindy danga nejmirksta, grindys
nevalomos pilant i§ Zarnos vandenj;

e vidutinis, kai grindys periodiskai sudrékinamos, atsiranda dangos jmirkymas, grindy pavirsius
nuolat drégnas arba Slapias, skystis, esantis dangos pavirsiuje, periodiskai nuteka;

e didelis, kai nuolat arba daznai pasikartoja skysciy tekéjimas dangos pavirsiumi.

Vietose, kur grindys jungiasi su sienomis, kolonomis, jrenginiy pamatais, vamzdynais ar kitomis

konstrukcijomis, iSsikiSan¢iomis virs§ grindy, reikia pritaisyti grindjuostes.
atsitikimy (paslydimo, kritimo, susidiirimo ir pan.) rizikos.

Kai grindy pavirSius yra suformuotas statybvietéje ar i§ gamykloje pagaminty statybos produkty,
Siy produkty slidumas, jvertinus pavirSiaus struktiirg, lemia grindy slidumg. Slidumas jvertinamas pagal
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grindy pavirSiaus (sausas, Slapias, apledé¢jes, riebaluotas, poliruotas) salygas vaikSc¢ioti basiems ar jvairiai
apsiavusiems zmoneéms.

Grindy pasluoksnio i§ cementinio skiedinio stipris gniuzdant turi buiti ne mazesnis 20 MPa, kai
mechaninio poveikio intensyvumas silpnas, ir 40 MPa, kai - mechaninio poveikio intensyvumas vidutinis,
stiprus ir labai stiprus.

Pasluoksnj darant i§ smulkiagridZio betono stiprio klasé turi biiti ne Zemesne kaip C25/30.

Pries klojant grindy dangas, kuriy sudétyje yra cemento arba skystojo stiklo, biitina numatyti
klijuojamaja hidroizoliacija i$ bitumo ar deguto, pabarstyto sméliu, kurio stambumas 1,5-5 mm.

Grindy, lataky, kanaly sieneliy ir dugny, jrenginiy pamaty, taip pat peréjimo ] minétas
konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleisty tekanc¢io vandens ir kity skysciy, turi
buti vientisa. Grindy prijungimy prie sieny, kolony, pamaty po jrenginiais, vamzdyny ir kitokiy
konstrukcijy, i$sikiSanc¢iy vir§ grindy, vietose hidroizoliacija reikia nepertraukiamai pratesti ; virSy ne
maziau kaip 300 mm vir§ grindy dangos lygio.

Kai betono pasluoksnio, jrengiamo patalpose, kuriose néra vidutinio ir didelio tekancio vandens
poveikio intensyvumo, apacia yra gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo zonoje, reikia jrengti
hidroizoliacija.

Gruntinio vandens kapiliarinio pakilimo aukstis stambiam sméliui yra 0,3 m, vidutinio
stambumo ir smulkiam sméliui - 0,5 m, smiltiniam sméliui - 1,5 m, smélio priemoliui, smiltiniam
priemoliui ir priesméliui, moliui - 2,0m.

ISlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) jrengiamas tais atvejais, kai reikia:

e iSlyginti apatinio sluoksnio nelygy pavirsiy;

e uzdengti vamzdynus;

e paskirstyti garso ir Silumos izoliacijos apkrovas; padaryti grindy nuolydj.

Maziausias iSlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamyjy lataky, kanaly ir trapy
turi bati:

e kai jrengiami ant perdangos ploks¢iy 20mm;

® kai jrengiami ant garso ir Silumos izoliacijos sluoksnio 40 mm.

ISlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uzdengti turi biiti 10-15 mm didesnis uz vamzdzio
skersmen].

Kai apatinis sluoksnis lyginamas ar uzdengiami vamzdynai betonu, stiprio klas¢ turi buti ne
zemesné kaip

C12/15, o kai cementiniu skiediniu - stipris turi biiti ne mazesnis kaip 15MPa.

ISlyginamuoju sluoksniu sudarant nuolydj ant perdangy, betono stiprio klasé turi buiti ne Zemesné
kaip C8/10, cementinio skiedinio stipris ne mazesnis kaip 10 MPa.

Tarpsluoksnis, jungiantis dangg su apatiniu grindy sluoksniu arba naudojamas kaip tamprusis
dangos sluoksnis turi biiti ne plonesnis kaip 60 mm, kai daromas 1§ smé¢lio ir ne plonesnis kaip 80 mm,
kai daromas i§ Slako, zZvyro ar skaldos.

Patalpose, kuriy naudojimg metu galimi dideli temperatiiros svyravimai, grindy betono
tarpsluoksniuose biitina padaryti deformacines sitiles, kurios viena kitos atzvilgiu i8déstomos statmenai 8-
12 m atstumu.

Deformacines situlés grindyse turi sutapti su pastato deformacinémis sitilémis, o grindy su
nuolydziu — su grindy nuolydziy skiriamaja linija.

Grindims jrengti naudojamos medziagos turi atitikti statybos normy, statybos reglamenty
(higienos, Silumos ir garso izoliavimo, gaisrinés saugos, stiprumo ir kt.) reikalavimus. Medziagos ir
gaminiai turi biiti sertifikuoti ir | statybvietes pristatyti su atitikties dokumentais.
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TS-04. KILIMINES IR POLIMERINIU MEDZIAGU GRINDYS

Grindys i$ dirbtiniy dangy (kiliminiy, ritininiy, lakstiniy ir kt.) klojamos ant gerai iSlyginto
pagrindo vadovaujantis jmoniy gamintojy instrukcijomis. Jei pagrindui naudojamos medzio drozliy
plokstés, tarp sieny ir ploksc¢iy palieckamas 15 mm plocio tarpas deformacijoms ir védinimui.

Visos tokiy grindy medZiagos turi biiti naudojamos jvertinus techninius reikalavimus.

Irengiant grindis i§ polimeriniy medziagy leistini tokie nuokrypiai:

e linoleumo grindy pavir$iy nuokrypis 2 metry ilgio liniuotés ruoze - 2 mm;

e auksciy skirtumas tarp gretimy juosty -neleidziami;

e neturi buti tarpy tarp grindjuosciy ir grindy dangos.

TS-05. GRINDYS IS PLYTELIU

Klijuojant keramines, akmens masés ir kt. plyteles specialiais klijais pagrindas turi biiti lygus,
stiprus, Svarus.

Nelygumai iSlyginami skiediniu. Norint padidinti lipnuma, pagrindg galima sutvirtinti
gruntuojant skystais klijais. Klijai ruoSiami prisilaikant instrukcijy ir ant klijuojamy pavir$iy tepami
dantyta mentele. Savybes klijai i§laiko 10-20 min., tod¢l tepami nedideliais plotais.

Maksimalus klijy sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plyteliy galima glaistyti mazdaug po 24 h.
Klijai i8dzifista per tris paras. Pries klijuojant plyteliy drékinti negalima.

Klijuojant plyteles biitina vadovautis jmoniy klijy gamintojy instrukcijomis.

Suklojus plyteles, siiiles uzglaistomos klijy gamintojy glaistais. Kol glaistas nesukietéjo siilés
nuvalomos sausu skuduréliu.

Nuokrypiy tarp atskiry plyteliy auksc¢iy neturéty biiti.

TS-06 TERACO PAVIRSIU REMONTAS

Teraco grindy restauravimas uztaisant netektis monolitiniu teracu.
Prie§ pradedant teraco restauravimo darbus nustatomi dangos defektai, jy parametrai.

Spalvotam teracui naudojami Sarmams atspariis pigmentai. Jy kiekis neturi virSyti 10-15%
cemento mases.

Vidiniams jtempimams mazinti rekomenduojama maiSyti baltg ir pilka cements, jei reikalinga
naudoti plastifikatorius.

Defekty vietos ruoSiamos taip:

e atSoke fragmentai paSalinami;

e plysiai praplatinami, jy pagrindas cementuojamas skiediniu su standziu pintu tinkleliu (d > 1
mm);

e Pagrindas turi buiti Svarus ir stiprus. NeSvarumai ir silpnas pagrindo betonas paSalinami
mechaniskai.

Pagrindo betono stipris turi biiti daugiau kaip 200 kg/cm?2.

Seno ir naujo betono kontakto uztikrinimui naudojami polimercementiniai skiediniai arba
specialiai Siems darbams skirti epoksidiniai klijai, kuriems nesukietéjus pilama mozaikinio betono masé.
Mozaikinis betonas nedideliais kiekiais maiSomas maiSyklése arba rankiniu biidu skiedinio maiSytuvu.
Betono sudétis turi biiti parenkama pagal esamg remontuojamo elemento pavirsiy. Skiedinio slankumas
turi buti mazas 3 - 4 cm. Mozaikinis betonas uZliejamas ] paruoStas defektines vietas. Esant dangos
nelygumams iki 2 - 3 mm, nelygumus galima lyginti §lifavimu. Esant didesniems nelygumams, virSutinis
dangos sluoksnis turi biiti nufrezuojamas, danga atstatoma.

Slifavima galima pradéti mozaikiniam betonui sukietéjus (esant temperatiirai +5 - 10 C optimalu

14 pary). Slifuojant taikomas 4 pakopy $lifavimas (pasirenkama pagal naudojama §lifavimo jranga):
1. grubus Slifavimas — gridétumas 630 - 1250 um;
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2. Slifavimas — griidétumas 125 - 315 um;

3. Svarus Slifavimas — gridétumas 28 - 63 um;

4. poliravimas — griidétumas 20 - 28 um.

Baigiant gruby Slifavimg nelygumai glaistomi specialiais Siems darbams skirtais epoksidiniais
glaistais.

Remontuojamo elemento kristalizacija yra paskutinis teraciniy pavirSiy tvarkymo procesas.
Kristalizacijos skys€iai arba milteliai yra jtrinami | marmuro pavirs$iy, kurie chemiSkai reaguoja su
marmuro karbonatais ir sudaro atsparig, dekoratyvine blizganc¢ia plévele, ilgam apsaugancia teraco
pavirsiy nuo uZter§tumo. Kristalizacijos procesas gali biiti naudojamas kaip savarankiskas. Siuo atveju
remontuojamas elementas iSplaunamas, i§dziovinamas ir kristalizuojamas.

Darby atlikimo technologija gali kisti, priklausomai nuo naudojamy medziagy gamintojo ar
tiekéjo rekomendacijy.

TS-07 PARKETO REMONTAS, ATNAUJINIMAS

Grindy paruosimas §lifavimui

Grindis patariama atnaujinti prie§ apdailiniy skydy montavimg ar paskutinj sieny dazyma.
Isitikinkite, kad visi sieny remonto darbai (griovimas, glaistymas, §lifavimas) jau baigti.

Prie§ atnaujindami parketa, nuimkite grindjuostes ir jvertinkite grindy bukle. Yra judanciy
lenteliy ar ne? Ar yra defekty? Ar dideli tarpai tarp lenteliy?

Nuo grindy buklés priklausys tolimesni darbai, ar reikés jas glaistyti, beicuoti ir kt.

Pirmiausia, priklijuokite ar kitaip pritvirtinkite judancias lenteles. Po to, jei reikia, galima
glaistyti.

Parketo glaistymas - nedideliy sitiliy ir nelygumy uzpildymas specialiu mediniy grindy glaistu.
Glaistg reikia parinkti pagal medienos spalva, kad jo nesimatyty. Jis kuo giliau jspaudziamas i tarpus ir

pavirSiaus defektams paslépti.

SVARBU
Atnaujinant parketq geriau nuimti grindjuostes ir jas pakeisti naujomis, nes senas sunku
tinkamai ir vienodai nuslifuoti bei sulyginti jy spalvg su grindy spalva.

Parketo grindy Slifavimas

Pagrindinis slifavimas atlickamas juostine (kai kas ja vadina biignine) grindy slifavimo masina.
Be jos grindims $lifuoti dar naudojama kampiné Slifavimo masina (pakrasciy), grindy poliravimo masina
ir rankiné trikampé masinélé¢ kampames.

Su pagrindine §lifavimo masSina atlieckamas grubus $lifavimas naudojant 40-o0 ir 60-0 numerio
popieriy. Jeigu reikia, po pagrindinio $lifavimo grindys yra glaistomos ir dar karta Slifuojamos 60-o
numerio popieriumi.

Po to kita Slifavimo masina Slifuojamos nepasiektos vietos ir atlickamas parketo poliravimas,
kei¢iant popieriy vis j smulkesnj: 80, 100, 120 numerj.

Kampeai $lifuojami trikampe rankine masinéle taip pat atitinkamai kei¢iant popieriy.

SVARBU

Slifavimo masing stumkite tolygiu greiciu, kad isvengtuméte nevienodai nuslifuoto pavirsiaus.
Pries sustojant ar keiciant Slifavimo kryptj, labai svarbu pakelti biigng dar esant judesyje! Tuomet
nepaliksite ant §lifuojamo pavirsiaus duobiy ir jspaudy. Slifavimas atgal prasideda taip pat kaip ir
Slifavimas pirmyn, tuo paciu nuleidziamas slifavimo bugnas ir judama. Padarius éjimg pirmyn ir atgal,
masina perstatoma per 10-15 cm j Song.
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D¢l tolygaus judéjimo, kad nuslifuotuméte pavirSiy vienodai, grindy Slifavimas reikalauja
igudziy

Parketo beicavimas

Kiekviena medienos rusis turi ypatumy. Pavyzdziui, ant gzuolinio parketo nuolatos paklifivanti
drégmée (ypatingai nusitrynusio seno lako vietose) palieka tamsias démes ir jas nuslifuoti btina labai
sunku. Tokiu atveju lenteles galima keisti, taciau labai retai pavyksta gauti tokiy pat matmeny parketo
lenteliy. Tokiu atveju tinkamas yra grindy beicavimas. Jis atlieckamas pries lakavima, kai grindys galutinai
nuslifuotos.

Yra alyvos pagrindo beicy, kurie nepaslepia medienos tekstiiros, bet keicia jos spalva. Tad
pritaikius beicg pagal démiy atspalvj, galima démes uzmaskuoti, nors gana sudétinga pritaikyti beica,
kuris maskuoty démes ir tikty visam grindy plotui.

Beicg taip pat galima naudoti jei norima pakeisti grindy spalva, pabalinti ar patamsinti. Beicas
stabdo ultravioletiniy spinduliy poveiki medienai. Alyvos pagrindu beicu padengtas grindis lakuoti
galima po 24 valandy.

Prie§ dengiant grindis virSutiniu sluoksniu, jas dar reikia nugruntuoti. Gruntinis sluoksnis
pagerina pagrindo ir apdailos sukibimg ir sumazina medziagos sagnaudas.

,Kiekviena pasirinkta grindy virSutinio sluoksnio dengimo medziaga turi savy pliusy ir minusy.

Lakas grindis padengia plévele, jos ne taip greitai nusitrina, tarnauja ilgiau.

Jeigu alyvuojame jau eksploatuojamas senas grindis, labai svarbu tinkamai paruoSti visa
pavirSiy, kad grindy vaizdas bty vienodas. Priklausomai nuo pavirSiaus nusidévéjimo, gali biiti
reikalinga:

1. ISplauti ir nuSveisti grindis plovimo-§veitimo masina;

2. Paslifuoti jbrézimus, duobutes, démes;

3. Beicuoti visas ar dalj grindy ploto;

4. Jei slifuojamas didesnis plotas, grindis patariama nugruntuoti.

5. Alyvuoti grindis voleliu ar masina. Dirbant su maSina alyva pasidengia tolygiau nei tepant
voleliu ar Sepeciu.

TS-08. GLAISTYMO DARBAI

Glaistymo medziagy turi biiti naudojama teisingais kiekiais, siekiant iSvengti jy skilin¢jimo
dzitivimo metu.

Glaistomi betono, tinkuoti ir panaSis pavirSiai, jei bréziniuose nenurodyta kitaip. Glaistant i§
dalies, pagrinda galima iStiesinti PVA, cemento ir smélio glaistu. Glaistymo darbai drégnose vietose turi
buti atlieckami drégmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo pavirSiaus i$sikiSimus reikia nusSlifuoti
smulkaus rupumo SveiCiamuoju popieriumi, o ganétinai dideles jdubas turi uztaisyti Rangovas taip, kad
bendra paklaida nevirSyty 2 mm.

Rangovas prie§ pradédamas darbg turi suderinti taisytinus pavirS$ius su Uzsakovu. Uztaisymo
darbai apima pavirSiy, kampy bei alktiniy Slifavimg $lifavimo medziaga. Ridijanc¢ios metalinés detalés
ant betono pavirSiaus turi biiti dazomos antikoroziniu gruntu.

Visiskai ar i§ dalies uzglaistyty pavirSiy kampy lyginimui reikia naudoti lentg-liniuote. Kampai,
kuriuose bus dedami apvadai ar kampeliai, turi biiti ypa¢ kruopsc¢iai iSlyginami. PavirSius reikia dengti ar
uzglaistyti tik tokiose vietose, kur tai reikia padaryti pagal apdailos reikalavimus.

Pagrindo lyginimas paprastai atlickamas visame pavirSiuje. Paskutinis glaisto sluoksnis
uzpurskiamas, arba pavirsiai glaistomi mentele.
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Leistini iSlyginty pavirSiy nuokrypiai:

Leisti k
Techniniai reikalavimai cistina Muokrypa, Kontrolé
mm
PavirSiy nukrypimai nuo plokStumos tikrinant ..
y Ne maziau 5
2 metry ruoze .
- V — matavimy 50-70 m?
1. Sieny lygumas- dazy pagrindui 1 . b
- - — . avirSiaus arba
2. Sienos sitlé su kitomis konstrukcijomis 2 p v ) uv ,
vienai mazesnio
3. Luby lygumas 2 .
— — — ploto patalpai
4. Luby sitlé su kitomis konstrukcijomis 1

TS-09. GRUNTAVIMO DARBAI

Gruntuojami tik pries tai nedazyti, nelygis, suskile ar blizgantys pavirs$iai.

Gipso kartono siening plokste galima gruntuoti polivinilacetatiniu gruntu. Jei po gruntavimo
polivinilacetatiniu gruntu iSkyla démés - gruntuojama démes blokuojanciu, vidaus darbams skirtu gruntu.

Tinkuoti pavirSiai gruntuojami tinkuotiems pavirSiams skirtu, démes blokuojanciu lateksiniu
gruntu.

Nugruntuojamas visas tinko pavirSius, kad uzsipildyty tinko poros ir vienodai susigerty dazai,
nebiity démiy ir atspalviy. Gruntai turi biiti SvieZzi ir parinkti pagal dazy rusj.

Medinis nedaZytas pavirSius storai nutepamas démes blokuojanc¢iu gruntu. Mediena, kurioje yra
daug taniny, rekomenduojama gruntuoti alkidiniu arba spiritiniu, démes blokuojanciu gruntu. Antras
grunto arba dazy sluoksnis tepamas tik po 24 valandy.

Prie§ dazant metala, uztepami du rudims atsparaus akrilinio arba alkidinio grunto sluoksniai. Jei
pavirsSius anksciau dazytas klijiniais dazais, gruntuojama giliai jsigerianciu gruntu.

Norint padengti dé¢l vandens atsiradusias démes, reikia jsitikinti, kad jy atsiradimo Saltinis yra
pasalintas. Po to démé valoma nuo pavirSiaus, o pavirSius perplaunamas vandeniu. PavirSius palieckamas
i8dzituti ir naudojamas démes blokuojantis gruntas. Kartais pilnam sandarinimui reikia dviejy grunto
sluoksniy. Po gruntavimo, patikrinimui, galima nudazyti maza plotelj. Bandymy plotas paliekamas pilnai
18dziiti. Jei pavirSiuje iSryskéja démes, patartina naudoti antrg grunto sluoksnj.

PlySiy uztaisymas, glaistymas:

Praraizytieji arba esami nedideli plySiai ar kiti nelygumai uztaisomi, gruntuotam pavirSiui
18dzitivus. Didesni plySiai sudrékinami ir uztaisomi dar prie§ gruntuojant. UzZtaisytos vietos svidinamos.
Nuo pavirsiy nuvalomos dulkés.

Gelzbetoniniy pavirsSiy paruoSimas daZzymui:

Stambesni plySiai, duobutés uztaisomi skiediniu, pavirSius glaistomas iStisai. Nuglaistytas
pavirSius gruntuojamas ir dazomas.

Mediniy pavir§iy paruoSimas dazymui: IS medzio pavirSiaus pasalinamos silpnai besilaikancios
Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés uztaisomos mediniais kamsciais, plySiai ir nelygumai uzglaistomi.

Medziagos:

Gruntinis, iSlyginamasis ir apdailinis dazy sluoksniai turi biiti to paties gamintojo ir skirtos tam
paciam dazymo tipui. MedZziagos ] statybos vietg teikiamos paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir
savybés, pritaikymo sritys, reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipai, dazymo budai, darbo saugumo
reikalavimai, spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris, pagaminimo data, sunaudojimo
terminas.
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TS-10. DAZYMO DARBAI

Prie§ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo
pavyzdzius. Siuos pavyzdzius naudoti kaip etalonus.

PavirSiaus paruoSimo priemonés, gruntas ir dazai turi biiti chemiSkai suderinti. Visi sluoksniai
(glaistymas, gruntavimas, daZymas) turi biiti 1§ vienos sistemos, kuri patvirtinta dazy gamintojo.

Visiems daZzymo darbams reikalaujama penkeriy (5) mety garantija, pradedant nuo objekto
pridavimo eksploatacijai datos. Visus jmanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal $ig garantija, turi atlikti
dazymo darby Rangovas, kuris taip pat atsakingas uz visas su dazymu susijusias iSlaidas. Jei reikia,
nekokybiskai nudazyti arba pazeisti pavirSiai turi biiti iStaisyti atnaujinant visg dazy pavirsiy. Rangovas

Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacija, kurioje biity nurodyti naudoty
medziagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir prieziiiros instrukcijos bei galimi garantijos
liudijimai. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz netinkama darby vykdyma.
metodai turi tikti naudojamoms dazymo medziagoms. Atliekant darba, reikia atsizvelgti  visus faktorius,
turinius jtaka darbo rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiira, dazomo pavirSiaus ir jo pagrindo
drégnuma, dulkétumg ir galimybe iSkraustyti dazytinas patalpas, bei visa tai registruoti j statybos darby
zurnalg.

Dazomi pavirSiai turi biiti vientisi, lygiis, Svariis ir sausi. Dazant Ziemg, patalpose oro
temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip 8 0C, o santykiné oro drégmé — ne didesné kaip 70 %. Temperattra
matuojama 0,5 m aukstyje nuo grindy. Visg laika turi veikti Sildymo bei védinimo sistema.

Tinko sluoksniai turi biiti tvirtai sukibe su siena, be atSokimy. Tinko pavirSius turi biiti be
i$siptitimy, guzy, duobuciy, plySiy, jtrikimy. Faktiira turi buti smulki ir vienoda visame sienos ar luby
plote. PavirSiai turi biiti gerai i§dzitivg - ne daugiau 8 % drégmés. Kalkiy — smélio tinkas normalioje (18-
20 0C) temperatiiroje taip iSdzitsta tik per 20-30 pary, cemento — kalkiy arba gipso — kalkiy — per 15-20
pary. Tik kalkiniais dazais leidziama dazyti drégnesnius pavirSius. Dazomy betoniniy ir gelzbetoniniy
pavir$iy drégnumas — ne daugiau 4-6 %.

Medzio gaminiy pavirSiai turi biti lygis, be atplaiSy, jskilimy ar judanciy Saky. Medienos
drégnumas neturi virSyti 12 %. Langai turi buti jstiklinti, kad daZant nebiity skersvéjo ir biity galima
palaikyti vienoda patalpy temperatiirg.

Prie§ dazant i§ patalpy turi buti iSvalytos statybinés Siukslés, nuo daZzomy pavirSiy turi buti
nuvalytas nutekéjes skiedinys, pasalintos dervos ar mineraliniy aliejy bei tepaly démés. Drégnas vietas
reikia papildomai isdziovinti.

PavirSiy paruosSimas:

Darby eiliSkumas: valymas, plySiy rievéjimas, iSlyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis
glaistymas, uzglaistyty viety Slifavimas, pirminis iStisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas,
svidinimas, antrasis gruntavimas, tre¢iasis gruntavimas (su dazy pasluoksniu), dazymas.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavir$iy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirS$iai i§lyginami medine
trintuve, plySeliai ir kavernos isrievéjami ir uztaisomi alebastru. Svariis ir lygiis pavir§iai gruntuojami, o
i8dzitive dalinai uzglaistomi, nugruntuojamos uzglaistytos vietos. Gruntui i8dzitivus uzglaistytos vietos

vieng kartg akriliniais dazais ir fleicuojami. ISdzitive pavirsiai §lifuojami ir antrg kartg dazomi.
Medienos gaminiai dengiami skaidriu vandeniniu spalvotu antiseptiku pagal gamintojo
rekomendacijas. Po padengimo turi matytis medzio fakttira. Spalva pateikiama interjero bréziniuose.
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Medziagos:

Gruntinis, iSlyginamasis ir apdailinis dazy sluoksniai turi biiti to paties gamintojo ir skirtos tam
paciam dazymo tipui. MedZziagos ] statybos vietg teikiamos paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir
savybés, pritaikymo sritys, reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipai, dazymo budai, darbo saugumo
reikalavimai, spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris, pagaminimo data, sunaudojimo
terminas.

Kokybés reikalavimai:

Vandeniniais dazais dazyti pavirSiai turi buti visiSkai lyglis; neturi biiti démiy, ruozy,
nutekéjimy, aptaSkymy, plauky 1§ teptuko, tepimosi ir vietiniy iSkrypimy, iSsiskirian¢iy i§ bendro fono.

Aliejiniais, emaliniais dazais daZzytas ar lakuotas pavirSius turi biiti to paties tono, blizgancios ar
matinés faktiiros; neleistini apatiniy sluoksniy persiSvietimai, taip pat démés, lipnumas, rauksleés
nutekéjimai, pralaidos, plévelés gabaliukai, matomos dazy kruopelés, svidinimo nelygumai ir teptuko
briikk§niai. Vietiniai linijy ir pakras¢iy kreivumai, susilieCiant dviem spalvom, labai gero dazymo
pavirSiuje neleistini, gero—gali biti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto — 5 mm. Atliekant dekoratyvinius
darbus, juostelés arba spalvos krasto nukrypimas gali buti ne didesnis kaip 1 mm per 1m.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Kontrolé

Dazy dangos sluoksniy leidZiamas storis:
* glaisto - 0,5 mm
» atskiry viety uztaisymai glaistu — 2 mm (Sios vietos
dengiamos keliais sluoksniais, kuriy storis po 0,5 mm, kitas
sluoksnis dengiamas visiskai iSdzitivus pries tai dengtam)
* dazy sluoksnio 25 mkm

5 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus arba
mazesnis
pavir$ius su matomais defektais

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky.

Dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy
kokybé¢ turi biiti vertinama tik dazams visai i8dzitivus.

Darby vykdymas:

Dazymo darby ir darby vykdymo tvarka turi buti suplanuota taip, kad nesukelty Zalos aplink ir
Salia esancioms konstrukcijoms, kurios turés biiti dazomos, ir kad statybos darbus buty imanoma atlikti
véliau, nepazeidziant uzbaigty pavirSiy. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus
reikalavimus, turi bti tinkami toms dazymo medziagoms. Darbas atlickamas taip, kad uzbaigtas pavirsius
atitikty dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumg ir iSvaizda.

Rangovas atsakingas uz tai, kad aikstel¢je biity laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy
medziagy naudojimg apibrézianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

Ribos:

Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedazytais pavirSiais turi buti
tiesios ir tikslios. Sviesi spalva turi biti uzdazoma uz kampo, o tamsioji mazdaug 10 mm iki kampo,
nebent bty pateikti kitokie Konsultanto nurodymai.

Remontas:

Nedideliy pazeidimy remontas jtrauktas j kontrakta, iki perduodant Uzsakovui darbus. Defekty
taisymas: Apdaila turi buti atlikta taip, kad pavirSiuje nebiity matiniy ar blizgiy démiy. Jei atsiranda
defekty, Rangovas turi atnaujinti visg pavirSiy, nebent remontas bity pakankama priemone defekty
iStaisymui.

Nekonkretizuojamas nedidelis remontas:

OBJEKTONR: LAIDA |LAPAS | LAPY
2048 —-PRA-B -TS 0 | 18 | 46




Bet kuris darbas, kuris konkreciai nenurodytas Siame darbo apraSyme, patalpy aprasyme ar
bréziniuose, bet kuris paprastai jeina ] pilng darby atlikimo mechanizma, turi biti atlickamas be atskiros
kompensacijos.
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TS-11.1 Kiliminé danga

Plytelés vaizdas Bendras vaizdas sudéjus kiliminés dangos
plyteles. Analogas

Kiliminés dangos plytelés.
Atsparumo klasé¢: min. 33
Visuomeninés paskirties pastatams.
Aukstis: 6,5 mm

Plotis : 50 cm

Ilgis : 50 cm

Dominuojanti spalva - pilka.
Pavirsiaus pluostas — poliamidas.
Bendras svoris ~4800 g/m?.
Bendras aukstis ~6,5mm.

Degumo klas¢ - BfIS1.

Irengimas - klijuojama. Vadovautis gamintojo techninémis specifikacijomis.

TS-11.2. Akmens masés plytelés

Pltelés vaizdas

Gaminys: Akmens masés plytelés, tinkancios sienoms, grindims ir laukui. PavirSius: matinis.

Matmenys: 60 x 60 cm
Storis: 8§ mm
Pandusams naudojamy plyteliy pavirSiaus slidumo klasé - R9
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TS-11.3. Akmens masés plytelés

Gaminys: Akmens masés plytelés, tinkancios sienoms ir grindims. PavirSius: matinis.

Matmenys: 11x54
Storis: 9 mm

Plytelés vaizdas

Gaminys: Akmens masés plytelés, tinkancios sienoms ir grindims. PavirSius:

Matmenys: 60 x 120 cm
Storis: 9 mm

OBJEKTO NR:

2048 -PRA-B -TS

LAIDA

LAPAS

LAPY

21

46




TS-11.5. Taktiliniai vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai.
Indikatorius, atkreipiantis démesj j sprendimo taskus arba pavojus.
Indikatorius kaip nukreipiancioji struktiira

Techniné informacija:

o [spéjamy tasky matmenys 35mm / 25mm / h4,2 (4,5) mm, zingsnis 55-70mm

e Vedimo juosteliy matmenys 280mm / 35mm / h4.5mm atstumai tarp juosteliy 70-85mm
e Nertdijantis plienas, plieno klase - 316L

e Pavirsius - riflivotas, nuo slydimo

Neregiu vedimo sistemos

Aplinkos pritaikymas Zmonéms su regéjimo negalia turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*, ISO 21542:2011
,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas® ir InZineriniy saugaus eismo prie-
moniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijas R ISEP 10. Neregiy vedimo sistemos yra skirtos pa-
déti orientuotis aplinkoje zmonéms su regéjimo negalia. Naudodamiesi §ia sistema, Zmongés su regéjimo
negalia ne tik atpazjsta padidinto pavojaus vietas (gatvés krastas, perono krastas, per¢jos ribos ir pan.),
bet ir gali be kity Zzmoniy pagalbos pasiekti savo kelionés tiksla.

Neigaliyju vedimo sistemos iSkiliis kauburéliai ir iSkilios juostelés

Kiekvieny laipty pradZioje, pabaigoje, panduso pradZioje, pabaigoje, bei ten kur pandusas keicia kryptj,
privaloma jrengti jspéjamuosius pavirSius neregiams. [spéjamasis pavirSius turi biiti panduso/laipty plo-
¢io ir 600 mm ilgio, atitrauktas 300 mm atstumu nuo panduso ar laipty pradzios. Ispéjamiesiems pavir-
Siams jrengti naudojama Sachmatiskai iSdéstyty nupjauty kiigiy sistema. Nupjauty kiigiy aukstis nuo 4,0
iki 5,0 mm. Nupjauty kiigiy skersmuo turi baiti 25mm, o pagrindo skersmuo turi bati 101 mm didesnis
uz vir$aus. ZN judéjimo trasose jrengiami jspé&jamieji pavirsiai turi biti tokio reljefo:

- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 55-70 mm),
skirto jspéti apie priekyje esancius auksc¢io pasikeitimus (laiptus arba pandusus);

- neslidaus pavir$iaus;
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TS-11.6. Platforminis keltuvas, pritaikytas ZN

Pavoros tipas Straigtiné

Keliamoji galia 400 kg

Greitis 0.15 m/sec

Platformos iSmatavimai 1100 x 1360 mm

Sachtos i§matavimai 1500 x 1420 mm

Kélimo aukstis 3760

Sustojimy skaicius 2

Spalva medZiaga bei spalva - tikslinami su projekto sprendiniais
Keltuvo tipas Vidinis

Itampa Maitinimas 380 V, 3 faz¢, 50 Hz, C16

Daznio keitiklis Included

Klaviatiiros kalba Lietuviy

Sachtos apatinis rémas DaZytas standartinis Sachtos apatinis
Rémas

Duruy tipas Aliuminés su stiklu (standartas) durys 900x2000 (kairé 1 vnt.
Aliuminés su stiklu (standartas) durys 896x1300 (kair¢) 1 vnt.
Dury atidarymas Rankinis (standartas)

Klaviatiira
1 2 3 4 :1 & T
£ ! i ¢ /!
_‘."l .Illll J,f l,'r 7 ‘.-' .'R |
;‘___‘_ =g .._;I.-_ _.'__ — _l‘ﬂ ._—...r
I [ |1 12
[ 1360 mm .

1. Pag. data; ===

2. Serijinis Nr, *=ttee

3. AVARINIS SUSTOJIMAS Pasukt, kad atpalaiduot
4. Spaust 105,

5. PERKROVA

6. PASPALIST] IR LAIKYT!

7. MAKS. 4 ASM.J 400 KG

Duobés, Sachtos ir platformos i$matavimai:

Platformos iSmatavimai 1100 x 1360 mm <
Sachtos i¥matavimai 1500 x 1420 mm
Duobés iSmatavimai 1540 x 1455 mm
Duobé 50 mm

Preliminaris svoriai (bruto)
Bégiu padéklas 265 kg
Dury padéklas 321 kg
Platformos padéklas 607 kg
IS viso: 1193 kg
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TS-12.1. Pakabinamos lubos

Didelio tankio MDF ploksté, padengta melaminu arba faneruota natiiralios medienos lukstu
Galimi auksciai 100/150/200 mm, (auksciai ir tankumas derinami papildomai rangos metu)
Montuojama su specialia CBI Europe gaminama laikanciaja konstrukcija

Pagaminta i§ 14 mm storio ugniai atsparios MDF plokstés

Plokstés padengtos melaminu arba medzio lukstu

Staciakampio formos lentelés

VirSutiné dalis i§frezuota laikanciam kabliui.

Aukstis: 100/150/200 mm

Storis melaninu dengta ploksté 14 mm, medzio lukstu dengta ploksté 15 mm

Ilgis: 1200 arba 1800 mm

Montuojama ant specialios CBI EUROPE pagamintos konstrukcijos

Spalva - gzuolas.

Degumo klas¢ - B-s2-d0

TS-12.2. Pakabinamos lubos

V N

e Luby plokste 600x600x15

e Pakabinamoms luboms skirta mineraliné plokste

e riboja garso sklidimg per luby ertme, todél idealiai tinka susitikimy kambariams, maziems biurams ir
kitoms patalpoms, kuriose reikia didesnio privatumo.

e Garso sugérimas (alfa w): iki 0,60 (H)

e Garso slopinimas (Dnfw dB): iki 39

e Santykiné drégme: 95%

e Sviesos atspindéjimas: 85%
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TS-13.1. Sviestuvas

Gaminys: Sviestuvas, SvieCiantis rémelis,

v

Sviesos saltinis: LED

Sviesos paskirstymas: tiesioginis.
Matmenys: 591x591x14 mm
Tarnavimo laikas: 25000 val.

Sviesos srautas: 3650 Im
Galia: 40W
Efektyvumas: 90 lm/W

CCT: 4000K (nattraliai balta)

TS-13.2. Sviestuvas

Sieninis Sviestuvas.
aliuminiu korpusu ir stikliniu difuzoriumi.

Maksimali galia (W)
Maitinimo jtampa
Lemputés lizdas
Lempuciy skaicius
Lemputés tipas

Ilgis (cm)

Plotis (cm)

Aukstis (cm)
Korpuso spalva
MedziagiSkumas
Energijos klase
Komplektacijoje lemputés
Apsaugos klasé (IP)
Stilius

Sviesos srauto kryptis
Garantija (metai)

20

230V

GU10

2

LED / Liuminesc. / Halogen.
7

9.5

15

Juoda

Metalas / Stiklas
A++-D

Néra

1P54

Modernus

Ir aukStyn ir Zemyn
2
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TS-13.3. Sviestuvas

59W LED Pakabinamas Sviestuvas
Dimeriuojamas

Sviedia pats ratas ir prozektoriai
Diametras (cm) 79

Aukstis (cm) 200

Sviesos spalvos temperatiira (K) 3000K
Apsaugos klas¢ (IP) IP20

Sviesos srautas (Im) 6400

TS-13.4. Sviestuvas

Pailgas, linijinis LED S$viestuvas, kabinamas ant trosy (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie luby.
Ilgis, min. - 116 cm

Plotis- 5,5 cm

Sviesos spalvos temperatiira (K) - 4000 K

Medziagiskumas - aliuminis

Spalva - juoda

Sviesos srautas - min. 3000 Im

Dimeriavimas - yra
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TS-13.5. Sviestuvas

P At

Sviestuvas jleidziamas LED "downlight" tipo
e Jleidziamas LED "downlight" tipo Sviestuvas
« Sviesos sklidimo tipas: tiesioginé

« Optiné sistema: l¢siai, 40°

» Korpusas: sléginiu biidu lietas aliuminis

e Spalva: balta RAL 9003

e LED - 800Im , 8,5W

TS-13.6. Sviestuvas

LED S§viestuvas

Medziagiskumas - aliuminis
Reguliuojamas spindulys 20°-60°
Sviesos srautas - 3000 Im
CRI-90

Reguliuojam kryptis

Fazeés - 3

Garantija - 5 metai

Spalva derinti papildomai
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TS-13.7. Sviestuvas

Ismeigiamas lauko Sviestuvas plastikiniu korpusu.

Korpusas - juodos spalvos
Lemputeés lizdas GU10, P44
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TS-14.1. Akustiné uzuolaida

—

Akustiné/apdailiné — pluoStiné konstrukcija:

50 proc. klostuota draperija. Medziagos spalva derinti papildomai; svoris apie 400 g/m2; neatspindintis
Sviesos, nesiglamzantis audinys, perbraukus nelieka zymiy. ISpildymas/klostavimas 50proc. Draperija
mobili. Turi biiti sumontuota su galimybe ja valdyti. Kabinamos ant reisy.

Akustiniai parametrai:

1.00 - e —
090 | -

0380 | ’

070 | pe

060 1 /

050 1 ,’

0.40 + 4

030 ’

020 |
010 1

0.00

63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
|— == Draperija, klostuota 0.3 07 0.9 1 1 1

Montavimas:

Uzuolaidos montuojamos ant specialiy (uzuolaidos svoriui pritaikyty) mechanizmy (bégiy). Aliuminio
lydinio, staciakampio formos, juodos spalvos bégis, pilnai sukomplektuotas, guoliniai ratukai (kiekis
apskaiCiuojamas pagal uzuolaidos specifikacijg), stabdziai, laikikliai ir kitos biitinos dalys pilnam
funkcionavimui. Laikikliy tipas ir kiekis parenkamas pagal montavimo vieta ir apkrovas. UZuolaidy
atidarymo uzdarymo tipas: rankinis.

ISdéstymas:

Akustiné draperija skirta ne tik akustiniam komfortui bei nustatytam reverberacijos laikui pasiekti, bet
taip pat ir suformuoti skirtingus sporto salés funkcinius panaudojimus. Akustiné draperija montuojama
ant reisy ir rankinio valdymo pagalba jos lokacija sal¢je gali kisti.
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TS-14.2. Konferencineés kédés

Konferenciné kedeé.
Kédés adaptuotos Zzmoniy naudojimosi poreikiy pasikeitimams, lengvos ir ilgaamzés.
Kédés susideda viena ant kitos, bei gali biiti sandéliuojamos ar transportuojamos vezimeliu.

TS-14.3. Roletai

Gaminys: nepralaidiis Sviesai roletai

Aliuminio vamzdis, aliuminio kaseté, metaliniai laikikliai, audinys, apatinis profilis, valdymo
mechanizmai.

Veleno dydis: 40 mm

Spalva derinama papildomai.
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TS-14.4. Roletai

Gaminys: langy roletai

Aliuminio vamzdis, aliuminio kaseté, metaliniai laikikliai, audinys, apatinis profilis, valdymo
mechanizmai

Veleno dydis: 40 mm

Mechanizmas:aliuminio

Audinys: nuo saulés ir kar§¢io GLASSGARD arba ne prastesniy savybiy analogas

Audinys atspindintis iki 84 proc. Infraraudonyjy spinduliy

IS patalpos pusés matomas vaizdas lauke

Spalva: derinama papildomai.
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TS-15.1. ZN we puodo komplektas

480 130.200
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Gaminys: Pakabinamas unitazas, status nuplovimas
Ilgis: 520 mm

Plotis: 310 mm

Aukstis: 300 mm

Forma: Apskritas

Montavimo tipas: Pakabinamas

Nuotako tipas: Horizontalus

Vandens nuleidimo sistema: Nuplaunamas

Gaminys: dangtis su létu uzsidarymu

Spalva: baltas

Gaminys: WC rémas 3-6/9 1. Dydis: 1130 x 490 x 130-200 mm
Gaminys: WC mygtukas

Dydis: 271x140 mm

Spalva: chromas

Gaminys: Tvirtinimo detalés

. ZN bide komplektas

Gaminys: Potinkinis bide duSelis

Spalva: chromas

Komplektacija: Duso galvuté, duso Zarna, laikiklis duso galvutei, maiSytuvas su vandens uzdarymu
Trapas: lleidziamas i grindis duso trapas

Spalva: nerudyjantis plienas

Pagr. medziaga: ES sertifikuotas 1,2mm storio nertidyjantis plienas EN 1.4509

Pralaidumas - iki 30 1/min
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TS-15.3. ZN praustuvo komplektas

» <10

[
I

115-242

_185_

M34x1.

455
max.40
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Gl1Va» ]

J

re 60-165 »

@50+ |«

115

“ 330 >

Gaminys: Praustuvas

Ilgis: 600 mm

Plotis: 550 mm

Aukstis: 150 mm

Dubens ilgis (mm): 530
Dubens padétis: Centre
Dubens plotis (mm): 380
Forma: Kvadratiné
Glazuruotas dugnas

Medziaga: KiniSkas porcelianas
Montavimo tipas: Pakabinamas
Perlajos tipas: Standartinis
Tvirtinimo tasky skaicius: 2
Gaminys: praustuvo sifonas
Medziaga: Zalvaris

Spalva: Chromo
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Gaminys: Praustuvo maiSytuvas

sukiojamas 145 mm snapas, su medicinine svirtele, kaseté su nustatytais temp. ir srauto apribojimais,
sluoksninis aeratorius, be dugno voztuvo

Aeratoriaus tipas: Laminatas

Apdaila: Chromas

Fiksuotas snapas

Garso lygis (dB): 1 grupé (iki 20 dB)

Kasetés savybés: Srauto ribotuvas, Temperattiros ribotuvas
Kasetés tipas: Keraminé

Montavimo tipas: Grindinis

Snapo ilgis (mm): 145

Snapo padétis: Centre

Srauto greitis (I/min. — 3 bar): 5.7

Su lanksc¢iomis jvado Zarnelémis

Taupomas vanduo ir energija

Vandens jungties sriegis: 3/8"

Irengimo vieta: Praustuvas

TS-15.4. ZN porankiai

—>| 160 |« |« 850 >

160 -,.) )) 140
+ : i

—»| 160 |«

[¢——— 700 ——|

Gaminys: Nejgaliyju rankena (deSining)
Medziaga: neriidijantis plienas, satininis pavirSius
Atlenkiamas

Vamzdzio diametras 36.5 x 22 mm

Gaminys: Nejgaliyjuy rankena(kairing)
Medziaga: nertidijantis plienas, satininis pavirsius
Atlenkiamas

VamzdZio diametras 36.5 x 22 mm
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TS-15.5. WC aksesuary komplektas

Gaminys: popieriniy ranksluosciy laikiklis

Medziaga: plastikas

Spalva: juoda.

Matmenys: aukstis 29,5 cm, plotis 30,2 cm, gylis 10,2 cm.

Gaminys: SiukSliadézé
Sudétis: plastikas.
Talpa: 50 L

Spalva: Juoda
Ilgis/Gylis: 389 mm.
Plotis: 289 mm.
Aukstis: 629 mm.

Gaminys: skysto muilo dozatorius:
Plastikinis, rakinamas.

Dozuoja po 1 ml vienu paspaudimu.
Matmenys: 291x 112 x 114 mm.
Talpa 1 1.

Juodos spalvos.

Gaminys: tualetinio popieriaus laikiklis

Medziaga: plastikas.

Spalva: juoda.

Matmenys: aukstis 36 cm, plotis 43,7 cm, gylis 13,3 cm.
Tinka popierius: 312-045, 312-219

Gaminys: we Sepetys
Skersmuo:10 cm
Aukstis: 40 cm
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Siuksliadézé: Neradijantis plienas, Neradijantis plienas

Apacia/ Sereliai: Polipropileno plastikas

Rankena/ Galinis dangtelis/ Gembé/ Juostelé/ Idéklas/ Smeigtukas: Nertidijantis plienas
Nugarelé: Armuotas poliamido plastikas

Ivoré: Acetalio plastikas

Korpusas/ Rankena: Polipropileno plastikas (maZz. 20 % perdirbto)

Spaustukas: Plienas

Gaminys: kabliukai 2 vnt.

Plotis: 3 cm

Gylis: 4 cm

Aukstis: 7 cm

Kabliukas: Nertudijantis plienas, Neriidijantis plienas
Nugarelés uzvalkalas: Armuotas poliamido plastikas
Juostele: Nertidijantis plienas

Gaminys: Veidrodis
Skersmuo: 80 cm

Veidrodis: Stiklas

Rémas: Aliuminis, Anoduotas

TS-15.6. Horizontalus kiidykiy vystymo stalas

Sieninis, ypac saugus, Svarus (pagamintas i§ kokybiSko polypropileno bei neriidijancio plieno
AISI304). Tinkantis vieSosiose erdvése kaip prekybos centrai, oro uostuose, viesyjy pastaty, vaiky
priezitiros centruose ir kt. Pritaikytas didelio srauto zmoniy patalpoms.

Biocote® antimikrobinio priedas, remiantis jony sidabro technologija, yra jdéta j pavirSiaus medziagas,
leidzia lengvai valyti ir sumazina kvapo bei mikroby atsiradima.

Stalas komplektuojamas su vaiko apsaugos juostomis, pagamintomis i§ nailono. Taip pat yra pora
laikikliy (kabliuky), kurie naudojami kaip asmeniniy daikty pakaba.

Sis stalas visiskai atitinka EN 12221-1 ir EN 12221-2 standartus, t.y. gali atlaikyti 50 kg statinés
apkrovos/lvalandg (Atliktais tyrimais, vienas stalas atlaike vir§ 100 kg)

Techninés specifikacijos:

Matmenys:

Uzdarytas: 860 x 100 x 480 mm

Atidarytas: 860 x 570 x 480 mm

Svoris (tusc¢ias): 16kg

Dozatoriaus talpa: 80 vienety

Rekomenduojamas montavimo aukstis: 800 mm vir§ zemes
Rekomenduojamas montavimo aukstis (nejgalieji): 700 mm vir§ Zemés
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TS-15.7. Grafiniai simboliai

&
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21 600

t1 200
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Grafiniai simboliai turi bati:

e Didelio kontrasto su maziausiai 60 baly LRV skirtumu ir tinkamai apsviesti;

¢ Naudojami ant nurodanciy ir kryptiniy zenkly.

Ant kryptiniy ir dury Zenkly esantys simboliai turéty biiti taktiliniai, kartu turéty biti pateikti iskilas ir
Brailio raSmenys. Auksc¢iau nei 1600 mm jrengti zenklai neturi biti taktiliniai, su iSkiliomis raidémis
arba Brailio rastu pateikta informacija.

Zenklai turi biiti gerai ap§viesti, tatiau neakinti.

Zenklai gali patys $viesti arba biiti ap§viesti dirbtiniu biidu.

Grafinis simbolis:. Tualetai. Prieinami, motery ir vyry

Grafinis simbolis: Prieinamas avarinio iSéjimo marsSrutas.

Sudétinis Zenklas sudarytas i§ saugos Zenklo ir vieno arba daugiau susijusiy papildomy Zenkly ant to
paties sta¢iakampio pagrindo:

eBégantis zmogus (sudétinio zenklo viduryje: priklausomai nuo nurodytos krypties naudojamas zenklas
- Avarinis i$¢jimas (kairinis arba deSininis)

e rodykle ( kairiakrypté arba deSiniakrypté), papildomas rodyklés zenklas naudojamas su avarinio
18¢jimo Zenklu krypciai nurodyti.

¢ papildomas zenklas (prieSingoje puséje nei rodyklé) Visiskas prieinamumas arba tualetai prieinami.

OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY

2048 -PRA-B -TS 0 | 37 | 46




TS-16.1. Augalai. Monstera Obliqua

Monstera obliqua

Lengvai ir greitai augantis kambarinis augalas, gali uzaugti didziulis ir gyventi daug mety. Pritaikomas
Jvairiuose interjeruose. UZaugina jspudingo dydzio, blizgancCius, giliai skeldétus lapus.

Laikymas: sauléta kambario vieta, rytiné arba vakariné pusé. Vasara galima i$nesti | lauka.
ApSvietimas: netiesioginé dienos Sviesa, toleruoja prieblanda.

Temperatira: 15-24 °C.

Laistymas: mégsta drégme.

Substratas: derlingas, humusingas. Reikalingas geras drenazas.

TreSimas: kartag per ménesj lapiniy géliy tragSomis.

Persodinimas: kas dvejus metus.

Patarimas: jeigu trukdo monsteros orinés Saknys, galima jas apgenéti arba suvynioti atgal j vazona.
Nuolat pasirtipinti, kad lapai neapdulkéty.
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ey

Aglaonema (lot. Aglaonema)

Laikymo vieta. Aglaonemai reikalinga Sviesi ir Silta laikymo vieta. Oro temperatiira kambaryje neturi
biti zemesné kaip +18° C, optimali oro temperatiira — +22° C — +23° C. Jokiu biidu nepalikite gélés ant
skersvéjy, nes ji jy nepernesa.

ApSvietimas. Aglaonema mégsta gera apSvietima. Vasarg, kar$€iausiomis dienos valandomis géle
reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Ziema gélei reikalingas ypac ryskus ir intensyvus
apsSvietimas.

Laistymas. Nuo pavasario iki rudens augalg butina laistyti gausiai, ziema laistymas suretinamas iki
vidutinio. Laistyti géle reikia tik minksStu ir Siltu vandeniu, kuris biina nusistovéjes kelias dienas
kambario temperatiroje

Oro drégmé. Aglaonema mégsta drégng ora, todél raugalg reikia reguliariai apipurksti ir nuplauti jo
lapus. Pries apipurskiant jsitikinkite, kad visi langai ir orlaidés uzdaryti ir gélei negresia skersvéjai.

TreSimas. Augalg reikia tresti nuo kovo iki rugséjo kartg per dvi savaites tragSomis, kuriose néra kalkiy,
skirtomis kambariniams augalams.

Persodinimas. Si gélé létai auga, todél daznai jos persodinti nereikia. Jauni augalai persodinami karta
per metus, vyresni kaip 3 mety augalai persodinami kas du tris metus. Persodinama pavasari. Sodinti
aglaonema reikia j anksta vazong. Zemiy miginys persodinimui: velénos zemé, lapiné zeme, durpiné
zeme, smelis (2:1:1:1). I §] miSinj galima pridéti Siek tiek medZziy anglies ir plyty duzeny, o ant vazono
dugno padéti gerg drenaza.
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TS-16.3. Augalai. Kalaté¢ja

Kalatéja (lot. k. Calathea)

Vazoninis augalas, turintis grazius, dekoratyvius lapus jvairiy zaliy atspalviy, papuostus vysSniy, kavos
ir bronzos spalvy subtiliomis juostelémis arba simetriniais raStais. Smulkiis balti Ziedai atsiranda
vasarg. Kalatéja mégsta labai drégng ora, sausose patalpose lapy krastai greit gelsta.

Vieta

Kalatéjos mégstamiausia Sviesa — iSsklaidyta. Augalas nemégsta tiesioginiy saulés spinduliy, kurie
sukelia lapy susisukimg ir parudima. Sis augalas myli iksmingas vietas.

Temperatira

Per visus metus kambario temperatiira neturi keistis — 19-22 °C. Jei oras drégnas kalatéja mégsta 25-26
°C temperatiirg.

Laistymas

Vasarg kalatéjg laistykite sistemingai, kas antrg dieng, o kar§tomis dienomis — kasdien, kad zemé nuolat
buty drégna (taciau augalas negali stovéti vandenyje). Lapus reikia drékinti nupurSkiant kambario
temperatiiros vandeniu. Ziema laistymas turi biti apribojamas iki 2 karty per savaite, ypa¢ jei kalatéja
ziemoja Zemesn¢je temperatiroje.

TreSimas

Pavasarj ir vasarg — kas 10 dieny mineraliniy trasy tirpalu.

Kalatéjg geriausia persodinti pavasarj, 1 lengva komposting Zeme; buitinas geras drenaZas.
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TS-16.4. Augalai. Fil

odendras

Filodendras (Philodendron)

ApSvietimas: mégsta Sviesa, taciau toleruoja ir dalinj pavésj. Gali prisitaikyti ir prie tiesioginés saulés

spinduliy.
Temperatara: 13-25 °C.

Substratas: laidus, derlingas.
TreSimas: intensyviu augimo metu kas savaitg skystomis

vvvvv

tragSomis.

Genéjimas: galimas, norint riboti augalo dydj ar sutankinti kera.
Persodinimas: kai kuriy rusiy filodendrai labai greitai auga, tod¢l gali prireikti persodinti kasmet.

Vijoklinéms rii§ims pariipinti atramas.
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TS-16.5. Augalai. Skindapas N'joy

Skindapas (Epipremnum) N'joy

Kiles i8 Piety Azijos, kur naturaliai auga ant medziy kaip liana. Tévynéje lapai gali uzaugti iki 1 metro
ploc¢io. Pas mus auginama kaip svyranti, laipiojanti kambariné gélé. Lapai labai jvairiy spalvy — nuo
aukso geltonumo iki zaliai ir baltai margy.

Laikymas: Siaurin¢ palange.

ApSvietimas: reikia daug Sviesos, taciau saugokite nuo tiesioginiy spinduliy. Gali augti ir pussesélyje,
taciau lapy spalva gali iSblukti.

Temperatara: 15-20 °C.

Laistymas: pavasarj ir vasarg laistoma gausiai. Ziemga re¢iau — saikingai. Neleiskite substratui isdzititi,
taciau stovintis vanduo taip pat kenkia. Mégsta purskimga per lapus. Lapy negalima valyti Sluoste.
Ramybés laikotarpis: ziemos metu laikyti vésesnéje patalpoje, kur biina 10 °C, ir reciau laistyti.
Substratas: laidus, derlingas, durpinis, biitinas geras drenazas.

TreSimas: kas 2 savaites mineralinémis trgSomis.

Genéjimas: nebiitina.

Persodinimas: kas 1-2 metus.
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TS-16.6. Augalai. Sansaveria Karkii

Sansavieria kirkii Pulchra coppertone

Sansevjera yra puikus, nereiklus kambarinis augalas. Didelis Sios gélés privalumas prie§ kitas
kambarines géles yra tas, kad ji prisitaiko prie sauso oro ir gali gyventi beveik be saulés Sviesos.
Augalas valo ora.

Sviesa: Sansevjera mégsta $viesa, tadiau gerai jaudiasi ir Sesélyje. Sviesoje sansevjera ryskiau atskleis
savo spalvas ir spardiau augs. Ziema $ia géle reikia laikyti $viesioje patalpoje. Sansevjera gerai tinka
laikyti prie rytinés ir vakarinés pusés langy. Augalg taip pat galima laikyti ir prie pietinés pusés lango,
taciau vasarg jj reikés pridengti nuo saulés kar§¢iausiomis dienos valandomis.

Temperatiira: Ziema géle reikia laikyti vésioje patalpoje — +14° — +16 °C, minimali oro temperatiira —
+10° C.

Laistymas: Sansevjera nuo pavasario iki rudens reikia laistyti reguliariai ir vidutiniskai, reikia leisti
Zemei pradziditi iki kito laistymo. Ziema laistyti saikingai, retai, apie vieng karta per dvi tris savaites, tai
priklauso nuo oro temperatiros. Laistant augalg, ypa¢ ziema, reikia saugotis, kad vanduo nepatekty |
lapy rozetés centra, nes tai gali tapti lapy puvimo prieZastimi.

OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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TS-16.7. Augalai. Sansaveria Victoria

Karduot¢ (Sansevieria) Victoria

Vienas griez€iausiy augaly, kurie savo struktiira puosia interjerg ir gali nudziuginti savo griezta, stora
lapija. Galima rasti vienspalviy, margy veisliy. Labai nereiklios, todé¢l kiekvienas gali juos auginti.
Laikymas: gerai jauciasi kambaryje, kuriame maziau Sviesos. Tinka rytiné arba vakariné pusé. Vasarg
atgaivinti galima i8nesti  lauka.

ApSvietimas: reikalinga Sviesa, taciau jautriai reaguoja | tiesioginius spindulius.

Temperatiira: reikalinga 15-20 °C.

Laistymas: tik tada, kai substratas visiskai iSdzitista. Rekomenduojama kas 2—6 savaites, atsizvelgiant |
namy drégmg ir temperatiirg.

Substratas: gerai drenuojamas, derlingas, gali biiti naudojamas kaktusiniy augaly misinys.

Tresimas: augimo metu skystomis kaktusy tra§omis. Ziema netreSiama.

Persodinimas: kova arba balandj, kai augalas visiskai uzpildo vazona.

OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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TS-16.8. Augalai. Sansavieria Erenbergi Samurai

Sansavieria Erenbergi Samurai

Seimoje priskai¢iuojama 10 sansevjeros giminiy ir apie 450 rusiy. Dekoratyvumo $iai kambarinei gélei
suteikia jos aukStyn nukreipti margi arba Zzali lapai. Sansevjera yra puikus, nereiklus kambarinis
augalas. Didelis Sios gélés privalumas prie§ kitas kambarines géles yra tas, kad ji prisitaiko prie sauso
oro ir gali gyventi beveik be saulés Sviesos. Augalas valo org.

Sviesa: Sansevjera mégsta $viesa, tadiau gerai jaudiasi ir $esélyje. Sviesoje sansevjera ryskiau atskleis
savo spalvas ir sparéiau augs. Ziema $ig géle reikia laikyti $viesioje patalpoje. Sansevjera gerai tinka
laikyti prie rytinés ir vakarinés pusés langy. Augalg taip pat galima laikyti ir prie pietinés pusés lango,
taciau vasarg jj reikés pridengti nuo saulés karsc¢iausiomis dienos valandomis.

Temperatiira: Ziema géle reikia laikyti vésioje patalpoje — +14° — +16 °C, minimali oro temperatiira —
+10° C.

Laistymas: Sansevjerg nuo pavasario iki rudens reikia laistyti reguliariai ir vidutiniSkai, reikia leisti
7emei pradziiiti iki kito laistymo. Ziema laistyti saikingai, retai, apie vieng karta per dvi tris savaites, tai
priklauso nuo oro temperatiros. Laistant augalg, ypa¢ ziema, reikia saugotis, kad vanduo nepatekty i
lapy rozetés centra, nes tai gali tapti lapy puvimo priezastimi.

Dauginimas: Dauginama paprastai, galima dauginti Soniniais tigliais “vaikuciais”, kurie jau turi atskirg
Sakny sistema, taip pat nukerpant lapus ar jo dalis ir laikant vandenyje (arba leidziant pradziiti ir tada
sodinant j smélj ar zemg¢), taciau toks dauginimas yra ilgas procesas.

OBJEKTO NR: LAIDA |LAPAS | LAPY
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TS-16.9. Augalai. AukStoji aspidistra

Aukstoji aspidistra (Aspidistra elatior)

Lelijiniy Seimai priklausantis augalas, naturaliai augantis Kinijoje ir Japonijoje. Vertinamas dél ilgy,
dideliy lapy. Dazniausiai auginami vienspalviai zali augalai, reCiau pasitaiko margaspalviy veisliy,
kurioms reikia daugiau Sviesos. Gélé auga létai, todél tiks mazesniems namams, tac¢iau uzaugusi didelé
nustebina savo groziu. Puiki kambariné gélé, kuriai nereikia ypatingos prieziiiros.

Laikymas: pietinéje pus¢je, gerai védinamoje patalpoje.

ApSvietimas: megsta iSsklaidyta Sviesa, vengti tiesioginiy saulés spinduliy.

Temperatara: 12-25 °C.

Laistymas: reguliarus, ziemg — reciau. Patariama nuolat drékinti per lapus, mégsta labai drégna ora.
Vanduo turi biiti minkstas.

Ramybés laikotarpis: ziema.

Substratas: kompostinis, smélingas arba durpés, pH 5,5-6,5. Reikalingas geras drenazas, nes
nepakencia uzmirkimo.

TreSimas: vasaros—pavasario laikotarpiu kartg per ménesj lapiniy géliy tragSomis.

Gené¢jimas: nereikalingas.

Persodinimas: kas 2-3 metus. Netoleruoja dazno persodinimo, nes Saknys yra jautrios.
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3.7-1
3.7-2
3.8
3.9
3.10
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2

BREZINIY SARASAS

.| Brézinio pavadinimas

1 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas (Rec.)
1 Auksto tvarkomy patalpy baldy iSdéstymo planas (Rec.)
1 Auksto tvarkomy patalpy grindy dangy planas (Rec.)
1 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas (Rec.)
1 Auksto tvarkomy patalpy luby planas (Rec.)

1 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas (Rec.)

1 Auksto perspektyviniai vaizdai (Rec.)

1 Auksto recepcijos perspektyviniai vaizdai

1 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas (P.K.)

1 Auksto tvarkomy patalpy baldy iSdéstymo planas (P.K.)
1 Auksto tvarkomy patalpy grindy dangy planas (P.K.)

1 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas (P.K.)
1 Auksto tvarkomy patalpy luby planas (P.K.)

1 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas (P.K.)

1 Auksto perspektyviniai vaizdai (P.K.)

1 Auksto pagrindinis jejimas, laiptiné

2 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas

2 Auksto tvarkomy patalpy baldy iSdéstymo planas

2 Auksto tvarkomy patalpy grindy dangy planas

2 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas

2 Auksto tvarkomy patalpy luby planas

2 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas

2 Auksto tarybos salés iSklotinés

2 Auksto tarybos salés iSklotinés

2 Auksto perspektyviniai vaizdai

2 Auksto tarybos salés perspektyviniai vaizdai

2 Auksto holy perspektyviniai vaizdai

2 Auksto WC konstrukcinis, baldy iSdéstymo ir grindy dangy planai
2 Auksto WC sieny apdailos, luby ir elektros planai

2 Auksto WC sieny isklotinés

Bendrieji pjaviai

2 Auksto pandusas

0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. e-pattas: bycenkovas@gmailom, el 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A1863 | PV A. Byenkovas 2024-12 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By¢enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 Titulinis 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
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1 Auksto Siaurinio korpuso tvarkomy patalpy
konstrukcinis planas M1:100

1911
19?2

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PATALPY ZINIARASTIS (1A 5.k.)
|:| - Esamos sienos/pertvaros Numeris Pavadinimas Plotas, m?
101 Holas 22.37
/] - Esamos raudony plyty miro sienos/pertvaros 102 |Laiptine 18.65
— — — — - Sieny atkarpos, kuriose atidengiamas raudony plyty maras 103 |Laukiamasis 37.47
o ) 104 | Kabinetas 13.28
(22001 - Demontuojami elementai 105 |Kabinetas 13.28 . . . —
E - Formuojama/koreguojama anga esamoje pertvaroje 106 |Pasitarimy patalpa 25.71 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. StatybaLvStatybos pridavimui
_ _ 107  |Koridorius 13.61 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ez - Projektuojamos pertvaros 108 KoriFiorius 10.59 ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
22 ] - Uztaisoma esama anga pertvaroje 109 |Kabinetas 10.71 NR. -estes: bycenkovas@grelloom, e: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
110 |WC 5.78 A1863 | PV A. Bycenkovas 2024-12 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
111 |Koridorius 13.35 : e
PASTABOS: 112 Kabinetas 1482 A1863 | PDV/Arch. | A Bygenkovas 2024-12_ | BREZINYS: N LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 113 |Kabinetas 14.82 Arch. V. Pauliukonis 2024-12 | 1 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas 0
2. Durys stiklo pertvarose - skydinés, su skydine dalimi vir$ jy (aklinas Viso: 214.44 (Rec.)
segmentas per visg stiklinés pertvaros aukst)) ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR: LAPAS| LAPY
3. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI - 1.1 1 1
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1 Auksto Siaurinio korpuso tvarkomy patalpy
baldy isdestymo planas M1:100
TVARKOMUY ERDVIY PASKIRTIS PATALPUY ZINIARASTIS (1A 5.k.)
S R . Numeris Pavadinimas Plotas, m?
ecepcla 101 |Holas 22.37
|| Darbo patalpos 102 |Laiptiné 18.65
L ) 103 |Laukiamasis 37.47
| Pagabings patalpos/plotai 104 |Kabinetas 13.28
| | sanitarinés patalpos 105 |Kabinetas 13.28
106 | Pasitarimy patalpa 25.71 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
107 |Koridorius 13.61 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
182 izg.ﬂi 18'?? ATESTATO| UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
110 lwe 5 '78 NR. patas: byoerkovas@gmeiloom, fol: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
111 |Koridorius 13.35 A1863 | PV A. Bygenkovas 2024-12 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
PASTABOS: 112 |Kabinetas 14.82 A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: . LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 113 [Kabinetas 14.82 Arch. V. Pauliukonis 2024-12 1 Auksto tvarkomy, patalpy baldy iSdéstymo .
Viso: 214.44 planas (Rec.)
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-1.2 1 1
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1 Auksto Siaurinio korpuso tvarkomy patalpy
grindy dangy planas M1:100
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PATALPY ZINIARASTIS (1A 3.k.)
[ ] - Esamos sienos/pertvaros Numeris Pavadinimas Plotas, m?
101  |Holas 22.37
e====== - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros 102 |Laiptine 18.65
. - | - Esama teraco grindy danga (i8lieka, atnaujinama) 103 |Laukiamasis 3747
- - 104 |Kabinetas 13.28
HEEH - [rengiama akmens mases plyteliy danga 105 |Kabinetas 13.28
— — — — - Grindjuostés 106 | Pasitarimy patalpa 25.71 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Hermeti 1y sidlés ties atidenato maro si _ 107 |Koridorius 13.61 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- Hermetinamos grindy siules ties atidengto muro sienomis 108 |Koridorius 10.59 " . . .
et ? 109 |Kabinetas 1071 atesTaTo UAB "ABU architektai OBJEKTAS:
110 TWG 5 '78 NR. o pastas: byoorkovesGomal.com, - 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
111 |Koridorius 13.35 A863 | PV A. Byenkovas 2024-12 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
PASTABOS: 112 |Kabinetas 14.82 A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: _ LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 113 [Kabinetas 14.62 Arch. V. Pauliukonis 2024-12 | 1 AukSto tvarkomy patalpy grindy dangy planas 0
2. Kiekius zitréti sgnaudy kiekiy Ziniarastyje. Viso: 214.44 (Rec.)
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP-SI-1.3 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

[ ] - Esamos sienos/pertvaros
/) - Esamos raudony plyty miro sienos/pertvaros

=== - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros

— = = = - Atidengiamas esamy raudony plyty maras
= = = = - Dazymas
— = = = - Akmens masés plyteles

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
2. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.

1 Auksto Siaurinio korpuso tvarkomy patalpy
sieny apdailos planas M1:100

PATALPUY ZINIARASTIS (1A 5.k.)
Numeris Pavadinimas Plotas, m?
101 Holas 22.37
102 |Laiptiné 18.65
103 |Laukiamasis 37.47
104 |Kabinetas 13.28
105 |Kabinetas 13.28
106 |Pasitarimy patalpa 25.71
107 |Koridorius 13.61
108 |Koridorius 10.59
109 |Kabinetas 10.71
110 |WC 5.78
111 Koridorius 13.35
112 |Kabinetas 14.82
113 |Kabinetas 14.82

Viso: 214.44

0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. opaiias: bycenkoves@gmaloom, te: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: _ _ LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 | 1 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas
(Rec.) 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP-SI-1.4 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: PATALPUY ZINIARASTIS (1A 5.k.)
: - Esamos S|enos/pertvaros Numeris Pavadinimas P|OtaS, m?2
101 Holas 22.37
e - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros 102 |Laiptine 18.65
) ; - ) > 103 |Laukiamasis 37.47
EIE'__E_I Pakabinamos segmentinés lubos - 192 m 104 |Kabinelas 1328
o@lml - | lubas montuojami §viestuvai 105 |Kabinetas 13.28
= L . 106 | Pasitarimy patalpa 25.71 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
- Pakabinami linijiniai Sviestuvai 107 |Koridorius 13.61 DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
_. I 108 |Koridori 10.59 " . - .
@ - Bvio davikliai 105 Kzgin‘;‘:: To1 UAB "ABU architektai OBJEKTAS:
110 WG 5 '78 o pastas: byoorkovesGomal.com, - 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
111 Koridorius 13.35 PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
PASTABOS: 112 Kab?netas 14.82 PDV/Arch. | A. Byée.nkov?as 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 113 [Kabinetas 14.62 Arch. V. Pauliukonis 2024-12 1 Auksto tvarkomy patalpy luby planas (Rec.) 0
o Sic L S g Viso: 214.44 '
2. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-1.5 1 1




1A SCHEMA

'B
r |
= = |
i r ‘ !
o o b |
_ (&E’:LH 105 104 - S — 2 8 |
m—/r\m - § § Q 13.28 m? 13.28 m2 e § § - ‘ \\\ | 150
h1,10; S A Al S RS —
N ~ A —-ap @ @ @) | JBE,
%Cigb__ == | \ e \‘h\ = __.%i 1 ‘ / ‘\ no—————= 7
/o > V| _gg; % x
‘\\ho 90m I /o hO,QOW % N e \% ‘ " Q : g
o h0,30m g s @ [ho30 u‘ / 108 ‘ \ ( %
/ \ e \| /] N / f =t T | \ A1
/ \ N [ 3747me N | =l
/ B 5 \ 4 ‘\ P N \‘ 2{@ %
106 %“‘ ey \ \ L X
. 25.71 m2/ 131(?17 — _ ‘ @ ‘: W
/ 61 m2 - — A ‘\\ \ \ ]
71 N FE ., 2000 V_/ 1500~ e ) @ ) /@\ //e % % % \\: - . R
n — 7””"*6% / 77777777{7\? D \xh'""'/"'f——w,;\,7 \ - \\ g‘ ‘\‘ -
’ - - / - - - \ [u /
/ 800 | | &
! N T wL | 108 T%// 1500 B
YT T o L e L —H " T B
1800|600 "o | Enskyda - @ )
== == == \ ) °
| | [ " =7 - S
[ L /E% 1 ) e ﬁ@ o,
: fid 109
| ‘\\ ﬁ 10.71 m?
? | e sl |
e e PR NG ---@R;
1800 @ 600, \ L % ' \ o h0,90 mjz%(( 8
T " h0,30/0,90M ¢ -—- e ™ 78 T ]
30/0,90m g @ CIS e
‘ r i h0,90m c;ﬁ‘;jﬁ | cho30
I e 1*/1“4: }J\)\pﬁhomm 8 -
] - - 4 =T T

1 Auksto Siaurinio korpuso tvarkomy patalpy
elekiros planas M1:100

= : . = & - PASTABOS:
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PATALPY ZINIARASTIS (1A 5.k.) 1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
A - Rozeté, 60vnt @ - Lubiniai jleidziami Sviestuvai Numeris Pavadinimas Plotas, m2 2. Rozeciy montavimo aukstis h=0.3m, jungtuky h=1.0m nuo grindy lygio (jeigu nenurodyta kitaip).
. L . . . 101  |Holas 22.37 3. Lubose montuojamy elementy (Sviestuvy / bavio davikliy) pozicijas taikyti pagal luby plang
X - Vienpolis jungiklis @ - Lubiniai jleidziami kryptiniai Sviestuvai 102 |Laiptine 18.65 (segmentiniy luby moduliy i§déstyma).
5 - Dvipolis jungiklis ['D'} Lubiniai bendro apavietimo Sviestuvai 103 |Laukiamasis 37.47 4. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy zZiniaraStyje.
= 104 |Kabinetas 13.28
5 - Tripolis jungiklis @ - Sieniniai (BRA tipo) Sviestuvai h=2.0m 105 | Kabinetas 13.28
&i\ Periungai % - Akcentiniai &viestuvai | 106 | Pasitarimy patalpa 25.71 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
- refdngelas - Acentinial sviesttval augatams 107 [Koridorius 1361 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
%\ - Dvipolis perjungéjas E===3 - Pakabinami linijiniai $viestuvai 182 Eo:ﬁortlus 18";3? ATesTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
apinetas . . . . o . .
= NR. . ‘
% - Dimeriavimo jungiklis @) - Apdvietimo bavio daviklis 110 |WC 5.78 et orkors@gnalon e 8610 13424 Paft?t“ ?p"“kzosK('rl‘ter!?r.o) p”ta'ky'tm.o asme“'tms su ”ket"ga"a
- N S ] 111 Koridorius 13.35 A1863 |PV A. By&enkovas 2024-12 alsves g. £, Kalvarijoje, paprastojo remonto projekias
= - Vidinis tinklas, 8vnt j’j - Pagalbinés linjjos/aSys 112 |Kabinetas 14.82 A1863 | PDV/Arch. | A. Bydenkovas 202412 | BREZINYS: LAIDA
- 18vedamas laidas | |- Bendras rozegiy/jungtuky blokas 113 |Kabinetas 14.82 Arch. V.. Pauliukonis 2024-12 &
i ***** Wjungtuky Viso: 214.44 1 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas (Rec.) | o
D - Dimeriuojamas apSvietimas
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP-SI-1.6 1 1
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO| UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. Bygenkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. _|V. Pauliukonis 2024-12 1 Auksto perspektyviniai vaizdai (Rec.) 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 1.7-1 1 1




1A SCHEMA
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
‘ : 7 e === == LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
||NW||\||| : 444, il |ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
L NR. opaiias: bycenkoves@gmaloom, te: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A1863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
. ‘| | w “ ‘”“ A1863 | PDV/Arch. | A. Bycenkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
TR Arch. | V. Pauliukonis 202412 1 Auksto recepcijos perspektyviniai vaizdai 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI - 1.7-2 1 1
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g8, — jos pat. "
il Valytolos pat SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
sﬂ h [ 1 - Esamos sienos/pertvaros
(12707700 - Demontuojami elementai
w8 Joo s pe o
o | | Y. - Formuojama/koreguojama anga esamoje pertvaroje
5
17.30 m* === - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros
B2 ] - Uztaisoma esama anga pertvaroje
UZtaisomos |rengiamos stiklo
dury ango pakety pertvaros
— PATALPY ZINIARASTIS (1A p.k.)
emontuojama Stikio
pake{q pertvara 204 Numeris Pavadinimas Plotas, m?
1eiem 201 |Laukiamasis 12.06
Ustaisomos 202 |Kabinetas 10.55
durq angos 203 Kabinetas 10.67
fffffff 204 |Kabinetas 14.16
205 |Virtuve 17.30
206 |Kabinetas 14.22
SEEEEE 207 |Kabinetas 14.22
208 |Kabinetas 16.61
. S 209 |Kabinetas 20.19
- R & 210  |Koridorius 5.65
Perkeliama stiklo R 203 211 |Koridorius 30.01
pakety pertvara s oo 2| Viso: 165.64
D,
8=, 202
: : = / 10.55 m?
NI o
A S PASTABOS:
%E 1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
L gl %L 2. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
— 3 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
5.%})0m2 | LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
| o aTesTATO| UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
T\Demontuojama o NR. e-pastas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424 PaStatL’. .ap”nkos (lnterjerO) prltalkymo asmenims SU. negalia
i stiklo pertvara A863 | PV A. Byenkovas 2024-12 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
‘ A1863 | PDV/Arch. | A. Bygenkovas 2024-12 | BREZINYS: o LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 | 1 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas .
— (PK)
1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy | ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS LAPY
konstrukcinis planas M1:100 TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 2.1 1
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1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy

TVARKOMUY ERDVIY PASKIRTIS

S Darbo pagalbinés patalpos/erdvés
S Darbo patalpos
S Pagalbinés patalpos/plotai
S Virtuvé

PATALPY ZINIARASTIS (1A p.k.)
Numeris Pavadinimas Plotas, m?
201 Laukiamasis 12.06
202 |Kabinetas 10.55
203 |Kabinetas 10.67
204 |Kabinetas 14.16
205 |Virtuvé 17.30
206 |Kabinetas 14.22
207 |Kabinetas 14.22
208 |Kabinetas 16.61
209 |Kabinetas 20.19
210 |Koridorius 5.65
211 Koridorius 30.01
Viso: 165.64

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
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baldy isdestymo planas M1:100

0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: _ LAIDA
Arch. | V. Pauliukonis 2024-12 1 Auksto tvarkomy patalpy baldy isdéstymo
planas (P.K.) 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl -2.2 1 1
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1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy
grindy dangy planas M1:100

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

[ ] - Esamos sienos/pertvaros
=====3 - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros

|| - Irengiama akmens masés plyteliy danga (600x600mm) - 169,6 m2

PATALPUY ZINIARASTIS (1A p.k.)
Numeris Pavadinimas Plotas, m2
201 Laukiamasis 12.06
202 |Kabinetas 10.55
203 |Kabinetas 10.67
204 |Kabinetas 14.16
205 |Virtuvé 17.30
206 |Kabinetas 14.22
207 |Kabinetas 14.22
208 |Kabinetas 16.61
209 |Kabinetas 20.19
210 |Koridorius 5.65
211 Koridorius 30.01
Viso: 165.64

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.

2. Kiekius zigreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.

— = = — - Naujai jrengiamos grindjuostés is plyteliy - 158 m

0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

ATESTATO | UAB "ABU architektai"

OBJEKTAS:

NR. opaiias: bycenkoves@gmaloom, te: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A1863 |PV A. Byenkovas 202412 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 |PDV/Arch. | A. Bycenkovas 2024-12 | BREZINYS: . LAIDA
Arch. | V. Pauliukonis 2024-12 | 1 Auksto tvarkomy patalpy grindy dangy planas A
(P.K)
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP-SI-2.3 1 1
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~47m? y
! i Valytojos pat.
r— \ ~ o
m
VJ [ ] - Esamos sienos/pertvaros
% % e===xzxzz - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros
~47m? i - DaZzymas - 486 m?
: \ 205 -
fffffff 17.30 m2 L
<
~42m?
= _ 208
§ 16.61 m?
~46m?
—- a7
3610 z &
2 PATALPY ZINIARASTIS (1A p.k.)
e Numeris Pavadinimas Plotas, m?
. 204 o 201 |Laukiamasis 12.06
oA 14.16 m? & 202 |Kabinetas 10.55
o 209 - . !
3 20.19 m? ~38m? 203 |Kabinetas 10.67
~53mM? 204 |Kabinetas 14.16
205 |Virtuve 17.30
5500 L i 206 |Kabinetas 14.22
3880 207 |Kabinetas 14.22
208 |Kabinetas 16.61
203 s 209 |Kabinetas 20.19
- A, 210 |Koridorius 5.65
Lo ~38m? , 211 |Koridorius 30.01
Viso: 165.64
’\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\m
)
! 202 -
osem | PASTABOS:
~38m? 1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje
2. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
=+ _210 4060 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
68 n:g 201 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
” 1206m 2 ATESTATO| UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
~51m? o NR. o pestas: yosrkovee@@galLoom, oL 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
5520 : A863  |PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
= A1863 | PDV/Arch. | A. Bygenkovas 2024-12 | BREZINYS: . . LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 | 1 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas
o (PK) 0
1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy | ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS LAPY
sieny apdailos planas M1:100 TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP- Sl -2.4 1 1
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Lt 3880 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
0
D D D & D l D D [ ] - Esamos sienos/pertvaros
207
1422ne ! T e==zzxxa - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros
: - 25 $ || - Pakabinamos segmentinés Iubos - 117,9 m?
|| o, .
i @ g 1T :__D_: - Sviestuvai
] L] _|E ¥ @® - Bavio davikliai
208 30.01 m2
6.61 m?
3610 PATALPY ZINIARASTIS (1A p.k.)
. Numeris Pavadinimas Plotas, m?
\ — 3
b ] s 201 |Laukiamasis 12.06
D D — o - I % 202 |Kabinetas 10.55
208 5 ST 203 |Kabinetas 10.67
D D 204 204 |Kabinetas 14.16
41612 205 |Virtuvé 17.30
5500 D 206 |Kabinetas 14.22
207 |Kabinetas 14.22
S 208 |Kabinetas 16.61
3 209 |Kabinetas 20.19
e D D Y 210  |Koridorius 5.65
@ 211 |Koridorius 30.01
Viso: 165.64
m
D 3 202
10.55 n2
o (=]
L] PASTABOS:
e 1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
: 3880 2. Kiekius zidreti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
T 11460 4$60 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
e LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
B BE aTesTATo| UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
T = NR. o pastas: byoorkovesGomal.com, - 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
5,65 m 5520 AM863 | PV A. Byenkovas 202412 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
— Arch. |V. Pauliukonis 202412 | 1 Auksto tvarkomy patalpy luby planas (P.K.) 0
1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy | ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTONR:: LAPAS| LAPY
luby planas M1:100 TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-2.5 1| 1
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/452% | ‘ ) .|= SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
%é | == A - Rozeté, 99vnt @ - Lubiniai jleidziami $viestuvai, -vnt
?%Z T{?ﬁ’ fffffff \ 55 - Vienpolis jungiklis @ - Lubiniai jleidziami kryptiniai Sviestuvai, -vnt
. fﬁ%m\khosum o T P=1 e
1800 Jo‘oe ——+~—_n0,90m -L| S - Dvipolis jungiklis LD_} - Lubiniai bendro ap3svietimo Sviestuvai, 34vnt
= 4 T~ \— — /// =
[ - '/ at _,J Valytojos pat %, - Tripolis jungiklis O _ Sieniniai (BRA tipo) Sviestuvai h=2.0m, -vnt
~— 777//// 2 “‘,‘
14?2(326m2 A Indap oo, Sd.n220 % - Perjungéjas & - Akcentiniai $viestuvai augalams, -vnt
i i A ”*\ 1800, 300 % - Dvipolis perjungéjas E===3 - Pakabinami linijiniai Sviestuvai, -vnt
fﬁ *ff”ﬁr@ Khosom ‘ =t
1800 '\h°9°m ﬁ:‘i“_--- W‘7*’!£ 3. - Dimeriavimo jungiklis @) - Apsvietimo bavio daviklis, -vnt
== + ”\, L ht10 -
B:V . l‘/ ﬁt e -@% o =3 =7 = - Vidinis tinklas, 13vnt —-— - Pagalbinés linijos/asys
207 2 i \ i . I
142 e j \ 205 - ISvedamas laidas | | - Bendras rozeciy/jungtuky blokas
i g | o T
LT T *r”w;;j Ykho 30m = | \
1800 " 1/1000 - .\h% ‘ h’
= =1/ ‘x — T
I S R < - -
208 o ‘ PATALPUY ZINIARASTIS (1A p.k.)
oo T h0.30 m/.";;{ Numeris Pavadinimas Plotas, m2
e—— o, 9%,,477 Lo | 201 |Laukiamasis 12.06
7 e 0.30m 202 |Kabinetas 10.55
L 1200 | _MO%m g 203 |Kabinetas 10.67
|.r S % 204 |Kabinetas 14.16
T 209 E 205 |Virtuve 17.30
) 2019m __| 1000 206 |Kabinetas 14.22
= [l
AR L0 207 |Kabinetas 14.22
i rl,, . 208 |Kabinetas 16.61
Af% g%;l,_ 209 |Kabinetas 20.19
I = 1000 210 |Koridorius 5.65
[ © 211 |Koridorius 30.01
|| Viso: 165.64
\ 202 PASTABOS:
] 1055 m# 1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
= -§$ P 2. Rozeciy montavimo aukstis h=0.3m, jungtuky h=1.0m nuo grindy lygio (jeigu nenurodyta kitaip).
u \ JiB ' 1hoo 3. Lubose montuojamy elementy (Sviestuvy / bavio davikliy) pozicijas taikyti pagal luby plang
R *"*f*”ﬁﬁj’g({m\tj;* (segmentiniy luby moduliy iSdéstyma).
: | 030 ﬁ%ﬁ 4. Kiekius Ziaréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
s 5%; 0 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
.65 m? "
201 LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— —— 1206 m> _ _
E atestATo | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
L—J\\ = NR. pastas: bycenkovas@qmllcom, fol: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
N/ A1863 | PV A. Byenkovas 2024-12 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
| :
250 # A1863 | PDV/Arch. | A. Bygenkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
s Arch. |V. Pauliukonis 202412 | 1 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas (P.K.) | o
1 Auksto pietinio korpuso tvarkomy patalpy | ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS LAPY
elekiros planas M1:100 TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP- Sl - 2.6 1 1
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. _|V. Pauliukonis 2024-12 1 Auksto perspektyviniai vaizdai (P.K.) 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI - 2.7 1 1
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1 Auksto pagrindinis jgjimas, laiptiné

Laisvés g. 2

Pastaty aplinkos
BREZINYS:

OBJEKTAS:
OBJEKTO NR.:

2024-12
2024-12
2024-12

Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

e-pastas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424

A. ByCenkovas
V. Pauliukonis

2024-12
DATA

Kalvarijos savivaldybés administracija

PDV/Arch. | A. ByCenkovas

PV
Arch.

NR.
A1863
A1863
ETAPAS | STATYTOJAS:

LAIDA
ATESTATO | UAB "ABU architektai"

TDP

PjOvis L-L M1:50

léjimo, laiptinés
planas M1:100

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.

PASTABOS:
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o ! gk elementai H
g : 2 ‘ \;
- L H ] 'l: | L
" ! Demontuojama 303
5 ! / apdaila iki plyty maro 115.39 me 4
I |
| : Dvivérés skydinés durys per o
L : visg esamos angos aukstj H
]
| ]

S| Formuojama g/k nisa

= Formuojamas pandusas I ; ! rengiami taktiliniai
su turéklais 1:12 ! ] I [ 275 3 pavirSiai (démesj
[rengiami taktiliniai pavirSiai | ] W | 1 atkreipianti struktdra)
e N N [ S
14230 (démes; atkreipianti strukttira) o 600, 300\ | o
304 1 15260 7
| = 76.62 me - R 22
A \ = —|rengiami taktiliniai pavirSiai -
= || (démesj atkreipianti strukttra 600 ‘ ‘ — !:
Laipty zonoje jrengiami [ ?: | 4L 3004L 2700 l, 1200 l, 2700 3 l, H
Demontuojama g/k PaP"dﬁmﬁiSEﬁ?gi W =] : - Formuojamas pandusas |
apdaila iki plyty miro (h= )—tl — ~. : 8 43:%%1m2 - su turéklais 1:12
S A PP A - S N ‘ Pandusas jleidZiamas |
////' 2/ 2/ / keltuvas | +450 mm lygio grindy zona:
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~ | } L 9220
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2 Auksto tvarl.(c?mu patalpy E § w § E’
konstrukcinis planas oo % - oo
M1:100 B
2A PATALPU ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Numeris | Pavadinimas Plotas, m? - Esamos sienos/pertvaros
301 Holas 1 43.06 |:I P
302 |Koridorius 10.21 /] - Esamos raudony plyty maro sienos/pertvaros
303 |Tarybos salé 115.39 — — — — - Sieny atkarpos, kuriose atidengiamas raudony plyty maras
304 |Holas?2 76.62 u Pos, 9 U Py 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Viso: 24528 | = ~TT--=-- - Demontuojami elementai LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[A  F] - Formuojama/koreguojama anga esamoje pertvaroje ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
, , , NR. sas: N Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
=] - Projektuojamos dvigubo karkaso g/k pertvaros &pastas:bicerkoras@gmal.com, fel: 8610 13424 - g : :
Jertol 9 gxp AM8E3 | PV A Bycenkovas 202412 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
PASTABOS: , S A1863 |PDV/Arch. | A. Bycenkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. Arch V. Pauliukonis 2024-12 . .
2. Kiekius Zidréti sgnaudy kiekiy Ziniarastyje. : : 2 Auksto tvarkomy patalpy konstrukcinis planas 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI - 3.1 1 1
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Formuojamas
pandusas 1:12
2 Auksto tvarkomy patalpy
baldy isdéestymo planas
M1:100
2A PATALPY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Numeris | Pavadinimas Plotas, m? - Esamos sienos/pertvaros
301 |Holas 1 43.06 — P
302 |Koridorius 10.21 szzz] - Projektuojamos dvigubo karkaso g/k pertvaros
303 |Tarybos salé 115.39 ]
304 THolas 2 26,62 .. | - Teraco grindy danga 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Viso: 245.28 % Parketo grindy danga LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
~ | - Kiliminé grindy danga ATESTATO| UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. o pastas: byoorkovesGomal.com, - 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863  |PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
PASTABOS: , S A1863 |PDV/Arch. | A. Bycenkovas 2024-12 | BREZINYS: _ LAIDA
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. Arch. | V. Pauliukonis 20412 | 2 AuksSto tvarkomy patalpy baldy iSdéstymo
2. Kiekius ziaréti sgnaudy kiekiy Ziniarastyje. 0
planas
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-3.2 1 1
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2 Auksto tvarkomy patalpy
grindy dangy planas %
M1:100 B
2A PATALPY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
Numeris | Pavadinimas Plotas, m? - Esamos sienos/pertvaros
301 |Holas 1 43.06 — P
302 |Koridorius 10.21 e - Projektuojamos dvigubo karkaso g/k pertvaros
303 | Tarybos salé 115.39 .| - Esama teraco grindy danga (i$lieka)
304 |Holas 2 76.62 — 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Viso: 245.28 | - Esama parketo grindy danga (renovuojama) LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
| - Klojama kiliminé grindy danga ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
—— G . d t NR. e-pastas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424 PaStatLl ap”nkos (lnterjerO) pr|ta|kym0 asmenims SU. negalia
- arindjuostes A1863 | PV A. Bycenkovas 2024-12 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
- = = = - Hermetinamos grindy sidles ties atidengto mdro sienomis A1863 |PDV/Arch. | A. By&enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
PASTABOS: Arch. V. Pauliukonis 2024-12 . -
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 2 Auksto tvarkomy patalpy grindy dangy planas 0
2. Kiekius zidréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-3.3 1 1
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2 Auksto tvarkomy patalpy w
sieny apdailos planas %
M1:100 B
2A PATALPY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Numeris | Pavadinimas Plotas, m? .
: - Esamos sienos/pertvaros
301 Holas 1 43.06 :I P
302 |Koridorius 10.21 /] - Esamos raudony plyty mdro sienos/pertvaros
303 |Tarybos salé 115.39 1 - Proiektuoi dviaubo kark /K t
304 |Holas?2 76.62 ] - Frojekiuojamos dvigubo karkaso g/k pertvaros 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Viso: 245.28 — = = = - Atidengiamas esamy raudony plyty maras LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
— — — — - Apdailiné plokste ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
3 NR. o pastas: byoorkovesGomal.com, - 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
- Dazymas A863  |PV A. Byenkovas 202412 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
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1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 2 Auksto tvarkomy patalpy sieny apdailos planas 0
2. Kiekius zidréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 3.4 1 1
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2 Auksto tvarkomy patalpy !
luby planas %
M1:100 B
2A PATALPY ZINIARASTIS SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Numeris | Pavadinimas | Plotas, m? [ ] - Esamos sienos/pertvaros
301 Holas 1 43.06 . . .
302 |Koridorius 10.21 e=====3 - Projektuojamos karkasinés g/k pertvaros
303 | Tarybos salé 115.39 7 - Pakabinamy luby sistema i§ MDF lameliy - 245 m?2
304 |Holas?2 76.62 m 5 HIuRd ! 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
Viso: 245.28 @ @ - Sviestuvai LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
@ - Bvio davikliai atesTATO| UAB "ABU architektai" OBJEKTAS: o _ _
NR. o pestas: yosrkovee@@galLoom, oL 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863  |PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
PASTABOS: Arch. V. Pauliukonis 2024-12 2
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje. 2 Auksto tvarkomy patalpy luby planas 0
2. Kiekius zidréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI- 3.5 1 1
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2A PATALPUY ZINIARASTIS

Numeris | Pavadinimas Plotas, m?2
301 |Holas 1 43.06
302 |Koridorius 10.21
303 |Tarybos salé 115.39
304 |Holas2 76.62

Viso: 245.28

2 Auksto tvarkomy patalpy
elekiros planas
MT1:100

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

A - Rozeté @ - Lubiniai bendro apsvietimo Sviestuvai, 53vnt
X - Vienpolis jungiklis @ - Lubiniai kryptiniai Sviestuvai, 9vnt
5 - Dvipolis jungiklis @ - Sieniniai (BRA tipo) Sviestuvai
5 - Tripolis jungiklis B - Akcentiniai $viestuvai augalams, 7vnt
% - Perjungéjas E===3 - Pakabinami linijiniai Sviestuvai, 19vnt
% - Dvipolis perjungéjas (@) - ApSvietimo bavio daviklis

%:, - Dimeriavimo jungiklis ~ —-— - Pagalbinés linijos/asys

- Vidinis tinklas ||

,,,,,

i - ISvedamas laidas D - Dimeriuojamas apSvietimas, 29vnt

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
2. Kiekius zidreéti sgnaudy kiekiy zZiniarastyje.

0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. opaiias: bycenkoves@gmaloom, te: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. | V. Pauliukonis 202412 2 Auksto tvarkomy patalpy elektros planas 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP- Sl - 3.6 1 1
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. _|V. Pauliukonis 2024-12 2 Auksto tarybos salés isklotinés 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 3.7-1 1 1
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATesTATO| UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. o pestas: yosrkovee@@galLoom, oL 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863  |PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. Bygenkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. | V. Pauliukonis 202412 2 Auksto tarybos salés isklotinés 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 3.7-2 1 1
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 2 Auksto perspektyviniai vaizdai 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP-SI-3.8 1 1
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ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. e pastas: bycenkovas@gmallcom, el 8 610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia

A1863 - Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
| A1863 |PDVIArch. | A Bytenkovas | | 202412
 |Ach |VoPaivkois || 202412
I N I D

ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTONR::
Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-3.9
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WC konstrukcinis planas M 1:50

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
[ ] - Esamos sienos/pertvaros

- Demontuojami elementai

- Projektuojamos g/k pertvaros

EEE - Akmens maseés plytelés - 12,6 m?

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.

2. Kiekius Zzidréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai” OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863 | PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: o _ _ LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 2 Auksto WC konstrukcinis, baldy isdéstymo ir
grindy dangy planai 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl - 4.1 1 1
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WC sieny apdailos planas M 1:50

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
[ ] - Esamos sienos/pertvaros

| Z4----__ - Demontuojami elementai
- Projektuojamos g/k pertvaros
= = = = = = - Sieny apdaila - akmens masés plytelés
- Sieny apdaila - dazymas
1 - Luby apdaila - pakabinamos g/k lubos - 12 m?

&A - Sieniai Sviestuvai
@ - Lubiniai bendro apSvietimo Sviestuvai
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WC luby planas M 1:50 WC elekiros planas M 1:50
PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.
2. Kiekius zilréti sgnaudy kiekiy ziniarastyje.
0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. o-pattas: byoenkoves@gmeiloom, tel: 8610 13424 Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
A863  |PV A. Bygenkovas 202412 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: _ _ _ LAIDA
Arch. V. Pauliukonis 2024-12 2 Auksto WC sleny, apdallos, |Ubu_ ir elektros
; 0
planai
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR:: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - Sl -4.2 1 1




A
E—
"1"M 1:50
"2" M 1:50

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, matmenis tikslinti vietoje.

2. Kiekius Zzidréti sgnaudy kiekiy zZiniarastyje.
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0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATESTATO | UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
NR. e-padtas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424 PaStatL’_ ap”nkos (lnterjerO) pr|ta|kym0 asmenims SL! negalia
A863 | PV A. Byenkovas 2024-12 Laisves g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
A1863 | PDV/Arch. | A. By€enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
Arch. | V. Pauliukonis 202412 2 Auksto WC sieny idklotings 0
ETAPAS | STATYTOJAS: OBJEKTO NR.: LAPAS| LAPY
TDP Kalvarijos savivaldybés administracija 2048 - TDP - SI-4.3 1 1
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Bendrieji pjaviai

2048 - TDP - SI - 5.1

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas

Pastaty aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia
BREZINYS:

OBJEKTAS:
OBJEKTO NR.:

2024-12
2024-12
2024-12

Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui

e-pastas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424

A. ByCenkovas
V. Pauliukonis
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Kalvarijos savivaldybés administracija
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o 0 2024-12 Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
ATesTATO| UAB "ABU architektai" OBJEKTAS:
4 H f] NR. e-padtas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424 PaStatL’. .ap”nkos (lnterjerO) prltalkymo asmenims SU. negalia
i///\\i///\ CJ A1863 | PV A Bycenkovas 2024-12 Laisvés g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas
\///\i\///\ A1863 |PDV/Arch. | A. By¢enkovas 2024-12 | BREZINYS: LAIDA
WONZN i 0 - v
\///\\\///\ Arch. V. Pauliukonis 2024-12 2 Auksto pandusas 0
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