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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Priedo žymuo Priedo pavadinimas Lapai 

1.  - Atliktų suderinimų ir pritarimų sąrašas 1 

2.  - 
Techninė užduotis valstybinės reikšmės kelių 
ir / arba jų elementų projektavimui 

3 

3.  HE-22-I.012-PP Projektiniai pasiūlymai 18 

4.  TIIIS2-20230124-004285 Topografinis planas M 1:500 11 

5.  - Šulinių kortelių tyrinėjimų ataskaita 15 

6.  43747-2023 
Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 
ataskaita 

39 

7.  - 
Dėl inžinerinių geologinių tyrimų (Nr. 43747-
2023) ataskaitos vertinimo 

1 

8.  - Kadastro byla 225 

9.  - 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašai 

14 

10.  Nr. 3-I-0351/23 AB Telia Lietuva iškėlimo sąlygos 2 

11.  R-386; R50 Plačiajuostis internetas projektavimo sąlygos 6 

12.  SRD-96-240208-00001 Specialieji reikalavimai 4 

13.  - Programinės įrangos sąrašas 1 

14.  - Derinimai su suinteresuotomis institucijomis 18 

 
 







    
 

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas - Zarasai - 
Daugpilis 180,031 km viaduko rekonstravimas HE-22-I.012-TDP-BD.AR 2 14 0 

 

1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais 
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus 
ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais 
teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais 
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 
- Technine užduotimi valstybinės reikšmės kelių ir / arba jų elementų projektavimui; 
- Projektiniai pasiūlymai, žymuo HE-22-I.012-PP ; 
- Topografiniu planu M1:500, žymuo TIIIS2-20230124-004285; 
- Šulinių kortelių tyrinėjimų ataskaita; 
- Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, žymuo 43747-2023 ir jos įvertinimu; 
- Specialiaisiais architektūros reikalavimais; 
- Prisijungimo sąlygomis; 
- Statinio apžiūros, atliktos 2022-12, duomenimis. 

1.2 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Lietuvos respublikos statybos įstatymas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. projekto ekspertizė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1  Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai 

LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

Atliekų tvarkymo taisyklės pagal Aplinkos ministro įsakymą 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Projektinė dokumentacija. 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais. bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją 
apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR). internete adresu: https://www.e-
tar.lt/. 
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2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Rekonstruojamas viadukas yra valstybinės reikšmės magistralinio kelyje A6 Kaunas–Zarasai–
Daugpilis* 180,031 km. Projektuojamas statinys administraciniu požiūriu yra Zarasų rajono savivaldybėje, 
Zarasų m., Kauno g. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle. 

 
1 pav. Statinio vieta 

Viadukas per 102 kelią A6 kelio 180,031 km – gelžbetoninis, sijinis, trijų tarpatramių, karpytos 
sistemos. Perdangą skersine kryptimi sudaro 10 neįtemptojo gelžbetonio tėjinio skerspjūvio sijos. 
Gelžbetoninės sijos tarpusavyje skersinėmis sijomis nesujungtos. Atstumas tarp sijų – 1,65 m. Perdangų 
ilgiai po 16,60 m.  

Viaduko važiuojamosios dalies plotis – 11,40 m, danga – asfaltas. Iš abiejų važiuojamosios dalies 
pusių įrengti gelžbetoniniai surenkami šalitilčiai, kurių pločiai kairėje ir dešinėje pusėse – 3,30 m. Abiejų 
šalitilčių danga – asfaltas. Dešinėje ir kairėje viaduko pusėse įrengti metaliniai 1,05 m aukščio turėklai. 
Važiuojamoji viaduko dalis atskirta metaliniais 0,50 m aukščio atitvarais. Virš viaduko ramtų ir taurų 
įrengti uždaro tipo (su skardos kompensatoriais) deformaciniai pjūviai. Per visą viaduko ilgį įrengti 4 
deformaciniai pjūviai. 

Viaduko dangoje įrengta 8 vandens surinkimo ir nuvedimo šulinėlių. Viaduko perdangos 
skaičiuojamoji formulė – 16,60 + 16,60 + 16,60 m. Bendras viaduko perdangos plotis – 18,0 m, bendras 
viaduko ilgis – 55,96 m. Po antrojo tarpatramio perdanga yra 102 kelias. Aukštis nuo kelio dangos iki 
perdangos sijų apačios – 4,90 m.   

Viaduko taurai – gelžbetoniniai, koloniniai, viršuje apjungti gelžbetoniniu rygeliu. Skersine viaduko 
kryptimi yra 4 ovalinio skerspjūvio (400 x 600 mm) kolonos. 

Viaduko ramtai – gelžbetoniniai, poliniai, dvieiliai, viršuje apjungti monolitiniu gelžbetoniniu 
rostverku. Virš pirmos atramos įrengti metaliniai slankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai, virš 
antros atramos įrengti metaliniai neslankūs išgaubtieji briaunotieji atraminiai guoliai, virš trečios atramos 
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įrengti metaliniai neslankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai ir virš ketvirtos atramos įrengti 
metaliniai slankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai. 

Kūgio šlaitai įrengti ties pirma ir ketvirta atramomis. Šlaitai sutvirtini gelžbetoninėmis plytelėmis. 
Prieš viaduką kairėje pusėje ir už viaduko kairėje ir dešinėje pusėse įrengti gelžbetoniniai surenkami 
šlaitiniai laiptai. Laiptų plotis – 1,0 m, turėklų aukštis – 0,8 m. 

Viadukas pastatytas 1974 m. Viadukas suprojektuotas pagal galiojusias projektavimo normas СНИП 
II-Д.8-62. Projektinės viaduko apkrovos – HK-30 ir HK-80. Transporto srauto intensyvumas per viaduką 
– 6371 aut./parą, sunkiasvorės transporto priemonės – 1006 aut./parą. Viaduko fasadinis vaizdas pateiktas 
2 paveiksle. 

 
2 pav. Viaduko A6 kelio 180,301 km per 102 kelią fasadinis vaizdas 

2.1 Statinio rodikliai ir elementai 

Statinio techniniai rodikliai: 
Statinio pavadinimas Kelio 

Nr. 
Statinio indeksas Km Statinio 

ilgis (m) 
Statybos 

metai 
Viadukas A6 kelio 

180,031 km per 102 
kelią 

A6 UTZR002V1974G056KRA 180,031 55,96 1974 

 
Statinio tipas Gelžbetoninis, sijinis 

Tarpatramių 
ilgiai (m) 

Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Gembės Suminis 
ilgis 

16,6 16,6 16,6 - - - - 49,8 
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Statinio 
perdangos 

konstrukcija 

Perdangos konstrukcija sijinė surenkama, skerspjūvyje dešimt dvitėjinio 
skerspjūvio sijos 

Statinio elementai: 
Statinio elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltbetonis. Plotis – 11,1-11,4 m. 

Atitvarai Metaliniai, 0,5 m aukščio 

Šalitilčiai Gelžbetoniniai surenkami, danga asfaltas. Plotis 3,3 m. 

Turėklai Metaliniai, turėklų aukštis 1,05 m. 

Deformaciniai pjūviai Uždaro tipo su skardos kompensatoriais. 

Vandens nuleidimo įrenginiai Vandens surinkimo šulinėlių 8 vnt. 

Atraminės dalys Atremta ant atraminių guolių (išgaubtieji briaunuoti ir išgaubti 
bebriauniai). 

Taurai Gelžbetoniniai, koloniniai, viršuje apjungti monolitiniu 
gelžbetoninu rygeliu. 

Ramtai Gelžbetoniniai, poliniai, dvieiliai, viršuje apjungti monolitiniu 
gelžbetoniniu rygeliu. 

Kūgio šlaitai Kūgiai sutvirtinti gelžbetoninėmis plytelėmis. 

Šlaitiniai laiptai Už statinio dešineje ir kairėje – gelžbetoniniai surenkami 1 m 
pločio su metaliniais turėklais 0,8 m aukščio. Prieš statinį kairėje 
– gelžbetoniniai surenkami – 1,05 m pločio su metaliniai turėklais 
1,05 m aukščio. 

Vandentėkmės reguliavimo 
statiniai 

Prieš viaduką kairėje uždaro tipo latakas. 

Inžinerinės sistemos Ant viaduko yra apšvietimo stulpas. Dešinėje statinio pusėje 
nutiesta ryšių linija šalitiltyje. Šalitiltyje yra 3 metaliniai šulinio 
dangčiai. 

Eismo intensyvumas statiniu yra didelis – 6371 aut./parą, sunkiasvorės transporto priemonės – 1006 
aut./parą. 

Statinio apžiūros, atliktos 2022-12-30 14:00-14:30, natūrinių eismo stebėjimų metu buvo nustatytas 
eismo intensyvumas: 281 automobilių, iš kurių 53 sunkiasvorės transporto priemonės, 3 pėstieji. 

2.2 Statinio apžiūros išvados  

Viaduko 180,031 km kelyje A6 pažaidų apibendrinimas: 
- kelio danga nelygi, atsiradusios provėžos ir išdaužos. 
-pakloto elementų būklė yra prasta. Metaliniai turėklai paveikti korozijos, aukštis h=1,05 m, mažesnis 

už reikalaujamą minimalų aukštį h=1,1 m. Lietaus surinkimo šulinėliai užsikimšę, dėl ko nenuteka 
paviršinių kritulių vanduo. Deformaciniai pjūviai nusidėvėję ir nesandarūs, prakiurusi hidroizoliacija, dėl 
ko yra drėkinamos žemiau esančios konstrukcijos. 

- sijų būklė prasta. Sijos dėl nesandarios hidroizoliacijos ir kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamos ir peršlapusios, iš betono nuolatos plaunami karbonatai. Patiltės gabaritas viaduko kairės pusės 
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yra 4,74 m, kuris pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ 80 
p. turi būti nemažesnis kaip 5 m. Dėl per mažo patiltės gabarito kraštinė sija yra apdaužyta, nuskeltas 
betonas sijų apačioje, matosi pilnai atidengta laikančioji armatūra. 

- kraštinių atramų būklė prasta. Kraštinių atramų betonas dėl kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamas ir yra peršlapęs, matyti atsivėrusi koroduojanti armatūra, rūdžių prasisunkimo patakai. 
Kraštinių atramų rostverkuose susiformavę normaliniai plyšiai 2-5 mm didesni už leistinus 0,3 mm. 

- tarpinių atramų būklė prasta. Tarpinių atramų betonas dėl kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamas ir yra peršlapęs, matyti atsivėrusi koroduojanti armatūra, rūdžių prasisunkimo patakai. Atramų 
rėmsijoje susiformavę normaliniai plyšiai 0,7 mm didesni už leistinus 0,3 mm. 

- statinio techninių laiptų pakopos aptrupėjusios, išsikreipusios, turėklai aprūdiję ir kliba. 
Išvados: 
Automobilių viaduko valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A6  Kaunas–Zarasai–Daugpilis* 

180,031 km nėra tenkinamos STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas 
ir pastovumas“ taisyklių reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumu. 

Kraštinės sijos turi avarinės būklės požymių, todėl reikalingas pastovus būklės stebėjimas ir 
pastebėjus tolimesnį betono trupėjimą, reikalingas transporto eismo apribojimas viaduku. 

2.3 Projektiniai sprendiniai 

Atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, esamo statinio pažaidas, defektus ir 
statinio laikomąją galią, reikalinga atlikti šiuos rekonstrukcijos statybos darbus: 
- išardyti statinio pakloto konstrukciją, gelžbetonines sijas, tarpinių atramų rėmsijes, kraštinių atramų 
rostverkus, apardyti kolonų betono išorinį sluoksnį h=2-3 cm, prieigų konstrukciją; 
- įrengti tarpinių ir krantinių atramų gręžtinius polius; 
- įrenti tarpinių ir kraštinių atramų rostverkus apjungiant naujus gręžtinius ir esamus kaltinius polius; 
- apibetonuoti esamas tarpinių atramų kolonas ir įrengti naujas rėmsijes; 
- įrengti naują perdangą (gelžbetoninė perdanga), kurios potiltės gabaritas būtų ≥5,2 m; 
- pereinamųjų plokščių įrengimas; 
- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas; 
- statinio hidroizoliacijos įrengimas; 
- naujos asfalto dangos įrengimas; 
- naujų cinkuotų metalinių atitvarų įrengimas; 
- naujų turėklų įrengimas; 
- šalitilčių įrengimas (kairėje pusėje bendras pėsčiųjų ir dviračių takas b=3,5 m, dešinėje pusėje pėsčiųjų 
takas b=2,0 m), takų danga – betoninės trinkelės; 
- apšvietimo įrengimas. 

3. Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę 

3.1 Sklype esantys statiniai 

Statinys yra Lietuvos Respublikos sklype, kurį turto patikėjimo teise valdo Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. Kitų nelegalių statinių ties viaduku ir jo prieigose nėra. 

Statinio yra Zarasų m., vietovė urbanizuota, šalia statinio yra individualūs gyvenamieji namai. 
Statybos darbų vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas apie už 40 m. 
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3.2 Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Per statinį šalitilčiuose nutiesti inžineriniai tinklai: ryšių kabeliai, žemos įtampos apšvietimo kabelis.  
Taip pat šalitilčiu buvo nutiesta 10 kV elektros linija, tačiau projekto rengimo metu ši linija 2023-09-

06  buvo perkelta 35 m atstumu lygiagrečiai statiniui (nepatenka į statinio darbų zoną). 
Šalia statinio nutiesti inžineriniai tinklai: aukštos įtampos požeminis elektros kabelis, žemos įtampos 

orinė elektros linija ant stulpų su šviestuvais. 

3.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Turmanto kalvotoje moreninėje  aukštumėlėje. Viadukas 
pastatytas užpelkėjusioje Zaraso ir Zarasaičio ežerų sąsmaukoje. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 
131,88 iki 138,85 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių  skirtumas – 6,97 m. Geologiniu požiūriu aikštelėje 
sutikti antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV),  deliuviniai (d IV) ir kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) 
dariniai. Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai viaduko statybos ir kelių tiesimo metu susiformavę pilti 
gruntai, sutinkami iki 2,50 – 8,60 m gylio. Biogeniniai dariniai (b IV) – tai pelkėjimo metu susidarę gruntai, 
turintys didelę organinę priemaišą, tirtame plote sutikti lokaliai po viaduku iki 3,30 m gylio. Deliuviniai 
dariniai (d IV) – tai gravitacinių ir sezoninių veiksnių suklostyti gruntai, esantys iki 9,40 – 12,60 m gylio. 
Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) – tai ledynmečio pabaigoje buvusių  ledyninių vandens 
srovių suklostyti gruntai, sutinkami iki pragręžto 15,00 – 17,00 m gylio. 

3.4 Hidrologinės sąlygos 

2023 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas visuose 
gręžiniuose 0,90 – 7,50 m (130,65 – 131,25 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės  paviršiaus. Daugiausiai tai 
gruntinis vanduo, kuris laikosi supiltuose gruntuose ir natūraliuose  smėliuose. Vietomis yra įsiterpę pilto 
ir natūralaus smulkaus grunto (dulkio, molio)  tarpsluoksniai, kurių storis siekia 0,40 – 1,10 m. Smulkaus 
grunto tarpsluoksniai yra mažai  laidūs vandeniui ir tarnauja kaip vandensparos tarpsluoksniniams 
vandenims. Kadangi šie  mažai laidūs sluoksniai paplitę skirtinguose gyliuose, tarpsluoksniniai ir gruntiniai 
vandenys.  

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių  vandens. 
Požeminiai vandenys yra tiesiogiai susiję su aplink esančių Zaraso ir Zarasaičio  ežerų vandenimis, turi 
panašų vandens lygį su šiais ežerais, kurių vandens altitudė siekia  apie 130 m abs. a. Gruntiniai vandenys 
maitina šiuos vandens telkinius. 

Zaraso ir Zarasaičio ežerų vandens lygio stebėjimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba neatlieka, 
todėl projektiniai vandens lygiai nėra žinomi ir nėra galimybės prognozuoti.  

3.5 Klimato sąlygos 

Statinio vietovėje galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra vieną kartą per 50 metų, 
remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 27,5°C, žiemos laikotarpiu -29,4°C. 

Statinys priklauso II-ajam sniego rajonui pagal LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 ir I-ajam vėjo 
apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. 

3.6 Higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklype higieninė ir ekologinė situacija gera, aplinkoje nėra šiukšlių ar teršalų žymių. 

3.7 Saugomos teritorijos 

Statybos darbų zona nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas. 
Esamas statinys nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas.  
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4. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymas žmonėms su negalia 

Viaduko konstrukcijos yra suprojektuotos atsižvelgiant į reikalavimus, numatytus pagal STR 
2.03.01:2019 „Statinių Prieinamumas“. Statinio prieigose, už darbų zonos, esami paviršiai yra sklandžiai 
suvedami su projektuojamais statinio paviršiais. 

Dešinėje viaduko pusėje numatomas 2,0 m pločio pėsčiųjų takas, o kairėje kelio pusėje – 3,5 m pločio 
bendras pėsčiųjų/dviračių takas (pėsčiųjų tako dalis 1,5 m ir dviračių tako dalis 2,0 m). Šalitilčio tako 
skersinis nuolydis yra 2 %, išilginis nuolydis nukreiptas pagal kelio nuolydį, bet neviršija 4 %. 

Išilgai statinio, darbų ruože, išorinėje statinio pusėje pėsčiųjų takui projektuojamas 30 cm pločio 
neregių ir silpnaregių vedimo paviršius iš trinkelių (geltonų) 20.10.8 cm (iškilimo tipas – lygiagrečio 
juostelės). Pėsčiųjų ir dviračių takas atskiriamas regėjimo negalią turintiems asmenims gerai juntama 
skirtingos faktūros juosta (skeltų granitinių trinkelių danga 8.8.8 cm). 

Automobilių ir pėsčiųjų eismo atskyrimui įrengiami metaliniai pėstiesiems ir dviratininkams saugūs 
apsauginiai atitvarai. Ties viaduko kraštu įrengiami metaliniai turėklai, kurių aukštis ≥1,2 m. Statinio 
prieigose, kur pėsčiųjų/dviračių takas eina per arti šlaito, įrengiama apsauginė pėsčiųjų tvorelė. 

Statinio prieigose numatyta įrengti techninius šlaitinius laiptus, skirtus statinio – viaduko techniniam 
aptarnavimui. Dėl to šie laiptai nėra pritaikyti žmonėms su negalia. Kad būtų užkirstas laisvas patekimas 
ant techninių šlaitinių laiptų ties pėsčiųjų taku, šlaitinių laiptų viršuje yra įrengiami varteliai. Taip kartu su 
pėsčiųjų tvorele ir turėklais ant viaduko susidaro nenutrūkstama atitvarų sistema išorinėje statinio pusėje. 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių Prieinamumas“ bei jo 
nuorodas į kitus teisės aktus. 

5. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą magistralinio kelio 
apsaugos zona yra žemės juosta po 70 m į abi puses nuo kelio briaunų. Statiniui sanitarinės zonos nėra 
nustatomos.  

6. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomi naudoti gamtos ištekliai ir galima tarša 

Statinyje nebus vykdoma ūkinė veikla, statinio eksploatacijai nebus reikalingi gamtos ištekliai ir 
statinio eksploatacijos metu nesusidarys atliekos ir tarša. 

7. Susisiekimo komunikacijos 

Statinio rekonstrukcijos metu automobilių eismas viaduku uždaromas ir nukreipiamas jungiamaisiais 
keliais su krašto keliu Nr. 102 (Turmanto g.). Eismo organizavimo schema pateikta 2 paveiksle. 
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3 pav. Eismo organizavimas viaduko rekonstravimo metu 

Turmanto g. eismas organizuojamas įrengiant laikiną žiedą. 
 Jungiamųjų kelių kelio dalies plotis praplatinimas išasfaltuojant esamą kelkraštį, kad nebūtų 

siauresnė eismo juosta kaip 3,25 m pločio.  
Eismo organizavimo sprendiniai įrengiami Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise 

valdomuose sklypuose. Eismo organizavimo schema taikoma, kol vyksta viaduko rekonstrukcijos darbai. 

8. Projektinės statinio konstrukcijos 

Nuardomos esamos šalitilčio plokštės, esama asfalto danga, demontuojamos gelžbetoninės perdangos 
sijos, išardomos esamos krantinės ir apardomos tarpinės atramos. 

Ties krantinėmis ir tarpinėmis atramomis įrengiami poliai, įrengiamos krantinės atramos su sparnais. 
Įrengiamos pereinamosios plokštės ant naujai įrengtų krantinių atramų, apibetonuojamos tarpinių 
gelžbetoninių atramų apsauginis sluoksnis, išbetonuojama rėmsijė. Įrengus atramines pagalves ir 
sumontavus atraminius guolius įrengiamos gelžbetoninės sijos, sijos tarpusavyje sujungiamos panaudojus 
monolitinius ruožus.  

Ant statinio įrengiami metaliniai turėklai ir atitvarai. Šalitilčiai nuo važiuojamosios dalies atskiriami 
metaliniais atitvarais. 
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Lietaus vanduo surenkamas į statinio lietaus surinkimo šulinėlius ir PVC vamzdžiais nuvedamas nuo 
kūgių į prieigos šulinius. Statinio vandens surinkimo šulinėliai lietaus vandenį surenka paviršinį ir po 
asfalto danga drenažinėmis juostomis. 

Statinio konstrukcijų dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje HE-22-I.0012-TDP-SK. 

9. Inžineriniai tinklai 

9.1 Apšvietimas 

Projekte numatoma demontuoti esamus šviestuvus su atramomis ir kabelių linijomis ir po statinio 
rekonstrukcijos darbų pastatyti esamose vietose. 

Kabeliai klojami projekto konstrukcijų dalyje numatytais kanalais. Naujai projektuojami ir 
perkeliami šviestuvai prijungiami prie esamos apšvietimo linijos.  

Apšvietimo kabeliai sujungiami apšvietimo atramose atsišakojimo gnybtų pagalba. Kabelių galuose 
montuojamos galinės movos. Šviestuvų apsaugai atramose montuojami automatiniai jungikliai. 

Visos apšvietimo atramos įžeminamos. Atramos ant statinio įžeminamos prie statinio įžemintuvo 
paklojant 30x4mm cinkuotą juostą konstrukcijomis ir įrengiant įžemintuvus statinio abiejose pusėse, kurių 
varža ne didesnė kaip 30 omų. Atstojamoji varža ne didesne nei 10 omų. 

9.2 Elektroniniai ryšiai 

Elektroninių ryšių techninio projekto dalis parengta vadovaujantis AB Telia Lietuva išduotomis 
projektavimo sąlygomis ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ projektavimo sąlygomis. 

Projekte numatoma ant rekonstruojamo statinio esančia RKKS sistemą demontuoti, vietoje jos 
statinio prieigose įrengti naują 4 vamzdžių RKKS sistemą. Naujoje RKKS sistemoje perklojami iškeliami 
kabeliai. 

Naujai projektuojamą RKKS sistemą sudaro RKŠ-2 tipo šuliniai ir 4 vnt d110 vamzdžiai. Tik įrengus 
naują RKKS sistemą ir perklojus kabelius, esama RKKS sistema ant statinio demontuojama. 

Ryšių šuliniai projektuojami RKŠ-2 tipo. Šuliniuose numatomos konsolės (kabelių laikikliai) prie 
kuriu bus tvirtinami kabeliai. 

Projektuojama į naujai pastatytą trasą perkelti ryšių kabelius 2 vnt. MKS4x4x1.2 (iš 4 esamų 2 
MKS4x4x1.2 yra nenaudojami); 4 vnt. VMOHBU 100x2x0.5; 6 vnt. KSPP 1x4x0.9; 1 vnt. 30x2x0.5 
Šuliniuose naujai paklotus kabelius numatoma sujungti su senaisiais XAGA movų pagalba. 

Projekte numatoma perkelti į naujai projektuojamą RKKS esamus VĮ Plačiajuostis internetas 
paklotus kabelius: GRCLDV 24 G.652 (4x6f) - 1 vnt. ir ACE LTC 2x6xSM TKF (12) - 1 vnt. 

10. Sklypo sutvarkymo ir statinio architektūriniai sprendiniai 

Rekonstruojamo statinio konstrukcija išlieka esamo statinio – trijų angų viadukas su tarpinėmis 
atramomis.  

Ant statinio numatoma važiuojamosios dalies asfaltuota kelio danga. Abiejose statinio pusėse 
numatomi 3,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas ir 2,0 m pločio pėsčiųjų takas. Automobilių ir 
pėsčiųjų/dviračių eismui atskirti įrengiami metaliniai apsauginiai atitvarai. Ant šalitilčių įrengiami 
metaliniai turėklai h≥1,2 m. 

Statinio prieigose dviračių zonoje naudojamos raudono atspalvio trinkelės, pėsčiųjų zonoje – pilkos 
betoninės trinkelės. Trinkelės klojamos pynimo imitacijos raštu (analogiškai, kaip yra paklota dabar). 
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Projektuojamo statinio atramų konstrukcijos – gelžbetoninės, perdangos konstrukcija – gelžbetoninė 
sijinė. Projektuojamų gelžbetoninių konstrukcijų fasadiniai paviršiai (sijų ir turėklinių bortų fasadinis 
paviršius) padengiami artima betonui spalva – šviesiai pilka (RAL 7016). 

Statinio sankasa po rekonstravimo darbų planiruojama, užpilama juodžemio sluoksniu ir užsėjama 
žole. Aplinkinės teritorijos pažeistos statybų metu atstatomos į buvusią padėtį. 

11. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai 

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti parodyti, kad statinio statybos darbai neturės 
neigiamo reikšminio poveikio jų zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms 
(LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo potencialios teritorijos). 

Pagal kelių ar gatvių bei kitų transporto statinių statybos bei rekonstrukcijos pobūdį, poveikis aplinkai 
klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas 
ir oro kokybė; kraštovaizdis; fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo. 

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos 
aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl 
triukšmo, dulkių ir sužeidimų. 

Statinio statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. 
Statinio statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – 

už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui 
sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų 
atveju (iš generatorių ir kompresorių), darbų zonoje turi būti numatyti aptvėrimo pylimėliai, apsaugantys 
nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios 
medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – 
sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 
Rengiant šį projektą trečiųjų asmenų teisės nepažeistos. 

12. Saugomos teritorijos apsauginiai reikalavimai 

Esamas statinys nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas, todėl saugomų teritorijų 
apsauginiai reikalavimai nėra keliami. 

13. Susidarysiantys įvairių rūšių statybinių atliekų kiekiai 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1 – 368 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo 
statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų 
sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo 
reikalavimus. 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 
patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Nr. 
A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Susidarius atliekų išvežimui tinkamam 
kiekiui, jos perduodamos tvarkymui įmonėms, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių registre ir 
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turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. Vykdant šį projektą, statybinį laužą numatoma vežti į statybinių 
atliekų sąvartyną. 

Statinio eksploatacijos metu atliekų susidarymas nenumatomas. Statybos darbų metu susidariusių 
atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas pateiktas 1 lentelėje. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau 
kaip 3 mėn., nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus. 

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis. 

1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Atliekos 

Atliekų tvarkymo būdas 
Pavadinimas 

Kiekis Agregatinis 
būvis (kietas, 

skystas, 
pastos) 

Laikymo 
sąlygos Mato 

vnt. 
Kiekis 

Betonas ir 
gelžbetonis 

t 1394 Kietas Išvežama 
Atliekos perduodamos 

atliekas tvarkančiai įmonei 

Bituminė 
hidroizoliacija 

t 11.7 Kietas Išvežama 
Atliekos perduodamos 

atliekas tvarkančiai įmonei 

Metalas t 6.47 Kietas Išvežama 
Perduodama Statytojui 

nuvežant į sandėliavimo 
vietą 

Gruntas t 1807 Kietas Išvežama 
Atliekos perduodamos 

atliekas tvarkančiai įmonei 

Asfaltbetonis t 701 Kietas Išvežama 
Perduodama Rangovui, 

išvežant į Rangovo 
pasirinktą vietą 

Sandėliavimo vieta: Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 

13.1 Vanduo 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, 
kaip tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui 
sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

13.2 Aplinkos oras 

Statinio statybos metu į orą pateks mechanizmų, varomų benzininiu ar dyzeliniu varikliu, degimo 
liekanos ir pan. Didesnis dulkių kiekis prognozuojamas ardomų gelžbetoninių ir betoninių konstrukcijų 
dalių, augalinio sluoksnio ir grunto sandėliavimo, darbo zonos ir pažeistų plotų rekultivavimo, taip pat 
naujų medžiagų ir gaminių transportavimo bei montavimo metu. Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, 
poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus. 

13.3 Triukšmas 

Statinio statybos darbų metu numatomas laikinas pastovus triukšmas dėl mechanizmų veiklos. 
Lentelė 2 pateikiamas pagrindinių naudojamų mechanizmų skleidžiamas triukšmas. 

Lentelė 2. Naudojamų mechanizmų skleidžiamas triukšmas 

Naudojami mechanizmai Skleidžiamas triukšmo 
lygis, dB(A) 

Leistinas triukšmo lygis 
gyvenamojoje zonoje, dB(A) 
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Kranai 82-85 

65 dBA (6-18 val.) 
60 dBA (18-22val.) 
55 dBA (22-6 val.) 

Sutankinimo mašinos (volas, 
vibroplokštė  ir pan.) 

86-89 

Rankiniai betono trupintuvai, 
skeliamieji kūjai 

94-96 

Triukšmas neturės reikšmingos neigiamos įtakos aplinkinėms teritorijoms. Nagrinėjamo statinio 
statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. 

13.4 Dirvožemis 

Atliekant statinio statybos darbus poveikis dirvožemio sluoksniui bus minimalus. Statomas statinys 
yra urbanizuotoje vietovėje. Objekto statybos metu galimas tik minimalios apimties kiekis ir mechaninis 
poveikis dirvožemiui: 

• kasimas, stūmimas; 
• maišymas; 
• spaudimas. 
Tose vietose, kuriose numatytas laikino privažiavimo kelio įrengimas ir kitos laikinos konstrukcijos, 

turi būti nukastas ir nuimtas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija, natūralios sanklodos gruntas.  
Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti, laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo 

vietose. Perteklinis gruntas turi būti vežamas ir pilamas į vietas, suderintas su Užsakovu arba sklypo 
savininku. Objekto ir jo statybos ūkinės veiklos sukelto dirvožemio taršos iš stacionarių ar mobilių taršos 
šaltinių ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus. 

Technologinio grunto sandėliavimo vieta parenkama rangovo nuožiūra jam patogioje vietoje, 
numatytą vietą suderinti su techniniu statybos prižiūrėtoju. Iškastas gruntas išvežamas ir artimiausius 
karjerus, jo vietoje atvežamas naujas reikiamų techninių charakteristikų gruntas. 

Statybos aikštelės įrengimui naudojamas gruntas vėliau bus nukasamas ir panaudotas šlaitų 
formavimui, dėl to šio grunto techninės charakteristikos turi būti tinkamos statybos aikštelės įrengimui ir 
šlaitų formavimui. 

Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. Mažai 
humusingas dirvožemis turi būti praturtintas durpėmis ar kita organika, tuo sudarant sąlygas greitai 
įsitvirtinti augalijai. Augalinė žemė, trąšos, kalkės vienodai paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir 
sumaišomos. 

13.5 Žemės gelmės 

Atsižvelgiant į statinio statybos darbų pobūdį ir apimtis neigiamas poveikis žemės gelmėms 
nenumatomas. 

13.6 Biologinė įvairovė 

Nagrinėjamas statinys nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių apsaugai 
svarbią teritoriją. Statinio zonoje nėra valstybės saugomų teritorijų.  

Atsižvelgus į statinio statybos darbus ir išsidėstymą artimiausių saugomų teritorijų atžvilgiu, 
neigiamas poveikis joms nenumatomas.   

13.7 Kraštovaizdis 

Rekonstruojamas statinys nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. Statinys ir statybos darbų 
zona nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas. 
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Statybos darbai apims esamas kelio ribas, nedarant žalos aplinkinėms privačioms teritorijoms, kur 
bus rekonstruojamas statinys, žymus poveikis gamtiniam kraštovaizdžiui nebus daromas. 

13.8 Ekstremalios situacijos 

Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai 
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė.  

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi 
numatyti tepalų surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atveju (iš generatorių ir kompresorių), darbų zonoje 
turi būti numatyti aptvėrimo pylimėliai, apsaugantys nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų 
metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 
Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų 
perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 

14. Prevencinės priemonės nuo vandalizmo 

Visi statinio elementai (turėklai, atitvarai, lietaus nuvedimo sistemos sudedamosios dalys ir kt.) turi 
būti tinkamai pritvirtinti, kad galimybė juos sulaužyti ar nuardyti būtų kiek galima sumažinta. Statinio 
fasadinės konstrukcijos padengiamos (sijų fasadinis paviršius ir turėklinių bortų  fasadinis paviršius) 
elastingais betono dažas, kiti betoniniai paviršiai padengiami hidrofobizuojančia danga.  

15. Visuomenės informavimas 

Statinio projektui buvo parengti projektiniai pasiūlymai ir  atliktos visuomenės informavimo 
procedūros. Projektiniai pasiūlymai pateikti 

 http://www.zarasai.lt/naujiena_visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-ju-daliu-
projektavima_14689 
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7. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. 
8. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 
9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 
10. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. 

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai, kurių privalo laikytis Rangovai 
(subrangovai) statant statinį:  

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“. 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“. 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“. 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“. 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“. 
TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka“. 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“. 
HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“. 
2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašas“ 

Taip pat galima naudoti ir kitus čia nepaminėtus lygiaverčius normatyvinius dokumentus, 
užtikrinančius tą pačią kokybę. 

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 
užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia 
veikla.  
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Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - 
Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius 
statybos darbus, kuriame yra nurodytos šios statinių grupės:  

– susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai. 
Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

– Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 
– Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 
Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis 

asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius 
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos 
veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio 
projektą nuo statybos pradžios iki statybos pabaigos, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, 
koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją 
atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 
asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 
statybos pabaigos, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 
statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio 
statybos bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai.  

 
Aplinkos apsaugos kriterijai 
 
Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus 

pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo 
pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos 
išduotas sertifikatas. 

Kelių statybos darbams taikomas bent vienas iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų: 

- kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio 
panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos 
produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai 
keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo 
paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes: 

Kelio dangos konstrukcijos 
sluoksnis 
  

Mažiausias užpildų ir 
priedų kiekis iš 
perdirbtų medžiagų, 
nepavojingų atliekų ir 

Mažiausias antrinio 
panaudojimo užpildų ir 
kelių tiesimo medžiagų 
(kitam kelio konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, proc. 

Mažiausias 
pakartotinio 
panaudojimo užpildų 
ir kelių tiesimo 
medžiagų (tam 
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(ar) šalutinių gamybos 
produktų, proc. 

pačiam kelio dangos 
konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, 
proc. 

Asfalto apatinis ir asfalto 
pagrindo dangos 

0,3 15,0 15,0 

Asfalto pagrindas  1,0 20,0 20,0 
Pagrindas su rišikliais, 
šaltai regeneruotas 
pagrindas 

1,0 45,0 45,0 

Pagrindas be rišiklių 20,0 50,0 50,0 
Žemės sankasa ir pylimai 30,0 - - 
Apdorota žemės sankasa 3,0 - - 
Pastabos: 
1.         Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant: 
1.1.      medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo 
įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: 
padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastikas; 
1.2.      statybinės atliekos, atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas ir kt. 
1.3.      šalutinius gamybos produktus, atitinkančius aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 
D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
produktus: betonas, medienos plaušas ir kt.; 
1.4.      antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus 
technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui; 
1.5.      pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus 
technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui. 

 
- nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (pvz., visuotinio atšilimo 
indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo 
schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo 
vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą; 
- ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos tokiems produktams, kurie turi 
aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų 
deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir 
(ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo 
aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. 

Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros: 
- kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir 
(ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama 
galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 
- keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo 
rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija 
negali būti didesnė kaip 200 ppm. 
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1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams 

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės 
įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį 
teisę vykdyti ypatingų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas– fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 
aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 
rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos pabaigos, vadovauja tam 
tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 
vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

1.5.Saugaus darbo reikalavimai 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi 
vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais 
nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00), kėlimo kranų 
naudojimo taisyklės, higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais 
galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais 
nurodymais. 

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti 
tinkamais dirbti, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti 
Darbus pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai 
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti papildomai 
apmokyti šiems darbams atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai susipažinę su rizikos veiksniais ir 
pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių 
planą. Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją 
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, 
atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo 
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuo-
statais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną arba 
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais 
darbo būdais neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys 
iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi 
būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų 
darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje 
pagal LR įstatymus. 

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie 
visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta 
tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 
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Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 
statybos darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą 
apie statybos pradžią. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir 
techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam 
pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios 
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti 
daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas 
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat 
pranešti darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus 
darbuotojų saugai ir sveikatai. 

1.6.Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 
priemonėmis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, 
vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai gesinimo 
skydai su priemonėmis turi būti įrengti šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, 
pavojingų ir lengvai užsidegančiu sandėliavimo medžiagų vietos. 

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti slėgį 
technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų 
medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant 
gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Gaisro 
prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas ir už 
kokie prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai 
užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

1.7.Aplinkos apsauga 

Galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų 
surinkimo sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir 
kompresorių. Darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai 
tepalų surinkimui. Žemiausioje aikštelės vietoje įrengiamas (rekomenduojama) šulinys – sėsdintuvas, iš 
kurio atliekos išvežamos į sąvartyną. Smėlio, nuvalytų dažų atliekų surinkimui turi būti naudojama 
apsauginė uždanga. 
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1.8.Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai  

Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius 
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno 
buitinių patalpų konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metrų. Bendras statybinių 
namelių - konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių. Taip pat turi būti 
numatytos administracinės patalpos, tualetai ir dušinės patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui. 

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  
Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo 

punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo 
punktus.Elektra tiekiama į darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant 
atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su tiekėju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų medžiagų 
gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis 
inventorius). 

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų 
galiojimo terminas turi būti tinkamas). 

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius darbo 
drabužius (dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, apsauginius 
šalmus, triukšmą mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines. 

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę 
atliekant tokius darbus kaip  pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina 
naudoti dirbant su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti 
tik tai tada, kai darbo zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, statybos aikštelėje 
naudojant kėlimo priemones (kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines medžiagas savivarčiais ar 
kitomis transporto priemonėmis, dirbti su ausinėmis draudžiama. 

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais“. 

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop ženklais 
informaciniais stendais. 

1.9.Trečiųjų šalių interesų apsauga statybos metu 

Statinio statybos metu visi darbai atliekami Lietuvos automobilių kelių direkcijos sklype. Statinio 
statybos darbų organizavimo sprendiniai nepatenka į privatiems savininkams priklausančius žemės sklypus.  

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumentų rengimui 

2.1.Būtini matavimai 

Atsikasus esamus rostverkus, Rangovas parengia esamų rostverkų ir polių padėties matavimo darbus 
ir perduoda duomenis projekto vykdymo priežiūrai tarpinių atramų rekonstravimui patikslinimui. Esant 
būtinybei projekto rengėjas teikia patikslintus sprendinius su atliktais skaičiavimai. 

2.2.Statinio ekspertizė 

Projekto ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Atliekant techninio darbo projekto korektūrą, keičiant 
laikančiųjų konstrukcijų tipus, sujungimus ir pan. būtina atlikti pakartotiną tos dalies ekspertizę. 
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2.3.Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti techniniam prižiūrėtojui derinti šiuos statybos 
dokumentus: 
– Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos vykdymo 

projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir 
sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00  5 priedo reikalavimus. 

2.4.Rangovo parengtų dokumentų derinimo su projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju atvejai 
tvarka 

Keičiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keičiamų sprendimų susegtą projektą-bylą 
pagal aprašyta tvarką 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninės 
statybos priežiūros vadovu ir gauti Užsakovo patvirtinimą. Atlikti atskirų sprendinių ekspertizę jei to 
reikalauja normatyviniai dokumentai. 

2.5.Nurodymai rengiamų projekto dalių apiforminimui 

Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo, 
paskirties, žemės sklypo. Bendruoju atveju statybos darbų technologijos projekto sudėtis pateikta STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 3 priede. 

Techninio darbo projekto sudėtis priklauso nuo konkretaus statinio sudėtingumo. Bendruoju atveju 
konstrukcijų projekto sudėtis pateikta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 
priede. 

2.6.Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės ir apiforminimo tvarka. 

Techninio darbo projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami Rangovo siūlymu pritarus Užsakovui. 
Pakeitimas turi susidėti iš aiškinamojo rašto, konstrukcinių skaičiavimų, ekonominio pagrindimo (jei tai 
būtina ir to reikalauja užsakovas) brėžinių, techninių specifikacijų ir darbų technologijos aprašymo. 

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 

priėmimo statybvietėje tvarka. 

Statinys turi būti statomas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio 
naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  

3.1.Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose 
nurodytiems reikalavimams, galimybė ir salygos keisti analogiškais. 

Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų medžiagas ar įrenginius, 
su ne mažesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais. 

3.2.Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti žmogaus sveikatai kenksmingas statybines medžiagas, viršijančias HN 23:2011 
ir kitais teisės aktais nustatytus ribinius dydžius.  

3.3.Statybos produktų, įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Statybos produktai turi atitikti 
Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytus atitikties/kokybės tvirtinimo/bandymo reikalavimus. 
Įrenginiai turi būti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų 
techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
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vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nustatyta tvarka. Prieš (tiekimas galimas tik patvirtinus 
paskirtiems statybos priežiūros specialistams) atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, statybos techninei 
priežiūrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai 
liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus 

3.4.Statybos produktų kokybės kontrolė 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos 
turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei reikalaujama, kad 
naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės 
kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės 
kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo 
produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas 
– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi 
būti tuoj pat apžiūrimi, o jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – raštu pareikštos pretenzijos tiekėjams. 

3.5.Statybos produktų pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais pateikiami 
statybos techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prižiūrėtojo ir projekto 
rengėjo pritarimus, medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas užsakovui. Pritarus 
užsakovui medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje. 

3.6.Statybos produktų gabenimo, jų saugojimo sąlygos 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti 
numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia 
papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos 
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos mineralinės medžiagos) 
gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtu barstomos gabenimo 
metu. Skystos medžiagos gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime. Kartu su statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 

3.7.Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir statybos techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. 
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Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. Techniniui prižiūrėtojui patikrinus 
atliktus darbus ir jų kokybę ir gavus jo sutikimą galima toliau tęsti darbus. 

Statybos metu atliekamuosiuose paslėptuose statybos darbuose projektuotojas ar jo atstovas neprivalo 
dalyvauti paslėptų darbų pridavimo metu. 

3.8.Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymo tvarka 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo 
priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius). 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų; 
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu 

prižiūrėtoju. 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo 
atstovui bei techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi 
būti suteikiami Rangovo. 

4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

4.1.Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Statybos darbų žurnalų pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei būtina 
(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darbų žurnalus; 

Paslėptų darbų aktų ruošimas;  
Laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas;  
Ruošti geodezines nuotraukas 
Rengti ir saugoti aktualią (faktišką darbų įvykdymą atitinkančią) projektinė dokumentaciją;  
Kitų bandymų, tyrimų, matavimų ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas; 
Pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą. 

4.2.Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje 
parengti dokumentai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą 
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4.3.Rangovo pateikiama dokumentacija 

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų 
fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

4.4.Statybos darbų užbaigimo tvarka 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi 
būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 
atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 
išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi statybos darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. 
Visi statybos darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų 

sutartyje. 
Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracine, civiline ir baudžiamoji 

atsakomybe už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statybos užbaigimo dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

– statiniams – 5 metai, 
– paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų, 
– esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 
Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus statinio statybą ar rekonstravimą, taip pat atnaujinus 

(modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 
statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). Prašymo forma, kurioje nurodyti 
su Prašymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017. Sudaroma komisija ir nurodoma 
tikrinimo procedūrų data. 

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja 
visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai 
nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. 
Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. 
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atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, 
matavimus, ardymo darbus ir kt. 
Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų 
dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių Aktai ar 
surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą 
paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta 
 
 



















10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos:  pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis); 

10.5. eismo organizavimas:  rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas, eismas turi 

būti organizuojamas taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas, esant būtinybei 

projektuojamas laikinas tiltas (išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus 

atsižvelgiant į eismo saugumo reikalavimus, technologiškai bei ekonomiškai pagrįstus 

pateikti svarstyti užsakovui); 

10.6. tiltai / viadukai / estakados:  Viadukas; 

10.7. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  Projekto apimtyje 

numatyti esamos pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros remontą ir 

užtikrinti sklandų suvedimą. 

; 

10.8. dangos konstrukcijos klasė:  Pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“; 

10.9. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu; 

10.10. inžinerinės eismo saugos priemonės:  nustatoma projektavimo metu; 

10.11. apšvietimas:  nustatoma projektavimo metu. 
 

 

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais:  taip; 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  taip; 

11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip; 

11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip. 
 

 

  

12. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 

13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

. 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  Atlikti kitas 

papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos 

. 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti 
bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  • Techninė specifikacija 

• Viaduko A6 kelio 180,031 km būklės vertinimo aktas (2022 m). 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  
Statinio unikalus numeris –4400-4092-7328. 

 

 



         

  

STATYTOJAS 

Valstybės įmonė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
 

   

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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- daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kelių (paskirtis rekonstravimo metu nekeičiama) 
- nuosavybės teisė Lietuvos Respublika (turto patikėjimo teisė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija) 
 
Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus nereikės keisti žemės sklypo naudojimo būdo, statinio 

pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama. 
 
Viaduko A6 kelio 180,301 km per 102 kelią projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis: 
-Projektavimo darbų užduotimi, 
- Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, 
-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2023 m. kovo mėnesį.  
-Statinio apžiūros, atliktos 2022-12, duomenimis. 

1. Esama situacija 

Rekonstruojamas viadukas yra valstybinės reikšmės magistralinio kelyje A6 Kaunas–Zarasai–
Daugpilis* 180,031 km. Projektuojamas statinys administraciniu požiūriu yra Zarasų rajono savivaldybėje, 
Zarasų m., Kauno g. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle. 

 
1 pav. Statinio vieta 

 
Viadukas per 102 kelią A6 kelio 180,031 km – gelžbetoninis, sijinis, trijų tarpatramių, karpytos 

sistemos. Perdangą skersine kryptimi sudaro 10 neįtemptojo gelžbetonio tėjinio skerspjūvio sijos. 
Gelžbetoninės sijos tarpusavyje skersinėmis sijomis nesujungtos. Atstumas tarp sijų – 1,65 m. Perdangų 
ilgiai po 16,60 m.  

Viaduko važiuojamosios dalies plotis – 11,40 m, danga – asfaltas. Iš abiejų važiuojamosios dalies 
pusių įrengti gelžbetoniniai surenkami šalitilčiai, kurių pločiai kairėje ir dešinėje pusėse – 3,30 m. Abiejų 
šalitilčių danga – asfaltas. Dešinėje ir kairėje viaduko pusėse įrengti metaliniai 1,05 m aukščio turėklai. 
Važiuojamoji viaduko dalis atskirta metaliniais 0,50 m aukščio atitvarais. Virš viaduko ramtų ir taurų 
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įrengti uždaro tipo (su skardos kompensatoriais) deformaciniai pjūviai. Per visą viaduko ilgį įrengti 4 
deformaciniai pjūviai. 

Viaduko dangoje įrengta 8 vandens surinkimo ir nuvedimo šulinėlių. Viaduko perdangos 
skaičiuojamoji formulė – 16,60 + 16,60 + 16,60 m. Bendras viaduko perdangos plotis – 18,0 m, bendras 
viaduko ilgis – 55,96 m. Po antrojo tarpatramio perdanga yra 102 kelias. Aukštis nuo kelio dangos iki 
perdangos sijų apačios – 4,90 m.   

Viaduko taurai – gelžbetoniniai, koloniniai, viršuje apjungti gelžbetoniniu rygeliu. Skersine viaduko 
kryptimi yra 4 ovalinio skerspjūvio (400 x 600 mm) kolonos. 

Viaduko ramtai – gelžbetoniniai, poliniai, dvieiliai, viršuje apjungti monolitiniu gelžbetoniniu 
rostverku. Virš pirmos atramos įrengti metaliniai slankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai, virš 
antros atramos įrengti metaliniai neslankūs išgaubtieji briaunotieji atraminiai guoliai, virš trečios atramos 
įrengti metaliniai neslankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai ir virš ketvirtos atramos įrengti 
metaliniai slankūs išgaubtieji bebriauniai atraminiai guoliai. 

Kūgio šlaitai įrengti ties pirma ir ketvirta atramomis. Šlaitai sutvirtini gelžbetoninėmis plytelėmis. 
Prieš viaduką kairėje pusėje ir už viaduko kairėje ir dešinėje pusėse įrengti gelžbetoniniai surenkami 
šlaitiniai laiptai. Laiptų plotis – 1,0 m, turėklų aukštis – 0,8 m. 

Viadukas pastatytas 1974 m. Viadukas suprojektuotas pagal galiojusias projektavimo normas СНИП 
II-Д.8-62. Projektinės viaduko apkrovos – HK-30 ir HK-80. Transporto srauto intensyvumas per viaduką 
– 6371 aut./parą, sunkiasvorės transporto priemonės – 1006 aut./parą. Viaduko fasadinis vaizdas pateiktas 
2 paveiksle. 

 
2 pav. Viaduko A6 kelio 180,301 km per 102 kelią fasadinis vaizdas 

1.1 Statinio rodikliai ir elementai 
Statinio techniniai rodikliai: 

Statinio 
pavadinimas 

Kelio Nr. Statinio indeksas Km Statinio 
ilgis 
(m) 

Statybos 
metai 
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Viadukas A6 kelio 
180,031 km per 

102 kelią 

A6 UTZR002V1974G056KRA 180,031 55,96 1974 

 
Statinio tipas Gelžbetoninis, sijinis 
Tarpatramių 

ilgiai (m) 
Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Šeštas Gembės Suminis 

ilgis 
16,6 16,6 16,6 - - - - 49,8 

Statinio 
perdangos 

konstrukcija 

Perdangos konstrukcija sijinė surenkama, skerspjūvyje dešimt dvitėjinio 
skerspjūvio sijos 

Statinio elementai: 
Statinio elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltbetonis. Plotis – 11,1-11,4 m. 

Atitvarai metaliniai, 0,5 m aukščio 

Šalitilčiai Gelžbetoniniai surenkami, danga asfaltas. Plotis 3,3 m. 

Turėklai Metaliniai, turėklų aukštis 1,05 m. 

Deformaciniai pjūviai Uždaro tipo su skardos kompensatoriais. 

Vandens nuleidimo įrenginiai Vandens surinkimo šulinėlių 8 vnt. 

Atraminės dalys Atremta ant atraminių guolių (išgaubtieji briaunuoti ir išgaubti 
bebriauniai). 

Taurai Gelžbetoniniai, koloniniai, viršuje apjungti monolitiniu 
gelžbetoninu rygeliu.  

Ramtai Gelžbetoniniai, poliniai, dvieiliai, viršuje apjungti monolitiniu 
gelžbetoniniu rygeliu. 

Patiltės gabaritas Patiltės kelio gabaritas 4,74 m (viaduko kairės pusės) ir 5,0 m 
(viaduko dešinės pusės) 

Kūgio šlaitai Kūgiai sutvirtinti gelžbetoninėmis plytelėmis. 

Šlaitiniai laiptai Už tilto dešineje ir kairėje – gelžbetoniniai surenkami 1 m pločio 
su metaliniais turėklais 0,8 m aukščio. Prieš tiltą kairėje – 
gelžbetoniniai surenkami – 1,05 m pločio su metaliniai turėklais 
1,05 m aukščio. 

Vandentėkmės reguliavimo 
statiniai 

Prieš viaduką kairėje uždaro tipo latakas. 

Inžinerinės tinklai Ant viaduko yra apšvietimo stulpas. Dešinėje tilto pusėje nutiesta 
ryšių linija šalitiltyje. Šalitiltyje yra 3 metaliniai šulinio dangčiai. 

 
Eismo intensyvumas statiniu yra didelis – 6371 aut./parą, sunkiasvorės transporto priemonės – 1006 

aut./parą. 
Statinio apžiūros, atliktos 2022-12-30 14:00-14:30, natūrinių eismo stebėjimų metu buvo nustatytas 

eismo intensyvumas: 281 automobilių, iš kurių 53 sunkiasvorės transporto priemonės, 3 pėstieji. 
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1.2 Sklype esantys statiniai 

Statinys yra Lietuvos Respublikos sklype, kurį turto patikėjimo teise valdo Lietuvos automobilių 
kelių direkcija. Kitų nelegalių statinių ties viaduku ir jo prieigose nėra. 

Statinio yra Zarasų m., vietovė urbanizuota, šalia statinio yra individualūs gyvenamieji namai. 
Statybos darbų vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas apie už 40 m. 

1.3 Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Per statinį šalitilčiuose nutiesti inžineriniai tinklai: ryšių kabeliai, žemos įtampos apšvietimo kabelis, 
10 kV elektros linija. 

Šalia statinio nutiesti inžineriniai tinklai: aukštos įtampos požeminis elektros kabelis, žemos įtampos 
orinė elektros linija ant stulpų su šviestuvais. 

1.4 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Turmanto kalvotoje moreninėje  aukštumėlėje. Viadukas 
pastatytas užpelkėjusioje Zaraso ir Zarasaičio ežerų sąsmaukoje. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 
131,88 iki 138,85 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių  skirtumas – 6,97 m. Geologiniu požiūriu aikštelėje 
sutikti antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV),  deliuviniai (d IV) ir kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) 
dariniai. Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai viaduko statybos ir kelių tiesimo metu susiformavę pilti 
gruntai, sutinkami iki 2,50 – 8,60 m gylio. Biogeniniai dariniai (b IV) – tai pelkėjimo metu susidarę gruntai, 
turintys didelę organinę priemaišą, tirtame plote sutikti lokaliai po viaduku iki 3,30 m gylio. Deliuviniai 
dariniai (d IV) – tai gravitacinių ir sezoninių veiksnių suklostyti gruntai, esantys iki 9,40 – 12,60 m gylio. 
Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) – tai ledynmečio pabaigoje buvusių  ledyninių vandens 
srovių suklostyti gruntai, sutinkami iki pragręžto 15,00 – 17,00 m gylio. 

2023 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas visuose 
gręžiniuose 0,90 – 7,50 m (130,65 – 131,25 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės  paviršiaus. Daugiausiai tai 
gruntinis vanduo, kuris laikosi supiltuose gruntuose ir natūraliuose  smėliuose. Vietomis yra įsiterpę pilto 
ir natūralaus smulkaus grunto (dulkio, molio)  tarpsluoksniai, kurių storis siekia 0,40 – 1,10 m. Smulkaus 
grunto tarpsluoksniai yra mažai  laidūs vandeniui ir tarnauja kaip vandensparos tarpsluoksniniams 
vandenims. Kadangi šie  mažai laidūs sluoksniai paplitę skirtinguose gyliuose, tarpsluoksniniai ir gruntiniai 
vandenys.  

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių  vandens. 
Požeminiai vandenys yra tiesiogiai susiję su aplink esančių Zaraso ir Zarasaičio  ežerų vandenimis, turi 
panašų vandens lygį su šiais ežerais, kurių vandens altitudė siekia  apie 130 m abs. a. Gruntiniai vandenys 
maitina šiuos vandens telkinius. 

Zaraso ir Zarasaičio ežerų vandens lygio stebėjimo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba neatlieka, 
todėl projektiniai vandens lygiai nėra žinomi ir nėra galimybės prognozuoti.  

1.5 Klimato sąlygos 

Statinio vietovėje galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros temperatūra vieną kartą per 50 metų, 
remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 27,5°C, žiemos laikotarpiu -29,4°C. 

Statinys priklauso II-ajam sniego rajonui pagal  LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 ir I-ajam vėjo 
apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. 

1.6 Saugomos teritorijos 

Statybos darbų zona nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas. 
Esamas statinys nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas.  
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2. Statinio apžiūros išvados  

Viaduko 180,031 km  kelyje A6 pažaidų apibendrinimas: 
- kelio danga nelygi, atsiradusios provėžos ir išdaužos. 
-pakloto elementų būklė yra prasta. Metaliniai turėklai paveikti korozijos, aukštis h=1,05 m, mažesnis 

už reikalaujamą minimalų aukštį h=1,1 m. Lietaus surinkimo šulinėliai užsikimšę, dėl ko nenuteka 
paviršinių kritulių vanduo. Deformaciniai pjūviai nusidėvėję ir nesandarūs, prakiurusi hidroizoliacija, dėl 
ko yra drėkinamos žemiau esančios konstrukcijos. 

- sijų būklė prasta. Sijos dėl nesandarios hidroizoliacijos ir kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamos ir peršlapusios, iš betono nuolatos plaunami karbonatai. Patiltės gabaritas viaduko kairės pusės 
yra 4,74 m, kuris pagal TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ 80 
p. turi būti nemažesnis kaip 5 m. Dėl per mažo patiltės gabarito kraštinė sija yra apdaužyta, nuskeltas 
betonas sijų apačioje, matosi pilnai atidengta laikančioji armatūra. 

- kraštinių atramų būklė prasta. Kraštinių atramų betonas dėl kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamas ir yra peršlapęs, matyti atsivėrusi koroduojanti armatūra, rūdžių prasisunkimo patakai. 
Kraštinių atramų rostverkuose susiformavę normaliniai plyšiai 2-5 mm didesni už leistinus 0,3 mm. 

- tarpinių atramų būklė prasta. Tarpinių atramų betonas dėl kiaurų deformacinių pjūvių nuolatos 
drėkinamas ir yra peršlapęs, matyti atsivėrusi koroduojanti armatūra, rūdžių prasisunkimo patakai. Atramų 
rėmsijoje susiformavę normaliniai plyšiai 0,7 mm didesni už leistinus 0,3 mm. 

- statinio techninių laiptų pakopos aptrupėjusios, išsikreipusios, turėklai aprūdiję ir kliba. 
Išvados: 
Automobilių viaduko valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje A6  Kaunas–Zarasai–Daugpilis* 

180,031 km nėra tenkinamos STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas 
ir pastovumas“ taisyklių reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumu. 

Kraštinės sijos turi avarinės būklės požymių, todėl reikalingas pastovus būklės stebėjimas ir 
pastebėjus tolimesnį betono trupėjimą, reikalingas transporto eismo apribojimas viaduku. 

3. Eismo organizavimas statybų metu 

Statinio rekonstrukcijos metu automobilių eismas viaduku uždaromas ir nukreipiamas jungiamaisiais 
keliais su krašto keliu Nr. 102. Jungiamųjų kelių kelio dalies plotis praplatinimas išasfaltuojant esamą 
kelkraštį, kad nebūtų siauresnė eismo juosta kaip 3,25 m pločio. Eismo organizavimo schema pateikta 3 
paveiksle. 
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3 pav. Eismo organizavimas viaduko rekonstravimo metu 

4. Teritorijų planavimo dokumentai 

Remiantis patvirtintu Zarasų miesto bendruoju planu (18 pav.) esamu statiniu praeina B 
kategorijos gatvė ir dviračių takas. 
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18 pav. Ištrauka iš planavimo dokumentų (2014 metai) 

 
Pagal patvirtinta Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros specialųjį planą, per statinį numatytas 

bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, ištrauka iš specialiojo plano pateikta 19 paveiksle. 

 
19 pav. Ištrauka iš Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano 
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Pagal Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros specialųjį planą statiniu praeina T2 tipo trasa, kurios 
geometriniai matmenys pateikiami 20 paveiksle. 

Bendri pėsčiųjų – dviračių takai vienoje gatvės pusėje (T2 schema) 

 
20 pav. Bendras pėsčiųjų – dviračių takas (T2 schema) 

 
Šiuo metu ties statiniu nutiestas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas, kurio plotis 2 m. Rekomenduojama 
kairėje kelio pusėje viaduko rekonstrukcijos metu numatyti bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką, kurio plotis – 
3,5 m. 

5. Statinio projektiniai pasiūlymai 

5.1 Inžinerinių tinklų sprendiniai 

Ant viaduko konstrukcijų įrengtas gatvės apšvietimas statybų metu iškeliamas, sandėliuojant 
konstrukcijas vietoje, ir atstatomas įrengus naujas viaduko konstrukcijas. Atstatymas vykdomas 
panaudojant esamas metalines atramas ir esamus šviestuvus.  

Viaduko dešiniajame šalitiltyje įrengti ryšių kabeliai prieš viaduko statybos darbus perkeliami už 
viaduko konstrukcijų paklojant ryšių kabelius po žeme. Ties keliu po viaduku ryšių kabeliai praduriami 
uždaru būdu apsauginiame vamzdyje. 

Viaduko kairiajame šalitiltyje nutiesta 10 kV elektros linija prieš viaduko statybos darbus perkeliama 
už viaduko konstrukcijų paklojant kabelius po žeme. Ties keliu po viaduku kabeliai praduriami uždaru būdu 
apsauginiame vamzdyje. 

5.2 Viaduko sprendiniai 

Atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, esamo statinio pažaidas, defektus ir 
statinio laikomąją galią, reikalinga atlikti šiuos rekonstrukcijos statybos darbus: 
- išardyti tilto pakloto konstrukciją, gelžbetonines sijas, tarpinių atramų rėmsijes, kraštinių atramų 
rostverkus, apardyti kolonų betono išorinį sluoksnį h=50 mm, prieigų konstrukciją; 
- įrengti tarpinių ir krantinių atramų gręžtinius polius; 
- įrenti tarpinių ir kraštinių atramų rostverkus apjungiant naujus gręžtinius ir esamus kaltinius polius; 
- apibetonuoti esamas tarpinių atramų kolonas ir įrengti naujas rėmsijes; 
- įrengti naują perdangą (gelžbetoninė perdanga), kurios potiltės gabaritas būtų ≥5,2 m; 
- pereinamųjų plokščių įrengimas; 
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- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas; 
- tilto hidroizoliacijos įrengimas; 
- naujos asfalto dangos įrengimas; 
- naujų cinkuotų metalinių atitvarų įrengimas; 
- naujų turėklų įrengimas; 
- šalitilčių įrengimas (kairėje pusėje bendras pėsčiųjų ir dviračių takas b=3,5 m, dešinėje pusėje pėsčiųjų 
takas b=2,0 m), takų danga – betoninės trinkelės; 
- apšvietimo įrengimas. 

Viaduko laikančiųjų konstrukcijų parinkimo motyvai: 
- parinkti Lietuvos teritorijoje praktikoje taikomi sprendiniai,  
- numatomos laikančiosioms konstrukcijoms naudoti įprastos ir Lietuvoje gaminama medžiaga – betonas, 
- parinkti sprendiniai tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonoje ir yra ilgaamžiai sprendiniai. 

Viaduko eksploatacijos metu ant viaduko nebus vykdomi technologiniai procesai, todėl reikalavimai 
nėra nustatomi. 

Viaduko eksploatacijos metu nesusidarys atliekos, todėl reikalavimai atliekų tvarkymui nėra 
nustatomi. 

Viaduko eksploatacijos metu nebus reikalingi energetiniai ištekliai (elektros energijos, šilumos, 
geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių), todėl reikalavimai nėra nustatomi. 

Viaduko eksploatacijos metu lietaus vandens nuotekos nuvedamos nuo kelio į lietaus surinkimo 
šulinius, iš kurių vanduo išleidžiamas į kelio sankasos griovius. 

Viaduko schema parenkama trijų tarpatramių sistema, priderinant prie esamos situacijos schemas. 
 
Projektinio viaduko elementai, techniniai ir paskirties rodikliai: 

Tilto elementai Duomenys 
Statinio paskirtis Susisiekimo: gatvės, kiti transporto statiniai (paskirtis 

nekeičiama) 
Viaduko ilgis apie 55,16 m 
Viaduko plotis 18,50 m 
Kelio juostos 2x3,25 m 
Saugos juostos 2x2,0 m 
Važiuojamosios dalies danga Asfaltas. Plotis. 10,5 m. 
Atitvarai Metaliniai, cinkuoti, aukštis nuo važiuojamosios dangos ≥0,75 m 
Šalitilčiai Danga betoninės trinkelės. Dešinėje kelio pusėje plotis 2,0 m, 

kairėje kelio pusėje – 3,5 m 
Turėklai Metaliniai, cinkuoti,  Turėklų aukštis 1,20 m. 
Vandens nuleidimo įrenginiai Vanduo nuo tilto surenkamas ir nuvedamas į prietilčių šulinius, iš 

kurių išleidžiama į kelio sankasos apačią. 
Atraminės dalys Sijos atremiamos ant elastomerinių guolių. 
Taurai Gelžbetoniniai 
Ramtai Gelžbetoniniai 
Kūgio šlaitai Kūgiai sutvirtinti betoninėmis plytelėmis 
Šlaitiniai laiptai Įrengiami gelžbetoniniai techniniai laiptai, 0,75 m pločio.  
Inžinerinės sistemos Įrengiamos apšvietimo atramos ant viaduko 
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5.3 Statinio architektūriniai sprendiniai 

Rekonstruojamo viaduko konstrukcija išlieka esamo tilto – trijų angų viadukas su tarpinėmis 
atramomis.  

Ant viaduko numatoma 10,5 m pločio asfaltuota kelio danga pagal B kategorijos keliui keliamus 
reikalavimus pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Dešinėje 
viaduko pusėje numatomas 2,0 m pločio pėsčiųjų takas, kairėje kelio pusėje – 3,5 m pločio bendras pėsčiųjų 
/ dviračių takas. Automobilių ir pėsčiųjų eismui atskirti įrengiami metaliniai cinkuoti apsauginiai atitvarai. 
Ties viaduko kraštu įrengiamai metaliniai turėklai h≥1,2 m.  

Projektuojamo viaduko konstrukcijos – gelžbetoninės. Gelžbetoninių konstrukcijų fasadiniai 
paviršiai padengiami natūralaus betono atspalvio dažais arba paliekamas konstrukcijų natūralus betono 
paviršius. Metalinių turėklų ir apsauginių atitvarų padengimo spalva – natūralus cinko atspalvis. 

Viaduko sankasa po rekonstravimo darbu planiruojama, užpilama juodžemio sluoksniu ir užsėjama 
žole. Aplinkinės teritorijos pažeistos statybų metu atstatomos į buvusią padėtį. 

Ties viaduku numatomi 0,75 m pločio gelžbetoniniai techniniai šlaitiniai laiptai.  
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Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

UAB "Zarasų vandenys":

UAB "Zarasų vandenys" (135)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 14:30

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-24 14:30

AB "Panevėžio energija":

AB "Panevėžio energija" (344)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 15:08

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-24 15:08

Zarasų rajono savivaldybės administracija:

Zarasų rajono savivaldybės administracija (346)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 14:30

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-24 15:04

VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD):

VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD) (365)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 15:04

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-24 15:04

Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 15:08

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-26 16:08

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-01-24 14:30

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-01-24 15:04
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „INHUS Engineering“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas 

tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2023 metų balandžio - gegužės 

mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus rekonstruoti planuojamam 

valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 180,031 km viadukui. 

Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6178882, y – 641124. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti tiriamo ploto inžinerines geologines ir hidrogeologines 
sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus rekonstruoti planuojamam statiniui. 

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai 

(STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių 
vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamo ploto 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 
d - 148 mm, buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 15,0 – 17,0 metrų gylio, geologinės - litologinės 
sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir 
aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo 

paimti apgręžiamu gruntotraukiu.  

 

1 pav. Lauko darbai (Gr.SZ-1) 

Verified by MarkSign.lt
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2 pav. Lauko darbai (Gr.SZ-2) 

 

 

3 pav. Lauko darbai (Gr.SZ-3) 

 

4 pav. Lauko darbai (Gr.SZ-4) 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 
deformacinių savybių nustatymui atlikti 4 statinio zondavimo bandymai iki 15,1 – 17,0 m 

gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo, 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 
priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 11 nesuardytos (A kategorijos) 

struktūros ėminių. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 
 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 
1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis litologinis 

pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta 
ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Justina Taukinaitienė. Lauko 

darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Mykola 

Lukianchuk.  

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tirtas plotas yra Zarasų miesto urbanizuotoje teritorijoje. Reljefas stipriai paveiktas 
antropogeninių veiksnių – kadangi tiriamame plote yra A6 kelio viadukas (po juo nutiestas 

kelias Nr. 106), kurio reljefas yra iškeltas ir sankasos aukštis yra apie 7 m, randamas 
sąlyginai didelio storio pilto grunto sluoksnis. Apie 30 m į vakarus nuo tiriamo ploto yra 
Zaraso ežeras, o 60 m į rytus – Zarasaičio ežeras.  

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Turmanto kalvotoje moreninėje 

aukštumėlėje. Viadukas pastatytas užpelkėjusioje Zaraso ir Zarasaičio ežerų sąsmaukoje. 
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 131,88 iki 138,85 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių 
skirtumas – 6,97 m (2 pav.). 

Verified by MarkSign.lt
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), 

deliuviniai (d IV) ir kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) dariniai.  

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai viaduko statybos ir kelių tiesimo metu 
susiformavę pilti gruntai, sutinkami iki 2,50 – 8,60 m gylio. 

Biogeniniai dariniai (b IV) – tai pelkėjimo metu susidarę gruntai, turintys didelę 
organinę priemaišą, tirtame plote sutikti lokaliai po viaduku iki 3,30 m gylio. 

Deliuviniai dariniai (d IV) – tai gravitacinių ir sezoninių veiksnių suklostyti gruntai, 
esantys iki 9,40 – 12,60 m gylio. 

Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) – tai ledynmečio pabaigoje buvusių 
ledyninių vandens srovių suklostyti gruntai, sutinkami iki pragręžto 15,00 – 17,00 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 
geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

IGS-1 – Planingai supiltas: vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas 
žvyringas smėlis. Sluoksnis sutinkamas Gr.SZ-1, Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-4 nuo 0,10 – 4,00 m iki 

1,00 – 6,60 m gylio. Sluoksnio stpris – 0,90 – 2,60 m. 

IGS-2 – Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis. 
Sluoksnis supiltas ties beveik visais gręžiniais (išskyrus Gr.SZ-4) nuo 0,35 – 0,80 m iki 1,60 

– 8,60 m gylio. Sluoksnio storis – 1,25 – 3,80 m. 

IGS-3 – Planingai supiltas: purus molingas smėlis. Sluoksnis randamas Gr.SZ-1 ir 

Gr.SZ-4 nuo 1,00 – 2,00 m iki 2,20 – 4,00 m gylio. Sluoksnio storis – 1,20 – 2,00 m. 
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IGS-4 – Planingai supiltas: stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, 
tvirtas, su maža (2,5%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis nustatytas beveik 

visuose gręžiniuose nuo 1,60 – 6,60 m iki 2,50 – 7,10 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 – 0,90 

m. 

Biogeniniai dariniai (b IV): 

IGS-5 – Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 
29,1%). Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-4 2,60 – 3,30 m gylio intervale. Sluoksnio storis – 0,70 m. 

Deliuviniai dariniai (d IV): 

IGS-6 – Purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis sutinkamas beveik 

visuose gręžiniuose (išskyrus Gr.SZ-1) nuo 3,30 – 8,60 m iki 4,20 – 9,70 m gylio. Sluoksnio 

storis – 0,90 – 9,70 m. 

IGS-7 – Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis 

susiklostęs ties beveik visais gręžiniais (išskyrus Gr.SZ-1) nuo 2,50 – 9,70 m iki 4,80 – 12,60 

m gylio. Sluoksnio storis – 2,30 – 5,50 m. 

IGS-8 – Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis tvirtas su maža 
(2,5%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas lokaliai, tik Gr.SZ-3 8,80 – 9,40 

m gylio intervale. Sluoksnio storis – 0,60 m. 

Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl): 

IGS-9 – Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis 

sutinkamas Gr.SZ-3 9,40 – 12,40 m gylio intervale ir Gr.SZ-4 9,70 – 11,10 m bei 11,50 – 

14,50 m gylio intervaluose bei nuo 14,90 m iki pragręžto 1,10 m gylio. Sluoksnio storis – 1,40 

0 3,00 m, tik ties Gr.SZ-4 žemiausiojo storio sluoksnis nenustatytas, kadangi sluoksnio 
padas nepasiektas. 

IGS-10 – Tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas beveik 

visuose gręžiniuose (išskyrus Gr.SZ-4). Gr.SZ-1 sluoksnis susiklostęs nuo 7,10 m iki 
pragręžto 15,00 m gylio, Gr.SZ-2 12,60 – 14,90 m gylio intervale, Gr.SZ-3 13,00 – 13,90 m 

gylio intervale ir nuo 14,90 m iki pragręžto 16,00 m gylio. Sluoksnio storis, kur pasiektas 

sluoksnio padas, siekia 0,90 – 2,30 m. 

IGS-11 – Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus. 
Sluoksnis pasiektas beveik visais gręžiniais (išskyrus Gr.SZ-1). Gr.SZ-2 sluoksnis 

sutinkamas nuo 14,90 m iki pragręžto 16,00 m gylio, Gr.SZ-3 112,40 – 13,00 m ir 13,90 – 

14,90 m gylio intervaluose, taip pat nuo 16,00 m iki pragręžto 17,00 m gylio, bei Gr.SZ-4 

11,10 – 11,50 m ir 14,50 – 14,90 m gylio intervaluose. Sluoksnio storis, kur padas gręžiniais 
pasiektas, kinta nuo 0,40 m iki 1,00 m. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 
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 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 

- 5) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam ir biogeniniam gruntui: 𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Puriam ir antropogeniniam planingai supiltam rupiam gruntui: 𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Vidutinio tankumo – tankiam rupiam gruntui: 𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐0,71  (4) 

Nemoreniniams dulkiams, moliams - dulkiams: 𝐸0 = 5 ∙ 𝑞𝑐  (5) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 
išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

(IGS-1) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas žvyringas 
smėlis – kūginis stipris qc = 7,7 MPa, šoninė trintis fs = 111 kPa, deformacijų modulis Eo = 23 

MPa, gamtinis tankis ρ = 1,80 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,60 vnt. d., takumo 

rodiklis IL = 0,01 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis – 

kūginis stipris qc = 16,1 MPa, šoninė trintis fs = 240 kPa, deformacijų modulis Eo = 58 MPa, 

gamtinis tankis ρ = 1,94 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,47 vnt. d. 
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(IGS-3) Planingai supiltas: purus molingas smėlis – kūginis stipris qc = 2,9 MPa, 

šoninė trintis fs = 38 kPa, deformacijų modulis Eo = 3 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,76 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 0,66 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,40 vnt. d. 

(IGS-4) Planingai supiltas: stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, 

su maža (2,5%) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 2,9 MPa, šoninė trintis 

fs = 78 kPa, deformacijų modulis Eo = 9 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,15 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e = 0,48 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,36 vnt. d. 

(IGS-5) Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 29,1%) 
– kūginis stipris qc = 0,7 MPa, šoninė trintis fs = 63 kPa, deformacijų modulis Eo = 1 MPa, 

gamtinis tankis ρ = 1,49 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 1,70 vnt. d., takumo rodiklis IL = 

3,28 vnt. d. 

(IGS-6) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 3,9 MPa, šoninė 
trintis fs = 56 kPa, deformacijų modulis Eo = 12 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,00 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 0,68 vnt. d. 

(IGS-7) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 6,7 

MPa, šoninė trintis fs = 89 kPa, deformacijų modulis Eo = 30 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,00 
Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,60 vnt. d. 

(IGS-8) Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis tvirtas su maža (2,5%) 
organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 0,9 MPa, šoninė trintis fs = 21 kPa, 

deformacijų modulis Eo = 5 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,11 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 

0,52 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,70 vnt. d. 

(IGS-9) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 8,5 

MPa, šoninė trintis fs = 117 kPa, deformacijų modulis Eo = 36 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,94 
Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,61 vnt. d. 

(IGS-10) Tankus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 14,1 MPa, 

šoninė trintis fs = 215 kPa, deformacijų modulis Eo = 51 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,10 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d. 

(IGS-11) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus, – kūginis 
stipris qc = 5,3 MPa, šoninė trintis fs = 157 kPa, deformacijų modulis Eo = 27 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 2,00 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,60 vnt. d., takumo rodiklis IL = -1,09 vnt. 

d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 
vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.  

2023 metų balandžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas 

visuose gręžiniuose 0,90 – 7,50 m (130,65 – 131,25 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 
paviršiaus.  

Daugiausiai tai gruntinis vanduo, kuris laikosi supiltuose gruntuose ir natūraliuose 
smėliuose. Vietomis yra įsiterpę pilto ir natūralaus smulkaus grunto (dulkio, molio) 
tarpsluoksniai, kurių storis siekia 0,40 – 1,10 m. Smulkaus grunto tarpsluoksniai yra mažai 
laidūs vandeniui ir tarnauja kaip vandensparos tarpsluoksniniams vandenims. Kadangi šie 
mažai laidūs sluoksniai paplitę skirtinguose gyliuose, tarpsluoksniniai ir gruntiniai vandenys 
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susijungia, taip sudarydami bendrą sistemą. Požeminis vanduo sutinkamas iki pragręžto 
15,00 – 16,00 m gylio arba iki paskutiniojo smulkaus grunto sluoksnio (Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-3). 

Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių 
vandens. Požeminiai vandenys yra tiesiogiai susiję su aplink esančių Zaraso ir Zarasaičio 
ežerų vandenimis, turi panašų vandens lygį su šiais ežerais, kurių vandens altitudė siekia 
apie 130 m abs. a. Gruntiniai vandenys maitina šiuos vandens telkinius. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 

0,5 – 1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje vyksta antropogeniniai procesai – žmogaus ūkinė veikla. 
Teritorijoje yra įrengta kelio sankasa, pastatytas viadukas. Vaiduku bei po juo esančiu keliu 

vyksta intensyvus eismas, sukeldamas sankasai ir giliau esantiems natūraliems gruntams 
dinamines apkrovas. Nuo dinaminių apkrovų purūs smėliai aukščiau gruntinių vandenų lygio 
sėda, tuo sukeldami kelio sankasos deformacijas. 

8. VIZUALINIS VIADUKO BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Tiriamame plote esantis viadukas yra iš gelžbetoninių konstrukcijų, o viaduko 
sankasos aukštis – apie 7 m. 

Tyrimų metu viadukas buvo eksploatuojamas. Viaduku pratiesto kelio A6 dangos 
būklė vizualiai atrodė tik patenkinama -  danga dažnai lopyta, matomi skersiniai ir išilginiai 
dangos įtrūkimai, ištrupėjimai (3,4 pav.), kas rodo kas sankasa ir konstrukcija nėra visiškai 
stabili. 

 

3 pav. Matomi ištrupėjimai ir palopymai prieš viaduką, ties Gr.SZ-1 
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4 pav. Įtrūkimai ir ištrupėjimai ant viaduko, ties Gr.SZ-2 

Viaduko konstrukcijos vietomis patrupėjusios, ypatingai ryškus ištrupėjimas matomas 
vakarinėje viaduko pusėje, kraštinės sijos centrinėje dalyje (5 pav.). Rytinėje tilto dalyje 
konstrukcijos taip pat aptrupėjusios, tačiau ne taip ryškiai (6 pav.) 

 

 

5 pav. Aptrupėjusi kraštinė viaduko sija vakarinėje pusėje 
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6 pav. Viaduko kraštinė sija rytinėje pusėje 

Tyrimų metu apžiūrint tiriamą plotą, viaduko sankasos šlaitai atrodė stabilūs, 
besivystančių nuošliaužų, paviršinių gruntų slinkimo ar kitų deformacijų nepastebėta. Po 
viaduku esantys atraminiai šlaitai sutvirtinti trinkelėmis (7 pav.). 

 

7 pav. Trinkelėmis sutvirtintas šlaitas 

Aplink po viaduku esantį lietaus vandens nubėgimą esančios betoninės plokštės yra 
stipriai suskeldėjusios (8 pav.) 

 

 

 

 

 

 

Verified by MarkSign.lt



Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 180,031 km viaduko rekonstravimas 

 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘  13 

 

 

8 pav. Lietus nubėgimas 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Turmanto kalvotoje moreninėje aukštumėlėje, 

Zaraso ir Zarasaičio ežerų užpelkėjusioje sąsmaukoje. Tiriamas plotas stipriai paveiktas 

antropogeninių veiksnių – pastatytas viadukas, jam supilta apie 7 m aukščio sankasa.  

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), deliuviniai (d IV) ir kraštiniai 

fliuvioglacialiniai (ft III bl) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirta 11 inžinerinių geologinių sluoksnių. Antropogeniniai dariniai 

(IGS-1,2,3,4) sutinkami iki 2,50 – 8,60 m gylio, biogeniniai dariniai (IGS-5) sutikti lokaliai iki 

3,30 m gylio, deliuviniai dariniai (IGS-6,7,8) iki 9,40 – 12,60 m gylio, o kraštiniai 

fliuvioglacialiniai dariniai (IGS-9,10,11) – iki pragręžto 15,00 – 17,00 m gylio. Vyrauja rupieji 

gruntai, tačiau giliau jie persisluoksniuoja su smulkiaisiais. IGS pateiktos gruntų 

geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės 

sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutinkamas visuose gręžiniuose 0,90 – 7,50 m 

(130,65 – 131,25 m abs. a.) gylyje. Tai – gruntinis vanduo, kuris jungiasi su tarpsluoksniniu 

vandeniu. Tarpsluoksniniai vandenys nusistovi gruntinio vandens gylyje. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 

1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 

6. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai, bet rekonstruojant statinį ir jo 

prieigas reikia atkreipti dėmesį į didelį ne visur pakankamai sutankintų piltų gruntų storį, 

aukštą gruntinių vandenų lygį ir vietomis giliai (iki 9,40 m) sutinkamus purius ir silpnus 

gruntus (IGS-6,8), taip pat lokaliai po viaduku iki 3,30 m gylio sutinkamus biogeninius (IGS-

5) gruntus.  

7. Statybų metu darbus gali apsunkinti aukštai slūgsantis gruntinis vanduo, o taip pat ir 

tarpsluoksniniai vandenys, kurie nusistovi gruntinio vandens lygyje (po viaduku 0,90 – 1,00 

m gylyje). 

8. Tirtame plote vyksta antropogeniniai procesai – pastatytas viadukas, juo vyksta intensyvus 

eismas. Nuo dinaminių apkrovų purūs smėliai aukščiau gruntinių vandenų lygio sėda, tuo 

sukeldami kelio sankasos ir dangos deformacijas.  

9. Nuošliaužų ar jų požymių sankasos šlaituose nepastebėta. Paties viaduko konstrukcijos 

patrupėjusios, ryškiausiai tai matoma vakarinėje tilto dalyje, ties kraštine sija. 

10. Pamatų pagrindais nenaudotini antropogeninės kilmės (IGS-1,2,3,4), 

biogeninės kilmės (IGS-5) ir deliuviniai (IGS-6,7,8) gruntai, tirtame plote sutinkami iki 7,10 

(nuo viaduko viršaus) – 9,40 (nuo viaduko apačios) m gylio. 

11. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto 

inžinerines geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatams remti.  
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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Gr.SZ-3          M 1:100          2023-04-27          Abs. a. 131,88 m          x:6178881 m, y:641112 m
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Asfaltbetonis 0,08 0,08 131,80
Asfaltbetonis, trapus 0,12 0,04 131,76
Skaldos - smėlio mišinys, su smėlio tarpsluoksniais 0,35 0,23 131,53

t 
IV

Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas žvyringas
smėlis, labai drėgnas, pilkas, nuo 0.9 m vandeningas grSa-FFl1,60 1,25 130,28
Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo
molis ir dulkis, tvirtas, su maža (2,5%) organinės medžiagos
priemaiša, rausvai rudas, su smėlio, žvirgždo priemaišomis, su
vandeningo smėlio lęšiais, su karbonatų priemaiša

saClL-SiLFl2,50 0,90 129,38

d
 I

V

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, geltonas Sa-F 4,80 2,30 127,08

Purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, geltonas, su dulkio tarpsluoksniais (iki 0.2m) Sa-F 8,80 4,10 123,08
Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, tvirtas, su maža
(2,5%) organinės medžiagos priemaiša, pilkas, su žvirgždo
priemaiša, su vandeningo smėlio lęšiais

saClL-SiL9,40 0,50 122,48

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, geltonas Sa-F 12,40 3,00 119,48
Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus,
rudas saSiL 13,00 0,60 118,88

ft
 I

II
 b

l

Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, geltonas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis Sa-F 13,90 0,90 117,98

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus,
rudas saSiL 14,90 1,00 116,98

Tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša Sa-F 16,00 1,10 115,88

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus,
rudas saSiL 17,00 1,00 114,88

Gr.SZ-4          M 1:100          2023-04-27          Abs. a. 131,98 m          x:6178882 m, y:641136 m
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d IV Dirvožemis Hu 0,10 0,10 131,88

t 
IV

Planingai supiltas: tankus mažai dulkingas molingas žvyringas
smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio, statybinių atliekų nuolaužų
priemaišomis grSa-FFl1,00 0,90 130,98
Planingai supiltas: labai purus molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša, vandeningo žvyro
tarpsluoksniais

clSaFl 2,20 1,20 129,78Planingai supiltas: vidutinio tankumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir
dulkis, minkštas, su maža (2,5%) organinės medžiagos priemaiša, pilkas, su
smėlio priemaiša, su vandeningo smėlio lęšiais, su medžių dalelėm saClL-SiLFl2,60 0,40 129,38

Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos
kiekis 29,1% ), vandeningos, juodos Pt 3,30 0,70 128,68

d
 I

V

Purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,
vandeningas, geltonas Sa-F 4,20 0,90 127,78

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, geltonas, nuo 9.5 m su dulkio tarpsluoksniais Sa-F 9,70 5,50 122,28

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša Sa-F 11,10 1,40 120,88

Stiprus smėlingas mažo plastiškumo smėlingas dulkis, standus, rudas saSiL 11,50 0,40 120,48

ft
 I

II
 b

l

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša, su dulkio
tarpsluoksniais (iki 0.3m) Sa-F 14,50 3,00 117,48

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis, labai standus, rudas saSiL 14,90 0,40 117,08

Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smėlis, vandeningas, geltonas, su žvirgždo priemaiša, su dulkio
tarpsluoksniais (iki 0.3m) Sa-F 16,00 1,10 115,98
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Valstybės įmonė Registrų centras

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/1469288 (Statiniai)

Adresas: Zarasų r. sav. Zarasų r. sav. teritorija /

Lapų skaičius: 167

Pastabos: Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr.A6
Kaunas-Zarasai-Daugpilis



Tomo Nr. 1

Registro 44/1469288

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2019-02-011 84 1-84
KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2019-02-012 20 85-104

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA

2019-02-013 7 105-111

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2019-02-014 7 112-118

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2019-02-015 29 119-147

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ,
ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ,
ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2019-02-016 17 148-164

AUTOPAVILIONŲ, PAVĖSINIŲ IR KITŲ PASTATŲ
KADASTRO DUOMENYS 6K FORMA

2019-02-017 2 165-166

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Vidaus apyrašo lapų 166

30-Geg-2019 Lapas 1 iš   1













































































































































































Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

152.738-185.324

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias Nr. A6 Kaunas-Zarasai-DaugpilisPavadinimas

Zarasų r. sav. Zarasų r. sav. teritorija /Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-2251-8138

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

860 6164817,94 617991,69
861 6164853,73 618049,80
862 6164877,04 618096,62
863 6164900,35 618123,74
864 6164910,24 618138,97
865 6164929,21 618176,58
866 6164950,95 618216,15
867 6164957,82 618225,90
868 6164960,34 618230,90
869 6164962,55 618240,09
870 6165002,88 618305,59
871 6165018,67 618325,67
872 6165064,89 618398,25
873 6165076,06 618416,16
874 6165115,93 618489,62
875 6165133,14 618517,57
876 6165141,89 618524,95
877 6165198,46 618615,16
878 6165207,87 618639,75
879 6165246,70 618702,75
880 6165278,44 618754,57
881 6165312,28 618809,83
882 6165337,96 618850,08
883 6165381,74 618922,99
884 6165385,90 618922,77
885 6165390,16 618930,65
886 6165388,86 618934,64
887 6165413,72 618975,16
888 6165470,10 619067,41
889 6165523,04 619147,77
890 6165539,13 619175,57
891 6165549,19 619192,23
892 6165559,87 619205,12
893 6165565,11 619212,89
894 6165572,96 619226,53

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

895 6165616,09 619294,52
896 6165642,93 619339,44
897 6165661,64 619372,32
898 6165668,35 619382,32
899 6165676,81 619398,76
900 6165680,24 619405,34
901 6165696,03 619429,16
902 6165712,82 619454,81
903 6165735,98 619489,99
904 6165738,00 619493,76
905 6165743,13 619506,55
906 6165766,20 619550,36
907 6165811,39 619623,92
908 6165837,36 619666,12
909 6165840,92 619667,04
910 6165846,91 619673,89
911 6165874,78 619717,92
912 6165918,11 619797,45
913 6165956,99 619851,48
914 6165972,59 619876,47
915 6165987,96 619902,70
916 6166012,42 619940,66
917 6166039,69 619995,20
918 6166061,89 620031,56
919 6166103,50 620098,70
920 6166124,93 620127,62
921 6166172,97 620207,29
922 6166201,93 620252,40
923 6166228,46 620296,19
924 6166251,65 620331,76
925 6166306,59 620421,02
926 6166344,39 620484,70
927 6166394,35 620566,87
928 6166423,56 620611,64
929 6166430,21 620624,20

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

930 6166437,22 620637,61
931 6166448,75 620654,33
932 6166467,37 620680,19
933 6166477,72 620696,38
934 6166496,12 620720,14
935 6166506,10 620741,39
936 6166534,31 620788,17
937 6166538,24 620796,47
938 6166562,20 620838,86
939 6166575,68 620855,97
940 6166612,13 620921,66
941 6166668,75 621017,33
942 6166688,37 621047,66
943 6166717,98 621088,33
944 6166740,05 621132,80
945 6166785,34 621209,14
946 6166903,79 621401,12
947 6166924,48 621430,86
948 6166944,91 621457,60
949 6166949,14 621463,91
950 6166951,14 621468,27
951 6166956,46 621478,21
952 6166981,71 621510,54
953 6167001,89 621535,55
954 6167016,29 621558,42
955 6167022,84 621566,26
956 6167042,68 621586,13
957 6167047,25 621597,35
958 6167058,89 621610,35
959 6167060,30 621620,71
960 6167079,91 621657,41
961 6167091,46 621675,27
962 6167102,00 621686,49
963 6167111,40 621698,68
964 6167123,74 621719,68

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6164800,83 618003,45152,738
2 6164818,70 618032,75152,772
3 6164819,31 618033,74152,773
4 6164861,44 618102,43152,854
5 6164875,71 618125,66152,881
6 6164886,27 618142,86152,902
7 6164948,74 618244,36153,021
8 6165002,23 618331,25153,123
9 6165030,02 618376,55153,176
10 6165048,95 618407,38153,212
11 6165104,00 618496,94153,317
12 6165194,98 618645,52153,491
13 6165203,29 618658,99153,507
14 6165234,77 618710,08153,567
15 6165266,50 618761,89153,628
16 6165300,34 618817,14153,693
17 6165325,79 618858,62153,741
18 6165367,76 618927,01153,822
19 6165373,32 618936,08153,832
20 6165401,78 618982,47153,887
21 6165458,17 619074,73153,995
22 6165507,72 619155,45154,090
23 6165536,01 619201,53154,144
24 6165579,27 619272,09154,226
25 6165634,36 619362,13154,332
26 6165638,00 619368,07154,339
27 6165673,35 619425,46154,406
28 6165686,33 619446,59154,431
29 6165701,07 619470,76154,459
30 6165759,14 619565,62154,571
31 6165792,69 619620,23154,635
32 6165825,49 619673,54154,697
33 6165858,22 619726,73154,760
34 6165896,54 619789,07154,833
35 6165932,53 619847,68154,902
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

965 6167132,50 621735,48
966 6167152,12 621759,89
967 6167158,66 621769,21
968 6167203,27 621834,90
969 6167218,96 621855,73
970 6167231,12 621875,20
971 6167248,68 621896,93
972 6167274,75 621939,18
973 6167290,35 621961,18
974 6167314,37 621997,14
975 6167323,64 622008,27
976 6167328,13 622017,95
977 6167341,52 622035,42
978 6167358,78 622060,06
979 6167382,05 622090,37
980 6167389,11 622097,90
981 6167398,27 622111,43
982 6167400,97 622116,83
983 6167430,23 622161,05
984 6167455,52 622195,86
985 6167461,74 622209,15
986 6167476,98 622227,75
987 6167495,09 622258,55
988 6167515,32 622285,23
989 6167523,50 622293,91
990 6167539,77 622322,35
991 6167554,14 622339,70
992 6167560,64 622354,12
993 6167564,75 622364,16
994 6167589,73 622399,48
995 6167602,19 622412,14
996 6167619,76 622432,29
997 6167636,02 622455,58
998 6167646,36 622481,70
999 6167657,99 622500,02
1000 6167667,86 622515,82
1001 6167684,62 622546,61
1002 6167695,66 622564,61
1003 6167709,18 622586,34
1004 6167738,01 622659,79
1005 6167753,49 622689,96
1006 6167758,21 622705,17
1007 6167766,08 622722,57

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1008 6167778,73 622738,02
1009 6167792,05 622761,33
1010 6167800,89 622782,25
1011 6167805,99 622813,95
1012 6167810,29 622821,75
1013 6167821,06 622847,53
1014 6167827,60 622859,23
1015 6167837,21 622876,08
1016 6167850,39 622901,58
1017 6167862,84 622936,50
1018 6167871,42 622950,85
1019 6167879,40 622967,67
1020 6167886,01 622985,08
1021 6167893,76 623000,98
1022 6167896,73 623009,04
1023 6167908,42 623048,50
1024 6167934,42 623109,68
1025 6167938,53 623116,97
1026 6167946,59 623134,66
1027 6167952,43 623148,59
1028 6167955,10 623155,34
1029 6167969,59 623176,53
1030 6167975,69 623192,41
1031 6167982,80 623212,35
1032 6168003,28 623249,39
1033 6168007,57 623260,16
1034 6168012,77 623281,42
1035 6168026,24 623314,04
1036 6168113,88 623500,08
1037 6168135,12 623559,40
1038 6168137,76 623568,89
1039 6168159,48 623609,86
1040 6168176,14 623640,90
1041 6168180,36 623643,27
1042 6168193,98 623661,75
1043 6168235,98 623710,30
1044 6168259,20 623749,10
1045 6168293,89 623810,84
1046 6168314,35 623854,07
1047 6168340,29 623906,22
1048 6168358,66 623934,05
1049 6168368,67 623940,68
1050 6168379,78 623949,91

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1051 6168405,98 623983,29
1052 6168427,50 624013,68
1053 6168445,95 624041,29
1054 6168464,65 624075,03
1055 6168480,50 624096,88
1056 6168480,33 624111,35
1057 6168479,64 624120,07
1058 6168498,29 624136,64
1059 6168503,75 624145,26
1060 6168510,62 624162,64
1061 6168528,80 624210,70
1062 6168538,97 624233,90
1063 6168549,77 624255,53
1064 6168554,56 624266,39
1065 6168577,34 624336,97
1066 6168584,34 624361,06
1067 6168588,84 624382,70
1068 6168590,51 624416,87
1069 6168605,07 624477,44
1070 6168618,56 624509,15
1071 6168621,25 624522,82
1072 6168619,39 624535,64
1073 6168618,77 624546,74
1074 6168622,61 624558,66
1075 6168625,69 624573,65
1076 6168627,67 624593,73
1077 6168631,10 624609,98
1078 6168639,08 624621,85
1079 6168650,91 624640,73
1080 6168651,85 624644,09
1081 6168658,71 624689,61
1082 6168660,42 624702,34
1083 6168661,12 624718,21
1084 6168661,91 624730,96
1085 6168664,11 624737,67
1086 6168672,15 624756,05
1087 6168677,36 624773,82
1088 6168681,35 624798,44
1089 6168688,60 624823,10
1090 6168691,17 624843,44
1091 6168701,49 624863,05
1092 6168705,54 624874,04
1093 6168710,55 624892,61

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

36 6165972,22 619912,27154,978
37 6166001,65 619960,14155,034
38 6166049,97 620038,91155,126
39 6166097,63 620116,06155,217
40 6166108,94 620134,79155,239
41 6166155,01 620209,97155,327
42 6166174,70 620242,02155,365
43 6166208,42 620297,06155,429
44 6166237,28 620343,99155,484
45 6166312,66 620466,52155,628
46 6166336,11 620504,76155,673
47 6166358,80 620541,73155,716
48 6166386,01 620586,16155,768
49 6166424,45 620648,73155,842
50 6166448,09 620687,18155,887
51 6166470,18 620722,99155,929
52 6166486,37 620749,29155,960
53 6166521,85 620807,09156,028
54 6166537,42 620832,44156,057
55 6166555,75 620862,21156,092
56 6166583,03 620906,52156,144
57 6166597,75 620930,52156,173
58 6166613,05 620955,48156,202
59 6166659,44 621030,91156,290
60 6166724,45 621136,56156,415
61 6166763,14 621199,72156,489
62 6166773,41 621216,47156,508
63 6166828,74 621306,37156,614
64 6166858,37 621354,62156,670
65 6166896,15 621415,19156,742
66 6166910,08 621437,09156,768
67 6166957,01 621509,22156,854
68 6166981,64 621546,22156,898
69 6167004,76 621580,23156,939
70 6167038,21 621628,67156,998
71 6167058,77 621658,27157,034
72 6167063,58 621665,21157,043
73 6167112,82 621736,01157,129
74 6167136,20 621769,82157,170
75 6167163,49 621809,30157,218
76 6167183,09 621837,50157,252
77 6167204,63 621868,61157,290
78 6167228,33 621902,74157,332
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1094 6168715,62 624912,61
1095 6168726,92 624948,85
1096 6168745,68 624980,79
1097 6168749,42 624988,14
1098 6168752,69 624996,64
1099 6168756,88 625012,31
1100 6168761,95 625041,69
1101 6168810,66 625159,30
1102 6168839,22 625226,15
1103 6168850,37 625249,84
1104 6168883,36 625330,08
1105 6168895,63 625358,97
1106 6168905,19 625373,24
1107 6168920,36 625411,24
1108 6168936,29 625449,55
1109 6168942,03 625468,09
1110 6168962,15 625515,51
1111 6168964,33 625516,23
1112 6168968,03 625523,59
1113 6168967,25 625527,52
1114 6169000,92 625606,75
1115 6169016,72 625635,45
1116 6169027,16 625659,58
1117 6169059,39 625725,21
1118 6169068,98 625762,01
1119 6169087,31 625796,94
1120 6169106,67 625846,96
1121 6169120,85 625878,28
1122 6169130,47 625899,31
1123 6169148,79 625946,70
1124 6169163,25 625983,58
1125 6169175,07 626014,80
1126 6169203,51 626077,19
1127 6169218,00 626111,42
1128 6169221,02 626118,54
1129 6169231,99 626132,75
1130 6169233,29 626144,60
1131 6169238,59 626161,75
1132 6169254,99 626206,70
1133 6169249,22 626209,10
1134 6169280,44 626281,04
1135 6169279,34 626281,50
1136 6169279,97 626282,95

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1137 6169291,04 626277,42
1138 6169355,44 626431,10
1139 6169369,46 626460,05
1140 6169380,62 626483,75
1141 6169398,54 626529,46
1142 6169404,27 626550,14
1143 6169426,06 626598,52
1144 6169457,54 626673,56
1145 6169493,17 626762,89
1146 6169503,45 626791,05
1147 6169517,90 626832,23
1148 6169531,65 626873,17
1149 6169543,29 626911,68
1150 6169578,81 627034,59
1151 6169597,83 627098,56
1152 6169610,99 627117,87
1153 6169627,82 627186,76
1154 6169632,98 627202,24
1155 6169643,62 627229,09
1156 6169657,58 627260,72
1157 6169667,67 627288,79
1158 6169680,02 627301,55
1159 6169683,53 627306,75
1160 6169705,47 627350,25
1161 6169715,66 627377,05
1162 6169714,48 627396,58
1163 6169732,78 627411,74
1164 6169740,23 627422,25
1165 6169749,99 627444,98
1166 6169785,64 627513,24
1167 6169777,85 627516,10
1168 6169818,23 627580,89
1169 6169828,27 627596,86
1170 6169842,02 627611,63
1171 6169861,31 627640,36
1172 6169910,58 627704,16
1173 6169950,14 627760,11
1174 6170017,33 627841,71
1175 6170030,54 627856,25
1176 6170051,33 627874,72
1177 6170090,14 627914,48
1178 6170101,11 627921,86
1179 6170149,20 627976,65

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1180 6170185,75 628006,73
1181 6170225,30 628046,64
1182 6170232,93 628050,00
1183 6170240,46 628059,92
1184 6170262,51 628085,11
1185 6170305,60 628125,43
1186 6170357,46 628173,79
1187 6170371,16 628191,24
1188 6170392,25 628219,99
1189 6170432,52 628254,22
1190 6170447,73 628273,82
1191 6170472,05 628290,53
1192 6170488,14 628304,32
1193 6170536,28 628354,03
1194 6170596,40 628426,42
1195 6170642,27 628463,20
1196 6170674,77 628496,08
1197 6170697,03 628512,19
1198 6170708,63 628524,06
1199 6170741,94 628563,99
1200 6170754,59 628583,10
1201 6170764,37 628589,34
1202 6170864,87 628689,67
1203 6170893,34 628715,16
1204 6170905,90 628732,94
1205 6170923,39 628747,00
1206 6170952,79 628781,51
1207 6170980,03 628804,05
1208 6170982,97 628816,53
1209 6170981,24 628827,11
1210 6170992,38 628834,50
1211 6171007,52 628849,39
1212 6171021,39 628874,34
1213 6171072,35 628940,59
1214 6171114,21 628994,35
1215 6171127,25 629018,95
1216 6171164,29 629069,58
1217 6171183,00 629093,59
1218 6171198,10 629114,26
1219 6171208,71 629129,99
1220 6171220,30 629148,54
1221 6171239,26 629175,87
1222 6171245,79 629187,48

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

79 6167252,54 621937,71157,374
80 6167291,13 621993,15157,442
81 6167311,18 622021,99157,477
82 6167336,41 622058,35157,521
83 6167361,41 622094,24157,565
84 6167389,14 622134,09157,614
85 6167415,91 622172,95157,661
86 6167440,65 622208,73157,704
87 6167470,42 622251,33157,756
88 6167499,88 622294,21157,808
89 6167519,98 622323,63157,844
90 6167537,60 622349,46157,875
91 6167553,21 622372,08157,903
92 6167577,72 622408,13157,946
93 6167590,69 622427,44157,969
94 6167614,81 622464,47158,014
95 6167627,67 622485,54158,038
96 6167648,68 622520,89158,079
97 6167683,91 622586,30158,154
98 6167703,94 622625,37158,198
99 6167737,26 622693,31158,273
100 6167740,07 622699,03158,280
101 6167759,49 622740,70158,326
102 6167777,09 622780,89158,370
103 6167793,93 622823,43158,415
104 6167807,22 622855,21158,450
105 6167816,72 622877,94158,474
106 6167844,47 622934,32158,537
107 6167851,50 622947,67158,552
108 6167859,94 622967,26158,574
109 6167867,19 622984,10158,592
110 6167876,90 623008,36158,618
111 6167890,27 623041,66158,654
112 6167905,41 623077,86158,693
113 6167907,00 623082,08158,698
114 6167919,38 623110,13158,728
115 6167938,33 623154,36158,777
116 6167964,03 623214,85158,842
117 6167987,24 623270,04158,902
118 6167988,22 623272,35158,905
119 6168007,82 623318,54158,955
120 6168019,03 623344,94158,983
121 6168050,19 623417,52159,062

Lapas 2 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1223 6171249,92 629193,36
1224 6171261,49 629209,14
1225 6171270,44 629219,91
1226 6171297,87 629252,18
1227 6171308,73 629270,34
1228 6171314,15 629278,14
1229 6171331,28 629305,69
1230 6171344,45 629321,69
1231 6171360,99 629344,49
1232 6171373,88 629364,63
1233 6171396,59 629403,42
1234 6171420,33 629436,03
1235 6171430,66 629447,66
1236 6171491,95 629521,94
1237 6171586,32 629631,34
1238 6171608,90 629657,29
1239 6171630,27 629681,31
1240 6171651,51 629702,92
1241 6171666,86 629715,23
1242 6171720,98 629783,53
1243 6171751,64 629812,29
1244 6171803,74 629870,30
1245 6171815,32 629897,04
1246 6171838,98 629924,72
1247 6171853,00 629928,96
1248 6171882,23 629953,46
1249 6171939,25 630026,15
1250 6171980,76 630095,83
1251 6171989,02 630104,65
1252 6171999,95 630108,80
1253 6172009,75 630122,12
1254 6172016,52 630136,78
1255 6172019,23 630147,87
1256 6172019,35 630161,37
1257 6172081,21 630239,66
1258 6172129,99 630295,18
1259 6172241,91 630469,89
1260 6172323,35 630602,46
1261 6172335,18 630621,93
1262 6172354,24 630671,34
1263 6172384,26 630729,49
1264 6172443,36 630836,63
1265 6172452,20 630858,48

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1266 6172476,68 630909,61
1267 6172502,48 630967,97
1268 6172524,82 631020,95
1269 6172606,97 631197,16
1270 6172627,50 631216,65
1271 6172634,90 631231,69
1272 6172652,82 631291,64
1273 6172671,30 631322,82
1274 6172691,66 631373,78
1275 6172715,91 631419,76
1276 6172725,60 631433,11
1277 6172737,31 631441,33
1278 6172745,16 631454,40
1279 6172749,80 631466,44
1280 6172760,58 631506,21
1281 6172787,50 631575,09
1282 6172811,57 631621,93
1283 6172840,09 631680,50
1284 6172852,43 631711,52
1285 6172879,57 631768,09
1286 6172895,17 631779,49
1287 6172909,70 631806,84
1288 6172979,28 631961,14
1289 6173042,24 632101,48
1290 6173112,96 632246,43
1291 6173180,83 632376,69
1292 6173285,94 632608,51
1293 6173322,98 632696,81
1294 6173339,24 632716,56
1295 6173362,77 632750,86
1296 6173407,27 632826,95
1297 6173436,36 632861,31
1298 6173483,54 632918,73
1299 6173570,67 633006,10
1300 6173698,44 633130,89
1301 6173787,19 633222,26
1302 6173869,39 633308,89
1303 6173918,95 633357,56
1304 6173938,27 633377,74
1305 6173956,93 633397,53
1306 6173971,45 633410,51
1307 6174006,18 633442,71
1308 6174011,65 633452,86

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1309 6174029,93 633470,41
1310 6174041,82 633483,45
1311 6174112,04 633552,70
1312 6174141,99 633583,59
1313 6174180,11 633618,76
1314 6174221,87 633666,30
1315 6174297,92 633735,30
1316 6174316,47 633753,95
1317 6174320,64 633765,31
1318 6174347,20 633786,57
1319 6174360,94 633800,02
1320 6174366,99 633810,30
1321 6174368,49 633815,32
1322 6174437,17 633883,73
1323 6174455,21 633903,45
1324 6174589,02 634036,32
1325 6174741,71 634188,91
1326 6174786,92 634236,79
1327 6174832,84 634284,95
1328 6174857,53 634308,43
1329 6174874,48 634326,58
1330 6174901,54 634356,06
1331 6174956,15 634409,00
1332 6174985,28 634440,59
1333 6175043,98 634497,94
1334 6175061,75 634508,94
1335 6175126,82 634586,10
1336 6175149,45 634601,29
1337 6175172,02 634620,83
1338 6175182,31 634640,09
1339 6175201,11 634661,77
1340 6175245,87 634702,23
1341 6175265,78 634729,14
1342 6175297,00 634774,36
1343 6175322,38 634810,98
1344 6175359,65 634860,96
1345 6175400,28 634923,04
1346 6175423,04 634955,87
1347 6175449,07 634991,00
1348 6175483,27 635041,79
1349 6175512,62 635085,62
1350 6175531,61 635096,35
1351 6175571,68 635146,31

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

122 6168066,07 623453,97159,102
123 6168083,28 623490,87159,143
124 6168101,33 623528,41159,185
125 6168122,12 623569,29159,230
126 6168147,14 623616,46159,284
127 6168163,31 623646,42159,318
128 6168180,51 623677,10159,353
129 6168206,34 623721,42159,404
130 6168239,80 623777,62159,470
131 6168266,16 623820,00159,520
132 6168296,24 623865,83159,575
133 6168331,95 623919,39159,639
134 6168364,94 623968,53159,698
135 6168376,55 623985,97159,719
136 6168420,88 624052,78159,799
137 6168442,72 624087,45159,840
138 6168454,59 624107,72159,864
139 6168462,88 624122,65159,881
140 6168471,31 624138,35159,899
141 6168480,43 624157,10159,919
142 6168494,60 624187,22159,953
143 6168511,94 624225,84159,995
144 6168524,67 624257,11160,029
145 6168535,41 624285,60160,059
146 6168545,66 624313,82160,089
147 6168556,14 624345,33160,122
148 6168557,70 624350,08160,127
149 6168565,99 624377,53160,156
150 6168574,06 624408,63160,188
151 6168576,88 624420,07160,200
152 6168582,69 624446,09160,227
153 6168589,86 624480,05160,261
154 6168602,97 624543,26160,326
155 6168613,96 624596,59160,380
156 6168623,78 624643,04160,428
157 6168630,03 624673,02160,459
158 6168636,71 624702,80160,489
159 6168642,21 624725,28160,512
160 6168662,21 624797,87160,588
161 6168668,19 624818,00160,608
162 6168670,42 624824,94160,616
163 6168683,95 624867,44160,660
164 6168697,85 624908,63160,704
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1352 6175575,17 635151,96
1353 6175587,17 635198,22
1354 6175613,66 635237,06
1355 6175679,96 635335,38
1356 6175790,01 635489,62
1357 6175815,72 635525,73
1358 6175852,40 635556,30
1359 6175870,37 635586,39
1360 6175898,21 635622,54
1361 6175928,63 635662,36
1362 6175939,03 635678,84
1363 6176002,63 635749,53
1364 6176009,26 635754,25
1365 6176022,58 635766,72
1366 6176032,47 635783,24
1367 6176041,31 635794,84
1368 6176096,51 635846,30
1369 6176183,88 635940,60
1370 6176195,03 635966,36
1371 6176212,87 635988,94
1372 6176219,08 636000,63
1373 6176235,81 636022,25
1374 6176271,25 636057,96
1375 6176291,05 636090,31
1376 6176330,31 636140,35
1377 6176343,86 636166,05
1378 6176366,37 636204,19
1379 6176394,91 636258,76
1380 6176416,06 636298,54
1381 6176515,39 636505,73
1382 6176548,53 636570,28
1383 6176556,99 636595,51
1384 6176577,06 636630,74
1385 6176610,07 636688,81
1386 6176622,45 636706,96
1387 6176625,22 636717,84
1388 6176682,13 636808,58
1389 6176778,28 636950,66
1390 6176867,78 637080,41
1391 6176924,27 637162,26
1392 6176974,48 637235,41
1393 6177000,79 637273,79
1394 6177012,13 637280,64

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1395 6177031,60 637307,42
1396 6177031,20 637315,89
1397 6177051,19 637347,74
1398 6177107,38 637429,94
1399 6177184,47 637541,56
1400 6177268,42 637665,30
1401 6177302,29 637714,11
1402 6177391,62 637846,26
1403 6177423,23 637892,70
1404 6177468,14 637958,30
1405 6177487,24 637985,72
1406 6177499,46 638004,09
1407 6177531,10 638050,48
1408 6177578,15 638111,68
1409 6177587,40 638132,43
1410 6177593,40 638141,16
1411 6177652,08 638222,77
1412 6177701,04 638296,99
1413 6177761,41 638384,68
1414 6177776,23 638405,73
1415 6177784,23 638420,92
1416 6177806,24 638457,34
1417 6177818,09 638477,88
1418 6177854,04 638523,41
1419 6177869,42 638556,99
1420 6177892,76 638584,00
1421 6177908,03 638605,21
1422 6177911,74 638625,93
1423 6177908,17 638641,67
1424 6177931,02 638687,88
1425 6177955,14 638742,09
1426 6177978,00 638794,95
1427 6177983,55 638801,16
1428 6177997,79 638812,94
1429 6178012,64 638840,14
1430 6178025,47 638915,69
1431 6178042,93 638965,26
1432 6178049,60 638985,88
1433 6178058,97 639014,84
1434 6178079,32 639078,21
1435 6178098,42 639153,43
1436 6178107,09 639189,80
1437 6178118,44 639238,99

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1438 6178130,56 639295,76
1439 6178149,91 639417,84
1440 6178161,08 639507,00
1441 6178165,41 639520,56
1442 6178172,64 639549,29
1443 6178176,78 639575,02
1444 6178173,79 639583,94
1445 6178173,00 639591,31
1446 6178171,84 639602,05
1447 6178171,83 639618,22
1448 6178172,82 639626,64
1449 6178175,00 639647,05
1450 6178173,21 639665,73
1451 6178174,37 639678,31
1452 6178177,67 639690,28
1453 6178181,55 639697,67
1454 6178182,86 639716,69
1455 6178186,81 639716,52
1456 6178186,89 639722,94
1457 6178183,15 639723,16
1458 6178184,99 639761,72
1459 6178184,48 639803,87
1460 6178177,45 639826,19
1461 6178174,13 639843,34
1462 6178179,40 639856,45
1463 6178179,25 639883,04
1464 6178181,80 639931,97
1465 6178200,81 640010,23
1466 6178194,06 640013,83
1467 6178213,60 640102,50
1468 6178217,61 640116,06
1469 6178225,05 640147,53
1470 6178230,65 640172,10
1471 6178238,77 640200,98
1472 6178244,72 640215,92
1473 6178255,89 640234,07
1474 6178254,96 640237,69
1475 6178267,46 640253,77
1476 6178273,84 640266,89
1477 6178283,19 640280,92
1478 6178308,70 640318,81
1479 6178326,61 640344,94
1480 6178344,96 640372,13

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

165 6168718,12 624965,98160,765
166 6168729,45 624996,29160,797
167 6168737,73 625017,94160,820
168 6168763,91 625083,94160,891
169 6168785,27 625134,96160,947
170 6168797,78 625164,78160,979
171 6168816,53 625208,17161,026
172 6168839,77 625263,70161,086
173 6168870,48 625335,56161,164
174 6168900,74 625406,77161,242
175 6168944,35 625509,34161,353
176 6168951,58 625526,45161,372
177 6168968,09 625565,27161,414
178 6168988,04 625612,23161,465
179 6169014,18 625673,53161,532
180 6169048,29 625749,86161,615
181 6169053,30 625763,06161,629
182 6169077,95 625828,03161,699
183 6169083,39 625840,91161,713
184 6169089,77 625856,04161,729
185 6169106,07 625892,85161,770
186 6169143,25 625976,60161,861
187 6169182,21 626067,71161,960
188 6169202,74 626115,38162,012
189 6169205,68 626122,12162,020
190 6169209,16 626130,11162,028
191 6169244,38 626210,95162,116
192 6169260,33 626247,96162,157
193 6169275,49 626283,12162,195
194 6169276,22 626284,83162,197
195 6169286,79 626309,94162,224
196 6169296,12 626332,11162,248
197 6169302,35 626346,51162,264
198 6169317,35 626381,25162,302
199 6169327,98 626405,37162,328
200 6169334,69 626422,16162,346
201 6169348,82 626457,49162,384
202 6169368,22 626503,07162,434
203 6169384,87 626541,15162,475
204 6169385,92 626543,50162,478
205 6169390,37 626553,38162,489
206 6169413,23 626604,12162,544
207 6169431,49 626647,35162,591
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1481 6178364,03 640400,35
1482 6178395,31 640446,72
1483 6178412,49 640472,01
1484 6178421,96 640483,35
1485 6178428,80 640493,31
1486 6178432,93 640500,92
1487 6178435,43 640505,71
1488 6178458,57 640539,92
1489 6178466,43 640534,10
1490 6178468,00 640536,05
1491 6178469,28 640538,70
1492 6178461,60 640544,39
1493 6178475,51 640564,96
1494 6178510,79 640617,51
1495 6178543,47 640665,79
1496 6178576,18 640714,04
1497 6178581,80 640722,62
1498 6178592,63 640738,43
1499 6178608,99 640763,05
1500 6178636,25 640803,31
1501 6178658,54 640831,80
1502 6178671,53 640848,35
1503 6178680,19 640861,22
1504 6178726,69 640929,19
1505 6178730,15 640931,84
1506 6178736,97 640942,02
1507 6178737,85 640945,60
1508 6178748,70 640961,69
1509 6178758,10 640973,27
1510 6178758,99 640975,23
1511 6178766,75 640985,19
1512 6178772,09 641003,08
1513 6178792,47 641033,14
1514 6178813,35 641062,84
1515 6178828,04 641080,77
1516 6178833,04 641086,73
1517 6178840,03 641093,11
1518 6178853,59 641102,74
1519 6178856,76 641104,63
1520 6178858,25 641102,05
1521 6178869,92 641108,79
1522 6178872,17 641110,08
1523 6178880,10 641113,78

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1524 6178885,24 641115,89
1525 6178892,73 641118,55
1526 6178898,06 641120,18
1527 6178906,55 641122,39
1528 6178905,88 641125,15
1529 6178910,74 641125,99
1530 6178920,92 641127,09
1531 6178936,53 641127,63
1532 6178963,78 641126,85
1533 6178967,84 641126,35
1534 6178967,71 641123,61
1535 6178974,80 641122,85
1536 6178979,86 641122,31
1537 6178988,10 641121,04
1538 6178995,81 641119,61
1539 6179005,72 641117,58
1540 6179008,23 641116,90
1541 6179018,81 641113,92
1542 6179019,80 641116,76
1543 6179023,47 641115,71
1544 6179056,75 641104,81
1545 6179086,64 641093,94
1546 6179118,83 641082,22
1547 6179143,83 641072,97
1548 6179158,01 641067,73
1549 6179184,97 641057,81
1550 6179195,78 641053,88
1551 6179220,69 641044,46
1552 6179231,97 641040,47
1553 6179280,42 641022,53
1554 6179292,56 641018,07
1555 6179330,39 641004,38
1556 6179372,85 640988,18
1557 6179390,18 640981,57
1558 6179399,81 640977,92
1559 6179446,49 640960,83
1560 6179471,50 640951,60
1561 6179494,22 640943,31
1562 6179508,48 640938,17
1563 6179522,98 640932,94
1564 6179536,80 640928,90
1565 6179544,05 640927,55
1566 6179554,40 640926,56

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1567 6179562,73 640926,06
1568 6179566,75 640926,30
1569 6179579,46 640928,53
1570 6179592,11 640933,32
1571 6179596,30 640935,39
1572 6179605,88 640942,58
1573 6179612,41 640949,16
1574 6179619,34 640957,28
1575 6179625,10 640966,65
1576 6179633,88 640983,17
1577 6179635,57 640986,32
1578 6179635,47 640986,37
1579 6179640,20 640995,57
1580 6179641,02 640996,44
1581 6179649,66 641014,13
1582 6179672,98 641058,72
1583 6179707,77 641125,19
1584 6179714,55 641138,20
1585 6179717,58 641143,94
1586 6179720,96 641150,60
1587 6179732,70 641173,09
1588 6179746,37 641198,99
1589 6179752,22 641210,45
1590 6179759,84 641225,04
1591 6179763,51 641232,07
1592 6179774,78 641253,53
1593 6179800,85 641303,34
1594 6179824,73 641349,42
1595 6179831,24 641361,85
1596 6179877,60 641450,55
1597 6179929,67 641549,27
1598 6179936,01 641564,42
1599 6179957,31 641605,36
1600 6179961,46 641613,36
1601 6179996,04 641679,77
1602 6180001,88 641691,05
1603 6180030,92 641747,01
1604 6180050,53 641784,62
1605 6180056,60 641796,31
1606 6180067,44 641817,14
1607 6180073,32 641828,32
1608 6180080,51 641842,20
1609 6180090,97 641862,19

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

208 6169444,59 626678,88162,625
209 6169465,69 626730,76162,681
210 6169480,07 626767,82162,721
211 6169490,27 626795,77162,751
212 6169504,68 626836,83162,795
213 6169514,23 626864,53162,824
214 6169516,39 626871,36162,831
215 6169529,86 626915,63162,877
216 6169533,21 626927,31162,889
217 6169544,80 626967,73162,931
218 6169550,81 626988,28162,953
219 6169572,66 627063,02163,031
220 6169586,60 627109,92163,080
221 6169599,98 627153,12163,125
222 6169610,92 627187,36163,161
223 6169628,77 627239,17163,216
224 6169638,46 627265,16163,243
225 6169645,40 627281,45163,261
226 6169655,11 627304,25163,286
227 6169664,83 627327,05163,311
228 6169667,37 627333,04163,317
229 6169670,92 627341,41163,326
230 6169680,11 627363,91163,351
231 6169687,51 627382,09163,370
232 6169700,33 627408,84163,400
233 6169705,09 627418,79163,411
234 6169706,85 627422,45163,415
235 6169731,85 627469,31163,468
236 6169763,48 627520,81163,528
237 6169798,86 627577,77163,596
238 6169808,84 627592,86163,614
239 6169832,85 627629,17163,657
240 6169855,00 627661,13163,696
241 6169878,40 627693,95163,736
242 6169893,29 627713,92163,761
243 6169918,73 627746,80163,803
244 6169936,29 627768,42163,831
245 6169964,25 627801,74163,874
246 6169977,84 627817,72163,895
247 6170006,88 627851,03163,939
248 6170016,78 627861,93163,954
249 6170026,68 627872,83163,969
250 6170045,51 627893,00163,996
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1610 6180102,86 641885,09
1611 6180111,77 641902,44
1612 6180116,53 641911,57
1613 6180125,66 641929,12
1614 6180157,14 641989,63
1615 6180169,70 642013,60
1616 6180177,69 642028,97
1617 6180194,98 642062,22
1618 6180197,97 642067,96
1619 6180210,23 642091,47
1620 6180228,09 642125,82
1621 6180237,65 642144,21
1622 6180241,71 642142,18
1623 6180242,63 642143,95
1624 6180238,58 642145,98
1625 6180253,12 642173,76
1626 6180266,62 642199,54
1627 6180274,15 642213,99
1628 6180298,68 642260,77
1629 6180311,64 642286,38
1630 6180328,69 642319,47
1631 6180340,10 642341,88
1632 6180349,95 642361,22
1633 6180357,02 642374,78
1634 6180363,54 642389,88
1635 6180371,10 642409,05
1636 6180376,80 642425,68
1637 6180381,66 642436,86
1638 6180398,57 642496,15
1639 6180403,29 642512,57
1640 6180404,53 642517,14
1641 6180405,60 642525,10
1642 6180409,76 642521,98
1643 6180415,38 642550,89
1644 6180423,26 642585,15
1645 6180429,00 642585,26
1646 6180435,06 642603,30
1647 6180444,85 642634,33
1648 6180445,35 642646,74
1649 6180449,17 642667,46
1650 6180466,21 642734,91
1651 6180488,49 642804,47
1652 6180502,53 642853,01

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1653 6180512,64 642902,29
1654 6180518,66 642920,58
1655 6180527,38 642935,46
1656 6180530,14 642948,56
1657 6180531,42 642963,86
1658 6180545,12 643017,65
1659 6180556,33 643020,15
1660 6180568,35 643019,40
1661 6180575,16 643041,87
1662 6180562,69 643046,33
1663 6180556,78 643050,45
1664 6180553,86 643054,52
1665 6180572,87 643106,30
1666 6180593,91 643162,14
1667 6180598,67 643167,66
1668 6180598,59 643174,65
1669 6180637,65 643279,14
1670 6180692,57 643424,01
1671 6180744,05 643560,14
1672 6180753,10 643569,13
1673 6180753,68 643577,48
1674 6180752,00 643581,37
1675 6180760,15 643603,10
1676 6180797,43 643702,58
1677 6180837,73 643810,52
1678 6180843,99 643815,24
1679 6180855,69 643845,29
1680 6180870,09 643878,29
1681 6180880,47 643924,77
1682 6180918,98 644027,37
1683 6180928,81 644049,11
1684 6180929,75 644056,06
1685 6180944,62 644095,53
1686 6180958,92 644133,58
1687 6180971,77 644167,12
1688 6181018,49 644290,09
1689 6181034,62 644333,06
1690 6181026,75 644335,90
1691 6181033,28 644353,07
1692 6181041,10 644350,33
1693 6181043,79 644357,49
1694 6181062,98 644413,77
1695 6181075,65 644435,91

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1696 6181098,10 644496,28
1697 6181106,41 644523,81
1698 6181132,66 644593,00
1699 6181142,61 644615,19
1700 6181178,57 644714,92
1701 6181203,57 644785,00
1702 6181214,92 644801,57
1703 6181220,78 644805,64
1704 6181240,92 644837,05
1705 6181249,35 644846,46
1706 6181259,85 644859,99
1707 6181273,10 644890,07
1708 6181288,42 644912,87
1709 6181307,28 644930,37
1710 6181310,26 644935,15
1711 6181316,99 644947,14
1712 6181336,76 644960,43
1713 6181341,20 644979,79
1714 6181338,10 644987,57
1715 6181323,31 644999,88
1716 6181321,49 645001,93
1717 6181321,14 645002,10
1718 6181279,74 644942,81
1719 6181283,35 644937,12
1720 6181278,92 644930,64
1721 6181251,50 644893,95
1722 6181245,37 644892,05
1723 6181236,45 644892,02
1724 6181232,72 644890,44
1725 6181221,38 644899,49
1726 6181216,70 644898,27
1727 6181204,74 644887,17
1728 6181186,80 644853,07
1729 6181180,13 644840,99
1730 6181154,22 644765,85
1731 6181151,23 644744,91
1732 6181153,39 644728,04
1733 6181116,63 644625,69
1734 6181106,77 644603,71
1735 6181093,84 644571,90
1736 6181075,63 644521,48
1737 6181070,91 644505,80
1738 6181052,15 644459,25

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

251 6170057,17 627905,49164,013
252 6170076,04 627924,78164,040
253 6170105,36 627954,60164,082
254 6170110,80 627960,11164,090
255 6170153,53 628002,83164,150
256 6170178,82 628028,10164,186
257 6170210,58 628059,83164,231
258 6170257,61 628107,17164,298
259 6170290,43 628140,11164,344
260 6170311,83 628161,58164,375
261 6170315,74 628165,50164,380
262 6170361,22 628211,28164,445
263 6170413,38 628263,64164,519
264 6170421,29 628271,58164,530
265 6170443,91 628294,24164,562
266 6170477,41 628327,81164,609
267 6170519,21 628369,84164,669
268 6170546,44 628397,15164,707
269 6170564,85 628415,60164,733
270 6170594,91 628445,78164,776
271 6170679,02 628530,25164,895
272 6170736,30 628587,81164,976
273 6170748,10 628599,60164,993
274 6170774,42 628625,78165,030
275 6170801,02 628652,80165,068
276 6170817,66 628669,73165,092
277 6170849,42 628702,83165,137
278 6170870,75 628725,66165,169
279 6170899,63 628757,12165,211
280 6170927,42 628788,04165,253
281 6170962,96 628827,69165,306
282 6170965,55 628830,61165,310
283 6170973,63 628839,83165,322
284 6171010,52 628883,18165,379
285 6171016,61 628891,03165,389
286 6171036,76 628917,00165,422
287 6171054,25 628940,83165,452
288 6171063,08 628952,94165,467
289 6171080,78 628977,23165,497
290 6171091,27 628991,81165,515
291 6171117,60 629029,48165,561
292 6171119,98 629032,88165,565
293 6171132,60 629050,33165,586
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1739 6181035,36 644420,19
1740 6181017,41 644366,88
1741 6181016,54 644364,56
1742 6181014,67 644359,60
1743 6181022,16 644356,97
1744 6181015,93 644339,81
1745 6181008,28 644342,57
1746 6180992,29 644299,99
1747 6180945,60 644177,08
1748 6180923,60 644119,31
1749 6180900,53 644057,90
1750 6180889,16 644038,84
1751 6180874,39 644004,00
1752 6180868,69 643981,83
1753 6180866,09 643966,20
1754 6180812,70 643823,50
1755 6180803,29 643798,56
1756 6180791,35 643772,90
1757 6180778,27 643748,68
1758 6180772,55 643735,84
1759 6180771,68 643728,06
1760 6180771,20 643712,38
1761 6180742,02 643636,75
1762 6180733,60 643618,36
1763 6180725,66 643602,67
1764 6180712,11 643567,10
1765 6180612,34 643305,14
1766 6180611,44 643289,00
1767 6180579,63 643203,87
1768 6180576,64 643202,72
1769 6180570,02 643194,75
1770 6180549,28 643161,47
1771 6180547,40 643153,05
1772 6180545,83 643138,49
1773 6180535,68 643113,25
1774 6180532,67 643097,35
1775 6180531,62 643084,41
1776 6180533,13 643079,32
1777 6180519,33 643038,20
1778 6180494,87 642940,17
1779 6180470,98 642866,25
1780 6180475,32 642859,73
1781 6180461,70 642812,64

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1782 6180438,20 642730,55
1783 6180422,60 642671,37
1784 6180419,31 642658,85
1785 6180415,36 642639,49
1786 6180413,38 642631,64
1787 6180410,11 642618,64
1788 6180401,90 642580,76
1789 6180393,89 642546,21
1790 6180386,36 642516,13
1791 6180391,56 642514,62
1792 6180378,90 642464,22
1793 6180370,28 642432,68
1794 6180362,98 642409,78
1795 6180356,05 642390,25
1796 6180349,13 642374,80
1797 6180341,37 642360,14
1798 6180333,71 642345,13
1799 6180300,19 642281,27
1800 6180295,75 642275,35
1801 6180251,12 642190,33
1802 6180245,87 642180,63
1803 6180229,77 642149,77
1804 6180226,30 642151,55
1805 6180225,01 642149,73
1806 6180228,83 642147,97
1807 6180212,76 642117,15
1808 6180195,51 642084,09
1809 6180180,47 642055,23
1810 6180171,00 642037,06
1811 6180149,82 641996,36
1812 6180122,82 641944,49
1813 6180111,50 641922,78
1814 6180100,41 641901,52
1815 6180096,11 641893,22
1816 6180082,33 641866,68
1817 6180078,67 641859,69
1818 6180066,47 641836,11
1819 6180058,06 641819,96
1820 6180047,45 641799,53
1821 6179993,21 641695,83
1822 6179986,57 641682,80
1823 6179970,30 641651,81
1824 6179947,01 641607,51

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1825 6179925,57 641566,64
1826 6179917,65 641553,16
1827 6179867,55 641458,06
1828 6179820,27 641367,76
1829 6179812,85 641353,56
1830 6179768,87 641268,96
1831 6179748,94 641230,87
1832 6179742,68 641218,88
1833 6179728,18 641190,98
1834 6179716,61 641168,68
1835 6179704,85 641146,08
1836 6179662,25 641064,33
1837 6179656,08 641052,32
1838 6179637,81 641017,12
1839 6179624,74 640991,77
1840 6179619,94 640982,50
1841 6179614,23 640971,85
1842 6179606,27 640960,25
1843 6179601,07 640954,88
1844 6179594,48 640948,97
1845 6179589,45 640945,54
1846 6179584,70 640943,03
1847 6179580,19 640941,36
1848 6179574,65 640939,92
1849 6179569,38 640939,02
1850 6179560,93 640938,55
1851 6179553,44 640938,56
1852 6179548,12 640939,15
1853 6179542,94 640940,01
1854 6179531,95 640942,91
1855 6179518,87 640947,56
1856 6179498,44 640954,64
1857 6179482,79 640960,25
1858 6179454,87 640970,58
1859 6179394,13 640992,83
1860 6179377,00 640999,06
1861 6179341,15 641011,63
1862 6179297,34 641027,78
1863 6179240,18 641048,48
1864 6179168,15 641075,07
1865 6179147,37 641082,55
1866 6179104,84 641098,56
1867 6179054,96 641116,49

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

294 6171154,09 629080,19165,623
295 6171155,38 629081,99165,625
296 6171157,43 629084,79165,629
297 6171175,79 629109,95165,660
298 6171177,50 629112,29165,663
299 6171178,87 629114,24165,665
300 6171194,71 629136,83165,693
301 6171201,76 629146,75165,705
302 6171205,19 629151,57165,711
303 6171209,18 629157,18165,718
304 6171226,91 629182,13165,748
305 6171239,50 629199,88165,770
306 6171250,74 629215,74165,790
307 6171254,75 629221,53165,797
308 6171256,42 629223,97165,800
309 6171260,37 629229,64165,807
310 6171263,71 629234,10165,812
311 6171271,57 629245,38165,826
312 6171277,59 629253,74165,836
313 6171280,64 629258,29165,842
314 6171284,58 629263,92165,849
315 6171286,30 629266,37165,852
316 6171289,84 629271,51165,858
317 6171303,33 629290,37165,881
318 6171308,51 629297,78165,890
319 6171310,31 629300,35165,893
320 6171325,14 629321,58165,919
321 6171336,88 629338,38165,940
322 6171345,65 629351,61165,955
323 6171360,40 629373,89165,982
324 6171362,57 629377,16165,986
325 6171365,34 629381,27165,991
326 6171372,40 629391,75166,004
327 6171374,21 629394,45166,007
328 6171378,66 629400,68166,015
329 6171395,88 629424,78166,044
330 6171404,22 629436,07166,058
331 6171412,55 629447,35166,072
332 6171423,28 629460,13166,089
333 6171432,32 629470,90166,103
334 6171482,23 629532,21166,182
335 6171485,85 629536,44166,188
336 6171503,49 629556,94166,215
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1868 6179043,14 641121,16
1869 6179023,50 641127,36
1870 6179024,60 641130,52
1871 6179019,29 641131,96
1872 6179000,83 641136,44
1873 6178992,49 641138,05
1874 6178982,10 641139,63
1875 6178968,51 641141,07
1876 6178968,36 641137,78
1877 6178960,13 641138,45
1878 6178953,41 641139,08
1879 6178929,46 641138,57
1880 6178917,30 641138,13
1881 6178903,22 641136,16
1882 6178902,42 641139,44
1883 6178892,02 641136,76
1884 6178876,73 641131,40
1885 6178864,25 641125,71
1886 6178849,35 641117,39
1887 6178851,04 641114,47
1888 6178847,89 641112,62
1889 6178841,56 641108,24
1890 6178830,17 641099,67
1891 6178800,39 641067,23
1892 6178770,78 641022,95
1893 6178747,24 640987,93
1894 6178736,75 640972,35
1895 6178733,02 640969,72
1896 6178726,73 640960,50
1897 6178725,38 640955,50
1898 6178696,49 640912,52
1899 6178692,19 640906,01
1900 6178666,48 640867,89
1901 6178658,41 640855,74
1902 6178620,29 640799,18
1903 6178614,23 640790,32
1904 6178598,46 640767,05
1905 6178551,74 640697,47
1906 6178525,48 640658,51
1907 6178476,90 640586,46
1908 6178455,10 640554,08
1909 6178452,90 640550,83
1910 6178443,89 640557,55

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1911 6178440,90 640553,01
1912 6178449,88 640546,36
1913 6178419,82 640501,92
1914 6178410,62 640490,73
1915 6178403,02 640479,43
1916 6178396,79 640467,44
1917 6178371,04 640429,50
1918 6178361,56 640415,62
1919 6178306,70 640334,37
1920 6178304,64 640331,11
1921 6178286,49 640304,32
1922 6178258,61 640263,22
1923 6178253,74 640255,60
1924 6178250,84 640251,35
1925 6178241,30 640240,02
1926 6178234,77 640229,64
1927 6178231,33 640220,01
1928 6178229,29 640220,86
1929 6178216,13 640186,44
1930 6178200,53 640129,52
1931 6178180,77 640056,47
1932 6178189,16 640051,72
1933 6178181,77 640018,10
1934 6178165,06 639936,83
1935 6178161,95 639938,88
1936 6178156,71 639890,67
1937 6178150,00 639845,77
1938 6178144,97 639781,35
1939 6178144,44 639736,89
1940 6178143,83 639723,40
1941 6178136,28 639723,72
1942 6178136,17 639719,72
1943 6178143,66 639719,40
1944 6178143,06 639706,12
1945 6178144,06 639687,42
1946 6178144,54 639668,17
1947 6178143,07 639630,28
1948 6178143,21 639618,28
1949 6178131,15 639500,77
1950 6178125,19 639477,58
1951 6178123,95 639448,36
1952 6178122,28 639422,39
1953 6178118,66 639403,31

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1954 6178113,64 639369,29
1955 6178108,32 639352,58
1956 6178104,47 639309,73
1957 6178092,04 639249,43
1958 6178084,29 639220,93
1959 6178080,01 639202,37
1960 6178072,22 639185,63
1961 6178065,26 639174,83
1962 6178057,84 639156,59
1963 6178053,21 639141,81
1964 6178051,36 639130,54
1965 6178046,82 639118,80
1966 6178036,22 639082,84
1967 6178034,84 639067,46
1968 6178031,75 639052,96
1969 6178036,14 639035,70
1970 6178016,39 638974,19
1971 6178001,34 638931,10
1972 6177994,79 638922,15
1973 6177966,84 638847,53
1974 6177946,41 638807,75
1975 6177941,31 638799,16
1976 6177935,18 638783,81
1977 6177936,51 638770,81
1978 6177905,67 638699,78
1979 6177894,25 638686,11
1980 6177887,26 638662,22
1981 6177879,06 638645,53
1982 6177856,54 638602,45
1983 6177818,67 638533,53
1984 6177786,52 638479,61
1985 6177770,39 638463,44
1986 6177761,50 638447,51
1987 6177730,29 638396,07
1988 6177711,93 638363,08
1989 6177703,94 638350,60
1990 6177693,76 638338,22
1991 6177684,94 638332,72
1992 6177667,15 638306,06
1993 6177631,63 638249,00
1994 6177626,05 638250,36
1995 6177620,66 638247,62
1996 6177569,35 638175,51

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

337 6171534,53 629592,89166,262
338 6171554,38 629615,87166,292
339 6171583,34 629649,27166,337
340 6171595,92 629663,70166,356
341 6171615,91 629686,64166,386
342 6171647,82 629723,29166,435
343 6171729,37 629817,15166,559
344 6171731,92 629820,06166,563
345 6171806,65 629908,37166,679
346 6171844,44 629954,00166,738
347 6171899,31 630024,11166,827
348 6171960,12 630104,77166,928
349 6172010,36 630172,76167,013
350 6172043,12 630218,42167,069
351 6172057,70 630238,88167,094
352 6172090,78 630285,34167,151
353 6172137,95 630354,17167,234
354 6172176,36 630413,37167,305
355 6172214,21 630473,97167,376
356 6172248,59 630530,94167,443
357 6172277,72 630580,38167,500
358 6172301,00 630621,30167,547
359 6172333,06 630678,76167,613
360 6172362,94 630733,51167,676
361 6172394,01 630792,01167,742
362 6172406,29 630815,11167,768
363 6172428,20 630857,84167,816
364 6172448,43 630899,33167,862
365 6172481,51 630967,15167,938
366 6172488,52 630981,81167,954
367 6172516,15 631039,55168,018
368 6172533,51 631075,91168,058
369 6172565,07 631142,03168,131
370 6172600,61 631216,28168,214
371 6172621,71 631260,58168,263
372 6172638,32 631295,38168,301
373 6172677,05 631376,87168,392
374 6172682,30 631387,94168,404
375 6172692,89 631410,26168,429
376 6172714,09 631454,96168,478
377 6172729,16 631486,67168,513
378 6172746,54 631525,20168,555
379 6172753,81 631541,32168,573
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

1997 6177566,75 638163,78
1998 6177568,00 638153,64
1999 6177508,55 638067,06
2000 6177476,36 638019,91
2001 6177438,83 637965,17
2002 6177400,10 637908,48
2003 6177368,47 637862,02
2004 6177289,29 637745,72
2005 6177265,98 637711,47
2006 6177258,61 637713,06
2007 6177254,21 637712,23
2008 6177248,28 637698,95
2009 6177246,40 637682,71
2010 6177198,96 637612,76
2011 6177161,37 637557,37
2012 6177084,31 637445,80
2013 6177059,70 637409,80
2014 6177050,49 637399,91
2015 6177044,04 637386,90
2016 6177028,06 637363,52
2017 6176951,39 637251,25
2018 6176901,21 637178,14
2019 6176844,74 637096,31
2020 6176755,19 636966,50
2021 6176689,59 636870,84
2022 6176643,09 636799,80
2023 6176632,84 636784,60
2024 6176605,79 636741,05
2025 6176591,46 636730,27
2026 6176579,80 636716,81
2027 6176564,23 636684,76
2028 6176560,19 636658,60
2029 6176535,98 636615,34
2030 6176500,22 636538,07
2031 6176497,56 636532,52
2032 6176485,98 636510,43
2033 6176421,44 636377,27
2034 6176406,02 636347,35
2035 6176398,59 636336,92
2036 6176363,30 636282,82
2037 6176310,18 636186,59
2038 6176264,40 636122,63
2039 6176206,88 636052,41

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2040 6176176,58 636001,21
2041 6176172,70 635993,33
2042 6176123,95 635936,51
2043 6176115,51 635930,98
2044 6176031,62 635846,03
2045 6175975,84 635772,63
2046 6175910,83 635701,14
2047 6175872,66 635655,19
2048 6175839,09 635613,18
2049 6175816,82 635580,59
2050 6175815,10 635576,18
2051 6175737,24 635469,05
2052 6175707,57 635438,81
2053 6175703,35 635433,44
2054 6175667,62 635387,95
2055 6175656,78 635351,08
2056 6175629,73 635311,14
2057 6175578,16 635242,63
2058 6175562,31 635219,11
2059 6175549,84 635192,96
2060 6175504,94 635126,60
2061 6175499,61 635130,49
2062 6175493,63 635122,23
2063 6175494,99 635113,09
2064 6175485,66 635100,85
2065 6175471,19 635092,23
2066 6175454,44 635066,79
2067 6175434,18 635036,03
2068 6175416,03 635007,17
2069 6175374,79 634953,34
2070 6175366,45 634948,66
2071 6175351,67 634901,88
2072 6175316,88 634853,38
2073 6175305,50 634841,53
2074 6175299,06 634832,48
2075 6175282,12 634808,16
2076 6175254,02 634770,61
2077 6175234,75 634750,85
2078 6175187,88 634697,21
2079 6175175,99 634683,69
2080 6175148,24 634649,98
2081 6175108,50 634607,50
2082 6175103,49 634607,32

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2083 6175068,57 634567,72
2084 6175059,00 634557,87
2085 6175054,08 634557,19
2086 6175027,01 634528,07
2087 6175013,29 634518,12
2088 6174958,62 634456,79
2089 6174917,01 634413,60
2090 6174898,87 634396,32
2091 6174810,82 634311,66
2092 6174782,00 634285,12
2093 6174773,29 634265,88
2094 6174721,25 634215,24
2095 6174673,49 634169,17
2096 6174643,25 634134,22
2097 6174608,21 634098,81
2098 6174569,46 634059,65
2099 6174530,22 634019,72
2100 6174517,92 634010,88
2101 6174472,05 633968,05
2102 6174463,32 633951,75
2103 6174435,25 633923,08
2104 6174368,05 633859,55
2105 6174357,43 633847,24
2106 6174269,58 633762,54
2107 6174250,73 633747,83
2108 6174210,71 633706,94
2109 6174203,48 633697,65
2110 6174198,84 633682,56
2111 6174142,56 633626,90
2112 6174136,64 633623,37
2113 6174057,69 633541,78
2114 6173923,62 633409,00
2115 6173846,88 633329,62
2116 6173832,80 633313,18
2117 6173781,63 633262,43
2118 6173751,34 633232,96
2119 6173720,03 633199,17
2120 6173675,16 633157,23
2121 6173668,10 633152,31
2122 6173609,33 633087,46
2123 6173550,78 633025,80
2124 6173511,86 632993,33
2125 6173497,28 632974,77

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

380 6172759,48 631553,89168,587
381 6172763,51 631561,50168,595
382 6172779,82 631592,33168,630
383 6172785,43 631603,59168,643
384 6172790,32 631613,42168,654
385 6172799,22 631628,55168,671
386 6172811,38 631653,53168,699
387 6172815,12 631661,20168,708
388 6172823,95 631679,33168,728
389 6172827,28 631686,18168,736
390 6172839,59 631717,12168,769
391 6172852,43 631744,05168,799
392 6172869,32 631779,47168,838
393 6172885,14 631812,64168,875
394 6172897,34 631838,22168,903
395 6172958,61 631967,33169,046
396 6172960,59 631971,50169,051
397 6172962,87 631976,24169,056
398 6172974,68 632000,86169,083
399 6172976,40 632004,45169,087
400 6172978,07 632007,94169,091
401 6172995,87 632045,03169,132
402 6173007,47 632069,22169,159
403 6173018,97 632093,18169,186
404 6173022,28 632100,09169,193
405 6173025,91 632107,65169,202
406 6173029,54 632115,21169,210
407 6173097,01 632256,35169,366
408 6173126,67 632318,49169,435
409 6173140,31 632347,06169,467
410 6173154,78 632377,36169,500
411 6173157,56 632383,18169,507
412 6173159,71 632387,75169,512
413 6173177,35 632425,13169,553
414 6173191,35 632454,45169,586
415 6173229,54 632534,39169,674
416 6173236,16 632548,23169,690
417 6173248,28 632573,57169,718
418 6173266,66 632611,98169,760
419 6173268,82 632616,49169,765
420 6173272,81 632624,83169,775
421 6173280,05 632639,94169,791
422 6173288,50 632657,58169,811
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2126 6173470,84 632946,05
2127 6173444,36 632922,82
2128 6173435,12 632917,39
2129 6173419,98 632904,74
2130 6173411,78 632894,28
2131 6173378,78 632846,24
2132 6173349,76 632809,04
2133 6173329,16 632779,76
2134 6173312,77 632754,03
2135 6173309,61 632748,15
2136 6173287,51 632692,49
2137 6173275,19 632682,42
2138 6173278,47 632669,04
2139 6173246,05 632601,34
2140 6173238,36 632595,97
2141 6173219,30 632573,59
2142 6173193,91 632515,82
2143 6173184,53 632493,67
2144 6173177,01 632456,91
2145 6173154,22 632411,25
2146 6173140,69 632401,06
2147 6173132,07 632382,06
2148 6173120,68 632338,67
2149 6173032,47 632185,25
2150 6173022,62 632161,55
2151 6173013,65 632114,45
2152 6172989,62 632067,45
2153 6172962,20 632013,66
2154 6172947,81 631977,23
2155 6172886,71 631851,90
2156 6172862,26 631815,69
2157 6172844,02 631769,23
2158 6172835,22 631753,44
2159 6172826,58 631733,51
2160 6172814,45 631691,81
2161 6172786,87 631635,17
2162 6172756,88 631578,91
2163 6172744,82 631567,08
2164 6172689,69 631450,04
2165 6172680,94 631417,75
2166 6172664,40 631382,87
2167 6172622,21 631294,19
2168 6172552,44 631148,07

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2169 6172506,11 631051,01
2170 6172488,67 631014,40
2171 6172454,48 630949,81
2172 6172408,36 630865,94
2173 6172381,46 630798,56
2174 6172346,61 630732,60
2175 6172336,23 630726,40
2176 6172317,82 630701,74
2177 6172275,56 630631,91
2178 6172179,56 630470,64
2179 6172091,10 630322,57
2180 6172066,05 630286,86
2181 6172044,37 630244,26
2182 6172003,19 630200,87
2183 6171943,83 630123,14
2184 6171816,13 629956,12
2185 6171808,70 629937,79
2186 6171750,56 629873,86
2187 6171741,10 629855,17
2188 6171728,60 629838,43
2189 6171705,31 629818,97
2190 6171671,95 629787,15
2191 6171667,21 629774,63
2192 6171637,79 629734,43
2193 6171617,80 629712,77
2194 6171598,19 629694,74
2195 6171570,69 629673,49
2196 6171550,60 629648,45
2197 6171527,45 629622,59
2198 6171504,84 629592,08
2199 6171483,72 629555,76
2200 6171478,07 629553,50
2201 6171476,29 629550,49
2202 6171477,74 629548,49
2203 6171454,78 629521,13
2204 6171440,62 629509,94
2205 6171431,60 629501,48
2206 6171419,06 629488,19
2207 6171412,06 629477,79
2208 6171397,52 629450,57
2209 6171384,53 629432,97
2210 6171370,74 629417,20
2211 6171358,90 629417,90

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2212 6171340,60 629412,51
2213 6171333,59 629376,07
2214 6171320,78 629364,51
2215 6171317,38 629360,02
2216 6171284,40 629301,73
2217 6171277,10 629283,60
2218 6171241,33 629239,95
2219 6171230,28 629218,32
2220 6171221,68 629211,87
2221 6171188,94 629186,56
2222 6171182,95 629179,06
2223 6171169,47 629157,19
2224 6171169,14 629147,68
2225 6171178,84 629139,44
2226 6171164,24 629118,71
2227 6171167,31 629113,71
2228 6171152,31 629089,94
2229 6171148,71 629092,52
2230 6171131,01 629066,70
2231 6171116,88 629046,80
2232 6171113,56 629043,99
2233 6171104,43 629031,60
2234 6171087,69 629008,88
2235 6171081,64 629000,67
2236 6171068,93 628995,16
2237 6171037,09 628957,09
2238 6171035,05 628947,54
2239 6171034,35 628938,51
2240 6171018,62 628927,98
2241 6171011,03 628920,52
2242 6171006,03 628913,99
2243 6170995,24 628903,57
2244 6170983,61 628893,96
2245 6170970,85 628878,18
2246 6170967,28 628869,99
2247 6170966,06 628855,89
2248 6170949,09 628837,12
2249 6170941,93 628825,13
2250 6170933,67 628815,94
2251 6170919,96 628808,61
2252 6170911,65 628800,67
2253 6170899,15 628783,21
2254 6170892,77 628775,55

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

423 6173294,32 632669,72169,824
424 6173303,23 632688,25169,845
425 6173310,83 632704,11169,863
426 6173328,20 632735,93169,899
427 6173338,49 632754,79169,920
428 6173345,54 632767,70169,935
429 6173356,07 632784,31169,955
430 6173370,23 632804,78169,980
431 6173388,49 632830,78170,011
432 6173415,89 632864,32170,055
433 6173434,21 632886,75170,084
434 6173461,55 632915,39170,123
435 6173479,65 632934,35170,149
436 6173560,73 633015,95170,264
437 6173572,98 633028,37170,282
438 6173595,53 633051,21170,314
439 6173682,37 633139,20170,438
440 6173686,97 633143,86170,444
441 6173719,26 633176,61170,490
442 6173728,10 633185,59170,503
443 6173736,23 633193,83170,514
444 6173805,11 633263,71170,612
445 6173871,62 633331,07170,707
446 6173931,94 633392,17170,793
447 6173967,42 633428,05170,843
448 6174111,44 633573,70171,048
449 6174147,83 633610,80171,100
450 6174176,15 633639,68171,141
451 6174220,01 633684,36171,203
452 6174277,05 633742,24171,285
453 6174295,43 633760,89171,311
454 6174343,85 633810,25171,380
455 6174392,46 633859,65171,449
456 6174445,23 633913,27171,524
457 6174570,07 634040,30171,703
458 6174612,39 634083,13171,763
459 6174732,43 634204,45171,933
460 6174787,24 634260,09172,012
461 6174798,05 634271,06172,027
462 6174889,27 634363,64172,157
463 6174987,77 634463,51172,297
464 6175034,23 634510,48172,363
465 6175059,01 634535,53172,398
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2255 6170870,28 628757,41
2256 6170854,92 628742,66
2257 6170842,31 628727,85
2258 6170828,69 628711,67
2259 6170816,83 628698,87
2260 6170795,44 628678,16
2261 6170787,04 628668,24
2262 6170781,10 628658,87
2263 6170768,26 628642,14
2264 6170724,22 628607,31
2265 6170673,47 628557,84
2266 6170633,51 628519,62
2267 6170604,40 628485,99
2268 6170573,66 628451,45
2269 6170564,07 628446,86
2270 6170559,18 628442,92
2271 6170546,37 628426,27
2272 6170529,42 628412,81
2273 6170512,41 628406,32
2274 6170508,78 628402,72
2275 6170499,10 628386,79
2276 6170476,43 628367,74
2277 6170465,62 628353,21
2278 6170455,39 628338,60
2279 6170437,89 628310,23
2280 6170411,37 628281,46
2281 6170385,99 628255,99
2282 6170368,91 628252,31
2283 6170362,91 628248,01
2284 6170345,44 628225,38
2285 6170320,00 628198,31
2286 6170303,43 628181,65
2287 6170295,12 628174,76
2288 6170288,85 628158,35
2289 6170247,69 628117,04
2290 6170200,66 628069,72
2291 6170143,63 628012,72
2292 6170134,47 628006,74
2293 6170124,27 628001,56
2294 6170112,37 627989,80
2295 6170084,17 627962,00
2296 6170065,10 627942,81
2297 6170052,07 627927,75

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2298 6170042,30 627912,23
2299 6170039,60 627907,18
2300 6170016,38 627882,32
2301 6170001,75 627868,10
2302 6169984,79 627852,42
2303 6169969,00 627835,58
2304 6169953,52 627816,36
2305 6169929,62 627794,07
2306 6169915,17 627777,40
2307 6169898,24 627753,76
2308 6169875,04 627725,01
2309 6169859,76 627705,44
2310 6169843,77 627681,87
2311 6169812,41 627633,96
2312 6169799,95 627614,72
2313 6169788,77 627598,12
2314 6169746,85 627538,92
2315 6169700,09 627463,09
2316 6169649,07 627353,15
2317 6169645,88 627342,49
2318 6169637,38 627328,23
2319 6169629,91 627315,55
2320 6169622,52 627300,10
2321 6169619,49 627291,15
2322 6169617,99 627280,48
2323 6169611,85 627258,10
2324 6169590,82 627212,97
2325 6169582,29 627186,64
2326 6169574,70 627156,14
2327 6169565,99 627122,99
2328 6169557,76 627095,69
2329 6169557,23 627086,54
2330 6169557,43 627072,63
2331 6169554,92 627052,49
2332 6169534,85 626983,70
2333 6169528,80 626981,78
2334 6169525,92 626970,45
2335 6169529,75 626966,04
2336 6169516,43 626919,59
2337 6169504,90 626881,45
2338 6169486,95 626827,89
2339 6169452,68 626735,93
2340 6169418,58 626652,76

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2341 6169400,39 626609,72
2342 6169377,61 626559,13
2343 6169354,62 626558,27
2344 6169326,90 626496,57
2345 6169321,64 626489,79
2346 6169311,00 626479,36
2347 6169270,72 626454,93
2348 6169224,37 626420,09
2349 6169211,45 626402,88
2350 6169203,96 626386,45
2351 6169180,36 626326,57
2352 6169184,16 626325,07
2353 6169189,79 626319,01
2354 6169194,26 626317,04
2355 6169203,37 626314,51
2356 6169207,99 626313,98
2357 6169218,80 626313,90
2358 6169229,10 626312,37
2359 6169236,48 626309,63
2360 6169257,69 626299,95
2361 6169261,42 626296,61
2362 6169263,67 626291,10
2363 6169272,51 626286,68
2364 6169271,64 626284,74
2365 6169270,86 626285,07
2366 6169239,66 626213,07
2367 6169233,42 626215,67
2368 6169221,52 626189,65
2369 6169205,89 626161,44
2370 6169142,34 626015,14
2371 6169073,18 625859,31
2372 6169060,03 625833,88
2373 6169044,17 625780,93
2374 6169041,53 625775,65
2375 6169001,35 625679,13
2376 6168975,16 625617,72
2377 6168937,61 625529,39
2378 6168919,88 625505,83
2379 6168916,96 625494,45
2380 6168904,22 625465,39
2381 6168900,17 625454,63
2382 6168892,51 625432,92
2383 6168888,49 625413,75

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

466 6175100,18 634578,25172,458
467 6175151,50 634632,99172,533
468 6175194,97 634681,51172,598
469 6175238,23 634730,21172,663
470 6175245,60 634739,00172,675
471 6175249,70 634743,84172,681
472 6175272,72 634772,65172,718
473 6175275,73 634776,47172,723
474 6175277,96 634779,31172,726
475 6175308,49 634818,35172,776
476 6175328,20 634845,14172,809
477 6175361,64 634891,90172,867
478 6175364,59 634896,16172,872
479 6175367,08 634899,74172,876
480 6175372,83 634908,04172,886
481 6175399,50 634946,50172,933
482 6175406,88 634957,12172,946
483 6175411,67 634964,04172,954
484 6175420,21 634975,50172,969
485 6175424,30 634980,98172,976
486 6175431,99 634991,29172,988
487 6175442,03 635005,77173,006
488 6175446,66 635012,66173,014
489 6175449,30 635016,83173,019
490 6175466,79 635044,52173,052
491 6175473,55 635055,22173,065
492 6175492,90 635083,82173,099
493 6175512,12 635112,23173,133
494 6175515,11 635116,64173,139
495 6175519,58 635123,25173,147
496 6175535,39 635146,62173,175
497 6175537,78 635150,15173,179
498 6175540,55 635154,24173,184
499 6175546,88 635163,61173,196
500 6175550,67 635169,21173,202
501 6175554,46 635174,81173,209
502 6175559,31 635181,99173,218
503 6175582,14 635215,79173,258
504 6175609,92 635256,87173,308
505 6175612,05 635260,01173,312
506 6175615,33 635264,87173,318
507 6175618,07 635268,91173,323
508 6175635,56 635294,78173,354
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Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2384 6168859,50 625356,53
2385 6168848,04 625328,34
2386 6168837,72 625297,78
2387 6168834,96 625288,07
2388 6168825,44 625265,79
2389 6168772,36 625140,36
2390 6168738,36 625067,28
2391 6168724,25 625035,44
2392 6168719,97 625017,71
2393 6168707,90 624978,75
2394 6168697,00 624963,57
2395 6168686,07 624938,45
2396 6168671,61 624883,44
2397 6168658,74 624840,83
2398 6168652,49 624826,51
2399 6168639,43 624811,25
2400 6168638,80 624802,77
2401 6168643,74 624784,83
2402 6168628,65 624728,76
2403 6168623,08 624706,00
2404 6168616,34 624675,98
2405 6168610,08 624645,91
2406 6168600,26 624599,46
2407 6168589,26 624546,10
2408 6168586,31 624531,86
2409 6168581,87 624524,18
2410 6168574,10 624503,19
2411 6168574,17 624473,29
2412 6168570,02 624453,57
2413 6168563,51 624424,43
2414 6168554,71 624416,30
2415 6168551,28 624410,80
2416 6168548,09 624403,22
2417 6168543,68 624383,57
2418 6168539,39 624359,69
2419 6168538,57 624344,50
2420 6168529,78 624322,58
2421 6168519,47 624292,91
2422 6168495,19 624228,96
2423 6168486,55 624203,08
2424 6168480,22 624189,55
2425 6168459,83 624175,46
2426 6168450,52 624167,90

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2427 6168442,51 624159,42
2428 6168433,34 624136,40
2429 6168423,01 624113,04
2430 6168418,01 624087,98
2431 6168412,04 624076,25
2432 6168409,27 624060,61
2433 6168357,03 623981,91
2434 6168331,09 623960,94
2435 6168323,86 623953,56
2436 6168297,75 623921,71
2437 6168277,52 623892,68
2438 6168247,72 623846,96
2439 6168209,00 623783,23
2440 6168192,85 623757,51
2441 6168171,50 623720,35
2442 6168155,31 623684,93
2443 6168140,41 623649,27
2444 6168119,55 623612,69
2445 6168111,37 623592,27
2446 6168094,76 623546,48
2447 6168061,79 623485,59
2448 6168032,19 623424,77
2449 6167976,51 623285,93
2450 6167951,13 623220,30
2451 6167925,46 623159,86
2452 6167906,59 623115,84
2453 6167897,58 623096,47
2454 6167889,62 623075,82
2455 6167877,34 623047,02
2456 6167854,26 622989,47
2457 6167838,86 622953,71
2458 6167827,47 622934,08
2459 6167795,82 622870,88
2460 6167769,95 622820,88
2461 6167763,66 622803,43
2462 6167749,37 622760,63
2463 6167727,40 622704,99
2464 6167694,79 622638,20
2465 6167636,49 622527,79
2466 6167625,87 622509,92
2467 6167613,64 622494,29
2468 6167597,35 622473,46
2469 6167582,36 622452,56

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2470 6167584,45 622443,52
2471 6167546,72 622391,51
2472 6167508,42 622331,53
2473 6167497,01 622316,20
2474 6167456,17 622268,22
2475 6167447,08 622247,98
2476 6167435,02 622229,70
2477 6167380,36 622150,61
2478 6167363,38 622125,17
2479 6167337,24 622084,53
2480 6167317,96 622057,29
2481 6167306,85 622046,35
2482 6167296,85 622036,10
2483 6167286,34 622019,83
2484 6167257,08 621974,94
2485 6167245,58 621954,54
2486 6167234,05 621935,59
2487 6167221,52 621920,72
2488 6167205,36 621905,75
2489 6167196,43 621894,64
2490 6167186,50 621879,59
2491 6167178,47 621865,10
2492 6167168,32 621848,52
2493 6167142,86 621812,43
2494 6167138,22 621800,62
2495 6167124,68 621777,78
2496 6167094,19 621733,68
2497 6167040,08 621657,49
2498 6167008,07 621622,95
2499 6166998,80 621614,36
2500 6166973,01 621578,19
2501 6166956,74 621556,06
2502 6166942,48 621529,03
2503 6166931,34 621495,31
2504 6166913,11 621467,45
2505 6166899,38 621449,67
2506 6166890,99 621436,66
2507 6166879,34 621420,48
2508 6166858,94 621387,07
2509 6166838,02 621355,96
2510 6166813,73 621318,59
2511 6166784,86 621267,26
2512 6166780,70 621255,02

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

509 6175637,79 635298,08173,358
510 6175651,00 635317,58173,381
511 6175666,45 635340,40173,409
512 6175668,18 635342,96173,412
513 6175683,22 635365,17173,439
514 6175685,81 635368,99173,443
515 6175689,91 635375,01173,451
516 6175709,06 635403,14173,485
517 6175738,35 635446,17173,537
518 6175740,48 635449,30173,541
519 6175748,63 635460,91173,555
520 6175784,24 635509,90173,615
521 6175813,03 635549,51173,664
522 6175826,69 635568,30173,688
523 6175856,00 635603,25173,733
524 6175874,38 635625,17173,762
525 6175935,16 635695,80173,855
526 6175961,11 635725,97173,895
527 6175979,83 635747,74173,923
528 6176024,50 635799,67173,992
529 6176026,10 635801,54173,994
530 6176062,18 635843,24174,050
531 6176073,06 635855,84174,066
532 6176103,00 635890,69174,112
533 6176134,57 635927,38174,161
534 6176162,31 635959,73174,203
535 6176186,00 635987,34174,240
536 6176190,90 635993,20174,247
537 6176220,97 636029,22174,294
538 6176240,43 636054,71174,326
539 6176273,58 636101,71174,384
540 6176309,92 636156,18174,449
541 6176319,32 636171,38174,467
542 6176359,05 636235,66174,543
543 6176381,00 636273,79174,587
544 6176384,83 636280,44174,594
545 6176389,06 636288,00174,603
546 6176398,19 636304,30174,622
547 6176415,54 636335,28174,657
548 6176436,72 636376,70174,704
549 6176439,14 636381,70174,709
550 6176454,00 636412,35174,743
551 6176466,61 636438,35174,772

Lapas 12 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2513 6166761,48 621223,79
2514 6166747,53 621201,91
2515 6166712,51 621143,88
2516 6166690,90 621108,76
2517 6166685,83 621108,85
2518 6166653,93 621060,02
2519 6166614,62 620997,01
2520 6166593,46 620960,32
2521 6166582,89 620942,08
2522 6166573,67 620923,48
2523 6166562,07 620899,19
2524 6166547,63 620875,73
2525 6166534,63 620856,73
2526 6166519,07 620831,93
2527 6166509,86 620816,86
2528 6166494,29 620790,74
2529 6166484,43 620776,19
2530 6166469,43 620755,74
2531 6166451,22 620729,57
2532 6166444,85 620719,97
2533 6166436,17 620705,43
2534 6166425,00 620686,39
2535 6166414,38 620669,78
2536 6166407,80 620658,98
2537 6166396,57 620639,53
2538 6166385,45 620620,29
2539 6166369,40 620592,60
2540 6166344,45 620550,01
2541 6166301,12 620479,72
2542 6166284,92 620451,73
2543 6166226,45 620355,88
2544 6166196,48 620304,39
2545 6166162,76 620249,34
2546 6166132,73 620200,45
2547 6166079,62 620113,31
2548 6166041,17 620051,06
2549 6166037,39 620046,57
2550 6166006,07 619995,04
2551 6165977,82 619948,10
2552 6165970,64 619942,44
2553 6165961,98 619931,33
2554 6165947,42 619909,76
2555 6165935,90 619890,36

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2556 6165925,60 619872,02
2557 6165920,01 619860,92
2558 6165909,30 619840,85
2559 6165898,29 619823,83
2560 6165888,42 619809,65
2561 6165879,91 619799,19
2562 6165872,16 619787,40
2563 6165863,52 619768,92
2564 6165830,26 619723,09
2565 6165821,10 619711,89
2566 6165815,64 619703,01
2567 6165812,56 619693,93
2568 6165812,49 619681,41
2569 6165779,52 619637,61
2570 6165771,61 619623,49
2571 6165759,09 619606,94
2572 6165755,41 619596,27
2573 6165754,18 619587,04
2574 6165738,81 619559,67
2575 6165674,39 619453,89
2576 6165669,66 619446,54
2577 6165663,20 619445,99
2578 6165657,43 619442,10
2579 6165655,28 619437,85
2580 6165653,85 619426,61
2581 6165653,57 619424,55
2582 6165652,13 619420,95
2583 6165642,17 619403,97
2584 6165630,89 619383,26
2585 6165625,89 619375,53
2586 6165613,76 619355,86
2587 6165604,30 619345,80
2588 6165588,98 619321,67
2589 6165561,21 619278,29
2590 6165541,78 619243,14
2591 6165531,41 619220,81
2592 6165495,12 619163,49
2593 6165446,23 619082,04
2594 6165389,84 618989,78
2595 6165355,83 618934,33
2596 6165329,70 618894,89
2597 6165311,80 618867,76
2598 6165284,87 618825,84

Kelio riba
Taško

Nr.
X Y

2599 6165263,09 618790,52
2600 6165255,87 618776,63
2601 6165248,16 618761,61
2602 6165234,75 618740,85
2603 6165219,11 618716,94
2604 6165206,98 618696,52
2605 6165193,50 618673,49
2606 6165187,38 618662,63
2607 6165169,30 618635,00
2608 6165163,32 618625,74
2609 6165149,78 618605,14
2610 6165126,49 618569,41
2611 6165111,03 618543,65
2612 6165105,34 618535,57
2613 6165094,39 618528,65
2614 6165085,84 618512,53
2615 6165076,64 618493,36
2616 6165065,10 618478,91
2617 6165054,54 618465,56
2618 6165044,36 618450,06
2619 6165038,50 618438,68
2620 6165037,14 618424,85
2621 6165035,98 618413,02
2622 6165018,09 618383,87
2623 6164990,31 618338,58
2624 6164962,59 618296,96
2625 6164954,39 618281,80
2626 6164935,67 618252,61
2627 6164920,16 618248,59
2628 6164911,82 618243,57
2629 6164899,15 618232,09
2630 6164877,66 618208,01
2631 6164826,50 618131,03
2632 6164842,64 618100,29
2633 6164818,83 618072,74
2634 6164801,47 618046,84
2635 6164782,44 618017,00
2636 6164790,86 618010,30

Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

552 6176501,37 636510,05174,852
553 6176507,34 636522,33174,866
554 6176532,67 636570,26174,920
555 6176536,11 636577,27174,928
556 6176547,51 636607,16174,960
557 6176552,85 636616,54174,970
558 6176564,80 636637,50174,994
559 6176570,28 636647,71175,006
560 6176585,85 636676,91175,039
561 6176616,04 636730,01175,100
562 6176637,83 636765,46175,142
563 6176666,18 636809,64175,194
564 6176701,20 636863,02175,258
565 6176752,80 636938,13175,349
566 6176768,51 636961,15175,377
567 6176856,26 637088,36175,532
568 6176909,78 637165,90175,626
569 6176966,33 637248,28175,726
570 6176969,50 637252,90175,731
571 6176986,26 637277,32175,761
572 6177001,14 637299,16175,787
573 6177012,96 637316,50175,808
574 6177045,38 637364,04175,866
575 6177055,10 637378,27175,883
576 6177095,85 637437,87175,955
577 6177102,52 637447,54175,967
578 6177115,60 637466,47175,990
579 6177171,10 637546,82176,088
580 6177177,35 637556,04176,099
581 6177219,71 637618,42176,174
582 6177234,45 637640,15176,201
583 6177239,89 637648,17176,210
584 6177244,95 637655,64176,219
585 6177250,02 637663,11176,228
586 6177257,31 637673,82176,241
587 6177270,70 637693,51176,265
588 6177284,59 637713,91176,290
589 6177288,30 637719,37176,296
590 6177294,61 637728,65176,308
591 6177308,62 637749,23176,333
592 6177374,89 637846,57176,450
593 6177412,26 637901,41176,517
594 6177424,90 637919,96176,539

Lapas 13 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

595 6177446,64 637951,79176,578
596 6177472,00 637988,79176,623
597 6177473,12 637990,42176,625
598 6177482,79 638004,53176,642
599 6177487,91 638012,00176,651
600 6177494,84 638022,16176,663
601 6177510,90 638045,68176,691
602 6177520,10 638059,15176,708
603 6177560,47 638117,95176,779
604 6177581,87 638149,11176,817
605 6177627,84 638215,41176,898
606 6177643,07 638237,37176,924
607 6177673,10 638280,95176,977
608 6177675,15 638283,93176,981
609 6177680,61 638291,92176,991
610 6177692,69 638309,57177,012
611 6177714,79 638341,92177,051
612 6177746,86 638390,00177,109
613 6177748,88 638393,06177,113
614 6177762,29 638413,40177,137
615 6177772,74 638430,10177,157
616 6177792,00 638461,47177,193
617 6177798,40 638472,20177,206
618 6177807,87 638488,09177,224
619 6177830,79 638526,51177,269
620 6177852,18 638564,52177,313
621 6177873,12 638603,94177,357
622 6177891,54 638639,20177,397
623 6177902,27 638661,04177,422
624 6177918,34 638693,83177,458
625 6177943,94 638750,91177,521
626 6177951,37 638767,68177,539
627 6177976,33 638827,71177,604
628 6177985,64 638850,09177,628
629 6178010,16 638913,96177,697
630 6178029,66 638969,72177,756
631 6178039,11 638998,92177,786
632 6178046,60 639022,08177,811
633 6178048,99 639029,92177,819
634 6178052,19 639040,41177,830
635 6178058,34 639060,57177,851
636 6178066,98 639086,55177,878
637 6178076,27 639124,31177,917

Lapas 14 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

638 6178089,67 639177,13177,972
639 6178093,70 639194,01177,989
640 6178095,96 639203,48177,999
641 6178099,19 639217,55178,013
642 6178110,06 639268,84178,066
643 6178117,89 639305,05178,103
644 6178122,66 639334,22178,132
645 6178126,94 639361,64178,160
646 6178136,10 639420,11178,219
647 6178137,73 639430,53178,230
648 6178142,51 639469,52178,269
649 6178148,46 639541,82178,342
650 6178150,96 639571,14178,371
651 6178154,48 639605,96178,406
652 6178157,61 639632,12178,432
653 6178157,83 639636,14178,436
654 6178158,12 639641,54178,442
655 6178158,43 639646,28178,447
656 6178159,20 639665,25178,465
657 6178160,64 639721,40178,522
658 6178163,74 639836,58178,637
659 6178164,80 639867,50178,668
660 6178165,49 639887,44178,688
661 6178165,89 639899,21178,700
662 6178167,84 639916,05178,717
663 6178169,17 639932,24178,733
664 6178171,06 639941,95178,743
665 6178172,59 639948,74178,750
666 6178174,23 639956,68178,758
667 6178179,25 639980,89178,782
668 6178183,50 640001,41178,803
669 6178186,07 640014,08178,816
670 6178192,00 640041,29178,844
671 6178193,47 640049,46178,852
672 6178200,73 640078,86178,883
673 6178207,36 640103,89178,909
674 6178208,62 640114,52178,919
675 6178212,52 640135,02178,940
676 6178214,31 640142,33178,948
677 6178220,67 640168,36178,975
678 6178223,48 640179,01178,986
679 6178233,65 640210,81179,019
680 6178240,35 640226,87179,036

Lapas 15 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

681 6178248,13 640238,86179,051
682 6178263,04 640258,49179,075
683 6178278,88 640283,84179,105
684 6178309,04 640328,57179,159
685 6178362,80 640407,99179,255
686 6178391,94 640451,13179,307
687 6178412,15 640480,48179,343
688 6178421,35 640493,41179,359
689 6178455,79 640545,31179,421
690 6178481,40 640583,44179,467
691 6178509,64 640625,41179,517
692 6178529,96 640655,48179,554
693 6178550,30 640685,67179,590
694 6178603,73 640765,05179,686
695 6178624,81 640796,12179,723
696 6178652,95 640835,57179,772
697 6178673,33 640864,56179,807
698 6178702,89 640908,14179,860
699 6178725,88 640942,13179,901
700 6178737,84 640959,80179,922
701 6178753,32 640981,66179,949
702 6178772,73 641014,91179,988
703 6178806,87 641065,03180,048
704 6178823,91 641084,56180,074
705 6178831,61 641093,20180,086
706 6178840,80 641100,68180,098
707 6178847,57 641105,49180,106
708 6178853,80 641109,72180,113
709 6178878,26 641122,38180,141
710 6178892,02 641127,59180,156
711 6178904,49 641130,92180,169
712 6178919,11 641132,61180,183
713 6178933,00 641133,10180,197
714 6178958,60 641132,97180,223
715 6178968,09 641131,92180,232
716 6178983,96 641130,18180,248
717 6178995,17 641128,22180,260
718 6179006,38 641126,26180,271
719 6179021,71 641122,22180,287
720 6179055,86 641110,65180,323
721 6179088,42 641098,88180,358
722 6179111,83 641090,39180,382
723 6179145,60 641077,76180,419

Lapas 16 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

724 6179163,08 641071,40180,437
725 6179236,07 641044,48180,515
726 6179284,03 641026,92180,566
727 6179294,95 641022,92180,578
728 6179333,02 641009,00180,618
729 6179374,92 640993,62180,663
730 6179396,99 640985,41180,686
731 6179450,68 640965,70180,744
732 6179473,58 640957,24180,768
733 6179496,33 640948,98180,792
734 6179511,29 640943,69180,808
735 6179527,47 640937,93180,825
736 6179534,38 640935,91180,832
737 6179546,09 640933,35180,844
738 6179553,92 640932,56180,852
739 6179558,09 640932,31180,856
740 6179566,06 640932,54180,864
741 6179574,42 640933,78180,873
742 6179582,27 640935,87180,881
743 6179590,50 640939,21180,890
744 6179595,39 640942,18180,896
745 6179600,18 640945,77180,902
746 6179606,07 640951,42180,910
747 6179613,40 640959,73180,921
748 6179619,67 640969,25180,932
749 6179624,06 640977,51180,942
750 6179630,15 640989,05180,955
751 6179630,41 640989,57180,955
752 6179643,74 641015,63180,984
753 6179667,62 641061,52181,036
754 6179700,76 641125,03181,108
755 6179709,70 641142,14181,127
756 6179727,27 641175,91181,165
757 6179746,79 641213,38181,207
758 6179754,41 641227,95181,224
759 6179771,82 641261,24181,261
760 6179795,30 641306,22181,312
761 6179825,76 641364,80181,378
762 6179872,58 641454,31181,479
763 6179930,79 641565,53181,605
764 6179957,26 641616,17181,662
765 6179997,55 641693,44181,749
766 6180026,61 641749,25181,812

Lapas 17 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

767 6180064,52 641821,95181,894
768 6180086,65 641864,44181,942
769 6180121,39 641931,35182,017
770 6180153,48 641993,00182,087
771 6180187,72 642058,72182,161
772 6180202,87 642087,78182,194
773 6180217,01 642114,94182,224
774 6180233,67 642146,77182,260
775 6180255,31 642188,14182,307
776 6180299,85 642273,27182,403
777 6180303,72 642279,48182,410
778 6180325,38 642321,21182,457
779 6180336,90 642343,50182,482
780 6180345,66 642360,68182,502
781 6180353,07 642374,79182,518
782 6180359,80 642390,06182,534
783 6180367,04 642409,42182,555
784 6180375,97 642434,77182,582
785 6180382,07 642456,88182,605
786 6180397,97 642515,86182,666
787 6180404,19 642541,78182,692
788 6180408,23 642558,63182,710
789 6180421,40 642612,83182,766
790 6180423,91 642623,16182,776
791 6180426,24 642632,74182,786
792 6180427,61 642635,82182,789
793 6180434,35 642661,09182,816
794 6180440,16 642682,12182,837
795 6180445,07 642700,22182,856
796 6180448,55 642713,61182,870
797 6180450,61 642722,94182,880
798 6180452,41 642731,10182,888
799 6180454,09 642738,38182,895
800 6180475,10 642808,55182,969
801 6180488,60 642862,17183,024
802 6180489,65 642866,68183,029
803 6180490,94 642872,78183,035
804 6180496,13 642891,49183,054
805 6180509,57 642939,50183,104
806 6180510,66 642943,97183,109
807 6180512,12 642949,94183,115
808 6180532,80 643034,34183,202
809 6180535,35 643042,08183,210

Lapas 18 iš 212019-02-06 18:07:20



Kelio ašis
Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

810 6180537,31 643047,31183,215
811 6180543,86 643067,92183,237
812 6180548,15 643080,17183,250
813 6180550,34 643085,58183,256
814 6180557,00 643103,94183,275
815 6180559,75 643111,19183,283
816 6180576,17 643154,69183,330
817 6180604,12 643229,37183,409
818 6180620,27 643272,60183,456
819 6180636,96 643316,68183,503
820 6180679,48 643428,97183,623
821 6180720,43 643537,02183,738
822 6180784,32 643707,48183,920
823 6180815,70 643791,78184,010
824 6180816,99 643795,21184,014
825 6180824,13 643814,17184,034
826 6180826,57 643820,60184,041
827 6180846,64 643874,27184,098
828 6180871,68 643941,22184,170
829 6180896,08 644006,20184,239
830 6180924,82 644082,73184,321
831 6180931,74 644101,15184,341
832 6180958,68 644172,10184,417
833 6181005,95 644296,53184,550
834 6181020,67 644335,73184,592
835 6181021,45 644337,82184,594
836 6181024,67 644346,39184,603
837 6181027,89 644354,96184,612
838 6181028,60 644356,85184,614
839 6181042,22 644393,70184,653
840 6181043,12 644396,15184,656
841 6181047,33 644411,17184,672
842 6181088,41 644515,81184,784
843 6181105,84 644561,78184,833
844 6181119,72 644598,36184,872
845 6181129,62 644620,44184,897
846 6181160,08 644704,91184,986
847 6181162,20 644710,79184,993
848 6181175,98 644749,38185,034
849 6181193,91 644790,69185,079
850 6181206,25 644815,15185,106
851 6181232,53 644852,01185,151
852 6181236,90 644858,38185,159

Lapas 19 iš 212019-02-06 18:07:20











1 32

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 169-178 0,518km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 178-191 0,651km

Kelio atkarpa 191-193 0,079km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 193-205 0,294km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 205-216 0,401km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 216-233 0,522km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 233-236 0,117km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 236-265 1,034km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 265-269 0,171km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 269-273 0,260km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 273-286 0,429km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 286-333 0,681km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 333-341 0,283km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 341-344 0,177km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 344-350 0,505km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 350-405 2,133km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 405-435 0,948km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 435-451 1,054km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 451-453 0,107km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 453-522 2,377km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 522-559 1,320km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 559-561 0,094km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 561-604 1,717km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 604-606 0,107km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 606-627 0,680km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 627-629 0,092km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 629-669 1,120km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 669-675 0,124km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 675-681 0,110km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 681-708 1,063km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 708-711 0,055km

Kelio važiuojamoji dalis 711-715 0,064km

Kelio atkarpa 715-719 0,055km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 719-751 0,668km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 751-757 0,252km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 757-786 1,458km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 786-789 0,099km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 789-828 1,405km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 828-829 0,136km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 829-835 0,288km
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Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 835-837 0,018km

Pralaida 5 48,68m

Pralaida 5 1vnt.

Pralaida 17 30,54m

Pralaida 17 1vnt.

Pralaida 19 8,27m

Pralaida 19 1vnt.

Pralaida 22 30,94m

Pralaida 22 1vnt.

Pralaida 26 16,09m

Pralaida 26 1vnt.

Pralaida 31 15,07m

Pralaida 31 1vnt.

Pralaida 36 6,55m

Pralaida 36 1vnt.

Pralaida 41 10,3m

Pralaida 41 1vnt.

Pralaida 44 29,48m

Pralaida 44 1vnt.

Pralaida 57 30,13m

Pralaida 57 1vnt.

Pralaida 59 6,15m

Pralaida 59 1vnt.

Pralaida 61 8,49m

Pralaida 61 1vnt.

Pralaida 80 29,33m

Pralaida 80 1vnt.

Pralaida 121 38,59m

Pralaida 121 1vnt.

Pralaida 127 2,87m

Pralaida 127 1vnt.

Pralaida 135 10,05m

Pralaida 135 1vnt.

Pralaida 138 53,37m

Pralaida 138 1vnt.

Pralaida 147 10,01m

Pralaida 147 1vnt.

Pralaida 148 9,98m

Pralaida 148 1vnt.

Pralaida 152 9,84m
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Pralaida 152 1vnt.

Pralaida 160 40,53m

Pralaida 160 1vnt.

Pralaida 162 10,05m

Pralaida 162 1vnt.

Pralaida 166 10,08m

Pralaida 166 1vnt.

Pralaida 167 30,57m

Pralaida 167 1vnt.

Pralaida 172 9,77m

Pralaida 172 1vnt.

Pralaida 176 7,33m

Pralaida 176 1vnt.

Pralaida 181 9,97m

Pralaida 181 1vnt.

Pralaida 182 1,2m

Pralaida 182 1vnt.

Pralaida 184 7,39m

Pralaida 184 1vnt.

Pralaida 189 10,16m

Pralaida 189 1vnt.

Pralaida 200 15,03m

Pralaida 200 1vnt.

Pralaida 203 34,31m

Pralaida 203 1vnt.

Pralaida 204 9,92m

Pralaida 204 1vnt.

Pralaida 216 6,86m

Pralaida 216 1vnt.

Pralaida 225a 56,57m

Pralaida 225a 1vnt.

Pralaida 238a 11,49m

Pralaida 238a 1vnt.

Pralaida 238b 14,47m

Pralaida 238b 1vnt.

Pralaida 253a 8,15m

Pralaida 253a 1vnt.

Pralaida 265a 10,28m

Pralaida 265a 1vnt.

Pralaida 271a 40,56m
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Pralaida 271a 1vnt.

Pralaida 273a 10,26m

Pralaida 273a 1vnt.

Pralaida 273b 9,15m

Pralaida 273b 1vnt.

Pralaida 279a 10,78m

Pralaida 279a 1vnt.

Pralaida 282a 12,25m

Pralaida 282a 1vnt.

Pralaida 290a 31,04m

Pralaida 290a 1vnt.

Pralaida 301a 13,26m

Pralaida 301a 1vnt.

Pralaida 308a 31,07m

Pralaida 308a 1vnt.

Pralaida 318a 10,18m

Pralaida 318a 1vnt.

Pralaida 324a 28,14m

Pralaida 324a 1vnt.

Pralaida 335a 18,17m

Pralaida 335a 1vnt.

Pralaida 334a 5,06m

Pralaida 334a 1vnt.

Pralaida 339a 16,55m

Pralaida 339a 1vnt.

Pralaida 342a 36,17m

Pralaida 342a 1vnt.

Pralaida 343a 14,82m

Pralaida 343a 1vnt.

Pralaida 343b 18,49m

Pralaida 343b 1vnt.

Pralaida 350a 14,29m

Pralaida 350a 1vnt.

Pralaida 350b 14,26m

Pralaida 350b 1vnt.

Pralaida 358a 56,4m

Pralaida 358a 1vnt.

Pralaida 363a 39,47m

Pralaida 363a 1vnt.

Pralaida 368a 10,4m
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Pralaida 368a 1vnt.

Pralaida 370a 9,33m

Pralaida 370a 1vnt.

Pralaida 371a 10,25m

Pralaida 371a 1vnt.

Pralaida 376a 45,36m

Pralaida 376a 1vnt.

Pralaida 383a 17,06m

Pralaida 383a 1vnt.

Pralaida 393a 46,17m

Pralaida 393a 1vnt.

Pralaida 399a 31,65m

Pralaida 399a 1vnt.

Pralaida 404a 8,96m

Pralaida 404a 1vnt.

Pralaida 411a 46,37m

Pralaida 411a 1vnt.

Pralaida 418a 34,04m

Pralaida 418a 1vnt.

Pralaida 424a 11,38m

Pralaida 424a 1vnt.

Pralaida 430a 33,98m

Pralaida 430a 1vnt.

Pralaida 439a 30,63m

Pralaida 439a 1vnt.

Pralaida 462a 10,35m

Pralaida 462a 1vnt.

Pralaida 470a 12,38m

Pralaida 470a 1vnt.

Pralaida 481a 25,09m

Pralaida 481a 1vnt.

Pralaida 488a 7,14m

Pralaida 488a 1vnt.

Pralaida 492a 14,5m

Pralaida 492a 1vnt.

Pralaida 503 31,62m

Pralaida 503 1vnt.

Pralaida 505a 9,4m

Pralaida 505a 1vnt.

Pralaida 509a 8,24m
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Pralaida 509a 1vnt.

Pralaida 512a 8,28m

Pralaida 512a 1vnt.

Pralaida 536a 18,12m

Pralaida 536a 1vnt.

Pralaida 544a 12,56m

Pralaida 544a 1vnt.

Pralaida 689a 29,18m

Pralaida 689a 1vnt.

Pralaida 774a 20,32m

Pralaida 774a 1vnt.

Pralaida 548a 30,14m

Pralaida 548a 1vnt.

Pralaida 553a 13,19m

Pralaida 553a 1vnt.

Pralaida 563a 11,18m

Pralaida 563a 1vnt.

Pralaida 590a 12,16m

Pralaida 590a 1vnt.

Pralaida 617a 10,24m

Pralaida 617a 1vnt.

Pralaida 645a 9,28m

Pralaida 645a 1vnt.

Pralaida 654a 9,3m

Pralaida 654a 1vnt.

Pralaida 657a 57,13m

Pralaida 657a 1vnt.

Pralaida 792a 24,44m

Pralaida 792a 1vnt.

Pralaida 798a 36,15m

Pralaida 798a 1vnt.

Pralaida 802a 16,3m

Pralaida 802a 1vnt.

Pralaida 818a 17,99m

Pralaida 818a 1vnt.

Pralaida 819a 23,59m

Pralaida 819a 1vnt.

Pralaida 825a 23,96m

Pralaida 825a 1vnt.

Pralaida 824a 9,03m
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Pralaida 824a 1vnt.

Pralaida 823a 13,56m

Pralaida 823a 1vnt.

Pralaida 831a 6,3m

Pralaida 831a 1vnt.

Nuovaža 4 1vnt.

Nuovaža 4 1vnt.

Nuovaža 6 1vnt.

Nuovaža 7 1vnt.

Nuovaža 12 1vnt.

Nuovaža 13 1vnt.

Nuovaža 19 1vnt.

Nuovaža 25 1vnt.

Nuovaža 26 1vnt.

Nuovaža 31 1vnt.

Nuovaža 36 1vnt.

Nuovaža 39 1vnt.

Nuovaža 39 1vnt.

Nuovaža 41 1vnt.

Nuovaža 51 1vnt.

Nuovaža 53 1vnt.

Nuovaža 55 1vnt.

Nuovaža 59 1vnt.

Nuovaža 61 1vnt.

Nuovaža 65 1vnt.

Nuovaža 71 1vnt.

Nuovaža 73 1vnt.

Nuovaža 79 1vnt.

Nuovaža 92 1vnt.

Nuovaža 98 1vnt.

Nuovaža 99 1vnt.

Nuovaža 103 1vnt.

Nuovaža 106 1vnt.

Nuovaža 110 1vnt.

Nuovaža 112 1vnt.

Nuovaža 113 1vnt.

Nuovaža 127 1vnt.

Nuovaža 135 1vnt.

Nuovaža 147 1vnt.

Nuovaža 175 1vnt.
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Nuovaža 176 1vnt.

Nuovaža 181 1vnt.

Nuovaža 184 1vnt.

Nuovaža 184 1vnt.

Nuovaža 189 1vnt.

Nuovaža 203 1vnt.

Nuovaža 204 1vnt.

Nuovaža 214 1vnt.

Nuovaža 214 1vnt.

Nuovaža 217 1vnt.

Nuovaža 217 110,29kv. m

Nuovaža 238 1vnt.

Nuovaža 238 59,76kv. m

Nuovaža 238 1vnt.

Nuovaža 238 173,36kv. m

Nuovaža 246 1vnt.

Nuovaža 246 96,01kv. m

Nuovaža 253 1vnt.

Nuovaža 253 50,74kv. m

Nuovaža 260 1vnt.

Nuovaža 260 66,79kv. m

Nuovaža 261 1vnt.

Nuovaža 261 64,06kv. m

Nuovaža 265 1vnt.

Nuovaža 265 60,66kv. m

Nuovaža 269 1vnt.

Nuovaža 269 131,37kv. m

Nuovaža 273 1vnt.

Nuovaža 273 57,73kv. m

Nuovaža 273 1vnt.

Nuovaža 273 47,56kv. m

Nuovaža 279 1vnt.

Nuovaža 279 41,07kv. m

Nuovaža 282 1vnt.

Nuovaža 282 106,8kv. m

Nuovaža 292 1vnt.

Nuovaža 292 46,51kv. m

Nuovaža 295 1vnt.

Nuovaža 295 38,5kv. m

Nuovaža 298 1vnt.
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Nuovaža 298 37,31kv. m

Nuovaža 301 1vnt.

Nuovaža 301 52,7kv. m

Nuovaža 283 1vnt.

Nuovaža 283 1vnt.

Nuovaža 319 1vnt.

Nuovaža 319 33,52kv. m

Nuovaža 324 1vnt.

Nuovaža 324 88,58kv. m

Nuovaža 327 1vnt.

Nuovaža 327 204,67kv. m

Nuovaža 335 1vnt.

Nuovaža 335 114,81kv. m

Nuovaža 339 1vnt.

Nuovaža 339 104,21kv. m

Nuovaža 344 1vnt.

Nuovaža 344 91,94kv. m

Nuovaža 344 1vnt.

Nuovaža 344 126,99kv. m

Nuovaža 350 1vnt.

Nuovaža 350 74,94kv. m

Nuovaža 350 1vnt.

Nuovaža 350 82,1kv. m

Nuovaža 360 1vnt.

Nuovaža 360 67,06kv. m

Nuovaža 367 1vnt.

Nuovaža 367 41,15kv. m

Nuovaža 368 1vnt.

Nuovaža 368 44,94kv. m

Nuovaža 370 1vnt.

Nuovaža 370 40,99kv. m

Nuovaža 371 1vnt.

Nuovaža 371 66,32kv. m

Nuovaža 383 1vnt.

Nuovaža 383 132,42kv. m

Nuovaža 383 1vnt.

Nuovaža 383 116,27kv. m

Nuovaža 396 1vnt.

Nuovaža 396 78,42kv. m

Nuovaža 404 1vnt.
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Nuovaža 404 36,18kv. m

Nuovaža 423 1vnt.

Nuovaža 423 106,52kv. m

Nuovaža 424 1vnt.

Nuovaža 424 79,53kv. m

Nuovaža 431 1vnt.

Nuovaža 431 38,37kv. m

Nuovaža 444 1vnt.

Nuovaža 444 29,33kv. m

Nuovaža 450 1vnt.

Nuovaža 450 101,57kv. m

Nuovaža 451 1vnt.

Nuovaža 451 46,98kv. m

Nuovaža 462 1vnt.

Nuovaža 462 64,35kv. m

Nuovaža 466 1vnt.

Nuovaža 466 88,49kv. m

Nuovaža 470 1vnt.

Nuovaža 470 101,64kv. m

Nuovaža 470 1vnt.

Nuovaža 470 26,52kv. m

Nuovaža 473 1vnt.

Nuovaža 473 8,12kv. m

Nuovaža 478 1vnt.

Nuovaža 478 9,14kv. m

Nuovaža 484 1vnt.

Nuovaža 484 7,92kv. m

Nuovaža 488 1vnt.

Nuovaža 488 11,27kv. m

Nuovaža 490 1vnt.

Nuovaža 490 27,34kv. m

Nuovaža 492 1vnt.

Nuovaža 492 123,06kv. m

Nuovaža 497 1vnt.

Nuovaža 497 7,67kv. m

Nuovaža 501 1vnt.

Nuovaža 501 49,44kv. m

Nuovaža 505 1vnt.

Nuovaža 505 14,96kv. m

Nuovaža 509 1vnt.
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Nuovaža 509 15,04kv. m

Nuovaža 511 1vnt.

Nuovaža 511 13,79kv. m

Nuovaža 511 1vnt.

Nuovaža 511 28,16kv. m

Nuovaža 514 1vnt.

Nuovaža 514 8,52kv. m

Nuovaža 518 1vnt.

Nuovaža 518 109,72kv. m

Nuovaža 525 1vnt.

Nuovaža 525 28,84kv. m

Nuovaža 528 1vnt.

Nuovaža 528 91,45kv. m

Nuovaža 529 1vnt.

Nuovaža 529 67,47kv. m

Nuovaža 541 1vnt.

Nuovaža 541 73,13kv. m

Nuovaža 544 1vnt.

Nuovaža 544 72,61kv. m

Nuovaža 552 1vnt.

Nuovaža 552 32,28kv. m

Nuovaža 553 1vnt.

Nuovaža 553 83,21kv. m

Nuovaža 554 1vnt.

Nuovaža 554 32,3kv. m

Nuovaža 563 1vnt.

Nuovaža 563 79,9kv. m

Nuovaža 565 1vnt.

Nuovaža 565 90,39kv. m

Nuovaža 566 1vnt.

Nuovaža 566 87,25kv. m

Nuovaža 568 1vnt.

Nuovaža 568 85,1kv. m

Nuovaža 580 1vnt.

Nuovaža 580 92,2kv. m

Nuovaža 581 1vnt.

Nuovaža 581 84,8kv. m

Nuovaža 590 1vnt.

Nuovaža 590 109,13kv. m

Nuovaža 592 1vnt.
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Nuovaža 592 87,47kv. m

Nuovaža 595 1vnt.

Nuovaža 595 26,61kv. m

Nuovaža 596 1vnt.

Nuovaža 596 26,28kv. m

Nuovaža 607 1vnt.

Nuovaža 607 86,96kv. m

Nuovaža 608 1vnt.

Nuovaža 608 444,16kv. m

Nuovaža 617 1vnt.

Nuovaža 617 43,99kv. m

Nuovaža 623 1vnt.

Nuovaža 623 28,19kv. m

Nuovaža 627 1vnt.

Nuovaža 627 29,86kv. m

Nuovaža 640 1vnt.

Nuovaža 640 176,89kv. m

Nuovaža 641 1vnt.

Nuovaža 641 26,93kv. m

Nuovaža 645 1vnt.

Nuovaža 645 34,46kv. m

Nuovaža 654 1vnt.

Nuovaža 654 33,17kv. m

Nuovaža 654 1vnt.

Nuovaža 654 146,93kv. m

Nuovaža 677 1vnt.

Nuovaža 786 1vnt.

Nuovaža 787 1vnt.

Nuovaža 798 1vnt.

Nuovaža 798 202,8kv. m

Nuovaža 802 1vnt.

Nuovaža 802 115,19kv. m

Nuovaža 806 1vnt.

Nuovaža 806 85,25kv. m

Nuovaža 809 1vnt.

Nuovaža 809 131,87kv. m

Nuovaža 818 1vnt.

Nuovaža 818 62,42kv. m

Nuovaža 823 1vnt.

Nuovaža 823 72,43kv. m
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Nuovaža 824 1vnt.

Nuovaža 824 33kv. m

Nuovaža 841 1vnt.

Nuovaža 841 28,45kv. m

Nuovaža 842 1vnt.

Nuovaža 842 91,74kv. m

Nuovaža 843 1vnt.

Nuovaža 843 45,76kv. m

Nuovaža 846 1vnt.

Nuovaža 846 30,8kv. m

Nuovaža 856 1vnt.

Nuovaža 856 77,51kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 27 149,41kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 29 166,15kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 104 136kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 108 115,24kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 180 286,27kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 183 135,78kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 229 27,45kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 233 27,95kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 380 29,94kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 387 26,74kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 421 28,28kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 426 28,11kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 487 27,23kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 494 29,45kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 555 29,26kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 557 28,96kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 593 27,85kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 598 28,21kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 680 52,48kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 682 30,72kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 687 40,12kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 688 25,89kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 699 21,33kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 700 25,98kv. m

Autobusų sustojimo aikštelė 804 39,74kv. m

Sustojimo ir poilsio aikštelė 5 397,73kv. m

Sustojimo ir poilsio aikštelė 198 2595,8kv. m

Sustojimo ir poilsio aikštelė 303 646,57kv. m
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Sustojimo ir poilsio aikštelė 850 899,7kv. m

Tiltas 192 78,6m

Tiltas 192 815,01kv. m

Kelio važiuojamoji dalis 837-847 0,380km

Tiltas 717 54,57m

Tiltas 717 951,96kv. m

Tiltas 836 18,57m

Tiltas 836 213,21kv. m

Viadukas 709 55,16m

Viadukas 709 967,66kv. m

Autopaviljonas 27a 1vnt.

Autopaviljonas 104a 1vnt.

Autopaviljonas 108a 1vnt.

Autopaviljonas 401a 1vnt.

Pavėsinė 196a 1vnt.

Pavėsinė 197a 1vnt.

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 847-855 0,207km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 855-857 0,039km

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 857-858 0,080km

Kelio važiuojamoji dalis 858-859 0,005km

Pralaida 841a 9,09m

Pralaida 841a 1vnt.

Pralaida 842a 16,12m

Pralaida 842a 1vnt.

Pralaida 843a 9,08m

Pralaida 843a 1vnt.

Pralaida 846a 8,04m

Pralaida 846a 1vnt.

Pralaida 850a 95,15m

Pralaida 850a 1vnt.

Pralaida 851a 35,14m

Pralaida 851a 1vnt.

Kelio atitvaras 1-3 35,84m

Kelio atitvaras 1-2 33,96m

Kelio atitvaras 67-70 144,59m

Kelio atitvaras 68-72 144,36m

Kelio atitvaras 117-125 327,79m

Kelio atitvaras 118-123 238,74m

Kelio atitvaras 133-140 260,58m

Kelio atitvaras 136-142 152,67m
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Kelio atitvaras 153-161 346,38m

Kelio atitvaras 188-191 104,27m

Kelio atitvaras 190-191 88,22m

Kelio atitvaras 194-195 27,74m

Kelio atitvaras 218-232 448,82m

Kelio atitvaras 219-228 288,64m

Kelio atitvaras 230-235 116,46m

Kelio atitvaras 238-246 292,51m

Kelio atitvaras 238-245 256,8m

Kelio atitvaras 248-256 232,64m

Kelio atitvaras 253-259 266,14m

Kelio atitvaras 260-264 164,38m

Kelio atitvaras 261-263 140,75m

Kelio atitvaras 269-273 264,95m

Kelio atitvaras 268-273 284,85m

Kelio atitvaras 285-292 176,06m

Kelio atitvaras 288-293 120,7m

Kelio atitvaras 300-302 31,68m

Kelio atitvaras 303-310 113,02m

Kelio atitvaras 304-307 47,73m

Kelio atitvaras 308-310 28,65m

Kelio atitvaras 311-313 24,61m

Kelio atitvaras 315-325 143,6m

Kelio atitvaras 314-325 150,9m

Kelio atitvaras 340-343 205,02m

Kelio atitvaras 341-343 173,04m

Kelio atitvaras 350-360 606,95m

Kelio atitvaras 351-361 653,14m

Kelio atitvaras 361-364 120,55m

Kelio atitvaras 361-366 217,12m

Kelio atitvaras 374-382 226,66m

Kelio atitvaras 375-379 144,58m

Kelio atitvaras 381-383 49,23m

Kelio atitvaras 383-386 55,98m

Kelio atitvaras 391-401 336,57m

Kelio atitvaras 392-395 216,7m

Kelio atitvaras 397-402 108,7m

Kelio atitvaras 409-414 120,56m

Kelio atitvaras 408-413 120,58m

Kelio atitvaras 416-423 136,97m
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Kelio atitvaras 417-420 59,81m

Kelio atitvaras 422-424 36,73m

Kelio atitvaras 427-431 96,78m

Kelio atitvaras 428-432 120,32m

Kelio atitvaras 434-437 157,08m

Kelio atitvaras 437-441 212,63m

Kelio atitvaras 438-443 200,7m

Kelio atitvaras 444-445 97,06m

Kelio atitvaras 447-449 256,73m

Kelio atitvaras 452-455 164,81m

Kelio atitvaras 457-459 224,81m

Kelio atitvaras 461-462 132,75m

Kelio atitvaras 464-467 168,67m

Kelio atitvaras 471-472 32,91m

Tvora 471-472 32,91m

Kelio atitvaras 474-477 141,66m

Tvora 474-477 141,66m

Kelio atitvaras 478-482 70,67m

Tvora 478-482 70,67m

Kelio atitvaras 480-486 100,73m

Kelio atitvaras 485-487 33,57m

Tvora 485-487 33,57m

Kelio atitvaras 489-492 76,69m

Tvora 489-492 76,69m

Kelio atitvaras 492-493 33,44m

Kelio atitvaras 495-496 29,6m

Tvora 495-496 28,6m

Kelio atitvaras 498-500 17,58m

Tvora 498-500 17,58m

Kelio atitvaras 499-507 133,07m

Kelio atitvaras 502-504 89,58m

Tvora 502-504 89,58m

Kelio atitvaras 506-508 37,55m

Tvora 506-508 37,55m

Kelio atitvaras 509-511 37,56m

Tvora 509-511 37,56m

Kelio atitvaras 512-513 29,28m

Tvora 512-513 29,28m

Kelio atitvaras 512-516 81,09m

Kelio atitvaras 515-517 96,98m
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Tvora 515-517 96,98m

Kelio atitvaras 521-525 196,97m

Kelio atitvaras 523-526 156,77m

Kelio atitvaras 529-537 305,24m

Kelio atitvaras 534-538 120,82m

Kelio atitvaras 546-550 120,85m

Kelio atitvaras 547-551 120,78m

Kelio atitvaras 570-575 144,7m

Kelio atitvaras 581-591 156,94m

Kelio atitvaras 582-590 108,97m

Kelio atitvaras 600-603 112,66m

Kelio atitvaras 601-607 332,8m

Kelio atitvaras 605-607 81,05m

Kelio atitvaras 608-618 245,1m

Kelio atitvaras 609-617 269,23m

Kelio atitvaras 631-641 248,81m

Kelio atitvaras 633-639 176,95m

Kelio atitvaras 643-653 340,99m

Kelio atitvaras 655-664 305,4m

Tvora 655-658 180,65m

Tvora 655-669 381,25m

Kelio atitvaras 655-669 381,25m

Kelio atitvaras 670-672 37,42m

Tvora 670-672 37,42m

Tvora 790-794 59,63m

Tvora 790-793 35,29m

Tvora 826-843 129m

Kelio atitvaras 833-840 108,35m

Kelio atitvaras 833-840 108,31m

Kelio atitvaras 857-858 72,31m

Kelio atitvaras 857-858 72,46m

Pralaida 806a 22,28m

Pralaida 806a 1vnt.

Pralaida 812a 10,35m

Pralaida 854a 15,06m

Pralaida 854a 1vnt.

Pralaida 793a 3,22m

Saugumo salelė 300-303 74,64kv. m

Saugumo salelė 306-307 16,15kv. m

Saugumo salelė 308-309 24,69kv. m
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Saugumo salelė 313-314 24,8kv. m

Saugumo salelė 315-316 14,47kv. m

Saugumo salelė 337-338 82,78kv. m

Saugumo salelė 636-637 77,34kv. m

Saugumo salelė 641-642 107,26kv. m

Saugumo salelė 649-650 82,59kv. m

Saugumo salelė 795-796 28,97kv. m

Saugumo salelė 798-798 19,1kv. m

Saugumo salelė 809-809 17,23kv. m

Saugumo salelė 810-813 105,72kv. m

Saugumo salelė 850-851 167,25kv. m

Nuovaža 361 90,07kv. m

Nuovaža 361 1vnt.

Nuovaža 435 84,72kv. m

Nuovaža 435 1vnt.

Nuovaža 437 73kv. m

Nuovaža 437 1vnt.

Nuovaža 499 77,27kv. m

Nuovaža 499 1vnt.

Nuovaža 595 90,51kv. m

Nuovaža 595 1vnt.

Nuovaža 830 29,52kv. m

Nuovaža 830 1vnt.

Tvora 238-246 286,3m

Tvora 238-250 397,34m

Tvora 383-396 427,69m

Tvora 383-403 570,82m

Tvora 397-424 814,45m

Tvora 405-422 649,73m

Tvora 527-528 67,42m

Tvora 528-540 467,75m

Tvora 529-543 592,63m

Tvora 545-548 123,4m

Tvora 541-552 383,31m

Autobusų sustojimo aikštelė 813 111,74kv. m

Pėsčiųjų takas 292-294 146,41kv. m

Pėsčiųjų takas 296-297 80,94kv. m

Pėsčiųjų takas 299-310 505,23kv. m

Pėsčiųjų takas 302-305 73,63kv. m

Pėsčiųjų takas 306-310 57,03kv. m
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Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 32-38 5 km  0,429 NTK 2019-3.1.4 889560 382000 75 95400 1 9540032-38

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 38-48 5 km  0,642 NTK 2019-3.1.4 889560 571000 75 143000 1 14300038-48

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 48-60 5 km  0,647 NTK 2019-3.1.4 889560 576000 75 144000 1 14400048-60

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 60-67 5 km  0,439 NTK 2019-3.1.4 889560 391000 75 97600 1 9760060-67

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 67-78 5 km  0,478 NTK 2019-3.1.4 889560 425000 75 106000 1 10600067-78

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 78-88 5 km  0,476 NTK 2019-3.1.4 889560 423000 75 106000 1 10600078-88

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 88-101 5 km  0,518 NTK 2019-3.1.4 889560 461000 75 115000 1 11500088-101

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 101-115 5 km  0,451 NTK 2019-3.1.4 889560 401000 75 100000 1 100000101-115

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 115-127 5 km  0,541 NTK 2019-3.1.4 889560 481000 75 120000 1 120000115-127

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 127-134 5 km  0,38 NTK 2019-3.1.4 889560 338000 75 84500 1 84500127-134

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 134-142 5 km  0,255 NTK 2019-3.1.4 889560 227000 75 56700 1 56700134-142

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 142-151 5 km  0,247 NTK 2019-3.1.4 889560 220000 75 54900 1 54900142-151

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 151-169 5 km  0,747 NTK 2019-3.1.4 889560 665000 75 166000 1 166000151-169

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 169-178 5 km  0,518 NTK 2019-3.1.4 889560 461000 75 115000 1 115000169-178

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 178-191 5 km  0,651 NTK 2019-3.1.4 889560 579000 75 145000 1 145000178-191

Kelio atkarpa 191-193 5 km  0,079 NTK 2019-3.1.4 889560 70300 75 17600 1 17600191-193
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Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 193-205 5 km  0,294 NTK 2019-3.1.4 889560 262000 75 65400 1 65400193-205

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 205-216 5 km  0,401 NTK 2019-3.1.4 889560 357000 75 89200 1 89200205-216

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 216-233 5 km  0,522 NTK 2019-3.1.4 1016280 530000 20 424000 1 424000216-233

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 233-236 5 km  0,117 NTK 2019-3.1.4 1016280 119000 20 95100 1 95100233-236

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 236-265 5 km 1,034 NTK 2019-3.1.4 1016280 1051000 20 841000 1 841000236-265

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 265-269 5 km  0,171 NTK 2019-3.1.4 1016280 174000 20 139000 1 139000265-269

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 269-273 5 km  0,26 NTK 2019-3.1.4 1016280 264000 20 211000 1 211000269-273

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 273-286 5 km  0,429 NTK 2019-3.1.4 1016280 436000 20 349000 1 349000273-286

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 286-333 5 km  0,681 NT K2019-3.1.4 1016280 692000 20 554000 1 554000286-333

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 333-341 5 km  0,283 NTK 2019-3.1.4 1016280 288000 20 230000 1 230000333-341

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 341-344 5 km  0,177 NTK 2019-3.1.4 1016280 180000 20 144000 1 144000341-344

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 344-350 5 km  0,505 NTK 2019-3.1.4 1016280 513000 20 411000 1 411000344-350

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 350-405 5 km 2,133 NTK 2019-3.1.4 1016280 2168000 20 1734000 1 1734000350-405

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 405-435 5 km  0,948 NTK 2019-3.1.4 1016280 963000 20 771000 1 771000405-435

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 435-451 5 km 1,054 NTK 2019-3.1.4 1016280 1071000 20 857000 1 857000435-451

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 451-453 5 km  0,107 NTK 2019-3.1.4 1016280 109000 20 87000 1 87000451-453
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Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 453-522 5 km 2,377 NTK 2019-3.1.4 1016280 2416000 20 1933000 1 1933000453-522

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 522-559 5 km 1,32 NTK 2019-3.1.4 1016280 1341000 20 1073000 1 1073000522-559

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 559-561 5 km  0,094 NTK 2019-3.1.4 1016280 95500 20 76400 1 76400559-561

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 561-604 5 km 1,717 NTK 2019-3.1.4 1016280 1745000 20 1396000 1 1396000561-604

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 604-606 5 km  0,107 NTK 2019-3.1.4 1016280 109000 20 87000 1 87000604-606

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 606-627 5 km  0,68 NTK 2019-3.1.4 1016280 691000 20 553000 1 553000606-627

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 627-629 5 km  0,092 NTK 2019-3.1.4 1016280 93500 20 74800 1 74800627-629

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 629-669 5 km 1,12 NTK 2019-3.1.4 1016280 1138000 20 911000 1 911000629-669

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 669-675 5 km  0,124 NTK 2019-3.1.4 1016280 126000 20 101000 1 101000669-675

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 675-681 5 km  0,11 NTK 2019-3.1.4 889560 97900 75 24500 1 24500675-681

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 681-708 5 km 1,063 NTK 2019-3.1.4 889560 946000 75 236000 1 236000681-708

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 708-711 5 km  0,055 NTK 2019-3.1.4 889560 48900 75 12200 1 12200708-711

Kelio važiuojamoji dalis 711-715 5 km  0,064 NTK 2019-3.1.4 889560 56900 75 14200 1 14200711-715

Kelio atkarpa 715-719 5 km  0,055 NTK 2019-3.1.4 889560 48900 75 12200 1 12200715-719

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 719-751 10 km  0,668 NTK 2019-3.1.4 874250 584000 75 146000 1 146000719-751

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 751-757 10 km  0,252 NTK 2019-3.1.4 874250 220000 75 55100 1 55100751-757
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Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 757-786 5 km 1,458 NTK 2019-3.1.4 889560 1297000 75 324000 1 324000757-786

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 786-789 5 km  0,099 NTK 2019-3.1.4 889560 88100 75 22000 1 22000786-789

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 789-828 5 km 1,405 NTK 2019-3.1.4 1016280 1428000 20 1142000 1 1142000789-828

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 828-829 5 km  0,136 NTK 2019-3.1.4 1016280 138000 20 111000 1 111000828-829

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 829-835 5 km  0,288 NTK 2019-3.1.4 1016280 293000 20 234000 1 234000829-835

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 835-837 5 km  0,018 NTK 2019-3.1.4 1016280 18300 20 14600 1 14600835-837

Tiltas 192 1,2 kv. m 815,01 NTK 2019-3.3.1 1200 978000 47 518000 1 518000192

Kelio važiuojamoji dalis 837-847 5 km  0,38 NTK 2019-3.1.4 1016280 386000 20 309000 1 309000837-847

Tiltas 717 1,2 kv. m 951,96 NTK 2019-3.3.1 1200 1142000 47 605000 1 605000717

Tiltas 836 1,2 kv. m 213,21 NTK 2019-3.3.1 1200 256000 47 136000 1 136000836

Viadukas 709 1,2 kv. m 967,66 NTK 2019-3.3.1 1020 987000 47 523000 1 523000709

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 847-855 5 km  0,207 NTK 2019-3.1.4 1016280 210000 20 168000 1 168000847-855

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 855-857 5 km  0,039 NTK 2019-3.1.4 1016280 39600 20 31700 1 31700855-857

Kelio važiuojamoji dalis ir žemės sankasa 857-858 5 km  0,08 NTK 2019-3.1.4 1016280 81300 20 65000 1 65000857-858

Kelio važiuojamoji dalis 858-859 5 km  0,005 NTK 2019-3.1.4 889560 4450 75 1110 1 1110858-859

Pėsčiųjų takas 292-294 4 kv. m 146,41 NTK 2019-
3.2.11

32,44 4750 16 3990 1 3990292-294
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Pėsčiųjų takas 296-297 4 kv. m 80,94 NTK 2019-
3.2.11

32,44 2630 16 2210 1 2210296-297

Pėsčiųjų takas 299-310 4 kv. m 505,23 NT K2019-
3.2.11

32,44 16400 16 13800 1 13800299-310

Pėsčiųjų takas 302-305 4 kv. m 73,63 NT K2019-
3.2.11

32,44 2390 16 2010 1 2010302-305

Pėsčiųjų takas 306-310 4 kv. m 57,03 NTK 2019-
3.2.11

32,44 1850 16 1550 1 1550306-310

Pėsčiųjų takas 311-326 4 kv. m 549,22 NTK 2019-
3.2.11

32,44 17800 16 15000 1 15000311-326

Pėsčiųjų takas 312-318 4 kv. m 156,05 NTK 2019-
3.2.11

32,44 5060 16 4250 1 4250312-318

Pėsčiųjų takas 319-323 4 kv. m 270,65 NTK 2019-
3.2.11

32,44 8780 16 7380 1 7380319-323

Pėsčiųjų takas 328-334 4 kv. m 527,47 NT K2019-
3.2.11

32,44 17100 16 14400 1 14400328-334

Pėsčiųjų takas 325-334 4 kv. m 542,04 NTK 2019-
3.2.11

32,44 17600 16 14800 1 14800325-334

Pėsčiųjų takas 381-382 4 kv. m 81,35 NTK 2019-
3.2.11

32,44 2640 16 2220 1 2220381-382

Pėsčiųjų takas 384-386 4 kv. m 93,28 NTK 2019-
3.2.11

32,44 3030 16 2540 1 2540384-386

Pėsčiųjų takas 470-492 4 kv. m 1060,39 NTK 2019-
3.2.11

40,23 42700 16 35800 1 35800470-492

Pėsčiųjų takas 492-493 4 kv. m 59,01 NTK 2019-
3.2.11

40,23 2370 16 1990 1 1990492-493

Pėsčiųjų takas 495-517 4 kv. m 993,15 NTK 2019-
3.2.11

40,23 40000 16 33600 1 33600495-517

Pėsčiųjų takas 655-669 4 kv. m 1025,89 NTK 2019-
3.2.11

40,23 41300 16 34700 1 34700655-669

Pėsčiųjų takas 673-675 5 kv. m 54,43 NTK 2019-
3.2.11

46,05 2510 20 2010 1 2010673-675
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

23-32

23 6165536,01 619201,53 32 6165825,49 619673,54 0,553 198031 23 9,4 AsfaltbetonisPylimas154,144 154,697 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

32-38

32 6165825,49 619673,54 38 6166049,97 620038,91 0,429 198036 23 9,3 AsfaltbetonisPylimas154,697 155,126 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

38-48

38 6166049,97 620038,91 48 6166386,01 620586,16 0,642 198031 26 9,4 AsfaltbetonisPylimas155,126 155,768 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

48-60

48 6166386,01 620586,16 60 6166724,45 621136,56 0,647 198040 24 9,3 AsfaltbetonisPylimas155,768 156,415 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

60-67

60 6166724,45 521136,56 67 6166957,01 621509,22 0,439 198031,1 23 9,4 AsfaltbetonisPylimas156,415 156,854 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

67-78

67 6166957,01 621509,22 78 6167228,33 621902,74 0,478 198037 33 9,3 AsfaltbetonisPylimas156,854 157,332 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

78-88

78 6167228,33 621902,74 88 6167499,88 622294,21 0,476 198036 33 9,4 AsfaltbetonisPylimas157,332 157,808 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

88-101

88 6167499,88 622294,21 101 6167759,49 622740,70 0,518 198033,5 19 9,2 AsfaltbetonisPylimas157,808 158,326 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

101-115

101 6167759,49 622740,70 115 6167938,33 623154,36 0,451 198031 23 9,5 AsfaltbetonisPylimas158,326 158,777 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

115-127

115 6167938,33 623154,36 127 6168163,31 623646,42 0,541 198041 24 9,2 AsfaltbetonisPylimas158,777 159,318 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

127-134

127 6168163,31 623646,42 134 6168364,94 623968,53 0,380 198045 43 9,1 AsfaltbetonisIškasa159,318 159,698 Dvi

1980
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Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

134-142

134 6168364,94 623968,53 142 6168494,60 624187,22 0,255 198047 45 9 AsfaltbetonisPylimas159,698 159,953 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

142-151

142 6168494,60 624187,22 151 6168576,88 624420,07 0,247 198041 39 9 AsfaltbetonisIškasa159,953 160,200 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

151-169

151 6168576,88 624420,07 169 6168785,27 625134,96 0,747 198034 30 9 AsfaltbetonisPylimas160,200 160,947 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

169-178

169 6168785,27 625134,96 178 6168988,04 625612,23 0,518 198032 22 9,1 AsfaltbetonisPylimas160,947 161,465 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

178-191

178 6168988,04 625612,23 191 6169244,38 626210,95 0,651 198035 20 9 AsfaltbetonisPylimas161,465 162,116 Dvi

1980

Kelio atkarpa 191-193 191 6169244,38 626210,95 193 6169275,49 626283,12 0,079 198011,39 11,39 11,39 Asfaltbetonis162,116 162,195 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

193-205

193 6169275,49 626283,12 205 6169390,37 626553,38 0,294 198087 36 9,5 AsfaltbetonisIškasa162,195 162,489 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

205-216

205 6169390,37 626553,38 216 6169533,21 626927,31 0,401 198028 21 9 AsfaltbetonisPylimas162,489 162,889 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

216-233

216 6169533,21 626927,31 233 6169705,09 627418,79 0,522 198028 21 9 AsfaltbetonisPylimas162,889 163,411 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

233-236

233 6169705,09 627418,79 236 6169763,48 627520,81 0,117 198047 45 9 AsfaltbetonisPylimas163,411 163,528 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

236-265

236 6169763,48 627520,81 265 6170443,91 628294,24 1,034 198034 30 9 AsfaltbetonisPylimas163,528 164,562 Dvi

1980 2015
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Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

265-269

265 6170443,91 628294,24 269 6170564,85 628415,60 0,171 198050 48 9 AsfaltbetonisPylimas164,562 164,733 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

269-273

269 6170564,85 628415,60 273 6170748,10 628599,60 0,260 198045 43 9 AsfaltbetonisPylimas164,733 164,993 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

273-286

273 6170748,10 628599,60 286 6171036,76 628917,00 0,429 198043 41 9 AsfaltbetonisPylimas164,993 165,422 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

286-333

286 6171036,76 628917,00 333 6171432,32 629470,90 0,681 198036 32 9 AsfaltbetonisPylimas165,422 166,103 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

333-341

333 6171432,32 629470,90 341 6171615,91 629686,64 0,283 198032 28 9 AsfaltbetonisPylimas166,103 166,386 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

341-344

341 6171615,91 629686,64 344 6171731,92 629820,06 0,177 198036 34 9 AsfaltbetonisPylimas166,386 166,563 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

344-350

344 6171731,92 629820,06 350 6172043,12 630218,42 0,505 198051 49 9 AsfaltbetonisPylimas166,563 167,069 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

350-405

350 6172043,12 630218,42 405 6173025,91 632107,65 2,133 198040 36 9 AsfaltbetonisPylimas167,069 169,202 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

405-435

405 6173025,91 632107,65 435 6173479,65 632934,35 0,948 198045 42 9 AsfaltbetonisPylimas169,202 170,149 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

435-451

435 6173479,65 632934,35 451 6174220,01 633684,36 1,054 198032 18 9 AsfaltbetonisPylimas170,149 171,203 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

451-453

451 6174220,01 633684,36 453 6174295,43 633760,89 0,107 198040 35 9 AsfaltbetonisPylimas171,203 171,311 Dvi

1980 2015

Lapas 4 iš 72019-05-10 09:17:44
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Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

453-522

453 6174295,43 633760,89 522 6175826,69 635568,30 2,377 198032 21 9 AsfaltbetonisPylimas171,311 173,688 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

522-559

522 6175826,69 635568,30 559 6176570,28 636647,71 1,320 198035 22 9 AsfaltbetonisPylimas173,688 175,006 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

559-561

559 6176570,28 636647,71 561 6176616,04 636730,01 0,094 198040 35 9 AsfaltbetonisPylimas175,006 175,100 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

561-604

561 6176616,04 636730,01 604 6177581,87 638149,11 1,717 198028 22 9 AsfaltbetonisPylimas175,100 176,817 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

604-606

604 6177581,87 638149,11 606 6177643,07 638237,37 0,107 198040 35 9 AsfaltbetonisPylimas176,817 176,924 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

606-627

606 6177643,07 638237,37 627 6177976,33 638827,71 0,680 198035 22 9 AsfaltbetonisPylimas176,924 177,604 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

627-629

627 6177976,33 638827,71 629 6178010,16 638913,96 0,092 198038 20 9 AsfaltbetonisPylimas177,604 177,697 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

629-669

629 6178010,16 638913,96 669 6178186,07 640014,08 1,120 198029 22 8,5 AsfaltbetonisPylimas177,697 178,816 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

669-675

669 6178186,07 640014,08 675 6178212,52 640135,02 0,124 198019 12 8,5 AsfaltbetonisPylimas178,816 178,940 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

675-681

675 6178212,52 640135,02 681 6178248,13 640238,86 0,110 198016 12 11 AsfaltbetonisPylimas178,940 179,051 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

681-708

681 6178248,13 640238,86 708 6178853,80 641109,72 1,063 198011 11 11 AsfaltbetonisPylimas179,051 180,113 Dvi

1980

Lapas 5 iš 72019-05-10 09:17:44
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Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

708-711

708 6178853,80 641109,72 711 6178904,49 641130,92 0,055 198017,45 17,45 11,23 AsfaltbetonisPylimas180,113 180,169 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis 711-715

711 6178904,49 641130,92 715 6178968,09 641131,92 0,064 198011,4 11,4 11,4 AsfaltbetonisPylimas180,169 180,232 Dvi

1980

Kelio atkarpa 715-719 715 6178968,09 641131,92 719 6179021,71 641122,22 0,055 198017,5 17,5 11,28 AsfaltbetonisPylimas180,232 180,287 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

719-751

719 6179021,71 641122,22 751 6179630,41 640989,57 0,668 198012 12 12 Akmens

trinkelės

Pylimas180,287 180,955 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

751-757

751 6179630,41 640989,57 757 6179746,79 641213,38 0,252 198012 12 12 Akmens

trinkelės

Pylimas180,955 181,207 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

757-786

757 6179746,79 641213,38 786 6180397,97 642515,86 1,458 198010 10 10 AsfaltbetonisPylimas181,207 182,666 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

786-789

786 6180397,97 642515,86 789 6180421,40 642612,83 0,099 198030 13 8 AsfaltbetonisPylimas182,666 182,766 Dvi

1980

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

789-828

789 6180421,40 642612,83 828 6180871,68 643941,22 1,405 198032 22 8 AsfaltbetonisPylimas182,766 184,170 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

828-829

828 6180871,68 643941,22 829 6180919,57 644068,76 0,136 198032 28 8 AsfaltbetonisPylimas184,170 184,306 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

829-835

829 6180919,57 644068,76 835 6181021,45 644337,82 0,288 198028 22 8 AsfaltbetonisPylimas184,306 184,594 Dvi

1980 2015

Kelio važiuojamoji

dalis ir žemės sankasa

835-837

835 6181021,45 644337,82 837 6181027,89 644354,96 0,018 198011,73 11,73 8 Asfaltbetonis184,594 184,612 Dvi

1980 2015

Lapas 6 iš 72019-05-10 09:17:44









1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Pralaida 22 154,090 6165507,72 619155,45 Gelžbetonis m 30,94 Centras22

1980

Pralaida 26 154,339 6165649,03 619361,31 Gelžbetonis m 16,09 Kairė26

1980

Pralaida 31 154,635 6165778,28 619630,75 Gelžbetonis m 15,07 Dešinė31

1980

Pralaida 36 154,978 6165962,36 619918,34 Gelžbetonis m 6,55 Dešinė36

1980

Pralaida 41 155,327 6166144,5 620216,43 Gelžbetonis m 10,3 Dešinė41

1980

Pralaida 44 155,484 6166237,28 620343,99 Gelžbetonis m 29,48 Centras44

1980

Pralaida 57 156,173 6166597,75 620930,52 Gelžbetonis m 30,13 Centras57

1980

Pralaida 59 156,290 6166671,99 921023,89 Gelžbetonis m 6,15 Kairė59

1980

Pralaida 61 156,489 6166751,23 621206,78 Gelžbetonis m 8,49 Dešinė61

1980

Pralaida 80 157,442 6167291,13 621993,15 Gelžbetonis m 29,33 Centras80

1980

Pralaida 121 159,062 6168050,19 623417,52 Gelžbetonis m 38,59 Centras121

1980

Lapas 2 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 127 159,318 6168171,69 623641,89 Gelžbetonis m 2,87 Kairė127

1980

Pralaida 135 159,719 6168366,49 623992,67 Gelžbetonis m 10,05 Dešinė135

1980

Pralaida 138 159,864 6168454,59 624107,72 Gelžbetonis m 53,37 Centras138

1980

Pralaida 147 160,122 6168545,92 624348,69 Gelžbetonis m 10,01 Dešinė147

1980

Pralaida 148 160,127 6168567,22 624347,28 Gelžbetonis m 9,98 Kairė148

1980

Pralaida 152 160,227 6168571,91 624448,49 Gelžbetonis m 9,84 Dešinė152

1980

Pralaida 160 160,588 6168662,21 624797,87 Gelžbetonis m 40,53 Centras160

1980

Pralaida 162 160,616 6168685,68 624818,17 Gelžbetonis m 10,05 Kairė162

1980

Pralaida 166 160,797 6168716,93 625001,09 Gelžbetonis m 10,08 Dešinė166

1980

Pralaida 167 160,820 6168737,73 625017,94 Gelžbetonis m 30,57 Centras167

1980

Pralaida 172 161,086 6168827,27 625269,04 Gelžbetonis m 9,77 Dešinė172

1980

Lapas 3 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 176 161,372 6168965,54 525520,2 Gelžbetonis m 7,33 Kairė176

1980

Pralaida 181 161,629 6169039,71 625769,07 Gelžbetonis m 9,97 Dešinė181

1980

Pralaida 182 161,699 6169077,95 625828,03 Gelžbetonis m 1,2 Centras182

1980

Pralaida 184 161,729 6169076,9 625861,7 Gelžbetonis m 7,39 Dešinė184

1980

Pralaida 189 162,020 6169215,67 626117,76 Gelžbetonis m 10,16 Kairė189

1980

Pralaida 200 162,346 6169274,52 626446,21 Gelžbetonis m 15,03 Dešinė200

1980

Pralaida 203 162,475 6169375,31 626545,46 Gelžbetonis m 34,31 Dešinė203

1980

Pralaida 204 162,478 6169395,14 626539,35 Gelžbetonis m 9,92 Kairė204

1980

Pralaida 216 162,889 6169531,29 626974,61 Gelžbetonis m 6,86 Dešinė216

1980

Pralaida 225a 163,261 6169645,4 627281,45 Metalas m 56,57 Centras225

2015

Pralaida 238a 163,614 6169818,16 627584,12 Plastikas m 11,49 Kairė238

2015

Lapas 4 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 238b 163,614 6169790,76 627605,22 Plastikas m 14,47 Dešinė238

2015

Pralaida 253a 164,090 6170113,34 627945,33 Plastikas m 8,15 Kairė253

2015

Pralaida 265a 164,562 6170437,17 628302,76 Plastikas m 10,28 Dešinė265

2015

Pralaida 271a 164,895 6170679,02 628530,25 Betonas m 40,56 Centras271

2015

Pralaida 273a 164,993 6170739,42 628607,9 Plastikas m 10,26 Dešinė273

2015

Pralaida 273b 164,993 6170756,28 628591,47 Plastikas m 9,15 Kairė273

2015

Pralaida 279a 165,211 6170892,48 628763,43 Plastikas m 10,78 Dešinė279

2015

Pralaida 282a 165,310 6170975,09 628821,16 Plastikas m 12,25 Kairė282

2015

Pralaida 290a 165,515 6171091,27 628991,81 Gelžbetonis m 31,04 Centras290

2015

Pralaida 301a 165,705 6171210,99 629140,16 Plastikas m 13,26 Kairė301

2015

Pralaida 308a 165,800 6171258,44 629227,67 Gelžbetonis m 31,07 Centras308

2015

Lapas 5 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 318a 165,890 6171317,22 629292,55 Plastikas m 10,18 Kairė318

2015

Pralaida 324a 165,986 6171371,08 629372,32 Plastikas m 28,14 Kairė324

2015

Pralaida 335a 166,188 6171478,97 629543,94 Plastikas m 18,17 Dešinė335

2015

Pralaida 334a 166,182 6171488,54 629527,09 Plastikas m 5,06 Kairė334

2015

Pralaida 339a 166,337 6171590,8 629640,88 Plastikas m 16,55 Kairė339

2015

Pralaida 342a 166,435 6171647,82 629723,29 Gelžbetonis m 36,17 Centras342

2015

Pralaida 343a 166,559 6171738,43 629809,89 Plastikas m 14,82 Kairė343

2015

Pralaida 343b 166,559 6171723,1 629827,96 Plastikas m 18,49 Dešinė343

2015

Pralaida 350a 167,069 6172052,83 630212,43 Plastikas m 14,29 Kairė350

2015

Pralaida 350b 167,069 6172035,04 630226,63 Plastikas m 14,26 Dešinė350

2015

Pralaida 358a 167,547 6172301 630621,3 Gelžbetonis m 56,4 Centras358

2015

Lapas 6 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 363a 167,816 6172428,2 630857,84 Gelžbetonis m 39,47 Centras363

2015

Pralaida 368a 168,058 6172524,37 631080,34 Plastikas m 10,4 Dešinė368

2015

Pralaida 370a 168,214 6172611,59 631211,18 Plastikas m 9,33 Dešinė370

2015

Pralaida 371a 168,263 6172613,43 631266,27 Plastikas m 10,25 Dešinė371

2015

Pralaida 376a 168,478 6172714,09 631454,96 Gelžbetonis m 45,36 Centras376

2015

Pralaida 383a 168,643 6172775,83 631610,47 Plastikas m 17,06 Dešinė383

2015

Pralaida 393a 168,875 6172885,14 631812,64 Gelžbetonis m 46,17 Centras393

2015

Pralaida 399a 169,087 6172976,4 632004,45 Gelžbetonis m 31,65 Centras399

2015

Pralaida 404a 169,193 6173012,82 632104,47 Plastikas m 8,96 Dešinė404

2015

Pralaida 411a 169,507 6173157,56 632383,18 Gelžbetonis m 46,37 Centras411

2015

Pralaida 418a 169,760 6173266,66 632611,98 Gelžbetonis m 34,04 Centras418

2015

Lapas 7 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 424a 169,845 6173313,19 632684,61 Plastikas m 11,38 Kairė424

2015

Pralaida 430a 169,980 6173370,23 632804,78 Gelžbetonis m 33,98 Centras430

2015

Pralaida 439a 170,438 6173682,37 633139,2 Gelžbetonis m 30,63 Centras439

2015

Pralaida 462a 172,157 6174895,6 634356,6 Plastikas m 10,35 Kairė462

2015

Pralaida 470a 172,675 6175253,25 634731,17 Plastikas m 12,38 Kairė470

2015

Pralaida 481a 172,933 6175399,5 634946,5 Gelžbetonis m 25,09 Centras481

2015

Pralaida 488a 173,014 6175437,21 635018,83 Plastikas m 7,14 Dešinė488

2015

Pralaida 492a 173,099 6175480,26 635093,63 Plastikas m 14,5 Dešinė492

2015

Pralaida 503 173,258 6175582,14 635215,79 Metalas m 31,62 Centras503

2015

Pralaida 505a 173,312 6175603 635266,65 Plastikas m 9,4 Dešinė505

2015

Pralaida 509a 173,358 6175629,33 635304,32 Plastikas m 8,24 Dešinė509

2015

Lapas 8 iš 292019-05-10 09:17:45
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Pralaida 512a 173,412 6175655,62 635343,03 Plastikas m 8,28 Dešinė512

2015

Pralaida 536a 174,247 6176190,9 635993,2 Metalas m 18,12 Centras536

2015

Pralaida 544a 174,594 6176393,94 636275,79 Plastikas m 12,56 Kairė544

2015

Pralaida 689a 179,421 6178455,79 640545,31 Betonas m 29,18 Centras689

1980

Pralaida 774a 182,260 6180233,67 642146,77 Betonas m 20,32 Centras774

1980

Pralaida 548a 174,704 6176436,72 636376,7 Metalas m 30,14 Centras548

2015

Pralaida 553a 174,866 6176518,44 636517,73 Plastikas m 13,19 Kairė553

2015

Pralaida 563a 175,194 6176655,86 636814,69 Plastikas m 11,18 Dešinė563

2015

Pralaida 590a 176,308 6177306,14 637719,95 Plastikas m 12,16 Kairė590

2015

Pralaida 617a 177,206 6177807,04 638466,12 Plastikas m 10,24 Kairė617

2015

Pralaida 645a 178,160 6178116,86 639363,2 Plastikas m 9,28 Dešinė645

2015

Lapas 9 iš 292019-05-10 09:17:45



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Pralaida 654a 178,442 6178147,21 639643,41 Plastikas m 9,3 Dešinė654

2015

Pralaida 657a 178,522 6178160,64 639721,4 Gelžbetonis m 57,13 Centras657

2015

Pralaida 792a 182,789 6180427,61 642635,82 Metalas m 24,44 Centras792

2015

Pralaida 798a 182,888 6180443,27 642732,74 Plastikas m 36,15 Dešinė798

2015

Pralaida 802a 183,029 6180480,01 642869,79 Plastikas m 16,3 Dešinė802

2015

Pralaida 818a 183,456 6180620,27 643272,6 Plastikas m 17,99 Dešinė818

2015

Pralaida 819a 183,503 6180636,96 643316,68 Metalas m 23,59 Centras819

2015

Pralaida 825a 184,034 6180824,13 643814,17 Metalas m 23,96 Centras825

2015

Pralaida 824a 184,014 6180808,88 643797 Plastikas m 9,03 Dešinė824

2015

Pralaida 823a 184,010 6180823,22 643788,95 Plastikas m 13,56 Kairė823

2015

Pralaida 831a 184,341 6180938,66 644098,52 Plastikas m 6,3 Kairė831

2015

Lapas 10 iš 292019-05-10 09:17:45
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Nuovaža 4 152,854 6164861,44 618102,43 Žvyras vnt. 1 Kairė4

1980

Nuovaža 4 152,854 6164861,44 618102,43 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė4

1980

Nuovaža 6 152,902 6164886,27 618142,86 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė6

1980

Nuovaža 7 153,021 6164948,74 618244,36 Žvyras vnt. 1 Kairė7

1980

Nuovaža 12 153,491 6165194,98 618645,52 Žvyras vnt. 1 Dešinė12

1980

Nuovaža 13 153,507 6165203,29 618658,99 Žvyras vnt. 1 Kairė13

1980

Nuovaža 19 153,832 6165373,32 618936,08 Žvyras vnt. 1 Kairė19

1980

Nuovaža 25 154,332 6165634,36 619362,13 Žvyras vnt. 1 Dešinė25

1980

Nuovaža 26 154,339 6165638 619368,07 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė26

1980

Nuovaža 31 154,635 6165792,69 619620,23 Žvyras vnt. 1 Dešinė31

1980

Nuovaža 36 154,978 6165972,22 619912,27 Žvyras vnt. 1 Dešinė36

1980

Lapas 11 iš 292019-05-10 09:17:45
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Nuovaža 39 155,217 6166097,63 620116,06 Žvyras vnt. 1 Kairė39

1980

Nuovaža 39 155,217 6166097,63 620116,06 Žvyras vnt. 1 Dešinė39

1980

Nuovaža 41 155,327 6166155,01 620209,97 Žvyras vnt. 1 Dešinė41

1980

Nuovaža 51 155,929 6166470,18 620722,99 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė51

1980

Nuovaža 53 156,028 6166521,85 620807,09 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė53

1980

Nuovaža 55 156,092 6166555,75 620862,21 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė55

1980

Nuovaža 59 156,290 6166659,44 621030,91 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė59

1980

Nuovaža 61 156,489 6166763,14 621199,72 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė61

1980

Nuovaža 65 156,742 6166896,15 621415,19 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė65

1980

Nuovaža 71 157,034 6167058,77 621658,27 Žvyras vnt. 1 Dešinė71

1980

Nuovaža 73 157,129 6167112,82 621736,01 Žvyras vnt. 1 Kairė73

1980

Lapas 12 iš 292019-05-10 09:17:45
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Nuovaža 79 157,374 6167252,54 621937,71 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė79

1980

Nuovaža 92 157,946 6167577,72 622408,13 Žvyras vnt. 1 Dešinė92

1980

Nuovaža 98 158,198 6167703,94 622625,37 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė98

1980

Nuovaža 99 158,273 6167737,26 622693,31 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė99

1980

Nuovaža 103 158,415 6167793,93 622823,43 Žvyras vnt. 1 Kairė103

1980

Nuovaža 106 158,537 6167844,47 622934,32 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė106

1980

Nuovaža 110 158,618 6167876,9 623008,36 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė110

1980

Nuovaža 112 158,693 6167905,41 623077,86 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė112

1980

Nuovaža 113 158,698 6167907 623082,08 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė113

1980

Nuovaža 127 159,318 6168163,31 623646,42 Žvyras vnt. 1 Kairė127

1980

Nuovaža 135 159,719 6168376,55 623985,97 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė135

1980

Lapas 13 iš 292019-05-10 09:17:45
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Nuovaža 147 160,122 6168556,14 624345,33 Žvyras vnt. 1 Dešinė147

1980

Nuovaža 175 161,353 6168944,35 625509,34 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė175

1980

Nuovaža 176 161,372 6168951,58 625526,45 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė176

1980

Nuovaža 181 161,629 6169053,3 625763,06 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė181

1980

Nuovaža 184 161,729 6169089,77 625856,04 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė184

1980

Nuovaža 184 161,729 6169089,77 625856,04 Žvyras vnt. 1 Dešinė184

1980

Nuovaža 189 162,020 6169205,68 626122,12 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė189

1980

Nuovaža 203 162,475 6169384,87 626541,15 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė203

1980

Nuovaža 204 162,478 6169385,92 626543,5 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė204

1980

Nuovaža 214 162,831 6169516,39 626871,36 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė214

1980

Nuovaža 214 162,831 6169516,39 626871,36 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė214

1980
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Nuovaža 217 162,931 6169544,8 626967,73 Asfaltbetonis kv. m 110,29 Dešinė217

1980 2015

Nuovaža 238 163,614 6169808,84 627592,86 Asfaltbetonis kv. m 59,76 Kairė238

1980 2015

Nuovaža 238 163,614 6169808,84 627592,86 Asfaltbetonis kv. m 173,36 Dešinė238

1980 2015

Nuovaža 246 163,895 6169977,84 627817,72 Asfaltbetonis kv. m 96,01 Kairė246

1980 2015

Nuovaža 253 164,082 6170105,36 627954,6 Asfaltbetonis kv. m 50,74 Kairė253

1980 2015

Nuovaža 260 164,375 6170311,83 628161,58 Asfaltbetonis kv. m 66,79 Dešinė260

1980 2015

Nuovaža 261 164,380 6170315,74 628165,5 Asfaltbetonis kv. m 64,06 Kairė261

1980 2015

Nuovaža 265 164,562 6170443,91 628294,24 Asfaltbetonis kv. m 60,66 Dešinė265

1980 2015

Nuovaža 269 164,733 6170564,85 628415,6 Asfaltbetonis kv. m 131,37 Kairė269

1980 2015

Nuovaža 273 164,993 6170748,1 628599,6 Asfaltbetonis kv. m 57,73 Kairė273

1980 2015

Nuovaža 273 164,993 6170748,1 628599,6 Asfaltbetonis kv. m 47,56 Dešinė273

1980 2015

Lapas 15 iš 292019-05-10 09:17:45
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Nuovaža 279 165,211 6170899,63 628757,12 Asfaltbetonis kv. m 41,07 Dešinė279

1980 2015

Nuovaža 282 165,310 6170965,55 628830,61 Asfaltbetonis kv. m 106,8 Kairė282

1980 2015

Nuovaža 292 165,565 6171119,98 629032,88 Asfaltbetonis kv. m 46,51 Dešinė292

1980 2015

Nuovaža 295 165,625 6171155,38 629081,99 Asfaltbetonis kv. m 38,5 Dešinė295

1980 2015

Nuovaža 298 165,663 6171177,5 629112,29 Asfaltbetonis kv. m 37,31 Dešinė298

1980 2015

Nuovaža 301 165,705 6171201,76 629146,75 Asfaltbetonis kv. m 52,7 Kairė301

1980 2015

Nuovaža 283 165,322 6170973,63 628839,83 Asfaltbetonis vnt. 1 Kairė283

1980

Nuovaža 283 165,322 6170973,63 628839,83 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė283

1980

Nuovaža 319 165,893 6171310,31 629300,35 Asfaltbetonis kv. m 33,52 Kairė319

1980 2015

Nuovaža 324 165,986 6171362,57 629377,16 Asfaltbetonis kv. m 88,58 Kairė324

1980 2015

Nuovaža 327 166,007 6171374,21 629394,45 Asfaltbetonis kv. m 204,67 Dešinė327

1980 2015
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Nuovaža 335 166,188 6171485,85 629536,44 Asfaltbetonis kv. m 114,81 Dešinė335

1980 2015

Nuovaža 339 166,337 6171583,34 629649,27 Asfaltbetonis kv. m 104,21 Kairė339

1980 2015

Nuovaža 344 166,563 6171731,92 629820,06 Asfaltbetonis kv. m 91,94 Kairė344

1980 2015

Nuovaža 344 166,563 6171731,92 629820,06 Asfaltbetonis kv. m 126,99 Dešinė344

1980 2015

Nuovaža 350 167,069 6172043,12 630218,42 Asfaltbetonis kv. m 74,94 Kairė350

1980 2015

Nuovaža 350 167,069 6172043,12 630218,42 Asfaltbetonis kv. m 82,1 Dešinė350

1980 2015

Nuovaža 360 167,676 6172362,94 630733,51 Asfaltbetonis kv. m 67,06 Dešinė360

1980 2015

Nuovaža 367 168,018 6172516,15 631039,55 Asfaltbetonis kv. m 41,15 Kairė367

1980 2015

Nuovaža 368 168,058 6172533,51 631075,91 Asfaltbetonis kv. m 44,94 Dešinė368

1980 2015

Nuovaža 370 168,214 6172600,61 631216,28 Asfaltbetonis kv. m 40,99 Kairė370

1980 2015

Nuovaža 371 168,263 6172621,71 631260,58 Asfaltbetonis kv. m 66,32 Dešinė371

1980 2015
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Nuovaža 383 168,643 6172785,43 631603,59 Asfaltbetonis kv. m 132,42 Kairė383

1980 2015

Nuovaža 383 168,643 6172785,43 631603,59 Asfaltbetonis kv. m 116,27 Dešinė383

1980 2015

Nuovaža 396 169,051 6172960,59 631971,5 Asfaltbetonis kv. m 78,42 Kairė396

1980 2015

Nuovaža 404 169,193 6173022,28 632100,09 Asfaltbetonis kv. m 36,18 Dešinė404

1980 2015

Nuovaža 423 169,824 6173294,32 632669,72 Asfaltbetonis kv. m 106,52 Dešinė423

1980 2015

Nuovaža 424 169,845 6173303,23 632688,25 Asfaltbetonis kv. m 79,53 Kairė424

1980 2015

Nuovaža 431 170,011 6173388,49 632830,78 Asfaltbetonis kv. m 38,37 Dešinė431

1980 2015

Nuovaža 444 170,612 6173805,11 633263,71 Asfaltbetonis kv. m 29,33 Kairė444

1980 2015

Nuovaža 450 171,141 6174176,15 633639,68 Asfaltbetonis kv. m 101,57 Dešinė450

1980 2015

Nuovaža 451 171,203 6174220,01 633684,36 Asfaltbetonis kv. m 46,98 Kairė451

1980 2015

Nuovaža 462 172,157 6174889,27 634363,64 Asfaltbetonis kv. m 64,35 Kairė462

1980 2015
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Nuovaža 466 172,458 6175100,18 634578,25 Asfaltbetonis kv. m 88,49 Dešinė466

1980 2015

Nuovaža 470 172,675 6175245,6 634739 Asfaltbetonis kv. m 101,64 Kairė470

1980 2015

Nuovaža 470 172,675 6175245,6 634739 Asfaltbetonis kv. m 26,52 Dešinė470

1980 2015

Nuovaža 473 172,723 6175275,73 634776,47 Asfaltbetonis kv. m 8,12 Dešinė473

1980 2015

Nuovaža 478 172,872 6175364,59 634896,16 Asfaltbetonis kv. m 9,14 Dešinė478

1980 2015

Nuovaža 484 172,969 6175420,21 634975,5 Asfaltbetonis kv. m 7,92 Dešinė484

1980 2015

Nuovaža 488 173,014 6175446,66 635012,66 Asfaltbetonis kv. m 11,27 Dešinė488

1980 2015

Nuovaža 490 173,052 6175466,79 635044,52 Asfaltbetonis kv. m 27,34 Kairė490

1980 2015

Nuovaža 492 173,099 6175492,9 635083,82 Asfaltbetonis kv. m 123,06 Dešinė492

1980 2015

Nuovaža 497 173,179 6175537,78 635150,15 Asfaltbetonis kv. m 7,67 Dešinė497

1980 2015

Nuovaža 501 173,209 6175554,46 635174,81 Asfaltbetonis kv. m 49,44 Dešinė501

1980 2015
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Nuovaža 505 173,312 6175612,05 635260,01 Asfaltbetonis kv. m 14,96 Dešinė505

1980 2015

Nuovaža 509 173,358 6175637,79 635298,08 Asfaltbetonis kv. m 15,04 Dešinė509

1980 2015

Nuovaža 511 173,409 6175666,45 635340,4 Asfaltbetonis kv. m 13,79 Dešinė511

1980 2015

Nuovaža 511 173,409 6175666,45 635340,4 Asfaltbetonis kv. m 28,16 Kairė511

1980 2015

Nuovaža 514 173,443 6175685,81 635368,99 Asfaltbetonis kv. m 8,52 Dešinė514

1980 2015

Nuovaža 518 173,541 6175740,48 635449,3 Asfaltbetonis kv. m 109,72 Dešinė518

1980 2015

Nuovaža 525 173,855 6175935,16 635695,8 Asfaltbetonis kv. m 28,84 Kairė525

1980 2015

Nuovaža 528 173,992 6176024,5 635799,67 Asfaltbetonis kv. m 91,45 Dešinė528

1980 2015

Nuovaža 529 173,994 6176026,1 635801,54 Asfaltbetonis kv. m 67,47 Kairė529

1980 2015

Nuovaža 541 174,467 6176319,32 636171,38 Asfaltbetonis kv. m 73,13 Dešinė541

1980 2015

Nuovaža 544 174,594 6176384,83 636280,44 Asfaltbetonis kv. m 72,61 Kairė544

1980 2015
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Nuovaža 552 174,852 6176501,37 636510,05 Asfaltbetonis kv. m 32,28 Dešinė552

1980 2015

Nuovaža 553 174,866 6176507,34 636522,33 Asfaltbetonis kv. m 83,21 Kairė553

1980 2015

Nuovaža 554 174,920 6176532,67 636570,26 Asfaltbetonis kv. m 32,3 Dešinė554

1980 2015

Nuovaža 563 175,194 6176666,18 636809,64 Asfaltbetonis kv. m 79,9 Dešinė563

1980 2015

Nuovaža 565 175,349 6176752,8 636938,13 Asfaltbetonis kv. m 90,39 Dešinė565

1980 2015

Nuovaža 566 175,377 6176768,51 636961,15 Asfaltbetonis kv. m 87,25 Kairė566

1980 2015

Nuovaža 568 175,626 6176909,78 637165,9 Asfaltbetonis kv. m 85,1 Kairė568

1980 2015

Nuovaža 580 176,099 6177177,35 637556,04 Asfaltbetonis kv. m 92,2 Kairė580

1980 2015

Nuovaža 581 176,174 6177219,71 637618,42 Asfaltbetonis kv. m 84,8 Dešinė581

1980 2015

Nuovaža 590 176,308 6177294,61 637728,65 Asfaltbetonis kv. m 109,13 Kairė590

1980 2015

Nuovaža 592 176,450 6177374,89 637846,57 Asfaltbetonis kv. m 87,47 Dešinė592

1980 2015
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Nuovaža 595 176,578 6177446,64 637951,79 Asfaltbetonis kv. m 26,61 Dešinė595

1980 2015

Nuovaža 596 176,623 6177472 637988,79 Asfaltbetonis kv. m 26,28 Dešinė596

1980 2015

Nuovaža 607 176,977 6177673,1 638280,95 Asfaltbetonis kv. m 86,96 Dešinė607

1980 2015

Nuovaža 608 176,981 6177675,15 638283,93 Asfaltbetonis kv. m 444,16 Kairė608

1980 2015

Nuovaža 617 177,206 6177798,4 638472,2 Asfaltbetonis kv. m 43,99 Kairė617

1980 2015

Nuovaža 623 177,422 6177902,27 638661,04 Asfaltbetonis kv. m 28,19 Dešinė623

1980 2015

Nuovaža 627 177,604 6177976,33 638827,71 Asfaltbetonis kv. m 29,86 Dešinė627

1980 2015

Nuovaža 640 177,999 6178095,96 639203,48 Asfaltbetonis kv. m 176,89 Kairė640

1980 2015

Nuovaža 641 178,013 6178099,19 639217,55 Asfaltbetonis kv. m 26,93 Dešinė641

1980 2015

Nuovaža 645 178,160 6178126,94 639361,64 Asfaltbetonis kv. m 34,46 Dešinė645

1980 2015

Nuovaža 654 178,442 6178158,12 639641,54 Asfaltbetonis kv. m 33,17 Dešinė654

1980 2015
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Nuovaža 654 178,442 6178158,12 639641,54 Asfaltbetonis kv. m 146,93 Kairė654

1980 2015

Nuovaža 677 178,975 6178220,67 640168,36 Asfaltbetonis vnt. 1 Dešinė677

1980

Nuovaža 786 182,666 6180397,97 642515,86 Žvyras vnt. 1 Dešinė786

1980

Nuovaža 787 182,692 6180404,19 642541,78 Betono trinkelės vnt. 1 Kairė787

1980

Nuovaža 798 182,888 6180452,41 642731,1 Asfaltbetonis kv. m 202,8 Dešinė798

1980 2015

Nuovaža 802 183,029 6180489,65 642866,68 Asfaltbetonis kv. m 115,19 Dešinė802

1980 2015

Nuovaža 806 183,109 6180510,66 642943,97 Asfaltbetonis kv. m 85,25 Dešinė806

1980 2015

Nuovaža 809 183,210 6180535,35 643042,08 Asfaltbetonis kv. m 131,87 Kairė809

1980 2015

Nuovaža 818 183,456 6180620,27 643272,6 Asfaltbetonis kv. m 62,42 Dešinė818

1980 2015

Nuovaža 823 184,010 6180815,7 643791,78 Asfaltbetonis kv. m 72,43 Kairė823

1980 2015

Nuovaža 824 184,014 6180816,99 643795,21 Asfaltbetonis kv. m 33 Dešinė824

1980 2015
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Nuovaža 841 184,672 6181047,33 644411,17 Asfaltbetonis kv. m 28,45 Kairė841

1980 2015

Nuovaža 842 184,784 6181088,41 644515,81 Asfaltbetonis kv. m 91,74 Dešinė842

1980 2015

Nuovaža 843 184,833 6181105,84 644561,78 Asfaltbetonis kv. m 45,76 Kairė843

1980 2015

Nuovaža 846 184,986 6181160,08 644704,91 Asfaltbetonis kv. m 30,8 Kairė846

1980 2015

Nuovaža 856 185,216 6181269,69 644905,03 Asfaltbetonis kv. m 77,51 Kairė856

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 27 154,406 6165673,35 619425,46 Asfaltbetonis kv. m 149,41 Dešinė27

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 29 154,459 6165701,07 619470,76 Asfaltbetonis kv. m 166,15 Kairė29

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 104 158,450 6167807,22 622855,21 Asfaltbetonis kv. m 136 Dešinė104

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 108 158,574 6167859,94 622967,26 Asfaltbetonis kv. m 115,24 Kairė108

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 180 161,615 6169048,29 625749,86 Asfaltbetonis kv. m 286,27 Kairė180

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 183 161,713 6169083,39 625840,91 Asfaltbetonis kv. m 135,78 Dešinė183

1980
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Autobusų sustojimo aikštelė 229 163,326 6169670,92 627341,41 Asfaltbetonis kv. m 27,45 Kairė229

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 233 163,411 6169705,09 627418,79 Asfaltbetonis kv. m 27,95 Dešinė233

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 380 168,587 6172759,48 631553,89 Asfaltbetonis kv. m 29,94 Kairė380

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 387 168,708 6172815,12 631661,2 Asfaltbetonis kv. m 26,74 Dešinė387

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 421 169,791 6173280,05 632639,94 Asfaltbetonis kv. m 28,28 Kairė421

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 426 169,899 6173328,2 632735,93 Asfaltbetonis kv. m 28,11 Dešinė426

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 487 173,006 6175442,03 635005,77 Asfaltbetonis kv. m 27,23 Kairė487

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 494 173,139 6175515,11 635116,64 Asfaltbetonis kv. m 29,45 Dešinė494

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 555 174,928 6176536,11 636577,27 Asfaltbetonis kv. m 29,26 Kairė555

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 557 174,970 6176552,85 636616,54 Asfaltbetonis kv. m 28,96 Dešinė557

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 593 176,517 6177412,26 637901,41 Asfaltbetonis kv. m 27,85 Dešinė593

1980 2015
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Autobusų sustojimo aikštelė 598 176,642 6177482,79 638004,53 Asfaltbetonis kv. m 28,21 Kairė598

1980 2015

Autobusų sustojimo aikštelė 680 179,036 6178240,35 640226,87 Asfaltbetonis kv. m 52,48 Dešinė680

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 682 179,075 6178263,04 640258,49 Asfaltbetonis kv. m 30,72 Kairė682

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 687 179,343 6178412,15 640480,48 Asfaltbetonis kv. m 40,12 Dešinė687

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 688 179,359 6178421,35 640493,41 Asfaltbetonis kv. m 25,89 Kairė688

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 699 179,901 6178725,88 640942,13 Asfaltbetonis kv. m 21,33 Kairė699

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 700 179,922 6178737,84 640959,8 Asfaltbetonis kv. m 25,98 Dešinė700

1980

Autobusų sustojimo aikštelė 804 183,054 6180496,13 642891,49 Asfaltbetonis kv. m 39,74 Kairė804

1980 2015

Sustojimo ir poilsio aikštelė 5 152,881 6164875,71 618125,66 Asfaltbetonis kv. m 397,73 Dešinė5

1980

Sustojimo ir poilsio aikštelė 198 162,302 6169317,35 626381,25 Asfaltbetonis kv. m 2595,8 Dešinė198

1980

Sustojimo ir poilsio aikštelė 303 165,718 6171209,18 629157,18 Asfaltbetonis kv. m 646,57 Dešinė303 2018

1980 2015 2019
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Sustojimo ir poilsio aikštelė 850 185,106 6181206,25 644815,15 Asfaltbetonis kv. m 899,7 Dešinė850

1980 2015

Tiltas 192 162,157 6169260,33 626247,96 Gelžbetonis kv. m 815,01 Upė192 1980

1980

Tiltas 717 180,260 6178995,17 641128,22 Gelžbetonis kv. m 951,96 Upė717 1980

1980

Tiltas 836 184,603 6181024,67 644346,39 Gelžbetonis kv. m 213,21 Upė836 1980

1980

Viadukas 709 180,141 6178878,26 641122,38 Gelžbetonis kv. m 967,66 Gatvė709 1980

1980

Pralaida 841a 184.672 6181058,02 644410,22 Plastikas m 9,09 Kairė841

2015

Pralaida 842a 0 6181079,09 644521,37 Plastikas m 16,12 Dešinė842

2015

Pralaida 843a 0 6181114,93 644556,57 Plastikas m 9,08 Kairė843

2015

Pralaida 846a 0 6181168,16 644701,4 Plastikas m 8,04 Kairė846

2015

Pralaida 850a 0 6181194,63 644807,55 Metalas m 95,15 Dešinė850

2015

Pralaida 851a 0 6181232,53 644852,01 Metalas m 35,14 Centras851

2015
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Pralaida 806a 183,109 6180499,49 642944,54 Plastikas m 22,28 Dešinė806

2015

Pralaida 812a 183,250 6180556,77 643076,43 Plastikas m 10,35 Kairė812

2015

Pralaida 854a 185,193 6181251,2 644891,81 Plastikas m 15,06 Dešinė854

2015

Pralaida 793a 182,816 6180445,65 642661,65 Plastikas m 3,22 Kairė793

2015

Nuovaža 361 167,742 6172394,01 630792,01 Asfaltbetonis kv. m 90,07 Kairė361

2015

Nuovaža 435 170,149 6173479,65 632934,35 Asfaltbetonis kv. m 84,72 Dešinė435

2015

Nuovaža 437 170,282 6173572,98 633028,37 Asfaltbetonis kv. m 73 Kairė437

2015

Nuovaža 499 173,196 6175546,88 635163,61 Asfaltbetonis kv. m 77,27 Kairė499

2015

Nuovaža 595 176,578 6177446,64 637951,79 Asfaltbetonis kv. m 90,51 Kairė595

2015

Nuovaža 830 184,341 6180931,74 644101,15 Asfaltbetonis kv. m 29,52 Kairė830

2015

Autobusų sustojimo aikštelė 813 183,256 6180550,34 643085,58 Asfaltbetonis kv. m 111,74 Dešinė813

2015
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Kelio atitvaras 68-72 6166981,64 621546,22 6167063,58 621665,21 Kairėm 144,36Metalas68 156,89
8

72 157,04
3 1980

Kelio atitvaras 117-125 6167987,24 623270,04 6168122,12 623569,29 Kairėm 327,79Metalas117 158,90
2

125 159,23
0 1980

Kelio atitvaras 118-123 6167988,22 623272,35 6168083,28 623490,87 Dešinėm 238,74Metalas118 158,90
5

123 159,14
3 1980

Kelio atitvaras 133-140 6168331,95 623919,39 6168471,31 624138,35 Kairėm 260,58Metalas133 159,63
9

140 159,89
9 1980

Kelio atitvaras 136-142 6168420,88 624052,78 6168494,6 624187,22 Dešinėm 152,67Metalas136 159,79
9

142 159,95
3 1980

Kelio atitvaras 153-161 6168589,86 624480,05 6168668,19 624818 Kairėm 346,38Metalas153 160,26
1

161 160,60
8 1980

Kelio atitvaras 188-191 6169202,74 626115,38 6169244,38 626210,95 Dešinėm 104,27Metalas188 162,01
2

191 162,11
6 1980

Kelio atitvaras 190-191 6169209,16 626130,11 6169244,38 626210,95 Kairėm 88,22Metalas190 162,02
8

191 162,11
6 1980

Kelio atitvaras 194-195 6169276,22 626284,83 6169286,79 626309,94 Kairėm 27,74Metalas194 162,19
7

195 162,22
4 1980

Kelio atitvaras 218-232 6169550,81 626988,28 6169700,33 627408,84 Dešinėm 448,82Metalas218 162,95
3

232 163,40
0 2015

Kelio atitvaras 219-228 6169572,66 627063,02 6169667,37 627333,04 Dešinėm 288,64Metalas219 163,03
1

228 163,31
7 2015

Lapas 2 iš 172019-05-10 09:17:45
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Kelio atitvaras 230-235 6169680,11 627363,91 6169731,85 627469,31 Kairėm 116,46Metalas230 163,35
1

235 163,46
8 2015

Kelio atitvaras 238-246 6169808,84 627592,86 6169977,84 627817,72 Dešinėm 292,51Metalas238 163,61
4

246 163,89
5 2015

Kelio atitvaras 238-245 6169808,84 627592,86 6169964,25 627801,74 Kairėm 256,8Metalas238 163,61
4

245 163,87
4 2015

Kelio atitvaras 248-256 6170016,78 627861,93 6170178,82 628028,1 Dešinėm 232,64Metalas248 163,95
4

256 164,18
6 2015

Kelio atitvaras 253-259 6170105,36 627954,6 6170290,43 628140,11 Kairėm 266,14Metalas253 164,08
2

259 164,34
4 2015

Kelio atitvaras 260-264 6170311,83 628161,58 6170421,29 628271,58 Dešinėm 164,38Metalas260 164,37
5

264 164,53
0 2015

Kelio atitvaras 261-263 6170315,74 628165,5 6170413,38 628263,64 Kairėm 140,75Metalas261 164,38
0

263 164,51
9 2015

Kelio atitvaras 269-273 6170564,85 628415,6 6170748,1 628599,6 Kairėm 264,95Metalas269 164,73
3

273 164,99
3 2015

Kelio atitvaras 268-273 6170546,44 628397,15 6170748,1 628599,6 Dešinėm 284,85Metalas268 164,70
7

273 164,99
3 2015

Kelio atitvaras 285-292 6171016,61 628891,03 6171119,98 629032,88 Dešinėm 176,06Metalas285 165,38
9

292 165,56
5 2015

Kelio atitvaras 288-293 6171063,08 628952,94 6171132,6 629050,33 Kairėm 120,7Metalas288 165,46
7

293 165,58
6 2015
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Kelio atitvaras 300-302 6171194,71 629136,83 6171205,19 629151,57 Dešinėm 31,68Metalas300 165,69
3

302 165,71
1 2015

Kelio atitvaras 303-310 6171209,18 629157,18 6171263,71 629234,1 Dešinėm 113,02Metalas303 165,71
8

310 165,81
2 2015

Kelio atitvaras 304-307 6171226,91 629182,13 6171254,75 629221,53 Dešinėm 47,73Metalas304 165,74
8

307 165,79
7 2015

Kelio atitvaras 308-310 6171256,42 629223,97 6171263,71 629234,1 Dešinėm 28,65Metalas308 165,80
0

310 165,81
2 2015

Kelio atitvaras 311-313 6171271,57 629245,38 6171280,64 629258,29 Dešinėm 24,61Metalas311 165,82
6

313 165,84
2 2015

Kelio atitvaras 315-325 6171286,3 629266,37 6171365,34 629381,27 Dešinėm 143,6Metalas315 165,85
2

325 165,99
1 2015

Kelio atitvaras 314-325 6171284,58 629263,92 6171365,34 629381,27 Dešinėm 150,9Metalas314 165,84
9

325 165,99
1 2015

Kelio atitvaras 340-343 6171595,92 629663,7 6171729,37 629817,15 Dešinėm 205,02Metalas340 166,35
6

343 166,55
9 2015

Kelio atitvaras 341-343 6171615,91 629686,64 6171729,37 629817,15 Kairėm 173,04Metalas341 166,38
6

343 166,55
9 2015

Kelio atitvaras 350-360 6172043,12 630218,42 6172362,94 630733,51 Dešinėm 606,95Metalas350 167,06
9

360 167,67
6 2015

Kelio atitvaras 351-361 6172057,7 630238,88 6172394,01 630792,01 Kairėm 653,14Metalas351 167,09
4

361 167,74
2 2015
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Kelio atitvaras 361-364 6172394,01 630792,01 6172448,43 630899,33 Dešinėm 120,55Metalas361 167,74
2

364 167,86
2 2015

Kelio atitvaras 361-366 6172394,01 630733,51 6172488,52 630981,81 Kairėm 217,12Metalas361 167,74
2

366 167,95
4 2015

Kelio atitvaras 374-382 6172682,3 631387,94 6172779,82 631592,33 Dešinėm 226,66Metalas374 168,40
4

382 168,63
0 2015

Kelio atitvaras 375-379 6172692,89 631410,26 6172753,81 631541,32 Kairėm 144,58Metalas375 168,42
9

379 168,57
3 2015

Kelio atitvaras 381-383 6172763,51 631561,5 6172785,43 631603,59 Kairėm 49,23Metalas381 168,59
5

383 168,64
3 2015

Kelio atitvaras 383-386 6172785,43 631603,59 6172811,38 631653,53 Dešinėm 55,98Metalas383 168,64
3

386 168,69
9 2015

Kelio atitvaras 391-401 6172852,43 631744,05 6172995,87 632045,03 Dešinėm 336,57Metalas391 168,79
9

401 169,13
2 2015

Kelio atitvaras 392-395 6172869,32 631779,47 6172958,61 631967,33 Kairėm 216,7Metalas392 168,83
8

395 169,04
6 2015

Kelio atitvaras 397-402 6172962,87 631976,24 6173007,47 632069,22 Kairėm 108,7Metalas397 169,05
6

402 169,15
9 2015

Kelio atitvaras 409-414 6173140,31 632347,06 6173191,35 632454,45 Dešinėm 120,56Metalas409 169,46
7

414 169,58
6 2015

Kelio atitvaras 408-413 6173126,67 632318,49 6173177,35 632425,13 Dešinėm 120,58Metalas408 169,43
5

413 169,55
3 2015
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Kelio atitvaras 416-423 6173236,16 632548,23 6173294,32 632669,72 Dešinėm 136,97Metalas416 169,69
0

423 169,82
4 2015

Kelio atitvaras 417-420 6173248,28 632573,57 6173272,81 632624,83 Kairėm 59,81Metalas417 169,71
8

420 169,77
5 2015

Kelio atitvaras 422-424 6173288,5 632657,58 6173303,23 632688,25 Kairėm 36,73Metalas422 169,81
1

424 169,84
5 2015

Kelio atitvaras 427-431 6173338,49 632754,79 6173388,49 632830,78 Dešinėm 96,78Metalas427 169,92
0

431 170,01
1 2015

Kelio atitvaras 428-432 6173345,54 632767,7 6173415,89 632864,32 Kairėm 120,32Metalas428 169,93
5

432 170,05
5 2015

Kelio atitvaras 434-437 6173461,55 632915,39 6173572,98 633028,37 Kairėm 157,08Metalas434 170,12
3

437 170,28
2 2015

Kelio atitvaras 437-441 6173572,98 633028,37 6173719,26 633176,61 Dešinėm 212,63Metalas437 170,28
2

441 170,49
0 2015

Kelio atitvaras 438-443 6173595,53 633051,21 6173736,23 633193,83 Kairėm 200,7Metalas438 170,31
4

443 170,51
4 2015

Kelio atitvaras 444-445 6173805,11 633263,71 6173871,62 633331,07 Kairėm 97,06Metalas444 170,61
2

445 170,70
7 2015

Kelio atitvaras 447-449 6173967,42 633428,05 6174147,83 633610,8 Kairėm 256,73Metalas447 170,84
3

449 171,10
0 2015

Kelio atitvaras 452-455 6174277,05 633742,24 6174392,46 633859,65 Kairėm 164,81Metalas452 171,28
5

455 171,44
9 2015
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Kelio atitvaras 457-459 6174570,07 634040,3 6174732,43 634204,45 Kairėm 224,81Metalas457 171,70
3

459 171,93
3 2015

Kelio atitvaras 461-462 6174798,05 634271,06 6174889,27 634363,64 Kairėm 132,75Metalas461 172,02
7

462 172,15
7 2015

Kelio atitvaras 464-467 6175034,23 634510,48 6175151,5 634632,99 Kairėm 168,67Metalas464 172,36
3

467 152,53
3 2015

Kelio atitvaras 471-472 6175249,7 634743,84 6175272,72 634772,65 Dešinėm 32,91Metalas471 172,68
1

472 172,71
8 2015

Tvora 471-472 6175249,7 634743,84 6175272,72 634772,65 Dešinėm 32,91Metalas471 172,68
1

472 172,71
8 2015

Kelio atitvaras 474-477 6175277,96 634779,31 6175361,64 634891,9 Dešinėm 141,66Metalas474 172,72
6

477 172,86
7 2015

Tvora 474-477 6175277,96 634779,31 6175361,64 634891,9 Dešinėm 141,66Metalas474 172,72
6

477 172,86
7 2015

Kelio atitvaras 478-482 6175364,59 634896,16 6175406,88 634957,12 Dešinėm 70,67Metalas478 172,87
2

482 172,94
6 2015

Tvora 478-482 6175364,59 634896,16 6175406,88 634957,12 Dešinėm 70,67Metalas478 172,87
2

482 172,94
6 2015

Kelio atitvaras 480-486 6175372,83 634908,04 6175431,99 634991,29 Kairėm 100,73Metalas480 172,88
6

486 172,98
8 2015

Kelio atitvaras 485-487 6175424,3 634980,98 6175442,03 635005,77 Dešinėm 33,57Metalas485 172,97
6

487 173,00
6 2015
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Tvora 485-487 6175424,3 634980,98 6175442,03 635005,77 Dešinėm 33,57Metalas485 172,97
6

487 173,00
6 2015

Kelio atitvaras 489-492 6175449,3 635016,83 6175492,9 635083,82 Dešinėm 76,69Metalas489 173,01
9

492 173,09
9 2015

Tvora 489-492 6175449,3 635016,83 6175492,9 635083,82 Dešinėm 76,69Metalas489 173,01
9

492 173,09
9 2015

Kelio atitvaras 492-493 6175492,9 635083,82 6175512,12 635112,23 Dešinėm 33,44Metalas492 173,09
9

493 173,13
3 2015

Kelio atitvaras 495-496 6175519,58 635123,25 6175535,39 635146,62 Dešinėm 29,6Metalas495 173,14
7

496 173,17
5 2015

Tvora 495-496 6175519,58 635123,25 6175535,39 635146,62 Dešinėm 28,6Metalas495 173,14
7

496 173,17
5 2015

Kelio atitvaras 498-500 6175540,55 635154,24 6175550,67 635169,21 Dešinėm 17,58Metalas498 173,18
4

500 173,20
2 2015

Tvora 498-500 6175540,55 635154,24 6175550,67 635169,21 Dešinėm 17,58Metalas498 173,18
4

500 173,20
2 2015

Kelio atitvaras 499-507 6175546,88 635163,61 6175618,07 635268,91 Kairėm 133,07Metalas499 173,19
6

507 173,32
3 2015

Kelio atitvaras 502-504 6175559,31 635181,99 6175609,92 635256,87 Dešinėm 89,58Metalas502 173,21
8

504 173,30
8 2015

Tvora 502-504 6175559,31 635181,99 6175609,92 635256,87 Dešinėm 89,58Metalas502 173,21
8

504 173,30
8 2015
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Kelio atitvaras 506-508 6175615,33 635264,87 6175635,56 635294,78 Dešinėm 37,55Metalas506 173,31
8

508 173,35
4 2015

Tvora 506-508 6175615,33 635264,87 6175635,56 635294,78 Dešinėm 37,55Metalas506 173,31
8

508 173,35
4 2015

Kelio atitvaras 509-511 6175637,79 635298,08 6175666,45 635340,4 Dešinėm 37,56Metalas509 173,35
8

511 173,40
9 2015

Tvora 509-511 6175637,79 635298,08 6175666,45 635340,4 Dešinėm 37,56Metalas509 173,35
8

511 173,40
9 2015

Kelio atitvaras 512-513 6175668,18 635342,96 6175683,22 635365,17 Dešinėm 29,28Metalas512 173,41
2

513 173,43
9 2015

Tvora 512-513 6175668,18 635342,96 6175683,22 635365,17 Dešinėm 29,28Metalas512 173,41
2

513 173,43
9 2015

Kelio atitvaras 512-516 6175668,18 635342,96 6175709,06 635403,14 Kairėm 81,09Metalas512 173,41
2

516 173,48
5 2015

Kelio atitvaras 515-517 6175689,91 635375,01 6175738,35 635446,17 Dešinėm 96,98Metalas515 173,45
1

517 173,53
7 2015

Tvora 515-517 6175689,91 635375,01 6175738,35 635446,17 Dešinėm 96,98Metalas515 173,45
1

517 173,53
7 2015

Kelio atitvaras 521-525 6175813,03 635549,51 6175935,16 635695,8 Kairėm 196,97Metalas521 173,66
4

525 173,85
5 2015

Kelio atitvaras 523-526 6175856 635603,25 6175961,11 635725,97 Dešinėm 156,77Metalas523 173,73
3

526 173,89
5 2015

Lapas 9 iš 172019-05-10 09:17:45



1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Kelio atitvaras 529-537 6176026,1 635801,54 6176220,97 636029,22 Dešinėm 305,24Metalas529 173,99
4

537 174,29
4 2015

Kelio atitvaras 534-538 6176162,31 635959,73 6176240,43 636054,71 Kairėm 120,82Metalas534 174,20
3

538 174,32
6 2015

Kelio atitvaras 546-550 6176398,19 636304,3 6176454 636412,35 Dešinėm 120,85Metalas546 174,62
2

550 174,74
3 2015

Kelio atitvaras 547-551 6176415,54 636335,28 6176466,61 636438,35 Kairėm 120,78Metalas547 174,65
7

551 174,77
2 2015

Kelio atitvaras 570-575 6176969,5 637252,9 6177055,1 637378,27 Kairėm 144,7Metalas570 175,73
1

575 175,83
3 2015

Kelio atitvaras 581-591 6177219,71 637618,42 6177308,62 637749,23 Dešinėm 156,94Metalas581 176,17
4

591 176,33
3 2015

Kelio atitvaras 582-590 6177234,45 637640,15 6177294,61 637728,65 Kairėm 108,97Metalas582 176,20
1

590 176,30
8 2015

Kelio atitvaras 600-603 6177494,84 638022,16 6177560,47 638117,95 Dešinėm 112,66Metalas600 176,66
3

603 176,77
9 2015

Kelio atitvaras 601-607 6177510,9 638045,68 6177673,1 638280,95 Kairėm 332,8Metalas601 176,69
1

607 176,97
7 2015

Kelio atitvaras 605-607 6177627,84 638215,41 6177673,1 638280,95 Dešinėm 81,05Metalas605 176,89
8

607 176,97
7 2015

Kelio atitvaras 608-618 6177675,15 638283,93 6177807,87 638488,09 Dešinėm 245,1Metalas608 176,98
1

618 177,22
4 2015
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Kelio atitvaras 609-617 6177680,61 638291,92 6177798,4 638472,2 Kairėm 269,23Metalas609 176,99
1

617 177,20
6 2015

Kelio atitvaras 631-641 6178039,11 638998,92 6178099,19 639217,55 Dešinėm 248,81Metalas631 177,78
6

641 178,01
3 2015

Kelio atitvaras 633-639 6178048,99 639029,92 6178093,7 639194,01 Kairėm 176,95Metalas633 177,81
9

639 177,98
9 2015

Kelio atitvaras 643-653 6178117,89 639305,05 6178157,83 639636,14 Kairėm 340,99Metalas643 178,10
3

653 178,43
6 2015

Kelio atitvaras 655-664 6178158,43 639646,28 6178171,06 639941,95 Dešinėm 305,4Metalas655 178,44
7

664 178,74
3 2015

Tvora 655-658 6178158,43 639646,28 6178163,74 639836,58 Kairėm 180,65Metalas655 178,44
7

658 178,63
7 2015

Tvora 655-669 6178158,43 639646,28 6178186,07 640014,08 Kairėm 381,25Metalas655 178,44
7

669 178,81
6 2015

Kelio atitvaras 655-669 6178158,43 639646,28 6178186,07 640014,08 Kairėm 381,25Metalas655 178,44
7

669 178,81
6 2015

Kelio atitvaras 670-672 6178192 640041,29 6178200,73 640078,86 Kairėm 37,42Metalas670 178,84
4

672 178,88
3 2015

Tvora 670-672 6178192 640041,29 6178200,73 640078,86 Kairėm 37,42Metalas670 178,84
4

672 178,88
3 2015

Tvora 790-794 6180423,91 642623,16 6180440,16 642682,12 Kairėm 59,63Metalas790 182,77
6

794 182,83
7 2015
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Tvora 790-793 6180423,91 642623,16 6180434,35 642661,09 Dešinėm 35,29Metalas790 182,77
6

793 182,81
6 2015

Tvora 826-843 6180826,57 643820,6 6181105,84 644561,78 Kairėm 129Metalas826 184,04
1

843 184,83
3 2015

Kelio atitvaras 833-840 6181005,95 644296,53 6181043,12 644396,15 Kairėm 108,35Metalas833 184,55
0

840 184,65
6 2015

Kelio atitvaras 833-840 6181005,95 644296,53 6181043,12 644396,15 Dešinėm 108,31Metalas833 184,55
0

840 184,65
6 2015

Kelio atitvaras 857-858 6181282,68 644922,45 6181328,57 644988,3 Dešinėm 72,31Metalas857 185,23
8

858 185,31
8 2015

Kelio atitvaras 857-858 6181282,68 644922,45 6181328,57 644988,3 Kairėm 72,46Metalas857 185,23
8

858 185,31
8 2015

Saugumo salelė 300-303 6171194,71 629136,83 6171209,18 629157,18 Centraskv. m 74,64Betono plytelės300 165,69
3

303 165,71
8 2015

Saugumo salelė 306-307 6171250,74 629215,74 6171254,75 629221,53 Centraskv. m 16,15Betono plytelės306 165,79
0

307 165,79
7 2015

Saugumo salelė 308-309 6171256,42 629223,97 6171260,37 629229,64 Centraskv. m 24,69Betono plytelės308 165,80
0

309 165,80
7 2015

Saugumo salelė 313-314 6171280,64 629258,29 6171284,58 629263,92 Centraskv. m 24,8Betono plytelės313 165,84
2

314 165,84
9 2015

Saugumo salelė 315-316 6171286,3 629266,37 6171289,84 629271,51 Centraskv. m 14,47Betono plytelės315 165,85
2

316 165,85
8 2015
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Saugumo salelė 337-338 6171534,53 629592,89 6171554,38 629615,87 Centraskv. m 82,78Betono trinkelės337 166,26
2

338 166,29
2 2015

Saugumo salelė 636-637 6178066,98 639086,55 6178076,27 639124,31 Centraskv. m 77,34Betono trinkelės636 177,87
8

637 177,91
7 2015

Saugumo salelė 641-642 6178099,19 639217,55 6178110,06 639268,84 Centraskv. m 107,26Betono trinkelės641 178,01
3

642 178,06
6 2015

Saugumo salelė 649-650 6178148,46 639541,82 6178150,96 639571,14 Centraskv. m 82,59Betono trinkelės649 178,34
2

650 178,37
1 2015

Saugumo salelė 795-796 6180445,07 642700,22 6180448,55 642713,61 Centraskv. m 28,97Betono trinkelės795 182,85
6

796 182,87
0 2015

Saugumo salelė 798-798 6180452,41 642731,1 6180452,41 642731,1 Dešinėkv. m 19,1Betono trinkelės798 182,88
8

798 182,88
8 2015

Saugumo salelė 809-809 6180535,35 643042,08 6180535,35 643042,08 Kairėkv. m 17,23Betono trinkelės809 183,21
0

809 183,21
0 2015

Saugumo salelė 810-813 6180537,31 643047,31 6180550,34 643085,58 Centraskv. m 105,72Betono trinkelės810 183,21
5

813 183,25
6 2015

Saugumo salelė 850-851 6181206,25 644815,15 6181232,53 644852,01 Centraskv. m 167,25Betono trinkelės850 185,10
6

851 185,15
1 2015

Tvora 238-246 6169808,84 627592,86 6169977,84 627817,72 Kairėm 286,3Metalas238 163,61
4

246 163,89
5 2015

Tvora 238-250 6169808,84 627592,86 6170045,51 627893 Dešinėm 397,34Metalas238 163,61
4

250 163,99
6 2015
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Tvora 383-396 6172785,43 631603,59 6172960,59 631971,5 Kairėm 427,69Metalas383 168,64
3

396 169,05
1 2015

Tvora 383-403 6172785,43 631603,59 6173018,97 632093,18 Dešinėm 570,82Metalas383 168,64
3

403 169,18
6 2015

Tvora 397-424 6172962,87 631976,24 6173303,23 632688,25 Kairėm 814,45Metalas397 169,05
6

424 169,84
5 2015

Tvora 405-422 6173025,91 632107,65 6173288,5 632657,58 Dešinėm 649,73Metalas405 169,20
2

422 169,81
1 2015

Tvora 527-528 6175979,83 635747,74 6176024,5 635799,67 Dešinėm 67,42Metalas527 173,92
3

528 173,99
2 2015

Tvora 528-540 6176024,5 635799,67 6176309,92 636156,18 Dešinėm 467,75Metalas528 173,99
2

540 174,44
9 2015

Tvora 529-543 6176026,1 635801,54 6176381 636273,79 Kairėm 592,63Metalas529 173,99
4

543 174,58
7 2015

Tvora 545-548 6176389,06 636288 6176436,72 636376,7 Kairėm 123,4Metalas545 174,60
3

548 174,70
4 2015

Tvora 541-552 6176319,32 636171,38 6176501,37 636510,05 Dešinėm 383,31Metalas541 174,46
7

552 174,85
2 2015

Pėsčiųjų takas 292-294 6171119,98 629032,88 6171154,09 629080,19 Dešinėkv. m 146,41Asfaltbetonis292 165,56
5

294 165,62
3 2015

Pėsčiųjų takas 296-297 6171157,43 629084,79 6171175,79 629109,95 Dešinėkv. m 80,94Asfaltbetonis296 165,62
9

297 165,66
0 2015
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Pėsčiųjų takas 299-310 6171178,87 629114,24 6171263,71 629234,1 Dešinėkv. m 505,23Asfaltbetonis299 165,66
5

310 165,81
2 1980 2015

Pėsčiųjų takas 302-305 6171205,19 629151,57 6171239,5 629199,88 Kairėkv. m 73,63Asfaltbetonis302 165,71
1

305 165,77
0 2015

Pėsčiųjų takas 306-310 6171250,74 629215,74 6171263,71 629234,1 Kairėkv. m 57,03Asfaltbetonis306 165,79
0

310 165,81
2 2015

Pėsčiųjų takas 311-326 6171271,57 629245,38 6171372,4 629391,75 Dešinėkv. m 549,22Asfaltbetonis311 165,82
6

326 166,00
4 2015

Pėsčiųjų takas 312-318 6171277,59 629253,74 6171308,33 629297,78 Kairėkv. m 156,05Asfaltbetonis312 165,83
6

318 165,89
0 2015

Pėsčiųjų takas 319-323 6171310,31 629300,35 6171360,4 629373,89 Kairėkv. m 270,65Asfaltbetonis319 165,89
3

323 165,98
2 2015

Pėsčiųjų takas 328-334 6171378,66 629400,68 6171482,23 629532,21 Dešinėkv. m 527,47Asfaltbetonis328 166,01
5

334 166,18
2 2015

Pėsčiųjų takas 325-334 6171365,34 629381,27 6171482,23 629532,21 Kairėkv. m 542,04Asfaltbetonis325 165,99
1

334 166,18
2 2015

Pėsčiųjų takas 381-382 6172763,51 631561,5 6172779,82 631592,33 Kairėkv. m 81,35Asfaltbetonis381 168,59
5

382 168,63
0 2015

Pėsčiųjų takas 384-386 6172790,32 631613,42 6172811,38 631653,53 Dešinėkv. m 93,28Asfaltbetonis384 168,65
4

386 168,69
9 2015

Pėsčiųjų takas 470-492 6175245,6 634739 6175492,9 635083,82 Dešinėkv. m 1060,39Asfaltbetonis470 172,67
5

492 173,09
9 2015

Lapas 15 iš 172019-05-10 09:17:45
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Pėsčiųjų takas 492-493 6175492,9 635083,82 6175512,12 635112,23 Dešinėkv. m 59,01Asfaltbetonis492 173,09
9

493 173,13
3 2015

Pėsčiųjų takas 495-517 6175519,58 635123,25 6175738,35 635446,17 Dešinėkv. m 993,15Asfaltbetonis495 173,14
7

517 173,53
7 2015

Pėsčiųjų takas 655-669 6178158,43 639646,28 6178186,07 640014,08 Kairėkv. m 1025,89Asfaltbetonis655 178,44
7

669 178,81
6 2015

Pėsčiųjų takas 673-675 6178207,36 640103,89 6178212,52 640135,02 Kairėkv. m 54,43Betono trinkelės673 178,90
9

675 178,94
0 2015

Pėsčiųjų takas 790-797 6180423,91 642623,16 6180450,61 642722,94 Dešinėkv. m 186,54Betono trinkelės790 182,77
6

797 182,88
0 2015

Pėsčiųjų takas 799-801 6180454,09 642738,38 6180488,6 642862,17 Dešinėkv. m 235,62Betono trinkelės799 182,89
5

801 183,02
4 2015

Pėsčiųjų takas 803-805 6180490,94 642872,78 6180509,57 642939,5 Dešinėkv. m 136,67Betono trinkelės803 183,03
5

805 183,10
4 2015

Pėsčiųjų takas 807-814 6180512,12 642949,94 6180557 643103,94 Dešinėkv. m 291,79Betono trinkelės807 183,11
5

814 183,27
5 2015

Pėsčiųjų - dviračių takas 790-808 6180423,91 642623,16 6180532,8 643034,34 Kairėkv. m 697,76Asfaltbetonis790 182,77
6

808 183,20
2 2015

Pėsčiųjų - dviračių takas 790-808 6180423,91 642623,16 6180532,8 643034,34 Kairėkv. m 518,36Betono trinkelės790 182,77
6

808 183,20
2 2015

Pėsčiųjų - dviračių takas 810-811 6180537,31 643047,31 6180543,86 643067,92 Kairėkv. m 38,39Asfaltbetonis810 183,21
5

811 183,23
7 2015

Lapas 16 iš 172019-05-10 09:17:45
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-19 12:38:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1479647

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2012-01-04

Zarasai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Zarasai

Aprašymas / pastabos: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas - Zarasai - Daugpilis ruožas nuo
178.219 km iki 180.232 km

Unikalus daikto numeris: 4400-2274-4129
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4380/7001:4 Zarasų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 3.6648 ha

Kelių plotas: 3.6648 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 62268 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-02-14
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-01-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 42VĮ-(14.42.2.)-866
2012-03-21 Asmens prašymas

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-327

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-17

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.4969 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.6648 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.6648 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
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Plotas: 0.931 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0486 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0368 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo

įsakymas Nr. 42VĮ-(14.42.2.)-866
Įrašas galioja: Nuo 2012-02-14

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Kagema", a.k. 126312798

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2274-4129, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-847-(643)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-315

Įrašas galioja: Nuo 2012-02-14

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100387034
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-32
Įregistravimo data: 2023-02-10

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 50 kv. m, nuo 2023-02-10

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100385313
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-32
Įregistravimo data: 2023-02-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2023-02-03

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355064
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje Nr. 3-322
Įregistravimo data: 2022-07-08

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1625 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100056151

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 80 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100055650

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 121 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100055868

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 648 kv. m, nuo 2023-12-04

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046821

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 2023-01-04
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-19 12:34:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1581531

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-01-30

Zarasai, Kauno g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Šaligatvis
Zarasai, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2576-6787
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: c1;b1;c2
Statybos pradžios metai: 2012

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.082 km

Plotas: 115.66 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Gatvės kategorija: E
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7220 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 55 %
Atkuriamoji vertė: 3250 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2023-11-20

Vidutinė rinkos vertė: 3250 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-11-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-11-20

2.2. Kelias (gatvė) - Šaligatvis
Zarasai, Kauno g.

Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c36
Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9366

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.00 km
Plotas: 7.74 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 325 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 260 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 260 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.3. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c8

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9377
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 25.81 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1080 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 866 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 866 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.4. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c19

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9388
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 43.14 kv. m
Danga: Betono plytelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1810 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
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Atkuriamoji vertė: 1450 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 1450 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.5. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c20

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9399
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 177.02 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7430 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 5940 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 5940 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.6. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b9

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9400
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 35.58 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1490 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 1190 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 1190 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.7. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b5, šaligatvis c9, c10

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9411
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 596.11 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 25300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 20200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 20200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.8. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c11

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9422
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 180.32 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7570 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 6050 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 6050 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.9. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b10, b11, b12, b13, šaligatvis c21, c22, c23, c24, c25

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9433
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
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Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 534.84 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 18800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 18800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.10. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b6, b7, b8, šaligatvis c12, c13, c14, c15

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9444
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 691.08 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 29700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 23700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 23700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.11. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b14, b15, b16, b17, b18, b19, b20, b21, šaligatvis c27, c28, c29, c30, c31,

c32, c33, c34, c35
Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9477

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Statybos pabaigos metai: 2012

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.00 km
Plotas: 833.78 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 29200 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 29200 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.12. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c16

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9488
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 55.01 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2310 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 1850 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 1850 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.13. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c17

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9499
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 103.45 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4340 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 3470 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 3470 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.14. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c18

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9500
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 153.35 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6430 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 5150 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 5150 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.15. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b4; šaligatvis c6, c7

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9511
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 285.27 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 9700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 9700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.16. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Šaligatvis c26

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9522
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 183.07 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7680 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 6150 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 6150 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.17. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimai b2, b3; šaligatvis c3, c4, c5

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9533
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km

Plotas: 464.59 kv. m
Danga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 15800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-02-17
Vidutinė rinkos vertė: 15800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-12-20
2.18. Kelias (gatvė) - Šaligatvis

Zarasai, Kauno g.
Aprašymas / pastabos: Įvažiavimas b23

Unikalus daikto numeris: 4400-2715-9544
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Statybos pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.00 km
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-19 12:38:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1692675

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2014-03-28

Zarasai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Zarasai

Aprašymas / pastabos: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai ruožas 161.601
km - 162.854 km

Unikalus daikto numeris: 4400-2929-0639
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4380/7001:9 Zarasų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 3.2805 ha

Kelių plotas: 3.2805 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 34175 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-12-23
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-01-15
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 42SK-(14.42.110)-1452

Įrašas galioja: Nuo 2015-01-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-327

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-18

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.047 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.04 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.29 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
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Plotas: 0.31 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7875 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.14 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 42SK-(14.42.110)-1452
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-23

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Kagema", a.k. 126312798

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2929-0639, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1830
Įrašas galioja: Nuo 2014-12-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100387015
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-32
Įregistravimo data: 2023-02-10

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2024-01-11

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100386658
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-32
Įregistravimo data: 2023-02-08

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2024-01-11

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100385320
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-01-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-32
Įregistravimo data: 2023-02-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2024-01-11

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355064
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Zarasų rajono savivaldybėje Nr. 3-322
Įregistravimo data: 2022-07-08

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3222 kv. m, nuo 2024-01-11

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114287

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2024-01-11

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100056221

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-14
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 820 kv. m, nuo 2024-01-11

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100055650
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2024-01-11

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100055475

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 907 kv. m, nuo 2024-01-11

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100055424

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-13
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-11-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2024-01-11

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100047130

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 59 kv. m, nuo 2024-01-11

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046690

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 55 kv. m, nuo 2024-01-11

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046340

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2024-01-11

11.13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100046041

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-09-29 Įsakymas dėl Zarasų elektros
tinklų teritorijų plano tvirtinimo Nr. 1-231

Įregistravimo data: 2021-10-05
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-231 'Dėl Zarasų elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-344

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-01-11

12. Registro pastabos ir nuorodos:
NŽT prie ŽŪM Zarasų skyrius 2016.11.14 raštu Nr. 42IŽ-133-(14.42.111.) informavo, kad šio žemės sklypo planas yra tikslintinas.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ŽANETA JANUŠKAITĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-19 12:38:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1757812

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2014-12-09

Zarasai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Zarasai

Aprašymas / pastabos: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.102 Vilnius- Švenčionys- Zarasai ruožas nuo
162.872 km iki 163.089 km

Unikalus daikto numeris: 4400-3152-2193
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4380/7001:10 Zarasų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.8778 ha

Kelių plotas: 0.8778 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 31.3

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 9789 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-12-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-05-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-05-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 42SK-(14.42.110.)-425

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-327

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-18

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.76 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.8778 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.8778 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3152-2193, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.8778 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

Ž

















 

 

 
 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

1. Reikalavimai medžiagoms 

 

 

 

1.1. 48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-48) 
 

Nr. Parametras Reikalaujama reikšmė 

1. Konstrukcija Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 478 vienamodžių skaidulų; 
Šviesolaidinės skaidulos kabelyje turi būti vamzdeliuose po  12 skaidulų; 
Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos; 
Turėti polietileninę HDPE (aukšto tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, kaip 
1,0 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus; 
Išorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm; 
Neturėti jokių metalo elementų; 
Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; 
Kabelio markė ir metražas ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti atsparus mechaninei 
trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į ryšio 
kabelių kanalus. 

2. Dokumentacija Būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo 
rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros 
ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 

3. Kokybės garantijos Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; 
Turi būti suteikta bent 2 metų gamintojo garantija; 
Matų sistema turi būti metrinė. 

4. Darbo temperatūrų 
diapazonas 

-40°C ÷ +70°C. Siūlomų medžiagų veikimas turi būti užtikrintas ir pagrįstas nurodytame 
temperatūrų diapazone, tačiau nebūtinai jį tiksliai atitikti. 

5. Atitikties standartai Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverčių organizacijų rekomendacijas; 
Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba 
lygiaverčių standartų rekomendaciją;  
Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC  60794-3 arba lygiavertį standartą; 
Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5 arba lygiavertį 
standartą; 
Kabelis turi būti pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius 
standartus. 

6. Skaidulų slopinimo 
normos 

Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,35 
dB/km bangos ilgiui esant 1310nm; 
Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,22 
dB/km bangos ilgiui esant  1550nm; 
Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertį standartą. Turėti slopinimą ≤ 0,25 
dB/km bangos ilgiui esant 1625nm. 

7. Eksploatavimo 
trukmė 

Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų 
darbą mažiausiai 25 metus. 

8. Statybinis ilgis Turėti statybinį ilgį, ne mažesnį kaip 4000 metrų. 



 

 

 

1.2. Jungiamoji mova (M-1) 
 

Nr. Parametras Reikalaujama reikšmė 

1. Konstrukcija Ne mažiau penkių kabelių įvadų,iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 96 
skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija. 
Mova turi būti pagaminta iš korozijai ir įtempimui atsparių plastikinių medžiagų bei 
garantuoti ilgalaikį movos hermetiškumą. Movos uždarymo ir atidarymo elementas turi 
būti lengvai eksploatuojamas ir užtikrinantis movos hermetiškumą. 
Movos skaidulų sujungimo padėklai turi lengvai įsistatyti į movos pagrindą ir užsifiksuoti, 
turi lankstytis per fiksavimo vietą ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu 
kampu, kuris užtikrintų patogų priėjimą prie skaidulų suvirinimo bei patogų skaidulų 
išvyniojimą ir suvyniojimą eksploatacijos metu. Movoje turi būti komplektuojamas 
specialus elementas užfiksuojantis padėklą atlenktoje pozicijoje, ko pasekoje yra 
užtikrinamas geras ir patogus priėjimas prie skaidulų ir skaidulų suvirinimų. 
Movoje turi būti numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams 
talpinti. 
Movoje turi būti drėgmės absorbentas. 
Šviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaidulų apsaugą nuo 
pažeidimų, lankstant perteklinį šviesolaidinį kabelį, jo montavimo metu ir patalpinant jį ir 
movą į specialią apsauginę dėžę. 
Movoje turi būti pakankamai vietos, kad būtų apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 
1,5m perteklinis skaidulos ilgis su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu ≥35mm. 
Movoje turi būti numatytos mechaniškai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonės 
optinio kabelio centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. 

2. Sandėliavimo 
temperatūrų 
diapazonas 

-35°C ÷ +50°C; 

3. Instaliavimo 
temperatūrų 
diapazonas 

-10°C ÷ +70°C; 

4. Darbo temperatūrų 
diapazonas 

-40°C ÷ +70°C; 

5. Eksploatavimo 
trukmė 

Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 25 metai. 
 

6. Dokumentacija Būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo 
instrukciją. 

 

 

 

 



 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Zarasų rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, 188710638, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Kontaktinė informacija
El. p. lakd@lakd.lt, tel.  Nėra
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, 188710638, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Kontaktinė informacija
El. p. lakd@lakd.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS – ZARASAI –
DAUGPILIS* 180,031 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-96-240208-00001, 2024-02-08

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Zarasų rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, 188710638, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Kontaktinė informacija
El. p. lakd@lakd.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS – ZARASAI – DAUGPILIS*
180,031 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Valstybinės reikšmės keliai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 4400/2274:4129
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos
Unikalus Nr. 4400-4092-7328
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Zarasai, Kauno g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Patiltės šlaito tvirtinimą projektuoti iš lauko akmenų bruko, plastikinių arba
betoninių vejos korių. Kiti sklypo tvarkymo sprendiniai pagal suderintus projektinius pasiūlymus
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Vadovautis Zarasų miesto
susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniais
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 



2

 

6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal suderintus projektinius pasiūlymus
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Visuomenes informavimo procedūros
atliktos
 
12. Kiti reikalavimai Metalinius tilto turėklus dažyti milteliniu būdu RAL 7016 spalva. Kiti sprendiniai pagal
suderintus projektinius pasiūlymus
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         













    
 

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6  Kaunas–Zarasai–
Daugpilis* 180,031 km viaduko rekonstravimas HE-22-I.012-EO.AR 2 2 0 

 

Transporto srauto intensyvumas per viaduką – 6854 aut./parą, sunkiasvorės transporto priemonės – 
1133 aut./parą. 

Gatvės kategorija – B. 
Leidžiamas eismo greitis kelio atkarpoje ties viaduku – 50 km/h. 

2. Eismo organizavimas statybų metu 

Statinio rekonstrukcijos metu automobilių eismas viaduku uždaromas ir nukreipiamas jungiamaisiais 
keliais su krašto keliu Nr. 102 (Turmanto g.). Eismo organizavimo schema pateikta 2 paveiksle. 

 
2 pav. Eismo organizavimas viaduko rekonstravimo metu 

Turmanto g. eismas organizuojamas įrengiant laikiną žiedą. 
 Jungiamųjų kelių kelio dalies plotis praplatinimas išasfaltuojant esamą kelkraštį, kad nebūtų 

siauresnė eismo juosta kaip 3,25 m pločio.  
Eismo organizavimo sprendiniai įrengiami Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise 

valdomuose sklypuose. Eismo organizavimo schema taikoma, kol vyksta viaduko rekonstrukcijos darbai. 
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