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PROJEKTO DALIS
ﬁ'rl' Bylos zymuo Pavadinimas T:ITO Laida
1. HE-22-1.012-TDP-BD Bendroji dalis I 0
2. HE-22-1.012-TDP-SK Konstrukcijy dalis I 0
3. HE-22-1.012-TDP-S Susisiekimo dalis 1] 0
4, HE-22-1.012-TDP-E Elektrotechniné dalis. Ap3vietimas v 0
5. HE-22-1.012-TDP-ER Elektroniniy rysiy dalis. \' 0
6. HE-22-1.012-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis | VI 0
7. HE-22-1.012-TDP-KS-1 Statinio statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo VI 0
dalis. 1 variantas
8. HE-22-1.012-TDP-KS-2 Statinio statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo VI 0
dalis. 2 variantas
PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . Lapy . -
Nr. Dokumento Zzymuo sk, Laida Pavadinimas
1. HE-22-1.012-TDP-ER-BSZ 2 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2. HE-22-1.012-TDP-ER-AR 5 0 AiSkinamasis rastas
3. HE-22-1.012-TDP-ER-MTS 16 0 Medziagy techninés specifikacijos
4, HE-22-1.012-TDP-ER-DTS 7 0 Darby techninés specifikacijos
5. HE-22-1.012-TDP-ER-SZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrll Dokumento Zymuo L:E 4| Laida Pavadinimas
1. HE-22-1.012-TDP-ER-B.01 1 0 InZineriniy tinkly ir jrenginiy iSdéstymo planas M1:500
2. HE-22-1.012-TDP-ER-B.02 1 0 RKKS sistemos principiné schema
3. HE-22-1.012-TDP-ER-B.03 1 0 Rysu kabel[q pgrkellmo RKKS sistemoje schema Telia
Lietuva, AB tinklai
4 HE-22-1.012-TDP-ER-B.04 1 0 Rysiy E(lapellq.pgrkellmo RKKS glstemOJe schema
V| Pladiajuostis internetas tinklai
5. HE-22-1.012-TDP-ER-B.05 1 0 Pjlviai
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJU DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ'rl Dokumento Zzymuo Lapy sk. Pavadinimas
1. 2023-08-07 Nr.3-1-0351/23 2 Telia Lietuva AB, projektavimo/prisijungimo salygos
2. 2023-08-28 Nr.R-386 2 Projektavimo salygos
Zymuo HE-22-1.012-00-TDP-
ER.BSZ
VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS. Laida O.
2023 m
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1. AISKINAMASIS RASTAS
1.1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
. IVSKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. inZineriniy tinkly ilgis* m 170
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110;
7. elektroninio rySio laidininky pory skai€ius ir skerspjtvis vnt.; mm? 4x4x1,5;
100x2x0,5;
1x4x0,9;
30x2x0,5;
12sk. SM;
24sk. SM,
Zymuo HE-22-1.012-00-TDP-ER.AR
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1.2. PROJEKTE PRITAIKYTY NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS
Eil. Nr Pavadinimas Santrumpa Patvirtinimo
metai
1. LR statybos jstatymas 1996
2. |Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2019
3. |Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T 2010
4. |Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos 2018
5 tSaFi):;ll?;:w patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo SPTPE(T 2013
6. |Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014 2014
7. |Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 1999
8. [Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 2016
9. |Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra STR 1.06.01:2016 2016
10. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017 2017
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas
11. [SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg STR 1.05.01:2017 2017
statybg leidZiant dokumentg padariniy $alinimas
12. Varvnzd_zu.{ mstemosﬁkapehams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. LST EN 61386-24:2011 2011
PoZeminés vamzdziy sistemos
13. [Statinio projektas. Bendrigji forminimo reikalavimai LST 1516:2015 2015
14.  [Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés 2011-10-14, Nr. 1V-978 2011

1.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

AB Telia Lietuva tinklai

Elektroniniy rysiy techninio projekto dalis parengta vadovaujantis AB Telia Lietuva iSduotomis projektavimo salygomis ir V§|
,Placiajuostis internetas” projektavimo sglygomis.

Projekto dalis atlikta remiantis, atliktais topografiniais matavimais, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, galiojanCiomis normomis ir taisyklémis bei Lietuvos ir Europos standartais.

Projekte numatoma ant rekonstruojamo tilto esancia RKKS sistemg demontuoti, vietoje jos filto prieigose jrengti naujg 4
vamzdziy RKKS sistema. Naujoje RKKS sistemoje perklojami iSkeliami kabeliai.

Naujai projektuojama RKKS sistema sudaro RKS-2 tipo Suliniai ir 4 vnt d110 vamzdziai. Tik jrengus naujg RKKS sistema ir
perklojus kabelius, esama RKKS sistema ant tilto demontuojama.

Projektuojama nauja rysiy kabeliy kanaly (RKKS) trasa, nuo TS Nr. L19 iki TS Nr. L57. Esama trasa paklota 4d100
vamzdZiai, projektuojama trasa klojami 4 vnt. d110 lygiasieniai HDPE vamzdZiai.

Vienos (RKKS) trasos atkarpa tarp TS nevirsija 100m.

Rysiy $uliniai projektuojami RKS-2 tipo. Suliniuose numatomos konsolés (kabeliy laikikliai) prie kuriu bus tvirtinami kabeliai.

Projektuojama | naujai pastatytg trasg perkelti rySiy kabelius 2 vnt. MKS4x4x1.2 (i§ 4 esamy 2 MKS4x4x1.2 yra
nenaudojami); 4 vnt. VMOHBU 100x2x0.5; 6 vnt. KSPP 1x4x0.9; 1 vnt. 30x2x0.5 Suliniuose naujai paklotus kabelius numatoma
sujungti su senaisiais XAGA movy pagalba.

Atliekant elektroniniy rySiy infrastruktaros iSkélimo darbus pagal galimybes uZtikrinti nenutrikstama elektroniniy rySiy tinklo
veikima.

Projekte numatoma ISmontuoti naikinama rySiy kabeliy kanaly, sistema, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius kabelius.
ISmontuotus varinius kabelius, Suliniy liukus pristatyti | Telia. Pristatymo vietg derinti, tel. +370 612 04710.
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V| Pladiajuostis internetas tinklai

Projekte numatoma perkelti | naujai projektuojamg RKKS esamus V| Placiajuostis internetas paklotus kabelius: GRCLDV 24
G.652 (4x6f) - 1 vnt. ir ACE LTC 2x6xSM TKF (12) - 1 vnt.

RKKS iskélimo ribose perkeliami esami 12 ir 24 skaiduly kabeliai.

Esami 12 ir 24 skaiduly Sviesolaidiniai kabeliai atjungiami nuo RKKS Sulinyje Nr. L14 orientacinés koordinatés (LKS 641098,
6179114) esancios movos MK2 ir istraukiami iki RKKS Sulinio Nr.L57 orientacinés koordinatés (LKS 641113, 6178844).

Esama ir naujai jrengta RKKS trasa projektuojamas naujas 48 skaiduly Sviesolaidinis kabelis ir pajungiamas esamoje movoje
MK2 ir naujai projektuojamoje movoje RKKS $ulinyje Nr. PS-1 orientacinés koordinatés (LKS 641119, 6178835). Movose i$ abiejy
galy paliekamos 20 m kabelio atsargos.

Sulinyje PS-1 projektuojama 48sk Sviesolaidinio kabelio mova.

1.4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI AB TELIA LIETUVA TINKLY REKONSTRUKCIJAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu elektroniniy rysiy infrastruktdros
iSkélimo darbus UZsakovas turi atlikti savo IéSomis.

Elektroniniy rySiy infrastruktaros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy, objekty apsaugos ir Lietuvos Respublikos
kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy_ jrenginiy ir turto apsauga bei
ypatingos svarbos infrastruktlros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo | movas
veikian¢iame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo priezilrg vykdantis rangovas.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bdti pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy
perjungimas pagal suderintg projektg ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo darbams:

Dél tinklo plétros gali biti pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip pries 40 dieny iki infrastruktaros iskélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo plétros padaliniui, e.
p. vytautas.paulauskas@telia.lt , (tel. 8 45) 500728.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés
naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia radytinj sutikimg zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu
vytas.puriuskis@telia.lt arba adresu Laisves g. 64 Ignalina, tel. +370 615 85845,

Telia atstovo iSkvietimg infrastruktlros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti prieS 3 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros perkélimo darby metu dél
UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

ISkeliama elektroniniy rySiy infrastruktira yra ir po iSkélimo licka Telia nuosavybe. ISkélimo darbai nuosavybés teisés
nekeicia.

UZsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rysiy infrastruktaros iSkélimo darby atlikimo turi pateikti perkeltos
elektroniniy  rySiy  infrastruktiros  geodezine nuotrauka ir pagal faktg patikslinta projekta el. pastu
objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt

Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui tik Salims pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti

akta.
1.5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI V| PLACIAJUOSTIS INTERNETAS TINKLY REKONSTRUKCIJAI

Po darby uzbaigimo V§| "Placiajuostis internetas" turi bti pateikta iSpildomoji dokumentacija elektroninéje bei popierinéje
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versijoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su zyma
"Taip pastatyta", pakoreguotas Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimo
rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkélimo ar papildomos apsaugos

irengimo lieka V§| "Placiajuostis internetas".

Viykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos
Respublikos statymais ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojandiais elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengima,
eksploatacijg ir apsauga. RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

Ne veéliau kaip prie§ 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elemento perkélimo darby pradzios, suderinti perkélimo laikg ir terming
su V§| "Placiajuostis internetas" rastu ir el. paStu info@placiajuostis.lt. RAIN tinklo perkélimo darbai galimi nuo 02.00 val iki 06.00

val.
Vykdant darbus nepazeisti esamy komunikacijy.
1.6. NAUDOJAMOS PROGRAMINES IRANGOS SARASAS
Programinés jrangos tiekéjas Programinés jrangos pavadinimas Licencija
1 2 3
Elektrotechniné dalis (E)
Microsoft Office Basic 2007 VM011330082
Microsoft Win HmPrem 7 VM032070993
Autodesk AutoCAD LT 2017 S/N 556-67010790
BullzipPDF BullzipPDF Nemokama
0 2023-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardeé Parasas
dokumento Nr.
UAB INHUS

Engineering ‘

UAB ST projektai” |
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2. MEDZIAGY TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. VARINIY RYSIY KABELIY TERMISKAI SUSITRAUKIANCIOS MOVOS

TermiSkai susitraukianCios movos, naudojamos variniams telekomunikacijy kabeliams sujungti.

Mova sudaro armuota nuo kars¢io susitraukianti rankové, naudojam kartu su atraminiu vidiniu apvalkalu.

Mova montuojama apgaubiant apvalkalg ir sujungiama panaudojant lanksty nerddijancio plieno sgvarzg ir sutraukiama
naudojant dujy degiklj.

Movos iSorinis pavirSius turi bati padengtas temperatiros indikatoriaus sistema, palengvinanéia kaitinimo proceso kontrole
montavimo metu.

Movos iorinio apvalkalo sujungiamujy krastiniy galy linijos turi blti nudazytos, kad tapty matomomis per sgvarzos
kiaurymes pabaigus montavima.

Movos apvalkalo vidinis pavir$ius turi bti i§ anksto padengta nuo kar$cio iSsilydandiais klijais, kurie uzsandarina apvalkalo
sililes ir priklijuoja mova prie kabelio vidinio apvalkalo montavimo metu.

Movos vidinis pavirSius turi bdti i§ anksto suformuotas, kartono arba laminatu ir metalo folija pa-dengtas vidinis apvalkalas
skirtas apsaugoti ir formuoti kabelio sujungima.

Mova turi bati pagaminta i medziagu, kurios ilgai nekeicia savo savybiy (ne maZiau kaip 30 mety).

2.2. VARINIY RYSIU KABELIY LAIDININKY JUNGTYS

Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkams sujungti naudojamos $iy tipy jungtys:

10 pory moduliai;

pavienés jungtys.

Naudojant modulius, jungtys turi uZtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininky sujungima.

Pavienés jungtys turi uztikrinti iki 1,2 mm skersmens laidininky sujungima. Pavienéms atskiry kabelio laidininky jungtims
sudaryti turi bati naudojami tik tam skirti gamintojy patiekti jrankiai ir medziagos.

Ir moduliai, ir pavienés jungtys turi bti su uZpildu, kuris sujungimo vietas apsaugo nuo drégmés.

2.3. SVIESOLAIDINIAI KABELIAI

Nr. Parametras Reikalaujama reik§mé

1. | Konstrukcija Sviesolaidinis kabelis turi bti sudarytas i§ 48 vienamodziy skaiduly;

Sviesolaidinés skaidulos kabelyje turi biti vamzdeliuose po 12 skaiduly;

Turi biti laisvy vamzdziy (loose tubes) konstrukcijos;

Turéti polietilening HDPE (auksto tankumo polietilenas) iSorine danga, ne plonesne, kaip 1,0 mm
arba analogiSkg pagal kokybinius parametrus;

ISorinis kabelio diametras ne plonesnis kaip 8 mm;

Neturéti jokiy metalo elementuy;

Skaidulos esancios vamzdelyje turi bati uzpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai;

Kabelio marké ir metrazas ant kabelio iSorinio apvalkalo turi bati atsparus mechaninei triniai ir
iSlikti ant kabelio apvalkalo jpGtus jj | apsauginj vamzdelj, ar jtraukus jj | rySio kabeliy kanalus.

2. | Dokumentacija Bitina pateikti kabelio specifikacijg, kokybés pazyméjima (sertifikatg), instaliavimo
rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drégmei ir vandeniui, temperatros ciklinio
poveikio bandymy protokolus pagal atitinkamus |EC arba lygiavercius standartus;

Batina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdeliy ir skaiduly spalvy bei jy eiliSkumo schemas.

3. | Kokybés garantijos | Sviesolaidinés skaidulos viename kabelyje turi bti be suvirinimy;

Turi bti suteikta bent 2 mety gamintojo garantija;

Zymuo HE-22-1.012-00-TDP-ER.MTS

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO
REKONSTRAVIMAS. Laida 0. 2023 m

Puslapis 118 5



IN=LUS

[ENGINEERING]

Maty, sistema turi bati metriné.

4. | Darbo temperatiry | -40°C + +70°C. Sillomy medZiagy veikimas turi bti uZtikrintas ir pagristas nurodytame
diapazonas temperatlry diapazone, tagiau nebitinai jj tiksliai atitikti.
5. | Atitikties standartai | Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC ar lygiaverciy organizacijy rekomendacijas;
Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba ITU-T G.652 D arba
lygiaverciy standarty rekomendacijg;
Skaiduly apvalkaly spalvos turi atitikti IEC 60794-3 arba lygiavertj standarta;
Kabelis turi bati atsparus drégmei bei iSbandytas pagal IEC 60794-1-22-F5 arba lygiavert]
standartg;
Kabelis turi bati pagamintas pagal IEC 60794-3-10, IEC 60794-1-2 arba lygiavercius standartus.
6. | Skaiduly slopinimo | Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertj standartg. Turéti slopinimg < 0,35
normos dB/km bangos ilgiui esant 1310nm;
Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertj standarta. Turéti slopinimg < 0,22
dB/km bangos ilgiui esant 1550nm;
Matavimai atliekami pagal IEC 60793-1-40 arba lygiavertj standarta. Turéti slopinimg < 0,25
dB/km bangos ilgiui esant 1625nm.
7. | Eksploatavimo Gaminys turi bati pagamintas taip, kad leisty uztikrinti techninius parametrus ir efektyvy darbg
trukmé maziausiai 25 metus.
8. | Statybinisilgis Turéti statybinj ilgj, ne mazesnj kaip 4000 metry.
2.4. SVIESOLAIDINIY KABELIY MOVOS
Nr. | Parametras Reikalaujama reik§mé
1. | Konstrukcija Ne maziau penkiy kabeliy jvady, i§ kuriy vienas tinkamas nekirptam kabeliui jvesti, 96 skaiduly,
sujungimams patalpinti. Turi bati pateikiama pilna komplektacija.
Mova turi blti pagaminta i§ korozijai ir jtempimui atspariy plastikiniy medZiagy bei garantuoti
ilgalaiki movos hermetiS8kuma. Movos uzdarymo ir atidarymo elementas turi bati lengvai
eksploatuojamas ir uztikrinantis movos hermetiskuma.
Movos skaiduly sujungimo padéklai turi lengvai jsistatyti | movos pagrindg ir uzsifiksuoti, turi
lankstytis per fiksavimo vietg ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu kampu,
kuris uztikrinty patogy priéjimg prie skaiduly suvirinimo bei patogy skaiduly iSvyniojimg
ir suvyniojimg eksploatacijos metu. Movoje turi bati komplektuojamas specialus elementas
uzfiksuojantis padéklg atlenktoje pozicijoje, ko pasekoje yra uztikrinamas geras ir patogus
priéjimas prie skaiduly ir skaiduly suvirinimy.
Movoje turi bati numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams talpinti.
Movoje turi bati drégmés absorbentas.
Sviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaiduly apsauga nuo
pazeidimy, lankstant perteklinj Sviesolaidinj kabel, jo montavimo metu ir patalpinant jj ir mova |
specialig apsaugine déze.
Movoje turi biti pakankamai vietos, kad bty apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m
perteklinis skaidulos ilgis su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu =35mm.
Movoje turi blti numatytos mechaniskai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonés optinio
kabelio centrinio neSancio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo.
2. | Sandéliavimo -35°C + +50°C;
temperatiry
diapazonas
3. | Instaliavimo -10°C + +70°C;
temperatiry
diapazonas
4. | Darbo temperatiry | -40°C + +70°C;
diapazonas
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5. | Eksploatavimo Nominalus movos eksploatavimo laikas — ne maZesnis negu 25 metai.
trukmé
6. | Dokumentacija Batina pateikti movos specifikacijg, kokybés pazyméjima (sertifikata), instaliavimo instrukcija.
2.5. APSAUGINIS VAMZDIS (KLOJIMAS ATVIRU BUDU)
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bdti atliktas Europoje esanCioje | Pateikti sertifikatq
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. MedZiaga PP, PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota, Lygi
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. VamzdZio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys Vadovautis medziagy kiekiy zZiniaras¢iu
8.1. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) pagal =750 N;
LST EN 61386-24 standarta.
8.2. | Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN | Normalus (angl. N- normal)
61386-24 standarta.
8.3. | Kabelio apsauginio vamzdZio lenkimas postkiuose Postkiuose ir uzvedimuose | elektrinius
objektus naudoti specialias alklines arba lanksty
(=450 N atsparumo gniuzdimui) apsauginj
vamzd;.
8.4. | Antvamzdzio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
o Gamintojas;
e Standartas;
o  Atsparumas gniuzdymui (750 N);
o Atsparumas smigiams;
. \]amzdiio nominalus diametras;
o Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis.
9. Darbo temperatiira -20+60°C
10. | Tarnavimo laikas = 40 metai
11. | Garantinis laikas = 5 metai
2.6. APSAUGINIS VAMZDIS (KLOJIMAS UZDARU BUDU)
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje esanCioje | Pateikti sertifikatg
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.
3. | Medziaga PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
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ﬁ'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. VamzdZiy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdZzio skersmuo, 110;
mm)
10. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) pagal | = 1250 N;
LST EN 61386-24 standartg
11. | Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN | Normalus (angl. N- normal);
61386-24 standartg
12. | VamzdZiai yra skirti kloti betran$éjiniu badu
Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati nurodoma Zyméjimas:
o (Gamintojas;
e Standartas;
e Atsparumas gniuzdymui (= 1250 N);
e Atsparumas smigiams;
. \!amzdiio nominalus diametras;
e Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
13. | Darbo temperatira -20 + +60 °C
14. | Tarnavimo laikas 2 40 metai
15. | Garantinis laikas 2 5 metai

2.6. RKS-2 TIPO SULINYS

Pavyzdinis vaizdas

i—
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Sudélis: -Ketinis liukas-1vnt;
Gelzbetoninis Ziedas po ketiniu liuku-1vnt.;
Ketinio liuko pritvirtinimo varztai-2vnt.;
Inkarinis varztas M12 (plastikinis)-4vnt.;
Vienos vietos kabelio laikiklis (konsolé)-2vnt.
Gabaritai:1290x1290x1400mm (gali bati tikslinami pasirinkus konkrety gaminj);
Svoris-1250kg.,be ketinio liuko (gali bati tikslinami pasirinkus konkrety gaminj);
0 2023-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB INHUS
Engineering

UAB ,,ST projektai”
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3. DARBY TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rySiy statinius, turi bati laikomasi juose naudojamy
aparatros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy, reikalavimy, eksploatavimo bei kity, rySiy infrastruktdroje naudojamy
norminiy dokumentu.

Viykdant darbus turi bati padaromos  statomy pozeminiy komunikacijy iSpildomosios geodezinés nuotraukos.

Kabeliy, vamzdziy paklojimo gylis néra keiiamas nuo dabar esamo.

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI RKKS

RKKS galima pradéti naudoti tik visidkai jg jrengus bei komisijai pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti aktg statybos
techninio reglamento nustatyta tvarka.

Rysiy kabeliy kanalas — 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas rySiy kabeliams iverti ir (arba) iSverti bei jiems
apsaugoti ir nutiestas tarp dviejy Suliniy arba tarp ulinio ir statinio ar kity susijusiy jrenginiy, (kolektoriy, $achty, rsiy, skirstomujy
spinty, stulpeliy, ir kt.).

Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) - sistema, sudaryta i$ kanaly, Suliniy bei kity jrenginiy (Suliniy, liuky, gelzbetoniy
danggiy, uzrakty, rySiy kabeliy atramy, gembiy, gelzbetoniy reguliavimo Ziedy ir kt.), skirta rySiy kabeliams jverti ir (arba) iSverti,
sujungti ir naudoti po zeme neatliekant zemés kasimo darbu, taip pat tilty_ir keliy (gatviy) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems
elektroniniy rySiy jrenginiams jrengti ir jiems apsaugoti.

Sulinys — pozeminé kamera, skirta rysiy kabeliy kanalams jrengti bei rySiy kabeliams juose jverti ir (arba) i§verti, tvirtinti,
sujungti, naudoti ir kitiems rySiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Vamzdynas — vamzdziy, skirty rySiy kabeliams tiesti, sistema.

3.2. KABELIO TIESIMAS RYSIY KANALIZACIJOJE

Prie§ pradedant tiesti kabelius, turi biti atlikti gamintojy numatyti blgnuose esanciy kabeliy kontroliniai matavimai, kuriy
duomenys sutikrinami su gamintojo pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami j objekto pridavimo dokumentacij.

Tiesiant kabelius negalima virSyti gamintojo nurodytos leistinos kabelio jfempimo jégos.

Kabelius galima tiesti tik gamintojo nurodytu temperatdry diapazonu.

Kabelis turi bt tiesiamas tuo paciu skaiiumi pazymétu kanalu, jeigu | Sulinj jeinanciy ir iSeinanéiy kanaly skai€ius bei
iSdéstymo forma yra vienodos.

Suliniuose kabeliai negali biti susipyne ar tarpusavyje susikryziave.

Kabeliai apziros jrenginiuose turi bati suzyméti, suguldyti ant gembiy ir priristi prie jy. Movos suguldomos tarp kronsteiny.

Atstumas nuo kabelio iki Sulinio perdengimo ir grindy turi bati ne mazesnis kaip 30 cm.

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdZiy j€jimo angos turi bti gerai uZzsandarintos.

3.3. KABELIO VARIO GYSLOMIS JUNGIMAS

Kabeliy gyslos jungiamos gyslos storj atitinkanciomis jungtimis. Jungtys turi bati su hidrofobiniu uzpildu. Daugiaporiy
kabeliy gyslos jungiamos 10 pory jung€iy moduliais.

Sujungimy, vietos apsaugomos termiskai susitraukianCiomis movomis.

Vienos poros abonentiniy kabeliy sujungimo vietos apsaugomos termofitiniais vamzdeliais.

Jungiant movas grunte, paliekama kabelio atsarga 2 x 1,5 m.

Visy tipy movos montuojamos laikantis gamintojo rekomendaciju.

3.4. SVIESOLAIDINIY KABELIY MOVY |[RENGIMAS
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Sviesolaidinius kabelius reikia jungti kuo geriau apsaugotoje nuo dulkiy ir drégmés aplinkoje. Tam geriausiai tinka
speciali SK montavimo laboratorija, kurig galima jrengti automobilyje. Jei kabelis jungiamas vietose, kur nejmanoma privaziuoti
automobiliu, naudojama SK sujungimui skirta palapiné.

Sviesolaidiniy kabeliy skaiduly sujungimui naudojami suvirinimo jrenginiai, kurie automatiskai sucentruoja ir suvirina
SK skaidulas. Sviesolaidiniy kabeliy, kuriuose panaudota skaiduly juosteliy technologija, jungimui turi bdti naudojamas
specialus suvirinimo jrenginys.

Skaidulos suvirinimo vieta turi blti apsaugoma specialia susitraukianéia termofitine gilze. Skaidulos turi bt
montuojamos jungiamosios movos kasetéje taip, kad jos nebdty veikiamos spaudimo, ir kad lenkimo spindulys nebity per
mazas.

Susitraukianti gilzé apsaugo nuo drégmés ir nuo mechaninio apkrovimo.

Po suvirinimo skaidulos atsarga (~1,5m) susukama jungiamosios movos kasetéje. Minimalus skaidulos sulenkimo
spindulys ja susukus neturi bati mazesnis negu nurodyta gamintojo. Taip pat kasetéje negali bati susukama per daug skaiduly
ir jy negali veikti mechaninis apkrovimas.

Jungiamyjy movy korpusy jzeminimas atliekamas pagal movy montavimo instrukcijy reikalavimus. Jungiamyjy movy
vietoje esantis {zeminimo laidas prijungiamas prie jungiamyjy movy korpuso {zeminimo kontakto. Tiesiant plieno juosta
armuotg SK rysiy kanalizacijoje, SK ekranai kiekvienoje movoje sujungiami tarpusavyje ir jzeminami kiekvienoje stotyje.

Prie movy turi biti paliekama apie 20m-25m kabelio atsarga i$ kiekvienos pusés.
3.5. KABELIU ZYMEJIMAS RYSIU KANALIZACIJOJE

Visi rySiy kabeliai, nutiesti apziiros irenginiuose ar kolektoriuose, turi biti suzyméti pagal tuo me-tu galiojancias
irenginiy techninés apskaitos taisykles. Prie kabelio dviem dirzeliais pritvirtinama plastikiné balta arba geltona kortelé. UZrasai
ant kortelés raSomi juodu ra$ikliu, kurio Zymés yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. Vietoje kortelés galima naudoti
vinines juostas su iSkaltais uzraSais

4. PAPILDOMI NURODYMAI
4.1. BANDYMAI STATYBVIETEJE

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi $iy bendrujy salygu.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg bity galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy
atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medZiagos
komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi bati nemokamai atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta.

Prie$ pradydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie dokumentai
uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

1) bandymy procedros apraSymas;

Zymuo HE-22-1.012-00-TDP-ER.MTS

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO
REKONSTRAVIMAS. Laida 0. 2023 m

Puslapis 2 i3 6



IN=LUS

2) techniniai bandymy rezultatai;
3) bandymy data;
6) bandymo jrangos sarasas.

4.2, BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima, atitinkantj
Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirGpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti
bet kuriuo prietaisu, kuri jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

4.2. DARBY SAUGA

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklémis
eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos
taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Viykdyti darbus gali teorikai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

v

personalo asmens (asmenu). Siuo atveju priidrin&iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jiems
suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis
prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta kompetencijg turintys
elektrotechninio personalo asmenys.

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos jmonés tokio pobddzio darbams atlikti.

Siame statybos projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo
darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® ir kitais statybos
procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Dirbant veikianciuose el. jrenginiuose vadovautis ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis*. Siy taisykliy
reikalavimus privalo jvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. Ne elektrotechnikos darbuotojai darbus
gali vykdyti tik prizicrimi elektrotechnikos darbuotojy. Siuo atveju, prizidrinéiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros
uZtikrinti yra privalomi.

Darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti dirbant oro linijose, batina OL atjungti (iSjungti) ir {Zeminti atjungimo vietose, i$
kuriy gali bti jjungta jtampa (jskaitant galimybe jjungti jtampg dél atbulinés transformacijos), arba jZeminama tarp atjungimo
(i8jungimo) vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji jzemikliai atjungimo (i§jungimo) vietose turi bati prijungti prie {zeminimo renginio.

Viykdant darbus, lipti | atrama ir dirbti joje leidZiama tik sitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos néra
konstrukcijy, trukdan€iy | ja saugiai {lipti. Lipant | atrama, reikia apraiSy stropu apsijuosti stiebg arba prisitvirtinti specialia jranga.
Dirbant savaeigiais keltuvais zmonéms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti aprai§y stropu ir dévéti apsauginj $alma.
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Kai | atrama lipti monterio nagémis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta, trukdo ant atramos
sumontuotos konstrukcijos ir pan.), reikia sutvirtinti atrama arba naudoti Zmoniy kélimo mechanizma.

Atramy griovimo ir statymo bldus, jy tvirtinimo bdtinumg ir bldus nustato darby vadovas, vadovaudamasis
technologinémis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais.

ar patikéjimo teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, pateikti Valstybinés
energetikos inspekcijos ir/ar Aplinkos ministerijos atestatg, suteikiantj teise vykdyti Siuos darbus, ir elektrotechnikos darbuotojy
sgrasa, kuriame nurodyta darbuotojy kvalifikaciné kategorija ir jy teisés. Nepateikus tokio dokumento ir sgraso elektros jrenginiy
savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, leisti dirbti kitos jmonés darbuotojams arba pavieniams asmenims
draudZiama.

Juridiniai asmenys, sudare rangos sutartj, prie§ pradédami dirbti uZsakovo elektros jrenginiuose, privalo suradyti
darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi bdti nustatyta darby
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybé, rangovo ir uzsakovo darbuotojy santykiai, nustatoma komandiruoty darbuotojy
instruktavimo tvarka.

Specialieji batiniausi statybvie€iy darbo viety jrengimo lauke reikalavimai:
Stabilumas ir tvirtumas:

o kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje jos jrengtos, turi
bati tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant bitina atsizvelgti | darbuotojy skaiciu, galima didZiausig apkrova ir jos pasiskirstyma,
galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios, ju stabilumas turi bati uZtikrinamas
patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad baty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies
slinkties;

o darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi bti reikiamai patikrintas, ypa¢ pakeitus jos aukstj arba gyl].
Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

o elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi bdti reguliariai
priziGrimi ir tikrinami;
o privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazyméti jrenginius, buvusius statybvietéje prie$ jq jrengiant;

Atmosferos poveikis:

o darbuotojai turi biti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkian€iy jy saugai ir sveikatai.
Krentantys daiktai:

o darbuotojai turi bati apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat darbuotojams
turi bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés;

o medZziagos ir renginiai turi bt iSdéstyti arba sudéti | kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti;

o jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebty jmanoma patekti.

Pastoliai ir kopécios:

o visi pastoliai turi bati reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir priZitirimi, kad nenuvirsty arba staiga
nepasislinkty;

o darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopédios turi biti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydzio, laikomos ir
naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintanciy daikty;

o pastoliai turi bti nustatyta tvarka patikrinti;

o prie§ pradedant naudoti;
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o reguliariai naudojimo laikotarpiu;

o po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy poZeminiy smagiu, stichiniy nelaimiy,
ar kity aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtakg pastoliy tvirtumui ar stabilumui;

) kopécios turi blti pakankamai tvirtos ir reikiamai prizitrimos. Jos turi bati tinkamai naudojamos atitinkamose
vietose ir pagal paskirtj;

) turi bati uztikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudéty.

Kélimo mechanizmai:

) visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, {skaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus, itvirtinimus

ir atramas, turi bati: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatytg paskirtj; teisingai
sumontuoti ir naudojami; tvarkingai prizidrimi; tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais; aptarnaujami kvalifikuoty
(atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti
pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi
bati nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga.

4.3. SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETEJE

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus saugaus darbo
reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.
Visi Rangovo darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visy saugaus darbo
reikalavimy, ir nesukeliant pavojaus savo, paSaliniy Zzmoniy ir kity dirbanéiyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria
asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos aiksteléje turi pasirasyti
Siame zurnale, kad yra iklause saugaus darbo instruktaza. Su kélimo mechanizmais leidziama dirbti tik asmenims, turintiems
nustatytos formos leidimus.

4.4. VALYMAS

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi biti iSveztas | savartyna.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi bati iSvezti i$
statybvietés, netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams.

UZbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pasalinti visas SiukSles ir nereikalingas medziagas i$ pacios statybvietés ir
teritorijos aplink ja, jskaitant laikinus statinius, statybinius zenklus, irankius, pastolius, medziagas, statybine technikg ir
jrengimus, Kkuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir darby zong palikti
tvarkingg (nustatyta tvarka priduoti atitinkamam vietos savivaldos padaliniui).

4.5. APLINKOSAUGA

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte dalyvaujancios Salys.
Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumazinti neigiama statybos poveikj aplinkai.

4.6. GARANTIJOS

Garantijas Rangovas privalo suteikti savo atliktiems darbams pagal Lietuvoje galiojancius jstatymus.
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5. SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS
5.1. MEDZIAGY ZINIARASTIS
o Pavadinimas ZSZ'SG Mato vt yiekis
Zymuo
1. | Kabelio MKS4x4x1,2 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 4
2. | Kabelio VMOHBU 100x2x0,5 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 8
3. | Kabelio KSPP 1x4x0,9 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 12
4. | Kabelio 30x2x0,5 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 2
5. | Kabelis 4x4x1,2 2.1 m 340
6. | Kabelis 100x2x0,5 2.1 m 680
7. | Kabelis 1x4x0,9 2.1 m 1020
8. | Kabelis 30x2x0,5 2.1 m 170
9. | Sviesolaidinis kabelis 48 sk. SM tipo 2.3 m 400
10. | Sviesolaidinio kabelio 48 sk. mova 2.4 kompl. 1
11. | Termofitai Sviesolaidiniy kabeliy skaiduloms - kompl. 1
12. | Vamzdis d110 N750 2.5 m 44
13. | Vamzdis d110 (uzdaram peréjimui) 2.6 m 572
14. | RKS-2 tipo Sulinys (pilnas komplektas) 2.7 kompl. 4
15. | Sandarikliai - kompl. 1
16. | Papildomos montavimo medziagos - kompl. 1
5.2. MONTAVIMO DARBUY ZINIARASTIS
Ellrl Pavadinimas Mato vnt.| Kiekis
1. | RySiy kabelio (varinio) jvérimas | kanalg m 2210
2. | Kabelio movos jrengimas m 24
3. | RySiy kabelio (Sviesolaidinio) jvérimas | kanalg m 422
4. | Sviesolaidinio kabelio movos montavimas 48sk. kab. (V§| ,Placiajuostis internetas") kompl. 1
5. | Esamos $viesolaidinio kabelio movos perkomutavimas (V3| ,Placiajuostis internetas) kompl. 1
6. | Kabeliy Zyméjimas Suliniuose kompl. 1
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7. | Esamy kabeliy ($viesolaidiniy) i§vérimas esamoje RKKS m 570

8. | Esamy kabeliy (variniy) demontavimas esamoje RKKS m 1875

9. | Uzdaro peréjimo irengimas (jtraukiant 4d110 vamzdzius) m 143
10. | Trangejos kasimas/uzpylimas (klojant joje 4d110 vamzdzius) m 11
1. | Vamzdzio paklojimas trandéjoje m 44
12. | RKS-2 tipo $ulinio montavimas (jskaitant grunto kasima/uzpylima/tankinima) kompl. 4
13. | Matavimai kompl. 1
14. | I8pildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1
15. | Vandens iStraukimas i§ Suliniy m3 100
16. | Papildomi darbai kompl. 1

Zymuo
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
ESAMA RKKS SISTEMA A
PROJEKTUOJAMA RKKS SISTEMA Projektuojamos kabeliy movos:
2 vnt. MKS4x4x1,2 kabeliui
4 ynt. VMOHBU 100x2x0.5 kabeliui
DEMONTUOJAMA RKKS SISTEMA 6 vnt. KSPP 1x4x0.9 kabeliui
1 vnt. 30x2x0.5 kabeliui
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% - — L=34m
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Esama Sviesolaidinio kabelio mova |
MK2 permontuojama prijungiant
naujai projektuojama kabelj ir
atjungiant demontuojamus kabelius

esolaidinis kabelis (
G.652 (4x6f) demontuojar

5 Sviesolaidinis kabe
) atjungiamas nuc

PS-1. Sulinyje PS-1 paliekam

a 20n

Projektuojama viesolaidinio kabelio
mova 48sk. rysiy Sulinyje nr.PS-1

L=11m
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L=38m
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI

ESAMA RKKS SISTEMA

PROJEKTUOJAMA RKKS SISTEMA

DEMONTUOJAMA RKKS SISTEMA

PROJEKTUOJAMAS RAIN SVIESOLAIDINIS KABELIS
48sk.

PROJEKTUOJAMAS RAIN SVIESOLAIDINIS KABELIS
ACE LTC 2x6xSM TKF(12).
————— ESAMAS RAIN SVIESOLAIDINIS KABELIS GRCLD 24
G.652 (4x6f)

Pastabos.
1. Dél TELIA LIETUVA AB rysiy kabeliy kanaly sistemos rekonstrukcijos numatomas esamy V3] "Placiajuostis
internetas"” 12sk ir 24sk. demontavimas ir naujo 48sk. SM Sviesolaidinio kabelio paklojimas pagal iSduotas
salygas 2023-08-28 Nr. R-386 ir 2024-02-08 Nr.R-50.

2. RKKS igkélimo ribose perkeliami esami 12 ir 24 skaiduly kabeliai.
3. Esami 12 ir 24 skaiduly Sviesolaidiniai kabeliai atjungiami nuo RKKS Sulinyje Nr. L14 orientacinés koordinatés
(LKS 641098, 6179114) esancios movos MK2 ir idtraukiami iki RKKS 3ulinio Nr.L57 orientacinés koordinatés
(LKS 641113, 6178844).
4. Esama ir naujai jrengta RKKS trasa projektuojamas naujas 48 skaiduly Sviesolaidinis kabelis ir pajungiamas
esamoje movoje MK2 ir naujai projektuojamoje movoje RKKS ulinyje Nr. PS-1 orientacinés koordinatés (LKS
___ 0+4D110 641119, 6178835). Movose i$ abiejy galy paliekamos 20 m kabelio atsargos.

L=52m 5. Podarby uzbaigimo V3] "Placiajuostis internetas” turi bati pateikta iSpildomoji dokumentacija elektroninéje bei
popierinéje versijoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos
apsaugos jrengimo projektas su Zyma "Taip pastatyta”, pakoreguotas Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos
Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimo rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo

\ elementais.
\ 6. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po perkélimo ar papildomos
Proiektuoiamas &viesolaidinis kabelis apsaugos jrengimo lieka V3] "Pladiajuostis internetas”.
> ) ) suliniu PS-A i 7. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus, vadovautis
/ A8k tarpSyliniy PS-1irL14. Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais dokumentais, reglamentuojanéiais elektroniniy rysiy
) Suliniuose PS-1 ir L14 paliekamos infrastruktiros jrengima, eksploatacija ir apsaugg. RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
“~_ 0%4D110 Kabeliy atsargos po.20m. Kabelinés jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.
= L=19m linijos ilgis 360+40=400m 8. Ne véliau kaip prie$ 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elemento perkélimo darby pradzios, suderinti perkélimo laika
ir terming su V$) "Placiajuostis internetas” rastu ir el. pastu info@placiajuostis.lt. RAIN tinklo perkélimo darbai
galimi nuo 02.00 val iki 06.00 val.
9. Vykdant darbus nepaZeisti esamy komunikacijy.
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180,031km viadukas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
RYSIY KABELIY PERKELIMO SCHEMA
V] PLACIAJUOSTIS INTERNETAS TINKLAI 0
UZsakovas: DOKUMENTO ZYMUOQO LAPAS LAPU
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija HE-22-1.012-00-TDP-ER.BR-04 1 1
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Vamzdziy
priémimo
prieduobé

VAMZDIY KLOJIMO UZDARU BUDU SKERSINIS PJUVIS Nr.1

Proj 4 vnt. HDPE D1 10/

L=4x38m

Vamzdziy
priémimo
prieduobé

PRIEDUOBES SKERSINIS PJUVIS

Vamzdziy
priémim
prieduobé

VAMZDIY KLOJIMO UZDARU BUDU SKERSINIS PJOVIS Nr.2

VamzdzZiy
priemimo.
prieduobé

Proj 4 vnt. HDPE D110
L=4x19m

VamzdZziy
priémimo
prieduobé

DARBO DUOBES A DANGY ATSTATYMO PJUVIS

VAMZDIY KLOJIMO UZDARU BUDU SKERSINIS PJUVIS Nr.3

VamzdzZiy
priémimo
prieduobé

VamzdzZiy
priémimo
prieduobé
e Proj 4 vnt. HDPE D110
Vamzdziy priémimo L=4x52m
prieduobé
VAMZDIY KLOJIMO UZDARU BUDU SKERSINIS PJOVIS Nr.5 0 2023-11 Statyba leidzianciam dokumentui
Esamas rysiy ulinys. Grezimas atliekamas tiesiai j LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
éulinj_, Dalrbq_metu paaiél(_éj!.ls, kad gre:‘:im_o i Sulinj INHUS Enginsering, UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
techniskai nejmanoma atlikti, atkasama prieduobé. IN | LI E 12_5:'1539?-05;0308%30%% Vilnius Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis*
KVAL. engineering@inhus.eu 180,031km viaduko rekonstravimas
PATV.
o = DNORK. ST ProNErY STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
' =1,5m =lam : UAB "ST projektai” Neries krantiné 16-343, Kaunas: Valstybinés reik§més magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis*
= e e e === = : ’ 180,031km viadukas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Proj 4 vnt. HDPE D110 _
L=4x34m PJUVIAI 0
UZsakovas: DOKUMENTO ZYMUOQO LAPAS LAPU
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija HE-22-1.012-00-TDP-ER.BR-05 1 1




g Telia

Panevézys 2023 m.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS
Nr. 3-1-0351/23

UZsakovas: INHUS Engineering. UAB_ i. k. 301545597,

UZsakovo adresas:

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A6 Kaunas — Zarasai —
Daugpilis 180.031 km. Viaduko rekonstravimas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti nauja rysiu kabeliy kanaly (RKKS) trasa, nuo TS Nr. L19 iki TS Nr. L37. Esama
trasa paklota 4d100 vamzdZiai, projektuojama trasa kloti 4d100 lygiasienius HDPE vamzdZius.
Vienos (RKKS) trasos atkarpa tamp TS negali virdyti 100m.

Rysiy Sulinius projektuoti RKS-2 tipo su plaukiojanéio tipo liuko komplektu, skirtu eksploatuoti
vaziuojamojoje dalyje, jeigu 3ulinys pateks j vaZiuojamaja dalj. Suliniuose numatyti konsolés
(kabeliy laikiklius) prie kuriu bus tvirtinami kabeliai.

Suprojektuoti ir j naujai pastatyta trasa perkelti rysiy kabelius 2 vnt. MKS4x4x1.2 (i$ 4 esamy 2
MKS4x4x1.2 yra neneudojami); 4 vnt. VMOHBU 100x2x0.5; 6 vnt. KSPP 1x4x0.9; 1 vnt.
30x2x0.5 Suliniuose naujai paklotus kabelius sujungti su senaisiais XAGA movy pagalba.

Projektuojant elektroniniy rysiy infrastruktoros iskélimo darbus pagal galimybes uZtikrinti
nenutriikstama elektroniniy rysiy tinklo veikima.

Esamoje RKKS yra Telia Nuomininko VS| ,Pladiajuostis internetas‘ kabeliai, dél kuriy
perjungimo salygu batina kreiptis j VS| ,Pladiajuostis internetas®.

ISmontuoti naikinama rySiy kabeliy kanaly sistema, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. I8montuotus varinius kabelius, Suliniy liukus pristatyti j Telia. Pristatymo vieta derinti,
tel. +370 612 04710.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy ry3iy infrastruktaros iSkélimo darbus UZsakovas turi atlikti savo léSomis.

Elektroniniy rysSiu infrastrukttiros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salyguy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rysiy infrastruktarai yra nustatytos elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vie3ajame registre. Su sklypy
savininkais, j kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy ry3iy infrastrukttra, suderinti dél
elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos uZregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibemetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsauga bei ypatingos
svarbos infrastruktiros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar

Telia Lietuva, AB

Saltonigkiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia. It Kodas 1212 15434
www.telia.lt



jsijungimo j movas veikianéiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia 3viesolaidinio tinklo
prieZiura vykdantis rangovas.

5. Elektroniniy rySiy i froc iskeli inile i rinti su Telia adresu Laisves
g. 64 Ignalina, te Projekto derinimo metu su
UZsakovu bus pasirasoma elektroniniy rysiy elimo sutartis.

6. Elektroniniy rySiy infrastruktaros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderinta
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderinta projekta ir tik gavus leidima kabeliy perjungimo
darbams:

6.1.Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZsakovas ne véliau kaip pried
40 dieny iki infrastruktaros iSkélimo darby pradZios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius

|i leidimo iavimui iateikti ieriuniimo iraﬁki Telia Tinklo plétros padaliniui, e. p.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonu dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, pagal suderinta

projekta ir tik gavus Teliaaludini sutikima Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el. pastu adresu Laisves g. 64 Ignalina, tel. +370 615 85845.

8. Telia atstovo iSkvietima infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

9. UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniu rySiu infrastruktiros
perkélimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami $aliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka.

10.13keliama elektroniniy rySiy infrastrukttira yra ir po iskélimo lieka Telia nuosavybe. 13kélimo
darbai nuosavybés teisés nekeidia.

11.Telia pasilieka teise esant butinumui keisti iskélimo salygas.
12. UZsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy ry3iy infrastruktiiros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rysiy infrastruktiros geodezine nuotrauka ir pagal
fakta patikslinta projekta el. pastu obijektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt

13.Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktara gali bati perduodama naudojimui tik $alims pasirasius
pripazinimo tinkamu naudoti akta.

PRIEDAL
1. ISkélimo salygy nustatymo sutartis

Tinklo resursy 3 komandos vadovas _



‘.

e
@ ¥ pLaciauosTIs
&&( INTERNETAS

UAB INHUS Engineerin 2023 m. rugpjacio 28 d. Nr. R-386

DEL PROJEKTAVIMO SALYGUY

Atsakydami j Jusy prasyma informuojame, kad pagal 2023-08-18 raste ,,Valstybinés reikSmés
magistralinio kelio A6 Kaunas — Zarasai — Daugpilis 180,031 km viaduko rekonstravimas “ pateikta
vietos schemga, numatomy darby ribose RAIN elektroniniy rysiy infrastrukttra (toliau — RAIN
tinklas) paklota Telia Lietuva, AB ry3iy kanaly sistemoje (toliau — RKKS).

Esant RKKS iskéelimo batinybei i objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) léSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildomg apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC
ar HDPE) d=110 mm vamzdziu.

2. Esant iSkelimo buatinybei iS5 objekto riby, prasome kreiptis papildomai | V3|
»Pladiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo salygy, prie prasymo pateikiant konkrecius
objekto ir RAIN tinklo iskelimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime,
pagal poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zzyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy
rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po

perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V§| ,,Pladiajuostis internetas”.

Kitos salygos:
Viesoji jstaiga ,Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440

www.placiajuostis.lt El. p. info@placiajuostis.|t PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais elektroniniy rysiy infrastruktliros jrengima, eksploatacijg ir apsauga. RAIN
tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota
jmone.

2, Parengta projektg suderinti su V3] ,Placiajuostis internetas” jkeliant j sistema portale

https://www.placiajuostis.lt/It/dokumentu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby
pradzios, suderinti perkélimo laika ir terming su V3| ,Pladiajuostis internetas” radtu ar el. pastu

info@ placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.

4, Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu dalyvaujant V3]

LPlaciajuostis internetas” jgaliotam atstowui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Papildoma informacija:

1. RAIN optinio kabelio tipas — GRCLDV 24 G.652 (4x6f) - 1 vnt.
2. RAIN optinio kabelio tipas — ACE LTC 2x6xSM TKF (12) -1 vnt.

Tinklo valdymo tarnybos vadove _

Viedoji jstaiga ,, Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.lt El. p. info@placiajuostis.lt PVYM mokétojo kodas LT 100003752713 a5 LT6E 7044 0600 0523 9493
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UAB INHUS Engineerin 2024 m. vasario 8 d. Nr. R-50
ﬁ 2024 . vaeario 7 d. Nr. HE-22-1.012.05

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j Jasy prasymg informuojame, kad pagal 2024-02-07 raste ,Valstybinés reikSmés
magistralinio kelio A6 Kaunas — Zarasai — Daugpilis 180,031 km viaduko rekonstravimas “ pateikta
vietos schemg, numatomy darby ribose RAIN elektroniniy rySiy infrastrukttra (toliau — RAIN
tinklas) paklota Telia Lietuva, AB rysiy kanaly sistemoje (toliau — RKKS).

Esant RKKS iSkélimo batinybei iS objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) IéSomis.

RAIN tinklo elementu perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC
ar HDPE) d=110 mm vamzdziu.

2.  RKKS iskélimo ribose reikalinga perkelti esamus 12 ir 24 skaiduly kabelius.

3. Esamus 12 ir 24 skaiduly Sviesolaidinius kabelius atjungti nuo RKKS Sulinyje
orientacinés koordinatés (LKS 641098, 6179114) esancios movos MK2 ir istraukti iki RKKS Sulinio
orientacinés koordinatés (LKS 641113, 6178844).

4. Esama ir naujai jrengta RKKS trasa jverti naujg 48 skaiduly Sviesolaidinj kabelj ir
pajungti esamoje movoje MK2 ir naujai projektuojamoje movoje RKKS Sulinyje orientacinés
koordinatés (LKS 641119, 6178835). Movose i$ abiejy galy palikti 20 m kabelio atsargas.

5. Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomgajg dokumentacijg
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: , Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos S3viesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy

rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

Viesoji jstaiga ,Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.lt El. p. info@placiajuostis. It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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6. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po

perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V5| , Placiajuostis internetas®.

Kitos salygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais elektroniniy rysSiy infrastruktiros jrengima, eksploatacijg ir apsauga. RAIN
tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota
jmoné,

2. Parengta projektg suderinti su V8| ,Placiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.Irv.It/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip prie§ 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby
pradzios, suderinti perkélimo laika ir terming su V§] ,Placiajuostis internetas” rastu ar el. pastu

info@ placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.
4, Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu dalyvaujant V3]

,Placiajuostis internetas” jgaliotam atstowvui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 Reikalavimai RAIN tinklo elementams, 2 lapai.

Tinklo valdymo tarnybos vadove _

Viedoji jstaiga ,, Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.lt El. p. info@placiajuostis.lt PVYM mokétojo kodas LT 100003752713 a5 LT6E 7044 0600 0523 9493
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