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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS. Laida 0. 
2023 m 

Puslapis 1 iš 18 

 

PROJEKTO DALIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas 
Tomo 

Nr. 
Laida 

1. HE-22-I.012-TDP-BD Bendroji dalis I 0 

2. HE-22-I.012-TDP-SK Konstrukcijų dalis II 0 

3. HE-22-I.012-TDP-S Susisiekimo dalis III 0 

4. HE-22-I.012-TDP-E Elektrotechninė dalis. Apšvietimas IV 0 

5. HE-22-I.012-TDP-ER Elektroninių ryšių dalis. V 0 

6. HE-22-I.012-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis VI 0 

7. HE-22-I.012-TDP-KS-1 Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis. 1 variantas 

VII 0 

8. HE-22-I.012-TDP-KS-2 Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis. 2 variantas 

VII 0 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas 

1.  HE-22-I.012-TDP-E-BSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

2.  HE-22-I.012-TDP-E-AR 3 0 Aiškinamasis raštas 

3.  HE-22-I.012-TDP-E-MTS 3 0 Medžiagų techninės specifikacijos 

4.  HE-22-I.012-TDP-E-DTS 8 0 Darbų techninės specifikacijos 

5.  HE-22-I.012-TDP-E-SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas 

1.  HE-22-I.012-TDP-E-B.01 1 0 Inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymo planas M1:500  

2.  HE-22-I.012-TDP-E-B.02 1 0 Šviestuvų jungimo struktūrinė schema 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m 71  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm -  

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4x35  
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1.2. PROJEKTE PRITAIKYTŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Pavadinimas Santrumpa 
Patvirtinimo 

metai 
1.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės ETAT 2010 

2.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės ELIĮT 2012 

3.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT 2012 

4.  LR statybos įstatymas  1996 

5.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  2019 

6.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
 

SEEĮT 2010 

7.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas EĮBNAA 2016 

8.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles EETET 2012 

9.  Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės EĮRAAĮT 2011 

10.  Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos  2018 

11.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisyklės 

SPTPEĮĮT 2013 

12.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. STR 2.01.06:2009 2009 

13.  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014 2014 

14.  Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 1999 

15.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 2016 

16.  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 2016 

17.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 2017 

18.  
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 2017 

19.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės AEĮĮT 2011 

20.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas CEN/TR 13201-1:2014 2014 

21.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai LST EN 13201-2:2016 2016 

22.  
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. 

HN 98:2014 2014 

23.  
Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių 
išorėje. 

LST EN 12464-2:2014 2014 

24.  
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 
Požeminės vamzdžių sistemos 

LST EN 61386-24:2011 2011 

25.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 2015 

1.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis* 180,031km viaduko rekonstravimo projektas 

parengtas vadovaujantis konkurso sąlygomis, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis. 

Projekte numatoma demontuoti esamus šviestuvus su atramomis ir kabelių linijomis ir po tilto rekonstrukcijos darbų pastatyti 

esamose vietose. 

Kabeliai klojami projekto konstrukcijų dalyje numatytais kanalais. Naujai projektuojami ir perkeliami šviestuvai prijungiami 

prie esamos apšvietimo linijos.  

Apšvietimo kabeliai sujungiami apšvietimo atramose atsišakojimo gnybtų pagalba. Kabelių galuose montuojamos galinės 
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2. MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. KABELIS ALIUMINIO GYSLOMIS. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Eksploatavimo sąlygos žemėje, atvirame ore 

6.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

7.  Laidininkų skaičius 4 

8.  Laidininkas Atkaitintas aliuminis 

9.  Laidininkų izoliacija XLPE 

10.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 60757 

11.  Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

12.  Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 

13.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

14.  Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 

15.  Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

16.  Tarnavimo laikas > 40 metų 

17.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

Iki 1kV kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

 
Laidininko skerspjūvio 

plotas, mm2 

 

 

Laidininko 
konstrukcija* 

 

Didžiausia 
aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) 

darbinė srovė 
grunte, A 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė 

srovė ore, A 

Aliuminio gyslomis 

4x35 SM    

* RE  – apvalus monolitinis;  RM – apvalus daugiavielis;  SM - sektorinis daugiavielis. 

2.2. GYSLŲ  ANTGALIS. 

Aliumininiai užpresuojami antgaliai 0.4kV kabelių gyslų galams sujungti su įrenginiais. Turi būti tinkami kontaktui su 

variniais, cinkuotais ir alavuotais kontaktoriais. 

2.3. TERMOSUSITRAUKIANTI KABELIO GALŪNĖ. 

Konstrukcija: Kabelio šaknelę užsandarina termosusitraukianti pirštinė, kurios vidinis paviršius yra padengtas termolydžiais 

klijais. Ši pirštinė užmaunama  ant  gyslų  bei  kabelio  išorinio  apvalkalo  galo.  Tarpą  tarp  kabelio  antgalio  bei  gyslos 

izoliacijos hermetizuoja taip pat termosusitraukiantis vamzdelis, kurio vidinis paviršius padengtas termolydžiais  klijais.   Visos  

medžiagos  yra  atsparios   UV  saulės   spinduliavimui  bei  atmosferos veiksniams. 
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2.4. ATSIŠAKOJIMO GNYBTAI. 

Paskirtis: kabelių  sujungimui  apšvietimo atramos viduje. Įeinančių į gnybtą ir išeinančių laidininkų kiekiu bei skerspjūviu 

vadovautis sąnaudų kiekių žiniaraščiu. Izoliacinė korpuso dalis gaminama iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios 

medžiagos. Visos metalinės detalės yra apsaugotos nuo korozijos. Gnybtinų varžtai – neiškrentantys. Apsaugos laipsnis IP20. 

Komplektuojamas su įžeminimo laidu ir antgaliu. Montuojami ant DIN bėgelio arba kitu gamintojo nurodomu būdu. 

2.5. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS. 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Išorinis vaizdas 

 
2.  Elektros įrenginių užrašų paskirtis: Ant apšvietimo atramų aptarnavimo durelių 

3.  Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  Temperatūra:  -35 …+35 C;Santykinė drėgmė:  ≥ 95 
%; Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. 

4.  Plokštelės medžiaga ir spalva plastikas 

5.  Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, gaubtų ar 
kt. tvirtinamos 

Klijuojamas.  

6.  Matmenys 50x50mm 

2.6. ĮŽEMINIMO KOMPLEKTAS. 

Eil. 
Nr. 

 

Techniniai parametrai ir reikalavimai 
 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 
2. Strypo medžiaga Plienas 
3. Strypo padengimas ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 
4. Strypo diametras ≥ 14 mm. 
5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srieginė arba užsipresuojanti 

6. Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 
7. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 15 metai 

 

2.7. CINKUOTA VIELA. 

Viela: d6mm, cinkuota karštu būdu. 

2.8. CINKUOTA JUOSTA. 

Juosta: 30x4mm, cinkuota karštu būdu, cinko storis ne mažiau 70mikronų. 
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3. DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Rangovas turi turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal projekto brėžinius, taip pat pagal gamintojo brėžinius, rekomendacijas, 

instrukcijas ir nurodytas leistinas paklaidas. Jeigu Rangovo įmonės taisyklėse nurodytos ne tokios griežtos leistinos paklaidos, 

jomis vadovautis neleistina. 

Visi bandymai apiforminami paslėptų darbų aktais. Rangovas privalo deramai pildyti statybos darbų vykdymo žurnalą. 

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ŽEMĖS DARBUS 

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1) pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema; 

2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems 

priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra 

kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų kultūros vertybių 

bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4) nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime kasti 

žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5) žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam geležinkelio tarnybos atstovui, 

kuris, prireikus privalo išsikviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus. 

6) prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 

įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, 

dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“). 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių 

važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie 

užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

3.2. TRANŠĖJŲ KASIMAS, KABELIŲ KLOJIMAS 

1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m, žymima trasos pradžia, pabaiga, 

ašis, šulinių vieta; 

2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20m (0,35m pločio skersinės tranšėjos pagal 

visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių 

ieškotuvas; 

4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir užsakovo 

techninės priežiūros inžinieriui. 

 

2. Tranšėjų kasimas 
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1) miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis – vienkaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba 

netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais; 

2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o 

molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas; 

4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 

– piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 

– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

– priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 

5) tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

– vienkaušiais ekskavatoriais iki 50  esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kab. ašies; 

– daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0–1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

– kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6) elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 

7) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

– kasant vienkaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

– kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. Grunto kasimas žiemos metu: 

– purenimas pneumatiniais instrumentais ir kompresoriais; 

– grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

– grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius įspėjamuosius 

ženklus; 

– draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

– galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

– žemos įtampos kabeliai 0,35–0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami 

vamzdžiuose. 

3. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjų užpylimas vykdomas trimis etapais: 

– išlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdžiu; 

– pirminio užpylimo sluoksnis; 

– galutinis užpylimas. 

Kabelis dalinai užpilamas ne plonesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

– priemoliuose – smėliu; 

– smėliuose, priesmėliuose – gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. Nuo mechaninių pažeidimų 

kabeliai apsaugomi: 

– žemos įtampos kabeliai 0,35–0,70 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami 

vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10 cm, storis – 0,5 mm. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo 

technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės 

nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20–30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. 

Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. Esant reikalui galimas tik horizontalus gręžimas, abiejose 

pusėse iškasant prieduobes. 

4. Išlyginamasis sluoksnis 
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Ant grunto ar pasirinktos pagrindų konstrukcijos formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm. Jei 

projekte nėra specialių nurodymų, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda. 

Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. 

vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio 

nereikia. 

5. Kabelių klojimas 

Kabelių klojimo gyliai: 

– 6–10 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai – 0,7 m; 

– kabeliai po keliais, gatvėmis – 1,0 m; 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

– tarp jėgos ir kontrolinių kabelių – 0,10 m; 

– tarp kontrolinių kabelių – nenormuojamas; 

– tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims jie pažeminami atviru būdu 

siurbliais arba adatiniais filtrai, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm storio, o molyje 

arba priemoliuose – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su rangovu patikrina: 

– tranšėjos gylį, posūkio kampus; 

– kabelių sertifikatus; 

– kabelių būgno patikrinimo aktus; Kloti kabelius žiemos metu leidžiama: 

– kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemiau 0 °C; 

– kabelius su plastmasine izoliacija nuo –7 °C iki –20 °C. 

Prie žemesnių temperatūrų kabelis prieš klojimą pašildomas patalpose šildymo prietaisais: 

– prie temperatūros nuo +5 iki +10 °C – 72 val.; 

– prie temperatūros nuo +10 iki + 25 °C – 24 val.; 

– prie temperatūros nuo +25 iki +40 °C –18 val. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10 cm, storis – 0,5 mm. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su užsakovo techninę 

priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20–30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 0,98. Klojant 

kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 

6. Pirminio užpylimo sluoksnis 

Pirminiu užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio. Pirminis užpylimas kartais 

vadinamas apsauginiu arba šoniniu užpylimu. 

Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio, jei nenurodyta projekte, gali būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150  mm. 

Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 

Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo akmenų, 

krentančių iš tranšėjos šonų ir pan. Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdžio 

atsparumas ir deformacija. Itin rūpestingai turi būti formuojamas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai 

sutankintas užpildas tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinių apkrovų. 

7. Galutinis užpylimas 

Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. 
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Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 

Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos grūdėtumo normos: 

– 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų 

ar skaldos atplaišų; -užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padidina netolygaus 

įšalo galimybę. 

3.3. KABELIO GALŲ PARUOŠIMAS 

Iki 10kV kabelio galų paruošimas, atliekamas: kabelis nupjaunamas, nuimama izoliacija ir gyslų atšakojimas. 

Kabelio gyslų galų paruošimas įskaitant visų medžiagų įsigijimą. Kabelių izoliacija – plastiko. 

3.4. ĮŽEMINIMO ĮRENGIMAS 

Įžemikliui įrengti naudojami plieniniai antgaliai, plieniniai variuoti strypai ir jų tarpusavio sujungimui movos. Strypai kalami 

į gruntą, jungiant vieną su kitu. Kalama tol, kol prietaisai parodys, kad įžemiklio varža mažesnė negu 30Ω pakartotiniam 

įžeminimui ir 10Ω spintų ĮAS ir AVS įžeminimui. Šio tipo įžemintuvai dažniausiai įrengiami tokiuose gruntuose, kurių varža 

nėra didelė. Tai molingi, priemolio, juodžemio bei minėtų komponentų mišrūs gruntai. 

3.6. ATRAMŲ PAMATŲ MONTAVIMAS 

Atramų tvirtinimai suprojektuoti projekto konstrukcijų dalyje. 

3.7. TERMOSUSITRAUKIANČIOS PIRŠTINĖS MONTAVIMAS 

Kabelio šaknelę užsandarina termosusitraukianti pirštinė, kurios vidinis paviršius yra padengtas termolydžiais klijais. Ši 

pirštinė užmaunama ant gyslų bei kabelio išorinio apvalkalo galo. Tarpą tarp kabelio antgalio bei gyslos izoliacijos hermetizuoja 

taip pat termosusitraukiantis vamzdelis, kurio vidinis paviršius padengtas termolydžiais klijais. Visos medžiagos yra atsparios 

UV saulės spinduliavimui bei atmosferos veiksniams. Į galinių movų šarvuotiems kabeliams komplektą įeina nelituojama 

įžeminimo armatūra, sudaryta iš spyruoklės bei įžeminimo laidininko. Esant būtinybei apsaugoti gyslų izoliaciją nuo UV 

spinduliavimo, galima atskirai užsakyti izoliacinius CGPT vamzdelius. 

3.8. ATRAMOS MONTAVIMAS 

Apšvietimo atramų montavimas atliekamas autokranu. Apšvietimo atramos montuojamos tilto SK dalyje sumontuoto 

tvirtinimo.  Montavimo  darbus  vykdyti  pagal  atramos  gamintojo techninius reikalavimus. 

3.9. GNYBTŲ MONTAVIMAS 

Gnybtai montuojami atramos viduje ant šynos. Saugiklinė su saugikliais taip pat montuojama ant tos pačios šynos 

dešinėje pusėje. 

3.10. KABELIO APŠVIETIMO ATRAMOJE PRAVĖRIMAS 

Sumontavus atramą, kabelis apšvietimo atramoje praveriamas iš viršaus į  apačią, nepažeidžiant kabelio izoliacijos. 

Kabeliai naudojami tik su dviguba izoliacija. 

  



 

 

Žymuo HE-22-I.012-00-TDP-E.MTS 
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO 

REKONSTRAVIMAS. Laida 0. 2023 m 
Puslapis 5 iš 8 

 

3.11. ŠVIESTUVŲ TVIRTINIMAS ANT GEMBĖS IR PAJUNGIMAS 

Šviestuvai montuojami nuo automobilinio bokštelio. Šviestuvas prie gembės tvirtinamas varžto pagalba. Šviestuvo 

aptarnavimas, atidarymas bei lempos keitimas turi būti be įrankių arba su minimaliu įrankių kiekiu. Aptarnavimas atliekamas 

atidarius viršutinį gaubtą iš viršaus. 

4. PAPILDOMI NURODYMAI 

4.1. BANDYMAI, DARBŲ KOKYBĖS PATIKRA 

Atskiri darbų etapai gali būti patikrinti statytojo paskirtų tarnybų. Kiekvieno patikrinimo metu turi būti surašomas patikros aktas. 

Visi pastebėti trūkumai turi būti šalinami darbus atlikusios įmonės sąskaita per statytojo nustatytą laikotarpį. 

4.2. DARBŲ SAUGA 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklėmis 

eksploatuojant elektros įrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos 

taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis 

dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas elektrotechninio 

personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir pažeidimus pagal jiems 

suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis 

prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys 

elektrotechninio personalo asmenys. 

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos įmonės tokio pobūdžio darbams atlikti.  

Šiame statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo 

darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  ir kitais statybos 

procesą reglamentuojančiais dokumentais.  

Dirbant veikiančiuose el. įrenginiuose vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“. Šių taisyklių 

reikalavimus privalo įvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. Ne elektrotechnikos darbuotojai darbus 

gali vykdyti tik prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju, prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros 

užtikrinti yra privalomi.  

Darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti dirbant oro linijose, būtina OL atjungti (išjungti) ir įžeminti atjungimo vietose, iš 

kurių gali būti įjungta įtampa (įskaitant galimybę įjungti įtampą dėl atbulinės transformacijos), arba įžeminama tarp atjungimo 

(išjungimo) vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji įžemikliai atjungimo (išjungimo) vietose turi būti prijungti prie įžeminimo įrenginio. 

Vykdant darbus, lipti į atramą ir dirbti joje leidžiama tik įsitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos nėra 

konstrukcijų, trukdančių į ją saugiai įlipti. Lipant į atramą, reikia apraišų stropu apsijuosti stiebą arba prisitvirtinti specialia įranga. 

Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 
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Kai į atramą lipti monterio nagėmis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta, trukdo ant atramos 

sumontuotos konstrukcijos ir pan.), reikia sutvirtinti atramą arba naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 

technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. 

Juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose, kurie jiems nepriklauso nuosavybės 

ar patikėjimo teise, privalo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, pateikti Valstybinės 

energetikos inspekcijos ir/ar Aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir elektrotechnikos darbuotojų 

sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės. Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių 

savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros įrenginiai, leisti dirbti kitos įmonės darbuotojams arba pavieniams asmenims 

draudžiama. 

Juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį, prieš pradėdami dirbti užsakovo elektros įrenginiuose, privalo surašyti 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų 

organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų 

instruktavimo tvarka. 

Specialieji būtiniausi statybviečių darbo vietų įrengimo lauke reikalavimai: 

Stabilumas ir tvirtumas: 

• kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos įrengtos, turi 

būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, 

galimus išorinius poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti užtikrinamas 

patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dal ies 

slinkties; 

• darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 

• elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami; 

• privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją įrengiant; 

Atmosferos poveikis: 

• darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai. 

Krentantys daiktai: 

• darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams 

turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 

• medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti; 

• jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas nebūtų įmanoma patekti. 

Pastoliai ir kopėčios: 

• visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga 

nepasislinktų; 

• darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, laikomos ir 

naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų; 

• pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti; 

• prieš pradedant naudoti; 
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• reguliariai naudojimo laikotarpiu; 

• po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių smūgių, stichinių nelaimių 

ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar stabilumui; 

• kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose 

vietose ir pagal paskirtį; 

• turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 

Kėlimo mechanizmai: 

• visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, įtvirtinimus 

ir atramas, turi būti: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; teisingai 

sumontuoti ir naudojami; tvarkingai prižiūrimi; tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais; aptarnaujami kvalifikuotų 

(atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų  

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti 

pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi 

būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 

4.3. SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETĖJE 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje ir privalo vykdyti visus saugaus darbo 

reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Visi Rangovo darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti, kad atliktų jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo 

reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo, pašalinių žmonių ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria 

asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje. 

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti 

šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Su kėlimo mechanizmais leidžiama dirbti tik asmenims, turintiems 

nustatytos formos leidimus. 

4.4. VALYMAS 

Statybinis laužas, kuris atsiras statybvietėje, turi būti išvežtas į sąvartyną. 

Visos atliekos, šiukšlės ir statybinis laužas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybė ir turi būti išvežti iš 

statybvietės, netrukdant eismo gatvėse ar gretimų valdų savininkams.  

Užbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios statybvietės ir 

teritorijos aplink ją, įskaitant laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, statybinę techniką ir 

įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir darbų zoną palikti 

tvarkingą (nustatyta tvarka priduoti atitinkamam vietos savivaldos padaliniui).  

4.5. APLINKOSAUGA 

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte dalyvaujančios šalys. 

Todėl Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai. 

4.6. GARANTIJOS 

Garantijas Rangovas privalo suteikti savo atliktiems darbams pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. 





 

 

Žymuo HE-22-I.012-00-TDP-E.SŽ 
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS* 180,031KM VIADUKO 

REKONSTRAVIMAS. Laida 0. 2023 m 
Puslapis 1 iš 2 

 

5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

5.1. MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas 

Techn. 
specif. 
žymuo 

Mato vnt. 
 

Kiekis 

1.  Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm² 2.1 m 71 

2.  1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x35mm² 
2.2 
2.3 

kompl. 6 

3.  Atsišakojimo gnybtynas  2.4 kompl. 3 

4.  Elektros įrenginių žymenys 2.5 kompl. 3 

5.  Įžeminimo komplektas iki 30Ω 2.6 kompl. 2 

6.  Cinkuota viela d8 2.7 m 9 

7.  Cinkuota juosta 30x4mm 2.5 m 75 

 

5.2. MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Techn. specif. 

žymuo Mato vnt. Kiekis 

1.  Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu 3.2 m 15 

2.  Cinkuotos juostos klojimas konstrukcijomis prišaudant 3.2 m 60 

3.  Kabelio įtraukimas į kanalą 3.2 m 71 

4.  Esamos atramos su pamatu ir šviestuvu perkėlimas į naują vietą 3.8 kompl. 3 

5.  Galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas 3.7 kompl. 6 

6.  Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje 3.9 vnt. 3 

7.  Elektros įrenginių žymėjimas - vnt. 3 

8.  Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo kontūro 3.4 vnt./m 3/9 

9.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas - kompl. 3 

10.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas 3.4 kompl. 2 

11.  Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas - kompl. 2 

12.  Įžeminimo kontūro įrengimas R≤30Ω: 3.4 kompl. 2 

13.  
Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo 
šyna iki 1m ilgio 

3.4 kompl 2 

14.  Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti 3.4 vnt. 4 

15.  
Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui 
pridėti 

3.4 m 18 

16.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas - kompl. 3 
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