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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo . ..
oS (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos

Nr. Zymuo

1 B 0 Bendroji

2 SA 0 Statinio architektiiros

3 SK 0 Statinio konstrukciju

4 VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

5. SVOK 0 gildymo, védinimo, oro kondicionavimo

6 E 0 Elektrotechnikos

7 ER 0 Elektroniniy rysiy

8 AS 0 Apsauginés signalizacijos

9. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos

10. | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsagq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstai
289515-01-TP -SK.PSZ 1 Projekto sudéties Ziniarastis
289515-01-TP -SK.BSZ 1 Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis
289515-01-TP -SK.AR 8 Aiskinamasis raStas
289515-01-TP -SK.TS 58 Techninés specifikacijos
289515-01-TP -SK.SKZ 4 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Bréziniai
Konstrukcijos
289515-01-TP -SK.B-01 2 0 | Risio sgramos.
289515-01-TP -SK.B-02 3 0 | 1 auksto sgramos.
289515-01-TP -SK.B-03 2 0 | 2 auksto sgramos.
289515-01-TP -SK.B-04 4 0 | 3 auksto sgramos.
289515-01-TP -SK.B-05 2 0 | Palépés saramos.
289515-01-TP -SK.B-06 3 0 | Palépés plieninés konstrukcijos.
289515-01-TP -SK.B-07 1 0 | Pamatai Pm-1
289515-01-TP -SK.B-08 2 0 | Ploksté PL-1
289515-01-TP -SK.B-09 1 0 | Poliy isdéstymo planas
289515-01-TP -SK.B-10 1 0 | Rostverky iSdéstymo planas
289515-01-TP -SK.B-11 3 0 | I&jimo stogelio konstrukcijos
289515-01-TP -SK.B-12 1 0 | Pakopos jrengimo schema
289515-01-TP -SK.B-13 1 0 | Baseino konstrukcija
289515-01-TP -SK.B-14 1 0 | Rezervuaro konstrukcija
289515-01-TP -SK.B-15 3 0 | Lifto Sachtos konstrukcija
289515-01-TP -SK.B-16 1 0 Grindy ir luby jrengimo detalés. Riisio perdangos sijy
stiprinimo detalé
Priedai
STATINIO BUKLES JVERTINIMAS Nr. SB]-241030/MR/SK 1; Kaunas, 2024-10-30
Inzineriniy skai¢iavimy ataskaita 289515-01-TP -SK.IS
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projekto 0 laida atlikta vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais
dokumentais.
Projekto dalys, nepateiktos projektavimo uzduotyje, taciau privalomos pagal statybos reglamentus organizuojamos
ir atlickamos atskiru Statytojo uzsakymu.
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta keisti
leidziama tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projektg derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.

1.1.  Privalomyjy rengimo dokumenty sarasas

Statinio projektavimo uzduotis (techniné specifikacija);
Zemés nuosavybeés teise patvirtinantys dokumentai;
Teritorijy planavimo dokumentas

Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

1.2.  Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas, sarasas

LR jstatymai:

1. LR Statybos jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.04.02.2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira.

4. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir Kkiti reglamentai:

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.

5. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

6. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

7.  STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

8. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo.

9. STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys®

10. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

11. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

12. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

13. LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

14. LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011/P:2011 Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos.

15. LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai.
Gaisro poveikiai konstrukcijoms
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16. LST EN 1991-1-3:2004/A1:2015 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai.
Sniego apkrovos.

17. LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo
poveikiai .

18. LST EN 1991-1-5:2004/AC:2009 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatiiriniai poveikiai.

19. LST EN 1991-1-6:2005/AC:2013-04. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai.
Poveikiai vykdymo metu

20. LST EN 1992-1-1:2005/A1:2015 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

21. LST EN 1992-1-2:2005/A1:2019 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.
Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skai¢iavimas

22. LST EN 1992-4:2018 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 4 dalis. Betone naudojamy
tvirtinimo priemoniy projektavimas

23. LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastaty taisyklés

24, LST EN 1993-1-8:2005/AC:2009 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis. Mazgy
projektavimas

25. LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013/NA:2013 Eurokodas 6. Miiriniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios armuotyjy ir nearmuotyjy miriniy konstrukcijy taisyklés

26. LST EN 1996-3:2006/AC:2009 Eurokodas 6. Miiriniy konstrukcijy projektavimas. 3 dalis. Supaprastinti
nearmuotyjy muriniy konstrukcijy skai¢iavimo metodai

27. LST EN 1997-1:2005/A1:2014 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

28. LST EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

2. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

3. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®

1.3. Licencijuotos kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis:
Konstrucijy skai¢iavimas — RUNET software
Bréziniy braizymas — ArCADia soft
Tekstiniy dokumenty redagavimas — Libre Office programinis paketas
PDF dokumenty redagavimas — PDFill PDF Editor

1.4  Tyrimai:

1. Statinio buklés jvertinimas Nr. SB]-241030/MR/SK 1, Kaunas, 2024-10-30
2. Projektiniy inzineriniy grunto geologiniy tyrimy ataskaita ,,Poliklinika, J. Karoso g. 13, Klaipédos m.sav. II
geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai — geotechniniai tyrimai‘, 2024-05-23.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas: Gydymo paskirties pastatas- poliklinika.
Adresas: J. Karoso g. 13 Klaipédoje.

Statytojas: Klaipédos miesto savivaldybé.

Zemés sklypo savininkas: Klaipédos miesto savivaldybeé.
Projektuotojas: 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija
Statybos rasis. Rekonstrukcija.

Statinio paskirtis. Gydymo paskirties pastatas (7.12)
Statinio kategorija. Ypatingasis statinys.

Projektavimo darbuy etapai (stadijos). Rengiama laida 0, techninis projektas.
Darbo projektas rengiamas atskiru etapu.

Rengiama projekto ekspertizé.
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3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

Remontuojamas pastatas yra trijy auksSty keraminiy plyty miro statinys. Pastato gabaritai plane yra
21,86x%12,09. Stogas $laitinis. Pamatai juostiniai, betoniniai. Riisio ir pirmo auks$to perdangos yra plieniniy sijy su
GB intarpais, antro auks$to mediniy sijy. Trecio auksto perdanga i§ keraminiy blokeliy.

Rekonstarvimo metu numatoma pagilinti riisio grindys, jrengti baseina, lifta, ZN keltuvus, jejimo stogelj bei
pakeisti grindys. Taip pat numatomas iSplanavimo pakeitimas — jrengiamos naujos angos, uzmiirijamos esamos.

4. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Geomorfologiniu pozitriu teritorija priklauso limnoglacialinio reljefo tipui, potipis, - prieledyninis.
PavirSiuje vyrauja antropoceno nuogulos, giliau liminés holoceno (1 IV) ir vélyvojo Nemuno ledynmcio, Baltijos
stadijos gruntai (Ig I1Ibl, g I1Ibl).

Sluoksniy geologinius amzius, geneze ir sudétj sudaro:

o Technogeniniai dariniai (t [V): asfaltbetonis, skalda, Zvyras, smélis su ir pavieniu statybiniu lauzu ir pan.
o Limnines nuosédas sudaro (1 IV): Vidutinio rupumo smélis, rudas-pilkas, drégnas, blogai isriiSiuotas, su
maza organinés medziagos priemaisa, purus

. Limnoglacialines nuosédas sudaro (Ig IIIb): smélis vidutinio rupumo, tolygiai ir blogai iSrusiuotas.

o Glacialines Baltijos posvités pagrindinés morenos gruntus (g I1Ibl) sudaro: moreniniai molingi sméliai

vidutinio stiprumo, puskie¢iai, su smélio ir zZvyro lgsiais kraige.

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sltigsojimo salygos:
o Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigso 2,5 m gylyje (6,56-6,4 m abs. a.). nuo Zzemés
pavirSiaus. Gruntinis vanduo laikosi sméliniuose gruntuose, moreninio molingo smélio porose bei smélio ir Zvyro
leSiuose, kuriy inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) yra IGS5 ir IGS6. Apatiné vandenspara yra moreniniai
moliai, saugantys i$ virS§aus nuo technogeninio poveikio tarSos poZzeminius vandenis.

o Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su pavirSiniais
vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas $iy faktoriy, tirtoje teritorijoje gali
kisti ~ 1,5-3,0 m.

5. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Techninio projekto (TP) laidos O konstrukciniai sprendimai atlikti pagal technine projektavimo uzduoti,
architektiiring ir inZinerines projekto dalis. Statinio konstrukciniai sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais normatyviniais statybos dokumentais. Galima naudoti ir uzsienio Saliy standartus bei
gaminius ir medziagas, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamy Zinybuy.

Konstrukcinés projekto dalies vadovas (toliau - PDV) uztikrina, kad techninio projekto dalies projektiniai
sprendiniai jgyvendina esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005; STR 2.01.01(2):1999; STR
2.01.01(4):2008; STR 2.01.01(5):2008. Projektiniai sprendiniai atitinka susijusiy su projekto dalimi privalomyjy
dokumenty bei projekto dalj normuojanc¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirtis dokumenty reikalavimus, yra atlikti reikalingi skaiiavimai, derinimai, parengti visi bitini
bréziniai, techninés specifikacijos, medziagy sgnaudy ziniarastis ir aiSkinamasis raStas bei kiti reikalingi
dokumentai.

Techninis projektas rengiamas statybos kainai nustatyti, statybos leidimo gavimui, rangovo parinkimui, bet ne
darby atlikimui, vykdymui. Darbus galima vykdyti tik pagal Darbo projekta.

5.1. Kitos konstrukcijos
Esami pamatai

Rengiant darbo projektg biitina papildomai istirti esamus vietose, kuriose dél naujai jrengiamy angy
numatomos apkrovy koncentracijos. Esant reikalui numatyti stiprinimg platinant pamatg.

Risio grindys
Riisyje numatomas grindy lygio pazeminimas. Siekiant nesumazinti pamaty laikomosios galios, priimtas
sprendimas jleisti po pamato monolitiné GB ploksté nukasant ir betonuojant apie vieno metro ploc¢io ruozais. Vienu
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mety darbai gali biiti vykdomi kas penktame ruoZe. Ruozai tarpusavyje jungiami jrengiant standzia sandiira.
Plokstés storis — 200mm. Betonas C30/37-XC3, armattira — S500.

Baseino konstrukcija

Baseinui suformuoti betonuojama standi gelzbetoniné ,,dezuté. Savo standumu baseino konstrukcija perima
grunto slégj | iSorines riisio sienas, kurj esamoje situacijoje atremia esama perdanga . Baseino konstrukcija
jrengiama ruozais. Perdanga vir§ baseino ardoma tik po to, kai iSbetonuotos iki perdangos apacios baseino sienos
pasieks 80% projektinio stiprumo. Po angos jrengimo baseino sienose inkaruojama armatiira chemines mases
pagalba ir suformuojama sieny virSutiné dalis. Naudoti vandeniui nelaidu pagal LST EN 12390-8 betong. Betono
sandiroms naudoti sandarinancias juostas. Betono klasé C35/45-XC3-XD2-XA2, armatira — S500. Rengiant darbo
projekta tikslinti baseino matmenys.

Lifto Sachta

Lifto Sachtos pamatai jrengiami jkasant iki [GS-5 betoninius Ziedus ir uzpilant susidariusias ertmes betonu
C20/25-XC2 klases. Gruntas iSimamas tik i§ Ziedo vidaus, nei$lipant i§ Ziedo iSorinio konttiro. Gruntinio vandens
lygio pazeminimas ar tiesiog vandens iSsiurbimas draudziamas.

Lifto Sachtos sienos yra monolitinio gelZbetonio, 150mm storio. Sienos betonuojamos iki pat perdangos
suformuojant lentynas ir atremiant j jas perdangos sijas. Betonui pasiekus 80% projektinio stiprumo jrengiama
anga perdangoje. Kadangi pagal SA lifto Sachta ,,jsipjauna® j laikancig sieng per visg jos stori, pries demontuojant
sienos ruozg biitina numatyti laiking perdangos atrémimg iki pat pagrindo. Siekiant uztikrinti sukibima,
demontuojamo miiro sienos ruozo krastuose suformuojami spraustai — kas antra plyta i§dauzoma apie S0mm.

Palépéje, ties virsutine lifto Sachtos dalimi tenka pasalinti keleta esamy stogo konstrukcijos spyriy. Tam
numatomas plieninis rémas stogo ruozo atrémimui. Lifto Sachtos betono klasé¢ C30/37-XC3, armattira — S500.
Rengiant darbo projekta biitina atlikti papildomg denginio tyrima siekiant patikslinti jo konstrukcijg ir esant
bitinumui pakoreguoti sprendima

ZN Kkeltuvai

Pastate numatoma jrengti trys ZN keltuvus. Keltuvai tvirtinami pagal pasirinkto gamintojo nurodymus ir
pateiktus mazgus. Keltuvas i§ tre¢io auksto j palépe montuojamas ant esamo briaunoto GB laiptatakio.
Atsizvelgiant | apsirinkto tiekéjo pateiktas apkrovas, rengiant darbo projekta bitina atlikti laiptatakio tyrima,
nustatyti jo laikomaja galig ir esant biitinumui stiprinti laiptatakio briaung anglies pluostu (ar kitokiu budu)
apsaugant nuo gaisro poveikio.

Iéjimo stogelio konstrukcija

Iéjimo konstrukcijy pagrindas formuojamas uzZpilant demontuojama prieduobe nekilsniu gruntu ir sutankinant
iki Ev2 > 80MPa. Ant paruosto pagrindo betonuojama GB ploksté j kurig remiasi murines sienos. Ant miiriniy
sieny betonuojama denginio ploksté su dvipusiu nuolydziu.

Grindys, perdangos, lubos

Po esamy grindy demontavimo, $lako uZpildo pasalinimo esamy plieniniy sijy pavirSiai nuvalomi ir
padengiami antikorozine danga, o medinés sijos apdorojamos antiseptinémis priemonémis. Darbo projekto
rengimo mety bitina iStirti ir lokalizuoti visas riisio perdangos sijy pazaidas. Korozija paveikti plieniniy sijy ruozai
sustiprinami privirinant plieninis antdéklus i§ S355JR klasés plieno, atsizvelgiant j jose veikiancias jrazas.
Atstatomi GB intarpai tarp sijy, uzbetonuojant C30/37 klasés betonu.

Prie$ montuojant cemento-pjuveny ploksciy pagrindg jrengiamos papildomos pakloto atramos i$laikant ne
didesni zingsnj nei nurodo ploks¢iy gamintojas. Plokstés naudojamos su jlaidais ir grioviais. IS apacios perdangos
sijos apsaugomos nuo ugnies poveikio: plieninés sijos - akmens vatos juostomis, medinés sijos - kalcio silikato
plokstémis. Ertmes perdangoje uzpildomos minksta vata.

Saramos
Formuojant naujas angas miiro sienose jrengiamos plieninés sagramos i§ kampuociy arba loviniy profiliy.

Saramos atremiamos j esama miira, arba vertikalius plieninius profilius (kampuocius, lovius). Saramoms
naudojamas S275 plienas.
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Anga j palépé

Angai denginyje suformuoti numatomas plieninis H formos rémas j dvitéjiniy plieniniy profiliy. Angos
apréminimui naudojami plieniniai loviai. Rengiant darbo projektg biitina atlikti papildomg denginio tyrimg siekiant
patikslinti jo konstrukcija ir esant buitinumui pakoreguoti sprendima. Kopéciy tvirtinimui auksciau denginio vir$
esamos sienos iSmiirijamas sienuté 250mm storio, kuri formuos vieng i$ keturiy $viesos tunelio sieny.

Stogo medinés konstrukcijos

Puvimo ir pelésio paveikti mediniai elementai turi biiti pakeic¢iami atitinkancio skerspjiivio naujais mediniais
elementais. Medienos stiprumo klasé ne mazesné nei C18.

5.2.  Poveikiai ir apkrovos

Nuolatiniai poveikiai:

nuolatinés apkrovos charakteristinés reikSmeés:

- gelzbetoniniy 25kN/m’;
- miras 18kN/m?;
- plieniniy 78,5kN/m’.

Kintamieji trumpalaikiai ir ilgalaikiai poveikiai:
Priimta apkrova: 2 kN/m? (B kat.).

Visos naudojimo apkrovos privalomai tikslinamos DP stadijoje pagal detalig technologing uzduot;.

e Véjo apkrova. Véjo apkrovos rajonas — I1I-asis, ataskaitiné véjo greicio reikSmé vref, (=32 m/s.

e TriukSmas ir vibracija. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas ir triuk§ma, Siame projektuojamame

objekte néra.

Savasis konstrukcijy svoris. Skai¢iuojant apkrovas, priimtos laikanciyjy konstrukcijy savojo svorio

e Apkrova statybos metu. Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy
sandéliavimo ir kt. neturi virSyti eksploataciniy apkrovy.

Perdangy apkrovos palyginamasis skaic¢iavimas:

Riisio perdanga

Apkrovos pavadinimas Charakteristiné apkrovos reik§mé Pastabos
(KN/m?)
Esama situacija
PVC danga 0,013
Medzio drozliy ploksté 0,020 x 7=10,140
Lenty paklotas 0,020 x 3,5=0,070
Slako sluoksnis 0,100 x 9 = 0,900
GB plokste 0,100 x 25 =2,500
Plieninés sijos 0,252
VISO: 3,875
Projektiné situacija
Plyteliy danga su klijy sluoksniu 0,020 x 20 =0,400
Cemento ir pjuveny ploksté 0,024 x 14,5=0,348
TaSas 50x50mm 0,05 % 0,05/1,04 x4,2=0,010
Tiksotropinio skiedinio sluoksnis 0,03 x 0,09/1,04 x20=0,052
Minksta akmens vata 0,100 x 0,2 =0,020
GB ploksté 0,100 x 25 =2,500
Plieninés sijos 0,252
Akmens vatos juostos 0,03x0,3/1,04x1 =0,009
Pakabinamos lubos 0,062
3,653
3,875 kN/m? > 3,653 kN/m? - projektiné apkrova nevirsija esamos.
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1. auksto perdanga

Apkrovos pavadinimas Charakteristiné apkrovos reikSmé Pastabos
(kKN/m?)
Esama situacija
PVC danga 0,013
Medzio drozliy ploksté 0,016 x 7=0,112
Lenty paklotas 0,040 x 3,5=0,140
Slako sluoksnis 0,120 x 9= 1,080
GB plokste 0,160 x 25 = 4,000
Plieninés sijos 0,226
VISO: 5,571
Projektiné situacija
Plyteliy danga su klijy sluoksniu 0,020 x 20 = 0,400
Cemento ir pjuveny ploksté 0,024 x 14,5=0,348
Tasas 50x50mm 0,05 % 0,05/1,04 x4,2=0,010
Tiksotropinio skiedinio sluoksnis 0,03 x 0,09 /1,04 x20=0,052
Minksta akmens vata 0,120 x 0,2 =10,024
GB ploksté 0,160 x 25 = 4,000
Plieninés sijos 0,226
Akmens vatos juostos 0,03 x0,3/1,04 x1=0,009
Pakabinamos lubos 0,062
5,131
5,57 kKN/m? > 5,13 kN/m? - projektiné apkrova nevirsija esamos.
2. auksto perdanga
Apkrovos pavadinimas Charakteristiné apkrovos reikSmé Pastabos

(kN/m?)

Esama situacija

PVC danga

Medzio drozliy ploksté
Lenty paklotas

Slako sluoksnis
Medinés sijos

Lenty apkalimas

0,013

0,024 x 7=0,168

0,050 x 3,5=0,175

0,200 x 9= 1,800

0,150 x 0,200 / 0,81 x 3,5=0,130
0,020 x 3,5 = 0,194

VISO:

2,480

Projektiné situacija

Plyteliy danga su klijy sluoksniu
Cemento ir pjuveny ploksté
TaSas 50x50mm

Lenta

Tiksotropinio skiedinio sluoksnis
Minksta akmens vata

Medinés sijos

Kalcio silikato plokstés
Pakabinamos lubos

0,020 x 20 = 0,400

0,024 x 14,5 = 0,348

0,05 x 0,05 x 2/ 1,04 x 4,2 = 0,026
0,025 x 0,1 /0,621 = 0,017

0,03 x 0,09 / 1,04 x 20 = 0,052
0,230 x 0,2 = 0,046

0,150 x 0,200/ 0,81 x 3,5=0,130
0,02 x 2,5 = 0,050

0,062

1,130

2,48 kN/m? > 1,13 kN/m? - projektiné apkrova nevirsija esamos.

TreCio auksSto perdangos apkrova nesikei¢ia. Papildomos palépés apkrovos plieniniy konstrukcijy pagalba

nukeliamos ] sienas.
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Tikrinant konstrukcijy mechaninj patvaruma ir pastovumag, atliekami statiniai skaiiavimai ir tikrinami
statinio bei jo elementy saugos ribiniai bei tinkamumo ribiniai biiviai.
Konstrukeijy patikimumo koeficientai:
o saugos ribiniam buviui (ULS) — 1,35 ir 1,3;
o tinkamumo ribiniam biiviui (SLS) — 1,0.
Visos laikancios konstrukcijos projektuotos nuolatiniy ir kintamyjy poveikiy nepalankiausiam deriniui.
Atlikus skai¢iavimus, saugos ir tinkamumo ribiniai biviai nevirSyti.
Rengiant konstrukcinés dalies darbo projekta, turi buti jvertinti techniniame projekte apskaiCiuoty statinio
apkrovy pasikeitimai - jy tipai, dydziai, apkrovy veikimo vietos, apkrovy deriniai statybos ir naudojimo metu.

5.3.  Statinio ir jo konstrukcijy svarbumo klasé, ilgaamziSkumas
Pastato konstrukcijy aplinkos salygy klasés:

¢ plieniniy konstrukcijy aplinkos koroziSkumo kategorija C2, iSorés — C3.

e Statinio ir jo konstrukcijy galimy deformacijy leistini dydziai

e Statybiniy konstrukcijy skaiciavimas, jlinkiy tikrinimas atliekamas, vertinant Siuos reikalavimus:
- technologinius, palaikancius normaly technologiniy jrenginiy darba;
- konstrukcinius, palaikancius susijungianc¢iy konstrukciniy elementy ir jy sandiiry vientisuma, taip
pat uzduotuosius nuolydZius;
- fiziologinius, suteikiancius galimybe iSvengti kenksmingy poveikiy ir nemaloniy pojuciy, esant
svyravimams;
- estetinius ir psichologinius, leidzian¢ius patirti maloniy jspiidziy dél konstrukeijy i§vaizdos.

Pastato konstrukcijy ribiniai jlinkiai ir apkrovos

Bendras konstrukcijos jlinkis -<L /250 (< L/125 gembei)
linkio prieaugis kai vir§ nagrinéjamos konstrukcijos
numatomos galincios sutriikinéti konstrukcijos - <L /500 (< L / 250 gembei)

Ribinis plysiy atsivérimo betone plotis Wiim

NA.7.1NP lentelé. wpax reikSmeés (mm)

Elementai su armatura ir elementai su Elementai su jtemptaja sukibusiaja
Povoikio s itemptaja nesukibusigja armatira armatara
Tariamai nuolatiniy apkrovy derinys Dazninis apkrovy derinys
X0,XC1 0,31 0,2
XC2,X(C3,XC4 0,3 0,152
XD1,XDZ, XS1, XS2, XS3 0,3 Dekompresija

1 PASTABA Kai yra X0, XC1 poveikiu klasés, plySio plotis neturi itakos ilgalaikiSkumui ir 3i riba paprastai
nustatyta priimtinai iSvaizdai suteikti. Jei néra i$vaizdos reikalavimy, $i riba gali bati padidinama.

2 PASTABA  Kai yra minétos poveikiy klasés ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai
turéty bati patikrinta dekompresija.

54. Konstrukciju apsauga nuo gaisro
Reikalavimai pastato konstrukcijoms keliami atsizvelgiant, jog patalpos jrengtos I atsparumo ugniai laipsnio,

3 gaisro apkrovos kategorijos pastate:

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos
funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)

Gaisriniy skyriy atskyrimo siena REI-M 180
Laikanciosios konstrukcijos R 60
Perdangos REI 45
Stogas RE 20
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Lauko siena El 45

Laiptinés Vidinés sienos REI 60
Laiptatakiai, aikstelés, laiptus R 15
laikancios dalys

Perdangos konstrukcijos apsaugomos nuo ugnies poveikio izoliuojant laikancias sijas akmens vata arba
kalcio silikato plokstémis. Kiti plieniniai elementai nudazomi prieSgaisriniais dazais.

5.5. Konstrukcijy apsauga nuo klimatologinio, cheminio, drégmés poveikio

Gelzbetoniniy konstrukcijy apsauginis betono sluoksnis turi apsaugoti armatirg ir uztikrinti konstrukcijy
atsparumo ugniai laipsnj.

Konstrukciju apsauga nuo korozijos

Pastato plieniniy konstrukcijy koroziskumo kategorija C2, iSoriniy — C3. Antikorozinés dangos patvarumo
lygis — aukstas (H), daugiau kaip 15 mety.

Vardinis apsauginis sluoksnis susideda maziausiojo apsauginio betono sluoksnio cmin, pridéjus skaiciuotinj
leidZziamajj nuokrypj Acgey.

Cnom = Cmin T ACqey.

Skaiciuotinis leidZziamasis nuokrypis Acqev priimtas 10mm. MaZiausiasis apsauginis betono sluoksnis cmin priimtas:
- konstrukcijoms atitinkan¢ioms XC1 — 10mm, bet nemaziau uz strypo skersmenj;

- konstrukcijoms atitinkanc¢ioms XC2 arba XC3 — 20mm, bet nemaziau uz strypo skersmen;;
- konstrukcijoms atitinkan¢ioms XC4/XF1 — 30mm, bet nemaziau uz strypo skersmenj;
- pavirsiy, liejamy ant paruosto grunto (rostverky apacia) — 40mm;

- pavirsiy, kurias formuoja neparuostas gruntas (poliy Sonai) — 75mm.

5.6. Esminiai statinio reikalavimai

Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Techninio projekto paruoStoje dokumentacijoje visi priimti sprendimai uztikrina statinio mechaninj
patvarumg ir pastovumag ir atlikti laikantis STR 2.01.01(1):2005. Standartiniai gamykliniai statybiniai gaminiai turi
biti parinkti pagal eksploatacines ir montazines apkrovas ir atliktus konstrukcijy skai¢iavimus. Statinys turi buti
naudojamas pagal STR 2.01.01(1):2005.

Naudojimo sauga

Priimti architektiriniai — konstruktyviniai sprendimai uztikrina saugia eksploatacija, jei bus laikomasi
nustatyty darby saugos taisykliy.

Apsauga nuo triuk§mo

Irengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas ir triukSma, Siame projektuojamame objekte néra. Pastatas
pagal paskirt] yra dienos stacionaras, palatose miego rezimas nenumatomas, todél grindyse smiiginio garso
izoliacija nesprendziama.

5.7.  Atitvary Siluminés varZos

Statinio energinio naudingumo klasé nekei¢iama. Atitvary Silumos izoliacija neprojektuojama.
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TS 01. BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

1. Bendrosios nuostatos

Rangovas ir Uzsakovo patvirtinti subrangovai turi biti Lietuvos Respublikoje registruoti ir atitinkamai atestuoti

juridiniai subjektai, turinti panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei jrangg.
»Statybos techninés prieziiiros vadovas® trump. STPV — Uzsakovo paskirtas fizinis arba juridinis asmuo, kuris atstovauja
uzsakovui statybos metu ir vykdo statybos techninés prieziiiros veikla. Jos pagrindinis tikslas - uztikrinti, kad statomas statinys
atitikty statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus bei uztikrinti auksta statybos darby kokybe.
STPV ” turi biiti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Tais atvejais, kai specifikacijose néra nurodyti konkretlis reikalavimai atlickamy darby kokybei, minimaliais
reikalavimais atlickamy darby kokybei laikyti reikalavimus, i§déstytus Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintose Statybos
Taisyklése. Kai specifikacijose nurodytos parametry tikslios skaitinés reikSmeés, tai reiskia ribg, nuo kurios neturéty buti
nukrypta i blogesne pus¢. Naudojami gaminiy pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobudzio ir skirti gaminio tipui ir
esminiams reikalavimams apibrézti. Tais atvejais, kai specifikacijose nurodyta skaitiné¢ parametro verté nesuderinama su LR
istatymy, poistatyminiy teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty reikalavimais, turéty biiti naudojama jai artimiausia
suderinama verte.

1. Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Uzsakovas, STPV, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
istatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumentg.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir STPV ir, jeigu iskilty bltinumas pertraukti esamy
aptarnavimo sistemy darba, tokiems atvejams biitinas iSankstinis Uzsakovo rastiskas sutikimas.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

2. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

Rangovas (subrangovai) turi savo saskaita parengti darbo brézinius (pagal techninio projekto ir techniniy specifikacijy
sprendinius).

Bréziniai turi buti suderinti su STPV ir Uzsakovu ir tik tada gali buti perduoti vykdymui.

Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.

Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui iSpildomuosius brézinius su visais jnestais
pakeitimais, papildymais ir iSmatavimais, patikslintais nattroje.

3. Prioriteto tvarka tarp bréZiniu, specifikacijy ir kity dokumenty

Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iSkyla kokiy nors skirtumy,
svarbesnémis laikomos specifikacijos. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§
spresdamas apie konkrecia interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir
bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecia
interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Dokumenty virSenybé:

1. Techninés specifikacijos

2. Aiskinamieji rastai

3. Bréziniai

4. Sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iai.
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4. Bendri nurodymai

Pagrindiniai sutrumpinimai:

SDTP - Statybos Darby Technologinis Projektas;
STPV - Statyby Techninés Priezitiros Vadovas;
PV - Projekto Vadovas;

PDV - Projekto Dalies Vadovas;

SV — Statyby Vadovas;

Statomo statinio statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta (DP), darbo projektas gali biiti rengiamas
etapais.
Pries rengiant darbo projekta biitina atlikti papildomus tyrimus:

- Trec€io auksto perdangos konstrukcijos papildoma tyrima,
- Esamy pamaty, vietose, kur nusimato apkrovy koncentracija dél naujy angy irengimo tyrima,
- Riisio perdangos sijy korozija paveikty viety lokalizacija bei pazeidimo laipsnio nustyma.

Pagal STR 1.04.04:2017 privaloma atlikti Darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertize.

Darbo projekto sudétis ir detalumas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus.
Gamintojy ar atskiry subrangovy projektuojami DP bréziniai, skaiciavimai ir kita projektiné dokumentacija turi biti
pateikta projekto ekspertizei, gamintojas, subrangovas kartu su DP rengéju privalo pateikti rastu atsakymus j projekto eksperty
pastabas. Rangovas suderintiems su Uzsakovu darbams turi pateikti kokybés. Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy
ar specifikacijy, arba bendrai su prieziiiros darbus vykdanciu Inzinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokij leidimg gali iSduoti tik Uzsakovo jgaliotas asmuo
arba pats Uzsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar
nepradéjus tokiy pakeitimy. BréZiniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir techninés priezitiros inzinieriumi ir tik tada gali baiti
perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. Baigus darbus ir priduodant statyba Rangovas
turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje. Rangovas, kuriam UZsakovas yra suteikes jgaliojimus, objekta priduoda ir
visg statybos dokumentacija perduoda Uzsakovui po Statybos uzbaigimo procediiry.

Rengiant darbo projekta bitina:

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis (tyrimy ataskaita);
- taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.

Negali buti keiciami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose iSdéstyti esminiai
reikalavimai ir sprendimai:

- pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Uzsakovas
nenurodys kitaip);

- reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaiduma - W ir atsparuma Salciui - F;
- reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;

- konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga;

- konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

Turi buti atlikti patikslinti pagrindiniy konstrukeijy (pamaty, poliy, g/b karkaso, perdangy , denginio laikanciyjy sijy)
statiniai skaiCiavimai pagal patikslintas darbo projekto apkrovas.

Ruosiant DP patikslintus skai¢iavimus biitina gauti visy projekto inzineriniy daliy darbo projekto patikslintas uzduotis
(angos perdangose, sienose, apkrovos ir panasiai).

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visi projektiniai dokumentai turi buti iSnagrinéti statybos techninés priezitiros. Pakeitimai galimi tik nepabloginant visais
atzvilgiais projektiniy sprendiniy.

Atliekant statybos-montavimo darbus, gaminant ir perkant medziagas, gaminius ir jrengimus vadovautis statybos
techniniais reglamentais, statybos taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti LR
Aplinkos ministerijos, pagal tuo metu galiojanciy statybos techniniy reglamenty savada. Tarptautiniai standartai gali buti
taikomi, jei medziagos bei atlikti darbai lygiaverciai arba aukstesnés kokybés.

Norminés apkrovos priimtos pagal LST EN 1991-1-1 “Poveikiai ir apkrovos” atitinkamomis dalimis. Apkrovy deriniai
sudaromi i$ nuolatiniy ir laikiny apkrovy.

Gamintojas, kuris negali uZztikrinti gamykliniy gelzbetoniniy, metaliniy ir kompozitiniy konstrukciniy elementy
pagaminimo pagal projekte pateiktus brézinius ir reikalavimus, tokiy kaip: sijy, kolony, viensluoksniy ir daugiasluoksniy
sieny, laipty marsy, laipty pakopy, laipty aiksteliy, perdangos ploksciy ir iSvardinty konstrukciniy elementy daliy (konsoliy,
jdétiniy detaliy, tvirtinimo elementy) pagaminimo ir jrengimo, privalo:

- pateikti alternatyvy gaminj arba medZziaga (pasiiilyma);
- suderinti siilomus sprendinius ir gaminius su Uzsakovu, Projekto Vadovu ir konstrukcijy Projekto Dalies Vadovu;
- pasitilyme jvertinti projekto pakeitimy ir pa¢iy elementy ir jo daliy pagaminimo papildomus kastus.
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Techninés specifikacijose nurodyty konkreciy gamintojy pavadinimai bei medziagy bei gaminiy tipai yra skirti statybos
produkto apibiidinimui. Rangovas konkurso metu gali keisti i§vardinty produkty tiekéjus bei gamintojus, neprisiriSdamas prie
nurodyto Ziniarastyje arba techninése specifikacijose, su salyga, kad medziagos arba gaminio pakeitimas nepablogina visais
atzvilgiais projektiniy sprendiniy ir nekeicig jy.

5. Statybiniai gaminiai ir medZziagos

5.1. Bendrieji reikalavimai
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiS$ku vietiniu. Vietos produktams turi bati
suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijy turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:
— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
— specifikacija;
—  produkto paskirties nuoroda;
—  spalvos nuoroda;
— pagaminimo data.
Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga bus sumontuota projektinéje padétyje.
Rangovas privalo pristatyti UZzsakovui visy pagrindiniy produkty uzsakymo kodus, kilmés nuorodg ir pavadinimg produkto
priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu.

5.2. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti projekto dokumentacijoje nurodomus kokybés reikalavimus. Jy

ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe¢ arba tokia pati informacija turi baiti nurodoma kokiu nors kitu badu.
Techninio projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

5.3. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojamos medziagos biity nurodyto tipo ar turéty atitikimo standarto nuorods, arba jei medziagos yra
jtrauktos ] oficialig kokybés kontrolés procediira ir joms turi biiti i§duotas patvirtinimo jrodymas, produktai ir jy jpakavimai
pirmiausia, o sekancia eile — pristatymo prane§imai turi turéti produkto tipo patvirtinimo liudijima, atitikimg standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Produkto tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi baiti visiskai aiski.

5.4. Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi medziagy atitikties nurodymai montavimo metu ne turi biiti uzdengiami, arba, jei negalima palikti jy matomais, turi
biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

5.5. Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno
paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nesupakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi buti
nurodyti pristatymo pranesime.

6. Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos
aiksSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bti su tinkamais dokumentais.

6.1. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél
galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.
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6.2. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medZziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, $ildomose ir tinkamai védinamose
patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita.

7. Statybos jranga ir statybos metodai

7.1. Bendrieji reikalavimai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi btti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati
pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba
matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng pusg.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy.

7.3. Darby vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi btiti numatyti i§ anksto.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§
Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima
del metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg su Tiekéjais ir Subrangovais. Rangovas sudaro inzinerinés jrangos

instaliavimo plang pries§ pradedant darbus, o statybos metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma. Tiksli visos inzinerinés jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose. Ypatingai turi biiti
stengiamasi, kad skirtingy risiy inzineriné jranga biitu iSdéstyta tvarkingai , tiksli jrangos padétis derinama su visais
Subrangovais pries pradedant instaliavimo darbus.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir gaisrinés
apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biiti laikomasi, jie turi baiti tikrinami ir
atitinkamai pagal juos turi biiti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtinta kokybés uztikrinimo sistema.
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus aiksteléje ir STPV, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe pries jrengiant kitas konstrukcijas. Patikrinimy rezultatai turi biiti uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby
zurnale.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

7.4. Bandymai ir pavyzdziai

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo btdai turi biti suderinti su Uzsakovu.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

— Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas,

—  turi buti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

— bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Turi biiti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti bandymai.
Rezultatai turi biiti laikomi pas Rangova ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.
Jeigu bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami saugumo atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.
Vykdant statybos darbus turi bati atliekami Sie kontroliniai bandymai:
-vieno polio bandymas;
-sukietéjusio betono bandymai pagal standarta LST EN 12390;
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-grindy pagrindo bandymai Stampu;

7.5. Kiti reikalavimai

Rangovas ir Subrangovai statybos pradZzioje turi i$studijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas angas ir tik patvirtinus
Uzsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Konstrukcijy bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose
konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo rastu draudziamas. Jei bus atlickamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi bti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buti
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm auksciau baigty
grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavir§iumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius gaisrinius reikalavimus
mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi baiti dengiamas betono skiediniu ar specialia
medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybeés turi biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas
apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti
Uzsakovo leidima.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti i§ nertidijancio plieno, iSskyrus
dalis, liekancias betone. Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne maZzesnis, kaip 20 mm.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti inkaruojamos.

Mediniai j betona inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti
varztus.

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir
iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnina konstrukcijos ir nepablogina iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas
bitina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi buti dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

Iranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biiti
pazyméti identifikaciniais Zenklais susitartu su Uzsakovu biidu.

8. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

8.1. Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu
atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukeijy ir jrangos sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos
istatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg,
kuris biity prieinamas Uzsakovo perzitirai.

8.2 Paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Paslépty konstrukcinés dalies darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sarasas:
- Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armavimas;

- Pamaty ir grindy ant grunto hidroizoliacija ir Silumos izoliacija;

- [Soriniy atitvary garo ir Silumos izoliacija;
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- Pamaty apzitiré¢jimas prie§ uzpilant gruntu, ar aptaisant kita medziaga;
- Deformaciniy ir temperatiiriniy siiiliy padarymas ir izoliavimas.
- Surenkamy g/b konstrukcijy sujungimo mazgy jrengimas pries jy uzbetonavima.

Rangovas privalo informuoti UZsakova, techninés priezitiros inZinieriy ir Projektuotojg, kada galima tikrinti jrengty
konstrukcijy ir jy elementy kokybe pries irengiant sekancias konstrukcijas ar elementus. Pranesti bent pora darbo dieny prie$
apie atliktus pasléptus darbus.

8.3 Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

— visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,

tikrinimo ataskaitas;

—  1iSorés apdailos priezitiros instrukcija;

— vidaus pavir§iy medziagy valymo instrukcija;

— gamintojo prieziiiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

— tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.
Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.11.01:2002 “Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka” ir kviec¢ia Uzsakova
1 priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buiti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi biiti atliekamas
po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
biiti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
Visi remonto darbai turi buti atlickami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitrai.
Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

9 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty
statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Garantinis laikotarpis:

statiniy — 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybeés,
blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo islaidas, vadybos ir
muitinés islaidas ir mokescius.

TS 02. ZEMES DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Zemés darbai yra statybos darby rasis, kai statybos reikméms kasama natiirali Zemé, pilama atvezting Zzemé ar atlickami
pozeminiai darbai.
Imoné, vykdydama zemés darbus, turi vadovautis §iais reglamentais:
— STR 1.05.01:2017. ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;
— STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

Statinio statybos vadovas privalo:
— pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy
raStiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy
statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo aprasg ir
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schema (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darby zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzyméjimo
vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

— i8kviesti zemés darby vykdymo vietoje esaniy pozeminiy statiniy, susisieckimo komunikacijy savininkus (naudotojus,
valdytojus) ar jy atstovus ne veliau kaip prie§ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby
pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje,
informuoti teritorines policijos jstaigas;

— zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
derlingg dirvozemj, reljefa bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti Zemés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos
suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongés.

— Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam vieSosios
gelezinkeliy infrastruktiiros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti kompetentingus savo darbuotojus;

— jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kt.) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiros paveldo departamento
nustatytomis salygomis;

— prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikian¢iy inZineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos zonose suderinti su jy
savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio,
kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy valdytojo atstovo
nurodymus (Sie nurodymai jraSomi  statybos darby zurnalg);

— prie§ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotrauka), jei statybos leidimas arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei pries | metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy
imoniy atstovai privalo bti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezingje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar archeologinés
vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidima iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tikio
biidu statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso $ie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés
zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly risiy ir bendrijy radavieiy ar augavieiy
sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padaryta Zalg surasomas aktas, dalyvaujant
suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas Zalos pobudis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir
terminai zalos padariniams pasalinti.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlieckomis zeldinius, poZeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius,
nekilnojamyjy kulttiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant i§vengti nelaimingy atsitikimy, zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby
technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - zemés darby vykdymo aprasu ir
schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius.

9. Zemés darby vykdymas

Statiniy duobés ir trans¢jos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn; laika, kad neirty nattirali
grunto struktiira, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$éjas galima kasti jy neramstant:

smeélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypac¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés trans¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Kasant trans¢jas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su
tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo
gruntuose iSkasty tran$éjy sienos.

ISkasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti "taskiniy"
(auganc¢iy medziy, el. atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui
naudoti inventorinius iSramstymus.
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Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m transéjy
sieny tvirtinima reikia patikrinti skai¢iavimais.

Duobiy ir trans¢jy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy, betoniniy,
gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukceijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose
pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
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Trans¢jos sieneliy tvirtinimo biidai

a - schema tran$éjos dugno plociui apskaiéiuoti; b — sieneliy tvirtinimas, iSdéstant lentas su vienos lentos tarpais: 1- gruntas, 2
- spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkelé spyriui tvirtinti; ¢ — sieneliy tvirtinimas istisai jas klojant lentomis: 1 — grunto
slégio diagrama, d — statramsciy tvirtinimas inkarais: 1 — statramstis, 2 — inkaras, 3 — kuolas, 4 — lentos; e — statramsciy
tvirtinimas spyriais: 1 — lentos, 2 — statramstis, 3 — spyris, 4 — kuolas, 5 — trinkel¢; f— tvirtinimas jlaidine sienele: 1 — spyris, 2
— lenta, 3 — jlaidiné sienelé, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui atremti, 7 — jlaidiné sienelé, 8 — trinkelé, P — jéga, veikianti kalamg
lenta, P1 — grunto pasipriesinimas lentos gramzdinimui jégos atstojamoji.

Dirbant be iSramstymo, didziausias jvairaus gylio $laito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes.

Iskasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natiiraly pagrindo gruntg. I8kasas galima kasti dviem etapais.
Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas iSkasamas pries$ pat konstrukeijy
montavima.

Kasant grunta mechanizmais negalima iskasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasimg reikia uzpilti lygiaverciu
gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobg buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palickama 10 cm, kasant daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm.,
vienkaus$iu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkauSiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm,

o draglainu — 25 cm.
Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, zemés statiniy asiy nuokrypiai — 5 cm.
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Slaito statmens priklausomybé nuo duobés gylio:

Gruntai DidZiausias §laito statmuo duobés gyliui, m
1,5 3,0 5,0
Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito Kampas tarp | Slaito
Slaito krypties | nuolydzio su | Slaito krypties | nuolydzio su | §laito nuolydzio su
ir horizontalés, | duobés gyliu | ir horizontalés, | duobés gyliu | krypties  ir | duobés gyliu
laipsniais santykis laipsniais santykis horizontalés, | santykis
laipsniais
Supilti 58 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25
Drégni
smélio ir | 53 1:0,5 45 1:1 38 1:1
ZVyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis 90 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
geltonzemis 90 1:0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smelis ir | 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65

Kad zmonés dirbty saugiai, nuo i§kasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biiti ne maziau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp
§laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m. Duobése su §laitu atstumas tarp $laito pado ir statinio gali
biti sumazintas iki 0,30 m.

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui pastato statybos aiksteléje, turi biiti iSveZta j vietos
valdzios paskirtg sgvartyng. Sgvartyno mokesc¢ius apmoka Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios neimanoma panaudoti i§ karto, turi biiti saugoma nurodytoje sklypo dalyje taip,
kad organiné medziaga ir kita medziaga biity atskirtos viena nuo kitos.

10. Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens

Pries darby pradzia, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio vandens nuvedimas. Kad
pavirSinis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvieté¢ lyginama su
nuolydziu i > 0,005.

Gruntinio vandens lygio pazeminimas draudZziamas.

11.Grunto uzpylimas

Negalima pradéti konstrukcijy uzpylimo, kol jy nepatikrins STPV ir nepadarys atitinkamy jrasy aikstelés knygose.

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy priemaisy ar tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamaji grunta j vandeni.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieziiira suderintais prietaisais.

Sutankinimas atlickamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis Dy, > 0,92.

Pamaty uzpylimg atlikti:

sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo bréziniuose koeficiento;
Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tuiris didesnis kaip 10000 m’, jei projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto ir tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne re¢iau kaip 700 m? sutankinto
ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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TS 03. PAMATU KONSTRUKCIJOS

BENDROJI DALIS

Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios techninés
specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis.
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Monolitinés pamato plokstés armavimo darbo brézinius, surenkamy nulinio ciklo konstrukcijy jungimo mazgy darbo
brézinius pagal konkrecias sitilomas medziagas paruosia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.

Prie§ montuojant pamatus duobiy ar tran$éjy pagrindai turi biiti priimti jraSant statybos darby zurnale ir surasant
paslépty darby akta. Statiniy pamatai gali buti jrengiami tik ant projekte nurodyty pagrindy. Jei pagrindai neatitinka projekto
reikalavimy, informuojami projektuotojai, kurie priima atitinkamus sprendimus.

Pertraukos tarp duobiy ar tran$éjy kasimo ir pamaty jrengimo turi biiti minimalios. Jvykus nenumatytai
pertraukai, reikia imtis papildomy techniniy priemoniy pagrindams apsaugoti nuo i$mirkimo ar uzsalimo.

Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iSkastos vietos) turi biiti uzpilti tokiu pat gruntu ir sutankinti iki
reikiamo tankio. Jeigu esamomis salygomis to atlikti negalima, uzpilama sméliu, Zvyru arba skalda ir sutankinti iki reikiamo
tankio. Ypatingais atvejais tokios vietos uzpilamos zemos klasés betono miSiniu.

Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatyta metoda. Tankinimo metodas ir leistinas grunto sluoksnio storis
nustatomas jvertinant tankinamo grunto savybes ir buiting sutankinimo laipsnj, jvertinama sutankinimo koeficientu.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries§ pradedant pamaty jrengimo darbus turi bati atlikti Sie paruoSiamieji darbai:

- Statybvietés ruoSimas;

- Pamaty duobés kasimas;

- Statybvietés paruoSimo ir zemés darby pravedimas;

Prie§ paruosiamuosius darbus uzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminj geodezinj tinklg ir
geodezinio zyméjimo schema.

Statybvietés paruo§imo darby struktiira ir vykdymo tvarka tokia:

- Aikstelé nuvaloma ir grubiai i§lyginama, nuvedamas pavirsinis vanduo ir aptveriama;

- Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, rysio, elektros ir kitos komunikacijos;

- Atlikus vertikaly geodezinj Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir iSlyginama aikstelé;

- Vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5 - 1 % nuolydzio;

- Ypac kruopsciai islyginama jgilinimo aikstelé;

- Ziemg slidzios vietos pabarstomos sméliu.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, Zzemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus.

Statybvietés lyginimo ir pamaty duobés kasimo darby kokybe jvertina speciali komisija, susidedanti i§ specializuoty
valdyby atstovy. Ji priima darbus pagal specialy akta.

Pamaty asiy nuokrypos nuo projektinés padéties turi nevir§yti +£5 mm

Pagrinduose negali biiti augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy Siuksliy.

Iskastoje duobéje su nuolydziais paklojama neaustiné geotekstile.

Ant geotekstilés jrengiamas zvyro f.6/32 min 300 mm pasluoksnis. Sluoksnis sutankinamas iki Ev2=30 MPa.

Ant zvyro jrengiamas vidutiniagriidzio smélio min 300 mm pasluoksnis. Sluoksnis sutankinamas iki Ev2=30 MPa.

BETONINIO PASLUOKSNIO JRENGIMAS

Betono misinys klojamas ant gerai paruosto pagrindo, gerai uzfiksavus armatiiros padét;.
Betono miSinys turi biiti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uzmai$ymo pradzios.
Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.
Kad iSvengti betono sédimo ir cemento riSimosi — konstrukcijos mikroplySiy, biitina kuo anks¢iau suformuotus betono
pavirsius pridengti plévele ar drégna medziaga arba sudrékinti purkStuvu.
Betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje (uzdengtas) 14 - 30 pary. Esant aplinkos temperatiirai mazesnei kaip 10°C, kietéjimo
procesui pagreitinti tikslinga atlikti oro pasildyma.
Leistiny nuokrypiy lentelg zitir. TS.04 dalyje.
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KLOJINIU MONOLITINIEI PLOSTEI JRENGIMAS

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad patikimai
atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi bati paskai€iuoti §iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i§ spygliuo¢iy medienos
priimti 600 kg/m?, i§ lapuo¢iy medienos — 800 kg/m®.

Pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m?.

Armatiiros masé — pagal projekta arba 100 kg / Im* gelZbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms
konstrukcijoms).

Zmoniy ir jrangos svoris.

Apkrova nuo betono vibravimo — 2kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant zmoniy ir jrangos apkrovy).

Klojiniy apkrovos turi biiti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais.

Klojiniai turi bati skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniai gali buti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biti i§
apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir, uzbetonavus konstrukcija,
patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentelg TS.04 dalyje.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele zr. TS.04 dalyje.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti neSvarumai.

Pries pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

Leistinos nuokrypos

Leistini nuokrypiai nuo pamaty asiy sutapimo su statinio aSimis: + 12 mm.
Pamaty atraminiy pavir$iy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy:

- pries irengiant iSlyginamaji sluoksnj + 20 mm;
- jrengus i8lyginamaji sluoksnj + 5 mm.
Pamaty ilgio ir plo¢io matmeny nuokrypiai nuo projektiniy:

- ilgio ir plocio +15 mm;
- auks$éio + 10 mm;

Inkariniy varzty virSus gali biiti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auks¢iau uz projekte numatyta lygj.

Inkariniy varzty sriegio apacia gali biiti ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar auksc¢iau uz projekte numatyta lygj.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevir§yti 5 mm, o jei uz atramos ploto riby —
10 mm.

Reikalavimus klojiniams bei betonavimo ir armavimo darbams ziaréti TS.04 dalj.
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TS 04. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ blisimosios konstrukcijos klojiniy ruo$imo, armavimo, betonavimo ir
kietéjancio betono priezitiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi biiti parinktos taip, kad atitikty miSinio konsistencijos, betono tankio, stiprio,
ilgalaikiskumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

12. Reikalavimai betono komponentams

12.1. Cementai

Betonui gaminti turi bati naudojamas 42,5 arba 52,5 klasés portlandcementis (CEM 1), kuris atitinka
LST EN 197-1 reikalavimus.

12.2. Uzpildai

Betonui gaminti turi biiti naudojami uZzpildai, kurie atitinka LST EN 12620 reikalavimus.
Didziausias uzpildo grudeliy matmuo neturi virSyti:

— vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

—  atstumo tarp armatdiros strypy minus 5 mm;

— armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

12.3. Technologiniai priedai

Betono misinio arba betono savybiy modifikavimui naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 reikalavimus.
Betono priedy naudojimas statybos aiksteléje turi baiti suderintas su STPV.

12.4. Vanduo

Betonui gaminti naudojamas vanduo turi atitikti LST EN 1008 reikalavimus.

Vanduo betono misiniui ruosti, kietéjan¢iam betonui laistyti turi biiti be kenksmingy priemaiSy - sulfaty, mineraliniy ir
organiniy riigsciy, riebaly, cukraus ir kt., trukdanciy betonui normaliai kietéti. Vanduo, kuriame drusky yra ne daugiau
kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio pH <4, tinka miSiniui ruosti ir kietéjanciam betonui laistyti.
Geriausiai tinka geriamasis bei Svarus upiy ir ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti STPV pilng vandens analizés ataskaita.

13. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:

—  biti pastovis, standis ir stipris;

— atlaikyti sukloto betono misSinio masg ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

— uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

—  biti lengvai surenkami ir iSardomi;

—  biti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy pavirsiai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius,
nebity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting apdaila
glaistant, dazant ir pan.
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Surenkamuyjy klojiniy elementy projektiniy matmeny nuokrypiai turi biiti ne didesni uz pateiktus lenteléje.

Parametras Parametro reik§mé Kontrolé, registravimas

l. Inventoriniy klojiniy | pagal darbo brézinius techniné apzitra

pagaminimo tikslumas

2. Inventoriniy klojiniy

sumontavimo tikslumas:

- be glaistymo dazomoms | pagal projekta instrumenting.

konstrukcijoms statybos darby Zurnalas

- konstrukcijoms, paruostoms | pavir§Siy  nelygumai ir jy

tapetams klijuoti sandiirose ne didesni kaip 2 mm

3. Surinkty klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant
- vertikaliy pavirsiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvietéje

Klojiniams gaminti pjautos misko medziagos drégnumas negali biiti didesnis kaip 25%. Nerekomenduojama gaminti klojiniy i$
deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.
Klojiniy lenty bei skydy sandiiros turi biiti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos. Lenty ir skydy
pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy
konstrukeijy pavirsiai apdailinami uZtrynimu, klojiniy lentos obliuojamos.
Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukeijy vertikaliy pavir§iy betono stipris turi biiti ne mazesnis kaip 0,2...
0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti 70% projektinio stiprio, o kai anga didesné kaip
6 m — 807 projektinio stiprio.
Leistini klojiniy nuokrypiai:

— nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio:

vieno metro ilgyje 5 mm,

visame pamaty aukstyje 20 mm,

visame sieny iki 5 m aukstyje 20 mm,

siju 5 mm.

— klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:

pamaty 15 mm,
sieny ir kolony 8 mm,
sijy ir ilginiy 10 mm,
pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L (L — angos plotis arba kolony zingsnis);
— surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu 10 mm;

—  sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 mm; + 6 mm;

—  klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

Sumontuotus klojinius turi priimti STPV.

14. Reikalavimai armavimo darbams
Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo j betonuojamos
konstrukceijos klojinius.
Betono armavimui naudojamas plienas turi atitikti standartus:
— LST EN 10080:2005. Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai.
— LSTENISO 15630-1 Armatirinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Sutvirtinantieji
strypai, vielos ruoSiniai ir viela.
— LST EN 14889-1:2007. Betono pluostai. 1 dalis. Plieniniai pluostai. Apibréztys, techniniai reikalavimai ir atitiktis.

Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi buti suderintas su projekto autoriais ir Uzsakovu.
Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biiti ne mazesnis kaip:

— armatiiros skersmuo (jei jis nevir$ija 40 mm);

— uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis maZesnis kaip 32 mm);

— uzpildo griidelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

— surenkamuosiuose pamatuose —30 mm;
— monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu —35 mm;
— monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.
— sankaby ir skersiniy strypy —15 mm.

Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storj, nurodytg lenteléje, galima sumazinti 5 mm, bet
Jis turi biiti ne mazesnis kaip 20 mm.
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Maziausias atstumas nuo isilginés armatiiros strypy pavir§iaus iki artimiausio betono pavir§iaus (apsauginis betono
sluoksnis), atsizvelgiant j naudojimo salygy klase, pateiktas lenteléje.

Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo sglygu klasés
tinai X0 XC1 XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1, | XAl XA2 XA3
P XC4 XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I§ anksto itemptoji 20 30 35 50 35 40 50
1

1. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry darbo armatiros strypy — 10 mm.
2. Nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp armatiiros eiliy.
3. Nuokrypiai nuo projektinio armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp armatiiros strypy ir eiliy -
reikiamo ilgio armatiiros strypeliais.
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Konstrukcijy armavimo leistini nuokrypiai:

Parametras

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros
strypuy:

sijy ir kolony
ploksciy ir pamaty sieny
masyviose konstrukcijose

2. Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy
plokstése ir sijose iki 1 m storio

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm

ir konstrukcijos skersinio pjiivio linijiniai

iSmatavimai, mm:

iki 100

nuo 101 iki 200
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki
20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjavio
linijiniai i$matavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

vir§ 300
¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm
ir konstrukcijos skersinio pjtivio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100

nuo 101 iki 200

nuo 201 iki 300

virs§ 300

Leistini Kontrolé

nuokrypiai, mm
Techniné apzilira visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

£10

20

£30
Techniné apzilira visy elementy, atlikty

£10 darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose
Techniné apzitra visy elementy, atlikty
darby registravimas statybos darby Zurnale
paslépty darby aktuose

+4

+5

+4, -3

+8, -3

+15, -5

+4, -5

+8, -5

+10, -5

+15, -5

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti lenteléje.

Konstrukeijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjiivio matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
1ki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudéti i klojinius armatiiros strypai, tinklai ir strypynai suriS§ami minksta viela arba suvirinami elektros lankiniu budu.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai

turi buti lenkiami Saltai.

Atvezto | statybviete armattrinio plieno techniniai rodikliai turi bati sura$yti atitikties dokumente. Tuo atveju, kai néra tokio
ir kai armatiira naudojama jtemptam armavimui, plieno savybés nustatomos

dokumento arba abejojama duomenimis
laboratorijose.

Skyliy, niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy tvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty jtrikimy,

i$sikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trikumy.
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Idétinéms detaléms naudojamas lakstinis plienas turi atitikti:
— LST EN 10164 Plieno gaminiai su pagerintomis deformacijos statmenai gaminio pavirSiui savybémis. Techninés
tiekimo salygos.
Idétinéms detaléms naudojamas armatiirinis plienas turi biiti ne Zemesnés kaip S400 klasés.
Visi matomi jdétiniy detaliy pavirsiai turi biiti patikimai apsaugoti nuo korozijos.

15. Reikalavimai betonavimo darbams

15.1. Bendrieji reikalavimai

Kiekvienam betonavimo etapui turi biiti paruostas rastiSkas betonavimo planas, kurj tvirtina STPV.
Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas.
Betono misinio konsistencija pagal slankumg turi biiti S2 klasés (kai kiigio nuosliigis nuo 50 iki 90 mm), jeigu bréZiniuose
nenurodyta kitaip.
Pries betonavima nuo klojiniy nuvalomos S§iukslés, dulkés, nuo armatiiros - rudys. Mediniy klojiniy pavirsiai, kurie liesis su
betono misiniu, sudrékinami.
Gabenant betono misinj | statybviete turi buti i§vengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo, uZterSimo. Betonas
turi biiti kuo maziau karty perkraunamas. Misinj iSkraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi biiti ne didesnis
kaip 2,0 m.
Statybvietéje turi biiti asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priémima, klojima ir prieZzitir.
Gamintojas, prie§ iSkraudamas betono miSinj i§ transporto priemonés, turi pateikti lydrast] (vaztarastj), kuriame turi bati
nurodyti tokie duomenys:

— gamintojo pavadinimas;

— lydrascio eilés numeris;

— data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;

— automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;

— pirkéjo pavadinimas;

— statybvietés vieta ir pavadinimas;

— techniniy reikalavimy nuorodos;

—  betono misinio kiekis, m?;

—  atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206-1;

— sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi;

— laikas per kurj betonas pristatomas | statybviete;

— i8krovimo pradzios laikas;

— i8krovimo pabaigos laikas.
Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali biiti didesnis kaip 5,0 m, betonuojant perdangas - 1,0 m, sienas
- 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas konstrukcijas - 4,5 m.
Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné
konstrukcija buty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
neprad¢jo stingti.
Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba
pagal laika, nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatiirg ir kt.
Betono misinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio, Tankinant
pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba
armatiira -120 mm.
Labai svarbu, kad tankinant betono misinys nesisluoksniuoty ir i§ jo nebiity iSspausta cementing pasta.
Tankinant vibraciniais biidais mechanizmas negali liesti armattiros, idétiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo elementy. Giluminis
vibratorius j tankinama betono misinj panardinamas 5...10 cm, perkélimo Zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.
Pavir$inis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo zonoje priklauso
nuo betono misinio technologiniy savybiy, sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi biiti tankinamas aplink armattros atskirus
strypus ir ypac klojiniy kampuose, siekiant, kad buity suformuota tanki betono struktiira.
Darbo sitilés turi biiti statmenos konstrukcijy aSims arba pavirSiams. Tgsti betonavimg galima ankséiau suklotam betonui
pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj. Darbo sitiles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumazinty konstrukcijy
stiprumo, nepabloginty pavir§iy kokybés ir, jei jmanoma, jos bity konstruktyviai apiformintos. Betonavimo darbo siiiliy
padétis derinama su STPV.

15.2. Betonavimas neigiamoje temperatiiroje

Darbai gali biiti vykdomi suderinus su Uzsakovu.
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Betono mi$inio ruo$imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus ir paSildytus
uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne Zemesng negu skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus
uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.
Transportuojant turi biiti numatytos priemones, kurios uztikrinty betono misSinio temperatiiros pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzSalimo. Betono jungimosi su surenkamomis
konstrukcijomis siiiliy vietose reikia iSvalyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros diametras yra daugiau kaip 24
mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperataros.

Betono prieziiira Saltyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apiblidinamas pavirSiaus moduliu "M" (Saldomo
pavirSiaus ploto ir betono tiirio santykis). Masyvios konstrukcijos (M<3) Sildomos termoso biidu, o kai aplinkos temperatiira
yra zemesné kaip -20° C, papildomai j miSinj pridedama kietéjimo greitikliy bei vandens uzsalimo temperatiira Zeminanciy
priedy. Betonuojant kolonas, sijas (M=6...10), plonasienes konstrukcijas (M=10...20), pridedama vandens uzsalimo
temperatiirg Zeminanciy priedy, betonuojama karstuoju bidu ir Sildoma elektra.

Termoso bidas.

Karstas betono misinys klojamas j apsiltintus klojinius ir laisvi betono pavirSiai uzdengiami Silumga izoliuojancia medziaga.
Betonui kietéti teigiama temperatiira palaikoma Siluma, kuri buvo pasiekta ruosiant misinj ir egzotermijos t. y. issiskiriant
Silumai vykstant fiziniams — cheminiams cemento kietéjimo reiskiniams.

Priessaltiniai priedai.

Tokios medziagos sukuria salygas betonui kietéti neigiamoje temperatiiroje. Tai druskos riigstis (HCI); kalcio chloridas
(CaCl,); natrio chloridas (NaCl); kalcio chloridas (CaCl,); potasas (K,COs); natrio nitritas (NaNO,). Sios medziagos,
suzemindamos vandens uzSalimo temperatiira, pailgina kieté¢jimo trukme, pagreitina betono ri§imasi ir kietéjimg. Chloro jonai
sukelia armattiros korozija, todél jy kiekis yra ribojamas. Pagal LST EN 206-1, nearmuotame betone leistinas chloro jony
kiekis yra 1% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,4% (cemento masés), itemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2% (cemento
masés).

Pridéjus j betono misinj didesn;j (iki 10...15%) medziagy, suzeminanéiy vandens uzsalimo temperatiirg, kiekj gaunami “Saltieji
betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant Zzemoms (pvz. -25°C) aplinkos temperatiiroms. Tokie betono
miSiniai ruoSiami su nepasildytu vandeniu, kuriame iStirpinami priedai. Betonuojama neapsiltintuose klojiniuose, taciau betono
pavirsiy biitina uzdengti Silumg izoliuojanc¢ia medziaga, kad neuzsalty konstrukcijy pavirSinis vanduo.

Betono miSinio temperatiira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso biidu turi bati 25°C, kai naudojami priesSaltiniai
priedai ar elektrinis Sildymas — ne Zemesné kaip +5°C.

Ruosiant betono miSinius su 32,5 stiprio klasés portlandcemenciu auksc¢iausia leistina miSinio temperatiira turi buti ne
aukstesné kaip 45°C. Atitinkamai ruoSiant misinius su 42,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesné kaip 40°C,
o su 52,5 stiprio klasés portlandcemenciu - ne aukstesné kaip 35°C.

Tokios temperatiiros miSiniai gaunami naudojant iki 40...90°C pasildzius vanden;.

Kai betonas pasiekia 5,0 MPa stiprj gniuzdant, saugoti ji nuo $al¢io nebereikia.

15.3. Betonavimas karstoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné drégmé zemesné uz 50%, turi
biti naudojami greitai kietéjantys portlandcemenciai, kuriy stiprio klas¢ 1,5 karto aukstesné uz projekting betono klase.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirsiaus modulis M>3 neturi virSyti 30...35°C.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu del vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiséti. Plastiskasis
pleis¢jimas, kai vidiniai jtempimai virSija betono stipruma, gali biiti pasalintas pakartotinai vibruojant pra¢jus ne daugiau
kaip 0,5...1 valandos.

Betonuojant karsStoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso prieziiirg reikia pradéti tuoj po betonavimo ir vykdyti
kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.

Svieziai i§lietas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens i$garavimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa tolesné prieziiira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, purskiant vandenj.
Atviry kietéjanciy betono pavirsiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacija, uzdengiant pavirsiy vandeniui nelaidzia juoda plévele.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti ir nuo per didelio jkaitimo veikiant tiesioginiams saulés spinduliams uzdengiant jj, Siluma
izoliuojan¢iomis medziagomis.

15.4. Kietéjan&io betono prieziira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjanc¢io betono priezitiros ir
apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia apsaugoti nuo lietaus, smugiy, dideliy temperatiiros poky¢iy,
i8dzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne véliau kaip po 10...12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o kar§tomis
dienomis periodiskai drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjan¢io betono prieziliros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greiti, betono savybes, aplinkos
temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezitiros trukmé biina nuo 2 iki 10 pary.
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15.5. Klojiniy nuémimas

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy pazeidimy
nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.
Betono stiprumas prie$ nuimant klojinius turi biiti ne mazesnis kaip 607 jo projektinio stiprumo.

Minimalus betono stiprumas nuimant klojinius:

Eil.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukeijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos islaikyma 0,2...0,3 MPa Matavimai, fiksuojant

statybos darby Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy

iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus  apkrauty  konstrukcijy  betono | Nustatomas Rangovo | Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su STPV statybos darby Zzurnale

15.6. Reikalavimai betono pavirsiui

Konstrukeijy betono pavirsiai turi atitikti lenteléje nurodytas kategorijas:

Konstrukcija ir pavirsius PavirSiaus kategorija

1. Poliai - visi pavirSiai A6

2. Pamaty, atramings sienos ir apri$imo sijos:
- matomas (fasadinis) pavirsius A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai A6

3. Gelzbetoninés perdangos
- eksploatacijos metu matomi pavirsiai:

- lubos A3
- grindys A2
- nematomi pavirsiai A7
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Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiy klasifikacija:

Betono  briaunos
Konstrukcijos betoninio | Idubos skersmuo arba | ISkilimo aukstis arba | nuskilimo  gylis, | Bendras betono nuskilimy
pavirsiaus kategorija didziausias idubos gylis, mm matuojamos  nuo | ilgis 1 m ilgio briaunoje,
iSmatavimas, mm konstrukcijos mm

pavir§iaus, mm

Al Matomas  pavirsius | 2 20
(pagal etalong)

A2 1 1 5 50

A3 4 2 5 50

A4 10 1 5 50

A5 Nereglamentuojamas | 3 10 100

A6 15 5 10 100

A7 20 Nereglamentuojamas | 20 Nereglamentuojamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus, nurodytus atskiroms
konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démés.

15.7. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas vadovaujantis standartais:

— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandiniy bei formy reikalavimai;

— LST EN 12390-2 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy stipriui nustatyti pagaminimas ir kietinimas;

— LST EN 12390-3 Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy gniuzdomasis stipris.
Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai, tankinama presuojant, vakuumuojant
ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant bandinius, i§greztus i§ gaminiy.
Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktira neardanciu metodu pagal LST EN 12504-2,
pagal LST EN 12504-4.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.
T.y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas. Tikrinamas ruo$imasis betonavimui, betono miSinio
transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietéjancio betono priezitira.
Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti sertifikacijos institucijos iSduota
sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.
Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavima betono stiprio kontrolés organizavima Rangovas suderina su STPV.

bei ultragarsu
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Prekinio betono kontrolé statybvietéje:

kontroliuojama gamyba.
jei nekontroliuojama,
susipazjstama su
prekinio misinio

KONTROLES | KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS DAZNUMAS
POBUDIS
1. Misinio siuntos | lydrascio duomeny uztikrinti, kad siunta kiekvieng karta, gavus siuntg
lydrastis tikrinimas atitikty uzsakyma
2. Misinio apzitrint patikrinti, ar jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
konsistencija iSvaizda
3. MiSinio konsistencijos kontrolé ivertinti, ar atitinka 1) gaminant bandinius betono
konsistencija reikiamg konsistencija | bandymams
2) kilus abejonei po apziiiréjimo

4. Misinio apzitrint palyginti su jprasta kiekvieng kartg, gavus siuntg
vienalytiskumas iSvaizda
5. Misinio bandiniy i$ maiSinio ivertinti vienalytiskumg | kilus abejonei
vienalytiSkumas skirtingy im¢iy savybiy

palyginimas
6. Betono apzitirint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
i§vaizda iSvaizda
7. Kontrolés lygis | susipazinimas su jsitikinti, ar 1) sudarant sutartj su nauju
misinj sertifikacijos jstaigos kontroliuojama gamyba | tiekéju 2) kilus abejonei
tiekiancioje iSduotu sertifikatu,
gamykloje isitikinant, ar

standartus ar susitarima

reikiamas savybes

gamyklos gamybos
kontrolés lygiu
8. Betono stipris | pavyzdziy bandymas ivertinti i§ misinio 1) pagal statytojo dokumentus
gniuzdant pagal LST EN 12390-3 gaminamo betono stiprj | 2) kilus abejonei
9. Oro kiekis pavyzdziy bandymas nustatyti, ar atitinka kilus abejonei
misinyje, kai reikiama oro kiekj
numatytas
reikalavimas
10. Kitos savybés | pagal pasirinktus pvertinti, ar atitinka | pagal susitarimag

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé:

Kontroliuojama operacija Kas Kaip Dalyvauja
kontroliuoja kontroliuojama
1. PRIES BETONAVIMA:
- klojiniy matmenys, armatiiros padétis Rangovas rulete STPV
- ar nuvalyti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai Rangovas vizualiai
- ar sandarts klojiniai Rangovas vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- mi§inio konsistencija ir homogeniSkumas Rangovas vizualiai STPV
- betono misinio laisvo kritimo aukstis Rangovas rulete
- mi§inio sutankinimo kokybé Rangovas vizualiai STPV
- betonuojamy sluoksniy storis Rangovas rulete
- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo | Rangovas
pradzios
- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant Rangovas STPV
Saltam ar karStam orui
- betonavimo siiilés Rangovas vizualiai STPV
- konstrukeijy sandiiry kokybé Rangovas vizualiai STPV
- kietéjancio betono priezitira Rangovas STPV
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Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

— pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo

vertikalés per visg konstrukcijos auksti 20:
— sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanciy

monolitines perdangas 15;
— sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10;
— horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto

ruozo plokstuma 20;
— vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio

liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirSius) 5;
— elementy ilgio ir tarpatramio 20;
— eclemento skerspjivio matmeny -3; +6;
— monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy

surenkamyjy elementy atramy pavirsiaus altitudziy; 5;
— inkariniy varzty padéties:

plane, kai atramos yra kontiiro viduje 5

plane, kai atramos yra uz kontiiro 10;

pagal aukstj 205

altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiiroje pagal aukstj 3.

16. Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

— atitikimas darbo bréZiniams;

—  betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

— panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;

—  konstrukcijy pavirsiy kokybé;

— ar konstrukcijose esan¢iy angy ir kanaly padétis ir skaiCius atitinka projektinius;
— idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

— deformacinés siiilés ir jy kokybé.

Priimant uZzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby, atsakingy konstrukcijy
priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

— darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

— dokumentai, kurivose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;

—  paslépty darby aktai;

— monolitiniy konstrukcijy, armatitros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries betonavimg, monolitiniy
konstrukcijy apzitréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo duomenys;

—  statybos darby Zurnalas.

TS 05. METALO DARBAI

1. Bendroji dalis
Si specifikacija taikoma plieniniy konstrukcijy ir jy elementy gamybai ir montavimui.

17. Plienas ir statybiniai profiliai

Plienas metalinéms konstrukcijoms gaminti turi atitikti standartus:
— LST EN 10025. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.
— LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavir$iui deformacijos savybiy plieno gaminiai. Techninés tiekimo
salygos.
— LST EN 10219. Nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno Saltai formuoti suvirintieji tus¢iaviduriai statybiniai
profiliuociai.
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Visi naudojami profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirsiy, Svars, be rudziy ir turi turéti kokybe patvirtinanc¢ius dokumentus.
18. Konstrukciju gamyba

18.1. Bendrosios nuostatos

Plieninés konstrukcijos turi biiti gaminamos gamykloje pagal detalizuotus brézinius, kurie ruoSiami darbo projekto stadijoje.
Gamykla turi buti apzitiréta bei aprobuota Uzsakovu pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

MontaZiniy varzty kiaurymiy iSdéstymas konstrukcijose turi tiksliai atitikti darbo brézinius. Kiaurymeés turi buti iSgreztos, o ne
i8kirstos.

Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo biuidu. Neleistina jungiamus pavirSius palikti apSerpétus,
pjautus dujiniu pjovimo biidu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi baiti markiruotas.

Konstrukcijy gamykliniy ir montaziniy jungCiy tipai bei elementai turi biiti smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.

18.2. Virintinés jungtys

18.2.1. Bendrieji reikalavimai

Vykdant plieno konstrukcijy suvirinima reikia vadovautis
— LST ENISO 9692. Suvirinimas ir panasiis procesai. Jungéiy paruosimo rekomendacijos.
Suvirinimo medziagos turi atitikti:
— LST ENISO 14175. Suvirinimo medziagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos ir dujy miSiniai.
— LST EN 760. Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.
— LST EN ISO 14341. Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagriidziy plieny lankinio suvirinimo apsauginése
dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.
— LST EN ISO 2560. Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy plieny rankinio lankinio
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.

Suvirinimui turi biiti naudojamos tik bréziniuose numatytos medziagos ir suvirinimo biidai. Kity medziagy panaudojimas ar
suvirinimo btido keitimas turi biiti suderinti su projekto autoriais.

Suvirinimo medziagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sitilés metalo laikinajj stipri pagal stiprumo riba, ne mazesni nei
pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribg reik§mé f,, taip pat virintiniy jung¢iy metalo kietumo,
smuginio tasio ir santykinio pailgéjimo reik§mes, atitinkan¢ias norminius dokumentus.

Suvirinimas turi biiti atliekamas naudojant procediiras ir tokia darbo seka, kad blity minimizuoti lieckamieji jtempimai.

Visas suvirinimas turi biti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
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Visos suvirinimo sitilés turi biiti i§tisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo sitlliy elementai, iSoriniai | Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai

defektai

Suvirinimo siiiliy pavirsius Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumby, susiaur¢jimy ir
nutraukimy.

Ipjovos

Gylis iki 5 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm.

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai

Gylis iki 10 % suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.

Ilgis iki 20 % tinkamo ruozo ilgio.

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy arba
grandinéliy pavidalo

Gylis iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2 mm.
Ilgis iki 20 % tikrinamo ruozo ilgio.

Defektai (nepravirinimai, pory sankaupos
ir grandinélés), esantys gretimai pagal
sitlés ilgj

Atstumas tarp artimiausiy galy — ne maziau 200 mm.

Suvirinimo sitiliy defektai Salinami:

mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

iSpjaunant defektuota sitil¢ ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;

po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukeijy vietas.

18.2.2. Reikalavimai suvirintojams

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ir STPV suvirintojy, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog
kiekvienas jy iSlaike kvalifikacinius egzaminus pagal Uzsakovui priimting lygj. Suvirintojai privalo buti i$laik¢ kvalifikacinius

egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje.

Jei Uzsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.
Rangovas turi pareikalauti i§ bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaming, kai, Uzsakovo nuomone, suvirintojo darbas kelia
pagristy abejoniy dél jo profesionalumo. Suvirintojas gali biiti grazintas | darbg tik po to, kai jo pakartotino egzamino

rezultatus aprobuos UZsakovas.

18.2.3. Kokybés kontrolé

Uzsakovas gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti mechaniniams bandymams kiekvieno suvirinimo tipo kontrolinius
pavyzdzius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig konstrukcijose esanc¢ig plokste ir su Siam darbui pasitilytais jranga

bei suvirintojais. Kontroliniy pavyzdziy mechaninius bandymus turi atlikti nepriklausoma atestuota laboratorija.
Uzsakovas gali patikrinti bet kurig sudurting arba uzpildymu atlikta virintine sitile neardan¢iu metodu:

—  vizualiniu apzitiréjimu,

ultragarsiniu tikrinimu.
Virintiniy sitliy tikrinimo baidai ir apimtis:

prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,

Virintinés jungties tipas

Tikrinimo biidas ir apimtis

Suvirinimas sudrimu visu gyliu

dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo magnetinémis

Suvirinimas sudiirimu daliniu gyliu

magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu

Bent 10% tikrinimo dalelémis

prasiskverbimo tikrinimo

magnetinémis

ar

Rangovas apmoka visy bandymy ir tikrinimy i$laidas.

18.3. Antikoroziné apsauga

18.3.1. Bendrieji reikalavimai

Metalo pavirsiy antikorozinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. Antikorozinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi biti

smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.
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18.3.2. Dazymas

Vykdant plieno konstrukeijy apsaugos nuo korozijos darbus apsauginémis dazy sistemomis reikia vadovautis:
— LST ENISO 12944. Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukeijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis.

Pavirsiy apsaugos dazy sistemomis darby technologija susideda is:

— naudojamy medziagy kontrolés;

—  pavirsiy paruo$imo;

— dazymo;

— atlikty darby kokybés kontrolés.
Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas atlickamas statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.
Plieno pavirSius turi biiti nugruntuotas prie§ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai, plieno pavir§ius turi buti
paruostas i§ naujo.
Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevir§yti nurodyto storio atitinkamy priesgaisriniy
dazy sertifikate.
Dazant metalo pavirSiaus temperatiira privalo biiti ne Zemesné nei 3°C virs$ rasos tasko temperatiiros.
Gruntavimas ir dazymas turi baiti atlickami pur§kimu aukstu slegiu. Teptuku gali buti atlickamas tik atskiru viety pataisymas.
Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.
Statybos metu paZeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy.

18.3.3. Cinkavimas
Vykdant plieno konstrukcijy cinkavima reikia vadovautis:
— LSTENISO 1461. Lydalinés cinko dangos ant gelezies ir plieno gaminiy. Reikalavimai ir bandymy metodai.

19. Metaliniy konstrukcijy sandéliavimas

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, irengti aikStelés nuolydi vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy
ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Konstrukcijos sandéliuojamos ant mediniy ar metaliniy
padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas virs§ kito.

Metalinés santvaros turi biti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami atraminiai stulpai, |
kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliuojamos horizontalioje padétyje dvejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m.

Elementy apziiirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio praéjimai.

20. Metaliniy konstrukcijy montavimas

20.1. Bendrieji reikalavimai

Montuojant plienines konstrukcijas turi buiti prisilaikoma darbo bréziniy, konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir SDTP
nurodymy.

Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos i statybviete tiekiamos komplektais pagal SDTP numatytg tvarka.

Kélimo mechanizmais keliant laikancigsias konstrukcijas, turi bliti naudojama jranga, apsauganti konstrukcijas nuo galimy
jtempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy liekamyjy deformacijy.

Plieniniy konstrukeijy sertifikuoti tvirtinimo inkariniai varztai turi buti iSdéstyti pagal projekta ir uzbetonuoti betonuojant
pamatus. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy.

Plieniniy konstrukcijy pagrindiniai statinio geometring forma sudarantys elementai turi biiti i§ karto statomi j artimg projektinei
padét] ir, neatkabinus kélimo mechanizmo kablio, laikinai patikimai jtvirtinami. Sureguliavus projektines padétis,
konstrukcijos galutinai sutvirtinamos pagal projekte pateiktus sprendimus.

Surenkant plienines konstrukcijas, elementy tarpusavio tvirtinimo kiaurymés turi sutapti. Elementy padétis fiksuojama
kaiSciais, varztais. Tam naudojami varztai turi turéti atitikties dokumenta, kuriame nurodoma stiprumo klasé.

Sureguliavus plieniniy konstrukcijy projektines padétis, jas galima galutinai sutvirtinti suverziant varztais arba suvirinant.
Suvirinimo siiilés gruntuojamos. Statybos darby Zurnale jraSomi reikalingi jrasai.

Pastaty metalinés kolonos statomos ant surenkamyjy arba monolitiniy pamaty, kuriuose jbetonuoti projekto reikalavimus
atitinkantys inkariniai varZtai. Pamaty pavirsiai turi biiti projektiniy altitudziy ir horizontals.

Prie§ keliant kolong apzitirimas pamatas, paZzymimos aSys, nivelyru nustatomas kiekvieno inkarinio varzto aukstis ir
uzdedamas reikiamo storio metalinis padéklas, kad varztas biity projektiniame aukstyje. Pastatyta kolona sureguliuojama
teodolitu, pritvirtinama inkariniais varztais ir atkabinama nuo stropavimo jtaisy. Montuojant kolonas pirmiausia turi bati
statomos tos, kurios bus sujungtos pastoviais metaliniais rySiais.
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Metalo konstrukcijy montavimo leistini nuokrypiai:
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Pastatytos ] projekting padétj santvaros fiksuojamos laikikliais. Erdviniam standumui uztikrinti dvi santvaros tarp saves
sujungiamos stogo konstrukcijos ilginiais.

Metalinés konstrukcijos tvirtinamos sandiirose suvirinimu arba varztais.

Leistini kolony ir sijy montavimo nuokrypiai:

1 Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
1 Gretimy kolony atraminiy pavirsiy ir kolony atramy eiléje ir angoje altitudziy skirtumas +3 mm.
2 Kolony ir atramy asiy nuokrypiai nuo projektiniy atraminiame pjavyje 5 mm.
3 Kolony asiy nuokrypis nuo vertikalés virSutiniame pjiivyje, kai kolony aukstis:
nuo 400 iki 8000 mm 10 mm;
nuo 8000 iki 16 000 mm 12 mm;
nuo 16 000 iki 25 000 mm 15 mm.
4 Kolony, atramy ir kolony ry$iy jlinkio dydis (kreivumas) iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky,
5 bet ne daugiau kaip 15 mm.
6 Sijy aSies nuokrypis nuo projektiniy ties tvirtinimo taskais 15 mm.
7  Atstumo tarp kolony nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
8  Ilinkis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky,
bet ne daugiau kaip 15 mm.
9  Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.
10 Ilginiy nuokrypiai nuo projektiniy 5 mm.
11 Pokraniniy sijy asiy nesutapimai su projektinémis 5 mm.
12 Sijos atraminés briaunos nesutapimas su kolonos asimi 20 mm.
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Jei darbo bréziniuose nenurodyti specialils reikalavimai, ribiniai matmeny nuokrypiai, (elementy ilgio, atstumo tarp montaZziniy
kiaurymiy ir pan.), turintys jtakos surenkamyjy konstrukcijy kokybei surenkant atskirus konstrukcinius elementus ir blokus,
neturi virSyti dydziy, suraSyty lenteléje:

Ribiniai nuokrypiai, mm

Nominaliy intervaly Kontrolé (metodas,

matmenys, mm linijiniy matmeny jstrizaininiy matmeny apimtis, registracija)

nuo 2500 iki 4000 5 12 Matuojant kiekvieng konstrukcinj
nuo 4000 iki 8000 6 15 elementg ir blokg , statybos darby
nuo 8000 iki 16000 8 20 zurnalas

nuo 16000 iki 25000 10 25

nuo 25000 iki 40000 12 30

20.2. Konstrukeijy montaZinis sujungimas varZztais
Varztiniy jungéiy elementai turi atitikti:
— LST ENISO 4014. Varztai su SeSiakampémis galvutémis. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 4032. Sesiakampés verzlés, 1 tipas. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 4033. Sesiakampés verzlés, 2 tipas. A ir B klasiy gaminiai.
— LST ENISO 7089. Poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.
— LST ENISO 7090. Nusklembtosios poverzlés. Vidutinés serijos. A klasés gaminiai.

Profiliuoto pakloto tvirtinimui prie laikanéiyjy konstrukcijy naudojami sraigtai turi atitikti:
— LST EN ISO 15480. Greziantieji sraigtai su SeSiakampe poverzlés galvute ir savisriegio sraigto sriegiu.

Varztai ir sraigtai turi biiti karStai galvanizuoti arba nertdijancio plieno.

Projekte numatyto skersmens varztai turi pralysti pro 100 % kiaurymiy. Leistina 20 % kiaurymiy pravalyti graztu, kurio
skersmuo lygus kiaurymés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui ir yra sujungty elementy
glemziami, leidziamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50 % kiaurymiy, iki 1,50 mm — 10 % kiaurymiy.
Kai $iy reikalavimy nejmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragrezti artimiausio didesnio
skersmens graztu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varzta.

Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstruktyviai, gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas
neturi bti didesnis uz kiaurymés ir varzto skersmeny skirtuma.

Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzlés), turi biiti nurodyti
darbo bréziniuose.

Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidZziama esant ovalinéms kiauryméms, kai kiaurymés ir varzto skersmeny skirtumas yra
didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverzliy neleidziama déti kartu su apvalia poverzle.

Draudziama fiksuoti verZles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudZziai susiliesti su konstrukcijy elementy plok$tumomis, o varzto strypas turi biti
i$sikises i$ verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,30 mm storio tarpumaciu, kurios zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti tarp surinkty
detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,40 kg svorio plaktuku, suverzti varztai neturi pasislinkti.

Profiliuotas paklotas turi biiti tvirtinamas prie atramy vienu sraigtu kiekvienoje bangoje. Jeigu profiliuotas paklotas atlicka
rysiy funkcija, lakSto galai tvirtinami prie atramy dviais sraigtais kiekvienoje bangoje.

20.3. Darby priémimas

Baigus statiniy metalo konstrukcijy montavimo darbus organizuojamas statybos etapo priémimas, kurio metu sudaromos
konstrukceijy padéties iSpildomosios geodezinés schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su leistinais.
Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo aktai prie kuriy pridedama:

— sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréZiniai;

— pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai,

— naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

— paslépty darby aktai;

— sumontuoty sudétingy metalo konstrukcijy tarpiniai priémimo aktai;

— geodezinés sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;

— statybos darby Zurnalas;

— suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai;
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— sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte);
— suvirintojy kvalifikacijos pazyméjimy kopijos;
—  kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

21. Metalo pavirsiy prieSgaisriné apsauga

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje.

Metalo pavirsiy prieSgaisrinés dangos turi atitikti projekto sprendinius. Priesgaisrinés dangos tipai ir sluoksniy storiai turi baiti
smulkiai apibiidinti darbo projekto bréziniuose.

PrieSgaisriné danga turi biiti suderinta su gruntine, ir taip pat su apsaugine danga, jei numatoma, kad prieSgaisriné danga
privalo biiti apsaugota nuo aplinkos poveikio. Metalinés konstrukcijos, nudazytos prieSgaisriniais dazais be apsauginio dazy
sluoksnio, gali biiti eksploatuojamos ne aukstesnéje nei C1 kategorijos aplinkoje (pagal LST EN ISO 12944-2). Visais Kkitais
atvejais prieSgaisriniais dazais padengtos konstrukcijos dengiamos virSutiniu (apsauginiu) dangos sluoksniu, kurio storis neturi
vir§yti nurodyto atitinkamy prieSgaisriniy dazy sertifikate.

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai yra patenkinamas, kai prieSgaisrinés dangos sluoksnio storis, nustatytas pagal
prieSgaisrinés dangos sertifikato nurodymus ir konstrukcijos skerspjiivio koeficients, atitinka nurodyta atitikties jvertinimo
dokumente. PrieSgaisriniy dazy sausos dangos storio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje turi biiti ne maZesnis
nei nurodyta priesgaisriniy dazy sertifikate. Padengty dazy storiai matuojami elektroniniais sausy dazy matuokliais.

TS 06. MURO DARBAI

1. Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai taikomi, kai i§ keraminiy ar silikatiniy plyty, jvairaus tipo blokeliy miirijamos vienasluoksnés ir daugiasluoksnés
atitvaros, kolonos ir kitokios konstrukcijos. Atlickant darbus turi biiti laikomasi projekto sprendiniy, naudojamasi detalémis,
pateiktomis jmoniy gamintojy kataloguose ir specialiojoje literatiiroje.
Medziagos ir gaminiai miiro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iSkilus abejonéms kokybé tikrinama
papildomai.
Plytos, jvairiy tipy keraminiai, silikatiniai, akyto betono blokeliai ir skiediniai, skirti muro darbams, turi atitikti stiprio
gniuzdant, atsparumo $alciui, tankio ir kt. reikalavimus. Bendrieji reikalavimai Sioms medziagoms pateikti standartuose:

— LST EN 771. Miro gaminiy techniniai reikalavimai.

— LST EN 998. Techniniai miro skiedinio reikalavimai.

— LST L 1346. Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai.
Miro darbai pradedami atlikus pozeminés statinio dalies aSiy ir altitudziy geodezing kontrolg, jrengus horizontaligja
Tuo atveju, kai medziagos ir gaminiai j darbo vietas tiekiami keliamaisiais mechanizmais, ruos§iamas SDTP, nurodant krany
darbo schemas, medziagy sandéliavimo vietas, transporto judéjimo kelius, sprendziamas energetinis apriipinimas.
Plytas arba akmenis miirinyje reikia iSdéstyti taip, kad suristi skiediniu jie sudaryty monolitg. Tam:

—  mdrinys turi biti miirijamas eilémis, statmenomis jégos veikimo krypciai;

— plyty arba akmeny plokStumos turi buti statmenos arba lygiagrecios plyty arba akmeny paklotui;

— kiekviena plyta arba akmeny eilé turi perdengti Zemiau esancias vertikalias siiiles.
Plyty miiro horizontaliy sitiliy vidutinis storis turi bati 10...12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir horizontalios siiilés turi
biiti uzpildytos skiediniu, iSskyrus tinkuojama mirinj, kuriy neuzpildyty siiiliy gylis turi buti ne didesnis kaip 15 mm,
o kolony vertikaliy sitily — 10 mm.
Miiro i§ silikatiniy bloky ARKO M horizontaliyjy sitliy vidutinis storis, mirijant su cementine pasta, gali bati 1...3 mm,
miurijant su skiediniu 10 mm. Vertikaliosios siiilés neuzpildomos skiediniu, nes blokai turi specialig forma — jlaidg ir i8kisa.
Apdailos plytos turi biiti ne Zemesnés kaip M 100, o kaminy — ne Zemesnés kaip M 125 markes.
Mirijimo skiediniai, paruosti gamyklose ar statybvietése, turi atitikti LST L 1346 reikalavimus.
Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis turi biti ne didesnis kaip 10%.
Pilnaviduriy plyty murijimui naudojami Sk3 konsistencijos markés skiediniy miSiniai (kiigio jsmigimo gylis daugiau
kaip 10 cm), skyléty plyty - Sk2 ( kiigio jsmigimo gylis - 5...10 cm), pleistiniy saramy mirijimui - Sk1 (kligio jsmigimo gylis
—iki 5 cm) - LST L 1346.
Miiro konstrukcijose deformacinés sitilés daromos laikantis projekto sprendiniy.
Kai miirijama su pertraukomis, nutraukta mirijimg galima vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei miirinys nutraukiamas
vertikaliu nuobégiu, tai jo sitiles ne reciau kaip kas 1,50 m pagal aukstj ir kiekvienos perdangos lygyje turi biiti jdéti armatiiros
tinkliukai, kuriuose isilginiy strypy turi b@iti ne maziau kaip trys, o jy skersmuo ne mazesnis kaip 6,0 mm, skersiniy strypy
skersmuo ne mazesnis kaip 3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, i$ilginiy strypy turi biiti ne maziau kai du.
Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais ar niSomis, nenumatytomis projekte.
[Smirijus 0,50-0,60 m aukséio kloda, tikrinamas mirinio horizontalumas, kampy vertikalumas.
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Leistinieji nuokrypiy dydziai pateikti lentelgje:

Leistinieji nuokrypiai, mm

plyty, keraminiy ir kity taisyklingos formos blokeliy bei stambiy bloky
akmens ir akmenbetonio

sieny stulpy pamaty sieny stulpy
1. Storis +/- 15 +/-10 +/-30 +/-20 +/-20
2. Atraminiy pavir$iy altitudé -10 -10 -25 -15 -15

3. Tarpuangiy plotis -15 - - -20 -

4. Angy plotis +15 - - +20 -

5. Langy angy krasty nuokrypiai nuo

vertikalés 20 - - 20 -

6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo

projektiniy 10 10 20 15 10

7. Miiro kampy ir pavir§iy nuokrypiai
nuo vertikalés:

vieno auksto 10 10 - 20 -
viso pastato (dviejy ir daugiau auksty) | 30 30 30 30 30
8. Miiro sitiliy storis:
horizontaliy -2;+3 -2;+3 - - -
vertikaliy 22,42 22,42 - - -
9. Miiro eiliy nuokrypiai nuo
horizontalés 10 m ilgio ruoze 15 - 30 20 -

10.Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai
pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:

netinkuojamo pavirsiaus 5 5 - 15 15
tinkuojamo pavirSiaus 10 5 - 15 15
11.Védinimo kanaly skerspjavio
matmenys +/-5 - - - -

22. Mirijimas

22.1.Miiras i§ silikatiniy ir keraminiy bloky

Visi konstrukciniai (perdangy atrémimas ant silikatiniy bloky atitvary ir pan.) sprendiniai turi biiti pateikti projekto darbo
bréziniuose.
Murijant atitvaras i§ silikatiniy bloky darbai vykdomi vadovaujantis jmoniy gamintojy instrukcijomis ir projekto darbo
bréziniais.
Miirijant atitvaras i§ keraminiy bloky miiro termoizoliacines savybes reikia:

— nevirSyti 12 mm siiilés storio;

— teisingai ir tiksliai sujungti blokus jlaidomis (rievémis), juos gerai suglaudziant ir nenaudojant skiedinio;

— naudoti skiedinj, kurio Silumos izoliavimo savybés geresnés, i§laikant stiprumo reikalavimus;

— nenaudoti skysto skiedinio, kurio didelé dalis nuteka j bloky kiaurymes ir uzpildo jas, sumazindama bloky Siluminé

varza;

— vengti kombinacijy su paprastomis plytomis (ypac¢ pilnavidurémis), nes jy Siluminé varza yra Zemesné;

— tinkamai panaudoti sgramas vir§ langy, teisingai prijungti perdangy konstrukcijas;

— blokus sandéliuoti taip, kad jie nesudrékty.

22.2.Miiras i§ keraminiy ir silikatiniy plyty

22.2.1. Bendrieji reikalavimai
Trumpainiy eilés miire murijamos tik i§ sveiky plyty. Mirinio pirmoji ir paskutiné eilés mirijamos trumpainiais. Mrijant
daugiaeile perriSimo sistema, po sijy atramomis, murtaSiais, perdangy plokStémis bei kitomis surenkamosiomis
konstrukcijomis turi bliti trumpainiy eilés. Mirijant vienaeile perriSimo sistema, surenkamosios konstrukcijos gali biti
remiamos j ilgainiy eilés plytas.
Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, miirinés saramos ir karnizai mirijami trumpainiy eilémis tik is
sveiky plyty.
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Pusines plytas ir plyty gabalus galima naudoti tik miiro uzpildui ir mazai apkrautoms konstrukcijoms (pvz., sieny dalims po
langais ir kt.) miryti. Tokiy plyty mire gali bati ne daugiau kaip 107 bendro plyty kiekio.

Pastaty cokoliai mirijami vienodos rasies, neskaldytomis pilnavidurémis plytomis. Cokolio virSutiné dalis iSlyginama
smulkiagriidziu betono miSiniu arba cementiniu skiediniu.

Plyty miiro horizontaliy sitliy vidutinis storis turi biiti 10...12 mm, vertikaliy — 10 mm. Vertikalios ir horizontalios sitilés turi
buti uzpildytos skiediniu, iSskyrus tinkuojama miirinj, kuriy neuzpildyty siiiliy gylis turi buti ne didesnis kaip 15 mm, o
kolony vertikaliy sitily — 10 mm.

22.2.2. Karnizy mirijimas
Karnizai i$ plyty miirijami iskiSant i§ fasado plok§tumos kiekvieng plyty eile ne daugiau kaip 1/3 plytos ilgio, taciau karnizas
neturi i$sikisti daugiau kaip 1/2 sienos storio. Karnizai, iSsikiSantys daugiau kaip 1/2 sienos storio armuojami arba daromi i§
ploks¢iy, inkarais jtvirtinty mare.

22.2.3. Kaminy ir ventiliacijos kanaly mirijimas
Kaminai iki pastogés mirijami i§ pilnaviduriy keraminiy plyty, kuriy marké ne Zemesné nei M75, o vir§ pastogés grindy - i§
pilnaviduriy keraminiy plyty, kuriy marké ne Zemesné nei M100. Ventiliacijos kanalai murijami i§ keraminiy arba silikatiniy
plytu. Kanaly vidaus pavirsiai turi baiti lygiis. Kanaly matmenys turi buiti nurodyti projekto darbo bréziniuose.
Ventiliacijos kanalus galima jrengti i§ AB “Roky keramika” keraminiy bloky pagal pateikiamg schema.

BVt 20

Armatira o 10
Klase ATI, ATIT

Betonas KS 20 + D*
B 15 ] \ KS20+D
E - KS202+D
BVt 25
Anga 140 x 95
—“"-u-h_-_‘
e id
e —
Angaa 110
F=0.95dm?

! ] 4 [ —
Anga 125 x 95 iy ]
F=12dm® ’ T ——
2 '_-—.__
Anga 95 x 100

Anga 95x 120 F =095 dm?
F=0,95dm?

KS20+D

Plyty kaminai futeruojami pagrindiniy miiro darby metu. Futeruotés sitilés uztrinamos. Oro tarpas tarp futeruotés ir kamino
apsaugomas, kad nepatekty skiedinio ir plyty nuolauzy.

Futeruotés sitiliy storis, kai ji daroma i§ molio ir diatomitiniy plyty turi biti ne didesnis kaip 8 mm, o kai futeruojama
Samotinémis, rigstims atspariomis ar sunkiai lydziomis plytomis — 4 mm.

Oro tarpy tarp kamino ir futeruotés matmenys ir izoliacijos déjimas proceso metu pastoviai turi biiti kontroliuojamas.
Mineralinés vatos demblius keisti biria termoizoliacine medziaga neleistina.
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22.2.4. Saramy miirijimas

Angos miirinése atitvarose dazniausiai perdengiamos surenkamomis gelzbetoninémis, o kartais ir miirinémis ribotos angos
saramomis.

Mirinés saramos mirijamos tik i§ kokybisSky plyty. Prie§ murijant gulsting sarama, ant klojinio klojamas 2...3 cm storio
skiedinio sluoksnis ir dedami ne maziau kaip trys armatiiros strypai. Tikslus strypy skersmuo ir skai¢ius nurodomas darbo
bréziniuose.

Angos miirinése sienose ir pertvarose gali biiti perdengiamos ir U formos keraminiy bloky saramomis.

Pleistinés bei arkinés sagramos miirijamos i$ pleiStinés formos arba paprasty plyty. Mirijant i§ paprasty plyty daromos pleisto
formos sitilés. Sitliy storis sagramos apacioje turi biiti ne mazesnis kaip 5 mm, o virSuje ne didesnis kaip 25 mm. Tokios
saramos pradedamos miryti nuo abiejy atramy (tarplangiy) i angos vidurj, klojant plytas ant atitinkamos formos klojinio.
Gulstiniy, pleiStiniy bei arkiniy saramy klojiniai ardomi, kai sagramos miiras pasiekia reikiama stiprumg. Trukmé, po kurios
galima ardyti sagramy klojinius, pateikta lenteléje:

Saramos Aplinkos temperatira C° Skiedinio stiprio marké Islaikymo klojiniuose
trukmé paromis
iki 5 24
iki 10 18
Gulstinés iki 15 S 2,5 ir aukStesné 12
iki 20 8
daugiau kaip 20 5
iki5 10
Pleistinés ir arkinés ikil0 S 2,5 ir aukStesné 8
daugiau kaip 10 5

22.2.5. Miro armavimas

Miirui armuoti turi btiti naudojama nertidijanti armatiira arba ji turi biiti apsaugota nuo agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant
ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais.
Armaturos tinklus reikia déti ne reciau kaip kas penkias paprasty plyty (65 mm storio) miiro eiles, kas keturias moduliniy
plytu (88 mm storio) eiles, kas tris keraminiy blokeliy miiro eiles ir kas tris-keturias silikatiniy blokeliy miro eiles.
Tinkly armattiros skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiiros skersmuo horizontaliosiose miiro sitilése neturi virSyti:
— susikertant armatiiros strypams 6 mm;
— armatirai nesusikertant sitilése 8 mm,;
— atstumas tarp tinklo strypy turi biti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm. Sitlés storis turi virSyti
armatiiros skersmenj ne maziau kaip 4 mm.
Stulpy ir tarpuangiy armavimo tinklai gaminami ir dedami j miirg taip, kad ne maziau kaip du strypai baty 2...3 mm i$sikiS¢ i§
tarpuangio vidinio miiro pavirSiaus ar dviejy stulpo pusiy. Armuojant mirg iSilgai, iSilginiai armatiiros strypai tarpusavyje
suvirinami. Sujungiant iSilginius strypus ne suvirinimo bidu lygaus pavirSiaus armatiiros strypy galai turi baigtis kabliais.
SuriSant tokius strypus viela sandiiros ilgis turi biiti ne trumpesnis kaip 20 strypy skersmeny.
Mirijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatiiros tinklelius, kuriy strypy skersmuo 1,5 mm.

22.2.6. Deformacinés siulés

Deformacings siiilés sienose, sujungtose su gelzbetoninémis ar plieninémis konstrukcijomis, turi sutapti su siiilémis Siose
konstrukcijose.

Nuosédziy sitilés turi biiti jrengiamos visais atvejais, kai galimi nevienodi statinio pamaty nuosédziai.

Deformaciniy sitiliy iSdéstymas ir konstrukcija turi biiti pateikti projekto darbo bréziniuose.

22.2.7. Miro apdaila

Apdailinant statinius apdailos plytomis, jos turi biiti sujungtos su pagrindiniu miiru. Pastatams iki penkiy auksty pagrindiniam
mirui galima naudoti 88 mm , o apdailiniam - 65 mm storio plytas. Dviejy auksty pastatuose apdailos plyty sluoksnj su
pagrindiniu miru galima sujungti lankséiais armatiiros rySiais. Apdailos plyty drégnumas negali biiti didesnis kaip 6%.
Statybvietéje apdailos plytas reikia apsaugoti, kad nesudrékty, o lietingu metu uzdengti.

Keraminiy apdailos plyty atsparumo S$al¢iui marké turi biiti ne mazesné kaip F50. Apdailos mirui turi biti naudojami
SIII grupés skiediniai, kuriy stiprio marké turi buiti ne mazesné kaip S5, konsistencijos marké — Sk2 (kiigio jsmigimo gylis 5...
10 cm).

Apdailinis iSorés miro sluoksnis turi biiti mirijamas kartu su visa siena.

Keramines apdailos plytas draudziama naudoti:
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— drégno rezimo pastaty fasady apdailai;

—  kolonoms ir stulpams, laisvai drékinamiems atmosferos krituliy;

— sieny plotams, kuriuos veikia ventiliatoriy i§puéiamas $iltas ir drégnas oras.
StandZziai sujungtam su pagrindiniu miiru apdailos sluoksniui rekomenduojama naudoti vienody matmeny ir vienodo stiprio
apdailos ir pagrindines plytas. Kai apdailos ir pagrindinés plytos yra skirtingo aukscio, apdailos plyty stiprio marké turi buti
vienu laipsniu auks$tesné uz pagrindinio miiro plyty stiprio marke.
65 mm storio apdailos plytas jungiant su 88 mm storio pagrindinio miiro plytomis kas 6 eile biitina perristi su pagrindiniu
muru.
Pagrindines silikatiniy plyty sienas, apdailintas keraminémis plytomis, leidziama miryti iki 5 auksty. Tokie patys reikalavimai
taikomi pagrindines keraminiy plyty sienas apdailinant spalvotomis arba paprastomis bei skeltomis silikatinémis plytomis.
Apdailintg sieng armuojant armatiiros tinkleliai turi biiti dedami ant sienos, jskaitant ir apdailos sluoksn;.
Apdailinant miirg U formos jvairiy medziagy plokstémis jungiamoji dalis j pagrindinj miirg jleidziama ne maziau kaip 75 mm,
kiekviename aukste paliekama pagal projekta jrengta sédimo kompensaciné sitilé. Tokiose sienose armatiira rekomenduojama
déti tose siiilése, kur apdailos plokstés jleidziamos | miirg arba viena plyty eile Zemiau.
Dolomito plokstés prie sienos tvirtinamos skiediniu ir armatiiros kabémis. 10 mm storio plokstes pirmame aukste iki 5 metry
galima priklijuoti tik skiediniu.
Cokolyje ir kas antrame aukste dolomitines apdailos plokstes reikia atremti j pagrindiniame mire esancia atraming juosta, kuri
turi buti i$sikiSusi i§ pagrindinio miiro per dolomitinés apdailos storj. Juosta miirijant sienas gali biiti daroma i$ dolomito plyty.
Po atramine juosta palickama 20...25 mm aukséio horizontali sédimo sitlé, kurios gylis lygus dolomito plokstés storiui. Sitlé
uzpildoma elastinga medziaga.

22.3. Mirijimas neigiamoje temperatiiroje

Pasirinktas mirijimo biidas esant minusinei temperatiirai turi uztikrinti konstrukcijy stabiluma, tvirtumg ir jy statybos periodu,
ir véliau naudojant.
Neigiamoje temperatiroje galima miryti:

— neuz8alanciais, ne Zemesnés kaip S5 stiprio markés skiediniais, kurie turi SalCiui atspariy cheminiy priedy,
nesukelian¢iy mirijimo medziagy korozijos (potasas, natrio nitritas, sumaiSyti papildai ir pan.), kietéjanciais Saltyje
neSildant;

— paprastais skiediniais, mirinj dirbtinai Sildant;

— uzSaldymo biidu naudojant paprastus ne Zemesnés kaip S1 markés skiedinius be cheminiy priedy. Konstrukcijos
elementai privalo biiti pakankamai stabiliis ir tvirti;

— pirmojo miro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstan¢io skiedinio maziausiam stipriui) ir tolesnio pastato naudojimo
periodu.

Miriniy konstrukcijy, statomy uzSaldymo biidu, aukstis — iki 15 m.

Mirijant neigiamoje temperatiiroje, langy ir dury angy sienose gabaritai turi btiti 5 mm didesni, negu numatyta bréziniuose.
Priemonés, garantuojancios biiting galutinj zZieminio miiro stipri (skiediniy markiy didinimas, didesnio atsparumo plyty ir kity
dirbiniy taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi bati nurodytos darbo bréziniuose:

— miurijant skiediniais su SalCiui atspariais priedais, nurodyti mdrijimo biidai naudojami miro elementams, kuriy
laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 90 %;

—  mirijant uzsaldymo btdu, elementams, kuriy laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 70 %.

Daugiaaukséiy pastaty (9 auksty ir aukS$tesniy), statomy ziemg su SalCiui atspariy priedy turinéiais skiediniais, darbo
bréziniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius skirtingoms statinio uzbaigtumo pagal aukstus stadijoms.

Ziema naudojamy miSiniy temperatiira, jeigu nenaudojama specialiy priessaltiniy priedy, turi biti: kai oro temperatiira iki

-10°C — ne zemesné kaip 5°C, jeigu véjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatiira turi bati padidinta iki 10°C. Jeigu
oro temperatiira zemesné kaip -10°C, mirijimo darby vykdyti negalima. Norint paruosti reikiamos temperatiiros skiedinj, reikia
pasildyti vandenj arba vandenj ir smélj. PaSildyto vandens temperatira turi biiti ne aukStesné kaip 80°C,

o smélio — 60°C.

Cheminiai priedai (natrio nitritas NaNO,, kalcio nitritas Ca(NO,),, potasas K,COs, kalcio chloridas CaCl,, natrio
chloridas NaCl) pridedami ruosiant skiediniy miSinius specializuotuose cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti.
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Cheminiy priedy kiekis muro skiedinyje:

Priedai Vidutiné paros | Kiekis cemento masés atzvilgiu, %
temperatiira, °C

Natrio nitritas 0...-2 2...3
3...-5 4...5
-6...-15 8...10

Potasas iki -5 5
-6...-15 10

Natrio nitritas + potasas 0...-2 15+ 1,5
2...-5 2,5+2,5
-6...-15 545

Kalcio chloridas + natrio chloridas 0...-5 0,5+2
-6...-15 2+4

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai, jy naudojima suderinus su STPV.
Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina mirinio higroskoping drégme ir jy pavirSiuje iSsiskyrus druskoms gali atsirasti balty
démiy. Todél kalcio ir natrio chloridai naudojami mirijant pastaty pozemines dalis (pamatus, atramines sienutes). Drusky
tokiuose skiediniuose gali biti iki 4...7 % vandens masés. MiSinius su potaSo arba natrio nitrito priedais leidZziama naudoti
miiro darbuose (iSskyrus apdailos miira) su cementiniais (skiedinio grupé SIII) ir cementiniais-kalkiy (kai kalkiy teslos ne
daugiau kaip 0,3% cemento tiirio) miSiniais. Taip sumiirytas sienas galima tinkuoti.
Misiniai su potasu, ypac jei jo yra daugiau, greitai kietéja. Kietéjimo intensyvumui sulétinti j skiedinj reikéty prideéti kietéjimo
létikliy (pvz.. sulfitinio mieliy raugo (SMR) 0,30...1 ,0% cemento masés).
Skiediniams $al¢iui atspary prieda natrio nitrita galima naudoti:

— statant drégnus cechus, pirtis, skalbyklas ir kitas patalpas su didesniu oro drégnumu, taip pat patalpas, kuriose oro

temperatiira > 40°C;

— statant konstrukcijas, esancias kintamojo vandens lygio zonoje ar po vandeniu, kur néra hidroizoliacijos.
Neleidziamas skiediniy su natrio nitrito, potaso priedais salytis su galvanizuotomis jdétinémis detalémis.
Skiediniai su potaso priedais negali bliti naudojami sienoms i§ silikatiniy plyty Zemesnés nei 100 markés ir Zemesnés
kaip F25 atsparumo SalCiui markes.
Jeigu, esant Saltam orui, miiro darby iSvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su priessaltiniais priedais arba taikyti
kitokias (sudarancios salygas skiediniy kietéjimo procesui) priemones.
Neigiamoje temperatiiroje miro konstrukcijas galima Sildyti elektra, | horizontalias sitles jtaisant elektrodus (4...
6 mm skersmens armatiirinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingy 220...380 V jtampos kintamosios srovés
faziy. Skiedinys Sildomas 30...35°C temperatiiroje, kol sukietéja iki 20% projektinio stiprumo.
Sildant biitina védinti pastato patalpas, kad oro drégme jose biity ne didesné kaip 70%. Pastato Sildomy iSoriniy miro sieny
temperatiira pastato viduje, 0,50 m auksciau grindy, turi biiti ne Zemesné kaip +10°C.
Mirijant uzsaldymo metodu skiedinys turi turéti tiek Silumos, kad jos pakakty, kol skiedinys bus paklotas, apspaustas plytomis
ir suformuotos normalaus storio sitlés.
Susalusiy, o po to atsildyty skiediniy miiro darbams naudoti neleidziama.
Uz8aldymo biidu draudziama miiryti necentri$kai gniuzdomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios at$ilimo metu bus veikiamos
dinaminiy apkrovy, kevaly, sieny ir stulpy i§ laukakmenio betono, pamaty i§ lauko akmeny.
Uzsaldymo metodu iSmiirytas miirinys at§ilimo metu turi bati stebimas ir imamasi priemoniy miriniy konstrukcijy stiprumui ir
stabilumui palaikyti.
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23. Kokybé ir kontrolé

Vykdant miiro darbus, jie turi biiti pastoviai kontroliuojami.
Surasomi dengty darby aktai:
—  hidroizoliacijai;
— detaliy ir konstrukcijy (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams;
— detaléms ir detaliy antikorozinei apsaugai;
— sieny ir perdangy garo ir Silumos izoliacijai;
— deformaciniy ir temperatiiriniy sitiliy rengimui ir izoliavimui;
— pertvary tarp buty konstrukcijoms;
— surenkamyjy gaminiy atramoms;
— dumtraukiy ir vedinimo kanaly jrengimui.

ISorés miiro sieny jrengimo kontrolés procediiros surasytos lentel¢je:

KONTROLIUOJAMA OPERACIJA K* ir A* | KONTROLES D*
BUDAI
1.PARUOSIAMIEJI DARBAI
-medziagy priémimas, kokybés kontrolé, sandéliavimas Rangovas | vizualiai
-sieny, angy, tarpuangiy nuzymeéjimas, auks$ciy kontrolé Rangovas | geodeziniais Geodezininkas
prietaisais
2. MURO DARBAI
-miirinio matmeny kontrolé Rangovas | rulete STPV
-mirinio vertikalumo, horizontalumo, sitliy storio ir uzpildymo | Rangovas | matavimo prietaisais | STPV
kontrolé
-perdangy montavimo horizonto kontrolé Rangovas | vizualiai STPV
-sgramy, sijy, laipty ir kt. konstrukcijy atraminiy pavirSiy | Rangovas | geodeziniais Geodezininkas
paruo§imas, atrémimas prietaisais
-garo, Silumos izoliacijos jrengimo kontrolé Rangovas | vizualiai STPV
-miiro sluoksniy sujungimas Rangovas | vizualiai STPV
-dimtraukiy, védinimo kanaly jrengimo kontrolé Rangovas | vizualiai STPV

*K — kontroliuoja, A — atsako, D - dalyvauja

24. Miiro darby priémimas
Miiro darbus turi priimti Uzsakovas pries iSmiirytg sieng tinkuojant, uzdengiant Silumos izoliacija ar kitomis medziagomis.
Priimant miiro darbus suraSomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

— darbo bréziniai,

— paslépty darby aktai;

— iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

— laboratoriniy tyrimy aktai;

— panaudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

— statybos darby zurnalas.

TS 07. SILUMOS IR HIDROIZOLIACIJOS DARBAI

1 BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus dél §ilumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo pamatams, grindims, sienoms,
pertvaroms, perdangoms, stogams bei inzineriniy jrenginiy konstrukcijoms.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés, laksStai ar ritiniai turi buti neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio bei
izoliaciniy savybiy su nepazeistu gamykliniu jpakavimu. Turi biiti naudojamos tik  kokybiSkos, patikimy gamintojy
medziagos. Silumos izoliacija turi biiti i§ nedegiy, neorganiniy, nepiivanéiy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triuk§mo lygiai patalpose neturi virSyti triuk§mo
lygiy pagal Lietuvos higienos normg HN33:2011.
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Hidroizoliacija turi biiti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam konstrukciniam
elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZian¢iga dangg. Hidroizoliacijos detalés DP
detalizuojamos ir tikslinamos pasirinkus konkrety gamintojg ir atsizvelgiant j gamintojo technologinius reikalavimus.

Visos naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje, o darbai, kuriuose naudojamos Sios medziagos, turi
bati vykdomi pagal Sio darbo atlikimo instrukcijos reikalavimus bei medziagy ir gaminiy gamintojy pateiktas instrukcijas.

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai i§dziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninés
prieziiiros inZinieriui.

1.1 Stogo jrengimas

Stogai turi biiti jrengti ir atitikti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
reikalavimus. Stogai turi biiti atspariis atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos poveikiams.

Stogy konstrukcijos turi atitikti gaisrinés projekto dalies, prieSgaisriniy norminiy dokumenty reikalavimus.

Projektuojant ir jrengiant ploksciyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas, reikia jvertinti Siy stogo konstrukeijy
sluoksniy naudojima:

V' garg izoliuojancio sluoksnio;
nuolydZzio suformavimo sluoksnio;
$ilumg izoliuojancio sluoksnio;
vandens gary slégj iSlyginancio sluoksnio;
papildomy hidroizoliaciniy sluoksniy;
hidroizoliacinés dangos apsauginio sluoksnio.

Deformacinés siiilés stogo konstrukcijoje turi biiti jrengiamos pagal parengtus darbo brézinius. Zonas prie parapety,
aplink jlajas ir ventiliacines angas, vamzdziy praéjimo vietose, aplink perspipylimo latakus reikia jrengti su papildomais
hidroizoliacijos sluoksniais, pagal ritininés dangos stogy jrengimo reikalavimus.

Lietaus surinkimo jlajos, ventiliacijos kaminéliai, stogo liukai, turi biiti integruoti j stogo dangg. Kiekis, pozicija ir
matmenys pagal DP dalies brézinius.

Mechaniskas stogo dangos tvirtinimas atliekamas naudojant termiSkai efektyvig tvirtinimo sistemg ir tik
sertifikuotus fiksavimo produktus.

Silumos izoliacijos plokstés montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

1.2 Fasady jrengimas

Fasado jrengimo brézinius, mazgus, patikslintus techninius reikalavimus rengia ir detalizuoja Rangovo arba
Uzsakovo pasirinka fasadinés apdailos gamintoja/projektuotoja.
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2 SILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA

2.1 Reikalavimai Silumos izoliacijos medziagoms

Sutapdinto stogo Silumos izoliacijai naudojamos kietos ir labai kietos akmens vatos plokstes, su Siomis
charakteristikomis:
Stogo Silumos izoliacijai naudojamos medZziagos:

VirSutiniam sluoksniui naudojama Silumos izoliaciné ploksté i$ kietos vatos. Ploks¢iy, kuriy pagrindinés
charakteristikos:

- maksimalus tankis ~ 180 kg/m?;

- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté Ad <0,038 W/meK;
- gniuzdomasis jtempis > 80 kPa,

- ilgalaikis vandens jgeriamumas pagal EN 12087 <3%;

- darbiné temperatiira , -500C...+1200C;

- degumo klasé - E pagal EN 13501-1

Apatiniam sluoksniui ir nuolydziams formuoti naudojamos EPS Silumos izoliacinés polistireninio putplascio
plokstés kintamo storio..
Ploks¢iy pagrindinés charakteristikos:

- maksimalus tankis ~ 30 kg/m?;

- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté Ad <0,035 W/meK;
- gniuzdomasis jtempis >100 kPa,

- ilgalaikis vandens jgeriamumas pagal EN 12087 <3%;

- degumo klasé - E pagal EN 13501-1

Pastaty stogams naudojamos S$iltinimo plokstés turi atitikti BROOF(tl) klasés stogo reikalavimus pagal
deguma, veikiant iSoriniam gaisrui.

Sieny Silumos izoliacijai naudojamos medziagos:
ISorinés sienoms priimtos fasadinés vatos plokstés. Plokstés priimtos su Siluminio perdavimo koeficientais
nurodytais bréziniuose.

- reakcija j ugnj, degumo klasifikavimas pagal euro klases A2-s1,d0; Al

- trumpalaikis vandens jmirkis <lkg/m2,

- ilgalaikis vandens jmirkis <3kg/m2,

- deklaruojama Silumos laidumo koeficiento AD verté <0,031 Wm-'K;
- svoris >60 kg/m?,

- Stipris gniuzdant > 5 kPa,

- laidumas vandens garams p=1

Cokolio, pamaty sijy, riisio sieny $ilumos izoliacijai naudojamos medZziagos (grunte), kuriy charakteristikos:

- Silumos laidumo koeficientas, AD / LST EN 12667:2002 - <0,036 W/(m-K)
- Stipris gniuzdant, CS(10) / LST EN 826:2013 - >100 kPa
- Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 - > 150 kPa
- Matmeny stabilumo klas¢, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 - +0,2%
- Degumo klasé¢ / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 - E
- Ilgalaikio jmirkio visi$kai panardinus vandenyje ribinis lygis,
WL(T) /LST EN 12087:2013 - <2,0%
Grindy Silumos izoliacijai naudojamos medziagos (grunte), kuriy charakteristikos:
- Silumos laidumo koeficientas, AD / LST EN 12667:2002 - <0,031 W/(m-K)
- Stipris gniuzdant, CS(10) / LST EN 826:2013 - >100 kPa
- Stipris lenkiant, BS / LST EN 12089:2013 - > 150 kPa
- Matmeny stabilumo klas¢, DS(N)2 / LST EN 1603:2013 - +0,2%
- Degumo klasé¢ / LST EN 13501-1:2007+A1:2010 - E
- Matmeny stabilumo nurodytomis temperatiiros ir drégnio salygomis
DS(70,90)1 / LST EN 1604:2013 - 1%
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2.2 Reikalavimai jrengiant stogy, sieny $ilumos izoliacijg

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biiti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy
pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
Izoliacinés plokstés :
- turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavir$iaus;
turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebiity plySiy tarp jy. Jei atsiranda plysiai, juos biitina uztaisyti;
sluoksniy sandiros turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu ir neturi sutapti;
- Jrengiant $ilumos izoliacijg i§ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanciy gaminiy

sitles;

- Izoliacija turi btti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mirijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatekty i izoliacija ar tarp izoliacijos sitliy;

- Stogo Siluminé izoliacija turi buti patikimai patvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges. Smeigiy skaicius
turi biti nustatytas skaiciavimu, priklausomai nuo veikianciy véjo siurbimo jégy, bet ne maziau kaip 4 vnt/m?, perimetru 6
vnt/m?.

- Silumos izoliacija prie sienos tvirtinama smeigémis 5 vnt/m2. Smeigés j miira jgilinamos ne maZiau nei 30 mm,
smeigés iStraukimo jéga ne maziau kaip 0,2 kN.. Tvirtinimas smeigémis atlickamas vadovaujantis gamintojo nurodymais ir
rekomendacijomis. Smeigés turi buti iSdéstytos taip, kad patikimai uzfiksuotu Silumos izoliacijg prie pagrindo ir neleistu
Silumos izoliacijai judéti ar sukristi.

Prie§ darby pradzia Rangovas susiderina su Techninés prieziliros inZinieriumi smeigiy tipa, iSdéstymg ir atlieka
bandomuosius smeigiy iStraukimo bandymus.

Ploksciy EPS100, EPS100N montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus. Klojant Sias plokstes ant zemés,
joms turi biti paruostas iSlygintas ir sutankintas pagrindas. Izoliacijos plokstés gali biti sukabinamos tarpusavyje specialiais
tvirtinimo elementais. Jeigu plokstés montuojamos vertikalioje konstrukcijoje, reikalingas mechaninis tvirtinimas arba
klijavimas. Tvirtinant plokstes rekomenduojama naudoti klijus be tirpikliy.

2.2.1 Garsg izoliuojancios vidinés atitvaros jrengiamas

Karkasiniy pertvary konstrukcijos ant perdangos montuojamos per porétos gumos tarping, storis 10-20mm; kietumas
H 30-35ShA. Elektros, telekomunikacijy prietaisai (jungikliai, kiStukiniai lizdai ir pan.) prieSingose pertvaros pusése negali
biiti iSdéstyti vienas prie§ kita. Rekomenduojamas perstimimas ~700-900mm, Gipso kartoninéms ploks§téms sujungti
naudojamy medziagy charakteristikos turi buti deklaruojamos pagal standarto LST EN 13963:2014 reikalavimus.
Metaliniai karkasy komponentai pagal standarto LST EN 14195:2015 reikalavimus.

3 HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA

3.1 Ruloniné stogo danga

Pastato stogui naudojama danga polivinilcholorido ruloninés hidroizoliaciné membrana. Danga i§ vieno sluoksnio.
Dangos kurios pagrindinés charakteristikos yra:

Sluoksnio storis, mm - > 1.5 mm
Atsparumas tempimui EN 12311-2 (A) > 500 N/50 mm
Pailgéjimas > 180 %

Vandens nepralaidumas EN 1928/A Islaikomas
Vandens nepralaidumas EN 1928/B Islaikomas

Degumo klasifikacija EN 13501-1 F

Atsparumas iSorinés ugnies poveikiui ENV 1187 BROOF (t1)
Jungéiy atsparumas plésimui EN 12316-2 >450 N/50 mm
Atsparumas smiigiui EN 12691/A ISlaikomas, 600 mm
Atsparumas statinei apkrovai EN 12730/A ISlaikomas, >15/20 kg
Atsparumas plySimui EN 12310-2 > 110 N/ 50 mm
Lankstumas zemoje temperatiiroje EN 495-5 <-30°C

3.2 Miro sieny ir pertvary horizontali hidroizoliacija

Miiro sieny horizontalig hidroizoliacija jrengti i§ 1-2 sluoksniy (apatinio) ritininés stogo dangos stikliino pagrindu,
klojant klijuojant arba naudoti specialig hidroizoliacija skirta mirui.
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3.3 Pamaty ir grindy hidroizoliacija

Grindy horizontaliai hidroizoliacijai gali biiti naudojama HDPE plévelé su suvirintomis sitilémis. Membranos

savybés:
storis — 1.0 mm
tankis 0,94 g/cm?3
stipris tempiant >26.0 N/mm
atsparumas pléSimui >130 N/mm

Po grindimis kaip izoliacija galima naudoti 2 sluoksnius polietileno plévelés PE-0,2mm reikalavimus, kada Sd >50-
100, garo izoliacija turi biiti jrengiama i§ ne plonesnés kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:

- tankis kai t=20° C 0.919+0,929 g/m?;
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;

- UV stabilizatorius 1 %,;

- stiprumo riba >13,7 MPa;

- gariné varza > 13,3 m*h Pa/mg;

- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t =20°C - 0,01 %;

Hidroizoliacinés medziagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plySiy ir jtrikimy, uztikrinti ilgalaike
konstrukcijos apsauga nuo vandens. Hidroizoliacijos apsauga, kiti priedai turi priimta pagal pasirinktos hidroizoliacijos
technologija ir tai detalizuojama DP sprendiniuose.

3.4  Teptiné hidroizoliacija

Taikoma pozeminéms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojama
konstrukcijg. Gali biiti naudojama 2 sluoksniy, bituminé arba kitokia analogisky savybiy mastika.

Gali buti numatytas vidiniy betoniniy pavirS$iy padengimas impregnantais kristalizuojanciais betono pavirsiy ir
sudaranciais vandens nepralaidzig strukttira.

Betono pavirSiy sandarumo ir atsparumo vandeniui padidinimui rekomenduojame naudoti kristalizacinés izoliacijos
medziagg cemento pagrindu pvz., Xypex tipo, kuri sudaro netirpius kristalus betono porose bei kapiliaruose ir padaro betong
nelaidziu vandeniui. Jos panaudojimo biidai, dengiamy sluoksniy skai¢ius ir naudojami komponentai turi biiti tikslinami darbo
projekte, priklausomai nuo pasirinkto gamintojo nurodymy.

Detalus teptinés hidroizoliacijos panaudojimas rodomas DP detaliuose bréziniuose. Provizorinis panaudijimas
numatomas kolony, pamatiniy sijy, pavir$iy nutepimas, kur nenaudojama klijuotiné hidroizoliacija.

Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

- storis - 3+4 (tikslinama pagal gamintoja) mm;
- nepralaidumas vandeniui - geras;

- atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras;

- atsparumas puvimui - aukstas;

- orientacinis ilgaamziSkumas grunte - > renkant konkrecias medziagas derinti su uzsakovu.

Visos hidroizoliacijos dangos turi biiti geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavir§iumi, uztikrinti ilgalaike
konstrukcijos apsauga nuo vandens.

Medziagos turi biti sertifikuotos Lietuvoje.

35 Garo izoliacija

Konkrecios garo izoliacijos plévelés tipas, marké turi buti patikslinta DP, atsizvelgiant i patikslintus patalpy
temperatiiros ir drégmés parametrus.

Uzleidimai klijuotini, >150-200mm. Plévelés turi biiti be plySiy, uZpresuoty klosciy, jtriikiy. Galimos garo izoliacijos
tipas:

Ten kur tenkina PE-0,2mm reikalavimus, kada Sd >50-100, garo izoliacija turi bti jrengiama i§ ne plonesnés kaip 0,2
mm storio polietileno plévelés, kurios charakteristikos:

- tankis kai t=20° C 0.919+0,929 g/m?;
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;

- UV stabilizatorius 1 %,

- stiprumo riba >13,7 MPa;

- gariné varza > 13,3 m*h Pa/mg;
- vandens sugeriamumas per 24 val, kai t = 20°C - 0,01 %;

Kuomet reikalinga didesné garo izoliacijos Sd  reikSme, pvz. Sd >400 (analogo tipo pvz., gali biiti
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Sarnavap 2000E):

- storis pagal gamintoja; reakcija j liepsna E;

- stiprumas tempimui >250N;
- pailgéjimas tempimo metu iki nutriikstant 600 %;
- nepralaidumas vandens garams Sd >400.

3.6 Baseino hidroizoliacija

Taikoma beseino vonios konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus cementinés hidroizoliacijos sluoksnis,
dengiantis izoliuojama konstrukcija. Susiformavusi danga ilgaamzé, atspari SalCiui ir kar$¢iui, bet iSlieka laidi vandens
garams, tinkama naudoti kontakte su geriamu vandeniu, sukuria apsauga nuo radono jsiskverbimo bei atspari pastoviam
rugsciy, kuriy pH iki 1,5 , ir Sarmy, kuriy pH iki 13,0 , poveikiui.

Charakteristikos pagal EN 1504-3:

Atsparumas gniuzdymui Klasé R3 >25 MPa
Sukibimo stipris >2,0 MPa
Elastingumo modulis >20 GPa
Kapiliariné absorbcija <0,5 kg/m?-h0,5
Reakcija j ugnj Al

4 KITOS MEDZIAGOS
4.1  Sidlés
4.1.1 Bendroji dalis

Pavirsiai turi buti Svars, sausi, nedulkéti ir neriebaluoti.

Pries naudojant hermetikus, kur reikia besijungianc¢ius pavir$ius padengti gruntu.

Sujungimai neturéty biiti uzpildomi hermetikais jei temperatiira sujungime siekia 40°C, arba yra mazesné nei 5°C,
i§skyrus atvejus kai gamintojas/pardavéjas nustato kitokias sglygas.

UZpildai turi biiti pakankamai atspariis hermetiky taikymui ir §lifavimui /apdailinimui. Hermetika uztepti pilnai,
lygiai, ir be oro burbuliuky.

Hermetikas apdailinamas tvarkingai ir lygiai. NeiStepti gretimy pavirsiy.

UzZpildai neturi paveikti gretimy medziagy neturi neigiamai veikti hermetiniy medziagy savybiy. Hermetikai neturéty
paveikti besilie¢ian¢iy medziagy ir turi buti atsparts grybeliams.

Hermetikas naudojamas iSorés darbams, turi biiti atsparus oro poveikiui, ultravioletinei spinduliuotei ir ozono
poveikiui.

Ugniasienése naudoti specialius hermetikus tinkamus esamai ugniasienei. Sintetinés putos skirtos sujungimy
uzpildams turi biti sulaikanc¢ios ugnj.

Hermetinés medZziagos po uztepimo/uzpylimo neturi trikinéti..

4.1.2  Hermetikai ir sitiliy sandarinimo profiliai.
Sieny, perdangy, luby deformaciniai profiliai parenkami DP.
4.2  Betonavimo, technologiniy siiiliy sandarinimo juosta

G/b monolitiniy konstrukcijy technologiniy sitiliy hermetizavimui gali biiti naudojama PVC elastiné juosta, bentonito-
kauciuko juostos arba polimerinés juostos, brinkstanéios nuo vandens poveikio.

PVC juostos jrengiamos prie§ betonavima, tvirtinamos prie klojiniy arba armatiiros karkasy. PVC juosty pagrindinés
charakteristikos:

- sudétis —polivinilchloridas;

- tankis ~1,3 kg/dm?

- atsparumas hidrostatiniam slégiui — iki 15 m vandens stulpo;

- pailgéjimas tempiant - >300 proc;

- stipris tempiant — 12,5 MPa;

- suvirinimo temperatiira — apie 200°C;

- cheminis atsparumas:

- nuolatinis — vandeniui, buitinéms nuotekoms;
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- laikinas (iki 48 h) — tirpiems neorganiniams Sarmams, mineralinéms riigstims, degalams, naftai.

Bentostrip tipo juostos arba analogas gali biiti panaudotos jei tai numatyta DP brézinuose.

Speciali Bentostrip tipo juosta iSsiplecia daugiau kaip 350% salytyje su vandeniui ir uztikrina ilgalaikj sandarinima.
Dél kauciuko ir bentonito sudéties, juosta iSlieka lanksti net esant -15°C temperatiirai.

Bentostrip yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat Svieziam betonui. Bentostrip turéty buti
jrengiama ant sauso ir lygaus pavirSiaus. Ji turéty biti pritvirtinama klijais arba plieniniais vinukais (kas 30-40 cm). Kur reikia,
juosta gali buti stabilizuojama naudojant i$sipleCiancia mastika arba bentonitinio molio pasta.

ISsiple¢iancios juostos (bentonito-kauciuko arba polimerinés) i$siplecia betono sitiléje salytyje su vandeniui ir
uztikrina ilgalaikj sandarinima. Juostos turi biiti atsparios cheminiams produktams, tokiems kaip $armai, taip pat $vieziam
betonui, neturi i$siplésti betonuojant, brinkimo savybes neturi blogéti dél ilgalaikio jdrékio. Kitos juosty savybés:

Tirio padidéjimas nesuvarzytoje padétyje >300%
Atsparumas hidrostatiniam slégiui >50m,;
Naudojimo temperatiira -30°C iki +70 °C;
Irengimo temperatiira -5°C iki +50 °C;

4.3  Geosintetiniai gaminiai

Projekte numatomi geosintetiniai gaminiai — atskiriamoji geotekstilé sustiprinantis esamus silpnus gruntus po
projektuojamomis dangomis, grindimis.
Naudojamos medziagos:

Atskiriamoji geotekstilé:
Naudojama neausta atskiriamoji geotekstilé ne zemesnés nei I1l-ios tvirtumo klasés.

Ribiné¢ isilginé tempimo jéga - >13 kN/m;
Ribiné skersiné tempimo jéga - >13 kN/m;
Plotinis tankis - >170g/m2
Atsparumas statiniam pradiirimui - 2,3 kN.

Irengiant geosintetinius gaminius turi buti laikomasi gamintojy reikalavimy gaminiy transportavimui, sandéliavimui
bei jrengimui. Jrengimo darbams turi biiti naudojami konkretiems darbams gamintojy rekomenduojami tinkami jrankiai bei
mechanizmai. Klojamy geosintetiniy gaminiy persidengimo plotis bet kuria kryptimi turi biiti ne mazesnis nei reikalauja
gamintojai. Geosintetiniy gaminiy jrengimas dangos krastuose (uzlenkimas, pakélimas, inkaravimas ir kt.) turi buti atlickamas
atsizvelgiant | gamintojy reikalavimus. Inkaravimui turi biiti naudojamos gamintojy reikalaujamos medziagos ir elementai.

5 1ZOLIAVIMO DARBU VYKDYMAS
5.1 Bendri nurodymai

Kai temperatiira zemesné kaip -5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai i§dziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant Techniniam

5.2 Cokolio Silumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medZiagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimy statybos metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai susispausty ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

Izoliacija turi biiti pritvirtinta taip, kad nejudéty betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai negali patekti ant
izoliacijos ar j izoliacijos siiiles.

Ploksteés klojamos taip, kad nesusidaryty keturiy kampy sandiiros. VirSutinio sluoksnio plokstés turi perdengti visas
apatinio sluoksnio siiiles.

Silumos izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksniy skaiéiaus.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos taip, kad
pastato eksploatavimo metu drégmé i§ iSorés nepatekty j Siluming izoliacija, o drégmé i$ patalpy biity visiskai pasalinama.
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53 Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity lengva uztaisyti. Rangovas turi uZtaisyti visas angas,
prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas
pacias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose
mazas angas taip pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Ypac kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanaly
pragjimai per stoga, kanaly jéjimo | grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar kanaly.

Turi biiti laikomasi gaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

54 Stogo $ilumos izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi bati apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos metu.

Izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukceijy.

Izoliacija turi buti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mirijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatekty j izoliacija ar tarp izoliacijos sitliy.

Silumg izoliuojanéiy produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi biti perslinkti. Jei klojami keli §iluma izoliuojangiy
gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti.

,,Kryzmiski“ §iluma izoliuojan¢iy gaminiy sujungimai neleidziami.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitvarinése konstrukcijose turi biiti jrengiamos pagal
projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmeé is iSorés nepatekty i Siluming izoliacija, o drégmé i$ patalpy biity
visiSkai pasalinama. Stogo Siluminé izoliacija turi biiti patikimai pritvirtinta prie pagrindo panaudojant smeiges. Smeigiy
skaiCius nustatomas skai¢iavimais, priklausomai nuo veikianciy véjo siurbimo jégy, bet ne maziau kaip 4 vnt/m?, ir perimetru
ne maziau kaip 6 vnt/m?.

5.5 Garo izoliacijos jrengimas

Sutapdinto stogo garo izoliacija turi biiti jrengiama ant metalinio pakloto, kaip nurodyta bréziniuose.

Garo barjeras turi buti jrengtas iStisai per visg stoga su sandariais prijungimais prie krasty ir vir§ stogo iskylanciy
elementy.

Deformaciniy sitiliy garo izoliacijos sluoksnis turi buti jrengtas taip, kad i§ pastato patalpy nepraleisty drégmés ir
dengty kompensatoriy krastus.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukeijy bei stogo elementy, pereinanéiy per denginj, vietose garinés
izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio vir§aus.

Garo izoliacijos juostos turi biiti hermetiSkai suklijuojamos uzleidziant 150mm, o izoliacijos krastai turi biti
priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j vir§y per Siluminés izoliacijos storj.

5.6 Ritininés membraminés stogo dangos jrengimas

Hidroizoliacijos sluoksnis turi sudaryti vandens nepraleidziancig danga ir uztikrinti ilgalaike pastato
hidroizoliacing apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimuma.

Hidroizoliacija jrengiama 1 sl. sluoksniais, uzleidziant dangos juostas viena ant kitos pagal gamintojo reikalavimus.
Taip pat numatomi reikalingi papildomi dangos sluoksniai parapetams, aplink vir§ stogo dangos iSkylancius jrenginius, jlajas ir
pan.

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi biiti padengti hidroizoliacine danga
nuo stogo virSaus aukstyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi biiti patikimai pritvirtintas ir
uzsandarintas.

Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukstis zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga turi biiti uZleista
ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi biiti patikimai uzsandarintas.

Irengiant deformacines siiiles hidroizoliacinéje stogo dangoje:

- sitlés turi biti atitrauktos nuo sieny, parapety, kity vir$ stogo issikisusiy pastato daliy ne maziau kaip 500mm,;

- sitliy iSdéstymo intervalai turi biiti tokie, kad uztikrinty hidroizoliacinés dangos sandarumg ir atsparuma irimui
dél deformaciniy reiskiniy (termoizoliaciniy produkty paklotuose +<30 m);

- pastato aukscio perkritimo vietose deformacinése siiilése turi biiti jrengti kompensatoriai;

- sidliy jdéklams turi biiti naudojami nedegtis termoizoliaciniai produktai.

Ritininés stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stoga aplinkos temperatiira turi biiti ne
zemesné kaip +5°C. Negalima Soninj suleidimg daryti prie$ stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami isilgai vandens tekéjimo
krypties taip, kad sluoksniy persidengimo siiiliy ir vandens teké&jimo kryptys nesikryZiuoty.

Ritininé stogo danga turi buti jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.
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Plokscio stogo, hidroizoliacinés membranos tvirtinimo priemonés ir biidai turi buti parinkti pagal Europos Techninio
Liudijimo reikalavimus. Atlikti darbai tikrinami ir bandomi pagal EN 1593(A1) reikalavimus.

PVC stogo danga yra montuojama, ja laisvai paklojant ir mechaniskai pritvirtinant ties siiiliy persidengimais.
Persidengiancios sitlés uzsandarinamos, naudojant karSto oro srovés jranga, pavyzdziui, rankinius sandarinimo karSto oro
srove jrankius ir prispaudziamuosius volelius, arba automatinius sandarinimo kar§to oro srove jrankius su kontroliuojama
kar$to oro temperatiira, kuri turi biiti ne zemesné kaip 600 °C. Suvirinty persidengimy efektyvus plotis turi biiti ne mazesnis
kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 90 mm. Sitiles reikia mechaniskai patikrinti, tam panaudojant atsuktuva ar plienin¢ adatg ir
jsitikinant, kad sandarinimo sitlé yra vientisa, be oro tarpy. Trikumus reikia pasSalinti, naudojant kar§tu oro srovés
sandarinima.

5.7  Angy vamzdziy, ortakiy, kabeliy ir kity komunikacijy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavima galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatiira ne zemesné kaip +5°C. Darbo vieta turi biiti apsaugota
nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Turi biti
naudojamos mastikos numatytos DP.

Hermetikas turi biiti tinkamai i8maiSytas. Jis turi biiti jterptas taip, kad patikimai sukibs su riebokslio ir vamzdzio
pavirsiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biti jvykdyta darby kokybés vizualiné kontrolé.

Vamzdynai, kabeliai ir ortakiai kertantys ugniasienes ar prieSgaisrines pertvaras, turi biiti padengti apsauginémis
priesgaisrinémis mastikomis, o angos sienose jy praéjimo vietose turi biiti uztaisytos sertifikuotomis prieSgaisrinio sandarinimo
sistemomis. Turi buti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal atitinkamas Lietuvos normas.

5.8 Grindy hidroizoliacijos jrengimas
Irengiant grindy hidroizoliacija, reikia laikytis hidroizoliacijos gamintojo nurodymy ir rekomendacijy.
6 STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi biiti maziausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija <2 mm ir
paskaiciuotas 1 kN koncentruotai apkrovai i 10 x 10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbima, kai norminis (charakteristinis) véjo slégis — 36 kg/m?.; skaiCiuojant tvirtinima turi
biiti jvertintos padidinto véjo traukimo zonas pagal standarty reikalavimus. Kad biity uztikrintas pakankamas atsparumas véjo
siurbimui, turi biiti tinkamai parinktas stogo sluoksniy tvirtinimas prie pagrindo. Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi
atitikti STR 2.04.01:2018 3 priedo reikalavimus.

7 RITININIO STOGO VEDINIMAS.

Turi buti numatytos priemongs stogo, uzdengto ritinine mebraniné danga védinimui, kad jame nesusikaupty drégmé
garo pavidalu i§ pastato vidaus.

Zemiausiose vietose, prie tarpiniy klifi¢iy (stoglangiy, $achty ir t.t.) ir auk$Giausiose stogo vietose, arba galimai
arCiau jy, turi buti jrengiami vakuuminiai ventiliatoriai (alsuokliai).

6080 m? stogo plote turi biiti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Ventiliatoriy i§déstymo daznumas
ir pastatymo biidas patikslinamas pagal darbo brézinius.

Védinimo kaminéliai turi buti patikimo gamintojo, sertifikuoti Lietuvoje.

8 LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO JRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gera vandens nutekéjima esant didziausiam lietaus intensyvumui.
Turi biiti jrengti perpylimo latakai.

Atstumas tarp jlajy turi biti pagrjstas skaic¢iavimais, bet ne didesnis kaip 12m.

Ilajos turi buti i§déstytos Zemiausiose stogo vietose. [lajos turi biti jrengtos ne aréiau kaip 500 mm nuo stogo krasto,
parapeto, védinimo angy, deformaciniy siiiliy ir vir§ stogo iSkylanciy sieny. Ne mazesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios
ilajos centro stogo pavirsSius turi turéti ne mazesnj kaip 2,5% (1,4° ) nuolydj | ilaja.

UZ3alancios lietvamzdziy dalys turi biiti tinkamai apSiltintos arba turi biiti apSildomos. Jlajos vieta turi biiti laisva
praéjime per denginio plokste.

Ilajos turi buti apsaugotos nuo lapy ir zvyro patekimo j lietvamzd;j. Tarp ilajos ir denginio turi biiti paliktas ne
mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas.

Stogo lataky nuolydis j jlajg turi biiti ne mazesnis kaip 1,4°.

Irengiamy lietvamzdziy ir stogo lataky skerspjiivio plotas turi biiti pagrjstas skaiiavimais. Vienam m? stogo tenkantis
lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 1,5 cm?.
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Prie konstrukcijy lietvamzdziai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzdziai turi biti atitraukti nuo
konstrukeijy ne maziau kaip 20 mm.

Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui kiekviename stoge turi biiti jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos.

Salia gaisriniy kopé&iy turi bati jrengti 80 mm skersmens i$oriniai vandentiekio sausvamzdziai su prisijungimo
galvutémis gaisrinéms zarnoms sausvamzdziy apacioje ir virSuje pritvirtinti (pagal GS uzduotj).

9 PARAPETU APSKARDINIMO IRENGIMAS

Parapetai turi bati ikile vir$ hidroizoliacinés stogo dangos pavirsiaus kaip parodyta bréZiniuose. Parapety
apskardinimas turi biiti jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydziu j stogo puse¢. Padengiant parapetus skarda, jg bttina
i8kisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus j abi sienos puses ne maziau kaip 50 mm.

Parapety apskardinimo tvirtinimui turi biti numatyti cinkuoti plieniniai laikikliai i§déstyti ne reciau kaip kas 600 mm.

Parapetai turi baiti apskardinti ne plonesne kaip 0,6 mm storio cinkuota skarda, dengta pagal SA projekto dalyje
nurodyto tipo gamykline danga. Parapeto dangos elementai turi biiti jungiami tarpusavyje taip, kad biity uztikrintas sandarumas
(pvz., skarda su dvigubu falcu).

10 PASTATO SANDARUMAS

Pastato sandarumas, i$matuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 ,,Siluminés pastaty charakteristikos. Pastaty
pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slégiy skirtumo metodas (ISO 9972:2015) “ reikalavimus turi nevirSyti nustatytos
reik§més esant 50 Pa slégiy skirtumui. Pastato statybos metu turi biiti atliekami kontroliniai sandarumo patikrinimai,
padedantys jvertinti ar numatytos sandaruma uztikrinancios priemonés yra jdiegtos kokybiskai ir numatyti papildomy
priemoniy poreikj, jei keliami reikalavimai néra iSpildyti.

Sandarumo uztikrinimui numatomi $ie sprendiniai:

- langy, fasadiniy sistemy angokra$¢iy sandarinimas;

- garo izoliacijos sandarinimas;

Reikalavimai pastato sandarumui turi bati patikslinti DP metu.

11 HIDROIZOLIACIJOS DARBU VYKDYMAS ZIEMOS METU

Kai temperatiira Zemesné kaip -15°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksa
(Sildant pavirsius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai i§dziovinami.

Tepting ir klijuoting hidroizoliacijg galima jrenginéti jai aplinkos temperatiira ne zemesné kaip - 4°C.

XYPEX tipo cementinés kristalinés hidroizoliacijos darbai turi buti atliekami tik teigiamoje temperatiiroje, jvertinant
21 parg kristaly susiformavimui.

12 DARBU PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavir$iai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninés
prieZitiros inzinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Turi biiti suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

Hidroizoliacinio pagrindo paruo§iamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai:

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrole

PavirSiaus nuokrypiai nuo plokstumos, kai ne maziau kaip 5 matavimai 100
izoliuojama ritininémis medziagomis bei mastikomis: m2

- i8ilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirsiuje 5 mm

— skersai nuolydzio ir vertikaliame pavirSiuje +10 mm

Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100
projektinio (pagal visg plokS§tumg) m2

Leksty iki 150 mm dydzio nelygumy kiekis 4 m2 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100

m2
Gruntavimo sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100
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SILUMOS IZOLIACIIOS IS PLOKSCIU IR BIRIU MEDZIAGU [RENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolé (metodas, apimtis,
nuokrypiai registracijos biidas)
1. Pagrindo drégnumas neturi virsyti: Matuojant ne maziau 5 matavimy
- 1§ surenkamy 4% kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
- 1§ monolitiniy 5% zurnalas
2. Silumos izoliacija i§ vienetiniy medziagy, - Matuojant ne maziau 5 matavimy
- pasluoksnio storis neturi virSyti, mm: kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
- 18 klijy ir Salty mastiky — 0,8 zurnalas
- 18 kar$ty mastiky — 1,5
- sidliy plotis tarp ploksciy, bloky gaminiy, mm:
- klijuojant — ne daugiau 5
(standiems gaminiams — 3)
- dedant sausai — ne daugiau - 2
3. Monolitiné¢ ir plokstiné Silumos izoliacija: -5 ... +10%, Matuojant ne maziau 5 matavimy
- izoliacijos padengimo storis (nuo projektinio) bet ne daugiau | kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
20 mm zurnalas
4. Izoliacijos plokStumos nukrypimai: Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
- nuo projektinio nuolydzio 0,2% pavirsiaus plota
- horizontaliai +5 mm
- vertikaliai +10 mm
5. Perkritimai tarp ploks¢iy ir lapy +5 mm Matuojant kiekvieng 50 — 100 m’
pavirSiaus plota
6. Ploks¢iy ir lapy uzleidimy dydis turi atitikti projekto 5% Matuojant kiekvieng 50 — 100 m?
reikalavimus pavirSiaus plota
7. Izoliacijos storio nukrypimai nuo projektinio 10 Matuojant ne maziau 3 matavimy
kiekvienam 70 — 100 m? pavir§iaus
ploto po  iStisinés  vizualinés
apzitiros, darby Zurnalas
8. Sutankinimo koeficiento nukrypimai 5 Matuojant ne maziau 5 matavimy
kiekvienam 100 — 150 m? pavirSiaus
ploto

RULONINES HIDROIZOLIACIJOS IR STOGO IRENGIMO LEISTINI NUOKRYPIAI

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolé
nuokrypiai (metodas, apimtis, registracijos biidas)
1. Leistinas pagrindo drégnumas prie§ gruntavima Matuojant, techniné apzitira, ne maziau
(i8skyrus gruntus vandens pagrindu): 5 matavimy kiekvienam 50 — 70 m?
- betono 4% ploto, registruoti
- cemento — smélio, gipso ir gipso — smelio 5%
- bet kurie pagrindai, naudojant priemones vandens | iki vandens lasy
pagrindu pavidalo drégmés
2. Temperatiira, dirbant su karStomis mastikomis, °C: Matuojant periodiskai, ne maziau 4
- bituminiy — 160 +20°C karty per pamaing, darby Zurnalas
- degutiniy - 130 +10°C
3. Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: Matuojant, techniné apziiira, ne maziau
- Salty asfalto mastiky — 7 - 5 matavimy kiekvienam 50 — 100 m?
- cementinio skiedinio — 10 ploto, pasirenkant vizualiai, darby
- emulsijy-3 zurnalas
4. Mastikos storis klijuojant ruloning danga, mm: Matuojant, techniné apzitira, ne maziau
- kar$ty bituminiy — 2,0 +10% 5 matavimy kiekvienam 50 — 100 m?
- tarpiniy sluoksniy — 1,5 +10% ploto, pasirenkant vizualiai, darby
- Salty bituminiy — 0,8 +10% zurnalas
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13 DARBU UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS

13.1 Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi biti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti latakai ir
nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apzitréti ir priimti techninés prieziiiros inZinierius. Statybos vadovas turi patikrinti
atliktus darbus, suraSyti atitinkama akta, arba tikrinimo rezultatus jrasyti statybos darby zurnale.

Uzbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai:
- darbo bréziniai;

- statybos darby Zurnalas;

- paslépty darby aktai;

- laboratoriniy tyrimy aktai;

- panaudoty medziagy ir gaminiy pasai,

- apzitros ir bandymy aktai.

13.2  Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi biiti jrengti pagal bréziniuose pateiktus
sprendimus ir vadovaujantis $ios techninés specifikacijos reikalavimais. Dengiamus darbus turi priimti statybos techninés
priezitiros Inzinierius ir projekto vykdymo Vadovas prie$ juos uzdengiant, pasiraSydami dengiamy darby aktus.

Irengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be pazeidimy. Jei jrengtos dangos tuojau pat
nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad jos nebiity paZeistos ateityje tolimesniy darby metu.

Stogo ir kity hidroizoliacijos bei Silumos izoliacijos darby priémimas neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uz darby

kokybe ir iSryskéjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu.
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TS 08. SURENKAMU GELZBETONINIU GAMINIU MONTAVIMO DARBAI

1. Bendrosios nuostatos

Statinio konstrukcijy montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius, statybos darby technologinius projektus (toliau
SDTP) ir Siy statybos taisykliy reikalavimus. Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su
gamintojais, kuriy produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybés rodiklius. Surenkamieji betono ir gelzbetonio gaminiai j
statybvietes transportuojami darbo padétyje (iSskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiSkrovus
gaminiy i§ transporto priemonés, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka vaztarastyje pateikta informacija: gaminiy
marke, jy kiekj, kokybe, techninés kontrolés antspaudus. Tuo atveju, kai pastebima gaminiy defekty, suraSomas defekty aktas
ir informuojamas gamyklos atstovas. Sprendziamas defektuoto gaminio pakeitimo klausimas. Statybvietéje gaminiai,
prisilaikant sandéliavimo taisykliy arba gamyklos gamintojos rekomendacijy, sandéliuojami numatytose vietose. Rietuvése
tarp gaminiy dedami mediniai tasai. Tasai rietuvéje dedami vienoje vertikaléje. Tarpai tarp rietuviy - 0,2 m, o 0,7 m plocio
takai daromi kas dvi rietuvés. | rietuves kraunami pamaty blokai, kolonos be gembiy, pokraninés sijos, perdangy ir denginiy
plokstés, laiptatakiai. Didziausias rietuviy auk$tis turi buti atitinkamai ne daugiau kaip: pamaty bloky —2,25 m, perdangy ir
denginiy ploks¢iy —2,5 m, laiptatakiy — 1,2 m. Kolony be gembiy rietuvéje turi biti ne daugiau kaip keturios. Gaminiai
sandéliuojami darbo padétyje taip, kad matytysi gamyklos zenklai. Montuojant surenkamasias konstrukcijas, visose
montavimo stadijose reikia uztikrinti jau sumontuoto statinio dalies pastovumg. Montuojant atskirus elementus, prie§
atkabinant juos nuo kélimo mechanizmo kablio, biitina laikinai jtvirtinti. Laikinas jtvirtinimas turi bati toks, kad esant reikalui,
biity galima patikslinti montuojamos konstrukcijos padéti ir pagal projekto reikalavimus jrengti sujungimo mazgus.

2. Statiniy antZzeminiy gelzbetoninio konstrukcijy montavimas

Montuojant surenkamasias gelzbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia uztikrinti jau sumontuotos statinio
dalies pastovumg. Montuojant, atskiri elementai, prie§ atkabinant nuo kélimo mechanizmo kablio, laikinai jtvirtinami.
Laikinasis fiksavimas turi biiti toks, kad véliau biity galima patikslinti montuojamy konstrukcijy padétj ir atlikti sandtiros
irengimg. Kai gelzbetoniniai elementai galutinai sutvirtinami, jy idétines detales suvirinant, galima montuoti keliy auksty
konstrukcijas, sandiiry neuzmonolitinant. Tuo atveju projekte turi bti pateikti reikalingi konstrukcijy montavimo, sujungimo
ir sandiiry uzmonolitinimo sprendiniai. Kitg auksta galima montuoti, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandtry
uzmonolitinimo betonas pasieckia SDTP nurodytg stiprj. Gelzbetoniniy konstrukcijy sandiiroms uztaisyti betono klasé, jei
projekte néra specialiy nurodymy, turi buti tokia pat kaip montuojamy gaminiy betono klasé. RuoSiantis konstrukcijy
montavimo darbams, pastato iSilginés ir skersinés asys ant cokolio pazymimos aliejiniais dazais, suraSomas aktas. Fiksuojamas
montavimo horizontas. Montuojant sijas, sgramas, santvaras, perdangas, stogo plokstes bitina iSlaikyti reikiamg gaminio
atrémimo ant atramos dydj. Minimalts konstrukcijy atrémimo dydziai pateikiami projekto bréziniuose. Prie§ montuojant
kolonas iSvalomi lizdiniy pamaty dugnai, pazymimos aSys, lizdiniy pamaty dugne klojamas reikiamo storio cementinio
skiedinio sluoksnis. Cementinio skiedinio sluoksnio storis nustatomas pagal pamaty montavimo geodezing nuotrauka arba
niveliuojant pamaty dugna. Skiedinio stiprio klasé turi buiti ne Zemesné uz kolony betono klas¢. Montuojamy kolony galuose
pazymimos asys. Jeigu kolonos yra su konsolémis, ant kuriy remiamos pokraninés sijos, pazymimos ir sijy aSys. Atrémus
kolong i lizdinio pamato dugng, ji laikinai jtvirtinama projekte numatytomis priemonémis. Kolony projektiné padétis
sureguliuojama pagal dvi tarpusavyje statmenas kryptis ir, tai jvykdzius, kolonos ir pamato sandiira uzmonolitinama.
Vienaauksciy ir daugiaauksciy pastaty gelzbetoniniy kolony montavimo galimy nuokrypiy schema pavaizduota 1 pav.

LAPAS LAPU | LAIDA

46 58 0

289515-01-TP -SK.TS




KL AS T 1 & i

| zﬂrfjrfr 1 e

L ROLONDS ASLE

HOWELLANTA IO
RS

...

FAMATO A

===

[LF]

PALMATD ASE5E

1 pav. Gelzbetoniniy kolony galimy nuokrypiy montuojant schema

Pastato nuzyméjimo asiy nuokrypiai nuo projektiniy:

3.1. kai pastatas iki 5 auksty 1/3000;
3.2. kai pastatas nuo 5 iki 15 auksty 1/5000.
Pastato karkaso kolony lizdiniy pamaty asiy nuokrypiai nuo nuzyméjimo asiy 12 mm.
Lizdiniy pamaty atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy:
3.3. prie$ pamato dugno i§lyginamojo sluoksnio jrengimg 20 mm;
3.4. po pamato dugno i§lyginamojo sluoksnio jrengimg + 5 mm.
Kolony geometriniy asiy nuokrypiai nuo nuZymeéjimo asies apatiniame skerspjivyje 8 mm.
Kolony asies nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame skerspjiivyje, kai kolony ilgis:
3.5. iki 4,0 m 10 mm;
3.6. nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm;
3.7. nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm;
3.8. nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm.
Leistini nuokrypiai:
Kolony virSutiniame pjiivyje asiy nuokrypiai nuo vertikalés, kai kolony aukstis:
3.9. iki 4,0 m 10 mm;
3.10. nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm;
3.11. nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm,;
3.12. nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm.
Gretutiniy kolony virSutinés atraminés dalies arba atraminiy aiksteliy (konsoliy) altitudziy skirtumas, kai kolony
aukstis:
vienaauksc¢iy daugiaauksciy
pastaty pastaty
iki 4,0 m 14 mm;
nuo 4,0 iki 8,0 m 16 mm ; 12 mm + 2p*.
nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm;
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nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm.
(* tik daugiaauks$ciams pastatams, p — pastato eilinio auksto skaicius)

Perdangy ploks¢iy nuokrypiai nuo simetrijos asies angos perdengimo kryptimi, kai plokstés ilgis:
3.13. iki 4,0 m 5 mm;
3.14. nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm;
3.15. nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm.
Dviejy gretimy (nejtempty) perdangos ploksciy matomy pavirsiy altitudziy skirtumas, kai ploksciy ilgis:

3.16. iki 4,0 m 8 mm;
3.17. nuo 4,0 iki 8,0 m 10 mm;
3.18 nuo 8,0 iki 16,0 m 12 mm.

Montuojant perdangy plokstes ant miiriniy sieny (5 pav.), horizontalusis pavirSius i§lyginamas cementiniu skiediniu.
Kiaurymétos perdangy plokstés ant miro sieny turi remtis ne maziau kaip 10 cm. Ant iSoriniy sieny rekomenduojama remti
ploks¢iy atviruosius galus. Ploks$tés inkaruojamos j sienas ir tarpusavyje pagal statinio projekte numatytus sprendimus.
ISvalytos sitilés tarp ploks¢iy bei tarp ploks$Ciy ir sieny uzmonolitinamos projekte nurodytos stiprio klasés cementiniu
skiediniu.

5 pav. Kiaurymétyjy ploks¢iy montavimas ant miiro sieny (1 - iSoriné miiro siena; 2 - ploksté; 3 - montavimo kilpos, 4
- strypas, jungiantis plokstes su siena; 5 - ploks$¢iy jungimas vienos su kita armatiirine viela; 6 - skiedinio paklotas, 7 - vidaus
siena)

Laiptatakiai ir kito auksto laipty aikstelés montuojamos vienu srautu su perdangy ploks§témis ir tvirtinamos pagal
projekta prie atramy.

Leistinos laiptatakiy ir laipty aiksteliy montavimo nuokrypos:

3.19. Sijy virSaus geometrinés asies nuokrypiai nuo nuzyméjimo asies 6 mm.

3.20. Pakopy nuo horizontalés nuokrypiai 2 mm.

3.21. Dviejy metry ilgio liniuotés, padétos ant laipty, prosvaisa ne didesné kaip 2 mm.
3.22. Dviejy gretutiniy laipty aiksteliy auks¢io skirtumas 10 mm.

3.23. Pakopos pavirsiaus nelygumai ne didesni kaip 4 mm.

Pakopy matmeny nuokrypiai, kai elemento ilgis iki 4,0 m:
- pagal plotj + 3 mm;
- pagal aukstj + 2 mm.
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7 pav. Laipty montavimas miriniame pastate (1 — miiriné laiptinés siena, 2 — laipty aikstelé, 3 — Sablonas, 4 —

montuojama laipty aikstelé, 5 — perdangos ploksté, 6 — skiedinio paklotas)
Leistini konstrukcijy montavimo nuokrypiai:

Konstrukcijy nuokrypiai

1. Sieny ir pertvary asiy nuokrypiai nuo projektiniy apatiniame pjtivyje

2. Sieny ir pertvary plok§tumy nuokrypiai nuo vertikalés virSutiniame pjavyje
3. Sieny ir pertvary atraminiy pavirsiy altitudziy skirtumas auksto ribose

4. Perdangos ploksciy virSaus altitudziy skirtumas auksto ribose

5. Dviejy gretimy perdangos ploks¢iy aukséiy skirtumas sandiiroje

6.1Sorés sieny ploksciy horizontaliy ir vertikaliy krastiniy, sudaran¢iy fasado kryzmine sandiira,

nesutapimas
7. Sieny ploksc¢iy krastiniy, sudaranéiy vieng plokStuma, nesutapimas

8. Tarpai tarp iSorés sieny ploksciy i§ fasado pusés daromi pagal projekta, bet:
- ne mazesni kaip
- ir ne didesni kaip

Nuokr

ypiai, mm

+5
+5
iki 10
iki 10
iki 5

ne

daugiau 10

0

10
20

Gaminant tustymétas jtemptai armuotas plokstes, susiformuoja statybiné pakyla. Sis plokstés islinkis gali bati
nevienodas (leistiny nuokrypy ribose). Kad to biity iSvengta, montuojamos plokstés ties viduriu remiamos ant niveliuoty,
skersai padéty mediniy sijy. Reguliuojami sijy statrams¢iai iSdéstomi kas 2-3 m (13pav.). Montuojant stebima, kad ploks¢iy
galai nebiity pasikélg nuo atramy (gelzbetoniniy sijy). Ant didesnio i$linkio ploks$¢iy uzdedama laikina, nevirSijanti projektinés,
apkrova. Sumontavus plokstes i§valomos siiilés, sudedama inkaravimo armatiira ir siiilés uzmonolitinamos smulkiagridziu

C30/37 klasés betonu.
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Reguliuojamas
statramstis ™

1

. Skersinks {ilgis ne didesnis kaip
per viena plokite)

Skersinis (kurio llgis parenkamas
faip, kad jis guity ne maiau kaip

ant trijy plokséiy)

13 pav. Perdangos ploksciy lyginimo schema
UZzmonolitinant betono misinys tankinamas giluminiu vibratoriumi, kurio galvutés skersmuo - 20 mm. Pries siiliy
uzmonolitinima ploks$¢iy sandiiros apatiné sifilé sandarinama “Makrofleks” putomis, naudojant specialy antgalj. Sitliy apatiné
dalis uzsandarinama silikoniniu hermetiku. Ploks¢iy sandiiros uztaisymo schema pateikta 14 pav.

SOLEONTNIS HEEMETAS

.
o

=

R
e
ShE A Ty
S i

SMULEIAGRUDE BEETONAS

4

EANDARDNDG FUTOE
wARROFLEX

2

14 pav. Ploksc¢iy sandiiros uztaisymo schema.

Gelzbetoninés kolonos iSkraunant kabinamos lyninémis 45° kampo pakabomis. Montavimo metu kolonos kabinamos
inventoriniais kélimo jrenginiais, prakiSamais pro suformuotg kolonoje kiauryme. Kiaurymétos plokstés kabinamos specialia
traversa. Visi kiti gelzbetoniniai gaminiai kabinami lyninémis pakabomis 45° kampu. Surenkamyjy kolony montavimo

kontrolés schema pateikta 2.15 lenteléje
Surenkamyjy kolony montavimo kontrolé:

Kontroliuojama operacija

1. ParuoSiamieji darbai

- konstrukcijy patikrinimas

A* Kaip atliekama
ir K* kontrolé *
SV rulete
P
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- pamato lizdo aSiy ir auks¢iy nuZyméjimas SV geod. prietaisais
- asiy nuzymeéjimas ant kolony SV rulete

2. Konstrukcijy montavimas

- elementy laikinas jtvirtinimas, i§lyginimas SV geod. prietaisais
- elementy pastovus jtvirtinimas SV geod. prietaisais
- konstrukcijy jtvirtinimo kontrolé SV geod. prietaisais

3.Dokumenty jforminimas

- fra8ai statybos darby zurnale SV
P
- konstrukeijy montavimo kontrolinés geodezinés nuotraukos SV,
G P
- sandiiry laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais
\%

*A — atsako, *K — kontroliuoja, *D — dalyvauja.
3.  Surenkamy perdangos ploks¢iy montavimas

Kiaurymétos perdengimo plokstés" projektuojamos ir gaminamos nepertraukiamo formavimo biidu, pagal uzsakovo
pateikta perdangy plang su nurodytomis angomis.

Gamykloje pagaminti gaminiai pazenklinami: pagaminimo data, identifikacijos Nr. (jeig reikalaujama uzsakyme),
svorio specifikacija, apkrovos dydis. Kiekvienas gaminys turi gamyklos kokybés kontrolés Zenkla pagal sankcionuota
patikrinima.

Perdengimo plokstés, neturincios tokio pazenklinimo negali btiti montuojami.

Leidziamos gaminio tolerancijos gali Siek tiek padidinti gaminio svorj. Sprendziant, kokia krano galia reikalinga,
reikia i tai atsizvelgti. Be to, parenkant krang reikia atsizvelgti ir { kélimo jrangos nuosava svorij.

Kélimo jrenginj (traversa) rekomenduoja ir pagal sutartj iSnuomoja perdangos ploks¢iy gamintojas, netipiniams
gaminiams kelti kiekvienu atveju pateikiama atskira rekomendacija.

Ploks¢iy iSkrovimas paprastai atliekamas specialiu kélimo prietaisu - traversa, kuria sudaro keliamoji sija su 2 kélimo
griebtuvais. Kélimo griebtuvy padétis ant keliamosios sijos pritaikoma plokstés ilgiui. Laisvieji plokstés galai negali buti
i8sikiSe i$ griebtuvo daugiau kaip 1,2 metro Prikabinant kélimo griebtuva prie plokstés, reikia bati labai atidiems. Patikrinkite,
ar plokstés uzkabinimo zona nesugadinta ir pasiriipinkite, kad griebtuvas sugriebty plokste kaip reikiant ISkrovimo metu biitina
naudoti apsaugines grandines. Sis reikalavimas neprivalomas, jei plokstés iskraunamos i autotransporto priemonés tiesiog
specialiai iSkrovimui skirtoje aiksteléje ir nekeliamos jdidesnj, kaip 2,5 m aukstj.

Pazeidimai gali atsirasti pakrovimo ar pervezimo metu. Apie pazeidimus ir defektus montavimo komanda pranesa
montavimo vadovui, kuris juos apziiiri ir imasi atitinkamy veiksmy.

Pazeidimai, tokie kaip stipris sutraiSkymai, jlauzimai tokie dideli, kad matosi armatiira, platiis iskilimai ir t.t., gali buti
gaminio laikomosios galios sumazéjimo zenklas. Tokiu atveju plok$tés montuoti negalima ir apie tai reikia pranesti statybos
vadovui. Smulkiis pazeidimai gali biiti pataisomi statybos aikStel¢je, jei asmuo, apziiirintis pazeista gaminj, turi pilng
kompetencija patikimai nustatyti kad pazeidimai néra pavojingi. Jei smulklis pazeidimai pastebimi daznai, statybos darby
vadovas praneSa apie tai gamintojui. Apie visus perdangos ploksciy pazeidimus, didelius Soninius jlinkius ir nenormalius
iSlinkimus | vir$y statybos darby vadovas taip pat privaloma pranesti gamintojui.

Tarpinis sandéliavimas statybos aiksteléje paprastai nereikalingas, nes gaminiai montuojam tiesiai i§ sunkvezimio. Jei
tarpinis sandéliavimas yra reikalingas,tam tikslui reikia paruosti horizontaliai iSplaniruota aikstelg¢. Gaminiai | rietuves
kraunami ne daugiau kaip po 6 - 8 vienetus ir atraminius taSelius déti vertikaléje vieng vir§ kito. Plokstés galai nuo atraminiy
taseliy gali buti i$sikiSe max 40cm.

Kiaurymétos perdangy plokstés dazniausiai keliamos specialiu kélimo prietaisu - traversa. Kélimo metu, bitina
naudoti prie griebtuvy esancias apsaugines grandines, uztikrinancias saugy gaminio kélima ir jo sugriebimg netikétai
atsipalaidavus griebtuvams. Grandinés negali biiti atkabinamos, kol ploksté neatsiduria tiesiai vir§ atraminio pavirSiaus.
Nuémus apsaugines grandines, olokste galima Siek tiek pakelti | virSy, norint pareguliuoti jos padétj. Susiaurintos plokstés,
plokstés su niSomis kélimo zonoje ar plokstés, kurios dél kokios nors kitos priezasties negali biiti keliamos griebtuvu, turi buti
keliamos uz specialiai jose jbetonuoty kilpy, kélimo dirzais ar kitu gamintojo rekomenduotu biidu. Siuo atvejo dazniausia
naudojami supintos vielos dirzai ar juostiniai dirza loks¢iy galai kélimo metu gali iSsikisti i§ griebtuvo daugiausiai 120 cm.

Prie§ montuojant plokstes, reikia patikrinti atraminio pavirSiaus lyguma. Jei atraminis pavirius nelygus, nelygumus
reikia paSalinti ar i§lyginti. Dideliy ir sunkiai paSalinamy nelygumy atveju, apie tai reikia informuoti statybos darby vadova,
kuris priima reikiama sprendimg. Atrémimo pavirSiui iSlygint gali biiti naudojami plastmasiniai ar metaliniai (50x100)
i8lyginimo tarpikliai nuo 1 iki 10 mm storio. Taciau reikia atkreipti démesj i tai, kad jie turi buti padéti ne maziau kaip po
trimis plokstés vertikaliosiomis briaunelémis, o tarpelis po plokste uzpilamas smulkiagriidziu betonu. Kiaurymétos plokstés
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neturi skersinés ir kirpimg laikancios armatiiros, todél biitina laikytis anks¢iau nurodyty reikalavimy. Jei montavimo metu
reikia perdengti ilgatarpangj (vir§ penkiy ploksciy Salia viena kitos), pries tai reikia suzyméti markeriu ploksciy atramose jy
projektines padétis. To neatlikus, montavimo metu galime per daug suglausti plokstg prie plokstés ir pabaigoje gali likti
neprojektiné siaura, bet neuzdengta anga.

Montuotojai pasitinka pakeltag plokste ir nukreipia ja | reikiamg padét] vir§ atraminio pavirSiaus bei atkabina
apsaugines grandines. Gaminys nuleidziamas ] projekting padétj pagal geriausioje vietoje esancio montuotojo signalg.' Prie§
plokste atkabinant nuo krano, patikrinama jos Soniné padétis ir atraminio pavirSiaus ilgis. Minimalus atraminio pavirSiaus ilgis
yra: ant miiro - 10 cm, betono ar metalo - 8 cm.

Montuojant susiaurintg plokste, reikia stengtis, kad pjautas jos krastas gulty prie sienos. Jei to atlikti negalima, turime
tarp sveikos plokstés krasto ir pjautos plokstés krasto palikt mazdaug 2 cm tarpa, kad galétume suformuoti siiilg, nesiskiriancia
nuo kity sitiliy.

Skirtingi iSlinkimai ] virSy tarp gretimy ploksciy gali atsirasti dél visos eilés veiksniy: ploksciy sandéliavimo,
transportavimo, greta esan¢iy plok$¢iy skirtingo ilgio ir t.t. Jei Sie nelygumai apatinéje perdangos puséje virSija leistinus
dydzius - 5 mm, juos biitina sumazinti. Daugeliu atvejy tai galima atlikti reguliuojamais statramsciais sukeliant | virSy
Zemiausiai esancig perdangos dalj i$ apacios j optimaly lygj pagal apatinj gretimo gaminio krasta. Tokioje paremtoje padétyje
perdanga iSlaikoma, kol pilnai sukietéja uzpiltos sitilés. Sukeliant plokste, reikia zitiréti, kad jos galai nepasikelty nuo
atraminio pavirSiaus. Kai sukélimo j vir§y nepakanka, labiausiai j virSy iSlinkusi ploksté, gali blti spaudziama i$ virSaus
uzdéjus ant jos reikiamg kriivi. Plok$¢iy iSlinkio suvienodinimui dar gali biiti naudojamas suverzimo jrenginys. Jis jstatomas i§
virSaus jsitle tarp gretimy ploksciy toje vietoje, kur didziausias iSlinkiy skirtumas ir uzdéjus ploksteles i§ apacios ir virSaus
suverziama. Suverzimo prietaisas paliekamas toje vietoje, kol sandiiros cemento skiedinys pasiekia reikalingg stipruma.

Ploks¢iy rysiy kiekis ir jrengimo biidai yra nurodomi kiekviename projekte individualiai, kadangi §j veiksnj
apsprendzia visa eilé skirtingy faktoriy. Projekte nurodomi ryS$iy jrengimo mazgai, y vietos perdangoje bei uzbetonavimo
ypatumai. Dazniausia rySiai jrengiami ploks¢iy galuose ties atramomis. Jei perdanga dirba kaip diafragma rysiai (inkarai) gali
biiti jrengiami ir su isilginémis sienomis.

Tarp plokséiy esancias montazines siiiles ir plok$¢iy galus ties atramomis reikia uztaisyti smulkiagriidziu C 25-45
klasés betonu. Betonas sutankinamas giluminiu vibratoriumi (galvutés diametras 20 mm).

Smulkiagriidzio betono sudétis:

Cementas CEM 42,5 - 400 kg;
Frakcinis Zvyras 2+8 mm - 810kg;
Smélis - 740 kg;
Vanduo - 110 kg.

Pries sitiliy uzmonolitinimg smulkiagriidZiu betonu, plokséiy apatiné sitilés dalis, jei tarpelis tarp ploks¢iy didesnis nei
5 mm, uzsandarinama "Makroflex" putomis. I§ apacios sitlé uzsandarinama silikoniniu arba akriliniu hermetiku (pastarajj
darbg atlieka apdailininkai).

Ypatingg démesj reikia atkreipti uzbetonuojant ploks¢iy galus ties atramomis. Uzpilamas betonas, kuris subéga i
plokstés tuStumas, turi baigtis atramos plotyje. Tai reiskia, kad ploks¢iy kiaurymés, esancios galuose, prie§ uzbetonavimaturi
biiti uzsandarintos ties atrémimo pabaiga.
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Reikia neuzmirsti, kad sitiléje, kur susiduria sveika ir iSilgai pjauta ploksté, prie$ uzpilant turi bati uzdétas klojinys,

leidziantis suformuoti atitinkama griovelj ploks¢iy apacioje.

Montuodami plokstes ziema, biitinai nuvalykite sniegg ir ledg nuo ploks¢iy ir jy atraminiy pavirSiy.Sitly uzpildymo
betong rinkités tokios kokybés ir su tokiais priedais, kad biity galima teisingai ir kokybiskai atlikti darbus. Jei neuztenka
priessaltinio priedo, uzmonolitintg vietg reikia uzdengti ir Sildyti. Kai betonavimo darbai uzbaigti, patikrinkite, ar drenazo

skylutés, esancios ploks¢iy apacioje, neuzake.
Perdangos ploksciy tolerancijos:

Ilgis (L)
(didesnis)
Storis (h)
Plotis (b) sveikai plokstei
siaurai plokstei
Plokstés galo statmenumas (p)
ISlinkis prie§ montavima (Ad)!
Persimetimas (a)
Virsutinio pavirSiaus nelygumas skersine
kryptimi pridéjus 0,5 m ilgio liniuote (y)?
Angos (t)
ISpjautos Svieziame betone
ISpjautos sukietéjusiame betone

+15 mm arba L/1000

+5 mm arba h/40 (didesnis)
+0 mm; -6 mm

+15 mm
+10 mm
+6 mm arba L/1000
+10 mm arba L/1000
+10 mm
+50 mm
+15 mm

Leistini montuojamy perdangos ploksciy nuokrypiai nuo simetrijos asies angos perdengimo kryptimi, kai plokstés

ilgis:
iki 4 m
nuo 4 iki 8 m

Smm
6mm

Montuojant perdangos plokstes biitina i§laikyti reikiamg gaminio atrémimo ant atramos dydj.

Angy jrengimas surenkamose perdangy plokstése.

Bisimy angy perimetru plokstése greziamos skylés. Po to atsargiai dalimis i§ angos iSimamas betonas ir nupjaunama
armatiira. Negalima pazeisti i§ anksto jtemptos darbo armatiiros Angas kirsti tik per ploks¢iy tustumas. Angos plokstése gali
biiti tik bréziniuose pazymétose vietose bréziniuose nurodyty matmeny.
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TS 09. MEDINES KONSTRUKCIJOS

Bendrosios nuostatos

Sios techninés specifikacijos parengto remiantis Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklémis ST
121895674.205.01.05:2012 ,,Mediniy surenkamy konstrukeijy jrengimo darbai parengtos laikantis STR 1.01.05:2007
,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai® [5.1]. Statybos taisyklés yra normatyviniy statybos techniniy dokumenty
sistemos dalis, priklausanti savanoriskai taikomy normatyviniy statybos techniniy dokumenty sriciai. Rengiant Taisykles
vadovautasi galiojanciais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuoty Lietuvoje medziagy, gaminiy ir konstrukcijy gamintojy
rekomendacijomis.

Sios techninés specifikacijos reglamentuoja atlickamy statybos darby biidus,kokybés reikalavimus ir taikomos vykdant
mediniy konstrukcijy gamybos, montavimo, transportavimo ir sandéliavimo darbus. Sios specifikacijos paremtos bendraisiais

vidaus kokybés vadybos principais, aprasytais LST EN ISO 9001:2001.

Mediniy konstrukciju montavimas

Medinéms pastaty konstrukcijoms turi buiti naudojama spygliuo¢iy mediena.

Medienos drégnumas neturi biiti didesnis kaip 20%.

Mediniy konstrukcijy laikantiesiems (gniuzdomiems, tempiamiems, lenkiamiems) elementams turi biiti naudojama
geriausios kokybés A risies mediena. Kitoms konstrukcijoms, kuriy defektai nesuardo laikanc¢iyjy konstrukcijy vientisumo,

gali buti naudojama B riiSies mediena (1 lentelé).

A riisies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biiti ne didesnis kaip 5,0 mm, lenkiamyjy elementy tempiamose zonose
arba tempiamuose elementuose - negali biiti Serdies.

Pjauta mediena sandéliuojant sukraunama j taisyklingos formos rietuves, kuriy Soniniai ir galiniai pavirsiai vertikaliis.
Rietuviy aukstis 2,6-5,0 m. Rietuvés kraunamos i§ vienodo skerspjtivio elementy su ne mazesnio kaip 25 mm storio tarpinémis.
Tarpinés dedamos tiksliai viena virs kitos, o krastinés tarpinés turi sutapti su sandéliuojamos medienos elementy galais.

Pjautos medienos ir medienos ruo$iniy kokybé¢ kontroliuojama apziiirint ir matuojant pavyzdzius (3% bet ne maziau
kaip 10 pavyzdziy).

Mediniy konstrukcijy surenkamuosius laikanciuosius elementus ir jy jungimo detales (antdéklus, varztus, temples,
pakabas, savarzas, ry$iy elementus ir kt.) tiekia jmonés gamintojos.

Konstrukcijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba deél kitokiy priezasciy atsirado defekty ir statybvietéje ju
pasalinti negalima, montuoti draudziama, kol negautos projekto autoriy iSvados. ISvadose turi biiti nurodyta konstrukcijos
panaudojimo galimybé, defekty iStaisymo biidai arba jy pakeitimas naujomis.

Medines konstrukcijas transportuojant, sandéliuojant, montuojant reikia apsaugoti nuo ilgo nepalankiy atmosferos
veiksniy poveikio, kiek galima maziau karty perkrauti, o antiseptikuotus bei jmirkytus antipireninémis medziagomis gaminius
apsaugoti, kad nesudrékty.

Statiniy laikanciosios medinés konstrukcijos montuojamos maksimaliai jas sustambinus.

Kai medinés konstrukcijos lie¢iasi su miiru, gruntu, betonu ir pan., jos izoliuojamos pagal projekte pateiktus
sprendinius.

Montuojant laikanc¢iuosius elementus (sijas) atraminiai pavirSiai turi biiti i§lyginti pabetonuojant cementiniu skiediniu ar

kitokiu, projekte rekomenduojamu budu.
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Atraminiuose pavir§iuose turi biiti pazymétos laikanéiyjy konstrukcijy asys, apsirtipinta laikinais fiksavimo ir tvirtinimo
elementais bei visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis.
Montuojant medines konstrukcijas biitina:
* apsaugoti nuo atmosferos poveikiy;
+ darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras ir stogus;
» maksimaliai sumazinti konstrukcijy perkrovimy, perkélimy, pakrovimoiSkrovimo operacijy skaiciy;

* visas konstrukcijas, o ypac antiseptikuotas bei jmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo sudrékimo.

Laikanciyjy mediniy konstrukcijy jrengimas

Laikanciosios medinés konstrukcijos turi biiti i§ karto jrengiamos projektinéje padétyje.

Jy lietimosi su miru, betonu vietos turi biti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sluoksniais ruberoido arba
analogiskos medziagos.

Montuojant laikancius elementus (gegnes ir ilginius) atraminiai pavirSiai turi biiti iSlyginti, kur reikia pabetonuojant
cementiniu skiediniu arba kitu budu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose pavirSiuose turi buiti pazymétos asinés linijos. Turi buti
apsirlipinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis, laikinais tvirtinimo ir fiksavimo elementais.

Laikanciy konstrukcijy matmeny nukrypimai nuo projektiniy, jeigu kitaip nenurodyta, neturi virSyti Siy dydziy:

5. konstrukeijy ilgis 20mm;

6. konstrukcijy ir atramy aukstis 10mm;

7. tarp konstrukcijy asiy 10mm;

8. konstrukcijy nuo vertikalés 0.2 konstrukcijos aukscio;
9. gniuzdomy elementy nuo projektinés padéties 1/300 elemento ilgio;

10. atraminiy mazgy centro 10mm;

11. ikir¢iy ar jpjovy gylis 3mm;

12. skerspjiiviy matmenys 2mm,;

atstumai tarp darbiniy varzty (kais$ciy) centry:

13. jeinancioms skyléms 2mm,;
14. iSeinanCioms skyléms skersai pluosto ne daugiau Smm;
15. iSeinancioms skyléms iSilgai pluosto ne daugiau 10mm;
16. atstumai tarp viniy centry i§ jkalimo pusés 2mm;
17. daliniai plysiai elementy sandiirose (sujungimuose) Imm;

Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena iSskyrus naudojama vidaus apdailai, turi biiti apdorota metodais aprasSytais Zemiau.
Naudojami metodai:
18. pavirSinis padengimas tepant ar purskiant;
19. pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose-Saltose voniose);
20. pavir$iy daZymas.
Mediena turi biiti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiy ir padidinanéiy

atsparumg gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar misiniu.
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Medienos apsauginiy padengimy misiniai suklasifikuoti Zemiau pridedamoje lenteléje. Apsauginiy padengimy tipai,
kurie turi biiti naudojami, bus numatyti ir apspresti pagal vieta, kur galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artuma maisto

produktams, jos numatomg apdaila, apsauginius reikalavimus medienai. MiSiniai, kurie gaminami vietoje, turi biti ruoSiami

grieztai laikantis instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi biiti skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudétis Sunaudojimas Apsauginés
savybés
1. PavirSinis Trichloretilfosfatas 407 600g/m2 Biologinés
padengimas (tepimas ar 607 antipireninés
purskimas)
Trichloretilfosfatas 50-70% 40-60kg/m3 Apsauga nuo
Petrolatumas 30-507 drégmés
biologinés,
antipireninés
Natrio fluorido 3-57 20g/m2 Antiseptinés
tirpalas
Pasta i§ superfosfato 257% Pavirsius aptepti antipireninés
sulfitinio Sarmo 157 3mm sluoksniu
molio 25%
vandens su pigmentu 357
2. Dazymas Dazymas pentaftalinémis Dangos storis
emalémis arba lakais 90-120mkm
70-90mkm

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio miSinio, kuris tepant jsigeria j
pavirsiy. | apsauginius misinius naudojamus tepimui ar purSkimui turi biiti pridéta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad
biity galima atskirti padengtus pavirsius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo
padengimo pavirSius biity sausas.

PurSkimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mi§inio naudojant mechaninj
purkstuva, su pertrauka tarp padengimy kol pavirsius pilnai i§dzits.

Medienos pavirsius apdorojant negali biiti purvinas, drégnas, apsales, su sniegu ar neseniai suslapes nuo lietaus.

Jeigu mediena patiekiama j statybos aikstele apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turéti sertifikata,
patvirtinantj $j apdorojima. Sertifikate turi baiti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojima, antiseptiko ar antipireno
rusis; apdorojimo metodas; apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mas¢ 1m3 medienos) ir jo jsiskverbimo i
medieng gylis.

Mediena, besiliecianti su miiru ar betonu izoliuojama hidroizoliacne medziaga.

Visa mediena, i§skyrus naudojama vidaus apdailai, turi biiti apdorota antiseptikais, apsauganciais nuo biologinio
kenkimo (puvumo, kinivarpy ir pan.) ir antipirenais, sumazinanciais medienos deguma gaisro atveju.

Mediena, eksploatuojama lengvomis aplinkos salygomis, apsaugoma visais antiseptikais, turin¢iais bent vieng vario,

fluoro, chromo arba boro junginiy. Siuos reikalavimus atitinka antiseptiniai mirkalai.
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Mirkant tokiais antiseptikais 1 kubiniam metrui medienos tenka nuo 10 iki 20 kg antiseptiniy medziagy.

Medienos apdorojimas antiseptiniais ir antipireniniais mirkalais apsaugo ja ilgam (20-30 mety), bet neapsaugo nuo

ultravioletiniy spinduliy, temperatiiry bei drégmés pokyc¢iy deformacijy (medienos pleiséjimo, papilkéjimo ir pan.).

Medienos drégnumas, jmirkant antiseptikais ir antipirenais, turi bati ne didesnis kaip 12% (orasausé).

Jeigu mediena | statybviete tickiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti sertifikata, kuriame turi bati

nurodyta atlikusi apdorojimg jmoné, antiseptiko bei antipireno rusis, apdorojimo biidas, mirkalo sanauda (sausos medziagos

kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo jsiskverbimo | medieng gylis. Medinés sijos, arkos, rémai bei santvaros

montuojamos pagal SDTP numatytg technologija.

Apdorotos antipirenais medinés stogo laikancios konstrukcijos (gegnés, grebéstai ir pan.) turi atitikti B—s3, d2

degumo klase.
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TS 10. PAGRINDINIU PASLEPTU DARBU PATIKRINIMO, LAIKANCIUJU
KONSTRUKCIJU IR ISBANDYMO DARBU SARASAS

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikan¢iyjy konstrukceijy patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

1. Pastaty ir jrenginiy nuzyméjimas vietoje;

2. Trans¢jy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

3. Kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy
armatros ir klojiniy patikrinimas prie§ betonavima;

4. Monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitiréjimas nuémus klojinius;

5. Pamaty apzitiréjimas pries uzpilant gruntu;

6. Iskistinés armattros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

7. Metaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

8. Pagrindo paruosSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai,

9. Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZitiréjimas:

10. Pamaty ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

11. Riisio, sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

12. Tarpbutiniy pertvary konstrukcijy patikrinimas;

13. Metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

14. Mediniy konstrukcijy (pakabinamyjy luby, karkasiniy sieny ir kity) patikrinimas prie§ atlickant
pasléptus darbus;

15. Apsaugos priemoniy (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

16. Mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;

17. Grindy konstrukcijos apzitir¢jimas prie§ dangos daryma;
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GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés y Mato A
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Plieninés saramos 1
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 S275  L=99.14 m kg 1497.0
Kampuotis 120x120x10 EN 10056 S275  L=4.0m kg 72.8
Kampuotis 100x50x6 EN 10056 S275 L=52m kg 354
Kampuotis 100x50x10 EN 10056 S275 L=0.25 m kg 2.8
UPE120 EN 10279 S355 L=239m kg 289.2
UPE180 EN 10279 S355 L=2425m kg 477.7
UPE140 EN 10279 S355 L=2.1m kg 30.3
UPE270 EN 10279 S355 L=80.68 m TS 05 kg 2839.9
UPE240 EN 10279 S355 L=50.42 m kg 1522.7
UPE360 EN 10279 S355 L=5.6m kg 342.7
SHS 120x5 S275 L=10.44 m kg 188.5
Plokstelé 6x60 EN 10025 S355 L=102.3 m kg 286.5
Plokstelé 6x100 EN 10025 S355 L=2.7m kg 12.7
HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 arba analogas vnt 127
HIT-V-M12x130 + HIT-HY 270 arba analogas vnt 2
Sriegtas strypas M12 5.8 L=220.34 m kg 196.1
Surenkamos GB saramos
Saramos 1SR 10-1 vnt 1
Saramos 1SR 12-3 vnt 4
Saramos 1SR 13-1 TS 08 vnt 17
Saramos 1SR 15-2 vnt 1
Saramos 18L.S14-30 vnt 9
Vedinimo agregaty atraminés konstrukcijos
IPE180 EN 10034 S355 L=20.22 m kg 380.2
IPES8O EN 10034 S355 L=21.96 m TS 05 kg 131.8
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 S275  1L=2.72m kg 58.95
Stogo konstrukeijy stiprinimo rémas
IPE140 EN 10034 S355 L=10.45m TS 05 kg 134.8
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 S275  L=0.5m kg 10.84
Patekimo j stoga anga ir kopécios
UPE220 EN 10279 S355 L=3.54m TS 05 kg 94.2
HEB120 S355 L=4.64 kg 123.9
0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
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Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Gaminiy, medziagy ir darby kiekiy ziniarastis 0
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Eil. Pavadinimas ir techninés ¥ Mato I
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 S275 [=0.24m kg 3.6
Kampuotis 75x6 EN 10056 S275 L=8.8m kg 157.52
D 18 S355 L=8.25m kg 15.45
HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 arba analogas vnt 6
Apsauginé tvorelé¢ (1m) L=39m
Vamzdis m 2
Vamzdzio tvirtinimo detalé vnt 2
Verzlé M8 TS 05 vnt 4
Guminé tarpiné vnt 2
Sraigtas 6x50 mm vnt 4
Iéjimo stogelio konstrukcijos
Armatira BS00B @12 (LST EN ISO 10080:2005) kg 707,2
10 TS 04 kg 35,2
Betonas C25/30 XC4 XF3 m’ 432
Silikatiniy plytu miiro siena TS 06 m’ 8.6
RHS 120x80x4 S355J2H L=6.4m TS 05 kg 77.4
Poliai @300 L.=3000mm (6vnt.)
Armatira B500B @12 (LST EN ISO 10080:2005) kg 58,0
TS 03
36 TS 04 kg 14,3
Betonas C20/25 XC2 m’ 1,27
Rostverkas
Armatira B500B @12 (LST EN ISO 10080:2005) kg 31,17
36 TS 03 kg 62,65
Betonas C25/30 XC2 XF3 TS 04 m’ 1,11
Betonas C8/10 (Betoninis pagrindas) m’ 0,82
Pamatai PM-1
PM-1 Sulinio Ziedas Z 10-5 TS 02 vnt. 12
Betonas C20/25 XC2 TS 03 m 471
etonas TS 04 .
Vandens rezervuaras
Betonas C35/45 XD2 W8 TS 04 m’ 3.15
Armatiira BS0O0B @6 (LST EN ISO 10080:2005) kg 4.0
12 kg 69.1
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Eil. Pavadinimas ir techninés ¥ Mato I
Nr. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
014 ke 4257
Liktiniai klojiniai m? 3.28
Baseino kontrukcija
Betonas C35/45 XD2 W8 m’ 28.26
Armatiira BS00B @5 (LST EN ISO 10080:2005) kg 105.7
36 kg 514
08 TS 04 kg 43.5
0?12 kg 568.01
14 kg 1406.0
Riisio grindy GB ploksté
Armatiira BS00B @12 (LST EN ISO 10080:2005) TS 02 kg 1271.8
Betonas C30/37 XC3 TS 04 m’ 10.76
GB pakopos
Armatiira B500B @5 (LST EN ISO 10080:2005) TS 04 kg 3.3
Betonas C30/37 XC3 R60 m’ 0.13
Lifto Sachta
Armatiira BS00B @8 (LST EN ISO 10080:2005) TS 04 kg 80.4
012 kg 2714.5
0?14 kg 184.6
020 kg 101.0
Betonas C30/37 XCl1 m’ 13.54
Betonas C30/37 XC3 m’ 7.05
Peikko WELDA150x150-110 arba analogas vnt 4
HEB140 S355 L=4.65 TS 05 kg 156.8
Grindy jrengimas
Pirmo ir antro auksty grindy jrengimas pagal detale GD-1 TS 07 m? 3374
Trecio auksto grindy jrengimas pagal detale GD-2 TS 09 m? 189.5
Pamaty stiprinimas
Betonas C30/37-XC2 TS 02 m? 3,5
Armatiira S500 (LST EN ISO 10080:2005) TS 03 kg 280
TS 04
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PASTABOS

Medziagy, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniarastis turi buiti skaitomas kartu su bréziniais, aiSkinamuoju rastu ir
techninémis specifikacijomis.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai - sprendiniuose numatyty statybos produkty, irenginiy ir statybos darby neto
kiekiai. Rangovas, atsizvelgdamas j darby specifika ir brézinius, montavimo technologijas, kiekius
papildomai turi persiskaiciuoti pats.

Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais

. Visi darbai, kurie gali bati laikomi pagristai numatomais darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui
4. ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemy eksploatavimui, turi biiti numatyti rangovo pasiiilyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtidinti Siame dokumente ar ne.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA |ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
N\ o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. / I Sauliaus Remeikos dizaino studija o o
PATV. | Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13
DOK. ‘ LU r ] Tel 437061012269 s . : : s
NR. ‘ LTI By omeika, design@gmail.com Klaipédoje, pqtal'kymo naujoms sve1}<atos prieziliros
paslaugoms teikti rekonstarvimo projektas
A 1945 | PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Gaminiy, medziagy ir darby kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT - . . . y
Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.SKZ 4 4




S SR01 Sararna SR02
Sarama SR04 qrama

Esama sarama 5 Esama sarama
3
—_— 61\
s . /. . . 4[ S C AN — T
L T s N —] ~ S
100 6x200=1200— 100 N 300 50 90 900
/[
200 300 200 | | - |
= | \ S S |
BRI 1 lf 0 0 N } } (g} [¥p] |
- 5 | 4 || s | s mo| o]
R RIS — —J | | | — — N
- ‘02‘-,’%".‘.-’ﬁ%&%&mpﬁwsv.svo&s%.sv 533 % A N - =%F
‘ ’— _—— = Gl atate e R IR AR A I XA XX §:.§§. V } } 8 i
| | | Y
I 85 ] ‘ o
: 2 ; | 2 !
- N -1.050 S e |
Jz{ N N gvﬁﬁk
- | | |
- | | |
| | }
o | } o S |
= = 3 } | 3 o !
\ | \
\ | \
| | |
| | !
6 6
| SR02
— 1 i 2 1
T T 2 8
== B =
TT i (T i
SR05 L L 10 L
| I:L_ i I za —|- ez 1\ H ol
N
— = N TN W Ry U e e e ———————— I - 6 N - o
- S L - N | 3
:§ —= 6] E::}:}E S il
N e N
/I - A
IN N L -
§ S oA ; 1 A==
\ e kas 200
i a—— | kas 200
| \
\ \
ffffffff _ \
T . I 7 v w7 s Sgrama SRO7 | s Sarama SR09 lokEte Sarama SRb02
50
{ { + 1 L8
49
6 L6 L1
o o
Sarama SRO05 . e
Sarama SRO3 3 Sarama SRO6 R L R il 850 50
Esama sarama Esama sarama o — // o
25 31 a A
61 | | -
I ‘ e 85 #x200=1400 85 50 8x200=1600 , 50
= N — 31 - = / o
> ! M 200 1170 200 200 500 300 500 200 |, S
- 30 900 50 900 50 i <
/ [ S S ‘ | 1570 1700 L
S | ‘ 7
| i | 3 32| | 32 | 33 43 >
| - | == 25 LR Sarama SR08 N N
} o o } &V—_* %-—Aﬁ Z 1 [] C
‘ o N | [ |
| 2 21 | | | 38 39 '
; \ \
4|‘j==g ¥ = = ! | o e J
‘ i | A | | A / bb
| 24 | L | ‘ e . . o N
\ 13 o T ] | 30 | } 30 f Bl 3 N
\ — o Ll _______l1
g S A | ! } § L2 /giL
‘ Ca | N #k 4# N 4+
} J _LF \ \ 55 x200=800 55
T ST | | 200/ 510|200 '
| | } } & \_—T = = ~ i)
1 o ! S ‘ ‘ S / 910 ©
| S A {25 ~° (31 | °
S
(LA 2 | | 31 300
\ \ | ‘
6
6 — 6 I |
k 30 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
13 '—H T plOkng ~ "
= 2% N i = LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
(T i Ul 32 I E KVAL. %MHKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
14 | 1] 4 H \ H PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipedoje,
T d H < S ! DOK. } Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos prieZiiiros paslaugoms teikti
S H ﬂ g 61\ ﬂ | NN < 8 NR. El p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
GIN HiEte— T 2 6N i m ‘} ~ A1945 PV Vytautas GrykSas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Il (|
N 1 11 . . ..
1| y Mil 1 33 il Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
N N
y H 1B | = i DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
16 ,;,LL&,/ i 28 S 34 Risio sagramos. Saramos SR01-09 ir SRb01-02 0
kas 200 kas 200 kas 200 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-01 1 >




Rusys saramy specifikacija

RUsys saramy ziniarastis

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. t‘;ﬁékg' Pastabos
SRb01 Sarama 1SR 12-3 2
SRb02 Sarama 1SR 10-1 1
SR01 Sarama SR01 3
SR02 Sarama SR02 1
SR03 Sarama SR03 1
SR04 Sarama SR04 1
SR05 Sarama SR05 1
SR06 Sarama SR06 1
SRO7 Sarama SR06 2
SR08 Sarama SR06 2
SR09 Sarama SR06 1
Marke Skersp. schema Marke Skersp. schema
250 L 320 L
T T
— = — ==
SRO3 ¢ ] SR08
F-ZCZ--——ZT 13 || ————————
38
16 39
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
Tipas - "|statytas strypas” (ziur. mazga A) Tipas - "|statytas strypas” (Ziur. mazga A)
wzso , 400 ,
) T 7
— = = =
SROL { qde SR09 \
7777777777 20 ] L|.1
21 L6
Suvirinfi pagal LST EN 150 17660-16.6.2:2 punkta. Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
Tipas - "“|statytas strypas” (ziur. mazga A) Tipas - "|statytas strypas” (ziar. mazga A)
L 320 L 1SR 12-3
’ \ 1 .
v angos virsus
I “ SRb01 S
) [z 120
SRO? |
”””””” 1SR 10-1
35
7\ angos virsus
SRb0?2 S
36 z
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkfa. 175
Tipas - “|statytas strypas” (ZiGr. mazga A)

Poz. 2yméjimas Pavadinimas Kiek. Mase Pastabos
vnt. kg
Sarama SR09 1
UPE240 EN 10279 _
1 S275 EN 10253-1 L=1100 | 2
42 HAS-U-5.8 M12x110 + HIT-HY 270 6
Kampuotis 100x100x10 EN 10056
43 5275 EN 10253-1 L=350 6
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
bh $235 EN 10253-1 L=350 2
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
45 $235 EN 10253-1 L=250 b
Sriegtas strypas M12 5.8
k6 DING75 L=430 9
L7 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SRb02 1
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _
48 S275 EN 10253-1 L=180 !
49 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 1
50 1SR 10-1 1
51 Tinkavimo vielos tinkliukas
PASTABOS:
1. Visus plieninius elementus pries jrengimg nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN
ISO 1294L4-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsizvelgiant j (2 koroziskumo kategorija.
2. Vykdant saramy montavimo darbus, nuolat stebéfi sieny ftechnine bukle, o atsiradus

bet kokioms deformacijoms (jtrukimai, jlinkiai ir kt.), darbai turety buti nedelsiant nutraukti
ir susisiekti su projekto autoriais, kad iSsiaiskinti deformaciju priezastis, ju pavojaus
pastatui laipsnj ir jvertinti folesnio darbo galimybe.
3. Saramy jrengimo tvarka:

- ties profilio apatine lentyna iSpjauti horizontalia vaga, suformuoti iSéma;
- iSvalyti griovelj nuo dulkiy;
- suzymeti ir iSgrezti skylés;
- prispausti profilj per smulkiagrudzio tiksotropinio remontinio skiedinio sluoksnj.
Esant reikalui, pavirsiy sudrékinti. Uzverziama verzlémis M12. Uzverzimo metu skiedinys
turi issispausti is visy plysiy ir tarpy.
- po dvéju pary analogiSkai sumontuoti profilj kitoje puséje;;
- apvirinti smeiges nuimant vezles po vieng;

- atstatyti pazeistas antikorozinés dangos vietas;
- po friju pary atlikti angos praplatinima;

- pritvirtinti metalinés vielos finklelj ir uztinkuoti cemento-kalkiy skiediniu.

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. \tﬂr?fSékg Pastabos
Sarama SRO01 3
1 Tinkavimo vielos tinkliukas
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _1g00 tikslinti
2 S275 EN 10253-1 b vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _
3 S275 EN 10253-1 L=380 b
Plokstelé 6x60 EN 10025 -
b 5235 EN 10253-1 L=300 6
5 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 6
Sriegtas strypas M12 5.8 _
6 DINGT5 L=430 16
Sarama SR02 1
1 Tinkavimo vielos tinkliukas
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _1g00 tikslinti
8 S275 EN 10253-1 2 vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _o5q
’ S275 EN 10253-1 2
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
10 5235 EN 10253-1 L=200 3
" HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 3
Srieqtas strypas M12 5.8 _
12 DINGT5 L=300 8
Sarama SR03 1
13 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _»199 ) tikslinti
S275 EN 10253-1 vietoje
1 Plokstelé 6x60 EN 10025 -
$235 EN 10253-1 L=200 b
15 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 4
16 Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
DIN975 L=300 | 16 vietoje
17 UPE140 EN 10279 -
S275 EN 10253-1 L=1250 2
18 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _»5g
S275 EN 10253-1 2
19 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR04 1
UPE140 EN 10279 L=1400
20 S275 EN 10253-1 2
Sriegtas strypas M12 5.8 _
21 DINGTS L=300 1
22 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR05 1
23 Tinkavimo vielos tinkliukas
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _94 tikslinti
2 S275 EN 10253-1 L=2100 2 vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _3g¢
2 S275 EN 10253-1 2
Plokstelé 6x60 EN 10025 -
26 5235 EN 10253-1 L=330 b
21 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 A
Srieqtas strypas M12 5.8 B
28 DINGT5 L=430 10
Sarama SR06 1
29 Tinkavimo vielos tinkliukas
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _1g00 tikslinti
30 S275 EN 10253-1 b vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _o5q
3 S275 EN 10253-1 b
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
32 5235 EN 10253-1 L=200 6
33 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 6
Sriegtas strypas M12 5.8 _
34 DINGT5 L=300 16
Sarama SRO7 2
UPE240 EN 10279 L=1570
3 S275 EN 10253-1 2
Sriegtas strypas M12 5.8 _
36 DINGT5 L=300 8
37 Tinkavimo vielos tinkliukas 1
Sarama SR08 2
UPE240 EN 10279 L=910
38 S275 EN 10253-1 2
Sriegtas strypas M12 5.8 _
39 DINGT5 L=300 5
40 Tinkavimo vielos tinkliukas 1
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Klaipédos Vaiky Ligoniné ( J. Karoso g. 13, Klaipéda)
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Ardoma esama pertvara

Esama dury anga platinama iki bréZinyje nurodyto matmens.
Anga platinama Sonuose, paliekant esama sqrama.
Dury angos aukstis nesikeicia

Naujai statoma pertvaros dalis i§ GKP ir cinkuotos skardos karkaso
(naudojamas dvigubas GKP sluoksnis)

Statoma nauja miro pertvara 120mm arba 180mm Zr. { bréZinj

Esamos durys demontuojamos. uzmirijama esama dury anga,
siena iSlyginama

Naujai statomoje pertvaroje formuojama dury anga H-2100

Ardomos esamos durys, dury angos matmenys nekeiciami

Statoma nauja lifto $achta su monolitinémis 150mm storio sienomis
Bisimos Sachtos vietoje demontuojama perdangos dalis
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1 auksto saramy specifikacija 1 auksto saramy ziniarastis

5o - . Mase SR - . Maseé 5o - . Masé Sarama SR112
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg. [Pastabos Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg Pastabos Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg Pastabos
10 69 1
SRb11 Sarama 18LS14-30 2 Sarama SR11 1 Sarama SR18 1 P
UPE240 EN 10279 _ _ g
SRb12 Sarama 1SR 13-1 5 1 S275 EN 10253-1 R ] 2 4 S795 EN 10251 b r =
Sriegtas strypas M12 5.8 Sriegtas strypas M12 5.8 tikslinti 130 9x200=1800
SR Sarama SRT1 1 2 DIN975 L=430 7 46 DING75 L=300 ! vietoje 250 10 |
SR12 Sarama SR12 1 3 Tinkavimo vielos finkliukas i Kampuotis 100X100x10 EN10056 1250 | 1 / 2060 | S "
SR13 Sarama SR13 1 48 Tinkavimo vielos tfinkliukas | | —
#EAY
SR14 Sarama SR14 1 Sarama SR12 1 } 66
| ﬁ
SR15 Sarama SR1S 1 4 T =300 | 1 Sarama SR19 | s
LN
Kampuotis 200x200x16 EN 10056 | _ UPE120 EN 10279 - }
SR16 Sarama SR16 1 5 <275 EN 10253-1 L=160 1 49 275 EN 102531 L=1500 2 }
UPE270 EN 10279 - tikslinti -~
SR17 Sarama SR1? 1 6 HIT-V-M12x130 + HIT-HY 270 2 50 $775 EN 102531 L=2600 1 vietoje }
n . o |
SR18 Sarama SR18 1 7 Tinkavimo vielos tinkliukas 51 prieglas strypas MZ58 1300 | 7 st 14 | = 14
LN
SR19 Sarama SR19 1 52 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5 }
|
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | 75 e
SR110 Sarama SR110 1 Sarama SR13 1 53 $275 EN 102531 L } ~
SR1M Sarama SR111 ! 8 W L=1500 2 5k Tinkavimo vielos tinkliukas - i S
Sriegtas strypas M12 5.8 Plokstelé 6x60 EN 10025 - ‘ A
S DiNeTs — L=430 | 7 > 5235 EN 10253-1 =230 | 3 |
10 Tinkavimo vielos tinkliukas
Marke Skersp. schema Sarama SR0 6
UPE120 EN 10279 -
ﬂv 390 ﬂv Sarama SR1k 1 56 79t BN 107259 L=1500 2
1 UPE240 EN 10279 - UPE270 EN 10279 _ tikslinti
N S275 EN 10253-1 L=1500 2 >t S275 EN 10253-1 L=2600 ! vietoje
fro e 12 Sriegtas strypas M12 5.8 _ Srieqtas strypas M12 5.8 - tikslinti
DIN9T5 L=300 ! 58 DIN9 75 L=300 ? vietoje
:I : Tinkavimo vielos tinkliukas 59 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5 14 - 14
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | 750 66
SR11 60 S275 EN 10253-1 - b P :
F==x——————————{|\ 1 Sarama SR15 1 61 Tinkavimo vielos tinkliukas H
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | - tikslinti PlokStele 6x60 EN 10025 - 67 |l 1
B S275 EN 10253-1 L=2200 2 vietoje 62 235 EN 10253-1 L=230 : il
] : 1 Plokstelé 6x60 EN 10025 L2300 L N
2 S235 EN 10253-1 H
o 15 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 4 Sarama SR i|=———
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. Sreatas <F M58 UPE2L0 EN 10299 3
; " PR 17 riegtas strypas . B -
Tipas - "“|statytas strypas” (zZiur. mazga A) DIN975 L=300 6 63 S275 EN 10253-1 L=1800 2 68 H
18 UPE240 EN 10279 =250 | 2 tikslinti 6L Sriegtas strypas M12 5.8 L=560 9 H
U 430 L S275 EN 10253-1 vietoje DINS75 [
1 _ Esama sarama 7 19 Kampuotis T00x100x10 EN 10056 =380 2 65 Tinkavimo vielos tinklikas 5 ll 1
I
L ' o 20 Tinkavimo vielos tinkliukas )| g
69 =
Sarama SR112 1 m
as
]| == Sarama SRIS ; 66 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | -2200 ) tikslinti
>3rama >r16 S275 EN 10253-1 vietoje
21 UPE240 EN 10279 - tikslinti 67 Plokstelé 6x60 EN 10025 L=450 L
SR13 el e e e gl gy s il g S275 EN 10253-1 L=2el0 2 vietoje 5235 EN 10253-1
8 2 W L=2700 2 f\'/fesf“ofl‘: 68 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 L
23 Plokstelé 6x60 EN 10025 - 9 Srieqgtas strypas M12 5.8 _
] : 5235 EN 10253-1 L=too | 2 ; DING75 L=310 | 10
n PloksStelé 6x60 EN 10025 - 70 UPE240 EN 10279 - tikslinti
9 5235 EN 10253-1 L=980 ] 10 5275 EN 10253-1 L=2060 ] 2 vietoje
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. PlokStelé 6x60 EN 10025 i 7 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _51o
Tipas 'ﬂs?a’r tas strypas” (Ziur. maz Ap) i - 5235 EN 10253-1 - : . 2
P y yP - Mmaz93 2 PlokStele XS0 EN 10025 1309 | 72 Tinkavimo vielos tinkliukas PASTABOS:
% 260 % Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | - tikslinti . . e . A .
ﬂ ) ﬂ 2t 5275'3 EN 10253-1 L=2700 z vietoje 1 Visus plieninius elementus pries jrengimg nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN
v 28 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | -3g0 2 ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsizvelgiant j (2 koroziskumo kategorija.
= - E:;iuir‘:ig°120503x‘11()ox1o EN 10056 L 510 L 2. Vykdant saramy monfavimo darbus, nuolat stebéti sieny technine bukle, o atsiradus
29 S275 EN 10253-1 L=250 2 ﬂ Esama sarama ﬂ bet kokioms deformacijoms (jtrukimai, jlinkiai ir kt.), darbai turéty buti nedelsiant nutraukfi
: ﬁ 30 Blr’\llegr%fsas strypas M12 5.8 L=430 18 t\llll(esfl:)n: ¥ ir susisiekti su projekto autoriais, kad iSsiaiskinti deformaciju priezastis, ju pavojaus
- Sriegtas strypas M12 5.8 fikslirjl’ri pastafui laipsnj ir jvertinti tolesnio darbo galimybe.
SR14 | DIN975 L=300 E vietoje 3. Saramy jrengimo tvarka:
(RN i 32 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5 E g - ties profilio apatine lentyna ispjauti horizontalia vaga, suformuoti iSémg;
3 . - SRI12 - iSvalyti griovelj nuo dulkiy;
] L Tinkavimo vielos finkliukas bl e e g iy sy apu g ety | - SUiyméH ir iégl"eifi Skylési
12 \ﬂ - prispausti profilj per smulkiagrudzio tiksotropinio remontinio skiedinio sluoksnj.
L S - 1 Esant reikalui, pavirsiy sudrékinti. Uzverziama verzlémis M12. Uzverzimo metu skiedinys
STu'Vlrmh 'E]]a?ralf LfST El;l ISO 1”76(16{()_—1 6.6.2.2 il;nk’ra- =3rama >ri7 ] ' turi iSsispausti i$ visy plySiy ir tarpy.
ipas - “|statytas strypas” (ziur. mazga 34 UPE240 EN 10279 R tikslinti ¥ vy . T .
S735 EN 102531 L=3960 2 vietoje 69 - po ('j\{EJklj pary analoglskal suvrnonfuoh ‘pr‘OfIll kifoje puséje;;
250 35 UPEZI0_EN 10279 L=2700 | 3 fikstinti Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. - apvirinti smeiges nuimant vezles po vien;
- vietoje : " e B LT . . . '
\ 3 UPE270_EN 10279 Loss0 | 2 Hislinti Tipas - “|statytas strypas” (ziUr. mazga A) afs:affyf' paze':fsfs. anhkoroz'nesf.‘jéngos vietas;
v S275 EN 10253-1 - vietoje - po friju pary atlikti angos praplatinima; . o
o o 37 UPE270 EN 10279 L=2100 1 tikslinti - prifvirtinti metalinés vielos finklelj ir uztinkuoti cemento-kalkiy skiediniu.
S275 EN 10253-1 vietoje
— = 38 Eg?gusl\fliﬁ0120503ﬂ1ooxm EN 10056 | =250 10 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
39 Sriegtas strypas M12 5.8 L2300 36 til;sflir_\fi LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
SR15 40 E{’;‘iz?elé 6x60 EN 10025 ek KVAL. %EMHKH I Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS o
b ———— 18 235 EN 10253-1 L=250 16 PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai G}fd}fmo pasklrjues pastéto- pOllk'lln.lkOS J. Karoso g. 13'K}a1ped0Je,
Plokstelé 6x60 EN 10025 DOK. } Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
& $235 EN 102531 L=450 10 NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
1\ 42 21203k5§tEer\llé1 g;gg 1EN 10025 L=780 10 A1945 PV Vytautas GrykSas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
17 13 PlokStele 6x60 EN 10025 L=880 ) Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. 5235 EN 10253-1 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tipas - "|statytas strypas” (ziur. mazga A) bl Tinkavimo vielos tinkliukas 1 auksto saramos. 1 auksto saramy specifikacija 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-02 3 3
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2 auksto saramy specifikacija

2 auksto saramy ziniarastis

S - . Maseé
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. | ot kg. [Pastabos
SRb21 Sarama 18LS14-30 2
SRb22 Sarama 1SR 12-3 2
SRb23 Sarama 1SR 13-1 2
SR21 Sarama SR21 1
SR22 Sarama SR22 1
SR23 Sarama SR23 1
SR24 Sarama SR24 1
SR25 Sarama SR25 1
SR26 Sarama SR26 2
Marke Skersp. schema
18LS14-30
angos Virsus
SRb21 g
175
S
1SR 12-3
angos Virsus
SRb22 K
120
1SR 13-1
angos Virsus
SRb23 K
120

] Vace Marke Skersp. schema Marke
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg Pastabos
280
¢ 3 250
Sarama SR21 1 1 ) d
\J
UPE240 EN 10279 L=1500 i o ' A
! S275 EN 10253-1 2 +
Srieqtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
2 L=300 1 A [ [—
DIN9?5 vietoje \I l—/
il | vy
3 Tinkavimo vielos tinkliukas
SR21 SR>
7777777777777777777 17
Sarama SR22 1 1
Sriegtas sfryp;s M12 5.8 L=430 1 tikslinti 2 o 20 kas 500
> DING75 = > vietoje Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
6 Tinkavimo vielos tinkliukas Su.vmn’rl Eagal LST EN IS0 ‘!7690__1 6.6.22 punkta. Tipas - “Istatytas strypas” (zir. mazga A
_ Tipas - "|statytas strypas” (Ziur. mazga A)
32 Plokstelé 6x60 EN 10025 L=500 1
$235 EN 10253-1 - 440
33 Plokstelé 6x60 EN 10025 =380 l 2
$235 EN 10253-1 = 6 1 A d 250
3L Kampuotis 100x100x10 EN 10056 -p200 2 tikslinti v
S275 EN 10253-1 vietoje [ e A
35 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _3g0 2
S275 EN 10253-1 ——7 [
—] [
SR26 \
M 1 SRZZ S S S XS 25
7 Tinkavimo vielos tinkliukas 4L
UPE270 EN 10279 _ tikslinti >
8 5275 EN 10253-1 L=2200 | 1 vietoje ] == — | 3
9 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _21g 2 g 27 kas 500
S275 EN 10253-1 L.
N rinti N 1660-1 6.6.2. nkta.
0 AS_U_5.8 M16x300 + HIT-HY 270 . Suvirinti pagal LST EN 1SO 17660-1 6.6.2.2 punkta. Suvirinti pagal LST EN IS0 17660-1 6.6.2.2 punkfa
Ti “statyt ' " (3 A) Tipas - "|statytas strypas” (zilr. mazga A)
1 Sriegtas strypas M12 5.8 L=300 7 tikslinti ipas - “|statytas strypas” (ziur. mazga
DIN975 - viefoje
UPE240 EN 10279 L=1300
12 5275 EN 10253-1 2 Y 280 %
’ . ’
\J
Sarama SR24 1 B I
13 Tinkavimo vielos tinkliukas \I r/
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
o 5275 EN 10253-1 L=2200 ] 1 vietoje SR23
Kampuotis 120x120x10 EN 10056 | _o¢0 et el g b
3 S275 EN 10253-1 2
16 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 L 12
11
Sarama SR25 1 C ey
— Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
17 UPE180 EN 10279 L=2125 2 tikslinti T " f 1_ f t_ " (v,— A)
S275 EN 10253-1 vietoje Ipas - Ista yras sirypas  \ziur. mazgq
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
8 S275 EN 10253-1 L=2520 ! vietoje
19 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
20 DIN97S L=300 ] ™ vietoje
Plokstelé 6x60 EN 10025 -
21 $235 EN 10253-1 L=250 i
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | -7,
22 S275 EN 10253-1 >
SHS 120x5 _ tikslinti
23 5275 EN 10253-1 L=2520 | 2 vietoje
24 Tinkavimo vielos ftinkliukas PASTABOS:
1. Visus plieninius elementus pries jrengimg nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN
Sarama SR26 ) ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsizvelgiant j (2 koroziskumo kategorija.
UPET20 N 10—279 2. Vykdant saramy montavimo darbus, nuolat stebéfi sieny ftechnine bukle, o atsiradus
25 $775 EN 102531 L=1500 | 2 bet kokioms deformacijoms (jtrukimai, jlinkiai ir kt.), darbai turéty buti nedelsiant nutraukti
UPE270 EN 10279 _ tikslinti ir susisiekti su projekto autoriais, kad iSsiaiskinti deformaciju priezastis, ju pavojaus
26 $275 EN 10253-1 L=2600 ] 2 ietoj S e s : .
Seitas Stromas M2 58 VIeroje pastatui laipsnj ir jvertinti tolesnio darbo galimybe.
27 riegtas strypas . L=300 7 tikslinti 3 S : . tvarka:
DING TS viefoje . aramy jrengimo tvarka:
28 HAS_U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 10 - .’rvies prlofili.o apg’rine lenfyna iSpjauti horizontalia vaga, suformuoti iSema;
: - isvalyti griovelj nuo dulkiy;
29 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _»5g L symati i i& SH o skylé
$275 EN 10253-1 - suzymeti ir isgrezti skyles;
30 Tinkavimo vielos tinkliukas - prispausti provfilj per smulkiagvrﬁdivio fiksoferinio remonfvinio vskiedinio sluoksnj.
» PlokZTeld 6x60 EN 10075 L2%0 ] Esant reikalui, pavirsiy sudrékinti. Uzverziama verzlémis M12. Uzverzimo metu skiedinys

S235 EN 10253-1

turi issispausti is visy plysiy ir tarpy.
- po dvéju pary analogiSkai sumontuoti profilj kitoje puséje;;
- apvirinti smeiges nuimant vezles po vieng;

- atstatyti pazeistas antikorozinés dangos vietas;

- po friju pary atlikti angos praplatinima;
- pritvirtinti metalinés vielos finklelj ir uztinkuoti cemento-kalkiy skiediniu.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. ] 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2 auksto sgramos. 2 auksto saramy specifikacija 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-03 5 2
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150 5x200=1000 J50
7 7
2 1
— — 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
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0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. ] 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOK. } Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
3 auksto sgramos. Saramos SR35-SR38 0
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Sarama SR39

Marke Skersp. schema
160
120
AV
p - 2
SR31
1
virinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
Tipas - “|statytas strypas” (ZiGr. mazga A)
380
! “'
I — —
SR32 [ I\
H-——x—————— 8
T 1 L T 6
7 kas 500
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
Tipas - "|statytas strypas” (zitr. mazgg A)
250
A |
) e <%
SR33 0 M- !
””””””””” 13
1 I 18
15 kas 500
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkfa.
Tipas - "|statytas strypas” (Ziur. mazga A)
250
| A
+ v
[ —] —
SR ¢
( R 120
1 I 25
22 kas 500
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.
Tipas - “|statytas strypas” (ZiGr. mazga A)
380
! “'
[ —— [——
SR35 1| e ————— | ] A 31
—_—— 3,
30 kas 500

Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta.

Tipas - “|statytas strypas” (ZiGr. mazga A)

3385
65 5x200=1000 65 45 9x200=1800 L0 plokite
| |
A A S S
N NS I SEEEY 69 N
Sarama 69 69 1 ! 69 10 6 [ "
SR38 1130 L | 400 | | 1885 — 1 o
1 ! 1 < 66
\| | . | |\ L r
\ \ i -F
| | | &
| | s
| | 1
] | |
\l | * | |\ L N
IR | g
| | [ LN
] | ]
| I |
[ - L N
\ \ j N
J | }
| [ |
65| N | s
] | |
|
3| | . | |3 ‘ <~
] | ]
] | |
] | ]
| | 69 | S
| | |
L L - |
69 69 69
60
65 66
65 67
22 \
i = -
X
Il
] 2 H
¥ J
I r
H =
6 s
kas 500 \
400 v
Marke Skersp. schema Marke Skersp. schema
250 250
Av WIL Av WIL
T K | — — |
SR36 § - SR8 ¢
””””””” 43 X T 56
— 40 | 59
b2 kas 500 61 kas 500
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkfa.
Tipas - "“|statytas strypas” (Ziur. mazga A) Tipas - "|statytas strypas” (ziur. mazgg A)
250 250
A ! AV
‘ 1
] ! I |I_‘
SR37 SR39 . \\47
I —— | \LS 77777777777777 6[.’
1 I ‘l 50 : : . 68
49 kas 500 L kas 500
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. Suvirinfi pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkfa
Tipas - "|statytas strypas” (ziur. mazga A) Tipas - “Istatytas strypas” (ziur. mazga A)

Marke Skersp. schema
18LS14-30
SRb31 angos Virsus .
175
1SR 13-1
angos virsus
SRb32 S
120
1SR 15-2
angos Virsus
SRb33 “““;L;r &
120

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. ] 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
3 auksto sagramos. Saramos SR39 ir SRb31-33 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT

Klaipédos miesto savivaldybé

289515-01-TP -SK.B-04




3 auksto saramy specifikacija

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. Tnaf,ékg, Pastabos
SRb31 Sarama 18LS14-30 3
SRb32 Sarama 1SR 13-1 1
SRb33 Sarama 1SR 15-2 1
SR31 Sarama SR31 2
SR32 Sarama SR32 1
SR33 Sarama SR33 1
SR34 Sarama SR34 1
SR35 Sarama SR35 1
SR36 Sarama SR36 1
SR37 Sarama SR37 1
SR38 Sarama SR38 1
SR39 Sarama SR39 1
3 auksto saramy Ziniarastis
Poz. 2yméjimas Pavadinimas Kiek. Mase Pastabos
vnt. kg
Sarama SR31 2
Kampuotis 100x50x6 EN 10056 | -390
! S275 EN 10253-1 2
Srieqtas strypas M12 5.8 _
2 DINS75 i B
Plokstelée 4x40 EN 10025 _ 5
3 5235 EN 10253-1 L=60
A Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR32 1
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | -3¢0 tikslinti
> S275 EN 10253-1 12 vietoje
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
6 $235 EN 10253-1 L=380 | %0
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
7 DINS75 L=h30 | 42 vietoje
UPE180 EN 10279 - tikslinti
8 S275 EN 10253-1 L=1690 b vietoje
PloksStelé 6x60 EN 10025 _
9 $235 EN 10253-1 L=580 12
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _38¢
10 S275 EN 10253-1 8
PloksStelé 6x60 EN 10025 _
" 5235 EN 10253-1 L=780 |
12 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR33 1
UPE120 EN 10279 -
3 S275 EN 10253-1 L=1500 2
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
1 S275 EN 10253-1 L=2600 ] 1 vietoje
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
15 DINS?5 L=300 1 7 vietoje
16 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5
Kampuotis 100x100x10 EN 10056, _
17 S275 EN 10253-1 L=250 4
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
18 $235 EN 10253-1 L=250 3
19 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR34 1
UPE120 EN 10279 -
20 S275 EN 10253-1 L=t500 | 2
UPE270 EN 10279 - tikslinti
21 S275 EN 10253-1 L=2600 2 vietoje
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
22 DIN975 L=300 ! vietoje
23 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 10
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _
24 $275 EN 10253-1 L=250 | &
PloksStelé 6x60 EN 10025 _
25 S235 EN 102531 L=250 3
26 Tinkavimo vielos tinkliukas

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. Mase Pastabos
vnt. kg
Sarama SR35
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _2700 tikslinti
2t 5275 EN 10253-1 b vietoje
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
28 $235 EN 102531 L=300 ] 10
29 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 10
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
30 DIN9T5 L=430 ] 35 vietoje
UPE180 EN 10279 _
3 S275 EN 10253-1 L=1810 2
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _
3 S275 EN 10253-1 L=380 b
33 Tinkavimo vielos tinkliukas
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
34 5235 EN 10253-1 L=380 3
Sarama SR36
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
3 S275 EN 10253-1 L=2700 3 vietoje
38 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 10
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
39 5235 EN 10253-1 L=00 | 1t
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
40 5235 EN 10253-1 L=250 ] &
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _
b S275 EN 10253-1 L=250 b
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
b2 DIN975 L=430 ) 16 vietoje
UPE200 EN 10279 _ tikslinti
43 S275 EN 10253-1 L=2180 2 vietoje
Ll Tinkavimo vielos ftinkliukas
Sarama SR37
UPE180 EN 10279 _ tikslinti
ks S275 EN 10253-1 L=2300 2 vietoje
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
46 S275 EN 10253-1 L=2700 b vietoje
UPE180 EN 10279 _ tikslinti
b S275 EN 10253-1 L=T700 2 vietoje
48 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 20
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
k9 DINS75 L=300 '™ vietoje
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
>0 $235 EN 10253-1 L=250 6
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | -
! S275 EN 10253-1 L=240 8
52 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR38
5L Kampuotis 100x100x10 EN 10056 _»300 1 fikslir}fi
S275 EN 10253-1 vietoje
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
> S275 EN 10253-1 L=2700 ! vietoje
UPE180 EN 10279 _
> S275 EN 10253-1 L=2080 2
57 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5
Plokstelé 6x100 EN 10025 _
58 5235 EN 10253-1 L=2700 ) 1
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
59 5235 EN 10253-1 L=250 8
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _o5q
60 S275 EN 10253-1 >
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
o1 DINS75 L=300 | 2+ vietoje
SHS 120x5 _ tikslinti
62 5275 EN 10253-1 L=2700 | 2 vietoje
63 Tinkavimo vielos tinkliukas
Sarama SR39
UPE180 EN 10279 _ tikslinti
64 S275 EN 10253-1 L=T130 2 vietoje
UPE270 EN 10279 _ tikslinti
6> S275 EN 10253-1 L=2700 3 vietoje
66 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 5
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
61 DINS75 L=300 ) 22 vietoje
Plokstelé 6x60 EN 10025 _
68 $235 EN 10253-1 L=250 16
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | 940
69 S275 EN 10253-1 6
UPE180 EN 10279 _ tikslinti
70 5275 EN 10253-1 L=1885 | 2 vietoje
Ea| Tinkavimo vielos tinkliukas

PASTABOS:

1. Visus plieninius elementus pries jrengimg nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN
ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsizvelgiant j (2 koroziskumo kategorija.
2. Vykdant saramy montavimo darbus, nuolat stebéfi sieny ftechnine bukle, o atsiradus
bet kokioms deformacijoms (jtrukimai, jlinkiai ir kt.), darbai turety buti nedelsiant nutraukti
ir susisiekti su projekto autoriais, kad iSsiaiskinti deformaciju priezastis, ju pavojaus
pastatui laipsnj ir jvertinti folesnio darbo galimybe.

3. Saramy jrengimo tvarka:

- ties profilio apatine lentyna iSpjauti horizontalia vaga, suformuoti iSéma;

- iSvalyti griovelj nuo dulkiy;

- suzymeti ir iSgrezti skylés;

- prispausti profilj per smulkiagrudzio tiksotropinio remontinio skiedinio sluoksnj.
Esant reikalui, pavirsiy sudrékinti. Uzverziama verzlémis M12. Uzverzimo metu skiedinys
turi issispausti is visy plysiy ir tarpy.

- po dvéju pary analogiSkai sumontuoti profilj kitoje puséje;;

- apvirinti smeiges nuimant vezles po vieng;

- atstatyti pazeistas antikorozinés dangos vietas;

- po friju pary atlikti angos praplatinima;

- pritvirtinti metalinés vielos finklelj ir uztinkuoti cemento-kalkiy skiediniu.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. ] 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
3 auksto sgramos. 3 auksto saramy specifikacija 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-04 4 4
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: ‘ 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
| | | | ] -
| | } | } LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
S ! | S S | 1 = KVAL. ] 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N } 18 18 | v N ! } 27 27 } N PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
| } } | | DOK. } Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryk3as STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Palépés saramos. Saramos SR41-SR45 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK_.B-05 1 >




Palepes saramy specifikacija

Marke Skersp. schema 5 .
Poz Fyméj Pavadini Kiek. | 125
300 . ymejimas avadinimas 1ex. vnt. kg. Pastabos
L 250 L
arama -
7 7 SRb41 S 18LS14-30 2
A
\J
- - SRb42 Sarama 1SR 12-3 3
SR41 Sarama SR&1 1
SRLS \I I—/- SR42 Sarama SR&42 1
\ SR43 Sarama SR43 1
31 SR43 Sarama SRL4L 1
- - SR45 Sarama SR45 1
32 . . Vo . v .
Suvirinti pagal LST EN IS0 17660-1 6.6.2.2 punkta. Palépes saramy  ziniarastis
Tipas - “|statytas strypas” (ZiGr. mazga A) ,
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiek. \r//];ts.ekg Pastabos
300
250 Sarama SRA41 1
A |
v
> + 1 Tinkavimo vielos tinkliukas
L — | UPE270 EN 10279 - tikslinti
2 5275 EN 10253-1 L=2200 | 1 vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _75q
SRAL‘ — L " _”Z 3 5275 EN 10253_1 2
22 L HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 [
1| [ 7
25 Sarama SR42 1
Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punkta. 5 W L=2000 2
Tipas - “|statytas strypas” (ziUr. mazga A) 6 Sriegtas strypas M12 5.8 L=430 " tikslinti
DIN975 vietoje
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _150¢ tikslinti
300 ! S275 EN 10253-1 b vietoje
8 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _3¢q L tikslinti
250 S275 EN 10253-1 vietoje
A PloksStelé 6x60 EN 10025 _
Ji { Ji ° 5235 EN 10253-1 =300 6
——] e 10 HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270 6
SRL3 1 Tinkavimo vielos tinkliukas
j:::7:::::::::: \ 12
Sarama SR43 1
] L
UPE120 EN 10279 _
5 1 5275 EN 10253-1 L=100 ] 2
UPE240 EN 10279 _
Suvirinti pagal LST EN IS0 17660-1 6.6.2.2 punkta. 13 5275 EN 10253-1 _ L=2660 | 1
i _" " (3ih UPE270 EN 10279 - tikslinti
Tipas |statytas strypas” (ziur. mazga A) 14 S EN 100531 L=2600 1 vietoje
Sriegtas strypas M12 5.8 _ tikslinti
30 15 DINS 75 L=300 ! vietoje
L 380 L 17 HAS-U-5.8 M16x220 + HIT-HY 270 10
l A 2l
v Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _75q
e - 8 5275 EN 10253-1 b
Kampuotis 100x100x10 EN 10056 _7¢00
” 5275 EN 10253-1 !
L Plokstelé 6x60 EN 10025 _
E‘ : 20 S235 EN 10253-1 L=250 >
SR42
21 Tinkavimo vielos tinkliukas
7777777777777777777 PASTABOS:
5
Sarama SR4L 1 1 Vi L L v . Lo . \
] T e — . isus plieninius elementus pries jrengimg nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN
6 22 W L=1500 2 ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine danga atsiZvelgiant j (2 koroziSkumo kategorija.
L , 2. Vykdant sgaramy montavimo darbus, nuolat stebéti sieny technine bukle, o atsiradus
Suvirinti pagal LST EN 1SO 17660-1 6.6.2.2 punkta. 2 UPE2LO EN 10275 L=2660 | 1 y arami montavimo darbus, nu Slenyl Tecnning bukie .
T “Istatytas strypas” (ZiGr. mazga A) S215 EN 10253- S bet kokioms deformacijoms (jtrukimai, jlinkiai ir kt.), darbai turety buti nedelsiant nutraukti
Ipas y yP ‘ 94 24 W L=2600 1 fv”i‘estlgj‘;' ir susisiekti su projekto autoriais, kad i$siaiSkinti deformaciju prieZastis, ju pavojaus
’ Sriegfas strypas M2 5.8 L300 7 tkslinti pastatui laipsnj ir jvertinti folesnio darbo galimybe.
DIN97?5 vietoje 3. Saramy jrengimo tvarka:
LS 14-30 26 HAS-U-5.8 M16x220 + HIT-HY 270 10 - ties profilio apatine lentyna iSpjauti horizontalia vaga, suformuoti iSéma;
: 7 Kampuotis 100x100x10 EN 10056 | _,50 L - isvalyti griovelj nuo dulkiy;
aa0s. Virsis S215 EN 10253-1 - suzymeéti ir isgrezti skylés;
SRb&1 : 8 28 g%u&lﬁogoso;ﬂoom EN008 L2600 | - prispausti profilj per smulkiagridzio tiksotropinio remontinio skiedinio sluoksni.
- % PlokStele 6x60 EN 10025 Le750 s Esant reikalui, pavirsiy sudrékinti. Uzverziama verzlémis M12. Uzverzimo metu skiedinys
175 5235 EN 10253-1 turi i$sispausti i$ visy plySiu ir tarpy.
K 7« 30 Tinkavimo vielos finkliukas - po dvéju pary analogiSkai sumontuoti profilj kitoje puséje;;
- apvirinti smeiges nuimant vezles po vieng;
1SR 12-3 - atstatyti pazeistas antikorozinés dangos vietas;
N Sarama SR45 - po trijy pary aflikti angos praplatinima;
angos virsus - 31 UPE240 EN 10279 L=1500 2 - pritvirtinti metalinés vielos finklelj ir uztinkuoti cemento-kalkiy skiediniu.
SRb&42 [} S275 EN 10253-1
70 32 srieglas strypas Mi2 538 L=300 7 Ut‘esflgi‘l' 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
33 Tinkavimo vielos finkliukas LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL ] I] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P ATV.. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. } Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas GrykSas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Palépés saramos. Palépés saramy specifikacija 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK_.B-05 5 2
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PASTABOS:

1. Plieninius elementus nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti anfikorozine

danga atsizvelgiant j (2 korozisSkumo kategorija.

2. Plieniniai elementai padengiami priesgaisriniais dazais iki R45 ugniaatsparumo.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P ATV.. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. } EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Palépés plieninés konstrukcijos. Plieniné sija stogo stiprinimui 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-06 1 3
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DETALE A
PASTABOS:
45 laipsniy kampu 1. Plieninius elementus nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti anfikorozine
nuardyti betong : SLoiob danga atsizvelgiant j C2 koroziSkumo kategorija.
Po montavimo uztaisyfi g 9 gory
smulkiagridziu betonu 2. Plieniniai elementai padengiami priesgaisriniais dazais iki R45 ugniaatsparumo.
Sija
0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P ATV.. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
Miro siena NR. I El p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
L120+12 A1945 PV Vytautas Gryk3as STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
A DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
V Palépés plieninés konstrukcijos. Vedinimo agregaty atramos 0
120 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT

Klaipédos miesto savivaldybé

289515-01-TP -SK.B-06

2




Plieninis remas angos | pasftoge jrengimui PR-1

’T:> | Mro siena
900

Mdro siena
]

|
|
D . LE
L9,/ 22 %
o / o }8! 18
© S | 21
17 Jé\
l
o / ! g p 4
K 23 Iv/
120 2200 120
1580 620
@ IF,@
Mdro siena
R S E-E
77 300, 300 | I N
18 19 7| 18 Perdanqoq, plokstés
! |
| |
ys | XSS
% sz S\ Y0000
|
20 \A/ 16 20 | Q
7
I
| Z
I
I
L
v \
620 L 1580
/|

I
Perdangads plok$tés

D-D

18

Mro siena
I

1, 300 |, 300
i 19 18

1580

620

Perdangos plokstés

Kopécios j pastoge KP-1

Palepes plienines konstrukcijos specifikacija

110 600
[Fg)
m wmn
23 21 23 @®
!
=2 ||
i Mro siena
o
o I
e I
|
S I n
o af
19 ||
T\ 19
I -
S 1 7
I
16 i o
o
~N
! It
'O a =
i T
8 ] \i
o |
S I
22 | | 22
I
! 23
|
I
i 24
o
(o) I
- |
& I
|
|
x HHE =
Al o !
M| © |
/. 'I_/ TGS LTS
g/j/// ST
IS IS
JI000000500700007
[]
\ Perdangos plokstés
DETALE B
AV
18
19 '
<< <
24
\ 1
16

5o - ’ Mase
Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Kiek. vnt. kg. | Pastabos
PS-1 Plieniné sija stogo stiprinimui 1
VA-1 Vedinimo agregaty atramos 1
VA-2 Vedinimo agregaty atramos 1
PR-1 Plieninis réemas angos j pastoge jrengimui 1
KP-1 Kopécios j pastoge 1
Palépés plieninés konstrukcijos Ziniarastis
Poz. 2yméjimas Pavadinimas Kiek. Tnafs,ékg Pastabos
Plieniné sija stogo stiprinimui PS-1 1
IPE140 EN 10279 L=3370
! S355 EN 10253-1 2
IPE140 EN 10279 L=3400
2 $355 EN 10253-1 !
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 | -
3 5355 EN 10253-1 L=200 | 2
Vedinimo agregaty atramos VA-1 1
IPE180 EN 10279 L=4670
b S355 EN 10253-1 2
IPEBO EN 10279 L=2300
> S355 EN 10253-1 !
IPES0 EN 10279 L=1420 2
6 S355 EN 10253-1
IPEBO EN 10279 L=1460
! S355 EN 10253-1 3
Kampuotis 120x80x12 EN 10056 | _
8 5355 EN 10253-1 L=200 | 3
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 | _go
° 5355 EN 102531 b
Vedinimo agregaty atramos VA-2 1
IPE180 EN 10279 L=5060
10 S355 EN 10253-1 2
1 IPEBO EN 10279 1L=3200 1
S355 EN 10253-1
IPEBO EN 10279 L=1420 2
12 S355 EN 10253-1
IPEBO EN 10279 _
3 $355 EN 10253-1 L=Ta60 ) &
Kampuotis 120x80x12 EN 10056 | _
4 5355 EN 10253-1 L=200 | &
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 | _go
5 5355 EN 10253-1 b
Plieninis rémas angos j pastoge jrengimui] 1
HEB120 EN 10279 -
1 S355 EN 10253-1 L=2200 !
HEB120 EN 10279 L=2440
" S355 EN 10253-1 !
UPE220 EN 10279 L=870 2
8 S355 EN 10253-1
UPE220 EN 10279 L=900
1 $355 EN 10253-1 2
Kampuotis 120x120x12 EN 10056 | _
20 5355 EN 10253-1 L=200 | 4
Kopétios j pastoge KP-1
Vamzdis D18 EN 10056 L=590
2 5355 EN 10253-1 1
Kampuotis 75x75x6 EN 10056 | -4000
2 5355 EN 10253-1 2
Kampuotis 75x75x6 EN 10056 | _gg
3 5355 EN 10253-1 10
24 HAS-U-5.8 M16x220 + HIT-HY 270 18
PASTABOS:

1. Plieninius elemenfus nuvalyti iki Sa2 1/2 laipsnio pagal LST EN ISO 12944-4:2000 ir padengti antikorozine
danga atsizvelgiant j (2 koroziskumo kategorija.

2. Plieniniai elementai padengiami priesgaisriniais dazais iki R45 ugniaatsparumo.
0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Palépés plieninés konstrukcijos.
Plieninis rémas angos j pastoge jrengimui. Kopécios j pastoge. 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-06 3 3




PAMATAI Pm-1 SULINIO ZIEDY ZINIARASTIS

Lifto sacht 120 . Kok Svoria. | Svoro
k;nos;aicgs Zymuo |\¢Iant|s, Pavadinimas kg beEg"aS) Techninés charakteristikos |Pastabos
ukcij
A /l/ A -2,625=7,56(abs.)|__Pm-1 12 |Sulinio Ziedas Z 10-5 370 4440 Betonas C12/15
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3 | Slizhko- \iipi/‘ PASTABOS:
‘ o o 1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
2. Armatarros gaminiams naudoti strypus be sertifikato draudziama.
‘ ‘ 3. Visus pasléptus darbus priduoti techniniam prizidrétojui.
- - - S 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1145 1180 465
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
i i DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pamatai Pm-1 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-07 ) 1
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Svoris, kg
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos llgis, nm | Mato, vnt. |  Kiekis Pastabos
vieneto | bendras
1 D 12 (LST EN ISO 10080:2005) B500B - m 1039 0.888 922.7
3 D 12 (LST ENISO 10080:2005) B500B 1200 vnt. 342 1.066 364.6
7 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B 950 vnt. 6 0.84 5.04
Viso: 1292.34
PL-1 | Betonas C30/37 XC3 m’ 10.63
DETALIY SARASAS
Poz. Eskizas
; )=
590
00
« 212)8
7 o
N
Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj
PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
2. Armatdiros gaminiams naudoti strypus be sertifikato draudZiama.

4. Atliekant monolitinio betono darbu karstu mety laiku, imtis priemoniy nuo betono prie$laikinio
iSdziavimo: drékinti betona, uzdengti plévele.
5. Visa armatira riSama visose susikirtimo vietose riS§amaja viela (neskaitant nurodyty viety)
6. Armatdra priimta pagal EN 10080.

95

75

200

2.200

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryk3as STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
GB Ploksté PL-1. Armavimo schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT

Klaipédos miesto savivaldybe

289515-01-TP -SK.B-08 1 2
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S275 karstai cinkuotas.

Plokstés

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Ploksté PL-1. Betonavimo schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK_B-08 5 )




Poliy iSdéstymo planas.

MEDZIAGU ZINIARASTIS / SPECIFICATION

1:50
\
Elemento . Pavadinimas Mato Kiekis Masé .
- ( 37 s Zymuo ’ Viso, kg
| | i pozicla Profilis ir plieno klase ligis, mm vnt. mato vnt. vt kg
T €> S | | | S Pamatas P1 vnt, 6 14.45 72.25
| <+ | | | i
3 ! ! ! \ Surenkami elementai
\ | \ |
N N ‘ | EK1 Erdvinis karkasas EK1 vnt. 1 14.45
O » O
i i i i Detalés
E | | | E
& 425 8 35 ! 90 o 1 LST EN ISO 10080:2005 | @12 B500 L=3250 vnt. 4 29 11.6
>
\
i‘ i «L ! 2 LSTENISO 10080:2005 | @6 B500 L=12850 vnt. 1 2.85 2.85
<:}’*’**‘ ************ E T o
2790 620 | 1580
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas C20/25 XC2 m’ 0.21
3) @) ®)
P1 EK1
o
1610 3 g 2 )
I/ EK1
— 2.200
> a-a b-b
<> b b EK1 sl IR 1
L J— . 4 vnt.
< = m
~
> 2
a < a 2.200 L
> 1 :\1_‘ S'
< — 4nt, S &
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> -~ -~
< \\ /r/
> o N
< =) 23 L 42 |, 42 23
p 2 & '
LN
I 130
o < >
S > S 108 42 |, 42 108
Q
<> 300
< 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
> LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
< KVAL. %EM HKH 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
> PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
< NR. ] E |l N El p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
> A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
< c: Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
-4.610 =Y
*\L A DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
o Poliy i8déstymo planas. 0
N
8 300 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-09 1 1




MEDZIAGU ZINIARASTIS / SPECIFICATION

Svoris, kg /
Poz./ | Pavadinimas ir techninés charakteristikos / ligis, mm/ |Mato, vnt. /| Kiekis / Weight, kg Pastabos /
Pos. Name and technical characteristics Lenght, mm | Unit, pcs.| Quantity | vieneto/ |bendras/ Notes
one general
Rostverky igdéstymo planas 1| @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500 m. 477 | 0888 | 3147 s
1:50
2 &6 (LSTEN ISO 10080:2005 B500 1300 nt. 40 0.289 50.86
| | | |
| 160,90 | 35 215 3 @6 (LSTENISO 10080:2005)  B500 300 vnt. 40 0.067 | 11.79
| | | | Viso:  93.82
300 50 ——r | — < 3
\ | | | Betonas/concrete C25/30 XC4 XF3 m 1,11
| | _Rm-1 | | |
| | | ‘
e
o v
5 | et || i s DETALIY SARASAS
0 i - | | | -
S | SR | a-a
| | | | 250 Poz. Eskizas
| sl | Pa o ot
j 18 i 1.050 20 150 p0
| 1 Tl . o
S | el | S 3
B | e sl i N ° /v 2
@ ‘ \ ‘ 14 2 =
| | \ R
| \ | 2 :
| 2790 620 | 1580 2. 200 o
3 M= /Q 2 150
é) 4) d@ ®) o 150
4 . e )
o~N
1,610 — 60
o
]/ Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj

<, g a4

B R
4 B - S ap
PRI IV - -

Betoninis pagrindas

%

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. I] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Rostverky i§déstymo planas. 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybe 289515-01-TP -SK.B-010 1 1
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Zymuo Lapas Pavadinimas ir techninés charakteristikos KISrI](tIS’ Pastaba
MS Silikatiniai plyty, 0, 0 8.6m
Plieninés detalés
Ar-1 Armatira Ar-1 D10 B500B L=1475 44 0.8 kg/vnt.
K-1 Kolona K-1  HFRHS120*80*4.0 S355J2H L=3200 2 38.2 kglvnt.
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0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika .design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Prieduobes planas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT L . . .
Klaipedos miesto savivaldybe 289515-01-TP -SK.B-11 1 3
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

200
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Svoris, kg
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos ligis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
vieneto bendras
1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B m 13.68 0.888 46.2
4 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B 900 vnt. 32 0.799 25.6
8 D 12 (LSTEN ISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 12 0.888 10.7
Viso: 82.5
PL-3 | Betonas C25/30 XC4 XF4 m® 0.40
DETALIU SARASAS
Poz. Eskizas
&
4 =
B-B
120 410
80 0.000
©
40 40 : ™
& ¢ 8 j*
[: g PR 460
‘ e —— “L Pastaba: eskizas rodo idorinj dydj

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
2. Armatdiros gaminiams naudoti strypus be sertifikato draudziama.
3. Visus pasléptus darbus priduoti techniniam prizidrétojui.
4. Atliekant monolitinio betono darbu kar$tu mety laiku, imtis priemoniy nuo betono prieslaikinio
iSdZiavimo: drékinti betona, uZdengti plévele.
5. Visa armatira riSama visose susikirtimo vietose riSamaja viela (neskaitant nurodyty viety)
6. Armatara priimta pagal EN 10080.

7. Apsauginis betono sluoksnis armatdrai 40 mm.

-0.200

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL I] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV' Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. 437061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika .design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Plokste PL-2 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT

Klaipédos miesto savivaldybe
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GB ploksté PL-4

MEDZIAGU ZINIARASTIS
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Svoris, kg
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos ligis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
vieneto bendras
1 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B m 142.34 0.888 506.4
9 D 12 (LSTENISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 132 0.888 118.3
Viso: 624.7
PL-4 Betonas C25/30 0 0 m® 3.92

DETALIU SARASAS

Poz. Eskizas

o &

480

Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj

1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.

2. Armataros gaminiams naudoti strypus be sertifikato draudZiama.

4. Atliekant monolitinio betono darbu karstu mety laiku, imtis priemoniy nuo betono prieslaikinio
iSdziavimo: drékinti betona, uzdengti plévele.

5. Visa armatira ri§ama visose susikirtimo vietose riSamaja viela (neskaitant nurodyty, viety)

6. Armatdra priimta pagal EN 10080.

7. Apsauginis betono sluoksnis armatdrai 40 mm.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV‘ Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika .design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryksas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

Nr. 17521 PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Ploksté PL-3 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT Klaipédos miesto savivaldybé

289515-01-TP -SK.B-11 3 3




MEDZIAGU ZINIARASTIS

2918

Svoris, kg
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos llgis, nm | Mato, vnt. |  Kiekis Pastabos
vieneto | bendras
1 D 5 (LSTENISO 10080:2005) B500B - m 2142 0.154 3.3
Viso: 3.3
3
Betonas C30/37 XC3 m 0.13
Pakopos jrengimo schema
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PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés - metrais.
2. Armatarros gaminiams naudoti strypus be sertifikato draudziama.
3. Visus pasléptus darbus priducti techniniam prizitrétojui.
0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezitiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Gryk3as STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pakopos jrengimo schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybé 289515-01-TP -SK.B-12 1 1




Baseino plokstés ir sieny konstrukcija 1-1 MEDZIAGU ZINIARASTIS

1:50 (Klojiniai)
130, 225 120 1-1 Svoris, kg
| 2475 L 520 | 2135 3000 1330 +0.010 - 1:20 o Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos llgis,mm | Mato, vnt. |  Kiekis Pastabos
] | | I \ ; 5] « vieneto | bendras
] W | ] ,
N ] _ . >~ | K 1 - 9
| | \ 9>J 2200 T LT 1 2200 1 @14 (LSTENISO 10080:2005)  B500B - m 11638 | 1.208 | 1405.87
S | | A - o 175 | |50 50
© | | h, & 1 | 2 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B . m 235 0.888 20.87
\ | 00 N
A | | ) . 10 % - 3 @5 (LSTENISO 10080:2005)  B500B - m 686.4 0.154 | 105.71
‘ ‘ Pp S 7.200 |
\ \ 1 4 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1200 vnt, 118 1.06 125.1
‘ ‘ — virsutineje 35 5 5 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1200 vnt. 37 1.06 39.22
- | | ir apatinéje o
i ‘ [ ) Zonoe g 8 Fo o T 6 | @12 (LSTENISO 100802005  B500B | 1200 vit. 126 106 | 3260
A 4 R ‘ / =
9 (2200 | \ 1 = 1 7 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1200 vnt. 220 1.06 233.2
I S A 10 C
panee | \ 8 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1200 vnt, 37 1.06 39.22
[ | zonoje | | - | 11
\ / | | ﬂ ﬁ éaiﬁn‘igtme 9 @8 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1000 vnt. 110 0395 | 4345
) — P> | | % Lﬂ tvarka
< ) \ \ 2T - 10 @12 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 1200 vnt. 73 1.06 77.38
| | re)
_ | | _
1 1 \ Betonavimo 11 @6 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 350 vnt. 324 0.1 324
B 2 \ \ 3 1 sitle -2.070 -2.070
2475 ‘ 520 ‘ 5467 \ 12 @6 (LSTENISO 10080:2005)  B500B 300 vnt. 190 0.1 19.0
T
Viso: 2175.02
7 s O T ;
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530 1 300 120 PASTABOS: . 214
2.200 1. Pagrindiniy medZiagy standartai: ” ( )
& 35 230 5 - betono - LST EN 206-1
P A - armatiros strypy - LST EN 10080 N o 65
4 8 4 N |w M 2. BréZiniuose nurodytas nominalus armatros apsauginio sluoksnio storis. 146
5 4 1818 3. Visa armatira riSama visose susikirtimo vietose riSamaja viela (neskaitant nurodyty viety).
2.200 | 4] 1 1 s \ h LU h : 12
z _ | 4. Atliekant monolitinio betono darbu karstu mety, laiku, imtis priemoniy nuo ( )
2200 betono prieslaikinio iSdziGvimo: drékinti betona, uzdengti plévele. 65
r 500 \__ 11 & & 5. Visus pasléptus darbus glrlduotl techniniam prizidrétojui. o Pastaba: eskizas rodo iSorinj dyd
2.200 11 Negalima vykdyti sekanciy darbu, kol prie tai einantys nebus priduoti tech. pr.
L § 2.200 1 0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
m ~
11 S 3200 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2.200 ) 500 KVAL. 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1 j d \ w PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
2.200 E . & S DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos prieziros paslaugoms teikti
< = A\ L NR. El p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
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DETALIU SARASAS MEDZIAGU ZINIARASTIS
Svoris, kg
Poz. Eskizas Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos ligis,mm Mato, vnt. Kiekis Pastabos
vieneto bendras
RSG-1 Vandens rezervuaras 1
N
» | 8C ——
490 Liktiniai klojiniai 2.67 m?
14 1 14 (LST EN ISO 10080:2005) B500B - m 3524 1.208 425.7
3 ( > 2 12 (LST EN ISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 32 0.888 28.41
40 3 &6 (LSTENISO 10080:2005) B500B 200 vnt. 100 0.044 4.4
3 4 12 (LST EN ISO 10080:2005) B500B 1130 vnt. 4 1.003 4.01
6 450 |¥
45° o 5 12 (LST EN IS0 10080:2005) B500B 1200 vnt. 4 1.065 4.26
435 qP
6 12 (LST EN ISO 10080:2005) B500B 1150 vnt. 32 1.021 32.6
7 %C 7 10 (LST EN ISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 5 0.617 3.085
450
8 10 (LST EN ISO 10080:2005) B500B 1000 vnt. 15 0.888 13.33
480 Viso:  514.03
8 8 3 3
N[N RSG-1 Betonas C35/45 XD2 W8 m 3.28
82
Pastaba: eskizas rodo iSorinj dydj
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PASTABOS:

1. Pagrindiniy medZziagy standartai:

- betono -

LST EN 206-1

- armatiros strypy - LST EN 10080
2. Bréziniuose nurodytas nominalus armattros apsauginio sluoksnio storis.
3. Visa armatira riSama visose susikirtimo vietose ri$amaja viela (neskaitant nurodyty viety).
4. Atliekant monolitinio betono darbu karStu mety laiku, imtis priemoniy nuo betono prieslaikinio iSdZiavimo: drékinti betona, uZdengti plévele.
5. Visus pasléptus darbus priduoti techniniam prizitrétojui. Negalima vykdyti sekanciy darbu, kol prie tai einantys nebus priduoti tech. pr.

0 2024-09-25 Konkursui, statybos leidimui.
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. I] Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato- poliklinikos J. Karoso g. 13 Klaipédoje,
DOK. Tel. +37061012269 pritaikymo naujoms sveikatos priezifiros paslaugoms teikti
NR. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projektas
A1945 PV Vytautas Grykas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
Nr. 17521 | PDV Zbignev Stanski 01- Gydymo paskirties pastatas (7.12)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Rezervuaro konstrukcija RSG-1 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAP
LT

Klaipédos miesto savivaldybe
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	- pasiūlyme įvertinti projekto pakeitimų ir pačių elementų ir jo dalių pagaminimo papildomus kaštus.
	Techninės specifikacijose nurodytų konkrečių gamintojų pavadinimai bei medžiagų bei gaminių tipai yra skirti statybos produkto apibūdinimui. Rangovas konkurso metu gali keisti išvardintų produktų tiekėjus bei gamintojus, neprisirišdamas prie nurodyto žiniaraštyje arba techninėse specifikacijose, su sąlyga, kad medžiagos arba gaminio pakeitimas nepablogina visais atžvilgiais projektinių sprendinių ir nekeičią jų.
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	5.4. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu
	5.5. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

	6. Gaminių ir medžiagų pristatymas
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	- Surenkamų g/b konstrukcijų sujungimo mazgų įrengimas prieš jų užbetonavimą.
	Rangovas privalo informuoti Užsakovą, techninės priežiūros inžinierių ir Projektuotoją, kada galima tikrinti įrengtų konstrukcijų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar elementus. Pranešti bent porą darbo dienų prieš apie atliktus paslėptus darbus.
	8.3 Pridavimas eksploatacijai
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	Pagrindiniai sutrumpinimai:
	SDTP - Statybos Darbų Technologinis Projektas;
	STPV - Statybų Techninės Priežiūros Vadovas;
	PV - Projekto Vadovas;
	PDV – Projekto Dalies Vadovas;
	SV – Statybų Vadovas;
	Statomo statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą (DP), darbo projektas gali būti rengiamas etapais.
	Prieš rengiant darbo projektą būtina atlikti papildomus tyrimus:
	- Trečio aukšto perdangos konstrukcijos papildoma tyrimą,
	- Esamų pamatų, vietose, kur nusimato apkrovų koncentracija dėl naujų angų įrengimo tyrimą,
	- Rūsio perdangos sijų korozija paveiktų vietų lokalizacija bei pažeidimo laipsnio nustymą.
	Pagal STR 1.04.04:2017 privaloma atlikti Darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę.
	Darbo projekto sudėtis ir detalumas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus.
	Gamintojų ar atskirų subrangovų projektuojami DP brėžiniai, skaičiavimai ir kita projektinė dokumentacija turi būti
	pateikta projekto ekspertizei, gamintojas, subrangovas kartu su DP rengėju privalo pateikti raštu atsakymus į projekto ekspertų pastabas. Rangovas suderintiems su Užsakovu darbams turi pateikti kokybės. Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros darbus vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba pats Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų. Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir techninės priežiūros inžinieriumi ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Rangovas, kuriam Užsakovas yra suteikęs įgaliojimus, objektą priduoda ir visą statybos dokumentaciją perduoda Užsakovui po Statybos užbaigimo procedūrų.
	Rengiant darbo projektą būtina:
	- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis (tyrimų ataskaita);
	- taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus.
	Negali būti keičiami (ar supaprastinti) šie techninėse specifikacijose ir techninio projekto brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:
	- pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Užsakovas
	nenurodys kitaip);
	- reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir atsparumą šalčiui - F;
	- reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos;
	- konstrukcijų betoninių paviršių apsauga;
	- konstrukcijų gaisriniai reikalavimai.
	Turi būti atlikti patikslinti pagrindinių konstrukcijų (pamatų, polių, g/b karkaso, perdangų , denginio laikančiųjų sijų) statiniai skaičiavimai pagal patikslintas darbo projekto apkrovas.
	Ruošiant DP patikslintus skaičiavimus būtina gauti visų projekto inžinerinių dalių darbo projekto patikslintas užduotis (angos perdangose, sienose, apkrovos ir panašiai).
	Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.
	Visi projektiniai dokumentai turi būti išnagrinėti statybos techninės priežiūros. Pakeitimai galimi tik nepabloginant visais atžvilgiais projektinių sprendinių.
	Atliekant statybos-montavimo darbus, gaminant ir perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti LR Aplinkos ministerijos, pagal tuo metu galiojančių statybos techninių reglamentų sąvadą. Tarptautiniai standartai gali būti taikomi, jei medžiagos bei atlikti darbai lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės.
	Norminės apkrovos priimtos pagal LST EN 1991-1-1 “Poveikiai ir apkrovos” atitinkamomis dalimis. Apkrovų deriniai sudaromi iš nuolatinių ir laikinų apkrovų.
	Gamintojas, kuris negali užtikrinti gamyklinių gelžbetoninių, metalinių ir kompozitinių konstrukcinių elementų pagaminimo pagal projekte pateiktus brėžinius ir reikalavimus, tokių kaip: sijų, kolonų, viensluoksnių ir daugiasluoksnių sienų, laiptų maršų, laiptų pakopų, laiptų aikštelių, perdangos plokščių ir išvardintų konstrukcinių elementų dalių (konsolių, įdėtinių detalių, tvirtinimo elementų) pagaminimo ir įrengimo, privalo:
	- pateikti alternatyvų gaminį arba medžiagą (pasiūlymą);
	- suderinti siūlomus sprendinius ir gaminius su Užsakovu, Projekto Vadovu ir konstrukcijų Projekto Dalies Vadovu;
	- pasiūlyme įvertinti projekto pakeitimų ir pačių elementų ir jo dalių pagaminimo papildomus kaštus.
	Techninės specifikacijose nurodytų konkrečių gamintojų pavadinimai bei medžiagų bei gaminių tipai yra skirti statybos produkto apibūdinimui. Rangovas konkurso metu gali keisti išvardintų produktų tiekėjus bei gamintojus, neprisirišdamas prie nurodyto žiniaraštyje arba techninėse specifikacijose, su sąlyga, kad medžiagos arba gaminio pakeitimas nepablogina visais atžvilgiais projektinių sprendinių ir nekeičią jų.
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