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PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1  Titulinis lapas 1  

2 2214-01-TDP-ER Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

3 2214-01-TDP-ER Aiškinamasis raštas 4  

4 2214-01-TDP-ER Techninės specifikacijos 6  

3 2214-01-TDP-ER Sąnaudų žiniraštis 3  

Viso: 14  

Eil. 
Nr. 

Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1 2214-01-TDP-ER-01 Ia Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo 
planas 

1  

2 2214-01-TDP-ER-02 IIa Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo 
planas 

1  

3 2214-01-TDP-ER-03 IIIa Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo 
planas 

1  

4 2214-01-TDP-ER-04 Elektroninių ryšių KS-0-1 Kompiuterinės 
spintos  principinė schem 

1  

5 2214-01-TDP-ER-05 Elektroninių ryšių KS-1 Kompiuterinės spintos  
principinė schema 

3  

6 2214-01-TDP-ER-06 Elektroninių ryšių KS-2 Kompiuterinės spintos  
principinė schema 

2  

 2214-01-TDP-ER-07 Elektroninių ryšių KS-3 Kompiuterinės spintos  
principinė schema 

2  

 2214-01-TDP-ER-08 Neigaliųjų pagalbos iškvietimo sistemos  
principinė schema 

1  

Viso: 12  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

Šioje projekto dalyje pateikti kompiuteriniai inžineriniai tinklai, kurie projektuojami remiantis: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31); 
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-

04-11 iki 2020-06-30); 
3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2020-06-15) 
4. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai” 

(Suvestinė redakcija nuo 2016-06-29); 
5. STR 1.04.04:2017 8 priedo 29.1.1 p. (Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 

priežiūros ir naudojimo taisyklės) 
6. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” (Suvestinė redakcija 

nuo 2019-01-09); 
7. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2011 (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01); 
8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2019-10-01); 
9.  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ STR 1.06.01:2016 . 
10. Projektavimo užduotimi. 

 

Bendri nurodymai. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT taisyklių reikalavimus. 

Pastabos: 

1. Numatyti kiekiai yra projektiniai ir turi būti tikslinami vietoje; 

2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato statybos 
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame 
dokumente. 

 

KOMPIUTERINIAI TINKLAI 

 



 

Administracinio pastato dalies, Šilutės pl. 49, Klaipėdoje, 
kapitalinio remonto projektas Elektroninių ryšių dalis. 
Statinio paprastasis remontas. Neypatingasis statinys 

 

2214-01-TDP-ER.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

Pastate projektuojama 4 komutacinės spintos. Antro aukšto ( II-8 patalpoje ) projektuojam dvi 42U ir 
pirmo aukšto (I-07 patalpoje) dvi 42U spinta.. 

Iki KS-0-1 spintos klojamas optinis kabelis iš operatoriaus pusės. Pusė optinių kabelių skaidulų lieka 
rezerviniai.  

Nuo KS-1, KS-2, KS-3  komutacinės spintos iki kiekvieno lizdo yra klojam du  atskiri kabeliai. 
Komutacinės panelės turi būti laisvai komutuojamos, taip pat turi palaikyti maitinimą bevielio ryšio 
antenoms.  

Nuo KS-0-1 komutacinės spintos iki IP vaizdo kamerų kabeliai projektuojami AS dalyje ir montuojami 
AS dalies rangovo. Komutacinės panelės turi būti laisvai komutuojamos, taip pat turi palaikyti maitinimą IP 
kameroms.  

 

Patalpose montuojamas įvairus kompiuterinių lizdų kiekis. UTP kabeliai viename gale komutuojami į 
RJ 45 rozetes, o kitame į pastato aukšte projektuojamą komutacinę spintą. Laboratorijose kur nurodyta 
didelis kiekis UTP kabelių palikti tokius galus 5-10m, kad pakaktų pakloti laboratoriniu stalu iki RJ45 lizdo. 

 

Montuojant kabelius, draudžiama daugiau kaip dviejose vietose juos lenkti 90° kampu. Draudžiama  
traukti  kabelį  per  vamzdelius,  inžinierines  ertmes  ir konstrukcijas ilgesnėmis kaip 30 m atkarpomis. 
Laisvo kabelio išlinkimas negali būt didesnis kaip 4,5 m. Maksimalus leistinas kabelio sulenkimas - iki 15 
cm tarp kilpos galų. Kabeliai koridoriuose klojami ant kabelinių kopėtėlių ar loveliuose, patalpoje leidžiasi į 
grindis ir klojami grindimis iki RJ45 lizdų. Arba nesant galimybei lovelyje atvedami lubomis ir nuleidžiami 
siena iki lizdų. 

Tam, kad užtikrinti kompiuterinio – telefoninio tinklo sistemos universalumą ir sukeičiamumą, 
projektuojama „žvaigždės“ topologijos modulinė schema. 

Montavimo metu rozečių gamintoją tikslinti su elektrotechninės dalies montuotojais ir montuoti 
bendrame rėmelyje ar stove. 

 

NEĮGALIŲJŲ IŠKVIETIMO SISTEMA 

 

Neįgaliųjų sanitariniuose mazguose projektuojama vietinė iškvietimo sistema su iškvietimo jungikliu, 
blykste virš durų ir atstatymo mygtuku. 

Pagalbiniais signalais galima pasikviesti profesionalius darbuotojus, kurie suteiks pagalbą. Signalai 
turi būti įrengti visiems prieinamuose, savarankiško naudojimo tualetuose. Abiejų lyčių naudotojams 
skirtuose tualetuose tokių signalų aktyvavimo vieta turi būti pasiekiama sėdint ant klozeto ar nukritus ant 
grindų. 
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Visiems prieinamuose vonios kambariuose ir dušų kabinose turi būti įrengti du pagalbinio signalo 
aktyvavimo įrenginiai: vienas pasiekiamas naudojantis vonia ar dušu, kitas – sėdint ant klozeto. Įrenginys, 
kurio sieks ant klozeto sėdintys žmonės, turi būti pasiekiamas ir nugriuvus ant grindų. 

Visi tokio tipo įrenginiai turi būti raudonos spalvos, pritvirtinti 100 mm virš grindų. Šalia jų įrengiami du 
50 mm skersmens traukiamieji žiedai, vienas – laido gale, o kitas – 800 mm – 1000 mm aukštyje. 

Patraukus virvelę, patalpoje įsijungia vaizdinis ir garsinis signalai, rodantys, kad įrenginys buvo 
aktyvuotas. Vaizdinis signalas gali būti paprasčiausias mirguliavimas, o garsinis – elektros skambučio 
garso imitacija. Šiuos signalus turi būti įmanoma išjungti ir ranka, todėl įrenginys negali būti pritvirtinamas 
per aukštai. 

Vaizdiniai ir garsiniai indikatoriai turi būti įrengiami išorinėje patalpos pusėje, kad pagalbą teikiantys 
žmonės galėtų tinkamai reaguoti. Nuotolinis indikatorius ( signalas perduodama per apsaugos 
signalizaciją į KV dispečerinę ), budėtojo kabinete ( jei toks yra), gali būti labai pravartus kai kurių tipų 
pastatuose. Toks indikatorius turi aiškiai skirtis nuo ugnies atpažinimo ar kitų sistemų. 

Instaliavus pagalbinių signalų įrenginius, reikia užtikrinti, kad, juos aktyvavus, pastate bus atsakingas 
darbuotojas, kuris tinkamai sureaguos ir padės. 

 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Komutacinė spinta 42U vnt. 4  

Komutacinė optinė panelė  vnt. 4  

Komutacinė panelė  vnt. 14  

Kompiuterizuotos vietos  vnt. 128  

UPS 3W rezerviniai maitinimo šaltiniai Vnt. 12  
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal techninio 
projekto sudedamąsias dalis. 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Naudota programinė 
įranga 

Įrangos paskirtis 

1.  Apsauginės signalizacijos  Windows 10 Operacinė sistema 

ZWCAD 2014 Braižymui 

Microsoft Office, 
Office 365 

Dokumentų sudarymui, 
redagavimui 

Nitro Pro, Primo PDF, 
PDFrizator 

PDF sudarymui, redagavimui 

 

*Visų projekte pateiktų medžiagų kiekių žiniaraščiai bei sprendiniai yra tikslinami darbo 
metu 
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ECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, 
pristatyti į vietą sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje 
būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi 
būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

1.1 Normos ir standartai 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo 
objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Projektuojant ir montuojant ryšio linijas pastatuose būtina laikytis tokių bendriausių reikalavimų: 

Kabelių trasos išdėstomos taip, kad būtu mažiausi galimi kabelio mechaniniai pažeidimai esant mažiausiam būtinu kabelio 
posūkiu skaičiui be pastebimo pastato architektūros pažeidimo. 

Klojant ryšio kabelius atviruoju būdu patalpų viduje, jei kitaip nenurodyta projekte,  kabeliai tvirtinami  laidų laikikliais ne 
mažesniame  kaip 2,3 m aukštyje nuo grindų ir 0,1 m nuo lubų ne rečiau kaip kas 0,35 m horizontalia kryptimi   ir   0,5   m   
vertikalia   kryptimi. 

Kabelį  leidžiama  tiesti  per  pastato  sienų  atbrailose  ir  atsikišimuose esančias  kiaurymes.  Draudžiama  tvirtinti  kabelį  
nešančių  konstrukcijų plyšiuose ir siūlėse. 

Pereinant  kabeliui  nuo  vienos  sienos  į  kitą neleistinas  status  kabelio lenkimas. Tam tikslui perėjimas užapvalinamas 
įgilinant kabelį į abi sienas ir užtaisant įgilinimą. Tiesiant atviruoju tvirtinimo būdu, perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į 
kitą iš abiejų pusių kabelis pritvirtinamas 10 cm atstumu nuo kampo viršūnės. 

Ryšio kabelis klojamas tiesiai, be išlinkimų, susukimų ir gerai priglaustas prie tvirtinamos plokštumos. Tiesiant  kelis  ryšio 
kabelius greta jie orientuojami lygiagrečiai vienas kitam; perėjimui iš vienos patalpos į kitą gali būti panaudotos tos pačios 
kiaurymės. 

Jeigu  patalpoje  ryšio  kabelių  trasos  kertasi,  didesnės  talpos  kabelis tvirtinamas prigludęs  prie  sienos,  o mažesnės  
talpos  kabelis  jį apeina apgaubdamas iš viršaus arba apačios. 

Lygiagrečiai elektros tinklo trasai tiesiama ryšio linijos trasa turi būti ne arčiau kaip 25 mm atstumu nuo jėgos tinklo. Šis 
reikalavimas galioja ir naudojant bendrus kabelinius kanalus. 

Jei ryšio linija kerta elektros jėgos ar apšvietimo tinklo laidus, leidžiama praeiti 90 laipsnių kampu. Jeigu tiesiamas kabelis 
metalizuotu paviršiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas. 
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Galiniai telekomunikacijų tinklo įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas schemas. Visi naudojami 
telekomunikacijų tinklo galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti. 

Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas paslėptu būdu: po tinku, grindimis ar po sauso gipso 
plokštėmis plastikiniuose vamzdeliuose; virš pakabinamų lubų - rišant kabelius į pynes. Atviru būdu - metaliniuose ar 
plastikiniuose laidų kanaluose. 

Jeigu  yra  specialios  inžinierinės  ertmės  ar  konstrukcijos  grindyse, sienose rekomenduojama kabelius kloti jose, jei lubos  
pakabinamos virš jų. 

Laidų ir kabelių perėjimas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima 
lengvai pašalint. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) 
perėjose perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų 
prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galima pakeisti laidus ir kabelius bei 
papildomai nutiesti naujus. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos (perdangos). Kabeliai nuo 
statybinių konstrukcijų kirtimo vietų į abi puses nemažiau kaip 300mm turi būti nudažyti ugniai atspariais dažais (pastomis). 

Montavimo  darbai  atliekami  laikantis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių tipinių darbų saugos ir elektrosaugos taisyklių. 

Sistema turi būti sumontuota pagal EĮĮBT reikalavimus. 

3. BENDRI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOM, APARATAMS IR KITIEMS GAMINIAMS 

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius 
atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to, visos medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC ir EN reikalavimus. 

Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos standartų IEC947 - 1 (EN 60947 - 
1) reikalavimus: 

Aplinkos temperatūra   -5°C...+35°C 

Maksimali trumpalaikė temperatūra   +40°C 

Įrengimo aukštis   2000m 

Santykinė drėgmė * (+40°C)   <50% 

Santykinė drėgmė* (+20°C)   <90% 

Aplinkos užterštumo laipsnis   2 

Magnetinio lauko stipris   <5xŽMLS** 

Aplinkos slėgis   650...850mmHg stulp. 

Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK 
(IEC 102/EN 50102), taip pat jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių 
aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija 
turi tenkinti standarto IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC 998/EN 60998, o atšakų dėžutės - 
standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN 50086 
reikalavimus. 
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Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos plitimui. Liepsna turi 
savaime gesti esant temperatūrai: 

Instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose ar ant jų 550°C, 

Instaliacijos komponentus įrengiant pastato išorėje  650°C, 

Instaliacijos komponentus įrengiant karkasinėse pertvarose  850°C, 

Instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ar sprogiose patalpose (zonose) 960°C. 

Gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai  -25 C. +60°C. 

Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais. 

** ŽMLS=žemės magnetinio lauko stipris. 

4. VIDAUS RYŠIAI 

 

4.1 Kompiuterinės spintos 19“ 

Pagrindinė kompiuterinė spinta KS, 19“, aukštis 42U, gylis 600mm, pastatoma, dviguba. Su stiklinėmis durimis, nuimamomis 
šoninėmis ir galinėmis sienelėmis. Su įžeminimo šynelėmis, elektros maitinimo skirstomaisiais skydeliais, ventiliatoriais, 
termostatais ir kt. komplektuojančiomis medžiagomis. 

 

4.2 Komutacinė panelė, 5e kategorijos 

Komutacinė panelė 5e kategorijos 24xRJ45 lizdai, ekranuota 

vienoje pakuotėje 

- Su LSA suderinamais terminalais 

- Kelių lygių vartotojai 

- Terminalai su TIA 568 spalvų kodavimu 

- Tinka 19 colių spintoms 

- Ekranuota 

- palaikanti maitinimą WIfi antenoms 

 

4.3 Kompiuteriniai kištukiniai lizdai.  

Abonentinė rozetė, vienguba ir dviguba LAN 5e cat. Turi atitikti EIA/TIA 568-TSB 40, EN 50173 standartų reikalavimus. 
Komplektuojami su rėmeliu. Montuojami kompiuterinių darbo vietų prijungimo blokuose. 
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4.4  UTP kabelis: 

6e cat.  

Apvalkalas: LSZH (arba LSOH) – behalogenis, stabdantis ugnį, neišskiriantis dūmų 

Neekranuotas; 

Nealavuotas; 

Monolitiniai vytos poros signaliniai laidai; 

Kabelio galų paruošimas jungties RJ-45 montavimui. Aštuonių gyslų kabelio paruošimas galimas pagal du standartus 
EIA/TIA-568A arba EIA/TIA-568B. Šie standartai yra identiški, todėl galima  naudoti  abu.  Vieno  tinklo montavime būtina 
pasirinkti  ir naudoti vieną, kurį nors standartą. Rekomenduotinas 568A standartas. 

EIA/TIA-568A standartas 

1. baltas/žalias 

2. žalias 

3. baltas/oranžinis 

4. mėlynas 

5. baltas/mėlynas 

6. oranžinis 

7. baltas/rudas 

8. rudas 

Vytos poros negali būti išardomos ar kaip nors kitaip pažeidžiamos. 

Laidas į lizdo jungimo vietą jungiamas specialiai tam skirtu įrankiu: 

Nuvalyti kabelio išorinę izoliacija 12,5mm. 

Nuo gyslų izoliacijos nenuvalyti. 

Nuvalytą dalį išporuoti ir sudėstyti gyslas pagal projekte numatytą standartą. Išporuotų gyslų ilgis negali viršyti 12,5 mm. 

Paversti RJ-45 jungtį kontaktais į viršų ir atsargiai įstumti paruoštas gyslas į jungtį, kol visos gyslos įsirems į kontakto galą. 

Su specialiu įrankiu jungtys RJ-45 užspaudžiamos, kad užsispaustų kontaktai ir laido fiksatorius. 

 

4.5 Optinis kabelis: 
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Techniniai parametrai:  

- Pluošto tipas :SM, 9/125 μm; 

- Skaidulų (gijų) skaičius: 8, 12, 24; 

- Maksimali tempimo jėga: 2000N 

- Atsparumas gniuždymui: 2000N 

- Apsauga nuo graužikų: Taip 

- Apvalkalas: LSZH (arba LSOH) – behalogenis, stabdantis ugnį, neišskiriantis dūmų 

- Neturi metalinių komponentų - gali būti klojamas šalia elektros linijų. 

- Darbo temperatūra – - 20 +60°C 

 

4.6 Optinis komutacinės panelės ODF: 

- 19″ optinė komutacinė panelė, skirta šviesolaidinių kabelių suvirinimui bei paskirstymui, naudojant optiniu/šviesolaidinius 
adapterius. 

 - Priekinės ODF bloko panelės laisvai pasirenkamos pagal reikiamą adapterių tipą bei skaičių ir yra lengvai keičiamos. 

- Šviesolaidinis kabelis tvirtinamas galinėje panelės dalyje ir ištraukiant nejuda  – ištraukinėjant juda tik optinio kabelio 
vamzdeliai, o kabelis lieka fiksuotas galinėje dalyje. 

- komplektuojama su kasetėmis, jungtimis (tipą nurodo užsakovo atstovas). 

 

4.7 Vamzdžiai 

Vidaus tinkluose turi būti naudojami gofruoti, behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdžiai skirti 
montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami 
kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas)  
Diametras: Išorinis (mm) 

                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50  
Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4  

Atsparumas gniuždymui (5%, 
200mm / 15mm/min) ≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 
2h / 5kg)  N (normal) EN 61386-22 
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Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C EN 61386-1 
(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės 
aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

 

 

4.8 Neįgaliųjų WC iškvietimo sistema 

Komplekte: 

Vienos zonos valdiklis; 

   Maitinimas 230V AC, maksimali naudojama srovė 23mA; 

   Išėjimo įtampa 12V DC, 140mA; 

   Įmontuotas akumuliatorius; 

   Relinis NO/NC išėjimas; 

   Įmontuotas reguliuojamo garso signalas; 

   Dviejų spalvų LED indikatorius; 

   Apsaugos klasė IP41; 

   Matmenys: 147 x 87 x 39mm. 

   Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę dvigubą dėžutę; 

Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute; 

   Maitinimas 12V DC; 

   Jungiamas dviem laidais; 

   Raudonos spalvos LED indikatorius; 

   Apsaugos klasė IP41; 

   Matmenys: Ø93 x 27mm; 

   Virštinkinis montavimas; 

Indikacinė lemputė virš durų; 

   Maitinimas 12V DC; 
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   Jungiama 3 laidais; 

   Įmontuotas garsinis signalizatorius; 

   Apsaugos klasė IP41; 

   Matmenys: 87 x 87 x 68mm 

   Montuojama į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę viengubą dėžutę; 

Atstatymo mygtukas; 

   Maitinimas 12V DC; 

   Jungiamas 3 laidais; 

   LED indikatorius; 

   Įmontuotas garsinis signalizatorius; 

   Apsaugos klasė IP41; 

   Matmenys: 87 x 87 x 24mm.; 

   Montuojamas į UK tipo įleidžiamą ar virštinkinę viengubą dėžutę; 

Lipdukas; 

   Matmenys: 110 x 110mm. 

 

5. RYŠIŲ  TINKLŲ INSTALIACIJA 

 

5.1 Praėjimo skylių gręžimas.  

Praėjimo angų diametras turi būti  toks, kad kabeliai užimtų ne daugiai 50% angų ploto. Kiekvienoje  angoje  įrengiamas 
atitinkamo diametro vamzdis. 

 

5.2 Kabelių klojimas.  

Kabelio tęsimui turi būti atlikti šie bendri reikalavimai : 

-  vengti kabelio išorinio apvalkalo pažeidimų; 

-  vengti kabelio persukimo; 

-  apkabos turi būti suveržtos rankiniu būdu, be instrumentų pagalbos; 



 

Administracinio pastato dalies, Šilutės pl. 49, Klaipėdoje, 
kapitalinio remonto projektas Elektroninių ryšių dalis. 
Statinio paprastasis remontas. Neypatingasis statinys 

 

2214-01-TDP-ER.TS 
Lapas Lapų Laida 

8 8 0 

 

-  traukiant kabelį, tempimo jėgą pridėti tolygiai, be trūktelėjimų; 

-  kabelio lenkimo spindulys privalo būti ne mažesnis, kaip 8 kabelio diametrai, optiniam kabeliui ne mažiau 5 сm; 

-  atstumas tarp kabelį laikančių elementų turi būti nre didesnis kaip 1.5m; 

-  kabelio atkarpos, tarp jį laikančių elementų, turi turėti matoma įlinkį, kuris rodo priimtiną kabelio  įtempimą; 

-  atstumas nuo fluorescencinio apšvietimo lempų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 500 mm. Jeigu šie reikalavimai 
negali būti  įvykdyti, reikia naudoti  metalinius vamzdynus. 

 

5.3 Vamzdžių montavimas.  

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti smailius 
kampus (mažiau kaip 90o) - draudžiama. Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių 
konstrukcijų linijomis ir galimai mažiau kristi į akis. Vamzdžiai tvirtinami  prie pagrindo ne rečiau kaip kas 1,0 m, jeigu 
tvirtinama  laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo  movos. 

Vamzdžių klojimo trasoje ne rečiau kaip kas 25m ir vamzdžių atsišakojimo vietose montuojamos pratraukimo dėžutės; 
pratraukimo dėžutės taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90o). Pratraukimo dėžutės 
montuojamos ant sienos arba kitų konstrukcijų, tvirtinamos varžtais. Dėžutės turi būti iš tokios pat medžiagos kaip ir 
vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dėžutėse. 
Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti 
sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis 

 1. Ryšiai    

1.  Kompiuterinė spinta 19“ 42U, pastatoma su užraktu. KS-0-1 TS 4.1 vnt. 1 

 - Ventiliatorių blokas  vnt. 2 

 - ODF blokas 1U, 24 lizdai, 2 kasetės, 24 jungtys TS 4.6 vnt. 3 

 - Kompiuterinė komutacinė panelė 24 portų, 1SC - SM, 19“ 1U, 5e 
cat.  TS 4.2 vnt. 1 

 - Maitinimo panelė 19“ 9 lizdų 1U   vnt. 2 

 - Įžeminimo šyna 19“  vnt. 1 

 - Kabelių sutvarkymo žiedai 19“ 1U  vnt. 4 

 - Lentyna  vnt. 4 

 - kitos komplektuojančios dalys  kompl. 1 

 UPS 3000W 100proc. 15min 19“ TS 4.9 vnt 3 

 Kompiuterinės spintos montavimo darbai  Kompl. 1 

2.  Kompiuterinė spinta 19“ 42U, pastatoma su užraktu. KS-1 TS 4.1 vnt. 1 

 - Ventiliatorių blokas  vnt. 2 

 - ODF blokas 1U, 24 lizdai, 2 kasetės, 24 jungtys TS 4.6 vnt. 1 

 - Kompiuterinė komutacinė panelė 24 portų, 1SC - SM, 19“ 1U, 6e 
cat.  TS 4.2 vnt. 6 

 - Maitinimo panelė 19“ 9 lizdų 1U  vnt. 3 
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 - Įžeminimo šyna 19“  vnt. 1 

 - Kabelių sutvarkymo žiedai 19“ 1U  vnt. 6 

 - Lentyna  vnt. 1 

 - kitos komplektuojančios dalys  kompl. 1 

 UPS 3000W 100proc. 15min 19“ TS 4.9 vnt 3 

 Kompiuterinės spintos montavimo darbai  Kompl. 1 

3.  Kompiuterinė spinta 19“ 42U, pastatoma su užraktu. KS-2 TS 4.1 vnt. 1 

 - Ventiliatorių blokas  vnt. 2 

 - ODF blokas 1U, 24 lizdai, 2 kasetės, 24 jungtys TS 4.6 vnt. 1 

 
- Kompiuterinė komutacinė panelė 24 portų, 1SC - SM, 19“ 1U, 6e 
cat.  

TS 4.2 vnt. 5 

 - Maitinimo panelė 19“ 9 lizdų 1U  vnt. 3 

 - Įžeminimo šyna 19“  vnt. 1 

 - Kabelių sutvarkymo žiedai 19“ 1U  vnt. 5 

 - Lentyna  vnt. 1 

 - kitos komplektuojančios dalys  kompl. 1 

 UPS 3000W 100proc. 15min 19“ TS 4.9 vnt 4 

 Kompiuterinės spintos montavimo darbai  Kompl. 1 

4.  Kompiuterinė spinta 19“ 42U, pastatoma su užraktu. KS-3 TS 4.1 vnt. 1 

 - Ventiliatorių blokas  vnt. 2 

 - ODF blokas 1U, 24 lizdai, 2 kasetės, 24 jungtys TS 4.6 vnt. 1 

 
- Kompiuterinė komutacinė panelė 24 portų, 1SC - SM, 19“ 1U, 6e 
cat.  TS 4.2 vnt. 1 

 - Maitinimo panelė 19“ 9 lizdų 1U  vnt. 3 

 - Įžeminimo šyna 19“  vnt. 1 

 - Kabelių sutvarkymo žiedai 19“ 1U  vnt. 3 

 - Lentyna  vnt. 1 
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 - kitos komplektuojančios dalys  kompl. 1 

 UPS 3000W 100proc. 15min 19“ TS 4.9 vnt 3 

 Kompiuterinės spintos montavimo darbai  Kompl. 1 

 Kompiuterinė spinta 19“ 42U, pastatoma su užraktu. KS-1 TS 4.1 vnt. 1 

5.      

6.  Kompiuteriniai lizdai 2xRJ45, 6e cat. TS 4.3 vnt. 107 

7.  
Kompiuteriniai lizdai 2xRJ45, 6e cat.į grindinęs dėžes (pritaikyti prie 
gamintojo) TS 4.3 vnt. 19 

8.  Kompiuterinių lizdų montavimas  Vnt. 126 

9.  UTP kabelis 6e  cat.  TS 4.4 m 8900 

10.  Kabelio montavimas  m 8900 

11.  Optinis kabelis 24 SC TS 4.5 m 210 

12.  Optinio kabelio montavimas  m 210 

13.  Iškvietimo sistemos valdiklis TS 4.8 vnt. 3 

14.  Lubinis iškvietimo mygtukas su virvute TS 4.8 vnt. 3 

15.  Indikacinė lemputė virš durų TS 4.8 vnt. 3 

16.  Atstatymo mygtukas TS 4.8 vnt. 3 

17.  Kabelis CU 4x0.5  m 60 

18.  Neįgaliųjų pagalbos sistemos montavimas  Kompl. 3 

19.  PP vamzdis d25 TS 4.7 m 8000 

20.  PP vamzdis d63 TS 4.7 m 90 

21.  Vamzdžių montavimas sienose, ant lubų, grindyse  m 8090 

22.  
Kabelinės kopėtėlės 300mm su komplektuojančiomis dalimis arba 
plastikinis lovelis.   m 110 

23.  Kabelinių kopetėlių montavimas  m 110 

24.  Papildomos medžiagos  Kompl. 1 

25.  Montavimo, derinimo paleidimo darbai  Kompl. 1 
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26.  Skylių gręžimas per perdanga magistralinės trasos įrengimui  vnt 6 

27.  
Skylių užtaisymas priešgaisrinę medžiaga, ne mažesnio atsparumo 
negu perdanga  vnt 6 

Pastaba: 

 

1. Numatyti kiekiai yra projektiniai ir turi būti tikslinami vietoje darbų metu; 

2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato statybos užbaigimui, turi 
būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame dokumente. 

* projekte pateiktų medžiagų kiekių žiniaraščiai bei sprendiniai darbų metu gali keisti 
atsiradus nenumatytiems konstrukcijų sprendiniams, kurie buvo paslėpti. 
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Ia Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo planas

E. Pakštas

J. Stefanovič

012214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas

Prie lubų
UTP 2vnt. montuojami prie lubų Prie lubų

UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Vald.

1

KS-2

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir
2vnt. 2xRJ45 lizdai) E dalyje
Grindinė dėžė (2vnt kištukinių lizdų ir
1vnt. 2xRJ45 lizdai) E dalyje

1

Stovas PP Dxx

Vald.

Iškvietimo indikatorius virš durų

Atstatymo mygtukas
Valdiklis

Iškvietimo mygtukas su virvute
Lizdas 2xRJ45

Kabelinės kopėtėlės 300mm
Elektroninių ryšių spinta

PoE Wifi antena montuojama palubėje

KS-1A-14

KS-1A-15

KS-1A-16 KS-1A-17
KS-3A-1
KS-3A-2

KS-3A-3
KS-3A-4

KS-3A-5
KS-3A-6

KS-3A-7
KS-3A-8

KS-3A-9
KS-3A-10

KS-3A-11
KS-3A-12

KS-3A-13
KS-3A-14

KS-3A-15
KS-3A-16

KS-3

PASTATAS - 1B4/b
Unikalus daikto numeris: 2198-4010-5014

I AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. nr Patalpa Plotas m²
I-1  Holas 23.15
I-2  Valytojo patalpa 6.12
I-3  Pagalbinė patalpa 6.30
I-4  WC ir dušai 26.91
I-5  Persirengimo patalpa 21.64
I-6  Rūbų džiovykla 22.55
I-7  IT serverinės patalpa 9.67

I-7.1  Inventoriaus saugojimo pat. 4.79
I-8  Koridorius 37.72
I-9  WC (ŽN) 4.64
I-10  Persirengimo patalpa 32.07
I-11  WC su dušais 29.86
I-12  Koridorius 6.71

I-12.1  Valytojos pat. 3.15
I-13  WC 1.87
I-14  Dušai 5.35
I-15  Prausykla 3.24
I-16  Persirengimo patalpa 22.91
I-17  Drabužinė 10.67
I-18  Kabinetas 23.00
I-19  Koridorius 25.33

    Bendrasis I aukšto plotas 327.65

    Bendrasis plotas 1023.71

Esamos bendrasis plotas
(Turtinio vnt.)

1075.17
Esamos I aukšto plotas 254.1

I-7.1
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IIa Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo planas

E. Pakštas

J. Stefanovič

022214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas

Prie lubų, UTP 2vnt.
 montuojami prie lubų

Prie lubų, OTIS-3
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų Prie lubų,  UTP 2vnt.

montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų,
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų, UTP 2vnt.
 montuojami prie lubų

Vald.

1

KS-1

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir
2vnt. 2xRJ45 lizdai) E dalyje
Grindinė dėžė (2vnt kištukinių lizdų ir
1vnt. 2xRJ45 lizdai) E dalyje

1

Stovas PP Dxx

Vald.

Iškvietimo indikatorius virš durų

Atstatymo mygtukas
Valdiklis

Iškvietimo mygtukas su virvute
Lizdas 2xRJ45

Kabelinės kopėtėlės 300mm
Elektroninių ryšių spinta

PoE Wifi antena montuojama palubėje
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KS-2A-5
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KS-2A-7
KS-2A-8

KS-2A-9
KS-2A-10

KS-2A-11
KS-2A-12

KS-2A-13
KS-2A-14

KS-2A-15
KS-2A-16 KS-2A-17

KS-2A-18

KS-2A-19
KS-2A-20
KS-2A-21
KS-2A-22

KS-2A-23
KS-2A-24
KS-2B-1
KS-2B-2
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KS-2B-22KS-2B-23

KS-2B-24

KS-2C-1
KS-2C-2
KS-2C-3
KS-2C-4

KS-2C-5
KS-2C-6
KS-2C-7
KS-2C-8

KS-2C-9
KS-2C-10

KS-2C-11
KS-2C-12

KS-2C-13
KS-2C-14

KS-2C-15
KS-2C-16

KS-2C-17
KS-2C-18

KS-2C-19
KS-2C-20

KS-2C-21
KS-2C-22
KS-2C-23
KS-2C-24

KS-2D-1
KS-2D-2

KS-2D-3
KS-2D-4
KS-2D-5
KS-2D-6

KS-2D-7
KS-2D-8

KS-2D-9
KS-2D-10

KS-2D-11
KS-2D-12
KS-2D-13
KS-2D-14

KS-2D-15
KS-2D-16
KS-2D-17
KS-2D-18

KS-2D-19
KS-2D-20

KS-2D-21
KS-2D-22

KS-2D-23
KS-2D-24

KS-2E-1
KS-2E-2

KS-2E-3
KS-2E-4

KS-2E-5
KS-2E-6

KS-2E-7
KS-2E-8

KS-2E-9
KS-2E-10

KS-2E-11
KS-2E-12

KS-2E-13
KS-2E-14
KS-2E-15
KS-2E-16

KS-2E-17 PASTATAS - 1B4/b
Unikalus daikto numeris: 2198-4010-5014

II AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. nr Patalpa Plotas m²
II-1  Holas 17.00
II-2  Kabinetas 29.98
II-3  Kabinetas 21.90
II-4  Kabinetas 19.19
II-5  WC su dušais 27.65
II-6  Persirengimo patalpa 21.22
II-7  Rūbų džiovykla 22.18
II-8  Inventoriaus saugojimo patalpa 4.90
II-9  IT serverinės patalpa 9.90
II-10  WC (ŽN) 4.75
II-11  Persirengimo patalpa 31.83
II-12  WC su dušais 30.05
II-13  Kabinetas 18.83
II-14  Kabinetas 24.07
II-15  Poilsio patalpa 45.74
II-16  Koridorius 41.94

    Bendrasis II aukšto plotas 371.13

    Bendrasis plotas 1023.71

Esamos bendrasis plotas
(Turtinio vnt.)

1075.17
Esamos II aukšto plotas 387.6

II-9
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Stovas PP Dxx

Vald.

Iškvietimo indikatorius virš durų

Atstatymo mygtukas
Valdiklis
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PoE Wifi antena montuojama palubėje
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IIIa Elektroninių rųšių įrangos išdėstymo planas

E. Pakštas

J. Stefanovič

032214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas

Prie lubų, UTP 2vnt.
montuojami prie lubų

Prie lubų, projektoriui
UTP 2vnt. montuojami prie lubų Prie lubų, projektoriui

UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų, projektoriui
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų, projektoriui
UTP 2vnt. montuojami prie lubų

Prie lubų, UTP 2vnt.
montuojami prie lubų Prie lubų,UTP 2vnt.
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Prie lubų, UTP 2vnt.
montuojami prie lubų
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Vald.

1

Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai

Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai

Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai

Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai

Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai

Grindyse klojamį 2 vnt
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Grindyse klojamį 2 vnt
D25 vamzdžiai
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D25 vamzdžiaiGrindyse klojamį 4 vnt
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PASTATAS - 1B4/b
Unikalus daikto numeris: 2198-4010-5014

III AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Eil. nr Patalpa Plotas m²
III-1  Koridorius 16.75
III-2  Kabinetas 10.89
III-3  Kabinetas 13.85
III-4  Kabinetas 12.40
III-5  Ofiso erdvė 124.85
III-6  Konferencijų salė 26.32
III-7  Drabužinė 6.03
III-8  Poilsio patalpa 20.10
III-9  WC (ŽN) 4.27
III-10  Kabinetas 23.29
III-11  Koridorius 6.51
III-12  WC 2.59
III-13  WC 2.60
III-14  Pokalbių patalpa 4.20
III-15  Kabinetas 12.79
III-16  Kabinetas 12.55
III-17  Kabinetas 12.77
III-18  Kabinetas 12.17

    Bendrasis III aukšto plotas 324.93

    Bendrasis plotas 1023.71

Esamos bendrasis plotas
(Turtinio vnt.)

1075.17
Esamos III aukšto plotas 333.47
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Elektroninių ryšių KS-0-1 Kompiuterinės spintos  principinė schema

E. Pakštas

J. Stefanovič

042214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas
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Elektroninių ryšių KS-1 Kompiuterinės spintos  principinė schema

E. Pakštas

J. Stefanovič

052214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas
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B1-4

B1-5

B1-6

B1-7

B1-8

B1-9

B1-10

B1-11

B1-12

B1-13

B1-14

B1-15

B1-16

B1-17

B1-18

B1-19

B1-20

B1-21

B1-22

B1-23

B1-24

A1

B1
C1
D1
E1
F1

Tinklo atšakotuvas

Tinklo atšakotuvas

Tinklo atšakotuvas

D1-1C1-1

C1-2

C1-3

C1-4

C1-5

C1-6

C1-7

C1-8

C1-9

C1-10

C1-11

C1-12

C1-13

C1-14

C1-15

C1-16

C1-17

C1-18

C1-19

C1-20

C1-21

C1-22

C1-23

C1-24

D1-2

D1-3

D1-4

D1-5

D1-6

D1-7

D1-8

D1-9

D1-10

D1-11

D1-12

D1-13

D1-14

D1-15

D1-16

D1-17

D1-18

D1-19

D1-20

D1-21

D1-22

D1-23

D1-24

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

2

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir

Lizdas 2xRJ45

PoE Wifi antena montuojama palubėje

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

II-8 patalpoje

ODF

UPS
UPS

UPS
UPS

Tinklo atšakotuvas POE

L-1x40
1xUTP 6e cat.

L-1x40
1xUTP 6e cat.



E1-1 F1-1

E1-2

E1-3

E1-4

E1-5

E1-6

E1-7

E1-8

E1-9

E1-10

E1-11

E1-12

E1-13

E1-14

E1-15

E1-16

E1-17

E1-18

E1-19

E1-20

E1-21

E1-22

E1-23

E1-24

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F1-6

F1-7

F1-8

F1-9

F1-10

F1-11

F1-12

F1-13

F1-14

F1-15

F1-16

F1-17

F1-18

F1-19

F1-20

F1-21

F1-22
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1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir

Lizdas 2xRJ45

PoE Wifi antena montuojama palubėje

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30



39634

Dokumento žymuo:

atinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Statytojas ir (arba) užsakovas

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

SPV

PDV

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

1

0

LT

2232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data

Statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis

M

198-4010-5014 Pastatas - Administracinis

2022 03

Elektroninių ryšių KS-1 Kompiuterinės spintos  principinė schema
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J. Stefanovič
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KS-2
Ventiliatorių blokas

Ventiliatorių blokas

Vi
so
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TP
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 ca
t. k

ab
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ai

Kištukinių lizdų blokas

Kištukinių lizdų blokas

Iš KS-0-1

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

A1-1

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

A1-6

A1-7

A1-8

A1-9

A1-10

A1-11

A1-12

A1-13

A1-14

A1-15

A1-16

A1-17

A1-18

A1-19

A1-20

A1-21

A1-22

A1-23

A1-24

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

B1-5

B1-6

B1-7

B1-8

B1-9

B1-10

B1-11

B1-12

B1-13

B1-14

B1-15

B1-16

B1-17

B1-18

B1-19

B1-20

B1-21

B1-22

B1-23

B1-24

A1

B1
C1
D1
E1

Tinklo atšakotuvas

Tinklo atšakotuvas

Tinklo atšakotuvas

D1-1C1-1

C1-2

C1-3

C1-4

C1-5

C1-6

C1-7

C1-8

C1-9

C1-10

C1-11

C1-12

C1-13

C1-14

C1-15

C1-16

C1-17

C1-18

C1-19

C1-20

C1-21

C1-22

C1-23

C1-24

D1-2

D1-3

D1-4

D1-5

D1-6

D1-7

D1-8

D1-9

D1-10

D1-11

D1-12

D1-13

D1-14

D1-15

D1-16

D1-17

D1-18

D1-19

D1-20

D1-21

D1-22

D1-23

D1-24

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

2

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir

Lizdas 2xRJ45

PoE Wifi antena montuojama palubėje

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

I-7 patalpoje

ODF

UPS
UPS

UPS
UPS

L-1x40
1xUTP 6e cat.

L-1x40
1xUTP 6e cat.



E1-1

E1-2

E1-3

E1-4

E1-5

E1-6

E1-7

E1-8

E1-9

E1-10

E1-11

E1-12

E1-13

E1-14

E1-15

E1-16

E1-17

E1-18

E1-19

E1-20

E1-21

E1-22

E1-23

E1-24
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1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir

Lizdas 2xRJ45

PoE Wifi antena montuojama palubėje
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Ventiliatorių blokas
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Kištukinių lizdų blokas

Kištukinių lizdų blokas

Iš KS-0-1

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x30

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

L-1x40

A1-1

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

A1-6

A1-7

A1-8

A1-9

A1-10

A1-11

A1-12

A1-13

A1-14

A1-15

A1-16

A1-17

A1-18

A1-19

A1-20

A1-21

A1-22

A1-23

A1-24

A1

Tinklo atšakotuvas

Tinklo atšakotuvas

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

1xUTP 6e cat.

Grindinė dėžė (4vnt kištukinių lizdų ir

Lizdas 2xRJ45

PoE Wifi antena montuojama palubėje

I-7 patalpoje

ODF

UPS
UPS

UPS
UPS



Vald. CU 4x0.5, L-5m

CU 4x0.5, L-5m

CU 4x0.5, L-10m

Iškvietimo mygtukas su virvute

Atstatymo mygtukas

Iškvietimo indikatorius virš durų

AJS-2 - gr.11

39634

Dokumento žymuo:

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Statytojas ir (arba) užsakovas

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

SPV

PDV

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

1

0

LT

2232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data

Statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis

M

2198-4010-5014 Pastatas - Administracinis

2022 03

Neigaliųjų pagalbos iškvietimo sistemos  principinė schema

E. Pakštas

J. Stefanovič

082214-01-TDP-ER

Administracinės paskirties. Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB "Klaipėdos vanduo"

Kapitalinis remontas

1


	1. ER Titulinis.pdf
	5. Aiškinamasis raštas.pdf
	6. ER TS.pdf
	7. ER sanaudų žiniaraštis.pdf
	ER b 01.pdf
	ER b 02.pdf
	ER b 03.pdf
	ER b 04.pdf
	ER b 05-1.pdf
	ER b 05-2.pdf
	ER b 06-1.pdf
	ER b 06-2.pdf
	ER b 07-1.pdf
	ER b 08-1.pdf

