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STATYTOJAS

Klaipédos rajono savivaldybé
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai

UZSAKOVAS

Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TrusSeliy kaime,
Sendvario senilnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis
darbo projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2);
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (9.2)

STATINIO ADRESAS

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Tru$eliy kaime

gngﬁms D kategorijos gatvés atkarpa
STATINIO Gatvé - Neypatingasis statinys;
KATEGORIJA

Nuoteky Salinimo tinklai - neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

2402-00-TDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Bendroji dalis

BYLOS ZYMUO BD
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2025
KVALIF. _ 5
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR. —
Direktorius Nerijus JuSkevicius %
MB ,Gatviy 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus Jukevicius %
projektavimas
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BENDROJI DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Elrl.' Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 2402-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. 2402-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis

3. | 2402-00-TDP-NS 0 Nuoteky Salinimo dalis

4. 2402-00-TDP-E 0 Elektrotechnika. ApSvietimo tinklai

5. 2402-00-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

6. 2402-00-TDP-KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_PSZ
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2402-00-TDP-BD_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
2402-00-TDP-BD_Z-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
2402-00-TDP-BD_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
2402-00-TDP-BD_BAR 8 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
2402-00-TDP-BD_BTS 11 0 Bendrosios techninés specifikacijos
2402-00-TDP-BD BR-01 1 0 Suvestinis iniiner.iniq tinkly planas su

- apsaugos zonomis M 1:500
2402-00-TDP-S_BR-02 1 0 Auksgiy planas M 1:500
2402-00-TDP-S_BR-04 1 0 Skersiniai pjaviai M 1:50
2402-00-TDP-BD_Z-03 1 0 Pridedamy dokumenty sudéties ziniarastis
2402-00-TDP-BD_P 68 - Pridedami dokumentai

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 56558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
TruSeliy kaime, Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_Z-01
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Ellrl. Pavadinimas Mato vnt. | Pries statybg Po statybos Pastabos
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:
1. Keliai (gatvés)
Privaziavimas nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67
1.1. | Gatvés kategorija - - D
1.2. | RuoZo ilgis* km - 0,201
1.3. | Vaziuojamosios dalies plotis m - 55
1.4. | Eismo juosty skai€ius vnt. - 2
1.5. | Eismo juostos plotis m - 2,75
2. Keliai (gatvés)
Privaziavimas iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12
2.1. | Gatvés kategorija - - Ds
2.2. | RuoZo ilgis* km - 0,087
2.3. | Vaziuojamosios dalies plotis m - 4,0
2.4. | Eismo juosty skaicius vnt. - 1
2.5. | Eismo juostos plotis m - 4,0
INZINERINIAI TINKLAI:
3. | Lietaus nuoteky tinklas (Nauja statyba, Neypatingasis statinys)
3.1. | Bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis* km - 0,306
3.2. | Vamzdzio skersmuo mm - d200, d250, d400
4. | Elektros tinklai (apsvietimo tinklai)
4.1. | InZineriniy tinkly ilgis® km - 0,235
49 Apévie_ti_m_o tinkly laidininky skaicius ir vnt.: mm? ) 4: 35
skerspjavis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés (ikio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

0 2025 Ekspertizei, statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. s
38572 SPV Nerijus JuskeviCius %
MB ,Gatviy -

projektavimas*

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy
kaime, Sendvario seninijoje, Klaipeédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_BSR
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMUY IR SUDERINIMY

NUORASAS

ATLIKTY PROJEKTO PRITARIMY IR SUDERINIMY NUORASAS

Organizacijos pavadinimas,

Pritarimy/ suderinimy atZzyma ir

Su derinimu susijusios

V| ,Placiajuostis internetas®
Vyriausiasis specialistas

projekta derinantis asmuo pastabos projekto dalys ir bréZiniai
Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos Suderinta »Suvestinis inzineriniy tinkly
Zemés Ukio skyriaus vyriausiasis 2025-01-22 planas®
specialistas
Pritarta
2025-02-04

(1.Pries darby pradzig, RAIN rysio
kabelio trasai nustatyti ir paZyméti,
iSkviesti jstaigos atstovg ne véliau nei
pries 7 k.d.;
2.Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu bddu, dalyvaujant
jstaigos atstovui)

»Suvestinis inzZineriniy tinkly
planas®

Klaipédos rajono savivaldybés

Telia Lietuva, AB

s . Pritarta o : .
administracijos I Pritarimas BD prieduose (2 lapai)
. . 2025-02-07
Direktorius
Suderinta
2025-02-14

(Prie$ 3 paras iki darby pradzios
batina paimti rastiSkg sutikimg Zemeés
kasimo darbams)

»ouvestinis inzineriniy tinkly
planas®

AB ,Energijos skirstymo operatorius*

Pritarta
2025-02-17
(Darbai elektros tinklo apsaugos
zonose turi nepaZeisti jsakymuose:
"Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy" , "Saugos eksploatuojant
elektros jrenginius taisykliy" , "Elektros
tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy”
ir kitose norminiuose dokumentuose
numatytus keliamus reikalavimus.)

»ouvestinis inZineriniy tinkly
planas®;
Projekto derinimo suvestiné (BD
prieduose)

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
TruSeliy kaime, Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.

2025 m.
Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_Z-02

Dokumento puslapis 1 i§ 1
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BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas “Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trudeliy kaime, Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos
techninis darbo projektas” parengtas pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos uzsakyma ir turi bati
skaitomas kartu su bréziniais. Sio aigkinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Trudeliy kaime

Statinio pavadinimas D kategorijos gatvés atkarpa
Gatvé — nauja statyba,

Lietaus nuotekos — nauja statyba
Statinio klasifikavimas Gatvé -- susisiekimo komunikacijos;
pagal naudojimo paskirt Nuoteky tinklai — inZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai
Gatvé - neypatingasis statinys;

Nuoteky Salinimo tinklai: neypatingasis statinys

Statinio vieta

Statybos rusis

Statinio kategorija

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto
sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesu.

2. Normatyvai, kiti dokumentai ir duomenys

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
Privalomuyjy dokumenty sgrasas pateikiamas Sios dalies priedy ziniarastyje.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Jstatymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Statybos techniniai reglamentai
Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant;
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_BAR
Dokumento puslapis 1 i§ 8


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/lucFqjBbjm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM

BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendriegji reikalavimai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
Jrengimo taisyklés
|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo taisyklés
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
JT SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
JTVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés Zenkly jrengimo taisyklés
]TZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
PJT KZA 08 Gatvés Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Gatvés Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
JTZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Keliy projektavimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés

Metodiniai nurodymai
MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Rekomendacijos

Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

R IGGT 15 -
rekomendacijos
R PDTP 12 Pésciyjy ir dviradiy taky projektavimo rekomendacijos
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Techniniy reikalavimy aprasai
TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 19 Autorrllo.biliq_ keliy _nesuriétujq misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Kiti dokumentai
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Rangovas privalo vadovautis ne tik auks€iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi
naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekio jgyvendinimu. Informacijg apie teisés aktus ir jy
pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

3. Esama situacija

Didzioji dalis trasos apsupta pramoniniais pastatais arba sklypais. Esamos vandens surinkimo sistemos néra.
Gatvé nepritaikyta pésciyjy ir dviratininky eismui, néra esamo apsvietimo.

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 56558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-BD_BAR
Dokumento puslapis 2 i§ 8


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D62BBBA2F70/CDtrITUTFg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.454E1051B8FB/BfbeExYQGP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA9A6D54580B/HThAXFStSA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82b0b30feb411e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6477F9203001
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B5839B1460E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG

BENDROJI DALIS BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Gatveés ribose ir uz jos pakloti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, taip pat yra dujotiekio, rySiy bei elektros
kabeliai ir elektros oriné linija.

| T e &
I

1 pav. Esamos gatvés bliklés fotofiksacija
3.1. Geografiné vieta

Naujai numatoma D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12:
— Atkarpos ilgis — 0,197 km. D kategorijos gatvé atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67,
Sioje atkarpoje numatyti pésc€iyjy /dviraciy takg ir apSvietima.
Atkarpos ilgis — 0,087 km. D kategorijos gatvé atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12.
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2 pav. Statinio vieta
3.2. Geologinés salygos

InZineriniai geologiniai tyrimai buvo vykdyti 2024 m balandzio mén.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos, SalCiui atsparaus sluoksnio ir sankasos. Dangg sudaro 15 —
30 cm storio mazai dulkingas molingas gerai i$rasiuotas Zvyringas smélis. Sal&iui atsparus sluoksnis buvo sutiktas
visame tirtame ruoze, jj sudaro mazai dulkingas molingas gerai isriSiuotas zvyringas smélis, kurio storis kinta nuo
70 iki 75 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 90 iki 100 cm.

Dangos konstrukcijoje esantis mazai dulkingas molingas zvyringas smélis priklauso Sal€iui nejautriy grunty
F2 klasei, Sie gruntai yra netinkami naudoti SalCiui atspariame sluoksnyje, taCiau jie gali tarnauti kaip virSutiné
sankasos dalis atsizvelgiant j sutankinima ir esant poreikiui numacius papildomas stiprinimo priemones.

Tyrimy metu visame tirtame ruoze gruntinis vanduo sutiktas 0.9-3.0 m gylyje.

Detallis duomenys pateikti Sios dalies prieduose.

4. Projektiniai inzineriniai tinklai
4.1. Lietaus nuoteky tinklai

Naujai projektuojamais lietaus nuoteky tinklai, visos surinktos pavir§inés nuotekos yra nukreipiamos j Agilos
gatvéje kitame projekte suprojektuotus lietaus nuoteky tinklus. Nauji nuoteky tinklai yra pajungiami j statybos
projekte ,Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senilnijos, Agilos gatvés (KL 1413) rekonstravimo, jrengiant
pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas“ suprojektuotg lietaus nuoteky Sulinj L1A-14.

Bendrai lietaus nuotekos yra surenkamos nuo vaziuojamosios dalies, Saligatviy bei Zaliosios vejos. Nuo
naujai projektuojamy pavirsiy (vaziuojamosios dalies, Saligatviy ir pan.) lietaus nuotekos yra surenkamos naujais
plastikiniais @425mm lietaus surinkimo Sulinéliais. Surinkimo Sulinéliai yra montuojami po projektuojamu gatves
bortu ir yra uzdengiami kalaus ketaus bordidrinémis grotelémis. Vietose, kur néra galimybés po bortu jrengti
surinkimo Sulinélius, vaziuojamojoje gatves dalyje yra projektuojami @425 Sulinéliai su kvadratinémis kalaus ketaus
plaukiojancio tipo grotelémis. Visy Sulinéliy pastatymo vietos yra parenkamos atsizvelgiant j projektuojamus
pavirSius bei plota. IS trapy lietaus vanduo j projektuojama lietaus kolektoriy yra nukreipiamas PVC @200
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vamzdziais. Trapy pajungimo vietose, nuolydZzio keitimo vietose ir posiikiuose yra statomi g/b lietaus nuoteky
Suliniai. Suliniuose, kuriuose vamzdynai yra prijungiami auk$&iau nei 0,3m nuo $ulinio dugno, jrengiami kritimo
stovai.

Techniniame darbo projekte visi nauji lietaus tinklai yra numatomi jrengti atviru badu.

Detalius sprendinius Zidréti atskiroje 2402-00-TDP-NS dalyje.

4.2. ApSvietimo tinklai

Gatvés ap3vietimui numatytos 6,0m vir§zeminés dalies auk3&io, metalinés, cinkuotis atramos. Sviestuvai
LED lempomis galia-20W (4000°K), montuojami ant atramos. Atramos iSdéstomos 30,0m zingsniu.

Projektuojamos ap3vietimo atramoms elektros energijos tiekimas o numatytas nuo esamo apsvietimo
valdymo skydo, prijungiant atramoje Nr. 26, kuri numatyta projekte: "Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario
senitnijos, Agilos gatvés (KL 1413) rekonstravimo, jrengiant pavirsiniy nuoteky tinklus, techninis darbo projektas”,
2024m.

Tarp atramy nutiesiama 4x35mm2 skersmens, AL gyslomis kabelinés linijos. Kabeliné linija per visg trasos
ilgj klojama D75mm2 skersmens vamzdyje.

Detalius sprendinius ZiGréti atskiroje dalyje.

5. Projektiniai susisiekimo dalies sprendiniai

Gatvés privaziavimy trasa suprojektuota atsizvelgiant j projektavimo darby pirkimuose pridétg schemg. Gatve
prasideda nuo Agilos g. ir tesiasi iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67 (privaziavimas |) bei sklypo kad. Nr. 5558/0005:12
(privaziavimas Il).

Gatvés privaziavimo | (atkarpoje nuo Agilos g. iki daugiafunkcinio centro/iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67)
vaziuojamoiji dalis numatoma dviejy eismo juosty su asfalto danga 5,5 m ploCio. Kairéje puséje numatomas 2,5 m
ploCio bendras pésciyjy-dviradiy takas su asfalto danga. Uz tako numatomi vejos bordiGrai. Vaziuojamoji dalis
apréminama 15 cm auk$c€io gatvés bordidrais. Nuo Pk 1+30 deSinéje puséje numatomi nuzeminti 5 cm aukscio
gatvés bordidrai.

Gatvés privaziavimo Il (atkarpoje iki sklypo Nr. 5558/0005:12) vaziuojamoji dalis humatoma vienos eismo
juostos su asfalto danga 4,0 m plocio. Vaziuojamoji dalis i$§ abiejy pusiy apréminama nuzemintais 5 cm aukscio
gatvés bordidrais. Privaziavimo pradzioje kairéje puséje (ties postkiu) numatomi granitiniai bortai bei granitiniy
trinkeliy dangos konstrukcija, atsizvelgiant j gautas keliy saugumo audito pastabas.

Teritorija iki kadastriniy sklypy riby sutvarkoma, uzséjant Zole.

Kadangi inzineriniy geologiniy tyrimy metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo SalCiui klasés,
projekte numatytas grunty 25 cm storio sluoksnio kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo riskliais metodiniai nurodymai“. Priimama, kad po kvalifikuoto pagerinimo gruntai priskirtini F2 jautrumo
Salciui klasei. Grunty kvalifikuotam pagerinimui naudojamo risiklio rasj pagal grunty savybes parenka Rangovas.

Privaziavimo | vaziuojamosios dalies asfalto dangos skersinis nuolydis gatvéje rengiamas dvislaitis, 2.5 % link
bordidry (atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67), privaziavimo Il — vien$laitis 2.5 % i$ deSinés j kaire (atkarpoje
iki sklypo Nr. 5558/0005:12). PavirSiniam vandeniui surinkti vaziuojamosios dalies krastuose projektuojami vandens
surinkimo trapai (zr. nuoteky Salinimo dalyje).

Statomoje gatvéje jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos konstrukcijg. Drenazas
rengiamas 1,2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus. Drenazas, trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus (zr. nuoteky
Salinimo dalyje).

Eismas gatvéje bus reguliuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju zenklinimu.

Atkarpoje kur projektuojama 4,0 m plocio danga, numatomas eismo reguliavimas kelio zenklais. Numatomas

pirmumas vaziuojant nuo Agilos g.
Projekte esamy zeldiniy kirtimas nenumatomas.
Naujy Zeldiniy sodinimas nenumatoms dél esamy tinkly ir jy apsaugos zony bei dél laisvos vietos trikumo.

Detalius sprendinius Zitréti atskiroje projekto dalyje.
5.1. Sprendiniai Zzmonéms su negalia

Tenkinant zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas®.
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Tako pabaigoje numatyti jspéjamieji pavirsiai i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy su kauburéliy pavirSiumi. Pésciyjy
judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. ISilginis taky nuolydis ne didesnis kaip 5%. ] takus neturi iSsikisti
objektai, galintys tapti klitimi péstiesiems ar Zmonéms su negalia.

Greta sumontuoti objektai (kelio zenklai, Sviestuvy atramos) turi bati ne Zemiau kaip 2,5 m vir§ tako dangos
pavirSiaus.

Dangos jrengiamos taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jos neapledéty.

6. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai
6.1. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldas

Salia projektuojamos gatvés saugomy ir kultiros paveldo teritorijy néra.
6.2. Atliekos

Susidariusias statybines atliekas batina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.
D1 - 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 ,Atlieky
tvarkymo taisyklemis®, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atlieky tvarkymo jstatymu. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje,
statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky saugojimo, statybiniy
atlieky veZimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Projektavimo stadijoje tikslls atlieky kiekiai dar néra Zinomi, jie bus tikslinami objekto statybos metu sudarant
atlieky iSvezimo sutartis.

Pabaigus statybos darbus gatvés aplinka sutvarkoma ir rekultivuojama.

Dirvozemis laikinai saugomas numatytoje laikinoje statybos aiksteléje, kol bus panaudojamas rekultivacijai.

Eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas. Siukslés bus renkamos kelig priZidringios jmonés.

Visos planuojamos dkinés veiklos ( toliau — PUV) metu susidarysiancios atliekos rasiuojamos ir netinkamos
antriniam panaudojimui — perduodamos atlieky tvarkytojams.

ISrGSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
jy naudojimo ir Salinimo.

Pagal prioritetg rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevenciskas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai
gauti), Salinimas atiduodant atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Turi bdti pasiraS8omos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Pavojingos
atliekos gali bati atiduodamos tik jmonéms, turinioms pavojingy atlieky tvarkymo licencijas.

6.3. Vanduo

Pavir§iniam vandeniui surinkti vaziuojamosios dalies krastuose projektuojami vandens surinkimo trapai (Zr.
nuoteky Salinimo dalyje). Statomoje gatvéje jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos
konstrukcijg. Drenazas rengiamas 1.2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus. Drenazas, trapai pajungiami j lietaus
nuoteky tinklus (zr. nuoteky Salinimo dalyje).

Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams pavirSiniams
vandenims nesusidarys. Kelio statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams vandenims galimas tik
atsitikus nenumatytiems jvykiams, kaip atidirbty tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekoms. Degalai ir tepalai
kelio zonoje nesandéliuojami. Fizikiniai ar biologiniai terSalai nesusidarys.

Avariniy i8siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSveZzamos j atlieky perdirbimo jmone.

6.4. Aplinkos oras

Gatvés statybos darby metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro tarSos
padidéjimas: atliekant kasimo darbus galimas padidéjes dulkétumas nuo grunto kasimo bei naujy statybiniy
medZiagy, ypa¢ skaldos ir smélio-Zvyro misinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo metu. Taip pat dulkés bus
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keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés rekultivavimo darby metu. Klojant
asfaltg ir garuojant bitumui, numatoma trumpalaiké tarSa Siais organiniais junginiais (CxHy), formaldehidu (H2CO),
fenoliu (C6H50H).

Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro dulkes,
privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o veZant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas
uzdengti ir pavirSiy sudrékinti. Statyby atliekos i§ statybos aiksteliy turi bati Salinamos ne reciau kaip kartg per 2
savaites. Statyby UZsakovas ir Rangovas privalo priZidréti statybos teritorijg ir jvaziavimy kelius, transporto
priemonés neturi tersti gatviy, keliy ir kity teritorijy. UZterSe bendrojo naudojimo teritorijas uz statybos aikstelés riby
(gatvés, 3Saligatviai, Zaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestg tvarkancia
organizacija.

6.5. TriukSmo poveikis ir priemonés statybos metu

Planuojamy statybos darby metu dirbancios technikos sukeliamas triukSmas turés trumpalaikj ir nepastovy
poveikj artimiausiai aplinkai. Darby metu numatoma naudoti technika turi atitikti lauko salygomis naudojamos
jrangos skleidziamo triukSmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos
j aplinkg skleidziamo triukdmo valdymas®“.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu turi bati uztikrinama atsizvelgiant j bendruosius triukSmo valdymo ir
kontrolés reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statybos darbai,
patvirtintose triukSmo prevencijos vieSosios vietose taisyklése.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojama gyventojy apsauga nuo triukSmo
kelio statybos metu:

— nejrenginéti darby jrangos/technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose. Aikstelés
planuojamos kuo toliau nuo i$skirty jautriy zonuy;

— reikia i§ anksto numatyti darby technikos marsrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar
maziau jautri triukSmui. Jei jmanoma, nukreipti tranzitinj statybos darby sunkiojo transporto eismg nuo tankiausiai
apgyvendinty teritorijy;

— suderinti reikSmingai triukSmingas operacijas, kad jos blty atliekamos kartu. Bendras triukSmo lygis nebus
reikSmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmé baty ilgesné;

— planuoti darbo procesa. Rekomenduojame su triuk8ma skleidzianc€ia darby jranga arti gyvenamuyjy pastaty
nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00
val.) metu (LR TriukS8mo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti
visi triukd§mo mazinimo reikalavimai).

Laikantis sitlomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

6.6. Dirvozemis

Pries pradedant statybos darbus, esamas dirvozemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus
panaudojamas pagalutiniam aplinkos sutvarkymui.

Tose vietose, kur dirvozemis nebus pazeistas, reikia laikytis specialiyjy zemés naudojimo salyguy, t.y.
iSsaugoti derlingg dirvozemio sluoksnj.

Atsizvelgiant j statybos darby pobidi, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui nenumatomas
ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos batina tinkamai parinkti statybiniy
medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Avariniy i8siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojanéios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, kuriie skirti surinkti tepalus ar kitus terSalus netikéto iSsiliejimo s
transporto priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksteléje, metu. IS Sulinio-sésdintuvo atliekos iSveZzamos | atlieky
perdirbimo jmone. Degalai ir tepalai nesandéliuojami. Laikina aikStelé jrengiama taip, kad nepazeisty kelio
teritorijoje auganciy vertingy Zeldiniy, neuztersty dirvoZemio.

Uz darby saugg ir aplinkosaugg yra atsakinga darbus vykdanti rangoviné jmoné, kuri privalo vadovautis
atitinkamomis jmonés patvirtintomis taisyklémis. Laikinoje statybos aikSteléje rangovas privalo numatyti tepaly
absorbenty saugojimo vieta, jg nurodant informaciniame stende.
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6.7. Ekstremalios situacijos

Gatvés statybos darby metu bdtina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones. Uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumaZinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti
tepaly surinkimo sistema. Avariniy iSsiliejimy atvejui i§ generatoriy ir kompresoriy darby zonoje turi bati numatyti
aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity tersaly. Darby zonoje darby metu turi bati laikomos
tepalus absorbuojangios medZiagos, speciallis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose
jrengiami Suliniai — sésdintuvai, iS kuriy atliekos iSveZzamos j atlieky perdirbimo jmone.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

0 2025 Ekspertizei, statybos leidimui, statybos darbams
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS, |GYVENDINANT PROJEAKTA

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) nustatytgja tvarka gavo ir

perdavé rangovui Siuos dokumentus:

e Statybos leidimg vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nurodymais.

e Parengty ir patvirtintg statinio projekta.

e Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi bati pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinas statybos aik3teléje esandciais reperiais, jy ZiniaraSciu ir
aiSkiomis statybos aikStelés ribomis.

o Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

Statybos darby Zurnalag, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos

leidimas. Statybos darby zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas STR 1.06.01:2016 4 priede.

1.2, |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Gatvés statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant technine priezidrg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodan&ius dokumentus.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepazZeisty treciyjy saliy interesy statybos metu.
Gatveés statybos darby vykdymo procese bitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais, |statymais ir
Siais normatyviniais dokumentais:

e Statybos techninis reglamentas ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

e Statybos techninis reglamentas ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra” STR 1.06.01:2016;

o Statybos techninis reglamentas ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ STR 1.03.01:2016;

e Statybos techninis reglamentas ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas“ STR
1.02.01:2017;

e Statybos techninis reglamentas “Esminiai statinio reikalavimai“ STR 2.01.01 (1-5);

e Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai“.

ir kitais normatyviniais dokumentais, kurie gali bati nurodyti Sio projekto kitose dalyse.

Darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktai, kuriy privalu laikytis statant, rekonstruojant ar remontuojant

statin;:

e Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Nr. 1X-926;

o Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. Nr. 1X-1672;

o Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai. Nr. 85/23;

e DarbovieCiy jrengimo statybvietéje nuostatai. Nr. A1-22/D1-34;

e Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai. Nr. A1-331;

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Nr. 102;
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e Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir
mutageny poveikio darbe nuostatai. Nr.: 97/406;

o Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Nr. A1-55/V-91;

e Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai Numeris: A1-103/V-265.

1.3. Reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikos ar uzsienio valstybés fizinis asmuo, juridinis asmuo ar
kita uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys jstatymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir vykdantys statybg
rangos sutarties pagrindu.

Teise eiti bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis asmuo), jei jo
iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybeés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj
inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta
nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako
uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.4. Reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teise vykdyti statiniy
specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, blidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos badu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio badu) ir jgyvendindamas statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos
darbams, budamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.5. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikSteléje uz darby saugg atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly
naudojimo nuostatais, kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos
projekty sprendiniais ir kitais galiojandiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Visi rangovo ir subrangovo darbuotojai turi bati nustatyta tvarka pasitikrine sveikatg ir pripazinti tinkamais
dirbti, zinoti saugaus elgesio statybos aiksteléje reikalavimus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus
pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys
specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo bati papildomai apmokyti Siems darbams
atlikti turéti reikiama kvalifikacija, gerai susipaZine su rizikos veiksniais ir pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Prie§ statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana.
Savarankiskai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir
tai patvirtinantj dokumentg-pazyméjimg. Darbuotojai turi bati apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje batina vadovautis prieSgaisrinio saugumo
taisyklémis.
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Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba daugiau
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi bdti supazindinti su saugiais darbo bidais
neatsizvelgiant | darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmajg medicinos pagalbg, gesinti gaisra,
elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali
veiksmus: bdti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas
subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie visas
darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos
ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Si informacija
darbuotojams turi bati pateikta suprantamai.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradZios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSimg apie
statybos pradZia.

Darbuotojai turi bati aprapinti  kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir techninio
reglamento Asmeninés apsauginés priemonés reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam pirmajg
pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy baklé, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi islikti tokios, kokios buvo
nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali bati daromi tik
bitiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti
pirmosios pagalbos suteikimg, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat pranesti darbdaviui (jo
jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai.

Ypatingg démesj butina atkreipti j tai, kad:

o pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

e daubos, transéjos Zmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais;

e pavojingos zonos bity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos baty gerai
apSviestos;

e keliamy gaminiy uZkabinimas bei perkélimas buty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

e kélimo mechanizmai nebity perkrauti;

e gaminiai nebity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);

o 3alia tvoros gaminai nebaty pakeliami auk3ciau 2 m nuo Zemés pavirSiaus;

e neblty Zzmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

e kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai bty su apsauginiais uzraktais;

e konstrukcijoms, neturinioms montavimo kilpy arba Zymiy, be kuriy negalima teisingai konstrukcijas
pakabinti ir demontuoti, jas patikimai apjuosti tam tikrais plieniniais lynais ir saugiai nukelti;

e nebity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

e darbininkai bty aprdpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aiksteléje bty
vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas neéra pasibaiges;

e Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

o visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai buty jzeminti;

o baty paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.
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Detalus darbuotojy saugos ir sveikatos priemoniy uZztikrinimas turi bati numatytas statybos technologiniame
projekte. Statybos technologinj projekta privalo parengti rangovas iki statybos darby pradzios.

Uz koordinavimg atsakingas rangovas:

1 sprendzia techninius ir organizacinius klausimus statybvietéje;
kontroliuoja, kad statybos organizavimas buty vykdomas pagal saugos ir sveikatos darbe teisés aktuose
nurodytus bendruosius saugos ir sveikatos darbe principus ir reikalavimus;

3 parengia saugos ir sveikatos plang, kuriame butina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir | statybvietéje vykdomg gamybine veiklg, turi bati numatytos
specialios saugos ir sveikatos darbe priemoneés kritiniams darbams;

4  koreguoja saugos ir sveikatos darbe priemoniy plang atsizvelgiant | darby eigg ir atsiradusius

pakeitimus;

5 kontroliuoja ir koordinuoja rizikos prevencijg, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimag
statybvietéje;

6 jvertina darby atlikimo trukme, kad darby atlikimo trukmé nekelty pavojaus darbuotojy saugai ir
sveikatai;

7  koordinuoja, kad subrangovai vykdyty saugos ir sveikatos priemoniy plane numatytas priemones;

8 organizuoja dviejy ir daugiau subrangovy, jskaitant ir vienas kitg keiianCius bendradarbiavimg toje
pacioje statybvietéje ir koordinuoja jy veiklg, vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy profilaktika;

9 imasi priemoniy uztikrinti, kad statybvietéje nebity pasaliniy asmeny.

1 Lentelé. Bendras veiksmy planas

Eil. Nr. Priemoné Vykdymas
1 Uztikrinti ir imtis visy priemoniy bitiny darbuotojy saugai uztikrinti ir sveikatai apsaugoti | Pastoviai
2 Darby atlikimo metu naudoti tik techniskai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias Pastoviai
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty reikalavimams

3 Imtis visy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti, bei savarankiskai Pastoviai
organizuoti darbuotojy saugos atliekamy darby vidine kontrole

4 UZtikrinti, kad laikini statiniai bei darbo vietos, darbo priemonés atitikty darbuotojy Pastoviai
saugos ir sveikatos teisés akty nustatytus reikalavimus

5 Uztikrinti, kad darbuotojai gauty visapusiSkg informacijg apie esancig ar galima rizikg Iki darby
bati suzalotam pradZios

6 Organizuoti darbuotojy instruktavimg darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais Iki darby

pradzios

7 UZtikrinti, kad darbuotojai, pasiysti j statybos objektg, nepradéty darbo tol, kol jie Iki darby

neinformuoti apie esancius ir galimus rizikos veiksnius, neinstruktuoti ir neapmokyti pradzios

saugiai dirbti konkrecioje darbo vietoje, nepaisant to, kad jmonéje, kurioje jie nuolat
dirba buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti

8 Kelioms jmonéms atliekant darbus tame paciame objekte, ar darbo vietoje, organizuoti Pastoviai
darbg taip, kad bity garantuota visy darbuotojy sauga ir sveikata, neatsizvelgiant j tai,
kurio darbdavio zinioje darbuotojas dirba t.y. koordinuoti savo veiksmus ir informuoti
vienas kitg bei darbuotojus apie darbe esancius pavojus bei profesine rizikg

9 Neleisti darbuotojams dirbti esantiems neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotiniy Pastoviai
medZiagy ar vaisty

10 | Uztikrinti, kad baty laiku jvykdyti visi teiséti reikalavimai susije su darbuotojy ir eismo Pastoviai
sauga

11 | Uztikrinti tvarkg darbo zonose, nedelsiant surinkti tarpukelése ir tam nepritaikytose Pastoviai
zonose paliktas medziagas ir detales. Medziagas sandéliuati tik paskirtose vietose

12 | Uztikrinti, kad dirbantieji darbuotojai galéty saugiai vaikS&ioti tarnybiniais praéjimais Pastoviai

(nepalikti technikos, medziagy ir kity jrengimy, ant praéjimo kelio dangos nebuaty kity
klia€iy, dél kuriy darbuotojas gali bati traumuotas)

13 | Dirbant tamsiu paros metu uZtikrinti darbo zonos ap3vietimg Pastoviai
14 | Imtis priemoniy draudzianciy darbuotojams vaikscioti jrenginiy veikimo ir darby atlikimo Iki darby
zonoje (,STOP* juostos, uztvarai ir pan.). Jeigu to padaryti negalima, privalu nustatyti ir | pradzios
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Eil. Nr. Priemoné Vykdymas

taikyti saugius veikimo budus, kad jrenginiai jy nesuZaloty ir darbuotojai nepatekty j
pavojingas zonas

15 | Uztikrinti (,STOP* juostos, uztvarai ir pan.), kad darbuotojai, atliekantys statybos darbus, | Iki darby
nevaikScioty uz nustatyty darby atlikimo zony pradzios
16 | Uztikrinti, kad apsaugos darbuotojai ir kiti jgalioti asmenys galéty atlikti patikrinimus kaip | Pastoviai
darbus atliekantys darbuotojai vykdo nustatyty darby saugos ir eismo reikalavimus.
Jiems turto grobstymu, ar darbus atliekanciy darbuotojy neblaivumu, besalygiskai leisti
patikrinti Siuos darbuotojus, transporto priemones ir pan.

17 | Sugadinus turtg, jvykus nelaimingam atsitikimui, gaisro ar kitais panaSiais atvejais Pastoviai
nedelsiant informuoti uzsakova, ir kitas teisés aktais nustatytas institucijas

18 | UZztikrinti, kad visi darbuotojai esantys statybvietés teritorijoje dévéty ryskias su Pastoviai
at8vaitais asmens apsaugos priemones

19 | Uztikrinti, kad sandéliuojamos medziagos, jrankiai, jranga ir pan. netrukdyty eismui ir Pastoviai
nebity laikomos negabaritinése vietose

20 | Atliekant Zemés darbus iSsaugoti pozemines komunikacijas Pastoviai

1.6. Tinkamy darbo salygy uztikrinimas statyboje

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos, atsizvelgiant | statybvietéje vykstancius statybos
procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sidlome jrengti konteinerinio tipo. Sidlomo vieno buitiniy patalpy
konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy nameliy - konteineriy poreikis
nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi bGti numatytos administracinés patalpos,
tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo j statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitlome atvezti vandenveziu.

Siuksles ir statybines atliekas rasiuoti ir savalaikiai iSvezti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams.
Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti j nuoteky valymo punktus. Elektra tiekiama j darbo,
gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkamg tiekimo sutartj ir apskaitg su
tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aikSteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy gerai
prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi bati vaistinélé su batiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo
terminas turi bati tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspéjamuosius darbo
drabuzius (dalis medziagos turi bati oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius Salmus,
triuk8mag mazinandias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Batina déveéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuZius bei avalyne atliekant
tokius darbus kaip pjaustymg, Slifavimg, virinima, pjovimg ir kt. Ausy apsaugos priemones batina naudoti dirbant
su kiijiniais perforatoriais, betono pjiklais, pjaustymo pjdklais. Su ausinémis galima dirbti tik tai tada, kai darbo
zona atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje naudojant kélimo priemones
(kélimo kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivarCiais ar kitomis transporto priemonémis, dirbti
su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais®.

Darbo vietos, praéjimo takai, pavojingos zonos Zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.7. Treéiyjy saliy interesy apsauga statybos metu
Statybos aikStelés vieta ir statybos darbai vykdomi valstybinéje zeméje.

1.8. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemonés, vadovaujantis atitinkamomis
taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonémis turi bati jrengti
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8alia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingy ir lengvai uZsideganciu sandéliavimo
medziagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aikSteléje, batina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medZiagy
tiekima j juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi bati apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz kokie
prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsidegandciujy ir degiyjy skysciy, nuodingujy, radioaktyviyjy medziagy kiek| ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i8 darbo vietos reikia pasalinti lengvai uZzsidegancias medZziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

1.9. Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistema. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i§ generatoriy ir kompresoriy. Darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialls konteineriai tepaly surinkimui.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTY RENGIMUI

2.1. Projekto ir statinio ekspertizé

Projekto ir statinio ekspertizé turi bdti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” STR 1.04.04:2017. Atliekant techninio darbo projekto korektlra, keiciant
laikan€iyjy konstrukcijy tipus, sujungimus ir pan. batina atlikti pakartoting tos dalies projekto ekspertize.

2.2, Batini parengti projekto ir statybos dokumentai
derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

. Technologinj projektg (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo

projekte turi bti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

2.3. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka

Techninio darbo projekto daliy sprendiniai gali bati kei€iami Rangovo sillymu. Pakeitimai rengiami 4
popieriniais egzemplioriais (jei néra reikalaujama kitaip). Pakeitimas turi susidéti i$ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy
skaiCiavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai batina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir
darby technologijos apraSymo.

2.4, Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziarétoju tvarka

KeiCiant projekto sprendinius Rangovas turi parengti keiiamy sprendimy susegtg projektg-bylg pagal
apraSyta tvarkg 2.3 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos priezitros
vadovu ir gauti Uzsakovo patvirtinima. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to reikalauja normatyviniai
dokumentai.

2.5, Nurodymai rengiamy projekto daliy apiforminimui
Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudéetingumo, paskirties,
zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR 1.06.01:2016 3 priede.

3. STATYBOS DARBUY EILISKUMAS

Statybos darby technologijos projektas privalomai parengiamas Rangovinés organizacijos pagal STR
1.06.01:2016 nustatytg tvarkg. Rangovas technologinj projektg turi pasirengti taip, kad darbai baty vykdomi greitai
ir kokybiskai ir eismo apribojimai kelyje bty kuo trumpesnj laika. Statybos darbus bdtina vykdyti pagal jmonés
patvirtintas statybos taisykles.

1. Trasos nuzyméjimas;

2. Inzineriniy tinkly jrengimo darbai;

3. Teritorijos paruoSimas;
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4. Esamy eismo saugumo jrenginiy ardymas/demontavimas;
5. Dirvozemio nuémimas;

6. Gatves dangos konstrukcijos ir pagrindy kasimas;
7. Zemés darbai ir Zemés sankasos formavimas;

8. Asfalto dangos konstrukcijos pagrindy jrengimas;
9. Trinkeliy dangos konstrukcijos pagrindy jrengimas;
10. Bordidry jrengimas;

11. Asfalto dangos jrengimas;

12. Trinkeliy dangos jrengimas;

13. Vertikalaus Zenklinimo jrengimas;

14. Horizontalaus Zenklinimo jrengimas;

15. Baigiamieji darbai;

16. 18pildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas.

Vykdant statybos darbus eismg riboti rekomenduojama, taikant tipine schemg pagal T DVAER 12
~<Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés® (toliau T DVAER 12). Darbus vykdyti
rekomenduojama visame ruoze uztikrinant transporto priemoniy patekimg j kelio ruoze esangius kelius, nuovazas ir
objektus.

4, BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, [RENGINIAMS, DARBAMS
Statinys turi blti statomas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagristg statinio
naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

4.1. Nurodymai dél statybos produkty, darbo jrankiy, mechanizmy ir kiry masiny
4.1.1. Darbo jrankiai, mechanizmai ir kitos masinos

Naudojami darbo jrenginiai turi bati technidkai tvarkingi, pritaikyti darbui. Darbo jrenginiy naudojimo
bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai ir sveikatai.
techninio eksploatavimo salygas.

Kai naudojamam darbo jrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo
salygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai uztikrinti (dél darbo aplinkos, darbo pobidzZio ar kity
aplinkybiy), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija.

Jrenginiy naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi bati patvirtintos jmonés vadovo ir suderintos su
darbuotojy atstovu saugai ir sveikatai.

Darbo jrenginiai turi bati pazymeéti CE saugos zZenklais, Zzymenimis. Jei jie dél kokiy nors priezasCiy yra
pazeidziami, Zenklai, Zymenys turi bati atnaujinti.

Kad uztikrinti minimalius (bdtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo jrenginiams ir jy
naudojimui, vadovautis ,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais®. Nuostatai neapriboja darbdaviy teisiy
priimti ir taikyti grieztesnius reikalavimus, garantuojancius geresne bei efektyvesne darbuotojy saugg ir sveikatos
apsaugg darbe naudojant darbo jrenginius. Darbdavys privalo turéti visus gamintojo numatytus darbo jrenginio
naudojimo dokumentus.

Kai darbo jrenginiy, tarp jy potencialiai pavojingy jrenginiy, sauga priklauso nuo instaliavimo salygy,
darbdavys uZtikrina, kad jrenginiai bty patikrinti po instaliavimo ir prie$ juos paleidziant dirbti pirmg kartg bei
patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovéje, kad baty jsitikinta, jog jrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia
tinkamai.

Darbdavys uZtikrina, kad veikiantys darbo jrenginiai, tarp jy potencialiai pavojingi jrenginiai, kuriy gedimas
gali sukelti pavojingas situacijas, buty:

. joalioty potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstaigy periodiskai tikrinami ir kiekvienas jrenginys
baty laiku iSbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka;
. specialiai tikrinami kiekvieng kartg, kai susiklosto idskirtinés aplinkybeés, kurios gali sukelti pavojy

saugiai naudoti jrengin;.
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Darbo jrenginiai turi bati specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiSkiniy poveikio, nejprasty ar ilgalaikiy
prastovy, jrenginiy modifikavimo, kad bty jsitikinta, jog jrenginiui keliami saugos reikalavimai yra uztikrinti ir kad
gedimas bus laiku nustatytas ir paSalintas.

Tikrinimo periodiSkumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymu, techniniais reglamentais, jrenginiy
jrengimo ir naudojimo taisyklémis ir gamintojo pateiktais jy naudojimo dokumentais.

Darbo jrenginio tikrinimo rezultatai turi bati protokoluojami ir patikimai saugomi. Jrengimai privalo turéti
dokumentg, jrodantj, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas.

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo jrenginius, privalo jvertinti, kad darbo jrenginiai, darbuotojy
darbo vieta ir laikysena naudojant darbo jrenginius atitikty ergonominius reikalavimus.

Darbdavys privalo uztikrinti, kad darbuotojai gauty reikiamg informacijg apie darbo jrenginiy saugy
naudojima, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo jrenginiy baty rasytinés darbo jrenginio naudojimo instrukcijos.
Informacija ir rasytiné instrukcija turi suteikti pakankamai Ziniy apie darbo jrenginio saugy naudojima.

Darbuotojai privalo bati supaZindinti su jiems galiniais Kilti pavojais dél jrenginiy, naudojamy darbo zonoje
ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su jrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai iais jrenginiais ir
nesinaudoja.

4.1.2. Jrengimy ir masiny gabenimas

| statybos darby aikStele mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniskai tvarkingi. Jranga turi bati sertifikuoti
arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§Sj su Lietuvos respublikos kontroliuojan&iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras 3iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jy dalys negali iSsikidti uz leistino
transportavimo gabarito riby. Mechanizmo daliy gabenimo padétis ir taisyklés nusako masinos gamintojas.
Gabenamuosiuose mechanizmuose draudziama transportuoti darbuotojus.

Darbuotojai transportuojami specialiu keleiviy transportavimui skirtu transportu, nedideliy gabarity rankiniai
mechanizmai ir jrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose transportavimo vietose.

4.2, Nenaudotinos medziagos
Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kurios yra jtrauktos j higienos normy draudziamy ir ribojamy
medziagy sagrasus.

4.3. Statybos produkty, darbo jrankiy mechanizmy ir kiry masiny privalomieji dokumentai
4.3.1. Jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Vadovaujantis techniniu reglamentu ,MaSiny sauga“ statybos darbams naudojamos masinos jrengimai ar
saugos sistemos turi turéti EB atitikties deklaracija.

EB atitikties deklaravimas yra procedira, kurig atlikdamas gamintojas arba jo jgaliotas atstovas deklaruoja,
kad | rinkg iSleidziamos masinos arba saugos jranga atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos
reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasiraS8ymas leidZia gamintojui arba jo jgaliotam atstovui prie masiny
pritvirtinti CE Zenkla.

EB atitikties deklaracijoje turi bati iSsamiai nurodyta:

. gamintojas arba jo jgaliotasis atstovas ir adresas;

° masinos aprasas;

. visos svarbiausios nuostatos, kurias atitinka masina;

o notifikuotoji jstaiga bei jos adresas ir EB tipo tyrimo sertifikato numeris;

° nuorodos, kokie nacionaliniai standartai ir techniniai reikalavimai buvo taikyti;
. tapatybé asmens, jgalioto pasirasyti gamintojo arba jo jgalioty atstovy vardu.

CE Zzenklas prie maSiny turi biti pritvirtinamas aiSkiai ir matomoje vietoje. Draudziama pritvirtinti Zenklus,
kurie dél savo formos arba reikSmés panasumo j CE Zenklg gali klaidinti treCigsias Salis. Kiti Zenklai prie maSiny
gali bati pritvirtinti tik uztikrinant, kad dél to CE Zenklas nebus pras€iau matomas arba jskaitomas.
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4.3.2. Statybos produkty kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Visi gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje dokumentacijoje. Visos
medziagos turi bati pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos,
pagaminimo data. Statybos metu draudZiama naudoti medzZiagas kurios yra jtrauktos j higienos normy draudZiamy
ir ribojamy medziagy saraSus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus bei turi bati paZenklinti ,CE* Zenklu. ,CE" atitikties Zenklu (toliau— ,CE® Zenklas)
Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti,
atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas badtinas atitikties jvertinimo procediras,
nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu zenklinti patj produkta, jo etikete, pakuote
arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE“ klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose
nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavimg. Uzsakovas ar statybos
privalo pateikti visy projekto specifikacijoje nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky ir standarty
dokumentus perZiUrai projekto rengéjui ar statybos techninés prieZiGros vadovui prie$ jy panaudojima.

4.4, Statybos produkty kokybés kontrolé

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés biti pateikiama uzsakovo
patvirtinimui.

Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir
medziagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti
tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

4.5, Statybos produkty pavyzdziai aprobavimo tvarka

Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi rangovo alternatyvis
pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Alternatyvus statybos produkty pavyzdZiai, kartu su techniniais produkty apradymais pateikiami statybos
medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uZsakovui. Pritarus uZsakovui medziagas galima
naudoti statybos aiksteléje.

4.6. Statybos produkty gabenimo ir saugojimo sglygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti numatyta
laikina statybiné aikStelé su sandéliavimo aik$telémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir
statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos,
gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik3teléje, turi bati pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik3teléje.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia papildomy
reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio
transportavimo metu. Palaidos birios medZziagos (Zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos) gabenamos
naudojant tokias priemones ar gabenimo bidus, kad medziagos nebdtu barstomos gabenimo metu. Skystos
medziagos gabenamos sandariose uZdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei
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pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime. Kartu
su statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1. Rengiami dokumentai

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris
baty prieinamas uZsakovo ir inZinieriaus perzidrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimg
Valstybinei priémimo komisijai.

5.2. Statybos darby priémimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR ,Statybag
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017 ir kvieCia
UzZsakovg ir inzinieriy j priemimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi
bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas
sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty
tikrinimui. ] rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukelé
netinkama eksploatacija.

Visi darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieZitrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudziamoji atsakomybe
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio garantini laikg (kurio
pradzia skai€iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

° statiniams — 5 metai,
o pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,
. esant tyCia pasléptiems defektams — 20 metuy.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravimg, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatg. Norédamas gauti Aktg, Statytojas Padaliniui, esanéiam apskrities, kurioje yra statinys,
teritorijoje, pateikia praSymg iSduoti Aktg (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti su Prasymu
privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo
procediry data.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui, iSnagrinéja visus
Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti
visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos budu
patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i$ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidziantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy ar jy
daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali bati iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy Aktai ar
suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali bati naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj,
nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.
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PRIVAZIAVIMO | SKERSINIS PJOVIS

M1:50
Betoninis borditras 100.30.15
VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIA 22 |£ ant C20/25 betono pagrindo
VirSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 11 VN, 4 cm < ﬁ 0.15
Dangos pagrindo sluoksnis i$ asfalto miSinio AC 22 PN, 8 cm fﬁ £
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miinio 0/45, Ev2>120 MPa, 20 cm| > ‘g &
TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA ApsaUQiniS SalCiui atsparus SlUOkSﬂiS. Ev2=80 MPa, 33cm E )g‘ . e
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Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
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¢
)

2023-10-

»dusisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki
sklypu kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario seniiinijoje,

Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projekto parengimo ir

projekto vykdymo prieZitiros paslaugos“

TECHNINE SPECIFIKACIJA

El: Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objektq
1. Statytojas Klaipédos rajono savivaldybé, j. k. 111103732, Klaipédos g. 2, Gargzdai
2. Uzsakovas Klaipédos rajono savivaldybés administracija, j. k. 188773688, Klaipédos
0. 2, LT-96130, Gargzdai
3. Pirkimo objektas [J Projektiniai pasitlymai
[ Techninio darbo projekto parengimas
[J  Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
4. Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime,
Sendvario seniiinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio
darbo projektas.
Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, inZineriniai statiniai, susisiekimo
komunikacijos.
Statybos darby rtsis: nauja statyba.
Lésy pobidis: Savivaldybés biudzeto 1€Sos.
5. Statinio adresas Klaipédos raj., Sendvario sen., TruSeliy k., atkarpa nuo Agilos g.
(KL1413) iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
6. Statiniy grupés sudétis | Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: gatves;
Inzineriniai tinklai: nuoteky, elektros ir kt. inZineriniai tinklai.
Sklypo ribose esantys statiniai:
Inzineriniai tinklai: vandentiekio, nuoteky, elektros ir kt. inZineriniai
tinklai.
7. Statinio (-iy) ar statiniy | Neypatingas statinys (tikslinama projektavimo metu).

grupés  paskirtis  ir
bendrieji (techniniai ir

paskirties) rodikliai

Susisiekimo komunikacijos keliai (gatvés).

Kelio (gatvés) kategorija — D (tikslinama projektavimo metu).
Projektuojamas kelio (gatvés) atkarpos ilgis — 308 m (tikslinti
projektavimo metu).

Eismo juosty skaicius — 2.




Nr Pavadinimas Reikalavimai
8. Statinio statybos riisis ] Nauja statyba
9. Statinio kategorija ] neypatingas statinys (tikslinama projektavimo metu).
10. Esamos statinio | Pagalbiné gatvé. Kelio dangos riisis — asfaltbetonis.
konstrukcijos, ju
funkciné paskirtis
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
11. Perkamy paslaugy (1 bendroji dalis;
apimtis: (1 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
1 susisiekimo dalis;
(1 vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis;
1 elektrotechnikos dalis;
| elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis;
| pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
| statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
| kt. dalys, jei jos butions vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ (tame tarpe ir poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos parengimas, jei bitina, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo).
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji biity
pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikty auk$¢iausius
projektavimo darby rinkoje $iuo metu taikomus profesinius standartus.
11.1. | projektavimo Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasitlymy parengimas, projekto parengimas, projekto derinimy atlikimas
ir pan.).

Projektiniai pasitlymai rengiami, vieSinami ir derinami vadovaujantis
teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto sprendiniai (pateikti specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) turi biiti tarpusavyje susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, atkreipiant démesj j Projekto dokumenty —
projekto sanaudy kiekio ziniaras¢iy — kiekiy duomeny atitiktj projekto
sprendiniams.

techninése

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti esminius
(butinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir
jmanoma) ribas ir sglygas.

Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy
(prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tieckiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme
ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy detalizavimas,
konkreciy techniniy brositiry kopijos, kurie neleisty uztikrinti placios
konkurencijos.

I projektavimo pasaugos apimtj jeina Projekto pataisymai pagal Uzsakovo
pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, §j Projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (u
padaliniy) pastabas, taip pat Projekto klaidy pastabéty statybos metu,
taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymy, kurie gali
buti daromi Uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

11.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inzinerinius ir kitus tyringjimus butinus
techniniu ir eismo saugumo poziliriais optimaliems projektiniams
sprendiniams parengti;

2. Atlikti inzinerinius topografinius, geodezinius, geologinius
tyringjimus;

3. Ivertinti gretimybése parengty teritorijy planavimo dokumenty
bei techniniy projekty sprendinius. Jvertinti lygiagreiai rengiamy
projekty sprendinius. Atkreipti démesj ] zemés sklype kad. Nr.
5558/0005:67 rengiamo projekto sprendinius bei Agilos g. (KL1413)
kapitalinio remonto rengiamo projekto srpendinius;

4, Jei reikia, numatyti medziy kirtimg pateikiant detalias lenteles su
nurodytom medziy augimO Vvietom ir nustatyti saugotiniy Zeldiniy
atkuriamajg verte;

5. Gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus;

6. Suderinti statinio statybos projekta su suinteresuotomis
valstybés ir kitoms organizacijomis;

1. Informuoti visuomene¢ apie numatomga statinio projektavima
(STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®);

8. Pateikti projekta saugaus eismo auditui atlikti;

9. Gauti statyba leidziantj dokumenta pagal statybos techninio
reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai‘
reikalavimus. Apmokéjimg uz statyba leidzianCio dokumenta gavima
organizuoja Uzsakovas;

10.  Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira;

11.  Projekte pateikti statinio statybos techninés priezitros laiko
skai¢iavimus;

12.  Nustatyti statybos darby sritis pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 1 prieda
naudotinas statybos rangos darby pirkimo dokumentuose statybos
rangovo kvalifikacijos reikalvimams nustatyti.

11.3.

projekto vykdymo
priezitira

Atlikti pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® ir Statybos jstatyma.

Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos jsigyjamos kartu su
projektavimu. Tikslas — kontroliuoti, kad statinys buity statomas pagal




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekta. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo pareigos:

e Lankytis statybvietéje;

e Spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

e Tikrinti, ar statinys statomas laikantis Projekto sprendiniy, ir apie
tai jraSyti j statybos Zurnalg;

e | statybos darby Zzurnalg suraSyti atliktus statybos darbus,
neatitinkancius Projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus
tiems neatitikimams iStaisyti;

e Drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas,
gaminius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techniniy
specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy ir apie tai jrasyti j Statybos
darby zurnalg;

e Atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

e Statybos metu, paaiSkéjus projekto klaidoms, neatitikimams —
projektuotojas savo sgskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pasalina
trukumus, parengia tritkstamg dokumentacija, darby kiekiy
Ziniarascius, atlieka samatinius skaiciavimus, atlieka reikalingus
tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo salygas ir jformina
pakeitimus galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

12.

Nurodymai  objektui
projektuoti ir
pagrindiniai jy rodikliai

Parengti Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo
Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy
kaime, Sendvario senitinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos
techninj darbo projekta

Gatviy pradzios ir pabaigos taSkus tikslinti atlikus tyrinéjimus. Projektuoti
vadovaujantis galiojanCiais Klaipédos rajono teritorijy planavimo
dokumentais. Projektuoti pésc¢iyjy takus. Spresti pavirSiniy nuoteky
nuvedimo/surinkimo klausimg .

Numatyti inzinerines priemones skirtas zmonéms, turintiems fizine,
regéjimo negalig.

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukme

Bendras sutarties galiojimo terminas 36 mén. Paslaugy suteikimo
terminai:

e Techninio darbo projekto rengimo (kai projektavimas vykdomas
vienu etapu) paslaugy suteikimo terminas 6 mén. | paslaugy
atlikimo terming jskaiCiuota: buitini atlikti tyrimai, projektiniy
pasitlymy rengimas, techninio darbo projekto rengimas, statyba
leidzian¢io dokumento gavimas.

e Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy terminas 29 meén.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
dokumentams taikomi | rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
teisés aktai, | grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttros plétra. Jeigu
normatyviniai statybos | yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais
techniniai dokumentai | vadovaujantis turi bati rengiami projekto sprendiniai.
bei normatyviniai | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
statinio  saugos  ir | dalyviams:
paskirties dokumentai, | [ statybos techniniai reglamentai,
teritorijy ~ planavimo Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN,
dokumentai. prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklés,
statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisyklés, Lietuvos standartai,
taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai
ir techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriSkai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojancias rangovo jmonés
statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia
uzsakovui prie$ pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos
techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias
taisykles, standartus, jvertinimus taikyti privaloma.
Nurodant standarta, techninj liudijimg ar bendrgsias technines
specifikacijas turi bati laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant:

Europos standartg perimantj Lietuvos standarta,

Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

tarptautinj standarta,

kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionalinius standartus,
nacionalinius  techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas, susijusias su darby projektavimu, samaty apskaiciavimu ir
vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su
zodziais ,,arba lygiavertis*.

15. Aplinkosaugos, Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsizvelgti i iStekliy naudojimo
sveikatos,  saugomos | efektyvumga. Svarbiausi kelio elementai, j kuriuos reikia atkreipti démesj
teritorijos ir | yra sankasa, jskaitant zemés darbus ir grunto paruoSiamuosius darbus,
nekilnojamosios iSlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, riSiklio ir pavirSinés dangos
kultiiros paveldo | sluoksniai. Kad prisidéti prie poveikio aplinkai mazinimo, projektuojant
vertybés apsaugos | vadovautis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
reikalavimai jsakymu Nr.D1-401 Dél Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m.

birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraso,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*
pakeitimo patvirtintu ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos aprasu® (toliau — aprasas), XVII skyriaus 26.2
punktu, numatant bent viena i numatyty aprase minimaliy aplinkos
apsaugos Kriterijy.




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
Pagal galimybes, kelio Zenklams naudojami produktai turi biiti sudaryti
panaudojant antrinio panaudojimo medZziagas, ir (ar) pakartotinio
panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu ti
nepriestarauja galiojantiems kelio Zenklams taikomiems standartams.
Keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai
junginiai neturi virSyti 150 g/1; stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir $vino) koncentracija
negali biiti didesné kaip 200 pm.
Projekto sprendiniai turi uztikrinti kelio infrastruktiiros patvaruma.

16. Projektavimo procesy | Techninio projekto grafiniai dokumentai (bréziniai, schemos, planai)
valdymas ir | papildomai turi buti pateikiami formate, kuriame Uzsakovas turéty
automatizacija galimybe pamatuoti atstumus, plotus ir panasiai (*.dwg, kita). Paslaugos

teikéjas turi susiderinti su Uzsakovu dél teikiamo formato priimtinumo;

17. Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
kalbai (-oms)

18. Nurodymai statinio | Projekto komplektas pateikiamas jriStose bylose 2 egzemplioriais.
projekto  dokumenty | Pateikiant sukomplektuotg projektg turi biti pridéta projekto elektroniné
komplektavimui, versija. Teikiama pilna visos sudéties Projekto elektroniné versija PDF
jforminimui ir | formatu ar kitu formatu, kurj bty galima perzitiréti naudojantis Microsoft
pateikimui Office programine jranga.

Elektroniné versija turi biiti pasiraSyta elektroniniu parasu.

Projektiniai pasitilymai bei tarpiniai projekto sprendiniai UZsakovo
derinimui pateikiami elektroninéje versijoje. Teikiant Techninj darbo
projekta Uzsakovo derinimui ir bendraja (ar specialigjg) projekto
ekspertize atliksianciai jmonei dokumentacija pateikiama elektroninéje
versijoje.

19. Ekspertizés atlikimas Statinio projekto ekspertize organizuoja Statytojas, o Projektuotojas

privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas
privalomas pastabas.




TVIRTINU

Klaipédos rajono
savivaldybés
administracijos direktorius

2023-10-

»usisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki
sklypu kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario seniiinijoje,
Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai
l. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas Klaipédos rajono savivaldybé, jstaigos kodas
111103732, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai
2. UZsakovas Klaipédos rajono savivaldybés administracija,
jstaigos kodas 188773688, Klaipédos g. 2, LT-
96130 Gargzdai;

Kontaktinis asmuo: Aisté Daukantiené
Tel. (+370 697 65809)
El pastas: aiste.daukantiene@klaipedos-r.1t

3. Objekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés,
atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario seniiinijoje, Klaipédos rajono
savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas.

4. Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés,
atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario seniiinijoje, Klaipédos rajono
savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas.

5. Statiniy grupés sudétis Susisiekimo komunikacijos (gatvés).
Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (ap$vietimas).
Inzineriniai tinklai: vandentiekio, nuoteky tinklai.

6. Statinio (-iy) ar statiniy grupés Bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
paskirtis ir bendrieji (techniniai ir | nustatomi projektavimo metu
paskirties) rodikliai

7. Statinio statybos rusis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Nustatoma projektavimo metu
9. Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
1. Perkamy paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos pateikiami
duomenys

10. | Projektavimo paslaugos | Projekto daliy sarasas:



mailto:aiste.daukantiene@klaipedos-r.lt

bendroji dalis;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
susisiekimo dalis;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;
elektrotechnikos dalis;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis;

OO0 o0o-goo

pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis;

[J statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo

dalis

[ kt. dalys, jei jos butions vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” (tame tarpe ir poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos parengimas, jei bitina,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo).

Techninis darbo projektas parengiamas tokios
apimties, kad ji biity pakankama projekto
paskirCiai jgyvendinti ir atitikty aukSc¢iausius
projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus. Taip pat j projektavimo
paslaugos apimt] jeina Projekto pataisymai pagal
Uzsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §j Projektg tikrinusiy
institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas ir
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymas.
Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy,
kurie gali biiti daromi UZsakovo iniciatyva arba dél
objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

Projekto vadovas nustato galuting projekto sudétj
(reikalingas parengti sudedamasias dalis).
Atsizvelgiant | statinio paskirtj, statybos rtsj turi bati
parengtos visos statiniui pastatyti naudoti biitinos
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty
esminius statiniui keliamus reikalavimus ir statinio
paskirtj.

Projektavimo paslaugos:

- paskirti projekto vadova;

- parengti visus kitus privalomus statinio projekto

rengimo  dokumentus,  reikalingus  statinio

prisijungimo salygoms gauti;

- visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo

pozilriais optimaliausius statinio projektinius

sprendinius svarstyti ir derinti su Uzsakovu.
Atliekant  projektavimo darbus  vadovautis

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés,

atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario senilinijoje, Klaipédos rajono
savivaldybéje, statybos techninio darbo projekto




parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros technine
specifikacija

11. Projektavimo paslaugy trukmé Pagal Paslaugy teikimo ir mokéjimo grafika
dienomis (ménesiais)

12. Paslaugy teikéjui pateikiamos Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo
dokumenty, reikalingy statinio (- techniné specifikacija ir projektavimo uzduotis.
iy) ar statinio grupés projekto
dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos

11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo dokumentams Vadovautis Statybos techniniy reglamenty sarasu,
taikomi teisés aktai, normatyviai kuris vieSinamas Valstybés teritorijy planavimo ir
statybos techniniai dokumentais statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos.
bei normatyviniai statinio saugos Pasikeitus  jstatymy ir kity tesés  akty,
ir paskirties dokumentai reglamentuojan¢iy perkamas paslaugas, nuostatoms

ir reikalavimams, paslaugy teikéjas turi vykdyti
sutart] pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai
turi informuoti Statytoja.

14. Aplinkos, visuomenés sveikatos Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos
saugos, krastovaizdzio, reikalavimus: statinio projekto aplinkosauginj skyriy
nekilnojamyjy kulttiros paveldo rengti vadovaujantis LR planuojamos tikinés veiklos
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy | poveikio  aplinkai  vertinimo  nuostatomis;
saugos ir kitos apsaugos (saugos). | Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo
Nejgaliyjy socialinés integracijos | ir priezitiros rekomendacijomis ir kitais teisés aktais,
reikalavimai reglamentuojanc¢iais aplinkos apsaugg statiniy

statybos procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir
nekilnojamyjy  kultiiros paveldo  vertybiy
reikalavimai projektavimo paslaugy metu, gavus
specialiuvosius saugomy teritorijy apsaugos ir
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus

15. Esminiai funkciniai (paskirties), Pagal  galiojanCius  statybos  techninius

architekttiros (estetiniai),
technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés
reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal
dalis

reglamentus ir tesés aktus.

Statinys turi biiti projektuojamas taip, kad bty
lengvai prizilirimas ir nereikalauty pastovios
papildomos prieziiiros.

Detalumas — projektas turi biti pakankamai
detalus, aiskiai pateiktos detalés, pjiviai, darby
kiekiy ziniaraS¢iai (trasos koordinaCiy, zemés
darby, kelio Zenkly, nuovazy jrengimo, pralaidy
nuovazose ir kt.), tiksliai paskaiiuota
skai¢iuojamoji  kaina.  Pilnai  nurodytos
statybiniy medziagy ir jrengimy techninés
specifikacijos, statybos darby technologija ir
eiliSkumas. Konstrukcinéms detaléms pagal
galimybes naudoti kartotinius sprendinius.
Projektiniai sprendiniai kaip ir galutinio
projekto  sprendiniai  (statinys su  jam
priklausanciais elementais) turi biiti
suprojektuota suformuotoje valstybinéje zeméje
, kelio KL.1413 zonoje .

Orientaciniai reikalavimai ir projektuojamy
statiniy duomenys:




1. Kelio (gatvés) ilgis — 308 m (tikslinama
projektavimo metu pagal pradzios ir
pabaigos taskus);

2. Pavirsiniy nuoteky tinklai projektuojami
jvertinant lietaus nuoteky debita nuo
projektuojamos teritorijos;

3. Pavirsiniy nuoteky tinklai projektuojami
jvertinant lietaus nuoteky debita nuo
zemiausioje vietoje esan¢iy sklypy;

4. PavirSiniy nuoteky tinkly nuvedima
projektuoti savitaka j lygiagre¢iai rengiamo
projekto Agilos g. tinklus;

5. PavirSiniy nuoteky tinkly plang derinti su
rengiamo Klaipédos rajono pavirsiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano sprendiniais;

6. Saligatvis ir dvira¢iy takas projektuojamas is
vienos pusés atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo
kad. Nr. 5558/0005:67;

7. Kelio (gatvés) apSvietimas projektuojamas
atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr.
5558/0005:67;

8. Kelio (gatvés) dangos su priklausiniais
projektas gali bati skirstomas ] etapus,
sprendziama projektavimo metu;

9. Kitireikalavimai nustatomi projektavimo metu.

16.

Nurodymai sprendiniy derinimui,
Ju pritarimui ir pan.

Atlikus tyringjimus visus projekto sprendinius
suderinti su  Uzsakovu (Klaipédos rajono
savivaldybés administracija).

Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinima su prisijungimo
salygas ir technines salygas iSdavusiomis
institucijomis, inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos
zonoje  numatomi  projektiniai  sprendiniai,
savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat su Zemés
sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka j sklypy ribas. Derinimai turi biiti jforminti
raStu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréziniy arba rasto forma.

17.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo eiliSkumas

1. Statybiniy inzineriniy tyrinéjimy atlikimas.
2. Projektiniy pasitlymy parengimas.

3. Visuomenés informavimas.

4, Statinio projekto parengimas

5.  Statinio projekto taisymas pagal statinio
projekto bendrosios (specialiosios) ekspertizés
iSvadas.

6. Statinio statybos projekto derinimas su
suinteresuotomis institucijomis

7. Statinio statybos leidzian¢io dokumento
gavimas.

18.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalba

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba

19.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudéciai

Projektas privalo baiti jformintas pagal projektui
keliamus reikalavimus. Visi komplektai turi biti




ir pan.

spalvoti, lengvai jskaitomi, vienodi. Projekto bylos
tyri buti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity
patogu vartyti, lapai neplysty, neissisegty.

Statinio statybos techninius darbo projektus parengti
4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris) egzempliorius
popierine forma ir 1 (viena) egzemplioriy
skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske)
(tekstinius dokumentus ir brézinius jpg arba pdf
formatu) ir visus darbiniais failais (word, excel, dwg
ir kt.)

Pastaba. Projektavimo uzduotis yra neatsiejama techninés specifikacijos dalis.




Situacijos schema:

Agilos g. 12

Preliminarus ilgis — 0,308 km (tikslinama projektavimo metu paskai¢iavus tikslias ﬁradiios ir pabaigos koordinates. Projektuojama D kategorijos
gatve atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12



Gatvés iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67 ir iki Nr. 5558/0005:12 atkarpy schema:

EA Teritorijy planavimo Zemélapis Klaipédos rajono savivaldybé

+ MR

Agilos g. 12

B B & kad. Nr. 5558/0005:67
>~ ; , ,
(®)

L 7ol >~ ’ -~
4 v e A - y N
o \
= e " s =
-1-| 324 685,536 6 183 627,905 Metrai - f’ © HNIT-BALTIC; ORT10LT ®,

wem Preliminarus ilgis — 0,208 km (tikslinama projektavimo metu paskaiciavus tikslias pradzios ir pabaigos koordinates). D kategorijos gatvé atkarpoje
nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67, §ioje atkarpoje numatyti pés¢iyjy /dviraciy taka ir apSvietimg.

Preliminarus ilgis — 0,1 km (tikslinama projektavimo metu paskaiciavus tikslias pradZios ir pabaigos koordinates). D kategorijos gatve atkarpoje iki
sklypo kad. Nr. 5558/0005:12.



Topografavimo darby teritorijos
i¥déstymo schema

7

Topografinis planas - pilnas turinys M1:500
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Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas:|Klaipedos r. sav.,Truseliy k., Agilos g.  TIIS Nr.:TIIIS1-20240429-025320

Auks¢iy sistema | Koordinaiy sistema Pagrindinis objekm:ti)gslzxxmgs‘. cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus:l 20 | Vertikalus

UAB,, Eurometras"

Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé W PiLDMAR

1GKV-921 #]
Uzsakovas ==

MB "Gatviy projektavimas” 1:500 1




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-05-08 13:51

1GKV-921

THIS1-20240429-025320
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240429-025320
Klaipédos r. sav., TruSeliy k., Agilos g.

Klaipédos r. sav., Truseliy k., Agilos g.

0.36 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Agilos_der..pdf, aiskinamasis.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (68)
Klaipédos r. sav. - Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (70)
Erdviniai duomenys priimti

Agilos_der.dwg
Agilos_der..pdf, aiskinamasis.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-04-29 16:33:40
2024-05-06 08:28:28
2024-05-06 09:55:02
2024-05-08 13:46:14

ED pateikti susipazinti

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

AB ,Klaipédos vanduo” (210)

AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius:

Agilos_der.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Agilos_der.dwg

Klaipédos rajono savivaldybés administracija (68)
Klaipédos r. sav. - Zemés ukio ir aplinkosaugos skyrius (69)
Agilos_der.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Agilos_der.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Agilos_der.dwg
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmves Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. Slezevi¢iaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326

Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: MB "Gatviy projektavimas"

OBJEKTAS: D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy
k., Klaipédos r. sav.

Tyrimy vadové - Inz. geologé

Tech. direktorius &-/

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 48660-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24107

2024 m. BIRZELIS, VILNIUS
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.
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1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1- 3.2 INZINERINIS GEOLOGINIS PJOVIS

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:500

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE

UAB “GeoinZinerija“ 2



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

1. |VADAS

Pagal MB "Gatviy projektavimas"“ technine uzduotj UAB ,Geoinzinerija”
(leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety balandZio ménes;j
atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamai gatvei, atkarpoje nuo Agilos
g. iki iki Agilos g. 14 statybai, TruSeliy kaime Klaipédos r. sav. Tyrimo objekto centro
koordinatés yra x — 6183535 , y — 324425.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natiralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo budu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 3 greziniai nuo 4,00 iki 5,00 metry, geologinés - litologinés
sandaros nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti,. Pakélus
gruntg kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo
atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei suardytos struktlros grunto méginiy
paémimas. Nesuardytos struktlros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu.
Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,50 — 5,00 m
gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m
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nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio g, pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais iS5 éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé* (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti grezZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruos$é inz. geologé — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené. Lauko darbams vadovavo bei
grunty atpazinimg ir apraSyma atliko inzinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas ruozas yra apsuptas pramoniniy pastaty, 60 metry j rytus iSsidéste du
tvenkiniai. Reljefas lygus. Tiriamo kelio buklé prasta, pastebimi jdubimai, duobés, nelygumai,
kelio pavirSiuje susikaupes krituliy vanduo.

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 21,03 iki 21,29 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 0,26 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo amziaus,
Vakary Zemai&iy lygumos rajono, Kretingos apskalautos moreninés lygumos mikrorajonui.

124
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), solifliukciniai — deliuviniai
(s,d — 1I-1V), glacialiniai (g 11l bl) dariniai.

Nuo pavirSiaus iki 1,20 — 2,20 m gylio sutinkami antropogeniniai (t 1V) sluoksniai
susidare kelio tiesimo metu. Po jais sligso solifliukciniai - deliuviniai (s,d 1lI-IV) dariniai
susidare veikiant klimatui ir gravitaciniams veiksmams, sutinkami nuo 2,10 iki 2,50 m gylio,
glacialiniai (g Ill bl) dariniai susidare slenkant ledynui, sluoksniai sutinkami nuo 1,20 — 2,50 iki
pragrezto 4,00 — 5,00 m gylio.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas inzineriniame geologiniame pjavyje (2.1 —
3.2 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogenininiai (t IV) dariniai:

(IGS-1) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
zvyringas smélis. Sluoksniai sutikti visuose greziniuose nuo pavirSiaus iki 0,15 — 0,30 m
gylio. Sluoksnio storis nuo 0,15 iki 0,30 m.

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai
iSrasiuotas zvyringas smélis. Sluoksnis sutiktas visuose greziniuose nuo 0,15 — 0,30 iki
0,70 — 0,90 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,40 iki 0,75 m.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis tvirtas su maza
(4,2%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas visuose greziniuose nuo 0,70 —
0,90 iki 1,00 — 1,40 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,30 iki 0,50 m.

(IGS-4) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas, su
maza (4,1%) organinés medziagos priemaiSa. Sluoksnis sutiktas Gr.SZ-1, Gr.SZ-3 nuo
1,00 — 1,40 iki 1,80 — 2,10 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,40 iki 1,10 m.

Solifliukciniai — deliuviniai dariniai (s,d Ill - 1V)

(IGS-5) Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas tik
Gr.SZ-3 nuo 2,10 iki 2,50 m gylio. Sluoksnio storis 0,40 m.

Glacialiniai (g Ill bl) dariniai:

(IGS-6) Vidutinio stiprumo smélingas vidutinio plastiSkumo molis, moreninis,
I.standus. Sluoksnis sutiktas Gr.SZ-1, Gr.2 nuo 1,20 — 1,80 iki 3,00 m gylio. Sluoksnio storis
nuo 1,20 iki 1,80 m gylio. Sluoksnio storis nuo 1,20 iki 1,80 m.

(IGS-7) Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis sutiktas visuose
greziniuose nuo 2,50 — 3,00 iki pragrezto 4,00 — 5,00 m gylio. Sluoksnio storis nuo 1,00 iki
2,00 m ir daugiau, nes sluoksnio padas greziniais pasiektas nebuvo.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.
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Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14.

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:
y=p*g )
kur: p — gamtinis tankis;

g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kigio stipris . ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaic€iuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 6) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui:

Ey=q. (2)
Dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Ey=3"q, (3)
Labai tankiam rupiam gruntui:

Eo=78"q" 4
Nemoreniniams smélingiems moliams:

Ey=7-qc )
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

Ey=10-q., kaig«<2,5 (6)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentelg, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.
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(IGS-1) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSriSiuotas
zvyringas smélis — kuaginis stipris q. = 19,6 MPa, Soniné trintis f; = 140 kPa, deformacijy
modulis E, = 59 MPa, gamtinis tankis p = 1,89 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,49 vnt.
d.

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai
deformacijy modulis E, = 26 MPa, gamtinis tankis p = 1,90 Mg/m®, poringumo koeficientas e
=0,51 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis tvirtas su maza (4,2%)
organinés medzZiagos priemaiSa — kginis stipris q. = 1,6 MPa, Soniné trintis f; = 83,5 kPa,
deformacijy modulis E, = 2 MPa, gamtinis tankis p = 2,19 Mg/m?, poringumo koeficientas e =
0,44 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,33 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: smelingas mazo plastiSkumo molis minkStas su maza
(4,1%) organinés medziagos priemaiSa — kaginis stipris q. = 0,8 MPa, Soniné trintis fs = 31,75
Pa, deformacijy modulis E, = 1MPa, gamtinis tankis p = 2,01 Mg/m?, poringumo koeficientas
e = 0,61 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,60 vnt. d.

(IGS-5) Silpnas smeélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas — kdginis stipris q. = 0,7
MPa, Soniné trintis fs = 29,5 kPa, deformacijy modulis E, = 5 MPa, gamtinis tankis p = 2,17
Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,43 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,27 vnt. d.

IGS-6) Vidutinio stiprumo smélingas vidutinio plastiSkumo molis, moreninis, l.standus
— kaginis stipris q. = 1,1 MPa, Soniné trintis fs = 47 kPa, deformacijy modulis E, = 11 MPa,
gamtinis tankis p = 2,07 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,55 vnt. d., takumo rodiklis I =-
0,04 vnt. d.

(IGS-7) Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis — kaginis stipris q. = 37,8
MPa, Sonineé trintis fs = 427 kPa, deformacijy modulis E, = 103 MPa, gamtinis tankis p = 2,13
Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,48 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety balandZio ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas
visame tirtame ruoze 0,90 — 3,00 m (18,03 — 20,39 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés
pavirSiaus.

Visame ruoze 0,70 — 0,90 m (20,13 — 20,39 m abs. a.), tai yra podirvio vanduo, kuris
yra sutinkamas piltuose rupiuose gruntuose bei smulkiuosiuose gruntuose su vandeningais
smélio leSiais, jo lygis yra vientisas per visg ruoza.

Gruntinis vanduo sutiktas Gr.SZ-3 1,00 m gylyje (20,09 m abs. a.). Vanduo talpinasi
technogeniniam ir mazo plastiSkumo molyje. Vandeningo sluoksnio storis nenustatytas, nes
nebuvo pasiekta apatiné vandenspara.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti visuose greziniuose 2,50 — 3,00 (18,22 — 18,55 m
abs .a.) gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo talpinasi mazai dulkingo molingo smélio
sluoksnyje. Tarpsluoksninis vanduo turi spaddj ir nusistovejo 1,20 — 1,80 m gylyje (19,23 —
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20,09 abs. a. m). Tarpsluoksninj vandenj i§ virSaus riboja glacialinés, antropogeninés ir
deliuvinés - solifliukcinés kilmés moliai, 1,80 — 2,10 m storio nelaidus sluoksniai. Vandeningo
sluoksnio storis siekia 1,00 — 2,00 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta.

Gr.SZ-3 gruntinis ir tarpsluoksnis vanduo jungiasi ir sudaro bendrg horizontg.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (Ziar. grafinius priedus) 0,00 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko, vyksta ir ateityje numatomi Zmogaus uUkinés
veiklos geologiniai procesai.

Zmogaus 0kinés veiklos procesai ir reiskiniai susije su reljefo pokyé&iais. Tyrimy
teritorijoje piltinis gruntas supiltas iki 1,20 — 2,10 m gylio.

Kity aktyviy geologiniy procesy nepastebéta.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, $alCiui atsparaus sluoksnio ir
sankasos.

Dangg sudaro 15 — 30 cm storio mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas
2vyringas smélis ([ZD]*).

Salgiui atsparus sluoksnis buvo sutiktas visame tirtame ruoZe, jj sudaro mazai
dulkingas molingas gerai iSrisiuotas zvyringas smélis ([SD]*), kurio storis kinta nuo 70 iki 75
cm.

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 90 iki 100 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus maZzai dulkingame molingame
zvyringame smélyje ([SD]*) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 23,5 %. Dulkio molio
daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 14,9 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutiniskai yra 1,24*10®° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso $al&iui mazai ir
vidutiniSkai jautriy SalCio klasei F, klasei. F, sluoksnis néra tinkamas naudoti kaip 3alCiui
nejautrus sluoksnis, bet galima naudoti kaip virSutine sankasos dalj.

Kelio konstrukcijos gruntai pakloti ant kelio sankasos. Sankasg sudaro 30 - 50 cm
storio smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas su maza (4,2%) organinés medziagos
priemaiSa [ML]** (9. — 1,6 MPa), 40 — 110 cm storio smélingas mazo plastiSkumo molis,
mink3tas su maza, (4,1%) organinés medziagos priemaisa ([ML]**)(q. — 0,7 MPa).
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo amziaus, Vakary
Zemaidiy lygumos rajono, Kretingos apskalautos moreninés lygumos mikrorajonui.

2. Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), solifliukciniai — deliuviniai (s,d —
II-1V), glacialiniai (g 11l bl) darini

3. Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai sluoksniai
(IGS-1,2,3,4) sutikti visame tirtame ruoze iki 1,20 — 2,10 m gylio, po jais sltgso solifliukciniai
— deliuviniai dariniai ( IGS-5) sutikti iki 2,50 m gylio, glacialiniai dariniai ( 1IGS-6,7) sutikti iki
pragrezto 4,00 — 5,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik
su saglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo,
iSdZiavimo bei iSmirkimo.

4. 2024 mety balandzio meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas visame
titame ruoze 0,90 — 3,00 m (18,03 — 20,39 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirsiaus.
Visame ruoze 0,70 — 0,90 m (20,13 — 20,39 m abs. a.), tai yra podirvio vanduo. runtinis
vanduo sutiktas Gr.SZ-3 1,00 m gylyje (20,09 m abs. a.). Tarpsluoksniniai vandenys taip pat
sutikti visuose grezZiniuose 2,50 — 3,00 (18,22 — 18,55 m abs .a.) gylyje nuo Zemés
pavirSiaus. Gr.SZ-3 gruntinis ir tarpsluoksnis vanduo jungiasi ir sudaro bendrg horizonta.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,00 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

6. InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

7. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda iS dangos, Sal€iui atsparaus sluoksnio ir sankasos.
Dangg sudaro 15 — 30 cm storio mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas zvyringas
smélis ([ZD]*). SalGiui atsparus sluoksnis buvo sutiktas visame titame ruoZe, jj sudaro
mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas zvyringas smelis ([SD]*), kurio storis kinta nuo
70 iki 75 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 90 iki 100 cm.

8. Dangos konstrukcijoje esantis mazai dulkingas molingas zvyringas smélis ([SD]*) priklauso
SalCiui nejautriy grunty F, klasei, Sie gruntai yra netinkami naudoti Sal€iui atspariame
sluoksnyje, taCiau jie gali tarnauti kaip virSutiné sankasos dalis atsizvelgiant j sutankinimg ir
esant poreikiui numacius papildomas stiprinimo priemones.

9. Projektuojamo kelio konstrukcijos pagrindu nerekomenduojama naudoti silpno (1GS-4,5)
grunto ir sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esanciy naturaliy grunty. Naudojant sezoninio
poveikio zonoje esancius gruntus, bdtina juos apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo,
persalimo, iSdziGvimo bei iSmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, reikéty atsizvelgti |
ju sutankinimg ir esant poreikiui taikyti papildomo tankinimo priemones.

10. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimo ploto

inZinerines geologines sglygas ir pagrindo pasirinkimg kelio konstrukcijai remti.
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Sudaré: Z;/Q inz. geologé

Tech. Direktorius —
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTUY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai*;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.

UAB “GeoinZinerija“ 11



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g.
14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

Grezinius nuzyméjo ir pririso:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SZ-1 6183496 324404 21.03 5,00
2. Gr.2 6183570 324443 21.29 4,00
3. Gr.SZ-3 6183611 324420 21.08 4,50
P
Sudareé: ng inZ. geologé
Inz. geologas | BN [

UAB “GeoinZinerija“ 12



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai — — 2
* o 8 Q
3 [ [
Z_ o' %g’ © _&2 © n £ n £ own
o o T c TS g Qo = c o
O =) _ 9 c 5= < © = >
c 5 X L »n o @ o E =
© = O m c + < 13 )
a) L 5 ov S © SN
3P =~ ) z o
Gr.SZ- | 5.« n . ML-120
1 [2D]*-15 | [SD]*-75 90 [ML]**-90 SD-200 0,9
. ML-180
*_ *_ *%k_
Gr.2 [ZD]*-20 | [SD]*-70 90 [ML]**-30 SD-100 0,9
Gr.SZ- | 51« . [ML]**- ML-40
3 [2D]*-30 | [SD]*-70 100 140 SD-200 0,7

*-su Zvyringomis dalelémis
**_su organinés medziagos priemaisa

Sudare: 'ZM inZ. geologé z
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

Slalybos lechninio reglamento
5TR 1.04.02:2011 _Inkineriniai gecloginiai (geotechniniai) tyrimai®
MB "Galviy projeklavimas”
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(hanio asmens vardas ir pavardd ar jundinkd asmens pavadnimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-04-0% 24107
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
1GG tyrimuy stadija: Projektiniai
Tyrimo objekto Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, alkarpoje nuo Agilos q. ik
pavadinimas: sklypy kad. Mr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trudeliy kaime, Sendvario
sanidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, slalybos lechninio darbo projeklo
projeklas

Tyrimo objeklo adresas:  TruSeliy kaime, Sandvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje nuovala
nuo Agilos g.

UZsakovo duomenys: ME "Galviy projeklavimas®, jimaonés kodas 30474264,
+3T0G2525194, nerijus@gatviuprojeklavimas. [t

Projekiuolojo duomenys: MB "Galviy projeklavimas®, jimonés kodas 304784264,
+3T0G2525194, nerijus@gatviuprojeklavimas. [t
Slatybos risis: Mauja statyba

Mekilnojamuyjy kultros -
verybiy registro kodas
(jai yra):

Slatinio paskirtis (pagal galvés
STR 1.01.03:2017 )%

Slatinio kalegorija: Mevypalingasis

Gaotechning kategorija  Antra
(projekliniuose
Lyrimucsa):
Duomenys apie stalinio  Tyrimo ruodoe ilgis 180 m
parametr s Gatvés/kelio kategorija D
1
Mumatomi pamaly Pagal intinerines geologines salygas

konstrukciju variantai:

Parduodamaos | pagrindg Menuslatyla
apkrovos ir ju

intensyvumas:
Kiti paramedrai: Méra
Tyrimy ploto ir ribuy ¥ y

koordinalés:
G1EI4E1 | 324384

6183476 | 3243595
6183496 | 324409
G1B35ET | 324472
6183616 | 324420
61B3607 | 324415

UAB “GeoinZinerija“ 14



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

| 6183587 | 324851 |
| 6183564 | 324434 |

Papildomai nustatami Méra
gaolachniniai paramedrai
ir kit reikalavimai:

Sgrasas nommalyviniu 1. 5TR 01.04.02:2071 _InZinerinial geologinial ir geatachninial yrimai®

dokumenty, Kunais 2. LST EN 1997-1 _[Eurckodas 7. Geolechninis projeklavimas. 1 dalis.
vadovaujantis alliekami  Pagrindings laisyklés
tyrimai: 3. LST EN 1887-1 [Eurckodas 7. Gaolechninis projeklavimas. 2 dalis. Pagrindo

tyrinéjimai ir bandymai.

4. T £5 17, Automobiliy keliy 2emés darby ir 2emés sankasos jrengimo
taisyklas®.

5. LST EN 150 14888-1 Geolechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntu atpakinkis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Alpafintis ir aprasymas.

6. LST EN 150 14688-2 Geolechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntu alpakinkis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principa.

7. LST 1331:2015 Automobiliu keliv gruntai. Klasifikacia.

B. R IGGT 15 Automabiliy keliy indineriniy geologiniy ir gectechniniy bed statinio
tyrimiy rekomendacijos®.

Ank&ciau sklype atlikt Agilos gatvés atkarpa, TruSeliy k. Sendvario sen., Klaipédos r. sav. Projektingai
geocloginiai Wyrimai: mdineriniai geologingai ir gestechninial tyrimai, priskini 11 geotechninei kategorijai |
Taukinaiticnd 1., UAR _Geosindinerija®. - Vilnius, 2024. - CD. - (LGT fondas;
Nr SR48R). - (FGT(a)}2024-312).

— __.'r 1
UZsakovas: Merijus Juskevitius, 2024-04-05 ,.rﬁ"
I 1
Projekio vadovas Merijus Juskevicius, 2024-04—DEL}§}:
(architekias, )

-

konstruklonus):

Tyrimy vadovas (uzduot) 124 -04-05 Cf:;"'fd_ I
gavau): /// AL
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

ZEMES GELMIU GEOLOGINIY TYRIMU REGISTRACLIOS LAPAS

1. Tyrimo ufsakovas MB "Gatviy projektavimas”, reg kodas 304 784264, Vilniaus apskr., Traky r. sav., Traky sen.,
_Traky m., ¥ytawtog 5-4
{juridinio asmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavandé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtinés veiklos
sutarty, Zaliy vardai, pavardes, pavadinimai, juridiniy asmeny teisings formos, kodai, jungtings veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2 Tyrimo vykdytojas UAB "Geomainerija”, regkodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
_Kamymy k., Dravgystésg 154
{juridinio assmens pavadinimas, teising forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio ssmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtings veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardes, pavadinimai, juridiniy asmeny teisings formoes, kodai, jungtines veiklos sutarties sudarymo data ir
nurmeris)

3. Leidimo tirti femés pelmes Nr. 1746029 | iddevimo data 2020-02-20

4. Tyrimo biidas:  Tiesioginis

5. Tyrnimo ridgis: InFnerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, ll-a geotechning kategorija

6. Tynimuy tikslas ir (ar) etapas D kategonjos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés ik Agilos g. 14, Trugelig k.,
Klaipédos r. sav. Projektinial infineriniai gecloginiai ir geotechninial tyrimai, priskirti
Ul geotechmined kategorgge. 00000000
7. Duomenys apie tyrimo ohjekt

Tyrimo ohjekto tipas ohjektai: transporio infrastrukiiros objektu

Tyrimo ohjekto pavadinimas D kategorjos gatvés komunikacijos nuo Agilos g. ikt Agilos g. 14, Trugeliy k.,
Klaipédos r_sav.

Tyrimo ohjekto adresas Klaipédos apskr., Klaipédos r. sav., Sendvario sen., Trufeliy k., Agilos g,

Tyrimo ploto nbos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Mr.l 6183481 324384; Nr.2 6183476 324395, Nr.3 6183496 324409,

(1994 mety Lietuvos koordinaéig Nr4 6183587 324472; Nr.5 6183616 324420; Nr.6 6183607 324415;

sistemoje) Nr.7 6183587 324451; Nr 8 6183564 324434,

8. Tyrimo pradzios data  2024-(4-08 , tyrimo pabaigos data  2024-07-08

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-y) ) pavadinimas (-ai) Pateskimo data

D kategorijos gatves komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g 14, Trudeliy k., W24407-08
Klaipédos r. sav. Projektiniy mZineniniy geologiniy ir geotechniniy tyrimuy, priskirty 1
geotechnine: kategorija, ataskaita

10. Pridedami dokumentas: ~ TU_24107-signed

(darby programa, techning uiduotis, projekias)

Upaldié:
Pareigy pavadinimas Technikas
Vardas, Pavardé
Data e

Telefono numerns GeaTREs AN

El paitas ] o unerijalt

1152
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

Parmikos registracijos Nr. FGT-2004-1457 Parmiikos pateikimo data 240405 I
Tyrimo identifikavimo numens Zemés gelmiy registre 48660-2024
Tyrimo jregistravimo £emés pelmiy registre data 2024-04-25

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

UAB “GeoinZinerija“ 17



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

Dokumentg elektroniniu

Nnaradi nacirada

Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB _Geoinzinerija"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983
adresas Alytaus 1. sav.. Simno sen.. Kaimynu k.. Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertinguyju mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermingés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologini (geotechninj) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologinj tyrima.
Direktorius
(pareigu pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“ 18



D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

Lietuvos geologijos tarmybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m, gegudés 20 d. jsakymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo _2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius
AV, (paragas) (vardas ir pavardé)
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

TENZOZONDO (Nr.K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

g "Nordic
~“a Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

UZsakovas L.k. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas  Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Taurageé, Ganykly g. 15

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,6 2k 1 °C

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo btidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-01-31
iSdavimo data

Inzinierius

Vyresnysis inzinierius metrologas

Dokumet : Dokument= ~'=ttmmints mmen Xee
pasirasé ) 1(2) pasirasé / )
Data: 2024-01-31 15:07:29 Data: 2024-01-31 17:59:01
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
AADKIOVOS Ti::fi(;f:;l?o ISpléstiné neapibreéztis
vardi(l;é:) verteé i, Paklaida (AF), @U) R
’ (Fr)
kN kN kN % kN %
Sonin¢ trintis

0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006 = 0,96
15 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 £ 0,39

3,0 2,970 -0,03 -1,00 + 0,006 = 0,19
6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006+ 0,10
15 14,94 -0,06 -0,40 + 0,01 |+ 0,04

Kagis

0,5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15
5 4,97 -0,03 -0,60 + 0,01 |+ 012
10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 |+ 0,06
20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 |+ 0,03
30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 |+ 0,02
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 | + 0,02
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 |+ 002
70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 | £ 0,09

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jega (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
F =, —AF) XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibreztis apskaiCiuota suming standarting neapibreztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali buiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

GLEO ="

|
GECQAMNALIZE PO =1 R

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé”, Partizany g. 61-806, LT-45282 Kaunas, tel:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0294

Protokolo ifradymo data: 2024-05-22

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-05-20 iki 2024-05-22

Uisakovas: UAB "GeoinZinerija”, M.SleZevitiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

Objektas: 24107  TruSeliy k_ Sendvario sen_ Klaipédos r_nuovaZa nuo Agilos g_
Tyrimy medZiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2024-05-06 Pridaveé:

Grunto éminiy kiekis: 7

Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN 150 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. ldentifikavimas ir apragymas (150 14688-1:2017)
*LST EN 150 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (IS0 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija®
2019

* Infineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN 150 17882-1:201 5 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (150 17892-1:2014)

*LST EN 150 17882-2:201 5 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Trinio tankio nustatymas (IS0 17882-2:2014)

*LST EN 150 17882-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (150 17882-3:2015)

*LST EN 150 17882-4:201 T Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrings sudéties nustatymas (150 17882-4:2016)

*LST CEN ISONTS 17892-11:2019 Geotechniniai tyringéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir Kintanciam spOdiui
(ISOITS 178582-11:2019)

*LST EN 150 17882-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastifkumo riby nustatymas (150 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 3 lapai
3. Grunto plastif#kumo diagramos - 2 lapai
—s _ f—
Tvirtino: Vyr. specialistas:
Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su firtais éminiais !

2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visa protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i% uZsakovo
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

G Granuliomelrings sudélies pasiskirstymo kralvés Eriedas 2-3
(LST EN IS0 17892-4:2017)
UZsakyrmo Reg. Mr. Nr 24-0294
24107 Trudeliy k_ Sendvarno sen_ Klaipédos r_ nuovaZa nuo Agiles g_
Objekio pav.
100,0
[ 80,0 B
80,0 g
00 5
600 §
Fd 1 osg0 B
/ 00 =
H_',,.- 30,0 g
20,0 5
_-__/ 100 &
r - S— - L - L - R - . l:I,I:I
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Giunlo pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 grsaFw
Gredinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis | d,, dag dey day Cy Ce
1 1 0.4-08 00319 | 0,1902 | 04061 | 05868 18.4 19
100,0
=T o 3
80,0
e 00 5
60,0 §
_— _— L - 500 B
7 400 g
maay - - L L tLiUl o300 B
// 200 &
- 10,0 g
' . r 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 saCiL
Gredinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, day ds, ds Cy Cc
1 2 1,1-1,3 00034 | 0,0331 00529 [ 0,1470 43,2 22
THRF=T"T 100,0
- 90,0 B
S T Y ST . T Ll L N N L 800 3
/ o0 E
g 600 3§
500 ¥
// 46,0 E
T i 300 g
20,0 5
| LT 100 3
! 1 IS SR i1 1 11 IIY 1 L I — L} 0
0,001 0,01 01 1 10 100
diametras ([mm])
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 salClL
Gredinio Nr. | Bandinio Nr. | Pagmimo gylis | d,, dag dey dey Cy Cc
1 3 1,5-1,7 0,0021 0,0289 | 00816 | 0,1335 54,5 3.0
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

G Granuliomelrings sudéties pasiskirstymo krelves Priedas 2-4
(LST EN 150 17822-4:2017)
Lizsakymo Reg. Nr. Nr 24-0294
24107 Truseliy k_ Sendvario sen_ Klaipédos r_ nuovaZa nuo Agilos g_
Objekio pav.
100,0
p 900 2
20,0 g
00 5
60,0 3§
T | s00 3
/ 400 2
30,0 g
T 200 &
______—/’ 100 3
r - e - s | - e —— - T - B D,I:I
0,001 0,01 01 1 10 100
diametras (mm)
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 grsaFw
Gredinio Mr. | Bandinio Nr. | Paamimo aylis| o, dag dsg dgy Cy Cg
2 T 0.05-0.15 00300 | 03532 1,2107 | 2.2583 75,2 1.8
100,0
//,——— 90,0 E
20,0
. 70,0 i
80,0 3
————1 —— — — ——1t 500 §
400 g
// - 1 muu Lt ann B
200 E
10,0
| | | )
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunio pavadinimas pagal S0 14688-2:2018 saClM
Gradinio Nr. | Bandinio Mr. | Paemimo gylis|  d,, dag dgy dgy Cy Ce
2 | 20-2.2 00086 | 00232 | 0,0503
100,0
L 1 ENAL Ll a0 E
20,0 s
700 5
y 60,0 3§
/—-—/ :g.g g
— 300 8
[ [ L= [ TTI || L1 L] IR R T g
10,0 g
! 1 T 0,0
0,001 0,01 0.1 1 0 100
diametras (mm)
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 saClL
Grainia Nr. | Bandinio Nr. | Paemimo gylis|  d,, dag dsg dgy Cy Cc
3 12 21-2,3 0,0075 | 00634 | 01175
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

G Granuliometrings sudéalies pasiskirstymo krelvés Priedas 2-5
(LST EM IS0 17892-4:2017)
LiZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0294
24107 TruSeliy k_ Sendvarnio sen_ Klaipédos r_ nuovaZa nuo Agiles g_
Objeklo pav.
r 100,0
———————--——————---———7[—---——————-—-— ——————— + 900 B
20,0 E
L 700 B
600 g
1+ 500 §
ST AN S AN SRR L 40,0 @
+ o300 B
_— T - —- _ 20,0 5
—— lﬂ.r." 3
r L2 T T T T L'I,I:I
0,001 0,01 01 1 10 100
diametras (mm)
Grunio pavadinimas pagal 130 14688-2.2018 Sa-F
Gretinio Mr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis|  d,, dag dsy sy Cy Cc
3 13 3,032 00621 | 01576 | 02351 | 02861 4.1 1,3
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

24107 Trugeliy k_ Sendvaro sen_ Klaipédos r_ nuovala nuo Agilos g_
SCEOAMALIZL HrF 24-0294
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 saClL
i i Smulka
Gamtinis | Takumao F'Ia.::gu F'la::}ngu Takumao z:mmus
Eilés | GreZinio Pagmimo dr&ggﬁ drégr;:: drégnis radiklis r:::j'h“:'- konsistanci
Nr. Nr. Pav. Nr. |  gylis (W) {we) twp) % | (py% | MWVt ja
2 1 2 1.1-1.3 20,2 30,8 20,4 10,5 0,33 twirla
Gnunto plastiskumo diagrama
<
E |
j CIV
:
z CIH giV
F
| I
B 5iH
SiMd
L
Takumo drégms wy vat.d.
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2.2018 saClL
Plasti Plasti Smilka
Gamfinis | Takumao e e Takuma i mus
drégnis | drégnis ma ma rodikiis | I
Eies | GreZinio Pagmimo (W) % (WL) % drégnis rodiklis (L) vt kKonsestandc
Mr. Mr. Pav. Nr. gylis (wip) % (lp) % ] ja
3 1 3 1.5-1.7 23,6 30,5 18,8 11.6 0,60 minksla
Grunto plastiskumo diagrama
=
g
—t
- CIv
g 7 sl
=
g
B 5iH
Takumo drégnis wy vot.d.
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r. sav.

24107 Truseliy k_ Sendvano sen_ Klaipédos i nuovala nuo Agilos g_

CEOAMNMMSAMLIZE
Grunlo pavadinimas pagal 150 146B8-2:2018 saCIM
Gamtinis | Takumo Pla::gu F'la:::gu Takuma Srgn:J:fﬂus
Eilés | Gresinio Pagmima d[ﬁ?:: ‘:ig}':;:' drégnis | rodiklis ['fl’_";'::f konsistenc
Mr. Mr. Pav. Nr. aylis (wip) %o (lp) % i ja
5 2 a 20-2.2 19.0 38,7 20,6 18.0 0,04 |.standi

Grunto plastiskumo diagrama

Clv

iV

Plastiskumo rodklis L vot.d.

Takumo drégms wy vot.d.

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 saCIL
i i Smulka
Gamiinis | Takumo F"Ia:;-lgu F'la:-ll::ngu Takuma rgn:mmus
Eilés | Grelinio Paémima dr&ggﬁ drégr;::— drégnis rodiklis r:::_dlhhf konsistanci
M. M. Pav.Mr. | gylis (w) fwe) o) % | gy % | MWV ja
L] 3 12 2123 16,7 249 15,5 5.4 0,27 tvirta

Grunto plashskumo diagrama

v

i

Plastiskumo rodklis L vot.d.

Takumo drégnis wy vit.d.
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00 - < » © i . & E . » = J =
S |8 8,088 | S |28 (g ]ead |2 [25|e% |5 |3 |2 |
N C BT 8 gs | g E3 g8 2|ES g £ |22|E8~| 2~ | 8 = - |4
Geologinis « Q '5 gl a? 0 S 0 SS 2 EZES S| s |8 |59 T R o 8 8 T 3 e
IGS Grunto apraSymas @ i S| o < i £ s 35 =285 e C s > 4| D0 0 = g = e s =
indeksas @ o |[8E| o - Sg |33 |=8E3E 22 |5&|Ecf| & = 3 & o 5192
3 ElsS8|35 | s |83 |£°8+r|la”T |- |&8¢g|e2g | E £ EZ e~
E |5 |8 &F g |% =2 g | E |¥E|T2 | g 7 2 |3
P N = E o = © 2 e )
) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas N 196 140 59 229 189 267 0.49 00 18.54
tIV' |gerai isrsivotas 2vyringas smelis grsaFWFI| [2D] | = =2 =2 Ll - 189 ASTA 049 2.00 - - 18,54
2 £V Plar?ingai supilltgvs:_vvi(.iutinioEan.kumo ma?a.i dulkingas grSaFWFI [SD] - 8,8 89 26 124 _ 1.90 267 051 7.90 _ _ 18 67
molingas gerai iSrti$iuotas 2wringas smeélis
Planingai supiltas: smelingas mazo plastiSkumo
3 tIv molis tvirtas su maza (4,2%) organinés medziagos saCILFl | [ML] - 16 83,5 2 - - 219 262 044 20,20 10,50 0,33 21,44
priemaisa
Planingai supiltas: smelingas maZo plastiSkumo
4 tv molis minktas su maza (4,1%) organinés medziagos| saCILFl |[ML] | - 08 31,75 1 - - 201 262 061 2360 1160 060 1967
priemaisa
Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis,
5 |sdlll-IV |0 ¢ P saclL | mL | - 07 295 5 - ; 217 | 268 | 043 | 1570 | 940 027 | 2131
Vidutinio stiprumo smeélingas vidutinio plastiSkumo
6 gllbl molis, moreninis, | standus saClM | ML - 11 4 1 } ) 207 21 255 19.90 18.00 004 | 2034
7 glIlbl 1| apai tankus mazai dulkingas molingas smélis Sa-F SD | 44 378 427 103 B 8.3 213 267 048 1820 . . 2089
41 - pagal statinio zondavimo duomenis

9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus

- pagal LST EN 1997-2:2007
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Gr.SZ-1 M 1:100 2024-04-23 Abs. a. 21,03 m x:6183496 m, y:324404 m
7z
o . o) 0 25
0, |22 2 19cloc| 25| |20 |0y |28
Z g 8 Qo 23| » %) Z51 g5 2l 235 |w 3 _| 8 a‘
0ulS=z . Jo|XB | X< [Bf ow [Af > [ZZ E[ g fs PPN i i - o
9 Slo 2 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) 8 3 g s é % 8 o |3 9 0, <Z( z & |om MPa KPa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kiginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
=) w [a)
22|69 s (70132 | Z2 [f| 22 [zl & |B2
o N Z 0| P So ¢ Z2g |2
T o
Z.”|Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai igrigiuotas = 0,00 3 2 1 00 10 20 30 40 500 100 200 300 400 500 600
1 )|zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas, su gargzdo, statybiniy atlieky arSaFWHD,15 1015 120,88 2103 = = — | e o i g 0
nuolauzy priemaiSomis su betono gabalais x X '
—— —— > - - - grSaFwW
> @ Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai | D90 D75 P0.13 X X 0,90 75 73,0
= iSrasiuotas zvyringas smélis, drégnas, rudas, su dulkio, statybiniy atlieky A = 2013 1
3 nuolauzy priemaisomis su betono gabalais cuF 140 ps0 11963 N * X = 1,6 64,0 -
Planingai sup_ﬂ't.as. smevllmgas mazo plvastlgkumo molis tylrt?s_ sumaza cur hso bao hoos A x x = 1,80 07 22,0
(4,2%) organinés medziagos priemais$a, pilkas, su dulkio, 2virgzdo A 19.23 2
4 )] priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais
Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis mink$tas su maza A
= (4,1%) organinés medZiagos priemaisa, pilkas, su dulkio, Zvirgzdo CllL B.00 [120 [18,03 3,00 1.1 47,0 3
= 6 NpriemaiSomis su vandeningo smelio lgSiais 18,03
o
Vidutinio stiprumo smélingas vidutinio plastiSkumo molis, moreninis, A
|.standus, rudas, su dulkio, zvirgzdo priemaiSomis 4
@ |abai tankus mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, pilkas, su <5
dulkio priemaisa a-F 5,00 P00 [16,03 32,5 469,0 5
Gr.2 M 1:100 2024-04-23 Abs. a. 21,29 m x:6183570 m, y:324443 m
[°e) - N
o .. 3 2] Q %) n®
= a = w |2
(%) z=z < < %) | o o
z235 5 |® |SElE. el 22 (3 54 |R
o ul9= » o ag| o gl ol 2 pT |22¢
9 ﬁ 09 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) P Z E g x % 5 > 9 o, <Z( 4 % 5 E
oY=l fuRe 3|2 32|23 |5l o2 [ AN |ca
wZz o (@) o) | O s 0 o ZF |2z
O~ [n= @ 3 2] S o < Z o<
(2] _| O >
2 = |3 N = 0,00
1 Planingai supiltas: Tankus mazai dulkingas molingas gerai isrusiuotas QFD%VV 0.20 10.20 1.09 —x 21129
> 2vyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas, su gargzdo, statybiniy atlieky lgrsaFw
= nuolauzy priemaiSomis su betono gabalais | 0,90 0,70 P0,39 A X X 0,90
2 Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai i$risiuotas Zvyringas /lsaCILFI [1.20 10,30 [20.09 X % 9057
smélis, drégnas, rudas, su dulkio, statybiniy atlieky nuolauzy priemaiSomj 20,09
su betono gabalais
_ Planingai supiltas: mélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas, su maza A
2 (4,2%) organinés medziagos priemai$a, pilkas, su dulkio, Zvirgzdo
@ @ ISmélingas vidutinio plastiSkumo molis, moreninis, |.standus, rudas, su ClL 3,00 11,80 [18,29 3,00
dulkio, Zvirgzdo priemai$omis su minksto molio tarpsluoksniais /Iia 18,29
@ Labai tankus mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis,
andeningas, pilkas, su dulkio priemaisa ISa-F 4,00 1,00 7,29
Gr.SZ-3 M 1:100 2024-04-23 Abs. a. 21,09 m x:6183611 m, y:324420 m
O
o . 2 |9 .|og|0k 0, |2
(%) zZz ZE |z |z %) | © )
2250 28120 (29(25 |o 22 @54 |RE g
530z OF |54 8% (55 [Bl ot gl oz 222 o f N o
oX|lao® GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) g 2o |2e|2a |3 9% 1Zz5 |02 9 ° N (fs/qc)*100% e (MPa) - kuginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
oaoled 5 |® |a2|ag |5 52 [S| L [gSS| MPa | kPa
mz|05 S EL X ZE (T
O 7| AlPianingai iltas: zai i i i iSrasi = << s
gai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai iSraSiuotas SO
1 Zvyringas smélis, drégnas, gelsvai rudas, su gargzdo, statybiniy atlieky 0,00 3 2 1 00 10 20 30 40 500 100 200 300 400 500 600
huolauZy priemaiSomis su betono gabalais lgrSaFWIB,30 0,30 20,79 21,09 [ 19,8 [ 163,0 qf 0
Bl Ll
2")Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas gerai irisiuotas grSaFWig,70 0,40 20,39 0,70 12,6 | 198,0
> Zvyringas smélis, drégnas, rudas, su dulkio, statybiniy atlieky nuolauzy CILFI (1,00 (0,30 20,09 X X H 20,39 1,5 103,0 1
= 3 priemaiSomis su plyta x x H
Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis tvirtas su maza ﬁ =
(4,2%) organinés medziagos priemai$a, pilkai rudas, su dulkio, Zvirgzdo RO =
(4 )eriemaisomis su vandeningo smélio leiais saCILFI 2,10 1,10 118,99 = 0,8 41,5 2
h=F Planingai supiltas: smelingas mazo plastiskumo molis minkstas su maza /|saCIL [2,50 (0,40 [18,59 ] 0,7 29,5 e = a
(4,1%) organinés medziagos priemai$a, pilkai rudas, su dulkio, Zvirgzdo
priemaiSomis su vandeningo smélio leSiais ﬁ 3
S Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas, rudas, su dulkio,
=m Zvirgzdo priemaiSomis su vandeningo smélio lgSiais
@ Labai tankus mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, 4
lvandeningas, pilkas, su dulkio priemai$a Sa-F 4,50 2,00 [16,59 39,0 380,5
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Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas gerai

Planingai supiltas: mazai iSrasiuotas zvyringas smélis

22.0 dulkingas molingas gerai
Usiu ZVyT T Planingai supiltas:mazai dulkir}
0,00 gerai iSraSiuotas zvyringas sm
000 . 21,29 7 /
20.0 + tv Planingai supiltas: vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai iSrisiuotas
. s . . . zvyringas smélis
(B) s o i T o Yosol losotsoy @t
Y0,90 90 ([SD]) y 20,39 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis tvirtas su maza (4,2%)
19.0 + 20,13 Planingai supiltas: smélingas maZo plasti§kumo \ A ,20] 11.20 (ML) organinés medziagos priemaisa
tIv molis tvirtas su maza (4,2%) organinés medziagos ) 20,09 A
rag (@) priemaia, , : Y
18.0 4+ Planingai supiltas: smélingas maZo plastiSkumo molis,
: minkstas, su maza (4,1%) organinés medziagos
¥i 80 | [1.80 (ML)@ priemaisa
19,23
17.0 + - . . .
Smélingas mazo plastiSkumo moli
tvirtas,
16.0 + Smélingas vidutinio plastiskumo molis,
" o - ) moreninis, |.standus
Smélingas vidutinio plastiSkumo molis, @ ¥3.00
moreninis, |.standus L
15.0 ¥3.00(|[13.00 ML) B 18,29
VT 18,03]
14.0 +
4.00(SD) @ Mazai dulkingas molingas smélis
13.0 + Gr.2
Mh 1:500
Mv 1:100 120 +
Mg 1:50 Mazai dulkingas molingas @
smelis
1.0 - 5.00(SD\ @
’ Gr.Sz-1
10 O T m T T T T T T T T T T T T T T T T
N o ™ Lo N (9] N (o2} AN Yo} D N < N~CO - 2] N
E i aukaiai ~T- ~ P < ™ 0 -~ Yo} N ™ N N N N NN - o (9]
sami aukscial < ~ ~— ~— ~ ~ o ~— ~ ~ < ~— ~ ~ b ~ o
N N N N N N N N N N N N N NN AN N Q]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atstumas 20.33 83.65 24.58 43.86

Pk 1+00

D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, TruSeliy k., Klaipédos r.

sav.
[/\
Tech. direktoriug 6
InZ. geol. . 6 InZinerinis - geologinis pjavis | - |
T 2024.06
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Aningai supiltas: mazai
llkingas molingas gerai

usSiuotas zZvyringas smelis
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D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatvés iki Agilos g. 14, TruSeliy k., Klaipédos r.
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreivé

- Nusistovéjes vandens lygis ir altitude, m
- vandeningo smélio lgSiai

. .. - PasirodZiusio vandens lygis ir altitudé, m
Stratigrafinés ribos

. " L - vandeningas gruntas
~ "N\__~ -inz. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

- grezinys ir jo gylis
| —— | -inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris 550 - Qrezinys Ir Jo gyl
Gr.-1 L

185,10 m A - grunto éminys
@ - grezinio vieta, jo numeris ir Ziogiy altitudé
SZ-1

185,10 m
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudé

Stratigrafija

-antropogeniniaii dariniai

- solifliukciniai-deliuviniai dariniai

Piltinis gruntas - glacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas
Moreninis smélingas molis

e - silpnas
@ - vidutinio stiprumo

Molis

@ - vidutinio tankumo

o - tankus

Vidutinio rupumo smélis @ - labai tankus

Leidimo Nr.1746029

D kategorijos gatvés komunikacijos nuo Agilos gatveés iki Agilos g. 14, Truseliy k., Klaipédos r.
sav.

Tech. direktori 1+ ~ ~ D 2024.06

InZ. geol. 2024.06
2024.06

Sutartiniy zenkly suvestiné lentelé

Uzsakovas  |MB "Gatviy projektavimas”| projekto Nr. 24107
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STATYTOJAS

Klaipédos rajono savivaldybé
Klaipédos g. 2, 96130, Gargzdai

UZSAKOVAS

Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos g. 2, 96130, Gargzdai

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime,
Sendvario senilnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio
darbo projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2);
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (9.2)

STATINIO ADRESAS

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Tru$eliy kaime

STATINIO . ]
PAVADINIMAS D kategorijos gatvés atkarpa
STATINIO Gatve - neypatingasis statinys;
KATEGORIJA

Nuoteky Salinimo tinklai - neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Projektiniai pasitlymai

STATINIO PROJEKTO

BYLOS ZYMUO PP
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2024
KVALIF. _ }
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR. B
Direktorius Nerijus Juskevicius %
: [
M.B ,,Ga_twq « 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus JuSkeviCius
projektavimas 7
36469 | Statinio projekto dalies vadové | Inga JuskeviCiené %:\

(@4




PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
20 24 m. rugpjucio 19 d.

1. | INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATINI:

Pavadinimas (nurodomas techninio projekto | Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés,
pavadinimas) atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario senitinijoje, Klaipédos rajono
savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas

UzZsakovas (Statytojas) Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Projektiniy pasiiilymy rengéjas MB ,,Gatviy projektavimas*

Statybos rusis Gatvés nauja statyba ir lietaus nuoteky nauja statyba
Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Statinio pagrindiné naudojimo Susiekimo komunikacijos: gatvés;

paskirtis inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai.

Esamo (projektuojamo) statinio

rodikliai:

Adresas | Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime

Unikalus Nr. | Neregistruota

Pagrindiné tiksline naudojimo paskirtis | Keliy (gatviy)
Nuoteky Salinimo tinklai

2. | PROJEKTINIU PASIULYMU PASKIRTIS: (rekomendaciné)

- informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatomg projektavima;
- 1iSreiksti Statytojo (uzsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektiros ir kity pagrindiniy
sprendiniy idéja.

3. | PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS:

3.1. Aiskinamasis rastas;
3.2. Nuzyméjimo ir dangy planas;
3.3. Skersiniai profiliai.

4. | KITI DUOMENYS:

Projektiniy pasialymy parengimo | Néra
terminai

Statytojui pateikiamy projektiniy | 1 (skaitmeniné)
pasiilymu kopiju kiekis

Kita

Statytojas (uzsakovas): Vykdytojas (projektuotojas):

(parasas) (parasas)
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PROJEKTINIAI PASIOLYMAI TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;fq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2402-00-PP_Z-01 1 0 Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
- 1 0 Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis
2402-00-PP_AR 4 0 Aiskinamasis rastas
2402-00-PP BR-01 1 0 Nuzyméjimo, dangy ir eismo organizavimo
- planas M 1:500
2402-00-PP_BR-02 1 0 Skersiniai pjaviai M 1:50

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas. Neypatingasis
statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-PP_PSZ
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Sis aiskinamasis rastas apima Klaipédos rajono savivaldybés, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime techninios darbo projekto sprendinius ir turi bati
skaitomas kartu su bréZiniais. Sio ai$kinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.

Gatvés rekonstravimo projektas rengiamas Klaipédos rajono savivaldybés administracijos uzsakymu.

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Trudeliy kaime

Statinio vieta

Statinio pavadinimas D kategorijos gatvés atkarpa ir nuoteky Salinimo tinklai
Statybos risis Nauja statyba
Statinio klasifikavimas Gatveé - susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves);
pagal naudojimo paskirtj Nuoteky tinklai - inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai

Gatveé - neypatingasis statinys;

Statinio kategorija Nuoteky Salinimo tinklai - neypatingasis statinys

Naujai numatoma D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12:
— Atkarpos ilgis — 0,197 km. D kategorijos gatveé atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67,
Sioje atkarpoje numatyti pésciyjy /dviraciy takg ir apSvietima.
Atkarpos ilgis — 0,087 km. D kategorijos gatvé atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12.

1 pav. Statinio vieta

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas.
Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-PP_AR Dokumento puslapis 1 i§ 4



PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

2. Esama situacija

DidZioji dalis trasos apsupta pramoniniais pastatais arba sklypais. Esamos vandens surinkimo sistemos néra.

Gatve nepritaikyta pésciyjy ir dviratininky eismui, néra esamo apS$vietimo.

Gatvés ribose ir uz jos pakloti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, taip pat yra dujotiekio, rySiy bei elektros
kabeliai ir elektros oriné linija.

4 i

B

» B 11 Il]l.‘-‘.'.l’.mnn».m... £
e

2 pav. Esamos gatvés bikles fotofiksacija

3. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Zemiau esandioje lenteléje pateikiami pagrindiniai rekonstruojamos gatvés techniniai parametrai.

Mato
vnt.

Projektuojama/

Pavadinimas .
rekonstruojama

Pastabos

‘ Eil. Nr.

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas.
Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-PP_AR Dokumento puslapis 2 i$ 4



PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

Eil. Nr. Pavadinimas Mato PrOJektuoptma/ Pastabos
vnt. rekonstruojama
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVES):
1.1. Gatves kategorija - D
1.2. Ruozo ilgis* km 0,284
1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 4,0-5,5
1.4. Eismo juosty skai€ius vnt. 1-2
1.5. Eismo juostos plotis m 4,0-2,75
2. INZINERINIAI TINKLAI (NUOTEKU SALINIMO TINKLAI):
2.1. InZineriniy tinkly ilgis* km 0,330
2.2. Vamzdzio skersmuo mm 2200-325

* — Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

4. Projektiniai sprendiniai

Gatvés privaziavimo trasa suprojektuota atsizvelgiant j projektavimo darby pirkimuose pridétg schema.
Atkarpoje nuo Agilos g. iki daugiafunkcinio centro asfalto danga numatoma 5,5m plocio. Likusi atkarpa numatoma
4,0 m plocio vienos eismo juostos. Gatvés danga pritaikoma sunkiasvoriui eismui, greta gatvés numatomas 2,5 m
ploCio bendras pésciyjy dviraCiy takas (nuo Agilos g. iki daugiafunkcinio centro).

Atkarpoje kur projektuojama 4,0 m plocio danga, numatomas eismo reguliavimas kelio Zenklais. Numatomas
pirmumas vaziuojant nuo Agilos g.

4.2. Gatvés apSvietimas

Gatviy ap8vietimui projektuojamos metalinés cinkuotos atramos ir LED $vietuvai. Sviestuvy pajungimas
numatoms nuo Agilos g. projektuojamo apSvietimo.

4.3. Lietaus nuoteky tinklai

Projekte numatomi nauji lietaus kanalizacijos tinklai ir gatvés dangos drenaZo jrengimas. Nuoteky tinklo
diametras nuo 250 iki 315 mm (trapy pajungimas 200 mm).

4.4. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijy klasé parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
Bendriegji reikalavimai“ pagal gatvés kategorijg ir KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés® - dangos konstrukcija DK 1.

Gatvés vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijg sudaro:
e 4 cm storio virSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto miSinio AC 11 VN,
e 10 cm storio pagrindo dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 22 PN,
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2=150MPa),
e 41 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (Ev22100 MPa, pralaidumo vandeniui koef.21.0x10° m/s).

Pésciyjy tako bei bendro péséiyjy ir dviraciy tako dangos konstrukcijg sudaro:
e 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 16 PD,
e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2=2100MPa),
e 222 cm storio Sal€iui nejautrus sluoksnis.

4.5. Sprendiniai zmonéms su negalia

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti vadovaujantis STR
2.03.01:2019,,Statiniy prieinamumas®.

Pésciyjy judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. Susikirtimuose su vaziuojamaja dalimi numatyti
jspéjamieji pavirSiai i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy su kauburéliy pavirsiumi.

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas.
Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-PP_AR Dokumento puslapis 3 i§ 4



PROJEKTINIAI PASIULYMAI AISKINAMASIS RASTAS

ISilginis taky nuolydis ne didesnis kaip 5%. ] takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ar
Zmonéms su negalia.

Greta sumontuoti objektai (kelio Zenklai, Sviestuvy atramos) turi bati ne Zemiau kaip 2,5 m vir§ tako dangos
pavirSiaus.

Dangos jrengiamos taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jos neapledéty.

4.6. Eismo reguliavimas ir saugumas

Siuo metu projektuojamoje atkarpoje néra esamy kelio Zenkly.

Eismas gatvéje bus reguliuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju zenklinimu.

Standartiniai nuolatiniai ir individualGs kelio zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®,
JKelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy*, |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy“ reikalavimais. Kelio Zenkly dydZio grupe — 1.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, jrengty ant betono pagrindo. Esant galimybei,
skydai bus montuojami ant apSvietimo atramy.

Kelio Zenklai jrengiami nepazeidZiant artumo ir auksc€iy gabarity pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus.

4.7. Zeldiniai

Ties Pk 0+58 auga pavienis medis. Jj numatoma Salinti.

0 2024 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. -
VB Gati 38572 S PV Nerijus Juskevicius —=%
,oatvi « v . —
. ) 4 . 36469 S PDV Inga JuSkeviciené @’M/
projektavimas
D)

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12 TruSeliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo projektas.
Neypatingasis statinys. 2024 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-PP_AR Dokumento puslapis 4 i§ 4
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Sutartiniai zenklai
~ Gatvés asiné (nuzyméjimo) linija Projektuojama asfalto dangos konstrukcija gatvéje ir 0 2024 | Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Betoninis gatvés bordidras 100.30.15 nuovazose j skersines gatves Laida |ISleidimo data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
A N Projektuojama asfalto dangos konstrukcija pésciyjy take ir Projekto pavadinimas
Betoninis nuZzemintas borditras 100.22.15 bendrame peséltuq ir dviraéiq take Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
Betoninis veios bordidras 100.20.8 MB "GATVIY PROJEKTAVIMAS" iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trugeliy kaime,
) eV, Sendvario senitinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio

_—

lspéjamasis pavirsius (kauburéliai /juostelés) h 4 38572 [SPV Nerijus JuSkeviCius = Dokumento pavadinimas Laida
. _ C . . 36469 |[SPDV Inga JuskeviCiené
e Vertikaliojo kelio Zenklo pastatymo schematiné vieta ir kryptis 9 d >

Sklypo riba (kadastrinio / preliminaraus) Vertikalusis kelio Zenklas ir jo numeris L darbo projektas

Nuzymeéjimo, dangy ir eismo organizavimo planas M1:500 0

Darby vykdymo riba (1
O Ap3vietimas —— Horizontalusis dangos Zenklinimas ir jo numeris Statytojas Lapas | Lapy

Lietaus nuotekos LT Klaipédos rajono savivaldybé 2402-00-PP_BR-01 1 1




TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA

PAGRINDINIS SKERSINIS PJUVIS
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VirSutinis dangos sluoksnis i§ asfalto miginio AC 11 VN, 4cm  <C T;
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O|&
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Betoninis borditras 100.20.8
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miSinio 0/45, Ev2>150 MPa, 20 cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, Ev2>100 MPa, 41 cm

Betoninis bordidras 100.22.15
ant betono pagrindo
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Laida |I3leidimo data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas
Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
MB "GATVIU PROJEKTAVIMAS" iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario senitinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio
. / darbo projektas
38572 |SPV Nerijus JuskeviGius - P Dokumento pavadinimas Laida
v iy R =
36469 |SPDV | Inga JuskeviCiene (] Skersiniai profiliai M1:500 0
v D
Statytojas Lapas| Lapy
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Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypuy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime, Sendvario senilinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje,
statybos techninis darbo projektas

PROJEKTINIU PASIULYMU
VIESO SVARSTYMO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2024-11-04
Data ir laikas: 2024-10-30 15:00 val.
Vieta: Projektas vieSinamas rengiant tiesiogine vaizdo transliacijg internetu,

prisijungus per nuoroda:
https://teams.live.com/meet/93998358717207p=rBW9DsCRA49Vkq

ZiIMN
Dalyvavo:
Statytojas (atstovas) — Klaipédos rajono savivaldybés administracijos
Sendvario seniiinijos seniting
Projekto rengéjas — MB ..Gatviy projektavimas®, PV Nerijus Juskevi¢ius
Pirmininkaujantis — Nerijus Juskevi¢ius  (MB ,,Gatviy projektavimas™ PV)
Sekretoriaujantis — Inga Juskeviciené (MB ,,Gatviy projektavimas® PDV)

Svarstomo projekto pavadinimas:

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime, Sendvario senitinijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje,
statybos techninis darbo projektas;

Apie vieSo susirinkimo vieta ir laika buvo skelbta:

Klaipédos rajono savivaldybés internetinéje svetainéje www.klaipedos-r.1t, registruotais laiskais ir

skelbime prie projektuojamos gatves.

Susipazinti su projektiniais pasialymais buvo galima:
Klaipedos rajono savivaldybes tinklalapyje www.klaipedos-r.1It ir MB ,,Gatviy projektavimas™
patalpose darbo dienomis iki 17.00 val.

Susirinkimo eiga:

Susirinkimo pirmininkas 15:00 pradéjo tiesioging vaizdo transliacijg, kuria transliavo prisijungus
per nuoroda: https://teams.live.com/meet/9399835871720?p=rBW9DsCRA49VkqZiMN;

Suinteresuoty asmeny neprisijunge.

Susirinkimo pirmininkas Nerijus Juskevicius

Susirinkimo sekretorius Inga Juskeviciené

Statytojo atstovas

1/1
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Susisiekimo komunikacijos, D kategonjos gatvés, atkarpoje
nuo Agilos g. iki sklypuy kad. Nr. 5558/0005:67 ir MNr.
5658/0005:12 Trueliy kaime, Sendvario senidnijoje,
Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninio darbo
projektas
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TVIRTINU
Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos direktorius

2023-

KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES, SENDVARIO SENIUNIJOS, AGILOS GATVES
(KL1413) KAPITALINIO REMONTO, JRENGIANT PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLUS,

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

APSVIETIMO PROJEKTAVIMO SALYGOS

PERKANCIOJI ORGANIZACIJA:
KLAIPEDOS R. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai,

tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.It, www.klaipedos-r.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773688

Patiksl

) I. BENDROSIOS NUOSTATOS
inimas: Sios sglygos iSduodamos Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, Agilos

gatvés (KL1413) kapitalinio remonto, jrengiant pavirSiniy nuoteky tinklus, techninio darbo projekto
elektrotechninés dalies, apSvietimui.

1.
2.

2.1

Il. PROJEKTAVIMO (PASLAUGU) APIMTIS
Tvarkomoje teritorijoje gatviy apSvietimo jrangos néra.
Suprojektuoti Klaipédos rajono savivaldybés, Sendvario senitinijos, Agilos gatvés (KL1413)
apsSvietimg (toliau — ApSvietimas):
. apSvietimo pozemin¢ kabeling linijg pagal skai¢iavimus, bet ne mazesnio kaip 4 X 25 mm2(Al)
skerspjiivio, montaziniame vamzdyje;

2.2. Sviestuvus su Sviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija uzprogramuota

gamykloje (Sviestuvy kiekis turi biiti parinktas pagal atliktus techninius apSvietimo
skai¢iavimus) su DALI s3saja;

2.3. cinkuotas metalines atramas;

3.

4.

S

Visi gaminiai privalo buti sertifikuoti ES sertifikatais, turéti: CE Zenklinimo deklaracija, Europos
akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus iSduotus Sviestuvy gamintojui.
Reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti III Lietuvos véjo apkrovos rajone (jvertinant STR
2.05.04:2003 reikalavimus); 2) dengimas kar$to cinkavimo danga (pagal SFS-EN ISO 1461
reikalavimus); 3) gelzbetoniniai padai su vertikalumg reguliuojanciais varztais; 4) gembés
montuojamos uZmaunant arba jmaunamos ant atramos virsaus.

Pésciyjy peréjos apSvietimui suprojektuoti metalines cinkuotas atramas su atitinkamo galingumo
peréjos tipo kryptiniais LED Sviestuvais.

Suprojektuoti apSvietimo atramy R< 10 Q jZeminima;

Reikalavimai Sviestuvams: 1) aliuminio lydinio korpusas, padengtas atsparia korozijai ir
atmosferos poveikiui danga; 2) apsaugos laipsnis: IP66; 3) Sviestuvo atsparumas smiigiams 1K08
pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998 arba lygiavertj standarta 4) Sviesos

BiudZetiné jstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Juridiniy asmeny registre ATVERIA
Tel. (8 46) 21 11 16. Kodas 188773688 HORIZONTUS |

El. pastas savivaldybe@klaipedos-r.It www.klaipedos-r.It
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Saltinio spalvy atkiirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI>70), 5) spalviné temperatiira 4000K,

6) Sviestuvo Sviesinis efektyvumas (jvertinus Sviesos nuostolius optikoje) ne maziau kaip 130

Im/W, 7) elektrosaugos klasé II. 8) Sviestuvai turi biti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad

uztikrinty kuo mazesnj nepageidaujamos Sviesos skleidimg. 9) Minimalus Sviestuvo

eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy; 10) Sviestuvo pritemdymo valdymas
uZprogramuotas gamykloje; 11) Sviesos srauto nusédimas ne maziau L95 B10; 12) Garantinio
aptarnavimo laikotarpis ne maziau 5 metai.

Sviestuvus atramose prijungti ir numatyti §viestuvy apsauga nuo perkrovimy ir trumpyjy jungimy;

Reikalavimai ap$vietimo valdymo spintai: 1) korpuso mechaninio atsparumo laipsnis K08 pagal

LST EN 62262 2) parinkti komutaciniai ir linijos (-y) apsaugos aparatai pagal reikiamg (naujai

suprojektuota) el. galia, 3) apsvietimo valdymas suprojektuotas su foto davikliu ir astronomine

laiko rele.

10. Apsvietimo linijos pajungimas nuo artimiausios Jurgaiciy ir Rasytés gatviy sankryzos metalinés
atramos; Projektavimo metu jvertinti: 1. jei triiksta el. galios esamoje gatviy apSvietimo valdymo
spintoje naujos apSvietimo linijos el. galios poreikiui i§siimti ESO salygas galios didinimui; 2.
jei reikia parengti projekta pagal iSduotas salygas ir priduoti tiekéjui (jei salygose numatyta
parengti projekta).

11. Projekto planas turi biiti pateiktas ant galiojancio topografinio plano (plang rengia Tiekejas).
Projektas suderintas pagal galiojancius teisé€s akty reikalavimus.

© o

Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

2025-02-17

Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
jrengimo bendrujy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" ,
"Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros
linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P128009

2025-02-17 15:42




KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

MB ,Gatviy projektavimas® 2025-02- Nr.
el. p. nerijus@agatviuprojektavimas.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Informuojame, kad Klaipédos rajono savivaldybé iSnagrinéjo jusy pateiktus
projektuotojo MB ,Gatviy projektavimas rengiamo projekto: ,Susisiekimo
komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trus$eliy kaime, Sendvario seniunijoje, Klaipédos
rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas” sprendinius ir jiems pritaria.

PRIDEDAME:

1. Projekto ,Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje
nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trus$eliy kaime,
Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo

projektas” suvestinis inzZineriniy tinkly planas, pdf dokumentas, 1llapas.

Direktorius 5
Biudzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi
Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai Juridiniy asmeny registre ATVERIA |
Tel. (8 46) 21 11 16 Kodas 188773688 HORIZONTUS
El. pasStas savivaldybe@klaipedos-r.It www.klaipedos-r.It M—-‘
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E SIGNABLE METADATA

= Metadata for describing content of e-document

Title of e-document

- Dél pritarimo projektiniams sprendiniams

= Authors
Status

El- Legal entity

E Document creation
Date of creation
El- 07/02/2025 08:04:38

El Recipients
Status
El- Legal entity

E Registrations of a document

Date of registration
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Signature
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. MB ,,GATVIU PROJEKTAVIMAS*“ DIREKTORIAUS ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIU SKYRIMO
2024 m. kovo 25 d. Nr. 98

Statinio projekto rengimo pagrindas Sutartis 2024-03-21, Nr.VVP-1

Statinio projekto uzsakovas Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Statinio projekto unikalus numeris 2402

Statinio projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatveés,

atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Truseliy kaime,
Sendvario seniiinijoje, Klaipédos rajono
savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas

Statinio statybos rasys Nauja statyba

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Projekto tikslas Ekspertizei, statybos leidimui, statybos darbams

1. Siam projektui parengti nuo 2024 m. kovo mén. 25 d. skiriu:

1.1. Projekto vadova - Nerijy Juskeviciy, atest. Nr. 38572.

MB ,,Gatviy projektavimas‘ direktorius Nerijus Juskevicius
MB “Gatviy projektavimas” Jmoneés kodas 304784264
Vytauto g. 5-4, Trakai LT-21105 PVM mokétojo kodas LT100012074910

Tel. 8 6 25 25194, El.p. info@gatviuprojektavimas.|t AB Swedbank bankas a/s LT 337300010154625707


javascript:linkAction('business.d2d.accounts.statements.accountStatement','force_acc','10154625707','','','','')
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38572

Nerijus Juskevicius

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

[§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta iSduotas 2018 m. liepos 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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