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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Projektas “Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvės, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypų kad. Nr. 
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos 
techninis darbo projektas” parengtas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymą ir turi būti 
skaitomas kartu su brėžiniais. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 
 

 

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo 

dokumentams ir esminiams statinių reikalavimams.  

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Statinio projektavimo užduotis Nepridedama* 

Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Nepridedama* 

Geodeziniai tyrinėjimai Nepridedama* 

Geologiniai tyrinėjimai Nepridedama* 

* – nepridedami dokumentai pateikti šio projekto bendrojoje dalyje. 

 

 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

 

Statinio vieta 
Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypų kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 

Trušelių kaime 

Statinio pavadinimas D kategorijos gatvės atkarpa 

Statybos rūšis 
Gatvė – nauja statyba, 

Lietaus nuotekos – nauja statyba 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 

Gatvė -- susisiekimo komunikacijos; 

Nuotekų tinklai – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai 

Statinio kategorija 
Gatvė - neypatingasis statinys; 

Nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis statinys 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/VxGEzJPRTr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/NezDsrfZzk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/aXkkLSudYO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/NewtDvnKdC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/lucFqjBbjm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/RNvbNPSYLa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
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STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

Įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų gatvės ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Gatvės ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Gatvės ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

 Kelių eismo taisyklės 

Metodiniai nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

Rekomendacijos 

R IGGT 15 
Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos 

R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų gatvės ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 

  

TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas  

Kiti dokumentai 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
 

3. Esama situacija 

Didžioji dalis trasos apsupta pramoniniais pastatais arba sklypais. Esamos vandens surinkimo sistemos nėra. 
Gatvė nepritaikyta pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, nėra esamo apšvietimo.  
Gatvės ribose ir už jos pakloti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, taip pat yra dujotiekio, ryšių bei elektros 

kabeliai ir elektros orinė linija. 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/rCAXxGizfq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0D62BBBA2F70/CDtrITUTFg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/NaqiwyLMMm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.454E1051B8FB/BfbeExYQGP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA9A6D54580B/HThAXFStSA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82b0b30feb411e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.660AACC2CBFF/ZoIofXGLgP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6477F9203001
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B5839B1460E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
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1 pav. Esamos gatvės būklės fotofiksacija 
 

3.1. Geografinė vieta 

Naujai numatoma D kategorijos gatvės, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypų kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 
5558/0005:12: 

      Atkarpos ilgis – 0,197 km. D kategorijos gatvė atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67, 
šioje atkarpoje numatyti pėsčiųjų /dviračių taką ir apšvietimą. 

      Atkarpos ilgis – 0,087 km. D kategorijos gatvė atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12. 
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2 pav. Statinio vieta 

3.2. Geologinės sąlygos 

Inžineriniai geologiniai tyrimai buvo vykdyti 2024 m balandžio mėn. 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, šalčiui atsparaus sluoksnio ir sankasos. Dangą sudaro 15 – 

30 cm storio mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis. Šalčiui atsparus sluoksnis buvo sutiktas 

visame tirtame ruože, jį sudaro mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis, kurio storis kinta nuo 

70 iki 75 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 90 iki 100 cm.   

Tyrimų metu visame tirtame ruože gruntinis vanduo sutiktas 0.9-3.0 m gylyje. 

Detalūs geologinių tyrimų duomenys pateikti 2402-00-TDP-BD „Bendroji dalis“ prieduose.  

4. Projektiniai sprendiniai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai statomos gatvės techniniai parametrai. 

 

Privažiavimas I (nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67): 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Projektuojama/ 
remontuojama 

Pastabos 

1. Gatvės kategorija - D 

 

2. Gatvės ilgis* km 0,201 

3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,5 

4. Eismo juostų skaičius vnt. 2 

5. Eismo juostos plotis m 2,75 
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Privažiavimas II (iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12): 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Projektuojama/ 
remontuojama 

Pastabos 

1. Gatvės kategorija - Ds 

 

2. Gatvės ilgis* km 0,087 

3. Važiuojamosios dalies plotis m 4,0 

4. Eismo juostų skaičius vnt. 1 

5. Eismo juostos plotis m 4,0 

 
*  – Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

4.1. Gatvės trasa 

Gatvės privažiavimų trasa suprojektuota atsižvelgiant į projektavimo darbų pirkimuose pridėtą schemą. Gatvė 
prasideda nuo Agilos g. ir tęsiasi iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67 (privažiavimas I) bei sklypo kad. Nr. 5558/0005:12 
(privažiavimas II). 

4.2. Trasos nužymėjimas 

 Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistema. Inžineriniai geodeziniai 
matavimai atlikti 2024 m. balandžio mėn.  

4.3. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant gatvės statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti 
gautas leidimas atlikti požeminių komunikacijų, trukdančių statybai, iškėlimo ir rekonstravimo darbus. 

Esama asfalto danga ties įsijungimu į Agilos g. frezuojama. Nufrezuotą asfaltą numatoma išvežti suderinus su 
Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą. 

Visų rekonstruojamų tinklų trasų nužymėjimą atlikti vadovaujantis tinklų nužymėjimo planais (žr. atskiras 
projekto dalis). 

4.4. Žemės sankasa 

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto 
priemones, vežimą į sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio 
vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Kadangi inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo šalčiui klasės, 
projekte numatytas gruntų 25 cm storio sluoksnio kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR „Gruntų pagerinimo ir 
sustiprinimo riškliais metodiniai nurodymai“. Priimama, kad po kvalifikuoto pagerinimo gruntai priskirtini F2 jautrumo 
šalčiui klasei. Gruntų kvalifikuotam pagerinimui naudojamo rišiklio rūšį pagal gruntų savybes parenka Rangovas.  

Rekonstruojamoje gatvėje praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje  žemės darbus būtina vykdyti 
rankiniu būdu ir iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

 Visi pažeisti vejos plotai užpilami 10 cm storio esamo dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. Pagal situaciją 
gretimos teritorijos sutvarkomos, užpilant skaldos 0/32 sluoksnį. 

4.5. Vandens nuleidimas 

Privažiavimo I važiuojamosios dalies asfalto dangos skersinis nuolydis gatvėje rengiamas dvišlaitis, 2.5 % link 
bordiūrų (atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67), privažiavimo II – vienšlaitis 2.5 % iš dešinės į kairę (atkarpoje 
iki sklypo Nr. 5558/0005:12). Paviršiniam vandeniui surinkti važiuojamosios dalies kraštuose projektuojami vandens 
surinkimo trapai (žr. nuotekų šalinimo dalyje).  

Rekonstruojamoje gatvėje  įrengiamas gatvės drenažas, skirtas sausinti gatvės dangos konstrukciją. Drenažas 
rengiamas 1,2 m gylyje nuo dangos paviršiaus. Drenažas, trapai pajungiami į lietaus nuotekų tinklus (žr. nuotekų 
šalinimo dalyje). 

4.6. Išilginis profilis 

Gatvės privažiavimų išilginių profilių projektinė linija projektuojama atsižvelginat į gretimas teritorijas bei Agilos 
gatvės išilginį profilį.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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Išilginio profilio minimalus nuolydis - 0,4 %. Profilio lūžio vietose įrašomos vertikaliosios kreivės. Minimali 
įgaubta vertikalioji kreivė R=1000 m, išgaubta- R=2000 m. 

Išilginio profilio brėžinyje projektinės altitudės rodo asfalto dangos sluoksnio viršų ties važiuojamosios dalies 
ašimi (nužymėjimo linija). 

4.7. Skersinis profilis 

Gatvės privažiavimo I (atkarpoje nuo Agilos g. iki daugiafunkcinio centro/iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67) 
važiuojamoji dalis numatoma dviejų eismo juostų su asfalto danga 5,5 m pločio. Kairėje pusėje numatomas 2,5 m 
pločio bendras pėsčiųjų-dviračių takas su asfalto danga. Už tako numatomi vejos bordiūrai. Važiuojamoji dalis 
aprėminama 15 cm aukščio gatvės bordiūrais. Nuo Pk 1+30 dešinėje pusėje numatomi nužeminti 5 cm aukščio 
gatvės bordiūrai.  

Gatvės privažiavimo II (atkarpoje iki sklypo Nr. 5558/0005:12) važiuojamoji dalis numatoma vienos eismo 
juostos su asfalto danga 4,0 m pločio. Važiuojamoji dalis iš abiejų pusių aprėminama nužemintais 5 cm aukščio 
gatvės bordiūrais. Privažiavimo pradžioje kairėje pusėje (ties posūkiu) numatomi granitiniai bortai bei granitinių 
trinkelių dangos konstrukcija, atsižvelgiant į gautas kelių saugumo audito pastabas. 

Teritorija iki kadastrinių sklypų ribų sutvarkoma, užsėjant žole.  
Gatvės skersiniai profiliai pateikti brėžinyje S_BR-04 „Skersiniai pjūviai“. 

4.8. Sprendiniai žmonėms su negalia 

Tenkinant žmonių su negalia reikmes, projektiniai sprendimai    parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“. 

Tako pabaigoje numatyti įspėjamieji paviršiai iš betoninių reljefinių trinkelių su kauburėlių paviršiumi. Pėsčiųjų 
judėjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. Išilginis takų nuolydis ne didesnis kaip 5%. Į takus neturi išsikišti 
objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ar žmonėms su negalia. 

Greta sumontuoti objektai (kelio ženklai, šviestuvų atramos) turi būti ne žemiau kaip 2,5 m virš tako dangos 
paviršiaus.    

 Dangos įrengiamos taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jos neapledėtų.  

4.9. Dangų konstrukcijos 

Dangų konstrukcijų klasė parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ pagal gatvės kategoriją (D) ir KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklės“. 

Kadangi inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo šalčiui klasės, 
projekte numatytas gruntų 25 cm storio sluoksnio kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR „Gruntų pagerinimo ir 
sustiprinimo riškliais metodiniai nurodymai“.   

Pradiniai duomenys dangos konstrukcijos storio parinkimui: 
-didžiausias įšalo gylis – 130 cm; 
-esamos žemės sankasos jautrumas šalčiui– F3, atlikus kvalifikuotą gruntų pagerinimą 25 cm storio 

sluoksnyje- F2. 
 -gruntinio vandens poveikis yra; 
 -dangos konstrukcijos klasė DK 0,3. 
 Pirminis  gatvės dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 6 lentelę: 0.50x130=65 cm; 
 patikslintas storis pagal 7 lentelę: 65+0+5+5-10=65 cm. 

      

Gatvės privažiavimų važiuojamosios dalies dangos konstrukciją sudaro: 

 4 cm storio viršutinis dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VN, 

 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PN, 

 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥120MPa), 

 33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa, pralaidumo vandeniui koef.≥1.0x10-5 m/s); 

 25 cm storio kvalifikuotas pagerintas gruntas (Ev2≥70 MPa). 

 

Granitinių trinkelių (ties posūkiu) dangos konstrukciją sudaro: 

 10 cm storio granitinės trinkelės; 

 3 cm storio betono C30/37 pasluoksnis; 

 20 cm storio betono C30/37 pagrindo sluoksnis; 

 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥80 MPa, pralaidumo vandeniui koef.≥1.0x10-5 m/s); 
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 25 cm storio kvalifikuotas pagerintas gruntas (Ev2≥70 MPa). 

 

Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukciją sudaro: 

 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD, 

 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100MPa), 

 ≥17 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis. 

4.10. Eismo reguliavimas ir saugumas 

Šiuo metu projektuojamoje atkarpoje nėra esamų kelio ženklų. 

Eismas gatvėje bus reguliuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu.  

Atkarpoje kur projektuojama 4,0 m pločio danga, numatomas eismo reguliavimas kelio ženklais. Numatomas 

pirmumas važiuojant nuo Agilos g. 

Standartiniai nuolatiniai ir individualūs kelio ženklai projektuojami  vadovaujantis „Kelių eismo taisyklėmis“, 

„Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių“, ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklių“ reikalavimais. Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

 Kelio ženklų skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, įrengtų ant betono pagrindo. Esant galimybei, 

skydai bus montuojami ant apšvietimo atramų. 

Kelio ženklai įrengiami nepažeidžiant artumo ir aukščių gabaritų pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus. 

4.11. Želdiniai 

Projekte esamų želdinių kirtimas nenumatomas. 

Naujų želdinių sodinimas nenumatoms dėl esamų tinklų ir jų apsaugos zonų bei dėl laisvos vietos trūkumo. 

4.12. Inžineriniai tinklai 

Projektuojamas gatvės apšvietimas bei nuotekų nuvedimas. Sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto 

dalyse. 

Esamų tinklų apsaugos zonose žemės darbus privaloma vykdyti rankiniu būdu. 

4.13.  Baigiamieji darbai 

Gatvės statybos darbai turi būti vykdomi gatvės sklypo ribose, nepatenkant į gretimų žemės sklypų ribas, 

todėl trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti. Vykdomi statybos darbai turi būti atliekami taip, kad nesugadintų ar 

kitaip neįtakotų esamų inžinerinių infrastruktūros tinklų statybvietėje. 

Statybos metu eismo apribojimai bus laikino pobūdžio, trumpam sukels trikdžių susisiekimo ar kitose 

ekonominės veiklos srityse. Apie tai laiku informavus visuomenę bei ekonominės veiklos subjektus, neigiamas 

poveikis bus sumažintas. 

Planuojami darbai pagerins gatvės kokybę, padidės eismo dalyvių saugumas, sumažės oro tarša, triukšmas. 
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1. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 

1.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai gatvės statybos darbų pradžioje 

atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvės ašinės linijos nužymėjimui trasoje, asfalto dangos frezavimui, 

dirvožemio ir augmenijos šalinimui bei susidariusio statybinio laužo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos 

susidariusių medžiagų ir atliekų išvežimui.  

Statybvietės ruošimo metu Rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir visas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

– iškirsti medžius ir krūmus, pašalinti kelmus, nugenėti trukdančias šakas; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų 

plotų išardymo darbus; 

– užtikrinti kelio sankasos stabilumą darbų metu; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Laikinos statybų aikštelės ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, darbas joje, ir užbaigus 

statybos darbus, jos rekultivavimo darbai įvertinti statybvietės įrengimo išlaidose. 

1.2. Statybos (montavimo) darbai 

1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Trasa žymima medinėmis gairelėmis ne rečiau kaip kas 50 m intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, 

ašis, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs remontui taškai.  

Įrengiamos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Nežinant 

tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės tranšėjos pagal visą 

kasamos tranšėjos plotį ir gylį). Kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais 

Esant ryšių kabelių gyliui mažesniam nei 0.6 m nuo projektinio dangos aukščio, turi būti papildomai 

atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas. 

Užpildomas statinio nužymėjimo vietoje aktas ir pridedama statinių nužymėjimo nuotrauka, dalyvaujant 

Statytojo (Užsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nužymėjimą atlikusiam asmeniui. 

1.2.2. Vandens nuvedimas 

Atliekant darbus, Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 

iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir 

kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, 

jis turi atlyginti visus nuostolius. 

1.2.3. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, susidariusias paruošiamųjų darbų 

metu. Pašalinta augmenija ir atliekos neturi patekti į pylimus ar sandėliuojamas medžiagas.  

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvožemiui - kasimas, stūmimas, spaudimas. 
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Nukastą dirvožemį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti tol, kol jis bus panaudotas želdinimo ir 

želdinimo atstatymo darbams, apsaugant jį nuo užterštumo ir išplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumtų 

dirvožemio krūvų turi būti pastoviai naikinamos piktžolės. 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio dirvožemiui statybos darbų metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

– parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui; 

– statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau 

nestabilizuotų plotų; 

– atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtą derlingą 

dirvožemio sluoksnį. Pylimų ir iškasų šlaitai sutvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio dirvožemiui nebus, todėl projekte poveikio 

dirvožemiui sumažinimo priemonės nenumatomos. 

Dirvožemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas į krūvas iki 20 

m, ir paliekamas sandėliuoti arba pakraunamas ir išvežamas į laikiną sandėliavimo vietą. Sandėliavimo vietoje 

privalo būti saugomas, kol bus panaudojamas.  

1.2.4. Esamų dangų išardymas 

Esamos asfalto dangos turi būti išardytos/frezuojamos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi 

būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų 

panaudojimas nenumatytas projekte. 

Nufrezuoto asfalto granulės išvežamos į  Užsakovo nurodytą vietą perdirbimui arba tolimesniam 

panaudojimui. 

1.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Prieš statybos darbų pradžią, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi būti patikrinta ar statybos 

aikštelėje išardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, iš statybvietės pašalintos visos netinkamos statybinės 

medžiagos, požeminių konstrukcijų elementai ir kt. 

Statybos aikštelėje paliekamos sandėliuoti medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal atskiroms medžiagoms 

taikomus sandėliavimo reikalavimus.  

Visi statybinių atliekų tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. 

1.4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17. 

2.  
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 

saugotiniems, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 

3.  

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų 

šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 

4.  
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 

29 d. įsakymu Nr. D1-637 

5.  
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

2. ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMO DARBAI 

2.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės sankasos įrengimui naudojamiems statybos produktams, 

sankasos įrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tranšėjų įrengimui, 

konstrukcijų iškasų įrengimui ir jų užpylimui), šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/oOVYPnaFuG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC
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Pašalinus augalinį gruntą, kasamas dangos konstrikcijos lovys bei tranšėjos drenažo įrengimui. Iškastą 

gruntą numatoma panaudoti žemės sankasos įrengimui. 

Atsižvelgiant į vyraujančius gruntus, numatomas žemės sankasos kvalifikuotas gruntų pagerinimas 25 cm 

storio sluoksnyje. Tinkamą rišiklį, jo kiekį parenka Rangovas. Virš sluoksnio turi būti pasiektas deformacijos modulis 

EV2 ≥70 Mpa. Atliekant gruntų pagerinimą reikia vadovautis ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais. 

Sankasos viršus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotai.  

2.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai, statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12  

reikalavimus. 

2.3. Statybos (montavimo) darbai 

2.3.1. Iškasos  

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje 

išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

2.3.2. Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Privaloma turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš 

statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens 

susikaupimo darbo vietoje. 

2.3.3. Iškasų dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi 

būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbai turi būti atlikti su ypatingu 

dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

2.3.4. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir 

žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti 

apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

2.3.5. Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų žemiau pateiktos lentelės reikalavimus. 

 

 Sutankinimo reikalavimai natūraliesiems ir supiltiniams gruntams 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr,  Na, % 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio 

iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98  

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iškasose ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) 97 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331. 
3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
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įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % 

reikalavimą. 

 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 nurodymus. 

2.3.6. Žemės sankasos šlaitai 

Atsižvelgiant kaip numatyta projekte, šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto esamo dirvožemio sluoksniu.  

2.3.7. Gruntų pagerinimas  

Gruntus gerinant, reikia vadovautis  ĮT ŽS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais. 

Pagerinimui reikalingas rišiklis ir jo kiekis bei metodas nustatomas tinkamumo bandymais pagal „Gruntų, 

pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai“  BN GPR 12  bei „Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai“ BN 

GSR 12 normatyvinius dokumentus. 

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi 

būti atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą 

rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę. 

Ant  pagerinto grunto sluoksnio rengti kitą sluoksnį leidžiama, Inžinieriui prieš tai patikrinus ir priėmus darbus. 

2.3.8. Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas atliekamas pagal ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

2.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

2.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos žemiau pateiktoje lentelėje.  

 

 Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

2.4.2. Darbų priėmimas 

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ĮT ŽS 17 išdėstytų reikalavimų. 

2.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“  

2.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

3.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17  

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

Žemės sankasa 

Aukščiai  5 cm 

Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  10 cm 

Skersiniai nuolydžiai  0,5 % (absoliut.) 

Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

Pylimo pado plotis  20 cm 

Augalinio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Sutankinimo rodiklis DPr 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

Deformacijos modulis EV2   45 Mpa  

Drenažas 

Aukščiai  5 cm 

Išilginis nuolydis  0,1 % (absoliut.) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
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4.  Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

5.  Automobilių kelių vandens nulleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

3. DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI 

3.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenažui naudojamiems statybos produktams, statybos 

(montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui ir su tuo susijusiems gaminiams. 

3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Drenažo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos 

standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

3.2.1. Drenažo vamzdžiai 

Projektuojami ne mažesnio kaip 100 mm vidinio vamzdžio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenažo 

vamzdžiai.  

         Drenažo vamzdžių specifikacija  

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 

Žaliava plastikas 

Nominalus vidaus, mm ≥ 100 

Žiedo standumo klasė ≥ SN4 

Perforacija, cm2/m ≥ 24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilės 

3.2.2. Geosintetiniai gaminiai  

Filtruojančioji geotekstilė klojama  apgaubiant virš drenažo vamzdžio supilamos skaldelės prizmę. Perforuoti 

drenažo vamzdžiai naudojami su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu. 

Ši medžiaga turi būti ne blogesnių savybių nei lentelėje, pateiktoje žemiau. 

 

 Filtruojančios geotekstilės specifikacija  

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Mato 

vnt. 

Nominalios 

reikšmės 

Leistinos 

paklaidos 

Gaminio žaliava --- --- Polipropilenas (PP) --- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 

 

9 

9 

 

15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 % 

 

75 

80 

 

± 30% 

± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 

Ilgaamžiškumas 

 

LST EN 13249 

 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 
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3.3. Statybos (montavimo) darbai 

3.3.1. Drenažo klojimas 

Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane, naudojant numatytas medžiagas 

ir gaminius.  

Nagrinėjamame ruože Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., daugiakaušius 

ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdį kloti ant skaldelės, įplūktos į 

gruntą, pagrindo. Perforuoti drenažo vamzdžiai turi būti užpilami mineralinėmis medžiagomis (frakcija 11/22). 

Užpylus drenažo vamzdžius, klojama filtruojančioji-atskiriamoji geotekstilė ir drenažo tranšėja užpilama apsauginiu 

šalčiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k≥1,0x10-5 m/s.  

Pakloti vamzdžiai turi būti nedelsiant užpilti iki 300 mm grunto, kad nebūtų kaitinami tiesioginių saulės 

spindulių. Sujungimams, kurie turi išlikti atviri iki bandymų, turi būti sudarytas šešėlis, panaudojant pagalbines 

priemones. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo 

linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linijos gali būti naudojamos pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to 

jas paliekant ar pašalinant pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

3.3.2. Tranšėjų užpylimas 

Drenažo tranšėjos turi būti užpilamos tik smėlingu arba žvyringu gruntu. Neleidžiama naudoti organinių 

priemaišų turintį gruntą, dirvožemį, molį ir įvairias sunkias medžiagas. Gruntas turi būti užpilamas apytikriai 150 mm 

storio sluoksniais ir sutankinamas. 

Užpildžius tranšėją visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi būti klojami po Techninio 

prižiūrėtojo patvirtinimo. 

Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17  reikalavimus. 

3.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

3.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.  

3.4.2. Darbų priėmimas 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi 

atitiki ISO reikalavimus. Etiketėse nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas 

etiketėje pažymėtas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Techninio prižiūrėtojo nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai 

nuo to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, 

kokybiškais gaminiais. 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą priimti. 

Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio paviršius neturi turėti įtrūkimų ar 

kitų mechaninių pažeidimų. 

3.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“  

2.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 

3.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16 

4.  
Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų 

sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)“ 

5.  
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 „Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys (ISO 10318-

1:2015)“ 

6.  
Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 „Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-

2:2015) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a7732f0b7b411e693eea1ef35f20da9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
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7.  Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13 

4. BETONINIŲ IR GRANITINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

4.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui.  

4.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

4.2.1. Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 

medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2.  

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, 

ženklinimui ir bandymo protokolui. 

 

 Betoninių bordiūrų techniniai parametrai 

Gaminys, normatyvinis 
dokumentas 

Stipris tempimui Atsparumas 
dilumui 

Vandens 
įgėris, % 

Atsparumas šalčio (masės 
nuostoliai kg/m2) 

Gatvės, vejos bordiūrai 

LST EN 1340 +AC 

Lenkiant 

≥3,5 MPa 

<20 mm -<6% <1 

 

Betoniniai bordiūrai gali būti išliejami vietoje. Šiuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA 

TRINKELĖS 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus. 

Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2.  

Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30. 

4.2.2. Granitiniai gaminiai 

Granitinės trinkelės turi atitikti LST EN 1338 +AC standarto reikalavimus.  

Trinkelės klojamos ant betono C30/37 pasluoksnio.  

Tarpai tarp trinkelių užpildomi granito atsijomis. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. 

Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus. Turi būti naudojami 

gamykloje pagaminti skiediniai.  

Grindinio natūralaus akmens (granito) bordiūrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 reikalavimus bei 

turėti CE kokybės atitikties sertifikatus. 

4.2.3. Žmonių su negalia dangų gaminiai 

Įspėjamasis paviršius iš reljefinių (kauburėliai) trinkelių naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi būti 

įrengiamas per visą pavojaus plotį.   

Reljefinės trinkelės geltonos spalvos. 

Likusi dangos konstrukcija analogiška pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijai. 

4.2.4. Sandarinimo juostos 

Asfalto ir bortų prijungčių sandarinimui naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto 

viršutinio sluoksnio ir borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. 

Sandarinimo juosta turi būti atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir 

aukštose temperatūrose. Atspari drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

 

 Sandarinimo juostos specifikacija  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
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Eil. 
Nr. 

Savybės Bandymo metodas Techniniai reikalavimai 

Pradinis tipo 
bandymas 

Vidinė gamybos 
kontrolė ir kontroliniai 

bandymai 

1. Pelenų kiekis1) - Vertė deklaruojama ± 10 % 

2. Minkštėjimo temperatūra 
(žiedo ir rutulio metodas) 

LST EN 1427 ≥ 90 ºC ≥ 90 ºC 

3. Kūgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, 1/10 mm ± 10 1/10 mm 

4. Tamprusis atsikūrimas 
(atstata) 

LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 % 

5. Pailgėjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 Esant - 10 ºC: 
1,5 mm 

≤ 1,0 MPa 

± 0,15 MPa 

1)Neprivalomasis rodiklis 

 

4.3. Statybos (montavimo) darbai 

4.3.1. Gatvės ir vejos bordiūrų įrengimas 

Vejos bordiūrai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. 

Gatvės betoniniai bordiūrai įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 

betono klasės pagrindo. Prieš statant gatvės bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš 

nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. Tuomet, ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono, statomas 

bordiūras rankiniu arba mechanizuotu būdu. Bordiūrai turi būti klojami projektiniame lygyje, prieš tai nužymėjus 

įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

4.3.2. Prijungčių sandarinimas 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba 

užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu 

išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama 

prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna yra būtina, nes priešingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus 

pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

4.3.3. Trinkelių dangos įrengimas  

Betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant posluoksnio iš 

smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (atsijų). Tarpai tarp trinkelių (3-5 mm) užpildomi taip pat šia medžiaga. 

Trinkelės klojamos rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gaminių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti 

naudojami guminiai plaktukai. Suklojus dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir 

specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai 

tarp trinkelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos, turi būti panaudoti tankinimo 

prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. Dangų įrengimas turi 

atitikti ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ir MN 

TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“. 

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų 

sprendiniams įgyvendinti, prieš tai sprendinius suderinęs su Techniniu prižiūrėtoju. 

Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos pėsčiųjų judėjimo trasos paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant 

vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų  

siūlėms). 
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4.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

4.4.1. Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti 

išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos.  

4.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

2.  

Metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 

2014. 

3.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

4.  
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“.Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerija, 2019 

5.  LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

6.  LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

5. PAGRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI 

5.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės ir takų pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos 

produktams, statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

5.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

5.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA UŽPILDAI 19) reikalavimus. 

5.2.2. Mineralinių medžiagų mišinių be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. 

 

 Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus/  

šalčiui nejautrus sluoksnis  

0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai 

pagal LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP  

Skaldos pagrindo sluoksnis  nesurištasis mišinys 0/45 

Skaldos pagrindo sluoksnis (teritorijos 

sutvarkymui) 

nesurištasis mišinys 0/32 

 

5.2.3. Apsauginis šalčiui atsparus/šalčiui nejautrus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio / šalčiui nejautraus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas: 

gatvėje ir takuose k ≥ 1,0 x 10-5 m/s. 

 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 



  

SUSISIEKIMO DALIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvės, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypų kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 

Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 

2025 m. 

Dokumento žymuo: 2402-00-TDP-S_TS 

 

Dokumento puslapis 10 iš 18 

gatvėje EV2 ≥ 80 Mpa, 

takuose-nereglamentuojama. 

5.2.4. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

Deformacijos modulis turi būti pasiektas: 

gatvėje EV2 ≥ 120 Mpa, 

takuose EV2 ≥ 100 Mpa. 

5.3. Statybos (montavimo) darbai 

    Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19) išdėstytų reikalavimų.  

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus. 

5.3.1. Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 

reikalavimų. 

5.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

5.4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Mineralinių medžiagų be rišiklių pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

1. Leistinieji nuokrypiai pagrindo sluoksniams be rišiklių 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis, 
šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 2 cm už projektinį 

Skaldos pagrindų sluoksniai: 
 
 
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotės prošvaisą) 

 2 cm 

 0,5 % 
≤-10 cm 
≤ 1.0 cm už projektinį 
≤ 20 mm 

5.4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

5.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008. 

2.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 

ministerijos. Vilnius, 2019. 

3.  
Techninių reikalavimų aprašas  TRA UŽPILDAI 19 “Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019. 

4.  
Įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.  Vilnius, 2019. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
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6. ASFALTO DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų sluoksniams naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

6.2.1. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis AC 11 VN C90/1 70/100 

Pagrindo AC 22 PN C50/30 70/100 

Pagrindo-dangos AC 16 PD C50/30 70/100; 100/150 

6.2.2. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti TRA ASFALTAS 24 pateiktus 

reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. 

6.2.3. Rišiklis 

Rišikliams taikomi šie dokumentai: 

– standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašas TRA BITUMAS 23; 

– standartas LST EN 13808 ir aprašas TRA BE 08/15. 

6.2.4. Priedai 

Taikomi aprašo TRA ASFALTAS 24 V skyriaus III skirsnio nurodymai 

6.3. Statybos (montavimo) darbai 

6.3.1. Darbų atlikimo bendrosios nuostatos 

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksniu įrengti negalima. 

Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 

Asfalto viršutiniai dangos sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip 0 ºC oro temperatūrai, nėra įrengiami. 

6.3.2. Reikalavimai posluoksniui 

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, 

švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka 

techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 

6.3.3. Siūlės 

6.3.3.1. Bendrosios nuostatos 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos viena kitos 

atžvilgiu mažiausiai 15 cm. 

Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant 

juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Jeigu klojant asfalto viršutinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio 

yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, suformuojant taisyklingą briauną. Briauna, 

išskyrus viršutinius sluoksnius iš mastikos asfalto, tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, karštu 

polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti (skersinę siūlę) tarp 
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abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 

mažiausiai 2 m. 

6.3.3.2. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės šonas turi būti 

truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio būsimos siūlės šonas gali 

arba turi būti frezuojamas.  

Visų dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu 

bitumu, karštu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

  Viršutinio sluoksnio siūlei įrengti gali būti naudojamos specialios iš bituminio rišiklio pagamintos sandariklio 

juostos. 

6.3.4. Prijungtys ir sandarintos siūlės 

Viršutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimų elementų 

įrengiamos kaip sandarintos siūlės. 

Išilginės sandarintos siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 

Sandarintos siūlės gali būti įrengiamos panaudojant sandariklio masę arba sandariklio juostas. 

Siūlių sandariklio masė ar juostos turi atitikti galiojančius techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

– mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm; 

– mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm. 

 

 Gruntų skirtų šaltiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai  

 

Eil. 
 

Nr. 

 

Medžiagos savybės 

 

Pradinis tipo bandymas 

 

Vidinės gamybos 
kontrolės bandymai 

 

(leistinieji nuokrypiai) 

 

Bandymo metodas 

 

Siūlių sandariklis plastikų 
(dervų) pagrindu 

 

Siūlių sandariklis plastikų 
(dervų) pagrindu 

vienakom–

ponentis 

PRC-o 

daugiakom–

ponentis 

PRC-m 

 

vienakom–
ponentis 
PRC-o 

 

daugiakom–
ponentis PRC-

m 
 

1. 
 

Vienalytiškumas 
 

vienalytiškas 
 

vienalytiškas 
 

LST EN 15466-1 

 

2. 
 

Tankis, g/cm3 
 

vertė deklaruojama 

 

±0,05 g/cm³ nuo pradinio 
tipo bandymo 

 

LST EN ISO 2811-2 

 

3. 
 

Klampa, mm2/s 
 

vertė deklaruojama 

 

±15 % nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN ISO 2431 

 

4. 
 

Atsparumas šarmams 
 

atsparus 
 

atsparus 
 

LST EN 15466-2 

 

5. 

 

Lakiųjų medžiagų 
džiūvimo elgsena 

 

vertė deklaruojama 

 

±5 % nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN 15466-3 

 

6. 

 

Kietųjų medžiagų 
kiekis, masės % 

 

vertė deklaruojama 

 

-2 masės % ir +5 masės % 
nuo pradinio tipo bandymo 

 

LST EN 15466-3 

 

7. 

 

Pliūpsnio 
temperatūra, °C 

 

vertė deklaruojama 

 

±5 °C nuo pradinio tipo 
bandymo 

 

LST EN ISO 2719“ 
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6.3.5. Asfalto sluoksnių įrengimas 

6.3.5.1. Bendrosios nuostatos 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų įvykdyti 

nustatyti reikalavimai. 

Tarpusavyje susiję sluoksnių įrengimo darbų etapai turi būti suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei 

naudojant reikiamus įrenginius, techniką ir prietaisus. 

6.3.5.2. Asfalto pagrindo sluoksniai 

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mišiniai, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio mišiniai klojami ir tankinami karšti. 

Mišinio sudėtis turi būti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis būtų atsparus įvairaus tipo deformacijoms, 

o jo tūrinis tankis bei granuliometrinė sudėtis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekistų. 

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, atitinkantis aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus 

6.3.5.3. Asfalto viršutiniai sluoksniai  

Asfalto viršutiniam sluoksniui naudojamas asfaltbetonio mišinys, susidedantys iš tolydžios granuliometrinės 

sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio –polimerais modifikuoto bitumo ir rišiklį stabilizuojančių priedų.  

Gatvėje naudojamas asfalto viršutinio sluoksnio mišinys AC 11 VN, atitinkantiss aprašo TRA ASFALTAS 24 

reikalavimus. 

        6.3.5.4. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio mišiniai, susidedantys iš tolydžios 

granuliometrinės sudėties mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. Reikalavimai sluoksnių įrengimui 

pateikti ĮT ASFALTAS 24. Mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus 

6.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai 

6.4.1.1. Lygumas 

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 

ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių. 

 
 Sluoksnių, paklotų mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinės vertės 

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprašas Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm 

Asfalto pagrindo sluoksniai 

ir asfalto pagrindo-dangos 

sluoksniai 

Asfalto 

apatiniai 

sluoksniai 

Asfalto 

viršutiniai 

sluoksniai iš 

AC, SMA 

1. Sluoksnis be rišiklių 10 10 - 

2. Rišikliais surištas sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos 6 mm prošvaisos 

10 6 6 

3. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 

leidžiamos 6 mm prošvaisos 

- - 4 

 

6.4.1.2. Pakloto sluoksnio plotis 

Pakloto sluoksnio nuokrypai nuo projektinio pločio neturi būti didesni kaip – 5 cm ir + 10 cm. Briaunos linija 

turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga. 

6.4.1.3. Pakloto sluoksnio storis 

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti lentelėje nurodytų ribinių verčių. 

 

 Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas Pakloto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, cm 
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Asfalto viršutinis 

sluoksnis, asfalto 

apatinis sluoksnis 

ir asfalto pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis ir 

asfalto 

pagrindo 

sluoksnis kartu 

Asfalto 

viršutinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

Asfalto 

apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 

pagrindo 

sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 

aritmetinio 

vidurkio vertei 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Sluoksnio storio 

atskirajai vertei 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1) Skaičiuojant paklotų asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 

vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 0,5 cm 

didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, 

kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma. 

 

6.4.1.4. Profilio padėtis 

Asfalto dangos sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis 

daugiau kaip ±2,0 cm.  

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %.  

6.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“. 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019. 

2.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2024. 

3.  
Įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2024. 

4.  

Techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 

2023. 

5.  
Techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas“. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2015. 

7.  ŽELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI 

7.1.Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame techninių specifikacijų skyriuje (toliau – TS) išdėstyti reikalavimai vejos sėjimui ir šlaitų tvirtinimui 

naudojamoms medžiagoms, šių darbų kontrolei ir priėmimui.  

7.2. Statybos produktai (medžiagos) 

7.2.1. Vejos sėjimas, šlaitų ir plotų tvirtinimas 

Šlaitai ir plotai sutvirtinami, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu. 

7.3. Statybos (montavimo) darbai 

7.3.1. Vejos sėjimas, šlaitų tvirtinimas 

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 

vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antrosios pusės (žolių sėklos sudygsta per 2–3 savaites). 

Visame būsimos vejos plote paskleidžiamas 10 cm (žiedo centrinėje dalyje – 20 cm) storio dirvožemio 

sluoksnis. Paviršius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug sausos dirvos. 
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Vejos sėjos norma – 10–15 g/m2. 

Sėjos darbai atliekami tokia tvarka: 

– dirva suvoluojama arba suspaudžiama; 

– mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai 

sklypo, kita pusė skersai sklypo); 

– dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis; 

– siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe; 

– pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą; 

– įterptos sėklos privoluojamos. 

7.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

7.4.1. Veja 

Žolės sėklomis apsėtas plotas priimamas Rangovui vieną kartą nupjovus žolę. 

7.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 

2.  
Sodmenų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. 
įsakymu Nr. D1-674 

8. ŽENKLINIMO IR ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI 

8.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklams ir ženklinimui naudojamiems statybos produktams, 

statybos (montavimo) darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Vertikalūs kelio ženklai, horizontalus dangos ženklinimas turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. 

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

8.2.1. Vertikalūs kelio ženklai 

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir  dydžio grupės kelio ženklai, jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos 
turi atitikti  "Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08 ir „Automobilių kelių 
vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikaliųjų 
ženklų techninių reikalavimų apraše“. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.  

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10027 arba lygiavertį – S235. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę 
pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę. Kelio ženklų skydai turi atitikti LST 
EN 485 serijos arba lygiaverčių reikalavimus. Varžtinės jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, 
LST EN ISO 7091 arba lygiaverčius standartus. Plieninės apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverčio 
reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m2. 
Atskirų ženklų pastatymo vieta nurodyta „Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo plane“. Minimalus atspindžio 
koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 
12. 

8.2.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Važiuojamosios dalies ženklinimas suprojektuotas ir turi būti atliktas, vadovaujantis „Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklių“ , ĮT ŽM 12 9 priedo 3 lentelės reikalavimais. 

Kelio danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Šios medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir 
cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą, atitikti EN 1436:2007. Ženklinimo linijos 
negali būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c7894b069f611e69d8fa40f56962063
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8.3. Statybos (montavimo) darbai 

8.3.1. Vertikalūs kelio ženklai 

KŽA įrengimo apačios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis PĮT KŽA 08 nurodytų ženklų pastatymo aukščio 

reikalavimų. 

 KŽA ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 2,5 m. 

 

8.3.2. Horizontalus dangos ženklinimas 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos 

paviršius turi būti sausas ir švarus.  

8.4. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus, aprašytus ĮT ŽM 12. 

Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų 

savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės 

sertifikatus. 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų 

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, 

dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi. Vertikalaus ženklinimo medžiagos 

turi išlaikyti projektuojamus parametrus visą garantinio laikotarpio terminą. 

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1.  
“Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“. Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008. 

2.  
 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14“. Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014. 

3.  
 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“. Lietuvos automobilių 

kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012. 

4.  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.  

5.  Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012. 

9. KABELIŲ APSAUGA 

Esamiems ryšių kabeliams apsaugoti naudojama išilgai išardoma apsauga iš HDPE vamzdžių d110, L=1m. 

Gaminiai turi atitikti standarto  LST EN 61386-24:2011 „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti“ reikalavimus. Esant 

kabelių gyliui mažesniam nei 0.6 m nuo projektinio dangos aukščio, turi būti papildomai atliekamas 

apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas. 

10. GEODEZINĖ IŠPILDOMOJI NUOTRAUKA 

10.1. Įvadas (bendrieji nurodymai) 

Ši techninių specifikacijų (toliau TS) dalis išpildomosios topografinės nuotraukos atlikimą, kadastrinių bylų 

suformavimą pagal Užsakovo reikalavimus. 

10.2. Statybos (montavimo) darbai 

Baigus statybos darbus, prieš darbų perėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos 

įvykdymo brėžinius, atitinkančius realiai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, 
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išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą. Brėžiniams parengti skirtas išlaidas Rangovas savo 

nuožiūra įtraukia į darbų kainas. 

Reikalingus geodezinius darbus Rangovas atlieka pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento 

GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ reikalavimus, patvirtintus Valstybinės 

geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020) bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių 

planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ reikalavimus – GKTR 

2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  ženklai“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518; 

2002, Nr. 9-354). 

Rangovas privalo surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruožo ar inžinerinio statinio 

kadastrinei bylai suformuoti. Taip pat, turi atlikti kelio statinių ir įrenginių kadastrinius matavimus. Rangovas 

analoginėje formoje turi pateikti Užsakovui peržiūrėti parengtus kadastro matavimų duomenis su statinio ribomis. 

Kadastro duomenų byla formuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais 

ir kitais poįstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 

(Žin., 2005, Nr. 60-2154; 2006, Nr. 51-1913) ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojančiais žemėtvarkos 

projektavimo paslaugas, kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objektų formavimą.  

Jei pagal sutartį reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą, rangovas pasirūpina, kad fotonuotraukos 

būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir jose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus statomi 

toliau. Už fotonuotraukas moka užsakovas (rangovas įkalkuliuoja savo nuožiūra joms skirtą sumą į darbų kainas). 

Jei atsitiks nenumatyti įvykiai, nelaimingi atsitikimai statybų metu arba jei bus pažeisti tiekimo vamzdynai, 

fotonuotraukas daro užsakovas ir rangovas savo sąskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendžiant ginčus 

ir nustatant kas atsakingas už padarytą žalą. Jei statybos darbai bus vykdomi šalia pastatų arba, jei šalia šių 

pastatų dirbs sunkiasvorės mašinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojančias esamą pastatų būklę, 

prieš tai viską suderinęs su Inžinieriumi. Fotonuotraukos bus naudojamos, jei šių pastatų savininkai pareikš 

pretenzijas dėl padarytos žalos ir reikalaus kompensacijos. 

10.3. Standartai (arba lygiaverčiai) ir kiti normatyviniai dokumentai 

1.  GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2.  GKTR 2.11.02:2000 Sutartiniai topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000  ženklai 

3.   Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės 

11. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-
22/D1-34 bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti 
supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais 
rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą.  

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 
priklauso šios komunikacijos, raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 
požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos vadovas, 
o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias komunikacijas 
atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros ir ryšių kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant 
labai atsargiai.   

Radus brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas iš 
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo 
vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 
m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 nuolydžiu įrengiamos 
kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo 
– demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina 
įrengti lipynes su turėklais.  Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – 
demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų 
kraštinių ribų.   
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PRIVAŽIAVIMO I AŠINĖS LINIJOS KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 

PK X Y 

0+00 6183477.0629 324390.5200 

0+10 6183485.5899 324395.7442 

0+20 6183494.1168 324400.9683 

0+30 6183501.8039 324405.6780 

0+40 6183511.2319 324411.3150 

0+50 6183519.8575 324416.3745 

0+60 6183528.4831 324421.4340 

0+70 6183537.0879 324426.5286 

0+80 6183545.5959 324431.7833 

0+90 6183553.9971 324437.2070 

1+00 6183562.2881 324442.7976 

1+10 6183570.5214 324448.4733 

1+20 6183578.7547 324454.1490 

1+30 6183587.7840 324457.8645 

1+40 6183595.9543 324452.8460 

1+50 6183600.5825 324443.9815 

1+60 6183605.2037 324435.1134 

1+70 6183609.8250 324426.2452 

1+80 6183614.4462 324417.3771 

1+90 6183619.0675 324408.5089 

2+00 6183623.6887 324399.6408 

2+01 6183624.30 324398.46 

 

PRIVAŽIAVIMO II AŠINĖS LINIJOS KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS 

PK X Y 

0+00 6183589.1763 324469.5515 

0+10 6183597.8696 324474.4938 

0+20 6183606.5629 324479.4361 

0+30 6183615.2562 324484.3784 

0+40 6183623.9496 324489.3206 

0+50 6183632.6429 324494.2629 

0+60 6183641.3362 324499.2052 

0+70 6183650.0295 324504.1475 

0+80 6183659.1390 324507.7771 

0+87 6183664.4296 324504.2820 
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  SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Poz.

, eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

 1. Paruošiamieji ir ardymo darbai     

1.1.  
Gatvės ašinės linijos nužymėjimas 

trasoje 
TS-01 km 0,288  

1.2.  
Asfalto dangos hvid.=6 cm frezavimas su 

pakrovimu 
TS-01 m2 96  

1.3.  
Asfalto drožlių išvežimas iki 10 km 

atstumu  
 TS-01 t 13,9  

1.4.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, 

perstumiant buldozeriu iki 20 m 

(sandėliavimui) 

TS-01 m3 45  

1.5.  

Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, 

perstumiant buldozeriu iki 20 m, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km 

atstumu  

TS-01 m3 43  

 2. Žemės sankasos įrengimo darbai     

2.1.  

Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose 

ir perstūmimas į sankasą iki 10 m 

atstumu 

TS-02 m3 80  

2.2.  

Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, 

pakrovimas ir išvežimas  iki 10 km 

atstumu 

TS-02 m3 1305  

2.3.  
Sankasos grunto (sluoksnio storis 25 

cm) kvalifikuotas pagerinimas 
TS-02 m2 1280  

2.4.  
Žemės sankasos viršaus planiravimas 

mechanizuotu būdu 
TS-02 m2 2150  

2.5.  
Žemės sankasos viršaus tankinimas 

mechanizuotu būdu 
TS-02 m3 645  

 3. Drenažo įrengimo darbai     

3.1.  

Grunto kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas ir išvežimas iki 10 km 

atstumu 

TS-02, 

03 
m3 171  

3.2.  Tranšėjos dugno planiravimas  TS-03 m2 200  

3.3.  
10 cm storio pagrindo įrengimas iš 

skaldelės 5/11  
TS-03 m3 20  

3.4.  

Naujos drenažinės linijos iš PVC 

Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su 

geotekstilės filtru klojimas, įrengiant 

drenažo prizmę iš skaldelės  

TS-03 m 502  

 – skaldelė 11/22 TS-03 m3 45  

3.5.  
Filtruojančios geosintetinės medžiagos 

paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2) 
TS-03 m2 638  

3.6.  
Tranšėjos užpylimas šalčiui atspariu 

gruntu (AŠAS) ir sutankinimas 
TS-03 m3 105  

 4. Bordiūrų įrengimo darbai     

4.1.  
Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant 

C20/25 betono pagrindo įrengimas  
TS-04 m 330  
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4.2.  

Betoninių nužemintų gatvės bordiūrų 

100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo 

įrengimas  

TS-04 m 250  

4.3.  
Granitinių gatvės bordiūrų 15x22 cm ant 

C20/25 betono pagrindo įrengimas 
TS-04 m 20  

4.4.  
Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant 

C12/15 betono pagrindo įrengimas  
TS-04 m 195  

4.5.  

Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos 

ir bordiūrų bei dangų sujungimuose 

įrengimas 

TS-04 m 586  

 

5. Gatvės važiuojamosios dalies 

asfalto dangos konstrukcijos 

įrengimo darbai 

    

5.1.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-05 m3 630  

5.2.  

20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

0/45 įrengimas 

TS-05 m2 1570  

5.3.  
8 cm storio asfalto  pagrindo sluoksnio iš 

mišinio AC 22 PN įrengimas 
TS-06  m2 1570  

5.4.  
4 cm storio asfalto dangos viršutinio 

sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas 
TS-06  m2 1570  

5.5.  

Polimerais modifikuotos bituminės 

emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio 

paskleidimas (250 g/m2) 

TS-06 m2 1570  

 

6. Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako 

asfalto dangos konstrukcijos 

įrengimo darbai 

    

6.1.  Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas TS-05 m3 101  

6.2.  

20  cm storio skaldos pagrindo sluoksnio 

iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio 0/45 įrengimas 

TS-05 m2 490  

6.3.  
8 cm storio asfalto pagrindo–dangos 

sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas 
TS-06 m2 487  

6.4.  

3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios 

mineralinės medžiagos mišinio 0/5 

įrengimas 

TS-04 m2 3  

6.5.  

20x10x8 cm geltonos spalvos reljefinių 

betoninių trinkelių dangos įrengimas, 

siūles užpildant  smulkiosios mineralinės 

medžiagos mišiniu 0/5 

TS-04 m2 3  

 7. Tvirtinimo darbai      

7.1.  

Plotų sutvirtinimas, išplaniruojant, 

užpilant 10 cm storio (esamo) 

dirvožemio sluoksniu su užsėjimu 

TS-07 m2 450  

7.2.  
Teritorijos sutvarkymas, užpilant skaldos 

mišinio 0/32 sluoksnį 
TS-05 m3 15  

 

8. Horizontaliojo ženklinimo 

įrengimo darbai (polimerinėmis 

medžiagomis) 

    

8.1.  
Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura 

ištisine 0,12 m pločio linija 
TS-08 m 55  

8.2.  

Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura 

brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai 

brūkšnio ir tarpo santykis 3:1  

TS-08 m 127  

8.3.  
Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura 

brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai 
TS-08 m 40  
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brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 

8.4.  
Dangos ženklinimas 1.12  iš trikampių 

sudaryta linija 
TS-08 m2 0,5  

 9.  Kelio ženklų įrengimo darbai     

9.1.  

Kelio ženklų vienastiebių metalinių 

atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių 

betoninių pamatų 0,3x0,75 m įrengimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - atramos TS-08 vnt./ m 7/29,7  

 - skydai:     

 о, kai skersmuo d600 mm  vnt. 3  

 Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm  vnt. 2  

 □, kai kraštinių ilgis 600 mm  vnt. 6  

 
10. Granitinių trinkelių dangos 

konstrukcijos įrengimo darbai 
    

10.1.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 
TS-05 m3 15  

10.2.  
20 cm storio betono C30/37 pagrindo 

įrengimas 
 m2 38  

10.3.  
3 cm storio betono C30/37 skiedinio 

pasluoksnio įrengimas 
 m2 38  

10.4.  

10 cm storio granitinių trinkelių 10x10 

cm įrengimas, siūles užpildant granito 

atsijomis 

TS-04 m2 38  

 11. Kiti darbai     

11.1.  
Surenkami plastikiniai vamzdžiai d110 

kabelių apsaugai ir jų įrengimas 
TS-09 m 60  

11.2.  
Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC 

SN 8 klasės d50/60 vamzdžiu  
 m 8  

11.3.  
Drenažinio vamzdžio  pakeitimas PVC 

SN 8 klasės d65/75  vamzdžiu 
 m 10  

11.4.  
Drenažinio vamzdžio  pakeitimas PVC 

SN 8 klasės d180/200  vamzdžiu 
 m 5  

11.5.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas TS-10 ha 0,4  



 

 

SUSISIEKIMO DALIS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvės, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypų kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 

Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys. 

2025 m. 

Dokumento žymuo: 2402-00-TDP-S_Ž-03 

 

Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėžinio žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

2402-00-TDP-S_BR-01 1 0 
Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo planas  

M 1:500 
 

2402-00-TDP-S_BR-02 1 0 Aukščių planas  M 1:500  

2402-00-TDP-S_BR-03 1 0 Išilginiai profiliai  Mv 1:100, Mh 1:500  

2402-00-TDP-S_BR-04 1 0 Skersiniai pjūviai  M 1:50  

2402-00-TDP-S_BR-05 1 0 Ardomų dangų planas M 1:500  

2402-00-TDP-BD_BR-01 1 0 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas su apsaugos 

zonomis  M 1:500 
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