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STATYTOJAS

Klaipédos rajono savivaldybeé
Klaipédos g. 2, 96130 Gargzdai

UZSAKOVAS

Klaipédos rajono savivaldybés administracija
Klaipédos g. 2, 96130 Gargzdai

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g.
iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 TruSeliy kaime,
Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis
darbo projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (9.2)

STATINIO ADRESAS

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Tru$eliy kaime

STATINIO N .
PAVADINIMAS D kategorijos gatvés atkarpa
STATINIO Gatvé - neypatingasis statinys;
KATEGORIJA

Nuoteky Salinimo tinklai — neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Techninis darbo projektas

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

2402-00-TDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Susisiekimo dalis

BYLOS ZYMUO S
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
DATA 2025
KVALIF. _ }
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
Direktorius Nerijus JuSkeviCius %
MB ,Gatviy 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus Juskevicius %
projektavimas A
36469 | Statinio projekto dalies vadové | Inga JuskeviCiené %\—\
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

2402-00-TDP-BD
2402-00-TDP-S
2402-00-TDP-VN

1 Bendroji dalis
2

3.

4. 2402-00-TDP-E

5

6

Susisiekimo dalis

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Elektrotechnika. Ap3vietimo tinklai

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis

2402-00-TDP-SO
2402-00-TDP-KS

o|o|lo|O|O| O

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-S_PSZ
Dokumento puslapis 1 i§ 1
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SUSISIEKIMO DALIS TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;fu Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2402-00-TDP-S_PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
2402-00-TDP-S_Z7-01 1 0 | Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
2402-00-TDP-S_AR 7 0 |Aiskinamasis rastas
2402-00-TDP-S_TS 18 0 |Techninés specifikacijos
2402-00-TDP-S_Z7-02 1 0 | ASinés linijos koordinaciy ziniarastis
2402-00-TDP-S_SSZ 3 0 | Suvestinis sgnaudy kiekiy ziniarastis
2402-00-TDP-S_Z-03 1 0 |Bréziniy ziniarastis

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 56558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
TruSeliy kaime, Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-S_Z7-01
Dokumento puslapis 1 /8§ 1
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas “Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr.
5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12 Trudeliy kaime, Sendvario seniunijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos
techninis darbo projektas” parengtas pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos uzsakymg ir turi bati
skaitomas kartu su bréZiniais. Sio ai$kinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.

Atkarpa nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Trudeliy kaime

Statinio pavadinimas D kategorijos gatvés atkarpa
Gatvé — nauja statyba,

Lietaus nuotekos — nauja statyba
Statinio klasifikavimas Gatvé -- susisiekimo komunikacijos;
pagal naudojimo paskirt Nuoteky tinklai — inZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai
Gatvé - neypatingasis statinys;

Nuoteky Salinimo tinklai: neypatingasis statinys

Statinio vieta

Statybos rusis

Statinio kategorija

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto
sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Statinio projektavimo uzduotis Nepridedama*
Prisijungimo ir specialiosios saglygos Nepridedama*
Geodeziniai tyringjimai Nepridedama*
Geologiniai tyrinéjimai Nepridedama*

* — nepridedami dokumentai pateikti Sio projekto bendrojoje dalyje.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
|statymai
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Statybos techniniai reglamentai
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-S_AR
Dokumento puslapis 1 i§ 7
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STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrigji reikalavimai
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
Jrengimo taisyklés
|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok¢iy jrengimo taisyklés
JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
JT SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
JTVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés Zenkly jrengimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
PJT KZA 08 Gatvés Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Gatvés Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
JTZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
Keliy projektavimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

Keliy eismo taisyklés
Metodiniai hurodymai
MN GEOSINT ZD 13 Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai
Rekomendacijos

Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

RIGGT 15 N
rekomendacijos
R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Techniniy reikalavimy apra3ai
TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 19 Automqbiliq. keliy .nesuriétqg'q misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy gatvés zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Kiti dokumentai
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

3. Esama situacija

Didzioji dalis trasos apsupta pramoniniais pastatais arba sklypais. Esamos vandens surinkimo sistemos néra.

Gatvé nepritaikyta pésciyjy ir dviratininky eismui, néra esamo apSvietimo.

Gatvés ribose ir uz jos pakloti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, taip pat yra dujotiekio, rySiy bei elektros
kabeliai ir elektros oriné linija.

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
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1 pav. Esamos gatvés bliklés fotofiksacija

3.1. Geografiné vieta

Naujai numatoma D kategorijos gatves, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr.
5558/0005:12:
— Atkarpos ilgis — 0,197 km. D kategorijos gatvé atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67,
Sioje atkarpoje numatyti pésc€iujy /dviraciy takg ir apSvietima.
Atkarpos ilgis — 0,087 km. D kategorijos gatvé atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12.

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
TruSeliy kaime, Sendvario senitnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.
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2 pav. Statinio vieta
3.2. Geologinés salygos

InZineriniai geologiniai tyrimai buvo vykdyti 2024 m balandzio mén.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos, SalCiui atsparaus sluoksnio ir sankasos. Dangg sudaro 15 —
30 cm storio mazai dulkingas molingas gerai i$rasiuotas Zvyringas smélis. Sal&iui atsparus sluoksnis buvo sutiktas
visame tirtame ruoze, jj sudaro mazai dulkingas molingas gerai isriSiuotas zvyringas smélis, kurio storis kinta nuo
70 iki 75 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 90 iki 100 cm.

Tyrimy metu visame tirtame ruoze gruntinis vanduo sutiktas 0.9-3.0 m gylyje.

Detalis geologiniy tyrimy duomenys pateikti 2402-00-TDP-BD ,Bendroji dalis* prieduose.

4. Projektiniai sprendiniai

Zemiau esandioje lenteléje pateikiami pagrindiniai statomos gatvés techniniai parametrai.

Privaziavimas | (nuo Agilos g. iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67):

Eil. Nr. Pavadinimas Mato Prolektuq_ama/ Pastabos
vnt. remontuojama
1. Gatvés kategorija - D
2. Gatvés ilgis* km 0,201
3. VaZiuojamosios dalies plotis m 5,5
4. Eismo juosty skaiCius vnt. 2
5. Eismo juostos plotis m 2,75

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Privaziavimas |1 (iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:12):

. - Mato Projektuojama/
Eil. Nr. Pavadinimas vnt. renjmntuojjama Pastabos
1. Gatvés kategorija - Ds
2. Gatves ilgis* km 0,087
3. VaZiuojamosios dalies plotis m 4,0
4. Eismo juosty skaicius vnt. 1
5. Eismo juostos plotis m 4,0

* — Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

4.1. Gatves trasa

Gatvés privaziavimy trasa suprojektuota atsizvelgiant j projektavimo darby pirkimuose pridétg schemg. Gatvé
prasideda nuo Agilos g. ir tesiasi iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67 (privaziavimas |) bei sklypo kad. Nr. 5558/0005:12
(privaziavimas Il).

4.2. Trasos nuzyméjimas

Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaliy ir LASO7 auk3Ciy sistema. InZineriniai geodeziniai
matavimai atlikti 2024 m. balandzio mén.

4.3. Paruosiamieji darbai

Pries pradedant gatvés statybos darbus, bitina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi bati
gautas leidimas atlikti pozeminiy komunikacijy, trukdanciy statybai, iSkélimo ir rekonstravimo darbus.

Esama asfalto danga ties jsijungimu j Agilos g. frezuojama. Nufrezuotg asfalta numatoma idveZzti suderinus su
UZsakovu j Rangovo pasirinktg vieta.

Visy rekonstruojamy tinkly trasy nuzyméjimg atlikti vadovaujantis tinkly nuzyméjimo planais (zr. atskiras
projekto dalis).

4.4. Zemés sankasa

Zemés darbai apima dirvoZzemio pasalinima, grunto perstimima buldozeriu, kasimg ir pakrovimg | transporto
priemones, vezimg j sandéliavimo vieta. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad neblty plaunamas pavirsinio
vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés®, projekto bréziniais, sgnaudy kiekiy ziniarasciais ir darby apraSymu.

Kadangi inzineriniy geologiniy tyrimy metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo $alCiui klasés,
projekte numatytas grunty 25 cm storio sluoksnio kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo riskliais metodiniai nurodymai“. Priimama, kad po kvalifikuoto pagerinimo gruntai priskirtini F2 jautrumo
Salciui klasei. Grunty kvalifikuotam pagerinimui naudojamo riSiklio risj pagal grunty savybes parenka Rangovas.

Rekonstruojamoje gatvéje praeinanciy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje zemés darbus batina vykdyti
rankiniu badu ir iSkvietus poZzemines komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Visi pazeisti vejos plotai uzpilami 10 cm storio esamo dirvozemio sluoksniu ir uzséjami zole. Pagal situacija
gretimos teritorijos sutvarkomos, uzpilant skaldos 0/32 sluoksnj.

4.5. Vandens nuleidimas

Privaziavimo | vaZiuojamosios dalies asfalto dangos skersinis nuolydis gatvéje rengiamas dvi$laitis, 2.5 % link
bordidry (atkarpoje iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67), privaziavimo Il — vienSlaitis 2.5 % i$ deSinés j kaire (atkarpoje
iki sklypo Nr. 5558/0005:12). PavirSiniam vandeniui surinkti vaziuojamosios dalies krastuose projektuojami vandens
surinkimo trapai (zr. nuoteky Salinimo dalyje).

Rekonstruojamoje gatvéje jrengiamas gatvés drenazas, skirtas sausinti gatvés dangos konstrukcijg. Drenazas
rengiamas 1,2 m gylyje nuo dangos pavirSiaus. Drenazas, trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus (zr. nuoteky
Salinimo dalyje).

4.6. ISilginis profilis

Gatveés privaziavimy iSilginiy profiliy projektiné linija projektuojama atsizvelginat j gretimas teritorijas bei Agilos
gatves isilginj profil;.
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ISilginio profilio minimalus nuolydis - 0,4 %. Profilio |0zio vietose jraSomos vertikaliosios kreivés. Minimali
jgaubta vertikalioji kreivé R=1000 m, iSgaubta- R=2000 m.

ISilginio profilio brézinyje projektinés altitudés rodo asfalto dangos sluoksnio virSy ties vazZiuojamosios dalies
asimi (nuzyméjimo linija).
4.7. Skersinis profilis

Gatvés privaziavimo | (atkarpoje nuo Agilos g. iki daugiafunkcinio centro/iki sklypo kad. Nr. 5558/0005:67)
vaziuojamoji dalis numatoma dviejy eismo juosty su asfalto danga 5,5 m plocio. Kairéje puséje numatomas 2,5 m
ploCio bendras pésciyjy-dviradiy takas su asfalto danga. Uz tako numatomi vejos bordilrai. VaZiuojamoji dalis
apréminama 15 cm auk$¢&io gatvés bordidrais. Nuo Pk 1+30 dedinéje puséje numatomi nuZzeminti 5 cm auks€io
gatvés bordidrai.

Gatvés privaziavimo Il (atkarpoje iki sklypo Nr. 5558/0005:12) vaZiuojamoji dalis nhumatoma vienos eismo
juostos su asfalto danga 4,0 m ploc€io. Vaziuojamoji dalis i$ abiejy pusiy apréminama nuzemintais 5 cm aukscio
gatvés bordidrais. Privaziavimo pradzioje kairéje puséje (ties posukiu) numatomi granitiniai bortai bei granitiniy
trinkeliy dangos konstrukcija, atsizvelgiant j gautas keliy saugumo audito pastabas.

Teritorija iki kadastriniy sklypy riby sutvarkoma, uzséjant Zole.

Gatves skersiniai profiliai pateikti bréZinyje S_BR-04 ,Skersiniai pjaviai“.

4.8. Sprendiniai zmonéms su negalia

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas®“.

Tako pabaigoje numatyti jspéjamieji pavirSiai i$ betoniniy reljefiniy trinkeliy su kauburéliy pavirsiumi. Pésciyjy
judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei 5 mm. ISilginis taky nuolydis ne didesnis kaip 5%. | takus neturi iSsikisti
objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ar Zzmonéms su negalia.

Greta sumontuoti objektai (kelio Zenklai, Sviestuvy atramos) turi bati ne Zemiau kaip 2,5 m vir§ tako dangos
pavirsiaus.

Dangos jrengiamos taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jos neapledéty.

4.9. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijy klasé parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ pagal gatvés kategorijg (D) ir KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®.

Kadangi inzineriniy geologiniy tyrimy metu nustatyta, kad sankasos gruntai yra F3 jautrumo SalCiui klasés,
projekte numatytas grunty 25 cm storio sluoksnio kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo riskliais metodiniai nurodymai“.

Pradiniai duomenys dangos konstrukcijos storio parinkimui:

-didziausias jSalo gylis — 130 cm;

-esamos zemés sankasos jautrumas SalCiui— F3, atlikus kvalifikuotg grunty pagerinimg 25 cm storio
sluoksnyje- F2.

-gruntinio vandens poveikis yra;

-dangos konstrukcijos klasé DK 0,3.

Pirminis gatvés dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 6 lentele: 0.50x130=65 cm;

patikslintas storis pagal 7 lentele: 65+0+5+5-10=65 cm.

Gatvés privaziavimy vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijg sudaro:
e 4 cm storio virSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 11 VN,
e 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 22 PN,
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev2=120MPa),
e 33 cm storio apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa, pralaidumo vandeniui koef.21.0x10° m/s);
e 25 cm storio kvalifikuotas pagerintas gruntas (Ev2=70 MPa).

Granitiniy trinkeliy (ties postkiu) dangos konstrukcijg sudaro:
e 10 cm storio granitinés trinkelés;
e 3 cm storio betono C30/37 pasluoksnis;
e 20 cm storio betono C30/37 pagrindo sluoksnis;
e 32 cm storio apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (Ev2280 MPa, pralaidumo vandeniui koef.21.0x10° m/s);
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e 25 cm storio kvalifikuotas pagerintas gruntas (Ev2=70 MPa).

Bendro pésciyjy ir dviraciy tako dangos konstrukcijg sudaro:
e 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 16 PD,
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuriStyjy mineraliniy medziagy midinio 0/45 (Ev2=100MPa),
e 217 cm storio Sal&iui nejautrus sluoksnis.

4.10. Eismo reguliavimas ir saugumas

Siuo metu projektuojamoje atkarpoje néra esamy kelio Zenkly.

Eismas gatvéje bus reguliuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu.

Atkarpoje kur projektuojama 4,0 m ploCio danga, numatomas eismo reguliavimas kelio Zenklais. Numatomas
pirmumas vaziuojant nuo Agilos g.

Standartiniai nuolatiniai ir individualls kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®,
,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy‘, JT VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy“ reikalavimais. Kelio Zenkly dydZio grupé — 1.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramuy, jrengty ant betono pagrindo. Esant galimybei,
skydai bus montuojami ant apSvietimo atramuy.

Kelio Zenklai jrengiami nepazeidziant artumo ir auk$¢iy gabarity pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus.

4.11. Zeldiniai

Projekte esamy zeldiniy kirtimas nenumatomas.
Naujy zeldiniy sodinimas nenumatoms dél esamy tinkly ir jy apsaugos zony bei dél laisvos vietos trikumo.

4.12. InZineriniai tinklai

Projektuojamas gatvés apSvietimas bei nuoteky nuvedimas. Sprendiniai pateikiami atitinkamose projekto
dalyse.
Esamy tinkly apsaugos zonose zemés darbus privaloma vykdyti rankiniu bidu.

4.13. Baigiamieji darbai

Gatvés statybos darbai turi biti vykdomi gatvés sklypo ribose, nepatenkant j gretimy zemeés sklypy ribas,
todél treciyjy asmeny interesai nebus pazeisti. Vykdomi statybos darbai turi biti atliekami taip, kad nesugadinty ar
kitaip nejtakoty esamy inzineriniy infrastruktdros tinkly statybvietéje.

Statybos metu eismo apribojimai bus laikino pobddzio, trumpam sukels trikdziy susisiekimo ar kitose
ekonominés veiklos srityse. Apie tai laiku informavus visuomene bei ekonominés veiklos subjektus, neigiamas
poveikis bus sumazintas.

Planuojami darbai pagerins gatvés kokybe, padidés eismo dalyviy saugumas, sumazés oro tarsa, triukSmas.

0 2025 Ekspertizei, statybos leidimui, statybos darbams

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. -
B G 38572 SPV Nerijus Jugkevigius ==~
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1.]vadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) isdéstyti reikalavimai gatvés statybos darby pradzioje
atliekamy paruoSiamuyjy darby atlikimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai gatvés aSinés linijos nuzyméjimui trasoje, asfalto dangos frezavimui,
dirvoZzemio ir augmenijos Salinimui bei susidariusio statybinio lauzo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos
susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzZio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pas8alinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir visas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir krimus, pa8alinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

— uztikrinti kelio sankasos stabilumg darby metu;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.2. Statybos (montavimo) darbai
1.2.1. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa Zymima medinémis gairelémis ne reéiau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga,
asis, kreivés ir kiti charakteringi ir svarbis remontui taskai.

Jrengiamos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés trans$éjos pagal visg
kasamos transéjos plotj ir gylj). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais

Esant rySiy kabeliy gyliui mazesniam nei 0.6 m nuo projektinio dangos auk$Cio, turi bdti papildomai
atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.

Uzpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant
Statytojo (Uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzymejima atlikusiam asmeniui.

1.2.2. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus, Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuvedimas
iS statybvietés. Potvyniy ir liGi€iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir
kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.2.3. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruoSiamuyjy darby
metu. PasSalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medZiagas.
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.
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Nukastg dirvozemj numatoma i8saugoti ir laikinai sandéliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir
Zeldinimo atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktZolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimuy:

— parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;

— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;

— atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg
dirvoZemio sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio

dirvoZzemiui sumaZzinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas | kravas iki 20
m, ir paliekamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSveZzamas j laiking sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje
privalo biti saugomas, kol bus panaudojamas.

1.2.4. Esamy dangy iSardymas

Esamos asfalto dangos turi bati iSardytos/frezuojamos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi
bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy
panaudojimas nenumatytas projekte.

Nufrezuoto asfalto granulés iSvezamos | Uzsakovo nurodytg vietg perdirbimui arba tolimesniam
panaudojimui.

1.3.Darby kontrolé ir priémimas

Prie$ statybos darby pradzia, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bdti patikrinta ar statybos
aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés
medziagos, pozeminiy konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje paliekamos sandéliuoti medziagos turi bdti sandéliuojamos pagal atskiroms medziagoms
taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.

1.4.Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.  Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés | T ZS 17.

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky dkio paskirties zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgrasas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206
Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy

3. Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
29 d. jsakymu Nr. D1-637

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367

2.

2. ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

2.1.]vadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamiems statybos produktams,
sankasos jrengimo darbams (grunto kasimui, sankasos formavimui, planiravimui ir tankinimui, tran$éjy jrengimui,
konstrukcijy iSkasy jrengimui ir jy uzpylimui), Siy darby kontrolei ir priémimui.
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Pa3alinus augalinj gruntg, kasamas dangos konstrikcijos lovys bei tran$éjos drenaZo jrengimui. I8kastg
gruntg numatoma panaudoti Zemés sankasos jrengimui.

Atsizvelgiant j vyraujanCius gruntus, numatomas Zzemés sankasos kvalifikuotas grunty pagerinimas 25 cm
storio sluoksnyje. Tinkama riSiklj, jo kiekj parenka Rangovas. Virs sluoksnio turi bati pasiektas deformacijos modulis
Ev2 270 Mpa. Atliekant grunty pagerinima reikia vadovautis |T ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais.

Sankasos virSus planiruojamas ir tankinamas mechanizuotai.

2.2.Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai, statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 ir MN GPSR 12
reikalavimus.
2.3.Statybos (montavimo) darbai
2.3.1. IsSkasos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame sandélyje
iSpilamos taip, kad neblty pakenkta jy statybinéms savybéms.
I8kasy jrengimas turi atitikti | T ZS 17 VIII skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

2.3.2. Iskasy apsauga nuo litc¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bdti apsaugotos nuo potvynio ir liG&iy vandens.
Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liG¢iy vanduo i$
statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad baty iSvengta vandens
susikaupimo darbo vietoje.

2.3.3. ISkasy dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrindg, turi
bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai turi bati atlikti su ypatingu
démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei priziGrimi.

2.3.4. ISkasy medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiek; ir
zemeés sankasos S$laity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti
apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biti aptvertos metalo tinklo tvora.

2.3.5. Pylimy supylimas
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti JT ZS 17 VI skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

Sutankinimo reikalavimai nataraliesiems ir supiltiniams gruntams

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % | Na, %
e o . . ZG, ZP, ZB,
i\gu’::gzs dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio SB. SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP,7ZB
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virgutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iSkasose ZDo, ZMo, SDo, SMo, DY, M", OK? 97 124

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.
%) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.
4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
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jvairiagradzius ir smulkiagridzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 %
reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir trangéjas, nurodyti JT ZS 17 VI skyriaus Il skirsnyje.
Zemeés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi biti atliekami pagal JT ZS 17 nurodymus.

2.3.6. Zemés sankasos $laitai
Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto esamo dirvoZemio sluoksniu.
2.3.7. Grunty pagerinimas

Gruntus gerinant, reikia vadovautis |T ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimais.

Pagerinimui reikalingas risiklis ir jo kiekis bei metodas nustatomas tinkamumo bandymais pagal ,Grunty,
pagerinty risikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12 bei ,Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai“ BN
GSR 12 normatyvinius dokumentus.

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi
bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg
riSiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

Ant pagerinto grunto sluoksnio rengti kitg sluoksnj leidZziama, InZinieriui pries tai patikrinus ir priémus darbus.

2.3.8. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimas atliekamas pagal |T ZS 17 reikalavimus.

2.4.Darby kontrolé ir priémimas
2.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés

Kontroliuojami dydziai | Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

Zemés sankasa

Auksciai +5cm

Plotis (atstumas nuo Zzemes sankasos aSies iki briaunos) [+ 10 cm

Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai + 10 % (sant.)

Pylimo pado plotis +20cm

Augalinio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih <0,5m

Sutankinimo rodiklis Der 98 %: 97 %: 95 %. kai h > 0,5 m

Deformacijos modulis Ev: > 45 Mpa
Drenazas

Auksciai +5cm

ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

2.4.2. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti | T ZS 17 i§déstyty reikalavimy.

2.5.Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“
3. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-S_TS
Dokumento puslapis 4 is 18


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b

SUSISIEKIMO DALIS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

4, Lietuvos standartas LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“
5. Automobiliy keliy vandens nulleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16

3. DRENAZO |JRENGIMO DARBAI

3.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenazui naudojamiems statybos produktams, statybos
(montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui ir su tuo susijusiems gaminiams.

3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Drenazo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos

standartai, gaminio paskirtis, medziagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai.

3.2.1. Drenazo vamzdziai

Projektuojami ne mazesnio kaip 100 mm vidinio vamzdzZio skersmens perforuoti gofruoti plastikiniai drenazo

vamzdziai.
Drenazo vamzdziy specifikacija

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas

gofruotas, perforuotas

Zaliava plastikas
Nominalus vidaus, mm =100
Ziedo standumo klasé > SN4
Perforacija, cm?m =24

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui

geotekstilés

3.2.2. Geosintetiniai gaminiai

Filtruojancioji geotekstilé klojama apgaubiant vir§ drenazo vamzdzio supilamos skaldelés prizme. Perforuoti

drenazo vamzdziai naudojami su geotekstilés filtruojancio sluoksnio audiniu.

Si medziaga turi biti ne blogesniy savybiy nei lenteléje, pateiktoje Zemiau.

Filtruojancios geotekstilés specifikacija

L . Mato Nominalios Leistinos
Svarbiausios savybés Bandymo metodas ok :
vnt. reiksmés paklaidos
Gaminio zaliava Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m? 170 - 10%
Maksimalus stipris tempiant
iSilgai LST ENISO 10319 | kN/m 9 15%
skersai 9 - 15%
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai
iSilgai LST EN ISO 10319 % 75 + 30%
skersai 80 + 30%
Statinis praddrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 1,7 - 20%
Kigio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 19 + 25%
Bidingasis kiaurymés dydis (Oo0) LST EN ISO 12956 mm 0,1 + 30%
Laidumas vandeniui Vluso LST EN I1SO 11058 m/s 0,09 - 30%

llgaamzZiSkumas

LST EN 13249

Atspari maziausiai 25 metus natdraliuose
gruntuose, kuriy pH reikSmé yra tarp 4 ir 9
bei grunto temperatiira <25°C.
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3.3. Statybos (montavimo) darbai
3.3.1. Drenazo klojimas

DrenaZo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodytg jy padétj plane, naudojant numatytas medZiagas
ir gaminius.

Nagrinéjamame ruoze Rangovas gali taikyti mechanizuotus drenazo jrengimo metodus (pvz., daugiakausius
ekskavatorius su automatine aukscio reguliavimo sistema). Projekte numatyta vamzdj kloti ant skaldelés, jplUktos j
gruntg, pagrindo. Perforuoti drenaZo vamzdZiai turi bati uZpilami mineralinémis medZiagomis (frakcija 11/22).
UZpylus drenaZzo vamzdZius, klojama filtruojancioji-atskiriamoji geotekstilé ir drenazo tran$éja uzZpilama apsauginiu
alCiui atspariu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas - k=1,0x10° m/s.
spinduliy. Sujungimams, kurie turi iSlikti atviri iki bandymuy, turi bati sudarytas Sesélis, panaudojant pagalbines
priemones. Siekiant, kad nebaty pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu drenazo
linijy neturi bati leidZziamas.

Drenazo linijos gali bGti naudojamos pamaty duobiy ir transéjy laikinam nusausinimui statybos metu, po to
jas paliekant ar paSalinant pagal Techninio priziGrétojo nurodymus.

3.3.2. Trans$éjy uzpylimas

Drenazo tran$éjos turi bati uzpilamos tik smeélingu arba zvyringu gruntu. NeleidZziama naudoti organiniy
priemaisy turintj gruntg, dirvozemj, molj ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bati uzpilamas apytikriai 150 mm
storio sluoksniais ir sutankinamas.

UzZpildzius transejg visi kiti sluoksniai (kelio, pagrindo sluoksniai ar kt.), turi bati klojami po Techninio

Tran$éjy uzpylimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

3.4. Darby kontrolé ir priémimas
3.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini trandéjos dugno auk$&io nuokrypiai pateikti | T ZS 17.
3.4.2. Darby priémimas

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi
atitiki ISO reikalavimus. Etiketése nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje pazymeétas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Visi vamzdziai, jy sujungimo detalés, kurie Techninio prizidrétojo nuomone yra nekokybiski, nepriklausomai
nuo to ar vamzdziy kokybés savybés buvo prarastos dél Rangovo kaltés ar ne, turi bdti pakeisti, naujais,
kokybiskais gaminiais.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscCius, turi bati prieS uzpylimg priimti.
Darby priémimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio pavirSius neturi turéti jtrikimy ar
kity mechaniniy pazeidimy.

3.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
2. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17

3. Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16

4 Lietuvos standartas LST 1SO 4435:2004 ,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)"

Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-1:2015 ,,Geosintetika. 1 dalis. Terminai ir apibréztys (ISO 10318-

> 1:2015)"
6 Lietuvos standartas LST EN ISO 13018-2:2015 ,,Geosintetika. 2 dalis. Simboliai ir piktogramos (ISO 10318-
" 2:2015)

Susisiekimo komunikacijos, D kategorijos gatvés, atkarpoje nuo Agilos g. iki sklypy kad. Nr. 5558/0005:67 ir Nr. 5558/0005:12
Truseliy kaime, Sendvario senidnijoje, Klaipédos rajono savivaldybéje, statybos techninis darbo projektas. Neypatingasis statinys.
2025 m.

Dokumento Zymuo: 2402-00-TDP-S_TS
Dokumento puslapis 6 is 18


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a7732f0b7b411e693eea1ef35f20da9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?695403788
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171
http://www.lsd.lt/index.php?-933741171

SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

7. Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13
4. BETONINIY IR GRANITINIY ELEMENTY JRENGIMO DARBAI

4.1. lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai betoniniams elementams, statybos (montavimo) darbams, $iy darby
kontrolei ir priémimui.

4.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
4.2.1. Betono gaminiai

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy, ploksgiy ir kity
medZiagy techniniy reikalavimy apra3a“.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo $alliui marké ne mazesné kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?.

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Betoniniy bordidry techniniai parametrai

Gaminys, normatyvinis Stipris tempimui Atsparumas Vandens Atsparumas saléio (masés
dokumentas dilumui jgeris, % nuostoliai kg/m?)
Gatves, vejos bordidrai Lenkiant <20 mm -<6% <1
LST EN 1340 +AC >3,5 MPa

Betoniniai bordidrai gali bati iSliejami vietoje. Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA
TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Gatvés bordidry betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo SalCiui marké ne mazesné kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90 g/cm?.

Vejos bordidry betono klasé ne mazesné kaip C25/30.

4.2.2. Granitiniai gaminiai

Granitinés trinkelés turi atitikti LST EN 1338 +AC standarto reikalavimus.

Trinkelés klojamos ant betono C30/37 pasluoksnio.

Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi granito atsijomis. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis suristus skiedinius.
Pradinés medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus. Turi bdti naudojami
gamykloje pagaminti skiediniai.

Grindinio natdralaus akmens (granito) bordidrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 reikalavimus bei
turéti CE kokybeés atitikties sertifikatus.

4.2.3. Zmoniy su negalia dangy gaminiai

|spéjamasis pavirSius i$ reljefiniy (kauburéliai) trinkeliy naudojamas pavojaus nurodymui ir jis turi bati
jrengiamas per visg pavojaus plotj.

Reljefinés trinkelés geltonos spalvos.

Likusi dangos konstrukcija analogiSka pésciyjy-dviradiy tako dangos konstrukcijai.
4.2.4. Sandarinimo juostos

Asfalto ir borty prijung€iy sandarinimui naudojamos priklijuojamos iSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto
virSutinio sluoksnio ir borto kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus.
Sandarinimo juosta turi bati atspari atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir
aukstose temperatlrose. Atspari drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

Sandarinimo juostos specifikacija
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Eil. Savybés Bandymo metodas Techniniai reikalavimai
Nr. Pradinis tipo Vidiné gamybos
bandymas kontrolé ir kontroliniai
bandymai
1. | Peleny kiekis! - Verté deklaruojama +10%
2. | Minkstéjimo temperatdra LST EN 1427 290 °C 290 °C
(Ziedo ir rutulio metodas)
3. | Klgio penetracija LST EN 13880-2 20-50, /20 mm +10 1/10 mm
4. | Tamprusis atsikdrimas LST EN 13880-3 10-30 % 10-30 %
(atstata)
5. | Pailgéjimas ir sukibimas LST EN 13880-13 Esant - 10 °C: + 0,15 MPa
1,5mm
<1,0 MPa
YNeprivalomasis rodiklis

4.3. Statybos (montavimo) darbai
4.3.1. Gatveés ir vejos bordiary jrengimas

Vejos bordiarai rengiami ant C12/15 ir stipresnés klasés betono pagrindo.

Gatvés betoniniai bordidrai jrengiami ant ne plonesnio kaip 220 cm ir ne Zemesnés kaip = C20/25 XC2
betono klasés pagrindo. Prie$ statant gatvés bortus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas skaldos pagrindas i$
nesuristyjy mineraliniy medziagy 0/45. Tuomet, ant skaldos pagrindo iSpylus nurodytg kiekj betono, statomas
borditras rankiniu arba mechanizuotu bddu. Bordidrai turi bati klojami projektiniame lygyje, prie$ tai nuzyméjus
jrengimo trajektorijg ir projektinius auksgius.

4.3.2. Prijungéiy sandarinimas

Kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bGti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba
uzpurksti ir palikti iSdziati maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena sidles sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plok§€ia mente) ji prispaudziama
prie sidlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bdtina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus
pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

4.3.3. Trinkeliy dangos jrengimas

Betono trinkeliy pagrindai rengiami i$ nesuriStyjy mineraliniy misiniy ir jos klojamos ant posluoksnio i$
smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (atsijy). Tarpai tarp trinkeliy (3-5 mm) uzpildomi taip pat Sia medziaga.

Trinkelés klojamos rankiniu arba mechanizuotu bidu. Gaminiy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bati
naudojami guminiai plaktukai. Suklojus danga pagal pasirinktg rastg turi bdti paskleista uzpildomoji medziaga ir
specialiomis Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi tarpai
tarp trinkeliy. Kai sidlés pakankamai prisipildziusios uzpildomosios medziagos, turi bdti panaudoti tankinimo
prietaisai su gumos antdeklu ant vibro pado dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksnj. Dangy jrengimas turi
atitikti ]T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir ploks&iy jrengimo taisyklés® ir MN
TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok¢iy jrengimo metodiniai nurodymai*.

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sgjungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su negalia dangy

Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos pésciyjy judéjimo trasos pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant
vertikaliai nuo auksScCiausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy
sidléms).
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4.4. Darby kontrolé ir priémimas
4.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijuy, pazaidos.

4.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Jrengimo taisyklés |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
taisyklés®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.
Metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy
2. jrengimo metodiniai nurodymai“. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius,
2014.
Techniniy reikalavimy aprasas TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy,
3.  ploks€iy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy apraas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®.Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija, 2019
5. LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
6. LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

1.

5. PAGRINDY |JRENGIMO DARBAI

5.1. Jlvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvés ir taky pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
5.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
5.2.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.

5.2.2. Mineraliniy medziagy misiniy be risikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitiki TRA SBR 19 reikalavimus.
Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy, iSdéstyti ,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése“ |T SBR 19.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos

Sluoksnis Misinys
Apsauginis SalCiui atsparus/ 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63, gruntai
$al&iui nejautrus sluoksnis pagal LST 1331 arba lygiavertj: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45
Skaldos pagrindo sluoksnis (teritorijos | nesuriStasis misinys 0/32
sutvarkymui)

5.2.3. Apsauginis Sal€iui atsparus/salc€iui nejautrus sluoksnis

Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio / SalCiui nejautraus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas:
gatvéje ir takuose k = 1,0 x 105 m/s.

Deformacijos modulis turi bati pasiektas:
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gatvéje Ev2 = 80 Mpa,
takuose-nereglamentuojama.

5.2.4. Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Deformacijos modulis turi bati pasiektas:
gatvéje Ev2 = 120 Mpa,
takuose Evz = 100 Mpa.

5.3. Statybos (montavimo) darbai

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés” (toliau — ]T SBR 19) iSdéstyty reikalavimuy.
Defektus rangovas turi iStaisyti pagal Techninio prizidrétojo nurodymus.

5.3.1. Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniai
Mineraliniy medZiagy be riSikliy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant |T SBR 19 ir TRA SBR 19
reikalavimy.
5.4. Darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti TRA SBR 19 ir |T SBR 19 reikalavimus.
5.4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti |JT SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai

1. Leistinieji nuokrypiai pagrindo sluoksniams be risikliy

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis SalCiui atsparus Auksdiai +2cm
sluoksnis, Skersiniai nuolydziai +0,5%
SalCiui nejautriy medziagy Sluoksnio plotis + 10 cm
sluoksnis Sluoksnio storis < 2 cm uz projektinj
Skaldos pagrindy sluoksniai: Auksdiai +2cm
Skersiniai nuolydziai +05%
Sluoksnio plotis <-10cm
Sluoksnio storis < 1.0 cm uz projektinj
Pagrindo lygumas (pagal 3 m liniuotés prosvaisg) <20 mm

5.4.3. Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

5.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2008.
Techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy

2. sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo

ministerijos. Vilnius, 2019.

Techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 “Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy

aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.

Jrengimo taisyklés |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo

taisyklés®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.
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6. ASFALTO DANGU JRENGIMO DARBAI

6.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy sluoksniams naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
6.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
6.2.1. Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medziaga Risiklis
Virsutinis AC 11 VN Coon 70/100
Pagrindo AC 22 PN Csoi30 70/100
Pagrindo-dangos AC 16 PD Csoi30 70/100; 100/150

6.2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 24 pateiktus
reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

6.2.3. RiSiklis

Risikliams taikomi Sie dokumentai:
— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprasas TRA BITUMAS 23;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

6.2.4. Priedai
Taikomi apraso TRA ASFALTAS 24 V skyriaus Il skirsnio nurodymai

6.3. Statybos (montavimo) darbai
6.3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniu jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.
Asfalto virSutiniai dangos sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

6.3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Naujy sluoksniy jrengimo bitina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

6.3.3. Siulés

6.3.3.1. Bendrosios nuostatos

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm.

Jeigu sillés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sitlés sujungti.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio ilgio
yra paSalinama. Nelygds iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu, karstu
polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu risikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungti (skersine siile) tarp
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abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi biti perstumtos viena kitos atZvilgiu

maziausiai 2 m.

6.3.3.2. Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,,karstas prie Salto*

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bdti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi bdti
truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio bisimos sillés Sonas gali

arba turi bati frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).
Virsutinio sluoksnio sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio

juostos.

6.3.4. Prijungtys ir sandarintos sialés

Virsutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy
jrengiamos kaip sandarintos sitlés.

ISilginés sandarintos sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Sandarintos sitlés gali bati jrengiamos panaudojant sandariklio mase arba sandariklio juostas.

Sidliy sandariklio masé ar juostos turi atitikti galiojancius techniniy reikalavimy normatyvinius dokumentus

ISilginiy ir skersiniy prijung€iy sandarinty sidliy plotis turi bati:

— maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

— maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Grunty skirty Saltiems sidliy sandarikliams, techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinés gamybos
kontrolés bandymai

(leistinieji nuokrypiai)

Eil- | Medziagos savybes | Sitliu sandariklis plastiky | Sidliy sandariklis plastiky  |gandymo metodas
Nr. (dervy) pagrindu (dervy) pagrindu
vienakom— daugiakqm— vienakom— | daugiakom—

ponentis ponentis ponentis | ponentis PRC-

PRC-o0 PRC-m PRC-o m
1. VienalytiSkumas vienalytiSkas vienalytiSkas LST EN 15466-1

5 -
2. Tankis, g/cm3 verté deklaruojama t0,0StigégrEaﬂg)cl)rﬁ(r)admlo LST EN ISO 2811-2
0 L

3. Klampa, mm?/s verté deklaruojama +15% El;?]g;;domlo tpo LST EN ISO 2431
4. | Atsparumas Sarmams atsparus atsparus LST EN 15466-2

Lakiyjy medziagy
dzidvimo elgsena

verte deklaruojama

15 % nuo pradinio tipo
bandymo

LST EN 15466-3

6 Kietyjy medziagy
) kiekis, masés %

verteé deklaruojama

-2 maseés % ir +5 mases %
nuo pradinio tipo bandymo

LST EN 15466-3

Plidpsnio
temperatira, °C

verteé deklaruojama

15 °C nuo pradinio tipo
bandymo

LST EN ISO 2719¢
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6.3.5. Asfalto sluoksniy jrengimas

6.3.5.1. Bendrosios nuostatos

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote baty kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti
nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.
6.3.5.2. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i8 tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti.
MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis baty atsparus jvairaus tipo deformacijoms,
0 jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudeétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio misinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 24 reikalavimus
6.3.5.3. Asfalto virSutiniai sluoksniai

Asfalto virSutiniam sluoksniui naudojamas asfaltbetonio misinys, susidedantys i$ tolydZios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir ridiklio —polimerais modifikuoto bitumo ir riSiklj stabilizuojanciy priedy.

Gatvéje naudojamas asfalto virSutinio sluoksnio misinys AC 11 VN, atitinkantiss apraso TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

6.3.5.4. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys iS tolydzios

granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Reikalavimai sluoksniy jrengimui
pateikti ]T ASFALTAS 24. MiSinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus

6.4. Darby kontrolé ir priémimas

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai
6.4.1.1. Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m
ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virdyti lenteléje nurodyty verciy.

Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinés vertés

Posluoksnio, ant kurio klojama, aprasas Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Asfalto pagrindo sluoksniai Asfalto Asfalto
ir asfalto pagrindo-dangos apatiniai virsutiniai
sluoksniai sluoksniai sluoksniai is
AC, SMA
1. Sluoksnis be riSikliy 10 10
2. Risikliais suristas sluoksnis, kurio lygumui 10 6 6
leidziamos 6 mm proSvaisos
3. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui - . 4
leidziamos 6 mm proSvaisos

6.4.1.2. Pakloto sluoksnio plotis

Pakloto sluoksnio nuokrypai nuo projektinio plocio neturi bati didesni kaip — 5 cm ir + 10 cm. Briaunos linija
turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.
6.4.1.3. Pakloto sluoksnio storis

Pakloto sluoksnio maZesnio storio nuokrypis negali virSyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés
Taikymas Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
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Asfalto virsutinis Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
sluoksnis, asfalto virsutinis virsutinis | pagrindo apatinis | pagrindo
apatinis sluoksnis sluoksnis ir sluoksnis | sluoksnis | sluoksnis | sluoksnis
ir asfalto pagrindo asfalto
sluoksnis kartu pagrindo
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio storio? 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
aritmetinio
vidurkio vertei
2. Sluoksnio  storio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
atskirajai vertei
1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virdutinio sluoksnio
vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.

6.4.1.4. Profilio padétis

Asfalto dangos sluoksnio virSaus auksc¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auks€io neturi skirtis
daugiau kaip 2,0 cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu +0,5 %.

6.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas".

= Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2019.
Techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
apraSas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2024.

3 Jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo

taisyklés®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2024.

Techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS 23 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
4. techniniy reikalavimy aprasas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius,
2023.
Techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy
apraSas®. Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2015.

7. ZELDINIMO IR TVIRTINIMO DARBAI

7.1.]Jvadas (bendrieji nurodymai)
Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) i8déstyti reikalavimai vejos sé&jimui ir $laity tvirtinimui
naudojamoms medziagoms, Siy darby kontrolei ir priémimui.
7.2. Statybos produktai (medziagos)
7.2.1. Vejos séjimas, Slaity ir ploty tvirtinimas
Slaitai ir plotai sutvirtinami, uzpilant 10 cm storio (esamo) dirvozemio sluoksniu su uZséjimu.
7.3. Statybos (montavimo) darbai
7.3.1. Vejos séjimas, Slaity tvirtinimas

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puse€je ir ankstyvg rudenj iki rugséjo antrosios pusés (zoliy séklos sudygsta per 2—3 savaites).

Visame bisimos vejos plote paskleidziamas 10 cm (zZiedo centrinéje dalyje — 20 cm) storio dirvozemio
sluoksnis. PavirSius sutankinamas. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug sausos dirvos.
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Vejos séjos norma — 10-15 g/m?.

Séjos darbai atliekami tokia tvarka:

dirva suvoluojama arba suspaudziama;

mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio iSbarstoma iSilgai
sklypo, kita pusé skersai sklypo);

dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

pasetos séklos sekliai jterpiamos j dirva;

jterptos séklos privoluojamos.

7.4. Darby kontrolé ir priémimas

7.4.1. Veja
Zolés séklomis apsétas plotas primamas Rangovui vieng kartg nupjovus Zole.

7.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1 Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
" ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717

> Sodmeny kokybés reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d.
" jsakymu Nr. D1-674

8. ZENKLINIMO IR ZENKLY JRENGIMO DARBAI

8.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
VertikalUs kelio zenklai, horizontalus dangos Zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

8.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
8.2.1. Vertikalus kelio zenklai

Kelio zenkly dydzio grupe — 1.

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir dydzio grupés kelio zenklai, jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos
turi atitikti "Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P|T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy
Zenkly techniniy reikalavimy aprase®. Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase
pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 SalCiui atsparumo klase. Kelio zenkly skydai turi atitikti LST
EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus. Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN 1SO 4016, LST EN ISO 4034,
LST EN ISO 7091 arba lygiaverCius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio
reikalavimus.

Kelio zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biiti ne mazesné nei 325 g/m?2.
Atskiry zenkly pastatymo vieta nurodyta ,Nuzyméjimo, dangy ir eismo organizavimo plane®. Minimalus atspindzio
koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliujy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasg TRA VZ
12.

8.2.2. Horizontalus dangos zenklinimas

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas suprojektuotas ir turi bati atliktas, vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy® , T ZM 12 9 priedo 3 lentelés reikalavimais.

Kelio danga Zenklinama polimerinémis medziagomis. Sios medziagos turi biti atsparios klimato poveikiui ir
cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti $viesa, atitikti EN 1436:2007. Zenklinimo linijos
negali bati i8kilusios virs kelio dangos auk&ciau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios.
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8.3. Statybos (montavimo) darbai
8.3.1. Vertikalis kelio zenklai

KZA jrengimo apadios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis PJT KZA 08 nurodyty Zenkly pastatymo auk$gio
reikalavimy.
KZA ilgiui nustatyti parinktas Zenkly pastatymo aukstis 2,5 m.

8.3.2. Horizontalus dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medZiagos nurodomi
bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniaras€iuose. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos
pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

8.4. Darby kontrolé ir priémimas

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

Atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus, aprasytus |T ZM 12.

Batina atsizvelgti | medzZiagy jautrj Zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy
savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés
sertifikatus.

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zzenkly ir dangos
Zenklinimo atitikimas projekto brézZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai,
dangos Zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus Zenklinimo medZiagos
turi iSlaikyti projektuojamus parametrus visg garantinio laikotarpio terming.

8.5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

“Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08“. Lietuvos automobiliy keliy

= direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2008.

5 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés | T VZ 14*. Lietuvos automobiliy keliy direkcija
" prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2014.

3 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12“. Lietuvos automobiliy

keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vilnius, 2012.
4.  Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.
5. Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés. LR Susisiekimo ministerija. Vilnius, 2012.
9. KABELIY APSAUGA

Esamiems rySiy kabeliams apsaugoti naudojama iSilgai iSardoma apsauga i§ HDPE vamzdziy d110, L=1m.
Gaminiai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011 ,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti“ reikalavimus. Esant
kabeliy gyliui mazesniam nei 0.6 m nuo projektinio dangos auksc¢io, turi bati papildomai atliekamas
apsauginio kanalo su kabeliais jgilinimas.

10. GEODEZINE ISPILDOMOJI NUOTRAUKA

10.1. Jvadas (bendrieji nurodymai)

Si techniniy specifikacijy (toliau TS) dalis iSpildomosios topografinés nuotraukos atlikima, kadastriniy byly
suformavimg pagal Uzsakovo reikalavimus.

10.2. Statybos (montavimo) darbai

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSra8yma, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. Bréziniuose turi bati uzfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
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iSmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statyba. BréZiniams parengti skirtas iSlaidas Rangovas savo
nuoZidra jtraukia j darby kainas.

Reikalingus geodezinius darbus Rangovas atlieka pagal Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai“ reikalavimus, patvirtintus Valstybinés
geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d.
jsakymu Nr. 28 (Zin., 2000, Nr. 32-921, Nr. 36-1020) bei 2000-06-19 jsakymo Nr. 45 ,Dél ,Sutartiniy topografiniy
plany M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 Zenkly“ techniniy reikalavimy reglamento patvirtinimo* reikalavimus — GKTR
2.11.02:2000 ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 Zenklai* (Zin., 2000, Nr. 52-1518;
2002, Nr. 9-354).

Rangovas privalo surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruoZzo ar inZinerinio statinio
kadastrinei bylai suformuoti. Taip pat, turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas
analoginéje formoje turi pateikti UZsakovui perzidreti parengtus kadastro matavimy duomenis su statinio ribomis.

Kadastro duomeny byla formuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais
ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 1P-105
(Zin., 2005, Nr. 60-2154; 2006, Nr. 51-1913) ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojandiais Zemétvarkos
projektavimo paslaugas, kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanciy statybos eigg, rangovas pasirtpina, kad fotonuotraukos
baty daromos 1 kartg per ménesj ir jose bty fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai, kurie bus statomi
toliau. Uz fotonuotraukas moka uzsakovas (rangovas jkalkuliuoja savo nuozilra joms skirtg sumg j darby kainas).

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus paZzeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro uzsakovas ir rangovas savo sgskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendziant gincus
ir nustatant kas atsakingas uz padarytg zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia Siy
pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojanias esamg pastaty bakle,
prie§ tai viskg suderines su Inzinieriumi. Fotonuotraukos bus naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$
pretenzijas dél padarytos zalos ir reikalaus kompensacijos.

10.3. Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti normatyviniai dokumentai

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
GKTR 2.11.02:2000 Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 zenklai
Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklés

11. DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatomis® Nr. A1-
22/D1-34 bei kitais veikiandiais darbo saugos dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bdti
supazindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai aprpinami darbiniais
rabais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. Darbams batina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemeés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos, rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti zemés pavirSiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priZidréti statybos vadovas,
o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas
atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros ir rySiy kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant
labai atsargiai.

Radus bréZiniuose nepazymeéty pozZeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Jéjimo | darbo vietg ir darbo
vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3
m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 nuolydZiu jrengiamos
kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo
— demontavimo darbai, apSvie€iamos ne maZziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran3$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy batina
jrengti lipynes su turéklais. Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo -
demontavimo vietos turi bati atitvertos signaliniu aptvérimu ne maZiau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle. Objekte turi bati
pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.

0 2025 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR. -
MB ,Gatviy 38572 SPV Nerijus Jukevigius % )
projektavimas* 36469 SPDV Inga Juskeviciené C-wy
O
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PRIVAZIAVIMO | ASINES LINIJOS KOORDINACIU ZINIARASTIS

PK X Y

0+00 6183477.0629 324390.5200
0+10 6183485.5899 324395.7442
0+20 6183494.1168 324400.9683
0+30 6183501.8039 324405.6780
0+40 6183511.2319 324411.3150
0+50 6183519.8575 324416.3745
0+60 6183528.4831 324421.4340
0+70 6183537.0879 324426.5286
0+80 6183545.5959 324431.7833
0+90 6183553.9971 324437.2070
1+00 6183562.2881 324442.7976
1+10 6183570.5214 324448.4733
1+20 6183578.7547 324454.1490
1+30 6183587.7840 324457.8645
1+40 6183595.9543 324452.8460
1+50 6183600.5825 324443.9815
1+60 6183605.2037 324435.1134
1+70 6183609.8250 324426.2452
1+80 6183614.4462 324417.3771
1+90 6183619.0675 324408.5089
2+00 6183623.6887 324399.6408
2+01 6183624.30 324398.46

PRIVAZIAVIMO Il ASINES LINIJOS KOORDINACIY ZINIARASTIS

PK X Y

0+00 6183589.1763 324469.5515
0+10 6183597.8696 324474.4938
0+20 6183606.5629 324479.4361
0+30 6183615.2562 324484.3784
0+40 6183623.9496 324489.3206
0+50 6183632.6429 324494.2629
0+60 6183641.3362 324499.2052
0+70 6183650.0295 324504.1475
0+80 6183659.1390 324507.7771
0+87 6183664.4296 324504.2820
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

PO.Z' Pavadinimas ir techninés " -

, eil. charakteristikos Zymuo | Mato vnt. Kiekis Pastabos

Nr.
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai

11 Gatv_és asSinés linijos nuzyméjimas TS-01 km 0,288
trasoje

12 Asfalto_dangos hvie.=6 cm frezavimas su TS-01 m2 9%
pakrovimu

13, Asfalto droZliy iSvezimas iki 10 km TS-01 t 13,9
atstumu
Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas,

1.4. | perstumiant buldozeriu iki 20 m | TS-01 m3 45
(sandéliavimui)
Dirvozemio vid. 15 cm pasalinimas,

15. perstur_niant _bu_lgozgriu ”fi. 20 m, Ts-01 me 43
pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km
atstumu
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose

2.1. |ir perstimimas j sankasg iki 10 m | TS-02 m?3 80
atstumu
Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose,

2.2. | pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km | TS-02 m?3 1305
atstumu

23 Sankasq; grunto (slupksnio storis 25 TS-02 m2 1280
cm) kvalifikuotas pagerinimas

24 Zemés sankasos virSaus planiravimas TS-02 m2 2150

mechanizuotu badu
o5 Zemés _sankasc_)s virSaus tankinimas TS-02 me 645
mechanizuotu badu

3. Drenazo jrengimo darbai

Grunto kasimas ekskavatoriais, TS-02

3.1. | pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km 03’ m?3 171
atstumu

3.2. | Tran$éjos dugno planiravimas TS-03 m? 200
10 cm storio pagrindo jrengimas iS ) 3

3:3- | skaldelss 5/11 503 m 20
Naujos drenazinés linijjos i§ PVC

34 @113/12_6_ mm drenaz.c.J vamz.dzu{. SU| 1503 m 502
geotekstilés filiru klojimas, jrengiant
drenazo prizme i$ skaldelés
— skaldele 11/22 TS-03 m?3 45
Filtruojan€ios geosintetinés medZziagos ) 2

3.5. paklojimas (svoris = 170 g/m?) TS-03 m 638
TranSéjos uZpylimas S$alCiui atspariu ) 3

3.6. gruntu (ASAS) ir sutankinimas TS-03 m 105
4. Bordiary jrengimo darbai

41 Betoniniy gatvés borditry 100.15.30 ant TS-04 m 330

C20/25 betono pagrindo jrengimas
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Betoniniy nuzeminty gatvés bordilry
4.2. | 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo TS-04 m 250
jrengimas
Granitiniy gatvés borditry 15x22 cm ant
C20/25 betono pagrindo jrengimas
Betoniniy vejos bordidry 100.8.20 ant
C12/15 betono pagrindo jrengimas
Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos
4.5. | ir bordiiry bei dangy sujungimuose | TS-04 m 586
jrengimas
5. Gatvés vaziuojamosios dalies
asfalto dangos konstrukcijos
jrengimo darbai
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas
20 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$
5.2. | nesuristojo mineraliniy medziagy misinio | TS-05 m? 1570
0/45 jrengimas
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i$
misinio AC 22 PN jrengimas
4 cm storio asfalto dangos virSutinio
sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas
Polimerais  modifikuotos  bituminés
5.5. | emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio | TS-06 m? 1570
paskleidimas (250 g/m?)
6. Bendro pésciuyjy ir dviraciy tako
asfalto dangos konstrukcijos
jrengimo darbai
6.1. | Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-05 m?3 101
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio
6.2. | iS§ nesuriStojo mineraliniy medziagy | TS-05 m? 490
misinio 0/45 jrengimas
8 cm storio asfalto pagrindo—dangos
sluoksnio i$§ misinio AC 16 PD jrengimas
3 cm storio pasluoksnio i§ smulkiosios
6.4. | mineralinés medziagos misSinio 0/5| TS-04 m? 3
jrengimas
20x10x8 cm geltonos spalvos reljefiniy
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas,
sidles uzpildant smulkiosios mineralinés
medziagos miSiniu 0/5
7. Tvirtinimo darbai
Ploty sutvirtinimas, iSplaniruojant,
7.1. | uzpilant 10 ocm storio (esamo) | TS-07 m? 450
dirvozemio sluoksniu su uzséjimu
Teritorijos sutvarkymas, uzpilant skaldos
misinio 0/32 sluoksnj
8. Horizontaliojo zenklinimo
jrengimo darbai (polimerinémis
medziagomis)
Dangos Zenklinimas 1.1 balta siaura
iStisine 0,12 m plocio linija
Dangos Zenklinimas 1.6 balta siaura
8.2. | brukSnine 0,12 m plo€io linija, kai | TS-08 m 127
bruksnio ir tarpo santykis 3:1
Dangos Zenklinimas 1.7 balta siaura
brikSnine 0,12 m plo€io linija, Kai

4.3. TS-04 m 20

4.4, TS-04 m 195

5.1. TS-05 m?3 630

5.3. TS-06 m? 1570

5.4. TS-06 m? 1570

6.3. TS-06 m? 487

6.5. TS-04 m? 3

7.2. TS-05 m?3 15

8.1. TS-08 m 55

8.3. TS-08 m 40
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brakSnio ir tarpo santykis 1:1
8.4 Dangos z_eqkllnlmas 1.12 i§ trikampiy TS-08 m? 05
sudaryta linija
9. Kelio zenkly jrengimo darbai
Kelio Zenkly vienastiebiy metaliniy
9.1. | atramy (976,1 mm) ant monolitiniy
betoniniy pamaty 0,3x0,75 m jrengimas
- atramos TS-08 vnt./ m 7/29,7
- skydai:
0, kai skersmuo d600 mm vnt. 3
A, kai kratiniy ilgis 700 mm vnt. 2
o, kai krastiniy ilgis 600 mm vnt. 6
10. Granitiniy trinkeliy dangos
konstrukcijos jrengimo darbai
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio
10.1.| . . TS-05 m?3 15
jrengimas
20 cm storio betono C30/37 pagrindo
10.2.| . : m? 38
jrengimas
3 cm storio betono C30/37 skiedinio
10.3. o : m? 38
pasluoksnio jrengimas
10 cm storio granitiniy trinkeliy 10x10
10.4.| cm jrengimas, silles uzpildant granito | TS-04 m? 38
atsijomis
11. Kiti darbai
Surenkami plastikiniai vamzdziai d110
11.1. ; Co . TS-09 m 60
kabeliy apsaugai ir jy jrengimas
11.2 Drenazinio vamzdzio pakeitimas PVC m 8
"~"| SN 8 klasés d50/60 vamzdziu
113 Drenazinio vamzdzio pakeitimas PVC 10
| SN 8 klasés d65/75 vamzdziu m
11.4 Drenazinio vamzdzio pakeitimas PVC 5
“7"| SN 8 klasés d180/200 vamzdziu m
11.5.| I8pildomosios nuotraukos atlikimas TS-10 ha 0,4
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