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1 Bendrieji duomenys 

1.1 Projekto sudėties žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Bylos žymuo Bylos pavadinimas  Pastabos 

1.  BD Bendroji  

2.  S Susisiekimo  

3.  N Lietaus nuotekų šalinimo  

4.  E Elektrotechnikos (apšvietimas)  

5.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

6.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  

1.2 Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
Lapų  

skaičius 

1.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BD Bendrieji duomenys 4 

2.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 

3.  10732023-XX-KR.TDP-BD-AR Aiškinamasis raštas 14 

4.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BTS Bendroji techninė specifikacija 9 

5.  10732023-XX-KR.TDP-BD-PDTS Projekto dalių tarpusavio suderinimas 1 

6.  10732023-XX-KR.TDP-BD-APSS Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 2 

7.  10732023-XX-KR.TDP-BD-NPĮS 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo 

programinės įrangos sąrašas 
1 
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1.3 Projekto dalies brėžinių žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

1.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.01 Situacijos schema, M 1:2 000; 1:10 000 1 

2.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.02 Dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 1 

3.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.03 Aukščių planas, M 1:500 1 

4.  10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.04 Skersiniai profiliai ir pjūviai, M 1:50 1 

1.4 Projekto dalies pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas 

1.  - Statinio projektavimo techninė užduotis 

2.  TS-164-22 UAB Dzūkijos vandenys išduotos prisijungimo sąlygos 

3.  SD-7756 (6.17E) Alytaus miesto savivaldybės administracijos išduotos apšvietimo prisijungimo sąlygos 

4.  44/2617664 
Alovės g. statinio (4400-5644-4323) kadastrinių matavimų byla  
(ruožas tarp Gardino ir A. Sakalausko g.) 

5.  44/2617664 
Alovės g. statinio (4400-5644-4323) nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp Gardino ir A. Sakalausko g.) 

6.  44/2355202 
Alovės g. žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp Gardino ir A. Sakalausko g.) 

7.  44/2617664 
Alovės g. statinio (4400-5644-4334) kadastrinių matavimų byla   
(ruožas tarp A. Sakalausko ir Seinų g.) 

8.  44/2617664 
Alovės g. statinio (4400-5644-4334) nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp A. Sakalausko ir Seinų g.) 

9.  44/2356071 
Alovės g. žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp A. Sakalausko ir Seinų g.) 

10.  44/1622437 
Alovės g. statinio (4400-2712-2120) nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla  
(ruožas tarp Seinų g. ir Ulonų g.) 

11.  44/1622437 
Alovės g. statinio (4400-2712-2120) nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp Seinų g. ir Ulonų g.) 

12.  44/2311860 
Alovės g. žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 
(ruožas tarp Seinų g. ir Ulonų g.) 

13.  44/2561380 Seinų g. statinio nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

14.  44/2397501 Seinų g. žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas 

15.  - Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai 

16.  - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pritarimas projektiniams sprendiniams 

17.  - AB „Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams sprendiniams 

18.  - 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pritarimas projektiniams 
sprendiniams   

19.  - AB “Energijos skirstymo operatorius” (elektra ir dujos) pritarimas projektiniams sprendiniams 
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Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas 

20.  - UAB „Dzūkijos vandenys” pritarimas projektiniams sprendiniams 

21.  KPPn-57 Alytaus miesto savivaldybės administracijos pritarimas projektiniams sprendiniams 

22.  1229 PV paskyrimo įsakymas 

23.  24495 Raimondo Mačio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 37311 

24.  24496 Raimondo Mačio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 33443 

25.  27096 Justo Čapliko projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 28005 

26.  26852 Deivido Šliuožos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 39357 

27.  - Topografinis planas (ruožų tarp Gardino ir Seinų g.)  

28.  - Topografinis planas (ruožo tarp Gamyklos g. ir Ulonų g.) 

29.  45603-2023 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (Alovės g.) 

30.  42178-2022 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita (A. Sakalausko g.) 

1.5 Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių 

dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  1996.03.19 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas 

2.  1995.05.11 Nr. I-891 Lietuvos Respublikos kelių Įstatymas 

3.  1992.01.21 Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Įstatymas 

4.  1995.12.12 Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo Įstatymas 

5.  2019-06-06 Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

6.  (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

7.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

8.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

9.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

10.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

11.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

12.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

13.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

14.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas 

15.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

16.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

17.  MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

18.  MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

19.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

20.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

21.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

22.  MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

23.  2012.01.31 Nr. 3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

24.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

25.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

26.  2012-01-31 Nr. 3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

27.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

28.  2010-03-15 Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

29.  2008-03-12 Nr. 206 Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams 

30.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

31.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių techninių reikalavimų aprašas 

32.  TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 

33.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

34.  TRA BITUMAS 23 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių 
reikalavimų aprašas 

35.  TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  

36.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas  

37.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

38.  TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

39.  TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

40.  TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės 

41.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

42.  LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija 

43.  LST EN 14023:2010 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
sistema 

44.  LST EN 1423:2012 
Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai 
šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 

45.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje 

46.  LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas. Sijojimo metodas 

47.  LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam 
atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

48.  
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“. 

49.  STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

50.  STR 2.01.06:2009 Statinio apsauga nuo žaibo, išorinė apsauga nuo žaibo 
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

51.  EĮĮT: 2012 Elektros įrenginių įrengimo taisyklės, Vilnius 

52.  SEEĮT: 2010 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

53.  2012.10.29 Nr. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų techninio eksploatavimo taisyklės 

54.  
2016-05-23 Nr. 2016-

13784 
Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės 
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2 Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS     

3.1. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. 

  Statinio unikalus numeris: 4400-5644-4323 

3.1.1. kategorija  D  

3.1.2. ilgis*  km 0,044  

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.1.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.2. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo A. Sakalausko g. iki Seinų g. 

  Statinio unikalus numeris: 4400-5644-4334 

3.2.1. kategorija  D  

3.2.2. ilgis*  km 0,094  

3.2.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.2.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.3. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo A. Seinų g. iki Ulonų g. 

  
Statinio unikalus numeris: 4400-2712-2120 
Projektuojamas tik apšvietimas. 

3.3.1. kategorija  D  

3.3.2. ilgis*  km 0,317  

3.3.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.3.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.3.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.4. Gatvės (Seinų g.):   Statinio unikalus numeris: 4400-5519-8857 

3.4.1. kategorija  D  

3.4.2. ilgis*  km 0,286 Remontuojamo ruožo ilgis 0,034 

3.4.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.4.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.4.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

mailto:info@infraprojectum.com
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Lietaus nuotekų tinklai L1    

4.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 17  

4.1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

4.2. Lietaus nuotekų tinklai L2    

4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 48  

4.2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200/250  

4.3. Lietaus nuotekų tinklai L3    

4.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 2  

4.3.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  

4.4. Lauko apšvietimo tinklai    

4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* km 0,800  

4.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: vnt.; mm2 
Al-4x25 

Cu-3x1,5 
 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

Statinio projekto vadovas Raimondas Mačys                          kv. at. Nr. 37311  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.) 
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3 Aiškinamasis raštas 

3.1 Bendrieji duomenys 

Užsakovas – Alytaus miesto savivaldybės administracija. 

Statinių grupės – inžineriniai statiniai. 

Statinio kategorija – neypatingasis, nesudėtingasis statinys. 

Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas, nauja statyba. 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. 

Projektuotojo paskirtas projekto vadovas – Raimondas Mačys (atestato Nr. 37311). 

3.2 Projekto rengimo pagrindas 

Projektavimo užduotis, užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai, pagrindiniai normatyviniai 

dokumentai. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 

paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesus. 

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų 

būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai 

techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius 

statinio reikalavimus. 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja Alytaus miesto teritorijos bendrojo plano (patvirtinto Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-169) pagrindiniam brėžiniui ir 

projekto rengimo metu vykdomam Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimui, kuriuo Alovės g. 

patenka į mažo užstatymo intensyvumo zoną. 

Remontuojamas gatvės ruožas patenka į kultūros paveldo teritoriją „Geležinkelio Sankt Peterburgas - 

Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių kompleksas“ (unikalus objekto kodas: 42753). 

mailto:info@infraprojectum.com
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1 pav. Iškarpa iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio su pažymėta 

nagrinėjama teritorija 

 

3.3 Esama situacija 

Alovės gatvė yra Alytaus miesto pietinėje dalyje 

(Pietiniame pramonės rajone). Teritorijoje vyrauja 

mažaaukštės statybos pastatai. Į projektinę darbų 

vykdymo ribą patenkantys inžineriniai tinklai ir/ar jų 

apsaugos zonos: 

- požeminiai ryšių kabeliai, linijos apsaugos zona po 1 m 

abipus kabelio; 

- požeminiai elektros kabeliai, linijos apsaugos zona po 

1 m abipus kabelio; 

- 0,4 kV orinės elektros tiekimo linijos, apsaugos zona 

po 2 m abipus orinės linijos; 

- požeminis skirstomasis dujotiekis, po 2 m į abi puses 

nuo vamzdyno sienelės 

- vandentiekio vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- buitinių nuotekų vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- lietaus nuotekų vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- požeminio šilumos tiekimo vamzdynai, apsaugos zona 

po 5 m į abi puses nuo tinklų ir įrenginių išorinių ribų; 

2 pav. Alovės gatvės vieta      

Detaliau į projekto darbų vykdymo ribas patenkančius inžinerinius tinklus ir/ar inžinerinius statinius su 

jų apsaugos zonų dydžiais žiūrėti brėžinyje Nr.10732022-XX-KR.TDP-BD-BR.01 Situacijos planas. 

Alovės gatvės statinį sudaro 3 ruožai, kurių bendras ilgis – 455 m. Gatvės plotis kinta nuo 5,3 m iki 

7,0 m pločio. Du gatvės ruožai, nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. (PK 0+00 – PK 0+46) ir nuo 

A. Sakalausko g. iki Seinų g. (PK 0+50  – PK 1+79) yra žvyro dangos, be šaligatvių, nėra paviršinio 

vandens surinkimo tinklų. Visoje Alovės g. nėra įrengta gatvės apšvietimo.  
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2 pav. Alovės g. dangos būklė ties Gardino g. ir ties Seinų g.  

Aprašant Alovės g. statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, vertinant gruntus kaip 

natūralius pagrindus projektuojamam statiniui ir vertinant tiriamo ruožo dangos konstrukciją buvo remtasi 

MB Infra projectum užsakymu 2023 m. rugsėjo mėnesį UAB Geoinžinerijos atliktais projektiniais 

inžineriniais geologiniais tyrimais ir dalinai remtasi iš Užsakovo gautais UAB Atamio užsakymu 2022 m. 

gruodžio mėnesį UAB Geo Expert atliktais projektiniais inžineriniais geologiniais tyrimais. 

2023 m. tyrimais nustatyta, kad gatvės dangos konstrukcija susideda iš dangos ir sankasos. Dangą 

sudaro mažai dulkingas molingas žvyringas gerai išrūšiuotas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos 

priemaiša ([ŽD]), storis 10 - 30 cm. Šalčiui atsparus sluoksnis nenustatytas. Danga paklota ant kelio 

sankasos, kuri gręžinio Gr.1 aplinkoje sudaryta iš smėlingo mažo plastiškumo molio, standaus ([ML]), 

storis siekia 90 cm. Gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje sankasa sudaryta iš labai tankaus (qc – 26,4 MPa) mažai 

dulkingo molingo žvyringo smėlio su vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša ([OH]), storis siekia 

90 cm. Po sankasa slūgso natūralūs gruntai, sudaryti iš puraus tolygiai išrūšiuoto smėlio ir vidutinio 

tankumo smėlio. 

2022 m. gruodžio mėnesį atliktų tyrimų duomenimis gręžinyje Nr. CPT/Gr.2 išskirti 5 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai: technogeninis gruntas: žvyras (GrMg), storis 10 cm; technogeninis gruntas: gerai 

išrūšiuotas žvyringas mažai dulkingas molingas smėlis (grSaFWMg,SD), storis 30 cm; smėlis, vidutinio 

tankumo (Sa,SB), storis 160 cm; blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, purus (SaFP, SD), 

storis 60 cm; smėlis, tankus (Sa, SB), storis 140 cm. 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

2022 m gruodžio mėnesį ir 2023 metų rugsėjo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 

nebuvo sutiktas. 

3.4 Projektiniai sprendiniai 

3.4.1 Gatvės dangos konstrukcijos kapitalinio remonto darbai (S dalis) 

Alovės g. ruožuose nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. (PK 0+00 – PK 0+50) ir nuo A. Sakalausko g. 

iki Seinų g. (PK 0+50 – PK 1+79) numatoma įrengti naują asfalto dangą su šaligatviais, lietaus surinkimo 

tinklais ir gatvės apšvietimu, o ruože nuo Gamyklos g. iki Ulonų g. numatomas tik apšvietimo tinklų 

įrengimas.  

3.4.1.1 Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti, atliekami 

paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, nužymima trasa. Vykdant 

statybos darbus vadovautis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T 

DVAER 12“ reikalavimais. Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia 

rangovinė organizacija. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus 
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Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu  atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Įrenginėjant žemės sankasą nuimtas dirvožemis nukasamas ir sandėliuojamas vietoje. Dirvožemis turi 

būti apsaugotas nuo erozijos. Esama asfalto danga frezuoja, demontuojami seni pėsčiųjų takai, bei kelio 

bortai. 

3.4.1.2 Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir 

pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei 

aptverti darbų vykdymo vietas. 

3.4.1.3 Paviršinio vandens nuvedimas 

Planuojama, kad paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nubėgs skersinio ir išilginių nuolydžių 

pagalba į projektinius paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklus. Tinklai detalizuojami projekto dalyje 

Nr.10732023-XX-KR.TDP-N „Lietaus nuotekų šalinimo“. 

3.4.1.4 Projektuojamų sankasų, pagrindų, dangų, gatvės trasos charakteristikos 

Dangos konstrukcijai įrengti formuojamas žemės sankasos viršus, atliekant grunto išardymą pagal 

pateiktus projekto sprendinius. Gruntas iš iškasų išvežamas ir paskleidžiamas. Išvežamo grunto vietą 

pasirenka Rangovas. 

Baigiant darbus nukastas dirvožemis naudojamas pažeistų plotų planiravimui ir tvirtinimui 10 cm 

dirvožemio sluoksniu, bei žolės užsėjimui. Perteklinis dirvožemis (jeigu tokio bus) paskleidžiamas erozijos 

pažeistose vietose arba išvežamas į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai uždengiami 

gelžbetoninėmis kelio plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. Esami tinklai neturi būti pažeisti. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų 

inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.  

3.4.1.5 Gatvės trasa 

Gatvės trasą sudaro 2 atskiros projektinės ašys. Kiekvieną ašį sudaro tiesios, kurios lūžio taškuose 

sujungiamos horizontaliosiomis apskritiminėmis kreivėmis. Didžiausias horizontalios kreivės spindulys – 

600 m, mažiausias – 12 m. Trasos (ašinės linijos) ilgis – 187 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m, 

danga – asfaltas, šaligatvio plotis 1,50 – 2,00 m.  

Gatvės išilginį profilį sudaro du atskiri profiliai, kurie suprojektuoti tieses sujungiant vertikaliosiomis 

parabolės formos kreivėmis. Iš viso numatytos 2 vertikaliosios kreivės. Didžiausias išilginis nuolydis – 8,0 

%, mažiausias – 1,0 %. Didžiausias vertikalios kreivės spindulys – 600 m, mažiausias – 200 m. Projektinė 

linija projektuojama siekiant kiek galima labiau prisitaikyti prie esamo reljefo arba prie įvažiavimų į 

aplinkinius sklypus.  

Gatvės ruože numatyta įrengti 1 sankryžą ir 4 nuovažas į privačius sklypus. 

3.4.1.6 Dangos konstrukcija 

Gatvės dangos konstrukcijos klasė (D kategorijos gatvei DK 0,1) nustatyta atsižvelgiant į 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelės nuostatas ir 

detalizuota vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklių“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymais. 

Ruože nuo PK 0+00 iki PK 0+50 projektinės žemės sankasos gylyje, remiantis projektinių inžinerinių 

geologinių tyrimų duomenimis, yra identifikuoti F3 jautrio šalčiui gruntai. Remiantis KPT SDK 19, 75 p. 

reikalavimu, numatomas F3 jautrio šalčiui žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu iš 

iškasų. 

Ruože nuo PK 0+50 iki PK 0+179 projektinės žemės sankasos gylyje projektiniais inžineriniais 

geologiniais tyrimais identifikuoti F1 jautrio šalčiui gruntai, tačiau jie negali būti naudojami kaip apsauginis 
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šalčiui atsparus sluoksnis dėl per didelio mažesnių nei 0,063 mm dalelių kiekio nuo bendros sauso grunto 

masės, todėl skaičiavimuose F1 sankasos gruntai priskiriami F2 jautrio šalčiui klasės gruntams.  

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuotas pagal KPT SDK 19, 6 lentelę 

atsižvelgiant į: 

–  didžiausio įšalo gylį (hz, kuris nagrinėjamoje vietovėje lygus 140 cm, pagal KPT SDK 19, 2 priedą); 

–  žemės sankasos gruntų jautrumą šalčiui (F2); 

–  dangų konstrukcijų klasę (DK 0,1). 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 0,45 hz = 0,45 * 140 = 63 cm. 

Remiantis KPT SDK 19 taisyklių 95 p. pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis patikslintas 

dydžiu, kuris yra lygus simbolių verčių algebrinei sumai (A+B+C+D). Simbolių vertė nustatyta atsižvelgiant 

į KPT SDK 19 taisyklių 7 lentelėje išvardintus aspektus: 

A Vietinės klimatinės sąlygos – nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų; +0 cm 

B 
Vandens poveikis dangos konstrukcijoje – iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba 

trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu; 
+0 cm 

C Kelio padėtis – iškasoje, pusinėje iškasoje; +5 cm 

D 
Zona prie dangos – gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens 

nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais; 
-10 cm 

Patikslintas dangos konstrukcijos storis: 63 + (0 + 0 + 5 – 10) = 58 cm 

Remiantis KPT SDK 19 taisyklių 96 p. nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

apvalinamas 5 cm tikslumu (didinant): 58 ≈ 60 cm 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19, 9 lentelės, 3 eilutę, o 

šaligatvių dangos konstrukcija pagal  KPT SDK 19, 13 lentelės, 1 eilutę.  

Atsižvelgiant į gatvės kategoriją ir paskirtį bei aplinkinės teritorijos užstatymą mažaaukštės statybos 

pastatais, daroma prielaida, kad eismo intensyvumas (ypač sunkiojo transporto) bus itin nedidelis ir 

ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų bendra suma (ESAs) per 20 metų projektinį 

naudojimo laikotarpį bus < 0,05 mln., todėl asfalto-pagrindo dangos sluoksnis projektuojamas 8 cm storio. 

Gatvės ruožo nuo PK 0+00 iki PK 0+50 dangos konstrukcija (DK 0,1)  

0,08 m storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD asfalto mišinio; 

0,20 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=120 MPa; 

0,32 m storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2=80 MPa; 

0,20 m storio sluoksnis iš geresnių savybių grunto (žvyras nuo esamos dangos), Ev2=45 MPa. 

Gatvės ruožo nuo PK 0+50 iki PK 1+78 dangos konstrukcija (DK 0,1)  

0,08 m storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD asfalto mišinio; 

0,20 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=120 MPa; 

0,32 m storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2=80 MPa; 

Esamas sankasos gruntas, Ev2=45 MPa. 

Šaligatvių dangos konstrukcija 

0,08 m storio betoninių trinkelių danga; 

0,03 m storio išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų (fr. 0/5); 

0,15 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=100 MPa; 

0,19 m storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0x10-5 m/s; 

Esamas sankasos gruntas, Ev2=30 MPa. 
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Rengiant dangos konstrukcijas privaloma inžinerinių tinklų apsaugos zonose laikytis visų saugumo 

reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų. 

Detaliau projektinės dangos konstrukcijos sluoksnių storius žiūrėti brėžinyje „10732023-XX-KR.TDP-

PP-BR.06 „Skersiniai profiliai“. 

3.4.1.7 Skersiniai profiliai 

Tiesiuose ruožuose projektuojamas skersinis dvišlaitis važiuojamosios dalies nuolydis - 2,5% dydžio. 

Kintamas asfalto dangos skersinis nuolydis numatomas ruožo pradžioje ir pabaigoje, kad sklandžiai 

sujungti esamas ir projektines asfalto dangas. Detaliau asfalto dangos skersinius nuolydžius žiūrėti 

brėžinyje Nr. 10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05 „Aukščių ir nužymėjimo planas“. 

Nuovažų išilginiai nuolydžiai turi būti formuojami tolygiai per visą nuovažos ilgį, projektinę asfalto 

dangą sujungiant su esamomis dangomis ir pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos, turi būti įrengiama 

žvyro danga (pažvyruojama) po 1-3 m atstumu, kad sklandžiai sujungti nuovažos asfalto ir esamas grunto 

dangas. 

Projektinis skersinis šaligatvių nuolydis - 2,0 % dydžio link važiuojamosios dalies. 

3.4.1.8 Eismo organizavimas 

Remontuojamame gatvės ruože projektuojami nauji kelio ženklai ant vienstiebių atramų arba ant 

projektinių apšvietimo atramų. Projekto sąnaudų žiniaraštyje eismo organizavimo sprendinių įrengimas 

įvertintas su prielaida, kad visus esamų-perkeliamų kelio ženklų skydus (ir/ar kitas medžiagas) reikės 

pakeisti naujais. Esamų-perkeliamų kelio ženklų skydus (ir/ar kitas medžiagas) galima panaudoti 

pakartotinai tik gavus techninio prižiūrėtojo ir/ar Užsakovo sutikimą. 

Užsakovo pageidavimu kelio ženklų dydžio grupė – 0. 

Kelio ženklų skydų priekinės dalies klijuojamos šviesą atspindinčios plėvelės atspindžio klasė – RA2. 

Kelio ženklų atramų spalva ir kelio ženklų skydų galinės pusės spalva – juoda (RAL 9005). 

Eismo organizavimo sprendiniai pateikti brėžinyje 10552023-XX-KR.A-S-BR.03 „Dangų ir eismo 

organizavimo planas“.  

3.4.1.9 Kiti darbai 

Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai 

projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant 

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos metu pastebėjus defektuotas g/b 

šulinių perdangas, pakeisti naujomis. 

Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių 

žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus, duomenis nurodyti ženkluose). 

3.4.2 Paviršinių lietaus nuotekų šalinimas (N dalis) 

3.4.2.1 Vandentiekio dalis 

Projekto dalyje projektuojamas tik esamo antžeminio hidranto perkėlimas t.y. atitraukimas per  1,35 m 

į žalią zoną, nes šiuo metu esamas antžeminis hidrantas patektų į projektuojamo šaligatvio zoną ir trukdytų 

pėstiesiems. 

Nuo esamo vamzdžio D110 pasijungimo vietos iki perkeliamo antžeminio hidranto projektuojamas 

vandentiekio vamzdis iš PE100 DN110 mm. Perkeliamas esamas hidrantas su visa sistema. 

Tiekiamojo vandens kokybė turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2023. 

Visuose projektuojamo vandentiekio trasos posūkiuose turi būti įrengiamos atramos. 

Išardomos dangos atstatomos pagal esamą padėtį. 

Dangčių rėmai važiuojamojoje dalyje plaukiojančio tipo, apkrovos klasė D400 pagal EN1433. Šulinių, 

kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ir įlajos atlaikančios 25 t apkrovą. 
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3.4.2.2 Paviršinių nuotekų šalinimo dalis 

Projekto dalyje projektuojamas paviršinių lietaus nuotekų surinkimas nuo remontuojamos Alovės 

gatvės atkarpos nuo Seinių g. iki Gardino g. Paviršnės nuotekos nuo Alovės gatvės pajungiamos į du 

atskirus lietaus nuotekų tinklus. T.y. Gardino gatvėje esantį D800 lietaus nuotekų tinklą. Antras 

pasijungimo taškas į Seinių gatvėje esantį D250 lietaus nuotekų tinklą. 

Projekto apimtyje projektuojamas lietaus vandens surinkimas nuo važiuojamosios dalies. Žemiausiose 

gatvės vietose įrengiami lietaus surinkimo šulinėliai. Lietaus nuotekų surinkimo projektuojami šulinėliai 

D400 mm skersmens gofruoti šuliniai su kvadratinėmis ketinėmis lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis ir 

gelžbetoniniai šuliniai D700 mm su bortinio tipo ketinėmis lietaus nuotekų surinkimo grotelėmis.  

Nuo lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių iki pagrindinio nuotako suprojektuoti PP „N“ klasės D200 mm 

skersmens nuotekų vamzdžiai. Nuolydis iki pagrindinio nuotako turi būti ne mažesnis nei 0,02. Lietaus 

nuotekų surinkimo šulinėliai suprojektuoti su 30 cm nusodinimo dalimi. 

Gatvėje projektuojami šuliniai iš surenkamų g/b elementų DN1000 ir PVC DN425. 

Paviršinių nuotekų tinklus numatyta kloti iš PP nuotekų vamzdžių D200 ir D250 mm 4kN/m2. Baigus 

montavimo darbus atliekamas vamzdynų ir šulinių bandymas, TV diagnostika. 

Išleidžiamų lietaus nuotekų teršalų koncentracija neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente 

(patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 su vėlesniais pakeitimais) nurodytų 

dydžių. 

Paviršiniai ir drenažo vandenys negali būti nuvedami į buitinių nuotekų tinklus. 

Lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona, kai lietaus nuotekų tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra 

žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Giliau kaip 2,5 metro – 5,0 metro nuo vamzdžio ašies. 

Dalis projektuojamo lietaus tinklo apsaugos zonos patenka į Gardino g. 6C sklypo dalį. Ši apsaugos zonos 

dalis patenka į esamo D400 vandentiekio tinklo ir gatvėje esančio lietaus tinklo D800 mm apsaugos zoną. 

Papildomo apribojimo ar įtakos sklypui nebus. 

Esamų šulinių perdengimų, liukų, kamerų, požeminių kapų sklendžių, dangčių aukščius priderinti prie 

projektuojamų paviršių. 

Tinklų klojimo būdą (atvirą ar uždarą) pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PP arba 

PVC beslėginiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai. 

Montuojant aptikus gruntinį vandenį, darbus vykdyti pagal šlapių gruntų montavimo technologiją. 

Vandeninguose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis pagrindas, atitinkantis vamzdyno apkrovas. 

Nuotekų vamzdžiai, praeinantys per pastato konstrukcijas turi būti užsandarinami pagal albumą 7373 

– 3. Klojant  vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 95. 

Dumblinuose, sudurpėjusiuose ir kituose vandeniu įsotintuose gruntuose turi būti įrengiamas dirbtinis 

pagrindas, atitinkantis nuotako apkrovas. 

Šuliniai turi būti vėdinami ir gelžbetoniniai šuliniai turi būti įrengti pagal UAB „Ekoprojektas“ šulinių 

įrengimo katalogus. 

Dangčių rėmai važiuojamojoje dalyje plaukiojančio tipo, apkrovos klasė D400 pagal EN1433. Dangčiai 

patenkantys ant šaligatvio ar žaliosios zonos hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, 

automatiniu fiksavimu apkrovai iki 12,5 t. 

 

Paviršinių nuotekų debitai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktus duomenis: 

Paviršinių nuotekų debitams apskaičiuoti naudojami duomenis:  

 

 

 

 

 
Dangų lentelė:   

Retmuo (m) 5 

Lietaus trukmė (min) 20 

Intensyvumas (l/(s·ha) 133,0 

DEBITAS (l/s) 24,2 
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Stogo plotas, 
m2 

Kietos dangos plotas, m2 
(asfaltas, trinkelės) 

Vejos plotas, 
m2 

Viso ploto dangų, 
m2 

- 1791,00 545,00 2336,00 

 

PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAI 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 

24,2 l/s

Parinkti parametrai: 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys:

Sklypo plotas F sk - 0.23 ha;

Kietos dangos F d - 0.18 ha;

Vejos plotas F v - 0.05 ha;

Stogo plotas F st - 0.00 ha.

I  - lietaus intensyvumas (l/s·ha), priimtas 133 (l/s·ha);

C d   - kietų dangų priimtas koeficientas 0,95;

C v   - vejos priimtas koeficientas 0,22.

 

2.7. Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 

kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

 

𝑄𝑙𝑡𝑙𝑡𝑚𝑎𝑥
, l/s 

kai:  
Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

2.1. Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝑄𝑙𝑡 = 𝐼 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐶𝑣𝑖𝑑, l/s,  

kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal; 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

2.2. Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 
 

𝐼 =  
𝐴

𝑇+𝐵
+ 𝑐 =

12798

20+46
− 61,=133, l/(s·ha), 

kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede. ( retmuo p-5, A-12798, B-46, c- (-61)); 

T – lietaus trukmė, min; 20 min. 
 

2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 
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𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑ 𝐶𝑖 ⋅ 𝐹𝑖

𝐹
 

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio 

koeficientų ribinės reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai 
dangai 0,95, vejai 0,22; 

Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) 
nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 
 
Šis projektas atitinka galiojančias normas bei taisykles, ir išpildžius visas jame 

numatomas priemones, užtikrina saugų pastato eksploatavimą. Statinio statyba ir naudojimas 
nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų. 

 
Pastabos: 
1. Kasant tranšėjas, nepažeisti esamų komunikacijų (t.y. ties tinklų susikirtimais kasti rankiniu būdu). 
Žemės darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių 
organizacijų atstovams; 
2. Vandentiekio G/B šulinius montuoti pagal šulinių montavimo katalogą LV1 UAB "Ekoprojektas", 
1994m.; G/B apžiūros šuliniuose įrengti lipynes / įlipimo kopėtėles; 
3. Buitinių ir lietaus nuotekų G/B šulinius montuoti pagal šulinių montavimo katalogą LK1, LK2 UAB 
"Ekoprojektas", 1994m.; G/B apžiūros šuliniuose įrengti lipynes / įlipimo kopėtėles; 
4. PE, PP ir PVC vamzdžius montuoti pagal plastikinių vamzdžių projektavimo ir montavimo taisykles. 
Vamzdynus tiesti ant nejudinto ir stabilaus grunto. 
5. Esamus tinklų susikirtimų altitudes tikslinti statybos metu; 
6. Baigus žemės darbus, atstatyti esamas dangas, sutvarkyti gerbuvį. Žalioje zonoje, iškasų vietose, 
paskleisti 15cm augalinį sluoksnį ir apsėti žolės mišiniu. 
7. Sumontavus vandentiekio tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą, praplovimą su dezinfekavimu. 
8. Sumontavus buitinių ir lietaus nuotekų tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą. Naujai paklotiems 
tinklams turi būti atlikta televizinė diagnostika. 
9. Turi būti numatytas tinklų nužymėjimas. Inžineriniams tinklams nužymėti turi būti statomi cinkuoto 
metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis (vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietose prie sienos turi 
būti pritvirtinamos tik plastikinė lentelės). 

3.4.3 Apšvietimas (E dalis) 

Rangovas privalo atsižvelgti į parengtą „Alytaus miesto viešųjų erdvių standartą“ ir prieš 

užsakydamas medžiagas jas suderinti su užsakovu. 

Lauko ašvietimo įranga ir apšvietimo kabelinė linija projektuojama elektros tinklų trasos plane 

nurodytose vietose. 

Gatvės ir šaligatvių apšvietimui suprojektuotos 7 metrų (virš žemės paviršiaus) anoduotos (spalva RAL 

9005) aliuminės flanšinės (pastatomos ant pamato) apšvietimo atramos su 63 W galios LED šviestuvais 

(montuojamos šiems šviestuvams ir užmaunamos gembės 1 m ilgio). 

Perėjų apšvietimui suprojektuotos 6 metrų (virš žemės paviršiaus) anoduotos (spalva RAL 9005) 

aliuminės flanšinės (pastatomos ant pamato) apšvietimo atramos su kryptiniais 55,8 W galios LED 

šviestuvais, kurie montuojami be gambių. Gembė (0,5 m ilgio) kryptiniam perėjos šviestuvui montuojama 

tik projektuojamoje atramoje Nr. 18/19. Gembė prisukama prie stiebo arba apkabinanti (derinti užsakymo 

metu su užsakovu). 

Nauji šviestuvai prijungiami nuo esamos apšvietimo įrangos dviejose vietose: vienas apšvietimo 

ruožas prijungiamas nuo esamos apšvietimo atramos (esančios Alovės g.), kitas apšvietimo ruožas 

prijungiamas nuo esamos šviestuvo atramos, esančios tarp Ulonų g. ir Alovės g. sankryžos (žiūrėti planą). 

Prijungimui numatoma nutiesti Al 4x25 mm2 skerspjūvio kabelį. Kabeliai klojami d-75 mm apsauginiuose 

vamzdžiuose.  

Apšvietimo atramų vietas ir kabėlių trasas žiūrėti brėžinyje 10732023-XX-KR.TDP-E.BR-02. 
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Ašvietimo atramos, gembės ir šviestuvai privalo būti juodos (RAL 9005) spalvos (derinti su užsakovu 

prieš užsakant). 

Lauko apšvietimo įranga patenkanti į statybos zoną ir trukdančią statybos darbams, demontuoti ir 

perduoti apšvietimo tinklus eksploatuojančiai bendrovei. Išlaikant esamą apšvietimo tinklų schemą, 

naujose vietose projektuojama pastatyti naujas cinkuotas atramas, šviestuvus, pakloti naujus kabelius.  

Naujai projektuojamos apšvietimo įrangos pajungimui yra numatomi Al 4x25; Cu 3x1,5 0,4 kV kabeliai. 

Apšvietimo kabelinės linijos tranšėjos kasimo darbai atliekami rankiniu bei mechaniniu būdu, 

išsaugojant esamus inžinerinius tinklus bei želdinius. Kabelinė linija klojama ant smėlio pakloto 0,7-1 m 

gylyje. Perėjimuose per kelius KL klojama 1 m gylyje PVC vamzdyje. Sankirtose su inžinerinėmis 

komunikacijomis virš KL klojama signalinė juosta 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 

Įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 

Tranšėja atstatoma, sutankinant bei išlyginant esamą gruntą. Gatvių apšvietimo kabeliai turi būti 

sumontuoti prieš paklojant paviršiaus dangas. 

3.5 Poveikis aplinkai, apsaugos zonos 

Projekto įgyvendinimas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei 

aplinkai, gyventojų saugai, visuomenės sveikatos rodikliams. 

Naudojamos medžiagos 

Atliekant statinio statybos ar remonto darbus daugiausia bus naudojamos šios medžiagos: gruntas, 

dirvožemis, skalda, smėlis, žvyras, asfaltas, bituminė emulsija, dirvožemis, PVC vamzdžiai, betoniniai 

bortai, trinkelės, kuras, žolių sėklos. 

Statinio eksploatacijos metu žaliavos ir medžiagos nebus naudojamas, išskyrus planinį remontą 

ateityje (asfalto duobių užtaisymas, aliumininių kelio ženklų pakeitimas) ir nuolatinę priežiūrą (druskos, 

smėlio barstymas). 

Vanduo 

Pagrindiniai statybos darbų sąlygojami teršalai, galintys patekti į aplinkinius vandens telkinius yra šie: 

suspenduotos kietosios dalelės, naftos produktai, sunkieji metalai. Šiuos teršalus sudaro purvas su 

dirvožemio, smėlio dalelėmis, metalų ir jų junginių dalelės, padangų ir kelio paviršiaus nusidėvėjimo 

produktai, netirpūs azoto ir fosforo junginiai, pesticidų, trąšų likučiai. 

Rangovas turi imtis visų reikalingų apsaugos priemonių, kad mechanizmų gedimo atveju ištekėję 

tepalai ar kiti naftos produktai nepatektų į šulinius. Rangovas privalo turėti naftos produktus 

absorbuojančių medžiagų.  

Oras 

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto: automobilių eismo 

intensyvumas, autotransporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), autotransporto parkas 

(automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, 

stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). 

Dujos, išsiskiriančios iš autotransporto ir turinčios įtakos regioninei taršai (rūgštūs krituliai, 

fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai), KD10 

ir KD2,5 kietos dalelės. CO2 (anglies dioksidas) sąlygoja globalią taršą – šiltnamio reiškinio stiprėjimą. 

Globaliniai veiksniai, turintys įtakos klimato kaitai, yra šiltnamio reiškinys, ozono sluoksnio plonėjimas. 

Dirvožemis 

Neigiamas statybos darbų poveikis dirvožemiui gali pasireikšti palankių sąlygų vėjo ir vandens erozijai 

susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarša statybinėmis atliekomis ir kitomis medžiagomis; hidrologinio 

režimo dirvožemyje pakeitimu. Nekontroliuojama erozija ir slenkančios nuosėdos gali sukelti gruntinio 
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vandens užteršimą. Todėl norint išsaugoti dirvožemį, reikia nukasti viršutinį derlingą jo sluoksnį tose 

plotuose, kuriuose numatoma atlikti žemės darbus. 

Statinio statybos darbų pradžioje derlingasis dirvožemio sluoksnis pašalinamas ir išvežamas 1 km 

atstumu laikinam saugojimui. Baigiant darbus, pakelės plotai, šlaitai padengiami atsivežtu iš saugojimo 

aikštelės derlinguoju dirvožemiu mechanizuotu būdu ir užsėjama daugiametė žole. 

Kraštovaizdis 

Gatvės ir pėsčiųjų tako statybos darbai vykdomi kelio juostos ribose, todėl esminių kraštovaizdžio 

pokyčių nebus. 

Apsauga nuo dulkių 

Sausros metu Rangovas privalo laistyti dulkančias dangas. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, nurodytų 

Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių 

projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ 

patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas 

ir priemonės statybų metu“ rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo kelio 

tiesimo/rekonstrukcijos metu: 

- reikia iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 

mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, nukreipti tranzitinį statybos darbų sunkiojo transporto eismą nuo 

tankiausiai apgyvendintų teritorijų; 

- suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo 

lygis nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

- planuoti darbo procesą. Rekomenduojama su triukšmą skleidžiančia darbų įranga gyvenamosiose 

teritorijose ir arti pavienių gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis 

nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu; 

- naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis. 

Aplinkos oro tarša 

Tarša autotransporto išmetamais teršalais. 

Pagrindiniai veiksniai lemiantys oro teršalų išsiskyrimą iš autotransporto: automobilių eismo 

intensyvumas, autotransporto sudėtis (sunkiasvorių automobilių kiekis), autotransporto parkas 

(automobilių amžius ir techninė būklė), automobilių važiavimo greitis ir režimas (važiavimo tolygumas, 

stabdymas, įkalnės, kliūtys, važiavimas žemesne pavara). 

Planuojama ūkinė veikla neviršys oro teršalų ribinių koncentracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro įsakyme „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 

nustatymo 

3.5.1 Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, 

patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, projekte numatyti aplinkos 

apsaugos kriterijai šiems kelio elementams:  

1. Dangos konstrukcijos įrengimui panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo 

medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) 

iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius 

reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai: 

1.1. sankasos įrengimui ir gruntų po sankasa pakeitimui numatytas mažiausias užpildų ir priedų kiekis 

iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų - 30 proc.  
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2. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, 

ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama 

galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 

3. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l stiklo 

rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija 

negali būti didesnė kaip 200 ppm. 

4. Gatvių apšvietimo įranga: numatyta 100 proc. (vienetais) LED gatvių apšvietimo įranga. 

 

3.5.2 Statybinės ir grįžtamosios medžiagos 

Statybinės medžiagos 

Vykdant statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti 

panaudotos pakartotinai, turi būti transportuojamos į Statytojo nurodytą artimiausią sandėliavimo vietą. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

- metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

- betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai 

ir kt.; 

- plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. 

Rangovas turi naudoti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 

daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 

statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma 

Rangovo rizika ir atsakomybė tektų Rangovui.  

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Šios medžiagos lieka Rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 

6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

- skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

- grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

- frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

- mediena – įkainį pateikia Rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir 

skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 

menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu. 

Statybinių atliekų susidarymas 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos Rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).  

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis:  

- Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;  

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“;  
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- Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir 

tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;  

- Atliekų tvarkymo įstatymu. 

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., 

energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir 

atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir 

užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, 

kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali 

būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo 

taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės 

atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, 

netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių 

atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos 

gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose 

konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 

1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami. 
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3.6 Saugomos teritorijos 

3.6.1 Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai 

Dalis planuojamų darbų  patenka į kultūros paveldo objekto Geležinkelio Sankt Peterburgas - Varšuva 

atšakos Varėna-Alytus statinių komplekso (kodas 42753) teritoriją. Kultūros paveldo objekto vertingųjų 

savybių pobūdis – architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas), inžinerinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus), istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 

inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai 

laikinai sustabdomi.  

Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų 

savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės 

paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali 

būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“ 

(STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 42 str.). 
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4 Bendroji techninė specifikacija 

4.1 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji 

nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

4.1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais 

organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais. 

Įstatymų, Vyriausybes nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. Statybos įmonės 

patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Statytojas privalo gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimus. 

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

4.1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891, Vilnius); 

mailto:info@infraprojectum.com


Infra Pro 

10732023-XX-KR.TDP-BD-BTS 
Lapas Lapų Laida 

2 9 0 

 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044, 

Vilnius); 

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2135, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (1996 m. birželio 11 d. Nr. I-

1374, Vilnius); 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;  

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 

„Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-

05-27); 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01); 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 

liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01); 

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-08); 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01); 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus 

reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui 

bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo 

priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryšį su 

kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios 

institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių 

teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės 

institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus 

tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

 

 

 



Infra Pro 

10732023-XX-KR.TDP-BD-BTS 
Lapas Lapų Laida 

3 9 0 

 

4.1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti ypatingo 

statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos ministerijai 

pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo pažymą. 

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių projektavimui ir statybai bei ypatingųjų ir neypatingųjų 

statinių (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančių kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Šias pareigas einančių asmenų 

kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir 

galiojimo panaikinimo tvarką, egzaminų programas, suderinęs su kultūros ministru, nustato aplinkos 

ministras, laikydamasis LR statybos įstatyme nustatytų reikalavimų. Atestavimą atlieka valstybės įmonė 

Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos 

Respublikos architektų rūmai. 

4.1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas.  

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

- Statinio statybos vadovo; 

- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo. 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

- Saugaus darbo; 

- Gaisrines saugos; 

- Aplinkos apsaugos; 

- Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 

- Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

4.1.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos 

sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

4.1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje dt 5-00“. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias 

liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir 

daiktus nuo kritimo. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
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4.1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti 

slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų 

medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant 

gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

4.1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų.  

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;  

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos 

gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje 

talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų 

realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant 

ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių 

atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų 

apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos 

dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 

krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų 

ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti 

apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų pastatų (namų) poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 

4.1.5.4 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat 

įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 

kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos 

sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų 

saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, 
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drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo 

darbo drabužių; 

Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, 

kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Tualetai ir praustuvai 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba 

numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

Dušai ir praustuvai 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti 

numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti 

vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti 

įrengti patogūs perėjimai. 

4.1.6 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

4.2 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

4.2.1 Statinio projekto ekspertizė 

Būtina atlikti statinio projekto ekspertizę. 

4.2.2 Tyrimai 

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai 

rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu. 

4.2.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 

dokumentai 

Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

- statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu; 

- įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais; 

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais reikalavimais; 

- įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis; 

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais. 

- Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų 

žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros da-lyvių (žr. X 

skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

- Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 
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- Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį do-

kumentą padarinių šalinimas“ 

- Darbo projekto brėžiniai, turi neprieštarauti techninio projekto sprendiniams ir techninėms 

specifikacijoms. Darbo projekto brėžinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal juos 

būtų galima atlikti statybos darbus, gaminti statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementus. 

- Statybos darbų technologijos projektas turi būti rengiamas visiems statiniams, išskyrus 

nesudėtingus statinius ir statinio paprastąjį remontą. Statybos darbų technologijos projektą turi  

parengti rangovas, arba pavesti tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darbų 

technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo 

sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5 – 00. Statybos darbų 

technologijos projekte turi būti pateikiami šie brėžiniai ir sprendiniai: 

- statybvietės planas su esamų ir projektuojamų statyti statinių (tarp jų – inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų), statybos reikmėms naudojamų laikinųjų statinių, statybos produktų ir 

įrenginių sandėliavimo nužymėtomis vietomis; 

- statybos darbų eiliškumas ir jų atlikimo kalendoriniai grafikai; 

- statybos darbų technologinės schemos (kortelės); 

- statybos darbų, atliekamų sudėtingomis sąlygomis, technologiniai sprendiniai; apsauga nuo 

gruntinio ir paviršinio vandens, darbų atlikimas veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių 

susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, geležinkelių ir pan. bei jų apsaugos zonų), nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių (bei jų apsaugos zonų) teritorijose ir kitose saugomose teritorijose bei 

tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų 

statinių, po vandeniu, žeme ir pan. 

- Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių 

sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos. 

- Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

- Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atlikti statybos darbai, turi 

būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros vadovo ir statybos 

vadovo.; 

- Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04.2017 

nustatyta tvarka. 

Rangovo parengtų Projektų ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 

- Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu. Minėti rangovo parengti dokumentai turi neprieštarauti 

projekto techniniams sprendiniams. 

- Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir 

techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo 

projektas atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), projektas 

yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas, ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) 

Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

- Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui: 

- Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas turi 

būti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus 

pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi 

Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie 

neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 
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- Projekto originalą saugo Projektuotojas. 

- Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir 

kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos 

Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, 

*.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas 

projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas: 

- Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 

Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs 

Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti 

esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), visais 

kitais atvejais projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

- Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

4.3 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 

statybvietėje tvarka 

4.3.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir 

sąlygos keisti analogiškais 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti 

nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu 

atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją 

perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- naudojimo instrukcija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data. 

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 

Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, 

kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 

įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės 

užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, 

Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus 

atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio 

įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
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4.3.2 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 

medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų 

kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos 

techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto 

atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms 

taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas. 

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti 

CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio 

naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus. 

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos 

Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, 

gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos 

valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais 

būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. 

Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos 

lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų 

sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei 

pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių deklaracijos, 

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

4.3.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių 

kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra. 

4.3.4 Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir 

aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei 

gyvenamąją aplinką. 

4.3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas 

– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos 

taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai 

reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų 

skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 
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4.3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio 

statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

4.3.7 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti išbandomos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.3.8 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie 

nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, 

dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo 

darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra 

veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant 

kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis 

taisyklėmis. 

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį 

plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas 

požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis 

privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba 

pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad 

netoliese yra pavojaus zona. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti 

dengiamųjų darbų foto fiksaciją. 

4.4 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą  

4.4.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei 

užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

4.4.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus 
mieste, kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijos 
37311 SPV R. Mačys  

    

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto dalių tarpusavio suderinimas 

LAIDA 

    
0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

10732023-XX-KR.TDP-BD-PDTS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

MB „Infra projectum“ 
Aušros g. 12, LT-21157 

tel.: +370 69666023 
info@infraprojectum.com  

5 Projekto dalių tarpusavio suderinimas 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis Projekto dalies vadovas Parašas 

1.  Susisiekimo Raimondas Mačys 

 

2.  Lietaus nuotekų šalinimo Justas Čaplikas 

 

3.  Elektrotechnikos (apšvietimas) Deividas Šliuoža 

 

4.  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
Raimondas Mačys 
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6 Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, 
institucijos 

pavadinimas 
Pareigos 

Vardas, 
Pavardė 

Data Pastabos 

1.  UAB „Alytaus 
šilumos tinklai“ 

Inžinierius Linas 
Tarasevičius 

2024-03-25  

2.  AB “Telia 
Lietuva” 

Tinklo resursų 
administravimo 
1 komandos 
inžinierius 

Gintaras 
Maselskas 

2024-03-28 
Požeminių ryšių linijų nėra. Žemės darbai 
vykdomi be apribojimų. 

3.  

AB “Energijos 
skirstymo 
operatorius” 
(elektra) 

Inžinierius Raimundas 
Vasiukevičius 

2024-06-11  

4.  

AB “Energijos 
skirstymo 
operatorius” 
(dujos) 

Inžinierius Raimondas 
Šlėgus 

2024-06-11 

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą 
žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros  
apsaugos zonoje.  
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų 
parodymui išsikviesti ESO atstovą.  
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant 
kontrolinius dujotiekio atkasimus.  
4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos  
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis  
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo  
pažeidimų.  
5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas 
išlaikyti minimalius leidžiamus  
vertikalius ir horizontalius atstumus iki  
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų.  
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti  
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti. 

5.  

Kultūros 
paveldo 
departamentas 
prie Kultūros 
ministerijos  
Alytaus – 
Marijampolės 
teritorinis 
skyrius 

Vedėjas Alius 
Baranauskas 

2024-04-02 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar 
plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) 
nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis 
paveldas ar kultūros paveldo objekto 
vertingosios savybės, darbai laikinai 
sustabdomi. <...> Jei atliekant žemės darbus 
aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros 
paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas 
ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) 
apie tai privalo pranešti savivaldybės 
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 
Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju 
žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos  
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
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Eil. 
Nr. 

Įmonės, 
institucijos 

pavadinimas 
Pareigos 

Vardas, 
Pavardė 

Data Pastabos 

6.  UAB „Dzūkijos 
vandenys” 

Inžinerinio 
skyriaus 
vadovas 

Audrius 
Stanaitis 

2024-08-01 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų nužymėjimui 
prieš tris paras iki darbų pradžios išsikviesti 
bendrovės atstovą, tel. (+370 315) 55 9 85. 
Vamzdynų apsaugos zonoje kasimo darbus 
atlikti rankiniu būdu. 

7.  Alytaus miesto 
administracija 

Administracijos 
direktorius 

Gintaras 
Rakaitis 

2024-10-04  
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7 Projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis Gamintojas Programos pavadinimas 

1.  Bendroji 

Susisiekimo 

Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

Microsoft Windows 10 Professional 

2.  Autodesk AutoCAD Civil 3D 

3.  Apache Microsoft Office 

4.  Adobe Acrobat Reader DC 

5.  
Lietaus nuotekų šalinimo 

ZW CAD ZWCAD 2022 

6.  Microsoft Microsoft Office 

7.  

Elektrotechnikos (apšvietimo) 

Autodesk AutoCAD LT 2017 

8.  Microsoft Microsoft Office 

9.  DIAL GmbH DiaLUX Evo 

10.  
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 
Sistela Sąmata 2015 
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Ruožo pradžia

Ruožo pabaiga
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Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Situacijos schema

10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.01

0

1 1

R. Mačys

lt

37311

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:2 000; 1:10 000

2024

V

P

R

Š

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Artūros Sakalausko g.

Artūros Sakalausko g.

Seinų g.

Perlojos g.

Gamyklos g.

Ulonų g.

Raižių g.

Gardino g.

Darbų vykdymo ribos

Darbų vykdymo ribos

V

P

R

Š

Ryšių linijos apsaugos zona (po 1 m abipus požeminio kabelio)
Elektros kabelio apsaugos zona (po 1 metrą abipus požeminio kabelio)
Skirstomojo požeminio dujotiekio apsaugos zona (po 2 m į abi puses nuo vamzdyno sienelės)
Orinės elektros tiekimo linijos apsaugos zona (ties 0,4 kV po 2 m abipus linijos; ties 6-10 kV po 10 m)
Vandentiekio vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)
Buitinių nuotekų vamzdyno apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)
Lietaus nuotekų vamzdyno apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Požeminio šilumotiekio vamzdyno apsaugos zona (po 5 m į abi puses nuo tinklų ir įrenginių išorinių ribų)

Darbų vykdymo ribos
Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos statinių ribos
Projektinė gatvės ašis

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas

10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.02

0

1 1

R. Mačys

lt

37311

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500

2024

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Projektinės asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su esama asfalto dangos konstrukcija, privalo būti įrengta viršutinio asfalto sluoksnio juosta. Įrengimas detalizuotas brėžinyje Nr.
10732023-XX-KR.TDP-S-BR.05 „Skersiniai profiliai“.
10. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Gatvės šviestuvas su gembe

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Sutartiniai žymėjimai
Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas

Projektinė asfalto danga
Esama asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Projektinė betoninių trinkelių danga

Gr.DZ-1
alt. 82.76 Geologinių tyrinėjimų gręžinio vieta, jo numeris, žiočių altitudė 7)Gr.2/CPT.2

alt. 92.50

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras

Apželdintas dirvožemis
Asfalto danga jungianti esamą ir projektinę dangas

Įspėjamasis arba vedimo paviršius
Žvyro danga

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Apšvietimo el. kabelis apsauginiame vamzdyje
Kryptinis perėjos šviestuvas

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)
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 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus
mieste, kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Aukščių planas

10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.03

0

1 1

R. Mačys

lt

37311

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500

2024PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
10. Detaliau apie lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus (ir jų koordinates) žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Sutartiniai žymėjimai

Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas
Kelkraščio kraštas

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras
Projektinės horizontalės aukštis93,2

Gatvės šviestuvas su gembe

Kryptinis perėjos šviestuvas

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis
perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Apšvietimo el. kabelis apsauginiame vamzdyje



Skersinis profilis Nr.1
(nuo PK 0+00 iki PK 0+50)
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2,5 %

2,5 %

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija

20 cm storio sluoksnis iš geresnių savybių grunto, Ev2=45 MPa

8 cm storio betoninės trinkelės

19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=100 MPa

Tako dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=30 MPa

3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų (fr. 0/5)

Skersinis profilis Nr.2
(nuo PK 0+50 iki PK 1+87)
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8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=45 MPa

8 cm storio betoninės trinkelės

19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=100 MPa

Tako dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=30 MPa
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Gatvės bordiūro
100x30x15 cm
įrengimo detalė

10 15 20

20

20

45

15

N1 sandariklis5)

Vejos bordiūro
100x20x8 cm

įrengimo detalė
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Įgilinto bordiūro
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įrengimo detalė
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Projektinės ir esamos
asfalto dangos

sujungimo detalė

30 4) Pastaba

Esama dangos
konstrukcija su
asfalto danga

5 4) Pastaba

10 cm storio apželdintas
dirvožemio sluoksnis
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Skersinis profilis Nr.3
(nuovaža ties PK 1+68)
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2,5 %

1,75

2,5 %

4,0 %

0,50

6,0 %

10 cm storio apželdintas
dirvožemio sluoksnis

2,5 %
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2,5 %

4,0 %

0,50

6,0 %

10 cm storio kelkraštis
 iš žvyro mišinio

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=45 MPa

10 cm storio apželdintas
dirvožemio sluoksnis
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Skersiniai profiliai

10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.04

0
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R. Mačys

lt

37311

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:50

2024

PASTABOS:
1. Esant poreikiui, už sankryžų ar nuovažų asfalto dangos, turi būti įrengiama žvyro danga

(pažvyruojama) po 2-3 m, kad sklandžiai suvesti projektinę dangą su esama gruntine danga.
Daroma prielaida, kad pažvyruojama bus vidutiniškai 15 cm storio žvyro sluoksniu.

2. Sankasos gruntus pagerinus rišikliais, sankasos nuolydis privalo būti ne mažesnis nei 2,5%.
Sankasos, kurios gruntai nepagerinami rišikliais, nuolydis privalo būti nemažesnis nei 4 %.

3. Skersiniuose profiliuose vaizduojamų apšvietimo atramų tikslias padėtis žiūrėti projekto
Elektrotechnikos (apšvietimo) dalies brėžinyje 10732023-XX-KR.TDP-E-BR.01 „Apšvietimo
tinklų planas“.

4. Dangų sujungimas atliekamas nufrezuojant viršutinį esamos asfalto dangos sluoksnį ir
nufrezuotoje vietoje įrengiant naują sluoksnį. Įrengiamų dangų (skirtų dangų sujungimui)
storis gali būti tikslinamas atsižvelgiant į faktinį esamos asfalto dangos viršutinio sluoksnio
storį. Tikslus atstumas per kurį dangos sujungiamos, nurodytas brėžinyje Nr.
10552023-XX-KR.A-S-BR.02 „Dangų ir eismo organizavimo planas“.

5. N1 tipo karštasis sandariklis – bituminė termoplastinė masė pagal standartą LST EN
14188-1, kuri pasižymi elastingumu ir dideliu pailgėjimu. Sandarikliį privaloma įrengti
projektinės asfalto dangos ir betoninių bordiūrų (esamų ir/ar projektinių) jungimosi vietose
vadovaujantis Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisykliėmis
ĮT SS 17.

6. Visais atvejais drenažo tranšėja privalo būti įrengiama ne mažiau nei 1,20 m gylio, o kai
smėlingi gruntai yra giliau nei 1,20 m, tai  drenažo tranšėja turi būti gilinama, kol bus
pasiektas po molingu gruntu esantis smėlingas gruntas.

7. Skersinių profilių  matmenys nurodyti metrais. Detalių matmenys - centimetrais.
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 113, faks. (8 315) 55 192, 
el. p. miesto_ukis@alytus.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Infra PRO“
r.macys@infraprojektum.com

   2024-11-                 Nr.                    

DĖL ALOVĖS GATVĖS TECHNINIŲ SĄLYGŲ

Naujai  įrengiamą  Alovės  gatvės  Alytuje,  elektros  pajungimą  apšvietimui,  siūlome
suprojektuoti:
                    1.Vieną Alovės gatvės dalį apšvietimo pajungimą suprojektuoti nuo cinkuotos
apšvietimo atramos esančios prie Alovės gatvės sklypo Nr. 1 (šalia ESO g/b atramos Nr. 100/8).
                    2.Kitą Alovės gatvės dalies apšvietimo pajungimą suprojektuoti nuo Ulonų gatvėje
(šalia Alovės g.) esančios pėsčiųjų perėjos apšvietimo atramos.

                            
Vedėja            Palmira Raškauskienė

 

A. Ulčickas, tel. (8 315) 55 126, el. p. algis.ulcickas@alytus.lt      

Elektroninio dokumento nuorašas
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Inžinerija LT"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2617664 (Statiniai)

Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Lapų skaičius: 9

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu pasirašė:

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Vyresnioji kadastro specialistė

Sandra Malakauskienė

2021-04-26 22:51:37



Tomo Nr. 1
Registro 44/2617664

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Bylos apyrašas 2021-04-161 1 1

Statinio planas "STATINIU IŠDESTYMO PLANAS" 2021-04-162 1 2

KOORDINACIU ŽINIARAŠTIS KZ 2021-04-163 1 3
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2021-04-164 2 4-5

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU
NUSTATYMAS 2K FORMA

2021-04-165 1 6

KELIO / GATVES VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K

2021-04-166 1 7

KELIO / GATVES SANKRYŽU, TILTU, VIADUKU,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIU, ŠVIESOFORU, KELIO ORO
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K

2021-04-167 1 8

Vidaus apyrašo lapų 8

Kauno skyriaus vadovas Aistis Jokubauskas

27-Bal-2021 Lapas 1 iš   1



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

2M-M-2232 Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

2021-04-16

2021-04-16

M1:500

KELIO PLANAS

Alovės gatvė

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

*1126912731*
  1 1 2 6 9 1 2 7 3 1  

AutoCAD SHX Text
Alovės g. Ž

AutoCAD SHX Text
1
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2
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Artūro Sakalausko g.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
16
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Pagal geodezininko parengtą planą

AutoCAD SHX Text
2021-04-14



Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0.000-044

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Alovės gatvėPavadinimas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-5644-4323

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

10 6027924,42 503195,68

11 6027935,60 503189,33

12 6027935,93 503189,31

13 6027966,23 503187,60

14 6027967,72 503202,54

15 6027939,96 503204,11

16 6027925,50 503212,29

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6027924,98 503204,280,000

2 6027930,27 503200,290,007

3 6027935,10 503197,040,012

4 6027940,73 503196,120,018

5 6027946,32 503196,400,024

6 6027949,50 503196,310,027

7 6027955,32 503196,030,033

8 6027962,11 503195,760,040

9 6027966,99 503195,250,044

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

2021-04-16 15:25:30 Lapas 1 iš 1

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinačių žiniaraštis

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:30, Nr. 1126912901

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:30
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:34
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:24:49)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:24:49 RC-DSS



UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai):

Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2021-04-16

4400-5644-4323

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Gatvės kategorija - D, bendras gatvės ribos užimamas plotas - 659.64kv.m.Pastaba

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,044

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:25:28

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:28, Nr. 1126912929

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:24:41)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:24:41 RC-DSS



UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai):

Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2021-04-16

4400-5644-4323

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Gatvės kategorija - D, bendras gatvės ribos užimamas plotas - 659.64kv.m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1996 Kelio Nr.: AM0011
Statybos pabaigos metai: 1996 Kelio ruožas: 0.000-044
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,044

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvės atkarpa 1A 0,044km

Nuovaža 1 12,69kv. m

Nuovaža 1 1vnt.

Nuovaža 2 5,67kv. m

Nuovaža 2 1vnt.

Nuovaža 3 12,89kv. m

Nuovaža 3 1vnt.

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:25:28

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:28, Nr. 1126912924

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:22:58)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:22:58 RC-DSS



UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

AM0011

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2021-04-16Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2021-04-16
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Gatvės atkarpa 1A 10 km  0,044 NTK 2021-
3.2.20.1

118480 5210 75 1300 1 13001-9

Viso 5210 1300 1300

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:25:28

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:28, Nr. 1126912930

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:24:56)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:24:56 RC-DSS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

AM0011

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2021-04-16Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Gatvės atkarpa 1A 1 6027924,98 503204,28 9 6027966,99 503195,25 0,044 19966,66 15 6,66 ŽvyrasPylimas0.000 0.044 Viena

1996

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:25:28

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:28, Nr. 1126912925

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:34
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:25:03)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:25:03 RC-DSS



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas

M
ed

ži
ag

a/
D

an
go

s 
rū

ši
s

M
at

o 
vi

en
et

as

K
ie

ki
s

Kelio
pusė

Kliūties
pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

AM0011

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2021-04-16Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 1 0.007 6027930,27 503200,29 Žvyras kv. m 12,69 Kairė2 1996

1996

Nuovaža 2 0.012 6027935,1 503197,04 Asfaltbetonis kv. m 5,67 Kairė3 1996

1996

Nuovaža 3 0.018 6027940,73 503196,12 Žvyras kv. m 12,89 Kairė4 1996

1996

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:25:28

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir
poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:25:28, Nr. 1126912926

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:25:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:25:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:51:34
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:51:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:25:10)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:25:10 RC-DSS
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~�[�j�m\̀nj[�]_̀�mpŶ[\cddqqr�gddrd�f�
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�op��[pj\̀i�j�YcDs

l]j]o�_\̀îjn�[_\̀pY]j[cD��g
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�j[Z]mp_̀î_�Y�]j\cDqqF�

��Z[\cqEqddFIP
�j�Zjc�vtSOU

�[\p_̀�m_\]�̀\�j[�[m\c�JHLO
�j]��\̀�j]YZ_̂[�jc�

�]��̂[p_̀\��jmn_\̀�\]j]o�_\̀�Ŷ]��c�fDqF�RS
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¡[nm][��̀̂[��_\̀�Ŷ]�cfh£qF�RS

¡[nm][��\̀̂[��_\̀�Ŷ]�\̀�m\]j]op_̀��nj\csQIRSJOPMNJFvHSQw
¡[nm][��\̀̂[��_\̀�Ŷ]�\̀�m\]j]op_̀nj]jcfqfDrqdrDg
¢jnj\]̂_̀nm_pY��̀�m\]j]op_̀nj]jcfqfDrqdrDg

�EF�OJIQMF�SJIKORUJLJOJFJ¤FIJQMFSHTJUQSMẀ¥̂j¦�̀��̂j

dEFGRMUOvt§wW
b̈zb GRMUOvt§wUFQHJUw

lj�[�[��j\cs©ª«s¬kF­®�k«̄ Fks�®�s©�ª°±uFOEIEFDDDDqf�h�
�j[�]j\cIHKJOUF|TOQvw}FGSEFddqqr�gddrd�f�uFO�SO¤tQOUF�EFfEDE

IHKJOUF|TOQvw}FGSEFddqqr�gddrd��duFO�SO¤tQOUF�EFfEfE
²̂YZ[\]̂j�[p_̀ijẐ[�nj\cfqDqrqfrq�F³HSxOvJPMFrF�SJwPJPMFOIQOUFGSEF£E�Erde³DrDD

²̂j¦j\̀Zj�[_�jcGRMFfqfDrq�rqh

�EF�OKUQt§wUFJSFUOvJvOKxt§J�F́HPwUF�OQJIwNJPMFQHJUwẀ¥̂j¦�̀��̂j

gEF{JQMUFxOJIQJLwUFQHJUwUFẀ¥̂j¦�̀��̂j

hEFµRSJxJLJOJF¶OIQOJẀ¥̂j¦�̀��̂j

£EF�tPMUẀ¥̂j¦�̀��̂j

�EF«HSJQMSJNMUuFIRSJMUHFQOJIMPMUFk�GkuFVSO¤tQMUFVFG«{FIOxOUQSMFxRMPHL�F§tKMNHFVSO¤tQ�FxRMPHL�F�OTSJLxRẀ¥̂j¦�̀��̂j

DqEF�OJIQMFSHTJUQSOvJPOUFJSFIOxOUQSMF́tPMUW
z·bzb kR¶MSPRMQOUFLORNOUF|xOJIQMFSHTJUQSOvJPOU}

�j[�]j\cIHKJOUF|TOQvw}FGSEFddqqr�gddrd�f�uFO�SO¤tQOUF�EFfEDE
IHKJOUF|TOQvw}FGSEFddqqr�gddrd��duFO�SO¤tQOUF�EFfEfE
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fqfDrqdrDgFGHIJKLMNOPMNMFxOJIQMFIOxOUQSMFxRMPHL�F§tKO

²̂j¦j\̀Zj�[_�jcGRMFfqfDrq�rq�

z·byb {OxOUQSJLJRUFPOQOvJPRUFOQKJIMF|IOxOUQSMF́tPO}
s®k«®kFµ̄ {¬°s¬k{sk
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pqrk̂st_̀rk]kcfiDuviwvDd
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§̂YZ[\]̂k�[t_̀jkẐ[�rk\cfiDuviwvDDFGÖJMLOKJLmUF�HPmUFQOSLn�MUFQHSJQMSJLJMFUInSJORUFzH{mNMFUoSHL{JPOU
GSEFf��vDDfdv©DdEfEDDiEª

§̂k�k\̀Zk�[_�kcGRMFfiDuvi�vDf

hEF¢OKUQn�mUFJSFUOzJzOK{n�J�F�HPmUFoOQJImNJPMFQHJUmW
«b}b ¢OKUQn�JLmUF�HPmUFoOQJImNJPMFQHJUm

¬k][��][�[\cGÖJMLOKJLmF�HPmUFQOSLn�OFoSJHFxoKJLIMUFPJLJUQHSJNMUyFOEIEFD���iduf�
�k[�]k\c�HPmUFUIKnoOUFGSEFddiivhfg�vhguiyFOoSO�nQOUFoEFfEDE
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xHSM{SMPMFOoUORTMUF³MLMUF©���FUInSJRUyFoJSPOUJUFUIJSULJUª

�k[�]k\c�HPmUFUIKnoOUFGSEFddiivhfg�vhguiyFOoSO�nQOUFoEFfEDE
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Inžinerija LT"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2617664 (Statiniai)

Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Lapų skaičius: 9

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu pasirašė:

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Vyresnioji kadastro specialistė

Sandra Malakauskienė

2021-04-26 22:43:13



Tomo Nr. 1
Registro 44/2617664

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Bylos apyrašas 2021-04-161 1 1

Statinio planas "STATINIU IŠDESTYMO PLANAS" 2021-04-162 1 2

KOORDINACIU ŽINIARAŠTIS KZ 2021-04-163 1 3
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2021-04-164 2 4-5

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU VERCIU
NUSTATYMAS 2K FORMA

2021-04-165 1 6

KELIO / GATVES VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K

2021-04-166 1 7

KELIO / GATVES SANKRYŽU, TILTU, VIADUKU,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIU, ŠVIESOFORU, KELIO ORO
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
IRENGINIU KADASTRO DUOMENYS 4K

2021-04-167 1 8

Vidaus apyrašo lapų 8

Kauno skyriaus vadovas Aistis Jokubauskas

27-Bal-2021 Lapas 1 iš   1



Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

2M-M-2232 Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

2021-04-16

2021-04-16

M1:500

KELIO PLANAS

Alovės gatvė

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

*1126910668*
  1 1 2 6 9 1 0 6 6 8  

AutoCAD SHX Text
Alovės g. Ž

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
Seinų g.

AutoCAD SHX Text
Artūro Sakalausko g.

AutoCAD SHX Text
L-0.094km

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Pagal geodezininko parengtą planą

AutoCAD SHX Text
2021-04-14



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:57, Nr. 1126910668

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:57
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:38:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:43:13
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:43:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:26:30)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:26:30 RC-DSS



Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0.000-0.094

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Alovės gatvėPavadinimas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-5644-4334

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

12 6027836,70 503278,21

13 6027848,18 503263,89

14 6027862,20 503248,12

15 6027883,01 503225,30

16 6027891,74 503215,74

17 6027906,42 503206,71

18 6027907,51 503223,58

19 6027901,36 503227,32

20 6027879,42 503251,67

21 6027859,30 503274,00

22 6027846,46 503289,95

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6027842,54 503285,230,000

2 6027848,75 503277,200,010

3 6027855,89 503268,610,021

4 6027856,11 503268,360,022

5 6027867,55 503256,120,038

6 6027874,00 503249,320,048

7 6027880,59 503241,930,058

8 6027888,95 503233,470,070

9 6027896,35 503225,980,080

10 6027903,45 503220,190,089

11 6027907,14 503217,910,094

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

2021-04-16 15:38:58 Lapas 1 iš 1

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Koordinačių žiniaraštis

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:58, Nr. 1126910672

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:58
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:38:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:43:10
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:43:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:26:03)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:26:03 RC-DSS



UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai):

Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2021-04-16

4400-5644-4334

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Gatvės kategorija - D, bendras gatvės ribos užimamas plotas - 1435.25kv.m.Pastaba

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,094

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:38:56

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:56, Nr. 1126911032

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:56
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:39:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:43:10
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:43:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:25:42)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:25:42 RC-DSS



UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai):

Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2021-04-16

4400-5644-4334

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Gatvės kategorija - D, bendras gatvės ribos užimamas plotas - 1435.25kv.m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1996 Kelio Nr.: AM0011
Statybos pabaigos metai: 1996 Kelio ruožas: 0.000-0.094
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,094

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvės atkarpa 1A 0,094km

Nuovaža 1 17,59kv. m

Nuovaža 1 1vnt.

Nuovaža 2 46,19kv. m

Nuovaža 2 1vnt.

Nuovaža 3 31,55kv. m

Nuovaža 3 1vnt.

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:38:56

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:56, Nr. 1126910927

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:56
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:38:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
specialistė, Valstybės įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:43:10
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:43:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
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V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:25:55)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:25:55 RC-DSS
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Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS
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Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:56, Nr. 1126911033

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:56
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:38:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
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Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-26 22:43:10
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Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-18 16:18:33 – 2021-11-17 16:18:33

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:26:10)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:26:10 RC-DSS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

AM0011

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2021-04-16Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Gatvės atkarpa 1A 1 6027842,54 503285,23 11 6027907,14 503217,91 0,094 19966,5 15,01 6,5 ŽvyrasPylimas0.000 0.094 Viena

1996

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:38:56

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:56, Nr. 1126910928
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Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:56
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:39:03
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Sertifikato galiojimo laikas 2020-06-23 14:06:58 – 2022-06-23 14:06:58

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
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Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
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Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-26 22:43:32
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V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:26:16 RC-DSS
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AM0011

Alovės gatvė
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Pavadinimas

2021-04-16Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) AISTIS JOKUBAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2232, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Gražinos g. 3A, tel.: + 370 671 069 91

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 1 0.021 6027855,89 503268,61 Žvyras kv. m 17,59 Dešinė3 1996

1996

Nuovaža 2 0.022 6027856,11 503268,36 Žvyras kv. m 46,19 Kairė4 1996

1996

Nuovaža 3 0.089 6027903,45 503220,19 Žvyras kv. m 31,55 Kairė10 1996

1996

Kauno skyriaus vadovas AISTIS JOKUBAUSKAS

Lapas 1 iš 12021-04-16 15:38:56

Elektroninio dokumento nuorašas
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I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir
poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Aistis Jokubauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2021-04-16 15:38:56, Nr. 1126910929

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aistis Jokubauskas, Kauno skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Aistis Jokubauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2021-04-16 15:38:56
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2021-04-16 15:39:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
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Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sandra Malakauskienė, Vyresnioji kadastro
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Sertifikatas išduotas: Sandra Malakauskienė
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VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų
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IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-27 08:26:23)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo A.Jokubauskas, 2021-04-27 08:26:23 RC-DSS
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�]��̂[p_̀\��jmn�̀�\]j]o�_\̀�Ŷ]�\�̀[̂̀j]�m̂[jp_\[_\̀�Ŷ]�\
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l]j]o�_\̀îjn�[_\̀pY]j[cD��g
l]j]o�_\̀ij�j[Z_\̀pY]j[cD��g

l]j][�[_̀�j]YZ_̂[�jcGHt�OQJLTOUJU
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�[ts][��\̀̂[��_\̀�Ŷ]�\̀�s\]m]uv_̀��tm\c�OUJLJUF{HSQJLJPOU

�mtm\]̂_̀ts_vY��̀�s\]m]uv_̀tm]mcfjDwxjhxDd

gEF�OJIQMFqSJIKORUJLJOJFJ�FIJQMFSHTJUQSMẀ�̂m��̀��̂m
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Turto skyriaus vyriausiajai specialistei, atliekančiai 
skyriaus vedėjo funkcijas Rasmutei Paužienei

 Į 2023-04-05 Nr. SD-2627 (6.17E)

DĖL DOKUMENTO/Ų KOPIJOS/Ų IR (AR) NUORAŠO/Ų PATEIKIMO

Pateikiame Jūsų prašyme Nr. SD-2627 (6.17E), registro įrašo/ų Nr.: 44/1622437 nurodyto/ų

dokumento/ų kopiją/as ir (ar) nuorašą/us.

PRIDEDAMA. 10 lapų (tik adresatui).

Dovilė Grigaliūnė, tel. (8 315) 569 69, el. p. Dovile.Grigaliune@registrucentras.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@registrucentras.lt
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Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

2M-M-1421 Matininkė VAIDA CAUGHELL

2020-03-02

2020-03-02

M1:500

KELIO PLANAS

Alovės gatvė

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

  1 1 1 6 5 6 1 4 2 9  
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Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

2M-M-1421 Matininkė VAIDA CAUGHELL

2020-03-02

2020-03-02

M1:500

KELIO PLANAS

Alovės gatvė

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

  1 1 1 6 5 6 1 4 2 9  Nuorašas tikras
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Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0,000-0.317

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Alovės gatvėPavadinimas

Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-2712-2120

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

21 6027536,72 503185,51

22 6027539,28 503181,44

23 6027542,47 503176,37

24 6027552,46 503182,58

25 6027572,24 503194,88

26 6027607,86 503217,47

27 6027617,85 503223,42

28 6027634,36 503233,19

29 6027639,06 503235,80

30 6027640,24 503233,79

31 6027673,18 503254,37

32 6027687,45 503263,29

33 6027705,02 503274,22

34 6027722,37 503285,07

35 6027751,70 503300,43

36 6027751,00 503305,39

37 6027753,10 503306,36

38 6027756,12 503307,44

39 6027764,09 503306,45

40 6027794,73 503302,63

41 6027818,99 503299,87

42 6027818,99 503313,99

43 6027798,52 503316,96

44 6027790,87 503317,92

45 6027790,51 503317,66

46 6027789,32 503317,55

47 6027771,54 503319,49

48 6027765,57 503320,15

49 6027753,34 503321,36

50 6027751,35 503321,70

51 6027740,21 503310,00

52 6027721,10 503298,12

53 6027690,70 503278,61

54 6027670,66 503266,14

55 6027662,19 503260,78

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

56 6027661,87 503261,32

57 6027646,35 503251,67

58 6027596,51 503220,74

59 6027549,11 503192,81

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6027818,99 503307,780,000

2 6027793,99 503310,860,025

3 6027789,62 503311,130,030

4 6027766,80 503313,250,052

5 6027758,50 503313,310,061

6 6027753,85 503312,540,065

7 6027749,68 503311,690,070

8 6027746,36 503309,320,074

9 6027729,38 503296,420,095

10 6027723,75 503293,160,102

11 6027716,77 503289,130,110

12 6027692,91 503274,290,138

13 6027668,08 503258,270,167

14 6027663,48 503256,260,172

15 6027658,89 503254,240,177

16 6027603,12 503219,540,243

17 6027592,79 503214,000,255

18 6027566,15 503197,270,286

19 6027552,83 503188,900,302

20 6027539,76 503180,680,317

Matininkė VAIDA CAUGHELL

2020-03-25 05:56:02 Lapas 1 iš 1
Nuorašas tikras



UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82
Matininkas(-ė) VAIDA CAUGHELL, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1421

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-20
2020-03-02

4400-2712-2120

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2013m. gatvei atliktas kapitalinis remontas.
2019m. gatvės daliai (1-6) atlikta rekonstravimo darbai

Pastaba

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,317

Įvažiavimas, nuovaža kv. m 110

Kelio atitvaros, triukšmo sienutės m 135

Kelio sankryža vnt. 1

Pėsčiųjų (dviračių) takas kv. m 597,3

Matininkė VAIDA CAUGHELL

Lapas 1 iš 12020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras



UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82
Matininkas(-ė) VAIDA CAUGHELL, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1421

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1-20
2020-03-02

4400-2712-2120

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2013m. gatvei atliktas kapitalinis remontas.
2019m. gatvės daliai (1-6) atlikta rekonstravimo darbai

Pastaba

Statybos pradžios metai: 1998 Kelio Nr.:
Statybos pabaigos metai: 1998 Kelio ruožas: 0,000-0.317
Rekonstravimo pradžios metai: 2019 Ilgis: km  0,317

Rekonstravimo pabaigos metai: 2019 Gatvės kategorija: Pagalbinė

Kap. remonto pradžios metai: 2013 Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: 2013 Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Alovės gatvė

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Alovės g.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Važiuojamoji dalis 1-6 0,065km

Važiuojamoji dalis 6-20 0,252km

Šaligatvis  1-7 128kv. m

Šaligatvis 1-6 99,3kv. m

Šaligatvis 10-12 60kv. m

Šaligatvis 12-13 84kv. m

Šaligatvis 14-20 226kv. m

Bortai 1-7 70m

Bortai 1-6 65m

Sankryža  7 1vnt.

Įvažiavimas  9 31kv. m

Įvažiavimas  10 33kv. m

Įvažiavimas  11 9kv. m

Įvažiavimas  12 7kv. m

Įvažiavimas  16 11kv. m

Įvažiavimas  18 11kv. m

Įvažiavimas  19 8kv. m

Matininkė VAIDA CAUGHELL

Lapas 1 iš 12020-12-15 06:57:30
Nuorašas tikras



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos

duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pradžia
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taško
Nr.

km

atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Ruožo su vienodais kelio dangos ir
sankasos pločiais ir tipais pabaiga
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taško
Nr.
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Pradžios/Pabaigos
Metai

UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82
Matininkas(-ė) VAIDA CAUGHELL, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1421

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-03-02Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Važiuojamoji dalis 1-6 1 6027818,99 503307,78 6 6027753,85 503312,54 0,065 199814,01 6,23 Asfaltbetonis0.000 0.065 2019 2013Dvi

1998 2019 2013

Važiuojamoji dalis 6-

20

6 6027753,85 503312,54 20 6027539,76 503180,68 0,252 199810,39 6,1 Asfaltbetonis0,065 0,317 2013Dvi

1998 2013

Matininkė VAIDA CAUGHELL

Lapas 1 iš 12020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas

M
ed

ži
ag

a/
D

an
go

s 
rū

ši
s

M
at

o 
vi

en
et

as

K
ie

ki
s

Kelio
pusė

Kliūties
pavadinimas

Atskaitos
duomenys ašyje

X Y

Centro koordinatės

taško
Nr.

km

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-03-02Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82
Matininkas(-ė) VAIDA CAUGHELL, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1421

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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 r
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to
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Sankryža  7 0,070 6027749,68 503311,69 Asfaltbetonis vnt. 17 1998

1998

Įvažiavimas  9 0.095 6027729,38 503296,42 Asfaltbetonis kv. m 31 Dešinė9 1998

1998

Įvažiavimas  10 0,102 6027723,75 503293,16 Asfaltbetonis kv. m 33 Kairė10 1998

1998

Lapas 1 iš 22020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Įvažiavimas  11 0,110 6027716,77 503289,13 Betonas kv. m 9 Dešinė11 1998

1998

Įvažiavimas  12 0,138 6027692,91 503274,29 Betono trinkelės kv. m 7 Dešinė12 1998

1998

Įvažiavimas  16 0,243 6027603,12 503219,54 Asfaltbetonis kv. m 11 Dešinė16 1998

1998

Įvažiavimas  18 0,286 6027566,15 503197,27 Asfaltbetonis kv. m 11 Dešinė18 1998

1998

Įvažiavimas  19 0,302 6027552,83 503188,9 Asfaltbetonis kv. m 8 Dešinė19 1998

1998

Matininkė VAIDA CAUGHELL

Lapas 2 iš 22020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas
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Pradžios/Pabaigos
Metai

Alovės gatvė

Kelio numeris

Pavadinimas

2020-03-02Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "KADASTRAS", kodas: 302240851, adresas: Vilnius, Gedimino pr. 24-82
Matininkas(-ė) VAIDA CAUGHELL, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1421

5K FORMA

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Šaligatvis  1-7 6027818,99 503307,78 6027749,68 503311,69 Kairėkv. m 128Betono trinkelės1 0.000 7 0.070 1998 2019

1998 2019

Šaligatvis 1-6 6027818,99 503307,78 6027758,5 503313,31 Dešinėkv. m 99,3Akmens
trinkelės

1 0.000 5 0,061 1998 2019

1998 2019

Šaligatvis 10-12 6027723,75 503293,16 6027692,91 503274,29 Dešinėkv. m 60Betonas10 0,102 12 0,138 1998

1998

Lapas 1 iš 22020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras



1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Šaligatvis 12-13 6027692,91 503274,29 6027668,08 503258,27 Dešinėkv. m 84Betonas12 0,138 13 0,167 1998

1998

Šaligatvis 14-20 6027663,48 503256,26 6027539,76 503180,68 Kairėkv. m 226Betonas14 0,172 20 0,317 1998

1998

Bortai 1-7 6027818,99 503307,78 6027749,68 503311,69 Dešinėm 70Betonas1 0.000 7 0,070 1998 2019

1998 2019

Bortai 1-6 6027818,99 503307,78 6027753,85 503312,54 Kairėm 65Betonas1 0.000 6 0,065 1998 2019

1998 2019

Matininkė VAIDA CAUGHELL

Lapas 2 iš 22020-12-15 06:57:31
Nuorašas tikras
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�n\]k]pq_̀ok]kcgrgrsDgsgr
¡[on][��̀̂[��_\̀�Ŷ]�c§h§rF RS
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�k[�]_̀jkẐ[�o[��̀�kno_�[q_̀jk\�[̂][\cGRMQHI�F©OKJLJPMFQJLIK�

�pq��[qk\̀j�k�YcDsd
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�k[Z]nq_̀ĵ_�Y�]k\cDrrF�



���������		
�
�
�������������������������

��� 
!"#��$�%��#&
�!'()�*+�����,
��� 
!"#��$�%��#&-'���./�0���1�

2 !-&�(�#�3$�����#4� � 56��#7
& )8�9�:		
;<�
2 !�&��(�%�#7
& )�=�=		
;<�

2 !-&�(�#�3$���"#4� � 56��#7
& )�8#�&#� !�&��(�����#7
& )�
$�� � 5(�#�� ���	�	>?�>�	

@��� �$)#&�$!��#7
& )�=�=		
;<�
@��� �$)�#&�$!��#7
& )�#$�� � 5(�#6-����AB0<�����1�
�/�B,
@��� �$)�#&�$!��#7
& )�#$�� � 5(�#�� ���	�	>?�>�	
C���� &�#���(
$"#$�� � 5(�#�� ���	?�>	D>�=

��
E��0B�
F��0��<������
�+
0�B�
�/G��B��H#I&�'"#$)&�

=�
J<����KL,H
MNON J<����KL,�
B/��,

P�7�$�$!���AQRSATU
V*;USW
UAX*XAQERYZ[
��0�
????	�\D\
]��! ���0/����
̂G�B�,_
J��
==		>�D?�>�?�	[
�F��+KB��
F�
��?�

&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����	?	>	�>	�
�/�������
>
F��,����
�0B��
J��
b�\�>=c�?>??
�	�	>?�>�b
E/0������1�
�F�/
�B�BKL��
<dL��G��e
c
F��0��B�/�
F�0/�B��e
J��
Aff.>�	>�	?��b>	:9b?

&̀�'��#�����%��J<�
�	�?>	�>?	

MNgN J<����KL,�
B/��,
P�7�$�$!���TAY
A�KB�<�
�/G����
�B��/0h
B���0K��
�/�B���[
��0�
�9	?�9b:	
]��! �������/�B�/0��
B��0���
J��
==		>�D?�>���	[
�F��+KB�
F�
����

�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>�?:�[
�F��+KB�
F�
����
�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>��?b[
�F��+KB�
F�
��=�

&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����	?D>	=>?b
E/0������1�
�F�/
�B�BKL��
<dL��G��e
c
F��0��B�/�
F�0/�B��e
J��
?
&̀�'��#�����%��J<�
�	?D>	9>	9

9�
X���BKL,�
��
��������KL�h
d/�,�
F�B�0,1���
B/��,H#I&�'"#$)&�

:�
i�B��
���0B��,�
B/��,�
H#I&�'"#$)&�

D�
j<��������
k�0B��H#I&�'"#$)&�

b�
lK���H#I&�'"#$)&�

\�
S/��B���1��[
0<����/
B��0����
UlJU[
m��+KB��
m
JSi
0����B��
�<��/�h
LK��1/
m��+KBh
�<��/�h
F�G����<H#I&�'"#$)&�

?	�
E��0B�
�/G��B�������
��
0����B��
dK���H
OnNON U<k���<�B��
��<1��
̂���0B�
�/G��B�������_

]��! ���0/����
̂G�B�,_
J��
==		>�D?�>�?�	[
�F��+KB��
F�
��?�
&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����	?	>	�>	�
�/�������
>
F��,����
�0B��
J��
b�\�>=c�?>??

�	�	>	�>	�
J/0����1���1�
���0B�
0����B��
�<��/�h
LK��
�	�	>?�>�b
E/0������1�
�F�/
�B�BKL��
<dL��G��e
c
F��0��B�/�
F�0/�B��e
J��
Aff.>�	>�	?��b>	:9b?

&̀�'��#�����%��J<�
�	�?>	�>	�

OnNgN i����B����<�
��B����<�
�B��0�
̂0����B��
dK��_
XA*EA
fATop;QQ

]��! ���0/����
̂G�B�,_
J��
==		>�D?�>�?�	[
�F��+KB��
F�
��?�
&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����	??>	:>?:
i����k�0���1��
F�dK�,1����
J��
�V>V>?=�?

�	�	>	�>	�
J/0����1���1�
���0B�
0����B��
�<��/�h
LK��
&̀�'��#�����%��J<�
�	�?>	�>	�

OnNqN i����B����<�
��B����<�
�B��0�
̂0����B��
dK��_
.*VAU
.AU*VAX*r*TU

]��! �������/�B�/0��
B��0���
J��
==		>�D?�>���	[
�F��+KB�
F�
����
�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>�?:�[
�F��+KB�
F�
����
�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>��?b[
�F��+KB�
F�
��=�

&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����		b>	\>??
i����k�0���1��
F�dK�,1����
J��
�V>V>:bD
�	?D>	=>	�
J/0����1���1�
���0B�
0����B��
�<��/�h
LK��

&̀�'��#�����%��J<�
�	?D>	9>	=

OnNMN U<k���<�B��
��<1��
̂���0B�
�/G��B�������_
]��! �������/�B�/0��
B��0���
J��
==		>�D?�>���	[
�F��+KB�
F�
����

�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>�?:�[
�F��+KB�
F�
����
�<�B/0h
+�������
B��0���
J��
==		>�D?�>��?b[
�F��+KB�
F�
��=�

&̀
��� &�7�(�#a��&�$�����	?D>	=>	�
J/0����1���1�
���0B�
0����B��
�<��/�h
LK��
�	?D>	=>?b
E/0������1�
�F�/
�B�BKL��
<dL��G��e
c
F��0��B�/�
F�0/�B��e
J��
?

&̀�'��#�����%��J<�
�	?D>	9>	=

??�
E<��/�K�
�F�/
m�/G��B�<�B��
B/��B���1��[
0<����/
B��0����
�F/����������
d/�,�
��<��1���
�e�KG��H#I&�'"#$)&�

?��
./G��B��
F��B�L��
��
�<������H#I&�'"#$)&�

?��
i�B�
��k������1�H#I&�'"#$)&�

?=�
*�k������1�
�F�/
�<��/�h
�������<�
B�0������eH#I&�'"#$)&�

]�!�(
$ 3#� �a�����$� stuvw2#x2�y�v�z



����������	
����
�����
������
��
������������������ !���"�#$�%&'�()#��*+��,��-++��-�'�)#��.���$/�01)��&(1%2)$(13&�#(
4%�5)$6&�73%.�35���1�&3%��5��8%1�9�$�:�3&5)$:�1)��&(1)'�7�93&���;����;-

��<����=�
�=���>
���
�����
��?>�
������@����A
�A��
���!�����B���C��C; 

DEFGHIJKLMNOPMNMFQRSQMFSHTJUQSHFVSHTJUQSRMQOUFQRSQOUW
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¥̂YZ[\]̂l�[u_̀klẐ[|sl\cfjD§vjgvf§F¢OLORxMUFURQOSQJUFGSEFf��Gvdfv̈DdEfE�iE©e�¡Gv�d
«~_]l\cjEgihiF�O

¥̂l�l\̀Zl~[_�lcGRMFfjD§vjdvf�
±Ŷu[|l\cGRMFfjD§vjgvf§FJIJFfjg§vjgvf§

hEFmoPMUW

²bzb
�HSJQMSJNO¤FIRSJMNHFQOJIMPMUF�mG�¤FLHVSHTJUQSRMQOFGHIJKLMNOPMNMFQRSQMFSHTJUQSHWF�KHIQSMU
QJLIK�FOpUORTMUF³MLMUF̈���FUIoSJRU¤FIHQ�JSQOUJUFUIJSULJU©

�l[}]l\c�HPnUFUIKopOUFGSEFddjjv�jdhvgjff¤FOpSO�oQOUFpEFfEDE
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-07-31 17:59:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2561380

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2020-09-10

Alytus, Seinų g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Seinų gatvė
Alytus, Seinų g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5519-8857
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 1-27
Statybos pradžios metai: 1950

Statybos pabaigos metai: 1950
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.286 km

Danga: Žvyras
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 43700 Eur

Atkuriamoji vertė: 11000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-10-01

Vidutinė rinkos vertė: 11000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-10-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-01

2.2. Kelias (gatvė) - Seinų gatvė
Alytus, Seinų g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5519-8868
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 66-83
Statybos pradžios metai: 1950

Statybos pabaigos metai: 1950
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.136 km

Danga: Žvyras
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 4980 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-10-01
Vidutinė rinkos vertė: 4980 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-10-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-01
2.3. Kelias (gatvė) - Seinų gatvė

Alytus, Seinų g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5519-8879

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
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Žymėjimas plane: 98-124
Statybos pradžios metai: 1950

Statybos pabaigos metai: 1950
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.341 km

Danga: Žvyras
Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 49900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 12500 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-10-01
Vidutinė rinkos vertė: 12500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-10-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-01
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102979
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8857, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8868, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8879, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-22 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-361
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8857, aprašytas p. 2.1.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8868, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8879, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1996-02-28 Perdavimo - priėmimo aktas
2020-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-12-22 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-361

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-28
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

NERINGA STATKEVIČIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8857, aprašytas p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8868, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-5519-8879, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2016-12-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2482
2020-10-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra
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14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-10 08:24:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2397501

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-11-20

Alytus, Seinų g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Alytus, Seinų g.

Unikalus daikto numeris: 4400-5254-7043
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 1101/7001:235 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.4320 ha

Kelių plotas: 0.4320 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 31600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-03-23
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-09-27
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-04-07 Servituto sutartis Nr. 2950

Plotas: 0.2021 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-04-11

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)
Plotas: 0.013 ha

Aprašymas: S4
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

6.3.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)
Plotas: 0.0016 ha

Aprašymas: S3
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

6.4.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)
Plotas: 0.0114 ha

Aprašymas: S2
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

6.5.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)
Plotas: 0.0269 ha

Aprašymas: S1
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25
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6.6.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)
Plotas: 0.0412 ha

Aprašymas: S
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-25

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102979
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-07-24 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-108-(14.2.56.)SRN-90
Plotas: 0.432 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-08-04
Terminas: Nuo 2020-07-22 iki 2040-07-22

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 941.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1229.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4320.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3700.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1986.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1001.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 862.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-11-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 2SK-1956-(14.2.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-11-20
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KĘSTUTIS KAZLAUSKAS
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5254-7043, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1525

2019-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-11-20

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266120
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Alytaus m. savivaldybėje Nr. 3-62
Įregistravimo data: 2022-02-09

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Alytaus m. savivaldybėje Nr. 3-62

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 426 kv. m, nuo 2023-01-26

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100108033

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-11-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 309 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100107484

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-11-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 132 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072686

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072704

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 659 kv. m, nuo 2023-01-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066112

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100068235

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100364109

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-06-13 Seinų g. 5, Alytus, Alytaus m. sav.
Nr. D2A2205869

Įregistravimo data: 2022-10-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100106620

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-246 ?Dėl Alytaus skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-350

Įregistravimo data: 2021-11-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-01-04

11.10. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071666

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-246

Įregistravimo data: 2021-10-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 133 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071661

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-246 ?Dėl Alytaus skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-350

Įregistravimo data: 2021-10-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 654 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra



2024-01-10 08:24 NT Registras 44/2397501

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1704867849&tnr=44&rnr=2397501&ntr=&doktipas=0 4/4

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS



 

Projektuotojas Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

MB „Infra projectum“ Projekto vadovas R. Mačys 37311  

MB „Infra projectum“ Projekto dalies vadovas R. Mačys 33443  

 

Infra Pro 

 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, 
Alovės g., Alytaus mieste, kapitalinio remonto 
techninis darbo projektas 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS Kapitalinis remontas, nauja statyba 

STATINIO PASKIRTIS Susisiekimo komunikacijos 

STATYTOJO IR (ARBA) 
UŽSAKOVO 
PAVADINIMAS 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

STATINIO PROJEKTO 

NUMERIS 
10732023 

STATINIO PROJEKTO 

ETAPAS 
Techninis darbo projektas 

STATINIO (STATINIŲ) 
PAVADINIMAS Alovės gatvė 

STATINIO PROJEKTO 
DALIS Projektiniai pasiūlymai 

BYLOS  ŽYMUO PP 

BYLOS  LAIDOS ŽYMUO 0 

BYLOS  IŠLEIDIMO DATA 2024 

 



Infra Pro 

0 2024 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

Infra Pro  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus 
mieste, kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Susisiekimo komunikacijos 
37311 SPV R. Mačys  

33443 SPDV R. Mačys  

 IP ----  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Bendrieji duomenys 

LAIDA 

    
0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

10732023-XX-KR.TDP-PP-BD 

LAPAS LAPŲ 

1 4 

 

MB „Infra projectum“ 
Aušros g. 12, LT-21157 

tel.: +370 69666023 
info@infraprojectum.com  

1 Bendrieji duomenys 

1.1 Projekto sudėties žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Bylos žymuo Bylos pavadinimas  Pastabos 

1.  BD Bendroji  

2.  S Susisiekimo  

3.  N Lietaus nuotekų šalinimo  

4.  E Elektrotechnikos (apšvietimas)  

5.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  

1.2 Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
Lapų  

skaičius 

1.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BD Bendrieji duomenys 4 

2.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 

3.  10732023-XX-KR.TDP-PP-AR Aiškinamasis raštas 7 

1.3 Projekto dalies brėžinių žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

1.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.01 Situacijos schema, M 1:2000; 1:10 000 1 

2.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.02 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500 1 

3.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.03 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500 1 

4.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.04 Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500 1 

5.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05 Išilginis profilis, M 1:500; 1:50 2 

6.  10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.06 Skersiniai profiliai, M 1:50 1 

mailto:info@infraprojectum.com


Infra Pro 

10732023-XX-KR.TDP-PP-BD 
Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

1.4 Projekto dalies pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas 

1.  - Projektinių pasiūlymų techninė užduotis 

1.5 Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių 

dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  1996.03.19 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas 

2.  1995.05.11 Nr. I-891 Lietuvos Respublikos kelių Įstatymas 

3.  1992.01.21 Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos Įstatymas 

4.  1995.12.12 Nr. I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo Įstatymas 

5.  2019-06-06 Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

6.  1998-06-16 Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

7.  2003-07-01 Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

8.  (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

9.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

10.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

11.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

12.  STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

13.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

14.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir 
perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

15.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

16.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

17.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

18.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

19.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

20.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas 

21.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

22.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

23.  MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 

24.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

25.  MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
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26.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

27.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

28.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

29.  MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai 

30.  2020-08-28 Nr. 3-487 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 

31.  2012.01.31 Nr. 3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

32.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

33.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

34.  2012-01-31 Nr. 3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

35.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

36.  KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės  

37.  1999-07-14 Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

38.  2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

39.  2011-05-03 Nr. D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

40.  T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

41.  Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

42.  2008-03-12 Nr. 206 Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams 

43.  EĮĮBT, Nr. 1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

44.  SEEĮT, Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 

45.  Nr. 1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 

46.  Nr. 16-7474 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

47.  Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

48.  Nr. 1-134 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 

49.  Nr. 1-28 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

50.  Nr. 1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

51.  Nr. 1-1 Galios elektros įrenginių įrengimų taisyklės 

52.  Nr. 1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 

53.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

54.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių techninių reikalavimų aprašas 

55.  TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 

56.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

57.  TRA BITUMAS 23 
Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių 
reikalavimų aprašas 

58.  TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas  
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59.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas  

60.  TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

61.  TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

62.  TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

63.  TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės 

64.  TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių 
reikalavimų aprašas 

65.  LST EN 13201:2016 Kelių apšvietimas 

66.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

67.  LST 1331:2022 Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija 

68.  LST EN 14023:2010 
Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
sistema 

69.  LST EN 1423:2012 
Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai 
šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 

70.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje 

71.  LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 
nustatymas. Sijojimo metodas 

72.  LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam 
atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 
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2 Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS     

3.1. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. 

  Statinio unikalus numeris: 4400-5644-4323 

3.1.1. kategorija  D  

3.1.2. ilgis*  km 0,044  

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.1.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.2. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo A. Sakalausko g. iki Seinų g. 

  Statinio unikalus numeris: 4400-5644-4334 

3.2.1. kategorija  D  

3.2.2. ilgis*  km 0,094  

3.2.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.2.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.3. Gatvės (Alovės g.): 
Atkarpa nuo A. Seinų g. iki Ulonų g. 

  
Statinio unikalus numeris: 4400-2712-2120 
Projektuojamas tik apšvietimas. 

3.3.1. kategorija  D  

3.3.2. ilgis*  km 0,317  

3.3.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.3.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.3.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

3.4. Gatvės (Seinų g.):   Statinio unikalus numeris: 4400-5519-8857 

3.4.1. kategorija  D  

3.4.2. ilgis*  km 0,286 Remontuojamo ruožo ilgis 0,034 

3.4.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  

3.4.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.4.5. eismo juostos plotis  m 2,75  

mailto:info@infraprojectum.com
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Pavadinimas 
Mato

vienetas 
Kiekis Pastabos

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuotekų tinklai L1

4.1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 17

4.1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200

4.2. Lietaus nuotekų tinklai L2

4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 48

4.2.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200/250

4.3. Lietaus nuotekų tinklai L3

4.3.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 2

4.3.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200

4.4. Lauko apšvietimo tinklai

4.2.1. Inžinerinių tinklų ilgis* km 0,805

4.4. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: vnt.; mm2 
Al-4x25 

Cu-3x1,5 
 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

 

Statinio projekto vadovas Raimondas Mačys                          kv. at. Nr. 37311  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)
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3 Aiškinamasis raštas 

3.1 Bendrieji duomenys 

Užsakovas – Alytaus miesto savivaldybės administracija. 

Statinių grupės – inžineriniai statiniai. 

Statinio kategorija – neypatingasis statinys. 

Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos. 

Projektuotojo paskirtas projekto vadovas – Raimondas Mačys (atestato Nr. 37311). 

3.2 Projekto rengimo pagrindas 

Projektavimo užduotis. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 

paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesus. 

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų 

būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai 

techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius 

statinio reikalavimus. 

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja Alytaus miesto teritorijos bendrojo plano (patvirtinto Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-169) pagrindiniam brėžiniui ir 

projekto rengimo metu vykdomam Alytaus miesto bendrojo plano keitimo koregavimui, kuriuo Alovės g. 

patenka į mažo užstatymo intensyvumo zoną. 

Remontuojamas gatvės ruožas patenka į kultūros paveldo teritorą „Geležinkelio Sankt Peterburgas - 

Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių kompleksas“ (unikalus objekto kodas: 42753). 

mailto:info@infraprojectum.com
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1 pav. Iškarpa iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinio su pažymėta 

nagrinėjama teritorija 

3.3 Esama situacija 

Alovės gatvė yra Alytaus miesto pietinėje dalyje 

(Pietiniame pramonės rajone). Teritorijoje vyrauja 

mažaaukštės statybos pastatai. Į projektinę darbų 

vykdymo ribą patenkantys inžineriniai tinklai ir/ar jų 

apsaugos zonos: 

- požeminiai ryšių kabeliai, linijos apsaugos zona po 1 m 

abipus kabelio; 

- požeminiai elektros kabeliai, linijos apsaugos zona po 

1 m abipus kabelio; 

- 0,4 kV orinės elektros tiekimo linijos, apsaugos zona 

po 2 m abipus orinės linijos; 

- požeminis skirstomasis dujotiekis, po 2 m į abi puses 

nuo vamzdyno sienelės 

- vandentiekio vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- buitinių nuotekų vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- lietaus nuotekų vamzdynai, apsaugos zona po 2,5 m 

abipus vamzdyno ašies; 

- požeminio šilumos tiekimo vamzdynai, apsaugos zona 

po 5 m į abi puses nuo tinklų ir įrenginių išorinių ribų; 

2 pav. Alovės gatvės vieta      

Detaliau į projekto darbų vykdymo ribas patenkančius inžinerinius tinklus ir/ar inžinerinius statinius su 

jų apsaugos zonų dydžiais žiūrėti brėžinyje Nr.10732022-XX-KR.TDP-BD-BR.01 Situacijos planas. 

Alovės gatvės statinį sudaro 3 ruožai, kurių bendras ilgis – 455 m. Gatvės plotis kinta nuo 5,3 m iki 

7,0 m pločio. Du gatvės ruožai, nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. (PK 0+00 – PK 0+46) ir nuo 

A. Sakalausko g. iki Seinų g. (PK 0+50  – PK 1+79) yra žvyro dangos, be šaligatvių, nėra paviršinio 

vandens surinkimo tinklų. Visoje Alovės g. nėra įrengta gatvės apšvietimo.  
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2 pav. Alovės g. dangos būklė ties Gardino g. ir ties Seinų g.  

Aprašant Alovės g. statinio inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, vertinant gruntus kaip 

natūralius pagrindus projektuojamam statiniui ir vertinant tiriamo ruožo dangos konstrukciją buvo remtasi 

MB Infra projectum užsakymu 2023 m. rugsėjo mėnesį UAB Geoinžinerijos atliktais projektiniais 

inžineriniais geologiniais tyrimais ir dalinai remtasi iš Užsakovo gautais UAB Atamio užsakymu 2022 m. 

gruodžio mėnesį UAB Geo Expert atliktais projektiniais inžineriniais geologiniais tyrimais. 

2023 m. tyrimais nustatyta, kad gatvės dangos konstrukcija susideda iš dangos ir sankasos. Dangą 

sudaro mažai dulkingas molingas žvyringas gerai išrūšiuotas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos 

priemaiša ([ŽD]), storis 10 - 30 cm. Šalčiui atsparus sluoksnis nenustatytas. Danga paklota ant kelio 

sankasos, kuri gręžinio Gr.1 aplinkoje sudaryta iš smėlingo mažo plastiškumo molio, standaus ([ML]), 

storis siekia 90 cm. Gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje sankasa sudaryta iš labai tankaus (qc – 26,4 MPa) mažai 

dulkingo molingo žvyringo smėlio su vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša ([OH]), storis siekia 

90 cm. Po sankasa slūgso natūralūs gruntai, sudaryti iš puraus tolygiai išrūšiuoto smėlio ir vidutinio 

tankumo smėlio. 

2022 m. gruodžio mėnesį atliktų tyrimų duomenimis gręžinyje Nr. CPT/Gr.2 išskirti 5 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai: technogeninis gruntas: žvyras (GrMg), storis 10 cm; technogeninis gruntas: gerai 

išrūšiuotas žvyringas mažai dulkingas molingas smėlis (grSaFWMg,SD), storis 30 cm; smėlis, vidutinio 

tankumo (Sa,SB), storis 160 cm; blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, purus (SaFP, SD), 

storis 60 cm; smėlis, tankus (Sa, SB), storis 140 cm. 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

2022 m gruodžio mėnesį ir 2023 metų rugsėjo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 

nebuvo sutiktas. 

3.4 Projektiniai sprendiniai 

Alovės g. ruožuose nuo Gardino g. iki A. Sakalausko g. (PK 0+00 – PK 0+50) ir nuo A. Sakalausko g. 

iki Seinų g. (PK 0+50 – PK 1+79) numatoma įrengti naują asfalto dangą su šaligatviais, lietaus surinkimo 

tinklais ir gatvės apšvietimu, o ruože nuo Gamyklos g. iki Ulonų g. numatomas apšvietimo tinklų įrengimas.  

3.4.1 Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti, atliekami 

paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, nužymima trasa. Vykdant 

statybos darbus vadovautis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T 

DVAER 12“ reikalavimais. Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia 

rangovinė organizacija. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu  atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
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Įrenginėjant žemės sankasą nuimtas dirvožemis nukasamas ir sandėliuojamas vietoje. Dirvožemis turi 

būti apsaugotas nuo erozijos. Esama asfalto danga frezuoja, demontuojami seni pėsčiųjų takai, bei kelio 

bortai. 

3.4.2 Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir 

pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei 

aptverti darbų vykdymo vietas. 

3.4.3 Paviršinio vandens nuvedimas 

Planuojama, kad paviršinis vanduo nuo važiuojamosios dalies nubėgs skersinio ir išilginių nuolydžių 

pagalba į projektinius paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklus. Tinklai detalizuojami projekto dalyje 

Nr.10732023-XX-KR.TDP-N „Lietaus nuotekų šalinimo“. 

3.4.4 Projektuojamų sankasų, pagrindų, dangų, gatvės trasos charakteristikos 

Dangos konstrukcijai įrengti formuojamas žemės sankasos viršus, atliekant grunto išardymą pagal 

pateiktus projekto sprendinius. Gruntas iš iškasų išvežamas ir paskleidžiamas. Išvežamo grunto vietą 

pasirenka Rangovas. 

Baigiant darbus nukastas dirvožemis naudojamas pažeistų plotų planiravimui ir tvirtinimui 10 cm 

dirvožemio sluoksniu, bei žolės užsėjimui. Perteklinis dirvožemis (jeigu tokio bus) paskleidžiamas erozijos 

pažeistose vietose arba išvežamas į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai uždengiami 

gelžbetoninėmis kelio plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. Esami tinklai neturi būti pažeisti. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų 

inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.  

3.4.4.1 Gatvės trasa 

Gatvės trasą sudaro 2 atskiros projektinės ašys. Kiekvieną ašį sudaro tiesios, kurios lūžio taškuose 

sujungiamos horizontaliosiomis apskritiminėmis kreivėmis. Didžiausias horizontalios kreivės spindulys – 

600 m, mažiausias – 12 m. Trasos (ašinės linijos) ilgis – 187 m, važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m, 

danga – asfaltas, šaligatvio plotis 1,50 – 2,00 m.  

Gatvės išilginį profilį sudaro du atskiri profiliai, kurie suprojektuoti tieses sujungiant vertikaliosiomis 

parabolės formos kreivėmis. Iš viso numatytos 2 vertikaliosios kreivės. Didžiausias išilginis nuolydis – 8,0 

%, mažiausias – 1,0 %. Didžiausias vertikalios kreivės spindulys – 600 m, mažiausias – 200 m. Projektinė 

linija projektuojama siekiant kiek galima labiau prisitaikyti prie esamo reljefo arba prie įvažiavimų į 

aplinkinius sklypus.  

Gatvės ruože numatyta įrengti 1 sankryžą ir 4 nuovažas į privačius sklypus. 

3.4.4.2 Dangos konstrukcija 

Gatvės dangos konstrukcijos klasė (D kategorijos gatvei DK 0,1) nustatyta atsižvelgiant į 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelės nuostatas ir 

detalizuota vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklių“ (toliau – KPT SDK 19) nurodymais. 

Ruože nuo PK 0+00 iki PK 0+50 projektinės žemės sankasos gylyje, remiantis projektinių inžinerinių 

geologinių tyrimų duomenimis, yra identifikuoti F3 jautrio šalčiui gruntai. Remiantis KPT SDK 19, 75 p. 

reikalavimu, numatomas F3 jautrio šalčiui žemės sankasos gruntų kvalifikuotas pagerinimas pagal 

MN GPSR 12 (ne mažesniu nei 25 cm storio sluoksniu), todėl F3 klasės sankasos gruntai skaičiavimuose 

priskiriami F2 klasės gruntams. Rangovui suderinus su Užsakovu, vietoje kvalifikuoto sankasos gruntų 

pagerinimo galima numatyti gruntų pakeitimą geresnių savybių gruntu (ne mažiau kaip 15 cm storio 

sluoksniu). 
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Ruože nuo PK 0+50 iki PK 0+179 projektinės žemės sankasos gylyje projektiniais inžineriniais 

geologiniais tyrimais identifikuoti F1 jautrio šalčiui gruntai, tačiau jie negali būti naudojami kaip apsauginis 

šalčiui atsparus sluoksnis dėl per didelio mažesnių nei 0,063 mm dalelių kiekio nuo bendros sauso grunto 

masės, todėl skaičiavimuose F1 sankasos gruntai priskiriami F2 jautrio šalčiui klasės gruntams.  

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaičiuotas pagal KPT SDK 19, 6 lentelę 

atsižvelgiant į: 

–  didžiausio įšalo gylį (hz, kuris nagrinėjamoje vietovėje lygus 140 cm, pagal KPT SDK 19, 2 priedą); 

–  žemės sankasos gruntų jautrumą šalčiui (F2); 

–  dangų konstrukcijų klasę (DK 0,1). 

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis: 0,45 hz = 0,45 * 140 = 63 cm. 

Remiantis KPT SDK 19 taisyklių 95 p. pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis patikslintas 

dydžiu, kuris yra lygus simbolių verčių algebrinei sumai (A+B+C+D). Simbolių vertė nustatyta atsižvelgiant 

į KPT SDK 19 taisyklių 7 lentelėje išvardintus aspektus: 

A Vietinės klimatinės sąlygos – nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų; +0 cm 

B 
Vandens poveikis dangos konstrukcijoje – iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis arba 

trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu; 
+0 cm 

C Kelio padėtis – iškasoje, pusinėje iškasoje; +5 cm 

D 
Zona prie dangos – gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens 

nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais; 
-10 cm 

Patikslintas dangos konstrukcijos storis: 63 + (0 + 0 + 5 – 10) = 58 cm 

Remiantis KPT SDK 19 taisyklių 96 p. nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

apvalinamas 5 cm tikslumu (didinant): 58 ≈ 60 cm 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19, 9 lentelės, 3 eilutę, o 

šaligatvių dangos konstrukcija pagal  KPT SDK 19, 13 lentelės, 1 eilutę.  

Atsižvelgiant į gatvės kategoriją ir paskirtį bei aplinkinės teritorijos užstatymą mažaaukštės statybos 

pastatais, daroma prielaida, kad eismo intensyvumas (ypač sunkiojo transporto) bus itin nedidelis ir 

ekvivalentinių standartinių (10 t svorio) ašių apkrovų bendra suma (ESAs) per 20 metų projektinį 

naudojimo laikotarpį bus < 0,05 mln., todėl asfalto-pagrindo dangos sluoksnis projektuojamas 8 cm storio. 

Gatvės ruožo nuo PK 0+00 iki PK 0+50 dangos konstrukcija (DK 0,1)  

0,08 m storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD asfalto mišinio; 

0,20 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=120 MPa; 

0,32 m storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2=80 MPa; 

0,25 m storio kvalifikuotai pagerintas žemės sankasos grunto sluoksnis, Ev2=70 MPa. 

Gatvės ruožo nuo PK 0+50 iki PK 1+78 dangos konstrukcija (DK 0,1)  

0,08 m storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD asfalto mišinio; 

0,20 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=120 MPa; 

0,32 m storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2=80 MPa; 

Esamas sankasos gruntas, Ev2=45 MPa. 

Šaligatvių dangos konstrukcija 

0,08 m storio betoninių trinkelių danga; 

0,03 m storio išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų (fr. 0/5); 

0,15 m storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), 

Ev2=100 MPa; 

0,19 m storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0x10-5 m/s; 

Esamas sankasos gruntas, Ev2=30 MPa. 
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Rengiant dangos konstrukcijas privaloma inžinerinių tinklų apsaugos zonose laikytis visų saugumo 

reikalavimų, naudoti mechanizmus, kurie nepažeistų esamų komunikacijų. 

Detaliau projektinės dangos konstrukcijos sluoksnių storius žiūrėti brėžinyje „10732023-XX-KR.TDP-

PP-BR.06 „Skersiniai profiliai“. 

3.4.4.3 Skersiniai profiliai 

Tiesiuose ruožuose projektuojamas skersinis dvišlaitis važiuojamosios dalies nuolydis - 2,5% dydžio. 

Kintamas asfalto dangos skersinis nuolydis numatomas ruožo pradžioje ir pabaigoje, kad sklandžiai 

sujungti esamas ir projektines asfalto dangas. Detaliau asfalto dangos skersinius nuolydžius žiūrėti 

brėžinyje Nr. 10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05 „Aukščių ir nužymėjimo planas“. 

Nuovažų išilginiai nuolydžiai turi būti formuojami tolygiai per visą nuovažos ilgį, projektinę asfalto 

dangą sujungiant su esamomis dangomis ir pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos, turi būti įrengiama 

žvyro danga (pažvyruojama) po 1-3 m atstumu, kad sklandžiai sujungti nuovažos asfalto ir esamas grunto 

dangas. 

Projektinis skersinis šaligatvių nuolydis - 2,0 % dydžio link važiuojamosios dalies. 

3.4.4.4 Kelio įrenginiai, saugaus eismo organizavimas 

Remontuojamame gatvės ruože projektuojama 10 naujų kelio ženklų, 1-ą esamą kelio ženklą 

numatoma panaikinti ir 1 kelio ženklą perkelti į projektinę padėtį. Esamų kelio ženklų skydus (ir/ar kitas 

medžiagas) galima panaudoti pakartotinai tik gavus techninio prižiūrėtojo ir/ar Užsakovo sutikimą. Projekto 

sąnaudų žiniaraštyje eismo organizavimo sprendinių įrengimas įvertintas su prielaida, kad visus esamus 

kelio ženklus reikės pakeisti naujais. 

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

Kelio ženklų skydų priekinės dalies klijuojamos šviesą atspindinčios plėvelės atspindžio klasė – RA2. 

Eismo organizavimo sprendiniai pateikti brėžinyje 10552023-XX-KR.A-PP-BR.03 „Dangų ir eismo 

organizavimo planas“.  

3.4.5 Kiti darbai 

Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai 

projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant 

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos metu pastebėjus defektuotas g/b 

šulinių perdangas, pakeisti naujomis. 

Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių 

žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus, duomenis nurodyti ženkluose). 

3.4.6 Apšvietimas 

Projektu numatomas gatvės apšvietimas. Apšvietimo sprendiniai detalizuojami projekto dalyje 

Nr. 10732023-XX-KR.TDP-E „Elektrotechikos (apšvietimo) dalis“.  

3.4.7 Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 

Prieigose prie pėsčiųjų perėjų ir nuovažų projektuojami įspėjamieji (su kauburėliais) ir vedimo (su 

juostelėmis) paviršiai iš specializuotų betoninių trinkelių. Nužeminti gatvės bordiūrai turi būti įrengti 

viename lygyje su dangomis arba įrengti su nuožulomis, kurių aukščių skirtumas neturi viršyti 5 mm. 

 

 

3.4.8 Statybos darbų poveikis aplinkai, apsaugos zonos 

Triukšmas ir vibracija 

Statybos darbus rangovas turi vykdyti taip, kad aplinkai būtų kuo mažesnis neigiamas poveikis. 

Rangovas turi vadovautis Lietuvoje galiojančiomis normomis. Aukščiausias leidžiamas triukšmas ir 
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vibracijos lygio normos numatytos higienos normose HN 33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja 

Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1;2. 

Rangovas privalo turėti informaciją apie naudojamų statyboje mechanizmų skleidžiamą triukšmo lygį 

ir imtis reikiamų priemonių triukšmui mažinti. 

Apsauga nuo dulkių 

Sausros metu Rangovas privalo laistyti dulkančias dangas. 

Vandens apsauga 

Rangovas turi imtis visų reikalingų apsaugos priemonių, kad mechanizmų gedimo atveju ištekėję 

tepalai ar kiti naftos produktai nepatektų į šulinius. Rangovas privalo turėti naftos produktus 

absorbuojančių medžiagų. 
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Projekto dalies pridedamieji dokumentai  
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PRITARIU 

Alytaus miesto savivaldybės vyriausioji 
architektė 

Jurgita Kalvinskaitė 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija  

1. Statytojas (Užsakovas) 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

Įstaigos kodas 188706935 

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus 

2. 
Projekto pavadinimas  
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., 
Alytaus mieste kapitalinio remonto techninis darbo projektas 

3. Statinio pavadinimas Alovės g., Alytus 

4. 
Statinio statybos rūšis 
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Statinio kapitalinis remontas, nauja statyba 

5. 
Statinio kategorija 
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Neypatingasis statinys 

6. 
Statinio pagrindinė naudojimo 
paskirtis  

Susisiekimo komunikacijos – gatvės.  

7. Projektinių pasiūlymų paskirtis 

- Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies 
pagrindinių sprendinių idėją; 

- Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar 
statinio dalies numatomą projektavimą ar paskirties keitimą; 

- Projektinius pasiūlymus naudoti kaip vieną iš dokumentų, 
kuriuo bus vadovaujamasi rengiant techninį darbo projektą. 

8. II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

9. 

Techniniai, kokybiniai (estetiniai, 
komforto, energinio naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai 
pagal statinio projekto sprendinių 
dalis 

Suprojektuoti asfalto dangą, šaligatvius ir eismo organizavimo 
sprendinius; 

Suprojektuoti lietaus nuotekų šalinimo tinklą (-us); 

Suprojektuoti gatvės apšvietimo tinklą (-us). 

9.1. susisiekimo daliai 

Susisiekimo komunikacijos – gatvės. 

Kategorija  

Ilgis (tikslinti projekto rengimo metu) 

Važiuojamosios dalies plotis 

Eismo juostų skaičius 

Eismo juostos plotis  

Šaligatvių plotis 

 

D 

0,455 km 

5,5 m 

2 vnt. 

2,75 m. 

1,5-2,0 m 

9.2. 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
daliai 

Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis 
prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais 
reikalavimais (jeigu jie nurodyti). 



Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

9.3. 
elektrotechnikos (apšvietimo) 
daliai 

Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis 
prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais 
reikalavimais (jeigu jie nurodyti). 

10. Projektinių pasiūlymų sudėtis 

Būtinų parengti dokumentų ir/ar brėžinių sąrašas: 

- Aiškinamasis raštas; 
- Situacijos schema; 
- Dangų ir eismo organizavimo planas; 
- Išilginis profilis (-iai); 
- Skersiniai profilis (-iai); 
- Kiti brėžiniai (esant poreikiui).  

11. Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė 
Paslaugas atlikti per Techninėje specifikacijoje ir/ar Sutartyje 
nurodytus terminus. 

12. 
Universaliojo dizaino principų 
taikymo reikalavimai 

Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti nepažeidžiant neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

13. 
Statinio projektavimo ir statybos 
eiliškumas 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyti statinio dangos 
konstrukcijos statybą, rekonstravimą ar remontą 1 etapu. 

14. 
Reikalavimai projektinių pasiūlymų 
rengimo dokumentų kalbai (-oms) 

Projektiniai pasiūlymai rengiami valstybine kalba. 

15. 

Nurodymai statinio projektinių 
pasiūlymų dokumentų 
komplektavimui, įforminimui ir 
pateikimui 

Projektinių pasiūlymų dokumentaciją pateikti 1 egz. PDF 
formatu. 

16. 
Statytojo pateikiami dokumentai 
ir kiti duomenys 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (-os). 

Žemės sklypų ir statinių nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašai. 

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų prisijungimo sąlygos išduotos 
UAB Dzūkijos vandenys; 

Apšvietimo tinklų prisijungimo sąlygos išduotos Alytaus miesto 
savivaldybės administracijos. 

17. 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė 
informacija 

Situacijos schema.  

Dangų ir eismo organizavimo planas.  
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Projekto dalies brėžiniai 

(aktualūs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruožo pradžia

Ruožo pabaiga

Ruožo pabaiga: 1+87

Ruožo pabaiga: 0+50

Ruožo pradžia: 0+50

Ruožo pradžia: 0+00

LAIDA

LAPŲLAPAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

SPV

IP

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Situacijos schema

10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.01

0

1 1

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:2 000; 1:10 000

---

SPDV (X)

2024

V

P

R

Š

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Artūros Sakalausko g.

Artūros Sakalausko g.

Seinų g.

Perlojos g.

Gamyklos g.

Ulonų g.

Raižių g.

Gardino g.

Darbų vykdymo ribos

Darbų vykdymo ribos

V

P

R

Š

Ryšių linijos apsaugos zona (po 1 m abipus požeminio kabelio)
Elektros kabelio apsaugos zona (po 1 metrą abipus požeminio kabelio)
Skirstomojo požeminio dujotiekio apsaugos zona (po 2 m į abi puses nuo vamzdyno sienelės)
Orinės elektros tiekimo linijos apsaugos zona (ties 0,4 kV po 2 m abipus linijos; ties 6-10 kV po 10 m)
Vandentiekio vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)
Buitinių nuotekų vamzdyno apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)
Lietaus nuotekų vamzdyno apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Požeminio šilumotiekio vamzdyno apsaugos zona (po 5 m į abi puses nuo tinklų ir įrenginių išorinių ribų)

Darbų vykdymo ribos
Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos statinių ribos
Projektinė gatvės ašis

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)
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MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.02

0

1 1

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500

---

SPDV (X)

2024

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti 
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių 
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba 
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių 
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Projektinės asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su esama asfalto dangos konstrukcija, privalo būti įrengta viršutinio asfalto sluoksnio juosta. Įrengimas detalizuotas brėžinyje Nr. 
10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05 „Skersiniai profiliai“.
10. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta 
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Gatvės šviestuvas su gembe

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Sutartiniai žymėjimai
Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas

Projektinė asfalto danga
Esama asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Projektinė betoninių trinkelių danga

Gr.DZ-1
alt. 82.76 Geologinių tyrinėjimų gręžinio vieta, jo numeris, žiočių altitudė 7)Gr.2/CPT.2

alt. 92.50

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras

Apželdintas dirvožemis
Asfalto danga jungianti esamą ir projektinę dangas

Įspėjamasis arba vedimo paviršius
Žvyro danga

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Kryptinis perėjos šviestuvas

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)
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Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Dangų ir eismo organizavimo planas

10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.03
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Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos
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SPDV (X)

2024

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti 
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų
- žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba 
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių minimalių 
reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Projektinės asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su esama asfalto dangos konstrukcija, privalo būti įrengta viršutinio asfalto sluoksnio juosta. Įrengimas detalizuotas brėžinyje Nr. 
10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.06 „Skersiniai profiliai“.
10. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta tik 
iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
11. Esamų kelio ženklų vietą ir skydų kryptį nurodo pilkos spalvos linijos ir sutartiniai žymėjimai, o projektinių kelio ženklų įrengimo vietą ir skydų kryptį - juodos spalvos linijos ir sutartiniai žymėjimai. 
Esamų-perkeliamų kelio ženklų skydus (ir/ar kitas medžiagas) galima panaudoti pakartotinai tik gavus techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo sutikimą (su sąlyga, kad medžiagos neprarado eksploatacinių 
savybių). Sąnaudų žiniaraštyje kelio ženklų įrengimas ir/ar perkėlimas įvertintas darant prielaidą, kad visi kelio ženklai bus pakeisti naujais.
12. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Gatvės šviestuvas su gembe

Kryptinis perėjos šviestuvas

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Sutartiniai žymėjimai
Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas

Projektinė asfalto danga

Apželdintas dirvožemis
Asfalto danga jungianti esamą ir projektinę dangas

Esama asfalto danga

Projektinio kelio ženklo įrengimo vieta ir skydo kryptis
Esamo kelio ženklo įrengimo vieta ir skydo kryptis

Kelkraščio kraštas

Projektinė betoninių trinkelių danga

Gr.DZ-1
alt. 82.76 Geologinių tyrinėjimų gręžinio vieta, jo numeris, žiočių altitudė 10)Gr.2/CPT.2

alt. 92.50

Įspėjamasis arba vedimo paviršius

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras

Žvyro danga

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai
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2024PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
10. Detaliau apie lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus (ir jų koordinates) žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Sutartiniai žymėjimai

Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas
Kelkraščio kraštas

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras
Projektinės horizontalės aukštis93,2

Gatvės šviestuvas su gembe

Kryptinis perėjos šviestuvas

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis
perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas
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dulkingas molingas smėlis,
purus (SaFP, SD), (F2)
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Sutartiniai žymėjimai
Projektinio paviršiaus linija
Esamo paviršiaus linija
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Išilginis profilis

10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05

0

1 2

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500; 1:50

---

SPDV (X)

2024

PASTABOS:
   1. Detaliau apie gręžiniuose Gr.1, Gr.SZ-2 išskirtus gruntus ir jų savybes žiūrėti projekto bendrosios dalies  Nr.10732023-XX-KR.TDP-BD priede
„Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita“, numeris Žemės gelmių registre – 45603-2023.
   2. Detaliau apie gręžinyje CPT.2 išskirtus gruntus ir jų savybes žiūrėti projekto bendrosios dalies  Nr.10732023-XX-KR.TDP-BD priede „Inžinerinių
geologinių tyrimų ataskaita“, numeris Žemės gelmių registre – 42178-2022.



Mh 1:500
Mv 1:50

87

88

89

90

91

92

93

94

87

88

89

90

91

92

93

94

Piketai

Esamos altitudės

Projektinės altitudės

Darbų žymė

Nuolydžiai ir vertikalios kreivės

Tiesės ir kreivės plane, m

0+
50

1+
00

1+
87

0+
50

0+
60

0+
70

0+
80

0+
90

1+
10

1+
20

1+
30

1+
40

1+
50

1+
60

1+
70

1+
80

93
,4

6

92
,7

9

92
,0

0

93
,4

6

93
,3

0

93
,2

6

92
,9

6

92
,8

6

92
,6

8

92
,5

9

92
,4

1

92
,2

1

92
,1

4

92
,0

8

92
,0

6

91
,9

7

93
,4

0

92
,7

6

93
,4

0

93
,1

8

93
,0

6

92
,9

6

92
,8

6

92
,6

6

92
,5

6

92
,4

6

92
,3

6

92
,2

6

92
,1

6

92
,0

6

-0
,0

6

-0
,0

3

-0
,0

6

-0
,1

2

-0
,1

9

0,
00

0,
00

-0
,0

2

-0
,0

2

0,
05

0,
16

0,
13

0,
09

0,
00

3

2,5% R - 850
K - 13

53 114

1,0%

L=0,98 R=30
L=24,2

L=65,57 R=600
L=17,1

L=18,23 R=12
L=9,6

L=1,80

Es
am

a 
va

nd
en

tie
ki

o
lin

ija
 P

K 
0+

51
Es

am
a 

va
nd

en
tie

ki
o

lin
ija

 P
K 

0+
52

Es
am

as
 ž

em
os

 įt
am

po
s

el
ek

tro
s 

ka
be

lis
 P

K 
1+

07
Es

am
as

 ž
em

os
 įt

am
po

s
el

ek
tro

s 
ka

be
lis

 P
K 

1+
07

Es
am

a 
va

nd
en

tie
ki

o
lin

ija
 P

K 
1+

15

Es
am

a 
du

jo
tie

ki
o

lin
ija

 P
K 

1+
25

Es
am

a 
du

jo
tie

ki
o

lin
ija

 P
K 

1+
27

Pr
oj

ek
tin

ė 
lie

ta
us

nu
ot

ek
ų 

lin
ija

 P
K 

1+
36

Es
am

a 
va

nd
en

tie
ki

o
lin

ija
 P

K 
1+

69

Esama 0,4 kV orinė elektros
linija; H=8,41 m; PK 1+74

Es
am

a 
du

jo
tie

ki
o

lin
ija

 P
K 

1+
75

In
d.

 ti
pa

s
PK

 1
+6

9

in
d.

 ti
pa

s
PK

 1
+5

9

in
d.

 ti
pa

s
PK

 1
+4

2In
d.

 ti
pa

s
PK

 1
+2

0

0,
00

91
,9

7

Alovės g. ruožas
nuo PK 0+50

iki PK 1+79

0,00 (93,50)
≈0,55 m

0,10
0,40

2,00

2,60

4,00

Žvyras (GrMg), (F1)Gerai išrūšiuotas žvyringas mažai dulkingas
molingas smėlis (grSaFWMg, SD), (F2)

Smėlis, vidutinio
tankumo (Sa, SB), (F1)

Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas
molingas smėlis, purus (SaFP, SD), (F2)

Smėlis, tankus
(Sa, SB), (F1)

CPT/Gr.2

Es
am

a 
va

nd
en

tie
ki

o
lin

ija
 P

K 
1+

17
Es

am
a 

bu
iti

ni
ų 

nu
ot

ek
ų

lin
ija

 P
K 

1+
24

Pr
oj

ek
tin

ė 
lie

ta
us

nu
ot

ek
ų 

lin
ija

 P
K 

1+
61

Es
am

a 
bu

iti
ni

ų 
nu

ot
ek

ų
lin

ija
 P

K 
1+

67

Es
am

a 
bu

iti
ni

ų 
nu

ot
ek

ų
lin

ija
 P

K 
1+

71

Es
am

a 
bu

iti
ni

ų 
nu

ot
ek

ų
lin

ija
 P

K 
1+

81

Es
am

a 
lie

ta
us

 n
uo

te
kų

lin
ija

 P
K 

1+
73

Es
am

a 
va

nd
en

tie
ki

o
lin

ija
 P

K 
1+

85
Es

am
a 

va
nd

en
tie

ki
o

lin
ija

 P
K 

1+
85

0,00

5,00

1,20

2,80

3,90

Žvyringas smėlis ([ŽD]), (F1)

Molingas žvyringas
smėlis ([OH]), (F1)

Smėlis (SB), (F1)

Tolygiai išrūšiuotas
smėlis (SB), (F1)

Smėlis (SB), (F1)

0,30

Gr.SZ-2

Sa
nk

ry
ža

A.
 S

ak
al

au
sk

o 
g.

PK
 0

+5
0

Pr
oj

ek
tin

ė 
lie

ta
us

nu
ot

ek
ų 

lin
ija

 P
K 

1+
59

LAPAS LAPŲ LAIDA DOKUMENTO ŽYMUO

10732023-XX-KR.TDP-PP-BR.05 2 2 0

Sutartiniai žymėjimai
Projektinio paviršiaus linija
Esamo paviršiaus linija

PK
 1

+2
4

Sankryžos/nuovažos vieta ir
posūkio kryptis



Skersinis profilis Nr.1
(nuo PK 0+00 iki PK 0+50)
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2,5 %

2,5 %

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija

25 cm kvalifikuotai pagerintas žemės sakasos gruntas, Ev2=70 MPa

8 cm storio betoninės trinkelės

19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=100 MPa

Tako dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=30 MPa

3 cm storio išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų (fr. 0/5)

Skersinis profilis Nr.2
(nuo PK 0+50 iki PK 1+87)
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ė 
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ija10 cm storio apželdintas

dirvožemio sluoksnis

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=45 MPa

8 cm storio betoninės trinkelės

19 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=100 MPa

Tako dangos konstrukcija

Esamas gruntas, Ev2=30 MPa
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0,08 ≥ 0,5

Gatvės bordiūro
100x30x15 cm
įrengimo detalė
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N1 sandariklis7)

Vejos bordiūro
100x20x8 cm

įrengimo detalė
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Įgilinto bordiūro
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N1 sandariklis 5) Pastaba
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Įvažos arba perėjos plotis 100 100
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100.15.30
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100.15.22
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100.15.30
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Bordiūras
100.15.22

Bordiūrų įrengimo detalė (ties įvažomis ir/ar pėsčiųjų perėjomis)

200 200

Projektinės ir esamos
asfalto dangos

sujungimo detalė

30 4) Pastaba

Esama dangos
konstrukcija su
asfalto danga

8 4) Pastaba

10 cm storio apželdintas
dirvožemio sluoksnis
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 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Skersiniai profiliai
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2024

PASTABOS:
1. Esant poreikiui, už sankryžų ar nuovažų asfalto dangos, turi būti įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po

2-3 m, kad sklandžiai suvesti projektinę dangą su esama gruntine danga. Daroma prielaida, kad
pažvyruojama bus vidutiniškai 15 cm storio žvyro sluoksniu.

2. Sankasos gruntus pagerinus rišikliais, sankasos nuolydis privalo būti ne mažesnis nei 2,5%. Sankasos,
kurios gruntai nepagerinami rišikliais, nuolydis privalo būti nemažesnis nei 4 %.

3. Skersiniuose profiliuose vaizduojamų apšvietimo atramų tikslias padėtis žiūrėti projekto Elektrotechnikos
(apšvietimo) dalies brėžinyje 10732023-XX-KR.TDP-E-BR.01 „Apšvietimo tinklų planas“.

4. Dangų sujungimas atliekamas nufrezuojant viršutinį esamos asfalto dangos sluoksnį ir nufrezuotoje vietoje
įrengiant naują sluoksnį. Įrengiamų dangų (skirtų dangų sujungimui) storis gali būti tikslinamas atsižvelgiant
į faktinį esamos asfalto dangos viršutinio sluoksnio storį. Tikslus atstumas per kurį dangos sujungiamos,
nurodytas brėžinyje Nr. 10552023-XX-KR.A-S-BR.02 „Dangų ir eismo organizavimo planas“.

5. N1 tipo karštasis sandariklis – bituminė termoplastinė masė pagal standartą LST EN 14188-1, kuri pasižymi
elastingumu ir dideliu pailgėjimu. Sandarikliį privaloma įrengti projektinės asfalto dangos ir betoninių
bordiūrų (esamų ir/ar projektinių) jungimosi vietose vadovaujantis Automobilių kelių dangų siūlių,
panaudojant sandariklius, įrengimo taisykliėmis ĮT SS 17.

6. Visais atvejais drenažo tranšėja privalo būti įrengiama ne mažiau nei 1,20 m gylio, o kai smėlingi gruntai
yra giliau nei 1,20 m, tai  drenažo tranšėja turi būti gilinama, kol bus pasiektas po molingu gruntu esantis
smėlingas gruntas.

7. Skersinių profilių  matmenys nurodyti metrais. Detalių matmenys - centimetrais.
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 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

10732023-XX-KR.TDP-BD-BR.01

0

1 2

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500

---

SPDV (X)

2024

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Projektinės asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su esama asfalto dangos konstrukcija, privalo būti įrengta viršutinio asfalto sluoksnio juosta. Įrengimas detalizuotas brėžinyje Nr.
10732023-XX-KR.TDP-S-BR.05 „Skersiniai profiliai“.
10. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Gatvės šviestuvas su gembe

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Sutartiniai žymėjimai
Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas

Projektinė asfalto danga
Esama asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Projektinė betoninių trinkelių danga

Gr.DZ-1
alt. 82.76 Geologinių tyrinėjimų gręžinio vieta, jo numeris, žiočių altitudė 7)Gr.2/CPT.2

alt. 92.50

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras

Apželdintas dirvožemis
Asfalto danga jungianti esamą ir projektinę dangas

Įspėjamasis arba vedimo paviršius
Žvyro danga

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Apšvietimo el. kabelis apsauginiame vamzdyje
Kryptinis perėjos šviestuvas

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)



 

________________________________________________________________________________________________ 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3A, LT-62151 Alytus, Vytauto g. 28, LT-68295 Marijampolė,  

tel. (+370 315) 259 54; (+370 343)  552 46, el. p. alytus-marijampole@kpd.lt 

  

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
MB „Infra projectum“ 

Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., 

Pabalių k., Aušros g. 12,   

  2024 Nr. 2AM-      

Į  2024-03-25 Nr.  prašymas 

    

 

 

  

 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės 

teritoriniame skyriuje patikrintas projekto „Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, 

Alovės g., Alytaus mieste, kapitalinio remonto techninis darbo projektas“, (toliau – Projektas) 

brėžinys „Suvestinis inžžinerinių tinklų planas“ (2 lapai). Dalis planuojamų darbų  patenka į kultūros 

paveldo objekto Geležinkelio Sankt Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna-Alytus statinių komplekso 

(kodas 42753) teritoriją. Kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių pobūdis –   architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą tipiškas), inžinerinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

  Projekto brėžinio sprendiniams neprieštaraujame. 

 Primename, kad „Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje 

geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo 

objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. <...> Jei atliekant žemės darbus aptinkamas 

archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio 

būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“ (STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 42 str.).   

 

  

 

 

 

Vedėjas     Alius Baranauskas 

 

 

 

 

 

 

D.Lungevičienė, tel. (8 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt  

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI 
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Raimundas 
Vasiukevičius 2024-06-11 Pritarta - -

2. Dujos Raimondas Šlėgus 2024-06-11 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujotiekio bei elektros 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

Registracijos Nr. P87642

Pasirašymo data 2024-06-11 12:41
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LAIDA

LAPŲLAPAS

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

SPV

IP

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste,
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

10732023-XX-KR.TDP-S-BR.04

0

1 1

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Alytaus miesto savivaldybės administracija

0 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M 1:500

---

SPDV (X)

2024

PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Pagal poreikį, už nuovažų asfalto dangos turi būti
įrengiama žvyro danga (pažvyruojama) po 2-3 m, kad sumažinti nuovažos nuolydį.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyt.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio,
pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
7. Esami šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai turi būti išsaugomi. Į darbų zoną patenkančius šulinių žymėjimo stulpelius pakeisti naujais (atlikus matavimus duomenis nurodyti ženkluose).
8. Į darbo zoną patenkantiems vandentiekio šuliniams, kuriuose yra požeminiai priešgaisriniai hidrantai, išlaikyti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcijoje nurodomų atstumų tarp hidranto ir viršaus ir šulinio dangčio viršaus reikalavimus. Jei dėl pasikeitusių dangų aukščių
minimalių reikalavimų išlaikyti negalima, numatyti esamų priešgaisrinių hidrantų pakeitimą tinkamo aukščio hidrantais.
9. Projektinės asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su esama asfalto dangos konstrukcija, privalo būti įrengta viršutinio asfalto sluoksnio juosta. Įrengimas detalizuotas brėžinyje Nr.
10732023-XX-KR.TDP-S-BR.05 „Skersiniai profiliai“.
10. Rožine spalva yra pavaizduoti A. Sakalausko g. projekto Nr. AT-22S-2002 sprendiniai, kurį parengė UAB Atamis 2022 m. Užsakovo prašymu prie gretimo pojekto sprendinių yra prisiderinta
tik iš dalies, nes planuojama pirmiau įgyvendinti Alovės g. projektą, o A. Sakalausko g. projektui užsakyti korektūrą.
11. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.

Gatvės šviestuvas su gembe

Gatvės šviestuvas su gembe ir kryptinis perėjos (su gembe) šviestuvas (du viename)

Sutartiniai žymėjimai
Projektinė gatvės ašis

Registruotos žemės sklypų ribos
Registruotos inžinerinių statinių ribos

Projektinės dangos kraštas

Projektinė asfalto danga
Esama asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Projektinė betoninių trinkelių danga

Gr.DZ-1
alt. 82.76 Geologinių tyrinėjimų gręžinio vieta, jo numeris, žiočių altitudė 7)Gr.2/CPT.2

alt. 92.50

Darbų vykdymo ribos

Gatvės bordiūras (15 cm aukščio)
Gatvės bordiūras (iki 0,5 cm aukščio)
Vejos bordiūras

Apželdintas dirvožemis
Asfalto danga jungianti esamą ir projektinę dangas

Įspėjamasis arba vedimo paviršius
Žvyro danga

Projektinis lietaus nuotekų tinklas
Lietaus nuotekų šulinys / trapas
Perkeliamas esamas hidrantas

Apšvietimo el. kabelis apsauginiame vamzdyje
Kryptinis perėjos šviestuvas

Kultūros paveldo teritorija. Geležinkelio Sankt
Peterburgas - Varšuva atšakos Varėna - Alytus
statinių kompleksas (unikalus objekto kodas 42753)





SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES STATINIO, ALOVĖS G., 
ALYTAUS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO 

SPRENDINIAMS PRITARTI PASITARIMO PROTOKOLAS 
 

2024 m. spalio 10 d.Nr. KPPn-57 
Alytus 

 
  

 Pasitarimas įvyko 2024-10-04 
 Posėdžio pradžia 10.30 val. 
 Posėdžio pabaiga 11.00 val. 
 
 Pasitarimo pirmininkas – Gintaras Rakaitis, Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos direktorius. 
 Pasitarimo sekretorius – Sigitas Stumbras, Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas. 
 Dalyvavo: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 
vedėja, Žaneta Stasionienė,  MB „Infra projektum“ projekto vadovas, Raimondas Mačys. 
  

DARBOTVARKĖ. 
Dėl Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus 

mieste, kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendinių. 
 
SVARSTYTA. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės g., 

Alytaus mieste, kapitalinio remonto techninio darbo projekto projektinių sprendinių 
pristatymas. 

MB „Infra projektum“ projekto vadovas Raimondas Mačys, vadovaudamasis 
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 2.7 punktu, dėl 
projektinių sprendinių suderinimo su statytoju, pristatė parengto Susisiekimo komunikacijų 
(gatvių) paskirties statinio, Alovės g., Alytaus mieste, kapitalinio remonto techninio darbo 
projekto pagrindinius projektinius sprendinius.   

NUTARTA. Pritarti Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio, Alovės 
g., Alytaus mieste, kapitalinio remonto techninio darbo projekto projektiniams sprendiniams. 

 
 
 
 
Pasitarimo pirmininkas    Gintaras Rakaitis 
 
Pasitarimo sekretorius    Sigitas Stumbras 



Infra Pro 

INFRA PROJECTUM 

Mažoji bendrija, Pabalių k. LT-21157, +37069666023, info@infraprojectum.com, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų Registrų centre, įmonės kodas 305148575, PVM mokėtojo kodas LT100014018315 

 

 

  

 

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2023 m. kovo 29 d. Nr. 1229 

Trakų raj. 

 

Vadovaujantis sutartimi, kuri įsigalios 2023 m. balandžio 4 d., pasirašyta tarp MB Infra 

projectum ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos dėl Alovės g., Alytaus mieste 

kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugų, projekto vadovu skiriu save, Raimondą Mačį,  kvalifikacijos atestato Nr. 37311. 

 

 

 

Direktorius                         Raimondas Mačys 

 

 

 

 

Pasirašydamas žemiau esančioje lentelėje, patvirtinu, kad su 2023 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. 1229 susipažinau ir įsipareigoju jį vykdyti: 

Vardas, Pavardė Susipažinau (parašas) Susipažinimo data 

Raimondas Mačys 

 

2023-03-29 

 

mailto:info@infraprojectum.com
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1. ĮVADAS 

Pagal MB "Infra projectum“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti 

žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2023 metų rugsėjo mėnesį atliko 

projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamos Alovės gatvės atkarpos nuo 

Gardino g. iki Seinų g. Alytaus m. Vilkpėdės g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Tyrimo objekto 

centro koordinatės yra x – 6027889, y – 503234. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 

statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 

gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 

grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 2 gręžiniai po 3,0 – 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 

- 0,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros grunto 

mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu 

gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai paimti gręžinio 

sienelėse. 

 

1 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atliktas 1 statinio zondavimo bandymas iki 5,0 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  
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Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo, 

dinaminio stiprio qd apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje 

(1.1 grafinis priedas). 

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta 

sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologas – Mantas Baltrūnas. Tyrimams vadovavo tyrimų vadovė - inž. geologė 

Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko 

inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 92,34 iki 92,45 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,11 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutiniojo apledėjimo amžiaus, 

Sūduvos aukštumos rajono, Balkasodžio fliuvioglacialinės lygumos mikrorajonui. 

 

2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir ledynmečio aliuviniai (a 

III bl) dariniai. 
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Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai supiltas gruntas, kurį sudaro mažai dulkingas 

molingas žvyringas gerai išrūšiuotas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos priemaiša, 

mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su vidutine (6,1%) organinės medžiagos 

priemaiša ir smėlingas mažo plastiškumo molis. Šie dariniai aptikti abiejuose gręžiniuose ir 

slūgso iki 1,0 – 1,2 m gylio. 

Ledynmečio aliuviniai dariniai (a III bl) – tai paskutiniojo apledėjimo pabaigoje 

susiformavę įvairios sudėties rupieji gruntai, esantys iki pragręžto 3,0 - 5,0 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro: 

IGS-1 – Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas gerai 

išrušiuotas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas 

abiejuose gręžiniuose iki 0,1 – 0,3 m gylio. Sluoksnio storis 0,1 – 0,3 m. 

IGS-2 – Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas žvyringas 

smėlis su vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas tik gręžinio 

Gr.SZ-2 aplinkoje iki 1,2 m gylio. Sluoksnio storis 0,9 m. 

IGS-3 – Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus. 

Sluoksnis sutiktas tik gręžinio Gr.1 aplinkoje, slūgso iki 1,0 m gylio, o storis – 0,9 m. 

Ledynmečio aliuvinius darinius (a III bl) – sudaro: 

IGS-4 – Purus tolygiai išrušiuotas smėlis. Sluoksnis sutiktas gręžinio Gr.SZ-2, 

aplinkoje, slūgso iki 3,9 m gylio, sluoksnio storis siekia 1,1 m. 

IGS-5 – Vidutinio tankumo smėlis. Gręžinio Gr.1 aplinkoje sluoksnis slūgso iki 

pragręžto 3,0 m gylio, sluoksnio storis siekia 2,0 m ir daugiau, nes gręžimu sluoksnio padas 

nesutiktas. Gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje sluoksnis slūgso dviejuose gyliuose, pirmasis iki 2,8 

m, o antrasis iki pragręžto 5,0 m gylio, storis siekia atitinkamai 1,6 ir 1,1 m ir daugiau, nes 

gręžimu sluoksnio padas nesutiktas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

  
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Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (1 

- 4) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam netankintam gruntui: 

𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Puriam ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui: 

𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Vidutinio tankumo rupiam gruntui: 

𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐
0,71  (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai. 

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

(IGS-1) Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas žvyringas gerai išrūšiuotas 

smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos priemaiša - gamtinis tankis ρ = 1,71 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 0,60 vnt. d.; 

(IGS-2) Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas žvyringas smėlis su 

vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 26,4 MPa, šoninė trintis 

fs = 440 kPa, deformacijų modulis Eo = 79 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,88 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e = 0,47 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,42 vnt. d. 

(IGS-3) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus - gamtinis 

tankis ρ = 2,23 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,35 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,08 vnt. 

d. 

Ledynmečio aliuviniai dariniai (a III bl): 

(IGS-4) Purus tolygiai išrūšiuotas smėlis – kūginis stipris qc = 2,7 MPa, šoninė trintis fs 

= 50 kPa, deformacijų modulis Eo = 8 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,65 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e = 0,69 vnt. d.; 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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(IGS-5) Vidutinio tankumo smėlis – kūginis stipris qc = 8,3 MPa, šoninė trintis fs = 

143,5 kPa, deformacijų modulis Eo = 35 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,77 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e = 0,56 vnt. d.; 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2023 metų rugsėjo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo nebuvo 

sutiktas. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis 

abiejų gręžinių aplinkoje 0,1 – 0,3 m gylyje. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija buvo matuojama abiejuose gręžiniuose, kuri susideda iš 

dangos ir sankasos. 

Dangą sudaro mažai dulkingas molingas žvyringas gerai išrūšiuotas smėlis su maža 

(1,2%) organinės medžiagos priemaiša ([ŽD]), storis 10 - 30 cm. 

Šalčiui atsparus sluoksnis nenustatytas. 

Danga paklota ant kelio sankasos, kuri gręžinio Gr.1 aplinkoje sudaryta iš smėlingo 

mažo plastiškumo molio, standaus ([ML]), storis siekia 90 cm. Gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje 

sankasa sudaryta iš labai tankaus (qc – 26,4 MPa) mažai dulkingo molingo žvyringo smėlio 

su vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša ([OH]), storis siekia 90 cm.  

Po sankasa slūgso natūralūs gruntai, sudaryti iš puraus tolygiai išrūšiuoto smėlio ir 

vidutinio tankumo smėlio. 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas priklauso paskutiniojo apledėjimo amžiaus, Sūduvos 

aukštumos rajono, Balkasodžio fliuvioglacialinės lygumos mikrorajonui. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV) ir ledynmečio aliuviniai dariniai (a III bl). 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai 

(IGS-1, 2, 3) slūgso iki 1,0 – 1,2 m gylio. Ledynmečio aliuviniai (a III bl) dariniai (IGS-4,5) 

slūgso iki pragręžto 3,0 - 5,0 m gylio.  

4. 2023 metų rugsėjo mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo nebuvo sutiktas. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu podirvio vanduo gali kauptis abiejuose 

gręžiniuose 0,1 – 0,3 m gylyje. 

6. Kelio konstrukcija buvo matuojama abiejuose gręžiniuose. Dangą sudaro mažai dulkingas 

molingas žvyringas gerai išrūšiuotas smėlis su maža (1,2%) organinės medžiagos 

priemaiša ([ŽD]), storis 10 - 30 cm. Šalčiui atsparus sluoksnis  - nenustatytas.  

7. Danga paklota ant kelio sankasos, kuri gręžinio Gr.1 aplinkoje sudaryta iš smėlingo mažo 

plastiškumo molio, standaus ([ML]), storis siekia 90 cm. Gręžinio Gr.SZ-2 aplinkoje sankasa 

sudaryta iš labai tankaus (qc – 26,4 MPa) mažai dulkingo molingo žvyringo smėlio su 

vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša ([OH]), storis siekia 90 cm. 

8. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

9. Būtina atkreipti dėmesį jog, tirtame kelio ruože išskirtas mažai dulkingas molingas žvyringas 

smėlis su vidutinė (6,1%) organinės medžiagos priemaiša (IGS-2) ir purus tolygiai 

išrūšiuotas smėlis (IGS-4). 

10. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus 

apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

11. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai, įvertinti tyrimų ploto inžinerinės 

geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui.  

 

 

Sudarė:     Mantas Baltrūnas 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“ (2006); 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009). 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 
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9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Alovės gatvės atkarpa nuo Gardino g. iki Seinų g. Alytaus m. 

 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema – LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.1 6027950 503197 92,45 3,0 

2.  Gr.SZ-2 6027849 503280 92,34 5,0 

 

 

  Sudarė:    inž. geologas Mantas Baltrūnas 

 

 

Inž. geologas     Deividas Bukauskas 
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

Vidutinio rupumo smėlis

Tankumas ir stiprumas

LT

- labai tankus

VT

- vidutinio tankumo

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

SZ-1

185,10 m

P

- purus

5,50

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- statinio zondavimo bandymas

 ir jo gylis

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

- grunto ėminys

1

Piltinis gruntas

- ledynmečio aliuviniai dariniaia III bl

- antropogeniniai dariniait IV
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*Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 42178-2022 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

UAB „Geo Expert“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2020-07-28 Nr. 1883159) atliko 

inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamo kapitalinio remonto Artūro Sakalausko g.,    

Alytaus m.  

Užsakovas: UAB "Atamis".  

Tyrimų vadovas: Arūnas Medišauskas.  

IGG tyrimų stadija: projektiniai tyrimai. 

Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija: neypatingasis. 

Geotechninė kategorija: antra. 

Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją ir išaiškinti inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus. Informaciją sudaro: 

geologinė sandara, inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimas, gruntų laboratoriniai tyrimai, 

būdingųjų verčių nustatymas. Tyrimo vietų koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinačių ir 

altitudžių žiniaraštyje (3 priedas). 

Lauko darbai atlikti 2022 m. gruodžio mėn. 27 d. Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 

skyriuje. 

1. DARBŲ APIMTYS 

Tiriamo ploto inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 4 taškuose (Gr. 1 – Gr. 4) (žr. 2 grafinį 

priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo nurodyti  tiriamieji gręžiniai (žr. 3 grafinį 

priedą). Taip pat visuose taškuose, be gręžimo darbų, atlikti statinio bandymai kūginiu 

penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės savybės (žr. 2 lentelę). 

 

2. DARBŲ METODIKA 

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1) 

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: 

kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 

1503 N), sudaryta iš: 

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kūgio pagrindo plotas 10 cm
2
, kūgio kampas 60

0
, kūgio 

skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm
2
, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, 

leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 4 tekstiniame priede; 

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m); 

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 

m, lauko kompiuteris; 

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“). 

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6]. 
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Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai 

Gręžiniai išgręžti su šnekiniu gręžimo sistema  PERFORATRICE MD/ML, MD/ML 

DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gręžimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.  

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis 

nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [4]. Tokiu būdu gruntas priskirtas 

vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, 

žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas 

organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].  

Laboratoriniai tyrimai 

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko VšĮ „Energetikų mokymo centras“ 

laboratorija. Bandymų rezultatų suvestinė lentelė pateikta 5 tekstiniame priede. Atsižvelgiant į 

pirminės atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliam gruntų 

klasifikavimui į klases: 

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams 

neatliekama; 

 kietųjų dalelių tankis (molis); 

 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis). 

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojančius tyrimų standartus LST EN ISO, IGGT gruntų 

klasifikacija (2019 m.) 

Ataskaitos paruošimas 

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga 

AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo 

metodika. 

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ 

Gamtinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Balkasodžio fliuvioglacialinės 

lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 93,40 m iki 93,60 m. 

Aukščių skirtumas 0,20 m. 

Tyrimų plote yra paplitę 2 litologinių tipų sluoksnių nuogulos. Tai teсhnogeninis gruntas     

(t IV); aliuvinės nuogulos (a III bl).  

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų 

neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei      

100 m. 

 

4. GEOLOGINĖ SANDARA  

Sklypo geologinę sandarą iki 3,0-4,0 m gylio sudaro: 

- Technogeninis gruntas (t IV): žvyras, rudas, mažai drėgnas (GrMg); žvyringas gerai 

išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, tamsiai pilkas, mažai drėgnas (grSaFWMg, ŽD); gerai 

išrūšiuotas žvyringas mažai dulkingas molingas smėlis, tamsiai rudas, mažai drėgnas, su statybinio 

laužo priemaiša (grSaFWMg, SD). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose iki 0,4-0,6 m 

gylio. Jo storis siekia 0,4-0,6 m. 
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- Viršutinio pleistoceno Baltijos aliuvinės (a III bl) nuogulos: smėlis, gelsvai pilkas, mažai 

drėgnas (Sa, SB); blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis, geltonas, mažai drėgnas 

(SaFP, SD). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 0,4-0,6 m iki 3,0-4,0 m gylio. Jo 

padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 2,4-3,6 m. 
 

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo gręžimo metu nebuvo sutiktas. 
 

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. IGS geologinis aprašymas 

IGS 

Nr. 

Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018,  LST 1331:2015 , IGGT gruntų 

klasifikacija 2019) 

1 
Technogeninis gruntas: žvyras (GrMg). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1 – 4. Jo storis 

siekia nuo 0,1 m iki 0,15 m. 

2 
Technogeninis gruntas: žvyringas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (grSaFWMg, 

ŽD). Kompleksas išskirtas tyrimų taške: Gr. 1. Jo storis siekia 0,45 m. 

3 
Technogeninis gruntas: gerai išrūšiuotas žvyringas mažai dulkingas molingas smėlis (grSaFWMg, 

SD). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 2, 3, 4. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 0,5 m. 

4 
Smėlis (Sa, SB). Geotechninė charakteristika: vidutinio tankumo. Kompleksas išskirtas tyrimų 

taškuose: Gr. 1 – 4. Jo storis siekia nuo 1,5 m iki 1,8 m. 

5 
Blogai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (SaFP, SD). Geotechninė charakteristika: 

purus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 2, 3.  Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 1,0 m. 

6 
Smėlis (Sa, SB). Geotechninė charakteristika: tankus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose:     

Gr. 1 – 4. Jo storis siekia nuo 0,6 m iki 1,4 m. 
 

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų 

inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai 

rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 2 lentelėje.  

2 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir 

mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė. 

IGS 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Grunto pavadinimas pagal LST 

EN ISO 14688-2:2018,  LST 

1331:2015, IGGT gruntų 

klasifikacija 2019 

Kūginis 

stipris, 

qc,МPа  

Šon. 

trinties 

stipris, 

fs,kPа  

Grunto 

gamtinis 

tankis, 

,Mg/m3  

Grunto 

dalelių 

tankis, s, 

Mg/m3  

Grunto 

drėgnis, 

Wn, %  

Filtra-

cijos 

koefici-

entas 

K10, 

m/parą 

Defor-

macijos 

modulis, 

E, MPa 

Jautrio 

šalčiui 

klasė 

1 t IV 
Technogeninis gruntas: žvyras 

(GrMg) 
- - - - - - - - 

2 t IV 

Technogeninis gruntas: 

žvyringas gerai išrūšiuotas 

mažai dulkingas molingas 

smėlis (grSaFWMg, ŽD) 

10,01 64,75 1,94 2,66 4,22 1,161 10,01 F2 

3 t IV 

Technogeninis gruntas: gerai 

išrūšiuotas žvyringas mažai 

dulkingas molingas smėlis 

(grSaFWMg, SD) 

10,39 70,37 1,84 2,67 9,84 0,769 10,39 F2 
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IGS 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Grunto pavadinimas pagal LST 

EN ISO 14688-2:2018,  LST 

1331:2015, IGGT gruntų 

klasifikacija 2019 

Kūginis 

stipris, 

qc,МPа  

Šon. 

trinties 

stipris, 

fs,kPа  

Grunto 

gamtinis 

tankis, 

,Mg/m3  

Grunto 

dalelių 

tankis, s, 

Mg/m3  

Grunto 

drėgnis, 

Wn, %  

Filtra-

cijos 

koefici-

entas 

K10, 

m/parą 

Defor-

macijos 

modulis, 

E, MPa 

Jautrio 

šalčiui 

klasė 

4 a III bl 
Smėlis, vidutinio tankumo    

(Sa, SB) 
7,49 84,21 1,73 2,65 3,92 10,384 32,58 F1 

5 a III bl 

Blogai išrūšiuotas mažai 

dulkingas molingas smėlis, 

purus (SaFP, SD). 

2,75 32,94 1,75 2,65 7,62 3,425 8,25 F2 

6 a III bl Smėlis, tankus (Sa, SB) 11,52 134,42 1,69 2,65 5,50 - 44,23 F1 

 

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
 

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Inžinerinės geologinės sąlygos teritorijoje yra vidutinio sudėtingumo. 

2. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Balkasodžio fliuvioglacialinės lygumos 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 93,40 m iki 93,60 m. 

Aukščių skirtumas 0,20 m. 

3. Sklypo geologinę sandarą iki 3,0-4,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); 

aliuvinės nuogulos (a III bl). 

4. Gruntinis vanduo gręžimo metu nebuvo sutiktas. 

5. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 

sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

6. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos 

ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė). 

7. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 

- Silpnesni gruntai IGS-5 gręžiniuose Gr. 2 nuo 2,0 m iki 2,6 m gylio, Gr. 3 nuo 2,0 m iki 

3,0 m gylio. 

Rekomendacijos: 

- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 

būtina apie tai informuoti rangovą. 

 

 

Geologai 

 

 

I. Kashko-Mockiene 

 

 

 

I. Kudrautsau 
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3ed43ad063d611eca9ac839120d251c4
http://www.lgt.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.geoportal.lt/
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3 tekstinis priedas 

Koordinačių ir  alt i tudžių  

ŽINIARAŠTIS 

Objekto pavadinimas             Artūro Sakalausko gatvės, Alytaus m. kapitalinis 

remontas 

Gręžinio nužymėjo                geologė  I.Kashko-Mockiene    

Koordinačių sistema               LKS-94            Aukščių sistema: LAS07   

Planinio prisirišimo būdas      GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų   

                                               kontūrų   

Koordinačių nustatymo metodas      iš plano                                           

Altitudžių nustatymo metoda            iš topo plano/niveliuojant    

Eil. 

Nr. 

  Bandymo  Nr.      Koordinatės Altitudė, m 

X Y 

1 Gr.1/CPT.1 6027905 503032 93,40 

2 Gr.2/CPT.2 6027916 503231 93,50 

3 Gr.3/CPT.3 6027929 503430 93,60 

4 Gr.4/CPT.4 6027921 503626 93,50 
 

 

 Sudarė geologė 

 

 

I.Kashko-Mockiene 
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VšĮ Energetikų mokymo centras 
Laboratorija 

Raudondvario pl. 168, Kaunas 
 

Tyrimų protokolas Nr. 173/22 
PROTOKOLO IŠLEIDIMO DATA: 2023-01-13 

 

1. UŽSAKOVAS: UAB „Geo expert“, Butrimonių g. 7, LT-50218 Kaunas 
2. PROJEKTAS: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas. 
3. OBJEKTAS: Gruntas. 
4. BANDINIŲ PRIĖMIMO DATA: 2022.12.30. 
5. TYRIMŲ ATLIKIMO VIETA: VšĮ Energetikų mokymo centras, Raudondvario pl. 168, 
Kaunas. 
6. TYRIMŲ ATLIKIMO DATA:  2023.01.12. 
7. GRUNTO BANDINIŲ KIEKIS IR BŪKLĖ: penki (5) grunto bandiniai, atitinka standartų 
LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus 

 

 

 

Atliko:                                                Gruntų tyrimų inžinierius Ž. Karsokas 
 
 
Patvirtino:                                              Laboratorijos vadovė R. Bereišaitė 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu. 
Tyrimų protokolas ar jo dalys negali būti dauginamos be raštiško laboratorijos sutikimo. 
Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. 
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 LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

 

 

 

Atliko: grunto tyrimų inžinierius Ž. Karsokas

3 4 5 6 8

8 6,3 4 2 0,63 0,4 0,25 0,063
0,063-

0,02

0,02-

0,0063

0,0063-

0,002
<0,002 vnt. dal. m/parą

ρ e wL Ip

ρd n wp IL

13,77 3,44 7,45 11,16 23,07 10,41 9,75 13,04 - - - - 1,944 0,43 - - grSaFW

86,23 82,79 75,33 64,17 41,10 30,69 20,93 7,90 - - - - 1,865 0,30 - - (ŽD)

7,91 2,83 4,67 7,21 15,08 9,98 19,06 19,59 4,26 1,78 3,08 4,55 1,835 0,60 - - grSaFW

92,09 89,25 84,58 77,37 62,29 52,32 33,26 13,66 9,41 7,63 4,55 0,00 1,671 0,37 - - (SD)

0,00 0,00 0,13 0,22 1,21 5,27 59,52 29,26 - - - - 1,692 0,65 - - Sa

100,00 100,00 99,87 99,66 98,45 93,18 33,66 4,40 - - - - 1,603 0,39 - - (SB)

0,96 0,21 0,66 1,08 10,50 18,63 44,97 18,20 - - - - 1,734 0,59 - - Sa

99,04 98,83 98,16 97,08 86,58 67,96 22,99 4,78 - - - - 1,668 0,37 - - (SB)

0,00 0,00 0,00 0,25 1,47 5,62 35,20 52,25 - - - - 1,751 0,63 - - SaFP

100,00 100,00 100,00 99,75 98,28 92,66 57,47 5,22 - - - - 1,627 0,39 - - (SD)

0,769

-

10,384

3,425

173/22-

1
0,20-0,60

2 4
173/22-

4
0,20-0,60

Metodas:

4,22

Projektas

Bandymui naudoti sietai:

 Sietų akučių dydis, mm

Ant sieto likusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

Nr.
Gręž. 

Nr.

Matavimo vienetai

Filtracijos 

koedicientas, 

K10

Žvyringas gerai išrūšiuotas 

mažai dulkingas-molingas 

smėlis

2,66 -

ρs Ic

Mg/m
3 %

Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas

1 7

Grunto pavadinimas 

(pagal "IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019)

Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

Jautrumo 

šalčiui klasė 

(LST 

1331:2022)

Grunto žymuo (pagal 

"IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019 ; 

LST 1331:2022)

2,67

Pav. Nr.

Pav. gylis 

nuo - iki, 

m

1 1

Dalelių masių kiekis, %  nuo bendros masės

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės 

dalis %  nuo bendros sauso grunto masės

F2

Gerai išrūsiuotas žvyringas 

mažai dulkingas-molingas 

smėlis

3 4
173/22-

5
2,20-2,70 2,65 5,50 -

9,84

F1 Smėlis

4 3
173/22-

3
1,00-1,50 2,65 3,92 - F1

5 2
173/22-

2
2,00-2,50 2,65 7,62

Smėlis

- F2
Blogai išrūšiuotas mažai 

dulkingas-molingas smėlis 

-

w < 0,4

-

-

-

-

di, mm

2

F21,161

-

w
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Granuliometrinės sudėties nustatymas 

(Metodai 1 ir 2) 

Projektas: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis grSaFW ; ŽD 

1 
173/22-

1 
0,20-0,60 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,080 0,390 0,990 1,780 22,25 1,07 
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Projektas: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis grSaFW ; SD 

4 
173/22-

4 
0,20-0,60 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,025 0,200 0,380 0,570 22,80 2,81 
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Projektas: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis Sa ; SB 

4 
173/22-

5 
2,20-2,70 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,080 0,210 0,290 0,310 3,88 1,78 
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Projektas: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis Sa ; SB 

3 
173/22-

3 
1,00-1,50 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,090 0,270 0,320 0,380 4,22 2,13 
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Projektas: Artūro Sakalausko gatvės, Alytuje kapitalinis remontas 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis SaFP ; SD 

2 
173/22-

2 
2,00-2,50 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,072 0,135 0,210 0,260 3,61 0,97 
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Metodas Metodo aprašymas 

1. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. 

2. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.4 p. Pipetės metodas 

3. LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. 

Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija). ρs - dalelių tankis 

4. LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014). ρ - tūrinis tankis, ρd - sauso grunto tankis 

5. e - poringumo koeficietas; n - poringumo rodiklis; e=ρs/ρd-1 n=e/(1+e) 

6. LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. 

Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014); LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 

17892-1:2014/Amd 1:2022). w - vandens kiekis 

7. LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 

dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018); LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). 5.3 ir 5.5 p. Takumo riba nustatyta krentančio 

kūgio metodu, naudotas 30° kampo, 80 g masės kūgis taikant 4 taškų metodą. w < 0,4 mm - apskaičiuotas 

grunto dalies, smulkesnės už 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba; wP - plastiškumo riba; IP - 

plastiškumo rodiklis; IL - takumo rodiklis; IC – konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis. 

8. Laboratorijos procedūra: LP-1 Filtracijos koeficiento nustatymas, Leidimas 1. K10 – Filtracijos koeficientas 

 



 

 

6 tekstinis priedas 

 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 

 

γ – savitasis sunkis, kN/m
3
 

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m
3 

ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m
3 

ρs – kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m
3
 

e – poringumo koeficientas, vnt.d. 

w – gamtinis drėgnis, % 

wL – takumo drėgnis, % 

wp – plastingumo drėgnis, % 

Ip – plastingumo rodiklis, % 

IL – takumo rodiklis, vnt.d. 

ID – tankumo rodiklis, vnt.d. 

k – filtracijos koeficientas, m/d 

pa – atmosferos slėgis, MPa 
σ‘

v0 – efektyvus vertikalus įtempis, MPa 

g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s
2
 

E – Jungo modulis, MPa 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

Go  – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa 

cu – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa 
ϕ′ – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

Ic – konsistencijos rodiklis, vnt.d. 

qc – kūginis stipris, MPa 

qt – koreguotas kūginis stipris, MPa 

Qc – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qt, – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qcn – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, 

vnt. d. 

Qtn – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo 

grunto tipo, vnt.d. 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

IcSBT – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d. 

QC – spūdumo koeficientas 

QOCR – perkonsoliavimo koeficientas 

QA – nuogulų amžiaus koeficientas 

n – imtis 

x – imties vidurkis 

S – standartinis nuokrypis 

Gr. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

x, y –koordinatės (LKS 94), m 

Abs.a. – absoliutinis aukštis, m 

GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a. 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFINIAI PRIEDAI 

 

 



 

 

1 grafinis priedas 

 

 

 

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema  

 

 
 

                                                

www.geoportal.lt 

 

Objekto vieta 

http://www.geoportal.lt/
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 42178-2022

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis",  reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m., Žirmūnų g. 139A
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas;

arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

UAB "Geo expert",  reg.kodas 305434480, Kauno apskr., Kauno m. sav., Kauno m.,

Butrimonių g. 7

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1883159 , išdavimo data 2020-07-28

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Artūro Sakalausko gatvės, Alytaus m., kapitalinis remontas. II-os geotechninės

kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimas.

4. Tyrimo rūšis:

4.1. Išteklių tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai

4.3. Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija  (II-a)

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų

5.2. Požeminio vandens

5.3. Žemės gelmių šiluminės energijos

5.4. Žemės gelmių ertmių

5.5.

5.6. kita

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktūros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Artūro Sakalausko gatvės atkarpa, Alytaus m.

Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Artūro Sakalausko g.

(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji

vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir

numeris)

Tyrimo objekto adresas

Nr. 1: 6027922 503011; 6027897 503011; 6027931 503604; 6027899

503636; 6027909 503651; 6027953 503610;(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94

koordinačių sistemoje)

Tyrimo objekto ribos/vieta

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių

sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

7. Duomenys apie tyrimo objektą

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas

Artūro Sakalausko gatvės, Alytaus m. kapitalinis remontas.

9. Tyrimo pradžios data 2022-12-20 , tyrimo pabaigos data 2023-02-28



10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data

Artūro Sakalausko gatvės, Alytaus m. kapitalinis remontas. II-os geotechninės kategorijos

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.
2023-02-28

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas

direktorius

 (pareigos, parašas,  vardas ir pavardė

data; telefono Nr.)

Arūnas Medišauskas

2022-12-20 +37068741104

42178-202211.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ŽGT-2022-8821 *Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2022-12-20

*Įregistravo:

Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Dokumentą atspausdino:

* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.

** Šis punktas pildomas pasirinkus išteklių tyrimą (4.1 punktas).

*** Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.

**** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.

2023-01-03

Arūnas Medišauskas

Izabelė Jakšta-Rakalovič

2022-12-30
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