Statinys Nr.1

F A

~V’V

S'\t‘?hnlo Statinys Statinio pavadinimas
| 01 [SUSISIEKIMO KOMUNIKACHOS: keliai | Valstybings reikimes rajorinis klias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramugia

PROJEKTO NR. UL-19-0322/1 ,VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS- NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306
KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY) SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS" DARBY RIBOS

PROJEKTO NR. UL-19-0322/2 VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1919 RAMUCIAI-MARTINAVA RUOZO NUO 1,400 IKI 1,548 KM KAPITALINIO
REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS* DARBY RIBOS

| s | REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
| e | REGISTRUOTY INZINERINIY STATINIY RIBOS
| e | REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS

 SERGEICIKAI

\PABIRZIS

[ 0 | 2020-01 Statybos leidimui, konkursui i statybai
I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Statytojas ir (arba) Uzsakovas

LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SM/
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Statinio projekto pavadinimas

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS-
NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
REMONTO, JRENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reik§més
rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

SITUACIJOS SCHEMA, M 1:10000

Dokumento Zymuo

UL-19-0322/1-XX-TDP-BD/S.B-01




PASTABOS: 5
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; <«
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus -
sutvarkyti; N
3. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
4. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeigiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
8. MedZiagos, kurios gali biti panaudojamos antriniam panaudojimui (kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti stulpai, trinkelés, bortai) turi
bati iSardytos tvarkingai ir pristatytos nepazeistos bei mechaniskai neuzterstos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietas ne didesniu kaip 50 km
atstumu. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty
rangovui. Siuo atveju artimiausia sandéliavimo vieta (uz 39 km | $iaure statybos darby vykdymo vietos) yra Kédainiy keliy tarnyboje, Birutés g. 4, A ¢
Kedainiai. -
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PASTABOS:

SITUACIJOS SCHEMA
o

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; R e
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. /
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - \ ;
sutvarkyti; /
3. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby A R
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
4. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeigiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
8. MedZiagos, kurios gali biti panaudojamos antriniam panaudojimui (kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti stulpai, trinkelés, bortai) turi

bati iSardytos tvarkingai ir pristatytos nepazeistos bei mechaniskai neuzterstos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietas ne didesniu kaip 50 km

atstumu. Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty

rangovui. Siuo atveju artimiausia sandéliavimo vieta (uz 39 km | $iaure statybos darby vykdymo vietos) yra Kédainiy keliy tarnyboje, Birutés g. 4,

Kedainiai.
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PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu blidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus -
sutvarkyti;

3. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

4. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeigiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

8. MedZiagos, kurios gali biti panaudojamos antriniam panaudojimui (kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, ap3vietimo ir kiti stulpai, trinkelés, bortai) turi
bati iSardytos tvarkingai ir pristatytos nepazeistos bei mechaniskai neuzterstos | Uzsakovo nurodytas sandéliavimo vietas ne didesniu kaip 50 km
atstumu. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty
rangovui. Siuo atveju artimiausia sandéliavimo vieta (uz 39 km | $iaure statybos darby vykdymo vietos) yra Kédainiy keliy tarnyboje, Birutés g. 4,
Kédainiai.
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

sutvarkyti;

rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.
9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.

!

U
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lemonas—Ramuci

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -

Projektuojamas

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanéiy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
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PASTABOS:

sutvarkyti;

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniaras€iais.

9. Kelio zenklai projektuojami 1 dydzio.
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SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
Matmenys pateikti metrais; ; S
Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; = - Stotelé breZinyje
Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. 2
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - i
sutvarkyti; N
Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniaras€iais.
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -
sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanéiy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.
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PASTABOS: SITUACLIOS SCHEMA
1. Matmenys pateikti metrais; 1) gt
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; /
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Z

Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -
sutvarkyti; A R

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniaras€iais.
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SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS: 59
1. Matmenys pateikti metrais; ; S
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje; = - Stotelé breZinyje
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Z
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - A
sutvarkyti; N
4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniaras€iais.
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PASTABOS: % I— _ ‘ SITUACIJOS SCHEMA

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; ¢ :
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy v JIEEgS
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; 5
3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy,
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; N
4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio AY
aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy
Ziniarasciais.
8. Po platinama / jrengiama danga, atsirandancius pozeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.
9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
10. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabelj $alia medziy ar
krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami 1
kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose. , - v_
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PASTABOS: I _ : ACIJOS SCHEMA

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; B < i

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy ) Sy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; 1o

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, | ’
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; SEIFCE

4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio A
aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy
Ziniarasciais.

8. Po platinama / jrengiama danga, atsirandancius pozeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.

9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras j abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.

10. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabelj $alia medziy ar
krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami

kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose. ¥ e ‘
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PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy,

sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio

aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy

ZiniaraSciais.

8. Po platinama / jrengiama danga, atsirandancius pozeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.
9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras j abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.

10.

Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabelj Salia medziy ar

krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami
kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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[rengiamas paviljonas MIESTAS 1 - 1es
= 3 | Kelio aginé linia Kelio a$iné linija | |rengiamas paviljionas MIESTAS 1
Lo} Irengiamas neregiy ir silpnaregiy Bituminé sidlé irengi "Kars ie salto” |rengiamas neregiy ir silpnaregi =
. 0 ispéi i irSius i 8 tori Bituminé sidlé jrengiama "karstas prie Salto" itumine sillé frengiama "karstas prie svalto h g ) gl{ o pnaregiu. ] T M
Kelio juosta Bituminé sitilé rengiama "karstas prie alto” | Kelio juosta A sgfm: Z';;fgﬁrﬁjiqg;;;;o7 metodu pagal [T ASFALTAS 08, X skyriaus, metodu pagal [T ASFALTAS 08, X skyriaus, K[splejamams ;lnawrsm s 5 8 cm storio - S
metodu pagal [T ASFALTAS 08, X skyriaus, Kelio aginé liniia | / Il skirsnio reikalavimus Wl skirsnio reikalavimus gellonos spalvos tinkelly dangos | Kelio juosta Bituminé sidlé frengiama "kar&tas prie alto"
Il skirsnio reikalavimus T .
] - Ut ; ‘ Nufrezuojamas esamas virSutinis asfaltbetonio dangos 4 cm storio Nufrezuojamas esamas virSutinis asfaltbetonio dangos 4 cm storio Kelio asiné linija {lei?ri:igig?llal;:;rl_ms 08, X skyriaus, o
Al Nufrezuojamas esamas virSutinis asfaltbetonio dangos 4 cm storio | ) . ) sluoksnis paklojamas geokompozitas, Elementai i dvigubo Kelio [uosta
sluoksnis pakiojamas geokompozitas E— sluoksnis paklojamas geokompozitas, 0,67 g
® atstatoma dancn ' Elementai i$ dvigubo atstatoma danga atstatoma danga pynimo vielos tinklo 8x10, Nufrezuojamas esamas virSutinis asfaltbetonio dangos 4 cm storio |
~ 9 pynimo vielos tinklo 8x10, 1,40 Detale B tinklo vielos storis @12,2/3,2 sluoksnis paklojamas geokompozitas,
g m— ‘ tinklo vielos stor;s 05,(2)/3,2 - ‘ 300 | | 3,00 mm, armavimo ilgis 2,0 m, atstatoma danga =3
rengiamas neregiy ir silpnaregiy, mm, armavimo ilgis 2,0 m, 0.60 — ! — elemento matmenys ™
1,21 ispéjamasis pavirius i i —~
. ) ispéjamasis pavirsius i$ 8 cm storio elemento matmenys re B=3,00 m; H=0,76m; a=70° [Fengiamas neregiy i sipnaregiy
[E)l/irinn?:t\/ailelli):\t/ilr?l3208x10, 062 geltonos spalvos trinkelly dangos B=300 m H=076m u=7[.) “ 2 M» M ELmaS» <%5—0//° . : \ ispéjamasis pavirsius i$ 8 cm storio 1,21 0,72 |
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) Ev2250 MPa i Ev2/Evi<2 pag 9 SIS ) MISINIO AL 22 _ _ 10 cm pagrindo dangos sluoksnis i asfalto miginio AC 22 PS ProjoKiuojamas Sausiuvas
KELEIVIY PERONAS 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45), Ev22150 MPa 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miginio (fr. 0/45), Ev2>150 MPa @50/60 issikasimo riba
8 cm storio betoniniy trinkeliy danga (pilkos spalvos) 56 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev22100 MPa_ 56 ¢m storio apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis i3 nesuriétojo mineraliniy medziagy miginio, Ev2>100 MPa Reikalavimai sistemos pagrindu:
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| Kelio ainé linija

Nufrezuojamas esamas virSutinis
asfaltbetonio dangos 4 cm storio sluoksnis
paklojamas geokompozitas, atstatoma danga

Bituminé sidlé jrengiama Kardtas prie $alto"
metodu pagal [T ASFALTAS 08, X skyriaus,

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS Nr. 8

|rengiamas neregiy ir silpnaregiy
ispéjamasis pavirsius i 8 cm storio
geltonos spalvos trinkeliy dangos

Bordidras pakeltas per 3 cm nuo

PJUVIS 8 - 8 (ties PK 18+40)

betoniniy trinkeliy dangos

b Uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZD, ZM,‘ |
1,45

SB, SG, SP, SD, SM

| A | Kelio juosta

Il skirsnio reikalavimus Apvalips ketaU§ ‘D,ZC 140 Detalé B
grotelés (dangis) i 0,60 - Vandens nuvedimo gelZbetoninis
2,5 % latakas (0,8 x 0,3 x 0,22 m)
| Esamas <070 | _LAJ"_’O ’
— = = Yt : Slaity wirtinimo plokstes (0,49 x |
| 0,50 [=0:50 e 5 080 049x0,1 m) .
‘ e o : 1,00 Vandens srauto gesintuvas
ESAMA RAJONINIO S (lauko akmenys)
KELIO DANGOS <
| KONSTRUKCIJA A ~—— e
N NN NN TSN -
o NN
DR RN NIONIINI PNIINT ° |
TAKAS A
8 cm storio betoniniy trinkeliy danga (pilkos spalvos) Esamas 0.4kV
3 cm storio atsijy sluoksnis poZeminis kabelis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)
19 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio
Zemés sankasa, Ev2>45 MPa

VAZIUQJAMOJI DALIS

4 cm virSutinis dangos sluoksnis i$ asfalto miSinio SMA 11 S su PMB

10 cm pagrindo dangos sluoksnis i$ asfalto misinio AC 22 PS

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>150 MPa

56 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZziagy miSinio, Ev2>100 MPa

Zemés sankasa, Evo=45 MPa

PJOVIS A-A, M 1:50

M

@160mm PVC
vamzdis
Vandens nuvedimo gelzbetoninis

T ﬁmtakas (08x0,3%0,22m)
ﬂsmm tvirtinimo plokstés (0,49 x

049x0,1m)

Vandens srauto gesintuvas
(lauko akmenys)

Vandens srauto gesintuvas
lauko akmenys)

Slaity tvirtinimo plokstés (0,49 x
0,49x0,1m)

Vandens nuvedimo gelzbetoninis
latakas (0,8 x 0,3 x 0,22 m)

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.

Dokumento Zymuo
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Lapy

Laida

420 mﬂ-
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BENDROS PASTABOS:

1. ki pagrindiniy statybos darby pradzios batina atlikti sekancius paruoSiamuosius darbus:
- frengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- jrengti laikinus jvaziavimus | statybos aikStele.

2. Statybos metu neturi bdti pazeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy
inzineriniy, tinkly draudziama;

3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg kategoriskai
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas gamtos aplinkai. IS statybos aikStelés
iSvaziuojancio autotransporto ir mechanizmy, ratai turi bati nuplaunami vandeniu;

4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal
pirmine padétj;

5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo | statybos aikStele, darby eiliSkuma paruoSia Rangoviné organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprasyme
priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy;

6. Laikinos elektros oro linijos trasa parenka Rangovas prie$ tai suderings su elektros tinklus eksploatuojancia
organizacija. Nesant galimybei privesti laiking elektros linija Rangovas turi numatyti jrengti kitg laiking elektros Saltinj
(pvz.: elektros generatoriy ir t.t.);

7. Uz darby saugq statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:
1. Visais darbo saugos klausimais bdtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais
galiojangiais darbo saugos dokumentais.
Ypatingg démesj bitina atkreipti | tai, kad:
duobés, tran$éjos zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos bei pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir
nakties metu);
pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai ap3viestos;
kasamuy, duobiy, ir transéjy Slaity nuolydZiai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;
aikSteléje bty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy
galiojimo terminas néra pasibaiges;
visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;
iki statybos pradzios bty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;
baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.
2. Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bdtina irengti prieSgaisrin| postg (skydas su
gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKSTELEJE:
1. Visa laikinai aptverta statybos aikStelé dél statybos darby specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aikstelgje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
Laikini privaZiavimo keliai;
Mechanizmy (keliamujy kranu, ekskavatoriy, buldozeriy, plentvoliy, traktoriy, asfalto klotuvy, autograzty ir kt.)
darbo zonos;
- Elektros linijos ir jrenginiai;
Vykdant Zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo darby zona;
Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbas su veikiangiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, bei jtampa aukStesné kaip 42 V, o
nuolatiné srovés jtampa aukstesné kaip 110 V;

2. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

DARBU ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikstele, aptvertg laikinaja tvora, kad | jg nepatekty svetimi asmenys;

2. Kadangi nagrinéjamo kelio zonoje iSsidéste registruoti Zemés sklypai, todél statybviete Rangovas turi jrengti
aplinkinése teritorijose, prie$ tai susiderines su tos teritorijos savininku ar valdytoju. Esant batinybei statybvietés vietg
galima keisti, arba jrengti papildoma statybviete laisvoje valstybinéje zeméje arba aplinkiniuose zemés sklypuose,
susitarus su Zzemés sklypy savininkais. Bet kokiu atveju, prie$ jrengiant statybos aikStele, jos vieta turi biti suderinta su
Sios teritorijos valdytoju arba savininku.

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Prie$ atliekant vykdomuosius gatviy dangy tvarkymo darbus, batina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ir
pateikti jy iSvadas objekto statytojams, atsakingoms kultros paveldo institucijoms, projektuotojams.

4. 7Zemeés darbai turi biiti atliekami su archeologo prieZidra. Zemés kasimo darby metu bitina uztikrinti grunto stabiluma,
laikytis darbo saugos taisykliy;

5. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atfliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, zemés darbai turi buti
vykdomi rankiniu bdu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;

6. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezidra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

6. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio
tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis;

7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medZziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei
turéti atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy ziniaras€iais;
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STATYBVIETES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Administaciniai ir buitiniai vagonéliai

"Bio" tualetai

|vadinis elektros skydas

Elektros skirtomasis skydas

Elektros skydas su kirtikliu

PrieSgaisrinis skydas

Statybiniy atlieky konteineris

Laikinosios sandéliavimo aikstelés

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

REMONTO, JRENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS

0 2020-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekio pavadinimas
patv. VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS-
dok. Nr. Il URBANLINE NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reikSmés
rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)

PREEEEECEEPEEEIEEE

Statybiniy mechanizmy nedarbo metu laikina stovéjimo aikstelét| — — — — -
Laikin vora su varais | tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
Raty plovimo postas PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY 0
Rakymo vieta ORGANIZAVIMO PRINCIPINE SCHEMA
0w N e v o e . |
é'kslze'es__'a'k'f“; apsvietimo stulpo vieta Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
vakuacljos vieta
Informacinio stendo vieta LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY _DIREKCIJA PRIE SM/ UL-19-0322/1-XX-TDP-BD/S.B-07 1 1
Zvyro danga statybvietei KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

420 mﬂ-

@ 297 mm




PRINCIPINES GATVES DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO ZENKLAIS SCHEMA

SCHEMA NR. 1

TESKII2

Trumpalatkés darbo vietos,
naudejami kilnejamiefi atitvérime
skydaf

fiik dienos metu)

Skersmiz atitvérmmas NK {ne
mazesniais kap 0.5 m aukscio);

i ? b ! gdéstomine maZau kap 3 NK;

pokoypi —ape 1:3

Isilgmis atitvérimas NK (ne
maZesniais kaip 0.3 m aukstio);
atstumas tarp ju ne didesnis kaip 3 m

- 200

o | 1) Jerkebo muozo negalma apzvelgty
w0 @ @ atstomas turn bitine didesms kap 13
) | i

jin

Kilnojamasis attvénmo skydas (VII
skyrios, & dustracya)

L
ill

min, 3.0

4) Alternatyva kinojamasis
attvérmmo skydas sumazZaja
biyksmém rodvkie)

llk‘-

o

Sketsinis atitvénimas NK (ne
mazZesmais kap 0.3 m aukitio);
#déstomine maZau kamp 3 NK;
pokrypis —apie 1:3

I‘ll.

1§
ne daugiau kaip 30 m

S

"I

2) Ismtmiass atvejais papiidoma
EpEfAmMuoju posty

[ll..-

)
\\\\
¥

o

3) Prekoms signalmis fasas tik tada,
je115 200 m atstumo negabma
pamatyti atitvérmmo skydo (XIII
shoyrians IV skirsnis)
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LS Matmenyvs metras

SCHEMA NR. 2
Schema Nr. 2,
kai nevykdomi darbai
Iiilginis stitvérimas
dvipusémis NG;
ju—20m;
prireikus ant kas antros
NG — dvipusis SZ (&,
VI skoyriaus T skirsng)
8
=
L G
-
i
r
o
1
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Mzhmenys metrais
0 2020-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval, Statinio projekio pavadinimas
patv. VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS-
dok. Nr. Il URBANLINE NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

REMONTO, JRENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reikSmes

PASTABOS: rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)
1',0?["_‘”?“%]?3”\3;9'5':_\? ?grbl{ vietos aptvérima kelio zenklais batina vadovautis "Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo fatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
taisyklemis T DVAER 127 . . . . g , PRINCIPINE GATVES DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO
2. Atsizvelgiant | eismo intensyvuma ir atliekamy darby specifikg naudojamos tokios darby aptvérimo schemos: N 0

2.1. Dienos metu, vykdant darbus eismas ribojamas vadovaujantis TES KII/2 schema; : ZENKLAIS SCHEMA

2.2. Po darbo, kai darbai néra vykdomi, taikoma schema Nr. 2. Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
3. Atsizvelgiant, kad ruoZe nuo 1,676 iki 4,306 km bus statomos 6 stotelés, taikant 2 punkte nurodytas schemas ir siekiant sumazinti kelio zenkly LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SM /

I - o . e o o . o . ! UL-19-0322/1-XX-TDP-BD/S.B-08 1 1
skaiciy, visame minétame ruoze leistinas vaziavimo greitis gali bati sumazintas iki 50 km/val, atitinkamus zenklus pakartojant tik uz sankryzy. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

420 mﬂ-

@ 297 mm




BENDROSIOS / SUSISIEKIMO DALIES PRIEDAI 2

UL-19-0322/1 -XX-TDP-BDI?9 9



ORIGINALAS NESIUNCIAMAS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

i — oo 507

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

ISnagrineje projekto ,,Valstybinés reik§mes rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas—Neveronys—
Ramugiai ruoZo nuo 1,668 iki 5,846 km kapitalinis remontas, irengiant autobusy sustojimo aikSteles*
(projekto Nr. UL-19-0322/1, bylos Zymuo PP, bylos laidos Zymuo 0) projektinius pasifilymus,
parengtus 2020 m. sausio mén. pagal 2019 m. lapkriGéio 15 d. pagrindine sutarti
Nr.CPO131614/5-1081 Siems projektiniams pasilymams pritariame su salyga, kad bus i§laikomas
Sergeiliky I k. projektuojamos stotelés zonoje esantis esamas jvaZiavimas i sklypa, kurio kadastrinis
Nr.- I8nagrinéje projekto ,,Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 1919
Ramutiai-Martinava ruoZo nuo 1,407 iki 1,600 km kapitalinis remontas, irengiant autobusy
sustojimo  aikSteles” (projekto Nr. UL-19-0322/2, bylos Zymuo PP, bylos laidos Zymuo 0),
projektinius pasitilymus, parengtus 2020 m. sausio mén. pagal 2019 m. lapkri&io 15 d. pagrindine
sutartj Nr.CPO131614/S-1081 $iems projektiniams pasiGlymams pritariame.

Sis radtas gali biti skundZiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administraciniy
ginfy komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka arba Regiony
apygardos administracinio teismo Kauno rimams (A. Mickevigiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas)
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per viena ménesj nuo

jo paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

ikime laisve
1990 KOVO 1 200




Tvirtinu, kad valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas—Neveronys—Ramuciai ruozo nuo 1,668 km iki
5,846 km kapitalinio remonto, jrengiant autobusy sustojimo aiksteles, techninio darbo projekto sprendiniai pataisyti
pagal Keliy saugumo audito posédzio komisijos vertinimo 2020 m. balandZio 28 d. protokolo VK-61 nutartis:

1.1.Pataisyta;

1.2. Pataisyta;

1.3. Pataisyta;

1.4.Vertinimo komisija nepritaré pastabai.
1.5. Pastaba Nr. 5 nenagrinéta;

1.6. Pataisyta;

1.7.Vertinimo komisija nepritaré pastabai.
1.8.1. Pataisyta;

1.8.2. Pataisyta.

Pagarbiai

Transporto infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento
Eismo saugos skyriaus saugaus eism

Lietuvos automobiliu keliu direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanaviciaus g. 36 L. T-03109 Vilnius

Pagalvokite apie aplinkg pries spausdindami §j laisSka!

201
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PASTABOS: S
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - N
sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.
9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.
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PABIRZIS

Stotelé bréZinyje \
-l" ) #
4

PROJEKTO NR. UL-19-0322/1 VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS— NEVERONYS-RAMUCIAI RUGZO NUO 1,668 IKI 5,846 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY
| 5)S70,IMO AIKSTELES, PROJEKTAS® DARBY RIBOS

PROJEKTO NR. UL-19-0322/2 VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1919 RAMUCIAI-MARTINAVA RUOZO NUO 1,407 IKI 1,600 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO
M|/ (STELES, PROJEKTAS® DARBY RIBOS

5233/13:68

Auksciy sistema - LAS-07
Koordinaciy sistema - LKS-94

Topografing nuotraukg atliko UAB ,URBAN LINE* 2020 m.

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)

Data

Suteiktas unikalus numeris

2020.02.04

52:20:526

2020.02.04

52:20:526

2020.02.05

52:20:555

= e sew = | DARBY VYKDYMO RIBA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)

= | PROJEKTUOQJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)
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5233/13:551
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJ! IR VEDIMO PAVIRSIAI
PROJEKTUOJAMA DANGA IS NESURISTOJO MISINIO
PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS
PROJEKTUOJAMA KELIO ASINE LINIJA
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS 0 2019-01 Statybos leidi
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS Laida I8leidimo data Laidos statusal
REGISTRUOTY INZINERINIY STATINIY RIBOS Kval.
—— —— —|KELIO JUOSTOS RIBA patv. 918 PALEMONAS-
dok. Nr. "l U R B A N L I N E NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,668 IKI 5,846 KM KAPITALINIO

® 1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

oliuen PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAMI SLAITAI

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

REMONTO, JRENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reikSmés
rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)

tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

DANGU IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500 0

PROJEKTUQJAMA APZELDINTA SIENUTE (GREEN TERRAMESH SISTEMA)

PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSY STOTELES PAVILJONAS

LT

o PROJEKTUOJAMA SIUKLIADEZE

|
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SM / UL-19-0322/1-XX-TDP-PP.B-02 1 3
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

QO 27mm

420 m2
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PASTABOS: I _SITUACIJOS SCHEVA
1. Matmenys pateikti metrais; =) 3z :
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje; Y i

3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. e B
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - [
sutvarkyti; A S

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu; N\E N\

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; '

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.

9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.

Projektuojamas| |
5233/13:216
1
3747 5233/13:517 5233113:516 5233/13:79 PROJEKTO NR. UL-19-0322/1 ,VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS- NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,668 IKI 5,846 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANTAUTOUSU
KS94 1 1 2 SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS* DARBY RIBOS
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REGISTRUOTU INZINERINIY STATINIY RIBOS
— —— —|KELIO JUOSTOS RIBA
= | DARBU VYKDYMO RIBA
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)
====—————PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)
AUKSGiy sistema - LAS-07 &)1 |KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS
Koordinaciy sistema - LKS-94 o T PROJEKTUQJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
Topografing nuotrauka atliko UAB ,URBAN LINE* 2020 m. — .
e | PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS 1S TERMOPLASTC]
Stambaus mastelio topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimas (TOPD) -
Data Suteiktas unikalus numeris PROJEKTUOJAMI SLAITAI
o o PROJEKTUOJAMA APZELDINTA SIENUTE (GREEN TERRAMESH SISTEMA) Lapas | Lapy | Laida
0200008 2202t PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSY STOTELES PAVILJONAS UL-19-0322/1-XX-TDP-PP.B-02 9 3 0
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PASTABOS:

Matmenys pateikti metrais;
Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -

sutvarkyti;

Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby

reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms

aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju

rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.
Kelio Zenklai projektuojami 1 dydzio.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos, J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius,
Lietuva (2020-06-04 09:36:50)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

1918 1,668-5,846 km kap. r. - stoteliy jrengimo EOS

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

2020-06-04 Nr. 1-9661

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

sutvarkyti;
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3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanéiy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.

9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.
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Auksciy sistema - LAS-07

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20)

KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMI NEREGIU IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJ! IR VEDIMO PAVIRSIAI
PROJEKTUOJAMA DANGA IS NESURISTOJO MISINIO
PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS
PROJEKTUOJAMA KELIO ASINE LINIJA
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS 0 2020-01 Statybos leidimu
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS Laida I8leidimo data Laidos statusas,
REGISTRUOTY INZINERINIY STATINIY RIBOS Kval.
—_— atv.
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tatinio numerss ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reikSmés
rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)

Koordinatiy sistema - LKS-4 o = PROJEKTUOJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
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Data Suteiktas unikalus numeris PROJEKTUOJAMI SLAITAI
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2020.02.04 52205526 PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSU STOTELES PAVILJONAS LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY _DIREKCIJA PRIE SM/ UL-19-0322/1-01-TDP-BD/S.B-03 1 3
20200205 52201555 o PROJEKTUOJAMA SIUKLIADEZE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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PASTABOS: I _SITUACIJOS SCHEVA
1. Matmenys pateikti metrais; =) 3z :
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje; Y i

3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. e B
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - [
sutvarkyti; A S

4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu; N\E N\

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; '

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.

9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.

‘ ‘ ‘ Projektuojamas
5233/13:216
1
3747 5233/13:517 5233113:516 5233/13:79 _ [ PROJEKTO NR. UL-19-0322/1 VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS- NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANTAUTOUSU
KS94 1 1 2 SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS* DARBY RIBOS
|€/|0 1 RSa? Z1y§9 1203 i%% , 2000 ‘_‘ f\ﬁ(%"l'%ﬁ% ,NPRR (l)JJLéL QT%ZLQE\ QIQUL%HSISNES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1919 RAMUCIAI-MARTINAVA RUOZO NUO 1,400 IKI 1,548 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO
- na KS94 KS94 I
Jnd. veia Reg Nr.132113 20180529 20180329 20011026 | \
5 MARIJUS RAIZYS MARIJUS RAIZYS B.Jacieniené
VIVZI & 2
=l — E -
S. J'. 2 T 000 0o 00N 8 000 08 oo DR 0 A : .
4 257 \\ nd g ;”JJ',,"~°00990 = = = N
3 Sl < I} 3 &
= - Palemonas-F — = S : i a—
. ) (Sergeiciky g.) . T & 10,00 el — — 23,00 — =g — 16,00*} =2 Nr.1918 N e_vRerony;S,—_
. — e e = ey o= - . — - — — sy e— et - —— - — - - = - —+— Palemonas-Ramucial |-
) 00 e e i e 1000 S oy i G it (2300 s s 340 1000 — 1420 ’ B0 oo 30+80 30+80158 (SergeiCiky g.) .
K o Cy— S (% S = S B ) — ¥ Q < & & & - = =
__________ o HX T[TTTEITe LA (AN NI L RS NN NLEESEEEEEA YRR
, " MUK NN RN NN NS N
= ! S, 110 B R R R 0 o V) 3 & 2018.10.88 R N & S S = N
e N N ¥ - . N S
Sl = Ao oo o - Sl 54 & _——
e | e e — ——l— — = — O m~% = VE%EVTV 2 .'1§V_" CAVACACEVEOROEONY - — — - —_—
3 N S R UAB "Kelprojektas s JatuzyR . z N - =
KS94 = N & UAB "Kelprojektasta &~ 523341:1172
2010.12.16 1
. ) . N
Paskevicius M. Projektucjamas 1 >
UAB "Geodara" — KS94
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 2010.05.26
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA Eié;egé‘US M.
"Geodara"
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
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Auksgiy sistema - LAS-07 ® 1 KERTAMAS MEDIS IR JO NUMERIS
Koordinaciy sistema - LKS-94 o T PROJEKTUQJAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA
Topografing nuotrauka atliko UAB ,URBAN LINE* 2020 m. — .
PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO

Stambaus mastelio topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimas (TOPD) -
Data Suteiktas unikalus numeris PROJEKTUOJAMI SLAITAI

20200008 220528 PROJEKTUOJAMA APZELDINTA SIENUTE pas | Lapy | Laida
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202002.08 5220555 m PROJEKTUOJAMA SIUKLIADEZE
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;

sutvarkyti;

rastu, bréZiniais, sanaudy, Ziniarasciais.
9. Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio.
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2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
Atliekant darbus greta esamy inzineriniy, tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bldu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus -
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4. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilra vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

5. Esamy inzineriniy komunikacijy poZeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti
ar nuzeminti iki projektinio aukcio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieziGros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

8. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju
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PASTABOS: % _ _ __ ‘ SITUACIJOS SCHEMA
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; i
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy, tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, X
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
4. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki S
projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy
Ziniarasciais.
8. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé
zona 1 metras | abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
9. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel Salia medziy,
ar krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus
jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos
savivaldybei. Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

esamy, inzineriniy tinklu, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;

sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus;

projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sqnaudy
Ziniara$Ciais.

0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbivis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé

zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.

Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg, vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie

Viykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel| Salia

medziy, ar krimu, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar
kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos

savivaldybei.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy, inzineriniy tinklu, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg, vykdanciy tarnyby, reikalavimus, turint gaminiy
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sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus; A
4. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki N
projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju radtu, bréziniais, sqnaudy,
Ziniara$Ciais.
8. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbivis, iSvezamos Siuk3lés. 0,4 kV kabelio apsauginé
zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
9. Vykdant darbus vaZziuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel| $alia
medziy, ar krimu, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar
kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos
savivaldybei. Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS:

N

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepazeidziant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy, tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, X
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
4. Esamy inzineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki
projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy
Ziniarasciais.
8. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé
zona 1 metras | abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
9. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel Salia medziy,
ar krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar kitus
jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos
savivaldybei. Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS: _ SITUACIJOS SCHEMA
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; o |
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy, inzineriniy tinklu, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg, vykdanciy tarnyby, reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus; 4
4. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki X
projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju radtu, bréziniais, sqnaudy, \
ZiniaraSciais.
8. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbivis, iSvezamos Siuk3lés. 0,4 kV kabelio apsauginé
zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
9. Vykdant darbus vaZziuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel| $alia
medziy, ar krimu, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar
kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos
savivaldybei. Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta
esamy, inzineriniy tinklu, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidZiant esamy komunikaciju. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg, vykdanciy tarnyby, reikalavimus, turint gaminiy

[l

S I RAMUCIAI

SITUACIJOS SCHEMA

Stotelé bréZinyje

2009.06.22
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UAB "Struktdriné erdve"

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

0+20 PROJEKTUOJAMA KELIO ASINE LINIJA

REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS
REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY PRELIMINARIOS RIBOS

ESAMAS LIETAUS NUOTAKYNO VAMZDIS
ESAMA POZEMINE RYSIY TRASA
ESAMA POZEMINIS RYSIY KABELIS

5400
KS94
2016.01.18

R. Cibilyte
Rasos Cibilytés jmoné

= = +
5233/11: ~3
1 \

Rasos Cibilytés jmoné

N
. 523344866
5233111:3X3 - 31
3383 Projektuojama nauja atrama su rygeliu|
KS94 Vietoj esamos atramos Nr. 100/10, jrengiami
2015.12.11 jzeminimas ir virSjtampiy ribotuvai
L Civilka A.
Rasa Cibilyte

REGISTRUOTY INZINERINIY STATINIY RIBOS
KELIO JUOSTOS RIBA

DARBY VYKDYMO RIBA o SP-600
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) N @PN-45

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIJRAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS “—
DALIES AUKSTYJE °

PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS SUDETINIS KABELIY VAMZDIS (D110)
PROJEKTUOJAMI DRENAZO VAMZDZIAI

PROJEKTUOJAMI KONTROLINIAI SULINIAI

PROJEKTUOJAMI VANDENS NULEISTUVAI

ESAMO DRENAZO PAJUNGIMAS
PROJEKTUOJAMA 0,4 KV KABELIY LINIJA

PROJEKTUOJAMAS VIRS[TAMPIY RIBOTUVAS IR [ZEMINIMAS

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) —=n

PROJEKTUQJAMI SLAITAI
PROJEKTUOJAMA ATRAMINE SIENUTE

ESAMAS ZEMOSIOS [TAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS/LAIDAS

UAB "Architekty pastoge"

sertifikavimo arba kitus kokybe {rodancius dokumentus; A
4. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki N
projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projektg sudaranciy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju radtu, bréziniais, sqnaudy,
Ziniara$Ciais.
8. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbivis, iSvezamos Siuk3lés. 0,4 kV kabelio apsauginé
zona 1 metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
9. Vykdant darbus vaZziuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel| $alia
medziy, ar krimu, batina iSlaikyti atstumus pagal E||T. Asmenys, vykdantys zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdzius ar
kitus jrenginius turi nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy ir pranesti apie tai artimiausiam inzinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos
savivaldybei. Projektuojami kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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Elektroninio dokumento nuorasas
PRINCIPINES GATVES DARBU VIETOS APTVERIMO KELIO ZENKLAIS SCHEMA
SCHEMA NR. 1 SCHEMA NR. 2
TESKIL2 Schema Nr. 2,
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i8] Matmenyvz metrae
0 2020-01 Statybos leidimui, konkursui ir
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezas
Kval. Statinio projekio pavadinimas
patv. VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1918 PALEMONAS-
dok. Nr. |.|| U RBA N LINE NEVERONYS-RAMUCIAI RUOZO NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO
PRI e REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY SUSTOJIMO AIKSTELES, PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 — — —
Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: keliai (valstybinés reik§més
PASTABOS: rajoninis kelias Nr. 1918 Palemonas-Neveronys-Ramuciai)
:..Orglgni;uc%j?\tlzzls ?grbl{ vietos aptvérima kelio zenklais batina vadovautis "Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo fatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
aisyremis 1 UVAER 125 . . . . g , PRINCIPINE GATVES DARBY VIETOS APTVERIMO KELIO
2. Atsizvelgiant | eismo intensyvuma ir atliekamy darby specifikg naudojamos tokios darby aptvérimo schemos: N 0
2.1. Dienos metu, vykdant darbus eismas ribojamas vadovaujantis TES KII/2 schema; ZENKLAIS SCHEMA
2.2. Po darbo, kai darbai néra vykdomi, taikoma schema Nr. 2. Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
3. Atsizvelgiant, kad ruoZe nuo 1,676 iki 4,306 km bus statomos 6 stotelés, taikant 2 punkte nurodytas schemas ir siekiant sumazinti kelio zenkly LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SM /
I . o i e o o . S . ! UL-19-0322/1-XX-TDP-BD/S.B-08 1 1
skaiciy, visame minétame ruoze leistinas vaziavimo greitis gali bati sumazintas iki 50 km/val, atitinkamus zenklus pakartojant tik uz sankryzy. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

H 297 mm
(€]

420 m2




4 pav. Esama situacija (kelias nuo 4,161 iki 4,306 kfn)

PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi silllomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdZio, saugomy teritorijy
apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy, statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymo darbai;

Autobusy sustojimo aiksteliy jrengimas;

Keleiviy perono bei taky jrengimas;

Eismo organizavimo ir eismo saugumo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

Sk wh -~

Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami remontui reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, kelio Zenkly demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medZiagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy
iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Kadangi nagrinéjamo kelio zonoje issidéste registruoti zemés sklypai,
todél statybviete Rangovas turi jrengti aplinkinése teritorijose, prie$ tai susiderings su tos teritorijos savininku ar valdytoju.

Minimalus kiekis statybiniy medZiagy, reikalingy rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose su Statytoju
vietose.

1. Organizuojant kelio darby vietos aptvérimg kelio Zenklais batina vadovautis "Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12";

2. Atsizvelgiant | eismo intensyvuma ir atliekamy darby specifika naudojamos tokios darby aptvérimo schemos:

2.1. Dienos metu, vykdant darbus eismas ribojamas vadovaujantis TES KII/2 schema (Zr. brézZin| UL-19-0322/1-
XX-TDP-BD/S.B-08);
2.2. Po darbo, kai darbai néra vykdomi, taikoma schema Nr. 2 (zr. brézinj UL-19-0322/1-XX-TDP-BD/S.B-08).

3. Atsizvelgiant, kad ruoze nuo 1,676 iki 4,306 km bus statomos 6 stotelés, taikant 2 punkte nurodytas schemas ir
siekiant sumazinti kelio Zzenkly skaiciy, visame minétame ruoze leistinas vaziavimo greitis gali bati sumazintas iki 50 km/val,
atitinkamus Zenklus pakartojant tik uz sankryzy.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziora
vykdand€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvozemio, grunto iSkasim
gruntas profiliuojamas taip, kad nebdty plaunamas pavirsini

ones. ISverstas
loty.

as | Lapy | Laida

28 | 0
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos, J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius,
Lietuva (2020-08-11 12:57:16)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

1918 ir 1919 jrengiamy autobusy sustojimy darby viety
aptvérimas

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

2020-08-11 Nr. 1-14621
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KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KELIU POLICIJOS VALDYBA

Biudzetiné jstaiga, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas,
tel.8 700 60 000, el. p. kaunovpk.kanceliarija@policija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 191008196.

2020-08 Nr. 20-S-

el. pastas: info@urbanline.lt

DEL EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMOS SUDERINIMO

2020-08-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos valdybos
Tarnybos organizavimo skyriuje buvo gautas Jisy prasymas, reg. Nr. 20-G-40278, d¢l eismo
organizavimo schemos suderinimo kelyje Nr. 1918 Palemonas — Neveronys - Ramuciai nuo 1.676 iki
4.306 km.

Eismo organizavimo schema suderinta ir pasirasyta.

Primename, kad asmenys jrenginéjantys saugaus eismo priemones, kelio zenklus ar
horizontalyj; kelio Zenklinimg privalo vadovautis Automobiliy keliy inZineriniy saugaus eismo
priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis ir Keliy eismo
taisyklémis.

Informuojame, kad prasymai dél eismo organizavimo schemy derinimo nagrinéjami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 31 straipsnyje numatytais
terminais ir sprendimas priimamas per 20 darbo dieny nuo pra§ymo nagrinéjimo pradzios.

PRIDEDAMA:
1. Eismo organizavimo schema, 1 lapas.

b ] Ty -
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1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta,
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio
aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy

tuojami apsauginiuose vamzdZziuose.
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pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdanCiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy 4

8. Po platinama / rengiama danga, atsirandancius poZeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.
9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
Vykdant darbus vaZiuojamojoje dalyje arba 1m uz jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabel Salia medziy ar
krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami
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PASTABOS: _ . _ ] SITUACIJOS SCHEMA

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; B L !

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy,
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;

4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio X
aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy 3 )
Ziniarasgiais. e N

8. Po platinama / jrengiama danga, atsirandancius pozeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.

9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.

10. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medziagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabelj $alia medziy ar
krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami
kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybo

s darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy
inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepaZeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby, aktus, vykdant statybos prieZirg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy,

SITUACIJOS SCHEMA

sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; A8
4. Esamy_ inZineriniy komunikacijy poZeminiy, sklendZiy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio N
aukscio, pakei€iant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali
bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp Projekta sudaranéiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sanaudy
Ziniarasciais.
8. Po platinama / rengiama danga, atsirandancius poZeminius rySiy tinklus, kurie néra dékluose, apsaugoti apsauginiais vamzdziais / esant poreikiui jgilinti.
9. 0,4 kV kabeliy klojimo darbus atlikti laikantis EL||T reikalavimy. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbavis, iSvezamos Siukslés. 0,4 kV kabelio apsauginé zona 1
metras  abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi). Kabelis klojamas >1,2 m gylyje nuo griovio dugno.
10. Vykdant darbus vaziuojamojoje dalyje arba 1m uZ jo, atstatyti dangas su tankinimu ir profiliavimu (jvertinant medZiagas bei greideriavimo darbus). Tiesiant kabelj $alia medziy ar
krimy, batina iSlaikyti atstumus pagal E[|T. Asmenys, vykdantys Zemés kasimo darbus, rade techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdZius ar kitus jrenginius turi
nedelsdami nutraukti Siuos darbus, imtis jy iSsaugojimo priemoniy, ir pranesti apie tai artimiausiam inZinerinius tinklus eksploatuojanciai jmonei ir vietos savivaldybei. Projektuojami
kabeliai montuojami apsauginiuose vamzdziuose.
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PASTABOS:

Matmenys pateikti metrais;
Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanios organizacijos atstova,
Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu bidu, nepaZeidZiant esamy komunikacijy. Pazeidus -
sutvarkyti,
Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiradant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZitra vykdanéiy tamyby
reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZitiros metu;
Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojanius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Esant neatitikimam tarp Projekta sudarandiy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju
ratu, bréZiniais, sgnaudy Ziniarasciais.
Prisijungimy prie esamy drenaZo tinkly altitides tikslinti statybos metu.

Auks¢iy sistema - LAS-07

Koordinatiy sistema - LKS-94

Topografing nuotrauka atiiko UAB ,URBAN LINE" 2020 m.

Stambaus mastelio finiy plany ir inZineriniy tinkly plany d (TOPD)
Data Suteiktas unikalus numeris
2020.02.04 52:20:526

2020.02.04 52:20:526

2020.02.05 52:20:555

0.6 2019-01 Statybos leidimui, kon
Laida |8leidimo data Laidos statusas, keitim
Kval.
patv.
dokn. | Il URBANLINE

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

| INZINERINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojami drenaZo vamzdZiai

Projektuojami kontroliniai Suliniai

vandens nuleistuvai

0 pajungimas

NUO 1,676 IKI 4,306 KM KAPITALINIO REMONTO, [RENGIANT AUTOBUSY
TELES, PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas

02 HIDROTECHNIKOS STATINIAI: melioracijos statiniai

inio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
MELIORACIJOS STATINIY SUTVARKYMO PLANAS,
M 1:1000 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2020 m. d. Nr.

Vilnius

DARBOTVARKE. Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas—Neveronys—
Ramuciai ruozo nuo 1,676 iki 4,306 km kapitalinio remonto, jrengiant autobusy sustojimo aiksteles,
projekto ir Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1919 Ramuciai—Martinava ruozo nuo 1,400 iki
1,548 km kapitalinio remonto, jrengiant autobusy sustojimo aiksteles, projekto pakartotinis
svarstymas.

SVARSTYTA. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1918 Palemonas—Neveronys—
Ramuciai ruozo nuo 1,676 iki 4,306 km kapitalinio remonto, jrengiant autobusy sustojimo aiksteles,
projekto ir Valstybinés reik§mes rajoninio kelio Nr. 1919 Ramuciai—Martinava ruozo nuo 1,400 iki
1,548 km kapitalinio remonto, jrengiant autobusy sustojimo aiksteles, projektas.

NUTARTA. Pritarti projekto (Nr. UL-19-0322/1-01-TDP ir UL-19-0322/2-01-TDP)
sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretorius






