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Pirkime dalyvaujantiems tiekéjams 2025-04- Nr. VPR-

DEL VIESOJO PIRKIMO ,,VS;_éA;(IU PIRMINES ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUROS
CENTRO (PASPC) GRISKABUDZIO AMBULATORIJOS PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI (SKELBIAMA APKLAUSA)“ PIRKIMO ID 2000755
Sakiy rajono savivaldybés administracijos Vie$ojo pirkimo organizatorius (toliau —
Organizatorius) vykdydamas mazos vertés skelbiamos apklausos ,,V§] Sakiy pirminés asmens
sveikatos priezitros centro (PASPC) Griskabiidzio ambulatorijos paprastojo remonto darbai
(skelbiama apklausa)“, pirkimo ID 2000755 (toliau — Pirkimas) procediiras, gavo tiekéjo
paklausima. Siuo rastu teikiame atsakyma j pra§yma paaiskinti Pirkimo dokumentus.
Klausimas. (kalba netaisyta) ,DKZ skyriaus "Patalpos 1-1, 1-14, 1-24" 109-111, 121
eilutése stulpelyje "is viso" néra jvesta formulé, o redaguoti neina. Prasome pateikti pakoreguotq
Ziniarastj “.

Atsakymas. Pateikimas patikslintas darby kiekiy ziniarastis (9 priedas) (pridedama).

Organizatorius Martynas Remeikis

A. Bakanevicieng, tel. +370 345 66 117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

Biudzetiné jstaiga. Bazny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai; tel. +370 345 60 750,
el. p. savivaldybe@sakiai.lt; http://www.sakiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814


mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

éakiq rajono savivaldybés sveikatos centro sudétyje teikiamuy sveikatos prieZitiros paslaugy

Kompleksas: infrastruktiiros modernizavmas
Objektas: Alyvu g. 13 Grlskabl{dls, Griskabudzio sen., Sakiy r. sav.
(pastato pirmas aukstas)
Eil. | Darbo o er < . Mato - Vieneto |.. .
Nr. Kkodas Darby ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10;
1-115 1-12; 1-13
1 | N46-185 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miiro. m2 7,56
sienose, i§lauziant miira
2 R6-3  |Miuriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, m3 7,03
be plyty atrinkimo
3 R23-62  Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 10,54
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bidu
4 | R14-219 Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy, m2 98,97
dazyty aliejiniais dazais (100 m2 nuvalymo
5 F9-12-5 |Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 12,09
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
6 |N15P-0203 Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas m?2 123,15
-2 sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
7 N15-26 |Muriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 3,00
aptaisymas lygiomis glaziruotomis plytelémis
8 NI15P-0102 Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas gipsiniais m2 120,15
-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
9 |N15P-0102 Sieny vidiniy pavir§iy glaistymas gipsiniais m?2 120,15
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
10 ' N15-155-2 Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 120,15
11 ' N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 36,40
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
12 'N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su ~ m2 36,40
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
13 | N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 36,40
14 N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy i§lyginamyjy m2 36,40
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
15 NI11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m2 36,40
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto pieSinio danga
16 = 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m?2 41,86
17 |N2P-0301- Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
18 | 530057 | Dury blokai m2 3,78
19 R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé = vnt. 1

-2 daugiau 50 kg iki 80 kg




Eil. | Darbo e < . Mato - Vieneto -
Nr. Kkodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
20 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio = vnt. 2
-1 montavimas, kai Sildymo ploks¢iy skaicius
21 490301 | Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
22 N16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy | kompl. 1
-2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
23 | 260140 Dviejy skyriy plautuvé kompl. 1
24 | 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 1
25 | 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1
26 = DDDD Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas
27 N21P-0704| Vidaus apsvietimo kompaktiniy vnt. 3
-1 liuminescenciniy lempy Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be Zeminanciy
28 | 320012 |Vidaus apsvietimo $viestuvai vnt. 3
29 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 2
-1 (vieno klaviso)
30 N21P-0322 Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 16
-2 dézutése, dviejy lizdy
31 DDDD Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-$viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose grézimas, potinkiniy dézuciy
I8 viso uz skyriy Patalpos 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 0,00
1-10; 1-11; 1-12; 1-13
Skyrius Patalpos 1-2; 1-3; 1-4
32 | N46-185 Mediniy ir PVC dury angy uzpildymo m2 3,78
iSardymas miro sienose, iSlauziant miirg
33 | N46-182 Langy angy uzpildymo iSardymas, kai langai m2 1,20
be palangiy
34 | N46-25 Sieny atskiry viety mirijimas ir angy m3 0,30
uztaisymas, kai muro tiris vienoje vietoje iki 5
m3, kai angos staciak. formos
35 IN15P-0505 Vidaus pavir$iy paprastas tinkavimas rankiniu m2 2,40
-1 budu cemento-kalkiy skiediniais, kai 12 mm
storio sluoksnis, vidinés sienos
36 R6-3  Miriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, ~ m3 3,99
be plyty atrinkimo ir dury angos iskirtimas
miiro sienoje ir jos sustiprinimas
37 | R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5,99
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
biidu
38 | R14-219 Seny dazy pasalinimas nuo sieny pavirsiy, m2 125,73
dazyty aliejiniais dazais (100 m2 nuvalymo
39 | F9-12-5 Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 12,54
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
40 N15P-0203 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas m2 150,81
-2 sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
41 | NI15-26 Miiriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 3,00
aptaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelémis
42 N15P-0102 Sieny vidiniy pavirSiy glaistymas gipsiniais m2 147,81

-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis




Eil. | Darbo VI « . Mato c Vieneto « s
Nr. | kodas Darby ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
43 N15P-0102 Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas gipsiniais m2 147,81
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
44 ' N15-155-2 Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 147,81
45 | N46-151 Pakabinamy luby i§ ploks¢iy iSardymas m2 29,56
46 = R23-62 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 1,40
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
biidu
47 | N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m?2 29,56
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
48 |N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su ~ m2 29,56
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
49 | N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 29,56
50 IN11P-0401 Cementinio skiedinio grindy i§lyginamyjy m2 29,56
) sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
51 IN11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m2 29,56
) sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
52 | 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m2 29,56
53 N2P-0301- Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
54 | 530057 Dury blokai m2 3,78
55 |R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé | vnt. 2
2 daugiau 50 kg iki 80 kg
56 N16P-0901 Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio | vnt. 2
-1 montavimas, kai §ildymo ploks¢iy skaicius
57 | 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
58 N16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy | kompl. 1
-2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
59 | 260140 Dviejy skyriy plautuvé kompl. 1
60 = 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 1
61 260984 Dvigubas sifonas kompl. 1
62  DDDD Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas
63 N21P-0704| Vidaus apSvietimo kompaktiniy vnt. 5
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be Zeminanciy
64 | 320012 Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 5
65 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 1
2 (dviejy klavisy)
66 N21P-0322|Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 4
2 dézutése, dviejy lizdy
67 | DDDD | Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose gréZimas, potinkiniy déZzuciy
IS viso uz skyriy Patalpos 1-2; 1-3; 1-4 0,00

Skyrius Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 1-20;




Eil. | Darbo VI « . Mato c Vieneto « s
Nr. | kodas Darby ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
68 | N46-185 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miiro, m2 9,45
sienose, i§lauziant miira
69 R6-3  Muriniy pertvary iSardymas pneumo plaktuku, ~ m3 2,09
be plyty atrinkimo
70 R13-5 | Sieny aptaisymo glaziiruotomis plytelémis m2 20,63
iSardymas, be plyteliy iSsaugojimo
71 R23-62 | Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu t 3,55
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
biidu
73 | F9-12-5 Dvisluoksniy gipsokartonio pertvary su m2 2,49
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos
74 |N15P-0203 Sieny vidiniy pavirsSiy pagrindo gruntavimas m?2 25,61
-2 sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
75 | NI15-26 'Miiriniy ir betoniniy sieny mazy ploty m?2 23,12
aptaisymas lygiomis glaziiruotomis plytelémis
76 |N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais m?2 2,49
-1 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis
77 |N15P-0102 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas gipsiniais m?2 2,49
-2 glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis
78 ' N15-155-2 | Paruosty dazymui sieny gerasis dazymas m2 2,49
79 ' N2P-0119- Palangiy lenty montavimas miirinése sienose, m 1,40
3 kai palangiy lentos laminuotos
80 | N46-151 Pakabinamy luby i§ plokséiy isardymas m2 13,21
81 R23-62 | Statybiniy $iuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 0,66
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
bidu
82 | N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 13,21
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
83 'N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su ~ m2 13,21
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
84 | N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 13,21
85 N11P-0401 Cementinio skiedinio grindy iSlyginamyjy m?2 13,21
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
86 N11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m?2 13,21
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
87 = 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m2 13,21
88 ' N2P-0301- | Plieniniy dury bloky montavimas miirinése m?2 3,78
1 sienose, kai vidinés durys iki 2,0 m2 / ZK tipo
durys baltos spalvos / 2 vnt.
89 | 530057 Dury blokai m2 3,78
91 |N16P-0901 Plieniniy $ildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio | wvnt. 2
-1 montavimas, kai §ildymo ploks¢iy skaicius
92 | 490301 |Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
93 N16P-1008 Plautuviy su vandens maiSytuvais, tvirtinamy = kompl. 2
2 prie sieny, montavimas dviejy skyriy
94 | 260140 |Dviejy skyriy plautuveé kompl. 2
95 | 260131 Vandens maiSytuvai vnt. 2
96 | 260984 | Dvigubas sifonas kompl. 2




Eil. | Darbo o e « . Mato I Vieneto -
Nr. Kkodas Darby ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kkaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
97 IN16P-1006 Unitazy montavimas su prijungtais nuplovimo | vnt. 1
-1 bakeliais
98 | 260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu kompl. 1
99 = DDDD |Sildymo sitemos pajungimas, bandymas. kompl. 1
Vandentiekio sistemos atvedimas, bandymas.
Kanalizacijos atvedimas, bandymas
100 N21P-0704 Vidaus apsvietimo kompaktiniy vnt. 4
-1 liuminescenciniy lempy $viestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be Zeminanciy
101 = 320012 Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 4
102 N21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 4
-1 (vieno klaviso)
103 N21P-0322 Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 8
-2 dézutése, dviejy lizdy
104 = DDDD Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1
rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose gréZimas, potinkiniy déZzuciy
IS viso uz skyriy Patalpos 1-17; 1-18; 1-19; 0,00
1-20; 1-21
Skyrius Patalpos 1-1; 1-14; 1-24.

105 | N46-151 Pakabinamy luby i§ ploks¢iy iSardymas m2 50,30
106 | R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 1,20
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu

budu
107 | N34-35-1 'Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai m2 50,30
metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o
plokstés firmos Colotex
108 N34-35-1p MEDZIAGA Akustinés pakabinamos lubos su |~ m2 50,30
metaline konstrukcija "Amstrong" ir
plokstémis (komplekte)
109 | N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m2 50,30
110 IN11P-0401 Cementinio skiedinio grindy islyginamyjy m2 50,30
-2 sluoksniy jrengimas ( 40 mm storio sluoksnis /
111 N11P-0701 PVC grindy dangy jrengimas, klijuojant ir m2 50,30
-2 sulydant sujungimus + jrengiant uzleidimus ant
sieny. Keliy spalvy paprasto piesinio danga
112 = 570916 MEDZIAGA PVC grindy danga m2 50,30
113 R63P-3104 Radiatoriy demontavimas, kai radiatoriy masé = vnt. 2
-2 daugiau 50 kg iki 80 kg
114 N16P-0901|Plieniniy Sildymo radiatoriy iki 1600 mm ilgio =~ vnt. 2
-1 montavimas, kai §ildymo ploksciy skaicius
115 ' 490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt. 2
116 DDDD Sildymo sitemos pajungimas, bandymas kompl. 1
117 IN21P-0704 Vidaus apSvietimo kompaktiniy vnt. 14
-1 liuminescenciniy lempy Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose (be zeminanciy
transformatoriy)
118 | 320012 Vidaus apSvietimo Sviestuvai vnt. 10




Eil. | Darbo e « . Mato - Vieneto -
Nr. Kkodas Darbuy ir iSlaidy apraSymai vat. Kiekis Kaina IS viso be PVM
1 2 3 4 5 6 7
119 IN21P-0321 Jungikliy montavimas potinkinése dézutése vnt. 4
-1 (vieno klavi$o)
120 N21P-0322 Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése vnt. 16

-2 dézutése, dviejy lizdy
121 = DDDD |Pasléptos elektros instaliacijos atvedimas kompl. 1

rozetéms-jungtukams-§viestuvams ,
kabeliavimas, sieny Strabavimas, uztaisymas,
skyliy sienose grézimas, potinkiniy dézuciy
IS viso uZ skyriu Patalpos 1-1; 1-14; 1-24. 0,00

IS viso #1
PVM 21%

IS viso #2
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